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Mesto Kolarovo, Kostolné nam. ¢. 1, 946 03 Kolarovo

Zmluva o dielo na stavebné prace

uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika

Zhotovitel”:

Obchodné meno spolocnosti:
Adresa sidla spolo¢nosti:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

IBAN:

Zastupeny:

Tel:

E-mail:

Vv platnom zneni medzi

l.
Zmluvné strany

OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Bratislavska 37, 931 01 Samorin
36 231 738

2020197025

SK2020197025

UniCredit Bank a.s.
SK3111110000006616659003
SK3111110000006616659003
Ing. Karol V6ros, konatel
0918 770 770
osp@ospdanubiusds.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Trnava, Oddiel: Sro, v1.¢. 11417/T

(dalej len ,,Zhotovitel™)
a

Objednavatel”:

Nézov:

So sidlom :

Zastapena :

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo u¢tu IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

Mesto Kolarovo

Kostolné nam. €. 1, 946 03 Kolarovo
Arpad Horvith — primator mesta
00306517

2021014776

SLSP Koléarovo

SK68 0900 0000 0000 2639 5098

IR
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovanej
postupom podlimitnej zékazky podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky

»Komplexna technicka vybavenost’ pre ¢ast’ obytnej zony JUH Kolarovo*. Objednavatel’

vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou ¢. 17077-WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania €. 73/2022 zo dna 21.03.2022
2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil stitazni ponuku aj Zhotovitel'. Na
zéklade vyhodnotenia sutaznych pontk predlozenych v ramci predmetného postupu

zadavania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu
dohodnut’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej stit'aze.
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M.

Predmet zmluvy a icel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Komplexna technicka vybavenost’ pre ¢ast’ obytnej zony
JUH Koldrovo*, vsulade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo do 120
pracovnych dni.
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZzenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov Objednédvatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednavatel'ovi riadne a v¢as. Stucast'ou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikdcie je rozpocet a presna Specifikacia
diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stuvislosti ako odborne
spOsobila osoba so skusenost’ami v stavebnictve nemd Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktort by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, ze na $tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostato¢ny casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutocnostami sa podrobne
oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat’ zabezpecené financné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.
3.8 Diclo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouzitelné na dojednany
ucel a pokial’ mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

V.
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Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: je to mimo zastavaného uzemia Mesta Kolarovo,
parcela ¢. 28734/1 az 28 734/157
4.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace v lehote do 120 pracovnych dni, podla
vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviiuje Objednavatela na okamzité odstapenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ Objednévatel’'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncéenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podrla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
Objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat ulozenie
stavebné¢ho odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele
a iné doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat,
dielo sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgéanu, pokial nemdze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tato prekazku
v ¢ase vzniku zévdzku predpokladat. Za zdsah vySSej moci sa povazuje najmid vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutocnenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov
v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
Vv pripade, ak z poveternostnych dovodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlcej
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odstihlasené Objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objedndvatela. V pripade, ak
Objednévatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nezodpovedd Objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska Objednévatel’a podl'a predchadzajucej vety.
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4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené VO vecnom a Casovom harmonograme
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sa predlzuju 0 dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavézna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 552.158,76 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 110.431,75 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 662.590,51 eur
5.1.4 konec¢na cena (ak uchadzac nie je platitelom DPH) ................... eur

(slovom : Sest’stoSest'desiatdvatisic pat'stodevitdesiat eur pat)

5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovena najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahihaju vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela ur€en¢ho touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gctovani
tychto prac a dodavok uplatituji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto
zmluvy. Ak pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je Zhotovitel' povinny predlozit’
Objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane
dodavatel'ske; dokumentacie, revizii, skasok, atestov a certifikdtov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré s potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.

VI.
Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitel'a realizovat’ mesacne
na zéklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktur. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesané Ciastkové faktiry na zaklade Supisu vykonanych prac
odstihlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktur.
6.2 Objednavatel sa zavdzuje, Zze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych
prac do desat’ dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitel'om; ak Objednavatel’ do desiatich dni
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odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za
to, ze s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by Objednavatel mal k
predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou
Objednavatel’a a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a
poziadaviek Objednavatela.

6.3 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cendch.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
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protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavent faktiru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynit' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktary do sidla Objednavatel’a.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovt platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktiry Objednavatel’ovi.

6.10 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze st povinni pri fakturacii a prijimani faktir
postupovat’ podla ustanoveni zdkona NR SR ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturécii a centrdlnom ekonomickom systéme a 0 doplneni niektorych zdkonov.

VII.
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavdzuje
vSetky casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenej projektovej
dokumentacii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé cCasti musia byt
vyhotovené v kvalite pozadovanej Objednavatelom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi
predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar amusia byt v sulade
s podmienkami realizacnej projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny
Objednévatel’a.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho casti, Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti Objednéavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dia podpisu protokolu
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0 odovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlh§iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zéniku zavdzku Zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynat odo dna zaniku zavézku
Zhotovitela zhotovit’ dielo.
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7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zacina plynat’ zaruc¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénu cCast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az
nasledujici deit po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.

7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré
zodpoveda.

7.7 Zhotovitel je povinny pristapit’ k odstrdneniu zaru¢nej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zarucnej vady, Zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi Objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel' povinny ozndmit’ tito skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.

7.8 Pred uplynutim zarucnej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruc¢nej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zarucnej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom Zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tito skutoc¢nost
protokolarne zachytend. V pripade, ak Zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitel'a.

7.9 Zhotovitel’ je povinny poskytnut Objednavatel'ovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zaviazkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel' povinny
dorucit’ Objedndvatel'ovi najneskdr pat’ dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednévatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné néroky,
ktoré nebudu Zhotovitelom riadne a v€as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankove;j
zéaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnost’ou pocas celej doby zhotovovania diela
avSak minimélne 3 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a
vymahatel'na po celi dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel’ riadne a v€as nevyhotovi
a neukonci a Objednavatel’ takto dokon€ené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stlade
s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'nd a bezpodmiene¢na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podl'a ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
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banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji Objednavatela na zaklade
pisomného oznamenia Objednévatel'a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov alebo
podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel' svoj
zavéazok nesplni, napr. pri vyhladseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankova
zaruku zlozenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notérske;j
uschovy, alebo na ucet Objednavatel’a alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech
Objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
od zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢nd zabezpeka.
Zhotovitel' pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v
zaruCnej dobe zlozenim zodpovedajicej sumy do notarskej uschovy, alebo na ucet
Objednavatela ¢i inym spOosobom pisomne akceptovatelnym pre Objednavatela, napr.
bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt
platna pocas celej doby zaruc¢nej lehoty.

VIIIL.

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 5 pracovnych
dni odo dila nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy a Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko
najneskor do 5 pracovnych dni odo dia prevzatia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na prevzatie
staveniska.
8.2 O dobu omeskania Objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania Objednavatel'a
sa tato lehota predlZi o jeden den.
8.3 Zhotovitel’ ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu sucinnost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ €1 zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutognosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.
8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
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8.9  Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond Objednévatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ Kk zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13 Zhotovitel' je povinny vyzvat Objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu
d’al$im postupom préc zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost, je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat' néaklady stym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze Zhotovitel' pokracovat’ v realizacii
diela. Ak ucast’ na kontrole Objednéavatel'ovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit’,
moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v Stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela na ucast’ pri vykonavani sktsok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skisky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest podrobny technicky
zaznam 0 vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednévatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objednévatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady C¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajice sa BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZziare, havarie a pod.) vo€i prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
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udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
8.19 Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.
8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
8.21 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.
8.22 Zhotovitel' sa zavédzuje prace vykondvat' nepretrzite, bez prerusenia, priCom bude v
maximalnej moznej miere vyuzivat’ ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazatel'ne oznamit’ Objednavatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrziavanie vecného a casového harmonogramu.
8.23 Zhotovitel’ sa zavidzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, navrh a schvalenie uzavierok, navrh a
schvalenie docasné¢ho dopravného znaCenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupraci s
Objednévatelom pred zacatim prac a buda sucastou vecného a casového harmonogramu.
Naklady na docasné dopravné znacenie znaSa Zhotovitel. Pri vSetkych c¢innostiach
Zhotovitel'a na stavbe musia byt’ reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace.
Zhotovitel znaSa taktiez vSetky ndklady suvisiace s projektom docasného dopravného
znaenia, ako aj umiestnenim prisluSnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit
obstaranie prislusnych povoleni s tym stvisiacich.
8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
suhlasom Zhotovitel'a. Ak p6jde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito st
povinni takito vykézan osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti préac.
8.24 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zrete'ne oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktieZ mechanizmy, ktoré sa budli pohybovat na stavenisku
budt oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a.
8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:
- Plan ochrany zdravia pracovnikov a osob, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zakazky pocas plnenia,
- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktord bude vypracovana
a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodavka sprievodnej technickej dokumentacie (d’alej aj ako ,,STD®), ktord bude
obsahovat’ doklady potvrdzujice pdvod a zhodu materidlov s bezpecnostnotechnickymi
poziadavkami, certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani
vsetkych predpisanych skuSok a doklady preukazujiice poskytnutie zaruk na akékol'vek a
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vSetky stcasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast’ alebo prisluSenstvo
Diela (d’alej aj ako ,,Zaru¢né listy™). STD bude vypracovana a dodand v pisomnej a
elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

- ZabezpeCenie vytyCenia vsetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prislusSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

- Zriadenie, prevadzkovanie a likvidicia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneskodnovani odpadov budu stcast'ou STD.

- Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

- Vykonanie vsetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na tzemi Slovenskej republiky.

- Zhotovitel' je povinny vykonavat' fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahédjenim prac a vstupy na pozemky,
najméd stavu komunikécii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opitovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Stcasne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentéciu zakryvanych konstrukcii,
krizovanie s inzinierskymi sietami a podobne. Tato ¢ast’ dokumentacie bude zaradena aj
do priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budii oznacené ndzvom
miesta a ddtumom vyhotovenia.

- Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujice konstrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom Diela a z tohto dévodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykondval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidld pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.
9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost’ alebo odbornu spdsobilost’, mé povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zédkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut’ uchddzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10
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10.1 Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzavret poistnu zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktoru podl’a tejto
zmluvy vykonava pre Objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel’ sa zaviazuje: dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusSnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku Objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hluénost’, prasSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alSich
osdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a S nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti
zékazky.

10.6 Zhotovitel’ zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie aktikol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude Zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel’'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiia podmienky ucasti tykajice
sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylicenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.

10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocCas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavédzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:
11.1.1 zaplatit’ Objednavatel'ovi v pripade, ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela,
je Zhotovitel’ povinny zmluvnt pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy denn omeskania,
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zavaznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim
vykonavania prac na diele je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zacCaty dent omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeSkania s uhradou faktiry Zhotovitel ma pravo pozadovat od
Objednavatel’a Grok z omeskania a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dna
doru€enia pisomnej vyzvy Zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenti povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu
Z tejto zmluvy proti pohl'adavke Objednévatel’a.

11.6 Zmluvné strany nie su opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek néaroky, ktoré im na zéaklade alebo v
suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je Objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objednavatela az do dna protokolarneho odovzdania diela,
zodpoveda Zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza nebezpecenstvo
vzniku S§kody na iom na Objednévatel’a.

12
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12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZzend Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, ¢o Zhotovitel' berie na vedomie
a nema voc¢i tomu ziadne vyhrady.

XII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme diclo dokoncené v sulade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslani Objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo ze protokol
0 odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel' je zaroven opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budt zhotovené podl'a zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili kuréenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dovod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel' zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢niuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCcom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
C) Zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane Objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
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e) Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vyltcenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a 0ds. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
K tej Casti predmetu zakazky, ktort ma subdodavatel plnit’,
f) Zhotovitel je v likvidacii, vo¢i Zhotovitel'ovi bolo zac¢até konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky Vv sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna,
1) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom o verejnom obstaravani pre Gcast’ na
verejnom obstaravani
j) ak dodavatel' neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou o0sobou, ktord sa zaviazala
poskytnut’ uchddzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta
zékona o verejnom obstaravani, technickt sposobilost’ alebo odbornt sposobilost’
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobtuda ucinnost’ diilom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane .
Odsttipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zdkonnika.
14.3 Po odstipeni od zmluvy je Zhotovitel' povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za G¢elom zabranenia $kody hroziacej Objednavatel’'ovi
v suvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitel'om,
b) odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c¢) vypratat’, opustit a odovzdat’ Objednavatel’'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skutocnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory mé& byt podla tejto zmluvy
doruceny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStovu
prepravu, ak bol odoslany postou alebo
15.1.3 v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deii, a Vv ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostatocné preukazat, Ze doslo k doruc¢eniu
alebo ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailovad sprava bola riadne adresovana
a odoslana .
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15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
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podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je
pisomnost’” doruc¢end adresatovi aj posStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od dorucenia e-mailu.
XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. €) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s GspeSnym uchadzacom (dodavatelom) pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodédvatelov dodavatela, ktori
spinajia podmienky uéasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich
dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri
partnerov verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora.
16.3 Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit” Objednéavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov
0]
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal Objednéavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo dna podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podl'a § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednévatel
pisomne poZziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny ndvrh nového
subdodavatela dorucit’ Objednavatel’'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti. V
pripade, Ze subdodéavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne
plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit' tento subdodavatel’, je zodpovedny
Zhotovitel', v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel’
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
je podla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci
preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost akoby
predmet zmluvy plnil sam.

XVII.
Zavereéné ustanovenia
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17.1 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost’” dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednéavatela
www.dunstreda.sk

17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch  originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve
vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vylu¢ne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
17.4 Zmluvné strany ber na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

17.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.

17.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavidzuja rieit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskor
vzajomnym rokovanim.

17.7 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnt
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

17.9 Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky

Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Vo dia.............. Vo dia............
Objednavatel’: Zhotovitel
Arpad Horvath Ing. Karol Voros,
primator mesta konatel
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