



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Mesto Trnava
 sídlo: Ulica Hlavná 1/1, 917 71 Trnava
 IČO: 00313114
 konajúci: JUDr. Peter Bročka, primátor mesta
 DIČ: 2021175728

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §57 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020BGD9 zo dňa 19.05.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukládanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akýkoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021BGD9
Miesto realizácie projektu : Mesto Trnava
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2021-67
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie a/alebo zálohové platby (ďalej ako „Projekt“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Schéma pomoci: neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 895 000,00 EUR (slovom: osemstodeväťdesiatpäťtisíc eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 850 250,00 EUR (slovom: osemstopäťdesiattisíc dvestopäťdesiat eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 44 750,00 EUR (slovom: štyridsaťštyritisíc sedemstopäťdesiat centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručení dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručovaná na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), taktó aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadava Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa, v Trnave, dňa:

Podpis:

JUDr. Peter Bročka, primátor mesta Trnava

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za

účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole

a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska alebo

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS

2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronicú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronicú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronicú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickeho prostriedku použitého na elektronicú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronicom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projekt je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanóznny výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
 3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
 4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnutý Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasíela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet

Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli

v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“). Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade s Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej

platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.

18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi

vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak prijímateľ predkladá Žiadosť o platbu v listinnej forme, všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), predkladané spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie..
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v

deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov
Kód projektu:	302021BGD9
Kód ŽoNFP:	NFP302020BGD9
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5209000000005159620933	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028
	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5209000000005159620933	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5209000000005159620933	Slovenská sporiteľňa, a.s.	26. 6. 2019	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trnavský kraj	Trnava	Trnava

Poznámka k miestu realizácie č. 1: miesto realizácie: areál bývalej podnikovej MŠ, Spojná 5971/6, 917 01 Trnava
parcelné číslo: C 5292/10
katastrálne územie: Trnava (864790), obec Trnava

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
-----------------	--------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí
2. 302BGD900004 - Úprava areálu MŠ vrátane detských ihrísk, chodníkov, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	100,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí	Cieľová hodnota	100

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitie priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 011,3500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí	Cieľová hodnota	2 011,35
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 559,2800
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí	Cieľová hodnota	1 559,28
Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020041U047 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302BGD900004 - Úprava areálu MŠ vrátane detských ihrísk, chodníkov, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	100,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 011,3500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 559,2800	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO TRNAVA	Identifikátor (IČO):	00313114
		Výška oprávnených výdavkov:	895 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	895 000,00 €
Typ aktivity:	302020041U046 - C. UMR_Stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužitú priestory ZŠ) (LDR)	672 320,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGD900003 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí	672 320,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				672 320,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - stavebné práce - budova	Projekt	1	672 320,00 €	672 320,00 €
Typ aktivity:	302020041U047 - D. UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (LDR)				222 680,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BGD900004 - Úprava areálu MŠ vrátane detských ihrísk, chodníkov, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania				222 680,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				222 680,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - stavebné práce - areál	Projekt	1	222 680,00 €	222 680,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BGD9P0001 - Podporné aktivity	0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:	nezaevidované	
-------------------------	---------------	--

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	895 000,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	95,0000 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	850 250,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	44 750,00 €

Príloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa		Mesto Trnava						
Názov projektu		MŠ Spojná 6 v Trnave - rekonštrukcia areálu a budov						
Prioritná os		Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám						
Špecifický cieľ		2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl						
P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		302BGD900001 - Rekonštrukcia budov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania s kapacitou 100 detí						
	P1 - Pavilón 1					0,00	0,00	0,00
	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
	Híbené vykopávky					0,00	0,00	0,00
1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	15,000	26,94	404,10	404,10	0,00
	na zateplenie základov 15			15,000			0,00	0,00
	Súčet			15,000			0,00	0,00
	Konštrukcie z hornín					0,00	0,00	0,00
2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	5,000	3,69	18,44	18,44	0,00
	Lešeňárske práce					0,00	0,00	0,00
	Lešenie radové					0,00	0,00	0,00
3	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	475,890	1,29	613,90	613,90	0,00
	nad prepojavacou chodbou je nutné použiť látku alebo použiť pod lešenie ochranu strechy, náklady zahrnúť do ceny						0,00	0,00
	((16,5+16+4,8)*7,5+(2+2,8+6+12,6+6+4,8)*3,7+17,4*4			475,890			0,00	0,00
	Súčet			475,890			0,00	0,00
4	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	951,780	1,45	1 380,07	1 380,07	0,00
	475,89*2 *Přepočítaný koeficientom množstva			951,780			0,00	0,00
	Súčet			951,780			0,00	0,00
5	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového bez podláh šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	475,890	1,08	513,95	513,95	0,00
	Lešenie pomocné					0,00	0,00	0,00
6	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	402,180	1,22	490,66	490,66	0,00
	13,89+29,26+20,12+22,64+124,88+10,47 *1NP			221,260			0,00	0,00
	29,14+22,8+123,89+5,09 *2NP			180,920			0,00	0,00
	Súčet			402,180			0,00	0,00
	Búracie práce a demolácie					0,00	0,00	0,00
	Búranie konštrukcií					0,00	0,00	0,00
7	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	10,000	62,11	621,10	621,10	0,00
	B27 okapový chodník 10			10,000			0,00	0,00
	Súčet			10,000			0,00	0,00
8	Búranie priechod alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	124,182	2,16	268,23	268,23	0,00
	B01						0,00	0,00
	1.NP						0,00	0,00
	((0,25+0,25)*3,02+(0,4+0,6)*3,02+(0,45+0,3)*3,02			6,795			0,00	0,00
	((0,65+1,75+0,45)*3,02-1,75*1,1+0,8*2,1+0,4*3,02+(1,7+1,4)*3,02-0,8*1,97+1,055*3,02+(1,055+0,75)*3,02+1,8*3,02			31,429			0,00	0,00
	((1,55*2+3,24)*2,1-0,8*1,97-0,6*1,97*2+(4,025+1,89)*3,02-0,8*1,97-1,5*0,75)			24,536			0,00	0,00
	2NP						0,00	0,00
	((1,8+1,55*2+3+3,53+0,34+2,5+3,15+2,22+1,025*2+0,75)*2,97+(0,8+2,1)-0,6*1,97*3+0,8*1,97*3)			67,468			0,00	0,00
	((0,45+0,3)*2,97			-8,274			0,00	0,00
	Súčet			124,182			0,00	0,00
9	Demontáž sadrokartónovej pričky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t vrátane minerálnej vlny	021 Stavby	m2	130,274	3,02	393,43	393,43	0,00
	B02						0,00	0,00
	1NP(6,5+6,5+4,6+5,75)*3,2-0,8*1,97*4			68,416			0,00	0,00
	2NP (6,3+6,5+4,4+5,75)*2,97-0,8*1,97*4			61,858			0,00	0,00
	Súčet			130,274			0,00	0,00
10	Demontáž sadrokartónovej predsadennej alebo šachtovej steny, s oceľovou konštrukciou so zdvojeným profilom, jednoduché opláštenie, -0,02461t	021 Stavby	m2	79,715	3,23	257,48	257,48	0,00
	Poznámka k položke:						0,00	0,00
	Poznámka k položke:, vrátane minerálnej vlny - výplň						0,00	0,00
	1.NP						0,00	0,00
	((5,65*2+3,3+3,3+5,65*2)*3,02			88,184			0,00	0,00
	-(1,8*1,3+1,23*1,2+1,2*1,2*2+0,9*1,97)			-8,469			0,00	0,00
	Súčet			79,715			0,00	0,00
11	Búranie dlažieb, bez podklad, lóžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	140,530	2,69	378,03	378,03	0,00
	B10						0,00	0,00
	1NP 1,6+16,97+1,34+2,72+3,9*13,6+0,8*0,9			76,390			0,00	0,00
	2NP 3,04+2,72+1,34+16,97+3,57+3,65*(0,4+3,2+0,4+5,6+0,4)			64,140			0,00	0,00
	Súčet			140,530			0,00	0,00
12	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	387,760	2,16	837,56	837,56	0,00
	B09						0,00	0,00
	1NP 18,64+18,64+34,06+13,55+8,31+22,1+17,96+27,22+32,45+19,76+10,47+3,47			226,630			0,00	0,00
	2NP 23,83+4,99+16,74+5,69+22,10+17,96+27,22+22,84+19,76			161,130			0,00	0,00
	Súčet			387,760			0,00	0,00
13	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	18,640	3,23	60,21	60,21	0,00
	1NP 18,64			18,640			0,00	0,00
	Súčet			18,640			0,00	0,00
14	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 15 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	29,285	0,81	23,72	23,72	0,00
	1NP (4*2+5,75)*3,02-4*1,8-2,8*1,8			29,285			0,00	0,00
	Súčet			29,285			0,00	0,00
15	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	76,284	1,62	123,58	123,58	0,00
	1NP (7,7+8)*2*3,02-1,85*3,02-0,8*1,97*7-1,75*1,1			76,284			0,00	0,00
	Súčet			76,284			0,00	0,00
16	Očistenie a odobratie obládov stien z obládacieh vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	99,895	2,69	268,72	268,72	0,00
	B12						0,00	0,00

	"1NP" 2,4*1,2+2*1,2+2*1,2*2,1+(0,8+0,9)*2*2,1-0,6*1,97+0,85*2,1+1,6*2,1+1,3*2*2,1+3,5*1,2+(0,9+0,92*2+0,15)*2,1+(2+0,55*2+0,4+1,4+1,1+1,17)*2,1			51,789				0,00	0,00
	"2NP" (1,815+1,675)*2,1+1,2*1,2+(1,3+1+0,94+1,7+1,025+0,9+0,8+0,1+0,8+1,925+4+0,55*2)*2,1-0,8*1,97*2+2,425*1,2+5,7*1,2			48,106				0,00	0,00
	Súčet			99,895				0,00	0,00
17	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej ometky do 2 m ² , -0,08900t	021 Stavby	m ²	14,760	2,69	39,70		39,70	0,00
	"B26" (4+12,6+2,8*2+14+7+6)*0,3			14,760				0,00	0,00
	Súčet			14,760				0,00	0,00
	Vybúranie konštrukcií a demontáže					0,00		0,00	0,00
18	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	72,150	0,81	58,44		58,44	0,00
	B24							0,00	0,00
	"1NP" 3*1,2+1,75*2+1,5+1,8+1,83+9+4+5,4+4+4+1,8			40,430				0,00	0,00
	"2NP" 2,6+1,2*3+7,26+0,86+4+5,4+4*2			31,720				0,00	0,00
	Súčet			72,150				0,00	0,00
19	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	021 Stavby	m	26,200	1,00	26,20		26,20	0,00
	B22							0,00	0,00
	"1NP" 3,3+9,85			13,150				0,00	0,00
	"2NP" 9,85+3,2			13,050				0,00	0,00
	Súčet			26,200				0,00	0,00
20	Demontáž oplechovania múrov a nadmuríev rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	94,150	1,33	125,22		125,22	0,00
	"B23" 6,85+5,4+2,85+1,5+4,45+3,25*2+17,3*2+16*2			94,150				0,00	0,00
	Súčet			94,150				0,00	0,00
21	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	30,300	1,08	32,72		32,72	0,00
	"1NP" 3*(1,2+1,2)*2+2*(1,75+1,1)*2+(1,5+0,75)*2			30,300				0,00	0,00
	Súčet			30,300				0,00	0,00
22	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m ² , -0,02400t	021 Stavby	ks	24,000	0,69	16,56		16,56	0,00
	B03+B04							0,00	0,00
	"1.NP" 12			12,000				0,00	0,00
	"2NP" 9+3			12,000				0,00	0,00
	Súčet			24,000				0,00	0,00
23	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m ² , -0,00200t	021 Stavby	m ²	19,872	3,05	60,61		60,61	0,00
	B25							0,00	0,00
	"1NP" 1,8*1,3+1,83*1,3+1,8*1,8+3*1,8			13,359				0,00	0,00
	"2NP" 0,86*2,55+1,2*1,8*2			6,513				0,00	0,00
	Súčet			19,872				0,00	0,00
24	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	021 Stavby	ks	7,000	1,40	9,80		9,80	0,00
	B36							0,00	0,00
	"1NP" 4 + "2NP" 3			7,000				0,00	0,00
	Súčet			7,000				0,00	0,00
25	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	021 Stavby	m ²	32,899	22,47	739,24		739,24	0,00
	B03							0,00	0,00
	"1.NP" 0,6*1,97*3+0,8*1,97*8+0,9*1,97			17,927				0,00	0,00
	"2NP" 0,6*1,97*2+0,8*1,97*8			14,972				0,00	0,00
	Súčet			32,899				0,00	0,00
26	Vysklievanie stien a priečok, balkón, zábradlia, výťahových šachiet skla profilového jednoduchého s drôt. vložkou, -0,02200t	021 Stavby	m ²	12,150	4,74	57,59		57,59	0,00
	B31							0,00	0,00
	13,5*0,9			12,150				0,00	0,00
	Súčet			12,150				0,00	0,00
27	Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 m ² , -0,01000t	021 Stavby	m ²	1,673	2,91	4,87		4,87	0,00
	"B19" 0,65*1,25			0,813				0,00	0,00
	"B38" 0,86*1			0,860				0,00	0,00
	Súčet			1,673				0,00	0,00
28	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami jednostran.	021 Stavby	m ²	1,673	0,29	0,49		0,49	0,00
29	Vybúranie drevených zábradií a madiel, -0,01600t	021 Stavby	m	18,700	2,78	51,99		51,99	0,00
	demontáž, obrúsenie a spätná montáž madla B37							0,00	0,00
	"zábradie" 3,7*4+3,9			18,700				0,00	0,00
	Súčet			18,700				0,00	0,00
30	Demontáž drevených doplnkových konštrukcií (garníže, kolajnice na rolety, ochranné kryty na radiátory, nábytok, drevené prahy	021 Stavby	súb	40,000	5,39	215,60		0,00	215,60
	1+1 "garníže (dl. 4,3m)			2,000				0,00	0,00
	21+17 "prahy			38,000				0,00	0,00
	Súčet			40,000				0,00	0,00
31	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	021 Stavby	ks	4,000	1,29	5,16		5,16	0,00
	"1NP" 4			4,000				0,00	0,00
	Súčet			4,000				0,00	0,00
32	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	021 Stavby	ks	2,000	1,94	3,88		3,88	0,00
	"1NP" 2			2,000				0,00	0,00
	Súčet			2,000				0,00	0,00
33	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	021 Stavby	m	1,500	7,31	10,97		10,97	0,00
34	Demontáž ocelového rebrika -0,053t	021 Stavby	ks	1,000	75,01	75,01		75,01	0,00
35	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg., -0,00100t	021 Stavby	kg	10,000	1,76	17,60		17,60	0,00
	<i>Poznámka k položke: -</i>							0,00	0,00
	<i>Poznámka k položke: - odstránenie kovových prvkov (kotvenie chýbajúcich mreží okien, potrubie, vetracie mrežky)</i>							0,00	0,00
	Doprava vybraných hmôt					0,00		0,00	0,00
36	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	73,540	8,74	642,74		642,74	0,00
37	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	72,681	0,42	30,53		30,53	0,00
	<i>Poznámka k položke: -</i>							0,00	0,00
	<i>2-6. km - index ceny 5</i>							0,00	0,00
38	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	72,681	5,26	382,30		382,30	0,00
39	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	72,681	1,19	86,49		86,49	0,00
	<i>Poznámka k položke: -</i>							0,00	0,00
	<i>index ceny 5</i>							0,00	0,00
40	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	59,069	12,93	763,76		763,76	0,00
41	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,587	97,00	250,94		250,94	0,00
42	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	2,919	4,31	12,58		12,58	0,00
43	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	021 Stavby	t	8,965	48,50	434,80		434,80	0,00
	Betonárske práce					0,00		0,00	0,00
	Základy					0,00		0,00	0,00
44	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	5,201	97,00	504,50		504,50	0,00

	okapový chodník							0,00	0,00
	(6,65+24,66+16,78+2,8+4,5+4*0,6)*0,6*0,15				5,201			0,00	0,00
	Súčet				5,201			0,00	0,00
45	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	17,337	14,22	246,53		246,53	0,00
	okapový chodník							0,00	0,00
	(6,65+24,66+16,78+2,8+4,5+4*0,6)*0,3				17,337			0,00	0,00
	Súčet				17,337			0,00	0,00
46	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	17,337	4,56	79,06		79,06	0,00
	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)						0,00	0,00	0,00
47	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	021 Stavby	m2	4,006	26,45	105,96		105,96	0,00
	P03+P04							0,00	0,00
	1NP 0,9*(1,475+0,75)			2,003				0,00	0,00
	2NP 0,9*(1,475+0,75)			2,003				0,00	0,00
	Súčet				4,006			0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
48	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	11,549	9,42	108,79		108,79	0,00
	Murárske práce						0,00	0,00	0,00
	Múry						0,00	0,00	0,00
49	Murivo výplňové (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P3-450 PD, na maltu tenkovrstvovú (250x249x599)	021 Stavby	m3	2,937	127,29	373,85		373,85	0,00
	M02							0,00	0,00
	1NP 0,25*(1,2*1,2)+0,25*1,23*1,2			0,729				0,00	0,00
	strecha 0,25*0,25*17,66*2			2,208				0,00	0,00
	Súčet				2,937			0,00	0,00
	Priečky, steny						0,00	0,00	0,00
50	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 125 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (125x249x599) (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č. 1 k ZoD)	021 Stavby	m2	25,948	24,57	637,54		637,54	0,00
	M01							0,00	0,00
	1NP 1*2,1+(0,55*2+0,15)*3,02+1,7*3,02			11,009				0,00	0,00
	2NP 0,6*2+0,8*1+0,9*2,95+(0,55*2+0,15)*2,95			15,543				0,00	0,00
	Súčet				26,552			0,00	0,00
51	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (150x249x599)	021 Stavby	m2	19,278	26,87	518,00		518,00	0,00
	M01							0,00	0,00
	1NP (1,6+2,4)*3,02			12,080				0,00	0,00
	2NP 2,44*2,95			7,198				0,00	0,00
	Súčet				19,278			0,00	0,00
	Osadzovanie konštrukcií						0,00	0,00	0,00
52	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	53,89	53,89		53,89	0,00
	Poznámka k položke:- do átia							0,00	0,00
53	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE	021 Stavby	ks	1,000	213,39	213,39		213,39	0,00
	Poznámka k položke:- Pre ostenie hrúbky 140-150mm. Zárubňu je potrebné pri osádzaní zapustiť 30mm pod budúci hotový podlahu. Zárubňa je vhodná na zamurovanie, prípadne na vyliatie betónom. Doporučujeme osadiť v povolených toleranciách kolmosti, t.z. +-2mm/2000mm, aby ste sa vyhlí neskorším problémom s osadením dverí.							0,00	0,00
54	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	4,000	30,84	123,36		123,36	0,00
55	Zárubňa oceľová CgU šxvxh 600x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	1,000	23,19	23,19		23,19	0,00
	1 *1NP			1,000				0,00	0,00
56	Zárubňa oceľová CgU šxvxh 800x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	3,000	24,25	72,75		72,75	0,00
	2 *1NP			2,000				0,00	0,00
	1 *2NP			1,000				0,00	0,00
	Súčet				3,000			0,00	0,00
	Dokončovacie práce						0,00	0,00	0,00
57	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	493,710	0,88	434,46		434,46	0,00
	273,77+219,94			493,710				0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
58	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,593	9,42	5,59		5,59	0,00
	Omietkárské práce						0,00	0,00	0,00
	Vnútorne povrchy stropov a podhládov schodiskových konštrukcií						0,00	0,00	0,00
59	Vnútorná omietka stropov vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	20,125	12,18	245,12		245,12	0,00
	Om02							0,00	0,00
	1NP 3,5*5,75			20,125				0,00	0,00
	Súčet				20,125			0,00	0,00
60	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	20,125	2,30	46,29		46,29	0,00
	Vnútorne povrchy stien						0,00	0,00	0,00
61	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	328,143	11,10	3 642,39		3 642,39	0,00
	OM01							0,00	0,00
	1NP (3,5+5,75)*2*3,02*0,5+(2,85+4)*2*3,02*0,3+(6,475+3,49)*2*3,02*0,15+(4,44 5+8)*2*3,02*0,3+(2,075+5,105)*2*3,02*0,5+(16+12,4)*2*3,02*0,5			179,377				0,00	0,00
	2NP (4,6+7,94)*2*2,97*0,5+(6,475+3,55)*2*2,97*0,15+(1,7+2,54)*2*2,97*0,4+(16 +12,4)*2*2,97*0,5+(3,425+1,475+0,6)*2*2,97*0,25			148,766				0,00	0,00
	Súčet				328,143			0,00	0,00
62	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	349,143	1,86	649,41		649,41	0,00
63	Omietka jednotlivých malých plôch stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	21,000	17,57	368,97		368,97	0,00
	Vonkajšie povrchy stien						0,00	0,00	0,00
64	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	021 Stavby	m2	743,153	3,02	2 244,32		0,00	2 244,32
65	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	743,153	10,80	8 026,05		0,00	8 026,05
66	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	743,153	0,97	720,86		0,00	720,86
67	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	128,884	1,54	198,48		0,00	198,48
	16,2+112,684			128,884				0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
68	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	16,154	9,42	152,17		0,00	152,17
	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev						0,00	0,00	0,00
	Mazanina						0,00	0,00	0,00
69	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	4,478	114,49	512,69		512,69	0,00
	1NP (0,9*(1,475+0,75))*(0,07+0,05) *P03+P04			0,240				0,00	0,00
	2NP (0,9*(1,475+0,75))*(0,07+0,05) *P03+P04			0,240				0,00	0,00
	1NP 3,9*10,25*0,05 *P05			1,999				0,00	0,00
	2NP 3,9*10,25*0,05 *P05			1,999				0,00	0,00

	Súčet				4,478					0,00	0,00
70	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,021	1 077,73	22,63				22,63	0,00
	4,006*0,00526 *Přepočítané koeficientom množstva			0,021						0,00	0,00
	Súčet			0,021		0,00				0,00	0,00
71	Poter					0,00				0,00	0,00
71	Opravná a vyrovnávací hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	79,950	11,52	921,02				921,02	0,00
	<i>Poznámka k položke:</i> vyrovnávacia vrstva pod hydroizoláciu									0,00	0,00
	10,25*3,9*2 *terasy 1. NP a 2. NP			79,950						0,00	0,00
72	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	021 Stavby	m	35,500	0,24	8,52				8,52	0,00
	2*(3,9+10,25+4)*(0,4+0,5) *terasy 1. NP a 2. NP			35,500						0,00	0,00
73	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	35,855	0,33	11,83				11,83	0,00
	Presun hmôt					0,00				0,00	0,00
74	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	10,681	9,42	100,62				100,62	0,00
	Izolaterské práce					0,00				0,00	0,00
	Proti vode a zemnej vlhkosti					0,00				0,00	0,00
75	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	79,950	9,70	775,52				775,52	0,00
	10,25*3,9*2 *terasy 1. NP a 2. NP			79,950						0,00	0,00
76	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	29,325	3,01	88,27				88,27	0,00
	(14+3+4+4,8+3+12,6+4+4,5+6,75+0,5)*0,5			29,325						0,00	0,00
	Súčet			29,325		0,00				0,00	0,00
77	Nopová HDPE fólia výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	33,724	0,97	32,71				32,71	0,00
	29,325*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			33,724						0,00	0,00
	Súčet			33,724		0,00				0,00	0,00
	Hydroizolácia striech					0,00				0,00	0,00
78	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoltením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	399,700	7,98	3 189,61				3 189,61	0,00
	S02 18*17,5			315,000						0,00	0,00
	S03 5,5*12,7+5,5*2,7			84,700						0,00	0,00
	Súčet			399,700		0,00				0,00	0,00
79	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	459,655	5,17	2 376,42				2 376,42	0,00
80	Turbošrób universal	021 Stavby	ks	1 268,889	0,26	329,91				329,91	0,00
81	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	400,000	0,65	260,00				260,00	0,00
82	Geotextília	021 Stavby	m2	460,000	0,97	446,20				446,20	0,00
	400*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			460,000						0,00	0,00
	Súčet			460,000		0,00				0,00	0,00
83	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	5,000	31,72	158,60				158,60	0,00
84	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	1,425	11,21	15,97				15,97	0,00
	5*0,285 *Přepočítané koeficientom množstva			1,425						0,00	0,00
85	Detaily k termoplastom všeobecne, kúťový uholník z hruboplastovaného plechu RS 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	70,380	4,38	308,26				308,26	0,00
	2*12,61+2*1,5+2*3,12+2*17,66+3*0,2			70,380						0,00	0,00
86	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkov	021 Stavby	ks	563,040	0,12	67,56				67,56	0,00
87	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hruboplast. plechu RS 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	70,380	4,38	308,26				308,26	0,00
	2*12,61+2*1,5+2*3,12+2*17,66+3*0,2			70,380						0,00	0,00
88	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový,	021 Stavby	ks	563,040	0,12	67,56				67,56	0,00
89	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hruboplast. plechu RS 140 mm	021 Stavby	m	38,800	6,40	248,32				248,32	0,00
	2*3,5+2*15,9 *OP04			38,800						0,00	0,00
90	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	310,400	0,12	37,25				37,25	0,00
	Tepelná izolácia					0,00				0,00	0,00
91	Okenný a dverový dilatačný profil Plus	021 Stavby	m	162,360	2,22	360,44				0,00	360,44
	DI ZvsiOtv *ostenia			89,260						0,00	0,00
	3*1,2+1,83+2*1,8+3*4,0+9,0+5,4+2,4+1,15 *okná 1NP nadpražie			38,980						0,00	0,00
	2,6+3*1,2+3*4,0+0,86+7,26+5,4+2,4 *okná 2NP nadpražie			34,120						0,00	0,00
	Súčet			162,360		0,00				0,00	0,00
92	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	99,600	2,26	225,10				0,00	225,10
	3*1,2+1,83+2*1,8+3*4,0+9,0+5,4+2,4+1,15 *okná 1NP			38,980						0,00	0,00
	2,6+3*1,2+3*4,0+0,86+7,26+5,4+2,4 *okná 2NP			34,120						0,00	0,00
	2*(3,4+9,85) *nad terasou			26,500						0,00	0,00
	Súčet			99,600		0,00				0,00	0,00
93	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	021 Stavby	m	165,310	2,18	360,38				0,00	360,38
	2*(2*1,3+8*1,8+1,2+2,75+2,2)*okná/dvere 1NP			46,300						0,00	0,00
	2*(9*1,8+2,75+2,53)*okná 2NP			42,960						0,00	0,00
	Medzisúčet			89,260		0,00				0,00	0,00
	8*3,6+4*7,5+6,05+4*2,8 *rohy budovy			76,050						0,00	0,00
	Súčet			165,310		0,00				0,00	0,00
94	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 180 (hliníkový)	021 Stavby	m	66,580	4,53	301,61				0,00	301,61
	2*3,5+12,6+4,32+2,72+2,64+0,8+4,8+14,0+10,0+3,35+6,75			68,980						0,00	0,00
	-2,4 *otvory			-2,400						0,00	0,00
	Súčet			66,580		0,00				0,00	0,00
95	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	2,650	23,65	62,67				0,00	62,67
	0,5*4*1,2+0,5*0,5			2,650						0,00	0,00
	Súčet			2,650		0,00				0,00	0,00
96	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	12,750	29,45	375,49				0,00	375,49
	(1,7+6,4+17,4)*0,5			12,750						0,00	0,00
	Súčet			12,750		0,00				0,00	0,00
97	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	67,980	41,40	2 814,37				0,00	2 814,37
	(14+3+4+4,8+3+12,6+4+4,5+6,75)*1,2			67,980						0,00	0,00
	Súčet			67,980		0,00				0,00	0,00
98	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	111,663	24,60	2 746,91				0,00	2 746,91
	9,85*(0,65+0,27+0,27)+(0,5+0,58+0,3+0,6)*3,02+(0,3+0,6)*2,95+10,05*3,65+10,05*4+(0,8+0,3)*2*2,92+0,5*4*3,2+0,5*3,2			111,663						0,00	0,00
	Súčet			111,663		0,00				0,00	0,00
99	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	66,135	28,27	1 869,64				0,00	1 869,64
	(1,7+6,4+17,4)*3+(0,5+0,8)*2,95+0,5*4			82,335						0,00	0,00
	-(9*1,8)			-16,200						0,00	0,00
	Súčet			66,135		0,00				0,00	0,00
100	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	399,191	35,13	14 023,58				0,00	14 023,58
	(3,35+9,95)*3,02+(3,35+9,95)*2,92+10,03*1,3+6,8*6,9+(14+4,8)*7,05+(3+2,85+4+12,6+4+4,45)*3,65+12,1*4,29+17,6*4,3			511,875						0,00	0,00

	(4*1,8+2,4*2,75+5,4*1,8+4*1,8+4*1,8+1,2*1,8*2+1,8*1,3*2+1,2*1,2+4*1,8+2,4*2,75+5,4*1,8+4*1,8*2+1,2*1,8*3+2,6*1,8+7,26*1,8+0,86*2,53)				-112,684				0,00	0,00
	Súčet				399,191				0,00	0,00
101	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	82,784	24,31	2 012,48			0,00	2 012,48
	(9+1,8)*2*0,3+(4+1,8)*2*3+(2,4+2,75)*2*(5,4+1,8)+(1,2+1,8)*2*2*(1,8+1,8)+2*(1,8+1,3)*2*(1,2+1,2)*2*0,38			37,830					0,00	0,00
	((7,26+1,8)*2*(0,86+2,53)*2*(4+1,8)*2*4+(2,4+2,75)*2*(5,4+1,8)*2*(1,2+1,8)+2*3+(2,6+1,8)*0,38			44,954					0,00	0,00
	Súčet			82,784					0,00	0,00
102	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	56,543	2,69	152,10			0,00	152,10
	S03 12,61*3,5+4,7*2,64			56,543					0,00	0,00
	Súčet			56,543					0,00	0,00
103	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	59,370	9,17	544,42			0,00	544,42
	56,543*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva			59,370					0,00	0,00
	Súčet			59,370					0,00	0,00
104	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3	8,500	61,97	526,75			0,00	526,75
	Poznámka k položke:..								0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.								0,00	0,00
	7,39130434782609*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			8,500					0,00	0,00
	Súčet			8,500					0,00	0,00
105	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v troch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	280,794	7,54	2 117,19			0,00	2 117,19
	S02 17,86*15,9			280,794					0,00	0,00
	Súčet			280,794					0,00	0,00
106	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	601,461	9,17	5 515,40			0,00	5 515,40
	572,81976*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva			601,461					0,00	0,00
	Súčet			601,461					0,00	0,00
107	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3	48,300	61,97	2 993,15			0,00	2 993,15
	Poznámka k položke:..								0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.								0,00	0,00
	42*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			48,300					0,00	0,00
	Súčet			48,300					0,00	0,00
108	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m	68,820	18,70	1 286,93			0,00	1 286,93
	S02 2*17,66			35,320					0,00	0,00
	S03 12,61*2*3,14*2+2			33,500					0,00	0,00
	Súčet			68,820					0,00	0,00
109	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3	1,652	61,97	102,37			0,00	102,37
	Poznámka k položke:..								0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.								0,00	0,00
	68,82*0,024 *Přepočítané koeficientom množstva			1,652					0,00	0,00
	Súčet			1,652					0,00	0,00
110	Tesnenie širokých škár v požiarnych deliacich konštrukciách protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm	021 Stavby	m2	0,217	225,26	48,88			0,00	48,88
	0,2*0,425+0,33*0,4 *ZTI cez strop			0,217					0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00			0,00	0,00
111	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,282	35,17	9,92			0,00	9,92
112	Presun hmôt (61) pre izolácie-povlakové krytiny, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	1,580	39,21	61,95			0,00	61,95
113	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	21,991	20,06	441,14			0,00	441,14
	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb					0,00			0,00	0,00
	Strechy					0,00			0,00	0,00
114	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarске konštrukcie	021 Stavby	m	62,700	4,04	253,31			253,31	0,00
	12,6+2*17,66+2*2,64+4,8+4,7			62,700					0,00	0,00
115	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový.	021 Stavby	ks	501,600	0,12	60,19			60,19	0,00
116	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlx 22x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	31,350	6,60	206,91			206,91	0,00
	62,7*0,5 *Přepočítané koeficientom množstva			31,350					0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00			0,00	0,00
117	Presun hmôt (62) pre tesárske konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,481	36,66	17,63			17,63	0,00
	Klmpiarске práce					0,00			0,00	0,00
	Oplechovanie					0,00			0,00	0,00
118	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 260 mm	021 Stavby	m	26,400	13,13	346,63			346,63	0,00
	(3,35+9,85)*2 *1NP+2NP odkvapový profil terás OP01			26,400					0,00	0,00
119	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	1,200	15,56	18,67			18,67	0,00
	1,2 *PD24			1,200					0,00	0,00
120	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm	021 Stavby	m	9,000	15,09	135,81			135,81	0,00
	9,0 *PD17			9,000					0,00	0,00
121	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	021 Stavby	m	55,040	17,24	948,89			948,89	0,00
	2*5,4 *PD05			10,800					0,00	0,00
	1*7,26 *PD04			7,260					0,00	0,00
	6*4,0 *PD06			24,000					0,00	0,00
	1*2,6 *PD07			2,600					0,00	0,00
	2*1,8 *PD09			3,600					0,00	0,00
	5*1,2 *PD11			6,000					0,00	0,00
	1*0,78 *PD15			0,780					0,00	0,00
	Súčet			55,040					0,00	0,00
122	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm	021 Stavby	m	62,700	21,55	1 351,19			1 351,19	0,00
	12,6+2*17,66+2*2,64+4,8+4,7 *OP02			62,700					0,00	0,00
	Odvodňovacie žľaby					0,00			0,00	0,00
123	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 250 mm	021 Stavby	m	40,720	37,30	1 518,86			1 518,86	0,00
	2*3,5+2*16,86 *OP03			40,720					0,00	0,00
124	Montáž kotlika kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	6,000	6,55	39,30			39,30	0,00
	1*6 *Přepočítané koeficientom množstva			6,000					0,00	0,00
125	Kotlík lisovaný hliník natur HKL 33/120, rozmer 330/120 mm zváraný, K/JG alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	10,80	64,80			64,80	0,00
	Odvodňovacie rúry					0,00			0,00	0,00
126	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	36,400	28,79	1 047,96			1 047,96	0,00
	2*3,5+4*7,35 *OP05			36,400					0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00			0,00	0,00
127	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klmpiarске, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,361	69,09	24,94			24,94	0,00

	Montáž stolárskych konštrukcií							0,00	0,00	0,00
	Okná							0,00	0,00	0,00
128	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) (2,02+2)*2	021 Stavby	m	8,040	14,55	116,98		116,98	116,98	0,00
	Súčet			8,040				0,00	0,00	0,00
129	Plastová stena - dvere 2020x1000 mm, okno 1000x1100 mm	021 Stavby	ks	1,000	295,33	295,33		295,33	295,33	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- jednokridlové dvere, pravé krídlo, plastový 5-komorový profil, izolačné dvojsklo, okno pevné.							0,00	0,00	0,00
130	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škýry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	8,442	22,42	189,27		189,27	189,27	0,00
131	Tesniaca fólia CX interiérová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škýry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	8,442	4,53	38,24		38,24	38,24	0,00
	Dvere					0,00		0,00	0,00	0,00
132	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového vrátane kovania	021 Stavby	ks	13,000	20,08	261,04		261,04	261,04	0,00
133	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	13,000	17,24	224,12		224,12	224,12	0,00
134	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	13,000	51,73	672,49		672,49	672,49	0,00
	Poznámka k položke:-- Elegant praktik, CPL laminát - farba biela							0,00	0,00	0,00
	Doplňkové konštrukcie					0,00		0,00	0,00	0,00
135	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých 14*1,75*0,85+2*1,55*0,85 "DK01	021 Stavby	m2	23,460	16,59	389,20		389,20	389,20	0,00
				23,460				0,00	0,00	0,00
136	Kryt na radiátor z MDF dl. 1720 mm, v. 820, hl. 200, farba biela matná, z latiek, vidaXL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	14,000	71,60	1 002,40		1 002,40	1 002,40	0,00
137	Kryt na radiátor z MDF dl. 1520 mm, v. 820, hl. 200, farba biela matná, z latiek, vidaXL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	50,05	100,10		100,10	100,10	0,00
	Nábytok					0,00		0,00	0,00	0,00
138	Montáž nábytku	021 Stavby	ks	12,000	7,54	90,48		90,48	90,48	0,00
139	Detická lavičková šatňa - zostava 4 skriniek s pevnou lavičkou	021 Stavby	ks	12,000	294,22	3 530,64		3 530,64	3 530,64	0,00
	Poznámka k položke:-- hlbka sedu lavičky 24-30 cm, hĺbka skrinky 35-40 cm, materiál drevootreska, zadná stena spevnená, rozmer zostavy: výška do 150 cm, šírka do 140 cm							0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00	0,00
140	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,353	39,49	13,94		13,94	13,94	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií					0,00		0,00	0,00	0,00
	Výplne otvorov					0,00		0,00	0,00	0,00
141	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	4,800	16,92	81,22		81,22	81,22	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRAMO NA STAVBE! (1,2+1,2)*2			4,800				0,00	0,00	0,00
	Súčet			4,800				0,00	0,00	0,00
142	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škýry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	5,040	22,42	113,00		113,00	113,00	0,00
143	Tesniaca fólia interiérová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škýry okenného rámu a muríva, polymér	021 Stavby	m	5,040	4,53	22,83		22,83	22,83	0,00
144	Okno hliníkové protipožiarne, jednokridlové FIX, 1200x1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 803,19	1 803,19		1 803,19	1 803,19	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- O06 - EI45A, hliníkový 5-komorový profil, Uf=1,3W/m2K, izolačné protipožiarne trojsklo Uga=0,6 W/m2K, vnútorný parapet hliníkový biely							0,00	0,00	0,00
145	Montáž hliníkového dverového krídla otočného jednokridlového, vrátane kovania	021 Stavby	ks	1,000	177,82	177,82		177,82	177,82	0,00
146	Dvere hliníkové požiarne 900x1970	021 Stavby	ks	1,000	1 048,63	1 048,63		1 048,63	1 048,63	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- 1ks prave, 1ks ľavé, EW-C/15/C2							0,00	0,00	0,00
	Doplňky					0,00		0,00	0,00	0,00
147	Montáž rebrikov do muríva s bezpečnostným košom	021 Stavby	m	8,700	11,71	101,88		101,88	101,88	0,00
148	Rebrík na stenu a strechu dl. 8700mm	021 Stavby	ks	1,000	1 062,14	1 062,14		1 062,14	1 062,14	0,00
149	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	14,08	14,08		14,08	14,08	0,00
	Poznámka k položke:-- Z01							0,00	0,00	0,00
150	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	021 Stavby	kg	20,000	3,85	77,00		77,00	77,00	0,00
	Poznámka k položke:-- Z01							0,00	0,00	0,00
151	Úprava zábradlia rezaním, zváraním	021 Stavby	sub	1,000	53,89	53,89		53,89	53,89	0,00
	Poznámka k položke:-- Z01							0,00	0,00	0,00
	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia					0,00		0,00	0,00	0,00
152	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	8,000	76,97	615,76		615,76	615,76	0,00
	Poznámka k položke:-- Vonkajšie žalúzie sú elektromotorické, vodiace lišty na osteni, ovládanie vypínačom.							0,00	0,00	0,00
153	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 4000x1800 mm	021 Stavby	ks	5,000	525,39	2 626,95		2 626,95	2 626,95	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- 3 konzoly, 5 držiakov							0,00	0,00	0,00
	RZ01							0,00	0,00	0,00
	1NP 2			2,000				0,00	0,00	0,00
	2NP 3			3,000				0,00	0,00	0,00
	Súčet			5,000				0,00	0,00	0,00
154	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 1500x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	230,85	230,85		230,85	230,85	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- 3 konzoly, 3 držiaky							0,00	0,00	0,00
	RZ04							0,00	0,00	0,00
	2NP 1			1,000				0,00	0,00	0,00
	Súčet			1,000				0,00	0,00	0,00
155	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1800x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	330,15	330,15		330,15	330,15	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- 3 konzoly, 3 držiaky							0,00	0,00	0,00
	RZ03							0,00	0,00	0,00
	2NP 1			1,000				0,00	0,00	0,00
	Súčet			1,000				0,00	0,00	0,00
156	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 900x2530 mm	021 Stavby	ks	1,000	288,50	288,50		288,50	288,50	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- 3 konzoly, 2 držiaky							0,00	0,00	0,00
	RZ07 2NP 1			1,000				0,00	0,00	0,00
	Súčet			1,000				0,00	0,00	0,00
157	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	8,820	3,77	33,25		33,25	33,25	0,00
	IZ01							0,00	0,00	0,00
	1NP 1,25*1,8*3+1,15*1,8			8,820				0,00	0,00	0,00
	Súčet			8,820				0,00	0,00	0,00
158	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1250x1800 mm	021 Stavby	ks	3,000	36,37	109,11		109,11	109,11	0,00
	Poznámka k položke:-- Poznámka k položke:-- šírka lamely 25mm, vrátane vedenia							0,00	0,00	0,00
159	Žalúzie interiérové hliníkové, šxl 1150x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	33,46	33,46		33,46	33,46	0,00

	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. sírka lamely 25mm, vrátane vedenia							0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
160	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,201	48,15			9,68	9,68	0,00
	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov							0,00	0,00	0,00
	Obklady							0,00	0,00	0,00
161	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm	021 Stavby	m2	2,402	19,18			46,07	46,07	0,00
	Sdk01 - kapotáž potrubia							0,00	0,00	0,00
	1NP 0,3*2*3,02				1,812			0,00	0,00	0,00
	2NP 0,2*2,95				0,590			0,00	0,00	0,00
	Súčet				2,402			0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
162	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,033	34,94			1,15	1,15	0,00
	Práce pri kladení dlažieb a obkladov							0,00	0,00	0,00
	Dlažby							0,00	0,00	0,00
163	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	61,610	23,51			1 448,45	1 448,45	0,00
	P01							0,00	0,00	0,00
	1NP 8,28+17,18+5,32+1,61				32,390			0,00	0,00	0,00
	2NP 1,6*1,7+1,4*0,9+17,17+5,09+2,98				29,220			0,00	0,00	0,00
	Súčet				61,610			0,00	0,00	0,00
164	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	70,852	5,74			406,69	406,69	0,00
	61,61*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva				70,852			0,00	0,00	0,00
	Súčet				70,852			0,00	0,00	0,00
165	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	79,950	25,23			2 017,14	2 017,14	0,00
	3,9*10,25*2 *P05 dlažba terás 1.NP a 2.NP				79,950			0,00	0,00	0,00
166	Dlaždice keramické protišmykové kv 300x300 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	81,549	5,74			468,09	468,09	0,00
	79,95*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva				81,549			0,00	0,00	0,00
167	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	35,500	5,98			212,29	212,29	0,00
	2*(3,9+10,25+4*(0,4+0,5))				35,500			0,00	0,00	0,00
168	Dlaždice keramické protišmykové kv 300x300 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	3,550	5,74			20,38	20,38	0,00
	35,5*0,1 *Přepočítané koeficientom množstva				3,550			0,00	0,00	0,00
169	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	021 Stavby	m	41,590	5,68			236,23	236,23	0,00
	KO02							0,00	0,00	0,00
	1NP 0,5+10+3,65+0,3+0,3*4+0,5*4				17,650			0,00	0,00	0,00
	2NP 3,47+0,22+10+0,3*2+0,3*4+0,5*4+(3,5+1,475*2)				23,940			0,00	0,00	0,00
	Súčet				41,590			0,00	0,00	0,00
170	Dlaždice keramické 300x300, farba šedá, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	10,398	5,74			59,68	59,68	0,00
	41,59*0,25 *Přepočítané koeficientom množstva				10,398			0,00	0,00	0,00
	Súčet				10,398			0,00	0,00	0,00
	Obklady							0,00	0,00	0,00
171	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	021 Stavby	m2	155,496	23,40			3 638,61	3 638,61	0,00
	KP01							0,00	0,00	0,00
	1NP 2,1*2,1+(1,4+0,9)*2*2,1+(2,54+1+0,3+0,8)*2,1+(4,265+4,65+1+0,55+2,5)*2				87,185			0,00	0,00	0,00
	2,1+2,4*1,2+(1,3+1,275+0,3)*2,1							0,00	0,00	0,00
	2NP 2,1*2,1+(1,4+0,9)*2*2,1-0,7*2+(4,62*2+4,65+0,9*2+2,44*2+0,15)*2,1+2,425*1,2+0,9*2,1+(1,815+1,675)*2,1				68,311			0,00	0,00	0,00
	Súčet				155,496			0,00	0,00	0,00
172	Obkladačky keramické 200x250, hr. min. 6 mm, glazované, rektifikované, trieda kvality I, zmena rozmeru možná po dohode so stavebníkom	021 Stavby	m2	158,606	10,85			1 720,88	1 720,88	0,00
	155,496*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva				158,606			0,00	0,00	0,00
	Súčet				158,606			0,00	0,00	0,00
173	Montáž obkladov vonk. stien kladených do tmelu	021 Stavby	m2	28,930	24,11			697,50	697,50	0,00
	Poznámka k položke:.. Hornú hranu zatmeliť							0,00	0,00	0,00
	(14,0+4,8+2,65+2,75+4,35+12,7+4,35+0,75+6,8+2*0,18)*0,5 *K03				28,930			0,00	0,00	0,00
174	Vonkajší gresový obklad, imitácia kameňa, povrch štruktúrovaný, farba šedá, mrazuvzdorná, 150x450x9 mm	021 Stavby	m2	30,377	16,17			491,20	491,20	0,00
	Poznámka k položke:.. rektifikácia nie							0,00	0,00	0,00
	28,93*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva				30,377			0,00	0,00	0,00
175	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	115,900	0,82			95,04	95,04	0,00
	Poznámka k položke:.. obklad s výkou viac ako 2,0 m bez vedorovnej ukončovacej lišty - len špárovať							0,00	0,00	0,00
	((2+2+4)+14+1+5)*2,1+2*1,15 *1NP (1,15 je pri oknách)				61,100			0,00	0,00	0,00
	((2+2)+14+1+6)*2,1+2*1,15 *2NP (1,15 je pri oknách)				54,800			0,00	0,00	0,00
	Súčet				115,900			0,00	0,00	0,00
176	Profil rohový/ukončovací PVC uzatvorený, dl. 8/2500 mm	021 Stavby	m	127,490	0,89			113,47	113,47	0,00
	115,9*1,1 *Přepočítané koeficientom množstva				127,490			0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
177	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	1,642	23,83			39,13	39,13	0,00
178	Presun hmôt (71) pre obklady keramické, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	1,715	23,83			40,87	40,87	0,00
	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových							0,00	0,00	0,00
	Povlakové							0,00	0,00	0,00
179	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	397,090	8,08			3 208,49	3 208,49	0,00
	P02							0,00	0,00	0,00
	1NP 13,89+29,26+20,12+22,64+124,88+10,47				221,260			0,00	0,00	0,00
	2NP 29,14+22,8+123,89				175,830			0,00	0,00	0,00
	Súčet				397,090			0,00	0,00	0,00
180	Podlaha linoleum 100% prírodné	021 Stavby	m2	416,945	28,43			11 853,75	11 853,75	0,00
	397,09*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva				416,945			0,00	0,00	0,00
181	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	397,090	6,79			2 696,24	2 696,24	0,00
182	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	251,340	8,62			2 166,55	2 166,55	0,00
	2*((2,9+4,8)+(4,7+8+0,3)+(3,5+5,75)+(6,73+3,48+0,5)+(12,23+16,0+2,3)+(5,1+2,08+0,4)) *1NP				176,040			0,00	0,00	0,00
	-2,4*6*0,9-14*0,8-0,6 *1NP otvory				-19,600			0,00	0,00	0,00
	2*((4,6+7,95+0,3)+(6,45+3,55+0,5)+(12,1+16,0+2,3)) *2NP				107,500			0,00	0,00	0,00
	-2,4*12*0,8-0,6 *2NP otvory				-12,600			0,00	0,00	0,00
	Súčet				251,340			0,00	0,00	0,00
183	Podlaha linoleum 100% prírodné	021 Stavby	m2	25,637	28,43			728,86	728,86	0,00
	251,34*0,102 *Přepočítané koeficientom množstva				25,637			0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
184	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	2,017	39,41			79,49	79,49	0,00
	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia							0,00	0,00	0,00

	Nátery						0,00	0,00	0,00
185	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov... 140µm	021 Stavby	m2	63,450	19,29	1 223,95		1 223,95	0,00
	N01							0,00	0,00
	1NP (0,9+1,97*2)*0,3*2+(0,8+1,97*2)*0,3*6+(0,6+1,97*2)*0,3*3			15,522				0,00	0,00
	2NP (0,8+1,97*2)*0,3*8+(0,6+1,97*2)*0,3*3			15,462				0,00	0,00
	N03							0,00	0,00
	1NP (3,7+3,0)*1			6,700				0,00	0,00
	2NP (1,2+2*3,7+1,35+2,3)*1			12,250				0,00	0,00
	N04							0,00	0,00
	1NP (9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2+9*0,9*0,038)			8,782				0,00	0,00
	2NP (9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2)			4,734				0,00	0,00
	Súčet			63,450				0,00	0,00
186	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC obrúsením	021 Stavby	m2	63,420	3,59	227,68		227,68	0,00
	B06+B07							0,00	0,00
	1NP							0,00	0,00
	Zárubne (0,9+1,97*2)*0,3+(0,6+1,97*2)*0,3*2+(0,8+1,97*2)*0,3*7			14,130				0,00	0,00
	Zábradlie (3,7+3,0)*1+(9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2+9*0,9*0,038)			15,482				0,00	0,00
	2NP							0,00	0,00
	Zárubne (0,8+1,97*2)*8*0,3+(0,6+1,97*2)*4*0,3			16,824				0,00	0,00
	Zábradlie (1,2+2*3,7+1,35+2,3)*1+(9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2)			16,984				0,00	0,00
	Súčet			63,420				0,00	0,00
187	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	021 Stavby	m2	10,127	4,34	43,95		43,95	0,00
	N06							0,00	0,00
	1NP (3,7+3)*0,05*3,14*2			2,104				0,00	0,00
	2NP (1,2+2*3,7+1,35+2,3)*0,05*3,14*2			3,847				0,00	0,00
	N02							0,00	0,00
	1NP (1,28+1,1)*2*0,3			1,428				0,00	0,00
	2NP (1,28+1,1)*2*0,3+(1,1+1,1)*2*0,3			2,748				0,00	0,00
	Súčet			10,127				0,00	0,00
188	Odstánenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrábaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov	021 Stavby	m2	2,856	1,37	3,91		3,91	0,00
	B05							0,00	0,00
	1.NP (1,28+1,1)*2*0,3			1,428				0,00	0,00
	2NP (1,28+1,1)*2*0,3			1,428				0,00	0,00
	Súčet			2,856				0,00	0,00
189	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	432,945	5,65	2 446,14		2 446,14	0,00
	MIO1							0,00	0,00
	1NP ((3,5+5,75)*2+(3,5+5,75)*2+(6,175+3,49+0,3)*2+(1,7+1,6)+(1,7+1+2,54)+(1,2,2,2,1+1,7+8,5+2+1,935)*2+(3,605+1,475)*2+(5,105+2,075)*2)*1,5			220,290				0,00	0,00
	2NP ((4,6+7,94)*2+(6,475+3,55)*2+(1,6+1,7)*2+(2,54+1,7)*2+(12,075+16)*2+(3,4,5+1,475+0,6)*2+(5,105+2,075)*2)*1,5			212,655				0,00	0,00
	Súčet			432,945				0,00	0,00
190	Nástrek škár protipožiarna akrylátový v požiaromych deliacich konštrukciách s protip. spevňujúcej pásky	021 Stavby	m2	5,648	81,42	459,86		459,86	0,00
	5*(3,14*0,11*0,1)+5*0,25 *ZTI cez strechu			1,423				0,00	0,00
	(3*(3,14*0,11*0,1)+3*0,25+2*(3,14*0,025*0,1)+2*0,06)+2*(3*(3,14*0,11*0,1)+3*0,25+2*(3,14*0,025*0,1)+2*0,06) *ZTI cez strop a podlahu 1NP			2,968				0,00	0,00
	2*(4*(3,14*0,025*0,1)+4*0,06) *ZTI cez stenu			0,543				0,00	0,00
	2*(1*(3,14*0,05*0,1)+1*0,06)+2*(1*(3,14*0,1*0,1)+1*0,25) *EL cez stenu a strop			0,714				0,00	0,00
	Súčet			5,648				0,00	0,00
191	Protipožiarna spevňujúca páska CP 648-S-50/1 1/2", lxšxv 169x45x4,5 mm	021 Stavby	ks	16,000	26,73	427,68		427,68	0,00
	2+2*(2+4+1)			16,000				0,00	0,00
192	Protipožiarna spevňujúca páska CP 648-S-110/4", lxšxv 370x45x9 mm	021 Stavby	ks	16,000	65,31	1 044,96		1 044,96	0,00
	5+3+2*(3+1)			16,000				0,00	0,00
	Malby					0,00		0,00	0,00
193	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 277,510	0,75	958,13		958,13	0,00
194	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	844,565	1,69	1 427,31		1 427,31	0,00
	MIO1							0,00	0,00
	1NP ((3,5+5,75)*2+(3,5+5,75)*2+(6,175+3,49+0,3)*2+(1,7+1,6)+(1,7+1+2,54)+(1,2,2,2,1+1,7+8,5+2+1,935)*2+(3,605+1,475)*2+(5,105+2,075)*2)*1,5			220,290				0,00	0,00
	20,12+20,12+22,64+8,28+124,88+5,32+10,47			211,830				0,00	0,00
	2NP ((4,6+7,94)*2+(6,475+3,55)*2+(1,6+1,7)*2+(2,54+1,7)*2+(12,075+16)*2+(3,4,5+1,475+0,6)*2+(5,105+2,075)*2)*1,5			212,655				0,00	0,00
	29,14+22,8+8,4+123,89+5,09+10,47			199,790				0,00	0,00
	Súčet			844,565				0,00	0,00
195	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	128,884	0,81	104,40		104,40	0,00
	16,2+112,684 *otvory znútra			128,884				0,00	0,00
196	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	493,710	1,13	557,89		557,89	0,00
	273,77+219,94			493,710				0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
197	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,309	9,42	2,91		2,91	0,00
198	Presun hmôt (84) pre malby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,870	9,42	8,20		8,20	0,00
	Zasklievacie práce					0,00		0,00	0,00
	Zábradlia					0,00		0,00	0,00
199	Zasklievanie balkónových zábradlím sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmením na lišty hrúbky do 4 mm	021 Stavby	m2	7,350	173,04	1 271,84		1 271,84	0,00
	O03- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!							0,00	0,00
	2NP 7*1,5*0,7			7,350				0,00	0,00
	Súčet			7,350				0,00	0,00
200	Bezpečnostné sklo pre zábradlia	021 Stavby	m2	8,085	182,35	1 474,30		1 474,30	0,00
	7,35*1,1 *Prépočítané koeficientom množstva			8,085				0,00	0,00
	Súčet			8,085				0,00	0,00
	Okná, dvere					0,00		0,00	0,00
201	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1,5 m2	021 Stavby	m2	0,813	27,27	22,17		22,17	0,00
	O04 0,65*1,25			0,813				0,00	0,00
	Súčet			0,813				0,00	0,00
202	Izolačné dvojsklo, plastový dištančný rámik	021 Stavby	m2	0,813	53,08	43,15		43,15	0,00
203	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1,5 m2	021 Stavby	m2	0,360	27,27	9,82		9,82	0,00
	O05 0,6*0,6			0,360				0,00	0,00
	Súčet			0,360				0,00	0,00

204	Plastový sendvič	021 Stavby	m2	0,360	62,58	22,53	22,53	0,00
	Poznámka k položke: Poznámka k položke: - pre vonkajšie steny chladiarenských objektov - pre priečky v chladiarenských objektoch - pre podlahy stropov chladiarenských objektov. Použitie: - obchodné a priemyselné objekty - kancelárske a administratívne objekty - objekty pre chov zvierat - poľnohospodárske objekty - sociálne objekty a objekty pre služby. Jadro: pevná polyuretánová pena - hustota 40 kg/m3. Dĺžka panelov: 2,5-18m.						0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
205	Presun hmôt (86) pre zasklievanie na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,008	33,70	0,27	0,27	0,00
	Zdravotechnicko-inštalračné práce					0,00	0,00	0,00
	Zariadenie predmety					0,00	0,00	0,00
206	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	5,000	4,26	21,30	21,30	0,00
	2+3			5,000			0,00	0,00
207	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	5,000	22,31	111,55	111,55	0,00
	Poznámka k položke: Prenosný hasiaci prístroj práškový P6A 6 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena už od 19,19 Eur vrátane DPH!						0,00	0,00
208	Montáž deliacej steny plastovej (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č.1 k ZoD)	021 Stavby	ks	6,000	12,93	77,58	77,58	0,00
209	Deliacia HPL priečka - detská zástena, 600x1200(1100+100), hr. 11mm (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č.1 k ZoD)	021 Stavby	ks	6,000	94,84	569,04	569,04	0,00
	Poznámka k položke: kótovanie do steny hliníkovým "U" profilom, kótovanie do podlahy rektif. nožičkou v 100mm, po obvode zaoblená hrana, rôznofarebné, príp. s detským obrázkovým motívom						0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
210	Presun hmôt (88) pre zariadenie predmety, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,107	28,58	3,06	3,06	0,00
	Nezaradené					0,00	0,00	0,00
211	Demontáž výťahovej kabíny, dverí a strojovne (výťah na jedlo)	021 Stavby	súb	1,000	539,20	539,20	0,00	539,20
	Poznámka k položke: dvojpodlažný, nosnosť výťahu 200 kg, rozmer šachty 0,9x1,2m, elektromotor						0,00	0,00
212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,52	264,32	264,32	0,00
	UO01						0,00	0,00
	utesnenie otvoru vyplnenie pur penou, prekrytie OSB doskou, v interiéri zakrytie SDK doskou v rozmere, vyspravenie, omietka, maľba - VRÁTANE MATERIÁ						0,00	0,00
	16			16,000			0,00	0,00
	Súčet			16,000			0,00	0,00
	(Výdavky z Dodatku č. 1 - práce navyč):						0,00	0,00
	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	2,000	2,16	4,32	0,00	4,32
	B01						0,00	0,00
	10*2*0,1 "rozšírenie zárubní na 1NP a 2NP			2,000			0,00	0,00
	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	15,760	22,47	354,13	0,00	354,13
	B03						0,00	0,00
	10*0,8*1,97 "vybúranie 800 mm zárubní na 1NP a 2NP			15,760			0,00	0,00
	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	30,84	308,40	0,00	308,40
	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	10,000	23,46	234,60	0,00	234,60
	S *1NP			5,000			0,00	0,00
	S *2NP			5,000			0,00	0,00
	Súčet			10,000			0,00	0,00
	Doplnenie schodiska schodolezom	021 Stavby	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00
						0,00	0,00	0,00
	P2 - Pavilón 2					0,00	0,00	0,00
	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
	Hĺbené vykopávky					0,00	0,00	0,00
213	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	8,000	26,94	215,52	215,52	0,00
	Konštrukcie z hornín					0,00	0,00	0,00
214	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,000	3,69	11,07	11,07	0,00
	Lešeňárske práce					0,00	0,00	0,00
	Lešeňie radové					0,00	0,00	0,00
215	Montáž lešeňia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	320,144	1,29	412,99	412,99	0,00
	nad prepojovacou chodbou je nutné použiť lávku alebo použiť pod lešeňie ochranu strechy, náklady zahrnúť do ceny						0,00	0,00
	((19,58*2+16,8*2)*4,4			320,144			0,00	0,00
	Súčet			320,144			0,00	0,00
216	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešeňia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	640,288	1,45	928,42	928,42	0,00
	320,144*2 "Přepočítané koeficientom množstva			640,288			0,00	0,00
	Súčet			640,288			0,00	0,00
217	Demontáž lešeňia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	320,144	1,08	345,76	345,76	0,00
	Lešeňie pomocné					0,00	0,00	0,00
218	Lešeňie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	148,160	1,22	180,76	180,76	0,00
	5,51+17,89+124,76			148,160			0,00	0,00
	Búracie práce a demoliácie					0,00	0,00	0,00
	Búranie konštrukcií					0,00	0,00	0,00
219	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	4,000	62,11	248,44	248,44	0,00
	"B27 okapový chodník" 4			4,000			0,00	0,00
	Súčet			4,000			0,00	0,00
220	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	41,075	2,16	88,72	88,72	0,00
	B01						0,00	0,00
	((0,8*2,0+(0,7+0,35+0,5+3,6+2,515)*3,02+0,9*2,02+1,3*1,1-0,8*2)			26,396			0,00	0,00
	((1,575*2+3,3)*3,02-0,8*2*3)			14,679			0,00	0,00
	Súčet			41,075			0,00	0,00
221	Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojnásobná nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t vrátane minerálnej vlny	021 Stavby	m2	61,097	3,02	184,51	184,51	0,00
	B02						0,00	0,00
	((6,25+4,15+4,45+5,75+1,75)*3,02-0,8*2*4			61,097			0,00	0,00
	Súčet			61,097			0,00	0,00
222	Búranie dlažieb, bez podklad, lóžka z xylolit., alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	69,910	2,69	188,06	188,06	0,00
	B10						0,00	0,00
	16,99+4,10+2,72+1,26+3,93+1,1*0,85+10,25*3,9			69,910			0,00	0,00
	Súčet			69,910			0,00	0,00

223	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	161,340	2,16	348,49	348,49	0,00
	B09						0,00	0,00
	5,5+17,88+19,52+22,57+51,48+25,35+7,6+2,98+8,46			161,340			0,00	0,00
	Súčet			161,340			0,00	0,00
224	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	23,380	3,23	75,52	75,52	0,00
	"B16" 17,88+5,5			23,380			0,00	0,00
	Súčet			23,380			0,00	0,00
225	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	72,161	5,39	388,95	388,95	0,00
	"B15" (2,5+2,25)*3,02+(5,55+3,36)*2*3,02+0,8*2*2			64,961			0,00	0,00
	"B17" 8*3*0,3			7,200			0,00	0,00
	Súčet			72,161			0,00	0,00
226	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	2,600	2,69	6,99	6,99	0,00
227	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	12,405	2,69	33,37	33,37	0,00
	"B26" (17,3+6,65+17,4)*0,3			12,405			0,00	0,00
	Súčet			12,405			0,00	0,00
	Vybúranie konštrukcií a demontáže					0,00	0,00	0,00
228	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	32,600	0,81	26,41	26,41	0,00
	B24						0,00	0,00
	4*2+5,4+4+9+1+2,8+1,2*2			32,600			0,00	0,00
	Súčet			32,600			0,00	0,00
229	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	021 Stavby	m	13,150	1,00	13,15	13,15	0,00
	B22						0,00	0,00
	3,3+9,85			13,150			0,00	0,00
	Súčet			13,150			0,00	0,00
230	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	67,600	1,33	89,91	89,91	0,00
	"B23" (17,3+16,5)*2			67,600			0,00	0,00
	Súčet			67,600			0,00	0,00
231	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	16,000	0,69	11,04	11,04	0,00
	B03+B04						0,00	0,00
	"1.NP" 9+7			16,000			0,00	0,00
	Súčet			16,000			0,00	0,00
232	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	021 Stavby	m2	4,320	3,05	13,18	13,18	0,00
	B25						0,00	0,00
	1,15*1,8+1,25*1,8			4,320			0,00	0,00
	Súčet			4,320			0,00	0,00
233	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	13,396	22,47	301,01	301,01	0,00
	B03						0,00	0,00
	0,6*1,97*2+0,8*1,97*7			13,396			0,00	0,00
	Súčet			13,396			0,00	0,00
234	Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 m2, -0,01000t	021 Stavby	m2	0,750	2,91	2,18	2,18	0,00
	"B19" 0,6*1,25			0,750			0,00	0,00
	Súčet			0,750			0,00	0,00
235	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. Ištiami jednostran.	021 Stavby	m2	0,750	0,29	0,22	0,22	0,00
236	Demontáž drevených doplnkových konštrukcií (garníže, kolajnice na rolety, ochranné kryty na radiátory, nábytok, drevené prahy	021 Stavby	súb	23,000	105,62	2 429,26	0,00	2 429,26
	5 "kryty radiátorov (1,2x1,0m)			5,000			0,00	0,00
	1 "garníže (dl. 4,3m)			1,000			0,00	0,00
	17 "prahy			17,000			0,00	0,00
	Súčet			23,000			0,00	0,00
237	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	1,500	7,31	10,97	10,97	0,00
238	Demontáž oceľového rebrika -0,053t	021 Stavby	ks	1,000	46,56	46,56	46,56	0,00
239	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg., -0,00100t	021 Stavby	kg	10,000	1,76	17,60	17,60	0,00
	Poznámka k položke:..						0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. odstránenie kovových prvkov (kotvenie chýbajúcich mreží okien, potrubie, vetracie mrežky)						0,00	0,00
	Doprava vybraných hmôt					0,00	0,00	0,00
240	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	29,569	8,74	258,43	258,43	0,00
241	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	29,237	0,42	12,28	12,28	0,00
	Poznámka k položke:..						0,00	0,00
	2-6 km - index ceny 5						0,00	0,00
242	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	29,237	5,26	153,79	153,79	0,00
243	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	29,237	1,19	34,79	34,79	0,00
	Poznámka k položke:..						0,00	0,00
	index ceny 5						0,00	0,00
244	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	24,018	12,93	310,55	310,55	0,00
245	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,929	97,00	90,11	90,11	0,00
246	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	1,337	4,31	5,76	5,76	0,00
247	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	021 Stavby	t	3,285	48,50	159,32	159,32	0,00
	Betonárske práce					0,00	0,00	0,00
	Základy					0,00	0,00	0,00
248	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,780	97,00	366,66	366,66	0,00
	okapový chodník						0,00	0,00
	(17,6*2+6,8)*0,6*0,15			3,780			0,00	0,00
	Súčet			3,780			0,00	0,00
249	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	12,600	14,22	179,17	179,17	0,00
	okapový chodník						0,00	0,00
	(17,6*2+6,8)*0,3			12,600			0,00	0,00
	Súčet			12,600			0,00	0,00
250	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	12,600	4,56	57,46	57,46	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
251	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	8,345	8,74	72,94	72,94	0,00
	Murárske práce					0,00	0,00	0,00
	Múry					0,00	0,00	0,00
252	Murivo výplňové (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P3-450 PD, na maltu tenkovrstvovú (250x249x599)	021 Stavby	m3	2,108	127,29	268,33	268,33	0,00
	M02						0,00	0,00
	"strecha" 0,25*0,25*16,86*2			2,108			0,00	0,00
	Súčet			2,108			0,00	0,00
	Priečky, steny					0,00	0,00	0,00

253	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 125 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (125x249x599) (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č. 1 k ZoD)	021 Stavby	m2	4,228	24,57	103,88	103,88	0,00
	M01						0,00	0,00
	(0,55*2+0,4)*3,02			4,530			0,00	0,00
	Súčet			4,530			0,00	0,00
254	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (150x249x599)	021 Stavby	m2	7,369	26,87	198,01	198,01	0,00
	"M01" 2,44*3,02			7,369			0,00	0,00
	Súčet			7,369			0,00	0,00
	Dokončovacie práce					0,00	0,00	0,00
255	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	219,740	0,88	193,37	193,37	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
256	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	2,577	8,74	22,52	22,52	0,00
	Omietkárské práce					0,00	0,00	0,00
	Vnútrotné povrchy stropov a podhládov schodiskových konštrukcií					0,00	0,00	0,00
257	Vnútrotná omietka stropov vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	23,400	12,18	285,01	285,01	0,00
	Om02 5,51+17,89			23,400			0,00	0,00
	Súčet			23,400			0,00	0,00
258	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	23,400	2,30	53,82	53,82	0,00
	Vnútrotné povrchy stien					0,00	0,00	0,00
259	Vnútrotná omietka stien vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	86,592	11,10	961,17	961,17	0,00
	OM01						0,00	0,00
	(2,5+2,25)*2*3,02*0,2+(5,55+3,36)*2*3,02*0,2+((12,275+16)*2*3,02-0,4*1,8*2-7,2*1,8-5,4*1,8-2,4*2,7)*0,5			86,592			0,00	0,00
	Súčet			86,592			0,00	0,00
260	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	86,592	1,86	161,06	161,06	0,00
261	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	3,600	4,20	15,12	15,12	0,00
	Om03 4*3*0,3			3,600			0,00	0,00
	Súčet			3,600			0,00	0,00
	Vonkajšie povrchy stien					0,00	0,00	0,00
262	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	021 Stavby	m2	375,325	3,02	1 133,48	0,00	1 133,48
263	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	375,325	10,80	4 053,51	0,00	4 053,51
264	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	375,325	0,97	364,07	0,00	364,07
265	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámmami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	55,290	1,54	85,15	0,00	85,15
	55,29			55,290			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
266	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	9,818	8,74	85,81	0,00	85,81
	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev					0,00	0,00	0,00
	Mazanina					0,00	0,00	0,00
267	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	1,999	114,49	228,87	228,87	0,00
	1NP 3,9*10,25*0,05 *P05			1,999			0,00	0,00
	Poter					0,00	0,00	0,00
268	Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	39,975	11,52	460,51	460,51	0,00
	Poznámka k položke						0,00	0,00
	vyrovnávacia vrstva pod hydroizoláciu			39,975			0,00	0,00
	10,25*3,9 *terasa						0,00	0,00
269	Zhotovenie okrajovej dilatlačnej pásky z PE	021 Stavby	m	17,750	0,24	4,26	4,26	0,00
	3,9+10,25+4*(0,4+0,5) *dlažba terasa			17,750			0,00	0,00
270	Okrajová dilatlačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	021 Stavby	m	17,928	0,33	5,92	5,92	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
271	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	4,790	8,74	41,86	41,86	0,00
	Izolaterské práce					0,00	0,00	0,00
	Proti vode a zemnej vlhkosti					0,00	0,00	0,00
272	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	021 Stavby	m2	39,975	9,70	387,76	387,76	0,00
	10,25*3,9 *terasa			39,975			0,00	0,00
273	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	21,005	3,01	63,23	63,23	0,00
	(17,58+6,8+17,63)*0,5			21,005			0,00	0,00
	Súčet			21,005			0,00	0,00
274	Nopová HDPE fólia výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	24,156	0,97	23,43	23,43	0,00
	21,005*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			24,156			0,00	0,00
	Súčet			24,156			0,00	0,00
	Hydroizolácia striech					0,00	0,00	0,00
275	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	312,290	7,98	2 492,07	2 492,07	0,00
	18,7*16,7			312,290			0,00	0,00
	Súčet			312,290			0,00	0,00
276	Hydroizoláčna fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	359,134	5,17	1 856,72	1 856,72	0,00
277	Turbošrób universal	021 Stavby	ks	991,397	0,26	257,76	257,76	0,00
278	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	315,000	0,65	204,75	204,75	0,00
279	Geotextília	021 Stavby	m2	362,250	0,97	351,38	351,38	0,00
	315*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			362,250			0,00	0,00
	Súčet			362,250			0,00	0,00
280	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 - 250 mm	021 Stavby	ks	6,000	31,72	190,32	190,32	0,00
281	Hydroizoláčna fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	1,710	11,21	19,17	19,17	0,00
	6*0,285 *Přepočítané koeficientom množstva			1,710			0,00	0,00
282	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	33,720	4,38	147,69	147,69	0,00
	2*16,86			33,720			0,00	0,00
283	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkov	021 Stavby	ks	269,760	0,12	32,37	32,37	0,00
284	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	33,720	4,38	147,69	147,69	0,00
	2*16,86			33,720			0,00	0,00
285	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkov	021 Stavby	ks	269,760	0,12	32,37	32,37	0,00
286	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	33,400	6,40	213,76	213,76	0,00
	2*16,7 *OP04			33,400			0,00	0,00
287	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkov	021 Stavby	ks	267,200	0,12	32,06	32,06	0,00
	Tepelná izolácia					0,00	0,00	0,00

288	Okenný a dverový dilatčný profil Plus	021 Stavby	m	85,500	2,22	189,81	0,00	189,81
	DIZVstOtv *ostenia			47,000			0,00	0,00
	1,15+9,0+3*4,0+2,4+5,4+2*1,2+2,8+1,0+2,35 "okná/dvere nadpražia			38,500			0,00	0,00
	Súčet			85,500			0,00	0,00
289	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	51,750	2,26	116,96	0,00	116,96
	1,15+9,0+3*4,0+2,4+5,4+2*1,2+2,8+1,0+2,35 "okná			38,500			0,00	0,00
	3,4+9,85 "nad terasou			13,250			0,00	0,00
	Súčet			51,750			0,00	0,00
290	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	021 Stavby	m	72,700	2,18	158,49	0,00	158,49
	2*(10*1,8+2*2,75)*okná/dvere 1NP			47,000			0,00	0,00
	Medzisúčet			47,000			0,00	0,00
	4*4,4+3*2,7 "rohovy budovy			25,700			0,00	0,00
	Súčet			72,700			0,00	0,00
291	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 180 (hliníkový)	021 Stavby	m	48,960	4,53	221,79	0,00	221,79
	17,63+6,83+3,0+9,8+14,1			51,360			0,00	0,00
	-2,4 "otvory			-2,400			0,00	0,00
	Súčet			48,960			0,00	0,00
292	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	1,250	23,65	29,56	0,00	29,56
	0,5*0,5*5			1,250			0,00	0,00
	Súčet			1,250			0,00	0,00
293	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	8,430	29,45	248,26	0,00	248,26
	16,86*0,5			8,430			0,00	0,00
	Súčet			8,430			0,00	0,00
294	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	64,236	41,40	2 659,37	0,00	2 659,37
	(17,6+6,8+17,63)*1,2+(10,5+3,3)*0,5*2			64,236			0,00	0,00
	Súčet			64,236			0,00	0,00
295	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	42,659	24,60	1 049,41	0,00	1 049,41
	0,86*(9,85+3,3)+3,3*9,5			42,659			0,00	0,00
	Súčet			42,659			0,00	0,00
296	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	51,858	28,27	1 466,03	0,00	1 466,03
	16,86*3,0-2,35*2,75-1*1,8+1,25*1,8*2+2,8*1,8			51,858			0,00	0,00
	Súčet			51,858			0,00	0,00
297	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	162,957	35,13	5 724,68	0,00	5 724,68
	(17,58+16,86+17,63)*3,9+16,86*0,9			218,247			0,00	0,00
	-(4*1,8*3+5,4*1,8+2,4*2,375+9*1,8+1,15*1,8)			-55,290			0,00	0,00
	Súčet			162,957			0,00	0,00
298	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	43,935	24,31	1 068,06	0,00	1 068,06
	((4+1,8)*2*3+(5,4+1,8)*2+(2,4+2,375)*2+(9+1,8)*2+(1,15+1,8)*2)*0,38			32,775			0,00	0,00
	((2,35+2,75)*2+(1+1,8)*2+(1,25+1,8)*2*(2,8+1,8)*2)*0,3			11,160			0,00	0,00
	Súčet			43,935			0,00	0,00
299	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v troch vrstvách, prikolvením	021 Stavby	m2	281,562	12,91	3 634,97	0,00	3 634,97
	S02 16,86*16,7			281,562			0,00	0,00
	Súčet			281,562			0,00	0,00
300	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	603,106	9,17	5 530,48	0,00	5 530,48
	574,38648*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva			603,106			0,00	0,00
	Súčet			603,106			0,00	0,00
301	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3	42,200	61,97	2 615,13	0,00	2 615,13
	Poznámka k položke:--						0,00	0,00
	Poznámka k položke:-- Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.						0,00	0,00
	36,695652173913*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			42,200			0,00	0,00
	Súčet			42,200			0,00	0,00
302	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atíkové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m	33,720	18,70	630,56	0,00	630,56
	S02 2*16,86			33,720			0,00	0,00
	Súčet			33,720			0,00	0,00
303	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3	0,809	61,97	50,13	0,00	50,13
	Poznámka k položke:--						0,00	0,00
	Poznámka k položke:-- Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.						0,00	0,00
	33,72*0,024 *Přepočítané koeficientom množstva			0,809			0,00	0,00
	Súčet			0,809			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
304	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,190	33,74	6,41	0,00	6,41
305	Presun hmôt (61) pre izolácie-povlakové krytiny, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,126	36,66	41,28	0,00	41,28
306	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	12,653	36,53	462,21	0,00	462,21
	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb					0,00	0,00	0,00
	Strechy					0,00	0,00	0,00
m	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atíke šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	33,720	4,04	136,23	136,23	0,00
	2*16,86			33,720			0,00	0,00
307							0,00	0,00
308	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	269,760	0,12	32,37	32,37	0,00
309	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrlix 22x2500x1250 mm,	021 Stavby	m2	16,860	6,60	111,28	111,28	0,00
	33,72*0,5 *Přepočítané koeficientom množstva			16,860			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
310	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,259	36,66	9,49	9,49	0,00
	Klampiarske práce					0,00	0,00	0,00
	Oplechovanie					0,00	0,00	0,00
311	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 260 mm	021 Stavby	m	13,200	13,13	173,32	173,32	0,00
	3,35+9,85 "odkvapovy profil terasy OP01			13,200			0,00	0,00
312	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm	021 Stavby	m	6,200	15,09	93,56	93,56	0,00
	1*2,8 "PD18			2,800			0,00	0,00
	2*1,2 "PD19			2,400			0,00	0,00
	1*1,0 "PD20			1,000			0,00	0,00
	Súčet			6,200			0,00	0,00
313	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	021 Stavby	m	27,550	17,24	474,96	474,96	0,00
	1*9,0 "PD03			9,000			0,00	0,00
	1*5,4 "PD05			5,400			0,00	0,00
	3*4,0 "PD06			12,000			0,00	0,00
	1*1,15 "PD12			1,150			0,00	0,00
	Súčet			27,550			0,00	0,00
314	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm	021 Stavby	m	33,720	21,55	726,67	726,67	0,00

	2*16,86 *OP02				33,720			0,00	0,00	0,00
	Odvodňovacie žľaby							0,00	0,00	0,00
315	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvpapové polkruhovú r.š. 250 mm	021 Stavby	m	34,000	37,30	1 268,20		1 268,20	0,00	0,00
	2*17,0 *OP03			34,000				0,00	0,00	0,00
316	Montáž kotlíka kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,55	26,20		26,20	0,00	0,00
	0,666666666666667*6 *Přepočítané koeficientom množstva			4,000				0,00	0,00	0,00
317	Kotlík lisovaný hliník natur HKL 33/120, rozmer 330/120 mm zväraný, KJGalebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	10,80	43,20		43,20	0,00	0,00
	Odvodňovacie rúry							0,00	0,00	0,00
318	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	16,800	28,79	483,67		483,67	0,00	0,00
	4*4,2 *OP05			16,800				0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
319	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,202	69,09	13,96		13,96	0,00	0,00
	Montáž stolárskych konštrukcií							0,00	0,00	0,00
	Okná							0,00	0,00	0,00
320	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	8,640	14,55	125,71		125,71	0,00	0,00
	(2,02+2,3)*2			8,640				0,00	0,00	0,00
	Súčet			8,640				0,00	0,00	0,00
321	Plastová stena - dvere 2020x1000 mm, okno 1300x1100 mm	021 Stavby	ks	1,000	306,42	306,42		306,42	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:..jednokridlové dvere, pravé krídlo, plastový 5-komorový profil, izolačné dvojsklo, okno pevné.							0,00	0,00	0,00
322	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	9,072	22,42	203,39		203,39	0,00	0,00
323	Tesniaca fólia CX interier, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	9,072	4,53	41,10		41,10	0,00	0,00
	Dvere							0,00	0,00	0,00
324	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového vrátane kovania	021 Stavby	ks	10,000	20,08	200,80		200,80	0,00	0,00
325	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	10,000	17,24	172,40		172,40	0,00	0,00
326	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	10,000	51,73	517,30		517,30	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Elegant praktik, CPL laminát - farba biela							0,00	0,00	0,00
	Doplnkové konštrukcie							0,00	0,00	0,00
327	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	10,413	16,59	172,75		172,75	0,00	0,00
	7*1,75*0,85 *DK01			10,413				0,00	0,00	0,00
328	Kryt na radiátor z MDF dl. 1720 mm, v. 820, hl. 200, farba biela matná, z latiek, vidaXL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	71,60	501,20		501,20	0,00	0,00
	Nábytok							0,00	0,00	0,00
329	Montáž nábytku	021 Stavby	ks	6,000	7,54	45,24		45,24	0,00	0,00
330	Detská lavičková šatňa - zostava 4 skriniek s pevnou lavičkou	021 Stavby	ks	6,000	294,22	1 765,32		1 765,32	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. hlbka sedu lavičky 24-30 cm ; hlbka skriniek 35-40 cm, materiál drevootreska, zadná stena spevnená, rozmer zostavy: výška do 150 cm, šírka do 140 cm							0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
331	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,262	39,49	10,35		10,35	0,00	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií							0,00	0,00	0,00
	Doplnky							0,00	0,00	0,00
332	Montáž rebrikov do muriva s bezpečnostným košom	021 Stavby	m	5,400	11,71	63,23		63,23	0,00	0,00
333	Rebrik na stenu a strechu dl. 5400mm	021 Stavby	ks	1,000	847,31	847,31		847,31	0,00	0,00
334	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	14,08	14,08		14,08	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Z01							0,00	0,00	0,00
335	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	021 Stavby	kg	20,000	3,85	77,00		77,00	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Z01							0,00	0,00	0,00
336	Úprava zábradlia rezaním, zváraním	021 Stavby	sub	1,000	53,89	53,89		0,00	53,89	0,00
	Poznámka k položke:.. Z01							0,00	0,00	0,00
	Zatemiňovacie a zvukotmiace zariadenia							0,00	0,00	0,00
337	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	6,000	80,33	481,98		481,98	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Vonkajšie žalúzie sú elektromotorické, vodiace listy na osteni, ovládanie vypínačom.							0,00	0,00	0,00
338	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 4000x1800 mm	021 Stavby	ks	3,000	525,39	1 576,17		1 576,17	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:..3 konzoly, 5 držiakov							0,00	0,00	0,00
	"RZ01" 3			3,000				0,00	0,00	0,00
	Súčet			3,000				0,00	0,00	0,00
339	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 3600x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	495,13	495,13		495,13	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:..3 konzoly, 5 držiakov							0,00	0,00	0,00
340	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1400x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	215,81	215,81		215,81	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:..3 konzoly, 2 držiaky							0,00	0,00	0,00
341	Žalúzie exteriérové hliníkové C-80, šxl 1200x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	200,62	200,62		200,62	0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:..3 konzoly, 2 držiaky							0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
342	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,394	47,98	18,90		18,90	0,00	0,00
	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov							0,00	0,00	0,00
	Obklady							0,00	0,00	0,00
343	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou listou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 Stavby	m	3,240	16,49	53,43		53,43	0,00	0,00
344	Doska sadrokartonová, GKBI vlhkovzdorná hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	021 Stavby	m2	3,305	2,32	7,67		7,67	0,00	0,00
	3,24*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva			3,305				0,00	0,00	0,00
	Súčet			3,305				0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00	0,00	0,00
345	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,034	34,94	1,19		1,19	0,00	0,00
	Práce pri kladení dlažieb a obkladov							0,00	0,00	0,00
	Dlažby							0,00	0,00	0,00
346	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	26,405	23,51	620,78		620,78	0,00	0,00
	P01							0,00	0,00	0,00
	8,24+17,23+1,1*0,85			26,405				0,00	0,00	0,00
	Súčet			26,405				0,00	0,00	0,00

347	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	30,366	5,74	174,30	174,30	0,00
	26,405*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			30,366			0,00	0,00
	Súčet			30,366			0,00	0,00
348	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	39,975	25,23	1 008,57	1 008,57	0,00
	3,9*10,25 *P05 dlažba terasy			39,975			0,00	0,00
349	Dlaždice keramické protišmykové kv 300x300 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	40,775	5,74	234,05	234,05	0,00
	39,975*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva			40,775			0,00	0,00
350	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	17,750	5,98	106,15	106,15	0,00
	3,9+10,25+4*(0,4+0,5)			17,750			0,00	0,00
351	Dlaždice keramické protišmykové kv 300x300 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	1,775	5,74	10,19	10,19	0,00
	17,75*0,1 *Přepočítané koeficientom množstva			1,775			0,00	0,00
352	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	021 Stavby	m	17,650	5,68	100,25	100,25	0,00
	KO02						0,00	0,00
	0,5+10+3,65+0,3+0,3*4+0,5*4			17,650			0,00	0,00
	Súčet			17,650			0,00	0,00
353	Dlaždice keramické 300x300, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2	4,413	5,74	25,33	25,33	0,00
	17,65*0,25 *Přepočítané koeficientom množstva			4,413			0,00	0,00
	Súčet			4,413			0,00	0,00
	Obklady					0,00	0,00	0,00
354	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	021 Stavby	m2	71,190	23,40	1 665,85	1 665,85	0,00
	KP01						0,00	0,00
	(4,275+4,15+0,55+2,44+1)*2*2,1-4*1,05-0,8*2*(2+(2,55+1)*2)*2,1+2*2,1+(1,4+0,9)*2*3,02-0,6*2			71,190			0,00	0,00
	Súčet			71,190			0,00	0,00
355	Obkladačky keramické hr. min. 6 mm, glazované, rektifikované, trieda kvality I, zmena rozmeru možná po dohode so stavebníkom	021 Stavby	m2	72,614	10,85	787,86	787,86	0,00
	71,19*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva			72,614			0,00	0,00
	Súčet			72,614			0,00	0,00
356	Montáž obkladov vonk. stien kladených do tmelu	021 Stavby	m2	21,185	24,11	510,77	510,77	0,00
	Poznámka k položke:-- Hornú hranu zatmeliť						0,00	0,00
	(17,58+6,8+17,63+2*0,18)*0,5 *K03			21,185			0,00	0,00
357	Vonkajší gresový obklad, imitácia kameňa, povrch štruktúrovaný, farba šedá, mrazuvzdorná, 150x450x9 mm	021 Stavby	m2	22,244	16,17	359,69	359,69	0,00
	Poznámka k položke:-- rektifikácia nie						0,00	0,00
	21,185*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva			22,244			0,00	0,00
358	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m	50,600	0,82	41,49	41,49	0,00
	Poznámka k položke:-- obklad s výkou viac ako 2,0 m bez vodorovnej ukončovacej lišty - len spárovaf						0,00	0,00
	(2+(2+2+4)+13)*2,1+2*1,15 * (1,15) je pri oknách			50,600			0,00	0,00
359	Profil rohový/ukončovaci PVC uzavorený, dl. 8/2500 mm	021 Stavby	m	55,660	0,89	49,54	49,54	0,00
	50,6*1,1 *Přepočítané koeficientom množstva			55,660			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
360	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,654	22,84	37,78	37,78	0,00
361	Presun hmôt (71) pre obklady keramické, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,217	22,84	27,80	27,80	0,00
	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových					0,00	0,00	0,00
	Povlakové					0,00	0,00	0,00
362	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2	170,990	8,08	1 381,60	1 381,60	0,00
	P02						0,00	0,00
	15,23+5,51+17,89+124,76+7,6			170,990			0,00	0,00
	Súčet			170,990			0,00	0,00
363	Podlaha linoleum 100% prírodné	021 Stavby	m2	179,540	28,43	5 104,32	5 104,32	0,00
	170,99*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva			179,540			0,00	0,00
364	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2	170,990	6,79	1 161,02	1 161,02	0,00
365	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m	104,520	8,62	900,96	900,96	0,00
	2*((4,59+5,48)+(2,5+2,25)+(5,55+3,36+0,4)+(12,25+16,0+1,6)+(2,58+3,0+0,3))			119,720			0,00	0,00
	-2,4-2,35-0,85-12*0,8 * otvory			-15,200			0,00	0,00
	Súčet			104,520			0,00	0,00
366	Podlaha linoleum 100% prírodné	021 Stavby	m2	10,661	28,43	303,09	303,09	0,00
	104,52*0,102 *Přepočítané koeficientom množstva			10,661			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
367	Presun hmôt (75) pre podlahy povlakové na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,568	18,75	29,40	29,40	0,00
	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					0,00	0,00	0,00
	Nátery					0,00	0,00	0,00
368	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové stredných B a pinosten. D dvojnás. 2x s emailov.- 140µm	021 Stavby	m2	22,822	19,29	440,24	440,24	0,00
	N01						0,00	0,00
	(0,8+1,97*2)*0,3*7+(0,6+1,97*2)*0,3*3			14,040			0,00	0,00
	N04						0,00	0,00
	(9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2+9*0,9*0,038)			8,782			0,00	0,00
	Súčet			22,822			0,00	0,00
369	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC obrúsením	021 Stavby	m2	21,460	3,59	77,04	77,04	0,00
	B06+B07						0,00	0,00
	"zárubne" (0,6+1,97*2)*0,3*2+(0,8+1,97*2)*0,3*7			12,678			0,00	0,00
	"zábradlie" (9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2+9*0,9*0,038)			8,782			0,00	0,00
	Súčet			21,460			0,00	0,00
370	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	148,575	5,65	839,45	839,45	0,00
	MIO1						0,00	0,00
	((4,6+4,850)*2+(12,275+10)*2+(3+2,575)*2+(3,625+6,475)*2+(2,55+1,7)*1,5)			148,575			0,00	0,00
	Súčet			148,575			0,00	0,00
371	Nástrek škár protipožiarny akrylátový v požiarňoch deliacich konštrukciách s protip. spevňujúcej pásky	021 Stavby	m2	2,616	81,42	212,99	212,99	0,00
	5*(3,14*0,11*0,1)+5*0,25 *ZTI cez strechu			1,423			0,00	0,00
	3*(3,14*0,11*0,1)+3*0,25+5*(3,14*0,025*0,1)+5*0,06 *ZTI cez podlahu			1,193			0,00	0,00
	Súčet			2,616			0,00	0,00
372	Protipožiarna spevňujúca páska CP 648-S-50/1 1/2", lxsxv 169x45x4,5 mm	021 Stavby	ks	5,000	26,73	133,65	133,65	0,00
	4,90196078431373*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva			5,000			0,00	0,00
373	Protipožiarna spevňujúca páska CP 648-S-110/4", lxsxv 370x45x9 mm	021 Stavby	ks	8,000	65,31	522,48	522,48	0,00
	Maľby					0,00	0,00	0,00
374	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	812,665	0,75	609,50	609,50	0,00

375	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	304,405	1,69	514,44	514,44	0,00
	MI01						0,00	0,00
	((4,6+4,850)*2+(12,275+10)*2+(3+2,575)*2+(3,625+6,475)*2+(2,55+1,7))*1,5+15,23+124,76+7,6+8,24			304,405			0,00	0,00
	Súčet			304,405			0,00	0,00
376	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášanéna hrubozrný podklad do výšky 5,00 m	021 Stavby	m2	359,685	2,07	744,55	744,55	0,00
	ML02						0,00	0,00
	((2,5+2,25)*2+(5,55+3,36)*2+(12,275+10)*2+(6,475+3,625)*2+(2,55+1,7))*1,5			144,480			0,00	0,00
	(4,276+4,65)*2*1,05			18,745			0,00	0,00
	15,23+5,51+17,89+124,76+7,6+8,24+17,23			196,460			0,00	0,00
	Súčet			359,685			0,00	0,00
377	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	55,290	0,81	44,78	44,78	0,00
	55,29 "otvory zvnútra			55,290			0,00	0,00
378	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	219,740	1,13	248,31	248,31	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
379	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,143	8,74	1,25	1,25	0,00
380	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,846	8,74	7,39	7,39	0,00
	Zasklievacie práce					0,00	0,00	0,00
	Okná, dvere					0,00	0,00	0,00
381	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmelením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1,5 m2	021 Stavby	m2	0,813	27,27	22,17	22,17	0,00
	"O04" 0,65*1,25			0,813			0,00	0,00
	Súčet			0,813			0,00	0,00
382	Izolačné dvojsklo, plastový distančný rámik	021 Stavby	m2	0,813	53,08	43,15	43,15	0,00
383	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmelením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1,5 m2	021 Stavby	m2	0,360	27,27	9,82	9,82	0,00
	"O05" 0,6*0,6			0,360			0,00	0,00
	Súčet			0,360			0,00	0,00
384	Plastový sendvič	021 Stavby	m2	0,360	62,58	22,53	22,53	0,00
	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Určenie: - pre vonkajšie steny chladniarskych objektov - pre priečky v chladniarskych objektoch - pre podlahy stropov chladniarskych objektov. Použitie: - obchodné a priemyselné objekty - kancelárske a administratívne objekty - objekty pre chov zvierat - poľnohospodárske objekty - sociálne objekty a objekty pre služby. Jadro: pevná polyuretánová pena - hustota 40 kg/m3. Dĺžka panelov: 2,5-18m.						0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
385	Presun hmôt (86) pre zasklievanie na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,013	28,33	0,37	0,37	0,00
	Zdravotechnicko-inštalračné práce					0,00	0,00	0,00
	Zariadenie predmety					0,00	0,00	0,00
386	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	8,52	0,00
387	Preenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	2,000	22,31	44,62	44,62	0,00
	Poznámka k položke: Preenosný hasiaci prístroj práškový P6A 6 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena už od 19,19 Eur vrátane DPH!						0,00	0,00
388	Montáž deliacej steny plastovej (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č.1 k ZoD)	021 Stavby	ks	3,000	12,93	38,79	38,79	0,00
389	Deliaca HPL priečka - detská zástena, 600x1200(1100+100), hr. 11mm (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č.1 k ZoD)	021 Stavby	ks	3,000	99,15	297,45	297,45	0,00
	Poznámka k položke: kotvenie do steny hliníkovým "U" profilom, kotvenie do podlahy reťiv. nožičkou v. 100mm, po obvode zaoblená hrana, rôznofarebné, príp. s detským obrázkovým motívom						0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
390	Presun hmôt (88) pre zariadenie predmety, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,043	27,37	1,18	1,18	0,00
	Nezaradené					0,00	0,00	0,00
391	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,52	264,31	264,31	0,00
	U001						0,00	0,00
	utesnenie otvoru vyplnenie pur penou, prekrytie OSB doskou, v interiéru zakrytie SDK doskou v rozmere, vyspravenie, omietka, maľba - VRÁTANE MATERIÁ						0,00	0,00
	16			16,000			0,00	0,00
	Súčet			16,000			0,00	0,00
	(Výdavky z Dodatku č. 1 - práce navyč):						0,00	0,00
	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	1,000	2,16	2,16	0,00	2,16
	B01						0,00	0,00
	5*2*0,1 "rozšírenie zárubní			1,000			0,00	0,00
	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	7,880	22,47	177,06	0,00	177,06
	B03						0,00	0,00
	5*0,8*1,97 "vybúranie 800 mm zárubní			7,880			0,00	0,00
	Osadenie oceleovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	5,000	30,84	154,20	0,00	154,20
	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x190x100 mm P/L	021 Stavby	ks	5,000	23,46	117,30	0,00	117,30
	5 "1NP			5,000			0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	P3 - Pavilón 3					0,00	0,00	0,00
	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
	Hlbéné vykopy					0,00	0,00	0,00
392	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	21,000	26,94	565,74	565,74	0,00
	"na zateplenie základov" 21			21,000			0,00	0,00
	Súčet			21,000			0,00	0,00
	Konštrukcie z hornin					0,00	0,00	0,00
393	Zásyp sypaninou so zhrnutím jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	8,000	3,69	29,52	29,52	0,00
	Lešenárske práce					0,00	0,00	0,00
	Lešenie radové					0,00	0,00	0,00
394	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	491,570	1,29	634,13	634,13	0,00
	nad prepojavacou chodbou je nutné použiť lávku alebo použiť pod lešenie ochranu strechy, náklady zahrnúť do ceny						0,00	0,00
	((16,5+16+6,2)*7,5+(2+4,2+6+12,6+6+4,8)*3,7+17,4*4			491,570			0,00	0,00
	Súčet			491,570			0,00	0,00
395	Pripíplak za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	983,140	1,45	1 425,55	1 425,55	0,00
	491,57*2 "Přepočítané koeficientom množstva			983,140			0,00	0,00
	Súčet			983,140			0,00	0,00

396	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	491,570	1,08	530,90	530,90	0,00
	Lešenie pomocné					0,00	0,00	0,00
397	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	365,130	1,22	445,46	445,46	0,00
	10,8+20,7+14,49+3,97+8,1+111,68+13,98+5,14+13,98 *1NP			202,840			0,00	0,00
	27,69+123,98+5,48+5,14 *2NP			162,290			0,00	0,00
	Súčet			365,130			0,00	0,00
	Búracie práce a demolácie					0,00	0,00	0,00
	Búranie konštrukcií					0,00	0,00	0,00
398	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	021 Stavby	m3	15,000	62,11	931,65	931,65	0,00
	"B27 okapový chodník" 15			15,000			0,00	0,00
	Súčet			15,000			0,00	0,00
399	Búranie priechod alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	11,732	2,16	25,34	25,34	0,00
	Poznámka k položke:						0,00	0,00
	Poznámka k položke:, vrátane obkladov a inštalácií						0,00	0,00
	B01						0,00	0,00
	1.NP						0,00	0,00
	(0,8*2,02+1,01*3,02+(1,025*2+0,75+2,7)*3,02+1,3*1,1+1*1,1+1,28*1,1+0,8*2,1)*0,125			3,362			0,00	0,00
	(1*3,02+(1,575*2+1,3+0,8+0,84+0,3)*3,02-0,6*1,97*2-0,8*1,97)*0,15			2,757			0,00	0,00
	2NP						0,00	0,00
	((1+0,3)*2,92)*0,1			0,380			0,00	0,00
	((2,3*2,92)-0,6*1,97*2+0,8*2,1+1,3*2,92+1,5*2,92-0,8*1,97+(3,65+2,325+0,9*2+0,865)*2,92-0,8*1,97+0,8*2,1+1,25*1,1)*0,125			4,768			0,00	0,00
	(1,55*2)*0,15			0,465			0,00	0,00
	Súčet			11,732			0,00	0,00
400	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	3,238	25,21	81,63	81,63	0,00
	B01						0,00	0,00
	1NP 0,2*0,25*2+3*0,3*3,02+1,2*0,15*0,25			2,863			0,00	0,00
	strecha 0,25*0,5*3			0,375			0,00	0,00
	Súčet			3,238			0,00	0,00
401	Demontáž sadrokartónovej pričky, zdvojnásobná nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t vrátane minerálnej vlny	021 Stavby	m2	113,778	3,02	343,61	343,61	0,00
	B02						0,00	0,00
	1.NP (4,15+6,25+5,75+4,375)*3,02*(0,8*2*3)			57,186			0,00	0,00
	2NP (6,5+4,25+5,75+4,5)*2,92*(0,8*1,97*3)			56,592			0,00	0,00
	Súčet			113,778			0,00	0,00
402	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0,01400t	021 Stavby	m	28,000	2,16	60,48	60,48	0,00
	"B33" 4*7			28,000			0,00	0,00
	Súčet			28,000			0,00	0,00
403	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	146,500	2,69	394,09	394,09	0,00
	B10						0,00	0,00
	1NP 10,25*3,9+11,74+1,59+3,96+2,72+1,08+16,94+1,09+0,9*0,8			79,815			0,00	0,00
	2NP 2,72+1*0,8+1,34+16,94+10,25*3,9+3,87+1,08			66,685			0,00	0,00
	Súčet			146,500			0,00	0,00
404	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	297,150	2,16	641,84	641,84	0,00
	B09						0,00	0,00
	1NP 20,70+14,34+22,79+4,07+42,57+25,35+22,57+19,19+7,6+3,98+7,4+2,92			193,480			0,00	0,00
	2NP 27,22+17,96+22,84+19,76+7,45+5,13+3,31			103,670			0,00	0,00
	Súčet			297,150			0,00	0,00
405	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	44,040	3,23	142,25	142,25	0,00
	B16						0,00	0,00
	1NP 14,34+11,74			26,080			0,00	0,00
	2NP 17,96			17,960			0,00	0,00
	Súčet			44,040			0,00	0,00
406	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 15 %, -0,00400t	021 Stavby	m2	71,250	0,81	57,71	57,71	0,00
	B15						0,00	0,00
	1NP (5,75+3,6)*2*3,02-(1,2*1,8*2+1,1*1,97+2*1,8)+(1,7+2,54)*2*3,02-1*1,8-0,6*1,97			69,015			0,00	0,00
	2NP ((4,15+6,5)*2,92-5,4*1,8-3,6*1,8)*0,15			2,235			0,00	0,00
	Súčet			71,250			0,00	0,00
407	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	183,481	1,62	297,24	297,24	0,00
	1NP (4,025+3,6)*2*3,02-2*1,8-1,1*1,97-0,6*1,97+(11,67+6,3)*2*3,02-0,8*1,97*6+(4,15+6,15)*2*3,02-4*1,8-5,4*1,8			183,481			0,00	0,00
	Súčet			183,481			0,00	0,00
408	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	43,482	5,39	234,37	234,37	0,00
	B15						0,00	0,00
	1NP (3,6+3)*2*3,02-0,9*1,97*6			29,226			0,00	0,00
	B17						0,00	0,00
	1NP 8*0,3*3,02			7,248			0,00	0,00
	2NP 8*0,3*2,92			7,008			0,00	0,00
	Súčet			43,482			0,00	0,00
409	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	4,200	5,39	22,64	22,64	0,00
	"B32" 4,2*1			4,200			0,00	0,00
	Súčet			4,200			0,00	0,00
410	Odsedanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej ometky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	176,692	2,69	475,30	475,30	0,00
411	Odsedanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej ometky do 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	21,135	2,69	56,85	56,85	0,00
	"B26" (24,4+16,5+6,15+6+17,4)*0,3			21,135			0,00	0,00
	Súčet			21,135			0,00	0,00
	Vybúranie konštrukcií a demontáže					0,00	0,00	0,00
412	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	67,010	0,81	54,28	54,28	0,00
	B24						0,00	0,00
	1NP 2*2+1,15+1*4*3+5,4+9+1,2*2			34,950			0,00	0,00
	2NP 2,6+1,2*3+4*2+5,4+4+0,86*7,6			32,060			0,00	0,00
	Súčet			67,010			0,00	0,00
413	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009 t	021 Stavby	m	26,200	1,00	26,20	26,20	0,00
	B22						0,00	0,00
	1NP 3,3+9,85			13,150			0,00	0,00
	2NP 9,85+3,2			13,050			0,00	0,00

	Súčet									26,200			0,00	0,00
414	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	96,880	1,33	128,85							128,85	0,00
	"B23" 12,6*2+2,64+17,66*2+16,86*2			96,880									0,00	0,00
	Súčet			96,880									0,00	0,00
415	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	021 Stavby	m	3,020	1,00	3,02							3,02	0,00
	B18												0,00	0,00
	"1NP" 3,02			3,020									0,00	0,00
	Súčet			3,020									0,00	0,00
416	Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t	021 Stavby	m2	11,400	3,62	41,27							41,27	0,00
	"B33" 3*3,8			11,400									0,00	0,00
	Súčet			11,400									0,00	0,00
417	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	23,400	1,08	25,27							25,27	0,00
	B08												0,00	0,00
	"1NP" (1,2+1,65)*2*2+(1,2+1,8)*2*2			23,400									0,00	0,00
	Súčet			23,400									0,00	0,00
418	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	021 Stavby	m	23,800	2,64	62,83							62,83	0,00
	2*(1,1+2*2,75)+2*(1,1+2*2,1) "1NP"			23,800									0,00	0,00
419	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do sutí plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	26,000	0,69	17,94							17,94	0,00
	B03+B04												0,00	0,00
	"1.NP" 11+5			16,000									0,00	0,00
	"2NP" 7+3			10,000									0,00	0,00
	Súčet			26,000									0,00	0,00
420	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	021 Stavby	ks	10,000	1,40	14,00							14,00	0,00
	B36												0,00	0,00
	"2NP" 10			10,000									0,00	0,00
	Súčet			10,000									0,00	0,00
421	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	021 Stavby	m2	11,175	3,05	34,08							34,08	0,00
	B25												0,00	0,00
	"1NP" 1,15*1,5+2*1,8*2			8,925									0,00	0,00
	"2NP" 1,25*1,8			2,250									0,00	0,00
	Súčet			11,175									0,00	0,00
422	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	26,004	22,47	584,31							584,31	0,00
	B03												0,00	0,00
	"1.NP" 0,8*1,97*6+0,6*1,97*3			13,002									0,00	0,00
	"2NP" 0,6*1,97*3+0,8*1,97*6			13,002									0,00	0,00
	Súčet			26,004									0,00	0,00
423	Vysklievanie stien a priečok, balkón, zábradlia, výťahových šachiet skla profilového jednoduchého s drôt. vložkou, -0,02200t	021 Stavby	m2	8,100	4,74	38,39							38,39	0,00
	B31												0,00	0,00
	1,5*0,9*6			8,100									0,00	0,00
	Súčet			8,100									0,00	0,00
424	Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 m2, -0,01000t	021 Stavby	m2	0,860	2,91	2,50							2,50	0,00
	"B38" 0,86*1			0,860									0,00	0,00
	Súčet			0,860									0,00	0,00
425	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami jednostran.	021 Stavby	m2	0,860	0,29	0,25							0,25	0,00
426	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	021 Stavby	m	18,700	2,78	51,99							51,99	0,00
	demontáž, obrúsenie a spätná montáž madla B37												0,00	0,00
	"zábradlie" 3,7*4+3,9			18,700									0,00	0,00
	Súčet			18,700									0,00	0,00
427	Demontáž drevených doplnkových konštrukcií (garníže, kolajnice na rolety, ochranné kryty na radiátory, nábytok, drevené prahy)	021 Stavby	súb	52,000	211,23	10 983,96							0,00	10 983,96
	6+5 "kryty radiátorov (1,2x1,0m)			11,000									0,00	0,00
	1+1 "garníže (dl. 4,3m)			2,000									0,00	0,00
	23+16 "prahy			39,000									0,00	0,00
	Súčet			52,000									0,00	0,00
428	Demontáž oceľového rebríka -0,053t	021 Stavby	ks	1,000	75,01	75,01							75,01	0,00
429	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg., -0,00100t	021 Stavby	kg	10,000	1,76	17,60							17,60	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. odstránenie kovových prvkov (kotvenie chýbajúcich mreží okien, potrubie, vetracie mriežky)												0,00	0,00
	Doprava vybraných hmôt												0,00	0,00
430	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	76,593	8,74	669,42							669,42	0,00
431	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	75,766	0,42	31,82							31,82	0,00
	Poznámka k položke:.. 2.-6. km - index ceny 5												0,00	0,00
432	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	75,766	5,26	398,53							398,53	0,00
433	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	75,766	1,19	90,16							90,16	0,00
	Poznámka k položke:.. index ceny 5												0,00	0,00
434	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	65,218	12,93	843,27							843,27	0,00
435	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	2,754	97,00	267,14							267,14	0,00
436	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	2,355	4,31	10,15							10,15	0,00
437	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	021 Stavby	t	6,117	48,50	296,67							296,67	0,00
	Betonárske práce												0,00	0,00
	Základy												0,00	0,00
438	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	5,742	97,00	556,97							556,97	0,00
	okapový chodník												0,00	0,00
	(12,6+2+0,5+0,2*2+24,4+6,5+10,2+7,2)*0,6*0,15			5,742									0,00	0,00
	Súčet			5,742									0,00	0,00
439	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	19,140	14,22	272,17							272,17	0,00
	okapový chodník												0,00	0,00
	(12,6+2+0,5+0,2*2+24,4+6,5+10,2+7,2)*0,3			19,140									0,00	0,00
	Súčet			19,140									0,00	0,00
440	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	19,140	4,56	87,28							87,28	0,00
	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)												0,00	0,00
441	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	021 Stavby	m2	4,006	26,45	105,96							105,96	0,00
	P04												0,00	0,00
	"1NP" 0,9*(1,475+0,75)			2,003									0,00	0,00
	"2NP" 0,9*(1,475+0,75)			2,003									0,00	0,00
	Súčet			4,006									0,00	0,00
	Presun hmôt												0,00	0,00
442	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	12,744	9,42	120,05							120,05	0,00

	Murárske práce					0,00		0,00	0,00
	Múry					0,00		0,00	0,00
443	Murivo výplňové (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P3-450 PD, na maltu tenkovrstvovú (250x249x599)	021 Stavby	m3	3,288	127,29	418,53		418,53	0,00
	M02							0,00	0,00
	1NP (1,2*1,8*2)*0,25			1,080				0,00	0,00
	streda 0,25*0,25*17,66*2			2,208				0,00	0,00
	Súčet			3,288				0,00	0,00
	Priečky, steny					0,00		0,00	0,00
444	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 125 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (125x249x599) (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č. 1 k ZoD)	021 Stavby	m2	20,902	24,57	513,56		513,56	0,00
	M01							0,00	0,00
	1NP (1,775+0,6+0,55*3)*3,02-0,6*1,97+0,8*1			11,774				0,00	0,00
	2NP 0,55*3*2,92+0,9*3+0,8*1+0,7*2,02			9,732				0,00	0,00
	Súčet			21,506				0,00	0,00
445	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (150x249x599)	021 Stavby	m2	14,373	26,87	386,20		386,20	0,00
	M01							0,00	0,00
	1NP 2,4*3,02			7,248				0,00	0,00
	2NP 2,44*2,92			7,125				0,00	0,00
	Súčet			14,373				0,00	0,00
	Osadzovanie konštrukcií					0,00		0,00	0,00
446	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	53,89	107,78		107,78	0,00
447	Zárubňa oceľová CgU šxv 1100x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere, INTERIERDVERE	021 Stavby	ks	2,000	238,18	476,36		476,36	0,00
	Poznámka k položke:.. EW-C 15/C2:.. Pre ostenie hrúbky 140-150mm. Zárubňa je potrebné pri osádzaní zapustiť 30mm pod budúci hotový podlahu. Zárubňa je vhodná na zamurovanie, prípadne na vylíatie betónom. Doporučujeme osadiť v povolených toleranciách kolmostí, t. z. +- 3mm/2000mm, aby ste sa vyhli neskorším problémom s osadením dverí.							0,00	0,00
448	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	2,000	30,84	61,68		61,68	0,00
449	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	1,000	23,19	23,19		23,19	0,00
	1 *1NP			1,000				0,00	0,00
450	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	1,000	24,25	24,25		24,25	0,00
	1 *2NP			1,000				0,00	0,00
	Súčet			1,000				0,00	0,00
	Dokončovacie práce					0,00		0,00	0,00
451	Vyčistenie budov pri výške podlažia do 4 m	021 Stavby	m2	475,210	0,88	418,18		418,18	0,00
	255,95+219,26			475,210				0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
452	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	5,689	9,42	53,59		53,59	0,00
	Omietkárske práce					0,00		0,00	0,00
	Vnútročné povrchy stropov a podhládov schodiskových konštrukcií					0,00		0,00	0,00
453	Vnútročná omietka stropov vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	40,410	12,18	492,19		492,19	0,00
	Om02							0,00	0,00
	1NP 3,6*5,025+3,6*3+2,6*3			40,410				0,00	0,00
	Súčet			40,410				0,00	0,00
454	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	40,410	2,30	92,94		92,94	0,00
	Vnútročné povrchy stien					0,00		0,00	0,00
455	Vnútročná omietka stien vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	264,758	11,10	2 938,81		2 938,81	0,00
	OM01							0,00	0,00
	1NP (3,6+5,75)*2*3,02*0,2+(4,025+3,6)*2*3,02*0,5+(1,6+2,48)*2*3,02*0,5+(3,6+3)*2*3,02*0,8+(1,7+2,54)*2*3,02*0,15			82,377				0,00	0,00
	((10,2+16)*2*3,02-4*1,8*2-5,4*1,8-2,4*2,7-7,5*1,8)*0,5+(3,85+3,8)*2*3,02*0,25+(7,015+4,6)*2*3,02*0,05			72,133				0,00	0,00
	2NP (4,65+4,4)*2*2,92*0,1+(12,275+16)*2*2,92*0,5+(3,715*1,475)*2*2,92*0,25			95,848				0,00	0,00
	Om03							0,00	0,00
	*1NP*8*3*0,3			7,200				0,00	0,00
	*2NP*8*3*0,3			7,200				0,00	0,00
	Súčet			264,758				0,00	0,00
456	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	276,758	1,86	514,77		514,77	0,00
457	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	021 Stavby	m2	14,400	4,20	60,48		60,48	0,00
	Om03							0,00	0,00
	*1NP*8*3*0,3			7,200				0,00	0,00
	2NP 8*3*0,3			7,200				0,00	0,00
	Súčet			14,400				0,00	0,00
458	Omietka jednotlivých malých plôch stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	12,000	17,57	210,84		210,84	0,00
	Vonkajšie povrchy stien					0,00		0,00	0,00
459	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% štukových	021 Stavby	m2	762,341	3,02	2 302,27		0,00	2 302,27
460	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	762,341	10,80	8 233,28		0,00	8 233,28
461	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	762,341	0,97	739,47		0,00	739,47
462	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	134,284	1,54	206,80		0,00	206,80
	16,2+118,084			134,284				0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
463	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	42,029	9,42	395,91		0,00	395,91
	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev					0,00		0,00	0,00
	Mazanina					0,00		0,00	0,00
464	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	4,478	114,49	512,69		512,69	0,00
	1NP (0,9*(1,475+0,75))*(0,07+0,05) *P03+P04			0,240				0,00	0,00
	2NP (0,9*(1,475+0,75))*(0,07+0,05) *P03+P04			0,240				0,00	0,00
	1NP 3,9*10,25*0,05 *P05			1,999				0,00	0,00
	2NP 3,9*10,25*0,05 *P05			1,999				0,00	0,00
	Súčet			4,478				0,00	0,00
465	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,042	1 077,73	45,26		45,26	0,00
	Poter					0,00		0,00	0,00
466	Opravná a vyrovnávacia hmota, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm	021 Stavby	m2	79,950	11,52	921,02		921,02	0,00
	Poznámka k položke:.. vyrovnávacia vrstva pod hydroizoláciu							0,00	0,00
	10,25*3,9*2 *terasy 1. NP a 2. NP			79,950				0,00	0,00
467	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	021 Stavby	m	35,500	0,24	8,52		8,52	0,00
	2*(3,9+10,25+4*(0,4+0,5)) *terasy 1. NP a 2. NP			35,500				0,00	0,00

468	Okrajová dilatčná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT	021 Stavby	m	35,855	0,33	11,83	11,83	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
469	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (budovy) nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	10,758	9,42	101,34	101,34	0,00
	Izolátorske práce					0,00	0,00	0,00
	Proti vode a zemnej vlhkosti					0,00	0,00	0,00
470	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na plocheodorovnej	021 Stavby	m2	79,950	9,70	775,52	775,52	0,00
	10,25*3,9*2 *terasy 1. NP a 2. NP			79,950			0,00	0,00
471	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	32,260	3,01	97,10	97,10	0,00
	(14+3+4,15+4+6,25+4,2+12,6+4,15+4,17+1+7)*0,5			32,260			0,00	0,00
	Súčet			32,260			0,00	0,00
472	Nopová HDPE fólia výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	37,099	0,97	35,99	35,99	0,00
	32,26*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			37,099			0,00	0,00
	Súčet			37,099			0,00	0,00
	Hydroizolácia striech					0,00	0,00	0,00
473	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	397,000	7,98	3 168,06	3 168,06	0,00
	S02 18*17,5			315,000			0,00	0,00
	S03 5,5*12,7+4,5*2,7			82,000			0,00	0,00
	Súčet			397,000			0,00	0,00
474	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	456,550	5,17	2 360,36	2 360,36	0,00
475	Turbošrob universal	021 Stavby	ks	1 260,317	0,26	327,68	327,68	0,00
476	Položenie geotextílie odporovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	400,000	0,65	260,00	260,00	0,00
477	Geotextília	021 Stavby	m2	460,000	0,97	446,20	446,20	0,00
	400*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			460,000			0,00	0,00
	Súčet			460,000			0,00	0,00
478	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	7,000	31,72	222,04	222,04	0,00
479	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	1,995	11,21	22,36	22,36	0,00
	7*0,285 *Přepočítané koeficientom množstva			1,995			0,00	0,00
480	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	74,040	4,38	324,30	324,30	0,00
	2*12,60+4*1,62+2*3,12+2*17,66+4*0,2			74,040			0,00	0,00
481	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	592,320	0,12	71,08	71,08	0,00
482	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	74,040	4,38	324,30	324,30	0,00
	2*12,60+4*1,62+2*3,12+2*17,66+4*0,2			74,040			0,00	0,00
483	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	592,320	0,12	71,08	71,08	0,00
484	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	38,800	6,40	248,32	248,32	0,00
	2*3,5+2*15,9 *OP04			38,800			0,00	0,00
485	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	310,400	0,12	37,25	37,25	0,00
	Tepelná izolácia					0,00	0,00	0,00
486	Okenný a dverový dilatčný profil Plus	021 Stavby	m	173,120	2,22	384,33	0,00	384,33
	DIzVslOtv *ostenia			98,060			0,00	0,00
	1,0+4*1,2+2*2,0+3*4,0+1,14+1,2+9,0+5,4+2,4 *okná/dvere 1NP nadpražie			40,940			0,00	0,00
	2,6+3*1,2+3*4,0+0,86+7,26+5,4+2,4 *okná 2NP nadpražie			34,120			0,00	0,00
	Súčet			173,120			0,00	0,00
487	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	101,560	2,26	229,53	0,00	229,53
	1,0+4*1,2+2*2,0+3*4,0+1,14+1,2+9,0+5,4+2,4 *okná 1NP			40,940			0,00	0,00
	2,6+3*1,2+3*4,0+0,86+7,26+5,4+2,4 *okná 2NP			34,120			0,00	0,00
	2*(3,4+9,85) *nad terasou			26,500			0,00	0,00
	Súčet			101,560			0,00	0,00
488	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	021 Stavby	m	174,110	2,18	379,56	0,00	379,56
	2*(2*1,3+8*1,8+2*1,2+2,75+2*2,7)*okná/dvere 1NP			55,100			0,00	0,00
	2*(9*1,8+2,75+2,53)*okná 2NP			42,960			0,00	0,00
	Medzisúčet			98,060			0,00	0,00
	8*3,6+4*7,5+6,05+4*2,8 *rohy budovy			76,050			0,00	0,00
	Súčet			174,110			0,00	0,00
489	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 180 (hliníkový)	021 Stavby	m	67,940	4,53	307,77	0,00	307,77
	2*3,5+12,6+4,17+4,07+2,64+0,72+6,24+14,0+10,0+3,35+6,75			71,540			0,00	0,00
	-2,4-1,2 *otvory			-3,600			0,00	0,00
	Súčet			67,940			0,00	0,00
490	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	2,650	23,65	62,67	0,00	62,67
	0,5*4*1,2+0,5*0,5			2,650			0,00	0,00
	Súčet			2,650			0,00	0,00
491	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	12,675	29,45	373,28	0,00	373,28
	(17,4+6,15+1,8)*0,5			12,675			0,00	0,00
	Súčet			12,675			0,00	0,00
492	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	72,624	41,40	3 006,63	0,00	3 006,63
	(0,9+4,3+4,28+12,6+4,28+4,17+3+6,24+14+6,75)*1,2			72,624			0,00	0,00
	Súčet			72,624			0,00	0,00
493	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	111,663	24,60	2 746,91	0,00	2 746,91
	9,85*(0,65+0,27+0,27)+(0,5+0,58+0,3+0,6)*3,02+(0,3+0,6)*2,95+10,05*3,65+10,05*4+(0,8+0,3)*2*2,92+0,5*4*3,2+0,5*3,2			111,663			0,00	0,00
	Súčet			111,663			0,00	0,00
494	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	66,135	28,27	1 869,64	0,00	1 869,64
	(1,7+6,4+17,4)*3+(0,5+0,8)*2,95+0,5*4			82,335			0,00	0,00
	-(9*1,8)			-16,200			0,00	0,00
	Súčet			66,135			0,00	0,00
495	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	408,832	35,13	14 362,27	0,00	14 362,27
	(3,35+9,95)*3,02+(3,35+9,95)*2,92+10,03*1,3+6,8*6,9+(14+6,25)*7,05+(3+4,17+4+12,6+4+4,45)*3,65+12,1*4,29+17,6*4,3			526,916			0,00	0,00
	-			-118,084			0,00	0,00
	(4*1,8+2,4*2,75+5,4*1,8+4*1,8+4*1,8+1,2*1,8*3+1*2+2*1,3*2+1,2*1,8+4*1,8+2,4*2,75+5,4*1,8+4*1,8+2*1,2*1,8*3+2*6*1,8+7,26*1,8+0,86*2,53)			-118,084			0,00	0,00
	Súčet			408,832			0,00	0,00
496	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	87,762	24,31	2 133,49	0,00	2 133,49
	((4+1,8)*2+(2,4+2,75)*2+(5,4+1,8)*2+(4+1,8)*2+(1,2+1,8)*2*3+(1+2)*2+(2+1,3)*2*2+(1,2+1,8)*2)*0,38+(9+1,8)*2*0,3			45,506			0,00	0,00
	((4+1,8)*2+(2,4+2,75)*2+(5,4+1,8)*2+(4+1,8)*2*2+(1,2+1,8)*2*3+(2,6+1,8)*2+(7,26+1,8)*2+(0,86+2,53)*2)*0,38			42,256			0,00	0,00
	Súčet			87,762			0,00	0,00
497	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	021 Stavby	m2	53,375	2,69	143,58	0,00	143,58

	S03 12,61*3,5+3,5*2,64				53,375			0,00	0,00
	Súčet				53,375			0,00	0,00
498	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2		56,044	9,17	513,92	0,00	513,92
	53,375*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva				56,044			0,00	0,00
	Súčet				56,044			0,00	0,00
499	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3		8,024	61,97	497,25	0,00	497,25
	Poznámka k položke:..							0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.							0,00	0,00
	6,97718319801244*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva				8,024			0,00	0,00
	Súčet				8,024			0,00	0,00
500	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozložená v troch vrstvách, prikolvetním	021 Stavby	m2		280,794	12,91	3 625,05	0,00	3 625,05
	S02 17,66*15,9				280,794			0,00	0,00
	Súčet				280,794			0,00	0,00
501	Doska EPS 100S hr. 180 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2		601,461	9,17	5 515,40	0,00	5 515,40
	572,81976*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva				601,461			0,00	0,00
	Súčet				601,461			0,00	0,00
502	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3		48,300	61,97	2 993,15	0,00	2 993,15
	Poznámka k položke:..							0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.							0,00	0,00
	42*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva				48,300			0,00	0,00
	Súčet				48,300			0,00	0,00
503	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atkové klíny z polystyrénu	021 Stavby	m		70,320	18,70	1 314,98	0,00	1 314,98
	S02 2*17,66				35,320			0,00	0,00
	S03 12,61*2+3,14*2+3,5				35,000			0,00	0,00
	Súčet				70,320			0,00	0,00
504	Doska EPS 100S v spáde, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m3		1,688	61,97	104,61	0,00	104,61
	Poznámka k položke:..							0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3.							0,00	0,00
	70,32*0,024 *Přepočítané koeficientom množstva				1,688			0,00	0,00
	Súčet				1,688			0,00	0,00
505	Tesnenie širokých škár v požiarnej deliacich konštrukciách protižiarimym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm	021 Stavby	m2		0,260	225,26	58,57	0,00	58,57
	0,33*0,4+0,425*0,3 *ZTI cez strop				0,260			0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
506	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t		0,282	35,17	9,92	0,00	9,92
507	Presun hmôt (61) pre izolácie-povlakové krytiny, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t		1,661	39,21	65,13	0,00	65,13
508	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t		13,370	20,06	268,20	0,00	268,20
	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb						0,00	0,00	0,00
	Strechy						0,00	0,00	0,00
509	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m		65,540	4,04	264,78	264,78	0,00
	12,6+2*17,66+2*2,64+6,22+6,12				65,540			0,00	0,00
510	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks		524,320	0,12	62,92	62,92	0,00
511	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr. 22x2500x1250 mm,	021 Stavby	m2		32,770	6,60	216,28	216,28	0,00
	65,54*0,5 *Přepočítané koeficientom množstva				32,770			0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
512	Presun hmôt (62) pre tesarské konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t		0,503	36,66	18,44	18,44	0,00
	Klampiarske práce						0,00	0,00	0,00
	Oplechovanie						0,00	0,00	0,00
513	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového Al plechu, r.š. 260 mm	021 Stavby	m		26,400	13,13	346,63	346,63	0,00
	(3,35+9,85)*2 *1NP+2NP odkvapový profil terás OP01				26,400			0,00	0,00
514	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m		4,800	15,56	74,69	74,69	0,00
	4*1,2 *PD24				4,800			0,00	0,00
515	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm	021 Stavby	m		9,000	15,09	135,81	135,81	0,00
	9,0 *PD17				9,000			0,00	0,00
516	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	021 Stavby	m		54,190	17,24	934,24	934,24	0,00
	2*5,4 *PD05				10,800			0,00	0,00
	1*7,26 *PD04				7,260			0,00	0,00
	6*4,0 *PD06				24,000			0,00	0,00
	1*2,6 *PD07				2,600			0,00	0,00
	2*2,0 *PD08				4,000			0,00	0,00
	3*1,2 *PD11				3,600			0,00	0,00
	1*1,15 *PD12				1,150			0,00	0,00
	1*0,78 *PD15				0,780			0,00	0,00
	Súčet				54,190			0,00	0,00
517	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 630 mm	021 Stavby	m		65,540	21,55	1 412,39	1 412,39	0,00
	12,6+2*17,66+2*2,64+6,22+6,12 *OP02				65,540			0,00	0,00
	Odvodňovacie žľaby						0,00	0,00	0,00
518	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	021 Stavby	m		40,720	37,30	1 518,86	1 518,86	0,00
	2*3,5+2*16,86 *OP03				40,720			0,00	0,00
519	Montáž kotlika kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks		6,000	6,55	39,30	39,30	0,00
	1*6 *Přepočítané koeficientom množstva				6,000			0,00	0,00
520	Kotlík lisovaný hliník natur HKL 33/120, rozmer 330/120 mm zváraný, K/JG alebo ekvivalent	021 Stavby	ks		6,000	10,80	64,80	64,80	0,00
	Odvodňovacie rúry						0,00	0,00	0,00
521	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m		36,400	28,79	1 047,96	1 047,96	0,00
	2*3,5+4*7,35 *OP05				36,400			0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
522	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t		0,370	69,09	25,56	25,56	0,00
	Montáž stolárskych konštrukcií						0,00	0,00	0,00
	Okná						0,00	0,00	0,00
523	Montáž okna plastového na PUR penu	021 Stavby	m		14,400	14,55	209,52	209,52	0,00
	Poznámka k položke:..							0,00	0,00
	Poznámka k položke:.. PRED VÝROBOU ZAMERAŤ Priamo NA STAVBE!							0,00	0,00
	(1,3+1,1)*2*3				14,400			0,00	0,00
	Súčet				14,400			0,00	0,00
524	Plastové okno jednokridlové FIX, vxš 1100x1300 mm, jednoduché zasklenie,	021 Stavby	ks		3,000	60,62	181,86	181,86	0,00
525	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m		20,040	14,55	291,58	291,58	0,00
	2*(1,8+1,2)*2+(2+2,02)*2				20,040			0,00	0,00
	Súčet				20,040			0,00	0,00

526	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	21,042	22,42	471,76	471,76	0,00
527	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	21,042	4,53	95,32	95,32	0,00
528	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1800x1200 mm, izolačné dvojsklo, 5 komorový profil	021 Stavby	ks	2,000	160,43	320,86	320,86	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. O02, Uf=1,2 W/m2K, Ug=0,6 W/m2K, plastový distančný rámik, kľučka, celoodvodové kovanie s mikroventiláciou, vnútorný parapet - plastový biely						0,00	0,00
529	Plastová stena - dvere 2020x1000 mm, okno 1000x1100 mm	021 Stavby	ks	1,000	291,63	291,63	291,63	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. Jednokridlové dvere, ľavé krídlo, plastový 5-komorový profil, izolačné dvojsklo, okno pevné, Dvere					0,00	0,00	0,00
530	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového vrátane kovania	021 Stavby	ks	14,000	20,08	281,12	281,12	0,00
531	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	14,000	17,24	241,36	241,36	0,00
532	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	14,000	51,73	724,22	724,22	0,00
	Poznámka k položke:.. Elegant praktik, CPL laminát - farba biela						0,00	0,00
533	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	15,000	17,03	255,45	255,45	0,00
	(1,0+2,75)*2*2			15,000			0,00	0,00
	Súčet			15,000			0,00	0,00
534	Plastové dvere jednokridlové s nadsvetlíkom 1000x2750 mm	021 Stavby	ks	2,000	789,91	1 579,82	1 579,82	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. pravé krídlo, plastový 5-komorový profil, izolačné dvojsklo-izotované, svetlík pevný						0,00	0,00
	Doplnkové konštrukcie					0,00	0,00	0,00
535	Montáž krytov vykurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	21,803	16,59	361,71	361,71	0,00
	12*1,75*0,85+3*1,55*0,85 *DK01			21,803			0,00	0,00
536	Kryt na radiátor z MDF dl. 1720 mm, v. 820, hl. 200, farba biela matná, z latiek, vidaXL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	71,60	859,20	859,20	0,00
537	Kryt na radiátor z MDF dl. 1520 mm, v. 820, hl. 200, farba biela matná, z latiek, vidaXL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	50,05	150,15	150,15	0,00
	Nábytok					0,00	0,00	0,00
538	Montáž nábytku	021 Stavby	ks	12,000	7,54	90,48	90,48	0,00
539	Detská lavičková šatňa - zostava 4 skriniek s pevnou lavičkou	021 Stavby	ks	12,000	294,22	3 530,64	3 530,64	0,00
	Poznámka k položke:.. hlbka sedu lavičky 24-30 cm ; hlbka skriniek 35-40 cm, materiál drevozreska, zadná stena spevnená, rozmer zostavy: výška do 150 cm, šírka do 140 cm						0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
540	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,989	39,49	39,06	39,06	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií					0,00	0,00	0,00
	Výplne otvorov					0,00	0,00	0,00
541	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	9,600	16,92	162,43	162,43	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. PRED VÝROBOU ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE!						0,00	0,00
	2*(1,2+1,2)*2			9,600			0,00	0,00
	Súčet			9,600			0,00	0,00
542	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	10,080	22,42	225,99	225,99	0,00
543	Tesniaca fólia interiér, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	10,080	4,53	45,66	45,66	0,00
544	Okno hliníkové protipožiarne, jednokridlové FIX, 1200x1200 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 803,19	3 606,38	3 606,38	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. O06, hliníkový 5-komorový profil, Uf=1,3W/m2K, izolačné protipožiarne trojsklo Ug=0,8 W/m2K, vnútorný parapet hliníkový biely, EF45A						0,00	0,00
545	Montáž hliníkového dverového krídla otočného jednokridlového, vrátane kovania	021 Stavby	ks	2,000	177,82	355,64	355,64	0,00
546	Dvere hliníkové požiarne 1100x1970	021 Stavby	ks	2,000	1 070,18	2 140,36	2 140,36	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. 1ks Prvá, 1KS ľavé, EW-C/15/C2						0,00	0,00
	Doplňky					0,00	0,00	0,00
547	Montáž rebrikov do muriva s bezpečnostným košom	021 Stavby	m	8,700	11,71	101,88	101,88	0,00
548	Rebrik na stenu a strechu dl. 8700mm	021 Stavby	ks	1,000	1 062,14	1 062,14	1 062,14	0,00
549	Montáž vrát a vrátoč k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	1,000	14,08	14,08	14,08	0,00
	Poznámka k položke:.. Z01						0,00	0,00
550	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 5	021 Stavby	kg	20,000	3,85	77,00	77,00	0,00
	Poznámka k položke:.. Z01						0,00	0,00
551	Úprava zábradlia rezaním, zvráňaním	021 Stavby	sub	1,000	53,89	53,89	0,00	53,89
	Poznámka k položke:.. Z01						0,00	0,00
	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia					0,00	0,00	0,00
552	Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie do podomietkovej schránky	021 Stavby	ks	8,000	76,97	615,76	615,76	0,00
	Poznámka k položke:.. Vonkajšie žalúzie sú elektromotorické, vodiace lúsky na osteni, ovládanie vypínačom.						0,00	0,00
553	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 4000x1800 mm	021 Stavby	ks	5,000	525,39	2 626,95	2 626,95	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. 3 konzoly, 5 držiakov						0,00	0,00
	RZ01						0,00	0,00
	1NP 2			2,000			0,00	0,00
	2NP 3			3,000			0,00	0,00
	Súčet			5,000			0,00	0,00
554	Žalúzie exteriérové hliníkové šxl 1500x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	230,85	230,85	230,85	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. 3 konzoly, 3 držiaky						0,00	0,00
	RZ04						0,00	0,00
	2NP 1			1,000			0,00	0,00
	Súčet			1,000			0,00	0,00
555	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 1800x1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	330,15	330,15	330,15	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. 3 konzoly, 3 držiaky						0,00	0,00
	RZ03						0,00	0,00
	2NP 1			1,000			0,00	0,00
	Súčet			1,000			0,00	0,00
556	Žalúzie exteriérové hliníkové, šxl 900x2530 mm	021 Stavby	ks	1,000	288,50	288,50	288,50	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. 3 konzoly, 2 držiaky						0,00	0,00
	RZ07 2NP 1			1,000			0,00	0,00
	Súčet			1,000			0,00	0,00
557	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	021 Stavby	m2	17,100	3,77	64,47	64,47	0,00
	IZ01						0,00	0,00

	"1NP" 1,25*1,8*1				2,250						0,00	0,00
	"2NP" 1,15*1,8*5+1,25*1,8*2				14,850						0,00	0,00
	Súčet				17,100						0,00	0,00
558	Zalúzie interiérové hliníkové, šxl 1250x1800 mm	021 Stavby	ks		3,000	36,37	109,11				109,11	0,00
	Poznámka k položke:: Šírka lamely 25mm, vrátane vedenia										0,00	0,00
559	Zalúzie interiérové hliníkové, šxl 1150x1800 mm	021 Stavby	ks		5,000	33,46	167,30				167,30	0,00
	Poznámka k položke:: Šírka lamely 25mm, vrátane vedenia										0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00			0,00	0,00
560	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t		1,192	48,15	57,39				57,39	0,00
	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov							0,00			0,00	0,00
	Obklady							0,00			0,00	0,00
561	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	021 Stavby	m		3,240	16,49	53,43				53,43	0,00
	Sk01							0,00			0,00	0,00
	"1NP" 3,24				3,240			0,00			0,00	0,00
	Súčet				3,240			0,00			0,00	0,00
562	Doska sadrokartónová, GKBI vľahkovzdorná hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	021 Stavby	m2		3,305	2,32	7,67				7,67	0,00
	3,24*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva				3,305			0,00			0,00	0,00
	Súčet				3,305			0,00			0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00			0,00	0,00
563	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t		0,034	34,94	1,19				1,19	0,00
	Práce pri kladení dlažieb a obkladov							0,00			0,00	0,00
	Dlažby							0,00			0,00	0,00
564	Montáž podláh z dlaždíc keramikových do tmelu veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2		63,920	23,51	1 502,76				1 502,76	0,00
	P01							0,00			0,00	0,00
	"1NP" 1,59+3,97+8,1+17,11+1,08				31,850			0,00			0,00	0,00
	"2NP" 8,4+17,11+5,48+1,08				32,070			0,00			0,00	0,00
	Súčet				63,920			0,00			0,00	0,00
565	Dlaždice keramikové s protišmykovým povrchom 300x300, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2		73,508	5,74	421,94				421,94	0,00
	63,92*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva				73,508			0,00			0,00	0,00
	Súčet				73,508			0,00			0,00	0,00
566	Montáž podláh z dlaždíc keramikových do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2		79,950	25,23	2 017,14				2 017,14	0,00
	3,9*10,25*2 *P05 dlažba terás 1.NP a 2.NP				79,950			0,00			0,00	0,00
567	Dlaždice keramikové protišmykové kv 300x300 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2		81,549	5,74	468,09				468,09	0,00
	79,95*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva				81,549			0,00			0,00	0,00
568	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu, veľ. 300 x 80 mm	021 Stavby	m		35,500	5,98	212,29				212,29	0,00
	2*(3,9+10,25+4*(0,4+0,5))				35,500			0,00			0,00	0,00
569	Dlaždice keramikové protišmykové kv 300x300 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2		3,550	5,74	20,38				20,38	0,00
	35,5*0,1 *Přepočítané koeficientom množstva				3,550			0,00			0,00	0,00
570	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	021 Stavby	m		52,420	5,68	297,75				297,75	0,00
	K002							0,00			0,00	0,00
	"1NP" 1,7+2,54+1,2+3,65+10,05+(0,5+0,3)*2+1				23,340			0,00			0,00	0,00
	"2NP" 3,65+10,05+(0,6+0,4)*2+1+(3,715+1,475)*2				29,080			0,00			0,00	0,00
	Súčet				52,420			0,00			0,00	0,00
571	Dlaždice keramikové 300x300, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R10, trieda odolnosti V	021 Stavby	m2		13,105	5,74	75,22				75,22	0,00
	52,42*0,25 *Přepočítané koeficientom množstva				13,105			0,00			0,00	0,00
	Súčet				13,105			0,00			0,00	0,00
	Obklady							0,00			0,00	0,00
572	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	021 Stavby	m2		207,743	23,40	4 861,19				4 861,19	0,00
	K001							0,00			0,00	0,00
	"1NP" (1,6+0,995)*2*2,1- 0,6*1,97+1,25*2,1+2*2,1+(2,54+1,1+0,5)*2,1+(1,2+0,9)*2*2,1- 0,6*1,97+(4,265+4,65+0,55+2,4+1)*2*3,02+4*1,05+1,5*1,2 (1,775+0,8)*2*2,1-0,6*1,97+1*2,1				108,179			0,00			0,00	0,00
	"2NP" 2*2,1+(1,7+2,54)*2*2,1-0,6*1,97+(1,4+0,9)*2*2,1- 0,6*1,97+(4,265+4,65+0,55+1,2+2,5)*2*2,1-1,4*1+2,7*1,2+(1,355+0,9)*2*2,1- 0,6*1,97*1,2				87,831			0,00			0,00	0,00
	Súčet				207,743			0,00			0,00	0,00
573	Obkladačky keramikové hr. min. 6 mm, glazované, rektifikované, trieda kvality I, zmena rozmeru možná po dohode so stavebníkom	021 Stavby	m2		211,898	10,85	2 299,09				2 299,09	0,00
	207,743*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva				211,898			0,00			0,00	0,00
	Súčet				211,898			0,00			0,00	0,00
574	Montáž obkladov vonk. stien kladených do tmelu	021 Stavby	m2		29,885	24,11	720,53				720,53	0,00
	Poznámka k položke:: Hornú hranu zatmit'							0,00			0,00	0,00
	(14,23+6,38+1,52+4,17+4,46+12,70+4,46+4,07+0,72+6,7+2*0,18)*0,5 *K03				29,885			0,00			0,00	0,00
575	Vonkajší gresový obklad, imitácia kameňa, povrch štruktúrovaný, farba sedá, mrazuvzdorná, 150x450x9 mm	021 Stavby	m2		31,379	16,17	507,40				507,40	0,00
	Poznámka k položke:: rektifikácia nie							0,00			0,00	0,00
	29,885*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva				31,379			0,00			0,00	0,00
576	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m		111,700	0,82	91,59				91,59	0,00
	Poznámka k položke:: obklad s výkou viac ako 2,0 m bez vodorovnej ukončovacej lišty - len spárovaf							0,00			0,00	0,00
	(2+2+(3+2+4)+(13+1+2+2)*2,1+2*1,15 "1NP" (1,15 je pri oknách)				67,400			0,00			0,00	0,00
	((3+2)+13+2)*2,1+2*1,15 "2NP" (1,15 je pri oknách)				44,300			0,00			0,00	0,00
	Súčet				111,700			0,00			0,00	0,00
577	Profil rohový/ukončovaci PVC uzatvorený, dl. 8/2500 mm	021 Stavby	m		122,870	0,89	109,35				109,35	0,00
	111,7*1,1 *Přepočítané koeficientom množstva				122,870			0,00			0,00	0,00
	Presun hmôt							0,00			0,00	0,00
578	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramikových, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t		3,931	23,83	93,68				93,68	0,00
579	Presun hmôt (71) pre obklady keramikové, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t		7,001	23,83	166,83				166,83	0,00
	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových							0,00			0,00	0,00
	Povlakové							0,00			0,00	0,00
580	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2		346,820	8,08	2 802,31				2 802,31	0,00
	P02							0,00			0,00	0,00
	"1NP" 10,8+20,7+14,49+22,8+11,68+3,21+13,98+5,9+1,42+5,14				210,120			0,00			0,00	0,00
	"2NP" 123,98+7,58+5,14				136,700			0,00			0,00	0,00
	Súčet				346,820			0,00			0,00	0,00
581	Podlaha linoleum prírodné	021 Stavby	m2		364,161	28,43	10 353,10				10 353,10	0,00
	346,82*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva				364,161			0,00			0,00	0,00
582	Vyspravenie podkladu niveľačnou sferkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2		346,820	6,79	2 354,91				2 354,91	0,00
583	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m		226,280	8,62	1 950,53				1 950,53	0,00

	2 ² ((3,0+3,6)+(3,6+5,75)+(3,6+4,03)+(6,48+3,55+0,5)+(10,2+16,0+1,0)+(1,77+1,84)+(3,73+3,8+1,58)+(3,73+2,05)+(1,78+0,8)+(2,92+1,8)) *1NP	174,220				0,00		0,00
	-2,4-4*1,1-3*0,9-13*0,8-4*0,6 *1NP otvory	-22,300				0,00		0,00
	2 ² ((12,27+16,0+2,3)+(3,71+2,08+0,4)+(2,92+1,8)) *2NP	82,960				0,00		0,00
	-2,4-7*0,8-0,6 *2NP otvory	-8,600				0,00		0,00
	Súčet	226,280				0,00		0,00
584	Podlaha linoleum prírodné	021 Stavby	m2	23,081	28,43	656,19	656,19	0,00
	226,28*0,102 *Přepočítané koeficientom množstva			23,081		0,00		0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00
585	Presun hmôt (75) pre podlahy povlakové na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	1,762	19,15	33,74	33,74	0,00
	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia					0,00	0,00	0,00
	Nátery					0,00	0,00	0,00
586	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové stredných B a plnsten. D dvojnás. 2x s emailov... 140µm	021 Stavby	m2	70,877	19,29	1 367,22	1 367,22	0,00
	N01					0,00	0,00	0,00
	1NP (0,8+1,97*2)*0,3*7+(0,6+1,97*2)*0,3*7			19,488		0,00		0,00
	2NP (0,6+1,97*2)*0,33*5+(0,8+1,97*2)*0,3*6			16,023		0,00		0,00
	N03					0,00	0,00	0,00
	1NP 2*3,7*1			7,400		0,00		0,00
	2NP (1,2+2*3,7+1,35+4,5)*1			14,450		0,00		0,00
	N04					0,00	0,00	0,00
	1NP (9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2+9*0,9*0,038)			8,782		0,00		0,00
	2NP (9,85+3,3)*(2*(0,06+0,03)*2)			4,734		0,00		0,00
	Súčet			70,877		0,00	0,00	0,00
587	Odstárenie starých náterov z oceľových konštrukcií fahkých C alebo veľmi fahkých CC obrúsením	021 Stavby	m2	68,834	3,59	247,11	247,11	0,00
	B06+B07					0,00	0,00	0,00
	1NP					0,00	0,00	0,00
	zárubne (0,6+1,97*2)*0,3*6+(0,8+1,97*2)*0,3*7			18,126		0,00		0,00
	zábradlie 2*3,7*1+8,782			16,182		0,00		0,00
	2NP					0,00	0,00	0,00
	zárubne (0,8+1,97*2)*6*0,3+(0,6+1,97*2)*5*0,3			15,342		0,00		0,00
	zábradlie (1,2+2*3,7+1,35+4,5)*1+4,734			19,184		0,00		0,00
	Súčet			68,834		0,00	0,00	0,00
588	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	021 Stavby	m2	11,001	4,34	47,74	47,74	0,00
	N06					0,00	0,00	0,00
	1NP 2*3,7*0,05*3,14*2			2,324		0,00		0,00
	2NP (1,2+2*3,7+1,35+4,5)*0,05*3,14*2			4,537		0,00		0,00
	N02					0,00	0,00	0,00
	1NP (1,2+1,1)*3*0,3			2,070		0,00		0,00
	2NP (1,2+1,1)*3*0,3			2,070		0,00		0,00
	Súčet			11,001		0,00	0,00	0,00
589	Odstárenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrábaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov	021 Stavby	m2	7,980	1,37	10,93	10,93	0,00
	B05					0,00	0,00	0,00
	1.NP ((1,2+1,1)*2*2+(1,2+0,6)*2)*0,3			3,840		0,00		0,00
	2NP (1,2+1,1)*2*3*0,3			4,140		0,00		0,00
	Súčet			7,980		0,00	0,00	0,00
590	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	532,995	5,65	3 011,42	3 011,42	0,00
	MIO1					0,00	0,00	0,00
	1NP					0,00	0,00	0,00
	((3,6+5,025)*2+(4,025+3,6)*2+(1,6+2,48)*2+(3,6+3)*2+(6,45+3,55)*2+(1,7+1,6)*2+(2,54+1,7)+(10,2+16)*2+(1,775+1,84)*2+(3,8+3,85)*2)*1,5			239,445		0,00		0,00
	((3,85+2,075)*2+(1,355+0,8)*2+(2,92+1,8)*2+(4,6+7,015)*2)*1,5			73,245		0,00		0,00
	2NP					0,00	0,00	0,00
	((4,4+7,015)*2+(4,7+3,55)*2+(1,6+1,7)*2+(2,54+1,7)*2+(12,275+16)*2+(3,715+1,475)*2+(3,715+2,075)*2)*1,5			199,380		0,00		0,00
	((1,355+0,9)*2+(2,92+1,8)*2)*1,5			20,925		0,00		0,00
	Súčet			532,995		0,00	0,00	0,00
591	Nástrek škár protipožiarny akrylátový v požiarých deliacich konštrukciách s prolip. spevňujúcej pásky	021 Stavby	m2	9,455	81,42	769,83	769,83	0,00
	6*(3,14*0,11*0,1)+6*0,25 *ZTI cez strechu			1,707		0,00		0,00
	4*(3,14*0,11*0,1)+4*0,25+(3,14*0,05*0,1)+0,06+(7+9)*(3,14*0,025*0,1)+16*0,06 *ZTI cez podlahu			2,299		0,00		0,00
	2*(4*(3,14*0,11*0,1)+4*0,25+(3,14*0,05*0,1)+0,06+(7+9)*(3,14*0,025*0,1)+16*0,06) *ZTI cez strop 1NP			4,599		0,00		0,00
	2*(1*(3,14*0,025*0,1)+0,06) *ZTI cez stenu			0,136		0,00		0,00
	2*(1*(3,14*0,05*0,1)+1*0,06)+2*(1*(3,14*0,1*0,1)+1*0,25) *EL cez stenu a strop			0,714		0,00		0,00
	Súčet			9,455		0,00	0,00	0,00
592	Protipožiarna spevňujúca páska CP 648-S-50/1 1/2", lxšvx 169x45x4,5 mm	021 Stavby	ks	55,000	26,73	1 470,15	1 470,15	0,00
	1+16+2*(1+16+1+1)			55,000		0,00		0,00
593	Protipožiarna spevňujúca páska CP 648-S-110/4", lxšvx 370x45x9 mm	021 Stavby	ks	20,000	65,31	1 306,20	1 306,20	0,00
	6+4+2*(4+1)			20,000		0,00		0,00
	Malby					0,00	0,00	0,00
594	Penetrovanie jedonosobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 548,100	0,75	1 161,08	1 161,08	0,00
595	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 015,105	1,69	1 715,53	1 715,53	0,00
	MIO1					0,00	0,00	0,00
	1NP					0,00	0,00	0,00
	((3,6+5,025)*2+(4,025+3,6)*2+(1,6+2,48)*2+(3,6+3)*2+(6,45+3,55)*2+(1,7+1,6)*2+(2,54+1,7)+(10,2+16)*2+(1,775+1,84)*2+(3,8+3,85)*2)*1,5			239,445		0,00		0,00
	((3,85+2,075)*2+(1,355+0,8)*2+(2,92+1,8)*2+(4,6+7,015)*2)*1,5+255,95			329,195		0,00		0,00
	2NP					0,00	0,00	0,00
	((4,4+7,015)*2+(4,7+3,55)*2+(1,6+1,7)*2+(2,54+1,7)*2+(1,4+0,9)*2+(12,275+16)*2+(3,715+1,475)*2+(3,715+2,075)*2)*1,5			206,280		0,00		0,00
	((1,355+0,9)*2+(2,92+1,8)*2)*1,5+219,26			240,185		0,00		0,00
	Súčet			1 015,105		0,00	0,00	0,00
596	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	134,284	0,81	108,77	108,77	0,00
	16,2+118,084 *otvory znútra			134,284		0,00		0,00
597	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	475,210	1,13	536,99	536,99	0,00
	255,95+219,26			475,210		0,00		0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
598	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,573	9,42	5,40	5,40	0,00
599	Presun hmôt (84) pre malby na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	1,943	9,42	18,30	18,30	0,00
	Zasklievacie práce					0,00	0,00	0,00
	Zábradlia					0,00	0,00	0,00
600	Zasklievanie balkónových zábradlí sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmením na lišty hrúbky do 4 mm	021 Stavby	m2	7,350	173,04	1 271,84	1 271,84	0,00

	003- PRED VÝROBU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!						0,00	0,00	0,00
	2NP 7*1,5*0,7						7,350	0,00	0,00
	Súčet						7,350	0,00	0,00
601	Bezpečnostné sklo pre zábradlia	021 Stavby	m2	8,085	182,35	1 474,30	1 474,30	0,00	
	7,35*1,1 *Prepočítané koeficientom množstva						8,085	0,00	0,00
	Súčet						8,085	0,00	0,00
	Okná, dvere						0,00	0,00	0,00
602	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmelením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1,5 m2	021 Stavby	m2	0,360	27,27	9,82	9,82	0,00	
	O05 0,6*0,6						0,360	0,00	0,00
	Súčet						0,360	0,00	0,00
603	Plastový sendvič	021 Stavby	m2	0,360	62,58	22,53	22,53	0,00	
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. Určenie: - pre vonkajšie steny chladiarenských objektov - pre priečky v chladiarenských objektoch - pre podhlady stropov chladiarenských objektov. Použitie: - obchodné a priemyselné objekty - kancelárske a administratívne objekty - objekty pre chov zvierat - poľnohospodárske objekty - sociálne objekty a objekty pre služby. Jadro: pevná polyuretánová pena - hustota 40 kg/m3. Dĺžka panelov: 2,5-18m.						0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
604	Presun hmôt (86) pre zasklievanie na stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,168	33,70	5,66	5,66	0,00	
	Zdravotechnicko-inštalčné práce						0,00	0,00	0,00
	Zariadenie predmety						0,00	0,00	0,00
605	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	5,000	4,26	21,30	21,30	0,00	
	2+3						5,000	0,00	0,00
606	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	5,000	22,31	111,55	111,55	0,00	
	Poznámka k položke:.. Prenosný hasiaci prístroj práškový P6A 6 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena úst od 19,19 Eur vrátane DPH!						0,00	0,00	
607	Montáž deliacej steny plastovej (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č.1 k ZoD)	021 Stavby	ks	7,000	12,93	90,51	90,51	0,00	
608	Delaca HPL priečka - detská zástena, 600x1200(1100+100), hr. 11mm (upravené po odpočte na zákl. Dodatku č.1 k ZoD)	021 Stavby	ks	7,000	99,15	694,05	694,05	0,00	
	Poznámka k položke:.. kotvenie do steny hliníkovým "U" profilom, kotvenie do podlahy reťiv. nožičkou v 100mm, po obvode zaoblená hrana, rôznofarebné, príp. s detským obrázkovým motívom						0,00	0,00	
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
609	Presun hmôt (88) pre zariadenie predmety, stavba (objekt) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	t	0,107	28,58	3,06	3,06	0,00	
	Nezaradené						0,00	0,00	0,00
610	Demontáž výťahovej kabíny, dverí a strojovne (výťah na jedno)	021 Stavby	súb	1,000	538,86	538,86	0,00	538,86	
	Poznámka k položke:.. dvojpodlažný, nosnosť výťahu 200 kg, rozmer šachty 0,9x1,2m, elektromotor						0,00	0,00	
611	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	16,000	16,52	264,32	264,32	0,00	
	U001						0,00	0,00	
	utesnenie otvoru vyplnenie pur penou, prekrytie OSB doskou, v interiéri zakrytie SDK doskou v rozmere, vyspravenie, omietka, maľba - VRÁTANE MATERIÁ						0,00	0,00	
	16						16,000	0,00	0,00
	Súčet						16,000	0,00	0,00
	(Výdavky z Dodatku č. 1 - práce navyč):						0,00	0,00	0,00
	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	2,000	2,16	4,32	0,00	4,32	
	B01						0,00	0,00	
	10*2*0,1 "rozšírenie zárubní na 1NP a 2NP						2,000	0,00	0,00
	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	15,760	22,47	354,13	0,00	354,13	
	B03						0,00	0,00	
	10*0,8*1,97 "vybúranie 800 mm zárubní na 1NP a 2NP						15,760	0,00	0,00
	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	10,000	30,84	308,40	0,00	308,40	
	Zárubňa oceľová CgU švxhr 900x190x100 mm P/L	021 Stavby	ks	10,000	23,46	234,60	0,00	234,60	
	5 *1NP						5,000	0,00	0,00
	5 *2NP						5,000	0,00	0,00
	Súčet						10,000	0,00	0,00
	Doplnenie schodiska schodolezom	021 Stavby	ks	1,000	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	
	Poznámka k položke:.. Prásový schodolez: - prevoz mechanického vozíka, elektrického vozíka, kočíka: - elektrický nabíjačny: - napájanie nabíjačky 230 V: - max. hmotnosť 50 kg: - nosnosť 130 kg: - max. sklon schodiska 35°						0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00
	P4 - Technický pavilón						0,00	0,00	0,00
	Zemné práce						0,00	0,00	0,00
	Hĺbené vykopávky						0,00	0,00	0,00
612	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	38,220	26,94	1 029,65	1 029,65	0,00	
	50*0,3 "BP01+BP02 výkopy - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m2						15,000	0,00	0,00
	(2*31,8+13,8)*0,6*0,5 "na zateplenie základov						23,220	0,00	0,00
	Súčet						38,220	0,00	0,00
	Konštrukcie z hornín						0,00	0,00	0,00
613	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	021 Stavby	m3	31,254	13,64	426,30	426,30	0,00	
	50*0,3 "BP01+BP02 zásyp po výkopoch - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m2						15,000	0,00	0,00
	(2*31,8+13,8)*0,42*0,5 "po zateplení základov						16,254	0,00	0,00
	Súčet						31,254	0,00	0,00
	Lešénárske práce						0,00	0,00	0,00
	Lešenie radové						0,00	0,00	0,00
614	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	220,800	1,29	284,83	284,83	0,00	
	(2*30,1+13,4)*3,0						220,800	0,00	0,00
615	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	220,800	1,45	320,16	320,16	0,00	
	Poznámka k položke:.. mesiac ceny 2 - (mesiac)						0,00	0,00	
616	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového bez podláh šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	220,800	1,08	238,46	238,46	0,00	
	Lešenie pomocné						0,00	0,00	0,00
617	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	264,380	1,22	322,54	322,54	0,00	
	5,76+147,69+57,99+12,8+4,9+10,05+25,19						264,380	0,00	0,00
	Búracie práce a demoliácie						0,00	0,00	0,00
	Búranie konštrukcií						0,00	0,00	0,00

618	Búranie priechok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	289,323	2,16	624,94	624,94	0,00
	<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: vrátane obkladov a inštalácií</i>						0,00	0,00
	(6,43+2,63+5,6+2*3,25+5,1+2*4,68+7,25+2*6,48+2,88+6,0+2*11,55+3*4,73+2,88+1,55+2,17+3,31+2,1)*3,0+1,0*2,05+0,85*2,05			285,823			0,00	0,00
	-(2*0,7*2,0+1,9*1,1+1,0*1,1+1,5*3,0+4*0,9*2,0+1,0*3,0+1,0*2,0) *otvory			-22,690			0,00	0,00
	(2,0+1,5)*3,0+4*0,9*2,05			17,880			0,00	0,00
	-2*0,7*2,0 *otvory			-2,800			0,00	0,00
	(2*0,3+1,2)*0,95 *ext. - elektro budka			1,710			0,00	0,00
	3*(2*(0,4+0,5)*1,0)+4*0,6*0,5+2*(2*(0,4+1,0)*0,5) *strecha - nastavce vetrania			9,400			0,00	0,00
	Súčet			289,323			0,00	0,00
619	Búranie komínov. muríva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	021 Stavby	m3	10,400	34,61	359,94	359,94	0,00
	(2,35*1,0-3*0,3*0,3)*5,0			10,400			0,00	0,00
620	Búranie muríva priechok z plynosilikátu a siporexu hr. do 300mm, -0,15000t	021 Stavby	m2	2,133	10,62	22,65	22,65	0,00
	0,8*2,15+0,15*2,75			2,133			0,00	0,00
621	Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojnásobná nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t vrátane minerálnej vlny	021 Stavby	m2	13,050	3,02	39,41	39,41	0,00
	4,35*3,0			13,050			0,00	0,00
622	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	021 Stavby	m3	3,500	118,51	414,79	414,79	0,00
	50*0,07 *BP01+BP02 poter - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m ²			3,500			0,00	0,00
623	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	021 Stavby	m3	16,966	98,80	1 676,24	1 676,24	0,00
	50*0,2 *BP01+BP02 doska - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m ²			10,000			0,00	0,00
	(2*131,8+13,8)*0,6*0,15 *okap ch. - na zateplenie základov			6,966			0,00	0,00
	Súčet			16,966			0,00	0,00
624	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr. nad 100 mm	021 Stavby	m3	10,000	41,45	414,50	414,50	0,00
	50*0,2			10,000			0,00	0,00
625	Búranie dlažieb, bez podklad. lóžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	144,770	2,69	389,43	389,43	0,00
	1,56+3,65+1,42+1,35+1,39+15,75+4,14+6,86+8,27+5,42+8,26+5,24+47,64+5,96+27,86			144,770			0,00	0,00
626	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	021 Stavby	m2	96,830	2,16	209,15	209,15	0,00
	7,23+7,96+2,4+7,88+14,86+14,71+9,34+32,45			96,830			0,00	0,00
627	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m ² , hl. do 300 mm, -0,03100t	021 Stavby	ks	6,000	7,73	46,38	46,38	0,00
	6 *pre osadenie prekladov nad dvere			6,000			0,00	0,00
628	Očistenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	5,000	5,39	26,95	26,95	0,00
	5 *zvetralá omietka - odhad			5,000			0,00	0,00
629	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m ² , -0,06800t	021 Stavby	m2	19,239	5,39	103,70	103,70	0,00
	(2*(3,23+1,85)+2*(5,6+4,98)+2,5+2*6,3+2*(2,17+2,5)+2*(1,98+2,1)+2*(3,31+2,5))*0,15 *sokliky			11,331			0,00	0,00
	(2*(3,33+2,1)+2*(1,85+4,73)+2*(2,88+1,83)+2*(2,88+2,78)+2*(7,23+6,3))*0,15 *sokliky			10,773			0,00	0,00
	(-1,1-9*1,0-6*0,9-2*1,45-0,7)*0,15 *otvory			-2,865			0,00	0,00
	Súčet			19,239			0,00	0,00
630	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	021 Stavby	m2	77,701	2,69	209,02	209,02	0,00
	(6*1,68+2*1,0+2,24+2*0,85-2*0,6+4*1,5+2*0,9+2*0,99+2*0,18)*2,1			52,416			0,00	0,00
	(4*1,48+4*0,88+3*1,25+2*1,55+2*2,03)*2,1			42,735			0,00	0,00
	-10*0,7*2,0 *dvere			-14,000			0,00	0,00
	-(3*0,6+1,2)*1,15 * okná			-3,450			0,00	0,00
	Súčet			77,701			0,00	0,00
631	Odkasanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m ² , -0,08900t	m2	m2	6,880	5,18	35,64	35,64	0,00
	(4,0+2,5+3,9+10,0)*0,3+(2*3,0-1,2-1,0)*2 "zbytky po obvede+zbytky v átriu			6,880			0,00	0,00
	Vybúranie konštrukcií a demontáže					0,00	0,00	0,00
632	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	021 Stavby	m	100,000	2,02	202,00	202,00	0,00
633	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	021 Stavby	súb.	3,000	5,57	16,71	0,00	16,71
634	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry veľkokuchynskej, -0,04050t	021 Stavby	súb.	1,000	3,02	3,02	0,00	3,02
635	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 Stavby	súb.	6,000	7,96	47,76	0,00	47,76
	<i>Poznámka k položke:</i> <i>záchody a vyčisty</i>						0,00	0,00
636	Demontáž zariadení predmetov - umývadlo	021 Stavby	súb.	4,000	5,26	21,04	0,00	21,04
637	Demontáž výtokového ventilu nástennej, -0,00049t	021 Stavby	ks	6,000	1,66	9,96	9,96	0,00
638	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	súb.	10,000	3,85	38,50	0,00	38,50
639	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	021 Stavby	ks	3,000	3,85	11,55	11,55	0,00
640	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	021 Stavby	ks	10,000	1,37	13,70	13,70	0,00
641	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetov, vane, sprchy -0,00122t	021 Stavby	ks	3,000	3,63	10,89	10,89	0,00
642	Demontáž ventilátora axiálneho do potrubia veľkosť: 500	021 Stavby	ks	4,000	47,24	188,96	188,96	0,00
643	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 3200 mm	021 Stavby	m	77,950	15,65	1 219,92	1 219,92	0,00
	18,0+16,9+17,3+22,9+2,85			77,950			0,00	0,00
644	Demontáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 3200 mm	021 Stavby	m	8,000	14,42	115,36	115,36	0,00
645	Demontáž malej prírodnej jednotky 3000/355	021 Stavby	ks	2,000	76,00	152,00	152,00	0,00
646	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	021 Stavby	ks	3,000	49,53	148,59	148,59	0,00
647	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 200 do 300, -0,20748t	021 Stavby	m	6,000	8,29	49,74	49,74	0,00
648	Demontáž ohrievača zásobníkového stojatého objemu nad 1600 do 2500 l, -0,72760t	021 Stavby	ks	1,000	45,25	45,25	45,25	0,00
649	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu nad 1600 do 2500 l	021 Stavby	ks	1,000	26,77	26,77	26,77	0,00
650	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 1000 l	021 Stavby	ks	1,000	21,22	21,22	21,22	0,00
651	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	4,060	1,34	5,44	5,44	0,00
	3*0,4*0,5+0,6*0,6+2*0,4*1,0+1,0*2,3 *striešky nastavcov vetrania a komína			4,060			0,00	0,00

652	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	42,160	0,81	34,15	34,15	0,00
	14,2+0,78+4*1,2+2*1,4+3*0,6+17,78			42,160			0,00	0,00
653	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	021 Stavby	m	86,500	1,33	115,05	115,05	0,00
	2*30,35+2*12,9			86,500			0,00	0,00
654	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	021 Stavby	m2	20,000	2,35	47,00	47,00	0,00
	3*2*(0,4+0,5)+4*0,6+2*2*(0,4+1,0)+2*(1,0+2,3)			20,000			0,00	0,00
655	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30°, D do 150 mm, -0,00303t	021 Stavby	ks	5,000	1,17	5,85	5,85	0,00
656	Demontáž ostatných prvkov kusových, ventilačný nadstavec so sklonom do 30° D do 200 mm, -0,00463t	021 Stavby	ks	5,000	1,34	6,70	6,70	0,00
657	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	10,200	1,08	11,02	11,02	0,00
	2*(1,9+1,1)+2*(1,0+1,1) *interier			10,200			0,00	0,00
658	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	36,000	0,69	24,84	24,84	0,00
	21 *vnútorné búrané			21,000			0,00	0,00
	15 *vnútorné reparované na opätovné zavesenie			15,000			0,00	0,00
	Súčet			36,000			0,00	0,00
659	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	4,800	11,24	53,95	53,95	0,00
	1,6*3,0			4,800			0,00	0,00
660	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	021 Stavby	ks	1,000	1,40	1,40	1,40	0,00
661	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,00200t	021 Stavby	m2	11,600	3,05	35,38	35,38	0,00
	3*1,4*2,0+2*0,8*2,0			11,600			0,00	0,00
662	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	021 Stavby	ks	3,000	0,94	2,82	2,82	0,00
	3 *exterie			3,000			0,00	0,00
663	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	35,460	22,47	796,79	796,79	0,00
	<i>Poznámka k položke: V projekte je 5x vybúraná a otočená zárubňa. Dávam novú.</i>						0,00	0,00
	1,0*1,97+4*0,9*1,97+13*0,8*1,97+5*0,6*1,97 *interier			35,460			0,00	0,00
664	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	11,232	16,86	189,37	189,37	0,00
	2*1,35*1,97 *interier			5,319			0,00	0,00
	1,15*2,75+1,0*2,75 *exterie			5,913			0,00	0,00
	Súčet			11,232			0,00	0,00
665	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	021 Stavby	ks	8,000	0,45	3,60	3,60	0,00
666	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	16,000	0,84	13,44	13,44	0,00
667	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	021 Stavby	ks	3,000	0,98	2,94	2,94	0,00
	3 *spojovačka			3,000			0,00	0,00
668	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy do 1 m2, -0,07400t	021 Stavby	m2	8,748	15,45	135,16	135,16	0,00
	0,78*0,6+1,2*0,6			1,188			0,00	0,00
	14*0,3*1,8 *medziokenné rámy			7,560			0,00	0,00
	Súčet			8,748			0,00	0,00
669	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	36,920	8,01	295,73	295,73	0,00
	1,2*1,8+1,4*2,2			5,240			0,00	0,00
	8*1,15*1,8+7*1,2*1,8			31,680			0,00	0,00
	Súčet			36,920			0,00	0,00
670	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	021 Stavby	m2	9,213	6,75	62,19	62,19	0,00
	1,0*2,75+1,15*2,75+1,2*2,75			9,213			0,00	0,00
671	Vysklievanie okien a dverí skla plochého do 1 m2, -0,01000t	021 Stavby	m2	7,110	2,91	20,69	20,69	0,00
	1,4*0,9+1,7*0,9+0,8*0,9			3,510			0,00	0,00
	10*0,6*0,6 *renovácia dverí			3,600			0,00	0,00
	Súčet			7,110			0,00	0,00
672	Vysklievanie okien a dverí skla plochého, príplatok k cene za konštr. s hliník. lištami jednostran.	021 Stavby	m2	3,600	0,29	1,04	1,04	0,00
	10*0,6*0,6 *renovácia dverí			3,600			0,00	0,00
673	Demontáž drevených doplnkových konštrukcií (garníže, kolajnice na rolety, ochranné kryty na radiátory, nábytok, drevené prahy)	021 Stavby	súb	14,000	64,66	905,24	0,00	905,24
	13 *prahy			13,000			0,00	0,00
	1 *rolety (2,0m, dl. 1,4m)			1,000			0,00	0,00
	Súčet			14,000			0,00	0,00
674	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg., -0,00100t	021 Stavby	kg	38,000	1,76	66,88	66,88	0,00
	<i>Poznámka k položke: Poznámka k položke: odstránenie kovových prvkov (kotvenie chybných mreží okien, potrubie, vetracie mriežky)</i>						0,00	0,00
	10+5+4*1+4*1+10*1+5 *vetracie mriežky, inf. tabulky, držáky mreží, dvierka elektro			38,000			0,00	0,00
	Doprava vybraných hmôt					0,00	0,00	0,00
675	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	145,269	8,74	1 269,65	1 269,65	0,00
	<i>Poznámka k položke: Spolu HSV aj PSV</i>						0,00	0,00
676	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	726,345	0,42	305,06	305,06	0,00
	<i>Poznámka k položke: Prepočítané koeficientom množstva 5</i>						0,00	0,00
	145,269*5 *Prepočítané koeficientom množstva			726,345			0,00	0,00
677	Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	021 Stavby	t	1,069	82,58	88,28	88,28	0,00
678	Vnútrostav. premiestnenie vybur. hmôt zariaden. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	021 Stavby	t	0,858	52,88	45,37	45,37	0,00
679	Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt strojnými vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,972	63,54	125,30	125,30	0,00
680	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	145,269	5,26	764,11	764,11	0,00
681	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	726,345	1,19	864,35	864,35	0,00
	<i>Poznámka k položke: Prepočítané koeficientom množstva 5</i>						0,00	0,00
	145,269*5 *Prepočítané koeficientom množstva			726,345			0,00	0,00
682	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	130,785	12,93	1 691,05	1 691,05	0,00
683	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	5,086	97,00	493,34	493,34	0,00
684	Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	7,001	4,31	30,17	30,17	0,00
685	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	021 Stavby	t	0,702	48,50	34,05	34,05	0,00
	Doplňujúce práce					0,00	0,00	0,00
686	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - keramických -0,00018t	021 Stavby	cm	500,000	1,08	540,00	540,00	0,00
	2*250 *plynosilikát			500,000			0,00	0,00

687	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - keramických -0,00024t	021 Stavby	cm	1 250,000	1,18	1 475,00	1 475,00	0,00
	5*250 *plynosilikát			1 250,000			0,00	0,00
688	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	021 Stavby	cm	500,000	1,08	540,00	540,00	0,00
	2*250			500,000			0,00	0,00
689	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	021 Stavby	cm	1 250,000	1,18	1 475,00	1 475,00	0,00
	5*250			1 250,000			0,00	0,00
Betonárske práce							0,00	0,00
Základy							0,00	0,00
690	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	14,876	97,00	1 442,97	1 442,97	0,00
	50*0,2 *OP01+OP02 doska - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m2			10,000			0,00	0,00
	(2*31,8+13,8)*0,42*0,15 *okapový chodník			4,876			0,00	0,00
	Súčet			14,876			0,00	0,00
691	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,780	14,22	96,41	96,41	0,00
	(7,1+26,8)*0,2 *okap. chodníky			6,780			0,00	0,00
	Súčet			6,780			0,00	0,00
692	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	6,780	4,56	30,92	30,92	0,00
693	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	021 Stavby	t	0,231	1 077,73	248,96	248,96	0,00
	50*4,4*1,05*1000 *OP01+OP02 doska - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m2			0,231			0,00	0,00
	Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb)					0,00	0,00	0,00
694	Debnenie stropu, zabudované s plechom vnútorným pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	021 Stavby	m2	5,192	26,45	137,33	137,33	0,00
	2,95*1,76 *P06			5,192			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
695	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	33,032	8,74	288,70	288,70	0,00
Murárske práce							0,00	0,00
Múry							0,00	0,00
696	Murivo výplňové (m3) z tvárnic porobetónových hr. 250 mm P3-450 PD, na maltu tenkovrstvovú (250x249x599)	021 Stavby	m3	9,857	127,29	1 254,70	1 254,70	0,00
	(3*1,5*1,8+0,8*1,8+1,4*2,2+0,18*2,7+1,5*1,8+7,95*0,9+1,2*1,8)*0,25 *exterier			6,280			0,00	0,00
	(4*1,2*0,6)*0,25 *spojovacia			0,720			0,00	0,00
	0,46*3,0*0,25 *pri KO			0,345			0,00	0,00
	Medzisúčet			7,345			0,00	0,00
	3*1,8*0,62*0,25 *oporné múrky pre P06			0,837			0,00	0,00
	2*13,4*0,25*0,25 *atika			1,675			0,00	0,00
	Súčet			9,857			0,00	0,00
697	Prekladový trámec YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	21,34	170,72	170,72	0,00
698	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	23,63	70,89	70,89	0,00
	Priečky, steny					0,00	0,00	0,00
699	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 125 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (125x249x599)	021 Stavby	m2	106,730	24,57	2 622,36	2 622,36	0,00
	(2,1+2,95+2*4,43+3,27+2,1+1,1+1,9+4,1+4,58+2,02)*3,0			98,940			0,00	0,00
	-2*0,9*2,05 *otvory			-3,690			0,00	0,00
	(2*1,0+4*0,9)*2,05 *domurovky otvorov			11,480			0,00	0,00
	Súčet			106,730			0,00	0,00
700	Priečky z tvárnic porobetónových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na maltu tenkovrstvovú (150x249x599)	021 Stavby	m2	26,848	26,87	721,41	721,41	0,00
	(0,75+5,6+0,23)*3,0+(1,3+2,85)*0,8+(1,3+0,9+2,85)*0,75			26,848			0,00	0,00
	Súčet			26,848			0,00	0,00
	Osadzovanie konštrukcií					0,00	0,00	0,00
701	Osadenie ocef. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokriдловé do 2,5 m2	021 Stavby	ks	3,000	53,89	161,67	161,67	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. do dňa</i>						0,00	0,00
702	Zárubňa oceľová pre požiarne jednokriдловé dvere šxv krídla 1000x1970 mm	021 Stavby	ks	3,000	215,55	646,65	646,65	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. Pre ostenie hrúbky 140-150mm. Zárubňa je potrebné pri osádzaní zapustiť 30mm pod budúcu hotovú podlahu. Zárubňa je vhodná na zamurovanie, prípadne na vyliatie betónom. Doporučujeme osadiť v povolených tolerančných veľkosti: 1,2 +- 2mm/2000mm, aby ste sa vyhli neskorším problémom s osadením dverí.</i>						0,00	0,00
703	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	13,000	30,84	400,92	400,92	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. staré + nové</i>						0,00	0,00
704	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	9,000	24,25	218,25	218,25	0,00
705	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x100 mm P/L	021 Stavby	ks	3,000	21,79	65,37	65,37	0,00
706	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1000x1970x100 mm L	021 Stavby	ks	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00
707	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	38,95	38,95	38,95	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. stará</i>						0,00	0,00
708	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1350x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	29,38	29,38	29,38	0,00
	Dokončovacie práce					0,00	0,00	0,00
709	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	373,140	0,88	328,36	328,36	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
710	Presun hmôt (12) pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	20,859	8,74	182,31	182,31	0,00
Omietkárské práce							0,00	0,00
Vnútorné povrchy stropov a podhládov schodiskových konštrukcií							0,00	0,00
711	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 % hladká	021 Stavby	m2	393,450	0,97	381,65	381,65	0,00
	30,5*12,9			393,450			0,00	0,00
712	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	021 Stavby	m2	393,450	2,30	904,94	904,94	0,00
	Vnútorné povrchy stien					0,00	0,00	0,00
713	Vnútorná omietka stien vápennocementová, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	269,688	11,10	2 993,54	2 993,54	0,00
	2*PlchPr125+PlchPr150+ObjPr250/0,25			269,688			0,00	0,00
714	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	289,688	1,86	538,82	538,82	0,00
715	Potiahnutie vnútorných stien sklotextúrnou miežkou s celoplošným prilpením	021 Stavby	m2	269,688	4,20	1 132,69	1 132,69	0,00
	2*PlchPr125+PlchPr150+ObjPr250/0,25			269,688			0,00	0,00
716	Omietka jednotlivých malých plôch stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	021 Stavby	ks	20,000	17,57	351,40	351,40	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. oprava po domurovkách</i>						0,00	0,00
	Vonkajšie povrchy stien					0,00	0,00	0,00
717	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	021 Stavby	m2	29,380	6,79	199,49	0,00	199,49
	ObjPr250/0,25			29,380			0,00	0,00
718	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia - 10% štukových	021 Stavby	m2	296,817	0,92	273,07	0,00	273,07
	PlchKzsMW180+PlchKzsMW100+PlchKzsMW30+PlchKzsXPS180			296,817			0,00	0,00

719	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	267,125	10,80	2 884,95	0,00	2 884,95
	P1chKzsMW180+P1chKzsMW100+P1chKzsMW30			267,125			0,00	0,00
720	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	296,817	0,97	287,91	0,00	287,91
	P1chKzsMW180+P1chKzsMW100+P1chKzsMW30+P1chKzsXPS180			296,817			0,00	0,00
721	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s ráhami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z tešenia akýmkotvek spôsobom	021 Stavby	m2	62,123	1,54	95,67	0,00	95,67
	(2,5+3*0,9+1,15)*2,75+(4*1,5+2,9+3*1,2+3*0,6+8,75)*1,8+1,4*2,2-(5,3+2,65)*0,9+3*1,15*2,1			62,123			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
722	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	11,174	8,74	97,66	0,00	97,66
	Práce pri kladení mazanín, poterov a podkladných vrstiev					0,00	0,00	0,00
	Mazanina					0,00	0,00	0,00
723	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	3,993	107,15	427,85	427,85	0,00
	50*0,07*OP01+OP02 - oprava na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m2			3,500			0,00	0,00
	2,95*1,76*0,095 *P06			0,493			0,00	0,00
	Súčet			3,993			0,00	0,00
724	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvarných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,023	1 077,73	24,79	24,79	0,00
	2,95*1,76*4,4/1000 *P06			0,023			0,00	0,00
	Násyp					0,00	0,00	0,00
725	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	021 Stavby	m3	0,234	104,30	24,41	24,41	0,00
	3*(1,3*0,4*0,15) *pod roznášači základ chlad. jednotky			0,234			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
726	Presun hmôt (14) pre budovy, mazaniny, potery, násypy, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	8,837	8,74	77,24	77,24	0,00
	Montáže prefabrikovaných konštrukcií					0,00	0,00	0,00
	Základy					0,00	0,00	0,00
727	Montáž patky podpornej pre osadenie nosníkov chladiaceho systému, hmotnosť do 0,05 t	021 Stavby	ks	18,000	16,89	304,02	304,02	0,00
728	Patka podkladná	021 Stavby	ks	18,000	16,17	291,06	291,06	0,00
729	Montáž patky podpornej pre osadenie nosníkov chladiaceho systému, hmotnosť do 2,0 t	021 Stavby	ks	3,000	102,14	306,42	306,42	0,00
730	Patka podkladná	021 Stavby	ks	3,000	40,41	121,23	121,23	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
731	Príplatok za presun (15) nad vymeď.najväč.dopr.vzdial., prefabrikov.konštrukcií stavieb, po stav.do 1 km	021 Stavby	t	0,509	10,81	5,50	5,50	0,00
	Izolátérské práce					0,00	0,00	0,00
	Proti vode a zemnej vlhkosti					0,00	0,00	0,00
732	Izolácia proti zemnej vlhkosti, jednozložkovou bitúmenovou zmesou, vodorovná	021 Stavby	m2	50,000	12,39	619,50	619,50	0,00
	50 *OP01+OP02 - na viacerých miestach s predpokladom spolu 50 m2			50,000			0,00	0,00
733	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	021 Stavby	m2	37,880	3,01	114,02	114,02	0,00
	(2*31,0+13,76)*0,5			37,880			0,00	0,00
734	Nopová HDPE fólia výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	021 Stavby	m2	43,562	0,97	42,26	42,26	0,00
	37,88*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			43,562			0,00	0,00
	Hydroizolácia striech					0,00	0,00	0,00
735	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upravenou prikotvením so zvarným spojom	021 Stavby	m2	436,880	7,98	3 486,30	3 486,30	0,00
736	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	502,412	5,17	2 597,47	2 597,47	0,00
	436,88*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva			502,412			0,00	0,00
737	Turbošrob universal	021 Stavby	ks	1 371,803	0,26	356,67	356,67	0,00
738	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	436,880	0,65	283,97	283,97	0,00
	31,35*13,76+2*13,76*0,2			436,880			0,00	0,00
739	Geotextília	021 Stavby	m2	480,568	0,97	466,15	466,15	0,00
	436,88*1,1 *Přepočítané koeficientom množstva			480,568			0,00	0,00
740	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	021 Stavby	ks	6,000	31,72	190,32	190,32	0,00
741	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	1,710	11,21	19,17	19,17	0,00
	6*0,285 *Přepočítané koeficientom množstva			1,710			0,00	0,00
742	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	27,800	4,38	121,76	121,76	0,00
	2*13,9			27,800			0,00	0,00
743	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkov	021 Stavby	ks	222,400	0,12	26,69	26,69	0,00
744	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	27,520	4,38	120,54	120,54	0,00
	2*13,76			27,520			0,00	0,00
745	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	220,160	0,12	26,42	26,42	0,00
746	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	60,760	6,40	388,86	388,86	0,00
	2*30,38 *OP04			60,760			0,00	0,00
747	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	486,080	0,12	58,33	58,33	0,00
	Tepelná izolácia					0,00	0,00	0,00
748	Okenný a dverový dilatačný profil Plus	021 Stavby	m	168,800	2,22	374,74	0,00	374,74
	DIzVstOtv+DIVdrOtv*2			168,800			0,00	0,00
749	Nadokenný profil s priznanou okapničkou	021 Stavby	m	38,750	2,26	87,58	0,00	87,58
	3*0,6+3*1,2+1,4+4*1,5+2,65+2,9+5,3+8,75 *okná			32,400			0,00	0,00
	3*0,9+1,15+2,5 *dvere			6,350			0,00	0,00
	Súčet			38,750			0,00	0,00
750	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - flexibilný	021 Stavby	m	108,300	2,18	236,09	0,00	236,09
	2*(2*0,9+12*1,8+2,2)*okná			51,200			0,00	0,00
	2*5*2,75+2*3*2,1*dvere			40,100			0,00	0,00
	Medzisúčet			91,300			0,00	0,00
	4*4,25 *rohy budovy			17,000			0,00	0,00
	Súčet			108,300			0,00	0,00
751	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 180 (hliníkový)	021 Stavby	m	69,930	4,53	316,78	0,00	316,78
	2*31,26+13,76			76,280			0,00	0,00
	-2,5-0,9-1,15-0,8-1,0 *otvory			-6,350			0,00	0,00
	Súčet			69,930			0,00	0,00
752	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	73,424	41,40	3 039,75	0,00	3 039,75
	(2*31,0+13,4-2,5-3*0,9-1,15)*0,43 *nad terénom			29,692			0,00	0,00
	(2*31,0+13,4)*0,58 *pod terénom			43,732			0,00	0,00
	Súčet			73,424			0,00	0,00
753	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	33,223	28,27	939,21	0,00	939,21
	13,4*3,02			40,468			0,00	0,00
	-(1,2+1,15+1,1)*2,1 *otvory			-7,245			0,00	0,00
	Súčet			33,223			0,00	0,00

754	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	220,872	35,13	7 759,23	0,00	7 759,23
	2*31,0*3,6+13,4*3,9+13,4*0,9			287,520			0,00	0,00
	-(2,5+3*0,9+1,15)*2,35-(4*1,5+2,9+3*1,2+3*0,6+8,75)*1,8-1,4*2,2-			-66,648			0,00	0,00
	(5,3+2,65)*0,9 "otvory						0,00	0,00
	Súčet			220,872				
755	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	13,030	24,31	316,76	0,00	316,76
	(16*1,8+4*2,75+2*2,2)*0,2 "ostenia nemenených otvorov			8,840			0,00	0,00
	(8,75+2,9+2,5+1,4+3*1,2+3*0,6)*0,2 "nadpražia nemenených otvorov			4,190			0,00	0,00
	Súčet			13,030				
756	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	021 Stavby	m2	418,029	7,54	3 151,94	0,00	3 151,94
	30,38*13,76			418,029			0,00	0,00
757	Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech	021 Stavby	m2	852,779	10,20	8 698,35	0,00	8 698,35
758	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	021 Stavby	m2	418,029	1,62	677,21	0,00	677,21
	30,38*13,76			418,029			0,00	0,00
759	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech	021 Stavby	m3	62,704	61,97	3 885,77	0,00	3 885,77
	Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 19,5 kg/m3. priemerná hrúbka 0,15 m						0,00	0,00
	418,029*0,15 "Přepočítané koeficientom množstva			62,704			0,00	0,00
760	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	021 Stavby	m2	5,504	6,46	35,56	0,00	35,56
	2*13,76*0,2			5,504			0,00	0,00
761	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm	021 Stavby	m2	5,614	2,10	11,79	0,00	11,79
	5,504*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva			5,614			0,00	0,00
762	Tesnenie širokých škár v požiarnych deliacich konštrukciách proľožiamym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm	021 Stavby	m2	0,629	225,26	141,69	0,00	141,69
	2*2*(1,12*0,75)*0,12 "VZT cez obv. stenu			0,403			0,00	0,00
	3*(3,14*0,2)*0,12 "VZT cez strechu			0,226			0,00	0,00
	Súčet			0,629			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
763	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,291	33,74	9,82	0,00	9,82
764	Presun hmôt (61) pre izolácie-povlakové krytiny, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,700	36,66	62,32	0,00	62,32
765	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	15,280	36,53	558,18	0,00	558,18
	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb					0,00	0,00	0,00
	Strechy					0,00	0,00	0,00
766	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	88,280	4,04	356,65	356,65	0,00
	2*13,76 "nova atika			27,520			0,00	0,00
	2*30,38 "nový odkvap			60,760			0,00	0,00
	Súčet			88,280			0,00	0,00
767	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	706,240	0,12	84,75	84,75	0,00
768	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	44,140	6,60	291,32	291,32	0,00
	88,28*0,5 "Přepočítané koeficientom množstva			44,140			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
769	Presun hmôt (62) pre tesárske konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,677	36,66	24,82	24,82	0,00
	Klambiarske práce					0,00	0,00	0,00
	Oplechovanie					0,00	0,00	0,00
770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	13,950	15,56	217,06	217,06	0,00
	4*1,5+5,3+2,65			13,950			0,00	0,00
771	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 420 mm	021 Stavby	m	18,450	17,24	318,08	318,08	0,00
	2,9+3*1,2+1,4+3*0,6+8,75			18,450			0,00	0,00
772	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	021 Stavby	m	27,520	37,10	1 020,99	1 020,99	0,00
	2*13,76 "OP02			27,520			0,00	0,00
	Odvodňovacie žľaby					0,00	0,00	0,00
773	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 250 mm	021 Stavby	m	61,000	37,30	2 275,30	2 275,30	0,00
	2*30,5 "OP03			61,000			0,00	0,00
	Odvodňovacie rúry					0,00	0,00	0,00
774	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 120 mm	021 Stavby	m	15,840	28,79	456,03	456,03	0,00
	4*3,96 "OP05			15,840			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
775	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,215	69,09	14,85	14,85	0,00
	Montáž stolárskych konštrukcií					0,00	0,00	0,00
	Okná					0,00	0,00	0,00
776	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	6,600	14,55	96,03	96,03	0,00
	2*(1,5+1,8)			6,600			0,00	0,00
777	Plastové okno OS+O, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo, 5 komorový profil	021 Stavby	ks	1,000	191,48	191,48	191,48	0,00
	Poznámka k položke: plastový dištandný rámik, celoodvodové kovanie s mikroventiláciou, pevný nadsvetlík						0,00	0,00
778	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	6,930	22,42	155,37	155,37	0,00
779	Tesniaca fólia CX interier, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	6,930	4,53	31,39	31,39	0,00
	Dvere					0,00	0,00	0,00
780	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového vrátane kovania	021 Stavby	ks	13,000	20,08	261,04	261,04	0,00
	Poznámka k položke: staré a nové						0,00	0,00
781	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	021 Stavby	ks	12,000	17,24	206,88	206,88	0,00
	Poznámka k položke: nové						0,00	0,00
782	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné	021 Stavby	ks	12,000	51,73	620,76	620,76	0,00
	Poznámka k položke: Elegant praktik, CPL laminát - biela						0,00	0,00
783	Dvierka dvojkridlové, šírka 1050 mm, výška 1150 mm, s rámom obložkovým, DTD doska, povrch fólia	021 Stavby	ks	1,000	283,20	283,20	283,20	0,00
	Poznámka k položke: Zárubňa SAPELI NORMAL praktik - sapelit.						0,00	0,00
	1 "D17			1,000			0,00	0,00
784	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	14,400	17,03	245,23	245,23	0,00
	(0,8+0,9+2*2,75)*2			14,400			0,00	0,00

785	Plastové dvěre jednokřídlové s nadsvetlíkom 700x2750 mm	021 Stavby	ks	1,000	630,78	630,78	630,78	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. pravé krídlo, plastový 5-komorový profil, vetracie otvory v krídle dverí, svetlík sklápny, izolačné dvojsklo vzorované						0,00	0,00
786	Plastové dvěre jednokřídlové s nadsvetlíkom 800x2750 mm	021 Stavby	ks	1,000	678,08	678,08	678,08	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. ľavé krídlo, plastový 5-komorový profil, izolačné trojsklo, svetlík pevný, izolačné trojsklo						0,00	0,00
	Doplnkové konštrukcie						0,00	0,00
787	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	4,000	6,04	24,16	24,16	0,00
788	Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	021 Stavby	m	6,000	7,13	42,78	42,78	0,00
	Poznámka k položke:.. S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrábianiu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.						0,00	0,00
	4*1,5			6,000			0,00	0,00
789	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,81	29,43	29,43	0,00
790	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	021 Stavby	m	7,950	8,41	66,86	66,86	0,00
	Poznámka k položke:.. S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrábianiu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.						0,00	0,00
	3*2,85			7,950			0,00	0,00
791	Montáž krytov vyukurovacieho telesa drevených natretých	021 Stavby	m2	5,270	16,59	87,43	87,43	0,00
	4*1,55*0,85 *DK01			5,270			0,00	0,00
792	Kryt na radiátor z MDF dl. 1520 mm, v. 820, hl. 200, farba biela matná, z latiek, vidaXL alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	71,60	286,40	286,40	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00
793	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,468	39,49	18,48	18,48	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií						0,00	0,00
	Výplne otvorov						0,00	0,00
794	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	41,100	16,92	695,41	695,41	0,00
	3*2*(2,65+0,9)+3*2*(1,5+1,8)			41,100			0,00	0,00
795	Tesniaca fólia exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	43,155	22,42	967,54	967,54	0,00
796	Tesniaca fólia interiéru, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	021 Stavby	m	43,155	4,53	195,49	195,49	0,00
797	Okno hliníkové protipožiarne, jednokřídlové FIX, 900x2650 mm	021 Stavby	ks	3,000	2 675,13	8 025,39	8 025,39	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. O09, O10 - EI45A, hliníkový 5-komorový profil, Uf=1,3W/m2K, izolačné protipožiarne trojsklo Ug=0,6 W/m2K, vnútorný parapet hliníkový biely, vonkajší parapet hliníkový plech 0,6 mm						0,00	0,00
798	Okno hliníkové protipožiarne, jednokřídlové FIX, 1800x1500 mm	021 Stavby	ks	3,000	2 732,47	8 197,41	8 197,41	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. O08 - EI30A, hliníkový 5-komorový profil, Uf=1,3W/m2K, izolačné protipožiarne trojsklo Ug=0,6 W/m2K, vnútorný parapet hliníkový biely, vonkajší parapet hliníkový plech 0,6 mm						0,00	0,00
799	Montáž hliníkového dverového krídla otočného jednokřídlového, vrátane kovania	021 Stavby	ks	3,000	177,82	533,46	533,46	0,00
800	Dvere hliníkové požiarne 1100x2020	021 Stavby	ks	3,000	1 074,49	3 223,47	3 223,47	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. 1ks Prvá, 2ks ľavé, EW-C 15/C2						0,00	0,00
801	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	7,600	24,79	188,40	188,40	0,00
	(1,05+2,75)*2			7,600			0,00	0,00
802	Dvere hliníkové jednokřídlové otočné 900x2100 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 345,81	1 345,81	1 345,81	0,00
	Poznámka k položke:.. Poznámka k položke:.. pravé krídlo, svetlík pevný, izolačné dvojsklo						0,00	0,00
	Doplnky						0,00	0,00
803	Montáž rebříkov do muríva s bezpečnostným košom	021 Stavby	m	5,400	11,71	63,23	63,23	0,00
804	Rebrík na stenu a strechu dl. 5400mm	021 Stavby	ks	1,000	847,31	847,31	847,31	0,00
805	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	021 Stavby	kg	180,000	3,91	703,80	703,80	0,00
	9*20 "strešná opora VZT			180,000			0,00	0,00
806	Oceľová konštrukcia - opora VZT na podperných nožičkách, dl. 1,0 m, v. 0,3 m, RapidRail alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	9,000	15,09	135,81	135,81	0,00
	Poznámka k položke:.. riešit v súčinnosti s VZT						0,00	0,00
807	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	021 Stavby	kg	785,896	0,95	746,60	746,60	0,00
	(4*2,84+2*1,3+0,9+2*2,85)*30,1 "SHS160 - 30,1kg/m			618,856			0,00	0,00
	2*5,8*14,4 "RHS160x80 - 14,4kg/m			167,040			0,00	0,00
	Súčet - OK výdajňa jedla			785,896			0,00	0,00
808	Týč oceľová hrubá prierezu U 160 mm ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	021 Stavby	t	0,786	688,19	540,92	540,92	0,00
	785,777481526165*0,001 "Přepočítané koeficientom množstva			0,786			0,00	0,00
809	Montáž predokennej rolety od šírky 120 cm do 200 cm dĺžky do 160 cm	021 Stavby	ks	3,000	64,66	193,98	193,98	0,00
810	Predokenná roleta plastová, šxl 1500x1300 mm, s priznaným boxom, mechanické ovládanie, farba biela	021 Stavby	ks	2,000	91,59	183,18	183,18	0,00
	Poznámka k položke:.. ovládanie šnúrou						0,00	0,00
811	Predokenná roleta plastová, šxl 1400x1300 mm, s priznaným boxom, mechanické ovládanie, farba biela	021 Stavby	ks	1,000	86,92	86,92	86,92	0,00
	Poznámka k položke:.. ovládanie šnúrou						0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00
812	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	10,459	47,98	501,82	501,82	0,00
	Práce pri kladení dlažieb a obkladov						0,00	0,00
	Dlažby						0,00	0,00
813	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	021 Stavby	m2	205,726	24,22	4 982,68	4 982,68	0,00
	2,1*2,8+9,8*6,3- 2,0*2,1+8,83*1,45+3,27*1,5+3,27*3,1+2,48*4,73+3,0*4,73+2,5*6,3 *po 1.09			132,936			0,00	0,00
	4,0*1,9+(2,45+2,1+1,4)*1,1+6,6*5,1- 4,1*2,05+1,6*6,5+1,5*2,15+3,0*2,0+3,5*2,0+1,65*4,1 *od 1.10			72,790			0,00	0,00
	Súčet			205,726			0,00	0,00
814	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 450x450, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R11 (75,7 m2 - m.c. 1.03 a 1.08), R10 (140 312 m2)	021 Stavby	m2	216,012	13,58	2 933,44	2 933,44	0,00
	205,726*1,05 "Přepočítané koeficientom množstva			216,012			0,00	0,00
815	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	021 Stavby	m	152,290	6,16	938,11	938,11	0,00
	2*(2,1+2,8+1,25+8,83+3,27+1,5+3,27+3,1+2,48+4,73+3,0+6,3)+4,73+2,5 *po 1.09			92,490			0,00	0,00
	2*(4,0+1,9+2,45+1,4+2*1,1+6,6+5,1+1,6+6,5+3,0+2,0+3,5+2,0+1,55) *od 1.10			87,600			0,00	0,00
	-1,4-1,2-3*1,0-4*0,9-21*0,8-3*0,6 *otvory			-27,800			0,00	0,00
	Súčet			152,290			0,00	0,00
816	Dlaždice keramické, sokel k dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 450x450, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť R10	021 Stavby	m2	12,488	13,58	169,59	169,59	0,00

	152,29*0,082 *Přepočítané koeficientom množstva				12,488			0,00	0,00
817	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 200 x 100 mm	021 Stavby	m		10,550	5,73	60,45	60,45	0,00
	14,0-3*1,15 "soklik spojovačka				10,550			0,00	0,00
818	Obkladačky keramické porovinové jednofarebné hladké lxv 200x100 mm	021 Stavby	m2		1,076	11,51	12,38	12,38	0,00
	10,55*0,102 *Přepočítané koeficientom množstva				1,076			0,00	0,00
	Obklady						0,00	0,00	0,00
819	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x200 mm	021 Stavby	m2		108,298	23,40	2 534,17	2 534,17	0,00
	(5,25+2,1+0,9+0,2+0,7+0,0,2+4,43)*2,1+8,75*0,9 *1,03, 1,08				51,513			0,00	0,00
	2*(2,1+1,1+2*1,5+1,25+0,9+3*1,7+1,0+2,25+0,85)*2,1 *1,12, 1,20				73,710			0,00	0,00
	-0,9*2,05-2*1,2*1,2-8*0,7*2,05-0,6*1,2 *otvory				-16,925			0,00	0,00
	Súčet				108,298			0,00	0,00
820	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x8 mm, rektifikované, trieda kvality I, matné	021 Stavby	m2		110,464	22,79	2 517,47	2 517,47	0,00
	108,298*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva				110,464			0,00	0,00
821	Montáž obkladov vonk. stien kladených do tmelu	021 Stavby	m2		36,490	24,11	879,77	879,77	0,00
	Poznámka k položke: Hornú hranu zatmelit							0,00	0,00
	(2*31,2+13,78)*0,5				38,090			0,00	0,00
	-(1,8+0,55+0,45+0,1+0,3)*0,5 *dvere				-1,600			0,00	0,00
	Súčet				36,490			0,00	0,00
822	Vonkajší gresový obklad, imitácia kameňa, povrch štruktúrovaný, farba sedá, mrazuvzdorná, 150x450x9 mm	021 Stavby	m2		37,585	16,17	607,75	607,75	0,00
	Poznámka k položke: rektifikácia nie							0,00	0,00
	36,49*1,03 *Přepočítané koeficientom množstva				37,585			0,00	0,00
823	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	021 Stavby	m		65,550	0,82	53,75	53,75	0,00
	Poznámka k položke: obklad s výkuk viac ako 2,0 m bez vzduchovnej ukončovacej lišty - len spárovať							0,00	0,00
	(8+1+2+(4+2)+(2+2+2)*2,1+15*1,15 " (1,15 je pri oknách a výdajoch)				65,550			0,00	0,00
824	Profil rohový/ukončovaci PVC uzatvorený, dl. 8/2500 mm	021 Stavby	m		72,105	0,89	64,17	64,17	0,00
	65,55*1,1 *Přepočítané koeficientom množstva				72,105			0,00	0,00
825	Montáž obkladov ostena z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu	021 Stavby	m		12,900	5,67	73,14	73,14	0,00
	4*1,15+2*(1,3+2,85) *výdajné okná				12,900			0,00	0,00
826	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 300x200x8 mm, rektifikované, trieda kvality I	021 Stavby	m2		0,526	10,85	5,71	5,71	0,00
	2,58*0,204 *Přepočítané koeficientom množstva				0,526			0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
827	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t		6,130	22,84	140,01	140,01	0,00
828	Presun hmôt (71) pre obklady keramické, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t		4,203	22,84	96,00	96,00	0,00
	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových						0,00	0,00	0,00
	Povlakové						0,00	0,00	0,00
829	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	021 Stavby	m2		163,629	8,08	1 322,12	1 322,12	0,00
	12,0*12,9-2,23*2,93+4,8*1,66+2,9*2,55				163,629			0,00	0,00
830	Podlaha linoleum prírodné	021 Stavby	m2		168,538	19,94	3 360,65	3 360,65	0,00
	163,629*1,03 *Přepočítané koeficientom množstva				168,538			0,00	0,00
831	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	021 Stavby	m2		163,629	6,79	1 111,04	1 111,04	0,00
832	Lepenie podlahových soklov z linolea	021 Stavby	m		71,120	8,62	613,05	613,05	0,00
	2*((12,9+12,0)+(4,8+1,66)+(2,9+2,55))*3*2*(0,4+0,3)				77,820			0,00	0,00
	-0,6-2*0,8-0,9-2*1,1-1,4 *otvory				-6,700			0,00	0,00
	Súčet				71,120			0,00	0,00
833	Podlaha linoleum prírodné	021 Stavby	m2		7,254	19,94	144,64	144,64	0,00
	71,12*0,102 *Přepočítané koeficientom množstva				7,254			0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
834	Presun hmôt (75) pre podlahy vlysové a parketové na stavbách výšky do 7 m	021 Stavby	t		1,227	38,63	47,40	47,40	0,00
	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia						0,00	0,00	0,00
	Nátery						0,00	0,00	0,00
835	Nátery oceľ.konstr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov... 140µm	021 Stavby	m2		32,865	19,29	633,97	633,97	0,00
	5*(0,6+1,97*2)*0,3+12*(0,8+1,97*2)*0,3+3*(0,9+1,97*2)*0,3+(1,0+1,97*2)*0,3+(1,28+1,97*2)*0,3+(1,35+1,97*2)*0,3 *zárubne staré + nové				32,865			0,00	0,00
836	Odstánenie starých náterov z oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC obrúsením	021 Stavby	m2		12,642	3,59	45,38	45,38	0,00
	5*(0,6+1,97*2)*0,3+3*(0,8+1,97*2)*0,3+(1,28+1,97*2)*0,3 *zárubne staré				12,642			0,00	0,00
837	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	021 Stavby	m2		36,760	4,34	159,54	159,54	0,00
838	Odstánenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením, okien, portálov a výkladov	021 Stavby	m2		36,760	1,37	50,36	50,36	0,00
	4*0,6*1,97*2+3*0,8*1,97*2+0,9*1,97*2+1,0*1,97*2+1,28*1,97*2+1,35*1,97*2 *dvere staré				36,760			0,00	0,00
839	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2		140,895	5,65	796,06	796,06	0,00
	(2*(12,0+12,9+8,83+1,45+3,27+3,1+2,48+4,73+3,0+4,73)+3*2*(0,4+0,3))*1,5 *1,02, 1,04, 1,06, 1,07, 1,08				175,770			0,00	0,00
	-(2*1,2+2*1,45+1,35+1,0+8*0,9)*1,5-(5,3+2,65+4*1,5+2,9+1,3+2,85)*0,6 *otvory				-34,875			0,00	0,00
	Súčet				140,895			0,00	0,00
840	Nástrek škár protipožiarny akrylátový v požiarňach deliacich konštrukciách s vloženie tepelnej izolácie	021 Stavby	m2		3,158	81,42	257,12	257,12	0,00
	3*(3,14*0,11*0,1)+3*0,25 *ZTI cez strechu				0,854			0,00	0,00
	2*(1*(3,14*0,065*0,1)+1*(3,14*0,032*0,1)+2*0,06) *ZTI cez steny				0,301			0,00	0,00
	2*(6*(3,14*0,035*0,1)+6*0,06) *UK cez steny				0,852			0,00	0,00
	2*(2*(3,14*0,12*0,1)+2*0,25) *EL cez steny				1,151			0,00	0,00
	Súčet				3,158			0,00	0,00
841	Protipožiarna speňujúca páska CP 648-S-50/1 1/2", lxšxv 169x45x4,5 mm	021 Stavby	ks		14,000	26,73	374,22	374,22	0,00
	2*(6+1)				14,000			0,00	0,00
842	Protipožiarna speňujúca páska HILTI CP 648-S-63/2", lxšxv 210x45x4,5 mm	021 Stavby	ks		2,000	37,07	74,14	74,14	0,00
	2*1				2,000			0,00	0,00
843	Protipožiarna speňujúca páska CP 648-S-110/4", lxšxv 370x45x9 mm	021 Stavby	ks		7,000	65,31	457,17	457,17	0,00
	3+2*2				7,000			0,00	0,00
	Malby						0,00	0,00	0,00
844	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2		663,138	0,75	497,35	497,35	0,00
	2*PlichPr125+PlichPr150+ObjPr250/0,25+30*5*12,9				663,138			0,00	0,00
845	Malby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2		967,849	1,69	1 635,66	1 635,66	0,00
	(2*30,5+2*4,8+4*6,6+2*4,1+4*1,5+2*18,4+2*8,85+2*3,27+2*2,2+8*12,9+2*6,5+2*2,55+2*1,9+2*2,25+4*4,73+2*2,8)*3,0 *steny				992,280			0,00	0,00
	30,5*12,9 *strop				393,450			0,00	0,00
	-PlichObjKilnt-PlichNtrOlej *ker. obklady a nátery olejom				-249,193			0,00	0,00
	4*1,5*1,8-2*9*1,8-3*1,2*1,8-1,4*2*2-3*0,6*1,8-8,75*1,8-5,3*0,9-2,65*0,9-2,5*2,75-3*0,9*2,75-1,15*2,75-3*1,15*2,1 *otvory v obvodovej stene				-76,433			0,00	0,00

	-2*(1,45+1,35+1,0+3*0,9+12*0,8+5*0,6)*2,1-2*(1,3+2,85)*1,45 "otvory interier			-92,255			0,00	0,00
	Súčet			967,849			0,00	0,00
846	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	73,893	0,81	59,85	59,85	0,00
	(1,2+1,15+1,1)*2,1+(2,5+3*0,9+1,15)*2,35+(4*1,5+2,9+3*1,2+3*0,6+8,75)*1,8+1,4*2,2+(5,3+2,65)*0,9 "otvory zvnútra			73,893			0,00	0,00
847	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	373,140	1,13	421,65	421,65	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
848	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,111	8,74	0,97	0,97	0,00
849	Presun hmôt (84) pre maľby na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,389	8,74	3,40	3,40	0,00
	Zasklievacie práce					0,00	0,00	0,00
	Okná, dvere					0,00	0,00	0,00
850	Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným pevných s podtmelením na lišty hrúbky 3 mm	021 Stavby	m2	3,600	27,27	98,17	98,17	0,00
	10*0,6*0,6 "renovácia dverí			3,600			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
851	Presun hmôt (86) pre zasklievanie na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,030	28,33	0,86	0,86	0,00
	Zdravotechnicko-inštaláčne práce					0,00	0,00	0,00
	Kanalizácia					0,00	0,00	0,00
852	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	021 Stavby	ks	2,000	6,39	12,79	12,79	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. nad strešnou rovinou</i>						0,00	0,00
853	Hlavica vetracia HT DN 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	021 Stavby	ks	2,000	19,66	39,32	39,32	0,00
	Zariadenie predmety					0,00	0,00	0,00
854	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	3,000	4,26	12,79	12,79	0,00
855	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	3,000	22,31	66,93	66,93	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. Prenosný hasiaci prístroj práškový P6A 6 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena už od 19,19 Eur vrátane DPH!</i>						0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
856	Presun hmôt (88) pre zariadenie predmety, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,065	27,37	1,79	1,79	0,00
	Kurenársko-inštaláčne práce					0,00	0,00	0,00
	Kotline					0,00	0,00	0,00
857	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla do 5 m2	021 Stavby	ks	3,000	10,48	31,44	31,44	0,00
	Nezaradené					0,00	0,00	0,00
858	Stavbebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	12,000	16,52	198,24	198,24	0,00
	12 "dobetonovanie a utiesnenie otvorov v strepe/streche po búracích prácach a demontáži technológie			12,000			0,00	0,00
859	Demontáž a vyvezenie technológie a zariadení predmetov kuchyne	021 Stavby	súb.	1,000	323,32	323,32	0,00	323,32
	<i>Poznámka k položke:.. 2x kancelársky stôl, 1x oceľový polícový regál (2,0x0,6x0,8), 2x plynový sporák štvorhorákový, teplovzdušná rúra nerezová (0,6x0,6x1,8), 1x nerezový pracovný pult (1,2x0,6x0,85), 1x liatinový stojanový miešací stroj (v 1,2m)</i>						0,00	0,00
860	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaspenie kovaním a zavarením	021 Stavby	sub.	1,000	70,83	70,83	0,00	70,83
	<i>Poznámka k položke:.. rezervna na opravu ležalých rozvodov v mieste defektov po odokrytí podláh</i>						0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	P5 - Spojovacia chodba					0,00	0,00	0,00
	Zemné práce					0,00	0,00	0,00
	Híbené vykopávky					0,00	0,00	0,00
861	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	23,732	26,94	639,34	639,34	0,00
	2*(15,8+12,5)*0,4+2*(15,6+12,5)*0,5*0,2 "pre základ a okap. chodník			23,732			0,00	0,00
	Premiestnenie					0,00	0,00	0,00
862	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	021 Stavby	m3	23,732	4,35	103,23	103,23	0,00
863	Priplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	021 Stavby	m3	23,732	3,97	94,22	94,22	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. iných ceny 2</i>						0,00	0,00
	Lešenaárske práce					0,00	0,00	0,00
	Lešenie pomocné					0,00	0,00	0,00
864	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	191,190	4,35	831,68	831,68	0,00
	(16,4*2+1,23*2)*1 "átrium			35,260			0,00	0,00
	(2,9+3,3+2*1,5)*1 "pri vstupoch			9,200			0,00	0,00
	146,73 "vnútri			146,730			0,00	0,00
	Súčet			191,190			0,00	0,00
	Búracie práce a demolácie					0,00	0,00	0,00
	Búranie konštrukcií					0,00	0,00	0,00
865	Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými, -0,00900t	021 Stavby	m2	18,510	2,52	46,65	46,65	0,00
	2*(16,6+12,5+1,75)*0,3 "pododkvapový nanitovaný plech			18,510			0,00	0,00
866	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	159,514	2,69	429,09	429,09	0,00
	6,15*1,75+6,4*1,75+16,5*2,48+16,35*1,94+2*16,73*1,94 "B10			159,514			0,00	0,00
867	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, - 0,08900t	021 Stavby	m2	12,300	5,18	63,71	63,71	0,00
	(2*17,4+16,5-2,35+6,15+6,4)*0,2			12,300			0,00	0,00
868	Demontáž podhladov tvarovaných plechov, -0,05500t	021 Stavby	m2	3,063	3,45	10,57	10,57	0,00
	(2*(12,6*1,95+21,15*1,95)+2*6,15*1,75)*0,2 "20% podhladu			3,0630			0,00	0,00
	30,63*0,1 "Přepočítané koeficientom množstva			3,063			0,00	0,00
	Vybúranie konštrukcií a demontáže					0,00	0,00	0,00
869	Demontáž svetidla - žiarivkové bytové stropné prísadené 2 zdroje s krytom	021 Stavby	ks	14,000	10,85	151,90	151,90	0,00
870	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	4,800	0,81	3,89	3,89	0,00
	4*1,2			4,800			0,00	0,00
871	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 250 mm, -0,00260t	021 Stavby	m	77,150	0,86	66,35	66,35	0,00
	2*(12,4+16,5)+8,05+7,6+2*1,85			77,150			0,00	0,00
872	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviere rš 500 mm, -0,00320t	021 Stavby	m	82,650	0,86	71,08	71,08	0,00
	2*17,4+16,5+13,4+6,4+6,15+2*2,05+2*0,65			82,650			0,00	0,00
873	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	57,800	1,00	57,80	57,80	0,00
	2*16,5+2*12,4			57,800			0,00	0,00
874	Demontáž háka so sklonom žlabu do 30° -0,00009t	021 Stavby	ks	57,800	0,72	41,62	41,62	0,00
875	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	021 Stavby	m	6,000	1,00	6,00	6,00	0,00
	2*3,0			6,000			0,00	0,00

876	Odstáranie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	021 Stavby	m2	159,702	0,74	118,18	118,18	0,00
	6,15*2,04+6,4*2,04+2*16,56*2,0+2*16,5*2,0+1,45*0,6+1,65*0,6 "B29			159,702			0,00	0,00
877	Vyvesenie kovového dverného krídla do súti plochy nad 2 m2	021 Stavby	ks	7,000	1,54	10,78	10,78	0,00
878	Vybúrbanie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	021 Stavby	m2	185,400	2,95	546,93	546,93	0,00
	(2*12,5+2*16,6+2*1,8)*3,0			185,400			0,00	0,00
879	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	021 Stavby	m2	109,400	3,49	381,81	381,81	0,00
	(2*16,0-8*0,1+2*12,0-5*0,1)*2,0			109,400			0,00	0,00
	Doprava vybúrbaných hmôt					0,00	0,00	0,00
880	Odvoz sutiny a vybúrbaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	15,157	8,74	132,47	132,47	0,00
	Poznámka k položke: - odvoz do ASK - 1 km						0,00	0,00
881	Odvoz sutiny a vybúrbaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	15,157	0,42	6,37	6,37	0,00
	Poznámka k položke: - odvoz do ASK - 2 až 6. km - index ceny 5						0,00	0,00
882	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúrbaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	15,157	5,26	79,73	79,73	0,00
883	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúrbaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	15,157	1,19	18,04	18,04	0,00
	Poznámka k položke: - index ceny 4						0,00	0,00
884	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	15,157	12,93	195,98	195,98	0,00
885	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	4,285	12,93	55,41	55,41	0,00
886	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	1,532	97,00	148,60	148,60	0,00
887	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	021 Stavby	t	1,597	26,94	43,02	43,02	0,00
889	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	7,743	4,31	33,37	33,37	0,00
	Betonárske práce					0,00	0,00	0,00
	Základy					0,00	0,00	0,00
890	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	18,112	97,00	1 756,86	1 756,86	0,00
	2*(15,8+12,5)*0,4*0,8			18,112			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
891	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	39,739	8,74	347,32	347,32	0,00
	Murárske práce					0,00	0,00	0,00
	Dokončovacie práce					0,00	0,00	0,00
892	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	146,730	0,88	129,12	129,12	0,00
	Omietkárské práce					0,00	0,00	0,00
	Vonkajšie povrchy stien					0,00	0,00	0,00
893	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	51,526	10,80	556,48	0,00	556,48
	(7,0+7,7)*3,3-(2*1,2*1,7+2*1,2*0,65+1,8*2,7+1,0*2,7)			35,310			0,00	0,00
	(4*1,2+2*2*1,7+2*2*0,65)*0,2 "ostenia			2,840			0,00	0,00
	(2*12,35+2*16,45+2*1,6)*0,22 "nad zasklenými stenami			13,376			0,00	0,00
	Súčet			51,526			0,00	0,00
894	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	51,526	0,81	41,74	0,00	41,74
895	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	13,200	1,54	20,33	0,00	20,33
	2*1,2*1,7+2*1,2*0,65+1,8*2,7+1,0*2,7			13,200			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
896	Presun hmôt (13) pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	021 Stavby	t	0,170	8,74	1,49	0,00	1,49
	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách					0,00	0,00	0,00
	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva					0,00	0,00	0,00
897	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m2	26,800	4,40	117,92	117,92	0,00
	2*(11,35+15,45)*0,5			26,800			0,00	0,00
	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov					0,00	0,00	0,00
898	Položenie dlažby, dlaždice betonové štvorhranné do lôžka z kameniva ťaženého	021 Stavby	m2	26,800	12,22	327,50	327,50	0,00
899	Platňa betónová, rozmer 500x500, sivá	021 Stavby	m2	27,068	11,85	320,76	320,76	0,00
	26,8*1,01 "Přepočítané koeficientom množstva			27,068			0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
900	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom z kameniva	021 Stavby	t	13,821	2,45	33,86	33,86	0,00
	Izolátárske práce					0,00	0,00	0,00
	Proti vode a zemnej vlhkosti					0,00	0,00	0,00
901	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	021 Stavby	m2	22,640	3,23	73,13	73,13	0,00
	2*(15,8+12,5)*0,4 "na nové základy			22,640			0,00	0,00
902	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov V 60 S 35	021 Stavby	m2	26,036	1,78	46,34	46,34	0,00
	22,64*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva			26,036			0,00	0,00
	Hydroizolácia striech					0,00	0,00	0,00
903	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikoltením so zvarením spoju	021 Stavby	m2	180,365	7,98	1 439,31	1 439,31	0,00
	6,15*2,04+6,4*2,04+2*16,56*2,0+2*16,5*2,0+1,45*0,6+1,65*0,6 "vodorovné časti			159,702			0,00	0,00
	(2*17,4+16,5+13,4+6,4+6,15+2*2,05+2*0,65)*0,25 "zvislé časti			20,663			0,00	0,00
	Súčet			180,365			0,00	0,00
904	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech	021 Stavby	m2	207,420	5,17	1 072,36	1 072,36	0,00
905	Turbošrob universal	021 Stavby	ks	566,346	0,26	147,25	147,25	0,00
906	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	180,365	0,65	117,24	117,24	0,00
907	Geotextília	021 Stavby	m2	207,420	0,97	201,20	201,20	0,00
	180,365*1,15 "Přepočítané koeficientom množstva			207,420			0,00	0,00
908	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovkej krytine z PVC-P fólie	021 Stavby	ks	6,000	7,54	45,24	45,24	0,00
909	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	021 Stavby	m	82,650	5,72	472,76	472,76	0,00
	2*17,4+16,5+13,4+6,15+6,4+2*2,05+2*0,65			82,650			0,00	0,00
910	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	661,200	0,12	79,34	79,34	0,00
	82,65*8 "Přepočítané koeficientom množstva			661,200			0,00	0,00
911	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm	021 Stavby	m	83,000	9,00	747,00	747,00	0,00
	Poznámka k položke: - rovnako ako kútové lišty						0,00	0,00
	2*17,4+16,5+13,75+6,15+6,4+2*2,05+2*0,65 "OP04			83,000			0,00	0,00
912	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	664,000	0,12	79,68	79,68	0,00
913	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 165 mm	021 Stavby	m	75,400	6,82	514,23	514,23	0,00
	2*16,45+2*12,35 "átrium			57,600			0,00	0,00
	2*1,5+7,2+7,6 "nad vstupmi			17,800			0,00	0,00

	Súčet				75,400			0,00	0,00
914	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	021 Stavby	ks	603,200	0,12	72,38	72,38	0,00	0,00
	75,4*8 *Přepočítané koeficientom množstva			603,200				0,00	0,00
	Teplná izolácia					0,00		0,00	0,00
915	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	021 Stavby	m2	166,314	4,30	715,15	0,00	715,15	0,00
	6,15*2,04+6,4*2,04+2*16,56*2,1+2*16,5*2,1+1,45*0,6+1,65*0,6			166,314				0,00	0,00
916	Doska 100x1200x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	021 Stavby	m2	166,314	11,03	1 834,44	0,00	1 834,44	0,00
917	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	021 Stavby	m2	166,314	1,62	269,43	0,00	269,43	0,00
918	Doska MPE 60x600x1000 mm, čadivová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	021 Stavby	m2	169,640	2,46	417,31	0,00	417,31	0,00
919	Lišta s odkvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	68,300	1,81	123,62	0,00	123,62	0,00
	4*1,2+1,8+1,0+2*1,55 *otvory			10,700				0,00	0,00
	2*16,45+2*12,35 *zasklená stena atrium			57,600				0,00	0,00
	Súčet			68,300				0,00	0,00
920	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	40,800	1,68	68,54	0,00	68,54	0,00
	4*1,2+2*2*1,7+2*2*0,65+4*2,7+1,8*1,0 *okná a dvere pri hl. vstupe			26,800				0,00	0,00
	2*(1,6+2*2,7) *dvere pri Pavilone2			14,000				0,00	0,00
	Súčet			40,800				0,00	0,00
921	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	021 Stavby	m	20,200	1,36	27,47	0,00	27,47	0,00
	4*1,7+4*0,65+4*2,7 *ostenia			20,200				0,00	0,00
922	Soklový profil pre hr. izolantu 50 mm (hliníkový)	021 Stavby	m	11,900	1,86	22,13	0,00	22,13	0,00
	7,0+7,7-(1,8+1,0)			11,900				0,00	0,00
923	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	35,310	24,60	868,63	0,00	868,63	0,00
	(7,0+7,7)*3,3			48,510				0,00	0,00
	-(2*1,2+1,7+2*1,2*0,65+1,8*2,7+1,0*2,7)	021 Stavby		-13,200				0,00	0,00
	Súčet			35,310				0,00	0,00
924	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 80 mm, zatlkacie kotvy	021 Stavby	m2	13,376	29,03	388,31	0,00	388,31	0,00
	(2*12,35+2*16,45+2*1,6)*0,22 *nad zasklenými stenami			13,376				0,00	0,00
925	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	3,460	24,31	84,11	0,00	84,11	0,00
	(4*1,2+2*2*1,7+2*2*0,65+2*1,55)*0,2			3,460				0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
926	Presun hmôt (61) pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,111	33,74	3,75	0,00	3,75	0,00
927	Presun hmôt (61) pre izolácie-povlakové krytiny, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,308	36,66	47,95	0,00	47,95	0,00
928	Presun hmôt (61) pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	4,647	36,53	169,75	0,00	169,75	0,00
	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb					0,00		0,00	0,00
	Strechy					0,00		0,00	0,00
929	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na zráz	021 Stavby	m2	159,702	12,93	2 064,95	2 064,95	0,00	0,00
	<i>Poznámka k položke:.. Pred uložením OSB skontrolovať stav pôvodného debnenia, v prípade potreby dosky rusovo vymeniť</i>							0,00	0,00
	6,15*2,04+6,4*2,04+2*16,56*2,0+2*16,5*2,0+1,45*0,6+1,65*0,6			159,702				0,00	0,00
930	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 15x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	162,914	4,49	731,48	731,48	0,00	0,00
	159,72*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva			162,914				0,00	0,00
931	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	021 Stavby	m	75,850	7,80	591,63	591,63	0,00	0,00
	2*16,5+2*12,5 *atrium			58,000				0,00	0,00
	7,2+7,65+2*1,5 *nad vstupmi			17,850				0,00	0,00
	Súčet			75,850				0,00	0,00
932	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm	021 Stavby	m2	31,099	5,39	167,62	167,62	0,00	0,00
	75,85*0,41 *Přepočítané koeficientom množstva			31,099				0,00	0,00
	Stropné konštrukcie					0,00		0,00	0,00
933	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných, prierez. plochy 50-150 cm2	021 Stavby	m	20,000	3,77	75,40	75,40	0,00	0,00
	20 *oprava strop. nosníkov - predpoklad 20m			20,000				0,00	0,00
934	Drevený hranol, masív, smrek, nehoľovaný, sušený 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	021 Stavby	m3	0,288	394,94	113,74	113,74	0,00	0,00
	20*0,0144 *Přepočítané koeficientom množstva			0,288				0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
935	Presun hmôt pre tesárske konštrukcie a drevostavby, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,479	50,31	74,41	74,41	0,00	0,00
	Klampiarske práce					0,00		0,00	0,00
	Oplechovanie					0,00		0,00	0,00
936	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	021 Stavby	m	4,800	15,56	74,69	74,69	0,00	0,00
	4*1,2			4,800				0,00	0,00
	Odvodňovacie žľaby					0,00		0,00	0,00
937	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 250 mm	021 Stavby	m	68,950	37,30	2 571,84	2 571,84	0,00	0,00
	16,4*2+12,3*2 *atrium			57,400				0,00	0,00
	7,2+4,35 *nad vstupmi			11,550				0,00	0,00
	Súčet			68,950				0,00	0,00
937	Montáž kotlika kónického z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	8,000	6,55	52,40	52,40	0,00	0,00
939	Odkvapové systémy - HLINIK, kotlík lisovaný 280/100 mm - zváraný	021 Stavby	ks	8,000	7,50	60,00	60,00	0,00	0,00
	Odvodňovacie rúry					0,00		0,00	0,00
940	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm	021 Stavby	m	26,400	26,32	694,85	694,85	0,00	0,00
	8*3,3			26,400				0,00	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
941	Presun hmôt (64) pre konštrukcie klampiarske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,114	69,09	7,88	7,88	0,00	0,00
	Montáž stolárskych konštrukcií					0,00		0,00	0,00
	Schodiská					0,00		0,00	0,00
942	Montáž madiel drevených atypických z 1 kusa čiastkových, š. do 150 mm	021 Stavby	m	112,000	4,87	545,44	545,44	0,00	0,00
	2*2*(12,75+16,85)-2*3,2			112,000				0,00	0,00
943	Drevené madlo na stenu, d 50 mm, dĺžka 2000 mm, kotvené do stĺpov, nerez, buk	021 Stavby	m	113,120	13,56	1 533,91	1 533,91	0,00	0,00
	112*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva			113,120				0,00	0,00
	Dvere					0,00		0,00	0,00
944	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	021 Stavby	m	18,000	17,03	306,54	0,00	306,54	0,00
	2*(2*1,8+2*2,7)			18,000				0,00	0,00
945	Plastové dvere vchodové ozn. PS01,PS02 1850/2700	021 Stavby	ks	2,000	1 282,39	2 564,78	0,00	2 564,78	0,00
	Presun hmôt					0,00		0,00	0,00
946	Presun hmôt (66) pre konštrukcie stolárske, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,177	39,49	6,99	6,99	0,00	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií					0,00		0,00	0,00

	Výplne otvorov							0,00	0,00	0,00
947	Montáž predsadených zasklených stien, s plochou jednotlivo nad 16 m ²	021 Stavby	m ²	166,982	17,46	2 915,51	0,00	2 915,51	0,00	2 915,51
	Poznámka k položke:...						0,00	0,00	0,00	0,00
	blížšia špecifikácia výbavy a doplnkov je vo výpise prvkov						0,00	0,00	0,00	0,00
	2*12,34*2,9+2*16,45*2,9 *PS06-PS09			166,982			0,00	0,00	0,00	0,00
948	Zostava plastových okien ozn.PS06, PS08 š. 12,34m v 2,9m, biele	021 Stavby	ks	2,000	4 404,29	8 808,58	0,00	8 808,58	0,00	8 808,58
	Poznámka k položke:...						0,00	0,00	0,00	0,00
	plastový 5 komorový profil, izolačné 3 sklo, plastový distančný rámik:						0,00	0,00	0,00	0,00
	cena zasklenej steny vyrátaná orientačne - cena 90€/m ² zasklenej steny:						0,00	0,00	0,00	0,00
	osadená 1 nadokenná vetracia mriežka dl.900mm						0,00	0,00	0,00	0,00
950	Zostava plastových okien ozn.PS07, PS09 š. 16,45m v 2,9m, biele	021 Stavby	ks	2,000	5 421,65	10 843,30	0,00	10 843,30	0,00	10 843,30
	Poznámka k položke:...						0,00	0,00	0,00	0,00
	plastový 5 komorový profil, izolačné 3 sklo, plastový distančný rámik:						0,00	0,00	0,00	0,00
	cena zasklenej steny vyrátaná orientačne - cena 90€/m ² zasklenej steny:						0,00	0,00	0,00	0,00
	osadená 1 nadokenná vetracia mriežka dl.900mm						0,00	0,00	0,00	0,00
951	Montáž vrat otočných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou do 6 m ²	021 Stavby	ks	2,000	80,83	161,66	0,00	161,66	0,00	161,66
952	Vráta oceľové zakotvené do steny 620x2050 mm s bránkou	021 Stavby	ks	2,000	188,98	377,96	0,00	377,96	0,00	377,96
	Výklady						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zastrešenie						0,00	0,00	0,00	0,00
953	Montáž striešky z kaleného skla s tiahkami	021 Stavby	ks	1,000	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
954	Strieška 2,0x0,9 m, zastrešenie sklom	021 Stavby	ks	1,000	127,89	127,89	127,89	127,89	127,89	127,89
	Doplňky						0,00	0,00	0,00	0,00
955	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	30,000	7,25	217,50	217,50	217,50	0,00	0,00
	60*0,5 *konzola na uchytlenie rozvodov vody a kurenia			30,000			0,00	0,00	0,00	0,00
956	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 1	021 Stavby	kg	30,000	4,13	123,90	123,90	123,90	0,00	0,00
957	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 1,0 kg stupňa zložitosti 5	021 Stavby	kg	16,800	9,15	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
	42*0,4 *konzolky pre drevené madlá			16,800			0,00	0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00	0,00
958	Presun hmôt (67) pre zámočnicke konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,674	47,98	32,34	32,34	32,34	0,00	0,00
	Montáž sadrokartonových priečok a obkladov						0,00	0,00	0,00	0,00
	Podhlady						0,00	0,00	0,00	0,00
959	Kazetový podhlad 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	021 Stavby	m ²	150,579	18,21	2 742,04	2 742,04	2 742,04	0,00	0,00
	5,9*1,65+6,4*1,65+16,3*2,3+16,3*1,9+2*16,8*1,84			150,579			0,00	0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00	0,00
960	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	t	1,396	51,26	71,56	71,56	71,56	0,00	0,00
	Práce pri kladení dlažieb a obkladov						0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlažby						0,00	0,00	0,00	0,00
961	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 450 x 450 mm	021 Stavby	m ²	150,579	24,22	3 647,02	3 647,02	3 647,02	0,00	0,00
	5,9*1,65+6,4*1,65+16,3*2,3+16,3*1,9+2*16,8*1,84			150,579			0,00	0,00	0,00	0,00
962	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 450x450x11 mm, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R11	021 Stavby	m ²	153,591	13,58	2 085,77	2 085,77	2 085,77	0,00	0,00
	150,579*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva			153,591			0,00	0,00	0,00	0,00
963	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 450 x 80 mm	021 Stavby	m	79,100	6,16	487,26	487,26	487,26	0,00	0,00
	2*5,9+1,65+2*6,4+1,65+2*16,3+2*16,8			94,100			0,00	0,00	0,00	0,00
	-2,7-3*1,15-3*1,0-2*1,8-2,25			-15,000			0,00	0,00	0,00	0,00
	Súčet			79,100			0,00	0,00	0,00	0,00
964	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 450x450x11 mm, jednofarebné, min. hrúbka 9,5 mm, protišmykovosť minimálne R11	021 Stavby	m ²	7,910	13,58	107,42	107,42	107,42	0,00	0,00
	79,1*0,1 *Přepočítané koeficientom množstva			7,910			0,00	0,00	0,00	0,00
	Obklady						0,00	0,00	0,00	0,00
965	Montáž obkladov vonk. stien kladených do tmelu	021 Stavby	m ²	6,050	24,11	145,87	145,87	145,87	0,00	0,00
	Poznámka k položke:...						0,00	0,00	0,00	0,00
	Hornú hranu zatmelit						0,00	0,00	0,00	0,00
	(7,0-1,7+7,7-0,9)*0,5 *K03			6,050			0,00	0,00	0,00	0,00
966	Vonkajší gresový obklad, imitácia kameňa, povrch štruktúrovaný, farba šedá, mrazuvzdorná, 150x450x9 mm	021 Stavby	m ²	6,353	16,17	102,73	102,73	102,73	0,00	0,00
	Poznámka k položke:...						0,00	0,00	0,00	0,00
	rekifikácia nie						0,00	0,00	0,00	0,00
	6,05*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva			6,353			0,00	0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00	0,00
967	Presun hmôt (71) pre podlahy z dlaždíc keramických, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	4,760	22,84	108,72	108,72	108,72	0,00	0,00
968	Presun hmôt pre obklady keramické, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,242	22,84	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00
	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia						0,00	0,00	0,00	0,00
	Nátery						0,00	0,00	0,00	0,00
969	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické základné - 35µm	021 Stavby	m ²	54,241	1,62	87,86	87,86	87,86	0,00	0,00
	21*(2*0,08+2*0,06)*3,0 *oceľ. stĺpiky viditeľné			17,640			0,00	0,00	0,00	0,00
	29*(0,08+2*0,06)*3,0 *oceľ. stĺpiky pri stenách			17,400			0,00	0,00	0,00	0,00
	(2*16,6+2*12,5+7,6+8,05)*0,26 *U-nosníky exteriérová strana + korodované časti			19,201			0,00	0,00	0,00	0,00
	Súčet			54,241			0,00	0,00	0,00	0,00
970	Nátery oceľ.konstr. stredných B a plnostenných D syntetické dvojnásobné, 1x s emailovaním - 105µm	021 Stavby	m ²	54,241	6,60	357,97	357,97	357,97	0,00	0,00
971	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných "B" plnostenných "D" oceľovou kefou	021 Stavby	m ²	54,241	1,93	104,68	104,68	104,68	0,00	0,00
972	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m ²	105,450	5,65	595,78	595,78	595,78	0,00	0,00
	(2*5,9+1,65+2*6,4+1,65+2*16,3+2*16,8)*1,5			141,150			0,00	0,00	0,00	0,00
	-(2*1,2+2*9,0+3*1,1+2,7)*0,5-(2,7+3*1,15+3*1,0+2*1,8+2,25)*1,5			-35,700			0,00	0,00	0,00	0,00
	Súčet *umývateľný náter stien			105,450			0,00	0,00	0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00	0,00
973	Presun hmôt (84) pre nátery na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	021 Stavby	t	0,073	8,74	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
	Zdravotechnicko-inštaláčne práce						0,00	0,00	0,00	0,00
	Zariadenie predmety						0,00	0,00	0,00	0,00
974	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	021 Stavby	ks	3,000	4,26	12,77	12,77	12,77	0,00	0,00
975	Preenosný hasiaci prístroj práškový P6Ce 6 kg, 21A	021 Stavby	ks	3,000	22,31	66,93	66,93	66,93	0,00	0,00
	Poznámka k položke:...						0,00	0,00	0,00	0,00
	Preenosný hasiaci prístroj práškový P6A 6 kg. Overená kvalita, pri množstevných zľavách cena už od 19,19 Eur vrátane DPH!						0,00	0,00	0,00	0,00
	P8 - Elektro						0,00	0,00	0,00	0,00
	Práce a dodávky HSV						0,00	0,00	0,00	0,00
	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						0,00	0,00	0,00	0,00
976	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akekoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m	2 600,000	4,31	11 206,00	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00
977	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) po drážkach	021 Stavby	m	2 600,000	2,69	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00

	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00	0,00
978	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t	021 Stavby	ks	70,000	4,43	310,10	310,10	0,00
979	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 300 mm, -0,00100t	021 Stavby	ks	45,000	5,26	236,70	236,70	0,00
980	Vysekanie kapsy pre krabice, veľkosti do 100x100x50 mm,	021 Stavby	ks	410,000	1,30	533,00	533,00	0,00
981	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,	021 Stavby	m	1 550,000	2,82	4 371,00	4 371,00	0,00
982	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm,	021 Stavby	m	265,000	3,15	834,75	834,75	0,00
983	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	021 Stavby	m	205,000	5,27	1 080,35	1 080,35	0,00
984	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 30 mm, -0,00300t	021 Stavby	m	785,000	5,47	4 293,95	4 293,95	0,00
985	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,750	13,46	117,78	117,78	0,00
	Prenajom kontajneru 5 m3	021 Stavby	ks	8,750	59,27	518,61	518,61	0,00
	Práce a dodávky M					0,00	0,00	0,00
986	Elektromontáže					0,00	0,00	0,00
987	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ 1420 uložená voľne	021 Stavby	m	100,000	0,97	97,00	97,00	0,00
988	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	021 Stavby	m	100,000	0,28	28,00	28,00	0,00
989	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ 1425 uložená voľne	021 Stavby	m	260,000	1,02	265,20	265,20	0,00
990	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	260,000	0,39	101,40	101,40	0,00
991	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ 1432, uložená voľne	021 Stavby	m	50,000	1,11	55,50	55,50	0,00
992	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	50,000	0,68	34,00	34,00	0,00
993	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ 1450, uložená voľne	021 Stavby	m	100,000	1,28	128,00	128,00	0,00
994	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA, alebo ekvivalent	021 Stavby	m	100,000	0,60	60,00	60,00	0,00
995	Lišta elektroinšalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	40,000	1,50	60,00	60,00	0,00
996	Lišta hranatá z PVC, LHD 20X20 mm, KOPOS alebo ekvivalent	021 Stavby	m	40,000	0,57	22,80	22,80	0,00
997	Lišta elektroinšalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	021 Stavby	m	30,000	2,48	74,40	74,40	0,00
998	Lišta hranatá z PVC, LH 60X40 mm	021 Stavby	m	30,000	2,87	86,10	86,10	0,00
999	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	021 Stavby	ks	248,000	1,40	347,20	347,20	0,00
1000	Krabica univerzálna z PVC pod ometku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	248,000	0,18	44,64	44,64	0,00
1001	Krabica (1902, KO 68) odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	021 Stavby	ks	162,000	2,74	443,88	443,88	0,00
1002	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod ometku KPR 68, Dxh 73x66 mm, KOPOS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	162,000	0,23	37,26	37,26	0,00
1003	Krabícová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	021 Stavby	ks	25,000	12,01	300,25	300,25	0,00
1004	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-12 švxh 124x112x50 mm	021 Stavby	ks	25,000	3,30	82,50	82,50	0,00
1005	Doska montážna do zateplenia 50-200 mm, typ MDZ KB	021 Stavby	ks	12,000	14,18	170,16	170,16	0,00
1006	Krabica do zateplenia z PP, MDZ KB, švxh 120x120x200 mm, KOPOS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	15,33	183,96	183,96	0,00
1007	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoducheého betónu a železobetónu	021 Stavby	ks	300,000	1,30	390,00	390,00	0,00
1008	Hmoždinka natkacia EJOT ND-K-8x60 V,	021 Stavby	ks	300,000	0,26	78,00	78,00	0,00
1009	Podperka pre žľab 150/25 mm	021 Stavby	ks	90,000	3,20	288,00	288,00	0,00
1010	Držiak žľabu WSS150 170mm stropný	021 Stavby	ks	90,000	1,42	127,80	127,80	0,00
1011	Káblový žľab typ MERKUR otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	021 Stavby	m	160,000	8,44	1 350,40	1 350,40	0,00
1012	Žľab káblový 100x50 mm	021 Stavby	m	160,000	7,01	1 121,60	1 121,60	0,00
1013	Spojka pre káblový žľab	021 Stavby	ks	160,000	1,21	193,60	193,60	0,00
1014	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	021 Stavby	ks	35,000	1,55	54,25	54,25	0,00
1015	Káblové oko medené lisovacie CU 6x6 KU-L	021 Stavby	ks	35,000	0,36	12,60	12,60	0,00
1016	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	021 Stavby	ks	2,000	7,62	15,24	15,24	0,00
1017	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm2	021 Stavby	ks	4,000	14,87	59,48	59,48	0,00
1018	Zmršťovacia káblová koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2	021 Stavby	ks	4,000	5,37	21,48	21,48	0,00
1019	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 240 mm2	021 Stavby	ks	3,000	22,90	68,70	68,70	0,00
1020	Bužírka zmršťovacia čierna 25,4x12,7 mm, typ ZS254, dl. 1 m	021 Stavby	ks	3,000	1,09	3,27	3,27	0,00
1021	Zmršťovacia káblová koncovka VE8035 4x150 - 4x240 mm2	021 Stavby	ks	3,000	5,70	17,10	17,10	0,00
1022	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	021 Stavby	ks	116,000	5,35	620,60	620,60	0,00
1023	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	021 Stavby	ks	15,000	6,48	97,20	97,20	0,00
1024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6	021 Stavby	ks	2,000	6,30	12,60	12,60	0,00
1025	Prepínač schodiskový Flexo55 radenie 6, alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	4,89	9,78	9,78	0,00
1026	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 16 A -radenie 3	021 Stavby	ks	1,000	10,68	10,68	10,68	0,00
1027	Spínač vačkový S 16 JP 1103 A6	021 Stavby	ks	1,000	17,58	17,58	17,58	0,00
1028	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpólový 25 A -radenie 3	021 Stavby	ks	4,000	10,68	42,72	42,72	0,00
1029	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 IP65	021 Stavby	ks	4,000	24,23	96,92	96,92	0,00
1030	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	021 Stavby	ks	66,000	2,26	149,16	149,16	0,00
1031	Vypínač Valena life č.1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	59,000	4,47	263,73	263,73	0,00
1032	Vypínač Valena life č.1 IP44 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	6,74	47,18	47,18	0,00
1033	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový - žaluziový	021 Stavby	ks	19,000	2,91	55,29	55,29	0,00
1034	Spínač Valena life žaluziový alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	19,000	13,79	262,01	262,01	0,00
1035	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	021 Stavby	ks	5,000	2,96	14,80	14,80	0,00
1036	Prepínač Valena life č.5 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	5,28	26,40	26,40	0,00
1037	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojпólový prep.stried. - radenie 5 B	021 Stavby	ks	10,000	4,60	46,00	46,00	0,00
1038	Prepínač Valena life č.5B 6+6, alebo ekvivalent alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	6,74	67,40	67,40	0,00
1039	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.-radenie 6	021 Stavby	ks	74,000	2,60	192,40	192,40	0,00
1040	Prepínač Valena life č.6 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	74,000	4,74	350,76	350,76	0,00
1041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.-radenie 7	021 Stavby	ks	14,000	2,92	40,88	40,88	0,00
1042	Prepínač Valena life č.7 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	14,000	6,36	89,04	89,04	0,00
1043	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	210,000	5,02	1 054,20	1 054,20	0,00
1044	Zásuvka Valena life IP20 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	186,000	5,17	961,62	961,62	0,00
1045	Zásuvka Valena life IP44 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	8,74	43,70	43,70	0,00

1046	Zásuvka Valena life s prepätovou ochranou IP20 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	19,000	40,95	778,05	778,05	0,00
1047	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	5,000	5,86	29,30	29,30	0,00
1048	Jednozásuvka Plexo55 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	4,60	23,00	23,00	0,00
1049	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	021 Stavby	ks	3,000	5,70	17,10	17,10	0,00
1050	Zásuvka nástenná 518. 1657T 16A/400V/3P+N+PE IP67 šikmá	021 Stavby	ks	2,000	7,82	15,64	15,64	0,00
1051	Zásuvka IZV 1653 16A/400V/5P IP44, zapustená	021 Stavby	ks	1,000	12,54	12,54	12,54	0,00
1052	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	021 Stavby	ks	3,000	1,79	5,37	5,37	0,00
1053	Poistka nožová 00 TYP AM 160A	021 Stavby	ks	3,000	7,95	23,85	23,85	0,00
1054	Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V	021 Stavby	ks	9,000	2,28	20,52	20,52	0,00
1055	Poistková vložka PNA2 250A gG, Un AC 500 V/DC 440 V, veľkosť 2, gG	021 Stavby	ks	9,000	7,38	66,42	66,42	0,00
1056	Havarijný tlačítko vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00
1057	Hříbkové tlačítko v plastovej skrinke s aretáciou IP65	021 Stavby	ks	1,000	27,81	27,81	27,81	0,00
1058	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	021 Stavby	ks	1,000	14,18	14,18	14,18	0,00
1059	Rozvádzač plastový R5.51	021 Stavby	ks	1,000	156,27	156,27	156,27	0,00
1060	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	2,000	53,40	106,80	106,80	0,00
1061	Rozvádzač RK	021 Stavby	ks	1,000	1 347,16	1 347,16	1 347,16	0,00
1062	Rozvádzač RH	021 Stavby	ks	1,000	2 653,36	2 653,36	2 653,36	0,00
1063	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	021 Stavby	ks	5,000	20,54	102,70	102,70	0,00
1064	Rozvádzač R1.1	021 Stavby	ks	1,000	904,21	904,21	904,21	0,00
1065	Rozvádzač R1.2	021 Stavby	ks	1,000	561,50	561,50	561,50	0,00
1066	Rozvádzač R2	021 Stavby	ks	1,000	889,12	889,12	889,12	0,00
1067	Rozvádzač R3.1	021 Stavby	ks	1,000	840,63	840,63	840,63	0,00
1068	Rozvádzač R3.2	021 Stavby	ks	1,000	561,50	561,50	561,50	0,00
1069	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3 pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	1,000	29,20	29,20	29,20	0,00
1070	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 3 DIN00 VV 3x400A/1x160A P2	021 Stavby	ks	1,000	544,05	544,05	544,05	0,00
1071	Rozvádzač RE-P pre vonkajšie práce	021 Stavby	ks	1,000	98,85	98,85	98,85	0,00
1072	Rozvádzač plastový pilierový RE polopriame meranie 160A	021 Stavby	ks	1,000	1 562,70	1 562,70	1 562,70	0,00
1073	Zapojenie svietidla LED, stropného - nástenného	021 Stavby	ks	316,000	6,20	1 959,20	1 959,20	0,00
1074	Zapojenie svietidla , LED, závesného	021 Stavby	ks	12,000	6,36	76,32	76,32	0,00
1075	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	021 Stavby	ks	49,000	4,88	239,12	239,12	0,00
1076	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, svetlomet, LED	021 Stavby	ks	9,000	11,41	102,69	102,69	0,00
1077	1. LED svietidlo 216 PR 3300lm 30W 840 FO 600x600mm IP43 white	021 Stavby	ks	40,000	97,59	3 903,60	3 903,60	0,00
1078	3. LED svietidlo 216 PR 3300lm 30W 840 FO 200x1200mm IP43	021 Stavby	ks	8,000	99,77	798,16	798,16	0,00
1079	2. LED svietidlo 216 PR 3300lm 30W 840 FO EM 1h 200x1200mm IP43	021 Stavby	ks	4,000	168,92	675,68	675,68	0,00
1080	4. LED svietidlo 5700 2950lm 27W 830 FO L 1277mm IP66	021 Stavby	ks	21,000	56,30	1 182,30	1 182,30	0,00
1081	5. LED svietidlo 5700 4300lm 36W 830 FO L 1277mm IP66	021 Stavby	ks	11,000	63,33	696,63	696,63	0,00
1082	6. svietidlo LED-1L14BKN62/PC22/NK 1W 3000* 20W IP54 EM 3h	021 Stavby	ks	2,000	114,57	229,14	229,14	0,00
1083	7. svietidlo LED-1L14BKN62/PC22 3000* 20W IP54	021 Stavby	ks	71,000	60,63	4 304,73	4 304,73	0,00
1084	8. svietidlo LED-1L16BKN83/PC23 3000* 36W IP54	021 Stavby	ks	25,000	92,84	2 321,00	2 321,00	0,00
1085	9. svietidlo LED-1L16BKN83/PC23/NK 1W 3000* 36W IP54 EM 3h	021 Stavby	ks	2,000	145,49	290,98	290,98	0,00
1086	10. svietidlo LED-1L16BKN83/PC23/NK 1W 3000* 28W IP54 EM 3h	021 Stavby	ks	7,000	138,81	971,67	971,67	0,00
1087	11. svietidlo LED-1L16BKN83/PC23 3000* 28W IP54	021 Stavby	ks	68,000	84,89	5 772,52	5 772,52	0,00
1088	12. svietidlo LED-3L53C10KN94/PC24/NK 1W 3000* 53W IP54 EM 3h	021 Stavby	ks	12,000	194,42	2 333,04	2 333,04	0,00
1089	13. svietidlo LED-3L53C10KN94/PC24 3000* 53W IP54	021 Stavby	ks	72,000	140,48	10 114,56	10 114,56	0,00
1090	14. INFINITY II AC IF2ACS/2W/B1/SA/AT/WH, IF2/FOL piktogram 27 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	35,000	57,23	2 003,05	2 003,05	0,00
1091	15. INFINITY II BWS IF2BWS/2W/B1/SA/AT/WH, IF2/FOL piktogram 27 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	15,000	57,23	858,45	858,45	0,00
1092	16. LED reflektor 50W, IP65, so senzorom pohybu	021 Stavby	ks	7,000	31,16	218,12	218,12	0,00
1093	17. LED svietidlo nástenné FIUMICINO 98148 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	46,34	185,36	185,36	0,00
1094	18. LED reflektor 50W, IP65	021 Stavby	ks	2,000	19,08	38,16	38,16	0,00
1095	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	021 Stavby	ks	13,000	8,00	104,00	104,00	0,00
1096	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	312,000	8,48	2 645,76	2 645,76	0,00
1097	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	61,000	12,72	775,92	775,92	0,00
1098	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KT 250 E	021 Stavby	ks	2,000	19,24	38,48	38,48	0,00
1099	Krabica rozvodná PVC s viečkom KT 250 šxvxh 255x205x68 mm, KOPOS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	6,54	13,08	13,08	0,00
1100	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	0,41	0,82	0,82	0,00
1101	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	021 Stavby	ks	40,000	4,68	187,20	187,20	0,00
1102	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	021 Stavby	ks	40,000	0,48	19,20	19,20	0,00
1103	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	021 Stavby	ks	40,000	0,45	18,00	18,00	0,00
1104	Svorka na potrubie ZS 4	021 Stavby	ks	118,000	4,68	552,24	552,24	0,00
1105	Svorka uzemňovacia ZS 4	021 Stavby	ks	118,000	0,71	83,78	83,78	0,00
1106	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	2,000	3,37	6,74	6,74	0,00
1107	Ventilátor 150MAT 26W s časovačom	021 Stavby	ks	2,000	37,35	74,70	74,70	0,00
1108	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	021 Stavby	m	4 875,000	0,67	3 266,25	3 266,25	0,00
1109	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	3 985,000	0,46	1 833,10	1 833,10	0,00
1110	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	890,000	0,46	409,40	409,40	0,00
1111	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	021 Stavby	m	2 555,000	0,72	1 839,60	1 839,60	0,00
1112	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	2 555,000	0,75	1 916,25	1 916,25	0,00
1113	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x6mm2	021 Stavby	m	230,000	0,87	200,10	200,10	0,00
1114	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	021 Stavby	m	230,000	1,83	420,90	420,90	0,00
1115	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm2	021 Stavby	m	505,000	0,72	363,60	363,60	0,00
1116	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	505,000	0,79	398,95	398,95	0,00
1117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	021 Stavby	m	315,000	0,83	261,45	261,45	0,00
1118	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	315,000	1,25	393,75	393,75	0,00
1119	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm2	021 Stavby	m	210,000	1,27	266,70	266,70	0,00
1120	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	021 Stavby	m	210,000	2,93	615,30	615,30	0,00
1121	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	021 Stavby	m	960,000	0,66	633,60	633,60	0,00
1122	Kábel medený H07V-U 6 mm2 žtozelený	021 Stavby	m	960,000	0,57	547,20	547,20	0,00
1123	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	021 Stavby	m	200,000	0,79	158,00	158,00	0,00
1124	Kábel medený H07V-U 10 mm2 žtozelený	021 Stavby	m	200,000	0,94	188,00	188,00	0,00
1125	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x2,5	021 Stavby	m	15,000	0,54	8,10	8,10	0,00

1126	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	15,000	1,35	20,25	20,25	0,00	
1127	Kábel medený uložený voľne H05VV-F (CYSY) 300/500 V 5x6	021 Stavby	m	15,000	0,98	14,70	14,70	0,00	
1128	Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x6 mm2	021 Stavby	m	15,000	3,02	45,30	45,30	0,00	
1129	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	5,000	1,96	9,80	9,80	0,00	
1130	Kábel medený 1-CYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	5,000	9,92	49,60	49,60	0,00	
1131	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70	021 Stavby	m	15,000	2,92	43,80	43,80	0,00	
1132	Kábel medený 1-CYKY 4x70 mm2	021 Stavby	m	15,000	26,40	396,00	396,00	0,00	
Montáže označovacích a zabezpečovacích zariadení							0,00	0,00	0,00
1133	Montáž(uloženie) do lôžka alebo žlabu návestných káblov TCEKEY, TCEKFE, TCEKFY do 7x2 sjad. CU, 1,0 mm	021 Stavby	m	140,000	0,75	105,00	105,00	0,00	
1134	Kábel medený signálny TCEKFY C 2x2x1 mm2	021 Stavby	m	140,000	1,35	189,00	189,00	0,00	
1135	Rúrka pre optické káble, uložená voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	021 Stavby	m	260,000	5,55	1 443,00	1 443,00	0,00	
1136	Mikrotrubička Opto-Duct DB HDPE 7/5,5	021 Stavby	m	260,000	0,16	41,60	41,60	0,00	
1137	Rúrka PVC D 16 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabič, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabič)	021 Stavby	m	80,000	4,54	363,20	363,20	0,00	
1138	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	021 Stavby	m	80,000	0,28	22,40	22,40	0,00	
1139	Rúrka PVC D 23 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabič, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabič)	021 Stavby	m	150,000	5,72	858,00	858,00	0,00	
1140	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	021 Stavby	m	150,000	0,39	58,50	58,50	0,00	
1141	Rúrka PVC D 36 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabič, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabič)	021 Stavby	m	130,000	6,95	903,50	903,50	0,00	
1142	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 EA,	021 Stavby	m	130,000	0,47	61,10	61,10	0,00	
1143	Rúrka PVC D 48 uložená pod omietku, vrátane napoj.krabič, vývodiek do pripravenej drážky, (bez dodania krabič)	021 Stavby	m	12,000	7,21	86,52	86,52	0,00	
1144	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09050 FA,	021 Stavby	m	12,000	0,60	7,20	7,20	0,00	
1145	Žlab káblový PVC 25x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	021 Stavby	m	80,000	9,55	764,00	764,00	0,00	
1146	Lišta hranatá z PVC, LHD 20X20 mm	021 Stavby	m	44,000	0,57	25,08	25,08	0,00	
1147	Lišta hranatá z PVC, LHD 40X40 mm	021 Stavby	m	36,000	1,48	53,28	53,28	0,00	
1148	Šnúra silnopr. CYSY, CGSG do 2 x 2,5 voľne uložená, bez ukončenia a zapojenia	021 Stavby	m	625,000	0,68	425,00	425,00	0,00	
1149	Vodič medený flexibilný H05VV-F 2x2,5 mm2	021 Stavby	m	625,000	0,59	368,75	368,75	0,00	
1150	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na káblovú lávku resp. do žlabu	021 Stavby	m	205,000	1,35	276,75	276,75	0,00	
1151	Kábel medený telefónny SYKFY 2x2x0,5 mm2	021 Stavby	m	130,000	0,17	22,10	22,10	0,00	
1152	Kábel medený telefónny SYKFY 5x2x0,5 mm2	021 Stavby	m	75,000	0,31	23,25	23,25	0,00	
1153	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	1,000	3,23	3,23	3,23	0,00	
1154	Zásuvka dátová RJ45 Cat 5e FTP, Valena life alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	10,24	10,24	10,24	0,00	
1155	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	021 Stavby	ks	25,000	4,46	111,50	111,50	0,00	
1156	Zásuvka dátová, 2xRJ45/u, Cat.5e, Valena life alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	25,000	16,70	417,50	417,50	0,00	
1157	Zapojenie zásuvky 1xRJ45	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00	
1158	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	021 Stavby	ks	25,000	5,03	125,75	125,75	0,00	
1159	Kábel v rúrkach	021 Stavby	m	2 650,000	0,93	2 464,50	2 464,50	0,00	
1160	Kábel medený dátový FTP 4x2x0,5 mm2	021 Stavby	m	2 650,000	0,31	821,50	821,50	0,00	
1161	Montáž stojanového rozvadzača 19", 15U, 18U, 22U (600x600, 800x800, 800x600, 800x800) - časť A	021 Stavby	ks	2,000	17,25	34,50	34,50	0,00	
1162	Rozvadzač stojanový 12U, 635x600x395 mm (vxšxh)	021 Stavby	ks	1,000	76,52	76,52	76,52	0,00	
1163	Rozvadzač stojanový 15U, 770x600x395 mm (vxšxh)	021 Stavby	ks	1,000	81,91	81,91	81,91	0,00	
1164	Montáž police do rozvadzača, perforovaná	021 Stavby	ks	2,000	4,60	9,20	9,20	0,00	
1165	Police perforovaná 19", 350 mm, 1U, (so zadnými podperami), nosnosť 50 kg	021 Stavby	ks	2,000	12,93	25,86	25,86	0,00	
1166	Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	021 Stavby	ks	2,000	8,48	16,96	16,96	0,00	
1167	Rozvodný panel 19", 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1,3U, 3 m	021 Stavby	ks	2,000	23,71	47,42	47,42	0,00	
1168	Montáž tienenej patch panelu, 24xRJ45	021 Stavby	ks	3,000	21,72	65,16	65,16	0,00	
1169	Patch panel 24xRJ45/s, Cat.5e	021 Stavby	ks	3,000	34,92	104,76	104,76	0,00	
1170	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	021 Stavby	ks	50,000	4,31	215,50	215,50	0,00	
1171	Značenie zásuviek	021 Stavby	ks	50,000	0,86	43,00	43,00	0,00	
1172	Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	021 Stavby	ks	50,000	0,86	43,00	43,00	0,00	
Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00	0,00	0,00
1173	Hlbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	120,000	13,04	1 564,80	1 564,80	0,00	
1174	Zriadenie, rekonš. káblovej lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	021 Stavby	m	120,000	0,99	118,80	118,80	0,00	
1175	Drva vápencová frakcia 0-4 mm	021 Stavby	t	6,240	28,02	174,84	174,84	0,00	
1176	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	021 Stavby	m	120,000	0,53	63,60	63,60	0,00	
1177	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	021 Stavby	m	120,000	0,16	19,20	19,20	0,00	
1178	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	021 Stavby	m	120,000	2,79	334,80	334,80	0,00	
Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00	0,00	0,00
1179	Demontáže jestvujúcej elektroinštalácie	021 Stavby	hod	220,000	16,17	3 557,40	3 557,40	0,00	
1180	Komplexná činnosť dodávateľa	021 Stavby	hod	110,000	16,17	1 778,70	1 778,70	0,00	
1181	Revízie	021 Stavby	hod	90,000	21,55	1 939,50	1 939,50	0,00	
P9 - Bleskozvod							0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky M							0,00	0,00	0,00
Elektromontáže							0,00	0,00	0,00
1182	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm PZO	021 Stavby	ks	18,000	12,72	228,96	228,96	0,00	
1183	Krabica do zateplenia z PC-ABS s viečkom R.8145, hĺbka 85-140 mm	021 Stavby	ks	18,000	6,36	114,48	114,48	0,00	
1184	Skrýty zvod pri zatepliacom systéme FeZn O 8	021 Stavby	m	160,000	17,11	2 737,60	2 737,60	0,00	
1185	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	021 Stavby	m	160,000	0,68	108,80	108,80	0,00	
1186	Prichytka kovová pre rúrku z PVC S32	021 Stavby	ks	320,000	0,69	220,80	220,80	0,00	
1187	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	021 Stavby	m	300,000	1,93	579,00	579,00	0,00	
1188	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	021 Stavby	kg	300,000	1,19	357,00	357,00	0,00	
1189	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	021 Stavby	m	110,000	1,54	169,40	169,40	0,00	
1190	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	021 Stavby	kg	110,000	1,19	130,90	130,90	0,00	
1191	Označenie zvodov číselnými štítkami	021 Stavby	ks	18,000	2,99	53,82	53,82	0,00	
1192	Štítok orientačný na zvody 1 - 18	021 Stavby	ks	27,000	0,44	11,88	11,88	0,00	
1193	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	530,000	0,82	434,60	434,60	0,00	
1194	Podpera vedenia FeZn na plochú strechu označenie PV 21 betonová	021 Stavby	ks	530,000	1,44	763,20	763,20	0,00	
1195	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	021 Stavby	ks	7,000	2,72	19,04	19,04	0,00	
1196	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	021 Stavby	ks	7,000	1,19	8,33	8,33	0,00	
1197	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	48,000	2,72	130,56	130,56	0,00	
1198	Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	48,000	0,59	28,32	28,32	0,00	
1199	Svorka FeZn spojovacia SS	021 Stavby	ks	76,000	1,91	145,16	145,16	0,00	

1200	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	021 Stavby	ks	76,000	0,36	27,36	27,36	0,00
1201	Svorka FeZn pripojovacia SP	021 Stavby	ks	8,000	1,63	13,04	13,04	0,00
1202	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	021 Stavby	ks	8,000	0,75	6,00	6,00	0,00
1203	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	36,000	2,72	97,92	97,92	0,00
1204	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	021 Stavby	ks	36,000	0,84	30,24	30,24	0,00
1205	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	18,000	2,72	48,96	48,96	0,00
1206	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	021 Stavby	ks	18,000	1,08	19,44	19,44	0,00
1207	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	021 Stavby	ks	24,000	2,72	65,28	65,28	0,00
1208	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	021 Stavby	ks	24,000	0,60	14,40	14,40	0,00
1209	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	021 Stavby	ks	42,000	2,72	114,24	114,24	0,00
1210	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	021 Stavby	ks	42,000	0,70	29,40	29,40	0,00
1211	Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	021 Stavby	ks	7,000	16,32	114,24	114,24	0,00
1212	Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350	021 Stavby	ks	7,000	24,40	170,80	170,80	0,00
1213	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	021 Stavby	m	650,000	3,34	2 171,00	2 171,00	0,00
1214	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	021 Stavby	kg	87,750	5,17	453,67	453,67	0,00
1215	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	021 Stavby	ks	7,000	6,82	47,74	47,74	0,00
1216	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 30 Al	021 Stavby	ks	1,000	24,08	24,08	24,08	0,00
1217	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al	021 Stavby	ks	6,000	16,23	97,38	97,38	0,00
1218	Ochranná strieška AlMgSi	021 Stavby	ks	7,000	0,82	5,74	5,74	0,00
1219	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	021 Stavby	ks	7,000	1,57	10,99	10,99	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00
1220	Stavebno montážne práce - demontáž jestvujúceho bleskozvodu	021 Stavby	hod	32,000	16,17	517,44	517,44	0,00
1221	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	021 Stavby	hod	12,000	21,64	259,68	259,68	0,00
						0,00	0,00	0,00
	P10 - Vzduchotechnika a chladenie					0,00	0,00	0,00
	Zariadenie č. 1. TVRCH kuchyne so zázemím a jedálne					0,00	0,00	0,00
	Vetraciajednotka sdoskovým rekuperátorom					0,00	0,00	0,00
1223	DUPLEX10100BASIC-V alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	18 550,12	18 550,12	18 550,12	0,00
1224	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	1 782,30	1 782,30	1 782,30	0,00
	ReguláciaariadenieVZT zariadení					0,00	0,00	0,00
1225	CPTouchNástenný digitálnyovládač s obrazovkou	021 Stavby	ks	1,000	428,81	428,81	428,81	0,00
1226	CP10RTNástenný jednoduchý ovládač	021 Stavby	ks	1,000	273,96	273,96	273,96	0,00
1227	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	41,13	41,13	41,13	0,00
	Kondenzačnájednotka					0,00	0,00	0,00
1228	ERQ140AV1s plynuloure reguláciou výkonu alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	3 368,00	6 736,00	6 736,00	0,00
1229	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	603,24	603,24	603,24	0,00
	Príslušenstvo					0,00	0,00	0,00
1230	EKEQFCBA regulácia kondenzačnej jednotky 0-10V(0-100%výkonu) alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	554,66	1 109,32	1 109,32	0,00
1231	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	274,20	274,20	274,20	0,00
	Súpravaexpanznéhoventiliu					0,00	0,00	0,00
1232	DAIKIN EKEXV140 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	141,13	282,26	282,26	0,00
1233	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	82,26	82,26	82,26	0,00
	ODSAVÁČE PARY					0,00	0,00	0,00
1234	STANDARD-N1500X1200MM	021 Stavby	ks	1,000	1 724,06	1 724,06	1 724,06	0,00
1235	STANDARD-S3250X2400MM	021 Stavby	ks	1,000	4 487,95	4 487,95	4 487,95	0,00
1236	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	822,60	822,60	822,60	0,00
	REGULAČNÉ KLAPKY -RK /tesná, ovládaniepreservopohon/					0,00	0,00	0,00
1237	RKT-450x250-S	021 Stavby	ks	1,000	55,99	55,99	55,99	0,00
1238	RKT-500x400-S	021 Stavby	ks	1,000	79,65	79,65	79,65	0,00
1239	RKT-900x400-S	021 Stavby	ks	1,000	108,68	108,68	108,68	0,00
1240	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	51,03	51,03	51,03	0,00
	SERVOPOHONY					0,00	0,00	0,00
1241	LM24AAC/DC24V; IP54; 5Nm; pripojovací kábel1m; docca. 1m2; ovl. on-off alebo3-bodové	021 Stavby	ks	1,000	89,74	89,74	89,74	0,00
1242	LM24AAC/DC24V; IP54; 5Nm; pripojovací kábel1m; docca. 1m2; ovl. on-off alebo3-bodové	021 Stavby	ks	1,000	89,74	89,74	89,74	0,00
1243	LM24AAC/DC24V; IP54; 5Nm; pripojovací kábel1m; docca. 1m2; ovl. on-off alebo3-bodové	021 Stavby	ks	1,000	89,74	89,74	89,74	0,00
1244	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	41,13	41,13	41,13	0,00
	TLMIČEHLUKU -TH /šírkavložky10/					0,00	0,00	0,00
1245	TH-10-710x1000	021 Stavby	ks	32,000	40,78	1 304,96	1 304,96	0,00
1246	TH-10-1000x500	021 Stavby	ks	14,000	32,97	461,58	461,58	0,00
1247	TH-10-1000x1000	021 Stavby	ks	14,000	51,72	724,08	724,08	0,00
1248	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	780,30	780,30	780,30	0,00
	TLMIACE VLOŽKY -TV /hranatá/					0,00	0,00	0,00
1249	TLumící vložkahranatá400x200- 150	021 Stavby	ks	1,000	31,76	31,76	31,76	0,00
1250	TLumící vložkahranatá900x315- 150	021 Stavby	ks	1,000	44,06	44,06	44,06	0,00
1251	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	23,74	23,74	23,74	0,00
	KLAPKADO POTRUBÍ KRUHOVÁ -KK-N-R /pripojeniesnádstavcom, ovládanieručné/					0,00	0,00	0,00
1252	KK-N-125-R	021 Stavby	ks	1,000	8,36	8,36	8,36	0,00
1253	KK-N-140-R	021 Stavby	ks	1,000	8,76	8,76	8,76	0,00
1254	KK-N-224-R	021 Stavby	ks	1,000	10,68	10,68	10,68	0,00
1255	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	12,34	12,34	12,34	0,00
	Klapkyregulačné					0,00	0,00	0,00
1256	RK355x200TPI 16-99	021 Stavby	KS	1,000	40,45	40,45	40,45	0,00
1257	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	8,45	8,45	8,45	0,00
	REGULAČNÉ KLAPKY -RK /netesná, ovládanieručné/					0,00	0,00	0,00
1258	RK-400x200-R	021 Stavby	ks	1,000	42,18	42,18	42,18	0,00
1259	RK-710x200-R	021 Stavby	ks	2,000	54,01	108,02	108,02	0,00
1260	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	31,37	31,37	31,37	0,00
	VYUSTKY NAŠTVORHRANNÉ POTRUBIE /hliníková, jednoradová, upínanie pružinami, reguláciaR1,					0,00	0,00	0,00
1261	IMOS NOVA-A-1-2-225x75-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	17,79	124,53	124,53	0,00
1262	IMOS NOVA-A-1-2-325x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	20,18	20,18	20,18	0,00
1263	IMOS NOVA-A-1-2-425x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	23,98	23,98	23,98	0,00
1264	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	98,71	98,71	98,71	0,00
	VYUSTKY NAŠTVORHRANNÉ POTRUBIE NOVA-A /hliníková, dvojradová, upínanie pružinami, reguláciaR1,					0,00	0,00	0,00
1265	NOVA-A-2-2-225x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	22,16	44,32	44,32	0,00
1266	NOVA-A-2-2-525x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	34,57	69,14	69,14	0,00
1267	NOVA-A-2-2-625x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
1268	NOVA-A-2-2-1025x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	57,89	1 042,02	1 042,02	0,00
1269	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	252,26	252,26	252,26	0,00
	VENTIL SYSTEMAIR alebo ekvivalent					0,00	0,00	0,00
1270	BALANCEE100odvodní plast. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	8,27	16,54	16,54	0,00
1271	BALANCEE160odvodní plast. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	12,76	63,80	63,80	0,00
1272	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	47,98	47,98	47,98	0,00
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE TEPELNĚ IZOLOVANÁ ELEKTRODESIGN					0,00	0,00	0,00
1273	TERMOFLEXMI 457 tepelně izol.hadice alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	1,000	19,53	19,53	19,53	0,00
1274	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	2,74	2,74	2,74	0,00
	VÝFUKOVÁ HLAVICE -VH /hranatá/					0,00	0,00	0,00
1275	HLAVICEVÝFUKOVAHRANATÁ630 x1000- 1500	021 Stavby	ks	1,000	365,21	365,21	365,21	0,00
1276	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	68,55	68,55	68,55	0,00
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					0,00	0,00	0,00

1277	doobvodu650100% tvarovek	021 Stavby	bm	1,000	25,71	25,71	0,00	25,71
1278	doobvodu105010% tvarovek	021 Stavby	bm	20,000	23,11	462,20	0,00	462,20
1279	doobvodu150040% tvarovek	021 Stavby	bm	33,000	35,69	1 177,77	0,00	1 177,77
1280	doobvodu189020% tvarovek	021 Stavby	bm	39,000	39,32	1 533,48	0,00	1 533,48
1281	doobvodu263060% tvarovek	021 Stavby	bm	22,000	73,56	1 618,32	0,00	1 618,32
1282	doobvodu350050% tvarovek	021 Stavby	bm	38,000	88,47	3 361,86	0,00	3 361,86
1283	doobvodu400050% tvarovek	021 Stavby	bm	9,000	98,31	884,79	0,00	884,79
1284	doobvodu446060% tvarovek	021 Stavby	bm	8,000	116,54	932,32	0,00	932,32
1285	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	4 346,54	4 346,54	0,00	4 346,54
ZASLEPENÍ ČTYRHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. POZINKOVANÉHO PLECHU							0,00	0,00
1286	doobvodu1050	021 Stavby	ks	1,000	11,71	11,71	0,00	11,71
1287	doobvodu1500	021 Stavby	ks	4,000	14,01	56,04	0,00	56,04
1288	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	35,37	35,37	0,00	35,37
KRUHOVÉ POTRUBÍ							0,00	0,00
1289	doprúmeru10020% tvarovek	021 Stavby	bm	6,000	8,43	50,58	0,00	50,58
1290	doprúmeru14010% tvarovek	021 Stavby	bm	10,000	6,88	68,80	0,00	68,80
1291	doprúmeru20010% tvarovek	021 Stavby	bm	33,000	8,76	289,08	0,00	289,08
1292	doprúmeru28020% tvarovek	021 Stavby	bm	2,000	13,93	27,86	0,00	27,86
1293	doprúmeru560100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,500	58,51	29,26	0,00	29,26
1294	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	328,70	328,70	0,00	328,70
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY							0,00	0,00
1295	doprúmeru140	021 Stavby	ks	2,000	3,54	7,08	0,00	7,08
1296	doprúmeru200	021 Stavby	ks	2,000	4,11	8,22	0,00	8,22
1297	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	8,00	8,00	0,00	8,00
Cupotrúbie+závesy+ tepelná izoláciaAF/ArmaflexFs príslušenstvom, vexteriérikytv lístealeboinakopat							0,00	0,00
1298	Cu9,5mm +AF/Armaflex 2	021 Stavby	bm	30,000	5,84	175,20	0,00	175,20
1299	Cu19,1mm +AF/Armaflex 2	021 Stavby	bm	11,000	9,27	101,97	0,00	101,97
1300	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	650,83	650,83	0,00	650,83
Izolácie tepelné							0,00	0,00
1301	K-flexAlCladST 25mm vrátaneAl Cladpásy100mm alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	49,000	25,79	1 263,71	1 263,71	0,00
1302	K-flexHduct metal30mm samolepiaces metalickou fóliou alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	10,000	17,07	170,70	170,70	0,00
1303	K-flexHduct 20mm + K-flexHduct metal20mm Vrchnávrstvnunalepiť tak, aby spojospodnejavrchnej vrstvynebolinadsebou. alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	56,000	18,57	1 039,92	1 039,92	0,00
1304	K-flexHduct metal20mm samolepiaces metalickou fóliou alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	220,000	9,58	2 107,60	2 107,60	0,00
1305	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	4 288,48	4 288,48	4 288,48	0,00
Zariadenie č.2:PoV sociálnych miestností a skladu odpadu							0,00	0,00
Ventilátorbytovy							0,00	0,00
1306	DX200T Premier 91014AW	021 Stavby	ks	3,000	99,25	297,75	297,75	0,00
1307	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	61,69	61,69	61,69	0,00
KRYCIE MRIEŽKY -KM/kruhová, rámkidopotrubia/							0,00	0,00
1308	KM-K-100-UR1	021 Stavby	ks	2,000	8,52	17,04	17,04	0,00
1309	KM-K-125-UR1	021 Stavby	ks	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
1310	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	11,92	11,92	11,92	0,00
Átreakomponenty							0,00	0,00
1311	NOK-P100Nástavec odtoku kondenzátu	021 Stavby	ks	1,000	33,62	33,62	33,62	0,00
1312	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO							0,00	0,00
1313	doprúmeru10010% tvarovek	021 Stavby	bm	8,000	5,79	46,32	46,32	0,00
1314	doprúmeru14020% tvarovek	021 Stavby	bm	4,000	9,08	36,32	36,32	0,00
1315	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	74,03	74,03	74,03	0,00
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO							0,00	0,00
1316	doprúmeru100	021 Stavby	ks	1,000	3,19	3,19	3,19	0,00
1317	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	1,67	1,67	1,67	0,00
Izolácie tepelné							0,00	0,00
1318	K-flexAlCladST 25mm vrátaneAl Cladpásy100mm alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	2,000	25,79	51,58	51,58	0,00
1319	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	21,94	21,94	21,94	0,00
Zariadenie č.3 : TVRŠatne a sprčh							0,00	0,00
Vetraciajednotka sdoskovým rekuperátorom							0,00	0,00
1320	DUPLEX380ECV5.RD5.CF alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 417,13	2 417,13	2 417,13	0,00
1321	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	383,88	383,88	383,88	0,00
ReguláciaariadenieVZT zariadení							0,00	0,00
1322	CPTouchNástenny digitálnyovládač s obrazovkou	021 Stavby	ks	1,000	428,81	428,81	428,81	0,00
1323	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	20,56	20,56	20,56	0,00
Átreakomponenty							0,00	0,00
1324	SPF-S350x350/160Sanieprechod fasádnyh klapkouaservopohonom	021 Stavby	ks	1,000	140,98	140,98	140,98	0,00
1325	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	46,09	46,09	46,09	0,00
TLUMIČHLUKU SYSTEMAIR alebo ekvivalent							0,00	0,00
1326	LDC160-600	021 Stavby	ks	4,000	57,18	228,72	228,72	0,00
1327	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	71,64	71,64	71,64	0,00
KRYCIE MRIEŽKY -KM/kruhová, rámkidopotrubia/							0,00	0,00
1328	KM-K-160-UR1	021 Stavby	ks	2,000	13,65	27,30	27,30	0,00
1329	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00
VÝUSTKY NAŠTVORHRANNÉ POTRUBIE NOVA-A							0,00	0,00
/hliníková, dvojrjadová, upínanie pružinami, reguláciaR1,							0,00	0,00
1330	NOVA-A-2-2-525x125-R1-UR-H alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	39,39	39,39	39,39	0,00
1331	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	10,97	10,97	10,97	0,00
DVEROVÉ MRIEŽKY Dupínanie skrutkami, krátky upínací rámik							0,00	0,00
1332	NOVA-D-1-425x325-UR1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	44,66	44,66	44,66	0,00
1333	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	27,42	27,42	27,42	0,00
VENTIL SYSTEMAIR							0,00	0,00
1334	BALANCEE100odvodni plast. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	8,27	8,27	8,27	0,00
1335	BALANCEE160odvodni plast. alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	12,76	25,52	25,52	0,00
1336	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	20,56	20,56	20,56	0,00
PROTIDAŽDOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÉ -PZAL /sositom/							0,00	0,00
1337	PZAL-630x355-S	021 Stavby	ks	1,000	70,42	70,42	70,42	0,00
1338	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	20,56	20,56	20,56	0,00
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVÉ IZOLOVANÁ							0,00	0,00
1339	SONOFLEXMI 160 zvukové izol.hadice alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	2,000	6,71	13,42	13,42	0,00
1340	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	5,48	5,48	5,48	0,00
OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE TEPELNĚ IZOLOVANÁ							0,00	0,00
1341	TERMOFLEXMI 160 tepelné izol.hadice alebo ekvivalent	021 Stavby	bm	2,000	6,37	12,74	12,74	0,00
1342	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	5,48	5,48	5,48	0,00
ČTYRHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH							0,00	0,00
1343	doobvodu65020% tvarovek	021 Stavby	bm	8,000	16,64	133,12	133,12	0,00
1344	doobvodu1500100% tvarovek	021 Stavby	bm	0,500	48,40	24,20	24,20	0,00
1345	doobvodu2630rovné	021 Stavby	bm	1,000	51,00	51,00	51,00	0,00
1346	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	137,65	137,65	137,65	0,00
ZASLEPENÍ ČTYRHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. POZINKOVANÉHO PLECHU							0,00	0,00
1347	doobvodu2630	021 Stavby	ks	1,000	25,96	25,96	25,96	0,00
1348	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	13,56	13,56	13,56	0,00
KRUHOVÉ POTRUBÍ							0,00	0,00
1349	doprúmeru10010% tvarovek	021 Stavby	bm	2,000	5,79	11,58	11,58	0,00
1350	doprúmeru20020% tvarovek	021 Stavby	bm	36,000	10,87	391,32	391,32	0,00

1351	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	234,44	234,44	234,44	0,00
	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY					0,00	0,00	0,00
1352	doprůměru100	021 Stavby	ks	1,000	3,19	3,19	3,19	0,00
1353	doprůměru200	021 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	4,11	0,00
1354	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	3,81	3,81	3,81	0,00
1355	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
1356	K-flexAlCladST 25mm vrátaneAl Cladpásky100mm alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	2,000	25,79	51,58	51,58	0,00
1357	K-flexHduct metal30mm samolepiaces metalickou fóliou alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	11,000	17,07	187,77	187,77	0,00
1358	K-flexHduct 20mm + K-flexHduct metal20mm Vrchnúvrstvinalepiť tak, aby spojospodnejavrchnej vrstvynebolinadsebou. alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	12,000	18,57	222,84	222,84	0,00
1359	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	405,82	405,82	405,82	0,00
	Zariadenie č.4:CHL vytvorených miestností					0,00	0,00	0,00
	Vonkajšiajednotka					0,00	0,00	0,00
1360	3MXM68	021 Stavby	ks	1,000	1 392,89	1 392,89	1 392,89	0,00
1361	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	191,94	191,94	191,94	0,00
	Vnútroňjednotka					0,00	0,00	0,00
1362	CTXM15Vnútroňjednotkanástená	021 Stavby	ks	2,000	300,63	601,26	601,26	0,00
1363	FTXM20Vnútroňjednotkanástená	021 Stavby	ks	1,000	322,29	322,29	322,29	0,00
1364	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	411,30	411,30	411,30	0,00
	DvojicaCupotrubias tep. izoláciouapríslušenstvom					0,00	0,00	0,00
1365	Cu9,5/6,4mm +AF/Armaflex2v exteriérkrytv líšte	021 Stavby	bm	38,000	9,18	348,84	348,84	0,00
1366	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	661,72	661,72	661,72	0,00
	Cupotrubie+závěsy+ tepelná izoláciaAF/ArmaflexFs príslušenstvom, vexteriérkrytv líštealeboinakopat					0,00	0,00	0,00
1367	Vrátaneprepojovaciehokáblumedzi vnút. avonk. jednotkou.	021 Stavby	kpl	1,000	191,45	191,45	191,45	0,00
	Zariadenie č.5:HV technickej miestnosti					0,00	0,00	0,00
	VENTILÁTORODOKRUHOVÉHO POTRUBÍ					0,00	0,00	0,00
1368	K160 M	021 Stavby	ks	1,000	108,70	108,70	108,70	0,00
1369	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	24,68	24,68	24,68	0,00
	SPONARYCHLOUPINACÍ					0,00	0,00	0,00
1370	FK160	021 Stavby	ks	2,000	7,33	14,66	14,66	0,00
1371	K160 M	021 Stavby	ks	1,000	108,70	108,70	108,70	0,00
1372	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	30,16	30,16	30,16	0,00
	SPONARYCHLOUPINACÍ					0,00	0,00	0,00
1373	FK160	021 Stavby	ks	2,000	7,33	14,66	14,66	0,00
1374	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	5,48	5,48	5,48	0,00
	PLYNULÝ REGULÁTOR OTÁČEK					0,00	0,00	0,00
1375	REE1230V, bez TK	021 Stavby	KS	2,000	45,69	91,38	91,38	0,00
1376	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	41,13	41,13	41,13	0,00
	Detekciaplynov					0,00	0,00	0,00
1377	GabaZS25/REDetektor chladiv (halogénderivátyuhfodivkov) alebo ekvivalent	021 Stavby	KS	1,000	351,46	351,46	351,46	0,00
1378	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	20,56	20,56	20,56	0,00
	PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ FILTRAČNÍ KAZETA SYSTEMAIR					0,00	0,00	0,00
1379	FGR160s filtrem	021 Stavby	ks	1,000	59,08	59,08	59,08	0,00
1380	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	27,42	27,42	27,42	0,00
	PŘÍSLUŠENSTVÍ VENTILÁTORŮ OCHRANNÁ MŘÍŽKA SYSTEMAIR					0,00	0,00	0,00
1381	SG 160	021 Stavby	ks	1,000	5,98	5,98	5,98	0,00
1382	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	2,74	2,74	2,74	0,00
	KRYCIE MŘIŽKY -KM/kruhová, rámkopotrubia/					0,00	0,00	0,00
1383	KM-K-160-JR1	021 Stavby	ks	3,000	13,65	40,95	40,95	0,00
1384	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	12,83	12,83	12,83	0,00
	KRUHOVÉ POTRUBÍ					0,00	0,00	0,00
1385	doprůměru20020% tvarovek	021 Stavby	bm	17,000	10,87	184,79	184,79	0,00
1386	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	104,88	104,88	104,88	0,00
	Izolácie tepelné					0,00	0,00	0,00
1387	K-flexAlCladST 25mm vrátaneAl Cladpásky100mm alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	2,000	25,79	51,58	51,58	0,00
1388	K-flexHduct metal30mm samolepiaces metalickou fóliou alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	2,000	17,07	34,14	34,14	0,00
1389	Montáž a montážny materiál	021 Stavby	eur	1,000	43,87	43,87	43,87	0,00
	Náklady neobsiahnuté v cenách					0,00	0,00	0,00
1390	Doprava 3.60%z dodávky zariadení	021 Stavby	eur	2 329,760	0,94	2 189,97	2 189,97	0,00
1391	Presun 0,02/kg: Cena, Hmotnosť	021 Stavby	eur	121,220	5,42	657,01	657,01	0,00
1392	PPV 5,00%zmontáže a náterov zariadení	021 Stavby	eur	634,320	1,21	767,52	19,52	748,00
1393	Murárske výpomocce 1,60% zmontáže a náterov zariadení	021 Stavby	eur	202,980	1,21	245,61	0,00	245,61
						0,00	0,00	0,00
	P11 - Plynoinštalácia					0,00	0,00	0,00
	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00	0,00
	Zdravotechnika - plynovod					0,00	0,00	0,00
1394	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15 - odvzdušnenie	021 Stavby	m	20,000	10,78	215,60	0,00	215,60
1395	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	4,000	14,55	58,20	0,00	58,20
1396	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	10,000	17,35	173,50	0,00	173,50
1397	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	10,000	17,89	178,90	0,00	178,90
1398	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 50	021 Stavby	m	25,000	23,17	579,25	0,00	579,25
1399	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 300	021 Stavby	m	3,000	204,77	614,31	0,00	614,31
1400	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych,chránička D 88x4,5	021 Stavby	m	6,000	23,71	142,26	0,00	142,26
1401	Armatúry a príslušenstvo guľový Kohút 3/4" plyn	021 Stavby	ks	6,000	14,55	87,30	0,00	87,30
1402	Armatúry a príslušenstvo guľový Kohút 1" plyn	021 Stavby	ks	2,000	16,70	33,40	0,00	33,40
1403	Armatúry a príslušenstvo guľový Kohút DN10 K800 na odber vzoriek	021 Stavby	ks	3,000	12,18	36,54	0,00	36,54
1404	Armatúry a príslušenstvo guľový Kohút DN10 K858	021 Stavby	ks	3,000	12,93	38,79	0,00	38,79
1405	TEPLOMER SKLENÝ STONKOVÝ -20 +80 °C	021 Stavby	ks	1,000	26,94	26,94	0,00	26,94
1406	Tlakomer D160 312 0-600 kPa 1,6%	021 Stavby	ks	3,000	43,11	129,33	0,00	129,33
1407	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	021 Stavby	ks	3,000	23,71	71,13	0,00	71,13
1408	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	M	72,000	1,08	77,76	0,00	77,76
1409	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	24,632	5,47	134,72	0,00	134,72
	Dokončovacie práce - nátery					0,00	0,00	0,00
1410	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	021 Stavby	m	72,000	4,04	290,88	0,00	290,88
1411	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm farby žltej základný	021 Stavby	m	72,000	4,04	290,89	0,00	290,89
						0,00	0,00	0,00
	P12 - Zdravotechnika					0,00	0,00	0,00
	Práce a dodávky HSV					0,00	0,00	0,00
	Zemné práce					0,00	0,00	0,00

1412	Výkop nezapažený jamy v hĺbke 3, do 100 m ³ 1,8*1,8*2,75+4*(2,75*2,75/2*(1,8+2,75)) *armatúrna šachta	021 Stavby	m ³	77,729	11,74	912,54	0,00	912,54
				77,729			0,00	0,00
1413	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	77,729	0,93	72,29	0,00	72,29
1414	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 1000 m ³ 285,55*0,9*1,7 *dažďová kanalizácia 74,9*0,6*1,2 *vodovod mimo spoločnej ryhy	021 Stavby	m ³	490,820	11,10	5 448,10	0,00	5 448,10
				436,892			0,00	0,00
				53,928			0,00	0,00
	Súčet			490,820			0,00	0,00
1415	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m ³	490,820	1,10	539,90	0,00	539,90
1416	Vrt pre vsak. studňu spúšťanú do 4 m ² v horn. 1-4 do 10 m (3,14*0,9*0,9)*23	021 Stavby	m ³	58,498	11,55	675,65	0,00	675,65
				58,498			0,00	0,00
1417	Príplatok k cene za vývrt v každom ďalšom páse hĺbky 10 m v hĺbke nad 10 m (3,14*0,9*0,9)*13	021 Stavby	m ³	33,064	1,54	50,92	0,00	50,92
				33,064			0,00	0,00
1418	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie výkopu	021 Stavby	eur	1,000	259,95	259,95	0,00	259,95
1419	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m 2*285,55*1,7 *dažďová kanalizácia	021 Stavby	m ²	970,870	3,99	3 873,77	0,00	3 873,77
				970,870			0,00	0,00
1420	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m ²	970,870	2,54	2 466,01	0,00	2 466,01
1421	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	021 Stavby	m ³	246,923	5,53	1 365,48	0,00	1 365,48
1422	ObjemRyh+ObjemSch+ObjemVrt-ObjZasyp			246,923			0,00	0,00
1423	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	246,923	7,72	1 906,25	0,00	1 906,25
1424	Uloženie sypaniny na skládky	021 Stavby	m ³	246,923	0,69	170,38	0,00	170,38
1425	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 228,947*1,6 *Přepočítané koeficientom množstva	021 Stavby	t	366,315	10,78	3 948,88	0,00	3 948,88
				366,315			0,00	0,00
1426	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach ObjemSch+1,2*1,2*1,8-1,8*1,8*0,25 *armatúrna šachta 285,55*0,9*1,05 *dažďová kanalizácia 74,9*0,6*0,8 *vodovod mimo spoločnej ryhy	021 Stavby	m ³	380,124	3,69	1 402,66	0,00	1 402,66
				74,327			0,00	0,00
				269,845			0,00	0,00
				35,952			0,00	0,00
	Súčet			380,124			0,00	0,00
1427	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhrutnením z kameniva hrubého drevného 8-16 mm (3,14*0,9*0,9-3,14*0,58*0,58)*23,0	021 Stavby	m ³	34,203	68,88	2 355,90	0,00	2 355,90
				34,203			0,00	0,00
1428	Zásyp sypaninou bez zhrutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³ 285,55*(0,9*0,45-3,14*0,075*0,075) *kanalizácia 74,9*(0,6*0,3-3,14*0,016*0,016) *vodovod mimo spoločnej ryhy	021 Stavby	m ³	124,026	1,50	186,04	0,00	186,04
				110,604			0,00	0,00
				13,422			0,00	0,00
	Súčet			124,026			0,00	0,00
1429	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A1 Zakladanie	021 Stavby	t	124,026	13,51	1 675,59	0,00	1 675,59
						0,00	0,00	0,00
1430	Vrtné a budovacie práce - čerpacia studňa	021 Stavby	m	23,000	14,16	325,68	0,00	325,68
1431	Rúra PVC pinostenná, DN 200, dl. 1 m	021 Stavby	ks	23,000	17,16	394,68	0,00	394,68
1432	Odpieskovanie studne, čerpacia skúška	021 Stavby	sub.	1,000	53,89	53,89	0,00	53,89
1433	Doprava vrtné súpravy a zariadení	021 Stavby	sub.	1,000	116,21	116,21	0,00	116,21
1434	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm 1,8*1,8*0,1 *armatúrna šachta	021 Stavby	m ³	0,324	57,04	18,48	0,00	18,48
				0,324			0,00	0,00
1435	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 1,8*1,8*0,15 *armatúrna šachta	021 Stavby	m ³	0,486	114,42	55,61	0,00	55,61
				0,486			0,00	0,00
1436	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce 1,8*4*0,2	021 Stavby	m ²	1,440	13,96	20,10	0,00	20,10
				1,440			0,00	0,00
1437	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce Vodorovné konštrukcie	021 Stavby	m ²	1,440	2,99	4,31	0,00	4,31
						0,00	0,00	0,00
1438	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 285,55*0,9*0,2 *dažďová kanalizácia lôžko	021 Stavby	m ³	51,399	39,74	2 042,60	0,00	2 042,60
				51,399			0,00	0,00
1439	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažšieho 0-4 mm 74,9*0,6*0,1 *vodovod mimo spoločnej ryhy lôžko	021 Stavby	m ³	4,494	48,24	216,79	0,00	216,79
				4,494			0,00	0,00
	Rúrové vedenie					0,00	0,00	0,00
1440	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	20,000	0,77	15,40	0,00	15,40
1441	Potrubie kanalizačné hrdlové z PVC 125x3,2	021 Stavby	m	20,000	4,20	84,00	0,00	84,00
1442	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	021 Stavby	m	279,000	0,83	231,57	0,00	231,57
1443	Potrubie kanalizačné hrdlové z PVC 150x4,0	021 Stavby	m	279,000	6,42	1 791,18	0,00	1 791,18
1444	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	021 Stavby	m	6,000	0,93	5,58	0,00	5,58
1445	Potrubie kanalizačné hrdlové z PVC 200x4,9	021 Stavby	m	6,000	11,83	70,98	0,00	70,98
1446	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	ks	16,000	87,89	1 406,24	0,00	1 406,24
1447	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	021 Stavby	m	305,000	1,08	329,40	0,00	329,40
1448	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 50	021 Stavby	ks	4,000	43,06	172,24	0,00	172,24
1449	Potrubie z plastických hmôt HDPE D 32/3,0 mm PN16 Šachty	021 Stavby	m	125,000	7,18	897,50	0,00	897,50
						0,00	0,00	0,00
1450	Zhotovenie šachiet kanalizačných betónových	021 Stavby	ks	2,000	58,10	116,20	0,00	116,20
1451	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B na obsyp	021 Stavby	m ³	16,500	25,68	423,72	0,00	423,72
1452	Prefabrikát vyrovnávací prstenec 625/100/90/120	021 Stavby	ks	1,000	9,48	9,48	0,00	9,48
1453	Prefabrikát DN 1000 - skruž DN1000/250 mm	021 Stavby	ks	2,000	29,10	58,20	0,00	58,20
1454	Prefabrikát DN 1000 - skruž DN1000/500 mm	021 Stavby	ks	3,000	34,49	103,47	0,00	103,47
1455	Prefabrikát kónus 1000-625/600/120 s PS	021 Stavby	ks	1,000	61,43	61,43	0,00	61,43
1456	Prefabrikát - šachtové dno DN 1000	021 Stavby	ks	1,000	242,49	242,49	0,00	242,49
1457	Armatúrna šachta 1200x1200x1800mm	021 Stavby	ks	1,000	1 546,54	1 546,54	0,00	1 546,54
1458	Filtračná prepážka PE-HD H600 pre betónovú šachtu DN1000	021 Stavby	ks	1,000	377,20	377,20	0,00	377,20
1459	šachtové predĺženie PP DN600/1500 mm	021 Stavby	ks	12,000	425,58	5 106,96	0,00	5 106,96
1460	šachtové dno PP DN600/160/GD, prítok a odtok ako voľný koniec rúry, Hvyuž=250mm	021 Stavby	ks	12,000	217,70	2 612,40	0,00	2 612,40
1461	betónový rozšárací prstenec pre poklop DN625	021 Stavby	ks	12,000	65,02	780,24	0,00	780,24
1462	tesnenie pre predĺženie - šachtové dno - betónový prstenec	021 Stavby	ks	12,000	51,38	616,56	0,00	616,56
1463	Skruž výšky 1000 mm 100/100/9 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x1000x90 mm, poplastované stupačky Poznámka k položke:.. PS - kramľové oceľové stupadlo s PE povlakom	021 Stavby	ks	23,000	82,77	1 903,71	0,00	1 903,71
							0,00	0,00
1464	Osadenie pokloпов liatinových a oceľových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	021 Stavby	ks	15,000	32,39	485,85	0,00	485,85
1465	Poklop liatinový kanalizačný DN600, B125 12*1	021 Stavby	ks	13,000	118,55	1 541,15	0,00	1 541,15
				13,000			0,00	0,00
1466	Poklop liatinový štvorcový B125 600x600	021 Stavby	ks	1,000	199,38	199,38	0,00	199,38
1467	Zákrytová doska DN 1000/250, s otvorom DN 600 a liatinovým poklopom B125, železobetónová Presun hmôt HSV	021 Stavby	ks	1,000	239,26	239,26	0,00	239,26
						0,00	0,00	0,00
1468	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	23,200	10,78	250,10	0,00	250,10

	Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	0,00
	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						0,00	0,00	0,00
1469	Oprava odpadového potrubia PE - vsadenie odbočky do potrubia D 100	021 Stavby	ks	4,000	62,78	251,12	0,00	0,00	251,12
1470	Potrubie plastové HT SYSTÉM PP DN32	021 Stavby	m	12,000	6,53	78,36	0,00	0,00	78,36
1471	Potrubie plastové HT SYSTÉM PP DN50	021 Stavby	m	37,000	8,84	327,08	0,00	0,00	327,08
1472	Potrubie plastové HT SYSTÉM PP DN70	021 Stavby	m	10,000	10,49	104,90	0,00	0,00	104,90
1473	Potrubie plastové HT SYSTÉM PP DN100	021 Stavby	m	25,000	14,51	362,75	0,00	0,00	362,75
1474	Potrubie kanalizačné hrdlové z PVC 110x3,2	021 Stavby	m	25,000	14,22	355,50	0,00	0,00	355,50
1475	Potrubie kanalizačné hrdlové z PVC 125x3,2	021 Stavby	m	80,000	16,80	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00
1476	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	60,000	27,27	1 636,20	0,00	0,00	1 636,20
1477	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	39,000	27,27	1 063,53	0,00	0,00	1 063,53
1478	Podlahový vpust HL310NPrG + HL340N	021 Stavby	ks	6,000	98,96	593,76	0,00	0,00	593,76
1479	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100 HL810N	021 Stavby	ks	19,000	33,00	627,00	0,00	0,00	627,00
1480	HL600 - lapač strešných splavenín	021 Stavby	ks	20,000	135,88	2 717,60	0,00	0,00	2 717,60
1481	Zápachová uzávierka HL406 pre práčku	021 Stavby	ks	3,000	123,30	369,90	0,00	0,00	369,90
1482	Privetrávacía hlavica HL905	021 Stavby	ks	4,000	71,70	286,80	0,00	0,00	286,80
1483	Zápachová uzávierka - lievnik HL21	021 Stavby	ks	2,000	25,11	50,22	0,00	0,00	50,22
1484	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	189,000	1,08	204,12	0,00	0,00	204,12
1485	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	103,728	2,39	247,90	0,00	0,00	247,90
	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						0,00	0,00	0,00
1486	Potrubie pripojovacie- PLASTHLINIK DN15	021 Stavby	m	264,000	7,61	2 009,04	0,00	0,00	2 009,04
1487	Potrubie pripojovacie- PLASTHLINIK DN20	021 Stavby	m	305,000	9,47	2 888,35	0,00	0,00	2 888,35
1488	Potrubie pripojovacie- PLASTHLINIK DN25	021 Stavby	m	87,000	10,77	936,99	0,00	0,00	936,99
1489	Potrubie pripojovacie- PLASTHLINIK DN32	021 Stavby	m	98,000	10,91	1 069,18	0,00	0,00	1 069,18
1490	Potrubie pripojovacie- PLASTHLINIK DN40	021 Stavby	m	59,000	22,82	1 346,38	0,00	0,00	1 346,38
1491	Potrubie pripojovacie- PLASTHLINIK DN65	021 Stavby	m	48,000	68,11	3 269,28	0,00	0,00	3 269,28
1492	Potrubie ocelové pozinkované DN25	021 Stavby	m	39,000	13,21	515,19	0,00	0,00	515,19
1493	Potrubie ocelové pozinkované DN32	021 Stavby	m	10,000	15,57	155,70	0,00	0,00	155,70
1494	Potrubie ocelové pozinkované DN50	021 Stavby	m	20,000	22,26	445,20	0,00	0,00	445,20
1495	Potrubie z plastických hmôt HDPE D 63/5,8 mm PN16	021 Stavby	m	12,000	14,71	176,52	0,00	0,00	176,52
1496	Izolácia potrubia Mirelon DN 15	021 Stavby	m	264,000	4,62	1 219,68	0,00	0,00	1 219,68
1497	Izolácia potrubia Mirelon DN 20	021 Stavby	m	305,000	4,88	1 488,40	0,00	0,00	1 488,40
1498	Izolácia potrubia Mirelon DN 25	021 Stavby	m	87,000	4,88	424,56	0,00	0,00	424,56
1499	Izolácia potrubia Mirelon DN 32	021 Stavby	m	98,000	5,10	499,80	0,00	0,00	499,80
1500	Izolácia potrubia Mirelon DN 40	021 Stavby	m	59,000	5,73	338,07	0,00	0,00	338,07
1501	Izolácia potrubia Mirelon DN 65	021 Stavby	m	48,000	6,53	313,44	0,00	0,00	313,44
1502	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	021 Stavby	ks	165,000	12,93	2 133,45	0,00	0,00	2 133,45
1503	Ventil rohový T 66 1/2"	021 Stavby	ks	102,000	10,92	1 113,84	0,00	0,00	1 113,84
1504	Armatúry závitové - voda Regulačný uzáver HERZ - STRÓMAX 4017 MW G1/2"	021 Stavby	ks	3,000	52,00	156,00	0,00	0,00	156,00
1505	Armatúry závitové - voda Termostat do cirkulácie HERZ G1/2"	021 Stavby	ks	3,000	12,93	38,79	0,00	0,00	38,79
1506	Kohút plniaci a vypúšťací DN15	021 Stavby	ks	6,000	5,39	32,34	0,00	0,00	32,34
1507	Sanitárna technika - trojcestný termostatický ventil R156 GIACOMINI DN25 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	5,000	127,31	636,55	0,00	0,00	636,55
1508	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	12,66	25,32	0,00	0,00	25,32
1509	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda G3/4"	021 Stavby	ks	9,000	14,01	126,09	0,00	0,00	126,09
1510	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 1"	021 Stavby	ks	8,000	19,40	155,20	0,00	0,00	155,20
1511	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 5/4"	021 Stavby	ks	1,000	23,58	23,58	0,00	0,00	23,58
1512	Ařmatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 6/4"	021 Stavby	ks	6,000	33,14	198,84	0,00	0,00	198,84
1513	Armatúry závitové - voda Spätný uzáver voda 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	23,71	47,42	0,00	0,00	47,42
1514	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 2"	021 Stavby	ks	3,000	45,80	137,40	0,00	0,00	137,40
1515	Regulačné a poistné armatúry Poistný ventil pre STUDENÚ VODU 6/4"	021 Stavby	ks	1,000	319,28	319,28	0,00	0,00	319,28
1516	Samoregulačný termokábel DEVIpipeguard-10	021 Stavby	m	134,000	18,86	2 527,24	0,00	0,00	2 527,24
1517	Spojovacia súprava	021 Stavby	ks	15,000	63,32	949,80	0,00	0,00	949,80
1518	AL-páska	021 Stavby	ks	4,000	19,40	77,60	0,00	0,00	77,60
1519	Zapínací termostat DEVIreg 330	021 Stavby	ks	1,000	155,46	155,46	0,00	0,00	155,46
1520	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	942,000	0,54	508,68	0,00	0,00	508,68
1521	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	942,000	1,08	1 017,36	0,00	0,00	1 017,36
1522	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	021 Stavby	%	274,760	0,90	247,92	0,00	0,00	247,92
	Zdravotechnika - zariad. predmety						0,00	0,00	0,00
1523	Podmietkový montážny prvok pre WC	021 Stavby	ks	33,000	180,23	5 947,59	0,00	0,00	5 947,59
1524	ovládačie tlačidlo, lesklý chróm	021 Stavby	ks	33,000	28,83	951,39	0,00	0,00	951,39
1525	Výlevka s mriežkou, o.č. 5104.6	021 Stavby	ks	6,000	242,49	1 454,94	0,00	0,00	1 454,94
1526	Vyčistenie, pretmelenie alebo pretesnenie lapača tuhu	021 Stavby	ks	1,000	9,05	9,05	0,00	0,00	9,05
1527	Manžeta pružná k výlevke	021 Stavby	ks	6,000	24,52	147,12	0,00	0,00	147,12
1528	Nástenná batéria k výlevke,rameno 21 cm	021 Stavby	ks	6,000	86,22	517,32	0,00	0,00	517,32
1529	Výtokové rameno 30 cm k batérii	021 Stavby	ks	6,000	14,55	87,30	0,00	0,00	87,30
1530	WC zavesne,hlboké splachovanie, o.č. 2095.0	021 Stavby	ks	7,000	82,13	574,91	0,00	0,00	574,91
1531	Doska na sedenie,antibakteriálne, o.č. 9195.0	021 Stavby	ks	7,000	26,94	188,58	0,00	0,00	188,58
1532	WC zavesné pre deti, hlboké splachovanie	021 Stavby	ks	26,000	319,28	8 301,28	0,00	0,00	8 301,28
1533	Doska na sedenie, pre deti	021 Stavby	ks	26,000	114,51	2 977,26	0,00	0,00	2 977,26
1534	Zvuková izolácia	021 Stavby	ks	33,000	7,01	231,33	0,00	0,00	231,33
1535	Príchytka WC - sada	021 Stavby	ks	33,000	9,70	320,10	0,00	0,00	320,10
1536	Umyvadlo 60x48cm,hranate, o.č. 1895.2	021 Stavby	ks	19,000	87,96	1 671,24	0,00	0,00	1 671,24
1537	Umyvadlo pre deti 45x41cm	021 Stavby	ks	36,000	112,62	4 054,32	0,00	0,00	4 054,32
1538	Keramický kryt na sifon, o.č. 1995.1	021 Stavby	ks	55,000	60,62	3 334,10	0,00	0,00	3 334,10
1539	Zápachová uzávierka umyvadlová	021 Stavby	ks	55,000	37,72	2 074,60	0,00	0,00	2 074,60
1540	Umyvadlová batéria pre deti s odtokovou garnitúrou	021 Stavby	ks	26,000	60,08	1 562,08	0,00	0,00	1 562,08
1541	Umyvadlová batéria s odtokovou garnitúrou	021 Stavby	ks	15,000	60,08	901,20	0,00	0,00	901,20
1542	Sprchovacia vanička 900x900mm	021 Stavby	ks	9,000	124,67	1 122,03	0,00	0,00	1 122,03
1543	Zápachová uzávierka sprchová	021 Stavby	ks	9,000	32,33	290,97	0,00	0,00	290,97
1544	Batéria sprcha stenová polohovateľná, držiak sprchy posuvný v abs. s ručnou sprchou, hadicou 150cm a pripojovacími kolímkom batérie termostatická podmietková s jedným výstupom všetko vrátane rohových ventilov	021 Stavby	ks	9,000	321,97	2 897,73	0,00	0,00	2 897,73
1545	Revízne dvierka 200x200mm	021 Stavby	ks	3,000	9,43	28,29	0,00	0,00	28,29
1546	Revízne dvierka 300x300mm	021 Stavby	ks	14,000	10,78	150,92	0,00	0,00	150,92
1547	Hydrantový systém D25 s hadicou 30m farba skrine červená	021 Stavby	ks	6,000	354,30	2 125,80	0,00	0,00	2 125,80
1548	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m	021 Stavby	%	419,215	1,08	451,59	0,00	0,00	451,59
	Ústredné kúrenie, strojovne						0,00	0,00	0,00
1549	Čerpadlo pre rozvod teplej vody	021 Stavby	ks	1,000	169,74	169,74	0,00	0,00	169,74
1550	Tlaková nádoba S OBJEMOM 12L s prietočnou armatúrou	021 Stavby	ks	1,000	107,77	107,77	0,00	0,00	107,77
1551	Čerpadlo do studne SQ3 - 65 s príslušenstvom	021 Stavby	ks	1,000	1 899,49	1 899,48	0,00	0,00	1 899,48
	Ústredné kúrenie, strojovne						0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
	P13 - Meranie a regulácia						0,00	0,00	0,00
	ROZVÁDZAČ						0,00	0,00	0,00
1556	OCELOVÝ ROZVÁDZAČ 600x600x200 S nosnými lištami a krycou doskou	021 Stavby	ks	1,000	338,41	338,41	0,00	0,00	338,41
1557	Istič 1 fázový LTN-6B-1 6A	021 Stavby	ks	4,000	4,94	19,76	0,00	0,00	19,76

1558	Istič 1 fázový LTN-10B-1 10A	021 Stavby	ks	1,000	4,03	4,03	0,00	4,03	
1559	Istič 1 fázový LTN-16B-1 16A	021 Stavby	ks	1,000	3,13	3,13	0,00	3,13	
1560	Stykač 1 fázový RSI-20-20 X024 20A	021 Stavby	ks	1,000	26,78	26,78	0,00	26,78	
1561	Hříbové tlačidlo bez aretácie M22-D-R červené	021 Stavby	ks	1,000	25,87	25,87	0,00	25,87	
1562	Tlačidlo bez aretácie M22-D-W biele	021 Stavby	ks	1,000	25,87	25,87	0,00	25,87	
1563	Prvok LED 230Vac M22-LED230-W Biela	021 Stavby	ks	1,000	6,41	6,41	0,00	6,41	
1564	Prvok LED 230Vac M22-LED230-R červená	021 Stavby	ks	1,000	6,41	6,41	0,00	6,41	
1565	Upevňovací adaptér M22-A	021 Stavby	ks	2,000	0,81	1,62	0,00	1,62	
1566	Kontakt spínací M22-K10	021 Stavby	ks	1,000	1,67	1,67	0,00	1,67	
1567	Kontakt rospínací M22-K01	021 Stavby	ks	2,000	6,47	12,94	0,00	12,94	
1568	Prvok LED 230Vac M22-LED230-Y Žltá	021 Stavby	ks	1,000	6,41	6,41	0,00	6,41	
1569	Svorka RSA 2,5	021 Stavby	ks	32,000	0,48	15,36	0,00	15,36	
1570	Svorka RSA4	021 Stavby	ks	5,000	0,59	2,95	0,00	2,95	
1571	Svorka poistková RSP	021 Stavby	ks	4,000	2,85	11,40	0,00	11,40	
1572	Svorka koncová RSA L 35	021 Stavby	ks	4,000	0,52	2,08	0,00	2,08	
1573	Poistka sklenená 1,0A	021 Stavby	ks	4,000	0,16	0,64	0,00	0,64	
1574	Zásuvka na DIN lištu 230V	021 Stavby	ks	1,000	10,29	10,29	0,00	10,29	
1575	Transformátor 230/24 V, 100 VA	021 Stavby	ks	1,000	48,44	48,44	0,00	48,44	
1576	Húkačka piezo 24V/SVA	021 Stavby	ks	1,000	16,17	16,17	0,00	16,17	
1577	Riadiaci modul RVS RVS43.345	021 Stavby	ks	1,000	311,46	311,46	0,00	311,46	
1578	Komunikačný modul RVS OZW 672.04	021 Stavby	ks	1,000	343,79	343,79	0,00	343,79	
1579	Riadiaci modul 24 RCE-0BA8	021 Stavby	ks	1,000	159,50	159,50	0,00	159,50	
1580	Binárne vstup/výstup DM8 12/24	021 Stavby	ks	4,000	106,65	426,60	0,00	426,60	
1581	Relé RPI-08-002-X230-SC	021 Stavby	ks	5,000	24,46	122,30	0,00	122,30	
1582	Teplomer / ÚK QAD 36.552/109	021 Stavby	ks	2,000	11,90	23,80	0,00	23,80	
1583	Teplomer /TPV QAZ 36.552/109	021 Stavby	ks	2,000	11,90	23,80	0,00	23,80	
1584	Zapalovanie SZ4	021 Stavby	ks	1,000	38,88	38,88	0,00	38,88	
1585	Únik CO / detektor	021 Stavby	ks	1,000	274,82	274,82	0,00	274,82	
1586	Únik horľavých plynov / detektor	021 Stavby	ks	1,000	285,60	285,60	0,00	285,60	
1587	Prehriatie kotolne Typ 61113	021 Stavby	ks	1,000	102,38	102,38	0,00	102,38	
1588	Servophon SQS 35.50	021 Stavby	ks	1,000	361,04	361,04	0,00	361,04	
Montážny materiál							0,00	0,00	0,00
1589	svorková skrinka	021 Stavby	ks	5,000	13,46	67,30	0,00	67,30	
1590	Tlačidlo núdzového odstav. M22-PV/KC02/IY	021 Stavby	ks	2,000	39,32	78,64	0,00	78,64	
1591	Pásovina FeZn 30x4	021 Stavby	m	0,800	1,19	0,95	0,00	0,95	
1592	Uzemňovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	5,000	0,70	3,50	0,00	3,50	
1593	Plastový žľab LV80x40	021 Stavby	m	4,000	5,33	21,32	0,00	21,32	
1594	Plastový žľab LV120x40	021 Stavby	m	3,000	5,50	16,50	0,00	16,50	
1595	Ochranná rurka plast /25	021 Stavby	m	62,000	0,39	24,18	0,00	24,18	
1596	Ostatný materiál: Montážne lišty DIN 35, hrebeňové žľaby, prepojujúce vodiče CYA, samolepiace štítky, spojovací materiál, hutný konštrukčný materiál 50kg, pancierové trubky, žľaby, plastické viazacie pásy apod.	021 Stavby	sub	1,000	107,77	107,77	0,00	107,77	
1597	Výroba rozvádzača	021 Stavby	sub	1,000	323,32	323,32	0,00	323,32	
1598	Inštalácia rozvádzača	021 Stavby	sub	1,000	161,66	161,66	0,00	161,66	
1599	Cestovné a iné náklady	021 Stavby	sub	1,000	107,77	107,77	0,00	107,77	
1600	Programovanie	021 Stavby	sub	1,000	538,86	538,86	0,00	538,86	
1601	Oživenie	021 Stavby	sub	1,000	1 616,59	1 616,59	0,00	1 616,59	
1602	Revízie	021 Stavby	sub	1,000	323,32	323,32	0,00	323,32	
1603	Projektová dokumentácia	021 Stavby	sub	1,000	538,86	538,86	0,00	538,86	
1604	Demontáž nefunkčných zariadení	021 Stavby	sub	1,000	269,43	269,43	0,00	269,43	
1605	Zaškolenie	021 Stavby	sub	1,000	53,89	53,89	0,00	53,89	
Hodinové zúčtovacie sadzby							0,00	0,00	0,00
1606	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	021 Stavby	hod	10,000	16,52	165,20	0,00	165,20	
							0,00	0,00	0,00
P14 - Vykurovanie							0,00	0,00	0,00
Práce a dodávky PSV							0,00	0,00	0,00
Izolácie tepelné							0,00	0,00	0,00
1607	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	220,000	3,23	710,60	0,00	710,60	
1608	Tepelná izolácia potrubia 15x20mm	021 Stavby	m	140,000	1,06	148,40	0,00	148,40	
1609	Tepelná izolácia potrubia 18x20mm	021 Stavby	m	30,000	1,13	33,90	0,00	33,90	
1610	Tepelná izolácia potrubia 22x20mm	021 Stavby	m	25,000	1,29	32,25	0,00	32,25	
1611	Tepelná izolácia potrubia 28x20mm	021 Stavby	m	10,000	1,66	16,60	0,00	16,60	
1612	Tepelná izolácia potrubia 35x20mm	021 Stavby	m	15,000	1,81	27,15	0,00	27,15	
1613	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	021 Stavby	m	200,000	4,10	820,00	0,00	820,00	
1614	Tepelná izolácia potrubia 800, 48x40mm	021 Stavby	ks	200,000	5,43	1 086,00	0,00	1 086,00	
1615	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	28,749	3,20	92,00	0,00	92,00	
Ústredné kúrenie - kotolne							0,00	0,00	0,00
1616	Montáž plynového kotla nástenného	021 Stavby	ks	2,000	269,43	538,86	0,00	538,86	
1617	Nástenný kondenzačný kotol výkon 10-48kW	021 Stavby	ks	2,000	5 000,46	10 000,92	0,00	10 000,92	
1618	Montáž komína	021 Stavby	súb.	1,000	269,43	269,43	0,00	269,43	
1619	Spalínová sada DN125/80	021 Stavby	ks	2,000	130,72	261,44	0,00	261,44	
1620	Kontrolný kus priamy DN125	021 Stavby	ks	2,000	52,64	105,28	0,00	105,28	
1621	Komínová rúra DN125/80-2000mm	021 Stavby	ks	2,000	57,02	114,04	0,00	114,04	
1622	Neutralizačné zariadenie kondenzátu	021 Stavby	ks	1,000	360,55	360,55	0,00	360,55	
1623	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	116,505	2,90	337,87	0,00	337,87	
Ústredné kúrenie - strojovne							0,00	0,00	0,00
1624	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	021 Stavby	ks	1,000	92,74	92,74	0,00	92,74	
1625	Zásobníkový ohrievač vody, objem 500 litrov	021 Stavby	ks	1,000	1 753,86	1 753,86	0,00	1 753,86	
1626	Montáž modulárneho rozdeľovača/zberača	021 Stavby	ks	1,000	107,77	107,77	0,00	107,77	
1627	Modulárny rozdeľovač DN40, pre 4 okruhy	021 Stavby	ks	1,000	697,35	697,35	0,00	697,35	
1628	Upevnenie na stenu pre rozdeľovač	021 Stavby	ks	1,000	30,73	30,73	0,00	30,73	
1629	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	021 Stavby	ks	1,000	82,55	82,55	0,00	82,55	
1630	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom DN25	021 Stavby	ks	1,000	642,44	642,44	0,00	642,44	
1631	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	021 Stavby	ks	3,000	86,22	258,66	0,00	258,66	
1632	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom DN32	021 Stavby	ks	3,000	766,21	2 298,63	0,00	2 298,63	
1633	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	021 Stavby	ks	1,000	14,18	14,18	0,00	14,18	
1634	Tlaková expanzná nádoba, objem 80 litrov	021 Stavby	ks	1,000	134,87	134,87	0,00	134,87	
1635	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 12 l	021 Stavby	ks	2,000	5,28	10,56	0,00	10,56	
1636	Tlaková expanzná nádoba, objem 12 litrov	021 Stavby	ks	2,000	36,21	72,42	0,00	72,42	
1637	Guľový kohút so zaistením MK3/4"	021 Stavby	ks	3,000	24,76	74,28	0,00	74,28	
1638	Montáž oddeľovacieho doskového výmenníka tepla	021 Stavby	ks	1,000	107,77	107,77	0,00	107,77	
1639	Doskový výmenník min. výkon 98kW(75/55-70/50), tlaková strata primárna strana 20 kPa, sekundárna strana 8 kPa	021 Stavby	ks	1,000	2 101,62	2 101,62	0,00	2 101,62	
1640	Montáž úpravne vody	021 Stavby	ks	1,000	134,72	134,72	0,00	134,72	
1641	Úpravná voda do 6m3	021 Stavby	ks	1,000	956,84	956,84	0,00	956,84	
1642	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	95,720	3,00	287,16	0,00	287,16	
Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							0,00	0,00	0,00
1643	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	241,500	8,62	2 081,73	0,00	2 081,73	
1644	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky DN 15	021 Stavby	ks	30,000	8,62	258,60	0,00	258,60	
1645	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	021 Stavby	m	160,000	14,28	2 284,80	0,00	2 284,80	

1646	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	021 Stavby	m	34,000	16,76	569,84	0,00	569,84
1647	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	021 Stavby	m	38,000	19,78	751,64	0,00	751,64
1648	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	27,200	24,14	656,61	0,00	656,61
1649	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	412,000	41,49	17 093,88	0,00	17 093,88
1650	Záslepka na jestvujúci ocelový rozvod DN15	021 Stavby	ks	16,000	8,62	137,92	0,00	137,92
1651	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	021 Stavby	m	241,500	0,48	115,92	0,00	115,92
1652	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	671,200	0,69	463,13	0,00	463,13
1653	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	244,141	3,75	915,52	0,00	915,52
	Ústredné kúrenie - armatúry					0,00	0,00	0,00
1654	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 Stavby	ks	8,000	2,16	17,28	0,00	17,28
1655	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	021 Stavby	ks	8,000	2,16	17,28	0,00	17,28
1656	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	1,08	6,48	0,00	6,48
1657	Vypúšťací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	5,000	5,04	25,20	0,00	25,20
1658	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	1,000	9,31	9,31	0,00	9,31
1659	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	15,000	3,11	46,65	0,00	46,65
1660	Pripojovacie srôbenie, 1/2"	021 Stavby	ks	15,000	17,46	261,90	0,00	261,90
1661	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,02	10,04	0,00	10,04
1662	Guľový kohút 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	11,77	23,54	0,00	23,54
1663	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	12,000	6,48	77,76	0,00	77,76
1664	Guľový kohút 6/4"	021 Stavby	ks	8,000	19,27	154,16	0,00	154,16
1665	Filter 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	17,46	34,92	0,00	34,92
1666	Spätná klapka 6/4"	021 Stavby	ks	2,000	12,29	24,58	0,00	24,58
1667	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	15,000	1,70	25,50	0,00	25,50
1668	Termostatická hlavica	021 Stavby	ks	15,000	11,12	166,80	0,00	166,80
1669	Vyvažovací ventil DN20 s vyp.	021 Stavby	ks	2,000	55,61	111,22	0,00	111,22
1670	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	5,000	4,20	21,00	0,00	21,00
1671	Guľový kohút 1"	021 Stavby	ks	3,000	8,02	24,06	0,00	24,06
1672	Vyvažovací ventil DN25 s vyp.	021 Stavby	ks	2,000	63,37	126,74	0,00	126,74
1673	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353,0 G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	6,47	38,82	0,00	38,82
1674	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	12,232	2,75	33,64	0,00	33,64
	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					0,00	0,00	0,00
1675	Demontáž vykurovacieho telesa	021 Stavby	ks	88,000	16,17	1 422,96	0,00	1 422,96
	Poznámka k položke:.. Sú sa obnovuje pre následnú spätnú montáž						0,00	0,00
1676	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	75,000	2,16	162,00	0,00	162,00
1677	Spätná montáž vykurovacieho telesa	021 Stavby	ks	60,000	5,39	323,40	0,00	323,40
1678	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,07	8,07	0,00	8,07
1679	Vykurovacie teleso panelové 11VKP 600x0500	021 Stavby	ks	1,000	52,06	52,06	0,00	52,06
1680	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,56	8,56	0,00	8,56
1681	Vykurovacie teleso panelové 11VKP 600x0700	021 Stavby	ks	1,000	59,30	59,30	0,00	59,30
1682	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,06	27,18	0,00	27,18
1683	Vykurovacie teleso panelové 11VKP 600x1000	021 Stavby	ks	3,000	70,21	210,63	0,00	210,63
1684	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	11,57	11,57	0,00	11,57
1685	Vykurovacie teleso panelové 11VKP 600x1400	021 Stavby	ks	1,000	84,81	84,81	0,00	84,81
1686	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,77	8,77	0,00	8,77
1687	Vykurovacie teleso panelové 21VKP 600x0800	021 Stavby	ks	1,000	76,13	76,13	0,00	76,13
1688	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,34	28,02	0,00	28,02
1689	Vykurovacie teleso panelové 21VKP 600x1000	021 Stavby	ks	3,000	86,38	259,14	0,00	259,14
1690	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	5,000	12,01	60,05	0,00	60,05
1691	Vykurovacie teleso panelové 21VKP 600x1500	021 Stavby	ks	5,000	117,28	586,40	0,00	586,40
1692	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou jednoradového	021 Stavby	ks	6,000	2,16	12,96	0,00	12,96
1693	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	9,000	2,16	19,44	0,00	19,44
1694	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	34,215	3,33	113,94	0,00	113,94
	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00	0,00
1695	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	021 Stavby	kg	100,000	5,39	539,00	0,00	539,00
1696	Doplnkové kovové konštrukcie	021 Stavby	kg	100,000	6,20	620,00	0,00	620,00
1697	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,590	3,21	37,22	0,00	37,22
	Nátery					0,00	0,00	0,00
1698	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií stredných "B" ploštných "D" ocelovou kefou	021 Stavby	m2	300,000	1,93	579,00	0,00	579,00
	50'2'25'(0,2'0,6)			300,000			0,00	0,00
1699	Nátery vykur. teles olejov ocelových radiátorov doskových dvojnás. 1x email - 105µm	021 Stavby	m2	300,000	9,05	2 715,00	0,00	2 715,00
1700	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	021 Stavby	m	200,000	7,92	1 584,00	0,00	1 584,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby					0,00	0,00	0,00
1701	Uvedenie kotla do prevádzky	021 Stavby	súb.	2,000	625,08	1 250,16	0,00	1 250,16
1702	Vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	72,000	12,93	930,95	0,00	930,95
1703	Vyregulovanie vykurovacej sústavy	021 Stavby	hod	75,000	12,93	969,75	0,00	969,75
						0,00	0,00	0,00
	P15 - Vybavenie kuchyne					0,00	0,00	0,00
	Chodba 1					0,00	0,00	0,00
1704	Váha plošinová do 300 kg	021 Stavby	ks	1,000	753,33	753,33	0,00	753,33
	Poznámka k položke:.. vážnosť 300 kg, dielik 100 g, úradne overená: vážiaca plocha 450x600 mm, prevádzka na akumulátor:.. určené pre obchodné váženie:.. lakovaná konštrukcia s nereзовou vážiadou doskou:.. dĺžka prevádzky na AKU 90 hod, funkcia automatického úsporného režimu:.. displeja pri nečinnosti:.. počítací režim, režim sčítania, displej LCD 20 mm, komunikácia/prenos:.. dát RS-232.. prevádzková teplota: 0°C » +40°C, umiestnenie na podlahu/stoličku:.. rozmer: 450x980x770.. napätie:(230 V 1.-50/60 Hz)						0,00	0,00
1705	Dopravný vozík s 1 policou DV-1	021 Stavby	ks	1,000	312,54	312,54	0,00	312,54
	Sklad odpadu					0,00	0,00	0,00
1706	Gulička- dodávka stavby (v P12-ZT1)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Vodná ostrekovacia pištof komplet 3 m Heavy Duty	021 Stavby	ks	1,000	203,69	203,69	0,00	203,69

	Poznámka k položke: hadica komplet DN13, 25 bar max. pracovný tlak, prietok 5 bar, s: pištoľou na umývanie, rýchlospojkami a mosadznou koncovkou: 3/4" vrátane držáka na hadice a zmesávacej batérie: nastaviteľná tryska, regulácia prietoku, blokácia spúšte: vyrobená s mosadze: dĺžka: 3 m							0,00	0,00
1708	Chladiaca skriňa UR 400	021 Stavby	ks	1,000	571,19	571,19		0,00	571,19
	Poznámka k položke: biele prevedenie, počet polic 4, teplota -2/+8°C, ventilované: chladenie, digitálny termostat, automatické odmrazovanie, výškovo: nastaviteľné rošty, zabudovaný zámok, možnosť zmeny otvárania dverí: Hrubý objem 340(cistý objem 265): rozmer:603x595x1855mm: príkion:185W							0,00	0,00
	Upratovanie						0,00	0,00	0,00
1709	Gulička- dodávka stavby (v P12-ZTI)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00		0,00	0,00
1710	Regál skladový 100 x 40	021 Stavby	ks	1,000	348,11	348,11		0,00	348,11
	Poznámka k položke: 5x polica, nosnosť police: 170 kg, prevedenie: lakovaný kov: dodávané v demontovanom stave: rozmer:1000x400x1970							0,00	0,00
1711	Vešiak na metly	021 Stavby	ks	1,000	48,50	48,50		0,00	48,50
	Poznámka k položke: dĺžka 700 mm + polica hĺbka 350 mm							0,00	0,00
1712	Keramická výlevka- dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	367,77	367,77		0,00	367,77
	Poznámka k položke: dĺžka 700 mm + polica hĺbka 350 mm							0,00	0,00
	Sklad obalov						0,00	0,00	0,00
1713	Paleta plastová EXPORT	021 Stavby	ks	2,000	73,29	146,58		0,00	146,58
	Poznámka k položke: Stohovateľná plastová paleta s 6mm vysokými okrajmi. Vhodná ako: exportná paleta do krajín, ktoré neakceptujú neošetrené drevené: palety. Odoláva teplotám od -30 ° C do +40 ° C.: Nosnosť 800 kg: Perforovaný povrch, stohovateľná							0,00	0,00
	Sklad DKP						0,00	0,00	0,00
1714	Regálová zostava	021 Stavby	ks	2,000	359,96	719,92		0,00	719,92
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny: rozmer:1390x577x1700							0,00	0,00
1715	Regálová zostava	021 Stavby	ks	2,000	359,96	719,92		0,00	719,92
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny							0,00	0,00
	Sklad chémie						0,00	0,00	0,00
1716	Regálová zostava	021 Stavby	ks	2,000	359,96	719,92		0,00	719,92
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny: rozmer:1130x577x1700							0,00	0,00
1717	Regálová zostava	021 Stavby	ks	2,000	359,96	719,92		0,00	719,92
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny							0,00	0,00
	Denný sklad						0,00	0,00	0,00
1718	Chladiaca skriňa UR 400	021 Stavby	ks	1,000	571,19	571,19		0,00	571,19
	Poznámka k položke: biele prevedenie, počet polic 4, teplota -2/+8°C, ventilované: chladenie, digitálny termostat, automatické odmrazovanie, výškovo: nastaviteľné rošty, zabudovaný zámok, možnosť zmeny otvárania dverí: Hrubý objem 340(cistý objem 265): rozmer:603x595x1855mm: príkion:185W: napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)							0,00	0,00
1719	Regálová zostava 1750x577x1700 4pol	021 Stavby	ks	1,000	425,70	425,70		0,00	425,70
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny							0,00	0,00
	Chladený sklad						0,00	0,00	0,00
1720	Chladiaca skriňa UR 600	021 Stavby	ks	3,000	732,85	2 198,55		0,00	2 198,55
	Poznámka k položke: biele prevedenie, počet polic 4, teplota 0/+10°C, teplota okolia do: 32°C, ventilované chladenie, digitálny termostat, automatické: odmrazovanie, výškovo nastaviteľné rošty, zabudovaný zámok, možnosť: vložiť aj prepravku: Hrubý objem 570(cistý objem 476): rozmer:780x700x1893mm: príkion:200W: napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)							0,00	0,00
1721	Mraziaci box biely VESTFROST SB 300	021 Stavby	ks	1,000	635,86	635,86		0,00	635,86
	Poznámka k položke: en. trieda A+ cistý objem 284 l, termostat, teplota -17/-24 °C,): funkcia super mrazenie, osvetlenie, zabudovaný zámok, deliaca: prekážka, odtok vody, mraziaca kapacita 22 kg /24h, kontrolná dióda: prívod el. energie, vizuálny alarm, určené pre použitie v domácnosti: rozmer:1260x695x850: napätie:230 V / 50 Hz)							0,00	0,00
	Suchý sklad						0,00	0,00	0,00
1722	Paleta plastová EXPORT	021 Stavby	ks	1,000	73,29	73,29		0,00	73,29
	Poznámka k položke: Stohovateľná plastová paleta s 6mm vysokými okrajmi. Vhodná ako: exportná paleta do krajín, ktoré neakceptujú neošetrené drevené: palety. Odoláva teplotám od -30 ° C do +40 ° C.: Nosnosť 800 kg: Perforovaný povrch, stohovateľná: rozmer:1200x800x150							0,00	0,00
1723	Regálová zostava	021 Stavby	ks	2,000	359,96	719,92		0,00	719,92
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny: rozmer:1573x577x1700							0,00	0,00
1724	Regálová zostava	021 Stavby	ks	4,000	359,96	1 439,84		0,00	1 439,84
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny: rozmer:1130x577x1700							0,00	0,00
1725	Pracovný stôl jednoduchý s policou PSJ-2	021 Stavby	ks	1,000	348,11	348,11		0,00	348,11
	Poznámka k položke: nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, zadný lem 40 mm: rozmer:1200x700x850							0,00	0,00
1726	Váha obchodná T28 - stolová	021 Stavby	ks	1,000	214,47	214,47		0,00	214,47
	Poznámka k položke: rozmer: 235x240x130mm(šxhvxj), rozmer plošiny: 230x190mm: minimálna váhovitost: 20g, maximálna váhovitost: 6kg: dvójrozťahová - váhací dielik: - od 20g do 3kg = 1g, - od 3kg do 6kg=2g: displej: obojstranný, nulovanie, tara: základné príslušenstvo: -adaptér- akumulátor: rozmer: 235x240x130							0,00	0,00
	Hrubá príprava zeleniny						0,00	0,00	0,00
1727	Celonerezový drez lisovaný s policou CNDL-2P	021 Stavby	ks	1,000	745,79	745,79		0,00	745,79
	Poznámka k položke: rozmer vane 960x510x315, vaňa lisovaná, zadný lem 40 mm odpad ako: pre DOC: rozmer:1200x700x850							0,00	0,00
1728	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom DOC 3	021 Stavby	ks	1,000	171,36	171,36		0,00	171,36
	Poznámka k položke: nerezová tlaková hadica, vyrovňavacia pružina, tlaková sprcha s: pákovým ovládaním: úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria, filter + spätná klapka: výška 1100 mm							0,00	0,00
1729	Sifón k oplachovej sprche	021 Stavby	ks	1,000	20,48	20,48		0,00	20,48
	Poznámka k položke: sifón drez T733/ DN50/40 zápachový: výpusť drez 6/4" T 739/							0,00	0,00
1730	Nástenný drez s kolonovou batériou NdkB	021 Stavby	ks	1,000	214,47	214,47		0,00	214,47

	Poznámka k položke: + sifón, + 2 ks - prírodná hadička TV, SV 3/8"-1/2", dĺžka 500 mm, zadný lem 30mm, zadná výstuha plochá 5x20, rozmer:400x400x235							0,00	0,00
1731	Kontajner s kolieskami 100 L	021 Stavby	ks	1,000	167,05	167,05		0,00	167,05
	Poznámka k položke: zelený vrbník							0,00	0,00
1732	Murovaný sokel 1300x800 dodávka stavby	021 Stavby	ks	1,000	39,19	39,19		0,00	39,19
1733	Škrabka zemiakov - Nerez ŠKBZ 6	021 Stavby	ks	1,000	1 351,47	1 351,47		0,00	1 351,47
	Poznámka k položke: výkon 100 kg/1hod, príkon 0,4 kW, 400 V, 570x670x750, napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)							0,00	0,00
1734	Lapač šúpiek a škrobu LS 2N	021 Stavby	ks	1,000	222,01	222,01		0,00	222,01
	Poznámka k položke: nerez, pre typ 6 priemer 320 mm, výška: 270 mm							0,00	0,00
1735	Vodná ostrekovacia pištoľ komplet 3 m Heavy Duty	021 Stavby	ks	1,000	203,69	203,69		0,00	203,69
	Poznámka k položke: hadica komplet DN13, 25 bar max. pracovný tlak, prietok 5 bar, s pištoľou na umývanie, rýchlospojkami a mosadznou koncovkou: 3/4", vrátane držiaka na hadice a zmesávacej batérie, nastaviteľná tryska, regulácia prietoku, blokácia spúšte, vyrobená s mosadze, dĺžka: 3 m							0,00	0,00
1736	Podlahová vpusť PD	021 Stavby	ks	2,000	371,82	743,64		0,00	743,64
	Poznámka k položke: s protizlpačovou uzávierkou, min. výška 130 mm do dĺžky vpusť 1000 mm na každý ďalší meter dĺžky, plus 10 mm na výšku, odpad v strede osi vane, priemer 110mm, CP769/2017, rozmer:300x300x150							0,00	0,00
1737	Pojazdný drež na zeleninu	021 Stavby	ks	1,000	529,16	529,16		0,00	529,16
	Poznámka k položke: rozmer vane: 600x450x300							0,00	0,00
1738	Paleta plastová EXPORT	021 Stavby	ks	2,000	73,29	146,58		0,00	146,58
	Poznámka k položke: stohovateľná plastová paleta s 6mm vysokými okrajmi. Vhodná ako: exportná paleta do krajín, ktoré neakceptujú neošetrené drevené palety, Odoláva teplotám od -30 ° C do +40 ° C., Nosnosť 800 kg, Perforovaný povrch, stohovateľná, rozmer 1200x800x150							0,00	0,00
1739	Chladiaca skriňa UR 400	021 Stavby	ks	1,000	571,19	571,19		0,00	571,19
	Poznámka k položke: biele prevedenie, počet polic 4, teplota -2/+8°C, ventilované, chladienie, digitálny termostat, automatické odmravovanie, výškovo: nastaviteľné rošty, zabudovaný zámok, možnosť zmeny otvárania dverí, Hrubý objem 340čistý objem 265, rozmer:603x595x185mm, príkon:185W, napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)							0,00	0,00
1740	Regálová zostava	021 Stavby	ks	2,000	359,96	719,92		0,00	719,92
	Poznámka k položke: 4 police, 2 stojiny							0,00	0,00
	Varha						0,00	0,00	0,00
	Výtlk vajec						0,00	0,00	0,00
1741	Umývací stól nerezový veľký USNV-1	021 Stavby	ks	1,000	516,23	516,23		0,00	516,23
	Poznámka k položke: rozmer vane 265x325 vľavo zadný a pravý lem 40 mm DOMEROK, bez krytovania, rozmer:2000x700x900							0,00	0,00
1742	Batéria AP3	021 Stavby	ks	1,000	52,81	52,81		0,00	52,81
1743	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez	021 Stavby	ks	1,000	20,48	20,48		0,00	20,48
	Poznámka k položke: DN50/40 nerez, miniežka k DOC, k drezu							0,00	0,00
1744	Chladnička LIEBHERR Tsl 1414 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	322,24	322,24		0,00	322,24
	Poznámka k položke: Objem brutto 127 l, Úžitkový objem122 l, Čistý obsah chladiacej časti 107 l, Mraziaca časť 15 l, Spôsob chladienia: statické, Klimatická trieda: 2SN-ST, CoolPlus: áno, comfort A+, Systém chladienia v mraziacej časti: statický, Spôsob odmravovania v chladiacej časti: automatický, Výbavenie chladiacej časti: Comfort, Vnútrné osvetlenie chladiacej časti: bočné svetlo, 2 sklenené police - 1 je výškovo nastaviteľná, Materiál dverných políciek: sklo s umelohmotným rámom, Počet dverných políciek: 3, Zásobník na vajčka, Miska na ovocie/zeleninu, Dvere/veko: strieborné, Povrchová úprava bokov: strieborná, umiestnenie dverí: vpravo, možnosť zameniť, Nastaviteľné nožičky:2, Chladivo: R 600a, Hlučnosť: 41 dB, Čistý obsah mraziacej časti: 15 l, rozmer:501x620x850, príkon:177 kWh/rok, napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)							0,00	0,00
1745	Nástenná skrinka NS-1	021 Stavby	ks	1,000	465,58	465,58		0,00	465,58
	Poznámka k položke: bez zadného krytu, polica je výškovo prestaviteľná							0,00	0,00
	Múčna príprava						0,00	0,00	0,00
1746	Pracovný stól zásuvkový PSZS-3	021 Stavby	ks	1,000	704,83	704,83		0,00	704,83
	Poznámka k položke: prevedenie nerez - spodná polica, 3 x zásuvka, rozmer:2000x700x900, zadný lem 40 mm, pracovná doska buková							0,00	0,00
1747	Pracovná doska buková	021 Stavby	ks	1,000	921,46	921,46		0,00	921,46
	Poznámka k položke: rozmer:2000x700, zadný lem 40 mm							0,00	0,00
	Nástenná skrinka NS-1	021 Stavby	ks	2,000	465,58	931,16		0,00	931,16
	Poznámka k položke: bez zadného krytu, polica je výškovo prestaviteľná,prevedenie nerez, rozmer:1000x350x700							0,00	0,00
1748	Váha obchodná T28 - stolová	021 Stavby	ks	1,000	214,47	214,47		0,00	214,47
	Poznámka k položke: rozmer: 235x240x130mm(xhxvx), rozmer plošiny: 230x190mm, minimálna váživosť: 20g, maximálna váživosť: 6kg, dvojjazhová - vážiaci dieľki: - od 20g do 3kg = 1g, - od 3kg do 6kg: = 2g, displej: obojstranný, nulovanie, tara, základné prístušenstvo: -adaptér -akumulátor, rozmer: 235x240x130, príkon: 3W							0,00	0,00
1749	Pracovný stól jednoduchý s policou PSJ-2	021 Stavby	ks	1,000	348,11	348,11		0,00	348,11
	Poznámka k položke: nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, na kolieskach, bez zadného lemu, rozmer:1500x700x850, pracovná doska buková							0,00	0,00
1750	Pracovná doska buková	021 Stavby	ks	1,000	921,46	921,46		0,00	921,46
	Poznámka k položke: rozmer:1500x700							0,00	0,00
1751	Celonerezový drež lisovaný s policou CNDL-1P	021 Stavby	ks	1,000	468,81	468,81		0,00	468,81
	Poznámka k položke: rozmer vane 500x500x300, rozmer:700x700x900, zadný lem 40 mm							0,00	0,00
1752	Batéria AP3	021 Stavby	ks	1,000	52,81	52,81		0,00	52,81
1753	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez	021 Stavby	ks	1,000	20,48	20,48		0,00	20,48
	Poznámka k položke: DN50/40 nerez, miniežka k DOC, k drezu							0,00	0,00
1754	Nádoba na odpad	021 Stavby	ks	1,000	162,74	162,74		0,00	162,74

	Čistá príprava mäsa						0,00	0,00	0,00
1755	Pracovný stôl jednoduchý PSJ-1	021 Stavby	ks	1,000	357,81	357,81	0,00	0,00	357,81
	Poznámka k položke: nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, zadný lem 40 mm; rozmer:1900x700x900, pod stôl chladiaca skriňa vpravo						0,00	0,00	0,00
1756	Chladnička LIEBHERR Tsl 1414	021 Stavby	ks	1,000	322,24	322,24	0,00	0,00	322,24
	Poznámka k položke: Objem brutto127 l, Úžitkový objem122 l. Čistý obsah chladiacej: časti 107 l; Mraziaca časť 15 l, Spôsob chladenia: statické, Klimatická trieda: 2SN-ST, CoolPlus: áno, comfort A+; Systém chladenia v chladiacej časti: statický, Systém chladenia v mraziacej časti: statický, Spôsob odmravovania v chladiacej časti: automatický; Vybavenie chladiacej časti: Comfort, Vnútročné osvetlenie chladiacej časti: bočné svetlo; 2 sklenené police, 1 je výškovo nastaviteľná; Materiál dverných poličiek: sklo s umelohmotným rámom, Počet: dverných poličiek: 3; Zásobník na vajčka, Miska na ovocie/zeleninu, Dvere/veko: strieborné; Povrchová úprava bokov: strieborná, umiestnenie dverí: vpravo, možno: zameniť; Nastaviteľné nožičky:2, Chladivo: R 600a, Hlučnosť: 41 dB, Čistý: obsah mraziacej časti: 15 l; rozmer:501x620x850; príkon:177 kWh/rok; napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)						0,00	0,00	0,00
1757	Doska plast. 50x30x15 červená	021 Stavby	ks	1,000	31,25	31,25	0,00	0,00	31,25
1758	Mlynček na mäso - dvojitý	021 Stavby	ks	1,000	635,86	635,86	0,00	0,00	635,86
	Poznámka k položke: telo-leštený hliníkový odliatok, pracovné časti a náspyka nerezové; odnímateľná hlava, tlačný kolík z plastu; hlavný vypínač, produkcia 300 kg/h, miska na produkt; priemer dosky 81mm, doska s otvormi 4,5mm a 8mm; rozmer: 450x290x480; príkon: 1,1 kW; napätie:(230 V 1- 50 Hz)						0,00	0,00	0,00
1759	Másoklát MK-7	021 Stavby	ks	1,000	382,59	382,59	0,00	0,00	382,59
	Poznámka k položke: obojstranný bukový, nohy zapustené; rozmer:700x700x300/850						0,00	0,00	0,00
1760	Policová zostava PZ-4	021 Stavby	ks	1,000	401,99	401,99	0,00	0,00	401,99
	Poznámka k položke: výška zostavy 1700 mm Domerok; 4 police; bez krytovania; rozmer:800x600x1700						0,00	0,00	0,00
1761	Univerzálny miešací a sfahací stroj RE 22 N	021 Stavby	ks	1,000	8 114,20	8 114,20	0,00	0,00	8 114,20
	Poznámka k položke: voľiteľné 3 rýchlosti, veľkosť kotlíka 30 alebo 60 l; dokonalé premiesenie nádoby bez jej rotácie; motorické zdvihanie,mechanický koncový spínač; odnímateľná nerezová nádoba, základné príslušenstvo: 60 ltr. kotlík, hák, miešač, metla,transp.vozík, nosný kruh; nerezový kryt pracovného priestoru; rozmer:570x1070x1140; príkon:2,8 kW; napätie:(400 V 3N-50/60 Hz)						0,00	0,00	0,00
1762	Redukčná sada 30 l	021 Stavby	ks	1,000	914,99	914,99	0,00	0,00	914,99
	Poznámka k položke: kapacita 30 l; redukčný nosič; príslušenstvo - hák, miešač, metla, kotlík, 30l						0,00	0,00	0,00
1763	Prípojný strojček na rezanie a strúhanie RUs 22	021 Stavby	ks	1,000	770,57	770,57	0,00	0,00	770,57
	Poznámka k položke: výkon: zemiaky 250kg/h, kapusta 200kg/h; mrvka strúhanie: 80 kg/h; príslušenstvo: 3 x rezací kotúč, 1 x strúhací kotúč; 3 x strúhací plech; 290x265x365						0,00	0,00	0,00
1764	Prípojný strojček na mletie maku RMm	021 Stavby	ks	1,000	462,34	462,34	0,00	0,00	462,34
	Poznámka k položke: výkon 12 kg/hod; 140x185x290 v.; hmotnosť: 3 kg						0,00	0,00	0,00
1765	Prípojná mäsovka RMa 27 k RE 22 N	021 Stavby	ks	1,000	1 052,94	1 052,94	0,00	0,00	1 052,94
	Poznámka k položke: výkon cca 200 kg, príslušenstvo: háčik, nôž, krížový nôž, stierací; nôž, 2x prietlačná doska,kružok, tlačidlo; jemné mletie: 220 - 250 kg/hod, držka: 300kg/hod, mäso na guľás: 450kg/hod; 350x385x365 v						0,00	0,00	0,00
	Čistá príprava zeleniny						0,00	0,00	0,00
1766	Stôl chladiaci trojverový	021 Stavby	ks	1,000	1 131,61	1 131,61	0,00	0,00	1 131,61
	Poznámka k položke: elektronická riadiaca jednotka, ventilované chladenie, 3x dvere; chladiaci agregát dolu; chladiivo: R134a; nerez pracovná doska, 3x rošt; teplota chladeného priestoru +2 až +10°C; rozmer:1365x700x850; 0,44kW; napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)						0,00	0,00	0,00
1767	Krájač zeleniny CL 50	021 Stavby	ks	1,000	1 406,43	1 406,43	0,00	0,00	1 406,43
	Poznámka k položke: hodinový výkon 120-250kg/h, 375 ot./min., odporúčaná kapacita 20-300; jedál, hmotnosť 20kg, magnetická bezpečnostná poistka, brzdný systém; motora, automatický reštart pri zaklopení priľahcej páky, materiál: polykarbonát, nerez, zliatina, spĺňa hygienické predpisy. Odporúčaná: sada diskov 1933/2005; rozmer:350x320x590; príkon:550W; napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)						0,00	0,00	0,00
1768	Sada 5 diskov k CL 50, CL 52, CL 55,CL 60, R 502, R 652	021 Stavby	ks	1,000	613,23	613,23	0,00	0,00	613,23
	Poznámka k položke: obsahujúce: plátkovač 2 mm, strúhač 2 mm, krájač rezančov 4x4 mm; krájač kockeč 10x10x10 mm (skladá sa z dvoch diskov, ktoré sa dajú použiť každý samostatne)						0,00	0,00	0,00
1769	Doska plast. 50x30 / 1.5 zelená	021 Stavby	ks	1,000	31,25	31,25	0,00	0,00	31,25
1770	Celonerezový drez lisovaný s policou CNDL-1P	021 Stavby	ks	1,000	468,81	468,81	0,00	0,00	468,81
	Poznámka k položke: rozmer vare 500x500x300; rozmer:700x700x900						0,00	0,00	0,00
1771	Batéria AP3	021 Stavby	ks	1,000	52,81	52,81	0,00	0,00	52,81
1772	Sifón DREZ T 733 DN50/40 nerez	021 Stavby	ks	1,000	20,48	20,48	0,00	0,00	20,48
	Poznámka k položke: DN50/40 nerez miešika k DOC, k drezu						0,00	0,00	0,00
1773	Nádoba na odpad	021 Stavby	ks	1,000	162,74	162,74	0,00	0,00	162,74
	Studená kuchyňa						0,00	0,00	0,00
1774	Stôl chladiaci trojverový	021 Stavby	ks	1,000	1 131,61	1 131,61	0,00	0,00	1 131,61
	Poznámka k položke: elektronická riadiaca jednotka, ventilované chladenie, 3x dvere; chladiaci agregát dolu; chladiivo: R134a; nerez pracovná doska, 3x rošt; teplota chladeného priestoru +2 až +10°C; rozmer:1365x700x850; 0,44kW; napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)						0,00	0,00	0,00
1775	Pracovný stôl špeciálny PSŠ-1	021 Stavby	ks	1,000	605,68	605,68	0,00	0,00	605,68

	Poznámka k položke: nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, DOMEROK: so spodnou policou a 3 zásuvkami vľavo, zadný lem 40 mm: rozmer:1500x700x900						0,00	0,00
1776	Doska plast. 50x30 / 1,5 modrá	021 Stavby	ks	1,000	31,25	31,25	0,00	31,25
1777	Kuter 3,5 l	021 Stavby	ks	1,000	706,99	706,99	0,00	706,99
	Poznámka k položke: celonerezové prevedenie: objem nádoby 3,5 litra ovládanie 24 V start stop,pulz: polykarbonátové veko,ostry nůž v cene stroja: vhodný pre sekánie, sfahanie a hmetanie: možnosť doobjednať dierovaný a zubatý nůž: na výber: 230 V / 400 V, 1400 ot./min.: Rozmer:240x240x400: Príkon:0,55 kW						0,00	0,00
	Výdaj jedál					0,00	0,00	0,00
1778	Pracovný stôl špeciálny PSS-2	021 Stavby	ks	1,000	580,89	580,89	0,00	580,89
	Poznámka k položke: nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm Domerok: 2 x polica, posuvné dverka: rozmer:1100x600x900,bez zadného lemu						0,00	0,00
1779	Elektrická ohrievacia stolička ES	021 Stavby	ks	1,000	613,23	613,23	0,00	613,23
	Poznámka k položke: rozmer:580x580x400: príkon: 6 kW: napätie: 400 V3 N						0,00	0,00
1780	Elektrický ohrievací stôl na tanieri - režón EOS	021 Stavby	ks	1,000	1 023,84	1 023,84	0,00	1 023,84
	Poznámka k položke: príkon: 2-3 kW, 400 V+ 1k zásuvka pre VOV: rozmer:1200x600x900						0,00	0,00
1781	Nerezový parapet s dvomi L- kami	021 Stavby	bm	3,000	188,60	565,80	0,00	565,80
	Poznámka k položke: CP 233/2019 DOMEROK: rozmer:1000x250x40						0,00	0,00
1782	Ohrievací výdajný vozík VOV 2-T	021 Stavby	ks	1,000	849,25	849,25	0,00	849,25
	Poznámka k položke: veľkosť vane 3x 1/1 GN, delená vaňa, vane lisované, pojazdný, suché: spiralý: samostatný ohrev každej vane: príkon: 3 kW: rozmer:1215x630x900: napätie:(230 V 1- 50/60 Hz)						0,00	0,00
1783	Servírovací vozík SV	021 Stavby	ks	1,000	411,69	411,69	0,00	411,69
	Poznámka k položke: nerez, 2 x polica						0,00	0,00
	Umývanie bieleho riadu					0,00	0,00	0,00
1784	Pracovný stôl jednoduchý s policou PSJ-2	021 Stavby	ks	1,000	348,11	348,11	0,00	348,11
	Poznámka k položke: nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, bez zadného lemu DOMEROK: rozmer:1500x700x880, ľavé bočné krytovanie						0,00	0,00
1785	Krytovanie obyčajné	021 Stavby	bm	0,700	102,38	71,67	0,00	71,67
	Poznámka k položke: ľavé bočné krytovanie						0,00	0,00
1786	Nerezový parapet s dvomi L- kami	021 Stavby	bm	1,200	188,60	226,32	0,00	226,32
	Poznámka k položke: CP 233/2019 DOMEROK: rozmer:1000x250x40						0,00	0,00
1787	Stahovacia roleta-dodávka investora	021 Stavby	ks	1,000	70,96	70,96	0,00	70,96
1788	Nádoba na odpad	021 Stavby	ks	1,000	162,74	162,74	0,00	162,74
	Poznámka k položke: nerezové prevedenie, objem 50l, s veľkom, pojazdná						0,00	0,00
1789	Vstupný stôl umývací	021 Stavby	ks	1,000	625,08	625,08	0,00	625,08
	Poznámka k položke: zvýšený zadný lem 300 mm, vaňa 600x450mm, vpravo spodná polica: odpad ako pre DOC: rozmer:1300x760x880						0,00	0,00
1790	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom DOC 3	021 Stavby	ks	1,000	171,36	171,36	0,00	171,36
	Poznámka k položke: nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s: pákovým ovládaním: úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria, filter + spätná klapka: výška 1100 mm						0,00	0,00
1791	Sifón k oplachovej sprche	021 Stavby	ks	1,000	20,48	20,48	0,00	20,48
	Poznámka k položke: sifón drez T733/ DN50/40 zápachový: výpusť drez 6/4" T 739/						0,00	0,00
1792	Umývačka riadu zdvihová jednoplášťová PC09 s RCD	021 Stavby	ks	1,000	2 683,54	2 683,54	0,00	2 683,54
	vyhotovenie nerez AISI 304, automatický aj manuálny štart cyklu: rozmer:1200x600x880, ľavé bočné krytovanie (vymeniteľné)						0,00	0,00
1793	Pripojenie na studenú vodu pre PC09 a PC12	021 Stavby	ks	1,000	72,62	72,62	0,00	72,62
	Poznámka k položke: BOILER 14 kW						0,00	0,00
1794	Dávkovač umývacieho prostriedku	021 Stavby	ks	1,000	90,17	90,17	0,00	90,17
	Poznámka k položke: Odsávač pár 1000x 2100 dodávka VZT						0,00	0,00
1795	Výstupný stôl s policou	021 Stavby	ks	1,000	387,98	387,98	0,00	387,98
	Poznámka k položke: spodná polica, zadný lem 40 mm: rozmer:1300x760x880						0,00	0,00
1796	Zmäkčovač vody automatický AL 12	021 Stavby	ks	1,000	528,09	528,09	0,00	528,09
	Poznámka k položke: objem 12l, max. odporúčaná prietok: 1400 l/h, vstupná teplota vody: 6-28°C, vstupná 60 kg soli, elektronická riadiaca LCD jednotka s: elektronickým ovládaním						0,00	0,00
1797	Podlahová výpusť PD	021 Stavby	ks	1,000	371,82	371,82	0,00	371,82
	Poznámka k položke: s prolizápachovou uzávierkou: min výška 130 mm do dĺžky výpusť 1000 mm na každý ďalší meter dĺžky						0,00	0,00
1798	Policová zostava PZ-4	021 Stavby	ks	1,000	401,99	401,99	0,00	401,99
	Poznámka k položke: výška zostavy 1700 mm, 4 police, bez krytovania DOMEROK						0,00	0,00
	Umývanie čierneho riadu					0,00	0,00	0,00
1799	Celonerezový drez lisovaný s policou CNDL-2P	021 Stavby	ks	1,000	745,79	745,79	0,00	745,79
	Poznámka k položke: rozmer vane 960x510x315, vaňa lisovaná: rozmer:1200x700x880, zadný lem 40 mm, odpad ako pre DOC						0,00	0,00
1800	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom DOC 3	021 Stavby	ks	1,000	171,36	171,36	0,00	171,36
	Poznámka k položke: nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s: pákovým ovládaním: úchyt na stenu, úchyt sprchy, batéria, filter + spätná klapka: výška 1100 mm						0,00	0,00
1801	Sifón k oplachovej sprche	021 Stavby	ks	1,000	20,48	20,48	0,00	20,48
	Poznámka k položke: sifón drez T733/ DN50/40 zápachový: výpusť drez 6/4" T 739/						0,00	0,00
1802	Nádoba na odpad	021 Stavby	ks	1,000	162,74	162,74	0,00	162,74
	Poznámka k položke: nerezové prevedenie, objem 50l, s veľkom, pojazdná						0,00	0,00
1803	Kombinovaná vylevka celonerezová KVC-1rozmer 500x700x1200	021 Stavby	ks	1,000	657,41	657,41	0,00	657,41
	Poznámka k položke: s umývadlom: 1x drez 400x400x250: 1x drez GN 1/2 - 150 mm						0,00	0,00
	Varný blok					0,00	0,00	0,00
1804	Elektrický konvektomat Naboo 10x GN1/1 alebo ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	9 968,97	9 968,97	0,00	9 968,97
	Poznámka k položke: elektrický konvektomat bojlerové vyvíjanie parc, ICS - interactive: podlaha systém nahrievajúci racionálny,ich históriu, inovácie nastup						0,00	0,00
1805	Tukový filter NFX01	021 Stavby	ks	1,000	215,55	215,55	0,00	215,55

	Poznámka k položke: : pre konvektomat NABOO, SAPIENS							0,00	0,00
1806	Podstavec pod konvektomat - jednoradový pre GN PPK-1	021 Stavby	ks	1,000	226,32	226,32		0,00	226,32
	Poznámka k položke: : rozdľa požiadaviek zákazníka							0,00	0,00
1807	Odsávač pár nad konvektomat a sporák- dodávka VZT rozmer 3000x1100	021 Stavby	ks	1,000	1 912,96	1 912,96		0,00	1 912,96
1808	Otvorený podstavec AISI 304	021 Stavby	ks	1,000	226,32	226,32		0,00	226,32
	Poznámka k položke: : rozmer:400x665x620							0,00	0,00
1809	Neutrálna pracovná plocha NEN74	021 Stavby	ks	1,000	441,87	441,87		0,00	441,87
	Poznámka k položke: : AISI 304 Horná doska lísovaná z 1 ks hrúbka dosky 1,5 mm : rozmer:400x730x250							0,00	0,00
1810	Plynový sporák 6 x horák	021 Stavby	ks	1,000	3 120,02	3 120,02		0,00	3 120,02
	Poznámka k položke: : šesťhorákový bez podstavca: 6 x horák 6 KW: objem:0,24 m3 rozmer:1200x730x250: výkon plynu:36 Kw							0,00	0,00
1811	Otvorený podstavec AISI 304	021 Stavby	ks	1,000	226,32	226,32		0,00	226,32
	Poznámka k položke: : rozmer:1200x665x620							0,00	0,00
1812	Táľ hladký	021 Stavby	ks	2,000	83,52	167,04		0,00	167,04
1813	Napúšťacia batéria pre sporák NX9CAT	021 Stavby	ks	1,000	192,91	192,91		0,00	192,91
	Poznámka k položke: : sodrovaná mosadzná batéria							0,00	0,00
1814	Polícová zostava PZ-4K	021 Stavby	ks	1,000	428,94	428,94		0,00	428,94
	Poznámka k položke: : výška zostavy 1700 mm: 4 police: krytované: rozmer:1600x440x1700							0,00	0,00
1815	Murovaná priečka-rozmer 2600x150-dodávka stavba (P-4)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00		0,00	0,00
1816	Sklopná panvica plynová 60 L NBR78GI	021 Stavby	ks	1,000	2 947,58	2 947,58		0,00	2 947,58
	Poznámka k položke: : dno DUPLEX kapacita 60 lit.: manuálne sklápanie: rozmer:800x730x870: napätie:(230 V 1- 50/60 Hz): výkon plynu:14 KW							0,00	0,00
1817	Podlahová vpust PD	021 Stavby	ks	1,000	371,82	371,82		0,00	371,82
	Poznámka k položke: : s protizápachovou uzávierkou: rozmer:2250x500x150: CP254/2019: rozmer:2250x500x150							0,00	0,00
1818	Otvorený podstavec AISI 304	021 Stavby	ks	1,000	226,32	226,32		0,00	226,32
	Poznámka k položke: : rozmer:400x665x620							0,00	0,00
1819	Neutrálna pracovná plocha NEN74	021 Stavby	ks	1,000	441,87	441,87		0,00	441,87
	Poznámka k položke: : AISI 304 Horná doska lísovaná z 1 ks hrúbka dosky 1,5 mm : rozmer:400x730x250							0,00	0,00
1820	Plynový kotol guľatý 80 L NPI78G8V	021 Stavby	ks	1,000	2 855,97	2 855,97		0,00	2 855,97
	Poznámka k položke: : s nepriamym ohrevom, dvojpľástvový, dno z Cr.Ni. ocele 316L, stený: kotľa z Cr.Ni. ocele 304, výpustný ventil s autom. kondenzátom pary : výpustný filter,regulovanie teploty, zabudovaná zmiešavacia batéria, výpustný ventil 2" mediom: voda, : rozmer:800x730x870: výkon plynu:17KW							0,00	0,00
1821	Plynový kotol guľatý 50 L NPI76G5V	021 Stavby	ks	1,000	2 748,20	2 748,20		0,00	2 748,20
	Poznámka k položke: : s nepriamym ohrevom, dvojpľástvový, automatický kondenzát výpuste: pary, výpustný ventil, : mediom: voda : rozmer:600x730x870: výkon plynu:10,5KW							0,00	0,00
1822	Odsávač pár nad kotlami a panvicou rozmer 3000x1000 dodávka VZT	021 Stavby	ks	2,000	1 912,96	3 825,92		0,00	3 825,92
1823	Pracovný stôl zásuvkový PSZS-3	021 Stavby	ks	1,000	704,83	704,83		0,00	704,83
	Poznámka k položke: : prevedenie nerez, hrúbka prac. dosky 40 mm, spodná police , 3 x : zásuvka DOMEROK : rozmer:1700x600x870 bez zadného lemu							0,00	0,00
1824	Priborník	021 Stavby	ks	1,000	550,72	550,72		0,00	550,72
	Poznámka k položke: : nerez, 2 x posuvné dvierka : rozmer:1200x600x1800 : Gastronádoby k VOP							0,00	0,00
1825	Gastronádoba s drážkami 1/1 200 mm	021 Stavby	ks	2,000	31,25	62,50		0,00	62,50
	Poznámka k položke: : nerez, vnútorný: 505x300x200, objem: 27,8 l : Rozmer:530x325x200							0,00	0,00
1826	Gastronádoba s drážkami 1/1 150 mm	021 Stavby	ks	2,000	26,94	53,88		0,00	53,88
	Poznámka k položke: : nerez, vnútorný: 505x300x150, objem: 20 l : Rozmer:530x325x150							0,00	0,00
1827	Gastronádoba s drážkami 1/2 200 m	021 Stavby	ks	4,000	22,63	90,52		0,00	90,52
	Poznámka k položke: : nerez, vnútorný: 300x240x200, objem:12 l : Rozmer:325x265x200 : Gastronádoby ku konvektomatu							0,00	0,00
1828	Gastronádoba 1/1 65 mm	021 Stavby	ks	5,000	12,93	64,65		0,00	64,65
	Poznámka k položke: : nerez, vnútorný rozmer: 505x300x65, objem: 8,8 l : rozmer:530x325x65							0,00	0,00
1829	Gastronádoba Smaltovaná 1/1 65 mm	021 Stavby	ks	5,000	15,09	75,45		0,00	75,45
	Poznámka k položke: : smaltovaná, vnútorný: 505x300x65 : objem: 8,8 l : Rozmer:530x325x65							0,00	0,00
1830	Gastronádoba GVO 1/1 100 mm	021 Stavby	ks	5,000	17,24	86,20		0,00	86,20
	Poznámka k položke: : nerez, dierovaná : objem 13,7 l : Rozmer:530x325x100							0,00	0,00
1831	Gastronádoba 1/1 150 mm	021 Stavby	ks	5,000	19,40	97,00		0,00	97,00
	Poznámka k položke: : nerez, vnútorný: 505x300x150, objem: 20 l : rozmer:530x325x150							0,00	0,00
1832	Gastronádoba 1/1 200 mm	021 Stavby	ks	5,000	22,63	113,15		0,00	113,15
	Poznámka k položke: : nerez, vnútorný: 505x300x200, objem: 27,8 l : rozmer:530x325x200							0,00	0,00
1833	Gastronádoba GVO 1/1 65 mm	021 Stavby	ks	5,000	15,09	75,45		0,00	75,45
	Poznámka k položke: : nerez, dierovaná, 505x300x65, objem: 8,8 l							0,00	0,00
1834	Doprava, montáž, revízie správy	021 Stavby	ks	1,000	4 192,35	4 192,35		0,00	4 192,35
	Poznámka k položke: : Strana 11 z 11							0,00	0,00
								0,00	0,00
	P16 - HACCP							0,00	0,00
	Zavedenie systémov HACCP celkom							0,00	0,00
1835	Vstupné šetrenie, prevádzkový poriadok	021 Stavby		1,000	1 332,07	1 332,07		0,00	1 332,07
1836	Počítačový program HASAP Gastro software, alebo ekvivalent	021 Stavby		1,000	1 485,11	1 485,11		0,00	1 485,11
1837	inštalácia	021 Stavby		1,000	84,06	84,06		0,00	84,06

1838	licencie	021 Stavby		3,000	82,98	248,94	0,00	248,94
1839	sprievodné programové úpravy	021 Stavby		1,000	632,63	632,63	0,00	632,63
1840	Zavedenie systémov HACCP, definícia SW programu, tréning zamestnancov	021 Stavby		1,000	2 726,65	2 726,65	0,00	2 726,65
1841	Metrologický plán	021 Stavby		1,000	558,26	558,26	0,00	558,26
1842	Audit do 3 mesiacov od predania - dopracovanie dokumentácie	021 Stavby		1,000	1 487,26	1 487,26	0,00	1 487,26
Celkom materiál							0,00	0,00
1843	Priestorové čidlo teploty a vlhkosti	021 Stavby		11,000	325,26	3 577,86	0,00	3 577,86
1844	Priestorové čidlo, -55...125°C, vodotesný do chladiacich boxov	021 Stavby		1,000	170,93	170,93	0,00	170,93
1845	Prevodník pT100	021 Stavby		3,000	187,52	562,56	0,00	562,56
1846	Montážna skriňa na stenu s watchdogom	021 Stavby		2,000	274,82	549,64	0,00	549,64
1847	Zásuvka na stene pre pripojenie k internému komunikačnému rozhraniu	021 Stavby		1,000	53,89	53,89	0,00	53,89
1848	Teplotné čidlo pT100 -55...200°C	021 Stavby		2,000	68,00	136,00	0,00	136,00
1849	Teplotné čidlo pT100 -55...400°C	021 Stavby		1,000	159,07	159,07	0,00	159,07
1850	Napájací zdroj 15V/1A	021 Stavby		1,000	61,43	61,43	0,00	61,43
1851	Prevodník RS485/Ethernet	021 Stavby		1,000	418,16	418,16	0,00	418,16
1852	TQ kombinovaný adaptér 1 teplomer+2DI+2DO (alebo T+3DI), ethernet prevodník alebo USB	021 Stavby		2,000	150,88	301,76	0,00	301,76
1853	Jazyčkové relé	021 Stavby		1,000	21,55	21,55	0,00	21,55
Celkom montáž							0,00	0,00
1854	Montáž čidla teploty a vlhkosti	021 Stavby		11,000	61,97	681,67	0,00	681,67
1855	Montáž čidla -55...125oC, do chladiacich boxov	021 Stavby		1,000	101,31	101,31	0,00	101,31
1856	Montáž PT sondy do zariadení	021 Stavby		3,000	113,48	340,44	0,00	340,44
1857	Montáž prevodníka do zariadení	021 Stavby		3,000	45,26	135,78	0,00	135,78
1858	Montáž skrine	021 Stavby		2,000	45,26	90,52	0,00	90,52
1859	Montáž zásuvky, konektoru a káblu pre IKR	021 Stavby		1,000	64,66	64,66	0,00	64,66
1860	Inštalácia komunikačného prevodníka	021 Stavby		1,000	75,44	75,44	0,00	75,44
1861	Montáž teplotného čidla pro TQ	021 Stavby		2,000	76,52	153,04	0,00	153,04
1862	Inštalácia externého kontaktu (jaz. relé, pom. relé)	021 Stavby		1,000	99,15	99,15	0,00	99,15
Celkom software							0,00	0,00
1863	MonWeb (webové rozhranie pre SW QMonitor) alebo ekvivalent	021 Stavby		1,000	823,38	823,38	0,00	823,38
1864	Qmonitor - software alebo ekvivalent	021 Stavby		1,000	1 046,47	1 046,47	0,00	1 046,47
1865	Licencia pre pripojenie čidla priestor, prevodníky	021 Stavby		27,000	47,10	1 271,70	0,00	1 271,70
1866	Licencia pre pripojenie analogového vstupu	021 Stavby		1,000	93,01	93,01	0,00	93,01
1867	Licencia pre pripojenie digitálneho vstupu	021 Stavby		2,000	7,98	15,96	0,00	15,96
1868	Inštalácia software, nastavenie, oživenie	021 Stavby		29,000	39,88	1 156,52	0,00	1 156,52
Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia							0,00	0,00
1869	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby		1,000	558,26	558,26	0,00	558,26
Celkom ručné a prenosové meradlá							0,00	0,00
1870	Digitálny vpichový teplomer s alarmom - -40 až 230°C	021 Stavby		2,000	33,41	66,82	0,00	66,82
1871	Sada pre záznam procesov HACCP	021 Stavby		1,000	1 284,65	1 284,65	0,00	1 284,65
Celkom PC							0,00	0,00
1872	Pracovná stanica PC, 24"LCD, laserová tlačiareň	021 Stavby		1,000	1 207,05	1 207,05	0,00	1 207,05
1873	GSM/GPRS adaptér, USB	021 Stavby		1,000	155,19	155,19	0,00	155,19
1874	Koordinátor bezpečnosti a koordinátor projektovej dokumentácie	021 Stavby	projekt	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
1875	Geodetické práce - porealizačné zameranie, geometrický plán	021 Stavby	projekt	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
1876	Plánovanie verejnej práce, kontrolný a skúšobný plán, spracovanie plánu BOZP	021 Stavby	projekt	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00
							0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2							302BGD900002 - Úprava areálu MŠ vrátane detských ihrísk, chodníkov, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania	
P6 - Spevnené plochy a oplotenie							0,00	0,00
Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00	0,00
Príprava staveniska							0,00	0,00
1878	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstranenie materiálov a konštrukcií	021 Stavby	eur	2,000	269,43	538,86	538,86	0,00
				2 *odvoz plechových búd	2,000		0,00	0,00
Zemné práce							0,00	0,00
Hĺbené vykopávky							0,00	0,00
1879	Výkop nezapaženej jamy v homine 1-2, do 100 m3	021 Stavby	m3	256,630	5,29	1 357,57	1 357,57	0,00
				138*(0,4*0,4*0,8) *zakl. pätky stĺpkov	17,664		0,00	0,00
				(59,49+329,3)*0,2 *CH04+CH09	77,758		0,00	0,00
				(98,66+472,93)*0,2 *CH06+CH08	114,318		0,00	0,00
				135,65*0,2 *CH07	27,130		0,00	0,00
				54,0*0,2 *CH10	10,800		0,00	0,00
				(14+10+6+4*1+1+2*2+4+3*1+2*1+2+4*1+7*2+2*1)*0,4*0,4*0,8 "základy - hracie prvky	8,960		0,00	0,00
				Súčet	256,630		0,00	0,00
1880	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,600	32,46	19,48	19,48	0,00
				2*(2,0*0,3*0,5) *trativody	0,600		0,00	0,00
Konštrukcie z hornín							0,00	0,00
1881	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	256,630	0,69	177,07	177,07	0,00
1882	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	307,956	11,85	3 649,28	3 649,28	0,00
Poznámka k položke:..							0,00	0,00
				1,2 t / m3			0,00	0,00
				256,63*1,2 *Přepočítané koeficientom množstva	307,956		0,00	0,00
1883	Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m	021 Stavby	m	0,240	0,47	0,11	0,11	0,00
				2*(2,0*0,3*0,2)	0,240		0,00	0,00
Premiestnenie							0,00	0,00
1884	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	256,630	1,67	428,57	428,57	0,00
1885	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	256,630	0,31	79,56	79,56	0,00
Poznámka k položke:..							0,00	0,00
				1-6. kilometer, index ceny = 2			0,00	0,00
1886	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	021 Stavby	m3	10,604	9,48	100,53	100,53	0,00
				(26,64+26,38)*0,2 *ostrárenie piesku	10,604		0,00	0,00
Práce špeciálneho zakladania							0,00	0,00
Zlepšovacie základovej pôdy							0,00	0,00
1887	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	021 Stavby	m3	0,360	46,40	16,70	16,70	0,00
				2*(2,0*0,3*0,3) *trativody	0,360		0,00	0,00
Búracie práce a demolácie							0,00	0,00
Búranie konštrukcií							0,00	0,00
1888	Demontáž základného prefabrik. dosky, pásu alebo pätky z betónu železového, hm. do 5 t, -3,48000t	021 Stavby	ks	160,800	26,94	4 331,95	4 331,95	0,00
				DIPlot/2,0 "bloky plotu - prefabrikáty	160,800		0,00	0,00
1889	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	46,005	98,80	4 545,29	4 545,29	0,00

	(70,98+20,65+74,19+109,94+23,08+5,59+2,27)*0,15 *B21			46,005			0,00	0,00	0,00
	Vybúranie konštrukcií a demontáže						0,00	0,00	0,00
1890	Demontáž stôžara osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	021 Stavby	ks	4,000	75,81	303,24	303,24	303,24	0,00
1891	Rozbratlie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	021 Stavby	m	321,600	4,31	1 386,10	1 386,10	1 386,10	0,00
	59,9+100,5+70,6+90,6			321,600			0,00	0,00	0,00
1892	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska s betónovou pátkou	021 Stavby	ks	7,000	269,43	1 886,01	1 886,01	1 886,01	0,00
	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií						0,00	0,00	0,00
1893	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	411,160	4,20	1 726,87	1 726,87	1 726,87	0,00
	Poznámka k položke: s mechanickým odštením obrubníkov						0,00	0,00	0,00
	252,47+158,69 *B41			411,160			0,00	0,00	0,00
	Doprava vybraných hmôt						0,00	0,00	0,00
1894	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	738,431	8,74	6 453,89	6 453,89	6 453,89	0,00
	Poznámka k položke: Spolu HSV aj PSV						0,00	0,00	0,00
1895	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	738,431	0,42	310,14	310,14	310,14	0,00
	Poznámka k položke: 2-5 km - index ceny 5						0,00	0,00	0,00
1896	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	738,431	5,26	3 884,15	3 884,15	3 884,15	0,00
1897	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	738,431	1,19	878,73	878,73	878,73	0,00
	Poznámka k položke: index ceny 5						0,00	0,00	0,00
1898	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	738,431	12,93	9 547,91	9 547,91	9 547,91	0,00
	Betonárske práce						0,00	0,00	0,00
	Základy						0,00	0,00	0,00
1899	Betón základových páteí, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	26,624	97,00	2 582,53	2 582,53	2 582,53	0,00
	138*(0,4*0,4*0,8) *optotenie			17,664			0,00	0,00	0,00
	(14+10+6+4*1+1+2*2+4+3*1+2*1+2+4*1+7*2+2*1)*0,4*0,4*0,8 "základy - hracie prvky			8,960			0,00	0,00	0,00
	Súčet			26,624			0,00	0,00	0,00
1900	Debnenie stien základových páteí, zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,920	20,18	442,35	442,35	442,35	0,00
	137*(4*0,4*0,1)			21,920			0,00	0,00	0,00
1901	Debnenie stien základových páteí, odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	21,920	6,76	148,18	148,18	148,18	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00	0,00
1902	Presun hmôt (11) pre betonárske práce, výška stavby (budovy) do 7 m	021 Stavby	t	59,065	8,74	516,23	516,23	516,23	0,00
	Montáže prefabrikovaných konštrukcií						0,00	0,00	0,00
	Múry						0,00	0,00	0,00
1903	Osadenie dosiek plotových železobetónových prefabrikovaných do drážok stĺpkov nasucho pri rozmere dosiek 400x40x2450 mm	021 Stavby	m2	128,380	4,82	618,79	618,79	618,79	0,00
	131*2,45*0,4			128,380			0,00	0,00	0,00
1904	Betónový panel lxxvhr 2450x400x40 mm, podhrabová doska pre optotenie z pletiva	021 Stavby	ks	131,000	29,39	3 850,09	3 850,09	3 850,09	0,00
	Mestský mobilár						0,00	0,00	0,00
1905	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	7,000	94,30	660,10	660,10	660,10	0,00
1906	Lavička kovová, mobilná, zinkovaná + farebný nástrek, s operadlom, dosky zo smrekového dreva L=1,8m	021 Stavby	ks	7,000	282,36	1 976,52	1 976,52	1 976,52	0,00
1907	Osadenie sedenia so stolom kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	4,000	94,30	377,20	377,20	377,20	0,00
1908	Kruhové sedenie	021 Stavby	ks	4,000	879,42	3 517,68	3 517,68	3 517,68	0,00
1909	Osadenie odpadkového koša do betonovej pátky	021 Stavby	ks	2,000	94,30	188,60	188,60	188,60	0,00
1910	Smetný kôš kovový, so strieškou, zinkovaný + farebný nástrek, obložený drevom. Vnútorá, vyberateľná, pozinkovaná vložka	021 Stavby	ks	2,000	294,22	588,44	588,44	588,44	0,00
1911	Osadenie stojana na bicykle kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	021 Stavby	ks	10,000	94,30	943,00	943,00	943,00	0,00
1912	Stojan na bicykel, oceľový stojan v tvare písmena P zinkovaná rúrka, na ukotvenie	021 Stavby	ks	10,000	193,99	1 939,90	1 939,90	1 939,90	0,00
1913	Montáž detských hojdačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	1,000	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
1914	Hojdačka reťazová, celokovová	021 Stavby	ks	1,000	1 225,37	1 225,37	1 225,37	1 225,37	0,00
1915	Montáž prevažovadlových hojdačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	4,000	94,30	377,20	0,00	377,20	0,00
1916	Prevažovacia hojdačka klasik	021 Stavby	ks	4,000	435,40	1 741,60	1 741,60	1 741,60	0,00
1917	Montáž pružinových hojdačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	5,000	94,30	471,50	0,00	471,50	0,00
1918	Pružinová hojdačka MOTORKA	021 Stavby	ks	3,000	315,77	947,31	947,31	947,31	0,00
1919	Pružinová hojdačka DUO	021 Stavby	ks	2,000	586,28	1 172,56	1 172,56	1 172,56	0,00
1920	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	1,000	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
1921	Kolotoč priemer 2,0 m	021 Stavby	ks	1,000	1 490,50	1 490,50	1 490,50	1 490,50	0,00
1922	Montáž detskej zostavy malej z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	2,000	350,26	700,52	0,00	700,52	0,00
1923	Zostava s tunelom kombinovaná	021 Stavby	ks	1,000	7 219,69	7 219,69	7 219,69	7 219,69	0,00
	Poznámka k položke: Drevená zostava určená pre verejné ihriská. Prvky vhodné na vonkajšie použitie, drevená konštrukcia impregnovaná, ošetrovaná proti plesniam, škodcom a podobne, kovové časti ošetrované vypaľovanou práškovou farbou, bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi a spojmi. Certifikácia podľa európskej normy STN EN 1176 a vstupný inspekčný certifikát podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z.z. Kombinovaná zostava s tunelom obsahuje: 3x veža, 1xšmykávka, lezecká stena s lanom, 1xdrevený rebrik, zábradlia, bezpečnostné držiadlá, odolné strechy veží. Pod zostavu bude dopadová plocha 9200x7050 mm. Veková kategória 3+, Maximálna pádová výška 1250 mm						0,00	0,00	0,00
1924	Kombinovaná zostava MIDI	021 Stavby	ks	1,000	3 342,03	3 342,03	3 342,03	3 342,03	0,00
	Poznámka k položke: Drevená zostava určená pre verejné ihriská. Prvky vhodné na vonkajšie použitie, drevená konštrukcia impregnovaná, ošetrovaná proti plesniam, škodcom a podobne, kovové časti ošetrované vypaľovanou práškovou farbou, bez ostrých hrán, so zaoblenými rohmi a dôkladne opracovanými zvarmi a spojmi. Certifikácia podľa európskej normy STN EN 1176 a vstupný inspekčný certifikát podľa zákona NR SR č. 371/2019 Z.z. Kombinovaná zostava s tunelom obsahuje: 2x veža, 1xšmykávka, 1xdrevené schody, zábradlia, bezpečnostné držiadlá. Pod zostavu bude dopadová plocha 7700x6050 mm. Veková kategória 0-8 rokov, Maximálna pádová výška 960 mm						0,00	0,00	0,00
1925	Montáž pieskoviska z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	6,000	94,30	565,80	0,00	565,80	0,00
1926	Pieskovisko 3x3x0,3m + sedenie v rohoch, recyklovaný plast	021 Stavby	ks	6,000	567,96	3 407,76	3 407,76	3 407,76	0,00
1927	Piesok praný osiaty	021 Stavby	t	18,360	59,35	1 089,67	1 089,67	1 089,67	0,00
	6*3,0*3,0*0,2*1,7 *1,7 t/m3			18,360			0,00	0,00	0,00
1928	Montáž lezeckých prvkov malých z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	2,000	94,30	188,60	0,00	188,60	0,00
1929	Lezecká stena malá	021 Stavby	ks	2,000	604,60	1 209,20	1 209,20	1 209,20	0,00
1930	Montáž edukatívnych prvkov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	1,000	94,30	94,30	0,00	94,30	0,00
1931	Pískovky	021 Stavby	ks	1,000	585,21	585,21	585,21	585,21	0,00

1932	Montáž herných doplnkov z drevených prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	021 Stavby	súb.	1,000	94,30	94,30	0,00	94,30
1933	Pohyblivé schody	021 Stavby	ks	1,000	861,10	861,10	861,10	0,00
1934	Vlákňák so strieškou (1+2)	021 Stavby	ks	1,000	1 074,49	1 074,49	1 074,49	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
1935	Priplatok za presun (15) nad vymeď.najväč.dopr.vzdial., prefabrikov.konstrúcií stavieb, po stav.do 1 km		t	35,884	10,81	387,91	387,91	0,00
	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách					0,00	0,00	0,00
	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva					0,00	0,00	0,00
1936	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	021 Stavby	m2	960,380	2,52	2 420,16	2 420,16	0,00
	59,49+329,3 °CH04+CH09			388,790			0,00	0,00
	98,66+472,930 °CH06+CH08			571,590			0,00	0,00
	Súčet			960,380			0,00	0,00
1937	Spevnená plocha z kameniva drveného so zhutnením frakcie 4-8 mm	021 Stavby	m3	13,565	37,71	511,54	511,54	0,00
	135,65*0,1 °CH07			13,565			0,00	0,00
1938	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1 096,030	4,75	5 206,14	5 206,14	0,00
	59,49+329,3 °CH04+CH09			388,790			0,00	0,00
	98,66+472,930 °CH06+CH08			571,590			0,00	0,00
	135,65 °CH07			135,650			0,00	0,00
	Súčet			1 096,030			0,00	0,00
1939	Recyklácia podkladovej vrstvy za studena na mieste s rozpojením, reprofiliáciou a hutnením podkladu hr. 150 mm plochy do 3000 m2	021 Stavby	m2	1 096,030	2,75	3 014,08	3 014,08	0,00
	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí					0,00	0,00	0,00
1940	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	021 Stavby	m2	411,160	17,36	7 137,74	7 137,74	0,00
	252,47+158,69 °CH02			411,160			0,00	0,00
	Krytý dláždený chodník komunikácií, rigolov					0,00	0,00	0,00
1941	Položenie dlažby - dlaždice betonové štvorhranné	021 Stavby	m2	388,790	12,22	4 751,01	4 751,01	0,00
	59,49+329,3 °CH04+CH09			388,790			0,00	0,00
1942	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, sivá	021 Stavby	ks	1 710,676	4,56	7 800,68	7 800,68	0,00
	388,79*4,4 *Přepočítané koeficientom množstva			1 710,676			0,00	0,00
1943	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 50 mm do štrkovej lôžka	021 Stavby	m2	571,590	5,39	3 080,87	3 080,87	0,00
	98,66+472,930 °CH06+CH08			571,590			0,00	0,00
1944	Dlažba gumová Pin-Hole 500x500x50 mm, farebná	021 Stavby	m2	571,590	44,39	25 372,88	25 372,88	0,00
	Poznámka k položke:.. farebné riešenie podľa projektu (kombinácia červená a modrá, alternatívne červená a zelená)						0,00	0,00
1945	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm na betónové alebo asfaltové podkladové vrstvy	021 Stavby	ks	220,000	8,10	1 782,00	1 782,00	0,00
1946	Obrubník gumovej dlažby - ukončovaci diel, 50x200x1000 mm, farebný	021 Stavby	ks	220,000	10,49	2 307,80	2 307,80	0,00
	Poznámka k položke:.. farebné riešenie podľa projektu						0,00	0,00
	Doplnujúce konštrukcie					0,00	0,00	0,00
1947	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	307,500	7,29	2 241,68	2 241,68	0,00
	615*0,5			307,500			0,00	0,00
1948	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	021 Stavby	ks	615,000	1,03	633,45	633,45	0,00
	307,5*2 *Přepočítané koeficientom množstva			615,000			0,00	0,00
1949	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	021 Stavby	m2	1 150,030	0,78	897,02	897,02	0,00
	59,49+98,66+135,65+472,93+329,3+54,0 °CH04+CH06+CH07+CH08+CH09+CH10			1 150,030			0,00	0,00
1950	Očistenie vybraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka	021 Stavby	m	210,000	1,17	245,70	245,70	0,00
	Presun hmôt					0,00	0,00	0,00
1951	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom monolitickým betónovým	021 Stavby	t	607,838	1,53	929,99	929,99	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií					0,00	0,00	0,00
	Oplotenie					0,00	0,00	0,00
1952	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	021 Stavby	m	321,600	1,25	402,00	402,00	0,00
	DIPlot			321,600			0,00	0,00
1953	Panel, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,4x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	021 Stavby	ks	132,178	53,36	7 053,02	7 053,02	0,00
	321,6*0,411 *Přepočítané koeficientom množstva			132,178			0,00	0,00
1954	Montáž vrat a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivou do 2 m2	021 Stavby	ks	2,000	215,55	431,10	431,10	0,00
1955	Bránka jednokridlová, šxv 1,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	021 Stavby	ks	2,000	569,04	1 138,08	1 138,08	0,00
1956	Montáž vrat a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivou nad 4 do 6 m2	021 Stavby	ks	1,000	377,20	377,20	377,20	0,00
1957	Bránka dvojkridlová, šxv 4,0x1,8 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 25x25 mm, farba RAL	021 Stavby	ks	1,000	1 668,32	1 668,32	1 668,32	0,00
1958	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m do zemnej skrutky	021 Stavby	ks	138,000	13,25	1 828,50	1 828,50	0,00
1959	Stĺpik, výška 2,4 m, 60x40, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém (zvárané pletivo poplastované), s čiapočkou PVC	021 Stavby	ks	132,000	12,70	1 676,40	1 676,40	0,00
	Poznámka k položke:.. Doporučená hĺbka ukotvenia stĺpika je závislá na spôsobe jeho kotvenia. Pre betónovú prímurovku min. 200 mm, pre betónové pätky min. 500 mm, pre odsokky treba počítať s dlhším stĺpikom						0,00	0,00
1960	Stĺpik, výška 2,4 m, 60x60, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém (zvárané pletivo poplastované), s čiapočkou PVC	021 Stavby	ks	4,000	41,43	165,72	165,72	0,00
	Poznámka k položke:.. Doporučená hĺbka ukotvenia stĺpika je závislá na spôsobe jeho kotvenia. Pre betónovú prímurovku min. 200 mm, pre betónové pätky min. 500 mm, pre odsokky treba počítať s dlhším stĺpikom						0,00	0,00
1961	Stĺpik, výška 2,4 m, 80x80, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém (zvárané pletivo poplastované), s čiapočkou PVC	021 Stavby	ks	2,000	66,98	133,96	133,96	0,00
	Poznámka k položke:.. Doporučená hĺbka ukotvenia stĺpika je závislá na spôsobe jeho kotvenia. Pre betónovú prímurovku min. 200 mm, pre betónové pätky min. 500 mm, pre odsokky treba počítať s dlhším stĺpikom						0,00	0,00
1962	Osadenie stĺpika pre pletivové panelové ploty, s výškou nad 2 m	021 Stavby	ks	30,000	6,51	195,30	195,30	0,00
1963	Vzperná rúrka, d 38 mm, dĺžka 2,6 m, pre panelový plotový systém	021 Stavby	ks	30,000	11,94	358,20	358,20	0,00
	Doplňky					0,00	0,00	0,00
1964	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	021 Stavby	ks	3,000	24,83	74,48	74,48	0,00
1965	Pitná fontána	021 Stavby	ks	2,000	588,44	1 176,88	1 176,88	0,00

	Poznámka k položke: výrobok kompletne z nerezového chemicky odolného materiálu s hrúbkou plechu min. 1,2 mm, výška tela fontánky s výškou 500 mm. Kotvenie je zabezpečené nerezovou prírubou do betonovej pátky, prívod vody so závitom 1/2", odvodnenie do trativodu						0,00	0,00
1966	Rozprašovací stojan na vodnú paru, nerezový, 8 trysiek	021 Stavby	ks	1,000	702,68	702,68	702,68	0,00
	Poznámka k položke: Nerezová leská dutá tyč výšky 2,0 m nad zemou, tyč v spodnej časti opatrená nerezovou platinou so štyrmi otvormi pre rozoberateľné osadenie, na tyči upevnených 8 trysiek na tvorbu vodnej hmly, spodná tryska vo výške 500 mm od terénu, rozvod vody v rozprašovačom stojane v hygienickom prevedení pre možné požitie rozprášaného vody.						0,00	0,00
	Presun hmôt						0,00	0,00
1967	Presun hmôt (67) pre zámočnické konštrukcie, stavba (objekt) výšky do 7 m	021 Stavby	t	6,240	47,98	299,40	299,40	0,00
	Montáž zámočnických konštrukcií						0,00	0,00
	Oplotenie						0,00	0,00
	P7 - Sadové úpravy						0,00	0,00
	Zemné práce						0,00	0,00
	Prípravné práce						0,00	0,00
	ASANÁCIA - VÝRUB - DREVINY, KRY						0,00	0,00
1968	Neoceňovať! Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm	021 Stavby	ks	17,000		0,00	0,00	0,00
1969	Neoceňovať! Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	4,000		0,00	0,00	0,00
1970	Neoceňovať! Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00
1971	Neoceňovať! Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 400 do 500 mm	021 Stavby	ks	2,000		0,00	0,00	0,00
1972	Neoceňovať! Vyrubanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 700 do 800 mm	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00
1973	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	021 Stavby	ks	17,000	16,36	278,12	0,00	278,12
1974	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	021 Stavby	ks	4,000	31,60	126,40	0,00	126,40
1975	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	021 Stavby	ks	1,000	78,75	78,75	0,00	78,75
1976	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	021 Stavby	ks	2,000	115,60	231,20	0,00	231,20
1977	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej p	021 Stavby	ks	1,000	246,64	246,64	0,00	246,64
1978	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - KONÁROV nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	21,000		0,00	0,00	0,00
1979	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - KONÁROV nad 300 do 500 mm	021 Stavby	ks	3,000		0,00	0,00	0,00
1980	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - KONÁROV nad 700 mm do 900 mm	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00
1981	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - KMEŇOV nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	21,000		0,00	0,00	0,00
1982	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - KMEŇOV nad 300 do 500 mm	021 Stavby	ks	3,000		0,00	0,00	0,00
1983	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - KMEŇOV nad 700 mm do 900 mm	021 Stavby	ks	1,000		0,00	0,00	0,00
1984	Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - PŇOV nad 100 do 300 mm	021 Stavby	ks	21,000	8,58	180,18	0,00	180,18
1985	Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - PŇOV nad 300 do 500 mm	021 Stavby	ks	3,000	18,86	56,58	0,00	56,58
1986	Vodorovné premiestnenie s naložením na dopravný prostriedok a dopravou do 3000 m - PŇOV nad 700 mm do 900 mm	021 Stavby	ks	1,000	36,00	36,00	0,00	36,00
1987	Neoceňovať! Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky do 1 m s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m ²	24,000		0,00	0,00	0,00
1988	Neoceňovať! Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky nad 1 m s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m ²	273,000		0,00	0,00	0,00
1989	Neoceňovať! Vodorovné premiestnenie vyklíčováných drevín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť do 3 000 m	021 Stavby	m ²	297,000		0,00	0,00	0,00
1990	Odborné ošetrovanie existujúcich drevín certifikovaným arboristom - odborný orez a ošetrovanie s použitím potrebného technického vybavenia ihličnatých drevín do priemeru koruny 8 m	021 Stavby	ks	22,000	161,66	3 556,52	0,00	3 556,52

1991	Odborné ošetrovanie existujúcich drevín certifikovaným arboristom - odborný orez a ošetrovanie s použitím potrebného technického vybavenia listnatých stromov do priemeru koruny do 10 m	021 Stavby	ks	31,000	215,55	6 682,05	0,00	6 682,05
1992	poplatok za uloženie odpadu na riadanej skládke	021 Stavby	t	14,000	16,17	226,38	0,00	226,38
1993	správny poplatok obci za uloženie odpadu	021 Stavby	t	14,000	10,78	150,92	0,00	150,92
	Povrchové úpravy terénu					0,00	0,00	0,00
	ÚPRAVA ÚZEMIA					0,00	0,00	0,00
1994	Chemické odburanie pôdy pred založením kultúry alebo trávnik a alebo spevnených plôch výmery jednotlivu cez 20 m ² v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	3 640,100	0,09	327,61	0,00	327,61
1995	<i>totálny herbicidný prípravok – napríklad Roundup Biaktiv / 1000 ml /</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>21,55</i>	<i>86,20</i>	0,00	86,20
	TRÁVNÍK – REKONŠTRUKCIA - VÝSEV					0,00	0,00	0,00
1996	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5 -	021 Stavby	m2	3 640,100	0,43	1 565,24	0,00	1 565,24
1997	Plošná úprava terénu +- 10 cm	021 Stavby	m2	3 640,100	0,86	3 130,49	0,00	3 130,49
1998	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2x	021 Stavby	m2	7 280,200	0,15	1 092,03	0,00	1 092,03
1999	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5 – 2 x	021 Stavby	m2	3 496,900	0,02	69,94	0,00	69,94
2000	Založenie trávnik na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20 km a so zložením parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	3 496,900	1,08	3 776,65	0,00	3 776,65
2001	<i>Trávové osivo pre silnú záťaž, napr. BARENBRUG SportClassic 3 496,9 x 0,035 = 122,4 kg</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>kg</i>	<i>122,400</i>	<i>9,70</i>	<i>1 187,28</i>	0,00	1 187,28
2002	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m ²	021 Stavby	m3	104,000	3,57	371,28	0,00	371,28
2003	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	104,000	26,02	2 706,08	0,00	2 706,08
2004	<i>Pitná voda pre priemysel a služby</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m3</i>	<i>104,000</i>	<i>2,16</i>	<i>224,64</i>	0,00	224,64
	DREVINY - STROMY - PRESADENIE					0,00	0,00	0,00
2005	Príprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 s balom, pri priemere balu do 600 mm 23 ks tují	021 Stavby	ks	23,000	80,61	1 854,03	1 854,03	0,00
2006	Príprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 s balom, pri priemere balu do 600 mm 4 ks kry listnaté č.51,52,69,70	021 Stavby	ks	4,000	80,61	322,44	322,44	0,00
2007	Vyzdvihnutie dreviny na presadenie s balom v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	27,000	33,10	893,70	893,70	0,00
2008	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s 50 % výmenou pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkypkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,4 m ³	021 Stavby	ks	27,000	11,73	316,71	316,71	0,00
2009	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 300 do 400mm	021 Stavby	ks	27,000	3,82	103,14	103,14	0,00
2010	Ošetrovanie vysadených drevín, t.j. odburanie s nakyprením alebo vyplietie, odstránenie poškodených častí dreviny s prípadným zložením odpadu na hromady, naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	ks	27,000	2,38	64,26	64,26	0,00
2011	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m ²	021 Stavby	m3	2,000	3,57	7,14	7,14	0,00
2012	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	2,000	26,02	52,04	52,04	0,00
2013	<i>Pitná voda pre priemysel a služby</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m3</i>	<i>2,000</i>	<i>2,16</i>	<i>4,32</i>	<i>4,32</i>	0,00
	DREVINY - STROMY - VÝSADBA					0,00	0,00	0,00
2014	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s 50 % výmenou pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkypkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 m ³ do 1 m ³	021 Stavby	ks	12,000	38,99	467,88	467,88	0,00
2015	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 600 do 800 mm	021 Stavby	ks	12,000	35,32	423,84	423,84	0,00
2016	osadenie drenážnej hadice 12 x 1,5 m	021 Stavby	b.m.	18,000	2,16	38,88	38,88	0,00
2017	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov nad 2 do 3 m	021 Stavby	ks	12,000	10,12	121,44	121,44	0,00
2018	Osadenie kolov	021 Stavby	ks	36,000	1,08	38,88	38,88	0,00
2019	<i>Viazací materiál potrebný na ukotvenie drevín</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>sb</i>	<i>2,000</i>	<i>16,17</i>	<i>32,33</i>	0,00	32,33
2020	<i>Drenážna hadica, priemer 65 mm, dĺžka 1,5 m</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m</i>	<i>18,000</i>	<i>2,16</i>	<i>38,88</i>	38,88	0,00
2021	<i>Drevené koly k drevinám (dĺžka 2,5 m, Ø 6cm, špic)</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>36,000</i>	<i>4,10</i>	<i>147,60</i>	147,60	0,00
2022	<i>Drevené polkoly</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>12,000</i>	<i>2,16</i>	<i>25,92</i>	25,92	0,00
2023	Substrát pre stromy 12 x 200 l = 2,4 m ³	021 Stavby	m3	2,400	134,72	323,33	323,33	0,00
2024	<i>Tabletové hnojivo SILVAMIX 3 ks / strom 36 ks</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>36,000</i>	<i>0,11</i>	<i>3,96</i>	3,96	0,00
2025	<i>Zeolit 100 g/strom 12 x 100 g = 1200 g</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>kg</i>	<i>1,200</i>	<i>21,55</i>	<i>25,86</i>	25,86	0,00
2026	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m ² 60 l / strom 12 x 60 = 720 l	021 Stavby	m3	0,720	3,57	2,57	2,57	0,00
2027	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	0,720	26,02	18,73	18,73	0,00
2028	<i>Pitná voda pre priemysel a služby</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>m3</i>	<i>0,720</i>	<i>2,16</i>	<i>1,56</i>	1,56	0,00
2029	<i>Fraxinus ornus Mecsek - 14 - 16 cm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>193,99</i>	<i>193,99</i>	193,99	0,00
2030	<i>Catalpa bignonioides 14 - 16 cm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>140,10</i>	<i>280,20</i>	280,20	0,00
2031	<i>Crataegus laevigata Paul Scarlet 14 - 16 cm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>215,55</i>	<i>646,65</i>	646,65	0,00
2032	<i>Pyrus carelyana Chanticleer 14 - 16 cm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>193,99</i>	<i>581,97</i>	581,97	0,00
2033	<i>Magnolia soulangiana 200- 250 cm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>150,88</i>	<i>150,88</i>	150,88	0,00
2034	<i>Ginkgo biloba Princeton Sentry 14 - 16 cm</i>	<i>021 Stavby</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>269,43</i>	<i>538,86</i>	538,86	0,00
	VÝSADBA KROV, trvaliek					0,00	0,00	0,00
2035	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	143,200	0,43	61,58	61,58	0,00
2036	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	143,200	0,15	21,48	21,48	0,00
2037	Plošná úprava terénu s urovnávaním povrchu, bez doplnenia ornice, v hornine 1 až 4, pri nerovnostiach terénu nad ± 50 do ± 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	143,200	0,86	123,15	123,15	0,00
2038	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín s urovnávaním a s prípadným naložením odpadu na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2, 107,9 + 35,3 = 143,2 m ²	021 Stavby	m2	143,200	0,48	68,74	68,74	0,00
2039	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s 50 % výmenou pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkypkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m ³	021 Stavby	ks	325,000	0,81	263,25	263,25	0,00
2040	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s 50 % výmenou pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkypkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 m ³ do 0,05 m ³	021 Stavby	ks	120,000	2,05	246,00	246,00	0,00
2041	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo na svahu do 1:5 pri priemere balu od 200 do 300 mm	021 Stavby	ks	445,000	2,66	1 183,70	1 183,70	0,00

2042	Záhradnícky substrát 325 x 1 l = 325 l , 120 x 2,5 l = 300 l na výmenu pôdy	021 Stavby	m3	0,625	107,77	67,36	67,36	0,00
2043	Tabletové hnojivo SILVAMIX 1 ks / ker 120 ks	021 Stavby	ks	120,000	0,11	13,20	13,20	0,00
2044	Weigela florida Variegata	021 Stavby	ks	40,000	3,77	150,80	150,80	0,00
2045	Spiraea cinerea Grefsheim	021 Stavby	ks	40,000	2,69	107,60	107,60	0,00
2046	Hibiscus syriacus	021 Stavby	ks	40,000	8,08	323,20	323,20	0,00
2047	Lavandula angustifolia Hidcote	021 Stavby	ks	45,000	2,69	121,05	121,05	0,00
2048	Veronica spicata First Love	021 Stavby	ks	45,000	2,69	121,05	121,05	0,00
2049	Heuchera Palace purple	021 Stavby	ks	40,000	2,69	107,60	107,60	0,00
2050	Alchemilla mollis	021 Stavby	ks	45,000	2,69	121,05	121,05	0,00
2051	Carex comans, Amazon Mist	021 Stavby	ks	60,000	3,77	226,20	226,20	0,00
2052	Pennisetum alopecuroides, Hameln,	021 Stavby	ks	30,000	3,77	113,10	113,10	0,00
2053	Salvia nemorosa Schneehugel	021 Stavby	ks	35,000	2,69	94,15	94,15	0,00
2054	Echinacea purpurea	021 Stavby	ks	25,000	2,69	67,25	67,25	0,00
2055	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	143,200	1,62	231,99	231,99	0,00
2056	Netk.textília /Čierna 50g/m2 UV stab./	021 Stavby	m2	143,200	0,54	77,32	0,00	77,32
2057	Prichytka na pletivo / netkan. Textíliu / 10cm/3cm 300ks/cena za bal.	021 Stavby	ks	60,000	21,55	1 293,00	1 293,00	0,00
2058	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hrúbky vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m²	143,200	4,39	628,65	628,65	0,00
2059	prírodné kamenivoguláče 16 - 34 mm 143,2 m2 x 0,07 = 10 m3 s dovozom do 3 km	021 Stavby	m3	10,000	32,33	323,30	323,30	0,00
2060	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu nad 20 m2 445 x 5 l = 2 225 l	021 Stavby	m3	2,250	3,57	8,02	0,00	8,02
2061	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	021 Stavby	m3	2,250	26,02	58,56	58,56	0,00
2062	Pitná voda pre priemysel a služby	021 Stavby	m3	2,250	2,16	4,85	0,00	4,85
Celkom:						1 392 936,72	745 833,34	647 103,38
DPH:						277 621,34	149 166,66	128 454,68
Celkom s DPH:						1 670 558,06	895 000,00	775 558,06

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania.**

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	25%
	<p>Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na</p>	10 %

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	
3		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej	25 %

	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%. V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie	25 % 10 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
		<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p>	5 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p>	25 %
		<p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronicú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickeho katalógu.	10 %
10	Neuvedenie:	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch <p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 	25 %

	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p> <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	<p>10 %</p> <p>25 %</p>

		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek - 	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotenú, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p>	25 %

		<p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>