



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO: 36063606
 zapísaný v: -
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
 IČ DPH: SK2021608369

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP č. NFP302020AFG2 zo dňa 19.05.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §21 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola

obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021AFG2
Miesto realizácie projektu	:	Bratislava - mestská časť Rača
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2019-47
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 794 452,89 EUR (slovom: tri milióny sedemstodeväťdesiatštyritisíc štyristopäťdesiatdva eur a osemdesiatdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 604 730,25 EUR (slovom: tri milióny šesťstoštyritisíc sedemstotridsať eur a dvadsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 189 722,64 EUR (slovom: jednostoosemdesiatdeväťtisíc sedemstodvadsaťdva eur a šesťdesiatštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krízového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí

NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná

využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných

aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu

rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Pečiatka:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíva na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov upravujúca kontrolu VO a obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu

odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy

vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia

za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných

procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

(iii)

spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu alebo

- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme

podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a

- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude Prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
- 3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto

zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez

ITMS 2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. . V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej

kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom povinnej kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 2 zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP,
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámí Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex -ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhu podľa § 109 až § 111 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhu. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhu bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
29. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
30. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
31. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy

Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom

na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnú pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiadá, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto

povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľom podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom

verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.

11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciou je čas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

- 4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

- a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópie) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka“).. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40% z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je dohodnuté inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40% z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovaných nezúčtovaných sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke.. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje

povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia, resp. vo Výnimke. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická
Kód projektu:	302021AFG2
Kód ŽoNFP:	NFP302020AFG2
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5881800000007000676926	Štátna pokladnica	1. 7. 2022	30. 6. 2024
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5881800000007000676926	Štátna pokladnica	1. 7. 2022	30. 6. 2024

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Rača

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302AFG200001 - Modernizácia materiálo - technického vybavenia Budovy praktického vyučovania
2. 302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania
3. 302AFG200003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy praktického vyučovania

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Prijímateľ si výdavky na zabezpečenie publicity a riadenia projektu hradí z vlastných zdrojov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	426,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200001 - Modernizácia materiálno - technického vybavenia Budovy praktického vyučovania		426
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		426

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	12,4400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy praktického vyučovania		12,44

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200001 - Modernizácia materiálno - technického vybavenia Budovy praktického vyučovania		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200001 - Modernizácia materiálo - technického vybavenia Budovy praktického vyučovania		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		1

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3 529,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		3 529

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		0

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	73,4400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302AFG200003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovi praktického vyučovania		
			73,44

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	426,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	12,4400	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	3 529,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	73,4400	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 794 452,89 €

Priame výdavky

Celková výška oprávnených výdavkov		
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	3 794 452,89 €
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	1 206 224,52 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFG200001 - Modernizácia materiálno - technického vybavenia Budovy praktického vyučovania	1 206 224,52 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		1 206 224,52 €
		Merná jednotka	Množstvo
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Modernizácia materiálno - technického vybavenia Budovy praktického vyučovania	Projekt	1 206 224,52 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (MDR)		1 870 495,87 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFG200002 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania		1 870 495,87 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby		1 870 495,87 €
		Merná jednotka	Množstvo
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania	Projekt	1 870 495,87 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		717 732,50 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302AFG200003 - Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy praktického vyučovania		717 732,50 €

Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby		717 732,50 €
		Merná jednotka	Množstvo
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy praktického vyučovania	Projekt	717 732,50 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €			
Podporné aktivity:	1. 302AFG2P0001 - Podporné aktivity	0,00 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Publicita a iné odborné aktivity	Projekt			0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 794 452,89 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 604 730,25 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	189 722,64 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj									
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická									
Prioritná os:	Prioritná os 2 - prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Rekonštrukcia a modernizácia Budovy praktického vyučovania								
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO-01 - Budova teoretického vyučovania - Energokanáľ časť Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	22 618,75	22 618,75	27 142,50	16 775,58	15 936,80	10 366,92
SO 02: Architektúra, statika, profesie									
SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie	021 Stavby	súbor	1,00	1 129 974,52	1 129 974,52	1 355 969,42	1 355 969,42	1 288 170,95	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	83 915,15	83 915,15	100 698,18	100 698,18	95 663,27	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	259 480,75	259 480,75	311 376,90	311 376,90	295 808,06	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia	021 Stavby	súbor	1,00	71 396,49	71 396,49	85 675,79	85 675,79	81 392,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 567 385,66	1 880 862,79	1 870 495,87	1 776 971,08	10 366,92
Hlavná aktivita č. 2	Modernizácia materiálo-technického vybavenie Budovy praktického vyučovania								
SO 02: Technologické vybavenie dielní									
SO-02 - Budova praktického vyučovania - Materiálo-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	1 005 187,10	1 005 187,10	1 206 224,52	1 206 224,52	1 145 913,29	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					1 005 187,10	1 206 224,52	1 206 224,52	1 145 913,29	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 3	Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy praktického vyučovania								
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO-01 - Budova teoretického vyučovania - Energokanáľ časť Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	1 513,87	1 513,87	1 816,64	0,00	0,00	1 816,64
SO-01 - Budova teoretického vyučovania - Energokanáľ časť Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	52 466,38	52 466,38	62 959,66	0,00	0,00	62 959,66
SO 02: Architektúra, statika, profesie									
SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie	021 Stavby	súbor	1,00	416 449,72	416 449,72	499 739,66	499 739,66	474 752,68	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	4 541,02	4 541,02	5 449,22	5 449,22	5 176,76	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie	021 Stavby	súbor	1,00	71 513,10	71 513,10	85 815,72	85 815,72	81 524,93	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	105 606,58	105 606,58	126 727,90	126 727,90	120 391,51	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					652 090,67	782 508,80	717 732,50	681 845,88	64 776,30
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 224 663,43	3 869 596,11	3 794 452,89	3 604 730,25	75 143,22
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 224 663,43	3 869 596,11	3 794 452,89	3 604 730,25	75 143,22

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budovy praktického vyučovania										
SO-01 - Budova teoretického vyučovania - Energokanál časť Zdravotechnika										
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1	021 Stavby	8	722130218	Potrubié z ocele rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	95,000	31,65	3 006,75	0,00	3 006,75
2	021 Stavby	9	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	90,000	2,32	208,80	0,00	208,80
3	021 Stavby	10	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	285,000	3,38	963,30	0,00	963,30
4	021 Stavby	11	722171136	Potrubié z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	95,000	46,95	4 460,25	0,00	4 460,25
5	021 Stavby	12	722172632	Potrubié z rúr, rúrka univerzálna ref. výrobok RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	5,000	42,25	211,25	211,25	0,00
6	021 Stavby	13	722172633	Potrubié z rúr, rúrka univerzálna ref. výrobok RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	190,000	61,59	11 702,10	11 702,10	0,00
7	021 Stavby	14	722211035	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	3,000	15,45	46,35	46,35	0,00
8	021 Stavby	15	551210001200	Ventil uzatvárací prírubový DN 80, typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	3,000	77,09	231,27	231,27	0,00
9	021 Stavby	16	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho	ks	15,000	2,79	41,85	41,85	0,00
10	021 Stavby	17	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	1,000	4,10	4,10	4,10	0,00
11	021 Stavby	18	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	2,000	1,86	3,72	3,72	0,00
12	021 Stavby	19	551210047300	Ventil prechodný priamy ref. výrobok KE 83 E 1", k armatúram	ks	2,000	6,05	12,10	12,10	0,00
13	021 Stavby	20	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
14	021 Stavby	21	551210047400	Ventil priamy ref. výrobok KE 181 A 5/4", k armatúram	ks	2,000	41,51	83,02	83,02	0,00
15	021 Stavby	22	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 6/4	ks	6,000	2,01	12,06	12,06	0,00
16	021 Stavby	23	551210047500	Ventil priamy ref. výrobok KE 181 A 6/4", k armatúram	ks	6,000	50,59	303,54	303,54	0,00
17	021 Stavby	24	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 2	ks	1,000	2,30	2,30	2,30	0,00
18	021 Stavby	25	551210042700	Ventil vyvažovací ref. výrobok CIM 787, 1/2", Kv 1,75, PN 25, mosadz, IVAR	ks	2,000	35,11	70,22	70,22	0,00
19	021 Stavby	26	551Infor cena	Vypúšťací ventil DN 15	ks	15,000	4,95	74,25	74,25	0,00
20	021 Stavby	27	551Infor cena 1	Prepčenie na existujúce potrubie	ks	15,000	22,50	337,50	337,50	0,00
21	021 Stavby	28	551210042800	Ventil vyvažovací ref. výrobok CIM 787, 3/4", Kv 2,87, PN 25, mosadz, IVAR	ks	3,000	36,95	110,85	110,85	0,00
22	021 Stavby	29	551210001000	Ventil uzatvárací prírubový DN 50, ref. výrobok typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	1,000	45,05	45,05	45,05	0,00
23	021 Stavby	30	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	385,000	0,87	334,95	334,95	0,00
24	021 Stavby	31	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,667	17,22	11,49	11,49	0,00
			M	Práce a dodávky M						
			23-M	Montáže potrubia						
25	021 Stavby	32	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50-vodovod	kg	10,000	0,95	9,50	9,50	0,00
26	021 Stavby	33	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 80-vodovod	kg	15,000	0,69	10,35	10,35	0,00
27	021 Stavby	34	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	25,000	2,25	56,25	56,25	0,00
28	021 Stavby	35	Info cena R1	UCHYTENIE POTRUBIA TYP ZÁVESY-VODOVOD	m	385,000	0,68	261,80	261,80	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			2	Zakladanie						
29	021 Stavby	12	271573001	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	24,206	40,17	972,36	972,36	0,00
30	021 Stavby	13	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	35,613	86,25	3 071,62	3 071,62	0,00
31	021 Stavby	14	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,235	12,21	76,13	76,13	0,00
32	021 Stavby	15	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,235	2,60	16,21	16,21	0,00
33	021 Stavby	16	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	11,314	98,52	1 114,66	1 114,66	0,00
34	021 Stavby	17	2743215110	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C30/37-XA2 XC4, XF4(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3	m3	3,812	99,17	378,04	378,04	0,00
35	021 Stavby	18	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	51,949	12,21	634,30	634,30	0,00
36	021 Stavby	19	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	51,949	2,60	135,07	135,07	0,00
37	021 Stavby	20	2793215111	Betón základových múrov, vystužený oceľovými vláknami (m3) tr.C20/25-CX1-Dmax22, oceľ.vlákná WLS-50/1,05/H - 30kg/m3	m3	4,161	150,75	627,27	627,27	0,00
38	021 Stavby	21	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	22,391	15,68	351,09	351,09	0,00
39	021 Stavby	22	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	22,391	4,46	99,86	99,86	0,00
			3	Zvislé a kompletne konštrukcie						
40	021 Stavby	23	311271301	Murivo nosné (m3) s debniacich betónových tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	0,977	167,76	163,90	163,90	0,00
41	021 Stavby	24	311272119	Murivo nosné (m3) z tvárníc plynosilikátových hr. 200 mm	m3	217,528	160,97	35 015,48	35 015,48	0,00
42	021 Stavby	25	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárníc plynosilikátových hr. 250 mm	m3	77,589	151,93	11 788,10	11 788,10	0,00
43	021 Stavby	26	311272124	Murivo nosné (m3) z tvárníc plynosilikátových hr. 300 mm	m3	0,978	144,32	141,14	141,14	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
44	021 Stavby	27	311273119	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 375 mm	m3	4,539	148,43	673,72	673,72	0,00
45	021 Stavby	28	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 450 mm	m3	1,112	153,48	170,67	170,67	0,00
46	021 Stavby	29	311273804	Murivo nosné (m3) z tvárnic vápennopieskových hr. 300mm	m3	13,701	227,41	3 115,74	3 115,74	0,00
47	021 Stavby	30	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C30/37-XA2,XC4,XF4(SK)-C10,2-Dmax16-S3	m3	8,021	102,35	820,95	820,95	0,00
48	021 Stavby	31	311321822a	Priplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov - prísada do betónu	m3	8,021	10,53	84,46	84,46	0,00
49	021 Stavby	32	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	80,207	16,18	1 297,75	1 297,75	0,00
50	021 Stavby	33	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	80,207	4,91	393,82	393,82	0,00
51	021 Stavby	34	311351106a	Priplatok za pohľadové debnenie - hladké presné	m2	40,501	14,00	567,01	567,01	0,00
52	021 Stavby	35	311361821	Výstuž nadzákladových múrov a základového pásu 10505	t	0,396	1 445,44	572,39	572,39	0,00
53	021 Stavby	36	311361825	Výstuž pre murivo nosné s debniacich betónových tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,033	983,35	32,45	32,45	0,00
54	021 Stavby	37	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,948	1 293,98	1 226,69	1 226,69	0,00
55	021 Stavby	38	317161209	Preklad nosný keramický ref. produkt HELUZ 23,8 a -300, 470x328x3000	ks	6,000	59,97	359,82	359,82	0,00
56	021 Stavby	39	317166105	Nosný preklad z plynosilikátu, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm ref. produkt PORFIX	ks	8,000	42,91	343,28	343,28	0,00
57	021 Stavby	40	317166131	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm ref. produkt PORFIX	ks	54,000	11,48	619,92	619,92	0,00
58	021 Stavby	41	317166132	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm ref. produkt PORFIX	ks	106,000	12,88	1 365,28	1 365,28	0,00
59	021 Stavby	42	317166133	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm ref. produkt PORFIX	ks	46,000	15,26	701,96	701,96	0,00
60	021 Stavby	43	317166134	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm ref. produkt PORFIX	ks	12,000	20,73	248,76	248,76	0,00
61	021 Stavby	44	317166135	Nenosný preklad z plynosilikátu, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm ref. produkt PORFIX	ks	10,000	26,75	267,50	267,50	0,00
62	021 Stavby	45	317166151	Nenosný preklad z plynosilikátu, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm ref. produkt PORFIX	ks	2,000	15,26	30,52	30,52	0,00
63	021 Stavby	46	317166153	Nenosný preklad z plynosilikátu, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm ref. produkt PORFIX	ks	1,000	22,07	22,07	22,07	0,00
64	021 Stavby	56	340239240	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami plynosilikátovými hr. 450mm	m2	5,400	67,54	364,72	364,72	0,00
65	021 Stavby	57	342272100	Obmurovka z tvárnic plynosilikátových hr. 50 mm	m2	1,294	14,87	19,24	19,24	0,00
66	021 Stavby	58	342272102	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 100 mm	m2	198,484	20,72	4 112,59	4 112,59	0,00
67	021 Stavby	59	342272104	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 150 mm	m2	173,203	26,26	4 548,31	4 548,31	0,00
			4	Vodorovné konštrukcie						
68	021 Stavby	64	417391123	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním z TI	m2	0,300	3,34	1,00	1,00	0,00
69	021 Stavby	65	59153000900	Extrudovaný polystyrén vkladný do debnenia hr. 80mm - Presnú špecifikáciu určí investor!	m2	0,330	12,33	4,07	4,07	0,00
70	021 Stavby	66	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,752	112,42	196,96	196,96	0,00
71	021 Stavby	67	430361321	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0,071	1 428,92	101,45	101,45	0,00
72	021 Stavby	68	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,807	23,98	187,21	187,21	0,00
73	021 Stavby	69	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,807	4,65	36,30	36,30	0,00
74	021 Stavby	70	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahĺadením povrchu tr. C 16/20	m	0,066	8,80	0,58	0,58	0,00
75	021 Stavby	71	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,002	14,63	160,96	160,96	0,00
76	021 Stavby	72	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,002	3,84	42,25	42,25	0,00
			5	Komunikácie						
77	021 Stavby	73	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, zhutnenie podľa požiadaniek statika	m2	68,717	6,41	440,48	440,48	0,00
78	021 Stavby	74	581120315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III vystužený kari sieťami, vrátane metlickovej úpravy, uzatváracieho náteru, spádovania, dilatovania, debnenia a oddebnenia vonkajšej hrany chodníka hr. 150 mm	m2	63,717	17,72	1 129,07	1 129,07	0,00
79	021 Stavby	75	581150315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III vystužený kari sieťami, vrátane metlickovej úpravy, uzatváracieho náteru, spádovania, dilatovania, debnenia a oddebnenia vonkajšej hrany chodníka hr. 300 mm	m2	5,000	33,08	165,40	165,40	0,00
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
80	021 Stavby	76	6114610001	Očistenie konštrukcií stropov	m2	303,709	0,77	233,86	233,86	0,00
81	021 Stavby	77	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástre (ref. Baumit Vorspritzer 1 mm)	m2	303,709	5,15	1 564,10	1 564,10	0,00
82	021 Stavby	78	611461181	Vnútorná omietka stropov štuková vápenocementová, hr. 5 mm	m2	303,709	8,26	2 508,64	2 508,64	0,00
83	021 Stavby	79	611461201	Vnútorná omietka stropov, vápenocementová, Jadrová hr. 10 mm	m2	303,709	7,69	2 335,52	2 335,52	0,00
84	021 Stavby	80	6124650110	Očistenie a príprava povrchu stien	m2	6 123,630	0,62	3 796,65	3 796,65	0,00
85	021 Stavby	81	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre (ref. prod. Baumit Vorspritzer)	m2	5 507,211	4,65	25 608,53	25 608,53	0,00
86	021 Stavby	82	6124651840	Vnútorná omietka stien štuková vápenocementová, hr. 5 mm	m2	5 507,211	7,95	43 782,33	43 782,33	0,00
87	021 Stavby	83	612465201	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, Jadrová, hr. 10 mm	m2	5 507,211	7,21	39 706,99	39 706,99	0,00
88	021 Stavby	84	6124652011	Vyrovnanie podkladu jadrová omietka stien, vápennocementová hr. 10 mm	m2	205,087	7,21	1 478,68	1 478,68	0,00
89	021 Stavby	85	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením, armovacia hmota + sieťovina	m2	411,332	4,95	2 036,09	2 036,09	0,00
90	021 Stavby	87	6224658801	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhézny mostík hr.1mm	m2	8,952	2,05	18,35	18,35	0,00
91	021 Stavby	88	6224658803	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	8,952	1,92	17,19	17,19	0,00
92	021 Stavby	90	622464233a	Vonkajšia omietka silikónová stien tenkovrstvová hr.4mm, ref. Baumit,	m2	51,034	15,03	767,04	767,04	0,00
93	021 Stavby	103	6274710311	Ochranný náter výstuže pred koróziou	m2	0,179	9,20	1,65	1,65	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
94	021 Stavby	104	6274711335	Reprofilácia podhladov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 40 mm	m2	10,008	106,91	1 069,96	1 069,96	0,00
95	021 Stavby	105	6274711134	Reprofilácia podhladov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 mm	m2	1,210	121,49	147,00	147,00	0,00
96	021 Stavby	106	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,039	124,36	4,85	4,85	0,00
97	021 Stavby	107	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm	m3	22,198	10,08	223,76	223,76	0,00
98	021 Stavby	108	6313256611	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (m3) tr.C20/25-CX1-Dmax22, ocef.vláčna WLS-50/1,05/H - 30kg/m3, hr. nad 120 do 240 mm	m3	18,846	150,75	2 841,03	2 841,03	0,00
99	021 Stavby	109	6313258110	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (m3) tr.C30/37-CX4, XF4-Dmax22 OCEL. VLÁKNA WLS-50/1,05/H - 30kg/m3, hr. nad 120 mm	m3	22,198	150,75	3 346,35	3 346,35	0,00
100	021 Stavby	110	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	12,890	9,95	128,26	128,26	0,00
101	021 Stavby	111	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	12,890	3,59	46,28	46,28	0,00
102	021 Stavby	112	6320010490	Pentrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu cementovej stierky	m2	1 318,636	3,18	4 193,26	4 193,26	0,00
103	021 Stavby	113	6320010491	Pentrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu cementovej stierky ref. Arturo EP 6500/25+kremičitý piesok fr. 0,4-0,8	m2	1 332,493	4,65	6 196,09	6 196,09	0,00
104	021 Stavby	114	6320010492	Pentrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu ochranného epoxidového náteru	m2	52,490	5,41	283,97	283,97	0,00
105	021 Stavby	115	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	372,520	0,46	171,36	171,36	0,00
106	021 Stavby	116	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie, pre samonivelizačné potery a stierky	kg	55,878	3,01	168,19	168,19	0,00
107	021 Stavby	117	63220006881	M+D Diaľby 50x50 kladená na sucho na plochých strechách pod VZT potrubie	m2	12,000	28,49	341,88	341,88	0,00
108	021 Stavby	118	63244755761	Doplnenie drážky po uložení rozvodu UK andyridom hr.40mm	m2	0,960	25,07	24,07	24,07	0,00
109	021 Stavby	119	632450310	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 20 mm ref.produkt BAUMIT Nivello 30	m2	372,520	24,21	9 018,71	9 018,71	0,00
110	021 Stavby	120	6324503211	Cementová samonivelizačná stierka hr. 2-8 mm hrúbka vrstvy 5mm - ref. Sika	m2	96,300	9,85	948,56	948,56	0,00
111	021 Stavby	121	6324503211a	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5-12 mm hrúbka vrstvy 9mm, ref. Sika	m2	306,090	14,58	4 462,79	4 462,79	0,00
112	021 Stavby	122	6324503212	Cementová samonivelizačná stierka hr. 5-15 mm hrúbka vrstvy 13mm, ref. Sika	m2	916,246	19,31	17 692,71	17 692,71	0,00
113	021 Stavby	123	63245032122	Nivelizačná hmota hr. 5-15mm hrúbka vrstvy 8mm, ref. UZIN NC 196 NEW	m2	95,650	13,14	1 256,84	1 256,84	0,00
114	021 Stavby	124	63245032124	Nivelizačná hmota hr. 5-15mm hrúbka vrstvy 13mm, ref. UZIN NC 196 NEW	m2	1 236,843	18,83	23 289,75	23 289,75	0,00
115	021 Stavby	125	63245032220	Liaty poter cementový hr.45mm ref. výrobok CemFlow C25, vrátane dilatácie po logických celkoch a dilatácie podlahovým pásikom hr.5mm po obvode	m2	95,650	16,10	1 539,97	1 539,97	0,00
116	021 Stavby	126	6324514110	M+D vyspravenie nerovností podkladu (pórbetónových panelov) stried cementovou mazaninou	m2	999,999	8,65	8 649,99	8 649,99	0,00
117	021 Stavby	127	63131212101	Doplnenie/zarovnanie existujúcej betónovej dosky schodiska prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2	m3	3,491	111,57	389,49	389,49	0,00
118	021 Stavby	128	632451421	Doplnenie/lokálne vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivu (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	383,322	6,63	2 541,42	2 541,42	0,00
119	021 Stavby	129	919735122	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	48,000	5,90	283,20	283,20	0,00
120	021 Stavby	130	919785122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 50	m	3,960	28,26	111,91	111,91	0,00
121	021 Stavby	131	9351141101	Rezanie existujúceho stropu hĺbky nad 210 do 340 mm	m	17,065	125,00	2 133,13	2 133,13	0,00
122	021 Stavby	132	938902071	M+D Odvodňovacieho líniového žlabu, vrátane príslušenstva	m2	191,003	1,98	378,19	378,19	0,00
123	021 Stavby	133	9389020710	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	2 723,670	0,22	599,21	599,21	0,00
124	021 Stavby	134	9389020711	Očistenie povrchu konštrukcií vysávaním	m2	3 666,633	0,43	1 576,65	1 576,65	0,00
125	021 Stavby	135	9389020717	Zarovnanie povrchu betónovej dosky - predpokladaný rozsah uvažujeme 50% povrchu pri hrúbke zarovňavania 50mm	m2	6,850	10,94	74,94	74,94	0,00
126	021 Stavby	136	9389020718	Zarovnanie povrchu betónovej dosky - predpokladaný rozsah uvažujeme 50% povrchu pri hrúbke zarovňavania 60mm	m2	17,521	11,01	192,91	192,91	0,00
127	021 Stavby	137	938902072	Zarovnanie povrchu po odstránení pôvodných nášľapných vrstiev	m2	1 353,678	2,14	2 896,87	2 896,87	0,00
128	021 Stavby	138	938902072a	Prebrúsenie povrchu pôvodného poteru	m2	2 607,969	5,34	13 926,55	13 926,55	0,00
129	021 Stavby	139	938902072b	Prebrúsenie povrchu cementovej samonivelizačnej stierky	m2	1 011,896	5,34	5 403,52	5 403,52	0,00
130	021 Stavby	140	938902073	Prebrúsenie schodiskových stupňov, zdrsnenie	m2	25,773	6,94	178,86	178,86	0,00
131	021 Stavby	141	938902301	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	81,873	5,47	447,85	447,85	0,00
132	021 Stavby	142	9389023031	Čistenie betónového podkladu ľahkým otryskaním alt. čistením parou, alt. nízkotlakovým vodným lúčom (150barov) - podláh	m2	93,262	4,79	446,72	446,72	0,00
133	021 Stavby	143	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 927,515	2,08	4 009,23	4 009,23	0,00
134	021 Stavby	144	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m uvažované 2 mesiace - dodávať sa nacení podľa potreby	m2	3 855,030	1,20	4 626,04	4 626,04	0,00
135	021 Stavby	145	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 927,515	1,32	2 544,32	2 544,32	0,00
136	021 Stavby	146	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	686,103	2,34	1 605,48	1 605,48	0,00
137	021 Stavby	147	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 995,758	3,32	6 625,92	6 625,92	0,00
138	021 Stavby	148	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	118,634	5,63	667,91	667,91	0,00
139	021 Stavby	149	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	127,432	4,83	615,50	615,50	0,00
140	021 Stavby	150	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	5,292	5,77	30,53	30,53	0,00
141	021 Stavby	151	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	44,324	0,48	21,28	21,28	0,00
142	021 Stavby	152	943943291	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	44,324	0,08	3,55	3,55	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
143	021 Stavby	153	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	44,324	0,60	26,59	26,59	0,00
144	021 Stavby	154	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zafažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	44,324	0,29	12,85	12,85	0,00
145	021 Stavby	155	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	9,256	1,18	10,92	10,92	0,00
146	021 Stavby	156	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	9,256	1,13	10,46	10,46	0,00
147	021 Stavby	157	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	9,256	0,96	8,89	8,89	0,00
148	021 Stavby	158	952901103	M+D Protipožiarne utesenie prestupov podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany	ks	11,000	18,00	198,00	198,00	0,00
149	021 Stavby	159	952901104	M+D Stavebné úpravy nevykázané v projekte profesii	hod	70,000	13,06	914,20	914,20	0,00
150	021 Stavby	160	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 537,867	3,43	12 134,88	12 134,88	0,00
151	021 Stavby	161	953171007810	M+D Nový poklop existujúcej šachty kruhový priemer 600mm	ks	1,000	168,12	168,12	168,12	0,00
152	021 Stavby	162	953171007811	M+D Nový poklop existujúcej šachty štvorcový 600x600mm	ks	1,000	174,53	174,53	174,53	0,00
153	021 Stavby	163	953171007812	M+D Nový poklop existujúcej šachty štvorcový 1000x1200mm	ks	1,000	380,00	380,00	380,00	0,00
154	021 Stavby	164	953995160r	Príchytná lišta pre plech, preomietacia ref. výrobok Sto-Übergangsprofil Blech)	m	97,035	14,27	1 384,69	1 384,69	0,00
155	021 Stavby	165	953996360r	M+D Prefabrikovaná železobetónová obruba 550x550x550mm - kvetinač bez dna vyplnená riečnym štrkom	ks	2,000	65,69	131,38	131,38	0,00
156	021 Stavby	166	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	16,026	71,01	1 138,01	1 138,01	0,00
157	021 Stavby	167	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	20,592	174,76	3 598,66	3 598,66	0,00
158	021 Stavby	168	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	678,758	2,27	1 540,78	1 540,78	0,00
159	021 Stavby	169	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	333,785	20,18	6 735,78	6 735,78	0,00
160	021 Stavby	170	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,690	109,93	515,57	515,57	0,00
161	021 Stavby	171	963022819	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,11200t	m	75,920	3,96	300,64	300,64	0,00
162	021 Stavby	172	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	5,499	80,27	441,40	441,40	0,00
163	021 Stavby	173	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	4,200	8,85	37,17	37,17	0,00
164	021 Stavby	174	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	13,268	3,52	46,70	46,70	0,00
165	021 Stavby	175	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	47,500	71,82	3 411,45	3 411,45	0,00
166	021 Stavby	176	965042221010	Vybúranie otvoru v spádovom strešnom panely, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,071	86,73	6,16	6,16	0,00
167	021 Stavby	177	965042221110	Vybúranie otvoru v strešnom panely, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,161	86,73	13,96	13,96	0,00
168	021 Stavby	178	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazových, čadícových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2 397,930	3,04	7 289,71	7 289,71	0,00
169	021 Stavby	179	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,245	5,99	1,47	1,47	0,00
170	021 Stavby	180	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	8,984	15,90	142,85	142,85	0,00
171	021 Stavby	181	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	21,227	19,07	404,80	404,80	0,00
172	021 Stavby	182	967031734a	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. nad 300 mm, -0,55700t	m2	2,320	24,09	55,89	55,89	0,00
173	021 Stavby	183	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	152,000	0,54	82,08	82,08	0,00
174	021 Stavby	184	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	0,98	3,92	3,92	0,00
175	021 Stavby	185	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	126,000	0,50	63,00	63,00	0,00
176	021 Stavby	186	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	52,000	0,79	41,08	41,08	0,00
177	021 Stavby	187	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	33,000	0,74	24,42	24,42	0,00
178	021 Stavby	188	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	10,000	2,66	26,60	26,60	0,00
179	021 Stavby	189	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	0,800	12,98	10,38	10,38	0,00
180	021 Stavby	190	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	29,063	8,69	252,56	252,56	0,00
181	021 Stavby	191	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	60,337	6,38	384,95	384,95	0,00
182	021 Stavby	192	968072357	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	155,678	4,95	770,61	770,61	0,00
183	021 Stavby	193	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	181,243	17,60	3 189,88	3 189,88	0,00
184	021 Stavby	194	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	53,804	13,20	710,21	710,21	0,00
185	021 Stavby	195	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	24,910	3,19	79,46	79,46	0,00
186	021 Stavby	196	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	155,295	3,94	611,86	611,86	0,00
187	021 Stavby	197	9680728715	Demontáž okennej mreže plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	3,239	3,97	12,86	12,86	0,00
188	021 Stavby	198	9680728716	Demontáž okennej mreže plochy do 4 m2, -0,00750t	m2	21,705	4,55	98,76	98,76	0,00
189	021 Stavby	199	9680728717	Odstránenie pôvodných ventilátorových priechodov, 2400/600mm (demonit. zariadenia, krycej žalúzie a pod.), vrátane začistenia otvoru, odvozu a likvidácie odpadu - BP07	ks	3,000	6,00	18,00	18,00	0,00
190	021 Stavby	200	9680728718	Odstránenie pôvodných ventilátorových priechodov, 1800/600mm(demonit. zariadenia, krycej žalúzie a pod.), vrátane začistenia otvoru, odvozu a likvidácie odpadu - BP07	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
191	021 Stavby	201	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	100,000	0,35	35,00	35,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
192	021 Stavby	202	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	74,000	0,66	48,84	48,84	0,00
193	021 Stavby	203	968081125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	0,77	4,62	4,62	0,00
194	021 Stavby	204	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	2,450	8,59	21,05	21,05	0,00
195	021 Stavby	205	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	2,703	6,27	16,95	16,95	0,00
196	021 Stavby	206	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	235,839	4,84	1 141,46	1 141,46	0,00
197	021 Stavby	207	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,895	5,50	21,42	21,42	0,00
198	021 Stavby	208	968082641	Vybúranie plastových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	10,216	3,74	38,21	38,21	0,00
199	021 Stavby	209	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	1,95	1,95	1,95	0,00
200	021 Stavby	210	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	4,000	4,55	18,20	18,20	0,00
201	021 Stavby	211	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	1,000	2,95	2,95	2,95	0,00
202	021 Stavby	212	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	17,000	8,60	146,20	146,20	0,00
203	021 Stavby	213	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	3,000	14,22	42,66	42,66	0,00
204	021 Stavby	214	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	22,45	44,90	44,90	0,00
205	021 Stavby	215	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,140	59,52	8,33	8,33	0,00
206	021 Stavby	216	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,050	3,95	8,10	8,10	0,00
207	021 Stavby	217	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	3,202	46,36	148,44	148,44	0,00
208	021 Stavby	218	971036014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	630,000	0,94	592,20	592,20	0,00
209	021 Stavby	219	971036018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	263,600	1,08	284,69	284,69	0,00
210	021 Stavby	220	971036019	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	182,000	1,30	236,60	236,60	0,00
211	021 Stavby	221	971036021	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	172,000	1,58	271,76	271,76	0,00
212	021 Stavby	222	971036022	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	60,000	1,97	118,20	118,20	0,00
213	021 Stavby	223	971045821	Vrty priklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t - prírastok pre UK	cm	32,000	0,32	10,24	10,24	0,00
214	021 Stavby	224	97104601411	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropu smerom dole - betónových, obkladov -0,00039t	cm	825,000	1,07	882,75	882,75	0,00
215	021 Stavby	225	971055018	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. rezu 15-24cm stenovou pilou	m	5,100	26,00	132,60	132,60	0,00
216	021 Stavby	226	9710550148	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. rezu 25-34cm stenovou pilou	m	11,600	48,96	567,94	567,94	0,00
217	021 Stavby	227	9710550149	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. rezu nad 35cm stenovou pilou	m	6,560	65,81	431,71	431,71	0,00
218	021 Stavby	228	9710550210	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 150mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	2,280	16,59	37,83	37,83	0,00
219	021 Stavby	229	9710550211	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 160mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	7,270	21,53	156,52	156,52	0,00
220	021 Stavby	230	9710550212	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 170mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	4,690	24,66	115,66	115,66	0,00
221	021 Stavby	231	9710550213	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 200mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	8,980	30,70	275,69	275,69	0,00
222	021 Stavby	232	9710550218	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 300mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	12,410	44,51	552,37	552,37	0,00
223	021 Stavby	233	9710550220	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 450mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	5,040	51,78	260,97	260,97	0,00
224	021 Stavby	234	9710550225	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 520mm - vyrezanie otvoru pre VZT	m	3,960	59,82	236,89	236,89	0,00
225	021 Stavby	235	974032666	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vŕháv. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, - 0,04200t	m	18,380	4,49	82,53	82,53	0,00
226	021 Stavby	236	974042532	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	24,000	4,15	99,60	99,60	0,00
227	021 Stavby	237	9760611121	Vybúranie kombinovaných kovových a drevených zábradlí a madiel, -0,02400t	m	12,536	2,18	27,33	27,33	0,00
228	021 Stavby	238	9760711111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03200t	m	26,329	6,04	159,03	159,03	0,00
229	021 Stavby	239	9760711110	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	m	150,970	5,72	863,55	863,55	0,00
230	021 Stavby	240	97608532311	Vybúranie poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	3,000	2,31	6,93	6,93	0,00
231	021 Stavby	241	9780111191	Otlčenie omlietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	750,833	2,98	2 237,48	2 237,48	0,00
232	021 Stavby	242	9780131191	Otlčenie omlietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,04600t	m2	767,824	2,35	1 804,39	1 804,39	0,00
233	021 Stavby	243	9780152191	Otlčenie omlietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	683,753	1,81	1 237,59	1 237,59	0,00
234	021 Stavby	244	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - kabincový obklad	m2	2 263,267	3,12	7 061,39	7 061,39	0,00
235	021 Stavby	245	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, vrátane osekania zvyškov podkladných vrstiev (tmel, lepidlo, malta) -0,08900t	m2	889,159	4,06	3 609,99	3 609,99	0,00
236	021 Stavby	246	9780597031	Zhotovenie sondy do strešnej skladby, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	4,000	15,00	60,00	60,00	0,00
237	021 Stavby	247	9790111111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 718,092	8,17	14 036,81	14 036,81	0,00
238	021 Stavby	248	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5 154,276	5,72	29 482,46	29 482,46	0,00
239	021 Stavby	249	9790811111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 718,092	12,10	20 788,91	20 788,91	0,00
240	021 Stavby	250	9790811121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvažujeme odvoz do 15km dodávateľ si zohľadní počet km podľa svojich možností v jednotkovej cene	t	24 053,288	0,39	9 380,78	9 380,78	0,00
241	021 Stavby	251	9790821111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 718,092	8,24	14 157,08	14 157,08	0,00
242	021 Stavby	252	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12 026,644	0,93	11 184,78	11 184,78	0,00
243	021 Stavby	253	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 695,920	12,50	21 199,00	21 199,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
244	021 Stavby	254	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky, izolačné materiály	t	22,172	65,00	1 441,18	1 441,18	0,00
			99	Presun hmôt HSV						
245	021 Stavby	255	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 089,878	28,79	31 377,59	31 377,59	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
246	021 Stavby	256	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	99,679	0,21	20,93	20,93	0,00
247	021 Stavby	257	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	261,570	0,26	68,01	68,01	0,00
248	021 Stavby	258	2456200011011	Náter penetračný ref.produkt Siplast Primer Speed SBS	kg	90,313	3,82	345,00	345,00	0,00
249	021 Stavby	259	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode ref. výrobok AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	96,300	14,81	1 426,20	1 426,20	0,00
250	021 Stavby	260	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	31,011	15,45	479,12	479,12	0,00
251	021 Stavby	261	7111133041	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom	m2	382,006	4,80	1 833,63	1 833,63	0,00
252	021 Stavby	262	2459271020	Hustý hydroizolačný náter v dvoch vrstvách hr.3mm, ref. produkt StoFlexyl	m2	219,653	11,41	2 506,24	2 506,24	0,00
253	021 Stavby	263	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	182,051	2,93	533,41	533,41	0,00
254	021 Stavby	264	6288000630	Drenážna novopová fólia, v. nopy min.8mm	m2	209,359	2,83	592,49	592,49	0,00
255	021 Stavby	265	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	99,679	3,74	372,80	372,80	0,00
256	021 Stavby	266	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	261,570	4,07	1 064,59	1 064,59	0,00
257	021 Stavby	267	6283100010104	Pás asfaltový s protiradónovou ochranou ref.produkt Fundament 4.0 Speed Profile SBS (1 vrstva)	m2	415,436	11,20	4 652,88	4 652,88	0,00
258	021 Stavby	268	711791183R	Odstánenie hydroizolácie proti spodnej vode na báze bitúmenov(predpoklad),vrátane presného zarezania v styku s existujúcim hydroizolačným systémom, -0,01423t - BP14	m2	96,340	1,04	100,19	100,19	0,00
259	021 Stavby	269	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	139,955	2,80	391,87	391,87	0,00
			763	Konštrukcie - drevostavby						
260	021 Stavby	320	763126620	M+D SDK kastlik pre VZT potrubie pod schodiskom	m2	4,800	31,21	149,81	149,81	0,00
261	021 Stavby	321	76313823210	M+D Akustický kazetový podhlad 600x600x15mm na nosnom rastrí, ref. produkt Gedina E T 24 závesná inštalácia	m2	2 635,133	30,18	79 528,31	79 528,31	0,00
262	021 Stavby	322	76317002881	M+D Revízných otvorov pre sdk akustické podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	14,000	33,80	473,20	473,20	0,00
263	021 Stavby	323	76317008811	M+D Revízných otvorov pre sdk podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	1,000	49,97	49,97	49,97	0,00
264	021 Stavby	324	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	%	802,013	1,20	962,42	962,42	0,00
			764	Konštrukcie klampiarske						
265	021 Stavby	325	7643948410	Demontáž strešného chrlíča	ks	2,000	8,67	17,34	17,34	0,00
266	021 Stavby	326	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	282,277	1,17	330,26	330,26	0,00
267	021 Stavby	329	764421850	Demontáž oplechovania ríms	m	12,250	1,02	12,50	12,50	0,00
268	021 Stavby	331	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek	m	241,015	1,15	277,17	277,17	0,00
269	021 Stavby	332	7644308423	Demontáž odvetrávacích komínkov.	ks	15,000	4,17	62,55	62,55	0,00
			766	Konštrukcie stolárske						
270	021 Stavby	336	76621164210	M+D Drevený panel zábradlia (k Z 09) šírky 400mm hr.40-50mm, z dreva vhodného do exteriéru napr. agát, vrátane kotvenia a povrch. úpravy 1ximpregnačným náterom ref. výrobok ADLER a 2x lazúra rev. výrobok ADLER	m	12,160	45,00	547,20	547,20	0,00
271	021 Stavby	337	76621164211	M+D Drevený panel zábradlia (k Z 09) šírky 150mm hr.40-50mm, z dreva vhodného do exteriéru napr. agát, vrátane kotvenia a povrch. úpravy 1ximpregnačným náterom ref. výrobok ADLER a 2x lazúra rev. výrobok ADLER	m	12,170	35,00	425,95	425,95	0,00
272	021 Stavby	338	76621165200	M+D Dočasný drevený prechodový tunel (T 01) z drevených profilov o objeme reziva 2,8m3, OSB dosky o výmere 101,48m2 a ochranné siete o výmere 143m2 - vid. projekt PD	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00
273	021 Stavby	339	76621165201	M+D Dočasná výdiera dverných otvorov (T 02) z drevených profilov o objeme reziva 0,259m3, OSB dosky o výmere 19,64m2 - vid. projekt PD	ks	1,000	600,50	600,50	600,50	0,00
274	021 Stavby	376	76666211201	M+D Interiérové jednokridlové dvere 600x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 01	ks	3,000	264,00	792,00	792,00	0,00
275	021 Stavby	377	76666211202	M+D Interiérové jednokridlové dvere 600x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 100mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 02	ks	26,000	245,00	6 370,00	6 370,00	0,00
276	021 Stavby	378	76666211203	M+D Interiérové jednokridlové dvere 700x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 03	ks	6,000	265,00	1 590,00	1 590,00	0,00
277	021 Stavby	379	76666211204	M+D Interiérové jednokridlové dvere 800x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 04	ks	3,000	270,00	810,00	810,00	0,00
278	021 Stavby	380	76666211205	M+D Interiérové jednokridlové dvere 800x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 05	ks	28,000	280,00	7 840,00	7 840,00	0,00
279	021 Stavby	381	76666211206	M+D Interiérové jednokridlové dvere 900x1970mm, plné hladné, bezprahové, vetracia mriežka 600x300mm, povrch. úprava fólia Biela, vrát. ocef. zárubne odtieň Biela pre hr.st. 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 06	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
280	021 Stavby	382	76666211207	M+D Interiérové jednokridlové dvere 900x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 07	ks	24,000	285,00	6 840,00	6 840,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
281	021 Stavby	383	76666211208	M+D Interiérové jednokridlové protipožiariarne dvere 1000x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 08	ks	1,000	918,75	918,75	918,75	0,00
282	021 Stavby	384	76666211209	M+D Interiérové jednokridlové dvere bezpečnostné tr.3 1100x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 300x100mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 09	ks	1,000	855,00	855,00	855,00	0,00
283	021 Stavby	385	76666213201	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere 1600x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 10	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
284	021 Stavby	386	76666213202	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere 1800x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 11	ks	2,000	510,00	1 020,00	1 020,00	0,00
285	021 Stavby	387	76666213203	M+D Interiérové jednokridlové protipožiariarne dvere 800x1970mm EI-C15/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 12	ks	1,000	583,00	583,00	583,00	0,00
286	021 Stavby	388	76666213204	M+D Interiérové jednokridlové protipožiariarne dvere 900x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 13	ks	1,000	615,00	615,00	615,00	0,00
287	021 Stavby	389	76666213205	M+D Interiérové jednokridlové protipožiariarne dvere 1100x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 14	ks	1,000	755,00	755,00	755,00	0,00
288	021 Stavby	390	76666213206	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1400x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 15	ks	2,000	960,00	1 920,00	1 920,00	0,00
289	021 Stavby	391	76666213207	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1500x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 16	ks	1,000	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
290	021 Stavby	392	76666213208	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1600x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 17	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
291	021 Stavby	393	76666213209	M+D Interiérové jednokridlové protipožiariarne dvere 800x1970mm EI-C15/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 18	ks	3,000	520,00	1 560,00	1 560,00	0,00
292	021 Stavby	394	76666213210	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1300x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 19	ks	1,000	895,00	895,00	895,00	0,00
293	021 Stavby	395	76666213211	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1600x1970mm EE-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 20	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
294	021 Stavby	396	76666213212	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1600x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 21	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
295	021 Stavby	397	76666213214	M+D Interiérové jednokridlové dvere 900x1970mm, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 22	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
296	021 Stavby	398	76666213215	M+D Interiérové jednokridlové protipožiariarne dvere 800x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 23	ks	1,000	647,20	647,20	647,20	0,00
297	021 Stavby	399	76666213216	M+D Interiérové jednokridlové dvere 800x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 600x300mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 24	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
298	021 Stavby	400	76666213217	M+D Interiérové jednokridlové dvere 700x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 500x300mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 25	ks	2,000	275,00	550,00	550,00	0,00
299	021 Stavby	401	76666213218	M+D Interiérové jednokridlové dvere 700x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 2x300x100mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 26	ks	1,000	295,00	295,00	295,00	0,00
300	021 Stavby	402	76666213219	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiariarne dvere 1800x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, bezprahové, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 250mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 27	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00
301	021 Stavby	403	76666213220	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere 1400x1970mm, plné hladné, bezprahové, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 190mm, kovania podľa výberu arch. - vid. popis PD Di 28	ks	1,000	425,00	425,00	425,00	0,00
302	021 Stavby	404	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	138,000	1,54	212,52	212,52	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
303	021 Stavby	405	76662812	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,0020t	ks	27,000	2,09	56,43	56,43	0,00
304	021 Stavby	406	7666949820	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	22,000	1,35	29,70	29,70	0,00
305	021 Stavby	407	7666949830	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	97,000	1,92	186,24	186,24	0,00
306	021 Stavby	408	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 815,193	0,80	1 452,15	1 452,15	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						
307	021 Stavby	409	76711111001	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 01) 2340x3365mm, EI C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.765mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	6 855,50	6 855,50	6 855,50	0,00
308	021 Stavby	410	76711111002	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 02) 3390x3365mm, EW C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.765mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	9 973,35	9 973,35	9 973,35	0,00
309	021 Stavby	411	76711111003	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 03) 2340x3365mm, EW C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.765mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	6 924,06	6 924,06	6 924,06	0,00
310	021 Stavby	412	76711111004	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 04) 2370x3365mm, EI C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.750mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00
311	021 Stavby	413	76711111006	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 06) 2325x3100mm, EI C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.500mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	6 590,50	6 590,50	6 590,50	0,00
312	021 Stavby	414	76711111007	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 07) 2350x3350mm, EI C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.750mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	6 871,50	6 871,50	6 871,50	0,00
313	021 Stavby	415	76711111008	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 09) 2500x3350mm, EI C15/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.350mm a kovania - vid'.popis PD	ks	2,000	7 119,00	14 238,00	14 238,00	0,00
314	021 Stavby	416	76711111009	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 10) 2660x3350mm, EI C15/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.350mm a kovania - vid'.popis PD	ks	2,000	7 575,00	15 150,00	15 150,00	0,00
315	021 Stavby	417	76711111010	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 12) 5520x3100mm, EW C30/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.100mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	16 637,28	16 637,28	16 637,28	0,00
316	021 Stavby	418	76711111011	M+D Hliniková protipožiarna zasklienná stena s dverami (ZS 13) 2300x3350mm, EI C15/D3, pevná, otváráva, vrátane plnej časti nad podhladom v.350mm a kovania - vid'.popis PD	ks	1,000	6 549,50	6 549,50	6 549,50	0,00
317	021 Stavby	421	7671612102	M+D Schodiskové madlo (Z 02),drevené madlo priemeru 50mm na nerezových úchytoch, vrátane kotvenia, povrchovú úpravu určí arch./investor - vid'.popis PD	m	10,950	32,00	350,40	350,40	0,00
318	021 Stavby	422	76716121023	M+D Vnútné oceľové zábradlie rámp pre vozíčkarov (Z 03) v. 900mm, vrátane kotvenia a úpravy 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL podľa výberu arch. - vid'.popis PD	m	24,700	137,60	3 398,72	3 398,72	0,00
319	021 Stavby	423	76716121024	M+D Vonkajšie oceľové zábradlie rámp pre vozíčkarov (Z 04) v. 900mm, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL6000 - vid'.popis PD	m	26,620	144,00	3 833,28	3 833,28	0,00
320	021 Stavby	424	76716121025	M+D Vonkajšie oceľové zábradlie rámp pre vozíčkarov (Z 05) v. 700mm, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'.popis PD	m	16,170	128,80	2 082,70	2 082,70	0,00
321	021 Stavby	425	76716121026	M+D Zábradlie oceľové na atike (Z 06) výšky 575mm, stĺpik 40x40x5mmmm, oceľová platňa podľa PD, konštrukcia oceľový jakl 40x40x5mm, vrátane kotvenia a úpravy Platin Green RAL 6000 - vid'.popis PD	m	28,000	89,10	2 494,80	2 494,80	0,00
322	021 Stavby	426	76716121027	M+D Bezpečnostná okenná mreža (Z 07) výšky 600mm, dĺžky 1250mm, konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'.popis PD	ks	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
323	021 Stavby	427	76716121028	M+D Bezpečnostná okenná mreža (Z 08) výšky 600mm, dĺžky 1250mm, konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'.popis PD	ks	1,000	253,80	253,80	253,80	0,00
324	021 Stavby	428	76716121029	M+D Stojka zábradlia oceľová (Z 09) konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'.popis PD	ks	14,000	62,00	868,00	868,00	0,00
325	021 Stavby	429	7671612103	M+D Repasovanie schodiskového zábradlia, odborná demontáž drevených panelov, očistenie a prebrúsenie oceľovej konštrukcie+1xzákladný a 2xvrchný synt. náter, vyspravenie a prebrúsenie drev. panelov+náter voskovým olejom a spätné osadenie - vid'.popis PD	m	63,958	78,00	4 988,72	4 988,72	0,00
326	021 Stavby	430	7671612201	M+D Repasovanie existujúcich zámočnických výrobkov, očistenie a prebrúsenie oceľovej konštrukcie+1xzákladný a 2xvrchný synt. náter - vid'.popis PD	m	5,946	39,00	231,89	231,89	0,00
327	021 Stavby	433	767311829	Demontáž strešného výlezu 600x900mm -0,015t	ks	1,000	35,00	35,00	35,00	0,00
328	021 Stavby	434	76731278410	M+D Revízne dverka kovové 150x250mm osadené do murovanej priečky ref. produkt FF Systembau B1 so švorhnaným zámkom	ks	31,000	24,12	747,72	747,72	0,00
329	021 Stavby	435	767581802	Demontáž podhladov lamiel, -0,00400t	m2	2 211,724	5,45	12 053,90	12 053,90	0,00
330	021 Stavby	436	767582800	Demontáž podhladov roštov -0,00200t	m2	2 211,724	1,33	2 941,59	2 941,59	0,00
331	021 Stavby	439	767645010	M+D Schodisková plošina pôdorysnej dĺžky 3,3m	ks	1,000	5 363,50	5 363,50	5 363,50	0,00
332	021 Stavby	440	767645011	M+D Schodisková plošina pôdorysnej dĺžky 5,2m	ks	2,000	7 258,00	14 516,00	14 516,00	0,00
333	021 Stavby	441	76799510K1	M+D Krycia platňa múrika z pohľadového betónu	m	31,816	43,98	1 399,27	1 399,27	0,00
334	021 Stavby	442	76799860100	Demontáž pôvodných krytov radiátorov výšky cca 750mm - oceľová konštrukcia výplň drevená doska KR/B, BP04	ks	61,000	12,85	783,85	783,85	0,00
335	021 Stavby	443	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 964,561	1,10	2 161,02	2 161,02	0,00
			771	Podlahy z dlaždíc						
336	021 Stavby	444	771575546	Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 600 x 600 mm do lepiacej hmoty pre keramické dlažby	m2	96,300	15,55	1 497,47	1 497,47	0,00
337	021 Stavby	445	597740003300	Dlaždice keramické 600x600 hr.8,5mm - podľa výberu arch.	m2	98,226	21,00	2 062,75	2 062,75	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
338	021 Stavby	446	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	35,602	4,10	145,97	145,97	0,00
			772	Podlahy z prírod. a konglomer. kameňa						
339	021 Stavby	447	772101120	Penetrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu lepidla	m2	48,742	1,87	91,15	91,15	0,00
340	021 Stavby	448	772211305	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 80 - 90 mm	m	75,920	12,50	949,00	949,00	0,00
341	021 Stavby	449	5838400109011	KAMENNÉ SCHODISKOVÉ STUPNE 330X90mm S NOSOM v. 55mm š. 25mm, S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU, PODLA VÝBERU ARCHITEKTA/INVESTORA	m2	23,156	191,58	4 436,23	4 436,23	0,00
342	021 Stavby	450	772501150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm, vrátane flexibilného exteriérového lepidla	m2	13,700	19,59	268,38	268,38	0,00
343	021 Stavby	451	5838514100	Kamenná dlažba - podľa výberu arch./investora hr. 40mm	m2	14,111	66,00	931,33	931,33	0,00
344	021 Stavby	452	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	66,761	5,15	343,82	343,82	0,00
			773	Podlahy z liateho teraca						
345	021 Stavby	453	77320099401	Renovácia schodiskových stupňov z teraca/teraco dlažby - hlbkové brúsenie, vyspravenie špár, poškodených miest a pod., ľahké brúsenie, doleštenie, povrchová úprava (impregnácia TERACA)	m2	136,057	90,30	12 285,95	12 285,95	0,00
346	021 Stavby	454	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	122,860	4,30	528,30	528,30	0,00
			776	Podlahy poviakové						
347	021 Stavby	455	776200811	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených, vrátane sokla a lepidla -0,0010t	m2	23,976	2,20	52,75	52,75	0,00
348	021 Stavby	456	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov -0,00030t	m	56,300	1,07	60,24	60,24	0,00
349	021 Stavby	457	776410010	Lepenie podlahových soklov z kaučuku	m	621,078	1,98	1 229,73	1 229,73	0,00
350	021 Stavby	458	284130001200	Soklová lišta zo systémového kaučukového sokla ref. výrobok Sokel art. S1023 U, art. 705 výšky 50mm	m	639,710	14,25	9 115,87	9 115,87	0,00
351	021 Stavby	459	776411000	Lepenie podlahových listů soklových PVC s vkladaným kobercom	m	250,890	2,48	622,21	622,21	0,00
352	021 Stavby	460	283410017900	Soklová PVC lišta	m	253,399	1,93	489,06	489,06	0,00
353	021 Stavby	461	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, vrátane sokla a lepidla -0,00100t	m2	504,730	2,40	1 211,35	1 211,35	0,00
354	021 Stavby	462	776521260	Lepenie povlakových podláh kaučukových z pásov	m2	916,246	6,81	6 239,64	6 239,64	0,00
355	021 Stavby	463	284130000700	Kaučuková podlaha hr. 2mm ref. produkt NORAPLAN SIGNA 2780	m2	943,733	36,70	34 635,00	34 635,00	0,00
356	021 Stavby	464	776572410	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	306,090	6,10	1 867,15	1 867,15	0,00
357	021 Stavby	465	697410002600	Kobercový štvorec ref. výrobok Interface Curent 4192001 Pavement 500x500 hr. 6mm	m2	328,445	47,10	15 469,76	15 469,76	0,00
358	021 Stavby	466	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	709,928	0,35	248,47	248,47	0,00
			777	Podlahy syntetické						
359	021 Stavby	467	7771100101	M+D Impregnačný náter na betón vhodný na použitie v ext. (napr. Sikagard 704)	m2	93,262	5,10	475,64	475,64	0,00
360	021 Stavby	468	77753101010	M+D Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm vrát. soklovej úpravy (fabion v. 100mm), odtieň RAL9002 - ref. UZIN (EP penetrácia-Arturo EP 6500/25/, PU liata podlaha-Arturo PU 2060 /25/A, PU pig.lak-ArturoPU3320 /6,65/A, PU och.trans.lak-Arturo PU 7320 mat.)	m2	1 358,266	51,85	70 426,09	70 426,09	0,00
361	021 Stavby	469	7776101304	Podlahový garážový náter na betón epoxidový	m2	52,490	5,81	304,97	304,97	0,00
362	021 Stavby	470	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	712,067	0,75	534,05	534,05	0,00
			781	Dokončovacie práce a obklady						
363	021 Stavby	471	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do cementového lepidla	m2	616,419	17,29	10 657,88	10 657,88	0,00
364	021 Stavby	472	5976493000	Obkladačky gresové - podľa výberu architekta/investora	m2	628,747	17,95	11 286,01	11 286,01	0,00
365	021 Stavby	473	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	219,439	2,30	504,71	504,71	0,00
			783	Nátery						
366	021 Stavby	474	7831018121	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	224,602	1,55	348,13	348,13	0,00
367	021 Stavby	475	7831222101	Nátery schodiskových ocel.konstr. syntet. na vzduchu schnúce 1x základný, 2x vrchný náter - farba podľa výberu architekta/investora	m2	224,602	8,91	2 001,20	2 001,20	0,00
368	021 Stavby	476	7838521112	Náter omietok stien PUR, v dvoch vrstvách s penetráciou podkladu - farba podľa výberu architekta/investora	m2	3 478,482	3,41	11 861,62	11 861,62	0,00
369	021 Stavby	477	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	224,602	2,22	498,62	498,62	0,00
370	021 Stavby	478	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	224,602	0,67	150,48	150,48	0,00
			784	Maľby						
371	021 Stavby	479	7841523712	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné, oteruvzdorné - farba podľa výberu investora/architekta	m2	2 332,438	1,41	3 288,74	3 288,74	0,00
372	021 Stavby	480	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 332,438	0,77	1 795,98	1 795,98	0,00
			PS 01	Montáže dopr. zariadení, sklad. zar. a váh						
373	021 Stavby	481	PS 01	Kompletná demontáž výťahu vrátane príslušenstva	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
374	021 Stavby	482	PS 01	M+D Osobný výťah O3G X14 s nosnosťou 630kg a 4 stanicami, vrátane nerozvýchových dverí a príslušenstva	ks	1,000	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00
			TV	Technické vybavenie						
375	021 Stavby	483	TV-01010111	Montáž Stropný systém KIT 3 (5x5m, 5 závesov) ref. výrobok Fomei	ks	1,000	176,25	176,25	176,25	0,00
376	021 Stavby	484	FA-01	Stropný systém KIT 3 (5x5m, 5 závesov) ref. výrobok Fomei	ks	1,000	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00
377	021 Stavby	485	TV-01010112	Montáž Kofaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	1,000	35,88	35,88	35,88	0,00
378	021 Stavby	486	FA-02	Kofaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	1,000	143,50	143,50	143,50	0,00
379	021 Stavby	487	TV-01010113	Montáž Dvojitého vozíka ref. výrobok Fomei	ks	2,000	9,74	19,48	19,48	0,00
380	021 Stavby	488	FA-03	Dvojité vozíky ref. výrobok Fomei	ks	2,000	27,84	55,68	55,68	0,00
381	021 Stavby	489	TV-01010114	Montáž Bezpečnostní konc. kofaje ref. výrobok Fomei	ks	2,000	1,20	2,40	2,40	0,00
382	021 Stavby	490	FA-04	Bezpečnostní konc. kofaje ref. výrobok Fomei	ks	2,000	1,50	3,00	3,00	0,00
383	021 Stavby	491	TV-01010115	Montáž Stúdiový blesk 700Ws/650W ref. výrobok Digital Pro X-700	ks	4,000	84,35	337,40	337,40	0,00
384	021 Stavby	492	FA-05	Stúdiový blesk 700Ws/650W ref. výrobok Digital Pro X-700	ks	4,000	562,33	2 249,32	2 249,32	0,00
385	021 Stavby	493	TV-01010116	Montáž Reflektor 16,5cm ref. výrobok Digital Pro X, Digitalis Pro, Digitalis, Fomei	ks	4,000	9,28	37,12	37,12	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
386	021 Stavby	494	FA-06	Reflektor 16,5cm ref. výrobok Digital Pro X, Digitalis Pro, Digitalis, Fomei	ks	4,000	30,92	123,68	123,68	0,00
387	021 Stavby	495	TV-01010117	Montáž DFS-4-díl. klapky 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	15,20	60,80	60,80	0,00
388	021 Stavby	496	FA-07	DFS-4-díl. klapky 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	43,42	173,68	173,68	0,00
389	021 Stavby	497	TV-01010118	Montáž DFS-Sada 7-želat. filtrov / 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	8,63	34,52	34,52	0,00
390	021 Stavby	498	FA-08	DFS-Sada 7-želat. filtrov / 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	27,83	111,32	111,32	0,00
391	021 Stavby	499	TV-01010119	Montáž Rádiový vysílač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X - DSLR	ks	1,000	18,49	18,49	18,49	0,00
392	021 Stavby	500	FA-09	Rádiový vysílač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X - DSLR	ks	1,000	52,83	52,83	52,83	0,00
393	021 Stavby	501	TV-01010120	Montáž Rádiový přijímač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X	ks	4,000	13,01	52,04	52,04	0,00
394	021 Stavby	502	FA-10	Rádiový přijímač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X	ks	4,000	37,17	148,68	148,68	0,00
395	021 Stavby	503	TV-01010121	Montáž Beauty Dish s voštinovým filtrem/55cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00
396	021 Stavby	504	FA-11	Beauty Dish s voštinovým filtrem/55cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	82,83	82,83	82,83	0,00
397	021 Stavby	505	TV-01010122	Montáž 60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	16,82	33,64	33,64	0,00
398	021 Stavby	506	FA-12	60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	84,09	168,18	168,18	0,00
399	021 Stavby	507	TV-01010123	Montáž 30x180S/ STRIP Box Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	43,98	87,96	87,96	0,00
400	021 Stavby	508	FA-13	30x180S/ STRIP Box Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	146,59	293,18	293,18	0,00
401	021 Stavby	509	TV-01010124	Montáž 150S/ OCTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	1,000	46,80	46,80	46,80	0,00
402	021 Stavby	510	FA-14	150S/ OCTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	1,000	156,00	156,00	156,00	0,00
403	021 Stavby	511	TV-01010125	Montáž Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	5,000	3,28	16,40	16,40	0,00
404	021 Stavby	512	FA-15	Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	5,000	10,92	54,60	54,60	0,00
405	021 Stavby	513	TV-01010126	Montáž DFS-background refl. ref. výrobok Fomei	ks	1,000	20,52	20,52	20,52	0,00
406	021 Stavby	514	FA-16	DFS-background refl. ref. výrobok Fomei	ks	1,000	62,17	62,17	62,17	0,00
407	021 Stavby	515	TV-01010127	Montáž Stojan max.85cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-3	ks	1,000	15,20	15,20	15,20	0,00
408	021 Stavby	516	FA-17	Stojan max.85cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-3B	ks	1,000	43,42	43,42	43,42	0,00
409	021 Stavby	517	TV-01010128	Montáž Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	30,57	61,14	61,14	0,00
410	021 Stavby	518	FA-18	Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	152,84	305,68	305,68	0,00
411	021 Stavby	519	TV-01010129	Montáž Zatažovací vak na písek Sand bag ref. výrobok Fom	ks	2,000	3,62	7,24	7,24	0,00
412	021 Stavby	520	FA-19	Zatažovací vak na písek Sand bag ref. výrobok Fomei	ks	2,000	10,33	20,66	20,66	0,00
413	021 Stavby	521	TV-01010130	Montáž Odrazná doska 5-IN-1/110cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	7,73	7,73	7,73	0,00
414	021 Stavby	522	FA-20	Odrazná doska 5-IN-1/110cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	23,42	23,42	23,42	0,00
415	021 Stavby	523	TV-01010211	Montáž Kofaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	5,000	35,88	179,40	179,40	0,00
416	021 Stavby	524	VA-01	Kofaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	5,000	143,50	717,50	717,50	0,00
417	021 Stavby	525	TV-01010212	Montáž Kofaj 3m ref. výrobok Fomei	ks	4,000	27,91	111,64	111,64	0,00
418	021 Stavby	526	VA-02	Kofaj 3m ref. výrobok Fomei	ks	4,000	79,75	319,00	319,00	0,00
419	021 Stavby	527	TV-01010213	Montáž Držák s tyčou /strop-kofaj/ ref. výrobok Fomei	ks	16,000	6,62	105,92	105,92	0,00
420	021 Stavby	528	VA-03	Držák s tyčou /strop-kofaj/ ref. výrobok Fomei	ks	16,000	18,92	302,72	302,72	0,00
421	021 Stavby	529	TV-01010214	Montáž Dvojitý vozík ref. výrobok Fomei	ks	10,000	9,74	97,40	97,40	0,00
422	021 Stavby	530	VA-04	Dvojitý vozík ref. výrobok Fomei	ks	10,000	27,83	278,30	278,30	0,00
423	021 Stavby	531	TV-01010215	Montáž Bezpečnostné konc. kofaje ref. výrobok Fomei	ks	18,000	1,20	21,60	21,60	0,00
424	021 Stavby	532	VA-05	Bezpečnostné konc. kofaje ref. výrobok Fomei	ks	18,000	1,50	27,00	27,00	0,00
425	021 Stavby	533	TV-01010216	Montáž Jednoduchý vozík ref. výrobok Fomei	ks	12,000	6,45	77,40	77,40	0,00
426	021 Stavby	534	VA-06	Jednoduchý vozík ref. výrobok Fomei	ks	12,000	18,42	221,04	221,04	0,00
427	021 Stavby	535	TV-01010217	Montáž Vozík pre uchytenie káblov ref. výrobok Fomei	ks	36,000	4,14	149,04	149,04	0,00
428	021 Stavby	536	VA-07	Vozík pre uchytenie káblov ref. výrobok Fomei	ks	36,000	11,83	425,88	425,88	0,00
429	021 Stavby	537	TV-01010218	Montáž Sieťový kábel 10m ref. výrobok Fomei	ks	12,000	5,17	62,04	62,04	0,00
430	021 Stavby	538	VA-08	Sieťový kábel 10m ref. výrobok Fomei	ks	12,000	10,33	123,96	123,96	0,00
431	021 Stavby	539	TV-01010219	Montáž Doskové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-150D	ks	8,000	26,55	212,40	212,40	0,00
432	021 Stavby	540	VA-09	Doskové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-150D	ks	8,000	531,08	4 248,64	4 248,64	0,00
433	021 Stavby	541	TV-01010220	Montáž Štúdiové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-210B	ks	6,000	27,98	167,88	167,88	0,00
434	021 Stavby	542	VA-10	Štúdiové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-210B	ks	6,000	559,50	3 357,00	3 357,00	0,00
435	021 Stavby	543	TV-01010221	Montáž 60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	6,000	16,82	100,92	100,92	0,00
436	021 Stavby	544	VA-11	60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	6,000	84,08	504,48	504,48	0,00
437	021 Stavby	545	TV-01010222	Montáž Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	6,000	5,46	32,76	32,76	0,00
438	021 Stavby	546	VA-12	Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	6,000	10,92	65,52	65,52	0,00
439	021 Stavby	547	TV-01010223	Montáž Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	30,57	61,14	61,14	0,00
440	021 Stavby	548	VA-13	Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	152,84	305,68	305,68	0,00
441	021 Stavby	549	TV-01010224	Montáž Zatažovací vak na písek Sand bag ref. výrobok Fomei	ks	2,000	3,62	7,24	7,24	0,00
442	021 Stavby	550	VA-14	Zatažovací vak na písek Sand bag ref. výrobok Fomei	ks	2,000	10,33	20,66	20,66	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotníka										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			1	Zemné práce						
443	021 Stavby	1	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	10,000	8,97	89,70	89,70	0,00
444	021 Stavby	2	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	105,000	4,56	478,80	478,80	0,00
445	021 Stavby	3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	105,000	0,72	75,60	75,60	0,00
446	021 Stavby	4	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	105,000	1,75	183,75	183,75	0,00
447	021 Stavby	5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	30,000	0,87	26,10	26,10	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
448	021 Stavby	6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	76,000	1,39	105,64	105,64	0,00
449	021 Stavby	7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,000	11,98	227,62	227,62	0,00
450	021 Stavby	8	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	19,000	14,00	266,00	266,00	0,00
451	021 Stavby	9	175101109	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	19,000	5,30	100,70	100,70	0,00
			4	Vodorovné konštrukcie						
452	021 Stavby	10	14	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	10,000	26,56	265,60	265,60	0,00
			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
453	021 Stavby	21	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	350,000	4,15	1 452,50	1 452,50	0,00
454	021 Stavby	22	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	80,000	5,79	463,20	463,20	0,00
455	021 Stavby	23	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	30,000	17,41	522,30	522,30	0,00
456	021 Stavby	24	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	45,000	18,93	851,85	851,85	0,00
457	021 Stavby	25	721171701	Potrubie z rúr odpadné zavesené, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 75	m	10,000	22,95	229,50	229,50	0,00
458	021 Stavby	26	721171703	Potrubie z rúr odpadné zavesené, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 110	m	65,000	30,97	2 013,05	2 013,05	0,00
459	021 Stavby	27	721171711	Potrubie z rúr odpadné zvislé, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 75	m	75,000	21,86	1 639,50	1 639,50	0,00
460	021 Stavby	28	721171713	Potrubie z rúr odpadné zvislé, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 110	m	255,000	30,70	7 828,50	7 828,50	0,00
461	021 Stavby	29	721171721	Potrubie z rúr odpadné prípojné, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 40	m	46,000	12,86	591,56	591,56	0,00
462	021 Stavby	30	721171722	Potrubie z rúr odpadné prípojné, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 50	m	20,000	16,81	336,20	336,20	0,00
463	021 Stavby	31	721171724	Potrubie z rúr odpadné prípojné, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 75	m	35,000	27,95	978,25	978,25	0,00
464	021 Stavby	32	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	47,000	2,01	94,47	94,47	0,00
465	021 Stavby	33	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	11,000	2,22	24,42	24,42	0,00
466	021 Stavby	34	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	38,000	3,29	125,02	125,02	0,00
467	021 Stavby	35	CENNIK HL	Privetrávia hlavica ref. Výrobok HL 900N	ks	2,000	35,22	70,44	70,44	0,00
468	021 Stavby	37	Info cena 5	Podlahový vpust ref. Výrobok HL 310NPrR	ks	4,000	52,96	211,84	211,84	0,00
469	021 Stavby	40	CENNIK HL5	Kondenzačný sifón ref. Výrobok HL 136N	ks	2,000	24,21	48,42	48,42	0,00
470	021 Stavby	42	Info cena44	Prepojenie na existujúcu kanalizáciu	ks	17,000	31,50	535,50	535,50	0,00
471	021 Stavby	43	Info cena ACO	Nerezový žlab ref. Výrobok ACO MULTILINE V100S-100 CM+ROŠT MULTILINE+začiatok a koniec žlabu+vpust+montáž	ks	3,000	702,00	2 106,00	2 106,00	0,00
472	021 Stavby	44	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	536,000	0,52	278,72	278,72	0,00
473	021 Stavby	45	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	45,000	0,80	36,00	36,00	0,00
474	021 Stavby	46	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,390	17,34	24,10	24,10	0,00
475	021 Stavby	47	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,390	8,72	12,12	12,12	0,00
			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
476	021 Stavby	48	722130806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 100, -0,01442t	m	260,000	3,36	873,60	873,60	0,00
477	021 Stavby	49	722140216	Potrubie z ocel. rúr závit.asfalt.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 50	m	25,000	21,29	532,25	532,25	0,00
478	021 Stavby	50	722140218	Potrubie z ocel. rúr závit.asfalt.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 80	m	98,000	33,07	3 240,86	3 240,86	0,00
479	021 Stavby	51	722160811	Demontáž potrubia z medených rúrok do D28, - 0,00175t	m	290,000	1,87	542,30	542,30	0,00
480	021 Stavby	52	722160815	Demontáž potrubia z medených rúrok nad 28 do D56, -0,00436 t	m	260,000	3,02	785,20	785,20	0,00
481	021 Stavby	53	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	270,000	8,33	2 249,10	2 249,10	0,00
482	021 Stavby	54	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	305,000	11,81	3 602,05	3 602,05	0,00
483	021 Stavby	55	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	90,000	15,86	1 427,40	1 427,40	0,00
484	021 Stavby	56	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	105,000	30,72	3 225,60	3 225,60	0,00
485	021 Stavby	57	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	33,000	44,93	1 482,69	1 482,69	0,00
486	021 Stavby	58	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 16	m	290,000	4,95	1 435,50	1 435,50	0,00
487	021 Stavby	59	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 20	m	270,000	1,41	380,70	380,70	0,00
488	021 Stavby	60	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 25	m	305,000	1,45	442,25	442,25	0,00
489	021 Stavby	61	7221724021	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 32	m	90,000	2,34	210,60	210,60	0,00
490	021 Stavby	62	7221724025	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 32	m	105,000	4,05	425,25	425,25	0,00
491	021 Stavby	63	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 40	m	33,000	4,05	133,65	133,65	0,00
492	021 Stavby	64	722172633	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna ref. Výrobok RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	16,000	59,99	959,84	959,84	0,00
493	021 Stavby	65	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	865,000	1,21	1 046,65	1 046,65	0,00
494	021 Stavby	66	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku nad 25 do DN 50	ks	168,000	1,95	327,60	327,60	0,00
495	021 Stavby	67	722181137	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku nad 50 do DN 100	ks	98,000	3,40	333,20	333,20	0,00
496	021 Stavby	68	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	150,000	4,80	720,00	720,00	0,00
497	021 Stavby	69	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	44,000	4,18	183,92	183,92	0,00
498	021 Stavby	70	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	53,000	8,44	447,32	447,32	0,00
499	021 Stavby	71	722221045	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	ks	2,000	8,99	17,98	17,98	0,00
500	021 Stavby	72	5511870850	Guľový uzáver pre vodu, 3", KK 51, niklovaná mosadz ref. Výrobok OT 58 IVAR	ks	2,000	186,73	373,46	373,46	0,00
501	021 Stavby	73	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	32,000	3,02	96,64	96,64	0,00
502	021 Stavby	74	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"	ks	32,000	3,18	101,76	101,76	0,00
503	021 Stavby	75	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., výpúšť., odvodňov., kohút.plniaceho,vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	15,000	4,12	61,80	61,80	0,00
504	021 Stavby	76	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechný K E 3/4"	ks	15,000	3,95	59,25	59,25	0,00
505	021 Stavby	77	Info cena	Vyvažovací ventil-DN15+dobávka+montáž	ks	5,000	40,50	202,50	202,50	0,00
506	021 Stavby	78	Info-cena 8	Vyvažovací ventil DN20+dobávka+montáž	ks	2,000	45,00	90,00	90,00	0,00
507	021 Stavby	79	Info cena11	Prepojiť na existujúci rozvod vody	ks	6,000	45,00	270,00	270,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
508	021 Stavby	80	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 1	ks	8,000	1,70	13,60	13,60	0,00
509	021 Stavby	81	5511123000	Ventil uzatvárací priamy ref. Výrobok K 83-T DN 25 1"	ks	8,000	11,30	90,40	90,40	0,00
510	021 Stavby	82	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	4,000	1,72	6,88	6,88	0,00
511	021 Stavby	83	5511084700	Ventil k armatúram priamy ref. Výrobok KE 181 A 5/4"	ks	4,000	41,49	165,96	165,96	0,00
512	021 Stavby	84	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťa cieho PN 0,6, ventilov G 2	ks	9,000	2,10	18,90	18,90	0,00
513	021 Stavby	85	722250035	Montáž hydrantového systému so spoštitelnou hadicou C 52	ks	8,000	10,79	86,32	86,32	0,00
514	021 Stavby	86	4493202890	Hydrantový systém so spoštitelnou hadicou C 52 s košom; (požiarna prúdica, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľová skrinka, kôš) PHHP	ks	8,000	148,44	1 187,52	1 187,52	0,00
515	021 Stavby	87	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 118,000	1,04	1 162,72	1 162,72	0,00
516	021 Stavby	88	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	98,000	2,46	241,08	241,08	0,00
517	021 Stavby	89	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,249	15,78	67,05	67,05	0,00
518	021 Stavby	90	998722192	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	4,249	9,86	41,90	41,90	0,00
519	021 Stavby	91	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu ref. Výrobok V 30-111-616 II, PN 16, D 50 mm	ks	9,000	46,60	419,40	419,40	0,00
520	021 Stavby	92	725110816	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	ks	27,000	13,41	362,07	362,07	0,00
521	021 Stavby	93	725119701	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	ks	36,000	18,00	648,00	648,00	0,00
522	021 Stavby	94	Info cena 22	Montáž závesného systému Batéria umývadlová, drezová stojánková G 1/2	ks	47,000	120,60	5 668,20	5 668,20	0,00
523	021 Stavby	95	Info cena 11.1	Dodávka závesného systému pre WC	ks	36,000	153,00	5 508,00	5 508,00	0,00
524	021 Stavby	96	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho dituritu s automatickým splachovaním	ks	8,000	25,62	204,96	204,96	0,00
525	021 Stavby	97	6425211400	Pisoár biely 4410 V+automatické splachovanie	ks	8,000	99,00	792,00	792,00	0,00
526	021 Stavby	98	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadliok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	33,000	3,64	120,12	120,12	0,00
527	021 Stavby	99	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho dituritu na skrutky do muriva	ks	47,000	20,44	960,68	960,68	0,00
528	021 Stavby	100	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, - 0,00920t	ks	3,000	4,68	14,04	14,04	0,00
529	021 Stavby	101	725319104	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	11,79	35,37	35,37	0,00
530	021 Stavby	102	5523150200	Kuchynský drez nerez 510-185,1x kruhový(04545/04904)	ks	3,000	72,47	217,41	217,41	0,00
531	021 Stavby	103	725323230	Montáž výlevky	ks	3,000	13,91	41,73	41,73	0,00
532	021 Stavby	104	6420137930	Keramická výlevka , 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela+nástenná miešacia batéria	ks	3,000	166,50	499,50	499,50	0,00
533	021 Stavby	105	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	150,000	4,07	610,50	610,50	0,00
534	021 Stavby	106	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	150,000	3,01	451,50	451,50	0,00
535	021 Stavby	107	7258293011	Montáž batérie umývadlovej drezovej stojánkovej s mechanickým ovládaním G 1/2+ zápchový uzáver	ks	50,000	6,72	336,00	336,00	0,00
536	021 Stavby	108	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,425	18,04	7,67	7,67	0,00
537	021 Stavby	109	998725192	Zariadenie predmety, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,425	8,59	3,65	3,65	0,00
538	021 Stavby	110	Info cena	Montáž WC misy+silikonový tmel	ks	36,000	9,00	324,00	324,00	0,00
539	021 Stavby	111	Info cena 13	Dodávka WC misy+pomaly sklopné sedátko	ks	28,000	252,00	7 056,00	7 056,00	0,00
540	021 Stavby	112	Info cena 14	Dodávka WC misy-invalidné +pomaly sklopné sedátko	ks	8,000	252,00	2 016,00	2 016,00	0,00
541	021 Stavby	113	Info cena 12	Dodávka tlačidlového splachovača	ks	36,000	29,70	1 069,20	1 069,20	0,00
542	021 Stavby	114	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápchovou uzávierkou	ks	33,000	76,50	2 524,50	2 524,50	0,00
543	021 Stavby	115	Info cena 13	Umývadlá invalidné bez výtokových armatúr so zápchovou uzávierkou	ks	8,000	85,50	684,00	684,00	0,00
				M Práce a dodávky M						
				23-M Montáže potrubia						
544	021 Stavby	116	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 80-voda	kg	65,000	2,30	149,50	149,50	0,00
545	021 Stavby	117	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	35,000	0,91	31,85	31,85	0,00
546	021 Stavby	118	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiál-voda	kg	65,000	1,76	114,40	114,40	0,00
547	021 Stavby	119	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiál-kanalizácia	kg	35,000	1,76	61,60	61,60	0,00
548	021 Stavby	120	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	576,000	0,99	570,24	570,24	0,00
549	021 Stavby	121	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	1 113,000	0,68	756,84	756,84	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie										
				D1 Pôvodná elektroinštalácie						
550	021 Stavby	1	PE001	Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, premeranie	hod	80,000	10,00	800,00	800,00	0,00
551	021 Stavby	2	PE002	Demontáž existujúcej elektroinštalácie svietidiel, vypínačov, zásuvky	hod	150,000	10,00	1 500,00	1 500,00	0,00
552	021 Stavby	3	PE003	Demontáž existujúcich káblových rozvodov	hod	150,000	10,00	1 500,00	1 500,00	0,00
553	021 Stavby	4	PE004	Demontáž existujúcich káblových nosných systémov	hod	40,000	10,00	400,00	400,00	0,00
554	021 Stavby	5	PE005	Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore	hod	60,000	10,00	600,00	600,00	0,00
555	021 Stavby	6	PE006	V rámci ceny je uvažované s odvozom a uskladnením demontovaného materiálu na skládku!	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				D2 Bleskozvod						
556	021 Stavby	7	5019345	Pásovina- FT, balenie 30 m	m	120,000	3,14	376,80	376,80	0,00
557	021 Stavby	8	5021286	Kruhový vodič	m	300,000	0,82	246,00	246,00	0,00
558	021 Stavby	9	5218691	Strešné držiaky vedenia	ks	200,000	1,71	342,00	342,00	0,00
559	021 Stavby	10	5207460	Držiak vedenia	ks	200,000	0,50	100,00	100,00	0,00
560	021 Stavby	11	5218882	Adaptér na strešný držiak	ks	200,000	0,37	74,00	74,00	0,00
561	021 Stavby	12	5229960	Držiak vedenia	ks	10,000	1,75	17,50	17,50	0,00
562	021 Stavby	13	5021332	Kruhový vodič ALU	m	100,000	4,30	430,00	430,00	0,00
563	021 Stavby	14	5311503	Rýchlospojka	ks	165,000	0,43	70,95	70,95	0,00
564	021 Stavby	15	3498261	Protipožiarna skrutkovacia kotva	ks	165,000	0,78	128,70	128,70	0,00
565	021 Stavby	16	5021162	Kruhový vodič	m	75,000	7,17	537,75	537,75	0,00
566	021 Stavby	17	5304270	Prepojovacia svorka	ks	7,000	29,45	206,15	206,15	0,00
567	021 Stavby	18	3049256	Číselný štítok	ks	7,000	2,18	15,26	15,26	0,00
568	021 Stavby	19	5106133	Revízie dverka	ks	7,000	19,70	137,90	137,90	0,00
569	021 Stavby	20	5312906	Křížová spojka	ks	7,000	2,74	19,18	19,18	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
570	021 Stavby	21	5311705	Rýchlospojka ref. Výrobok Vario	ks	27,000	1,40	37,80	37,80	0,00
571	021 Stavby	22	5314534	Krížová spojka	ks	16,000	2,49	39,84	39,84	0,00
572	021 Stavby	23	5401989	Zachytávacia tyč	ks	10,000	24,10	241,00	241,00	0,00
573	021 Stavby	24	5403200	Systém ref. Výrobok FangFix	ks	10,000	24,74	247,40	247,40	0,00
574	021 Stavby	25	5403227	Podstavec	ks	10,000	10,89	108,90	108,90	0,00
575	021 Stavby	26	2360055	Antikorózna páska	ks	1,000	11,08	11,08	11,08	0,00
576	021 Stavby	27	BLE001	Protipožiarnej silikónový tmel	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
577	021 Stavby	28	BLE002	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
578	021 Stavby	29	BLE003	Revízia + revízná správa	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
579	021 Stavby	30	BLE004	Montáž kompletu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
			D3	Rozvádzač silové						
580	021 Stavby	31	ABB	Montáž-Rozvádzač 2.1.1 RH (podľa PD E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
581	021 Stavby	32	ABB	Rozvádzač 2.1.1 RH (podľa PD E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	3 618,00	3 618,00	3 618,00	0,00
582	021 Stavby	33	ABB.1	Montáž-Rozvádzač 2.2.1 RP (podľa PD E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
583	021 Stavby	34	ABB.1	Rozvádzač 2.2.1 RP (podľa PD E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
584	021 Stavby	35	ABB.2	Montáž-Rozvádzač 2.3.1 RP (podľa PD E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
585	021 Stavby	36	ABB.2	Rozvádzač 2.3.1 RP (podľa PD E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00
586	021 Stavby	37	ABB.3	montáž-Rozvádzač 2.4.1 RP (podľa PD E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
587	021 Stavby	38	ABB.3	Rozvádzač 2.4.1 RP (podľa PD E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00
588	021 Stavby	39	RS001	Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	4,000	100,00	400,00	400,00	0,00
589	021 Stavby	40	RS002	Montáž-Hlavná uzemňovacia prípojnice (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	4,000	18,80	75,20	75,20	0,00
590	021 Stavby	41	RS002	Hlavná uzemňovacia prípojnice (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	4,000	21,50	86,00	86,00	0,00
591	021 Stavby	42	RS003	Montáž-UPS 11/1kW/30min	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
592	021 Stavby	43	RS003	UPS 11/1kW/30min	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
			D4	RACK (AKTÍVNE PRVKY + KAMEROVÝ SYSTÉM)						
593	021 Stavby	44	RACK001	ref. Výrobok HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 1.7GHz 8C 85W 1P 16G-2R S100 8SFF 1x500W Entry Server	ks	2,000	1 674,00	3 348,00	3 348,00	0,00
594	021 Stavby	45	RACK002	ref. Výrobok HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit	ks	2,000	1 674,00	3 348,00	3 348,00	0,00
595	021 Stavby	46	RACK003	ref. Výrobok HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit	ks	12,000	256,07	3 072,84	3 072,84	0,00
596	021 Stavby	47	RACK004	ref. Výrobok HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	ks	4,000	256,07	1 024,28	1 024,28	0,00
597	021 Stavby	48	RACK005	ref. Výrobok HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	ks	2,000	256,07	512,14	512,14	0,00
598	021 Stavby	49	RACK006	ref. Výrobok HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl	ks	2,000	256,07	512,14	512,14	0,00
599	021 Stavby	50	RACK007	ref. Výrobok HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	ks	2,000	277,20	554,40	554,40	0,00
600	021 Stavby	51	RACK008	ref. Výrobok HPE DL360 Gen10 Xeon-B 3106 Kit	ks	2,000	680,40	1 360,80	1 360,80	0,00
601	021 Stavby	52	RACK009	ref. Výrobok HPE TPM 2.0 Gen10 Kit	ks	2,000	108,00	216,00	216,00	0,00
602	021 Stavby	53	RACK010	ref. Výrobok HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD	ks	12,000	387,00	4 644,00	4 644,00	0,00
603	021 Stavby	54	RACK010.1	ref. Výrobok Synology RS2418RP+	ks	2,000	3 420,00	6 840,00	6 840,00	0,00
604	021 Stavby	55	RACK011	ref. Výrobok Seagate IronWolf NAS HDD 8TB 7200RPM 256MB SATA 6Gb/s	ks	24,000	363,60	8 726,40	8 726,40	0,00
605	021 Stavby	56	RACK012	ref. Výrobok Synology™ Device License Pack 4	ks	1,000	257,40	257,40	257,40	0,00
606	021 Stavby	57	RACK013	ref. Výrobok Ubiquiti ES48-750W 48x1000Mbps + 2xSFP+ PoE/PoE+/PoE24V	ks	4,000	1 260,00	5 040,00	5 040,00	0,00
607	021 Stavby	58	RACK014	ref. Výrobok Ubiquiti ES24-500W 24x1000Mbps + 2xSFP PoE/PoE+/PoE24V	ks	4,000	745,20	2 980,80	2 980,80	0,00
608	021 Stavby	59	RACK015	ref. Výrobok SFP+ modul, 10GBASE-SR/SW, multimode do 300m, LC, cisco comp. (SFP-10G-SR)	ks	8,000	104,40	835,20	835,20	0,00
609	021 Stavby	60	RACK016	CNS opt. duplex patch kábel 50/125, LC/LC, 1m	ks	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00
610	021 Stavby	61	RACK017	ref. Výrobok VIVOTEK FD836BA-HVF2 IP kamera (1920*1080 - 30 sn/s, 2,8mm, PoE, IR, Mikrofon, slot na MicroSD kartu)	ks	5,000	428,40	2 142,00	2 142,00	0,00
611	021 Stavby	62	RACK018	ref. Výrobok Ubiquiti Unifi Controller, Cloud Key G2	ks	1,000	248,40	248,40	248,40	0,00
612	021 Stavby	63	RACK019	ref. Výrobok Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC PRO (450/1300Mbps) no PoE adapter	ks	15,000	183,60	2 754,00	2 754,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
613	021 Stavby	64	RACK020	Rozvádzač dátový stojanový 19" rozvádzač kompaktný RMA š 800 mm hl 800 mm, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drob spoj materiálu, odvozu a lik odpadu a všetkých prác súvis s realiz danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej sk.	ks	4,000	170,00	680,00	680,00	0,00
614	021 Stavby	65	RACK021	Montáž keystonev, protokol o meraní	ks	170,000	6,00	1 020,00	1 020,00	0,00
615	021 Stavby	66	RACK022	Montáž kompletu RACK	ks	4,000	400,00	1 600,00	1 600,00	0,00
			D5	Káble elektroinštalácia						
616	021 Stavby	67	KEI001	Montáž-Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
617	021 Stavby	68	KEI001	Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	1,52	152,00	152,00	0,00
618	021 Stavby	69	KEI002	Montáž-Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	950,000	0,60	570,00	570,00	0,00
619	021 Stavby	70	KEI002	Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	950,000	1,18	1 121,00	1 121,00	0,00
620	021 Stavby	71	KEI003	Montáž-Kábel NHXH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	0,80	200,00	200,00	0,00
621	021 Stavby	72	KEI003	Kábel NHXH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	2,16	540,00	540,00	0,00
622	021 Stavby	73	KEI004	Montáž-Kábel NHXH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
623	021 Stavby	74	KEI004	Kábel NHXH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	1,61	161,00	161,00	0,00
624	021 Stavby	75	KEI005	Montáž-Kábel NHXH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	0,80	80,00	80,00	0,00
625	021 Stavby	76	KEI005	Kábel NHXH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	2,89	289,00	289,00	0,00
626	021 Stavby	77	KEI006	Montáž-Kábel NHXH-J 12x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	1,50	375,00	375,00	0,00
627	021 Stavby	78	KEI006	Kábel NHXH-J 12x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	17,03	4 257,50	4 257,50	0,00
628	021 Stavby	79	KEI007	Montáž-Kábel N2XH-J 1x4 zž B2ca - s1,d1,a1	m	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
629	021 Stavby	80	KEI007	Kábel N2XH-J 1x4 zž B2ca - s1,d1,a1	m	400,000	0,84	336,00	336,00	0,00
630	021 Stavby	81	KEI008	Montáž-Kábel N2XH-J 1x6 zž B2ca - s1,d1,a1	m	250,000	1,10	275,00	275,00	0,00
631	021 Stavby	82	KEI008	Kábel N2XH-J 1x6 zž B2ca - s1,d1,a1	m	250,000	0,97	242,50	242,50	0,00
632	021 Stavby	83	KEI009	Montáž-Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	1 050,000	1,10	1 155,00	1 155,00	0,00
633	021 Stavby	84	KEI009	Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	1 050,000	3,90	4 095,00	4 095,00	0,00
634	021 Stavby	85	KEI010	Montáž-Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	100,000	1,10	110,00	110,00	0,00
635	021 Stavby	86	KEI010	Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	100,000	4,55	455,00	455,00	0,00
636	021 Stavby	87	KEI011	Montáž-Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1	m	80,000	0,90	72,00	72,00	0,00
637	021 Stavby	88	KEI011	Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1	m	80,000	0,97	77,60	77,60	0,00
638	021 Stavby	89	KEI012	Montáž-Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 800,000	0,90	4 320,00	4 320,00	0,00
639	021 Stavby	90	KEI012	Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 800,000	1,36	6 528,00	6 528,00	0,00
640	021 Stavby	91	KEI013	Montáž-Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	5 300,000	0,90	4 770,00	4 770,00	0,00
641	021 Stavby	92	KEI013	Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	5 300,000	1,93	10 229,00	10 229,00	0,00
642	021 Stavby	93	KEI014	Montáž-Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	1 800,000	0,90	1 620,00	1 620,00	0,00
643	021 Stavby	94	KEI014	Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	1 800,000	2,17	3 906,00	3 906,00	0,00
644	021 Stavby	95	KEI015	Montáž-Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	40,000	1,10	44,00	44,00	0,00
645	021 Stavby	96	KEI015	Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	40,000	6,37	254,80	254,80	0,00
646	021 Stavby	97	KEI016	Montáž-Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	160,000	1,10	176,00	176,00	0,00
647	021 Stavby	98	KEI016	Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	160,000	27,46	4 393,60	4 393,60	0,00
648	021 Stavby	99	KEI017	Montáž-Kábel N2XH-J 5x35 B2ca - s1,d1,a1	m	120,000	1,10	132,00	132,00	0,00
649	021 Stavby	100	KEI017	Kábel N2XH-J 5x35 B2ca - s1,d1,a1	m	120,000	31,13	3 735,60	3 735,60	0,00
650	021 Stavby	101	KEI018	Montáž-J-H(Si)H 2x2x0,8 B2ca - s1,d1, a1	m	400,000	0,60	240,00	240,00	0,00
651	021 Stavby	102	KEI018	J-H(Si)H 2x2x0,8 B2ca - s1,d1, a1	m	400,000	0,62	248,00	248,00	0,00
652	021 Stavby	103	KEI019	Montáž- ref. Výrobok STP4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	6 200,000	0,60	3 720,00	3 720,00	0,00
653	021 Stavby	104	KEI019	ref. Výrobok STP4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	6 200,000	0,78	4 836,00	4 836,00	0,00
654	021 Stavby	105	KEI020	Montáž-Optický prepj medzi rozvádzačmi ref. Výrobok RACK	m	250,000	1,50	375,00	375,00	0,00
655	021 Stavby	106	KEI020	Optický prepj medzi rozvádzačmi ref. Výrobok RACK	m	250,000	2,15	537,50	537,50	0,00
656	021 Stavby	107	KEI021	Montáž-Kábel HDMI prepjovaci 15m	ks	12,000	1,10	13,20	13,20	0,00
657	021 Stavby	108	KEI021	Kábel HDMI prepjovaci 15m	ks	12,000	20,57	246,84	246,84	0,00
658	021 Stavby	109	KEI022	Montáž-chránička n16mm ref. Výrobok FXP TURBO 16 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,90	1 800,00	1 800,00	0,00
659	021 Stavby	110	KEI022	chránička n16mm ref. Výrobok FXP TURBO 16 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,53	1 060,00	1 060,00	0,00
660	021 Stavby	111	KEI023	Montáž-chránička n20mm ref. Výrobok FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,90	1 800,00	1 800,00	0,00
661	021 Stavby	112	KEI023	chránička n20mm ref. Výrobok FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,58	1 160,00	1 160,00	0,00
662	021 Stavby	113	KEI024	Montáž-chránička n25mm ref. Výrobok FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,90	1 800,00	1 800,00	0,00
663	021 Stavby	114	KEI024	chránička n25mm ref. Výrobok FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,63	1 260,00	1 260,00	0,00
664	021 Stavby	115	KEI025	Montáž-chránička n32mm ref. Výrobok FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	1 000,000	0,90	900,00	900,00	0,00
665	021 Stavby	116	KEI025	chránička n32mm ref. Výrobok FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	1 000,000	0,84	840,00	840,00	0,00
666	021 Stavby	117	KEI026	Montáž-chránička n50mm ref. Výrobok FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
667	021 Stavby	118	KEI026	chránička n50mm ref. Výrobok FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	400,000	1,32	528,00	528,00	0,00
668	021 Stavby	119	KEI027	Montáž-chránička n75mm DN75 - bezhalogénové so zatáhovacím lankom	m	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
669	021 Stavby	120	KEI027	chránička n75mm DN75 - bezhalogénové so zatáhovacím lankom	m	50,000	1,89	94,50	94,50	0,00
670	021 Stavby	121	KEI028	Montáž-chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
671	021 Stavby	122	KEI028	chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	50,000	1,24	62,00	62,00	0,00
672	021 Stavby	123	KEI029	Montáž-príchytka pre chráničku n16mm	ks	4 000,000	0,90	3 600,00	3 600,00	0,00
673	021 Stavby	124	KEI029	príchytka pre chráničku n16mm	ks	4 000,000	0,18	720,00	720,00	0,00
674	021 Stavby	125	KEI030	Montáž-príchytka pre chráničku n20mm	ks	4 000,000	0,90	3 600,00	3 600,00	0,00
675	021 Stavby	126	KEI030	príchytka pre chráničku n20mm	ks	4 000,000	0,25	1 000,00	1 000,00	0,00
676	021 Stavby	127	KEI031	Montáž-príchytka pre chráničku n25mm	ks	4 000,000	0,90	3 600,00	3 600,00	0,00
677	021 Stavby	128	KEI031	príchytka pre chráničku n25mm	ks	4 000,000	0,29	1 160,00	1 160,00	0,00
678	021 Stavby	129	KEI032	Montáž-príchytka pre chráničku n32mm	ks	2 000,000	0,90	1 800,00	1 800,00	0,00
679	021 Stavby	130	KEI032	príchytka pre chráničku n32mm	ks	2 000,000	0,33	660,00	660,00	0,00
680	021 Stavby	131	KEI033	Montáž-príchytka pre chráničku n50mm	ks	800,000	0,90	720,00	720,00	0,00
681	021 Stavby	132	KEI033	príchytka pre chráničku n50mm	ks	800,000	0,36	288,00	288,00	0,00
682	021 Stavby	133	KEI034	Montáž-FeZn fi 10 izolovaný	kg	10,000	1,50	15,00	15,00	0,00
683	021 Stavby	134	KEI034	FeZn fi 10 izolovaný	kg	10,000	8,50	85,00	85,00	0,00
684	021 Stavby	135	KEI035	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	1 650,000	0,51	841,50	841,50	0,00
685	021 Stavby	136	KEI036	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	100,000	0,74	74,00	74,00	0,00
686	021 Stavby	137	KEI037	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 35mm	ks	80,000	1,23	98,40	98,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
687	021 Stavby	138	KEI038	Montáž-ref. Výrobok Bernard svorka ZSA16	ks	80,000	1,50	120,00	120,00	0,00
688	021 Stavby	139	KEI038	ref. Výrobok Bernard svorka ZSA16	ks	80,000	0,43	34,40	34,40	0,00
689	021 Stavby	140	KEI039	Montáž-Medenný pásik pre ref. Výrobok Bernard svorka ZSA 16	ks	40,000	0,80	32,00	32,00	0,00
690	021 Stavby	141	KEI039	Medenný pásik pre ref. Výrobok Bernard svorka ZSA 16	ks	40,000	0,56	22,40	22,40	0,00
691	021 Stavby	142	KEI040	Montáž-ref. Výrobok Bernard svorka ZS4	ks	460,000	1,50	690,00	690,00	0,00
692	021 Stavby	143	KEI040	ref. Výrobok Bernard svorka ZS4	ks	460,000	0,65	299,00	299,00	0,00
693	021 Stavby	144	KEI040.1	Grip M15 kovový pozinkovaný	ks	1 000,000	0,75	750,00	750,00	0,00
694	021 Stavby	145	KEI041	Rebrik ref. Výrobok DUP/DUOP300H60/3 N	ks	200,000	22,00	4 400,00	4 400,00	0,00
695	021 Stavby	146	KEI042	Spojka rebrika	ks	200,000	0,79	158,00	158,00	0,00
696	021 Stavby	147	KEI043	Skrutka komplet	ks	800,000	0,37	296,00	296,00	0,00
697	021 Stavby	148	KEI044	Výložník zosilnený	ks	400,000	1,85	740,00	740,00	0,00
698	021 Stavby	149	KEI045	Montáž káblového nosného systému	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
699	021 Stavby	150	UDF12	Držiak káblov (100ks)	bal	10,000	12,70	127,00	127,00	0,00
700	021 Stavby	151	MKR 6x32	Skrutka rozťažná (100ks)	bal	20,000	15,92	318,40	318,40	0,00
701	021 Stavby	152	PMO1	Instalačná skrutka E90	ks	10,000	28,83	288,30	288,30	0,00
702	021 Stavby	153	KEI046	Montáž káblovej trasy funkčnej počas požiaru	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
703	021 Stavby	154	KEI047	Montáž-Hmoždinka 5458 natlakacia k stiah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	40,000	0,50	20,00	20,00	0,00
704	021 Stavby	155	KEI047	Hmoždinka 5458 natlakacia k stiah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	40,000	55,67	2 226,80	2 226,80	0,00
705	021 Stavby	156	KEI048	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	100,000	0,30	30,00	30,00	0,00
706	021 Stavby	157	KEI049	Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	100,000	0,28	28,00	28,00	0,00
707	021 Stavby	158	KEI050	ref. Výrobok OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	30,000	14,00	420,00	420,00	0,00
708	021 Stavby	159	KEI051	ref. Výrobok F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	5 000,000	0,13	650,00	650,00	0,00
709	021 Stavby	160	KEI052	Montáž-Príchytka káblov natlakacia do otvoru Ø6mm, pre kábel 2x Ø4+12mm, šedá	ks	1 000,000	0,50	500,00	500,00	0,00
710	021 Stavby	161	KEI052	Príchytka káblov natlakacia do otvoru Ø6mm, pre kábel 2x Ø4+12mm, šedá	ks	1 000,000	0,07	70,00	70,00	0,00
711	021 Stavby	162	KEI053	Montáž-Príchytka káblov natlakacia do otvoru Ø6mm, pre rúru 2x Ø20+25mm, šedá	ks	1 000,000	0,50	500,00	500,00	0,00
712	021 Stavby	163	KEI053	Príchytka káblov natlakacia do otvoru Ø6mm, pre rúru 2x Ø20+25mm, šedá	ks	1 000,000	0,12	120,00	120,00	0,00
713	021 Stavby	164	KEI054	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	50,000	1,85	92,50	92,50	0,00
714	021 Stavby	165	KEI055	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	50,000	0,92	46,00	46,00	0,00
715	021 Stavby	166	KEI056	Montáž-Krabica montážna do zateplenia	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
716	021 Stavby	167	KEI056	Krabica montážna do zateplenia	ks	10,000	12,50	125,00	125,00	0,00
717	021 Stavby	168	KEI057	Montáž-Montážna doska pre osvetlenie do zateplenia	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
718	021 Stavby	169	KEI057	Montážna doska pre osvetlenie do zateplenia	ks	10,000	13,75	137,50	137,50	0,00
719	021 Stavby	170	KEI058	Montáž-Sádra elektrická	kg	250,000	2,00	500,00	500,00	0,00
720	021 Stavby	171	KEI058	Sádra elektrická	kg	250,000	0,52	130,00	130,00	0,00
721	021 Stavby	172	KEI059	Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	200,000	6,50	1 300,00	1 300,00	0,00
722	021 Stavby	173	KEI060	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	400,000	3,50	1 400,00	1 400,00	0,00
723	021 Stavby	174	KEI061	Vysekanie krabicky pre pristroje do tehly	ks	550,000	3,10	1 705,00	1 705,00	0,00
724	021 Stavby	175	KEI062	Vysekanie krabicky pre pristroje do betonu	ks	100,000	6,50	650,00	650,00	0,00
D6				Elektroinštalčný materiál						
725	021 Stavby	176	5519B-A0235784	Montáž-Zásuvka jedonosobná, pod omietku, 16A/230V	ks	358,000	3,00	1 074,00	1 074,00	0,00
726	021 Stavby	177	5519B-A0235784	Zásuvka jedonosobná, pod omietku, 16A/230V	ks	358,000	6,54	2 341,32	2 341,32	0,00
727	021 Stavby	178	3559-A01345	Montáž-Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	33,000	2,90	95,70	95,70	0,00
728	021 Stavby	179	3559-A01345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	33,000	3,46	114,18	114,18	0,00
729	021 Stavby	180	3559-A05345	Montáž-Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	15,000	2,90	43,50	43,50	0,00
730	021 Stavby	181	3559-A05345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	15,000	4,75	71,25	71,25	0,00
731	21 Stavby	182	3559-A25345	Montáž-Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	20,000	2,90	58,00	58,00	0,00
732	21 Stavby	183	3559-A25345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	20,000	4,26	85,20	85,20	0,00
733	21 Stavby	184	3559-A52345	Montáž-Spínač jednopól. 10A/230, rad.6+6	ks	6,000	3,20	19,20	19,20	0,00
734	21 Stavby	185	3559-A52345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6+6	ks	6,000	6,12	36,72	36,72	0,00
735	21 Stavby	186	6559-0-3026	Montáž-Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb+zdvoj DALI	ks	5,000	3,20	16,00	16,00	0,00
736	21 Stavby	187	6559-0-3026	Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb+zdvoj DALI	ks	5,000	158,00	790,00	790,00	0,00
737	21 Stavby	188	6559-0-3025	Montáž-Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb	ks	3,000	3,20	9,60	9,60	0,00
738	21 Stavby	189	6559-0-3025	Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb	ks	3,000	125,00	375,00	375,00	0,00
739	21 Stavby	190	EIM001	Montáž-Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	91,000	4,50	409,50	409,50	0,00
740	21 Stavby	191	EIM002	Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	91,000	78,45	7 138,95	7 138,95	0,00
741	21 Stavby	192	3559B-A0065184	Montáž-Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	53,000	0,30	15,90	15,90	0,00
742	21 Stavby	193	3559B-A0065184	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	53,000	4,27	226,31	226,31	0,00
743	21 Stavby	194	3559B-A0065284	Montáž-Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	21,000	0,30	6,30	6,30	0,00
744	21 Stavby	195	3559B-A0065284	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	21,000	5,57	116,97	116,97	0,00
745	21 Stavby	196	EIM003	Montáž-CENTRAL STOP	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
746	21 Stavby	197	EIM004	CENTRAL STOP	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
747	21 Stavby	198	EIM005	Montáž-TOTAL STOP	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
748	21 Stavby	199	EIM006	TOTAL STOP	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
749	21 Stavby	200	EIM007	Montáž-Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	44,000	0,30	13,20	13,20	0,00
750	21 Stavby	201	EIM008	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	44,000	8,15	358,60	358,60	0,00
751	21 Stavby	202	EIM009	Montáž-Uchytávaci strmeň komunikačnej zásuvky	ks	44,000	0,30	13,20	13,20	0,00
752	21 Stavby	203	EIM010	Uchytávaci strmeň komunikačnej zásuvky	ks	44,000	4,09	179,96	179,96	0,00
753	21 Stavby	204	EIM011	Montáž-Komunikačná zásuvka (keystone) cat. 6	ks	88,000	5,30	466,40	466,40	0,00
754	21 Stavby	205	EIM012	Komunikačná zásuvka (keystone) cat. 6	ks	88,000	4,50	396,00	396,00	0,00
755	21 Stavby	206	EIM013	Montáž-1 rámk	ks	238,000	0,30	71,40	71,40	0,00
756	21 Stavby	207	EIM014	1 rámk	ks	238,000	3,71	882,98	882,98	0,00
757	21 Stavby	208	EIM015	Montáž-2 rámk	ks	35,000	0,30	10,50	10,50	0,00
758	21 Stavby	209	EIM016	2 rámk	ks	35,000	6,16	215,60	215,60	0,00
759	21 Stavby	210	EIM017	Montáž-3 rámk	ks	13,000	0,30	3,90	3,90	0,00
760	21 Stavby	211	EIM018	3 rámk	ks	13,000	10,94	142,22	142,22	0,00
761	21 Stavby	212	EIM019	Montáž-4 rámk	ks	1,000	0,30	0,30	0,30	0,00
762	21 Stavby	213	EIM020	4 rámk	ks	1,000	16,06	16,06	16,06	0,00
763	21 Stavby	214	EIM021	Montáž-5 rámk	ks	28,000	0,30	8,40	8,40	0,00
764	21 Stavby	215	EIM022	5 rámk	ks	28,000	22,56	631,68	631,68	0,00
765	21 Stavby	216	EIM023	Montáž-Kryt zaslepovací - vývodka káblová	ks	24,000	0,30	7,20	7,20	0,00
766	21 Stavby	217	EIM024	Kryt zaslepovací - vývodka káblová	ks	24,000	14,77	354,48	354,48	0,00
767	21 Stavby	218	EIM025	Montáž-Prístrojová krabica ref. Výrobok KPR68	ks	550,000	0,60	330,00	330,00	0,00
768	21 Stavby	219	EIM026	Prístrojová krabica ref. Výrobok KPR68	ks	550,000	1,10	605,00	605,00	0,00
769	21 Stavby	220	EIM027	Montáž-Odbočovací krabica, prázdna, s viečkom	ks	100,000	0,60	60,00	60,00	0,00
770	21 Stavby	221	EIM028	Odbočovací krabica, prázdna, s viečkom	ks	100,000	2,53	253,00	253,00	0,00
771	21 Stavby	222	EIM029	Montáž-Protipožiarna upchávka ref. Výrobok HILTI	m2	10,000	145,60	1 456,00	1 456,00	0,00
772	21 Stavby	223	EIM030	Protipožiarna upchávka ref. Výrobok HILTI	m2	10,000	223,60	2 236,00	2 236,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
773	21 Stavby	224	EIM031	Montáž-Nivelizovateľná podlahová krabica 4xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	9,000	25,80	232,20	232,20	0,00
774	21 Stavby	225	EIM032	Nivelizovateľná podlahová krabica 4xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	9,000	215,00	1 935,00	1 935,00	0,00
775	21 Stavby	226	EIM033	Montáž-Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	28,000	25,80	722,40	722,40	0,00
776	21 Stavby	227	EIM034	Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	28,000	310,00	8 680,00	8 680,00	0,00
777	21 Stavby	228	EIM035	Montáž-Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	128,000	2,50	320,00	320,00	0,00
778	21 Stavby	229	EIM036	Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	128,000	4,80	614,40	614,40	0,00
779	21 Stavby	230	EIM037	Montáž-Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, - zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	29,000	4,50	130,50	130,50	0,00
780	21 Stavby	231	EIM038	Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, - zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	29,000	9,70	281,30	281,30	0,00
781	21 Stavby	232	EIM039	Montáž-Tlačítko spustenia požiarneho odvetrania schodiska	ks	8,000	15,00	120,00	120,00	0,00
782	21 Stavby	233	EIM040	Tlačítko spustenia požiarneho odvetrania schodiska	ks	8,000	44,50	356,00	356,00	0,00
783	21 Stavby	234	EIM041	Montáž-Sada pre núdzovú signalizáciu na toaletách pre telesne postihnutých	ks	8,000	35,00	280,00	280,00	0,00
784	21 Stavby	235	EIM042	Sada pre núdzovú signalizáciu na toaletách pre telesne postihnutých	ks	8,000	292,11	2 336,88	2 336,88	0,00
785	21 Stavby	236	EIM043	Zapojenie ventilátora s časovým dobehom (ventilátor je dodávkou VZT)	ks	8,000	8,00	64,00	64,00	0,00
			D9	Komponenty EZS Jablotron						
786	21 Stavby	288	JA-101KR-LAN3G	Ústredňa systému s 3G/LAN komunikátorom JA-101KR-LAN3G	ks	1,000	374,03	374,03	374,03	0,00
787	21 Stavby	289	JA-118M	Zbernicový modul pripojenia mag. detektora. JA-118M	ks	1,000	41,42	41,42	41,42	0,00
788	21 Stavby	290	SA-214/18	Zálohovací akumulátor 12V / 18 Ah, cena s poplatkom do Recykl.fondu	ks	1,000	44,20	44,20	44,20	0,00
789	21 Stavby	291	JA-113E	Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou vrátane prvého ovládacieho segmentu	ks	1,000	57,95	57,95	57,95	0,00
790	21 Stavby	292	JA-192J	Bezdotýkový prístupový RFID čip pre systém JA-100	ks	5,000	2,50	12,50	12,50	0,00
791	21 Stavby	293	JA-120PB	Zbernicový PIR detektor pohybu a rozbitia skla JA-120PB	ks	2,000	43,01	86,02	86,02	0,00
792	21 Stavby	294	JA-120PC	Zbernicový detektor pohybu s fotokamerou JA-120PC	ks	1,000	80,35	80,35	80,35	0,00
793	21 Stavby	295	JA-111A-BA SE	Zbernicová sirénka vonkajšia kompatibilná so systémom JABLOTRON 100, pripája sa na zbernicu ústredne, akustická signalizácia poplachu, optická signalizácia PG výstupov, zabudovaná vodováha pre ľahkú montáž	ks	1,000	44,55	44,55	44,55	0,00
794	21 Stavby	296	JA-110T	Modul izolátora zbernice pre zbernicovú vonkajšiu sirénu	ks	1,000	13,48	13,48	13,48	0,00
795	21 Stavby	297	JA-111M	Zbernicový magnetický detektor otvorenia JA-111M	ks	2,000	12,61	25,22	25,22	0,00
796	21 Stavby	298	EZS001	Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty JA-111ST	ks	1,000	34,49	34,49	34,49	0,00
797	21 Stavby	299	JA-110A	Zbernicová sirénka vnútorná kompatibilná so systémom JABLOTRON 100, pripája sa na zbernicu ústredne, akustická signalizácia poplachu, optická signalizácia PG výstupov	ks	1,000	19,30	19,30	19,30	0,00
798	21 Stavby	300	EZS002	Kabel zbernicový 2x20AWG + 2x24AWG CC-11 (1.bal = 200m)	bal.	1,000	142,30	142,30	142,30	0,00
799	21 Stavby	301	EZS003	Pomocný montážny materiál	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
800	21 Stavby	302	EZS004	Materiál pre káblové trasy	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
801	21 Stavby	303	EZS005	Montáž káblových trás	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
802	21 Stavby	304	EZS006	Montáž komponentov systému - periférií (bez osadenia a dodávky magnetov do dverí a okien, toto treba objednať u dodávateľa okien)	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
803	21 Stavby	305	EZS007	Montáž a zapojenie ústredne, základné nakonfigurovanie systému	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
804	21 Stavby	306	EZS008	Užívateľské nakonfigurovanie GSM komunikátora	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
805	21 Stavby	307	EZS009	Aktivácia služby Bezpečnostná SIM Jablotron (bez mesačných poplatkov za službu, ktorá sa uhrádza kvartálne priamo Jablotronu)	ks	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
			D10	Videovrátnik						
			D11	Administratívna časť						
806	21 Stavby	308	8300-0-8035	Modul hlasový, s tlačidlom 2/4	ks	2,000	110,42	220,84	220,84	0,00
807	21 Stavby	309	8300-0-8049	Modul displeja s čítačkou IC kariet, 13,56 MHz	ks	2,000	188,00	376,00	376,00	0,00
808	21 Stavby	310	8300-0-8032	Modul kamerový	ks	2,000	207,04	414,08	414,08	0,00
809	21 Stavby	311	8300-0-8052	Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/3, hliníková	ks	2,000	74,02	148,04	148,04	0,00
810	21 Stavby	312	8300-0-8064	Krabica pod omietku, veľkosť 1/3, hliníková	ks	2,000	32,37	64,74	64,74	0,00
811	21 Stavby	313	8300-0-8103	Univerzálna riadiaca jednotka, 8M	ks	1,000	131,59	131,59	131,59	0,00
812	21 Stavby	314	8300-0-8105	Gateway, 4M	ks	1,000	92,82	92,82	92,82	0,00
813	21 Stavby	315	8300-0-8086	Domový video telefón, 4,3", hands-free, biela	ks	7,000	216,56	1 515,92	1 515,92	0,00
814	21 Stavby	316	8300-0-8107	Rozdeľovač videosignálu, vstavaný, čierna	ks	2,000	33,31	66,62	66,62	0,00
815	21 Stavby	317	VV001	Montáž kompletu	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
			D12	UPS - záložný systém trvalej dodávky elektrickej energie - preveriť pri realizácii na základe konkrétnej ref. Výrobok Riello Multi Sentry MSM 10-A0 ER 10 kVA/ 9 kW 0 min., Popis: Rozmery 440x850x1320 (šxhvx v mm), Hmotnosť 105 kg, Výrobca: RPS SpA	ks	1,000	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00
816	21 Stavby	318	UPS001	ref. Výrobok Riello Multi Sentry MSM 10-A0 ER 10 kVA/ 9 kW 0 min., Popis: Rozmery 440x850x1320 (šxhvx v mm), Hmotnosť 105 kg, Výrobca: RPS SpA	ks	1,000	3 174,00	3 174,00	3 174,00	0,00
817	21 Stavby	319	UPS002	ref. Výrobok Riello BB 1900 480-V8, Popis: Bat. modul, rozmery 860x800x1900 (šxhvx) Hmotnosť 1300 kg, 480V/100Ah, Výrobca: RPS SpA	ks	1,000	9 384,00	9 384,00	9 384,00	0,00
818	21 Stavby	320	UPS003	Prepoj UPS - batéria pre UPS 10 - 12 kVA 480 Vdc (+240V/N/-240V+PE), dĺžka 5m, Popis: 9m H07RN-F 4x6 + dutinky a oká + skompletovanie	ks	1,000	62,50	62,50	62,50	0,00
819	21 Stavby	321	UPS004	Uloženie zariadenia do 200 kg na miesto použitia a montáž	ks	1,000	105,00	105,00	105,00	0,00
820	21 Stavby	322	UPS005	Uloženie zariadenia do 1400 kg na miesto použitia a montáž	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
821	21 Stavby	323	UPS006	Pripojenie UPS 10 až 20 kVA do pripravenej elektroinštalácie na svorkách UPS, Popis služby: Obsahuje materiál na strane UPS a prácu	ks	1,000	59,00	59,00	59,00	0,00
822	21 Stavby	324	UPS007	Zhotovenie východiskovej revíznej správy napojenia UPS	ks	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
823	21 Stavby	325	UPS008	Služba prvého zapnutia 5X8 pre UPS 10 až 20 kVA, Popis služby: Prispôsobenie, premeranie, kontrola pripojenia, protokol	ks	1,000	216,48	216,48	216,48	0,00
824	21 Stavby	326	UPS009	Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie prispôbenej 89,00, miestu použitia, Popis služby: Správna technická dokumentácia, miestny prev. poriadok v jazyku slovenskom	ks	1,000	339,00	339,00	339,00	0,00
			D13	ISIC prístupový systém						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
825	21 Stavby	327	ISIC001	ref. Výrobok Model WRDB0x4x (čítačka kariet použiteľná v exteriéry)	ks	1,000	287,80	287,80	287,80	0,00
826	21 Stavby	328	ISIC002	Radiaca jednotka ref. Výrobok Model CU42E0	ks	1,000	800,30	800,30	800,30	0,00
827	21 Stavby	329	ISIC003	ref. Výrobok SALTO XS4 One (interiérová bezkabelážová čítačka	ks	4,000	44,90	179,60	179,60	0,00
828	21 Stavby	330	ISIC004	Bezpečnostná protipožiarňa zadlábavacia vložka	ks	3,000	119,90	359,70	359,70	0,00
829	21 Stavby	331	ISIC005	Montáž kompletu ISIC prístupového systému	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia										
			D1	Zariadenie č.1 – Vetranie šatní na 1.PP						
830	21 Stavby	1	VZT-1.01	Vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla ref. Výrobok ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco	ks	1,000	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00
831	21 Stavby	2	VZT-1.02	Protidážďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-630x250-S + montážny rámik UR-630x250-PZ	ks	2,000	79,00	158,00	158,00	0,00
832	21 Stavby	3	VZT-1.03	Timič ref. Výrobok JHT vrátane potrubia 300x300, l=1000	ks	4,000	70,00	280,00	280,00	0,00
833	21 Stavby	4	VZT-1.05	Timič ref. Výrobok JHT vrátane potrubia 300x300, l=1500	ks	2,000	95,00	190,00	190,00	0,00
834	21 Stavby	5	VZT-1.04	Požiarňa klapka ref. Výrobok PKIS3G-315x250-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrym pracovným procesom EI60S)	ks	4,000	153,50	614,00	614,00	0,00
835	21 Stavby	6	VZT-1.05.1	Protipožiarňý tmel	ks	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
836	21 Stavby	7	VZT-1.06	Kovové ventily na prívod vzduchu ref. Výrobok TFF-O150 + montážny rámik RFU	ks	8,000	13,30	106,40	106,40	0,00
837	21 Stavby	8	VZT-1.07	Štvorhranná regulačná klapka ref. Výrobok IMOS-RK 200x250-R-P2	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
838	21 Stavby	9	VZT-1.08	Dverová mriežka ref. Výrobok NOVA-D-2-600x300-UR2-AN	ks	1,000	59,00	59,00	59,00	0,00
839	21 Stavby	10	VZT-1.09	Stenová mriežka ref. Výrobok NOVA-L1-3-300x100-4-12-0-AN	ks	2,000	21,00	42,00	42,00	0,00
840	21 Stavby	11	VZT-1.10	Stenová mriežka ref. Výrobok NOVA-L1-3-800x200-4-12-0-AN	ks	2,000	46,80	93,60	93,60	0,00
841	21 Stavby	12	VZT-1.11	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF-O160 + montážny rámik RFU	ks	3,000	10,40	31,20	31,20	0,00
842	21 Stavby	13	VZT-1.12	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF-O125 + montážny rámik RFU	ks	3,000	8,10	24,30	24,30	0,00
843	21 Stavby	14	VZT-1.13	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF-O100 + montážny rámik RFU	ks	4,000	6,70	26,80	26,80	0,00
844	21 Stavby	15	VZT-1.14	Štvorhranná regulačná klapka ref. Výrobok IMOS-RK 280x250-R-P2	ks	1,000	46,50	46,50	46,50	0,00
845	21 Stavby	16	VZT-1.15	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.100%	bm	1,000	45,90	45,90	45,90	0,00
846	21 Stavby	17	VZT-1.16	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1260mm/tv.30%	bm	40,000	22,61	904,40	904,40	0,00
847	21 Stavby	18	VZT-1.17	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1000mm/tv.10%	bm	12,000	24,31	291,72	291,72	0,00
848	21 Stavby	19	VZT-1.18	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 800mm/tv.25%	bm	2,000	23,13	46,26	46,26	0,00
849	21 Stavby	20	VZT-1.19	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O100/tv.10%	bm	7,500	15,50	116,25	116,25	0,00
850	21 Stavby	21	VZT-1.20	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O160/tv.10%	bm	2,000	15,60	31,20	31,20	0,00
851	21 Stavby	22	VZT-1.21	Ohybná hliníková hadica O160	bm	2,500	4,65	11,63	11,63	0,00
852	21 Stavby	23	VZT-1.22	Ohybná hliníková hadica O150	bm	12,000	4,35	52,20	52,20	0,00
853	21 Stavby	24	VZT-1.23	Ohybná hliníková hadica O125	bm	2,500	3,60	9,00	9,00	0,00
854	21 Stavby	25	VZT-1.24	Ohybná hliníková hadica O100	bm	4,000	2,90	11,60	11,60	0,00
855	21 Stavby	26	VZT-1.25	Samolepiaca kaučuková izolácia hr.15mm	m2	95,000	21,10	2 004,50	2 004,50	0,00
856	21 Stavby	27	VZT-1.26	Kompletná montáž VZT zariadenia č.1	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
			D2	Zariadenie č.2 – Odvetranie Skladu na 1.PP m.č.0.24						
857	21 Stavby	28	VZT-2.01	Ventilátor ref. Výrobok K 160 EC síleo, VV=150m3/h	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
858	21 Stavby	29	VZT-2.02	Timič hluku ref. Výrobok LDC 160-900	ks	2,000	82,00	164,00	164,00	0,00
859	21 Stavby	30	VZT-2.03	Regulačná klapka ref. Výrobok RSK 125	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
860	21 Stavby	31	VZT-2.04	Protidážďová žalúzia do potrubia ref. Výrobok IGCO125	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00
861	21 Stavby	32	VZT-2.05	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF-O100 + montážny rámik RFU	ks	2,000	6,70	13,40	13,40	0,00
862	21 Stavby	33	VZT-2.06	Požiarňa vetracia mriežka ref. Výrobok PVM-300x220-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. mriežok v zmysle inštalácie mokrym pracovným procesom EI60S)	ks	2,000	181,00	362,00	362,00	0,00
863	21 Stavby	34	VZT-2.07	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O100/tv.15%	bm	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00
864	21 Stavby	35	VZT-2.08	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O125/tv.15%	bm	9,500	19,00	180,50	180,50	0,00
865	21 Stavby	36	VZT-2.09	Kompletná montáž VZT zariadenia č.2	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
			D3	Zariadenie č.3 – Odvetranie WC muží/ženy –imobilní/učitelia na 1.PP m.č.0.14, 0.12						
866	21 Stavby	37	VZT-3.01	Ventilátor ref. Výrobok QX100T	ks	1,000	59,00	59,00	59,00	0,00
867	21 Stavby	38	VZT-3.02	Protidážďová žalúzia do potrubia ref. Výrobok IGCO125	ks	1,000	5,70	5,70	5,70	0,00
868	21 Stavby	39	VZT-3.03	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O100/tv.5%	bm	14,000	11,50	161,00	161,00	0,00
869	21 Stavby	40	VZT-3.04	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O125/tv.5%	bm	22,000	12,00	264,00	264,00	0,00
870	21 Stavby	41	VZT-3.05	Ohybná hliníková hadica O100	bm	2,000	2,90	5,80	5,80	0,00
871	21 Stavby	42	VZT-3.06	Kompletná montáž VZT zariadenia č.3	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
			D4	Zariadenie č.4 – Vetranie CHUC na 1.PP m.č.0.01						
872	21 Stavby	43	VZT-4.01	Ventilátor ref. Výrobok prio 250 EC-L, VV=880m3/h	ks	1,000	485,00	485,00	485,00	0,00
873	21 Stavby	44	VZT-4.02	Protidážďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-250x560-S + montážny rámik UR-250x560-PZ	ks	1,000	74,00	74,00	74,00	0,00
874	21 Stavby	45	VZT-4.03	Obdĺžniková výustka ref. Výrobok NOVA-A-2-3-1025x225-R1-H-AN	ks	1,000	87,00	87,00	87,00	0,00
875	21 Stavby	46	VZT-4.04	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 2520mm/tv.100%	bm	0,500	57,70	28,85	28,85	0,00
876	21 Stavby	47	VZT-4.05	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.100%	bm	0,500	45,90	22,95	22,95	0,00
877	21 Stavby	48	VZT-4.06	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1260mm/tv.20%	bm	2,000	29,30	58,60	58,60	0,00
878	21 Stavby	49	VZT-4.07	Kruhovité pozinkované spiro potrubie, O250/tv.20%	bm	2,000	23,80	47,60	47,60	0,00
879	21 Stavby	50	VZT-4.08	Samolepiaca kaučuková izolácia hr.15mm	m2	6,500	21,10	137,15	137,15	0,00
880	21 Stavby	51	VZT-4.09	Kompletná montáž VZT zariadenia č.4	ks	1,000	260,00	260,00	260,00	0,00
			D5	Zariadenie č.5 – Odvetranie WC muží/ženy –žiáci na 1.NP m.č.1.11, 1.12						
881	21 Stavby	52	VZT-5.01	Ventilátor ref. Výrobok K 160 EC síleo, VV=210m3/h, VV=240m3/h	ks	2,000	285,00	570,00	570,00	0,00
882	21 Stavby	53	VZT-5.02	Timič hluku ref. Výrobok LDC 160-900	ks	4,000	82,00	328,00	328,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
883	21 Stavby	54	VZT-5.03	Regulačná klapka ref. Výrobok RSK 160	ks	2,000	6,00	12,00	12,00	0,00
884	21 Stavby	55	VZT-5.04	Protidážďová žalúzia do potrubia ref. Výrobok JGCO160	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
885	21 Stavby	56	VZT-5.05	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF-O100 + montážny rámik RFU	ks	6,000	6,70	40,20	40,20	0,00
886	21 Stavby	57	VZT-5.06	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.15%	bm	2,000	18,50	37,00	37,00	0,00
887	21 Stavby	58	VZT-5.07	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O140/tv.30%	bm	2,000	27,50	55,00	55,00	0,00
888	21 Stavby	59	VZT-5.08	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O160/tv.20%	bm	5,000	21,00	105,00	105,00	0,00
889	21 Stavby	60	VZT-5.09	Ohybná hliníková hadica O100	bm	10,000	2,90	29,00	29,00	0,00
890	21 Stavby	61	VZT-5.10	Kompletná montáž VZT zariadenia č.5	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
D6				Zariadenie č.6 – Vetranie ostatných priestorov bez okien						
891	21 Stavby	62	VZT-6.02	Stenová mriežka ref. Výrobok NOVA-L1-3-300x150-4-12-0-AN	ks	4,000	24,00	96,00	96,00	0,00
892	21 Stavby	63	VZT-6.03	Dverová mriežka ref. Výrobok NOVA-D-2-300x200-UR2-AN	ks	2,000	29,30	58,60	58,60	0,00
893	21 Stavby	64	VZT-6.04	Kompletná montáž VZT zariadenia č.6	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
D7				Zariadenie č.7 – Vetranie učební a IT miestnosti na 1.PP						
894	21 Stavby	65	VZT-7.01	Vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla ref. Výrobok ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco-V	ks	1,000	8 268,00	8 268,00	8 268,00	0,00
895	21 Stavby	66	VZT-7.02	Timič hluku ref. Výrobok GDE 300x450mm, l=500mm, šírka timča 100	ks	3,000	65,00	195,00	195,00	0,00
896	21 Stavby	67	VZT-7.03	Timič hluku ref. Výrobok JTH 400x300mm, l=1000mm RAL 9005	ks	1,000	39,00	39,00	39,00	0,00
897	21 Stavby	68	VZT-7.04	Timič hluku ref. Výrobok JTH 500x300mm, l=2000mm RAL 9005	ks	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
898	21 Stavby	69	VZT-7.05	Timič hluku ref. Výrobok JTH 500x300mm, l=1000mm	ks	2,000	36,00	72,00	72,00	0,00
899	21 Stavby	70	VZT-7.06	Timič hluku ref. Výrobok JTH 500x200mm, l=2000mm RAL 9005	ks	1,000	68,00	68,00	68,00	0,00
900	21 Stavby	71	VZT-7.07	Timič hluku ref. Výrobok LRCA 200-1000	ks	3,000	155,00	465,00	465,00	0,00
901	21 Stavby	72	VZT-7.08	Timič hluku ref. Výrobok LRCA 200-500	ks	1,000	83,50	83,50	83,50	0,00
902	21 Stavby	73	VZT-7.09	Prírodný tanierový ventil ref. Výrobok TFF 100 + montážny rámik	ks	1,000	8,40	8,40	8,40	0,00
903	21 Stavby	74	VZT-7.10	Prírodný tanierový ventil ref. Výrobok TFF 125 + montážny rámik	ks	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
904	21 Stavby	75	VZT-7.11	Prírodný tanierový ventil ref. Výrobok TFF 160 + montážny rámik	ks	4,000	13,90	55,60	55,60	0,00
905	21 Stavby	76	VZT-7.12	Odvodný tanierový ventil ref. Výrobok EFF 100 + montážny rámik	ks	1,000	6,70	6,70	6,70	0,00
906	21 Stavby	77	VZT-7.13	Odvodný tanierový ventil ref. Výrobok EFF 125 + montážny rámik	ks	2,000	8,10	16,20	16,20	0,00
907	21 Stavby	78	VZT-7.14	Odvodný tanierový ventil ref. Výrobok EFF 160 + montážny rámik	ks	4,000	10,40	41,60	41,60	0,00
908	21 Stavby	79	VZT-7.15	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-2-3-600x150-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	64,40	64,40	64,40	0,00
909	21 Stavby	80	VZT-7.16	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-2-3-400x200-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	52,73	52,73	52,73	0,00
910	21 Stavby	81	VZT-7.17	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-1-3-400x200-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	41,40	41,40	41,40	0,00
911	21 Stavby	82	VZT-7.18	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-1-3-500x200-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	45,97	45,97	45,97	0,00
912	21 Stavby	83	VZT-7.19	Regulačná klapka RK 500x200-R	ks	1,000	46,19	46,19	46,19	0,00
913	21 Stavby	84	VZT-7.20	Regulačná klapka RK 315x200-R	ks	3,000	50,51	151,53	151,53	0,00
914	21 Stavby	85	VZT-7.21	Regulačná klapka RK 400x315-R-RAL 9005	ks	1,000	78,75	78,75	78,75	0,00
915	21 Stavby	86	VZT-7.22	Regulačná klapka RK 400x200-R-RAL 9005	ks	3,000	70,13	210,39	210,39	0,00
916	21 Stavby	87	VZT-7.23	Regulačná klapka RK 225x200-R-RAL 9005	ks	1,000	44,21	44,21	44,21	0,00
917	21 Stavby	88	VZT-7.24	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-200-1-H	ks	2,000	25,25	50,50	50,50	0,00
918	21 Stavby	89	VZT-7.25	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-160-1-H	ks	3,000	23,89	71,67	71,67	0,00
919	21 Stavby	90	VZT-7.26	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-180-1-H	ks	1,000	24,52	24,52	24,52	0,00
920	21 Stavby	91	VZT-7.27	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-100-1-H	ks	1,000	23,10	23,10	23,10	0,00
921	21 Stavby	92	VZT-7.27a	Požiarňa klapka PKIS3G-400x315-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	1,000	137,46	137,46	137,46	0,00
922	21 Stavby	93	VZT-7.27b	Požiarňa klapka PKIS3G-500x200-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	1,000	137,36	137,36	137,36	0,00
923	21 Stavby	94	VZT-7.27c	Požiarňa klapka PKIS3G-500x300-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	1,000	145,99	145,99	145,99	0,00
924	21 Stavby	95	VZT-7.29	Protidážďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-800x250-S + montážny rámik UR-800x250-PZ	ks	2,000	71,52	143,04	143,04	0,00
925	21 Stavby	96	VZT-7.30	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.40%	bm	11,000	41,83	460,13	460,13	0,00
926	21 Stavby	97	VZT-7.31	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.40%-RAL 9005	bm	12,000	52,30	627,60	627,60	0,00
927	21 Stavby	98	VZT-7.32	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1200mm/tv.40%	bm	24,000	28,75	690,00	690,00	0,00
928	21 Stavby	99	VZT-7.33	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1200mm/tv.40%-RAL 9005	bm	54,000	35,97	1 942,38	1 942,38	0,00
929	21 Stavby	100	VZT-7.34	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.15%	bm	10,000	18,00	180,00	180,00	0,00
930	21 Stavby	101	VZT-7.35	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O125/tv.10%	bm	4,000	19,00	76,00	76,00	0,00
931	21 Stavby	102	VZT-7.36	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O160/tv.5%	bm	7,000	12,80	89,60	89,60	0,00
932	21 Stavby	103	VZT-7.37	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O180/tv.5%	bm	2,000	13,40	26,80	26,80	0,00
933	21 Stavby	104	VZT-7.38	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O200/tv.15%	bm	19,000	19,00	361,00	361,00	0,00
934	21 Stavby	105	VZT-7.39	Ohybná hliníková hadica O100	bm	3,000	2,90	8,70	8,70	0,00
935	21 Stavby	106	VZT-7.40	Ohybná hliníková hadica O125	bm	5,000	3,65	18,25	18,25	0,00
936	21 Stavby	107	VZT-7.41	Ohybná hliníková hadica O160	bm	16,000	4,65	74,40	74,40	0,00
937	21 Stavby	108	VZT-7.42	Samolepiaca kaučuková izolácia hr.15mm	m2	10,000	21,10	211,00	211,00	0,00
938	21 Stavby	109	VZT-7.43	Akustická izolácia ref. Výrobok K-Fonik OPEN CELL 160- hr.20mm	m2	11,000	16,34	179,74	179,74	0,00
939	21 Stavby	110	VZT-7.43a	Protipožiarna izolácia Systém PYROROCK hr.40 (vrátane trňov, pásov a ostatného príslušenstva)	m2	2,000	15,50	31,00	31,00	0,00
940	21 Stavby	111	VZT-7.44	Kompletná montáž VZT zariadenia č.7	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
D8				Zariadenie č.8 – Vetranie plotrovne na 1.NP						
941	21 Stavby	112	VZT-8.01	Vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla ref. Výrobok ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco-N	ks	1,000	8 818,00	8 818,00	8 818,00	0,00
942	21 Stavby	113	VZT-8.02	Timič hluku ref. Výrobok JTH 400x300mm, l=1500mm	ks	4,000	53,00	212,00	212,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
943	21 Stavby	114	VZT-8.03	Timiè hluku ref. Výrobok JTH 400x300mm, l=2000mm	ks	2,000	66,00	132,00	132,00	0,00
944	21 Stavby	115	VZT-8.04	Stropná vlnivá výustka s nastaviteľnými lamelami ref. Výrobok VVKR-A-S-600-40-W	ks	4,000	48,27	193,08	193,08	0,00
945	21 Stavby	116	VZT-8.04a	Pretlaková komora prírodná ref. Výrobok PB-VVK-S-600-S-H-D1	ks	4,000	60,38	241,52	241,52	0,00
946	21 Stavby	117	VZT-8.05	Stropná vlnivá výustka s nastaviteľnými lamelami ref. Výrobok VVKR-A-S-600-40-W	ks	4,000	48,27	193,08	193,08	0,00
947	21 Stavby	118	VZT-8.05a	Pretlaková komora odvodná ref. Výrobok PB-VVK-S-600-E-H-D1	ks	4,000	46,41	185,64	185,64	0,00
948	21 Stavby	119	VZT-8.06	Regulačná klapka RK 400x200-R	ks	3,000	58,44	175,32	175,32	0,00
949	21 Stavby	120	VZT-8.07	Regulačná klapka RK 250x200-R	ks	2,000	43,13	86,26	86,26	0,00
950	21 Stavby	121	VZT-8.08	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-200-1-H	ks	2,000	25,25	50,50	50,50	0,00
951	21 Stavby	122	VZT-8.09	Požiarňa klapka ref. Výrobok PKIS3G-500x250-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	2,000	144,48	288,96	288,96	0,00
952	21 Stavby	123	VZT-8.10	Šikmý výfukový kus	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
953	21 Stavby	124	VZT-8.11	Protidážďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-710x355-S + montážny rámik UR-800x250-PZ	ks	1,000	66,35	66,35	66,35	0,00
954	21 Stavby	125	VZT-8.12	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.35%	bm	53,000	41,66	2 207,98	2 207,98	0,00
955	21 Stavby	126	VZT-8.13	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1200mm/tv.40%	bm	48,000	28,75	1 380,00	1 380,00	0,00
956	21 Stavby	127	VZT-8.14	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O250/tv.75%	bm	4,000	48,00	192,00	192,00	0,00
957	21 Stavby	128	VZT-8.15	Ohybná hliníková hadica O250	bm	11,000	5,76	63,36	63,36	0,00
958	21 Stavby	129	VZT-8.16	Teplná izolácia kaučuková s hliníkovou povrchovou úpravou do exteriéru, hr.50mm, samolep	m2	95,000	21,10	2 004,50	2 004,50	0,00
959	21 Stavby	130	VZT-8.17	Kompletná montáž VZT zariadenia č.8	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
			D9	Zariadenie č.9 – Chladenie serverovne						
960	21 Stavby	131	VZT-9.01	Vonkajšia kondenzačná ref. Výrobok Split jednotka RAV-SM564ATP-E, Qchl=5,2kW, chladiivo R410A - CENA ZA SET!!!	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00
961	21 Stavby	132	VZT-9.02	Vnútorná nástenná chladiaca jednotka vrátane diaľkového ovládača ref. Výrobok RAV-SM566KT-E, Qchl=5kW, chladiivo R410A	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
962	21 Stavby	133	VZT-9.03	Cu potrubie O 6 vrátane izolácie	bm	24,000	3,90	93,60	93,60	0,00
963	21 Stavby	134	VZT-9.04	Cu potrubie O 9 vrátane izolácie	bm	24,000	5,50	132,00	132,00	0,00
964	21 Stavby	135	VZT-9.05	Komunikačný kábel vonk. - vnút. jednotky	bm	24,000	1,50	36,00	36,00	0,00
965	21 Stavby	136	VZT-9.06	Kompletná montáž VZT zariadenia č.9	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
			D10	Demontáž jestvujúcich zariadení						
966	21 Stavby	137	VZT-dem1	Demontáž prírodnej VZT jednotky vrátane recyklingu	ks	2,000	450,00	900,00	900,00	0,00
967	21 Stavby	138	VZT-dem2	Demontáž odvodného ventilátoru vrátane recyklingu	ks	2,000	200,00	400,00	400,00	0,00
968	21 Stavby	139	VZT-dem3	Demontáž cirkulačnej VZT jednotky vrátane recyklingu	ks	2,000	450,00	900,00	900,00	0,00
969	21 Stavby	140	VZT-dem4	Demontáž VZT potrubia	ks	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
			D11	Ostatné						
970	21 Stavby	141	VZT-OST1	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00
971	21 Stavby	142	VZT-OST2	Spustenie zariadenia, funkčná skúška, zaregulovanie	hod	6,000	116,67	700,02	700,02	0,00
972	21 Stavby	143	VZT-OST3	Lhké pracovné lešenie	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Modernizácia materiálo - technického vybavenie Budovy praktického vyučovania										
SO-02 - Budova praktického vyučovania - Materiálo-technické vybavenie										
973	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		XMF - software	ks	1,000	14 903,33	14 903,33	14 903,33	0,00
974	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Rezací stôl Kongsberg X20 Sign Light Starter Softvér ArtiosCAD 2D Drafting solution	ks	1,000	59 730,00	59 730,00	59 730,00	0,00
975	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		CTP zariadenie formátu B2-LUXEL T-6500E	ks	1,000	72 033,33	72 033,33	72 033,33	0,00
976	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		Štvorfarbový tlačový stroj vo formáte A2	ks	1,000	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
977	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Vývolávací automat so šírkou 85 cm	ks	1,000	16 993,33	16 993,33	16 993,33	0,00
978	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		Linka na väzbu V1	ks	1,000	98 666,67	98 666,67	98 666,67	0,00
979	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Automatizovaná hydraulická rezačka Perfecta 92 TS	ks	1,000	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
980	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Trojstranný orez HT-30C	ks	1,000	53 333,33	53 333,33	53 333,33	0,00
981	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		Spectro plate All Vision	ks	1,000	4 656,67	4 656,67	4 656,67	0,00
982	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		Techkon SpectroDrive	ks	1,000	19 070,66	19 070,66	19 070,66	0,00
983	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		ADOBE CC - softvér	ks	500,000	14,97	7 485,00	7 485,00	0,00
984	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12		PIT stop PRO - softvér	ks	1,000	435,13	435,13	435,13	0,00
985	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13		Pracovná stanica iMac 27-inch 5k Retina 3.5 GHz	ks	26,000	2 018,61	52 483,86	52 483,86	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
986	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14		Riadiaci server pre školu Rack verzia, 2x CPU, 128GB RAM, aspoň 12TB miesto v RAID5	ks	1,000	51 756,25	51 756,25	51 756,25	0,00
987	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15		Foto - technika	ks	1,000	5 518,34	5 518,34	5 518,34	0,00
988	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16		Štúdiová fototechnika	ks	1,000	2 121,20	2 121,20	2 121,20	0,00
Hlavná aktivita č. 3: Zvýšenie energetickej efektívnosti Budovy praktického vyučovania										
SO-01 - Budova teoretického vyučovania - Energokanáľ časť Zdravotechnika										
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			713	Izolácie tepelné						
989	21 Stavby	1	283310003800	Izolačná PE trubica ref. výrobok TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	1,35	6,75	0,00	6,75
990	21 Stavby	2	283310002500	Izolačná PE trubica ref. výrobok TUBOLIT DG 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	95,000	1,61	152,95	0,00	152,95
991	21 Stavby	3	283310004100	Izolačná PE trubica ref. výrobok TUBOLIT DG 76x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	190,000	1,83	347,70	0,00	347,70
992	21 Stavby	4	713482305	Montáž trubic ref. výrobok MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	95,000	1,96	186,20	0,00	186,20
993	21 Stavby	5	283310009300	Izolačná PE trubica ref. výrobok MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	95,000	1,04	98,80	0,00	98,80
994	21 Stavby	6	713482309	Montáž trubic ref. výrobok MIRELON hr. od 13 mm, vnút.priemer od 77 mm	m	285,000	2,52	718,20	0,00	718,20
995	21 Stavby	7	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	25,19	3,27	0,00	3,27
SO-01 - Budova teoretického vyučovania - Energokanáľ časť Vykurovanie										
			D1	Práce a dodávky PSV						
996	21 Stavby	1	UK-01	Ventil TA STAD DN15 s vypúšťaním	ks	9,000	86,31	776,79	0,00	776,79
997	21 Stavby	2	UK-02	Ventil TA STAD DN20 s vypúšťaním	ks	4,000	94,14	376,56	0,00	376,56
998	21 Stavby	3	UK-03	Ventil TA STAD DN25 s vypúšťaním	ks	1,000	105,93	105,93	0,00	105,93
999	21 Stavby	4	UK-04	Ventil TA STAD DN32 s vypúšťaním	ks	1,000	122,48	122,48	0,00	122,48
1000	21 Stavby	5	UK-05	Ventil TA STAD DN40 s vypúšťaním	ks	3,000	151,54	454,62	0,00	454,62
1001	21 Stavby	6	UK-06	Montáž ventilov TA STAD DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	14,000	32,85	459,90	0,00	459,90
1002	21 Stavby	7	UK-07	Montáž ventilov TA STAD DN32-50, vrátane spoj. mat.	ks	4,000	40,50	162,00	0,00	162,00
1003	21 Stavby	8	UK-08	Reg. tlak. dif. TA STAP DN15	ks	9,000	164,52	1 480,68	0,00	1 480,68
1004	21 Stavby	9	UK-09	Reg. tlak. dif. TA STAP DN20	ks	4,000	178,29	713,16	0,00	713,16
1005	21 Stavby	10	UK-10	Reg. tlak. dif. TA STAP DN25	ks	1,000	203,94	203,94	0,00	203,94
1006	21 Stavby	11	UK-11	Reg. tlak. dif. TA STAP DN32	ks	1,000	240,32	240,32	0,00	240,32
1007	21 Stavby	12	UK-12	Reg. tlak. dif. TA STAP DN40	ks	3,000	306,76	920,28	0,00	920,28
1008	21 Stavby	13	UK-13	Montáž ventilov TA STAP DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	14,000	32,85	459,90	0,00	459,90
1009	21 Stavby	14	UK-14	Montáž ventilov TA STAP DN32-50, vrátane spoj. mat.	ks	4,000	40,50	162,00	0,00	162,00
1010	21 Stavby	15	UK-15	Gulový kohút s vypúšťaním DN15	ks	9,000	11,66	104,94	0,00	104,94
1011	21 Stavby	16	UK-16	Gulový kohút s vypúšťaním DN20	ks	4,000	17,91	71,64	0,00	71,64
1012	21 Stavby	17	UK-17	Gulový kohút s vypúšťaním DN25	ks	1,000	24,75	24,75	0,00	24,75
1013	21 Stavby	18	UK-18	Gulový kohút s vypúšťaním DN32	ks	1,000	35,55	35,55	0,00	35,55
1014	21 Stavby	19	UK-19	Gulový kohút s vypúšťaním DN40	ks	3,000	47,34	142,02	0,00	142,02
1015	21 Stavby	20	UK-20	Gulový kohút DN15	ks	9,000	8,10	72,90	0,00	72,90
1016	21 Stavby	21	UK-21	Gulový kohút DN20	ks	4,000	10,98	43,92	0,00	43,92
1017	21 Stavby	22	UK-22	Gulový kohút DN25	ks	1,000	16,04	16,04	0,00	16,04
1018	21 Stavby	23	UK-23	Gulový kohút DN32	ks	1,000	22,44	22,44	0,00	22,44
1019	21 Stavby	24	UK-24	Gulový kohút DN40	ks	3,000	30,54	91,62	0,00	91,62
1020	21 Stavby	25	UK-25	Montáž ventilov GK DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	28,000	18,45	516,60	0,00	516,60
1021	21 Stavby	26	UK-26	Montáž ventilov GK DN32-50, vrátane spoj. mat.	ks	8,000	24,12	192,96	0,00	192,96
1022	21 Stavby	27	UK-27	Potrubie uhlíková ocel priemeru18x1,2, vrátane závesov	m	30,000	6,65	199,50	0,00	199,50
1023	21 Stavby	28	UK-28	Potrubie uhlíková ocel priemeru22x1,5, vrátane závesov	m	30,000	8,98	269,40	0,00	269,40
1024	21 Stavby	29	UK-29	Potrubie uhlíková ocel priemeru28x1,5, vrátane závesov	m	20,000	11,50	230,00	0,00	230,00
1025	21 Stavby	30	UK-30	Potrubie uhlíková ocel priemeru35x1,5, vrátane závesov	m	10,000	14,59	145,90	0,00	145,90
1026	21 Stavby	31	UK-31	Potrubie uhlíková ocel priemeru42x1,5, vrátane závesov	m	5,000	16,54	82,70	0,00	82,70
1027	21 Stavby	32	UK-32	Potrubie uhlíková ocel priemeru54x1,5, vrátane závesov	m	93,000	22,46	2 088,78	0,00	2 088,78
1028	21 Stavby	33	UK-33	Potrubie uhlíková ocel priemeru88,9x1,5, vrátane závesov	m	84,000	46,78	3 929,52	0,00	3 929,52
1029	21 Stavby	34	UK-34	Montáž potrubí z uhlíkovej ocele do DN100 spáj. lisovaním, zŕažaná montáž v kanáloch	m	272,000	6,98	1 898,56	0,00	1 898,56
1030	21 Stavby	35	UK-35	Oceľové potrubie DN125, vrátane závesov	m	230,000	31,54	7 254,20	0,00	7 254,20
1031	21 Stavby	36	UK-36	Montáž potrubia z čiernej ocele DN125 spáj. zvarianím, vrátane závesov	m	230,000	21,02	4 834,60	0,00	4 834,60
1032	21 Stavby	37	UK-37	Izolácia PE 22x20	m	30,000	1,35	40,50	0,00	40,50
1033	21 Stavby	38	UK-38	Izolácia PE 25x20	m	30,000	1,45	43,50	0,00	43,50
1034	21 Stavby	39	UK-39	Izolácia PE 42x30	m	15,000	3,76	56,40	0,00	56,40
1035	21 Stavby	40	UK-40	ref. výrobok Rockwool 800 priemeru42x40	m	5,000	10,40	52,00	0,00	52,00
1036	21 Stavby	41	UK-41	ref. výrobok Rockwool 800 priemeru54x50	m	93,000	14,70	1 367,10	0,00	1 367,10
1037	21 Stavby	42	UK-42	ref. výrobok Rockwool 800 priemeru89x80	m	84,000	39,58	3 324,72	0,00	3 324,72
1038	21 Stavby	43	UK-43	ref. výrobok Rockwool 800 priemeru133x100	m	230,000	50,25	11 557,50	0,00	11 557,50
1039	21 Stavby	44	UK-44	Montáž izolácie z PE do priemeru32	m	60,000	2,07	124,20	0,00	124,20
1040	21 Stavby	45	UK-45	Montáž izolácie z PE do priemeru50	m	15,000	2,88	43,20	0,00	43,20
1041	21 Stavby	46	UK-46	Montáž izolácie z min. vlny priemeru42	m	5,000	3,87	19,35	0,00	19,35
1042	21 Stavby	47	UK-47	Montáž izolácie z min. vlny priemeru54	m	93,000	4,05	376,65	0,00	376,65
1043	21 Stavby	48	UK-48	Montáž izolácie z min. vlny priemeru89	m	84,000	4,41	370,44	0,00	370,44
1044	21 Stavby	49	UK-49	Montáž izolácie z min. vlny priemeru133	m	230,000	5,04	1 159,20	0,00	1 159,20
1045	21 Stavby	50	UK-50	Demontáž oceľového potrubia vrátane izolácie	hod	60,000	10,35	621,00	0,00	621,00
1046	21 Stavby	51	UK-51	Náter oceľového potrubia DN125 - 2x základný, vrátane farby	m	230,000	5,22	1 200,60	0,00	1 200,60
1047	21 Stavby	52	UK-52	Tlaková skúška	m	502,000	1,08	542,16	0,00	542,16
1048	21 Stavby	53	UK-53	Vyregulovanie systému + protokol	ks	1,000	693,00	693,00	0,00	693,00
1049	21 Stavby	54	UK-54	Likvidácia odpadu - izolácie - nebezpečný odpad	t	0,251	540,00	135,54	0,00	135,54
1050	21 Stavby	55	UK-55	Likvidácia odpadu - ostatné - do zberných surovín	t	4,572	135,00	617,22	0,00	617,22
1051	21 Stavby	56	UK-56	Presun hmôt	ks	1,000	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie										
			HSV	Práce a dodávky HSV						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
			1	Zemné práce						
1052	21 Stavby	1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000l	m2	161,536	32,89	5 312,92	5 312,92	0,00
1053	21 Stavby	2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	165,087	37,38	6 170,95	6 170,95	0,00
1054	21 Stavby	3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	79,607	13,86	1 103,35	1 103,35	0,00
1055	21 Stavby	4	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. 1 nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	79,607	0,96	76,42	76,42	0,00
1056	21 Stavby	5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	365,524	1,54	562,91	562,91	0,00
1057	21 Stavby	6	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	61,932	3,99	247,11	247,11	0,00
1058	21 Stavby	7	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m, uvažovaný odvoz do 15km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	m3	743,184	0,51	379,02	379,02	0,00
1059	21 Stavby	8	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	182,762	1,82	332,63	332,63	0,00
1060	21 Stavby	9	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	182,762	0,65	118,80	118,80	0,00
1061	21 Stavby	10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	61,932	11,50	712,22	712,22	0,00
1062	21 Stavby	11	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zasypu	m3	182,762	9,65	1 763,65	1 763,65	0,00
1063	21 Stavby	47	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov vrátane kotvenia	t	0,761	1 661,40	1 264,33	1 264,33	0,00
1064	21 Stavby	48	133810000400	Valcovaná profilovaná oceľ S235 vrátane finálnej povrchovej úpravy	t	0,822	1 399,32	1 150,24	1 150,24	0,00
1065	21 Stavby	49	317942223	M+D Akustický pryžový pás 300x350x25mm, 0,5MPa pod OC konštrukciu	ks	4,000	8,80	35,20	35,20	0,00
1066	21 Stavby	50	317942224	M+D oc. platne 250/300 hr.10 mm, prekotvená chem. kotv. M12, hef=120mm (pod OC konštrukciu)	ks	4,000	72,00	288,00	288,00	0,00
1067	21 Stavby	51	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C30/37-XA2_XC4_XF4(SK)-ClO_2-Dmax16-S3	m3	0,261	105,22	27,46	27,46	0,00
1068	21 Stavby	52	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	1,144	17,18	19,65	19,65	0,00
1069	21 Stavby	53	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	1,144	3,06	3,50	3,50	0,00
1070	21 Stavby	54	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505, vrátane chemického prekotvenia	t	0,014	1 428,05	19,99	19,99	0,00
1071	21 Stavby	55	340239239	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 d 4 m2 tvárnicami plynosilikátovými hr. 350mm	m2	1,320	69,06	91,16	91,16	0,00
1072	21 Stavby	60	345321414	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradlných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	14,733	108,63	1 600,45	1 600,45	0,00
1073	21 Stavby	61	345351101	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., ploštnenných- zhotovenie	m2	102,455	14,79	1 515,31	1 515,31	0,00
1074	21 Stavby	62	345351102	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., ploštnenných- odstránenie	m2	102,455	4,20	430,31	430,31	0,00
1075	21 Stavby	63	345361321	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 11373	t	1,090	1 422,67	1 550,71	1 550,71	0,00
1076	21 Stavby	86	6224602431	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	471,874	11,92	5 624,74	5 624,74	0,00
1077	21 Stavby	89	622468003	Príprava vonkajšieho podkladu stien pod jadrovú omietku - regulácia a vyrovnávanie nasiakavosti	m2	474,559	3,69	1 751,12	1 751,12	0,00
1078	21 Stavby	91	6224642330	Vonkajšia omietka silikónová ostienka tenkovrstvová hr.4mm, ref. Baumit	m2	142,580	16,23	2 314,07	2 314,07	0,00
1079	21 Stavby	92	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením, armovacia hmota + sieťovina 165g/m2 ref. Baumit alebo ekvivalent	m2	375,665	15,35	5 766,46	5 766,46	0,00
1080	21 Stavby	93	6252500735	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 80 mm-podhľad, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém Baumit-CeN1	m2	59,832	42,96	2 570,38	2 570,38	0,00
1081	21 Stavby	94	6252500735r	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 80 mm-podhľad, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruktúrou hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia,vrátane pancierovej sieť. 490g/m2 ref.syst. BaumitPro-WeN5	m2	27,603	43,98	1 213,98	1 213,98	0,00
1082	21 Stavby	95	6252500736	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 80 mm-ostienka, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. sys. BaumitPro	m2	103,344	42,14	4 354,92	4 354,92	0,00
1083	21 Stavby	96	6252500950	Kontaktný difúzne otvorený zatep. systém hr.200 mm, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BamitPro-WeN1	m2	1 098,989	55,93	61 466,45	61 466,45	0,00
1084	21 Stavby	97	625250095r	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 200 mm, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia,vrátane pancierovej sieť. 490g/m2 ref.syst. BaumitPro - WeN5	m2	225,755	56,95	12 856,75	12 856,75	0,00
1085	21 Stavby	98	6252500960	Kontaktný difúzne otvorený zatep. systém hr.240 mm, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BaumitPro-WeN1	m2	38,849	64,19	2 493,72	2 493,72	0,00
1086	21 Stavby	99	6252582121	Kontaktný difúzne otvorený zateplovací systém hr. 50 mm-sokel,TI XPS alebo EPS ref. Perimeter,vr. p.ú.silik. tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BaumitPro	m2	10,554	35,40	373,61	373,61	0,00
1087	21 Stavby	100	6252582155	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr.80 mm-podhľad, TI na báze XPS,vr. p.ú.silik.tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. sys. BaumitPro-CeN1	m2	38,981	47,26	1 842,24	1 842,24	0,00
1088	21 Stavby	101	6252582231	Kontaktný difúzne otvorený zateplovací systém hr. 200 mm-sokel, TI XPS alebo EPS ref. Perimeter,vr. p.ú.silik. tenkov. omietka so škrábanou štruktúrou hr.1,5mm, arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia,vrát. pancierovej sieť. 490g/m2 ref. systém BaumitPro - WeN2	m2	70,611	72,01	5 084,70	5 084,70	0,00
1089	21 Stavby	102	6252582310	Kontaktný difúzne otvorený zateplovací systém hr. 20 mm, TI XPS alebo EPS ref. Perimeter,vr. p.ú.silik. tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BaumitPro - WeN4	m2	35,778	29,58	1 058,31	1 058,31	0,00
			712	Izolácie striech, povlakové krytiny						
1090	21 Stavby	270	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 005,151	0,75	753,86	753,86	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1091	21 Stavby	271	283290000190	Parozábrana ref. produkt SIKA Samavap	m2	1 155,924	5,80	6 704,36	6 704,36	0,00
1092	21 Stavby	272	7123008310	Zarezanie a odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t BP10	m2	27,580	1,17	32,27	32,27	0,00
1093	21 Stavby	273	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	1 152,467	0,65	749,10	749,10	0,00
1094	21 Stavby	274	712300941	Oprava povlakovej krytiny striech plochých do 10° - príplatok k cene za opravovaný kus do 2 m2, na rovnakej báze ako pôvodná hydroizolácia	ks	4,000	2,96	11,84	11,84	0,00
1095	21 Stavby	275	7123009415	M+D Odizolovanie oc. stĺpkov pomocou hydroizolačnej manžety	ks	4,000	19,40	77,60	77,60	0,00
1096	21 Stavby	276	7123009416	M+D Dilatačná páska v mieste styku stĺčky a dobetónovaného miesta	ks	4,000	3,98	15,92	15,92	0,00
1097	21 Stavby	277	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	977,031	4,52	4 416,18	4 416,18	0,00
1098	21 Stavby	278	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvareným spojom	m2	284,792	7,56	2 153,03	2 153,03	0,00
1099	21 Stavby	279	2833000150	Hydroizolačná strešná mPVC ref. produkt Sikaplan 15 G	m2	1 452,056	6,35	9 220,56	9 220,56	0,00
1100	21 Stavby	280	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	8,000	22,69	181,52	181,52	0,00
1101	21 Stavby	281	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	15,000	4,39	65,85	65,85	0,00
1102	21 Stavby	282	283770004000	Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 100 mm, ref. produkt Sika	ks	15,000	13,52	202,80	202,80	0,00
1103	21 Stavby	283	712990000	M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 261,823	4,15	5 236,57	5 236,57	0,00
1104	21 Stavby	284	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 279,823	0,51	652,71	652,71	0,00
1105	21 Stavby	285	6931700045012	Geotextília pod dlažbu na streche	m2	20,700	0,94	19,46	19,46	0,00
1106	21 Stavby	286	69366513000	Separáčna geotextília 300g/m2, ref. produkt SIKA S-FELT P300	m2	1 451,096	0,95	1 378,54	1 378,54	0,00
1107	21 Stavby	287	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie pod klampiarske konštrukcie, vr. kotvenia á 200mm	m	15,070	9,14	137,74	137,74	0,00
1108	21 Stavby	288	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie pod klampiarske konštrukcie, vr. kotvenia á 200mm	m	169,720	9,15	1 552,94	1 552,94	0,00
1109	21 Stavby	289	607260000600	Doska OSB 3 hr. 15 mm	m2	128,111	6,08	778,91	778,91	0,00
1110	21 Stavby	290	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	268,835	2,95	793,06	793,06	0,00
			713	Izolácie tepelné						
1111	21 Stavby	291	713000040	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladené voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	999,999	0,83	830,00	830,00	0,00
1112	21 Stavby	292	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	95,650	0,74	70,78	70,78	0,00
1113	21 Stavby	293	283230011400	Krycia PE fólia	m2	109,998	0,64	70,40	70,40	0,00
1114	21 Stavby	294	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách s prekladaním špár	m2	95,650	1,80	172,17	172,17	0,00
1115	21 Stavby	295	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	m2	210,430	6,11	1 285,73	1 285,73	0,00
1116	21 Stavby	296	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením a prikotvením	m2	37,890	5,17	195,89	195,89	0,00
1117	21 Stavby	297	631440012301	Tepelná izolácia stien na báze minerálnej vlny hr. 200mm, vhodná pre KZS fasády	m2	26,356	21,53	567,44	567,44	0,00
1118	21 Stavby	298	631440012601	Tepelná izolácia stien na báze minerálnej vlny hr. 240mm, vhodná pre KZS fasády	m2	15,323	25,83	395,79	395,79	0,00
1119	21 Stavby	299	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením a prikotvením	m2	34,475	5,42	186,85	186,85	0,00
1120	21 Stavby	300	283720012200	Tepelná izolácia hrúbka 80 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	37,923	8,45	320,45	320,45	0,00
1121	21 Stavby	301	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps,eps celoplošným prilepením, lepiaca hmota s Hl funkciou ref. alebo ekvivalent StoFlexyl	m2	182,051	9,10	1 656,66	1 656,66	0,00
1122	21 Stavby	302	283720013100	Tepelná izolácia hrúbka 200 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	185,692	21,12	3 921,82	3 921,82	0,00
1123	21 Stavby	303	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	13,263	1,73	22,94	22,94	0,00
1124	21 Stavby	304	283750002100	Doska XPS polystyrénu hr. 100 mm, zakladanie stávieb, podlahy, obrátené ploché strechy,	m2	13,528	16,10	217,80	217,80	0,00
1125	21 Stavby	305	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	978,827	1,14	1 115,86	1 115,86	0,00
1126	21 Stavby	306	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny	m2	978,827	1,29	1 262,69	1 262,69	0,00
1127	21 Stavby	307	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	952,848	1,92	1 829,47	1 829,47	0,00
1128	21 Stavby	308	6313670468	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny hr. 40mm, ref. produkt Knauf SmartRoofTop	m2	28,577	3,90	111,45	111,45	0,00
1129	21 Stavby	309	6313670474	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny hr. 100mm, ref. produkt Knauf SmartRoofTop	m2	2 915,715	9,25	26 970,36	26 970,36	0,00
1130	21 Stavby	310	6313670489	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny spádová doska, ref. produkt Knauf SmartRoofTop 1 CTF	m3	95,761	194,00	18 577,63	18 577,63	0,00
1131	21 Stavby	311	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	249,653	5,90	1 472,95	1 472,95	0,00
1132	21 Stavby	312	283720012200	Tepelná izolácia hrúbka 80 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	157,352	8,45	1 329,62	1 329,62	0,00
1133	21 Stavby	313	283720011900	Tepelná izolácia hrúbka 50 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	3,315	5,28	17,50	17,50	0,00
1134	21 Stavby	314	283720012000	Tepelná izolácia v spáde, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m3	8,823	165,60	1 461,09	1 461,09	0,00
1135	21 Stavby	315	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	640,633	1,55	992,98	992,98	0,00
			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
1136	21 Stavby	316	72225111	M+D Ručný hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane príslušenstva	ks	23,000	45,00	1 035,00	1 035,00	0,00
1137	21 Stavby	317	72225112	M+D Ručný hasiaci prístroj snehový 5kg, vrátane príslušenstva	ks	2,000	75,00	150,00	150,00	0,00
1138	21 Stavby	318	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku	ks	570,000	0,61	347,70	347,70	0,00
1139	21 Stavby	319	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	15,327	0,75	11,50	11,50	0,00
			764	Konštrukcie klampiarske						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1140	21 Stavby	327	764421520	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu RAL 6000, r.š. 220 mm	m	14,663	12,83	188,13	188,13	0,00
1141	21 Stavby	328	76442153270	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu RAL 6000, r.š. 270 mm	m	31,570	15,12	477,34	477,34	0,00
1142	21 Stavby	330	7644305100	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 378 mm RAL6000 - dodávka strešnej krytiny	m	243,183	19,73	4 798,00	4 798,00	0,00
1143	21 Stavby	333	7644308424	Očistenie vpusť a príprava pre nadpojenie nových strešných dažďových vpusť	ks	6,000	7,88	47,28	47,28	0,00
1144	21 Stavby	334	76444141012	M+D Cezatíkový strešný chrlič 100x100mm - z PVC	ks	2,000	12,63	25,26	25,26	0,00
1145	21 Stavby	335	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	62,358	1,95	121,60	121,60	0,00
			766	Konštrukcie stolárske						
1146	21 Stavby	340	76662140001	M+D Plastové výplne otvorov (O 01) 1490x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	213,20	213,20	213,20	0,00
1147	21 Stavby	341	76662140002	M+D Plastové výplne otvorov (O 02) 2570x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	9,000	366,16	3 295,44	3 295,44	0,00
1148	21 Stavby	342	76662140003	M+D Plastové výplne otvorov (O 03) 2300x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	328,49	328,49	328,49	0,00
1149	21 Stavby	343	76662140004	M+D Plastové výplne otvorov (O 04) 2360x1300mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	476,63	476,63	476,63	0,00
1150	21 Stavby	344	76662140005	M+D Plastové výplne otvorov (O 05) 2530x2150mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového DTS parapetu - vid' projekt PD	ks	9,000	815,55	7 339,95	7 339,95	0,00
1151	21 Stavby	345	76662140006	M+D Plastové výplne otvorov (O 06) 2300x2900mm pevné, otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	5,000	949,00	4 745,00	4 745,00	0,00
1152	21 Stavby	346	76662140007	M+D Plastové výplne otvorov (O 07) 1280x1200+1280x950mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	4,000	442,35	1 769,40	1 769,40	0,00
1153	21 Stavby	347	76662140008	M+D Plastové výplne otvorov (O 08) 1280x1200+1280x950mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	3,000	442,35	1 327,05	1 327,05	0,00
1154	21 Stavby	348	76662140009	M+D Plastové výplne otvorov (O 09) 1280x1200+1280x950mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	442,35	442,35	442,35	0,00
1155	21 Stavby	349	76662140010	M+D Plastové výplne otvorov (O 010) 1280x1200+1280x950mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	2,000	442,35	884,70	884,70	0,00
1156	21 Stavby	350	76662140011	M+D Plastové výplne otvorov (O 011) 2300x850mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	328,49	328,49	328,49	0,00
1157	21 Stavby	351	76662140012	M+D Plastové výplne otvorov (O 012) 2650x2150mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového DTS parapetu - vid' projekt PD	ks	47,000	864,04	40 609,88	40 609,88	0,00
1158	21 Stavby	352	76662140013	M+D Plastové výplne otvorov (O 013) 2625x2150mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového DTS parapetu - vid' projekt PD	ks	4,000	856,96	3 427,84	3 427,84	0,00
1159	21 Stavby	353	76662140014	M+D Plastové výplne otvorov (O 014) 2550x1170mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	10,000	470,76	4 707,60	4 707,60	0,00
1160	21 Stavby	354	76662140015	M+D Plastové výplne otvorov (O 015) 2800x1170mm otváraci-sko, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	516,15	516,15	516,15	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1161	21 Stavby	355	76662140016	M+D Plastové výplne otvorov (O 016) 2090x1170mm otváracie-sklonné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	387,21	387,21	387,21	0,00
1162	21 Stavby	356	76662140017	M+D Plastové výplne otvorov (O 017) 2650x2150mm otváracie-sklonné,rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010,výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K,kovanie podľa výberu arch,vrát. exter. AL parapetu a inter. DTS parapetu,el otv. kridel - vid' projekt PD	ks	1,000	1 538,95	1 538,95	1 538,95	0,00
1163	21 Stavby	357	76662140018	M+D Plastové výplne otvorov (O 018) 1000x800mm sklonné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	142,36	142,36	142,36	0,00
1164	21 Stavby	358	76662140019	M+D Plastové výplne otvorov (O 19) 2540x2850mm pevné-sklonné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	2,000	924,28	1 848,56	1 848,56	0,00
1165	21 Stavby	359	76662140020	M+D Výplne otvorov (O 20) 1650x2150mm s požiar. odoln.EW 30/D3, pevné, rám plast+rozšir. profil RAL6000/9010, výplň izol. 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	3 027,61	3 027,61	3 027,61	0,00
1166	21 Stavby	360	76662140021	M+D Plastové výplne otvorov (O 21) 2550x3130mm otvár.pevné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	1 261,22	1 261,22	1 261,22	0,00
1167	21 Stavby	361	76662140022	M+D Výplne otvorov (O 22) 2550x2150mm s požiar. odoln.EW 30/D3, pevné, rám plast+rozšir. profil RAL6000/9010, výplň izol. 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	4 679,03	4 679,03	4 679,03	0,00
1168	21 Stavby	362	76662140023	M+D Plastové výplne otvorov (O 23) 1750x700mm otvár.sklonné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	2,000	183,65	367,30	367,30	0,00
1169	21 Stavby	363	76662140024	M+D Plastové výplne otvorov (O 24) 2360x1300mm otvár.sklonné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	459,95	459,95	459,95	0,00
1170	21 Stavby	364	76662140025	M+D Plastové výplne otvorov (O 25) 2570x850mm sklonné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 ,časť výp. izolačné 2-sko max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výb.arch, vrát. žalúz ext. AL parapetu a int. PVC parapetu-vid' projekt PD	ks	1,000	567,24	567,24	567,24	0,00
1171	21 Stavby	365	76662150001	M+D Plastová zasklená stena s dverami (ZS E01) 5560x3000mm,rám plast+rozšir.profil RAL6000/9010,výplň izol. 2-sko s bezpeč. fólia, max.Ug=1,1 W/m2/K,kovanie 5bodový zámok KfV,kľučka/kľučka,vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	3 129,26	3 129,26	3 129,26	0,00
1172	21 Stavby	366	76662150002	M+D Plastová zasklená stena s dverami (ZS 05) 2735x3350mm, pevné, otváracie, rám plast, výplň izolačné 2-sko, vrátane nadpražia v750mm plné, kovania - vid' projekt PD	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00
1173	21 Stavby	367	76662150003	M+D Plastová zasklená stena s dverami (ZS 08) 4880x3350mm, pevné, otváracie, rám plast, výplň izolačné 2-sko, vrátane nadpražia v750mm plné, kovania - vid' projekt PD	ks	1,000	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00
1174	21 Stavby	368	76662150004	M+D Plastová zasklená stena s dverami (ZS 11) 11830x3350/3100mm, pevné, rám plast, výplň izolačné 2-sko, vrátane nadpražia v750/500mm plné, kovania, otvorov pre VZT technológia - vid' projekt PD	ks	1,000	6 156,23	6 156,23	6 156,23	0,00
1175	21 Stavby	369	76662156001	M+D Plastový svetlík (SV 01) 2200x1200mm, pevné,otváracie, rám plast, výplň izolačné 2-sko, vrátane kovania - vid' projekt PD	ks	1,000	396,00	396,00	396,00	0,00
1176	21 Stavby	370	76662156002	M+D Plastový svetlík (SV 02) 1250x600mm, pevné,otváracie, rám plast, výplň izolačné 2-sko, vrátane kovania - vid' projekt PD	ks	20,000	115,00	2 300,00	2 300,00	0,00
1177	21 Stavby	371	76662157002	M+D Modulová skladacia stena 5450x3000mm, posuvná modul 1090mm ref. Milt Sonico 100 - vid' projekt PD	ks	2,000	9 754,50	19 509,00	19 509,00	0,00
1178	21 Stavby	372	76664116101	M+D Plastové dvere dvojkrídlové (De 01) 2375x2650 otváracie, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň PIR panel, kovanie 5bodový zámok KfV, kľučka/kľučka - vid' projekt PD	ks	3,000	2 650,80	7 952,40	7 952,40	0,00
1179	21 Stavby	373	76664116102	M+D Plastové dvere jednokrídlové s nadsvetlíkom (De 02) 1400x2650 otváracie, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň PIR panel, kovanie 5bodový zámok KfV, kľučka/kľučka - vid' projekt PD	ks	1,000	1 562,28	1 562,28	1 562,28	0,00
1180	21 Stavby	374	76664116103	M+D Plastové dvere jednokrídlové (De 03) 1000x1750 otváracie, rám plast,RAL 6000/9010, výplň PIR panel, kovanie 5bodový zámok KfV, kľučka/kľučka - vid' projekt PD	ks	1,000	736,96	736,96	736,96	0,00
1181	21 Stavby	375	76664116104	M+D Plastové dvere dvojkrídlové (De 04) 1700x2225 otváracie, rám plast+rozširovací profil,RAL 6000/9010, výplň PIR panel, kovanie 5bodový zámok KfV, kľučka/kľučka, spodná časť odolná voči nárazu vozíkom - vid' projekt PD	ks	1,000	1 848,04	1 848,04	1 848,04	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1182	21 Stavby	419	7671111555	M+D AL Exteriérové protiažďové žalúzie, do podomietkového zatepleného sendvičového kastíka (ref. výrobok ISO.KASTL 190x295mm), elektr. ovládané spínačom, vrátane kastíka, príslušenstva a vyplnenia medzery medzi kastíkom a stenou nízkoexpanznou PU penou	m2	206,818	142,00	29 368,16	29 368,16	0,00
1183	21 Stavby	420	7671612101	M+D Zábradlie oceľové na atike (Z 01), stĺpik oceľová rúra 57x4mm, oceľová platňa 150x150mm, konštrukcia oceľový jask 70x70x3mm a 80x50x4mm, vrátane kotvenia a RAL svetlosivá farba - vid. popis PD	m	151,750	72,00	10 926,00	10 926,00	0,00
1184	21 Stavby	431	767310100	Montáž výtahu do plochej strechy	ks	1,000	175,07	175,07	175,07	0,00
1185	21 Stavby	432	61133000050	Strešný výlez s požiarou odolnosťou EI 30, D1, 900x600 mm, pre plochu strechu	ks	1,000	454,08	454,08	454,08	0,00
1186	21 Stavby	437	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľeňovej fólie na okná	m2	52,850	13,92	735,67	735,67	0,00
1187	21 Stavby	438	28329000730	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, čiara	m2	60,778	26,33	1 600,28	1 600,28	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika										
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			713	Izolácie tepelné						
1188	21 Stavby	11	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38	m	765,000	1,98	1 514,70	1 514,70	0,00
1189	21 Stavby	12	2837741544	ref. Výrobok Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody TV,SV	m	305,000	2,03	619,15	619,15	0,00
1190	21 Stavby	13	2837741531	ref. Výrobok Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody TV,SV	m	270,000	1,92	518,40	518,40	0,00
1191	21 Stavby	14	2837741558	ref. Výrobok Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody TV,SV, CIRK	m	90,000	2,12	190,80	190,80	0,00
1192	21 Stavby	15	2837741571	ref. Výrobok Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	2,38	238,00	238,00	0,00
1193	21 Stavby	16	713482122	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	68,000	2,36	160,48	160,48	0,00
1194	21 Stavby	17	2837741592	ref. Výrobok Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	33,000	3,02	99,66	99,66	0,00
1195	21 Stavby	18	2837741600	ref. Výrobok Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	35,000	0,94	32,90	32,90	0,00
1196	21 Stavby	19	713482123	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer 71-95 mm	m	98,000	2,59	253,82	253,82	0,00
1197	21 Stavby	20	2837741625	ref. Výrobok Tubolit DG 89 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	98,000	2,23	218,54	218,54	0,00
			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
1198	21 Stavby	36	Info cena 3	Strešná vpust ref. Výrobok HL 62P	ks	4,000	53,47	213,88	213,88	0,00
1199	21 Stavby	38	CENNIK HL3	Odvetrávací hlavica ref. Výrobok HL 810	ks	7,000	21,15	148,05	148,05	0,00
1200	21 Stavby	39	CENNIK HL4	Odvetrávací hlavica ref. Výrobok HL 807	ks	2,000	17,01	34,02	34,02	0,00
1201	21 Stavby	41	Info cena43	Montáž HL	ks	21,000	14,22	298,62	298,62	0,00
SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie										
			D1	Práce a dodávky PSV						
1202	21 Stavby	1	UK-01	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 900/1000	ks	2,000	182,88	365,76	365,76	0,00
1203	21 Stavby	2	UK-02	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/400	ks	4,000	93,42	373,68	373,68	0,00
1204	21 Stavby	3	UK-03	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/500	ks	16,000	100,35	1 605,60	1 605,60	0,00
1205	21 Stavby	4	UK-04	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KALSİK 600/600	ks	7,000	107,28	750,96	750,96	0,00
1206	21 Stavby	5	UK-05	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KALSİK 600/800	ks	11,000	109,17	1 200,87	1 200,87	0,00
1207	21 Stavby	6	UK-06	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KALSİK 600/1000	ks	35,000	119,52	4 183,20	4 183,20	0,00
1208	21 Stavby	7	UK-07	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KALSİK 600/1200	ks	26,000	128,34	3 336,84	3 336,84	0,00
1209	21 Stavby	8	UK-08	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/800	ks	1,000	123,12	123,12	123,12	0,00
1210	21 Stavby	9	UK-09	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/1200	ks	10,000	218,52	2 185,20	2 185,20	0,00
1211	21 Stavby	10	UK-10	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/1400	ks	2,000	252,36	504,72	504,72	0,00
1212	21 Stavby	11	UK-11	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/1500	ks	3,000	272,16	816,48	816,48	0,00
1213	21 Stavby	12	UK-12	Vykurovacie teleso doskové 2ref. Výrobok 2 KLASIK 600/1800	ks	1,000	287,64	287,64	287,64	0,00
1214	21 Stavby	13	UK-13	Pripojenie vykurovacieho telesa - montáž, od stúpačky	ks	118,000	7,65	902,70	902,70	0,00
1215	21 Stavby	14	UK-14	M+D Termostatická hlavica antivandal	ks	118,000	30,40	3 587,20	3 587,20	0,00
1216	21 Stavby	15	UK-15	M+D termostatický ventil ref. Výrobok HERZ TS98V DN15	ks	118,000	29,07	3 430,26	3 430,26	0,00
1217	21 Stavby	16	UK-16	M+D Šrobenie ref. Výrobok HERZ RL1 DN15	ks	118,000	23,13	2 729,34	2 729,34	0,00
1218	21 Stavby	17	UK-17	Ventil TA STAD DN15 s vypúšťaním	ks	10,000	86,31	863,10	863,10	0,00
1219	21 Stavby	18	UK-18	Ventil TA STAD DN20 s vypúšťaním	ks	8,000	94,14	753,12	753,12	0,00
1220	21 Stavby	19	UK-19	Ventil TA STAD DN25 s vypúšťaním	ks	4,000	105,93	423,72	423,72	0,00
1221	21 Stavby	20	UK-20	Montáž ventilov TA STAD DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	22,000	32,85	722,70	722,70	0,00
1222	21 Stavby	21	UK-21	Reg. tlak. dif. TA STAP DN15	ks	10,000	164,52	1 645,20	1 645,20	0,00
1223	21 Stavby	22	UK-22	Reg. tlak. dif. TA STAP DN20	ks	8,000	178,29	1 426,32	1 426,32	0,00
1224	21 Stavby	23	UK-23	Reg. tlak. dif. TA STAP DN25	ks	4,000	203,94	815,76	815,76	0,00
1225	21 Stavby	24	UK-24	Montáž ventilov TA STAP DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	22,000	32,85	722,70	722,70	0,00
1226	21 Stavby	25	UK-25	Gulový kohút s vypúšťaním DN15	ks	10,000	11,66	116,60	116,60	0,00
1227	21 Stavby	26	UK-26	Gulový kohút s vypúšťaním DN20	ks	8,000	17,91	143,28	143,28	0,00
1228	21 Stavby	27	UK-27	Gulový kohút s vypúšťaním DN25	ks	4,000	24,75	99,00	99,00	0,00
1229	21 Stavby	28	UK-28	Gulový kohút DN15	ks	10,000	8,10	81,00	81,00	0,00
1230	21 Stavby	29	UK-29	Gulový kohút DN20	ks	8,000	10,98	87,84	87,84	0,00
1231	21 Stavby	30	UK-30	Gulový kohút DN25	ks	4,000	16,04	64,16	64,16	0,00
1232	21 Stavby	31	UK-31	Montáž ventilov GK DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	44,000	18,45	811,80	811,80	0,00
1233	21 Stavby	32	UK-32	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 18x1,2	m	496,000	6,65	3 298,40	3 298,40	0,00
1234	21 Stavby	33	UK-33	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 22x1,5	m	266,000	8,98	2 388,68	2 388,68	0,00
1235	21 Stavby	34	UK-34	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 28x1,5	m	260,000	11,50	2 990,00	2 990,00	0,00
1236	21 Stavby	35	UK-35	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 35x1,5	m	87,000	14,59	1 269,33	1 269,33	0,00
1237	21 Stavby	36	UK-36	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 42x1,5	m	60,000	16,54	992,40	992,40	0,00
1238	21 Stavby	37	UK-37	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 76x1,5	m	21,000	59,18	1 242,78	1 242,78	0,00
1239	21 Stavby	38	UK-38	Montáž potrubí z uhlíkovej ocele do DN100 spáj. lisovaním	m	1 190,000	5,85	6 961,50	6 961,50	0,00
1240	21 Stavby	39	UK-39	Izolácia PE 22x20	m	80,000	1,35	108,00	108,00	0,00
1241	21 Stavby	40	UK-40	Izolácia PE 25x20	m	100,000	1,45	145,00	145,00	0,00
1242	21 Stavby	41	UK-41	Izolácia PE 32x30	m	160,000	3,06	489,60	489,60	0,00
1243	21 Stavby	42	UK-42	Izolácia PE 42x30	m	80,000	3,76	300,80	300,80	0,00
1244	21 Stavby	43	UK-43	ref. Výrobok Rockwool 800 priemeru 42x40	m	50,000	10,40	520,00	520,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1245	21 Stavby	44	UK-44	ref. Výrobok Rockwool 800 priemeru 76x70	m	16,000	35,13	562,08	562,08	0,00
1246	21 Stavby	45	UK-45	Montáž izolácie z PE do priemeru 32	m	340,000	2,07	703,80	703,80	0,00
1247	21 Stavby	46	UK-46	Montáž izolácie z PE do priemeru 50	m	80,000	2,88	230,40	230,40	0,00
1248	21 Stavby	47	UK-47	Montáž izolácie z min. vlny priemeru 42	m	50,000	3,87	193,50	193,50	0,00
1249	21 Stavby	48	UK-48	Montáž izolácie z min. vlny priemeru 76	m	16,000	4,14	66,24	66,24	0,00
1250	21 Stavby	49	UK-49	Oceľové potrubie DN125	m	44,000	31,54	1 387,76	1 387,76	0,00
1251	21 Stavby	50	UK-50	Montáž potrubia z čiernej ocele DN125 spáj. zvaraním, vrátane závesov	m	44,000	21,02	924,88	924,88	0,00
1252	21 Stavby	51	UK-51	Izolácia PE 28x20	m	16,000	1,75	28,00	28,00	0,00
1253	21 Stavby	52	UK-52	Izolácia PE 35x30	m	8,000	3,24	25,92	25,92	0,00
1254	21 Stavby	53	UK-53	ref. Výrobok Rockwool 800 priemeru 133x100	m	44,000	50,25	2 211,00	2 211,00	0,00
1255	21 Stavby	54	UK-54	Montáž izolácie z PE do priemeru 32	m	16,000	2,07	33,12	33,12	0,00
1256	21 Stavby	55	UK-55	Montáž izolácie z PE do priemeru 50	m	8,000	2,88	23,04	23,04	0,00
1257	21 Stavby	56	UK-56	Montáž izolácie z min. vlny priemeru 133	m	44,000	5,04	221,76	221,76	0,00
1258	21 Stavby	57	UK-57	Demontáž VT liatinových	ks	118,000	18,00	2 124,00	2 124,00	0,00
1259	21 Stavby	58	UK-58	Demontáž oceľového potrubia vrátane izolácie	hod.	120,000	10,35	1 242,00	1 242,00	0,00
1260	21 Stavby	59	UK-59	Náter oceľového potrubia DN125 - 2x základný, vrátane farby	m	44,000	5,22	229,68	229,68	0,00
1261	21 Stavby	60	UK-60	Preplach systému	ks	1,000	270,00	270,00	270,00	0,00
1262	21 Stavby	61	UK-61	Tlaková skúška rozvodov	m	1 234,000	1,08	1 332,72	1 332,72	0,00
1263	21 Stavby	62	UK-62	Vyregulovanie systému + protokol	ks	1,000	837,00	837,00	837,00	0,00
1264	21 Stavby	63	UK-63	Likvidácia odpadu - izolácie - nebezpečný odpad	t	0,530	540,00	286,20	286,20	0,00
1265	21 Stavby	64	UK-64	Likvidácia odpadu - do zberných surovín	t	2,901	135,00	391,64	391,64	0,00
1266	21 Stavby	65	UK-65	Vykurovací skúška	hod.	72,000	13,50	972,00	972,00	0,00
1267	21 Stavby	66	UK-66	Presun hmôt	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00

SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie

			D7	Svietidlá						
1268	21 Stavby	237	L1	Montáž-SVETIDLO L1 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	6,000	15,00	90,00	90,00	0,00
1269	21 Stavby	238	L1	SVETIDLO L1 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	6,000	131,43	788,58	788,58	0,00
1270	21 Stavby	239	L2	Montáž-SVETIDLO L2 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	33,000	15,00	495,00	495,00	0,00
1271	21 Stavby	240	L2	SVETIDLO L2 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	33,000	145,28	4 794,24	4 794,24	0,00
1272	21 Stavby	241	L3	Montáž-SVETIDLO L3 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	12,00	384,00	384,00	0,00
1273	21 Stavby	242	L3	SVETIDLO L3 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	58,27	1 864,64	1 864,64	0,00
1274	21 Stavby	243	L4	Montáž-SVETIDLO L4 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	213,000	12,00	2 556,00	2 556,00	0,00
1275	21 Stavby	244	L4	SVETIDLO L4 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	213,000	68,10	14 505,30	14 505,30	0,00
1276	21 Stavby	245	L5	Montáž-SVETIDLO L5 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	7,000	15,00	105,00	105,00	0,00
1277	21 Stavby	246	L5	SVETIDLO L5 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	7,000	59,77	418,39	418,39	0,00
1278	21 Stavby	247	L6	Montáž-SVETIDLO L6 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
1279	21 Stavby	248	L6	SVETIDLO L6 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	4,000	137,40	549,60	549,60	0,00
1280	21 Stavby	249	L7	Montáž-SVETIDLO L7 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	12,00	384,00	384,00	0,00
1281	21 Stavby	250	L7	SVETIDLO L7 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	71,07	2 274,24	2 274,24	0,00
1282	21 Stavby	251	L8	Montáž-SVETIDLO L8 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	74,000	14,00	1 036,00	1 036,00	0,00
1283	21 Stavby	252	L8	SVETIDLO L8 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	74,000	202,70	14 999,80	14 999,80	0,00
1284	21 Stavby	253	L9	Montáž-SVETIDLO L9 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	42,000	15,00	630,00	630,00	0,00
1285	21 Stavby	254	L9	SVETIDLO L9 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	42,000	49,42	2 075,64	2 075,64	0,00
1286	21 Stavby	255	L10	Montáž-SVETIDLO L10 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
1287	21 Stavby	256	L10	SVETIDLO L10 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	2,000	79,30	158,60	158,60	0,00
1288	21 Stavby	257	L11	Montáž-SVETIDLO L11 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	18,000	15,00	270,00	270,00	0,00
1289	21 Stavby	258	L11	SVETIDLO L11 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	18,000	109,27	1 966,86	1 966,86	0,00
1290	21 Stavby	259	L12	Montáž-SVETIDLO L12 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	65,000	14,00	910,00	910,00	0,00
1291	21 Stavby	260	L12	SVETIDLO L12 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	65,000	202,00	13 130,00	13 130,00	0,00
1292	21 Stavby	261	L16	Montáž-SVETIDLO L16 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	19,000	14,00	266,00	266,00	0,00
1293	21 Stavby	262	L16	SVETIDLO L16 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	19,000	105,83	2 010,77	2 010,77	0,00
1294	21 Stavby	263	L17	Montáž-SVETIDLO L17 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	95,000	14,00	1 330,00	1 330,00	0,00
1295	21 Stavby	264	L17	SVETIDLO L17 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	95,000	91,67	8 708,65	8 708,65	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1296	21 Stavby	265	L18	Montáž-SVIETIDLO L18 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	52,000	14,00	728,00	728,00	0,00
1297	21 Stavby	266	L18	SVIETIDLO L18 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	52,000	330,63	17 192,76	17 192,76	0,00
1298	21 Stavby	267	L19	Montáž-SVIETIDLO L19 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	3,000	14,00	42,00	42,00	0,00
1299	21 Stavby	268	L19	SVIETIDLO L19 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	3,000	416,20	1 248,60	1 248,60	0,00
1300	21 Stavby	269	L20	Montáž-SVIETIDLO L20 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA - líniový L pás	m	9,000	12,00	108,00	108,00	0,00
1301	21 Stavby	270	L20-1	LED profil	m	9,000	12,50	112,50	112,50	0,00
1302	21 Stavby	271	L20-2	LED Pás	m	8,800	21,67	190,70	190,70	0,00
1303	21 Stavby	272	L20-3	Koncovka na LED - profil	ks	2,000	2,00	4,00	4,00	0,00
1304	21 Stavby	273	L20-4	Napájací zdroj LPV-100-24	ks	1,000	30,42	30,42	30,42	0,00
1305	21 Stavby	274	L22	Montáž-SVIETIDLO EXTERIEROVÉ DO PRIEČKY ASYMETRICKE NA OSVETLENIE SCHODOV	ks	28,000	15,00	420,00	420,00	0,00
1306	21 Stavby	275	L22-1	SVIETIDLO EXTERIEROVÉ DO PRIEČKY ASYMETRICKE NA OSVETLENIE SCHODOV	ks	28,000	157,00	4 396,00	4 396,00	0,00
1307	21 Stavby	276	L21	Montáž-SVIETIDLO L20 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA - líniový L pás	m	33,000	12,00	396,00	396,00	0,00
1308	21 Stavby	277	L21-1	LED profil	m	33,000	12,50	412,50	412,50	0,00
1309	21 Stavby	278	L21-2	LED Pás	m	33,000	21,67	715,11	715,11	0,00
1310	21 Stavby	279	L21-3	Koncovka na LED - profil	ks	2,000	2,00	4,00	4,00	0,00
1311	21 Stavby	280	L21-4	Napájací zdroj LPV-100-24	ks	2,000	38,34	76,68	76,68	0,00
1312	21 Stavby	281	L33	Montáž-BOX1	ks	5,000	20,00	100,00	100,00	0,00
1313	21 Stavby	282	L34	BOX1	ks	5,000	265,00	1 325,00	1 325,00	0,00
1314	21 Stavby	283	L35	Programovanie DALI	hod	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
1315	21 Stavby	284	L36	Montáž-SENZOR OSVETLENIA, STROPNÝ, IP20	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
1316	21 Stavby	285	L37	SENZOR OSVETLENIA, STROPNÝ, IP20	ks	4,000	135,00	540,00	540,00	0,00
1317	21 Stavby	286	L38	Kompletné meranie intenzity osvetlenia s protokolom	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1318	21 Stavby	287	L39	Nastavenie parametrov predradníkov	ks	37,000	5,00	185,00	185,00	0,00
Celkom:								3 224 663,43	3 162 044,08	62 619,35
DPH:								644 932,68	632 408,81	12 523,87
Celkom s DPH:								3 869 596,11	3 794 452,89	75 143,22

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení nebola zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	25%
	Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu). Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³ alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 50 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

³ Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.	10 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵	Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	
	alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj zájemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

9	centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhových, nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplnujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	10 %
		Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť	
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétného pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.