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Zmluva o dielo ¢ast "E" Technické zmiuvné podmienky

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:
Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerska Horka

¢ast’ "E" Technické zmluvné podmienky

Dokumenticia

Zhotovitel’ v rAmci sut'aZe obdrzal od objednivatel'a kompletni tendrovi dokumentaciu, v
rozsahu ako dokumenticiu pre stavebné povolenie dopracovanii pre potreby sttaZe.
Zhotovitel’ sa zavidzuje v pripade potreby dopracovat’ obdrzani dokumenticiu ako realizaénu
dokumentaciu rozsahu podl'a nasledujoceho zoznamu:

a) koordinacny vykres stavby

b) dokumenticia stavebnych objektov

c) dokumenticia prevadzkovych saborov

d) projekt organizacie vystavby

e) doklady

Dopracovana projektova dokumentdcia musi byt’ v silade s platnymi pravnymi predpismi a to
v textovom a grafickom tvare a prisluinej mierke. Musi zahfiiat' vietky Cinnosti, ktoré
vychadzaji z dokumenticie predloZenej objednavatelom v ramci sit'aZe, vietkych podmienok
sitaze a z podmienok tejto zmluvy. NemdZe nijakym spdsobom objemovo, dispoziéne,
objektovou skladbou byt’ v rozpore s podmienkami sit'aZe (to znamend aj s objednévatel'om
predloZenou dokumenticiou) a tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizaénti dokumenticiu vypracovat' na svoje naklady sam, ak je na to
odborne spdsobily a ma na to opravnenie, alebo prostrednictvom svojho poddodavatel’a, ktory
ma na to oprdvnenie a je odborne spdsobily. Za oprdvnenie sa v takomto pripade povaZuje
opravnenie v zmysle Zivnostenského zdkona a za odbornt sposobilost’, spdsobilost’ podl'a
zakona NR SR €. 138/1992 Zb. v platnom zneni.

Zhotovitel' ru¢i a zodpoveda za fplnost, rozsah a silad s platnymi pravnymi predpismi
realiza¢nej dokumenticie.

Vyhotoveni realizaénli dokumentaciu doruéi zhotovitel' na odsihlasenie objednavatelovi
ihned’ po jej vyhotoveni v sulade s touto zmluvou. Objednavatel’ bude povinny do 21 dni od
obdrzania realizagnej dokumentacie od zhotovitel'a pisomne :

a) tato overit’ a tym aj prijat’

b) alebo vritit' zhotovitelovi na dopracovanie s uvedenim ddvodov pre ktoré ju vracia na
dopracovanie. Toto mbZe vykonat len zddvodov, ze predloZena realizatna
dokumentacia nebude v sillade s podmienkami sit'aZe, tejto zmluvy, alebo platnych
pravnych predpisov.

V pripade, Ze objednavatel’ v lehote do 21 dni odo dfia obdrZania realizaénej dokumentacie
nedoruéi zhotovitelovi oznamenie Ze ju objedndvatel’ overil, alebo mu ju nevriti na
dopracovanie s uvedenim ddvodu, bude sa mat’ za to, Ze je objednavateIom overend a prijata.
Zhotovitel' bude moct’ vykonat’ stavebné prace ako predmet tejto zmluvy len v silade s
objednavatelom overenou a prijatou realizanou dokumentaciou. Akékol'vek dodatoCné
naklady, ktoré vznikni zhotovitel'ovi z dévodu nim vypracovanej realizaénej dokumenticie
bude znasat’ zhotovitel.

Zhotovitel' ako odborne spOsobild osoba si zabezpe&i na svoje naklady pre vyhotovenie
dokumentécie pre realizdciu stavby vietky nevyhnutné podklady na jej vypracovanie.
Akékolvek pochybenia v tomto smere nemdZe prenaSat’ na objednivatela, alebo na
objednavatel'om poskytnutit dokumentaciu v ramei siitaZe.

Vietky dokumenty zhotovitela budli v jeho starostlivosti a opatere, pokym a dokial’ ich
neprevezme objednavatel’. Pokial’ sa neuvadza v Zmluve inak, zhotovitel’ je povinny dodat’
objednéavatelovi §tyri paré z kazdého dokumentu realiza¢nej projektovej dokumenticie v
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e

1.8.

1.9.

2.
2.1,

2.2,

printovej podobe a 2x v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiéi v tvare -.pdf. a -.dwg,
a to minimélne 14 dni pred skuto€nym za&atim stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny uchovévat’ na stavenisku jedno paré zmluvnych dokumentov, publikécii
uvedenych v Technicko-kvalitativnych podmienkach, dokumentov zhotovitel'a (ak nejaké si),
vykresov, zmien a d'alfich oznameni/sprév danych Zmluvou. Zamestnanci objednévatePa budt
mat’ pravo pristupu ku vietkym tymto dokumentom v kaZdom rozumnom &ase.

Akykolvek stupeii alebo druh dokumentacie vyhotovenej alebo zabezpedenej zhotovitelom v
ramci plnenia predmetu Zmluvy o dielo musi byt v §titnom, to je v Slovenskom jazyku.

UZivanie dokumenticie zhotovitel’a objedndvatel’om

Medzi obidvoma stranami plati, Ze zhotovitel' si ponecha autorské priva a dalsie prava

vyplyvajice z intelektudlneho vlastnictva svojich dokumentov a dal¥ej projektovej

dokumentacie vyhotovenej zhotovitefom (alebo v jeho mene) len do odovzdania podla bodu

1.7. &asti "E" zmluvy

Zhotovitel' (podpisom tejto Zmluvy o dielo) poskytne objednavatelovi prenosnd,

neexkluzivnu a bezplatni licenciu na kopirovanie, uZivanie a zdielanie dokumentov

zhotovitel'a vratane vyhotovovania a uZivania ich modifikacif aZ do doby jej straty podFa bodu

1.1 tohto €lanku. T4to licencia bude:

a) opraviiovat’ ktoriukolvek osobu, ktora je platnym vlastnikom prislugnej &asti stavebného
diela ku kopirovaniu, pouZivaniu a zdjelaniu dokumentov zhotovitela pre uéely
kompletizacie, prevadzky, adrzby, zmien, Gprav, oprdv a odstranenia stavebného diela a

b) v pripade dokumentov zhotovitela, ktoré st vo forme poéitadovych programov a iného
software, dovolovat’ ich pouZivanie na ktoromkol'vek poéitadi na stavenisku a na d’al$ich
miestach predpokladanych v Zmluve, vratane vymeny ktorychkofvek pogitadov dodanych

zhotovitelom.

3. Utzivanie dokumentdcie objedndvatel’a zhotovitePom

3.1.

Medzi obidvomi stranami plati, Ze objednavatel’ si ponecha autorské prava a d'alSie prava
vyplyvajice z intelektudlneho vlastnictva projektovej dokumenticie, vykresov a d’alsich
dokumentov vyhotovenych objednavatefom (alebo v jeho mene). Zhotovitel’ mdZe na vlastné
naklady kopirovat’, pouZivat a ziskat’ tieto dokumenty pre i&ely vyplyvajice zo Zmluvy. Bez
sihlasu objednavatel’a, zhotovitel’ ich nesmie kopirovar’, pouZivat’ alebo zdielat’ tretej strane
okrem pripadov, ked’ je to nutné pre ddely vyplyvajtce z tejto Zmluvy.

4. Déverné podrobnosti

4.1.

4.2,

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ vietky doverné a iné informécie, ktoré méZe stavebny dozor
oddvodnene pozadovat’ na to, aby si overil, Ze zhotovitel’ pInf podmienky Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zaobchidzat' s Widajmi v Zmluve ako so sikromnymi a dévernymi
okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zdvizkov, alebo rozsahu nevyhnutného
pre sulad s prisluSnymi préavnymi predpismi. Zhotovitel nesmie publikovat, povolit
publikovanie, alebo poskytnut' akékolvek ddaje o diele v Ziadnom obchodnom, ani
technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchadzajiiceho siihlasu objednévatela.

5. Siilad s pravnymi predpismi

5.1.

Vybudovanie zberného dvora v

Pri plneni Zmluvy zhotovitel musi konat’ v siilade s prislu¥nymi pravnymi predpismi. Ak nie
je vo Zvladtnych podmienkach uvedené inak, zhotovitel je povinny zariadit vsetky
oznamenia, zaplatit’ vietky dane, odvody a poplatky a zadovaZit’ vSetky povolenia, licencie a
sthlasy (schvélenia) poZadované pravnymi predpismi tykajicimi sa vyhotovenia a dokondenia
stavebného diela a odstrinenia akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny odgkodnit’

=
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Zmluva o dielo ¢ast' "E" Technické zmluvné podmienky

objednévatel'a a zabezpedit, aby mu nevznikla 3koda v d6sledku toho, Ze zhotovitel” opomenul
tak urobit’.

6. Spolo¢na a vlastna zodpovednost’

6.1.

Ak zhotovitel’ vytvori pre realiziciu predmetu zakazky (podl'a platnych pravnych predpisov)

spoloény podnik, konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerych os6b:

a) predpokladé sa, Ze tieto osoby budi spoloéne a samostatne zodpovedné vofi
objednavatel'ovi za realizaciu stavebného diela,

b) tieto osoby si povinné oznamit’ objednavatel'ovi svojho vediceho predstavitela, ktory
bude opravneny zavizovat’ zhotovitel'a a kazdu z tychto oséb,

¢) zhotovitel nesmie menit’ svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiiceho sihlasu

Objednavatela,

OBJEDNAVATEL

7. Pravo pristupu na stavenisko

7.1,

7.2

7.3.

9.

9.1.

Objednévatel’ je povinny poskytnit’ zhotoviteFovi pravo pristupu na stavenisko a pouZivanie
tych jeho &asti, ktoré sit potrebné k realizicii predmetu diela, alebo jeho &asti pofas doby
(alebo d6b) podla schvaleného harmonogramu prac. Pravo pristupu a uZivanie nebude naleZaft’
vyhradne zhotovitel'ovi. Ak sa podl'a Zmluvy poZaduje, aby objednévatel’ dal zhotovitel'ovi do
uzivania akykol'vek zikiad, objekt, zariadenie alebo prostriedok pristupu, objednavatel’ tak
urobi v &ase a spdsobom uvedenym v tejto zmluve. Aviak objednavatel’ mbZe odopriet’ takéto
pravo alebo uZivanie aZ kym neobdrZi zaruku na splnenie zmluvnych zdvizkov.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi pravo pristupu na stavenisko a umozni mu jeho uZivanie
v takych terminoch, aké si potrebné na to, aby zhotovitel mohol postupovat’ podfa
harmonogramu predloZeného podla pod€lankov Harmonogram prac v ¢asti "E" schvaleného
objednavatelom.

Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady ako dosledok toho, Ze mu objednavatel’
neposkytol toto pravo pristupu, alebo neumoznil uZivanie staveniska pofas spominanej doby,
zhotovitel’ to ozndmi zéstupcovi objedndvatel’a a stavebnému dozorovi a vznikne mu narok na
prediienie lehoty vystavby v dfsledku kaZdého takého oneskorenia o tiuto dobu, ak
dokonéenie diela je alebo bude oneskorené, a to podla podélankov Predizenie lehoty vystavby
v gasti "E".

Po obdrzani spominaného oznimenia zhotovitela bude stavebny dozor v sOinnosti so
zastupcom objedndvatel’a pre veci technické postupovat’ v silade s podélankami Rozhodnutia
v ¢asti "E" tak, aby zAleZitosti odsithlasil alebo o nich rozhodol.

Avsak, pokial’ (a do tej miery) omeSkanie objednavatela bolo spdsobené nejakou chybou
alebo oneskorenim zhotovitel'a, vratane chyby v niektorom z dokumentov zhotovitela, alebo
oneskorenim v jeho predloZeni, zhotovitel nebude mat’ nirok na takéto prediZenie Ichoty

vystavby.

Povolenia, licencie a schvilenia
Objednavatel’ poskytne na Ziadost' zhotovitel'a (tam, kde to mdZe urobit’) primeranu sufinnost

pri:
a) zaopatreni vytlatkov pravnych predpisov krajiny, ktoré sa vztahuji k zakazke, ale nie su

bezne dostupné a pri
b) Ziadostiach zhotovitel'a o akékol'vek povolenia, licencie alebo schvalenia, ktoré sa

pozadované pravnymi predpismi krajiny

Zamestnanci objednavatel’a

Objednavatel’ zabezpeci, aby jeho pracovnici:

o e e e e e e
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Zmluva o dielo tast’ "E" Technické zmluvné podmienky

10.
10.1.

11.1.

11.2,

11.3.

11.4,

a) spolupracovali pri Gisili zhotovitel'a podl'a pod€lankov Spolupraca v ¢asti "E" a

b) podnikali kroky podobné tym, ktoré sa vyZaduji od zhotovitela podla pod¢lankov
Bezpetnostné postupy v &asti "E" a podla podélankov Ochrana Zivotného prostredia v
éasti "E™.

Finanéné opatrenia objednivatela

Objednavatel’ je povinny predlozit’ do 28 dni po obdrzani Ziadosti od zhotovitela primerany
dokaz o tom, Ze vykonal prisluiné finanéné opatrenia/dohody (a ich aj udrzuje), ktoré mu
umozZnia zaplatit' za dielo zmluvna cenu v silade s €astou "C". Ak objednavatel’ hodla
vykonat’ akékol'vek vecné zmeny vo svojich finanénych opatreniach v nadviznosti na riadiaci
organ, je povinny o tom upovedomit’ zhotovitel'a a poskytnit’ mu ich podrobny popis.

Naroky objednavatel'a

Ak sa objednédvatel domnieva, Ze ma narok na akakol'vek platbu podla ktoréhokol'vek ¢lanku
tychto zmluvnych podmienok alebo inak v stvislosti so Zmhuvou a/alebo na prediZenie
zaru¢nej doby (lehoty na oznamenie vad), oznami to objednévatel’ alebo stavebny dozor aj s
podrobnostami zhotovitel'ovi.

Oznémenie bude podané, ¢o najskor potom, ako objednavatel zistil skuto&nost” €i okolnostt,
ktoré mdzu byt dévodom na vznesenie ndroku. Oznamenie tykajice sa akéhokolvek
predienia lehoty na oznamenie vad bude podané pred uplynutim tejto lehoty.

Podrobnosti budl Specifikovat’ €lanok alebo iny zéklad pre vznesenie naroku a budi zahriiat
zddvodnenie sumy a /alebo prediZenie, o ktorom sa objednavatel domnieva, e mé naii nérok
podfa Zmluvy o dielo. Stavebny dozor bude potom postupovat’ v siilade s pod€lankami
Rozhodnutia v ¢asti "E" tak, aby odstthlasi] alebo uréil (i) vy$ku &iastky {ak existuje), ktora by
mala byt zaplateni objednivatefovi zhotovitel'om a/alebo (ii) prediienie (ak existuje) lehoty
na oznimenie vad v siilade s podélankami Predienie zaruénej doby v Casti "E".

Tato Cciastka méZe byt zahmutd ako odpoet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb.
Objednavatel’ je opravneny len k od§kodneniu &i inému zniZeniu &iastky uvedenej v Potvrdeni
platieb zhotovitel'ovi alebo inému naroku voéi zhotovitel'ovi len v silade s tymto

¢lankom.

POVERENE OSOBY A STAVEBNY DOZOR

12.  Poverené osoby a stavebny dozor

12.1.1.

[S =5 T8 oac

Vybudov

Zmluvné strany poveruji nasledujitce osoby vo veciach tykajiicich sa vykonavania diela:

a) za zhotovitela:
i.  zastupca vo veciach zmluvnych (meno a priezvisko):

Ing. Jilius Simon

ii. osoba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho (meno a priezvisko):

Ing. Peter Varga
iii.  osoba ako koordindtor bezpeénosti pri praci (meno a priezvisko):
Ing. Ladislav Andragik

b) za objednavatel’a:
i.  zastupca vo veciach zmluvnych:
starosta obce Gemerska Horka
ii. osoba poverend vo veciach technickych za objednavatela: (osobu ktord bude v

objednavatel’a zastupovat’ vo veciach technickych oznami objednéavatel’ zhotovitel'ovi

anie zberného dvora v obci Gemerska Horka
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12.1.2.

12.1.3.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.
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a stavebnému dozorovi pisomne najneskér k terminu odovzdania a prevzatia
staveniska)

iii. koordinator projektu: (osobu, ktorda bude v mene objednavatel'a vykonavat innost’
koordinatora projektu oznami objedndvatel’ zhotovitelovi a stavebnému dozorovi
pisomne najneskér k terminu odovzdania a prevzatia staveniska)

iv. osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: (osobu, ktord bude v mene
objednavatela vykonavat' &innost stavebného dozora oznami objednavatel
zhotovitePovi pisomne najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia staveniska)

Zmeny uréenych os6b sa musia druhej zmluvnej strane oznamit’ pisomne, a v stlade s
podmienkami tejto zmluvy o dielo; oznamenie musi byt podpisané Statutarnym organom
oznamujitcej zmluvnej strany a v pripade &innosti vyZadujlicich opravnenia v zmysle platnych
pravonych predpisov, musi byt sOéastou oznamenia aj doklad pre novil osobu Ze spliia
podmienky platnych pravnych predpisov. Bez listinného preukazania splnenia takychto
podmienok zmena nembZe nastat. Zmena je U¢innd okamihom dorudenia oznamenia druhej
zmluvnej strane a to v pripadoch v ktorych sa nebude jednat' o zmenu poddodévatel'a, tam
platia ustanovenia tejto zmluvy na vymenu subdodavatelov. Pri tych osobach, ktoré zhotovitel’
urdil v stitazi a si sidastou priloh tejto zmluvy, tieto méze zhotovitel’ vymenit’ len v pripade
zavaznych ddvodov a to len so sihlasom objednavatela a to v siilade s touto zmluvou o dielo.

Ak tito zmluva uvédza v stvislosti s uréitym pravnym fkonom alebo inym dokumentom

viacero osob, ktoré ho maju podpisat’, rozumie sa tym, Ze ho musia podpisat’ vietky uvedené

osoby.

Povinnosti a priavomoc zdstupen vo veciach technickych a stavebného dozora
Objednévatel’ a nim poverena osoba pri realizacii diela podfa zmluvy vykonava stavebny
dozor (§ 46 b zék. &. 50/1976 Zb. v platnom zneni). Za tym U¢elom ma pristup na pracoviska,
kde sa zmluvné vykony a ich sh&asti realizuji alebo skladuju. Na vyZziadanie mu musia byt
predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podkiady suvisiace s predmetom obstardvania,
ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami apodkiadmi oznaenymi
dodavatel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat” déverne.
Objednavatel’ je povinny menovat’ svojho zastupcu vo veciach technickych a stavebného
dozora, ktori budt vykonavat’ povinnosti stanovené v Zmluve. Povereny zastupca vo veciach
technickych, stavebny dozor ajeho persondl musi zahriiovat dostatotne kvalifikovanych
inZinierov a d’alSich odbornikov, ktori st kompetentni vykondvat’ tieto povinnosti.

Povereny zistupca vo veciach technickych a stavebny dozor nema Ziadnu pridvomoc

dopliiovat/menit’ zmluvné dokumenty okrem tych, ktoré zmluva pripista. Stavebny dozor

a zastupca vo veciach technickych sii povinni pred uskutofnenim daného kroku zadovaZit

zvlaStny sthlas objednavatela podla nasledovnych podélankov tejto Zmluvy pri prave na

zmenu pri kaZdej tprave a/alebo zmene stavby, ktora by mala za nisledok zmenu ponukovej
ceny a/alebo prediZenie lehoty vystavby.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, ktoré mu prislachaju tak ako si uvedené \

Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplyva. Ak sa vyZaduje, aby stavebny dozor ziskal

sithlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred vykonom uréitej pravomoci, potom

takéto poZiadavky musia byt’ uvedené v tejto zmluve. Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze neuplatni
d’alSie obmedzenia pravomoci stavebného dozora okrem takych, ktoré budd odsihlasené so
zhotovitel'om.

Ak nie je v tychto zmluvnych podmienkach uvedené inac:

a) kedykolPvek si stavebny dozor plni svoje povinnosti alebo vykonava €innosti uvedené v
zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpoklada sa, Ze stavebny dozor
kon4 v mene objednavatela,

b) stavebny dozor nemda pravomoc zbavit' ktorikolvek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zavizkov alebo zodpovednosti podla Zmluvy a

c) kazdé schvilenie, kontrola, potvrdenie, sthlas, preskiimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poZiadanie, skiska alebo podobny skutok zistupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozora (vratane absencie nesthlasu), nezbavuje zhotovitela iiadnej1

s
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m

12.3.
12.3.

1.

12.3.2.

12.3.3.

12.4.
12.4.

L.

12.4.2.

12.5.
12.5.

12.6.

12.6.1.

LrEws:

L.

zodpovednosti, ktorli ma podlfa Zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia,
nezhodu ¢i nesilad.

d) stavebny dozor je opravneny pozastavit/zastavit’ prace v pripade ak zhotovitel’ postupuje
pri ich vykondvana v rozpore s touto zmluvou o dielo alebo v rozpore s platnymi pravnymi
a technickymi predpismi
Delegovanie pravomoci stavebnym dozorom

Stavebny dozor mdZe dofasne previest povinnosti a delegovat’ pravomoci na asistentov a
moze takyto prevod &i delegovanie taktiez odvolat. Medzi tymito asistentmi méZe byt staly
dozorca stavby a/alebo nezdvisli in§pektori menovani na preskiimavanie a/alebo odski$anie
silasti technologického zariadenia a/alebo materidlov. Prevod povinnosti, delegovanie
pravomoci alebo ich odvolanie musi byt' v pisomnej forme napriklad zdpisom do stavebného
dennika. Av8ak, pokial’ sa obidve strany nedohodnt in4g, stavebny dozor nesmie delegovat’
pravomoc rozhodovat’ o akejkol'vek zaleZitosti v stlade s podéldnkami Rozhodnutia v Zasti
llEl’l.

Asistenti stavebného dozora musia byt osobami s vhodnou kvalifikdciou, kompetentni pre

vykonavanie tychto povinnosti a uplatfiovanie pravomoci.

KaZdy asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovana pravomoc, bude

opravneny vydavat pokyny zhotovitefovi len v rozsahu stanovenom takymto poverenim.

KaZdé schviélenie, kontrola, potvrdenie, sahlas, preskiimanie, prehliadka, pokyn, upozornenie,

navrh, Ziadost,, skidka, alebo podobny krok asistenta v stlade so spominanym delegovanim,

budli mat’ rovnaky icinok ako keby i3lo o tikon stavebného dozora. Avsak:

a) akekolvek opomenutie neschvélit' précu, technologické zariadenie alebo materialy nebude
znamenat’ ich schvélenie, a preto nesmic obmedzovat' prévo zastupcu vo veciach
technickych alebo stavebného dozora zamietnut' takiito précu, technologické zariadenie
alebo materialy,

b) ak zhotovitel’ spochybiiuje akékol'vek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, mdze predlozit
tato zaleZitost’ stavebnému dozorovi, ktory je povinny promptne potvrdit, zru$it' alebo
zmenit’ takéto rozhodnutie alebo pokyn.

Pokyny zistupcu vo veciach technickych a stavebného dozora

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor md¥e (kedykolPvek) vydaf

zhotovitelovi pokyny a dodatoné alebo upravené/pozmenené vykresy, ktoré mdziu byt

potrebné pre realizdciu stavebného diela a odstranenie akychkolvek vad, vietko v silade so

Zmluvou. Zhotovite' bude prijimat’ pokyny iba od zdstupcu vo veciach technickych a

stavebného dozora alebo od asistenta, na ktorého boli delegované prislu$né pravomoci podra

tohto pod&lanku. Ak nejaky pokyn predstavuje zmenu, musia sa pouzit &lanky Zmeny a

Upravy v &asti "E".

Zhotovitel' musi plnit' pokyny vydané zdstupcom vo veciach technickych a stavebnym

dozorom alebo poverenym asistentom v ktorejkolvek zalezitosti suvisiacej so Zmluvou.

Kedykol'vek je to mozné, ich pokyny sa majii dodat’ v pisomnej forme, napr. zapisom do

stavebného dennika.

Vymena zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora

Ak objednavatel’ zamy§la vymenit zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora

je povinny ozndmit’ zhotoviteFovi, najneskér 5 pracovnych dni pred zamy$lanym détumom

vymeny, meno, adresu a prislu¥ni prax predpokladaného nového (vymeneného) zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora. Objednavatel' nesmie vymenit zstupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora za osobu, proti ktorej vznesie zhotovitel
opravnené ndmietky formou upozornenia objednavatelovi, spolu s podpornym podrobnym
opisom. Vymena uvedenych os6b je podmienena podpisom dodatku k ZoD.

Pracovné rokovanie manaZmentu stavby

Stavebny dozor, zistupca vo veciach technickych, koordintor projektu alebo zhotovitel,

stavbyvedici  méZu pozadovat’ vzajomna pritomnost na pracovnych rokovaniach

manazmentu stavby za Gelom ziskania prehFadu o organizacii d’alSich prac. Zastupca vo

veciach technickych, alebo koordinitor projektu zaznamena agendu prerokovani na tychto
S omes I e R 8 R e e Oy Bh e B e e g R —

Vybudovanie zbermého dvora v obei Gemerska Horka
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rokovaniach a zabezpeci dorucenie kopii tohto zapisu G¢astnikom rokovani a objednavatelovi.
Zodpovednosti uvedené v zapise za akékol'vek kroky, ktoré sa majii podnikniit’, musia byt

v sulade so zmluvou.

12.7.  Rozhodnutia
12.7.1. Kedykol'vek ticto zmluvné podmienky predpokladaji, Ze pri odsihlasovani alebo rozhodovani

o nejakej zaleZitosti bude zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor postupovat’ v
stlade s tymito pod&lankami Rozhodnutia, potom zdstupca vo veciach technickych alebo
stavebny dozor je povinny konzultovat’ s obidvomi stranami a poksit’ sa dosiahnut’ zhodu. Ak
sa zhoda nedosiahne, zistupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor musi urobit’
spravodlivé rozhodnutie v silade so Zmluvou, pricom bude brat’ do dvahy vietky vyznamné
okolnosti.

12.7.2. Zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor je povinny oznamit’ obidvom stranam
vysledok kazdej dohody alebo rozhodnutia spolu s podpornym podrobnym popisom. Kazda zo
stran uvedie do pbsobnosti kazda takito dohodu alebo rozhodnutie, pokial’ a dokedy nebudu
revidované podla ¢lankov PoZiadavky, spory a rozhodcovské konanie v asti "C".

ZHOTOVITEL
13 Vieobecné povinnosti zhotovitel’a

13.1.1 Zhotovitel’ bude vykondvat' &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’
podla zmluvy, priom reipektuje technické 3pecifikdcie, privne atechnické predpisy,
vyhlasky platné v SR, najmi stavebny zikon, zdkon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,
vyhlasku o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZnych pracach,
zakon o Zivotnom prostredi, zékon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zikon o ovzdusi,
zakon o vodach, zdkon o pozZiarnej ochrane, slovenské technické normy, zdkona ¢&. 264/1999
Z.z. otechnickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zikonov,
Vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne
dolozit', Ze pred nastupom na stavbu vykonal $kolenie o ochrane pred poZiarmi a poudenie o
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci u vietkych svojich zamestnancov pracujicich na
stavbe a skontroloval, Ze tak urobili aj jeho subdodévatelia.

13.1.2 Zbotovitel sa zavizuje byt napomocny objednavatel'ovi pri organizovani kontrolnych dni na
stavbe, a to minimalne raz za mesiac.

13.1.3 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykondvat’ dielo s odbornou starostlivost'ou v siilade s touto zmluvou,
podkladmi pre vykonanie diela, prislunymi pravnymi predpismi a technickymi normami
(najmi na iseku stavebného poriadku, technickych poZiadaviek na vystavbu, bezpelnosti a
ochrany zdravia pri préaci, bezpecnosti technickych zariadeni, ochrany, podpory a rozvoja
verejného zdravia, odpadového hospodarstva a ochrany pred poZiarmi), ktoré sa vzt'ahuji
na dielo a v ich medziach aj v siilade s potrebami a opravnenymi zdujmami objednavatela,
ktoré st zhotovitel'ovi zname. Je takisto viazany véas oznamenymi pokynmi objednavatela, ak
Jjeho pokyny neodporuji tejto zmluve, podkladom pre vykonanie dicla, prislu§nym pravnym
predpisom ani technickym normam, ktoré sa vztahuji na dielo.

13.1.4 Zhotovitel' obstard vietky veci, ktoré sit vzhladom na charakter stavby potrebné na
zrealizovania diela. Néklady na obstaranie takych veci si v plnom rozsahu zahrnuté
v dohodnute] cene za zrealizovanie diela.

13.1.5 Zhotovitel’ sa najmi zavézuje obstarat’ a pri vykondvani diela pouzit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré spifiajii poziadavky uréené v podkladoch pre vykonanie diela a ich zaviznych zmenéch,
v prislusnych pravnych predpisoch a v technickych normach. Na Ziadost' objednavatel’a mu
hodnovernymi dokladmi preukéZe splnenie uvedenych poziadaviek.

13.1.6 Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodni inak, zhotovitel' zni¥a nebezpelensivo $kody,
najmi nebezpedenstvo znienia, po$kodenia, straty a odcudzenia, na vietkych strojovych
a inych zariadeniach, stavebnych vyrobkoch a inych veciach, ktoré pouziva pri vykonavani
diela a kioré s vykondvanim diela svisia, ato bez ohl'adu na miesto, kde sa nachadzaji.
Objednédvatel’ nezabezpecuje straZenie ani Ziadnu ind obdobni ochranu uvedenych veci.

Vybudovanie zbemého dvora v obci Gemerska Horka
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13.1.7 Ak tato zmluva neuréuje inak, zhotovitel je povinny na vlastné naklady riadne a v&as plnit’

13.1.8

i3.1.9

vietky povinnosti tykajlice sa staveniska ajeho prevadzky, najmd povinnosti uréené
v ustanoveni § 43i zakona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Je takisto povinny na vlastné niklady
udrZiavat’ primerany poriadok a Cistotu na stavenisku.

Ak mé pri vykondvani diela ddjst k zakrytiu vykonanych préc a doddvok alebo k inému
obdobnému postupu, v désledku ktorého sa stanii nepristupnymi, ako aj v d'alSich pripadoch
uréenych v podkladoch pre vykonanie diela a ich zaviiznych zmendch, v prisluinych pravnych
predpisoch a v technickych normach, je zhotovitel' povinny najmenej 3 (tri) pracovné dni
vopred preukdzatelne pozvat objednavatela na kontrolu vykonavania dicla aaZ do jej
ukon&enia nepokradovat vo vykondvani diela (v rozsahu, ktorého sa tyka kontrola).
Ak zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie
dodatognej kontroly aznaSat' naklady s tym spojené. Ak sa objednivatel’ bezdévodne
nedostavi na kontrolu, na ktor(i bol riadne pozvany, je zhotovitel' opravneny pokratovat’
vo vykonavani diela, je viak povinny zdokumentovat' pred zakrytim skutkovy stav a toto na
poziadanie stavebného dozora alebo technického zistupcu objednivatela im odovzdat'
Objednavatel’ viak v takom pripade mdZe poZadovat' dodatoéné odkrytie vykonanych pric
a dodévok, pricom znada néklady s tym spojené a lehota na vykonanie diela sa bez d’alieho
predlZuje o &as potrebny na ich odkrytie a opétovné zakrytie a to v pripade ak sa takouto
dodato&nou kontrolou zisti Ze prace boli vykonané v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny vykonat' vietky skifky a merania tykajice sa diela, ktoré s urlené
podkladmi pre vykonanie diela a ich zAviznymi zmenami, prislu¥nymi prévnymi predpismi
a technickymi normami. Je v danej siivislosti povinny najmenej tri pracovné dni vopred
preukazatene pozvat' technického zdstupcu objednavatela a stavebny dozor na uvedené
skudky a merania aa? do ich ukonéenia nepokrafovat vo vykondvani diela (v rozsahu,
ktorého sa tykaji skusky, resp. merania). O vykonanych skuskach a meraniach ao ich
vysledkoch je povinny spracovat’ pisomny zdznam, ktory za zhotovitela podpife osoba
poverend vykonom funkcie stavbyvediceho a za objednavatela jeho zastupca vo veciach
technickych, osoba poverend vykonom funkcie stavebného dozoru. Ak sa ktordkoPvek
z uvedenych osdb, ktoré sa za objednavatel'a maju zigastnit’ skiisok alebo merani, bezdévodne
nedostavi naich vykonanie, zhotovitel vykona stanovené skusky, resp. merania v ich
nepritomnosti; jeho povinnost’ spracovat pisomny zaznam o vykonanych skiskach
a meraniach a o ich vysledkoch tym nie je dotknutd. Tento zdznam nasledne bezodkladne
doruéi technickému zastupcovi objednéavatela a stavebnému dozorovi.

13.1.10 Ak objednévatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je

opravneny doZadovaf sa, ato aspofi zapisom v stavebnom denniku podpisanym zastupcom
objednavatel'a vo veciach technickych alebo osobou poverenou vykonom funkcie stavebného
dozoru, aby zhotoviteF odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo vykondval
riadnym spdsobom; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknuta. Ak tak zhotovitel’ neurobi
ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednavatelom (min.5 pracovnych dni),
vzhlFadom na charakter vady spdsobilej na jej odstrinenie, je objednavatel’ opravneny, po
pisomnom upozorneni objednivatela doru¢enom zhotovitelovi sifasne s poskytnutim
primeranej lehoty, odstapif od tejto zmluvy, a to aj v pripade, ak by postup zhotovitela viedol
k inému neZ podstatnému poruSeniu tejto zmluvy.

13.1.11 Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ pri vykondvani diela poruSuje svoje povinnosti zdvaZznym

Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerska Horka

spdsobom, je oprdvneny zakazat' zhotovitelovi, ato aspoii zapisom v stavebnom denniku,
z ktorého bude jasne zrozumitelne a nezamenitePne vyplyvat' zavazné porulenie povinnosti
zhotovitel'a, podpisanym zastupcom objednavatel’a vo veciach technickych alebo osobou
poverenou vykonom funkcie stavebného dozoru, pokraovanie vo vykondvani diela a uréit
mu primerand lehotu na odstrdnenie vad vzniknutych do daného okamihu vadnym
vykonavanim diela; lehota na vykonanie diela tym nie je dotknuta. Ak zhotovitel’ porusi zakaz
pokrafovat’ vo vykonavani diela alebo ak vurdenej lehote neodstrani vytknuté vady,
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Je objednavatel’ opravneny po upozorneni obsiahnutom aspoil v stavebnom denniku odstipit’
od tejto zmiuvy,

13.1.12 Zhotovitel’ vedie po cely €as vykondvania diela stavebny dennik, v ktorom okrem naleZitosti
vyZadovanych prislu§nymi pravnymi predpismi uvadza vSetky d6leZité skuto€nosti tykajiice sa
vykonavania diela, najméd objektivne udaje klimatickych podmienkach, o ¢asovom postupe
prac a doddvok a o ich kvalite, ako aj vietky odchylky oproti podkladom pre vykonanie diela
a ich zavdznym zmenam, vratane ich zd6vodnenia. V3etky zapisy musia byt vykonané v deti,
ked’ nastala skuto€nost, ktorej sa tykajl, iba vynimo&ne najneskédr v nasledujlci pracovny
defl. Pokial’ zastupca zhotovitel'a zipisom v stavebnom denniku vyzve prisluiného zastupcu
objednéivatel'a na zaujatie stanoviska k d’aliemu postupu realizicie diela alebo sithlasu
s navrhovanou zmenou, je tento povinny reagovat’ pisomne na tento zipis. Podas beZnych
pracovnych hodin pracovného diia musi byt stavebny dennik nepretrZite pristupny v kancelarii
stavbyveduceho na stavbe. Zhotovitel' je povinny uloZit’ druhy prepis dennych zapisov do
stavebného dennika oddelene od originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade zni&enia alebo
straty origindlu.

13.1.13 Zhotovitel' je povinny predloZit’ stavebnému dozorovi svoju projektova dokumenticiu
skutotne realizovaného trvalého diela v silade s postupmi stanovenymi v Zmluve. Tato
dokumenticia zhotovitel'a musi byt v sdlade s technicko-kvalitativnymi podmienkami
a vykresmi, musi byt napisané v slovenskom jazyku a musi obsahovat’ dodatoéné informacie
poZadované stavebnym dozorom pre doplnenie vykresov kvéli koordinécii projektovych
dokumenticii obidvoch stran, Zhotovitel’ bude zodpovedny za tuto projektovi dokumentéciu
a td musi byt, po dokon€eni stavebného diela, pripravena pre Gi&ely, na ktoré bola uréena.

13.1.14 Pred zacatim preberacich skiiSok je zhotovitel povinny predloZit’ stavebnému dozorovi
dokumentéaciu skutoéného zhotovenia a prirudky prevadzky a Odriby (prevadzkovy poriadok)
v stlade s technicko-kvalitativanymi podmienkami; prirutky maji byt dostatone podrobné
tak, aby objednavatel’ mohol tito &ast' stavby prevaddzkovat', udrZovat, demontovat, znovu
zmontovat’, upravovat’ a opravovat’. Takato ¢ast’ sa nesmie povaZovat’ za dokon&eni pre Gely
prebratia podla podéldankov Preberanie stavby objednévatelom v &asti "E" dovtedy, kym této
dokumentécia a priru¢ky nie sit odovzdané stavebnému dozorovi.

13.1.15 Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpe&nost’ vietkych operacii na
stavenisku a vietkych metéd vystavby (stavebnych postupov). S vynimkou rozsahu
stanoveného v Zmluve, zhotovite bude zodpovedny za vietku dokumentdciu zhotovitela,
dodasné dielo (prace a konStrukcie) a taky ndvrh kaZdého &lanku technologického zariadenia a
materidlov aky sa vyZaduje pre dodrZanie zhody so Zmluvou, nebude viak zodpovedat’ za
samotny navrh a technicko-kvalitativne podmienky stavebného diela.

13.1.16 Zhotovitel' je povinny predloZit' podrobnosti o opatreniach a metédach, ktoré navrhuje
uskutonit’ pre vyhotovenie stavebného diela, kedykolvek ho o to zastupca vo veciach
technickych alebo stavebny dozor poZiada. Bez predchadzajliiceho siihlasu zastupcu vo
veciach technickych alebo stavebného dozora sa nesmie vykonat' Ziadna podstatnd zmena
tychto opatreni a metdd.

13.1.17 Zhotovitel’ je povinny viest’ fotodokumentaciu realizovanych prac zachytivajicu podiatoény,
priebezny akoneCny stav jednotlivych stavebnych aktivit a tito fotodokumenticiu
elektronicky v tyZdennych intervaloch doru€ovat’ objednévatelovi diela na jeho adresu podla

Zmluvy.

13.2. Predstavitel’ zhotovitel’a
13.2.1 Zhotovitel' v tejto zmluve vymenoval stavbyvediiceho ako svojho predstavitela (dalej len

stavbyvediceho) a je povinny dat’ mu vietky pravomoci potrebné na to, aby mohol konat’ v
mene zhotovitela podfa Zmluvy.

Vybudevanie zberného dvora v obci Gemerska Hérka

Strana 9



Zmluva o dielo éast "E" Technické zmluvné podmienky

13.2.2 Ak stavbyvedici ma byt dodasne nepritomny na stavenisku poéas realizdcie stavebného diela,
musi sa vymenovat vhodni nihradni osoba (za podmienky predchadzajiceho sdhlasu
stavebného dozora) a stavebny dozor musi byt pisomne informovany o tejto skutoénosti.

13.2.3 Stavbyvediici musi v zastipeni zhotovitela prijimat’ pokyny podla pod€lankov Pokyny
zéstupcu vo veciach technickych a stavebného dozora v Casti "E".

13.2.4 Stavbyvediici neméZe preniest’ akikol'vek pravomoc, funkcie a opravnenie na ktorikolvek
kompetentnii osobu bez stihlasu stavebného dozora. Akékolvek poverenie alebo jeho
odvolanie nesmie byt Géinné dovtedy, kym neobdrzi od stavebného dozora predchadzajuci
sithlas. Stavbyvediici a pripadne nim poverené osoby musia plynulo ovladat’ slovensky jazyk.

13.2.5 Ak zhotovitel zamyiFa vymenit stavbyvediceho je to povinny oznidmit objednévatelovi,
najneskor 5 pracovnych dni pred zamyglanym ditumom vymeny, meno, adresu a prislusnd
prax predpokladaného nového (vymeneného) stavbyvediceho. Zhotovitel nesmie vymenit’
stavbyved(iceho za osobu, proti ktorej vznesic objednavatel opravnené nimietky formou
upozornenia zhotovitel'ovi, spolu s podpornym podrobnym opisom. Vymena stavbyvediiceho
je podmienena podpisom dodatku k ZoD.

13.3. Subdodavatelia
13.3.1 Zhotovite? bude zodpovedny za konanie alebo chyby kaZdého subdodavatela, jeho

zmocnencov alebo zamestnancov v celom rade, a tak, ako keby i§lo o konanie alebo chyby

samotného zhotovitela. Pokial’ nie je v zvla§tnych podmienkach uvedené inaé:

a) nepoZaduje sa, aby zhotovitel obdrzal sihlas pre dodavatelov materidlov alebo pre
subdod4vky, ktorych subdodévatelia s menovani v Zmluve,

b) zhotovitel’ je povinny oznamit’ stavebnému dozorovi predpokiadany datum zacatia kazdej
price subdod4vatel'a najmenej 10 dni dopredu a rovnako tak aj ako zadatie takejto prace na
stavenisku,

¢) kazda zmluva so subdodivatefom musi obsahovat ustanovenia, ktoré budd opréaviiovat’
objednavatel'a na to, aby poZadoval prevod Giastkovej zmluvy na objedndvatelz podFa
podélankov Prevod prinosu zo zdvizkov subdodédvatela v Zasti "E", ak je to pouZitelné
alebo v pripade odstipenia podla podélinkov Odstipenie od zmluvy zo strany
objednavatel'a v Sasti "C",

d) ak je hodnota subdodavky niziia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej &iastky, predchadzajici
stihlas stavebného dozora nie je potrebny.

13.3.2 Zhotovitel mbZe vymenif alebo doplnit’ svojich subdodavatel'ov, a to len v pripadoch:
— na zdklade odporudania Objednavatel'a
-z vlastného podnetu po dohode s Objednavatel'om

V takom pripade méZe predmetné prace zadat' novému subdodévatelovi, pricom je viak

povinny vopred ziskat’ sihlas na vymenu subdodévatela od Objednivatela a stavebného

dozora. V pripade, Ze ich zad4 novému subdoddvatelovi bez predchddzajiceho odsiuhlasenia

Objednavatelom a stavebnym dozorom, bude sa jednat zo strany ZhotoviteFa za hrubé

porudenie tejto zmluvy. Ka?dy novy subdodavatel, ktor¢ho sa bude tykat' ndvrh na jeho

schvalenie a vymenu alebo doplnenie, musi spifiat’ podmienky osobného postavenia tspeSného
uchéddzata (zhotovitela) a to v rozsahu oprdvnenia uskutolfiovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzby vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel plnit.

V pripade, %e finanény objem subdodévky prekro¢f zdkonom stanoveny limit 100 000,00 €

bez DPH, subdodavatel, ktory bude realizovat’ takato subdodavku musi byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora.
13.3.3 Zhotovitel je povinny vymenit, svojich subdodavatel'ov, a 1o v pripadoch ak subdodavate! :

— zanikol
stratil opravnenie na vykon &innosti, ktoré s predmetom subdoddvky predmetu tejto
zmluvy

~ pri plneni predmetu tejto zmluvy hrubym spdsobom poruSuje svoje odborné
povinnosti, pri¢om bol na to preukézatelne pisomne upozorneny no napriek tomu
nedoglo k zjednaniu napravy. Tato skutoénost’ sa preukazuje listinnym ddkazom

e e o = ]
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V takom pripade musi zhotovitel’ predmetné prace vykonat’ vlastnymi kapacitami alebo zadat’
novému subdodavatelovi, priCom je vSak povinny vopred ziskat suhlas na nového
subdoddvatel'a od Objedndvatela a stavebného dozora. V pripade Ze ich zadd novému
subdodavatePovi bez predchadzajiiceho odsiihlasenia Objednavatelom, bude sa jednat' zo
strany Zhotovitel'a za hrubé porufenie tejto zmluvy. Kazdy novy subdodédvatel’, ktorého sa
bude tykat’ navrh na jeho schvilenie a vymenu, musi spifiat’ podmienky osobného postavenia
Gspe$ného uchidzada (zhotovitel'a) a to v rozsahu opravnenia uskutoltiovat’ stavebné price
alebo poskytovat’ sluzby vo vzt'ahu k tej &asti predmetu zdkazky, ktory ma subdodavatel’ plnit’.
V pripade, Ze finanény objem subdodavky prekro¢i zdkonom stanoveny limit 100 000,00 €
bez DPH, subdodavatel, ktory bude realizovat’ takito subdodavku musi byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora.

Prevod prinosu zo ziviizkov subdodavatel’a

Ak zavdzky subdodavatela ¢asovo presahuji datum ukondéenia prislusnej zaruénej doby

(lehoty pre oznamenie vad) a stavebny dozor pred tymto datumom vyda zhotavitelovi pokyn,

aby previedol prinos z tychto zavizkov na objednavatela, vratane prevodu zaruky zo

zodpovednosti za vady, potom je zhotovitel’ povinny tak urobit’. Pokial’ nie je v tomto prevode
stanovené inak, nebude mat zhotovitel' voli objednivatelovi Ziadne zavizky za pracu
vykonanit subdodavatel'om potom, €o tento prevod nadobudol ti€innost’.

Spoluprica

Podla pokynov zastupcu vo veciach technickych alebo stavebného dozora stavby, je

zhotovitel’ povinny zaistit’ vhodné podmienky pre vykonavanie prac:

a) zamestnancom objedndvatela,

b) zamestnancom vSetkych organov a organizicii, teda oséb, ktoré mézu byt zamestnané pri
vykonavani nejakej prace na stavenisku alebo v jeho okoli, ktord nie je zahrnuta v zmluve
(na predmetntl zikazku).

Vytyéovanie
Zhotovitel' vyty€i dielo prostrednictvom osoby poverenej vykonom funkcie geodeta stavby
podla zakladnych bodov, osi a referenénych vySok uvedenych v Zmluve, projektovej
dokumentécii, ktorl dopracoval zhotovitel' alebo ozndmenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel' bude zodpovedny za spravne umiestnenie vietkych Casti stavebného diela a je
povinny napravit' kazdu chybu v rozmiestneni, vy$kach, rozmeroch alebo vo vedeni trasy
stavebného diela.
Zhotovitel’ je povinny pred zacatim pric na vlasiné naklady zabezpedit’ oprdvnenym geodetom
stavby na stavenisku vytyenie osi vietkych inZinierskych sieti apolohu jednotlivych
stavebnych objektov. Je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravne zameranie vy§kovych
kot a je povinny sa o prevzaté body starat’ aZz do odovzdania diela. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za funk&nost’ inZinierskych sieti pofas doby vystavby. V pripade ich
poskodenia potas jeho &innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na price zhotovitela
uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' zodpoveda za vytyenie takym spOsobom, aby sa prace vykonali na pozemlkoch,

alebo pod nimi, ktoré si majetkoprdvne vysporiadané a nie sii v rozpore s povoleniami stavby

Bezpetnostné postupy

Zhotovitel’ je povinny:

a) dodrziavat’ vietky prislu$né bezpe€nostné predpisy a zaviest systém manaZérstva
bezpednosti a ochrany zdravia pri prici (BOZP) podl'a OHSAS 18001,

b) dbat’ na bezpetnost’ vietkych os6b, ktoré maji pravo byt na stavenisku,

¢) vynakladat’ primerané Gsilie na to, aby na stavenisku neboli zbyto&né. prekdZky a tak sa
zabranilo ohrozeniu tychto oséb,

d) zabezpetit' oplotenie, osvetlenie, ochranu a straZenie stavebného diela, az do jeho
dokon&enia a prebratia podla &lankov Preberanie stavby objednavatel'om v ¢asti "E",

e) zabezpedit’ vietky dodasné objekty (vritane ciest, chodnikov, zabradli a plotov), ktoré
mdZu byt potrebné (z titulu realizdcie stavby) pre uZivanie a ochranu verejnosti, vlastnikov

a najomcov prilahlych pozemkov. B . i
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13.8. Zabezpecenie kvality
13.8.1 Zhotovitel’ je povinny zaviest' systém zabezpedenia kvality, ¢im bude demonstrovat’ siilad s

poziadavkami Zmluvy. Systém musi zodpovedat’ podrobnostiam uvedenym v Zmluve alebo
jej priloh4ch. Zastupca vo veciach technickych alebo stavebny dozor bude opravneny
preskamat’ akykol'vek aspekt systému.

13.8.2 Podrobnosti vietkych postupov a dokumenty o zhode sa musia kvdli informacii odovzdat
stavebnému dozorovi predtym, neZ zatne kazda z projektovych a realizatnych faz stavby.
Ked’ sa pre stavebného dozora vydava akykol'vek dokument technickej povahy, nusi byt’ na
tomto dokumente uvedeny ddkaz o predchadzajucom schvaleni samotnym zhotovitel'om.

13.8.3 Silad so systémom zabezpedenia kvality nezbavuje zhotovitela Ziadnej z jeho povinnosti
alebo zodpovednosti podla Zmluvy.

13.9. Udaje o stavenisku
13.9.1 Objednavatel’ poskytol v rimci sut'aZe zhotovitelovi vietky daje a dokumenty, ktoré ma k

dispozicii. Pripadné d’al§ie ddaje a dokumenty, ktoré zhotovitel potrebuje na realiziciu
predmetu tejto zmluvy si zhotovitel’ na svoje naklady zabezpe€i sam.

13.9.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy dbkladne obozndmil s podmienkami
vykonavania diela a nezistil Ziadne prekdZky na jeho strane znemoZziujice vykonanie diela.
Ak si nevykonal obhliadku na tvare miesta v ramci sufaZze a tym sa neobozndmil s
podmienkami vyplyvajicimi len z fyzickej obhliadky m4 sa za to, Ze tak vykonal svojvolne a
na svoj ukor a dobrovolne a ma sa za to, ako by sa s nimi oboznamil. Zhotovitel’ vyhlasuje,
¥e ma odbornd spdsobilost’ a povolenie na vykonanie diela a zabezpeti, aby aj jednotlivi jeho
subdodavatelia mali odbornii spdsobilost’ a povolenia na vykonanie prisluinej ¢asti diela.

13.9.3 Zhotovitel’ d’alej vyhlasuje, Ze dohodnuta lehota na vykonanie diela 1 dohodnuta cena za
vykonanie diela zohladfiuji osobitné podmienky miesta vykonavania diela, vratane
klimatickych podmienok v ase uzavretia tejto zmluvy.

13.16. Nepredvidatel’né fyzické podmienky

13.10.1 Ak sa zhotovitel identifikuje fyzické podmienky, ktoré povaZuje za nepredvidatel'né z vy33ej
moci, ozndmi tato skutofnost’ stavebnému dozorovi, ihned’ ako je to moZné. V tomto
oznameni popiSe fyzické podmienky vyiSej moci tak, aby mohli byt' preverené stavebnym
dozorom a uvedie dévody, predo ich zhotovitel' povaZuje za nepredvidatel'né z dévodu vyssej
moci. Zhotovitel' pokraduje v realizacii stavby za pouZitia vietkych naleZitych a primeranych
prostriedkov, ktoré sit vhodné pre dané fyzické podmienky a splni vietky pokyny, ktoré mu di
stavebny dozor.

13.10.2 Po prijati tohto ozndmenia a prekontrolovani a/alebo preskiimani tychto fyzickych podmienok,
bude stavebny dozor postupovat' v siilade s pod¢lankami Rozhodnutia v Casti "E" tak, aby
tieto zéleZitosti odsuhlasil alebo o nich rozhodol &i a pokial ano, tak do akej miery boli tieto
fyzické podmienky nepredvidatelné z dévodu vyifej moci a o zaleZitostiach popisanych
vy§8ie v sivislosti s touto mierou.

13.10.3 Stavebny dozor méze zobrat' do dvahy akykoPvek ddkaz o fyzickych podmienkach
predvidatePnych z dévodu vySSej moci zhotovitelom, ktory mdZe byt predloZeny
zhotovitel'om, ale nebude Ziadnym takym d6kazom viazany.

13.11. Pristupové prava a zariadenia zhotovitel’a

13.11.1 Zhotovitel’ ponesie v¥etky naklady a poplatky za zviastne a/alebo docasné pristupové priva,
ktoré potrebuje, vratane tych, ktoré sa tykaju pristupu na stavenisko. Zhotovitel tieZ ziska na
svoje riziko a ndklady vietky d'alfie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré mbze

potrebovat’ pre fiely stavby.
13.12. Zamedzenie prekiZkam
13.12.1 Zhotovitel nebude zbyto&ne alebo nevhodne obmedzovat™
a) prevadzkovanie zariadeni objednavatela, ktoré nic s stavebnou <innostou priamo
dotknuté a postup prac bude koordinovaf’ so zdstupcom vo veciach technickych alebo
stavebnym dozorom,
b) pristup a pouzivanie vetkych ciest a chodnikov bez ohPadu na to, &i si verejné alebo vo

vlastnictve objednavatel'a alebo inych osdb alebo

Vybudovanie zberného dvora v obci Gemerska Horka
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¢) pohodlie verejnosti.
13.12.2 Zhotovitel’ odskodni objednavatel'a a zabezpegi, aby mu nevznikla $koda v pripade dosledkov

takéhoto zbyto&ného alebo nevhodného obmedzovania.

13.13. Pristupové cesty

13.13.1 Bude sa mat’ za to, %e zhotovitel' bol uspokojeny, pokial ide o vhodnost’ a dostupnost’
pristupovych ciest na stavenisko. Zhotovitel' vynaloZ{ primerané tsilie na to, aby sa zabranilo
poskodeniu vietkych ciest alebo mostov v désledku dopravy zhotovitela alebo jeho
zamestnancov. Toto Usilie zahffia pouzivanie vhodnych vozidiel a tras.

13.13.2 Pokial’ nie je v tychto podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel’ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedny za Gdrzbu, ktora mbze byt
pozadovana preto, lebo pouZiva pristupove cesty,

b) zhotovitel poskytne vietky potrebné znatky alebo smerovky na pristupovych cestach a
ziska vietky povolenia, ktoré mb2u byt poZadované prislugnymi iradmi na to aby mohol
pouZivat’ cesty, znacky a smerovky,

¢) objedndvatel’ nebude zodpovedny za Ziadne poZiadavky, ktoré mdzu vzniknit’ v désledku
pouZivania pristupovych ciest, a

d) objednavatel nerugi za vhodnost’ ani dostupnost’ uréitych pristupovych ciest a

e) naklady spbsobené nevhodnostou alebo nedostupnostou pristupovych ciest (pre
pouZivanie) poZzadovanych zhotovitel'om bude znaSat zhotovitel'.

13.14. Dodanie vybavenia

13.14.1 Pokial nie je v Zvlastnych podmienkach uvedené inak:

a) zhotovitel' preukdzatelne ozndmi stavebnému dozorovi najmenej 3 pracovné dni pred
datumom dod4vky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo
vyznamnej$ia poloZka iného vybavenia,

b) zhotovitel' bude zodpovedny za balenie, naloZenie, prepravu, dodavku, vyloZenie,
skladovanie a ochranu v3etkého vybavenia a d’al§ich veci vyZadovanych pre stavbu

¢) zhotovitel' odikodni objedndvatela a zabezpei, aby mu nevznikla 3koda nasledkom
poskodenia, spdsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplati vietky poZiadavky
(8kody), ktoré vznikli jeho prepravou.

13.15. Zariadenie zhotovitel'a

13.15.1 Zhotovitel’ bude zodpovedny za vietky svoje zariadenia, ktoré budii dopravené na stavenisko,
priom sa bude maf za to, e vyhradnym G&elom zariadenia zhotovitel'a je realizdcia stavby.
Zhotovitel' neodstrini zo staveniska Ziadne svoje vyznamnejSie zariadenie bez suhlasu
stavebného dozoru. Jedinou vynimkou je, %e sdhlas sa nebude vyZadovat pre vozidla
dopravujuce zariadenie alebo personél zhotovitel'a zo staveniska.

13.16. Ochrana Zivotného prostredia

13.16.1 Zhotovitel' vykona vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (ako na
stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie $kdd a ohrozenia Fudi a majetku sp&sobeného
znedistenim, hlukom a d’aldimi nasledkami jeho €innosti.

13.16.2 Zhotovite' zabezpedi, aby emisie a povrchové znefistenia spdsobené jeho &innostou
nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitativnych podmienkach, ani hodnoty
predpisané zodpovedajicimi pravnymi predpismi.

13.17. Elektrina, voda a plyn

13.17.1 Zhotovitel bude zodpovedny za zabezpe&enie si energie, vody a d'alSich sluZieb, ktoré budi
potrebné pre realizaciu diela, a to na svoje naklady.

13.17.2 Zhotovitel' zabezpeéi na vlastné naklady a riziko vietky pristroje potrebné pre pouZivanie
tychto sluzieb, vratane merata na meranie spotrebovaného mnozstva prislusného média
a uzavretie zmluvy s dodavatelom tychto médii na dobu do odovzdania a prevzatia diela.

13.18. Spravy o postupe pric

13.18.1 Zhotovitel pripravi kaZdy mesiac spravy o postupe prac a predloZi ich stavebnému dozorovi v
troch kopiach.

13.18.2 Kazd4 sprava bude obsahovat:

Vyudovanie zberného dvora v obci Gemerska Horka
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