ZMLUVA O DIELO ¢. 33/2022

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach

zmluvnych:

Opréavneny jednat

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Obchodna spoloénost
zapisana v OR:

Statutdrny zastupca:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel)

neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Kosické Olsany

KoSické OlSany 118, 044 42 Kosické Olsany
00324361

2021244808

Slavomir Horvath, starosta obce

Slavomir Horvath, starosta obce

Ing. Karol Petz

Vseobecna uverova banka, a. s.
SK69 0200 0000 0000 1982 7542
055 /6950 230
obec@kosickeolsany.sk
https://www.kosickeolsany.sk/

AES Kosice s.r.o.

Taborska 36, 040 01 Kosice
48 009 181

2024176715
SK2024176715

KosSice I,oddiel: Sro, Vlozka: 36740/V
Hrabéak Marek - Konatel
Hrabéak Marek - Konatel

Bc. Bohumil Hrab¢ak - stavbyveddci
SLSP

SK3409000000005066842406
GIBASKBX

+421 915 817 652

nema

aeskosice@gmail.com

aeskosice.sk

uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ako ,, Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujuq, Ze su plne spbésobilé na pravne ukony.
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CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstupit do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujuce tuto spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzaé, predloienim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky
vratane vSetkych Cdasti obsiahnutych vsutainych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni
verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poziadavky verejného
obstardvatela (objedndvatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimitna zakazka na
uskutoCnenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom , Komunitné centrum - KoSické
Oflsany“.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani polozZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze
vymer, za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa
budld merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zdklade skuto¢ne vykonanych prac) odsuhlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budld merat v horizontdlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvdadza rury na kusy, potom ma zhotovitel narok na Uhradu poctu pouzitych
kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budu ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouziju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, znicenia alebo posSkodenia materidlu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.
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CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nenavratny financny prispevok (dalej len ,NFP*) z:
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia
Kéd vyzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 zamerany na vystavbu a rekonstrukciu komunitnych
centier; Prioritnd os: 312060 - 6. Technickd vybavenost v obciach s pritomnostou
marginalizovanych rémskych komunit



2.2
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3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

b) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitna zdkazka na uskutocnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: , Komunitné centrum - KoSické Olsany”,
vratane oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk vo
Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov, projektovej dokumentécie
vypracovanej - SEEP s.r.o., Irkutska €. 15, 040 12 Kosice.

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného
diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutocnenie stavebnych prac
stavebného diela: ,,Komunitné centrum - KoSické OlSany”“, ktord bola povolend Stavebnym
povolenim €. 56/2017 zo diia 16.02.2017, vydanym Obcou Bidovce, ako prislusnym stavebnym
uradom.

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentdcii,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zéklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky atechnologicky podla projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva
z projektovej dokumentdcie a z vykazu vymer/rozpoctu sucasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a? 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju konecny objem prac. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

Zhotovitel nevykona Ziadne prdce ani nepouzije materidl nad rdmec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity material
nebudu uhradené objednavatelom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moinost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzdjomnu dohodu oceflovania tychto naviac prac, napr.
ocenovanie: v zmysle poloZiek z ponukového rozpoctu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachddza. Pokial sa nenachddza — ocefiovanie na zdklade ceny dohodnutej
medzi objedndvatelom a zhotoviteflom, pricom tdto cena bude zaloZenda na ekonomicky
opravnenych ndkladoch. VSetky uUpravy PD, nerealizované prdce a naviac prdce budu
zhotovitefom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budd sluzit ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
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5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejhom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,2akon o verejnom obstaravani“ alebo ,,zakon“ alebo ,,ZVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutd v tejto Zmluve ako konecnu cenu diela obsahujicu v sebe
vSetky ucelné a potrebné naklady na materidl a price, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov
a zmena zmluvy pocas jej trvania

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej Grovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vSieobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza (vyplni zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) Udaje o znamych subdodavateloch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifikacné Udaje subdodavatela,

- Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

- podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zhotovitel zadat subdodavatelom;

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu Udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dru, kedy ma nastat
zmena subdodavatela predloZit pisomni Ziadost o suhlas so zmenou subdodéavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: der, kedy ma nastat zmena subdodavatelsa,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia a Cestné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spifia podmienky podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO (ak spInenie tychto podmienok
objedndvatel ako verejny obstaravatel vyzadoval v sutaznych podkladoch podla § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZVO). Pokial objednavatel do dna predchadzajuceho driu, v
ktorom ma nastat zmena subdoddvatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, Ze suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriénd sposobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky, zdkony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednavatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel mozZe pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukazatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatoéne]j kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykondvani stavebnych prac
zhotovitelom, ten musi tieto dat do pbévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskér vsak do terminu odovzddavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zdakon NR SR ¢.
82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udribe
zaru¢end pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZz do ich zabudovania — namontovania
aich zaplatenia, pokial' materidl nebol uhradeny priamo objednavatelfom.

V priebehu prac zhotovitela musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spbsobilda osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatocnymi skdsenostami a kvalifikaciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. . oprdvnenia Telefon, e-mail

Bc. Bohumil Hrabcak 12256*10* +421 908 974 560

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojenad povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vsetky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.

Zhotovitel je povinny bez dalSich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsulade s platnym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsSich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel zasle pisomnu informaciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdazné pokyny
(dalej ,,pokyny”) v mene objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realiziciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
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5.18

5.19

5.20

521

5.22

5.23

5.24

5.25

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

dozor bude vykonavat osoba uréena objednavatelom, ako obcasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom
a dal$imi do uvahy prichadzajucimi orgdnmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitela prikaz na prerusenie prace, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecénost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne hospodarske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitelovi po nadobudnuti Ucinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktord brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s ddsledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnu skuto¢nost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentéciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd
fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovenu elektronickt fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobenu objedndvatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

Zmena zmluvy pocas jej trvania mbze nastat iba vtedy, ak su dodrzané jednotlivé ustanovenia
§ 18 zakona o verejnom obstardvani (ZVO).

Pri indexacii ceny na ucely vypoctu hodnoty zmeny podla odsekov 3 a5 § 18 ZVO sa za
referenénl hodnotu povazuje aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyci, resp. urci hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachddzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na zdklade pisomnej vyzvy
Objednavatela prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zdklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objednavatel. Vzazname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budud platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vyskopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachdadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a
zacatim stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska dve sady kompletnej
PD - 1x v tlatenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor urceny
objednavatelom.
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Zhotovitel si zabezpedi pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objedndvatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknd v dosledku
nezabezpecenia strdzenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vzniknd odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tuto Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym sp6sobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb o0sO6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel pokial sa jednda o osoby
zhotovitela, resp. osoby jeho subdodavatelov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizicie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivhe mozné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpedit elektrickl energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objedndvatel poskytne(ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpecit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ill tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zéklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu Uspesnym uchadzaéom — zhotovitelom, ktory je sucastou
Prilohy ¢.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢.18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urcenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:

168 680,00 € bez DPH, slovom stosestdesiatosemtisicSeststoosemdesiat eur a nula centov

33 736,00 € DPH 20%, slovom tridsattritisicsedemstotridsatsest eur a nula centov
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202 416,00 € s DPH, slovom dvestodvatisicstyristoSestnast eur a nula centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela si vsetky naklady suvisiace

s realizaciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a konecna na rozsah prac podla ¢l. lIl.

a st v nej zahrnuté vsetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podla Clanku Ill tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaéni cenu s DPH, platni v ¢ase
fakturacie o novu vysku DPH.

Oceflovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvaleného Statutarnym organom objedndvatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Sstatutdrnym orgdnom
objedndvatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dbévodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prdc urcenych
Statistickym uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

V zmysle podmienok In§trukcii k vypracovéavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny

systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkovu

fakturaciu za vykonané prace suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a doddvok podla tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednévatelovi, resp. podla dohody

mesacne, ak doba realizacie diela je dlhsia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou sucastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych priac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych

prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

doévody, preco s predloZzenym sipisom vykonanych stavebnych préac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleZitosti danového dokladu. Sucastou faktury musia byt aj

odsuhlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktira bude vystavend v 3 origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti poZadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objedndvatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujuce néleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné cislo, identifikacné cislo pre dan, darnové identifikacné
Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitelného plnenia,



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

- meno a adresu sidla objedndavatela realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie periazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie

ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objedndvatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaé¢ného obdobia,

- prislusnu fotodokumentaciu, skusky a certifikaty zabudovanych materialov.

Objedndvatel vrati fakturu, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje

naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takdto faktdru vratit zhotovitelovi do 10 kalendarnych dni odo dnia jej

prevzatia. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zaéne plynut od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitelom objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny dorucit vystavenu faktiru sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objedndvatelovi do 10.-teho diia prislusného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho ¢&ast, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zdklade:

- skutocne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktury sfakturacnymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvélenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prisluind faktura s fakturaé¢nymi podkladmi.

Platobna povinnost objedndavatela sa povaZuje za splnent v den, ked bude na Géte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Prace a naklady naviac préc, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoétu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximdlnu 60 dhovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba pocita odo dnia dorucenia faktiry objednavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objedndvatelom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalendarny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zavazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a vcas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zan zmluvne dohodnutl cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu

9



9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z.z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskuto¢riovani stavby. Zodpovednost za skodu
spésobenl nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajlc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoénovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid. PD (Obec Kosické Olsany -
Objekt bude postaveny na obecnom pozemku oznaéenom pod katastralnym ¢islom 242/2 kat.
Uzemia Nizny Ol¢var)

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni odo dria vyzvy zo strany objednavatela,

- termin zacatia realizacie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 09 mesiacov od zacatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizdcie stavebného diela uvedenda v predchddzajicom bode 10.2 je maximalna,
pevna a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo
v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela (Priloha €. 2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost
plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizacie sa
prediZi o tdto dobu.

Pokial' do6jde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré
si vyZiadaju zvacSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na jeho strane.
V opacnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke, a to az do ich Uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpecénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v rdmci ktorej sa ich zhotovitel' zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZz do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

10
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Zhotovitel oznami objednavatelovi 5 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené
na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutocni na stavenisku, o com bude spisany Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objedndvatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZzadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
braniacich bezpecnej prevddzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér v den odovzdania a prevzatia stavebného diela odovzdat

objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) pripadné zdznamy skisok a sudhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov

inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

c) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

d) dokumentaciu pre preukazovanie poZzadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.),

Absencia niektorého ztychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vsetky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skuasky, zarucné listy pouZitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskor

v den odovzdania a prevzatia stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi suhrnni fotodokumentéciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vSetko minimdlne v2 exempldroch (fotodokumentéacia archivovand na CD/DVD nosici),
najneskoér ku diiu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objedndvatel

121
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sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

CLANOK XiII
Vady diela

Stavebné dielo md vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zdkonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni
zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN
EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu stavebného diela,
sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatelom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spésobilo pouZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objedndvatelom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objednavatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a
objednévatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.
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12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka
v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,
v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncéena praca
oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

12.8 Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej abezpeénej prevadzke
(uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdr do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom spbsob a primerand lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej ¢asti dielapredlzuju zaruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

12.9 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednavatel v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mbze zaroven navrhnat
akym spbésobom vady predmetného diela odstranit.

12.11 Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamdciu.

12.12 O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zdznam.

12.13 Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v doésledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

12.14 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zdkonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej skody musia zmluvné strany urobit vsetky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabrdnilo hroziacej Sskode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

12.15 V pripade omeskaného ndstupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za
vzniknutu Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Z&ruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uUspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatelom. Tato zaru¢na doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje ind zaruénd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnutd zarucna
doba odo dna UspesSného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatelom.

13.2 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

13.3 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
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134

141

by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢éast sa prerusi driom
uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamicie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavézkov podla tejto Zmluvy su:
- za objednavatela:

Titul, meno a
priezvisko

Funkcia Telefén, e-mail

Slavomir Horvath starosta

Telefén: 055 / 6950 230
Email: obec@kosickeolsany.sk

- za zhotovitela:

Funkcia Telefén, e-mail

Marek Hrabcak konatel +421 915 817 652, aeshrabcak@gmail.com

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podla tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tuto Zmluvu.

15.1

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdch, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi:

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
Uspesnym odovzddvacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 3 000,00 € za
kazdy den omeskania.

za vC€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvnd pokuta 100,00 € za kaZzdy za¢aty dert omeskania, ktoru
je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku driu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty der omeskania.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdapisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je
mozné uloZit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
den omeskania..

Za nesplnenie povinnosti poZiadat o sthlas so zmenou subdodavatela podla bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvnu pokutu vo vyske 3 000,00 €.
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15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZiju pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej
strane, ktord si uplatiiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podla § 344 a

nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avsak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vsak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela oprdviujucim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezdbvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho casti podla
Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objedndvatela opravnujucim Zhotovitela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktord nie je mozné v zédsade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vyssia moc zahffia najma, nie vSak vylu¢ne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie, nidzovy stav,
pandémia,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyssej moci je povinnad na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$sej moci vydané Statnym organom.

16.10 Za vy$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuju o trvanie

vy$Sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12 Ucinky odstUpenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného ozndmenia o odsttpeni

druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
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prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto pisomného ozndmenia, v
samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok na

Uhradu skutocne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatelom a stavebnym dozorom ku
diiu dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.14 Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s odstipenim

od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy d6jde z dovodov na strane
objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objednavatela odstlpit od tejto Zmluvy, ak nastanu

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tato Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZzuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XviI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skuto¢né avazne vady PD, realizdciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podla PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, ¢ ma opravnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu Clanku Ill tejto
Zmluvy.

CLANOK XVl
Obchodné tajomstvo a povinnost ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berl na vedomie, Ze sU povinné zachovavat mléanlivost o vSetkych
a akychkolvek dovernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu strandm zndme pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost miCanlivosti ostava platna a ucinna aj po zaniku tejto Zmluvy.
Objedndvatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informdcie nepoutZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informdcie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlcim sp6sobom,

- kontrolne organy objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najma akékolvek informacie tykajlce sa vedenia
Uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spésobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizacnych ainych skutocnosti apoznatkov, ako aj
ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.
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19.1

19.2

19.3

194

19.5

19.6

19.7

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a
zdkona €. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny zakon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre ludi znevyhodnenych na trhu prace, najma kvéli prislusnosti ku romskemu
etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.
Zhotovitel pocas doby realizicie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat podla
zdkona ¢&. 311/2001 Z.z. (Zékonnik prace), miniméalne 2 osoby spifiajuce kumulativne
nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven
b) su dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zdkona €. 5/2004 Z.z o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla
pism. a) a b) vySsie poskytne objednavatel zhotovitelovi stavebnych prac potrebnu stc¢innost
spodivajucu v predloZeni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie
predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukaze cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podla pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, Ze uchadzac
0 zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného dradu prace o zaradeni
uchadzata do evidencie uchddzadov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Ak Zhotovitel stavebnych prac nevyberie
zo zoznamu osOb predloZzeného Objedndvatelom vhodného uchddzaca o zamestnanie, je
zhotovitel stavebnych prac opravneny zamestnat iné osoby spliiajuce kumulativne
predpoklady podla pism. a) a b) vyssie. Zhotovitel stavebnych prac je povinny objedndvatelovi
preukazat splnenie povinnosti zhotovitela stavebnych prac zamestnat minimalne 2 osoby,
spifiajucich predpoklady podla pism. a) a b) vysdie, a to predlozenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane
Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusSného Uradu préce,
suhlasov uchadzafov o zamestnanie so spracovanim osobnych Udajov a pod.). Za porusenie
tejto zmluvnej povinnosti zaplati zhotovitel objednavatelovi 2 000 EUR (slovom : dvetisic EUR)
za kazdy den nesplnenia tejto povinnosti a sucasne je toto porusenie aj dévodom na
odstupenie Objednavatela od zmluvy o dielo so Zhotovitelom. Tymto nie je dotknuta nahrada
Skody.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zalatia realizcie stavebnych prac podla
tejto zmluvy a do 3 dni odo dfia obdriania vyzvy objedndvatela na predloZenie dokladu,
dorucit objednavatelovi doklad preukazujci splnenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,.zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o
zamestnanie podla zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditd,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitu alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru.
Uchadzac uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchddzacom o zamestnanie tak, aby uchadza¢ o zamestnanie vykondval pracu podla
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor
odo dna zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy. Uchadzac je povinny preukazat
uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzacom o zamestnanie Objedndavatelovi bezodkladne po jej uzatvoreni.
Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukoncéeniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spitiajiceho dant podmienku.
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19.8 Splnenie povinnosti podla tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

objednavatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych tUdajov tymto nie
su dotknuté.
CLANOK XX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budld moct uplatiiovat vocéi zhotovitelovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v savislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonceni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatelom, poverenymi zamestnancami objedndvatela a akymikolvek osobami a
organmi uréenymi objednédvateflom. Zaroven sa zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone
kontroly/auditu/overovani vsetku potrebnu sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taku
kontrolu poziada objedndvatel alebo organ vykondvajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na
zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Vsetky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za doruéend aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimdlna odbernd lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu S$tatutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a Udinnost, vzhladom na zdroj financovania realizacie Diela, driom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vSetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnen3,

b) doSlo k prdvoplatnému schvdleniu Verejného obstardvania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatelskym
organom, vyjadreného vo forme objedndvatelovi dorucenej Spravy zo Standardnej ex-
post kontroly zo strany Poskytovatela NFP,

c) nastala ucinnost zmluvy uzavretej medzi Objedndvatelom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku (NFP) na realizdciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,Zmluva o NFP“),
pricom v pripade poskytnutia len Ciastocného NFP alebo NFP len na urity rozsah Diela
vzmysle ucinnej Zmluvy o NFP tdto Zmluva nadobudne ucinnost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
zo Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne
oddelitelny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne Géinnost, ak sa
zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ze dojde k neschvaleniu
Verejného obstardvania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s konecnou platnostou.

Zmluvu je mozné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzdjomnej dohode
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
dni od jeho dorucenia.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididarne Obcianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo séasti ucinné pripadne
stratia Ucéinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvdrani tejto Zmluvy
Ucastnici tuto otazku brali do Uvahy.
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20.10 Préva a povinnosti vyplyvajucich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorych 2 (dva) su pre objednavatela a 1
(jeden) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tGto Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato
bola spisana na zaklade pravdivych Udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na d6kaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Kosickych OlSanoch V Kosiciach
dna dna
Za objednavatela: Za zhotovitela:
Slavomir Horvath, starosta obce Marek Hrabcak - Konatel

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu stcast tejto Zmluvy o dielo su:
- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulacie

nakladov stavby
- priloha €. 2: Harmonogram realizacie stavebného diela
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