Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v platnom
zneni medzi

L.
Zmluvné strany

Zhotovitel

Obchodné meno spolo¢nosti: RAVOZA s.r.o.

Adresa sidla spolocnosti: Vinné 3662, 072 31 Vinné
ICO: 50310810

DIC: 2120270328

IC DPH: SK2120270328

Bankové spojenie: CSOB as.

Cislo Gétu:

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
Zastipeny: Ing. Rastislav Vojna

Tel: +421 905 434 633

E-mail: vojna@ravoza.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka ¢. 39100/V
(d’alej len ,,zhotovitel™)

a

Objednavatel

Nazov: Obec Remetské Hamre

So sidlom: Remetské Hamre 82, 072 41 Remetské Hamre
Zastupeny: Marek Kondzura — starosta obce

ICO: 00325716

DIC: 2020752349

telefonne Cislo: +421 911 102 677

e-mail: urad@remetskehamre.sk, starosta@remetskehamre.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov na predmet zakazky ,.Rekonstrukcia autobusovych zastavok v obci Remetské
Hamre®. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponuk postupom podl'a
§117 zékona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sitaznych ponik predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a sposob
realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.



1L
Predmet zmluvy a acel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,, Rekonstrukcia autobusovych zastivok v obci Remetské Hamre*
v silade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddelitelnou sucastou tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat’ dielo v sulade s predlozenou dokumentaciou a
podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi
riadne a vcas.

3.3 Shcastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj
veci, ktoré s uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sicast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna
Specifikacia diela); za spravnost a uplnost’ podrobnej Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sacastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloziek,
doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské manualy, ako aj
akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu alebo z
obchodnych zvyklosti; vsetky listiny musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne spdsobila
osoba so skuisenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema ziadne otazky ¢i pripomienky.
Taktiez skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatela upozomnit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel vyhlasuje, ¢ mal na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoCny Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutocnost'ami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitel'a alebo, ak by
bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel alebo,
ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v¢as ukoncené dielo bez
vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami,
ako aj v stilade so vSeobecnymi zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial' je pouziteI'né na dojednany tucel a
pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti projektu
nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je podstatnym
porusenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit' plnenie zo zmluvy alebo jeho Cast vo
vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruSeniu podmienok v dosledku vzniku
podstatnej zmeny projektu.

IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom plnenia je: k.i. Remetské Hamre, parcela KN C ¢.p. 127/4

4.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace do 4 mesiacov po oficialnom (protokolarnom)
odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podla vecného a casového harmonogramu.

4.3 Nedodrzanie terminov v stlade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.



4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predlzenie dohodnutej lehoty
ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukon&eny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ ulozenie stavebného odpadu
na registrovani skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele ainé doklady potrebné
k riadnemu uzivaniu diela. Pokial' bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do &asu jeho
predlozenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel
toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vy$Sej moci, ktorou je prekazka,
ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni povinnosti uloZenej
touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho organu, pokial
nemoze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tito prekazku alebo jej nasledky prekonat
alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tito prekazku v ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah
vysSej moci sa povazuje najmid vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny 3trajk,
uskutocnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych
rastlin alebo ZzivocCichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych dovodov nemoze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlicej poziadavke
objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt pisomne odsuhlasené
objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak objednavatel
s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi atrva na zhotovovani diela, zhotovitel' je povinny
okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky
a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajicej
vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky (t.j. bez
podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podra tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dovodu na strane
objednavatel’a, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny protokol,

c) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo zddévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osob zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti so
staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny protokol.

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennt, ktora je platna a zaviazna pocas
celej doby vystavby az do tiplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 13 124,06 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 2 624,81 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 15 748,87 eur
(slovom pétnasttisicsedemstoStyridsatosem eur a osemdesiatsedem eurocentov)



5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, ze nie je platcom DPH, upozorni oznalenim
,Nie som platcom DPH®.

5.3 Cena diela je stanovend najmd na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluzieb a prac uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahfiaji vSetky naklady zhotovitel'a na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celii dobu plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenit, z(zit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela urené¢ho touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri utovani tychto prac a
dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy &. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o také
prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta na
zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel' povinny predlozit’ objednavatelovi vopred na pisomné
odstihlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela si zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii
zhotovitel'a, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skisok,
atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych néakladov a rézii, ktoré si potrebné na kompletnu realiziciu
vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného objednavatel'om.
Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia Sapisu vykonanych prac a doruéi
ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi kone¢nii cenu za dielo na zaklade protokolarneho
odovzdania diela zhotovitelom. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.3 Faktura konecného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitela.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zikona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktiru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo
dna jej dorucenia objednavatelovi.

6.7 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu spravnost’ a
tplnost’ faktiry, ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zac¢ina plynit' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatel’a.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktury
objednavatelovi.



VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje vietky
casti diela spocCivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, dodat
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajiicej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej
objednavatel'om, t.j. v silade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami
na tovar a musia byt v sulade s vykazom vymer, nevynimajuc pokyny objednavatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skasok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za Gcasti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (Sest'desiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela.
V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku
dlh$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto
materialov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k
protokolarnemu odovzdaniu diela, zacina zaru¢na doba plynat’ odo dia zaniku zaviazku zhotovitel'a
zhotovit dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynat’ zaruéna lehota za ucelenq,
samostatne funk¢nd cCast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, az nasledujuci den po
odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku su zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vsetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristipit k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel je povinny postupovat’ tak v silade s pokynmi
objednavatel’a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zaruénej
vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny oznamit’ tito skutonost’ pisomne najneskor v lehote 3
dni od obdrzania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby za pritomnosti zastupcov oboch stran.
V pripade vyskytu vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat' stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel’ je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota dohodnuta
v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, ze za kazdy den omeskania objednavatela sa tato lehota
predizi o jeden deii.

8.3 Zhotovitel' ma pravo vykonavat' vsetky prace sposobom, pri dodrzani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri
reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu prac,
koordinacie prac s tretimi osobami.



8.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje poskytovat’ objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich do¢asnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od objednavatela ziadnu stéinnost’ ¢i
zazemie.

8.7 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ iidaje o ¢asovom
postupe prac, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych
druhov préc. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten der,
kedy boli prace vykonané alebo ked” nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediaceho moze do stavebného dennika
vykonavat' potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11  Pokial' stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné a odovodnené
stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom, ak zodpovedaji skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly
a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol
riadne pozvany, moze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak G¢ast’ na kontrole objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na WGcast’ pri vykonavani skuSok v stlade s STN. Ak sa objednavatel' nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny
v spolupraci s objednavatel'om viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

8.15  VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmi mat vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsiihlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim
pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri praci



a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat' vsetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast' prac méze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpelit' a oznaclit' stavbu tak, aby
nedoslo k Grazu zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich 0sob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objednavatelovi za Gicelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny zucastiiovat sa pracovnych porad akontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ pocas uskuto¢iovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit’ plynulost’
prevadzky objednavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti. Dévod, rozsah a
predpokladani alebo skutocni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je zhotovitel' povinny
prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so suhlasom
zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito st povinni takito
vykézani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania nedoSlo k naruseniu
plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyzaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia vo
vSetkych etapach stavebnych prac. Pristup spoCiva vo vytvoreni, zavedeni a udrzovani spravne
Struktirovaného systému environmentalneho manazérstva, ktory je sucastou celkového systému
riadenia a suvisi so vSetkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitel’a.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ sposob uskuto¢nenia diela zhotovitel'om prostrednictvom
zodpovednej osoby objednavatela.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om je
povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatel'a a v tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok,
b) navrhovany subdodavatel' splial podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a

neexistovali u neho dovody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat
tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.



X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavdzuje: dodrziavat' bezpeCnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit’" seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najmai hlu¢nost, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.

10.2 Zhotovitel’ upozorni objednavatel'a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’alSich osdb, ktoré by pri
Jjeho Cinnosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitel'om pisomni odplatni zmluvu na plnenie urcitej asti zakazky.

10.5 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatelom ato bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akikol'vek zodpovednost vo&i subdodavatel'om
zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’ vyuzivat
na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda objednavatelovi v pisomnej
forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, ze bude zhotovitel v omeskani s ukonCenim diela, je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deii omeskania, narok na
pokutu v rovnakej vyske vznikd objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zaviznych terminov
harmonogramu prac,

11.1.2 omeSkanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zaCatim vykonavania prac na diele vo
vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty deii omeskania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti ulozenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnua pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel' mé pravo pozadovat’ od objednavatel’a urok z omeskania v pripade, ak objednavatel’
nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia dorucenia pisomne;j
vyzvy zhotovitel'a vo vyske podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktorii bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohl'adu na vysku
zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytoéného odkladu
porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi vykonat’ dielo véas.



11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto zmluvy
proti pohl'adavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez predchadzajiceho
pisomného sihlasu objednavatel'a postupit’ na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré mu na ziklade
alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikni.

11.6 Zhotovitel’ sa zavizuje odskodnit’ objednavatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti zhotovitel'a
podrla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou dojde k uplatneniu narokov alebo sankcii zo
strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich 0s6b voci objednavatelovi, ato v plnom
rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom diele,
tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatelovi.

12.3 VSetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia.
Po splneni svojho zaviazku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty vratit
objednavatelovi.

12.4 Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpelenstvo vzniku
Skody na fiom na objednavatela.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost ulozena zhotovitelovi touto zmluvou
alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie a nema voci tomu
Ziadne vyhrady.

XI1II.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade s touto zmluvou od zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany
Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnii sicinnost’ vtom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spésobom reagovat’ alebo Ze protokol o odovzdani
aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna Cast povazovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroveii opravneny od tejto zmluvy odstipit’.

13.3 Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k ur¢enému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich odstranit’ v primeranej lehote.

13.4 Za deni odovzdania diela sa rozumie dei podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie



dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och sa
uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoc¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’ do 10 dni
odo dina odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti terminom
uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov na strane
objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory nespiiia
podmienky Gcasti tykajice sa osobného postavenia a existujii u neho dovody na vylicenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) aods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny dodavat’ tovar,
uskuto¢riovat” stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo restrukturalizaéné
konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto zmluvy,
h) porusi akiikol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatni.
14.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda uc¢innost diom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat' vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokoncenou &astou diela, ako aj podklady,
ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od G&innosti
odstupenia,

d) pisomne informovat’ objednavatela o vsetkych skutonostiach nevyhnutnych pre dokoncenie diela.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovi prepravu , ak bol
odoslany postou alebo,
15.1.3 v den mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek pracovny
den, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
mailom a doruceny druhej zmluvne;j strane.

15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k dorudeniu alebo ze
obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanii adresu abola odoslana ako
doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana a ze odosielatel’



akejkolvek mailovej spravy méze predlozit’ potvrdenie o mailovom prenose (v ktorom bude uvedeny
datum a Cas prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena mailom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doruc¢ovanie voci adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia
mailom.
XVL

Ostatné prava a povinnosti
16.1  Predmet zmluvy bude spolufinancovany formou nenavratného finanéného prispevku v ramci
zdrojov MAS Zemplin pod Vihorlatom, o.z., kdd vyzvy IROP-CLLD-R026-512-006.

16.2  Dodavatel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu shvisiaceho s vykonanim diela
kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku uzavretej Objednavatefom ako prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za u¢elom
financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osob na vykon kontroly/auditu v zmysle
Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane Vseobecnych zmluvnych podmienok
a prisluSnych pravnych predpisov SR a poskytnut’ tymto organom riadne a v&as vSetku potrebni
sacinnost’. PoruSenie tejto povinnosti Dodavatel'a je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

XVIL
Zaverecné ustanovenia
17.1 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, G&innost
nasledujuci defi po jej zverejneni na stranke objednavatel’a.
17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vyluéne formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov
podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajiicej sa tohto zmluvného vztahu,
st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii vyziadanych
tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov a informacii
oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena pouzit,
alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym osobam bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany bert na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zikona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky
znej zamysSlané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavézuja riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor vzajomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitelnym,
nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuju, ze takéto
neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj
v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.



17.9 Zmluva ma odkladaciu podmienku. Tato zmluva nadobudne uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni
Jjej zverejnenia na webovej stranke obce a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze
dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania PoskytovateFom NFP. V pripade neschvalenia
procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, si objednavatel’
vyhradzuje pravo vyuzit' institut odkladacej podmienky a zmluvu anulovat’. Tato zmluva nadobudne
Gcinnost’ den nasledujuci po dni splnenia vysSie uvedenych podmienok.

17.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze si zmluvu precitali, sjej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitel'né a vyjadruja slobodnii a vaznu volu
zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o zmluvné
strany potvrdzuju svojimi podpismi.

17.11 Neoddelite'nou stcast'ou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer — rozpodet

Priloha ¢. 2 Navrh na plnenie kritérii

Prilohy je zhotovitel’ povinny odovzdat’ najneskér v deii podpisu zmluvy.

........... Vo Vinnom, dfia: 17.6.2022

Za zhotovitela

RAVOZA s.r.o.

072 31 VINNE 3662
ICO: 5p 310 810
ACDPH:GK212027023p8

: wf Ing. Rastislay Woj
obg kona 7\%\




