ZMLUVA O DIELO rsap———

(dalej len ,, objedndavatel’™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych

b) technickych
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika | :; :;;
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni ” -
Clanok 1 2|
Zmluvné strany = f
£3| x
1. Objednavatel’: S5
Obchodné meno: Obecny urad Vel’ké Orviste I‘E : 5
Adresa: Hlavna 17, 922 01 Velké Orviste -4 1
\{zastﬁpeni: PhDr. Pavol Paulovi¢, starosta obce < : t‘)
1CO: 00654078 Q S
DIC: 2020537937 2|
IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212 3
Krajina: Slovenskd republika

)

KA ey

A7

EKO stavin s.r.o.
Stummerova 1508/118 95501 Topol¢any
Ivan Poluch

Ivan Poluch

Ing. Jozef Katrak

36286362
2022149162/SK2022149162
CSOB
SK6175000000004004909340
0905 463 897
info@ekostavin.sk

OS Nitra, oddiel sro, 17860/N

(dalej len ,,zhotovitel™)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

L
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Sutazné podklady objednavatela pre Vyzvu na predkladanie ponik uverejneni vo vestniku
verejného obstaravania ¢. 132/2022 - 08.06.2022 pod znackou 28752 - WNP.

Stcastou sataznych podkladov je aj projektova dokumentacia, podla ktorej sa budi stavebné
prace vykonavat’.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpecenie prac na stavbe v
rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizicie tvoria vetky vykony, dodévky a prace, ktoré sii potrebné pre riadne splnenie
zmluvného zaviizku zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoénych €innosti tak, aby predmet
diela bol plne funkény abol v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN,
projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

Zhotovitel vykona v ramei svojich zmluvnych dodévok tiez vetky potrebné vedlajsie pomocne
a dodatoéné ¢innosti, ktoré nie si sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené, ale pre tplnd
vecnii a odbornt realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funk¢nost, sii nevyhnutne.
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Poskytnuté sluzby, uskuto¢nené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl) v ramci
realizcie tejto zmluvy musia mat’ pévod v krajinach EU alebo v asociovanych krajinach. V
pripade, ak sa sluzby, praca, tovar na realizaciu predmetu zmluvy v krajinich uvedenych
v predchadzajicej vete neposkytujii, resp. nevyrabaju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in
nemozno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel’ nechat’ dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré
majl povod v inej tretej krajine. Tuto skuto¢nost’ je vak zhotovitel' objednavatel'ovi povinny
preukazat’ pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich aradnym prelozenim do
slovenského jazyka. Objednavatel’ pozaduje preukazat’ pdvod materidlov a vyrobkov pouzitych
na predmet zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny zvysit alebo znizit' rozsah diela (menit' rozsah jednotlivych
poloziek vykazu vymer) alebo pozadovat’ akikol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp.
vylucenie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak je to v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajlice sa rozsahu diela musia byt zarovefi vopred
schvalené poskytovatel'om nendvratného finanéného prispevku (NFP), ak to poskytovatel’ NFP
vyzaduje.

Zhotovitel’ sa zavidzuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatel'om pisomne a
uzatvorit' na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ objednanie inych suvisiacich a predchadzajicich prac mimo
rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ méze objednavat tieto prace u treticho
subjektu.

Zabezpecenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby pred
dokon¢enim, v pripade zmien na strane zhotovitel'a v sulade s legislativou. Zmenami na strane
zhotovitel'a sa rozumejd vSetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby boli splnené vietky
poziadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' prace, rozsah ktorych je urCeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizéacia stavby:

- Zacatie: dilom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 12 mesiacov odo dita odovzdania

a prevzatia staveniska.

- Miesto plnenia: parc. KN-C ¢. 111/14, 111/2
Nebezpecenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel’ do doby
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Terminy definované v tejto zmluve a v harmonograme prac si zavizné. Zmeny v dohodnutych
terminoch si mozné v pripadoch vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych
spravnych organov, ak neboli vyvolané situdciou u zhotovitela, prip. v dosledku vySsej moci.
V takych pripadoch je zhotovitel povinny okamzite ozndmit objednévatelovi vyslednu
situaciu ohl'adne moznosti zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni upravu
zmluvnych vztfahov v terminovej ¢asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
zmluve. Pod vyrazom ,.vys$sia moc" sa rozumeju vetky okolnosti, ktoré sa nedajii naplanovat
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neoby¢ajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice vykon stavebnomontédznych prac, alebo iné katastrofy, strajky, a vietky ostatné
udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran. Ak nastane situacia vyssej moci, zhotovitel
na fiu upozorni objednévatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do dvoch pracovnych
dni, a objasni mu pri¢inu a jej predpokladané ukonenie, ak sa to dd podla povahy
predpokladat’. Zhotovitel' pokraduje v plneni svojich zavizkov podla zmluvy a musi hladat
vietky dostupné alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti
vy$Sej moci. Za okolnosti vyssej moci sa nepovazuji napriklad prerusenie dodavok energii,
zdrzanie dodavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny material, zasahy uradov alebo
neziskanie uradnych povoleni, pokial' k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti vyssej
moci.
Zmeny v dohodnutych terminoch si mozné aj v pripade, ak na strane Objednavatel’a nastana
také okolnosti, ktoré brania Zhotovitelovi v zhotovovani Diela av pripade, ak na strane
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Zhotovitel'a nastant také objektivne okolnosti, ktoré mu brania v zhotovovani Diela, a ktoré
ani pri nalezitej starostlivosti nemohol a nevedel predvidat’.

Zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak ddjde k zdrzaniu v dosledku oneskorené¢ho odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi objednavatelom alebo inych prekazok na strane objednavatel'a. Tieto
zmeny musia byt vopred schvalené poskytovatel'om NFP.

Zhotovitel" musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia
dohodnutych  terminov. Objednavatel bude tieto udalosti konzultovat vopred
s poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’ ukonéené prace prevezme v lehotach podl'a tohto élanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutd cenu.

Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vsetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou, moze
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSej pontknutej lehote.

Clanok 5
Cena za prace

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskor§ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava Zakon o cendch
v zneni neskordich predpisov (d'alej Zakon o cendch) ako cena maximalna platnd do konca
zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je dolozend kompletnym rozpoctom
nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Spdsob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného, alebo
sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného zisku.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 23] 959,94 €

Slovom Dvestotridsatjedentisicdevit'stopddesiatdevit eur a devidesiatStyri centov

DPH: 46 391,99 €

Cena s DPH/celkom 278 351,93 €

Slovom Dvestosedemdesiatosemtisictristopddesiatjeden eur a devidesiattri centov
Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;
dokumentacii dodanej objednavatel'om a st v nej zohl'adnené vietky podmienky objednavatela.
Zhotovitel' bude fakturovat DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania prac
a fakturacie.
Cena uvedena v ods. 3 tohto &lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajicich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.
V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady zhotovitel'a na vybudovanie, prevadzku,
idrzbu a vypratanie zariadenia staveniska. )
Zhotovitel' nema narok na tipravu ceny sposobenej predlzenim lehoty vystavby v pripade, ked' k
predizeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovend vstlade s projektovou dokumentaciou a
poziadavkami objednavatel’a.
Dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela si mozné najma v pripade, kedy sa pri rekonstrukeii
odkrytim niektorych &asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditelné a zjavne, zisti potreba
realizécie Gplne iného technického riedenia, ako bolo vopred navrhované alebo v pripade inych
objektivnych okolnosti, ktoré verejny obstaravatel' nemohol predvidat’ a uzavretie takého
dodatku bude v stlade s § 18 ods. 1 pism. c) zdkona o verejnom obstardvani.
V sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani je mozne uzatvorit’ dodatok za
tychto podmienok: Zmeny zmluvy ohl'adom navy3enia alebo znizenia cien materialov i prac na
trhu nesmu ist nad rdmec nevyhnutného plnenia a musia sa tykat’ iba tych poloziek, u ktorych
doglo k narastu cien, a ktoré s nevyhnutné na dosiahnutie G&elu plnenia sledovaného touto
zmluvou, predovietkym sa jednd o polozky HSV, omietky, potery, vnatorné instalacie.
Zhotovitel' tieto polozky podrobne definuje a preukaze nérast/pokles ich cien priamo
v stivislosti s okolnostami, ktoré spdsobili nevyhnutnost' zmeny zmluvy. Na ucely vypoctu



hodnot)./ zmeny podla § 18 ods. 3 a 5 zdkona o verejnom obstardvani sa za referenént hodnotu
povazuje aktualizovana hodnota pévodnej zmluvy. V takych pripadoch sa bude postupovat
nasledovne podla indexacnej dolozky:

A. Pre pripad, ak ma byt’ doba dodania predmetu plnenia podla tejto zmluvy v dizke viac ako
tri mesiace alebo v pripade, ak medzi nadobudnutim platnosti a Gi¢innosti tejto zmluvy
uplynie doba viac ako tri mesiace, dohodli sa zmluvné strany na aplikovani tejto indexaénej
dolozky. Narok na uplatnenie indexa¢nej dolozky vznikéa najskor po uplynuti 3 mesiacov
platnosti zmluvy a zaroven po skonéeni kalendarneho kvartalu (t.z. prvy kvartal kon&i 31.3.
prislusného roka atd’).

Priklad: Zmluva sa uzavrie dila 15.2 a termin na dodanie predmetu zmluvy je 34 mesiacov.
Preto prvy krat bude mat’ narok zmluvna strana na tpravu ceny az po skonéeni 2. kvartalu t.z.
po 30.6, ato len 0 zvysenie za 2. kvartal.

V pripade, ak za predchadzajici kalendarny $tvrt'rok platnosti zmluvy bol zisteny nérast resp.
pokles cien stanoveny Indexom cien stavebnych pric aIndexom stavebnych materidlov
(ndkupné ceny), ktoré raz Stvrtrocne zverejiiuje Statisticky trad Slovenskej republiky
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00 00
sk) o viac ako 5 %, ma ktorakol'vek zo zmluvnych stran pravo poziadat’ druhtt zmluvni stranu
o uzatvorenie dodatku, predmetom ktorého bude zvySenie/zniZzenie zmluvnej ceny, ato
v rozsahu zmeny ceny medzi cenou plnenia podla tejto zmluvy a prislusnym Indexom narastu
resp. poklesu cien stavebnych prac a stavebnych materialov (nakupné ceny) ponizenym o 5 %
(dalej ako ,,zmena zmluvnej ceny™).

Priklady:

Ak nérast podl'a Indexu bude o 18%, tak dodatkom bude cena upravena o 13%

Ak narast nedosiahol 5% ale len 3%, tak dodatkom nebude cena upravena (nevznikol narok na
Zmenu ceny).

B. Zmenu zmluvnej ceny podla pism. A) mozno realizovat maximalne 1x za prislusny
kalendarny stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia o¢islovaného pisomného dodatku k tejto
zmluve podla § 18 ods. | pism. a) zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie
ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit’ najneskdér do 30 dni po zverejneni
prisludného Indexom cien stavebnych prac a Indexom stavebnych materialov (nakupné
ceny) za predchadzajici kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude uprava zmluvnej
ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1. Pri uréeni percentualnej hodnoty navySenia
zmluvnej ceny prislusnym dodatkom sa vychadza vzdy z aktualnej hodnoty plnenia, t. j.
hodnoty plnenia stanovenej zmluvou v znen{ jej pripadnych neskorsich dodatkov.

Priklad. ak sa polozka rozpo¢tu zmenila dodatkom ¢. 1, tak pri urcovani jej zmeny sa bude
vychadzat z jej aktualnej ceny podl'a dodatku ¢. 1 a nie z povodnej ceny podla zmluvy.

C. Narok na uzatvorenie dodatku podl'a tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote
podl'a pism. D tohto &lanku. V takom pripade moze byt predmetom kazdej budicej zmeny
zmluvnej ceny v silade stymto ustanovenim vyluéne hodnota po odpocitani hodnoty
zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana dodatkom, na ktord dotknuta zmluvna
strana neuplatnila riadne a v¢as narok podla predchadzajicej vety. Rovnako sa bude
postupovat’ aj pri polozkach, kde v predchadzajicom kvartéli narast nepresiahol 5%.

Priklad: Zmluvna strana neuplatni véas pravo na zmenu ceny za kvartal, v ktorom bol nérast
0 20%. V d’alsom kvartali bude ndrast o 15%. V tomto pripade mé zmluvna strana narok len na
zvysenie o 10%, pretoZe na zvysenie o 15% jej zanikol narok.

Ak v predchadzajicom kvartali narast nepresiahol 5% ale len 4% a v d'alsom kvartali bude
narast o 8% tak plati, ze v tomto pripade ma zmluvn4 strana narok len na zvySenie 0 3% (a nie
na 7%), pretoze na zvy$enie 0 4% jej nevznikol narok.

D. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien stavebnych prac
a Indexu stavebnych materidlov (nikupné ceny), podla ods. 1 tohto ¢lanku novym indexom
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13.

vyhlasovanym Statistickym tGradom SR, pripadne inym prisluinym orgéanom verejnej
spravy, ktorym by boli Indexy podla ods. 1 tohto ¢lanku nahradené, bude na ucely
uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v stlade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index
s u¢innostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR, pripadne inym prislusnym
Organom verejnej spravy.

E. Zmluvné strany sa dohodli, ze dodatok k zmluve mechanizmom podla tohto ustanovenia
moZe byt uzatvoreny aj v pripade, ak zmluva este nenadobudla G&innost’.

. Zmeny zmluvy ohladom predizenia lehoty plnenia je mozné uskutoénif, ak bezprostredne
stvisia s okolnost'ami, ktoré nemohol zhotovitel' vopred predvidat’ a uzavretie dodatku bude
v sulade s § 18 ods. 1 pism. c¢) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukaze objektivne
okolnosti relevantnymi dokladmi. Lehota plnenia sa predizi primerane na zaklade vzijomnej
dohody iba o nevyhnutni dobu. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iastoéne predvidat’ dali alebo
mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani.

Zmeny zmluvy (Gpravy technického rieSenia, nahradenie technického rieSenia, zlZenie,

rozsirenie prac) v predmete plnenia je mozné uskutoénit, ak bezprostredne siivisia

s objektivnymi okolnostami, ktoré¢ nemohol zhotovitel’ vopred predvidat’ a uzavretie dodatku

bude vsalade s § 18 ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' preukaze

objektivne okolnosti relevantnymi dokladmi. V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iastocne predvidat’

dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18

zakona o verejnom obstardvani, Postup uUpravy ceny pri zmenach zmluvy podla tohto

ustanovenia Zmluvy o dielo bude nasledovny:

13.1. Kazda zmena vyvolana objednavatelom alebo zhotovitel'om oproti ocenenému vykazu
vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluSnom, a
podpisand zdstupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi u¢astnikmi;

13.2. V pripade sthlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel supis naviac
prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’.

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny supisu naviac prac k rozpoCtu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodni spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalsie nalezitosti (zapisy, naértky,...) objasiiujuce predmet stpisu naviac prac/menej
prac k rozpoctu,

13.3. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, tj. v Prilohe &. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe . 1 tejto
zmluvy, sa budi pouzivat vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru na oceiiovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

13.4. Zhotovitel bude predkladat’ stpisy naviac prac kocenenému vykazu vymer

objednévatelovi na odsthlasenie, pricom objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati
neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich obdrzania. Stpis
naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany objednévatela i zhotovitel'a
bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac prace, resp. pre uzavretie
dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

13.5. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto innosti neboli predvidatelné¢ v Case uzavretia zmluvy (naviac préce),
bude zmluva na realiziciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie
v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

13.6. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického riesenia v dosledku
nedostatku materialu na trhu, Zhotovitel' predlozi identifikaciu vyrobeu, typové oznacenie
materialu, identifikiciu dodévatel'a materialu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene
a zdovodnenie potreby zmeny technického riesenia, ktorym musi Zhotovitel’ jednoznacne



preukdzat, ze  pOvodné  rieSenie  alebo  material spésobi  verejnému
obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako si napr.
omeskanie Zhotovitel'a s riadnym plnenim Diela; potreba realizacie d’al3ich nadvizujicich
prac, sktorymi verejny obstaravatel/Objednavatel’ vopred nepocital aukazali sa ako
nevyhnutné az pocas realizacie Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maji
vplyv na realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov uré¢enych zmluvou.

14. Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak budii splnené podmienky na
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7.

uzavretie dodatku podl'a § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

. Pri posudzovani opravnenosti uskuto¢nenia zmeny zmluvy podl'a bodu 10, 11, 12 a 13 tohto

ustanovenia zmluvy asuladu s § 18 zdkona o verejnom obstaravani objednavatel’ dékladne
posudi: e analyzu pri¢in vzniknutej situdcie e pri¢inné shvislosti so vzniknutou situdciou e
nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto&nosti, &i zhotovitel’
vynalozil naleziti starostlivost, resp., Ze bol obozretny e posudenie nevyhnutnosti na
odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnost'ou objednavatel'a a bude sa
dékladne posudzovat’.

Clanok 6
Platobné podmienky

V3etky platby sa budu uskutoéiiovat’ bezhotovostne.
Pravo fakturovat’ vznika zhotovitel'ovi po ukonéeni realizicie celého diela podla prilohy ¢. 1
zmluvy, ktoré bude potvrdené technickym dozorom objednévatel’a, Ze bolo zrealizované bez
V4d a nedorobkov. Objednavatel’ umozni pred¢asnu fakturaciu iba s jeho sihlasom, maximadlne
viak v Styroch faktirach. Zhotovitel’ v3ak berie na vedomie, ze kazda vystavend faktira musi
byt odstihlasena najskér poskytovatelom NFP, ktory nasledne na jej podklade povoli ¢erpanie
NFP objedndvatel'ovi, z uvedeného dovodu je splatnost’ faktiry nastavena na 60 dni odo dia
doruéenia faktiry objednavatel’ovi.
V pripade, ak bola vykonana fakturacia pred odovzdanim a prevzatim celého diela, v konecne;
fakture vystavenej podla bodu 4 zhotovitel’ fakturuje len doposial’ nefakturované skutocne
vykonané prace a dodavky.
Faktira bude obsahovat vietky nalezitosti danového dokladu vsulade s § 71 zadkona
¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitel'a
b) meno, sidlo, ICO, DIC objednévatela
¢) cislozmluvy
d) cislo faktary
¢) datum uskuto¢neného fakturovaného plnenia
f)  datum vyhotovenia faktary
g) den odoslania a splatnosti faktary
h) oznacenie finanéného Ustavu a ¢&islo Etu, na ktory sa ma platit’ (musi byt v silade
s touto zmluvou)
i) oznacenie diela
j)  stpis vykonanych sluzieb, pric a doddvok mesatne podpisanych technickym dozorom
objednavatela
k) podkladom pre fakturiciu je stpis vykonanych sluzieb, pric a doddvok odsthlaseny
objednavatel'om a technickym dozorom
I) vyskuceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovan(i sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku v zmysle podnikatel'ského opravnenia)
n) Faktira — musi zaroveii obsahovat nasledovné daje: ndzov projektu, nizov OP:, ITMS
kod:, certifikty o zhode, atesty o pouzitych materialoch a pod.
Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.J. na centy.
Zhotovitel zodpovedd za pravdivost, spravnost alplnost ddajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych préac.
Faktara vratane sapisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena v piatich
rovnopisoch — origindloch vratane potvrdeného sipisu prac a dodavok. Faktira musi mat’
vietky nalezitosti, musi byt zostavena prehladne a musi byt v nej dodrzané poradie poloziek
v stilade s ocenenym popisom prac a doddvok predlozenych v ponuke. Zhotovitel musi svoje
prace vyictovat overitelnym sposobom. Supisy vykonanych prac musia byt zostavene
prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v silade s
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ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej
vyroby. Zmluvné strany sa zaroveil vyslovne dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel' nepredlozi
aspoi jeden doklad uvedeny v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy objednavatel'ovi,
objednavatel nie je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi jeho faktiru/faktary a nie je ani v omeskani
so zaplatenim faktury/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti podl'a bodu 7 zatina plynut’ az
dnom predlozenia dokladu uvedeného v predchadzajiicej vete tohto ustanovenia zmluvy.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajicich odsekoch,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota
zacne plynit diiom doruéenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dita dorudenia faktiry objedndvatelovi. Za dei
dorucenia sa povazuje den, v ktory je dorucena faktura prevzata objednavatelom.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané
a zhotovené vylucne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri
pracach zabudované do diela.

Za den Ghrady sa povazuje den odpisania prislusnej sumy z u¢tu objednavatel’a v prospech tGétu
zhotovitel'a.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii diela musia byt' vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni na profesionalnej
Grovni a musia vyhovovat' § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov.
Materialy a vyrobky ur¢ené k vykonaniu diela musia byt vSeobecne dobrej kvality, vopred
odsuhlasené objednavatel'om, technickym dozorom aautorom projektovej dokumentacie a
musia splilat’ poziadavky § 43 f zdkona &. 50/1976 Zb. v zneni neskor3ich predpisov a zakona ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom
zneni. K dodanym materidlom a vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osvedCenia o
vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod.,
najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednévatelovi ich archivuje
zhotovitel’ (stavbyvedici) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel' musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich
pouzitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly urené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat bez
akychkol'vek prav tretich 0s6b t.j. st jeho vlastnictvom a takto ich odovzdava objednavatelovi.
Zhotovitel' bude udrziavat vsetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v nalezitom stave a zabezpeti koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia pred
poskodenim a kradezou az do ich protokoldrneho prevzatia objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stilade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a
objekt predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich o0sob a aby
poveternostnymi vplyvmi nedoslo k poskodeniu obnazenych konstrukcii.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto ¢lanku, musi zhotovitel' na vlastne
néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaSa zhotovitel bez
naroku finanénej thrady zo strany objednévatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchidzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko moznosti
vzniku poziaru, najmi zviranie, tepelné delenie a d'aldie spdsoby spracivania kovov, pri
ktorych sa pouziva zvéracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna
automatizécie ana miestach s moznostou vzniku poziaru alebo vybuchu, lepenie horlavych
podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohfia, elektrotepelnych
spotrebicov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebidov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach
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s moznostou vzniku poziaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym
nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ktoré mézu byt v zmysle zakona &. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku
poziaru, ¢i uz pri demontdZzi alebo montazi, je povinny miniméalne 5 dni pred ich zagatim
informovat’ technicky dozor a zabezpecit' vsetky tilohy ochrany pred poziarmi podl'a ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel’ vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podla
zmluvy, pri¢om reépektuje technické S$pecifikicie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlaSky platné v SR, najma Specifické podmienky zakona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa meni a
dopliia zakon &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon) v
zneni neskorSich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a k nemu prislusné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vseobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,
Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 508/2009
o bezpe€. opatreniach pri elektrickych a plynovych zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢&.
281/2006 Z. z. o bezpetnostnych poziadavkach pri ruénej manipulcii s bremenami, zakona
C. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (d’alej len ,,zdkon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci*), nariadenia vlady &.
392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 o podrobnostiach na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnostiach o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakona ¢.
17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplneni nicktorych zikonov, zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdudi a inymi
predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj
v stilade s pokynmi objednavatela a poskytovatel'a NFP. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne
pouéit’ vietkych zamestnancov aj svojich subdodavatel'ov pracujicich na stavbe o dodrziavani
povinnosti v zmysle vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost' pri praci a
ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a o0sdb, ktoré sa s jeho vedomim pohybuji
v mieste plnenia. Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi byt
k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
Objednavatel' bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, zktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel povinny plnit.

Zhotovitel’ je povinny uviest’ Gdaje o vietkych znamych subdodavatel'och s uvedenim podielu
plnenia, navrhovanych subdodavatelov, apredmety subdodavok, ako aj udaje o osobach
opravnenych konat za subdodavatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum
narodenia, a uvedené 0daje doplnit’ do Prilohy ¢. 2 tejto Zmluvy najneskor pri podpise tejto
zmluvy. V pripade, 7e zhotovitel' nevyuZije subdodavatel'ov pri plneni predmetu zakazky, tuto
skuto¢nost’ preukaze &estnym vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel' je zaroven povinny do piatich pracovn)'fch dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym
subdodavatel'om predlozit’ objedndvatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 2 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel' aj subdodavatelia musia zaroveil spiiiat’ podmienky zdkona & 315/2016 Z.z.

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt’ zapisani
v registri partnerov verejného sektora podas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vztahuje
povinnost’ zépisu v danom registri.

Zhotovitel méze navrhnit dodatok k Zoznamu subdodavatel'ov alebo vySkrtnutie zo Zoznamu
subdodavatel'ov. Zhotovitel predkladé tieto Upravy pisomne objednévate.l"ovi k odsthlaseniu;
osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato uprava ma byt odovzdana
v¢as tak, aby nezdrzovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatel'ov nebudi ti¢inné
bez predchadzajiiceho pisomného odsuhlasenia objedndvatel'a. Odsuhlasenie subdodavatel'ov
objednavatelom Zziadnym spésobom nezbavuje zhotovitela zdviézkov, povinnosti a
zodpovednosti vyplyvajumch 70 Zzmluvy.

Objednavatel' je v opodstatnenych pripadoch so sthlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnut o zniZeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve.

V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve. Ak vzhl'adom



15.

16.

17.

18.

na znizenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto
zmluve a harmonograme, je objednavatel’ opravneny po odsuhlaseni poskytovatela NFP a po
dohode so zhotovitel'om stanovit’ aj novy (kratsi) termin ukon&enia a odovzdania diela.
Zhotovitel' nevykonava ziadne zmeny prac a materidlov bez odsthlasenia technického dozoru
a poskytovatel'a NFP. VSetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny dolozené
sthlasnym stanoviskom projektanta, musia byt’ zapisané do stavebného dennika a aZ po ich
odsuhlaseni objednavatel'om a poskytovatel'om NFP méze zmeny zhotovitel realizovat’. Prace,
ktoré zhotovitel' vykona bez sthlasu objednavatela odchylne od zmluvnych dojednant,
schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sitaznych
podkladoch, nebudi uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie vietkych
prac, ktoré budt v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan(i nepristupnymi. Vyzva
musi byt doru¢end objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa moze
uskutoénit’ zdpisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis zastupca objednavatel'a podpise 3
dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednédvatela po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak
sa pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonané vadne, nesie ndklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel'.

Technicky dozor vykonava preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom, pri¢om
zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a bez meskania
urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.

. Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané

prace, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykondvanie
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

. Zhotovitel zarucuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela

a Ze tieto povolenia su postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne zacat’ a dokoncit’.

. Zhotovitel' zrealizuje diclo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze

bude mat" pre zamestnancov vietky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikacné
potvrdenia pre realizaciu diela.

22. Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

23. Zhotovitel' plne zodpovedd za vhodnost a bezpecnost' vsetkych préc a stavebnych metdd

24

25,

pouzivanych na stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vyty¢enie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a Grovniam
sohl'adom na vy$Sie uvedené za spravnost' polohy, tdrovni, rozmerov a vytyCeni
vSetkych Casti diela

b) za zabezpefenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty¢eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje néklady zabezpe¢i tradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnd
polohu vietkych objektov stavby a odovzda objednavatel'ovi original tychto dokladov
pri odovzdani a prevzati stavby

d) v pripade, Ze v priebehu realizdcie diela vznikne chyba v polohe, v urovni, rozmeroch
alebo vytyceni akejkol'vek &asti diela, zhotovitel na vlastné ndklady tito chybu
okamzite opravi.

Zhotovitel’ po cely ¢as realizcie diela a odstraiiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia pri préci za vietky osoby na stavenisku,
bude udrziavat stavenisko a dielo (pokial’ nie je dokonéené a odovzdané do uZivania
objednavatel'ovi) v naleZitom stave tak, aby tymto osobdm nehrozilo nebezpecie a dalej
zabezpe¢i, aby vietky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili vSetky
pokyny tykajice sa bezpe¢nosti prace podl'a platného prava

b) zodpoveda potas vystavby, t. j. od zatatia do Gplného dokoncenia za majetkovii
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a doddvok a zabezpeéi na vlastné naklady vietky nevyhnutné bezpecnostné
opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné oplotenie staveniska riadne
osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osob na stavenisko

d) vykond vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu
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do prav tretich os6b nasledkom zne¢istenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pricin,
vznikajacich v dosledku jeho ¢innosti
¢) vykona tak¢ opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska
vznikajici ndsledkom realizdcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou
legislativou.
Zhotovitel' je povinny neprekrocit’ hlu¢nost’ a pranost’ svojich prac podla platnych STN a
prislusnych nariadeni SR.

. Zhotovitel si na svoje naklady zabezpe¢i dodavky elektriny, vody a d’alsich médii na stavenisko

a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meradov arozvodov. Systém rozvodov
a vietky pouzité zariadenia budut v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel’ bude hradit
poplatky za elektrinu, za vodne a stoéné az do Gplného dokongenia diela, vratane pripadnych
poplatkov za ich pripojenie.

. Zhotovitel' potas vykonavania diela je povinny na stavenisku av jeho okoli zachovavat

poriadok a ¢istotu a bude na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat’ zo
staveniska vsetok stavebny odpad asut’, vzniknuty jeho &innostou abude ho likvidovat
a ukladat’ len na miestach k tomu ur¢enych v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov..

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom
konani.

Zhotovitel’ hradi vSetky naklady a poplatky za do¢asné vyuzivanie komunikécii v savislosti so
stavbou.

Zhotovitel’ si zabezpec¢i na svoje naklady dostato¢né dodato¢né plochy mimo staveniska, ktoré
potrebuje pre ucely vykonania diela v pripade, Zze plocha staveniska odovzdana objednavatel'om
Je nepostacujlca.

Vsetky zariadenia zhotovitel'a, docasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa po
prevoze na stavenisko povazuju za vylucne urené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich a ani ich
¢ast’ bez suhlasu zastupcu objednavatel’a neodvezie. Zastupca objednavatel’a je povinny takyto
sthlas vydat' vzdy v pripade. pokial’ postup prac nepredpoklada vyuzitie technologického
zariadenia zhotovitela v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.

. Vietky doCasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom, hlavne

predpisom o bezpeénosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na urCeny
druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat' bezpe¢nostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu
zivotného prostredia
c) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpetnostou prace vratane shstavnej kontroly
bezpe&nosti prace pri vietkych ¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednévatel’a
d) upozorni objednavatel'a na vSetky mozné rizikd, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti
na pracovisku objednavatel'a k ohrozenie Zzivota, zdravia pracovnikov objednédvatela
alebo tretich 0sob alebo k ohrozeniu bezpe¢ného stavu technickych zariadeni a objektov
e) bude respektovat zdkaz fajéenia, zdkaz prind3at’ apouzivat na pracovisku
a v priestoroch objednavatel’a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky
f) v priestoroch objednavatel’a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom odeve
viditeI'ne ozna¢enom nazvom firmy
g) preukazatelne obozndmi svojich zamestnancov o zékaze pohybu, resp. zdrziavania sa
na pracoviskach, ktoré nestvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sahlasu
objednavatela.
Zhotovitel  odskodni objednavatela za vsetky néaroky tretich os6b ohladne porusenia
patentovych prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo,
alebo v suvislosti s nim aza vietky vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté
z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.
Zhotovite' sa zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto Zmluve a v sitaznych
podkladoch k Verejnému obstaravaniu, v ramci ktorého je uzatvarana tato Zmluva, zabezpeci
realizaciu Diela oceneného Zhotovitelom podla vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypottu vykazu vymer na zaklade
predlozenej projektovej dokumentacie. Zistené pripadné kladné alebo minusové odchylky

vykazu vymer od projektovej dokumentdcie predlozenej objednavatelom su  zahrnuté
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v ocenenom vykaze vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti zhotovitel' az poéas

realizacie stavby, je zhotovitel’ povinny ich vykondvat na svoje néklady.

36. Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela pouzivat tie odborné atechnické kapacity oséb — riadiacich
pracovnikov, ktorymi preukazal splnenie podmienky a&asti vo verejnom obstardvani
vzmysle § 34 ods. 1 pism. g) ZVO, ak sa vyzadovali . V pripade, Ze z objektivneho
dovodu nebude moct’ Zhotovitel’ vyuzit' tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit
inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori budu spiiiat podmienky u&asti
zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom verejnom obstaravani, na zaklade
vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe & 3 Zmluvy o dielo uviest’ informéacie o ,.inych osobach®,
tzv. zdroje a kapacity ktorych bude vyuzivat' pri realizacii Diela poas platnosti tejto
Zmluvy, ak sa vyzadovali.

Cléanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a)

b)

¢)

d)

€)

8)

Stavbyvedici, ktorym je Aladar Korec sevidenénym &islom Opravnenia SKSI
¢.10497°10.

Technicky dozor objednavatel'a v priebehu realizacie stavby sleduje, &i sa préace
vykonavaju podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem,
navodov vyrobcov, bezpe¢nostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverend vykonom technického dozoru je oprdvnend zastupovat objednévatela
na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel” poveruje prevzatim zhotoveného
diela, podpisanim preberacieho protokolu a zépisov o odstraneni vad anedorobkov
pracovnika vo funkeii vediiceho oddelenie rozvoja mesta a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vsetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony realizuji
alebo skladuji. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov,
vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady stvisiace s predmetom plnenia.
Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit prace,
pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to v pripade, ze je
ohrozena bezpeénost uskutotiiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe,
alebo hrozia iné vazne hospodarske Skody.

Technicky dozor nie je opravneny zasahovat’ do hospodarskej ¢innosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov, doklady
o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikaty, meracie protokoly...)
v sulade so zdkonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom znen{ asnimi shvisiacimi v3eobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi, z ktorych budu zrejmé technické parametre a charakteristiky materialov este pred ich
zabudovanim

Zhotovitel’ predlozi zastupcovi objednavatela:

a)

b)
c)

d)

vzorky materialov, vyrobkov a povrchov, ktoré chee pouzit. Pouziji sa len materialy,
vyrobky apovrchy schvélené zastupcom objednévatela. T.j. 3pecifikovat’ vSetky
materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer.

certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode legislativnych predpisov na vSetky dodavané
materialy a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach, ak je to nevyhnutné
pre plnenie predmetu zmluvy.

doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov
amateridlov ado ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Zhotovitel' ich
objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

JPlan ochrany pred poziarmi* (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvéranie pred zatatim prac) je povinny zabezpedit
zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi, ak je

to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
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f) Plan organizacie vystavby (POV), ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.
g) Plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku, ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy.

. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi

STN, 3pecifikaciami alebo skiuSobnym planom podl'a §13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni zdkona ¢. 432/2013 Z. z., ak je to nevyhnutné pre plnenie predmetu zmluvy:
a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko
b) kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a prac, ktoré nespliiali podmienky tejto
zmluvy pri kontrole podla pism. a) v tomto bode.
c) odovzda pocas realizicie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 3 pracovnych dni od
ich uskutocnenia.
Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a 0¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (NFP), opravnenymi osobami poskytovatela NFP a poskytnit’ im vsetku potrebni
si¢innost.
5.1 Zhotovitel’ je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych
kontrolou, overovanim na mieste vzmysle Spravy zkontroly v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly a zarovei zaslat' objednavatelovi informéciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v slovenskom jazyku
o pracach a &innostiach, ktoré vykonava. Povinnost' viest' stavebny dennik kon¢i prevzatim
predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda¢nych vad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- datum, pracovna doba, pocasie
- polet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a poet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postidenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukeii a montazneho
materialu vratane sprievodnej dokumenticie najmd osvedCeni a certifikatov o
materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto¢ni kvalitu
- tGdaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo
projekte
- zéznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budu
d’al3im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerudenie alebo zastavenie préc na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skasky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajiice na kvalitu diela
- zédznamy o kontrole le3eni, vytahov..atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zavazné udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri
vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
. zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizicii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas
- zaznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentéacie o vysledkoch
merania
Denné zéaznamy sa pidu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi, jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislovane zhodne s pevnymi
listami.
V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku.
Jednd sa najmi o vykresy dokumentujiice odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad
skusok kazdého druhu, atd’.
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Denné¢ zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zdstupca v ten deii,
ked' sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisu. Pri dennych
zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.

Okrem = stavbyvediceho méZe robit' potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatel'a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohl'adu a pripadne iné organy Stdtnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednévatel’a, koordinator bezpe¢nosti prace na stavenisku.

Ak stavbyveduci nesthlasi so zaiznamom objednavatel'a alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
stihlasi.

Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyvedtci povinny predlozit mu denny
zaznam najneskor v nasledujiici pracovny deii a odovzdat' mu prvy priepis. V pripade, Ze je na
stavbe obCasny technicky dozor objednévatel'a je zhotovitel' povinny najmenej raz do tyzdiia
zaslat' objednavatelovi doporu¢ene priepis zdznamov v denniku ak ich technicky dozor
neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia prac.

. Objednavatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a

k zdznamom v fiom uvedenym dava svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zapisu nesiihlasi
do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom z4dznamu sthlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizdcii od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om
- poziadavky na zhotovitel'a, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizicii stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov statnej spravy a statneho stavebného dohl'adu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materidlov, pokial je k nim predchadzajici kladny sthlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budi v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupne
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.

. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel' prevezme
stavenisko na zhotovenie diela od objednavatel'a do 7 dni od vyzvy objednavatel’a na jeho

prevzatie.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitel'ovi:

a) Zavizny harmonogram pric

b) Celé stavenisko vé&itane hranic vonkajsich pléch.

Zhotovitel” zabezpe¢i k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich

mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.
O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitel'a a objednavatel’a

zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spIni zmluvny zévizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim predmetu
plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:
a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel’ preberie dokonéené dielo schopné samostatného
uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.
b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatel'ovi oznamit' 14 dni vopred pripravenost na
odovzdanie predmetu plnenia sterminom, kedy sa ma vypisat preberacie konanie.
Objedn4vatel’ vypite preberacie konania najneskdr 7 dnf pred pozadovanym terminom.
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¢) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzd4va komplexnymi skigkami, alebo vykonanim
inych skudok, musi ozndmit® def ich zacatia. Ku diu odovzdania zhotovitel' pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych skuskach, atesty,
certifikaty, navody na obsluhu, zruéné listy atd. a 2x kompletnli sadu projektove;
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spie objednivatel’ spoloéne so zhotovitel'om
preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budi uvedené vsetky
zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu uzivaniu diela spolu
s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel’ odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a zhotovitel
zapisnicu, v ktorej uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel’ povinny upravit’ stavenisko do
povodného stavu (terénne Gpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov,
s ktorymi objednéavatel stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni.
Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel' umiestnit’ tak, aby neprekazali
bezpectnej prevadzke (uzivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deni omeskania az
do dna skuto¢ného vypratania staveniska.

i) Prace musia byt’ vykonané tak, aby ku dnu zmluvného dokoncéenia vnatornych prac boli
vnutorné priestory uzivania schopn¢ a bez vad.

j)  Za dokonéené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vietkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje uCinné diom
doruc¢enia oznamenia o odstupeni zmluvne;j strane.

Objednéavatel’ mdze az do dokoncenia prac odstipit’ od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch,
ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

b) Ak zhotovitel’ me$ka s pracami oproti terminu realizicie diela, pricom za omeskanie sa
nepovazuji dovody uvedené v ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel taki dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie si zo
strany zhotovitel'a dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie st po vyzve objednavatel’a v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace
v stilade s poziadavkou na kvalitu realizacie diela(vid’ zmluva, projekt, platné STN,
technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo &len Statutarneho orgéanu
zhotovitel'a pravoplatne odsadeny za trestny &in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel' porusil svoje zmluvné zévizky takym spdsobom, ktory neumoZziuje
vecnu a ¢asovu realiziciu diela.

h) V sulade s § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' mdze odstipit' od zmluvy ak objednavatel’ neplni zmluvu alebo porusil povinnosti
z nej vyplyvajlce, a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonanie prac.

Niérok na tGhradu sluzieb, prac a doddvok realizovanych zhotovitel'om ku diiu odstipenia od
zmluvy so splatnostou podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a vyuctuje sa
podla zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych Casti diela bez vad a
nedorobkov.,

Zhotovitel' protokolarne odovzdd a objednavatel' prevezme prace, ktoré zhotovitel' vykonal
v priebehu realizacie diela, najneskor do 30 dnf po odstiipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny



predlozit’ overitelné vyuctovanie vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty,
certifikaty, skusky, atd’.)

Clinok 14
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel’' zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy a
ze v lehote prevzatia a pocas zarucnej lehoty bude mat” dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom vzt'ahujlicim sa na predmet
plnenia a nema vlastnosti, ktoré¢ by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania.

Zhotovitel' zodpoved4 za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s idajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené
osobami ktoré pouziju na splnenie svojich zavizkov.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zac¢ina plynat dnom protokolarneho prevzatia dicla
objednévatel'om, t. j. dilom ukonéenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez zavad,
alebo driom vydania potvrdenia o odstraneni vsetkych vad anedorobkov uvedenych
v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i ziru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne v3ak
doby 24 mesiacov plynicej odo dita odovzdania celej stavby zhotovitelom objednavatel'ovi.
Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni budi suc¢astou dokladovej asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za
ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat' celt stavbu alebo jej cast’ zodpovedajicu dielu podla
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia vc¢ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel’ je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich
0s0b, ktoré mozu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich désledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' musi na vlastné néklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo ich
Gastiach., ktoré vzniknt potas obdobia od zadatia préc do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vsetky zavady. ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

. Zhotovitel je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia sposobené vlastnym zavinenim

alebo zavinenim jeho subdodévatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za
ucelom plnenia zdvizkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zéaruénej lehoty a vzniknuté

$kody na vlastné naklady odstrani.

11. Zhotovitel je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zarucnej lehoty.

. Zhotovitel' zaruduje, ze pouZzité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju

poziadavkam objednévatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.
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Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu preberacieho protokolu vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema vady, ktoré by znizovali hodnotu Diela, ¢i znemoziiovali riadne
uzivanie Diela na predpokladany ucel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objedndvatel'om, a to aj v
pripade, ak sa taka vada stane zjavnou az po tomto {ase, pokial’ zhotovitel’ nepreukdze, ze
k vade doslo zavinenim objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za vady diela vzniknuté po jeho
prevzati objednavatel'om, ak st spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
objednavatelom alebo v do6sledku plnenia pokynov objednavatela, pokial' zhotovitel' na
nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil, objednavatel’ viak
napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel’ vSak zodpoveda za vady Diela, ktoré vznikli
v désledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
objedndvatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel' objednavatela neupozornil, ibaze by tito
nevhodnost’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit.

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat u zhotovitel'a pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je zarovei
opravneny uréit’ primerant lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu vady a svoje
opravnené zaujmy, ktori je zhotovitel' povinny dodrzat; pri zavaznych vadach Diela je
zhotovitel' povinny zac¢at’ s ich odstrafiovanim okamzite po doruceni ziadosti objednavatela,
ato aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V spornych pripadoch nesie
naklady s odstranovanim tychto vad zhotovitel, a to az do rozhodnutia reklamdcie, teda
zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani vady podla pokynov objednivatela
v lehote nim uréenej, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, a to na naklady zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vad Diela pocas zarucnej doby, je zhotovitel povinny
odstranit vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni reklamécie
objednavatel'om v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitelom, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost alebo
funkénost’ Diela/jeho ¢asti, a objednavatel'ovi vznikne z dévodu takej vady Skoda, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi tato $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ak
objednavatel vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitel'a na uhradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade oznamenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zéru¢nej lehote sa zhotovitel' zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit, najneskor v3ak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, ato opravou alebo vymenou vadnej Casti Diela za novi alebo dodanim
chybajticej ¢asti Diela v sulade s pokynmi objedndvatela.

Zhotovitel sa zavizuje najneskor do 4 dni odo dita dorucenia reklamacie za¢at’ s odstraiiovanim
vad a v &o najkratSom, technicky moznom &ase ich odstranit’. Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty moze objednavatel’ nechat vykonat' opravu tretou
osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Zaruku za opravy
vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny fakturovani ¢iastku
v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktury.

Na pisomnt ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel” povinny bez zbytoéného odkladu reklamované
vady odstranit’, aj ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch zna3a naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia sudu o reklamacii zhotovitel.

Ak pocas kolaudaéného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady a nedorobky,
ktoré brania uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke aneboli uvedené v preberacom protokole
podla &l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzZite bezplatne odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorl objednavatel’ nemoze dielo uzivat alebo ho moze
uzivat len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
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Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela
(bez DPH), za kazdy aj zaCaty deii omeskania so zhotovenim diela oproti terminu realizacie
diela uvedenému v tejto zmluve a harmonograme a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € bez DPH
za kazdd odchylku od harmonogramu, ak bola vyvolana pochybenim alebo nedodrziavanim
povinnosti zhotovitela.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati prac alebo od uplatnenia reklamécie v lehote uréenej na ich odstranenie
aak lehota nebola dohodnutd, najneskér do 7 dni po podpise preberacieho protokolu
0 odovzdani a prevzati prac alebo uplatneni reklamdcie, je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnl pokutu za kazdu zistent vadu alebo nedorobok vo vyske 100,- eur bez DPH, a to za
kazdy aj zaCaty def omeskania. Nesplnenie zaviizku zhotovitel'a odstranit’ vadu po dobu dlhgiu
ako 20 dni po urtenom termine, je povazované za podstatné poruenie tejto zmluvy
zhotovitel'om.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu 300,- € bez DPH za kazdé porusenie povinnosti
definovanych v ¢lanku 8 tejto zmluvy, za nesplnenie povinnosti dat’ si odsuhlasit’ vopred
minimalne 2 osoby z MRK komunity, zaplati zhotovitel pokutu vo vyske 600,- € bez DPH pri
opitovnom poruseni sa to povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade porusenia povinnosti podl'a bodu 2 tohto élanku zaplati zmluvnd pokutu 200,- € bez
DPH za kazdy den omeskania s predlozenim pozadovaného sthlasu alebo iného ekvivalentného
dokladu. Nesplnenie predmetnej povinnosti zhotovitel'a po dobu dlhsiu ako 10 dni po uréenom
termine je povazované za podstatné porusenie tejto zmluvy zhotovitel'om.

V pripade omeskania objednéavatel’a s thradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej fakthry
ma zhotovitel' pravo na uplatnenie troku z omeskania vo vyske urcenej podla § 1 ods. 1
Nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika z prislusnej casti diela alebo z dlznej ¢iastky bez DPH, za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku nedodrzania terminu ukoncenia stavby z dovodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukoncenia stavby vplyvom zivelnej udalosti. Za
Skodu spdsobenit objednavatelovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo kratenie vysky
prispevku zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a ulozena objednavatelovi v ddsledku
nedodrzania terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve a harmonograme ukonéenia
stavebnych prac v ramci projektu. Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti dielo riadne dokon¢it ani jeho d’alsich povinnosti podl'a zmluvy.
Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dila doru¢enia dokladu, ktorym bude
stanovena majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom. nepouzijli na iné uéely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpe¢i pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle
platnej legislativy.

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby. Ich stalymi
ucastnikmi budu povereny zastupcovia objedndvatela a povereny zéastupcovia zhotovitela.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov $tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajice z tejto zmluvy budi riesené dohodou
zmluvnych strén; v pripade pretrvavajiicich nezhdd cestou prislusného sidu.
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Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavizné
skisobné postupy, moze kazd4d strana po predchadzajucom upozorneni druhej strany dat
vykonat' materidlovo-technické preskimanie 3tatnym, alebo $tdtom uznanym miestom pre
skisky materialu. Vysledky tychto skasok si zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktora
nebude v tomto tspesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel' méze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy len
persondl, ktory méa pozadovant kvalifikiciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomockami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podl'a jeho nazoru
nie je dostatoéne kvalifikovany. zanedbiva riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo
nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany
zivotného prostredia, a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade mé& objednavatel’ pravo
postupovat podl'a €l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi poskytol
objednavatel' pre dany predmet plnenia, nesmi byt bez suhlasu objednavatela zverejnené
a pouzité na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuji za doruCené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

- diiom kedy sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedoru¢ena alebo ako nevyzdvihnuta

v tloznej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti nedozvedel,
- najneskdér 20 kalendarnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatelne odoslana
adresatovi na adresu uvedent v ¢lanku 1.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti sa budl zasielat’ na adresu sidla uvedenu

v ¢lanku 1. tejto zmluvy, in4 adresa na doru¢ovanie sa nepovazuje za relevantnu, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavizuji vzajomny rokovanim nahradit’ neplatné, alebo nei€inné zmluvné
ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer
a icel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov

Zhotovitel' je povinny preukézaf garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len
»garancia®) vo vyske 10 000 €.

Zhotovitel mdze zlozit' garanciu podl'a bodu 1 na uget objednavatel’a alebo predloZit’ bankova
zaruku, prip. zaruku poistenia, ak také doklady banky a poistovne vystavujd. Doklad o splneni
predmetnej povinnosti predlozi Zhotovitel' Objednavatelovi vo forme overene] kopie do 7
kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

V pripade zlozenia garancie na Ucet objednavatel'a, objedndvatel’ vrati garanciu zhotovitel'ovi az
po ukonéeni celého diela, do 15 dni potom, ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez

vad a nedorobkov.
Bankovéa zaruka, prip. zaruka poistenia musi byt platna po celi dobu realizdcie diela az do

odstranenia vietkych vad a nedorobkov, teda do ¢asu, kedy objednavatel’ obdrzi kopiu Protokolu
o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voéi zhotovitel'ovi narok na odskodne v zmysle garancie

na vykonanie prac. vyjmic &iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

Clanok 20
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo dita doruéenia podpisaného textu
objednavatel'ovi.
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Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a (¢innost’: a) diiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Z.z.

Obcianskeho zakonnika a sucasne b) diiom splnenia odkladacej podmienky zmluvy, splnenie

ktorej bude mat’ za nasledok nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy: zmluva nadobudne Gginnost’

len v pripade, ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania, doru¢enim spravy z ex-
post kontroly verejného obstardvania na vyber zo strany poskytovatela NFP o pripusteni
vydavkov z predmetného verejného obstaravania do financovania.

3. Menit alebo dopliiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oc¢islovanych
dodatkov, ktoré budi platné po ich podpisani $tatutarnymi organmi obidvoch zmluvnych stran
a po schvaleni poskytovatel’a NFP.

4. Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

5. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom zneni ku diu uzavretia
tejto zmluvy a d’alsimi vSeobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

7. Zmluva je vyhotovena v 6 - ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel’ a 2
rovnopisy zhotovitel’.

8. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, ze suhlasia s jej obsahom, jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich porozumeli, ze tato zmluva bola uzatvorena
slobodne a vazne na zaklade pravdivych Gdajov a nebola dohodnutd v tiesni ani za inych
jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu s jej znenim vlastnorucne
podpisuj.

9. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratn¢ho finan¢ného prispevku,

uzavretej medzi objednavatel'om a prisluSnym poskytovatelom NFP.

Objednavatel’ Zhotovitel”:

\% 27052022 ..... ., dna

V Topol&naoch, dna: 21. 6. 2022

Ivan Poluch, konatel’ spolo¢nosti

Prilohy:
- ¢&. 1 —Oceneny vykaz vymer
- &.2— Zoznam subdodavatelov (predlozi iba iispesny uchadzac)
- & 3 — Zoznam inych 0sdb (predlozi iba uspesny uchadzac)

- &. 4 — Harmonogram prac (predloZi iba uspesny uchddzac)





