Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264
Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212; SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.
So sidlom/
miestom podnikania: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava

Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad'ura - konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)

ICO : 44 101 937

DIC : 2022578954

IC DPH : SK 2022578954

Bank. spojenie : VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu IBAN:  SK15 0200 0000 0024 4013 2356
SWIFT (BIC): SUBASKBX

Tel.: 03329 33 290

E mail : cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 21753/T /*

*(nehodiace sa preciarknut)

(d’alej ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
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Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi adoda dielo: ,,Vybudovanie kanalizacnej
precerpavacej stanice CS3 v Obci KoSolnd* (dalej iba ,.dielo). Realizacia diela pozostiva z
realizacie novej kanalizacnej precCerpavacej stanice v mieste realizacie diela podl'a ¢l. I1I ods. 2
zmluvy, ktord sa realizuje z dovodu rozSirovania verejnej kanalizacnej siete o nova vetvu
verejnej kanalizacie v danej lokalite. Dielo pozostava zo stavebnej Casti, strojno-technologickej
Casti a elektro-technologickej ¢asti, MaR a ASRTP. Stavebna cast’ diela pozostiva najmi zo
zhotovenia splstanej skruzovej betonovej studne zo skruzi 2400 mm, armatirnej Sachty,
zelezobetonove] stropnej dosky novorealizovanej kanalizacnej precerpavacej stanice
aarmatirne] Sachty snerezovymi poklopmi, rebrikmi a d’als§im vybavenim v rozsahu
dohodnutym zmluvou. Strojno-technologicka ¢ast’ diela pozostava najmi z dodania a montaze 2
ks kalovych ponornych cerpadiel pracujucich vrezime 1 + 1 spotrubnym napojenim na
vytla¢né potrubie a prislusenstvom a elektro-technologicka cast’ pozostava najméd z dodavky
a montaze rozvadzaca, systétmu ASRTP a MaR, s riadiacim systémom a napojenim na systém
vodarenského dispecingu.

Popri samotnych realizacnych pracach dielo zahfiia tiez aj vytyCenie vedeni inzinierskych sieti
pozemky atiez aj vykonanie projektovej dokumenticie skuto¢ného vyhotovenia, geodetické
zameranie skutoéného vyhotovenia diela, vykonanie tlakovych skuSok, vykonanie revizie
vyhradenych technickych zariadeni elektrickych, vykonanie funkénych skusok a tiez zaucCenie
poverenych zamestnancov objednavatel'a ohl'adom riadneho uZzivania a adrzby diela. Dielo
zahfia aj vyhotovenie prevadzkového poriadku podla vyhlasky MZP SR ¢&. 55/2004 Z.z. ktorou
sa ustanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii. Plnenie poskytované zhotovitelom v ramci realizacie diela je detailne vymedzené a
Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne a vcas vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutil cenu v sulade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac a dodavaného materialu su uvedené v projektovej dokumentacii
vyhotovenej EKOSTA 2000, s.r.o., ¢. 65, 919 02 Dolné Oresany (d’alej len ,,PD*) a v cenovej
ponuke zhotovitel'a zo dna 13. maja 2022 (d’alej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori
neoddelitelna sucast’ zmluvy ako jej Priloha ¢. 1. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je s PD detailne
oboznameny a ze tito ma na Gcely realizacie diela k dispozicii a v tom dosledku nepozaduje jej
opakované¢ dorucenie objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne suhlasi. Dielo je zhotovitel' povinny
vyhotovit’ tiez v stlade s PD a tiez so zavaznymi pokynmi technického dozora objednavatel’a.
Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny
technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody
v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady.
Zmeny rozsahu realizovan¢ho diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku. V pripade, ak
zhotovitel' pontkol v CP dodanie tovaru rovnocenné¢ho tomu, ktory je Specifikovany (napr.
nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavané¢ho tovaru a materialov
uvedend v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovand v PD, nakolko ju objednavatel’ v
ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocennt.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom iného odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajiceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny nérok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednéavatel'a posudit’ a rozhodnat’,
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¢i navrhovany subdodavatel’ je odbormne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii znami v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné cislo, identifikaéné Cislo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré¢ bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelitel'nou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny urCit a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujiceho k realizacii diela a objednéavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na aktkol'vek
kompenzaciu) zavdzuje nahradit dotknut¢ho subdodavatela inym odborme spdsobilym
subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok II1.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 3
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavidzuje
uskuto¢nit’ do 10 dni odo dna platnosti zmluvy.

Miestom plnenia je k.0. KoSolna, parc. reg. E ¢. 468.

V pripade, ak zhotovite' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost' zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uveda pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel’ je vSak opravneny odmietnut
prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s prislusnou dokumentaciou (najmid PD) vztahujicou sa k realizacii
diela sa riadne oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objednavatel’ sa zhotovitel'ovi zavidzuje
poskytnut’ si¢innost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v sulade so
zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch, pevnl cenu zahffiajucu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, splnenie povinnosti vyplyvajicich zo
zmluvy, vratane dopravnych nakladov a nakladov podla zakona ¢. 582/2004 Z.z. suvisiacich
s realizaciou diela, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 155.678,72 €
DPH 20% 31.135,74 €
Cena celého diela spolu s DPH: 186.814,46 €

Slovom : stoosemdesiatSest’tisicosemstostrnast’ Eur, 46 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®).
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemenna, zahfiajuca vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti vyplyvajlcich zo zmluvy. NavySenie zmluvnej ceny zhotovenia diela je mozné iba
na zaklade pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve z dévodu preukéazate'ne vykonanych
naviac prac nad ramec cenovej ponuky, odsuhlasenych objednavatelom v takto uzatvorenom
dodatku.

Zmluvné strany bert na vedomie prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a
dodanie tovaru s inStalaciou alebo montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH.
V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré nepodliehaji preneseniu
danovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskutoénenia zdanitelného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zadkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny Gcétovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej upravy tykajicej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanite'né¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zdklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ruéitel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost
pisomne oznami objednévatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny diela bez DPH, prip. jej Casti, sumu
zodpovedajicu sume DPH uvedenej na kazdej faktare vystavene] zhotovitel'om v pripade, ak
u zhotovitel'a nastani dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b) druhého bodu
zakona o DPH v zneni neskorSich predpisov, alebo ak zhotovitel' bude zverejneny v prislusnom
zozname 0sOb na zruSenie registracie vedenom Finanénym riaditel'stvom SR, alebo ak bude
dand dovodna obava, ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej Cast’ v rozpore so zdkonom o DPH
nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrzanu sumu pouzit’ na thradu neuhradenej DPH
z faktur vystavenych zhotovitel'om objednavatelovi, ktor(i bude objednavatel’ povinny uhradit’.
Objednavatel’, ktorému bola podl'a § 69b zakona o DPH ako rucitel'ovi ulozena rozhodnutim
danového uradu povinnost’ uhradit’ nezaplatenu DPH alebo jej ¢ast’ za zhotovitel'a, alebo ak
danovy urad vyda rozhodnutie o tom, Ze pouzije na Uhradu zhotovitel'om nezaplatenej DPH
alebo jej Casti nadmerny odpocet objednavatela alebo jeho Cast’, je opravneny pozadovat od
zhotovitel'a nahradu za takto uhradent nezaplateni DPH alebo jej Cast’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zikona o DPH, zhotovitel' sa zavidzuje uhradit
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.

Z ceny celého diela spolu bez DPH uvedenej vods. 1 tohto ¢lanku zmluvy (priebezne
fakturovanej) je objednavatel’ opravneny zadrzat' cCiastku vo vyske 10 %, a to z kazdej
zhotovitel'om vystavenej faktury v sulade so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky (vo
vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) bude zhotovitel'ovi vyplatena po prevzati celého
diela objednavatel'om v sulade s ¢l. Il ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude
prevzaté bez vad anedorobkov, tj. v pripade, Ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
zhotoveného diela budi uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej ¢iastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel je
povinny tuto zadrzanu ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvysna cCast zadrziavanej Ciastky (vo vyske 5 % ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
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13.

14.

15.

16.

17.

L.

vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat’.
12.

Platby budi realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zdklade redlne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktare prilozeny supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujuca popis zrealizovanych prac po stranke financnej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel' zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatelom
postupom podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou faktiry je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy supis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré¢ objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotovené¢ho diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diu podpisu
protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje vystavit’ faktaru v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podla zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k faktiare ktoré st uvedené v ods. 13
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt’ dorucena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Ditom doruéenia
faktary je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budd uveden¢ nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vSetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania uhrady faktury. Nova lehota splatnosti v danom pripade zacne plynut az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit’ novi opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajlice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vsetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skutocne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k z(¢tovacej faktiare podla ods. 13 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitela:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v stlade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gizemi SR.

b) Za riadenie prac, ktor¢ suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnend konat
v mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

c) Stavebny dennik zaloZzi zhotovitel diela.
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d)

g)

h)

1)

k)

)

Zhotovitel’ je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na tseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci” ako aj na useku ,,PoZiarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - S$kolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odborna sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zdsad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznadenia, zabrany, zadkazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' zabezpeci plnenie NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Zhotovitel’ pri svojej Cinnosti, bude v celom
rozsahu dodrziavat' a plnit’ ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z.
o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien a doplneni vratane ustanoveni
stivisiacich predpisov pre dant oblast’ a zabezpeci $kolenie svojich pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych predpisov.

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpe¢nost chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné ¢istenie znecistenych cestnych komunikacii v dosledku vykonavania prac na
realizacii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje vyplatit’
nahradu $kody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat' ostatny aj nebezpeény odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpoveda prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vybavit si na vlastné naklady vSetky suhlasy a povolenia, vratane
povoleni na vstupy na pozemky, ktoré su potrebné pre realizaciu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pri zhotoveni diela pouZije len materidly, ktoré spiiaj
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavdzuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite Specifikovanej v PD a v ¢l. 11
zmluvy.

Zhotovitel’ je objednavatel'ovi na zaklade jeho Ziadosti povinny hodnoverne preukazat
pozadovanu kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych
pouzitie na realizaciu diela sa planuje.

Zhotovitel zodpoveda za primeranost, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych operacii pri
realizacii diela a vSetkych pouzitych metdd a postupov, ktoré zvoli v stilade s odbornou
starostlivostou.

m) Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré sposobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri

realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktora pri vykondvani diela pre
objednévatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu, ak sa s objednavatel'om nedohodne inak.
Zhotovitel sa zavdzuje vypracovat projekt prenosného dopravného znacenia,
a zabezpecit' jeho schvalenie na prisluSnom spravnom organe. Zhotovitel' je povinny
minimalizovat’ obmedzenie cestnej premavky na Statnych a miestnych komunikaciach
dotknutych realizaciou diela len na nevyhnutnii mieru.
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p)

q)

0

Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi odovzdat’ aj zapis o
odovzdani a prevzati stavby, projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,
geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia aj v digitdlnej forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou * DGN v systéme JTSK + CD, potvrdenia, rozhodnutia
ainé¢ doklady vydané pocas realizicie diela, stavebny dennik, fotodokumentaciu na
CD/DVD nosi¢i, certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov, prehlasenie o zhode
na dodavany material, zapis (protokol) o tlakovej skuske, protokol o funkénych
skuskach, reviznu spravu, prevadzkovy poriadok, kladné porealizatné vyjadrenia alebo
rozhodnutia dotknutych organov, prip. iné doklady, vsetko v 4 vyhotoveniach a sti¢asne
elektronicky na DVD/USB nosici.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice =z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budu splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegalnej praci a nelegalnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel’ zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktorii nesplnenim povinnosti podl'a
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi spdsobi.

Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
déchodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. | pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registracna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti vo¢i objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaze tieto skuto¢nosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo dia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registra¢nej povinnosti zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do
10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a
(e-mailom na adresu osoby opravnenej konat v mene zhotovitela vo veciach
technickych) minimalne 3 dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpeCnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.



¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. 1), s), t) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je povereny Bc. Roman Pokopec
(pokopec(@tavos.sk).

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zavdznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel'a, povaZuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zakonnika) a objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit’.

e) Kpredizeniu terminu realizicie diela modZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst len na zaklade pdsobenia vy$$ej moci, pricom za okolnosti
vylucujice zodpovednost’ (vys$iu moc) sa povazuje najmé:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom Uzemi...)

f) 'V pripade posobenia vys$ej moci, ktord ma vplyv na prediZenie terminu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat'.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sii¢astou dohodnutej ceny celého diela spolu podla ¢l. IV
ods. 1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
verejnej kanalizacnej siete v mieste realizacie diela podl'a ¢l. IIT ods. 2 zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku 60 mesiacov na vykonané prace (stavebné aj montazne) a
24 mesiacov na v ramci diela dodany tovar (vratane technologickych zariadeni a ich
prislusenstva), pokial' vyrobca neposkytuje dlhSiu zaru¢ni dobu a na poskytnuté sluzby.
Zarucna doba zacina plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. Il ods. 4 zmluvy.
Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskoér do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného.
Zhotovitel sa zavdzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
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mailovi adresu osoby opravnene] konat v mene objednavatela vo veciach technickych:
burdej@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.
Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratiom moZznom d¢ase,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykonad sa odstranenie vady v termine urCenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.
V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstranovat reklamovant vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom iné¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavidzuje zaplatit’, resp. stihlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzanej
sumy podl'a ¢l. IV ods. 9 zmluvy.

Clanok VIIL

Sankcie

V pripade omesSkania objednavatela s uhradou faktiry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednavatelovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez podsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi arok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a alebo neodstrani reklamovantl vadu v
lehotach podl'a ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 210,-€ za kazdy zacaty defn omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonné¢ho alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezaéne poskytovat’ plnenie smerujice k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto plnenia
prestane), je povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnli pokutu vo vyske 15 % z ceny celého
diela spolu bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
nahradu $kody spdsobenej konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Zmluvné strany si pre pripad omeskania zhotovitela dohodli jednorazovi pausalizovan
nahradu internych administrativhych monitorovacich nakladov vo vyske 1000 Eur bez DPH,
ktorua je povinny uhradit’ zhotovite!’.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania

dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
priCcom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najmaé:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zafati konkurzu alebo
restrukturalizacie voc¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alSie
plnenie zmluvy;



2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktorda mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel' neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy odstapit, pokial’ to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky
odoslania oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alsie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vSetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré su

potrebn¢ k zaisteniu bezpecnosti.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajuce zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zéniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zdkonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej ¢asti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k thrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial nie st upravené v zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor$ich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi SR. Pre pripad
sporov alebo nezrovnalosti ohladom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje
nasledovné poradie dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
Zmluvu mozno menit’ a dopliiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov su opravnené podavat obidve
zmluvné strany.
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10.

Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, Cisla uctu, telefonnych cisiel, e—mailovej adresy a kontaktnych osdb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto
skuto¢nosti dorucené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavédzuju, ze kazd(i zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre in¢ Ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuji zachovavat obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.

Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podliecha rezimu
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovana zmluva a nema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

Zmluvné strany sa zavizuji, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budd riesit
dobromyselne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prislusnému vSeobecnému sudu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

Do plynutia lehdt poéitanych na dni sa nezaratuva dei rozhodujlcej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou poStového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajiucu z § 6 zadkona o DPH
a ze v pripade uctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna
o ucet vedeny u poskytovatela platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a
platobnych sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym
spdsobom oznameny Finan¢nému riaditel’'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, G¢innost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnoruc¢ne
podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka

Priloha ¢.2.  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dia ........ccccceuen. 2022 V Trnave, dna.................. 2022
za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. CS, s.r.o.

Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad’ura

predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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