

Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zák.č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
medzi zmluvnými stranami:

Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL. M., primátor mesta

(ďalej len „**mesto Trnava**“ alebo tiež len „**mesto**“)

a

Obchodné meno: **Arena park, s. r. o.**
Sídlo: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
IČO: 51 682 885
zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo: 42247/T
Zastúpená: Miloš Hačko, konateľ

(ďalej ako "**Arena park**" a spoločne ako „**zmluvné strany**“)

PREAMBULA – ÚVODNÉ USTANOVENIA

Vzhľadom na to, že:

- v kat.území Trnava má Arena park záujem realizovať projekt - výstavbu stavby označovanej ako „**CITY ARENA TRNAVA – Objekt C**“, kde hlavným stavebným objektom je polyfunkčný objekt s obchodnými prevádzkami a bytmi (SO C01 Polyfunkčný objekt, Nebytová budova – pre obchod, služby a administratívu + 3 b.j.), konkrétne ide o realizáciu projektu na pozemkoch (vo vlastníctve Arena park (v 1/1)):

číslo parcely:	výmera v m ² :	druh pozemku:
6375/1	64	zastavaná plocha a nádvorie
6375/2	545	zastavaná plocha a nádvorie
8836/4	1866	zastavaná plocha a nádvorie

t.z. v lokalite ohraničenej ulicami Dolné Bašty, Športová a Strelecká, v Trnave /súhrne pre zámer Arena park tiež len ako „projekt“/,

- za účelom realizácie projektu bola vypracovaná projektová a ostatná dokumentácia, a na jej základe bolo vydané aj stavebné povolenie mestom Trnava, ako stavebným úradom, č. OŠaŽP/33507-85960/2018/Šm, zo dňa 26.11.2018,
- jedným zo stavebných objektov v rámci projektu je aj **stavebný objekt „SO C02 – Replika časti pôvodného fortifikačného systému“**, na ktorého realizácii, vrátane spôsobu a podoby (formy) vyhotovenia má záujem aj mesto Trnava,
- v bezprostrednom okolí projektu sa nachádza nehnuteľná kultúrna pamiatka mestského opevnenia – národná kultúrna pamiatka (zápis v UZPF pod č. 1057/1), ktorej vlastníkom je mesto Trnava,
- Krajský pamiatkový úrad Trnava, ako vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu svojimi záväznými stanoviskami dáva podmienky, ktoré je potrebné dodržať pri realizácii projektu a najmä tak stavebného objektu SO C02 – Replika časti pôvodného fortifikačného systému,

zmluvné strany **prejavili záujem spolupracovať** pri realizácii projektu, **v rozsahu výstavby stavebného objektu SO C02 – Replika časti pôvodného fortifikačného systému**, v rozsahu tu (v tejto zmluve) dohodnutom, a za týmto **pristúpili k úprave vzájomných práv a povinností a vzájomných vzťahov s tým súvisiacich**, nasledovne:

I. DEFINÍCIE A VÝKLAD

- 1.1. **Definície.** Pre účely tejto zmluvy budú mať nasledovné výrazy (pojmy) tu uvedený význam, ak nie je prípadne priamo v texte zmluve uvedené inak:

Autorský zákon znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Replika hradobného múru alebo tiež **RHM** znamená stavebný objekt označovaný v Územnom rozhodnutí ako „SO C02 Replika časti pôvodného fortifikačného systému“, na jednom z Pozemkov Arena park (na časti parc.č. 8836/4)

Základy RHM znamená časť stavby RHM, v zmysle podmienok tejto zmluvy

Stavebné povolenie pre HSO znamená rozhodnutie vydané mestom Trnava, ako stavebným úradom, č. OSaŽP/33507-85960/2018/Šm, zo dňa 26.11.2018

Stavebné povolenie RHM znamená stavebné povolenie, ktoré bude potrebné k výstavbe RHM

Hlavná stavba alebo tiež **HSO** znamená stavebný objekt označovaný ako SO C01 Polyfunkčný objekt, Nebytová budova – pre obchod, služby a administratívu + 3 b.j

Zmena HSO znamená zmenu stavby, o ktorú má záujem Arena park

Stavebné povolenie pre RHM znamená stavebné povolenie, ktorým bude povolená realizácia RHM

Územné rozhodnutie znamená rozhodnutie mesta Trnava, ako stavebného úradu, č. OSaŽP/29317-63828/2016/Šm, zo dňa 12.08.2016

Projektant doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

Projektová dokumentácia RHM dokumentácia, ktorú je potrebné vypracovať za účelom realizácie RHM, zo strany Projektanta

Pozemky spoločné označenie pre parc.č. 6375/1,6375/2 a 8836/4, všetky reg. CKN, v k.ú. Trnava, evidencia na LV č. 13540, opísané bližšie v Preambule tejto zmluvy

Náklady na vybudovanie RHM náklady spojené s vybudovaním RHM, vrátane nákladov spojených s vypracovaním Projektovej dokumentácie RHM, spojených so samotnou výstavbou RHM (stavebnými prácami), poplatkov a iných povinných platieb a plnení (spojených s projektovaním, realizáciou, ukončením, kolaudáciou RHM)

Podiel Arena park znamená pomer, ako sa Arena park bude podieľať na Nákladoch na vybudovanie RHM

Podiel mesta Trnava znamená pomer, ako sa mesto Trnava bude podieľať na Nákladoch na vybudovanie RHM

Krajský pamiatkový úrad alebo tiež **KPÚ** je Krajský pamiatkový úrad, so sídlom v Trnave, Cukrová ul. č. 1, ako (dotknutý) orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, vzhľadom na blízkosť mestského opevnenia (národná kultúrna pamiatka) od Pozemkov (miesta realizácie projektu)

Mestské opevnenie znamená jestvujúci hradobný systém, nachádzajúci sa v okolí projektu (Pozemkov)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je zmluva, ktorú uzatvoria zmluvné strany popri tejto zmluve, a ktorá (okrem iného) bude upravovať podmienky prevodu vlastníckeho práva k časti Pozemkov (zastavaných stavbou RHM – pôjde o časť parc.č. 8836/4) na mesto Trnava ako nadobúdateľa

Zmluva o budúcej darovacej zmluve je zmluva, ktorú uzatvoria zmluvné strany popri tejto zmluve, a ktorá bude upravovať podmienky bezodplatného prevodu Základov RHM z Arena park, ktorého vlastníkom bude Arena park, na mesto Trnava ako nadobúdateľa

- 1.2. Arena park je vlastníkom, v 1/1, Pozemkov, pričom má záujem, aby pri realizácii projektu boli zosúladené jeho záujmy so záujmami mesta Trnava, pri rešpektovaní a dodržaní podmienok určených zo strany KPÚ, vo vzťahu k vybudovaniu RHM.
- 1.3. Mesto Trnava je vlastníkom Mestského opevnenia, pričom má záujem, aby v rámci projektu bol realizovaný aj stavebný objekt RHM podľa požiadaviek mesta Trnava, pri rešpektovaní podmienok určených zo strany KPÚ, a následne má záujem nadobudnúť výlučné vlastníctvo (v 1/1) k RHM a tiež k pozemku, na ktorom sa bude RHM nachádzať (bude stavba RHM postavená).

- 1.4. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane podmienok a postupu pri výstavbe RHM, počnúc zabezpečením potrebnej dokumentácie (najmä tak Projektovej dokumentácie RHM), realizáciou stavby a hradením s tým spojených nákladov.

II. VLASTNÍCKE A INÉ PRÁVA

2.1. Pozemky.

Vlastníkom Pozemkov, a teda aj parc.č. 8836/4, je Arena park, popri uzatvorení tejto zmluvy bude medzi stranami uzatvorená aj Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na základe schválenia majetkovoprávneho usporiadania Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava (ďalej len „MZ“). Tak, aby mohli byť zmluvne upravené vzájomné práva a povinnosti vo vzťahu k vlastníckemu právu k tej časti pozemku parc.č. 8836/4, ktorá bude dotknutá stavbou RHM, keď po splnení v nej dohodnutých podmienok prevedie Arena park časť pozemku parc.č. 8836/4 (oddelenú časť, vypracovaným geometrickým plánom), teda vlastnícke právo (v 1/1) k oddelenej časti tohto pozemku, na mesto Trnava ako nadobúdateľa, za dohodnutú kúpnu cenu, ktorej výška bude schválená uznesením MZ.

2.2. Stavba RHM.

Nakoľko realizácia RHM, v zmysle podmienok tejto zmluvy, je spoločným záujmom oboch zmluvných strán, a bude realizovaná ako spoločná investícia, s participáciou na Nákladoch na vybudovanie RHM pri zachovaní dohodnutého pomeru (vyjadreného ako Podiel Arena park a Podiel mesta Trnava), zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ich vzájomné vzťahy budú rovnako upravené osobitnou zmluvou na základe uznesenia MZ.

III. PODMIENKY – PRÁVA A POVINNOSTI PRI SPOLUPRÁCI

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že **vybudovanie RHM je v záujme oboch zmluvných strán**, a preto **stavebníkmi a nositeľmi práv a povinností** vo vzťahu (najmä, nie výlučne) k obstaraniu Projektovej dokumentácie RHM, potrebných stavebných povolení, ostatnej dokumentácie, stanovísk a prípadne iných rozhodnutí **budú obe zmluvné strany spoločne**, tak Arena park ako aj mesto Trnava.

- 3.2. V nadväznosti na čl. II, zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom postupe a podmienkach (výstavby RHM):

- a) stavba Repliky hradobného múru bude projektovaná, a následne bude organizovaná a zabezpečovaná jeho realizácia (výstavba) ako spoločná stavba zmluvných strán, podľa podmienok tejto zmluvy,

- b) vypracovanie Projektovej dokumentácie RHM

- zhotoviteľom Projektovej dokumentácie RHM bude Projektant, vzhľadom na Autorský zákon a požiadavku mesta Trnava predloženú pri rokovaniach zmluvných strán,
- Projektant predložil pred uzatvorením tejto zmluvy ponuku na zhotovenie Projektovej dokumentácie RHM, vrátane ceny (za dielo), pričom na jej základe Arena park vykoná (ak tak už nevykoná) objednávku na jej vyhotovenie a dodanie,
- Arena park zaplatí zálohu (preddavok) na cenu (za dielo – Projektovú dokumentáciu RHM) vo výške 10 000,- EUR, a to v súlade s požiadavkami Projektanta,

odsúhlasovanie Projektovej dokumentácie RHM

- zmluvné strany majú právo vyjadrovať sa k jej návrhu a jednotlivým riešeniam (a akomkoľvek stupni jej spracovania), teda majú právo komunikovať a kontaktovať Projektanta a zúčastňovať sa vzájomných rokovaní a stretnutí,
- zmluvné strany majú právo udeliť súhlas s jej finálnym návrhom, pričom Arena park nie je oprávnená súhlas neudelieť (a teda na prípadný nesúhlas sa nebude prizerať), ak sa Projektová dokumentácia RHM nebude zásadne odlišovať od štúdie, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy alebo nebude neprimerane zasahovať do práv vybudovať HSO,
- Projektová dokumentácia musí zohľadňovať (najmä) podmienky a požiadavky KPÚ, a zároveň musí ísť o realizovateľné riešenia (t.z. všeobecne uznávanými technologickými a architektonickými postupmi),

- c) zabezpečenie Stavebného povolenia RHM

- zmluvné strany sa dohodli, ako spoloční stavebníci, že o vydanie Stavebného povolenia budú žiadať spoločne, s tým, že žiadosť spolu s potrebnou dokumentáciou podá Arena park (za seba a aj v mene a za mesto Trnava ako druhého stavebníka),

d) **Náklady na vybudovanie RHM**

- Nákladmi na vybudovanie RHM sa budú rozumieť všetky náklady spojené s prípravou, organizovaním a zabezpečením výstavby RHM, vrátane nákladov spojených so stavebným a následne kolaudačným konaním, a tiež nákladov na inžiniersku činnosť (t.j. obstaranie vydania potrebného stavebného povolenia a tiež všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných dotknutých orgánov),
- Náklady na vybudovanie RHM budú hradiť zmluvné strany v zmysle dohodnutého pomeru, a to nasledovne:

da) ***náklady na vyhotovenie Projektovej dokumentácie RHM***

- náklady spojené s vyhotovením Projektovej dokumentácie RHM, vrátane licenčných poplatkov, budú hradiť zmluvné strany podľa dohodnutého pomeru, a to:
 - i) Podiel Arena park je v rozsahu (výške) 10 000,- EUR (s DPH),
 - ii) Podiel mesta Trnava je vo zvyšnej časti týchto nákladov,
- v prípade, že by Projektant požadoval úhradu celej ceny (za dielo) vopred, alebo by požadoval uhradenie ceny (za dielo) v splátkach a postupne (ešte) pred jej úplným vyhotovením a odovzdaním, na tieto úhrady je povinné mesto Trnava, nakoľko Podiel Arena park už bol uhradený,
- v prípade požiadavky Arena park na vyhotovenie tzv. realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu výstavby Základov RHM, náklady s tým spojené bude hradiť, v plnom rozsahu, Arena Park,

db) ***náklady na inžiniersku činnosť***

- tieto náklady budú hradiť zmluvné strany podľa dohodnutého pomeru, a to:
 - i) podiel Arena park bude v rozsahu 20 % z týchto nákladov,
 - ii) podiel mesta Trnava bude v rozsahu 80 % z týchto nákladov,
- medzi tieto náklady budú patriť (najmä) poplatky za poskytnutie vyjadrení dotknutých orgánov, správne a iné povinné poplatky (platby),
- zároveň medzi tieto náklady bude patriť aj prípadná odmena a náhrada výdavkov, ktoré bude žiadať uhradiť Projektant v rámci výkonu tzv. autorského dozoru, počas realizácie Základov RHM; po ukončení Základov RHM a teda v ďalšej fáze vybudovania RHM, bude tieto náklady znášať (už) len mesto Trnava,

dc) ***ostatné (stavebné) náklady na vybudovanie RHM***

- všetky ostatné náklady spojené s vyhotovením (vybudovaním) RHM budú hradiť zmluvné strany podľa dohodnutého pomeru, a to:
 - i) Arena park bude hradiť všetky náklady spojené s výstavbou (realizovaním) RHM v rozsahu (stupni realizácie) Základov RHM;
 - ii) mesto Trnava bude hradiť všetky náklady spojené s dokončením výstavby RHM, ktorá bude nadväzovať na dokončenie do štádia Základov RHM, vrátane nákladov spojených s kolaudačným konaním;

dd) ***iné nešpecifikované náklady***

- zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by vznikli iné, ako vyššie v písm. da) až dc) špecifikované náklady, budú postupovať vo vzájomnej súčinnosti,
- v prípade, ak nedôjde k dohode o úhrade takýchto nákladov, platí, že tieto budú hradiť zmluvné strany podľa dohodnutého pomeru, a to:
 - i) podiel Arena park bude v rozsahu 20 % z týchto nákladov,

ii) podiel mesta Trnava bude v rozsahu 80 % z týchto nákladov.

3.3. V nadväznosti na dohody obsiahnuté v bode 3.2. vyššie (najmä tak ustanovenie písm. dc) bodu 3.2.) zmluvná strana:

a) Arena park na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečí výstavbu Základov RHM, a to v čo najkratšom možnom termíne.

Arena park je tak povinná a aj zodpovedná za výber zhotoviteľa (dodávateľa) stavebných prác, úhradu ceny za dielo za zhotovenie Základov RHM;

b) Mesto Trnava na svoje náklady a zodpovednosť zabezpečí dokončenie RHM, teda realizáciu všetkých prác a plnení spojených s prácami, ktoré budú nasledovať a bude ich potrebné realizovať potom, ako Arena park vybuduje RHM v rozsahu (do štádia) Základov RHM.

3.4. Základné požiadavky na Projektovú dokumentáciu RHM

Zmluvné strany sa dohodli, vzhľadom na osobitosť stavby RHM, že túto dokumentáciu bude vyhotovovať Projektant, s tým, že v jej rámci budú – vo vzťahu k časti Základov RHM, uvedené aj podrobné riešenia Základov RHM (čo do použitých materiálov a prípadne technologických postupov).

Zmluvné strany berú na vedomie, že pri vypracovaní tejto dokumentácie musia byť dodržané podmienky a požiadavky KPÚ, pričom za účelom ich zosúladenia so záujmami zmluvných strán budú zmluvné strany postupovať vo vzájomnej súčinnosti a tak, aby zo strany KPÚ požadované riešenie (vyhotovenie) RHM bolo realizovateľné a súladné s možnosťami a požiadavkami zmluvných strán.

Za účelom vybudovania Základov RHM môže byť zo strany Arena park Projektant požiadaný, aby poskytoval potrebné vyjadrenia a konzultácie, prípadne vypracoval detailnú / realizačnú projektovú dokumentáciu.

3.5. Postup pri výstavbe RHM a iné

Zmluvné strany si navzájom poskytnú všetku súčinnosť nevyhnutne potrebnú za účelom realizácie výstavby RHM, pričom uskutočnia všetky kroky a právne úkony tak, aby ktorákoľvek zmluvná strana svojím prípadným nekonaním nezdržovala/neblokovala dosiahnutie účelu sledovaného touto zmluvou, a to aj v prípade, že by takéto kroky či úkony neboli výslovne upravené (definované), ale potreba ich vykonania vznikne po uzatvorení tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa budú navzájom bezodkladne informovať o všetkých prípadných prekážkach a/alebo okolnostiach, ktoré sú dôležité pre plnenie tejto zmluvy.

Arena park je povinná umožniť mestu Trnava vykonávanie kontroly pri výstavbe Základov RHM, s tým, že výkon kontroly nemôže sťažovať výstavbu Základov RHM. Výkon tohto oprávnenia bude realizovaný najmä účasťou na tzv. kontrolných dňoch, ktoré budú uskutočňované počas výstavby Základov RHM (zhotoviteľom povereným realizáciou stavby zo strany Arena park).

3.6. Platenie Nákladov na vybudovanie RHM

Každá zmluvná strana bude hradiť tie náklady (v tej výške), ako sa ich zaviazala zaplatiť podľa tejto zmluvy.

V prípade, že len jedna zmluvná strana bola požiadaná o zaplatenie, pričom by mala zaplatiť viac, ako jej je podiel v zmysle podmienok tejto zmluvy, je povinná o tom bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, a ak by mohlo prísť k omeškaniu a takéto omeškanie by mohlo zmariť, sťažiť či inak negatívne ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, je povinná uhradiť požadovaný náklad, s tým, že druhá zmluvná strana je povinná následne uhradiť takú časť, akú je povinná v zmysle svojho podielu hradiť.

3.7. Splnenie záväzku vybudovať Základy RHM

Arena park splní svoj záväzok vybudovať Základy RHM ukončením výstavby Základov RHM, ktorá skutočnosť bude potvrdená a preukázaná:

- protokolom o odovzdaní stavby (diela) základov zo strany zhotoviteľa Arena park ako objednávateľovi, v ktorom bude potvrdené ukončenie stavby (diela) bez vád a nedorobkov,
- protokolom o prevzatí Základov RHM mestom Trnava, za účelom pokračovania a dostavby RHM.

Mesto Trnava je oprávnené zúčastniť sa preberacieho konania (medzi zhotoviteľom stavby (diela) a Arena park), vrátane posúdenia a teda kontroly dodržania podmienok vzťahujúcich sa na realizáciu.

Podpisom protokolu o prevzatí Základov RHM a uzatvorením darovacej zmluvy (ktorú uzatvorí zmluvné strany na základe Zmluvy o budúcej darovacej zmluve) prejde na mesto Trnava vlastnícke právo k Základom RHM a tiež právo samostatne použiť Projektovú dokumentáciu RHM, za účelom dokončenia výstavby RHM (bod 3.8. nižšie), s tým, že po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu RHM (ako celku) dôjde (následne) k uzatvoreniu kúpnej zmluvy (predaj dotknutej časti Pozemkov) a darovacej zmluvy (prevod RHM).

3.8. Dokončenie RHM

Mesto Trnava po prevzatí Základov RHM (bod 3.7. vyššie) vykoná všetky kroky a úkony potrebné k dokončeniu RHM, samostatne, s tým, že nebude k tomu potrebná a ani vyžadovaná súčinnosť či akékoľvek kroky a úkony zo strany Arena park.

Dokončením RHM sa bude rozumieť deň právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu RHM (ako celku)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tejto zmluvy, ktorú zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. Zmluva je záväzná tiež pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
 - 4.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 - 4.3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých sú pre každú stranu určené 2 rovnopisy. Zmluva je záväzná tiež pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
 - 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky budú riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, bude spor predložený na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu.
 - 4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
 - 4.6. Vzťahy súvisiace s touto zmluvou, ktoré ňou nie sú priamo upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zák.č. 513/1991 Zb.) a súvisiacich právnych predpisov.
 - 4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a súhlasia s ním, že zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
 - 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia vo všetkých veciach podľa tejto zmluvy bude uskutočnená písomne, za dodržanie ktorej formy sa považuje aj komunikácia cestou elektronickej pošty prostredníctvom a výlučne z/na tu uvedené adresy. V prípade komunikácie zasielanej cestou elektronickej pošty sa táto bude považovať za doručенú deň nasledujúci po dni jej odoslania z poštového priečinku elektronickej pošty odosielateľa správy.
- Zmluvné strany poverujú a určujú, každá za seba nasledovné osoby, ktoré sú oprávnené ku vzájomnej komunikácii, poskytovaniu si vzájomnej súčinnosti,

za Arena park:

- a) p. Ing. Miroslav Špánik, nar.

za mesto Trnava:

- a) p. Ing. arch. Peter Purdeš, pozícia: vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie MsÚ v Trnave, tel. 033 32 36 245, 0915 991 560, email: peter.purdes@trnava.sk
- b) Ing. arch Ondrej Horváth, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave, tel. 033 32 36 239, 0908 724 579, email: ondrej.horvath@trnava.sk

pričom budú používané nasledovné adresy:

Arena park: adresa - sídlo spoločnosti

mesto Trnava: adresa - sídlo úradu

v prípade e-mailovej komunikácie:

Arena park: p. Ing. Miroslav Špánik, mob. , email:

mesto Trnava:

a) p. Ing. arch. Peter Purdeš, tel. 033 32 36 245, 0915 991 560, email: peter.purdes@trnava.sk

b) Ing. arch Ondrej Horváth, tel. 033 32 36 239, 0908 724 579, email: ondrej.horvath@trnava.sk

Táto dohoda nevylučuje, aby konali v mene zmluvných strán iné osobitne k tomu poverené osoby, prípadne prišlo ku zmene vyššie označených osôb, resp. aby konal štatutárny orgán.

Zároveň platí, že každá zmluvná strana je oprávnená zmeniť tieto osoby, zaslaním písomného oznámenia štatutárnym zástupcom zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

4.9 Táto zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa (doplní mesto).

V Trnave, dňa 2022

mesto Trnava
JUDr. Peter Bročka, LL. M.
primátor mesta

Arena park, s. r. o.
Miloš Hačko
konateľ

Príloha – štúdia Repliky hradného múru