
Strana 1 z 28 

 

Číslo z Registra zmlúv Úradu PSK: 1120/2022/OSR 

Zmluva o dielo 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a Licenčná zmluva podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších 

predpisov 

ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) 

(ďalej aj „Zmluva“ alebo „Zmluva o dielo“) 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 Objednávateľ 

Názov:     Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:     Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

IČO:     37870475 

DIČ, IČDPH:    2021626332, SK2021626332 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN, SWIFT:   SK54 8180 0000 0070 0030 0929, SPSRSKBA 

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach: 

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ... 

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): 

PaedDr. Martina Slivková, PhD., vedúca Odboru strategického rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja, tel.: 051/7081 501, mobil: +421908700160, martina.slivkova@vucpo.sk  

 

(ďalej len „Objednávateľ”) 

 

a 

 

 Zhotoviteľ 

Názov:    Stengl Consulting, s.r.o. 

Sídlo:    Sumbalova 1/A, 841 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Roman Kuchár, konateľ 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel:  Sro, 

Vložka číslo: 21467/B 

IČO:    35 785 616 

DIČ:    2021522800 

IČ DPH:   SK2021522800 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK47 1100 0000 0026 2373 4034 

SWIFT:    TATRSKBX   

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  

Roman Kuchár, konateľ, +421 905 275 848, roman.kuchar@stengl.sk  

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  

Roman Kuchár, konateľ, +421 905 275 848, roman.kuchar@stengl.sk  
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a 

 

Názov:    3sixty consulting s. r. o. 

Sídlo:    Tabaková 1 811 07 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Michal Bodnár, konateľ 

Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel:  Sro, 

Vložka číslo: 55881/B 

IČO:    44 532 784 

DIČ:    2022735374 

IČ DPH:   SK2022735374  

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

IBAN,     SK12 1100 0000 0026 2217 6165 

SWIFT:    TATRSKBX 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  

Ing. Michal Bodnár, konateľ, +421 904 949 494, mbodnar@3sixty.sk  

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):  

Ing. Michal Bodnár, konateľ, +421 904 949 494, mbodnar@3sixty.sk  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ”) 

Čl. II 

Preambula 

 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „Koncepcia uplatnenia 

SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja“, 

zadávaním nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, 

bez elektronickej aukcie, vyhlásenom dňa 17.11.2021 v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 

2021/S 223-587282 a dňa 18.11.2021 vo Vestníku č. 67/2021 pod značkou 56729 - MSS. Túto 

Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade 

s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu 

došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

Čl. III 

Predmet Zmluvy 

 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať pre Objednávateľa dielo 

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa uhradiť 

za riadne a včas vykonané dielo cenu podľa Čl. V. a VI. tejto Zmluvy . Na účely Zmluvy sa 

dielom rozumie vypracovanie dokumentu „Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji 

verejných politík Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „dokument 

SMART koncepcia“) v súlade s „Metodikou optimalizácie procesov verejnej správy“ 

Ministerstva vnútra SR a v súlade s požiadavkami na dielo, bližšie definovanými 

Objednávateľom v Opise predmetu Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy, vrátane jej príloh, 

a je jej neoddeliteľnou časťou.  

 Dielo je jedným z hlavných výstupov projektu „SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť“, ITMS 

kód projektu 314011ABS8, Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, realizovaného 

v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku na základe Výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Efektívna verejná správa 

„Inteligentnejší a lepší samosprávny kraj“, kód Výzvy : OP EVS DOP-POl-SC1.1-2019.1. 
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 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v profesionálnej kvalite vo vyhotovení podľa P1.4 tejto 

Zmluvy.  

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 

v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom, a že sú mu známe všetky podmienky 

realizácie diela.  

Čl. IV 

Termín plnenia a podmienky odovzdania diela 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo začne vykonávať v deň nasledujúci po nadobudnutí účinnosti 

tejto Zmluvy a dielo ako celok odovzdá najneskôr do 336 dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude spracovávať a odovzdávať Objednávateľovi po 

častiach, v súlade s nasledovným harmonogramom, ktorý je uvedený aj v P1.2 Zmluvy pod 

označením „Doba realizácie poddaktivity 1.1., 1.4., 1.3.“  

a) Vypracovanie návrhu Analytickej časti: 

− do 168 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy  

b) Vypracovanie návrhu Strategickej časti: 

− do 280 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

c) Vypracovanie návrhu Implementačnej časti, návrh tvorby aktualizácie dokumentácie: 

− do 336 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy  

d) Odovzdanie diela ako celku  

− do 336 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

 Miestom dodania diela je sídlo Objednávateľa. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo po jednotlivých častiach, t. j. návrh Analytickej časti, návrh 

Strategickej časti a návrh Implementačnej časti, návrh tvorby aktualizácie dokumentácie a 

súčasne aj Odovzdanie diela ako celku, zaslať Objednávateľovi na posúdenie/pripomienkovanie 

na e-mailovú adresu osoby oprávnenej konať v realizačných veciach uvedené v Čl. I. tejto 

Zmluvy najneskôr 4 týždne pred termínom dodania jednotlivej časti diela, v zmysle bodu 1, 

písmena a) až d) tohto článku.  

 Proces posúdenia/pripomienkovania častí diela predchádza riadnemu odovzdaniu diela/jeho 

častí. Riadnym odovzdaním diela/jeho časti sa rozumie odovzdanie diela bez pripomienok zo 

strany Objednávateľa v termínoch, uvedených v zmysle harmonogramu podľa bodu 1 tohto 

článku, o čom si zmluvné strany vyhotovia písomný protokol o prevzatí a odovzdaní diela v 

dvoch podpísaných vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení (ďalej len 

„Preberací protokol“). Osobami oprávnenými na odovzdanie diela za Zhotoviteľa a prevzatím 

diela za Objednávateľ sú 

Za Zhotoviteľa: Roman Kuchár, konateľ 

Za Objednávateľa: osoba uvedená v Čl. I. bod 1 písm. b) 

 V procese pripomienkovania je Objednávateľ povinný, v zmysle Príručky pre prijímateľa OP 

EVS, predložiť jednotlivé Zhotoviteľom preložené časti diel za účelom posúdenia ich odbornej 

kvality expertnej komisii, zriadenej Objednávateľom.  

 Objednávateľ a expertná komisia vykoná posúdenie doručeného časti diela bezodkladne, 

najneskôr v lehote do 10 (desať) pracovných dní od jeho doručenia.  

 V prípade nesúhlasu s predloženou časťou diela po posúdení je Objednávateľ povinný zaslať 

akékoľvek pripomienky a návrhy na dopracovanie na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v 
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Čl. I. tejto Zmluvy bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v bode 6 tohto článku. V prípade, 

že Objednávateľ pripomienky nezašle, platí, že k predloženej časti diela pripomienky nemá. 

 Zhotoviteľ je povinný pripomienky a/alebo návrhy Objednávateľa zapracovať do návrhu 

najneskôr do 10 (desať) pracovných dní od ich doručenia a takto upravený návrh opätovne 

doručiť Objednávateľovi na jeho odsúhlasenie a prevzatie.  

 Zhotoviteľ je povinný, na základe e-mailovej pozvánky osoby oprávnenej konať 

za Objednávateľa v realizačných veciach, zúčastňovať sa osobných konzultácií 

s Objednávateľom v sídle Objednávateľa minimálne 1 x za mesiac, a to za účasti kľúčového 

experta resp. oprávnenou osobou na prevzatie diela. 

 V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane Objednávateľa, prípadne tretích osôb, alebo vyššej 

moci, zmluvné strany dohodnú nový termín vykonania a odovzdania diela/jeho časti , pričom 

predĺženie lehoty plnenia Zhotoviteľa bude primerané dobe, počas ktorej Zhotoviteľ práce 

na diela nevykonával.  

 Zhotoviteľ je povinný odprezentovať dielo komisiám zastupiteľstva PSK a zastupiteľstvu PSK 

na základe požiadania Objednávateľa. 

 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 

zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo 

ovplyvniť, a to najmä, ale nie výlučne: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, 

extrémne poveternostné vplyvy, požiare, embargo, atď. 

Čl. V 

Cena diela  

 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade s ust. zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a je výsledkom ponukového konania Zhotoviteľa ako úspešného 

uchádzača verejného obstarávania, vyhláseného Objednávateľom nasledovne:  

Celková cena diela bez DPH:   280.000,00 EUR  

Sadzba DPH    20 % 

DPH      56.000,00 EUR  

Celková cena diela s DPH:   336.000,00 EUR s DPH 

Celková cena diela s DPH slovom:  tristo tridsať šesťtisíc  

 Cena podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy je konečná a nemenná, s výnimkou ak nastanú 

skutočnosti, uvedené v bode 4 tohto článku, sú v nej zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa 

súvisiace s riadnym vykonaním Diela. V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie 

k dielu.  

 Ak Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu plnenia vykonávania predmetu Zmluvy – 

vykonania Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. 

Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak: 

− dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa 

nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platiteľom DPH); 

− ako dôsledok oprávnenej zmeny Zmluvy podľa § 18 ZVO. 

 Cena za jednotlivé časti diela je uvedená v Čl. VI bod 3 tejto Zmluvy.  
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Čl. VI 

Platobné podmienky  

 Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr, 

ktoré Zhotoviteľ vystaví samostatne vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku Zmluvy za každú 

jednotlivú ucelenú časť diela, ktorú Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie na základe 

Preberacieho protokolu.  

 Preberací protokol k príslušnej časti diela ako písomný dokument bude tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť jednotlivej čiastkovej faktúry..  

 Fakturácia je podmienená riadnym odovzdaním diela/jeho časti. Prevzatie diela/časti diela môže 

byť zo strany Objednávateľa odmietnuté pre zistené nedostatky a to až do doby ich odstránenia. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za príslušnú ucelenú časť Diela po obdržaní 

Preberacieho protokolu v nasledovnej sume: 

1. Splátka – po odovzdaní ucelenej časti Diela a) návrh Analytickej časti , vo výške 20% z 

celkovej ceny Diela uvedenej v bode 1 Čl. V tejto Zmluvy: 

Cena 1. splátky diela bez DPH:   56.000,00 EUR bez DPH 

DPH      11.200,00 EUR  

Cena 1. splátky Diela s DPH:   67.200,00 EUR s DPH 

Cena 1. splátky Diela s DPH slovom:  šesťdesiat sedem tisíc dvesto 

 

2. splátka – po odovzdaní ucelenej časti Diela b) návrh Strategickej časti, vo výške 20% z 

Celkovej ceny Diela uvedenej v bode 1 Čl. V tejto Zmluvy: 

Cena 2. splátky diela bez DPH:   56.000,00 EUR bez DPH 

DPH      11.200,00 EUR  

Cena 2. splátky Diela s DPH:   67.200,00 EUR s DPH 

Cena 2. splátky Diela s DPH slovom:  šesťdesiat sedem tisíc dvesto 

 

3. splátka – po odovzdaní ucelenej časti Diela c) návrh Implementačnej časti, návrh tvorby 

aktualizácie dokumentácie a celkové odovzdanie diela, vo výške 60% z ceny Diela uvedenej v 

bode 1 Čl. V tejto Zmluvy: 

Cena 3. splátky diela bez DPH:   168.000,00 EUR bez DPH 

DPH      33.600,00 EUR  

Cena 3. splátky Diela s DPH:   201.600,00 EUR s DPH 

Cena 3. splátky Diela s DPH slovom:  dvestojeden tisíc šesťsto 

 Lehota splatnosti čiastkových faktúr je z dôvodu využívania financovania zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie 60 dní odo dňa ich preukázateľného doručenia Objednávateľovi. 

Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet Zhotoviteľa 

uvedený v Čl. I. Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 

príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako daňového dokladu. Zároveň musí 

obsahovať: 

− presné označenie projektu vrátane ITMS kódu uvedeného v Čl. III ods. 2 tejto Zmluvy; 

− presné označenie vecnej a obsahovej časti diela podľa harmonogramu, za ktorú je faktúra 

predkladaná; 

− prílohou faktúry bude Objednávateľom potvrdený preberací protokol fakturovanej časti 

diela. 
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 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a 

náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru 

Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej opravenej faktúry Objednávateľovi.  

 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu diela preddavky ani zálohy. 

 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto Zmluvy alebo pohľadávky s touto 

Zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stranu, 

pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v 

prípade zániku tejto Zmluvy. 

 Spolu s poslednou faktúrou na zaplatenie zostatku ceny diela, ktorú Zhotoviteľ vystaví po 

konečnom zapracovaní všetkých pripomienok a potvrdení Akceptačného protokolu o 

zapracovaní pripomienok a odovzdaní diela ako celku v súlade s dojednaniami, Zhotoviteľ 

zároveň poskytne Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, že táto faktúra predstavuje úplné 

a konečné vyrovnanie všetkých čiastok, na zaplatenie ktorých má Zhotoviteľ podľa tejto 

Zmluvy ku dňu vystavenia tejto faktúry nárok. 

 Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez vád. 

Čl. VII 

Možnosť odmietnuť prevzatie diela, jeho časti  

 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo, resp. akúkoľvek jeho časť z 

dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok diela. 

 Objednávateľ má právo dielo neprevziať aj v prípade, ak má dielo vady a tieto vady sú takého 

charakteru, že používanie diela bude ohrozené alebo podstatne zhoršené. 

Čl. VIII 

Vlastnícke právo k dielu  

 Dňom odovzdania diela /časti diela prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k dielu/k časti diela 

v zmysle § 554 ods.1 Obchodného zákonníka.  

Čl. IX 

Riešenie sporov 

 Všetky spory medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením 

alebo výkladom tejto Zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne vzájomným rokovaním s 

cieľom dohody o sporných skutočnostiach . Až v prípade, ak takáto dohoda nebude dosiahnutá, 

bude takýto spor predložený na konečné rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu. 

Čl. X 

Práva a povinnosti a ostatné dojednania zmluvných strán 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú 

zodpovednosť, na vlastné náklady, v súlade s platnými právnymi predpismi, normami a 

nariadeniami vzťahujúcimi sa na dielo, ustanoveniami tejto Zmluvy ako aj v súlade s pokynmi 

Objednávateľa vzťahujúcimi sa k dielu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela prispôsobiť 

potenciálnym zmenám legislatívy a metodík dotýkajúcich sa vykonania diela.  



Strana 7 z 28 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy 

bude vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, ktorými preukázal splnenie podmienok 

účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Experti“). Zoznam jednotlivých 

Expertov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť 

niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. 

Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Expert 

musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval 

Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ preukazuje spôsobom, akým 

preukazoval v postupe verejného obstarávania spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ 

nahradiť.  

 Zhotoviteľ je povinný pri vytváraní diela riadiť sa pokynmi Objednávateľa, najmä predložiť 

dielo/časť diela Objednávateľovi na posúdenie pred jeho riadnym odovzdaním a následne ho 

prepracovať podľa jeho pripomienok a pokynov. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s podmienkami realizácie verejne dostupných 

projektov podporených z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 

Efektívna verejná správa 2014 - 2020 (ďalej aj „OP EVS“), ktoré sú verejné prístupné 

na(http://www.reformuj.sk/co-je-op-evs/ ) a bude ich plne rešpektovať. 

 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby vykonávania diela zabezpečiť publicitu a dodržiavať 

pravidlá povinnej publicity v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pravidiel OP 

EVS.  

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s obsahom verejne dostupných dokumentov Metodika 

optimalizácie procesov verejnej správy, Národné priority implementácie Agendy 2030, 

Stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030, Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030, 

Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, Strategický plán rozvoja dopravy 

SR do roku 2030, Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, Stratégia výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3) vrátane príslušného 

implementačného plánu, Koncepcia energetickej efektívnosti SR, Stratégia Európa 2020, The 

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities a že pri vykonávaní diela 

bude z uvedených dokumentov vychádzať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri vykonaní diela bude 

vychádzať aj z ďalších verejne dostupných dokumentov európskej, národnej, regionálnej a 

miestnej úrovne s relevanciou k vykonaniu diela. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámi s Návrhom Partnerskej dohody na roky 2021-2027, 

Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri vykonaní diela budú využité výstupy bežiacich aj zrealizovaných 

projektov s relevanciou k vykonaniu diela a územiu kraja, resp. jeho časti a to najmä: 

− „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2021-2030“ 

− Iniciatíva Catching-up Regions 

 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v danom čase dostupné výstupy bežiacich aj 

zrealizovaných projektov podľa Čl. X bod 10.  

 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon finančnej kontroly, auditu, 

overovania súvisiacich s vykonaním Diela oprávnenými osobami, poskytne všetku potrebnú 

súčinnosť pri výkone finančnej kontroly, auditu, overovania a vytvorí podmienky na výkon 

finančnej kontroly, auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to 

oprávneným osobám najmä (ale nielen): Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského 

samosprávneho kraja, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, 

vládnym audítorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, 

Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným 

orgánom v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Európskemu dvoru 

audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). 

http://www.reformuj.sk/co-je-op-evs/
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 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nie je zaťažené právom tretej osoby. V prípade 

zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušoval 

práva tretích osôb.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel, písomne 

informovať Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne vykonanie Diela 

a o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu, doplnenie alebo udelenie 

pokynov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.  

 Zhotoviteľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa len vtedy, ak je to nevyhnutné pre 

záujmy Objednávateľa a keď si Zhotoviteľ nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. V 

takom prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o 

svojom postupe a jeho dôvodoch.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť (vrátane rozporu s 

právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, podkladov alebo iných pokynov týkajúcich 

sa vykonania Diela bezodkladne (najneskôr do piatich dní) po tom, ako sa o dozvedel o 

podrobnostiach takýchto postupov, podkladov či pokynov, alebo po tom, ako mu boli doručené 

kópie akýchkoľvek takýchto dokumentov. Zhotoviteľ je v tomto písomnom upozornení povinný 

zdôvodniť nevhodnosť postupu, podkladov alebo pokynov a navrhnúť nápravné opatrenia. V 

prípade, že si Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú. 

Objednávateľ sa vyjadrí k písomnému upozorneniu do desiatich pracovných dní odo dňa jeho 

doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa Zhotoviteľ nevhodný pokyn nevykoná. V prípade, že 

Objednávateľ písomne Zhotoviteľovi oznámi, že na vykonaní pokynu, ktorý Zhotoviteľ označil 

za nevhodný, trvá, Zhotoviteľ je povinný tento pokyn realizovať, ak platné a účinné právne 

predpisy neustanovujú inak, pričom však Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá 

vykonaním takéhoto pokynu vznikla. To platí aj v prípade, že sa v danej lehote Objednávateľ 

nevyjadrí.  

 Zhotoviteľ je povinný poskytovať Objednávateľovi dokumenty v písomnej podobe a kde to je 

možné, vždy aj v elektronickej podobe, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodnú inak. 

Zhotoviteľ je povinný uschovávať všetky dokumenty, ktoré vytvoril alebo nadobudol v 

súvislosti s vykonaním Diela. 

 Akékoľvek informácie, dokumenty, podklady alebo iné materiály, ktoré Objednávateľ alebo 

ním určené osoby poskytli Zhotoviteľovi v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy, 

zostávajú majetkom Objednávateľa alebo príslušnej osoby, ktorá ich poskytla. Zhotoviteľ je 

oprávnený takéto materiály použiť pre účely plnenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy, a 

na tento účel ich používať po dobu, po ktorú bude mať voči Objednávateľovi povinnosti na 

základe tejto Zmluvy. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty, podklady a ostatné veci, 

ktoré prevzal v súvislosti s vykonaním Diela, a to bez zbytočného odkladu po doručení výzvy 

Objednávateľa na ich odovzdanie (napr. pri predčasnom zániku Zmluvy), inak najneskôr pri 

odovzdaní Diela (jeho poslednej časti) Objednávateľovi Zhotoviteľom. 

 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez príslušného písomného plnomocenstva uskutočňovať 

akékoľvek právne úkony v mene Objednávateľa. Diela. 

 Zhotoviteľ je povinný ďalej kedykoľvek umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do dokumentov 

súvisiacich s vykonaním Diela.  

 Objednávateľ je povinný:  

a) odovzdať Zhotoviteľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú 

potrebné na vykonanie Diela, pokiaľ z povahy týchto dokumentov, informácií alebo 

pokynov nevyplýva, že ich má obstarať Zhotoviteľ,  

b) doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny súvisiace s vykonaním Diela tak, aby 

Zhotoviteľovi umožnil včasné a riadne vykonanie Diela,  
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c) spolupracovať s Zhotoviteľom počas vykonávania Diela a vyvinúť maximálne úsilie a 

súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou,  

d) bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré 

majú podstatný význam pre vykonanie Diela,  

e) bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na vykonanie 

Diela, najmä poskytnúť mu potrebné dokumenty a informácie; ak Objednávateľ neposkytne 

Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť alebo potrebné dokumenty a informácie včas alebo 

vôbec, Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nemožnosť vykonať Dielo v 

dohodnutom rozsahu a termínoch.  

 V čase uzatvorenia tejto Zmluvy zmluvné strany nepredpokladajú v súvislosti s plnením tejto 

Zmluvy spracúvanie osobných údajov Zhotoviteľom v mene Objednávateľa. V prípade, ak 

kedykoľvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy bude potrebné, aby Zhotoviteľ spracúval osobné 

údaje v mene Objednávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú pred začatím spracúvania osobných 

údajov uzatvoriť Zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov.  

Čl. XI 

Licencia 

 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať autorské osobnostné práva a 

majetkové práva k dielu a jeho častiam v rozsahu podľa Autorského zákona. 

 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami 

chránenými autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), 

Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov 

samostatných diel. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky autorské osobnostné 

a majetkové práva súvisiace s dielom alebo jeho časťou. 

 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie diela v súlade s § 19 

Autorského zákona, pričom používanie diela zahŕňa aj výkon majetkových práv. 

 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda Objednávateľ v deň, kedy mu je 

dielo Zhotoviteľom odovzdané.  

 Na použitie Diela udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej len „licencia“) a 

Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu udelenej licencie. 

 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná.  

 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie diela na dobu neurčitú odo dňa 

nadobudnutia vlastníckeho práva k dielu. 

 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie diela v neobmedzenom rozsahu bez 

obmedzenia čo do územného, vecného a množstevného rozsahu, v neobmedzenom počte 

vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 

 Podpisom tejto Zmluvy dáva Zhotoviteľ ako autor diela súhlas Objednávateľovi udeliť tretej 

osobe súhlas na použitie diela v rozsahu jemu udelenej licencie ako aj postúpiť práva z licencie 

(udeliť sublicenciu) na použitie diela spracovaného/upraveného v rozsahu udelenej licencie na 

tretiu osobu. 

 Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť. 

Čl. XII 

Zmena Zmluvy 

 Návrh písomného dodatku, ktorým sa má zmeniť Zmluva, je Objednávateľ povinný predložiť 

na kontrolu a odsúhlasenie príslušnému subjektu/orgánu v zmysle pravidiel Operačného 



Strana 10 z 28 

 

programu Efektívna verejná správa pred jeho uzavretím, a zároveň ešte pred tým, ako sa 

skutočnosť menená dodatkom udeje. K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení Zmluva, 

môže dôjsť z týchto dôvodov: 

1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok 

ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z., alebo 

1.2 zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 

vymedzené v tejto Zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. 

 Za zmluvné dôvody na zmenu Zmluvy vo forme dodatku sa považuje: 

2.1 Zmena termínu vykonania diela, ak dokončenie diela v termíne na vykonanie diela podľa tejto 

Zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. legislatívne zmeny, zmena 

metodiky). Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi 

nutnosť predĺženia termínov na vykonanie diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 (päť) 

pracovných dní odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným zdôvodnením a s návrhom nového 

termínu odovzdania diela. 

2.2 Zmena alebo doplnenie experta podľa Čl. X bod 2 tejto Zmluvy. 

2.3 Zmena alebo doplnenie subdodávateľa podľa Čl. XVI. bod 4.2 tejto Zmluvy. 

2.4 Zmena identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v Čl. I, okrem údajov o osobách 

oprávnených konať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach. 

 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu Zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať odôvodnenie 

zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane 

požadovaných príloh v štyroch originálnych vyhotoveniach. Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu 

Zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 (tridsať) 

pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom 

prípade nie je Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za 

škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. 

 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o zmenách ich údajov uvedených 

v Čl. I. Zmluvy a to bezodkladne po tom, ako dôjde k predmetnej zmene. Súčasťou informácie 

o zmene údajov uvedených v Čl. I. sú aj doklady, z ktorých zmena vyplýva. Zmenu osoby 

oprávnenej konať v realizačných a zmluvných veciach ako aj zmenu inej kontaktnej osoby 

uvedenej v texte Zmluvy oznámi zmluvná strana u ktorej k zmene došlo, druhej zmluvnej strane 

prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailové adresy uvedené v Čl. I. pod 

označením „Osoby oprávnené konať“. 

Čl. XIII 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady diela 

 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo v zmysle Čl. III. tejto Zmluvy bude vyhotovené podľa 

podmienok tejto Zmluvy a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo, resp. ktorákoľvek jeho časť v čase jeho/jej 

odovzdania Objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela v záručnej dobe. 

 Pre stanovenie záručnej doby platia platné predpisy v Slovenskej republike. Záručná doba je 2 

(dva) roky a začína plynúť dňom uvedeným v preberacom protokole diela ako celku, čo bude 

deklarované v záverečnom preberacom protokole diela  

 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov, 

prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej primeranej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil Objednávateľa a ten na 

ich použití trval. 

 Objednávateľ je povinný po zistení vady uplatniť písomne reklamáciu bezodkladne. 
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 Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ, Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie 

vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na náklady 

Zhotoviteľa. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení písomnej 

reklamácie/výzvy na ich odstránenie zo strany Objednávateľa, najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

 Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo/časť diela , ktoré nie je vykonané podľa podmienok 

určených v tejto Zmluve. V takomto prípade nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny 

za dielo/časť diela.  

Čl. XIV 

Zmluvné pokuty a sankcie  

 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym vykonaním a odovzdaním diela/jeho 

jednotlivých častí podľa Čl. III bod 1 v termíne podľa Čl. IV. bod 2 Zmluvy,  Objednávateľ si 

uplatnení   zmluvnú  pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania. 

Zaplatením zmluvne pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať dielo.  

 V prípade ak Objednávateľ nedodrží lehoty splatnosti faktúr podľa tejto Zmluvy ,Zhotoviteľ si 

uplatní  úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za riadne vykonanie diela podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády SR č.21/2013 Z. z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády SR č. 

303/2014 Z. z.  

 Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu 

škody, ktoré vzniklo konaním jednej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou a to ani vo 

výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu a/alebo úrok z omeškania. 

 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady zistené a uplatnené v záručnej dobe v lehote podľa Čl. XIII bod 

7 tejto Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý 

i začatý deň omeškania s odstránením vady a to za každú reklamovanú vadu osobitne. 

 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa bez zavinenia 

Objednávateľa,  Objednávateľ  si uplatní  voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z 

celkovej ceny diela. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v 

bodoch 1 až 3 Čl. XVI tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa 

náhrady škody v plnej výške. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v 

bode 6 Čl. XVI tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady 

škody v plnej výške. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v 

bode 3 Čl. X tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody 

v plnej výške. 

 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, za porušenie ktorého 

nie je dohodnutá osobitná zmluvná pokuta,  uplatní si Objednávateľ  zmluvnú pokutu vo výške 

100,-€ za každé aj opakované porušenie, ak nie je dohodnuté inak. 

 Odstúpením Objednávateľa od Zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a 

náhrady škody.  
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 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku 

nesplnenia zmluvných podmienok. 

Čl. XV 

Trvanie a zánik Zmluvy  

 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa splnenia záväzkov zmluvných strán podľa Čl. 

III. bod 1 Zmluvy vrátane povinností zmluvných strán upravených v ostatných ustanoveniach 

Zmluvy. 

 Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou môže predčasne zaniknúť:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, 

b) písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia . Pri odstúpení od 

Zmluvy zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na 

predmete Zmluvy.  

 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie Objednávateľa so zaplatením ceny za dielo/časť diela na základe riadne 

vystavenej a doručenej faktúry o viac ako 60 dní, 

b) omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním diela/ časti diela v zmysle Čl. IV. bod 2 o viac ako 

60 ( šesťdesiat) pracovných dní, 

c) akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku 

Zhotoviteľa uvedeného v Čl. XVI tejto Zmluvy,  

d) nedodržanie pokynov Objednávateľa Zhotoviteľom pri realizácii diela, pokiaľ neboli tieto 

pokyny zohľadnené ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom. 

e) v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jeho 

neschopnosti napraviť toto porušenie v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom, 

ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľovi 

od Objednávateľa o takomto porušení povinnosti a o požadovanej náprave  

f) opakované, neodôvodnené neposkytnutie informácií požadovaných Objednávateľom. 

 V prípade nepodstatného porušenia tejto Zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi. 

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety považuje 7 (sedem) kalendárnych dní. 

 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, že do toho 

času ešte nedošlo k plneniu  zo Zmluvy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom,  a výsledky 

finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 

z obstarávania diela. 

 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, bude 

Zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať 

Objednávateľovi len vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu tohto odstúpenia od tejto 

Zmluvy v zmysle bodu 6 tohto článku. 

 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a je účinné odo dňa doručenia 

písomného prejavu vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy druhej zmluvnej 

strane.  

 V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo 

splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností. 
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Čl. XVI 

Osobitné ustanovenia 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred 

akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom 

verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť tejto 

Zmluvy vo vzťahu k zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky 

vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti zmluvných strán sa žiadne takéto úkony 

nepripravujú. 

 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa ZVO (ďalej aj len ako 

„Skupina dodávateľov“), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy 

spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s 

ostatnými členmi skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi 

a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od 

ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov;  

 Konflikt záujmov 

3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem 

toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek 

situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov 

by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej 

spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných 

záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť 

bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ 

okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie. 

3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode 

tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných 

opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a 

subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby 

bol dotknutý bod 1 Čl. XVI tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia 

zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo subdodávateľa, ktorý je 

takejto situácii vystavený. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej 

zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a 

to bez zbytočného odkladu. 

 Subdodávatelia 

4.1 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky 

a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 2 Údaje o subdodávateľoch (ďalej ako 

„Príloha č. 3“), tejto Zmluvy.  

4.2 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu alebo doplnenie subdodávateľa písomne predkladá 

Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom 

zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o 

svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu 

podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať splnenie podmienok účasti 

zmeneného alebo doplneného subdodávateľa v takom rozsahu, ako to bolo voči 

subdodávateľom požadované v rámci podmienok účasti v postupe verejného obstarávania, alebo 

v takom rozsahu, v akom Zhotoviteľ (uchádzač) využil kapacity subdodávateľa, na preukázanie 

podmienok účasti. 
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4.3 Objednávateľ požaduje, aby iná osoba, prostredníctvom ktorej uchádzač (Zhotoviteľ) 

preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, plnila tie časti predmetu 

Zmluvy, ktoré sa zaviazala poskytnúť uchádzačovi (Zhotoviteľovi) v písomnej zmluve podľa § 

34 ods. 3 tretia veta ZVO. 

4.4 Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa 

tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za 

plnenie povinností podľa tejto Zmluvy ako keby ich plnil sám. 

 Záväzky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu 

5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o 

nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy 

nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.  

5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas 

jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade 

s právnou úpravou platnou na území domovského štátu Zhotoviteľa, kde má zriadené svoje sídlo   

a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, 

ktorá je nelegálne zamestnaná.  

5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom 

rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa 

tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ 

neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o 

nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné 

doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Objednávateľa.  

5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne 

záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude 

Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané 

Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená 

Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní, 

zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody 

spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. 

Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to 

najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o 

uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej 

Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy 

o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od 

Objednávateľa.  

 Register partnerov verejného sektora 

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a 

včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej 

aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a 

pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa 

zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že: 

− bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov; 

− nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v 

zmysle Zákona o registri partnerov; 

− nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa 

§ 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov; 

− po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o 

registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu. 

6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka 

registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov.  
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6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera 

verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú 

subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu 

ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto 

Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie 

povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Za účelom kontroly splnenia povinnosti podľa 

prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; 

Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve 

Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhovie, má sa za to, že povinnosť podľa 

prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená. 

Čl. XVII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 Všetky písomnosti vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky, budú medzi zmluvnými 

stranami zabezpečované písomne listami doporučene poštou alebo osobne na adresy uvedené v 

Čl. I tejto Zmluvy, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. Ak bola písomnosť zasielaná poštou, 

považuje sa za doručenú dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na 

tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka vrátila späť odosielateľovi, 

i keď sa adresát o tom nedozvedel. Ak bola písomnosť doručená osobne, považuje sa za 

doručenú dňom prevzatia alebo dňom odmietnutia prevzatia písomnosti. 

 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi súvisiacimi s touto Zmluvou. 

 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, 

odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy 

P1.1 - Štruktúra dokumentu „SMART Koncepcia PSK“ 

P1.2 - Procesné väzby aktivity 1  

P1.3 - Merateľné míľniky a výstupy 

P1.4 – Spôsob dodania dokumentu/grafická úprava 

Príloha č. 2 – Zoznam expertov 

Príloha č. 3 – Údaje o subdodávateľoch 

 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri 

vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve. 

 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a 

Občianskeho zákonníka.  

Ak predmetná nadlimitná zákazka nebude predmetom druhej ex ante kontroly zo strany 

poskytovateľa, tak platí: Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, nie však skôr ako bude ukončená 

finančná kontrola. Za moment ukončenia finančnej kontroly sa považuje : 

− doručenie správy z finančnej kontroly prijímateľovi/Objednávateľovi , v rámci ktorej 

poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

VO alebo  
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−  doručenie správy z finančnej kontroly na uplatnenie finančnej opravy , ktorá bola uvedená 

v návrhu správy/správe z kontroly  v rámci ktorej prijímateľ/Objednávateľ súhlasil s výškou 

finančnej opravy. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva 

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

 Za Objednávateľa Za Zhotoviteľa 

 

 

 V Prešove, dňa 29.6.2022 V Bratislave dňa 16.06.2022 

 

 

 

 v. r. v. r. 

 ............................................. ............................................. 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD. Roman Kuchár 

 Predseda konateľ 

  Stengl Consulting, s.r.o. 

 

 

 

 v. r. 

  ............................................. 

  Ing. Michal Bodnár  

  konateľ 

  3sixty consulting s.r.o. 

 

Táto zmluvy bola zverejnená dňa: 1.7.2022 

Táto zmluvy nadobúda účinnosť dňa: 2.7.2022 
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Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky 

Obsahové náležitosti SMART koncepcie PSK 

Obsah 
OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI SMART KONCEPCIE PSK  ................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 1 

1 ÚVOD do SMART koncepcie PSK  ........................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................ 2 

V šeobecné odporúčania pre spracovanie  ..................................................................................... 

 2 
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PRÍLOHY  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................ 1

0 

1 ÚVOD do SMART koncepcie PSK 
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít A - D projektu „SMART 

PSK - kvalitnejšia budúcnosť“, AKTIVITA 1 tohto dokumentu, podaktivity 1.1 (A), 1.2.(B)1.3.(C), 

1.4.(D). 

Obsahom dodávaných služieb podaktivity 1.1. je vypracovanie strategického dokumentu „Koncepcia 

uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja“ ( ďalej v 

opise predmetu zákazky „SMART koncepcia PSK“) a definovanie : 

• SMART vízie pre PSK do roka 2030 

• Realizácia SMART koncepcie PSK v podmienkach aktuálneho PHRSR PSK 

• Cestovnej mapy pre realizáciu „SMART koncepcie PSK“ - analýzy, návrhy a implementácia princípov 
SMART v prostredí EVS. 

• Cestovnej mapy implementácie jednotlivých SMART projektov PSK s cieľom navrhnúť plán 
samosprávneho kraja pre víziu SMART 

• Implementácia SMART vízie do vnútra úradu prostredníctvom optimalizovaného procesného a 
organizačného modelu úradu, väzba na podaktivitu 1.2. a podaktivitu 1.3. a podaktivitu 1.4. 

Smart prístupy budú jedným z kľúčových parametrov integrovaných rozvojových stratégií (Integrovaná územná 

stratégia: IÚS) v podobe PHRSR PSK 2021 - 2030 a tieto primárne zaistí využívanie dát, informácií, vedomostí 

(=znalostí) v spojení s technológiami pre efektívne zabezpečenie prístupu obyvateľov k vyššej kvalite života. 

SMART koncepcia PSK bude smerovať k týmto princípom Smart špecializácie 

• Výber a koncentrácia na hlavné rozvojové priority 

• Využitie /podpora konkurenčných výhod PSK 

• Vodcovstvo PSK v spolupráci s kľúčovými zainteresovanými skupinami 

• Podpora PSK pri flexibilnej spolupráci v rôznych regionálnych rozvojových aktivitách 

Rozhodujúce faktory z pohľadu verejnej správy vplývajúce na zvyšovanie kvality života v regióne: 

• Inovácie v manažmente regionálneho rozvoja (procesy, organizačná štruktúra ) 
• Integrovaný strategický /dlhodobý prístup 

• Previazanie jednotlivých opatrení na území smerujúce k jeho odolnosti. Aktivita kooperačných 
štruktúr aspoň na okresnej alebo subregionálnej úrovni, aktívne zapojenie súkromného sektora a 
občianskej spoločnosti do tvorby, ale najmä k napĺňaniu strategických rozvojových smerov 
definovaných v „SMART koncepcii PSK“. 

Všeobecné odporúčania pre spracovanie 
Pojem “smart” je veľmi často spájaný iba s technologickými aspektmi. Koncept smart obce, mesta, či regiónu 

vychádza so skutočnosti, že technológie predstavujú iba časť kvality „smart“. Predovšetkým technológie musia 

byť spájané s ľudskými potrebami a zároveň musia byť pochopiteľné, byť jednoducho použiteľné pre všetky 

sociálne skupiny obyvateľstva. Bez ohľadu na ich vyspelosť, technológie sa môžu stať skôr prekážkou, než 

hybnou silou, pokiaľ mesto či región a jeho obyvatelia nie sú schopní ich používať transparentným a pre 

všetkých prístupným spôsobom. V tomto kontexte technológie nie sú cieľ, ale prostriedok k tomu, aby bolo 

dosiahnuté inovatívne riešenie, ktoré by sa bez využitia technológií (tradičným spôsobom) dosiahnuť nedalo. 
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Inovatívnym riešením sa môže dosiahnuť úspora, zvýšenie efektívnosti, zvýšenie kvality života, lepšia kvalita a 

dostupnosť služieb, zvýšenie atraktivity územia a pod. 

Kľúčovou schopnosťou technológií je získavať a spracovávať údaje (dáta), ktoré samosprávy doteraz nemali, 

alebo ak ich mali, tak ich nespracovávali vo veľkom rozsahu a vo vzájomnej súvislosti. Pri takomto prístupe 

spolu s prekračovaním hraníc oddelení úradov samosprávy môžu vznikať inovatívne riešenia. SMART 

obec/mesto, či región je vtedy, keď dokáže využiť nové technológie na riešenia existujúcich problémov, ktoré 

má. 

Koncept SMART (inteligentného/rozumného) rozvoja ako súčasť PHRSR PSK je predovšetkým koncept 

integrujúci rôzne politiky a aktivity samosprávy a jej sociálno-ekonomických partnerov, inovatívne prístupy 

zamerané na riešenie celkových (prípadne čiastkových) problémov rozvoja obce/mesta či regiónu 

Základné piliere stratégie smart rozvoja 
Definícia stratégie SMART obce/mesta a regiónu bude opísaná „smart“ trojuholníkom, ktorý je tvorený troma 

základnými piliermi: 

1) Smart prostredím - ochranou a udržateľným využívaním zdrojov 

2) Smart ekonomikou - udržateľným, efektívnym a konkurencieschopným zhodnocovaním zdrojov 

3) Smart komunitou - rozvíjajúcim sa, učiacim sa, zdravým a aktívnym spoločenstvom obyvateľov, 

podnikateľov, návštevníkov vrátane smart spravovania/riadenia (governance) 

Strategické dokumenty 
Počas celého procesu tvorby a všetkých týkajúcich sa bodov tejto „SMART koncepcie PSK“ je potrebné 

uplatňovať princípy udržateľného Smart (inteligentného, rozumného) rozvoja v zmysle strategických verejne 

dostupných dokumentov európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne s relevanciou k vykonaniu diela, 

ktoré sú jej nadradené. Napr: 

 

Názov Obstarávateľ dokumentu Časové zameranie 
Relevantnosť k opisu predmetu zakázky 
"SMART Koncepcia PSK" 

1. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 

Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a 

informatizáciu do roku2030 Vysoká 

2. 

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti 

na programové obdobie 2021-2027 

Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a 

informatizáciu obdobie 2021-2027 Vysoká 

3. Partnerská dohoda 2021-2027 Úrad vlády SR obdobie 2021-2027 Vysoká 

4. Metodika tvorby PHRSR 2020, 1.0.3.príloha č.6 

Úrad podpredsedu vlády SR 

pre investície a 

informatizáciu 

 

Vysoká 

5. Územný plán Prešovského kraja Prešovský samosprávny kraj od 2004 Vysoká 

6. 

Vstupná správa k integrovanej územnej stratégii PSK 

na roky 2021-2027 Prešovský samosprávny kraj 2021-2027 Vysoká 

7. 

Ďalšie sektorové koncepčné dokumenty SR a VÚC 
Prešov 

Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a 

informatizácie SR 2021-2027 Vysoká  

Riadiaci dokument VO: Dokument definujúci komplexný prístup v rámci projektu EVS s názvom „SMAR PSK- 

kvalitnejšia budúcnosť“ (314011ABS8) , jeho súčasťou je aj toto VO, je označené ako príloha č.5 OPIS 

PROJEKTU. 

Väzba na PHRSR PSK 
Zhotoviteľ je povinný do SMART princípov zohľadniť vhodnou formou a obsahom tiež všetky, v čase 

spracovania dostupné - integrované projektové balíky, zadefinované vo Vstupnej správe PHRSR PSK 2021-2030. 

Na základe vykonaných analýz v PHRSR PSK, definovania stratégie a na základe vzájomnej dohody s 

objednávateľom sa integrované projektové balíky, definované vo Vstupnej správe, premietnu vhodnou formou 

do SMART koncepcie . 

Cieľovým dlhodobým stavom je uplatňovanie vypracovanej Koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji 

verejných politík Prešovského samosprávneho kraja („SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť“) v súlade s 
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vypracovaním „Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 

- 2030 (PHRSR PSK 2021-2030)“. 

Vysvetlenie: v súvislosti s prípravou nového programového obdobia v rámci SR, prebiehajúcimi rokovaniami 

medzi VÚC Prešov a jednotlivými ministerstvami, ako aj prebiehajúcimi rokovaniami na najvyššej úrovni 

ohľadom eurofondov, Plánu obnovy, REACT-U a pod., sa integrované projektové balíky PSK, pôvodne 

zadefinované vo Vstupnej správe, neustále vyvíjajú, upravujú a prispôsobujú novým skutočnostiam, 

vyplývajúcim z výsledkov rokovaní. Všetky procesy ohľadom tvorby a zmien integrovaných projektových balíkov 

aktuálne zabezpečuje objednávateľ vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo 

dostane od objednávateľa všetky integrované projektové balíky v stave, v akom budú v tom čase rozpracované 

a tieto integrované projektové balíky vyhodnotí smerom k SMART koncepcii PSK. Priebežný vývoj, korelácia 

medzi SMART koncepciou PSK a PHSR PSK a ich potrebnej modifikácie sa premietnu do postupov strategického 

riadenia SMART koncepcie PSK (ročný update ) 

Väzba na EVS 

Tato výzva je zameraná na vypracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít A - D projektu „SMART 

PSK — kvalitnejšia budúcnosť“,/314011ABS8) AKTIVITA 1, ktorá popisuje a rieši PROCESY, SYSTÉMY A 

POLITIKY PSK a je realizovaná prostredníctvom 4 podaktivít: 

1.1 Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja (A) 

1.2 Vybudovanie a podpora strategicko-analytickej kapacity PSK pre potreby rozvoja regiónu (B) 

1.3 Zavádzanie nových prístupov a nástrojov (C) 

1.4 Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia (D) 

PODAKTIVITA 1.1. Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík 

Prešovského samosprávneho kraja (A) 

Štruktúra dokumentu SMART koncepcie PSK 
Koncepcia je všeobecne formulovaná ako dlhodobá vízia kraja a predstava o tom, kam by sa PSK mal posunúť s 

pomocou smart princípov (technológií, zamerania, procesov a pod.) v dlhodobom časovom horizonte 

presahujúcom pätnásť až dvadsať rokov. Strednodobé opatrenia a projekty prispejú k tejto dlhodobej vízii v 

strednodobom období, s upresnením - do roka 2030. 

Uplatnenie SMART princípov v rozvoji verejných politík Prešovského samosprávneho kraja - Spracovanie SMART 

koncepcie- bude predbiehať simultánne s aktivitou vypracovania PHRSR PSK 2021 --2030, s tým, že výstupy zo 

SMART koncepcie budú zohľadnené v priamych vstupoch pre vypracovanie PHRSR. Proces tvorby bude prebiehať 

v širokej spolupráci verejných, súkromných, akademických i neziskových organizácií, naprieč odvetviami a s 

využitím princípu viacúrovňovej správy a partnerstva. 

Vypracovanie SMART koncepcie a aj PHRSR PSK bude prebiehať tak, aby výstupy z aktivít SMART koncepcie boli 

v synergii s aktivitami PHRSR PSK. Cieľom simultánneho riešenia SMART koncepcie a PHRSR PSK je čo najlepšia 

koordinácia a využitie synergického efektu vypracovania oboch strategických dokumentov v jednom 

projektovom pláne. 

Harmonogram a hlavné míľniky sú uvedené v prílohe č. 1.3 

Koncepcia bude schvaľovaná Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Základným nástrojom 

napĺňania koncepcie bude akčný plán realizácie, ktorý bude obsahovať individuálne projektové zámery a v 
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priebehu realizácie bude priebežne - s ročnou periodicitou - aktualizovaný, bude previazaný so schvaľovaním 

rozpočtu, priorít a nositeľov projektov. 

Zároveň budú do implementácie podaktivity 1.1. zapojené aj interné kapacity PSK na úrovni poskytovania 

relevantných informácií pre externého spracovateľa. Týka sa to interných aktivít, ktoré sú odlišné od predmetu 

spracovania externým zadávateľom. 

Tvorba SMART koncepcie bude zrealizovaná na báze strategickej vízie regiónu. Konkrétne zameranie bude 

definované po ukončení analýzy. Objednávateľ požaduje, aby v rámci analýzy na viacerých úsekoch výkonu 

originálnych alebo prenesených vybraných kompetencií samosprávneho kraja boli tiež posúdené a vhodne 

zohľadnené tieto predmetné oblasti, a to i v rámci SMART konceptu PSK. Jedná sa o vytváranie podmienok pre 

rozvoj v oblastiach 1. Školstvo, 2. Zdravotníctvo, 3.Divadelná činnosť, múzeá a galérie (súčasť KKP - kultúrny a 

kreatívny priemysel), 4. Sociálna pomoc , 5.Cestovný ruch. 

Účelom realizácie je zlepšenie kvality výkonu verejnej správy a zvýšenie transparentnosti poskytovaných 
verejných služieb na úrovni Prešovského samosprávneho kraja s cieľom uplatnenia princípov SMART politík v 
rámci tvorby základných strategických dokumentov regiónu, ktorá bude zahŕňať navrhnutie nových štandardov 
pre poskytovanie služieb s dôrazom na zvýšenie kvality, disponibility (dostupnosti), jednoduchosti, lokálnosti a 
flexibility reagujúc na potreby obyvateľov a subjektov pôsobiacich v regióne. 

Previazanosť aktivity na iné aktivity: 

Prepojenie aktivity na ďalšie plánované činnosti, ktoré tento projekt obsahuje je v tom, že presadenie moderného 

a efektívneho riadenia regiónu si vyžaduje zavedenie komplexného systému jeho strategickej činnosti. Tá sa musí 

opierať o solídny metodický a systémový rámec pre prípravu, tvorbu a implementáciu strategických dokumentov, 

ako aj inštitucionálne, organizačné a legislatívne prostredie vrátane kvalifikovaného personálneho zabezpečenia 

strategických a analytických kapacít nevyhnutných na realizáciu systému strategického riadenia a plánovania. 

V priebehu tvorby vyššie uvedených dokumentov - stratégií sa môžu vyskytnúť riziká, ktoré môžu ovplyvniť ich 

úspešnosť alebo úplne zabrániť vzniku novej stratégie. Preto bude v rámci prípravnej časti procesu tvorby 

vytvorený Plán riadenia rizík tvorby týchto dokumentov. Cieľom riadenia rizík tvorby stratégie je identifikovať 

potenciálne problémy skôr, než sa vyskytnú, nastaviť postupy na zníženie pravdepodobnosti výskytu týchto 

problémov, prípadne pre minimalizáciu ich dopadov na ciele projektu tvorby stratégií. 

Vypracovanie Koncepcie SMART PSK 
Koncepcia bude strednodobým plánom Prešovského samosprávneho kraja, udávajúcim základné smery, v 

ktorých chce kraj, s pomocou zavádzania smart technológií a riešení, dlhodobo zvyšovať kvalitu života obyvateľov 

v mestách a v obciach Prešovského kraja. 

Koncepcia je plánovaná na obdobie 2021 - 2030. Bude realizovaná primárne formou projektov rozpracovaných v 

akčnom pláne vo vybraných prioritných oblastiach. V každej z týchto oblastí bude na úrovni projektov a ich 

výstupov a výsledkov monitorovaný pokrok v realizácii. 

Koncepcia je spracovaná v súlade s prílohou č. 1.1 tejto výzvy a bude pozostávať z troch častí (fáz): 

- Analytická časť, 

- Strategická časť 

- Vykonávacia časť 

Detailnejšia obsahová požadovaná štruktúra SMART Koncepcie PSK je uvedená v prílohe č. 1.1 vrátane väzieb na 

podaktivitu 1.3 a 1.4. 

Analytická časť (fáza) 
bude pozostávať z analýzy strategických potrieb Prešovského samosprávneho kraja, určenie aktuálneho stavu 
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regiónu, ktorej súčasťou bude aj zmapovanie existujúcich technologických riešení, ktoré sú v súlade so SMART 

princípmi. Po realizovaní SWOT analýzy aktuálneho stavu bude určený výber prioritných oblastí, ktorým sa bude 

koncepcia v nasledujúcej strategickej časti venovať. 

Analýza bude rozdelená na 2 časti - analýzy internej, týkajúcej sa interných aktivít úradu PSK a časti externej, 

ktorá bude zahŕňať kľúčové väzby a interakciu na externé prostredie. Rozsah interných a externých analýz SMART 

Koncepcie PSK je uvedený v prílohe č.1.1 

SMART Koncepcia PSK zároveň zohľadňuje aj analýzy z prílohy č.1.3 zhrnuté do výstupného analytického 

dokumentu (jeden z merateľných KPI : dokument ČISLO 1 pre VO - Analýza súčasného stavu procesov, organizácie 

a IS, ktorú tvoria výstupy A. až F (príloha 1.3)) 

Strategická časť (fáza) 

Vízia podporujúca dlhodobé riešenia, odolná a súvisiaca s PSK identitou a špecifikami bude vypracovaná vo dvoch 
rovinách. 

Prvá definuje strategickú SMART VÍZIU PSK do roku 2030 - povedomie a pripravenosť PSK realizovať rozvojové 

trendy SMART koncepcie a zohľadnenie princípov moderných metodík SMART Cities/Regions. 

Druhá návrhová časť definuje strategické ciele s väzbou na rozvojové trendy, podporované oblasti/obory 

(vertikály konceptu), ako horizontálne, prierezové segmenty a aktivity. Návrhová časť venuje tiež pozornosť 

kľúčovým stakeholders, finančným modelom pre SMART Koncepciu PSK a medzinárodnému rozmeru SMART 

koncepcii s jej vplyvom na región PSK. 

Súčasťou výstupov bude definícia očakávaných prínosov, rizík a merateľných ukazovateľov pre identifikované 

SMART aktivity/ciele. 

Vykonávacia časť (fáza) 

Bude obsahovať inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie koncepcie, časový a finančný 

harmonogram realizácie, indikatívny zoznam projektov - projektových zámerov (akčný plán realizácie pilotných 

projektov), princípy monitorovania a hodnotenia realizácie koncepcie. 

Implementačne aktivity zahŕňajú taktiež metodiku strategického riadenia SMART Koncepcie PSK, reakcie na 

zmeny. 

Súčasťou tejto fázy je aj finalizácia celého strategického dokumentu aj s prílohami a príprava na schvaľovanie. V 

tejto časti sú to popísané aktivity spojené s optimalizovaným procesným a organizačným modelom Úradu PSK vo 

vzťahu k SMART koncepcii PSK. 

Zhrnutie rozvoja IS a strategických riadiacich dokumentov je ďalšou časťou implementačnej fáze. 

Smart Koncepcia PSK bude smerovať vo vyššie uvedených troch fázach k princípom Smart špecializácie a bude 

podporovať. Rozhodujúce faktory z pohľadu verejnej správy vplývajúce na zvyšovanie kvality života v regióne.  

PODAKTIVITA 1.3 Zavádzanie nových prístupov a nástrojov (C) 
S cieľom podporiť tvorbu procesu vytvárania nových prístupov a ich následnej implementácie a v súvislosti s 

optimalizáciou procesov organizácie, ktorá bude realizovaná v podaktivite 1.4.(Strategické riadenie, tvorba 

stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia) budú v tejto aktivite realizované dve podaktivity/ 

podporované zameranie. 

Podporované zameranie 

Analýza vybraných dát, ich spracovanie a vizualizácia 

Jednotlivým odborom ako aj celému úradu a kraju chýbajú prehľady dát, ktoré sa dokážu vzájomne kombinovať 
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naprieč informačnými systémami, registrami, či rôznymi typmi databáz. Takéto výstupy sú potrebné k lepšiemu 

prehľadu pre potreby jednotlivých odborov, ako aj v agendách, kde je potrebný výstup dát evidovaných na úrovni 

viacerých (rôznych) odborov. Príklad: informácie o mzdách zamestnancov jednotlivých škôl na rôznych pozíciách 

evidujú tak odbor školstva, ako aj odbor finančný. 

Dátovou analýzou získa úrad prehľad v údajoch, identifikuje možnosti ich ďalšieho použitia a vizualizáciou 

podporí ich použitie pre riadenie celého úradu. 

Zavedenie navrhovaného informačného systému výrazne zefektívni informovanosť zriaďovateľa PSK o školách v 

jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a umožní operatívne riadenie financií, personálne riadenie škôl a tvorbu 

otvorených dát pre geografický informačný systém. Súčasťou optimalizácie práce s údajmi samosprávneho kraja 

je tiež vytvorenie registra zriaďovateľov školských zariadení. 

Za míľniky riešenia budú považované 

1. Vypracovanie dátovej analýzy 

2. Implementácia riešenia/riešení pre analýzu, správu a vizualizáciu dát 

3. Implementácia riešenia (registra) zriaďovateľov školských zariadení 

Inovované procesy: Proces zberu a manažmentu dát v oblasti školstva 

Zmena spôsobu spolupráce - podpora projektovej komunikácie 

V súčasnosti úrad vo vnútri používa ako hlavný komunikačný nástroj "e-mail" a telefón. Dokumenty sú ukladané 

na zdieľané dátové úložiská kde je zložitá správa oprávnení a aj zálohovanie. Úlohy sú zadávané ústne alebo 

emailom. 

Kontrola stavu vypracovania úloh a vykazovanie stavu projektov na základe úloh je komplikované a nepresné. 

Ako súčasť zmeny spôsobu riadenia úradu chce úrad zaviesť inovované komunikačné nástroje pre projektové 

riadenie v súlade s procesnou analýzou realizovanou v podaktivite 1.4 (Strategické riadenie, tvorba stratégií a 

koncepcií, organizačanáp rocesná optimalizácia) v súlade so strategickým zámerom definovaným v podaktivite 

1.1. 

Za míľniky riešení budú považované 

1. Implementácia nových procesov kolaborácie v projektovom riadení 

2. Implementácia a nasadenie kolaboračného nástroja 

Inovované procesy: Proces riadenia a vyhodnocovania projektových aktivít 

Návrh optimalizácie Informačného Systému 

Na základe analytickej fázy stavu procesov bude tiež možné vyhodnotiť mieru elektronizácie a automatizácie, tzv. 

stav vyspelosti organizácie z hľadiska zavedených a používaných IS. Z následnej procesnej optimalizácie vyplynú 

požiadavky na existujúce IS a rôzne SW nástroje potrebné do budúcna pre tvorbu lepších verejných politík a 

služieb podporujúcich inovatívne riešenia v rámci optimalizovaných procesov. 

Plánované podaktivity úzko súvisia s cieľom optimalizácie vybraných procesov úradu. Dotknuté oblasti v tejto 

aktivite sa týkajú práce s dátami a ich využívanie pre riadenie úradu a podpora pre lepšiu komunikáciu 

jednotlivých oddelení alebo členov projektových tímov navzájom pri implementácii projektových plánov. V rámci 

optimalizácie IS bude realizovaná nasledovná činnosť: 

1. Implementácia optimalizovaných procesov pre všeobecnú správu a vizualizáciu dát 

2. Implementácia a nasadenie podporného nástroja pre správu a vizualizáciu dát 

3. Implementácia registra zriaďovateľov školských zariadení 
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4. Nasadenie nových procesov kolaborácie v projektovom riadení 

5. Implementácia a nasadenie kolaboračného nástroja 

PODAKTIVITA 1.4. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, 

organizaačná procesná optimalizácia (D) 

Etapizácia vypracovania optimalizovaného procesného a organizačného modelu, modelu 

informačného systému s väzbou na SMART Koncepciu PSK 

Etapizácia v rámci podaktivity 1 (1. PROCESY, SYSTÉMY A POLITIKY PSK) zahŕňa rozdelenie do 4 podaktivít 1.1. 
až 1.4. 

Podaktivita 1.2 je spracovaná interne úradom PSK. Tu sú vykonávané činnosti, ktoré sa neprekrývajú s 

aktivitami 1.1. 1.3. a 1.4. Aktivita má za cieľ vybudovanie a podporu strategicko-analytickej kapacity PSK pre 

potreby rozvoja regiónu. Obsahom tejto aktivity je vytvorenie analyticko-strategickej jednotky v organizačnej 

štruktúre Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK - Inštitútu rozvoja Úradu PSK. 

Zameriava sa na a. zmeny organizačnej štruktúry Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, nastavenia procesov 

regionálneho rozvoja vo vnútri Odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, nastavenia procesov regionálneho 

rozvoja vo vnútri Úradu PSK, nastavenia procesov regionálneho rozvoja Úradu PSK navonok, budovanie 

interných kapacít v oblasti regionálneho rozvoja. 

V rámci spracovania zostávajúcich aktivít externým dodávateľom, Úrad PSK poskytne maximálnu súčinnosť pri 

analýzach súčasného stavu, a to vhodnou formou napr. workshopy so zamestnancami, prístupom k 

relevantným dátam a dátovým štruktúram, ktoré súvisia s predmetom činnosti externého dodávateľa v rámci 

tohto VO. 

Obsah činností externého dodávateľa zahŕňa podaktivity 1.1.,1.3. a 1.4., zároveň sú činnosti v týchto aktivitách 

zlúčené do 2 etáp: analytickej a návrhovej. 

Etapa číslo 1 vykonáva analytické práce v rámci Úradu PSK a etapa číslo 2 navrhuje optimalizovaný model 

Úradu PSK vrátane väzieb na SMART Koncepciu PSK. 

1 . Etapa: Analýza súčasného stavu Úradu PSK 
Etapa analýzy súčasného stavu Úradu PSK bude prebiehať v úzkej súčinnosti so zamestnancami Úradu PSK. Pre 

túto etapu budú poskytnuté zo strany Úradu PSK potrebné podkladové materiály, je predpokladané, že budú 

realizované workshopy so zamestnancami úradu, získavanie informácií formou dotazníkov ako aj validačných 

stretnutí pri tvorbe procesného a organizačného modelu. Základným podkladom pre analýzu a vyhodnotenie 

súčasného stavu bude vytvorený procesný model, ktorý budú tvoriť procesné mapy životných situácií s 

priradením procesov k organizačným útvarom a administratívnym kapacitám. 

Výstupmi tejto etapy budú 

• Procesný model súčasného stavu riadiacich, hlavných a vybraných podporných procesov Úradu PSK v 
notácii BPMN 2.0 (repozitár procesov) 

• GAP a SWOT analýza súčasného stavu analýzou definovaných procesov 

• GAP a SWOT analýza stavu IS 

• Model vyspelosti organizácie z pohľadu Smart princípov 

• Organizačný model súčasného stavu 
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• Vytvorenie katalógu možných optimalizačných príležitostí procesov 

Spracované v dokumente číslo 1: - Analýza súčasného stavu procesov, organizácie a IS, ktorú tvoria výstupy A. 

až F (príloha 1.3) 

2 .Etapa: Návrh optimalizovaného modelu Úradu PSK 
Podkladom pre tvorbu optimalizovaného procesného a organizačného modelu budú výstupy z etapy Analýza 

súčasného stavu Úradu PSK. Realizované budú tiež validačné stretnutia so zamestnancami úradu k 

navrhovaným optimalizačným riešeniam a modelom. 

Výstupmi tejto etapy budú: 

• Optimalizovaný procesný model v notácii BPMN 2.0 (repozitár procesov) 

• Optimalizovaný organizačný model 

• Návrh základných princípov optimalizovaného procesného a organizačného modelu 

• Model systému procesného riadenia a hodnotenia výkonnosti procesov Úradu PSK 

• Zoznam požiadaviek na IS 

• Implementačný plán pre optimalizovaný procesný a organizačný model 

• Implementácia návrhu optimalizačných riešení (realizované interne zo strany Úradu PSK s 
poskytovanou podporou pri implementácii zo strany dodávateľa) v podobe inovovaného procesu 
riadenia a hodnotenia výkonnosti procesov Úradu PSK, inovovaného procesu strategického plánovania 
a inovovaného procesu poskytovania služieb a klientskej starostlivosti 

• Harmonogram workshopov s vlastníkmi procesov na PSK a zodpovednými za návrhy optimalizačných 
procesov zo strany dodávateľa 

• Metodika správy a údržby procesného modelu 

• Metodické postupy pre procesné riadenie 

• Metodické postupy pre optimalizáciu procesov 

Spracované v dokumente číslo 2 a 3 (príloha č 1.3) 

Číslo 2 - Návrh základných princípov optimalizovaného procesného a organizačného modelu a Zoznam 

požiadaviek na IS, ktoré tvoria ...G až I, K, L. 

Číslo 3 - Metodické postupy procesného riadenia, správy procesného modelu a ich optimalizácie), ktoré tvoria 
výstupy J., M., 
- N až P. 

Merateľné výstupy a míľniky 

Zoznam merateľných výstupov pre podaktivity 1.1, 1.3. a 1.4: je uvedený v prílohe č.3. 

V priebehu spracovania VO budú pravidelné mesačné stretnutia zo zadávateľom, ktoré monitorujú priebeh 

činnosti jednotlivých etáp, pozostávajúcich z analýz, z návrhu a implementácie SMART Koncepcie PSK. 

Okrem čiastkových činností (označených v prílohe č. 3 písmenami A až T) sú monitorované postupy k naplneniu 

merateľných výstupov (viď. príloha č. 1.3) 
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PRÍLOHY 

P1.1 Štruktúra dokumentu „SMART Koncepcia PSK“ 
P1.2 Procesné väzby aktivity 1 
P1.3 Merateľné výstupy a míľniky 
P1.4 Spôsob dodania dokumentu/grafická úprava 
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Príloha číslo 2 zmluvy 

 
 

Zoznam expertov 
 

 

 

kľúčový expert – projektový manažér   

Ing. Michal Bodnár, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

Ing. Alexander Huba, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

  

kľúčový expert – špecialista - expert pre analyticko-strategické činnosti   

Mgr. Júlia Štěpánková, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

Mgr. Peter Kárpáty, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

  

kľúčový expert – manažér komunikácie/facilitátor   

Ing. Zuzana Jojičová, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

Ing. Roman Kuchár, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

  

kľúčový expert – IKT manažér   

Ing. Ondrej Strižko, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 

Ing. Igor  Šenkarčin, osoba ktorou bolo preukázané splnenie minimálnej požadovanej úrovne podmienky účasti 
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Príloha číslo 3 zmluvy 

 

Údaje o subdodávateľoch 
 

 

Subdodávateľ 

Názov, sídlo, IČO: stengl a.s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 873 426 

Predmet subdodávky: spracovanie koncepcie 

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 25 % 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:  

Mgr. Miroslav Novotný, Rozvodná 1, 831 01 Bratislava, XX.XX.XXXX. 

 

Subdodávateľ, ktorého kapacity boli využité na preukázanie podmienok účasti 

Názov, sídlo, IČO: stengl a.s., Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 873 426 

Predmet subdodávky: spracovanie koncepcie 

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 25 % 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa: 

Mgr. Miroslav Novotný, Rozvodná 1, 831 01 Bratislava, XX.XX.XXXX. 

 

 


