



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocnenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: obec Bernolákovo
 sídlo: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
 IČO: 00304662
 konajúci: Bc. Miroslav Turenič, starosta obce

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302070BSK9 zo dňa 23.5.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Dostavba základnej školy v Bernolákove
Kód projektu v ITMS2014+ : 302071BSK9
Miesto realizácie projektu : obec Bernolákovo

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO7-SC74-2021-73
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Investičná priorita: 7.1. - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 7.4 – Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 000 000,00 EUR (slovom: tri milióny eur),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 850 000,00 EUR (slovom: dva milióny osemstopäťdesiatšesť eur), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 150 000,00 EUR (slovom: stopäťdesiatšesť eur) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak

dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným dorúčením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo

môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,

(vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku

úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,

- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v

mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa , v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA,MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Bc. Miroslav Turenič, starosta obce Bernolákovo

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácii Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku

6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcim účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivite, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvi) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xvii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkolvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na

výkon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Dostavba základnej školy v Bernolákove
Kód projektu:	302071BSK9
Kód ŽoNFP:	NFP302070BSK9
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302070 - 7. REACT-EÚ
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Kategórie regiónov:	

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji
Oblasť intervencie:	051 - Vzdelávacia infraštruktúra - školské vzdelávanie (základné a všeobecné stredoškolské vzdelávanie)
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0911000000002941056056	Tatra banka, a.s.	16. 5. 2018	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK0911000000002941056056	Tatra banka, a.s.	16. 5. 2018	31. 12. 2030

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Bernolákovo

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	18
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	6.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
-----------------	------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302BSK900001 - Dostavba budovy školy
2. 302BSK900002 - Vybudovanie a vybavenie jedálne a kuchyne so zázemím
3. 302BSK900003 - Stavebno-technické úpravy areálu školy
4. 302BSK900004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti pôvodnej budovy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: publicita, ukončenie projektu

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0069	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	525,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy		525
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálňí, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900002 - Vybudovanie a vybavenie jedálne a kuchyne so zázemím		525
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900003 - Stavebno-technické úpravy areálu školy		525

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	10,1108
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti pôvodnej budovy		10,1108

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy		0

Kód:	P0327	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených základných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy		1
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedálne, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900002 - Vybudovanie a vybavenie jedálne a kuchyne so zázemím		1
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900003 - Stavebno-technické úpravy areálu školy		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 463,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy	Cieľová hodnota	2 463,8

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 463,8000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov		
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900001 - Dostavba budovy školy	Cieľová hodnota	2 463,8

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	50 555,9251
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji		
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít		
Hlavné aktivity projektu:	302BSK900004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti pôvodnej budovy	Cieľová hodnota	50 555,9251

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0069	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl	osoby	525,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	10,1108	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	Súčet
P0327	Počet podporených základných škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 463,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 463,8000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	50 555,9251	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC BERNOLÁKOVO	Identifikátor (IČO):	00304662
		Výška oprávnených výdavkov:	3 000 000,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	3 000 000,00 €
Typ aktivity:	302070040U175 - A. UMR_Výstavba nových objektov, rozširovanie kapacít existujúcich objektov základných škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov	2 478 482,87 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSK900001 - Dostavba budovy školy	2 478 482,87 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	2 478 482,87 €
Typ aktivity:	302070040U176 - B. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy jedální, kuchýň a telocviční so zázemím vo vzťahu k rozširovaniu kapacít ZŠ	49 590,84 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSK900002 - Vybudovanie a vybavenie jedálne a kuchyne so zázemím	49 590,84 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	49 590,84 €
Typ aktivity:	302070040U177 - C. UMR_Výstavba a stavebno-technické úpravy areálu základnej školy vrátane ihrísk, športových zariadení, záhrad s možnosťou celoročnej prevádzky	316 027,64 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSK900003 - Stavebno-technické úpravy areálu školy	316 027,64 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	316 027,64 €
Typ aktivity:	302070040U178 - D. UMR_Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov základných škôl vo vzťahu k rozširovaniu kapacít	155 898,65 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302BSK900004 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti pôvodnej budovy	155 898,65 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	155 898,65 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302070040 - 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302BSK9P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 000 000,00 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 850 000,00 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	150 000,00 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Bernolákovo									
Názov projektu:	Dostavba základnej školy v Bernolákove									
Prioritná os:	Prioritná os 7 - REACT-EU									
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji									
Spoluufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spoluufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	95,00%	Spoluufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	0,00%	Spoluufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1	DOSTAVBA BUDOVY ŠKOLY										
Hrubé terénne úpravy a výkopy	021 Stavby	súbor	1,00	67 686,10	67 686,10	81 223,32	58 480,80	55 556,76	22 742,52	zemné práce na prístavbe budovy	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Búracie práce	021 Stavby	súbor	1,00	3 483,67	3 483,67	4 180,40	3 009,90	2 859,41	1 170,50	vybúranie priečky - otvoru do pôvodnej budovy školy	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Architektonicko-konštrukčná	021 Stavby	súbor	1,00	1 537 410,09	1 537 410,09	1 844 892,11	1 328 322,41	1 261 906,29	516 569,70	komplexné stavebné práce na budove	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Fasáda a exteriérové výplne otvorov	021 Stavby	súbor	1,00	497 539,46	497 539,46	597 047,35	429 874,10	408 380,40	167 173,25	vonkajšie omietky a okná	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Zelená strecha extenzívna	021 Stavby	súbor	1,00	21 542,96	21 542,96	25 851,55	18 613,12	17 682,46	7 238,43	strecha jedálne a kabinetov	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť zdravotníctva	021 Stavby	súbor	1,00	127 912,86	127 912,86	153 495,43	110 516,70	104 990,87	42 978,73	vnútorná kanalizácia a vodovod, kalové čerpadlo, sanita	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Ústredné vykurovanie (vykurovacie telesá)	021 Stavby	súbor	1,00	13 607,86	13 607,86	16 329,43	11 757,19	11 169,33	4 572,24	vykurovacie telesá v prístavbe	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Elektroinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	98 655,34	98 655,34	118 386,41	85 238,21	80 976,30	33 148,20	elektro - práce a dodávky, revízie	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Vzduchotechnika (okrem kuchyne)	021 Stavby	súbor	1,00	21 536,35	21 536,35	25 843,62	18 607,43	17 677,06	7 236,19	vetranie šatní, sociálnych zariadení, strojovne VZT	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Grafický design	021 Stavby	súbor	1,00	10 375,00	10 375,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00	grafický návrh a dodanie nadpisov na budovu školy, triedy	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Stolárske prvky	021 Stavby	súbor	1,00	197 130,00	197 130,00	236 556,00	170 320,80	161 804,76	66 235,20	vstavaný nábytok - policové zostavy, skrinky, niky, drevené obloženie stien	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Umenie	021 Stavby	súbor	1,00	35 500,00	35 500,00	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	5x rytina, jeden kamenný reliéf	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 01 Časť Betónové prefabrikáty	021 Stavby	súbor	1,00	31 813,54	31 813,54	38 176,25	27 486,89	26 112,55	10 689,36	prefabrikované železobetónové dosky, stupne	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Časť oporné múry, schody, kontajnery	021 Stavby	súbor	1,00	70 013,37	70 013,37	84 016,04	60 491,53	57 466,95	23 524,51	oceľové konštrukcie - schody, zábradlia	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 03 Pripojka vody	021 Stavby	súbor	1,00	9 668,83	9 668,83	11 602,60	8 353,88	7 936,19	3 248,72	zemné práce, vodorovné konštrukcie, rúrové vedenie, vnútorný vodovod	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 04 Pripojka kanalizácie	021 Stavby	súbor	1,00	2 157,19	2 157,19	2 588,63	1 863,78	1 770,59	724,85	zemné práce, vodorovné konštrukcie, rúrové vedenie	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 05 Dažďová kanalizácia	021 Stavby	súbor	1,00	78 347,25	78 347,25	94 016,70	67 692,04	64 307,44	26 324,66	podlažie, nádrže, vsakovacia šachta, príslušenstvo	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 08.2 Vnútroreálkové rozvody	021 Stavby	súbor	1,00	5 886,63	5 886,63	7 063,96	5 086,04	4 831,74	1 977,92	elektromontáže, revízie	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SO 09 Plynoinštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	54 114,72	54 114,72	64 937,66	46 755,12	44 417,36	18 182,54	areálový plynovod a rozvod v kotolni a kuchyni, plynomerová skrinka, snímače tlakovej diferencie atď.	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Časť Štruktúrovaná kabeľáž	021 Stavby	súbor	1,00	15 717,24	15 717,24	18 860,69	13 579,68	12 900,70	5 281,01	elektromontáže, dátový . patch kábel,	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Časť Hlasová signalizácia požiaru	021 Stavby	súbor	1,00	13 275,45	13 275,45	15 930,54	11 470,00	10 896,50	4 460,54	káblové vedenie, montáže hlasovej ústredne a príslušenstva	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou

Časť Uzemnenie MaR	021 Stavby	súbor	1,00	1 114,91	1 114,91	1 337,89	963,25	915,09	374,64	elektromontáže a revízia	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					2 914 488,82	3 497 386,58	2 478 482,87	2 354 558,75	1 018 903,71			
Hlavná aktivita č. 2		VYBUDOVANIE A VYBAVENIE JEDÁLNE A KUCHYNE SO ZÁZEMÍM										
SO 01 Časť vzduchotechnika - kuchyňa	021 Stavby	súbor	1,00	53 517,99	53 517,99	64 221,59	46 239,54	43 927,56	17 982,05	vetranie kuchyne	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SO 01 Časť Technológia gastronomických zariadení veľkokuchyne	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	148 297,27	148 297,27	177 956,72	0,00	0,00	177 956,72	vybavenie kuchyne - spotrebiče, nerezový nábytok	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu	
SO 06 Lapač tukov	021 Stavby	súbor	1,00	3 878,81	3 878,81	4 654,57	3 351,30	3 183,70	1 303,27	osadenie separátora (lapača) tukov a zemné práce s tým súvisiace	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					205 694,07	246 832,88	49 590,84	47 111,26	197 242,04			
Hlavná aktivita č. 3		STAVEBNOTECHNICKÉ ÚPRAVY AREÁLU A ŠKOLY										
Búracie práce, demontáže a odstraňovanie exteriérových povrchov	021 Stavby	súbor	1,00	36 554,52	36 554,52	43 865,42	31 583,10	30 003,95	12 282,32	príprava terénu, odstránene herných prvkov	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SO 02 Vonkajšie plochy a komunikácie	021 Stavby	súbor	1,00	115 624,36	115 624,36	138 749,23	99 899,41	94 904,44	38 849,82	spevnené plochy, miesta na parkovanie	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SO 07 Areálové osvetlenie	021 Stavby	súbor	1,00	4 950,25	4 950,25	5 940,30	4 277,04	4 063,19	1 663,26	rekonštrukcia areálového osvetlenia	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
Krajinná architektúra	021 Stavby	súbor	1,00	208 643,64	208 643,64	250 372,37	180 268,09	171 254,69	70 104,28	výsadba, úpravy terénu,	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					365 772,77	438 927,32	316 027,64	300 226,27	122 899,68			
Hlavná aktivita č. 4		ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI PÔVODNEJ BUDOVY										
Ústredné vykurovanie (okrem vykurovacích telies)	021 Stavby	súbor	1,00	164 218,04	164 218,04	197 061,65	141 884,39	134 790,17	55 177,26	rozvody, vykurovacie teleso, príslušenstvo	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SO 01 Kotelňa - silnoprúd, Meranie a regulácia	021 Stavby	súbor	1,00	18 354,08	18 354,08	22 024,90	14 014,26	13 313,55	8 010,64	technické vybavenie kotolne	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou	
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					182 572,12	219 086,55	155 898,65	148 103,72	63 187,90			
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					3 668 527,78	4 402 233,33	3 000 000,00	2 850 000,00	1 402 233,33			
Podporné aktivity projektu												
Publicita a iné podporné aktivity												
Veľkoplošný pútač a stála tabuľa	518 Ostatné služby	súbor	1,00	800,00	800,00	960,00	0,00	0,00	960,00	Cena je stanovená na základe finančných limitov podľa Príručky pre žiadateľa IROP. Výdavok je zaradený medzi neoprávnené výdavky z dôvodu prekročenia stanoveného benchmarku.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"	
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	0,00	0,00	960,00			
Interné riadenie projektu												
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt	NFP	z toho (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)		(10)	(11)	(12)
	521 Mzdové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					800,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					3 669 327,78	4 403 193,33	3 000 000,00	2 850 000,00	1 403 193,33			

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Bernolákovo
Názov projektu	Dostavba základnej školy v Bernolákove
Prioritná os	Prioritná os 7 - REACT-EU
Špecifický cieľ	7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1 Dostavba budovy školy								
Hrubé terénne úpravy a výkopy								
1	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	021 Stavby	m2	1 822,616	0,07	127,58	91,86	35,72
2	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	021 Stavby	m3	280,683	0,92	258,23	185,93	72,30
3	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	3 285,551	3,10	10 185,21	7 333,35	2 851,86
4	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	985,665	0,86	847,67	610,32	237,35
5	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	399,505	10,30	4 114,90	2 962,73	1 152,17
6	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	021 Stavby	m3	119,852	1,02	122,25	88,02	34,23
7	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	3 685,056	1,33	4 901,12	3 528,81	1 372,31
8	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	2 683,056	2,56	6 868,62	4 945,41	1 923,21
9	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	18 781,392	0,19	3 568,46	2 569,29	999,17
10	Nakladanie neuhátnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 002,000	1,03	1 032,06	743,08	288,98
11	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 002,000	0,64	641,28	461,72	179,56
12	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 002,000	0,57	571,14	411,22	159,92
13	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	5 070,976	6,00	30 425,86	21 906,62	8 519,24
14	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 002,000	3,20	3 206,40	2 308,61	897,79
15	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	021 Stavby	m2	1 734,727	0,47	815,32	587,03	228,29
SO 01 Časť Búracie práce								
16	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	12,19	2,64	32,18	23,17	9,01
17	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, - 1,90500t	021 Stavby	m3	5,86	23,39	137,07	98,69	38,38
18	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	021 Stavby	m3	0,09	158,35	14,88	10,71	4,17
19	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	3,36	73,00	245,13	176,49	68,64
20	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	021 Stavby	m2	33,58	5,67	190,40	137,09	53,31
21	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t	021 Stavby	m2	33,58	2,67	89,66	64,56	25,10
22	Príkreslenie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	021 Stavby	m2	10,15	6,27	63,67	45,84	17,83
23	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	2,00	0,64	1,28	0,92	0,36
24	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	4,00	20,85	83,40	60,05	23,35
25	Vývesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	021 Stavby	ks	6,00	0,78	4,68	3,37	1,31
26	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	021 Stavby	m2	8,58	7,43	63,75	45,90	17,85
27	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm, -0,04900t	021 Stavby	ks	4,00	7,78	31,12	22,41	8,71
28	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	021 Stavby	m2	33,58	3,53	118,54	85,35	33,19
29	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,04600t	021 Stavby	m2	24,22	2,79	67,58	48,66	18,92
30	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	021 Stavby	m2	97,47	2,14	208,59	150,18	58,41
31	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	31,69	9,68	306,73	220,85	85,88
32	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	31,69	6,78	214,84	154,68	60,16
33	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	31,69	12,47	395,14	284,50	110,64
34	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	760,49	0,39	296,59	213,54	83,05
35	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	31,69	9,77	309,58	222,90	86,68
36	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	31,69	1,10	34,86	25,10	9,76

37	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	30,75	18,00	553,55	398,56	154,99
38	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	021 Stavby	t	0,06	38,00	2,43	1,75	0,68
39	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	021 Stavby	t	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	021 Stavby	t	31,69	0,44	13,94	10,04	3,90
41	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	021 Stavby	ks	2,00	2,04	4,08	2,94	1,14
SO 01 Časť Architektonicko-konštrukčná								
42	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	22,745	22,53	512,44	368,96	143,48
43	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	169,140	1,50	253,71	182,67	71,04
44	Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	021 Stavby	m2	172,523	0,65	112,14	80,74	31,40
45	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	21 Stavby	m3	3,420	28,24	96,58	69,54	27,04
46	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	21 Stavby	m	69,900	5,13	358,59	258,18	100,41
47	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	13,600	0,21	2,86	2,06	0,80
48	Očistenie plôch tlakovou vodou L skalných	21 Stavby	m2	11,375	5,60	63,70	45,86	17,84
49	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	21 Stavby	m2	11,375	7,56	86,00	61,92	24,08
50	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	21 Stavby	m3	12,873	29,33	377,57	271,85	105,72
51	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	21 Stavby	m3	160,083	106,03	16 973,60	12 220,99	4 752,61
52	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	21 Stavby	m3	194,520	106,17	20 652,19	14 869,58	5 782,61
53	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	66,788	14,66	979,11	704,96	274,15
54	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	66,798	4,70	313,95	226,04	87,91
55	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	7,653	1 538,68	11 775,52	8 478,37	3 297,15
56	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	21 Stavby	t	14,040	1 582,62	22 219,98	15 998,39	6 221,59
57	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	21 Stavby	m3	9,000	194,41	1 749,69	1 259,78	489,91
58	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	21 Stavby	m3	33,034	169,83	5 610,16	4 039,32	1 570,84
59	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	21 Stavby	m3	100,131	104,95	10 508,75	7 566,30	2 942,45
60	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	283,794	14,83	4 208,67	3 030,24	1 178,43
61	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	283,794	4,78	1 356,54	976,71	379,83
62	Výstuž základových pásov z ocele 10505	21 Stavby	t	1,387	1 498,37	2 078,24	1 496,33	581,91
63	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	21 Stavby	t	1,854	868,40	1 610,01	1 159,21	450,80
64	Betón základových pátek, prostý tr. C 16/20	21 Stavby	m3	7,994	93,42	746,80	537,70	209,10
65	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	21 Stavby	m3	90,668	105,10	9 529,21	6 861,03	2 668,18
66	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-dielce	21 Stavby	m2	158,728	12,95	2 055,53	1 479,98	575,55
67	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-dielce	21 Stavby	m2	158,728	2,77	439,68	316,57	123,11
68	Výstuž základových pátek z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	4,253	1 553,22	6 605,84	4 756,20	1 849,64
69	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	21 Stavby	m3	18,946	105,03	1 989,90	1 432,73	557,17
70	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	31,056	11,31	351,24	252,89	98,35
71	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	31,056	4,38	136,03	97,94	38,09
72	Debnenie základových múrov zabudované	21 Stavby	m2	10,280	14,96	153,79	110,73	43,06
73	Murivo akustické (m3) hr. 250 mm z tehál pálených P 12 brúsených zalievaných betónom, na PUR penu (250x500x249)	21 Stavby	m3	1,741	239,40	416,80	300,10	116,70
74	Murivo akustické (m3) z tehál pálených brúsených dierovaných hr. 200 mm zalievaných betónom, na penu	21 Stavby	m3	112,556	265,60	29 894,87	21 524,31	8 370,56
75	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	21 Stavby	m3	4,850	187,21	907,97	653,74	254,23
76	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	21 Stavby	m3	311,478	109,72	34 175,37	24 606,27	9 569,10
77	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	3 105,128	14,01	43 502,84	31 322,04	12 180,80
78	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	3 105,128	1,58	4 906,10	3 532,39	1 373,71
79	Výstuž nadzákladových múrov, vencov 10505	21 Stavby	t	26,043	1 616,66	42 102,68	30 313,93	11 788,75
80	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	0,330	870,04	287,11	206,72	80,39
81	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	21 Stavby	t	13,203	1 585,26	20 930,19	15 069,74	5 860,45
82	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	12,000	13,61	163,32	117,59	45,73
83	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	18,000	15,56	280,08	201,66	78,42
84	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	21 Stavby	ks	6,000	19,41	116,46	83,85	32,61
85	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	21 Stavby	ks	1,000	25,15	25,15	18,11	7,04
86	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2250 mm	21 Stavby	ks	3,000	29,14	87,42	62,94	24,48

87	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm	21 Stavby	ks	2,000	32,68	65,36	47,06	18,30
88	Keramický preklad nosný, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	21 Stavby	ks	43,000	21,15	909,45	654,80	254,65
89	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	21 Stavby	m3	38,881	116,98	4 548,30	3 274,78	1 273,52
90	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	21 Stavby	m2	222,102	19,86	4 410,95	3 175,88	1 235,07
91	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	21 Stavby	m2	222,102	7,08	1 572,48	1 132,19	440,29
92	Výstuž prekladov z ocele 10S05	21 Stavby	t	3,689	1 582,57	5 838,10	4 203,43	1 634,67
93	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	21 Stavby	m3	11,653	111,64	1 300,94	936,68	364,26
94	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	14,522	16,95	246,15	177,23	68,92
95	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	14,522	4,87	70,72	50,92	19,80
96	Betón stĺpov a pilierov obých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	21 Stavby	m3	30,550	111,51	3 406,63	2 452,77	953,86
97	Debnenie obých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	203,660	30,18	6 146,46	4 425,45	1 721,01
98	Debnenie obých stĺpov (pilierov) výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	203,660	5,45	1 109,95	799,16	310,79
99	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok obých z bet. ocele B500 (10S05)	21 Stavby	t	3,603	1 590,74	5 731,44	4 126,64	1 604,80
100	Priečky z pórobetónových panelov s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	21 Stavby	m2	4,650	21,05	97,88	70,47	27,41
101	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na PUR penu, hr. 140 mm	21 Stavby	m2	786,371	29,89	23 504,63	16 923,33	6 581,30
102	Betón múrikov parapetných, atíkových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	21 Stavby	m3	34,303	125,35	4 299,88	3 095,91	1 203,97
103	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- zhotovenie	21 Stavby	m2	448,571	15,70	7 042,56	5 070,64	1 971,92
104	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradl., plnostenných- odstránenie	21 Stavby	m2	448,571	4,48	2 009,60	1 446,91	562,69
105	Výstuž múrikov parapet., atík., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele B500 (10S05)	21 Stavby	t	0,044	1 630,84	71,76	51,67	20,09
106	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 65 mm	21 Stavby	m2	12,850	26,92	345,92	249,06	96,86
107	Zapientovanie rýh, potrubí, valcovaných nosníkov, výklenkov alebo ník, pod stropom keramickým pletivom	21 Stavby	m2	3,705	32,52	120,49	86,75	33,74
108	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	21 Stavby	m3	504,606	113,86	57 454,44	41 367,20	16 087,24
109	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	21 Stavby	m3	6,444	118,85	765,87	551,43	214,44
110	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	2 030,667	7,21	14 641,11	10 541,60	4 099,51
111	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	2 030,667	2,98	6 051,39	4 357,00	1 694,39
112	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	21 Stavby	m2	2 018,127	8,69	17 537,52	12 627,01	4 910,51
113	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	21 Stavby	m2	2 018,127	2,44	4 924,23	3 545,45	1 378,78
114	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	21 Stavby	m2	204,339	14,85	3 034,43	2 184,79	849,64
115	Příplatok za lôžko z cementovej malty pre debnenie stropu zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debnenej plochy)	21 Stavby	m2	20,000	0,74	14,80	10,66	4,14
116	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10S05	21 Stavby	t	53,103	1 577,05	83 746,09	60 297,18	23 448,91
117	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	21 Stavby	t	6,320	1 585,68	10 021,50	7 215,48	2 806,02
118	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konštrukcie Termokôš, napr. Schock Bole 12/210-5/A800-CV20, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	108,000	20,16	2 177,28	1 567,64	609,64
119	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konštrukcie Termokôš, napr. Schock Bole 16/280-5/A1000-CV20, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	128,000	25,46	3 258,88	2 346,39	912,49
120	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konštrukcie Termokôš, napr. Schock Bole 16/280-7/A1400-CV20, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	8,000	33,76	270,08	194,46	75,62
121	Nosný tepelnoizolačný prvok pre železobetónové konštrukcie Termokôš, napr. Schock Bole 20/340-4/A960-CV20, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	6,000	28,26	169,56	122,08	47,48
122	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	21 Stavby	m3	30,377	118,55	3 601,19	2 592,86	1 008,33
123	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	21 Stavby	m2	119,017	9,73	1 158,04	833,79	324,25
124	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	21 Stavby	m2	119,017	3,46	411,80	296,50	115,30
125	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	21 Stavby	t	0,031	1 538,40	47,69	34,34	13,35
126	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	21 Stavby	m3	29,381	136,26	4 003,46	2 882,49	1 120,97
127	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	21 Stavby	t	3,094	1 708,52	5 286,16	3 806,04	1 480,12
128	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	21 Stavby	t	0,008	1 381,73	11,05	7,96	3,09

129	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	21 Stavby	m2	174,436	25,45	4 439,40	3 196,37	1 243,03
130	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	21 Stavby	m2	174,436	4,96	865,20	622,94	242,26
131	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	21 Stavby	m	7,700	9,45	72,77	52,39	20,38
132	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	21 Stavby	m2	0,825	15,54	12,82	9,23	3,59
133	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	21 Stavby	m2	0,825	3,72	3,07	2,21	0,86
134	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	21 Stavby	m2	13,600	6,59	89,62	64,53	25,09
135	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	21 Stavby	m2	676,782	1,43	967,80	696,82	270,98
136	Vnútorná omietka stropov jednovrstvová, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	95,350	8,99	857,20	617,18	240,02
137	Príprava vnútorného podkladu stropov, emulzia na zvýšenie priľnavosti betónkontakt	21 Stavby	m2	91,600	2,05	187,78	135,20	52,58
138	Potiahnutie stropov vnútorných, pletivom rabcovým s provizórnym prichytením	21 Stavby	m2	3,750	11,37	42,64	30,70	11,94
139	Vnútorná maltová hmota z min.vlny a cementu, hr. 15 mm, pasívna ochrana pred požiarom, napr. Mercor Tecwool F alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	329,072	35,00	11 517,52	8 292,61	3 224,91
140	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	21 Stavby	m2	41,068	5,35	219,71	158,19	61,52
141	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	21 Stavby	m2	124,490	7,39	919,98	662,39	257,59
142	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	21 Stavby	m2	39,480	8,95	353,35	254,41	98,94
143	Vnútorný sanačný systém stien s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	18,980	10,45	198,34	142,80	55,54
144	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	21 Stavby	m2	4 642,972	6,77	31 432,92	22 631,70	8 801,22
145	Vnútorná hydroizolačná omietka stien, napr. Asocret M30 Schomburg alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	3,000	8,78	26,34	18,96	7,38
146	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový prednástrež, hr. 3 mm	21 Stavby	m2	2 341,732	4,60	10 771,97	7 755,82	3 016,15
147	Príprava vnútorného podkladu stien, kontaktný mostík Kontakt	21 Stavby	m2	2 301,240	1,55	3 566,92	2 568,18	998,74
148	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	21 Stavby	m	646,000	2,12	1 369,52	986,05	383,47
149	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prilpením	21 Stavby	m2	91,330	2,58	235,63	169,65	65,98
150	Kontaktný zateplovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	252,166	61,58	15 528,38	11 180,43	4 347,95
151	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm dosky z MW, skrutkovacie kotvy	21 Stavby	m2	4,650	37,37	173,77	125,11	48,66
152	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	21 Stavby	m3	119,443	135,35	16 166,61	11 639,96	4 526,65
153	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm, s kremičitým vsypom a gletovaním	21 Stavby	m3	93,484	306,25	28 629,48	20 613,23	8 016,25
154	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	21 Stavby	m3	6,783	115,85	785,81	565,78	220,03
155	Príplatok za metličkovanie pre mazaninu hr. nad 120 do 240 mm	21 Stavby	m3	6,783	19,83	134,51	96,85	37,66
156	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	21 Stavby	m3	212,927	13,07	2 782,96	2 003,73	779,23
157	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	21 Stavby	m3	6,783	3,28	22,25	16,02	6,23
158	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	21 Stavby	m2	7,570	10,48	79,33	57,12	22,21
159	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	21 Stavby	m2	7,570	3,83	28,99	20,87	8,12
160	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 200x200 mm	21 Stavby	m2	2 211,548	1,91	4 224,06	3 041,32	1 182,74
161	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	21 Stavby	m2	59,378	2,53	150,23	108,17	42,06
162	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	21 Stavby	m2	5,440	4,84	26,33	18,96	7,37
163	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	21 Stavby	m3	1,818	68,93	125,31	90,22	35,09
164	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	21 Stavby	m2	2 211,548	0,15	331,73	238,85	92,88
165	Oddeľovacia fólia na potery	21 Stavby	m2	2 432,703	0,50	1 216,35	875,77	340,58
166	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách	21 Stavby	m2	14,778	0,15	2,22	1,60	0,62
167	Geotextília polypropylénová netkaná 90 g/m2	21 Stavby	m2	16,995	0,36	6,12	4,41	1,71
168	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	21 Stavby	m	1 162,000	0,23	267,26	192,43	74,83
169	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľovanie poterov od stenových konštrukcií	21 Stavby	m	1 173,620	0,33	387,29	278,85	108,44
170	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	21 Stavby	m2	1 766,359	0,52	918,51	661,33	257,18
171	Penetračný náter primer	21 Stavby	kg	363,871	4,57	1 662,89	1 197,28	465,61
172	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 6 mm	21 Stavby	m2	229,200	10,65	2 440,98	1 757,51	683,47
173	Cementová samonivelizačná hmota, hr. 5 mm	21 Stavby	m2	810,700	6,69	5 423,58	3 904,98	1 518,60
174	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	21 Stavby	ks	14,000	57,45	804,30	579,10	225,20

175	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	21 Stavby	ks	14,000	127,76	1 788,64	1 287,82	500,82
176	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru 2,5 - 4,5 m2	21 Stavby	ks	1,000	69,62	69,62	50,13	19,49
177	Zárubňa kovová šxv 1200-2600x atypická do 2600 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	21 Stavby	ks	1,000	179,29	179,29	129,09	50,20
178	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkridlové nad 2,5 do 6,5 m2	21 Stavby	ks	1,000	238,72	238,72	171,88	66,84
179	Dvere požiarne oceľové, interiérové, dvojkridlové so zárubňou, šxv 1700x2020 mm	21 Stavby	ks	1,000	845,00	845,00	608,40	236,60
180	Vnúťorný náter stien, TI antikondenzačná vrstva, hr. 2 mm, napr. Aditizol alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	21,980	6,77	148,80	107,14	41,66
181	Osadenie mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo do 50 kg	21 Stavby	ks	1,000	11,56	11,56	8,32	3,24
182	Rošt pochôdzný	21 Stavby	m2	0,550	106,62	58,64	42,22	16,42
183	Osadenie parkovacieho pozinkového stĺpika pevného s kotviacou doskou	21 Stavby	ks	5,000	8,25	41,25	29,70	11,55
184	Pevný parkovací stĺpik s kotviacou doskou, výška 800 mm	21 Stavby	ks	5,000	61,12	305,60	220,03	85,57
185	Vložky do dilatčných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	21 Stavby	m2	12,583	10,88	136,90	98,57	38,33
186	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	21 Stavby	m2	194,533	4,90	953,21	686,31	266,90
187	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcie povrchovým pásom, napr. Vexcol React 200 A01-100 alebo ekvivalent, vrátane oceľových plechov	21 Stavby	m	30,000	98,00	2 940,00	2 116,80	823,20
188	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	21 Stavby	m2	18,980	2,25	42,71	30,75	11,96
189	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	1 728,497	2,28	3 940,97	2 837,50	1 103,47
190	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	3 456,994	1,45	5 012,64	3 609,10	1 403,54
191	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	21 Stavby	m2	1 728,497	1,47	2 540,89	1 829,44	711,45
192	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	2 281,900	4,36	9 949,08	7 163,34	2 785,74
193	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	21 Stavby	m2	2 281,900	4,10	9 355,79	6 736,17	2 619,62
194	Montáž budy na budovy pre netopiere z drevobetónu s 1 a viac komorami	21 Stavby	ks	2,000	6,18	12,36	8,90	3,46
195	Búdka pre netopiere jednokomorová, štrbinový úkryt na fasády, drevobetón, šxvxh 410x365x80 mm	21 Stavby	ks	2,000	55,32	110,64	79,66	30,98
196	Osadenie železnej rohože s rámom vonkajšej s plochou nad 1,0 m2	21 Stavby	ks	22,000	39,01	858,22	617,92	240,30
197	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 1000x500 mm	21 Stavby	ks	16,000	55,79	892,64	642,70	249,94
198	Rohožka exteriérová, pozinkovaná, 750x500 mm	21 Stavby	ks	6,000	42,06	252,36	181,70	70,66
199	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 1000x500x80 mm	21 Stavby	ks	16,000	70,81	1 132,96	815,73	317,23
200	Exteriérová vanička pre rohožky, hrana pozinkovaná, 750x500x80 mm	21 Stavby	ks	6,000	52,71	316,26	227,71	88,55
201	Hliníkový soklový profil šírky 203 mm	21 Stavby	m	190,824	7,49	1 429,27	1 029,07	400,20
202	Dilatčný profil typ V - rohový	21 Stavby	m	23,040	8,51	196,07	141,17	54,90
203	Poplatok za skladovanie - obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	21 Stavby	t	5,000	96,50	482,50	347,40	135,10
204	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	21 Stavby	t	5 150,209	8,11	41 768,19	30 073,10	11 695,09
205	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	21 Stavby	m2	1 940,500	0,22	426,91	307,38	119,53
206	Lak asfaltový penetračný	21 Stavby	t	0,582	1 939,41	1 128,74	812,69	316,05
207	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	21 Stavby	m2	308,212	0,27	83,22	59,92	23,30
208	Lak asfaltový penetračný	21 Stavby	t	0,108	1 939,41	209,46	150,81	58,65
209	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	295,059	3,10	914,68	658,57	256,11
210	Nopová HDPE fólia, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	21 Stavby	m2	339,318	1,37	464,87	334,71	130,16
211	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	21 Stavby	m2	1 940,500	3,97	7 703,79	5 546,73	2 157,06
212	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	21 Stavby	m2	2 231,575	3,12	6 962,51	5 013,01	1 949,50
213	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	21 Stavby	m2	308,212	4,32	1 331,48	958,67	372,81
214	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	21 Stavby	m2	369,854	3,12	1 153,94	830,84	323,10
215	Ukončujúci profil profilovaných fólií	21 Stavby	m	190,824	5,25	1 001,83	721,32	280,51
216	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	21 Stavby	m2	123,500	0,85	104,98	75,59	29,39
217	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	21 Stavby	kg	166,725	4,15	691,91	498,18	193,73
218	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	21 Stavby	m2	311,800	0,94	293,09	211,02	82,07
219	Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice	21 Stavby	kg	420,930	4,15	1 746,86	1 257,74	489,12
220	Zhotovenie izolácie náterom penetračným z epoxidovej živice s kremečným pieskom	21 Stavby	m2	18,980	2,14	40,62	29,25	11,37
221	Živica epoxidová 2-zložková špeciálna	21 Stavby	kg	1,725	6,29	10,85	7,81	3,04
222	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	970,250	1,75	1 697,94	1 222,52	475,42
223	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	1 115,788	0,77	859,16	618,60	240,56
224	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	970,250	2,12	2 056,93	1 480,99	575,94

225	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	1 115,788	0,77	859,16	618,60	240,56
226	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	154,107	2,90	446,91	321,78	125,13
227	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	184,928	0,77	142,39	102,52	39,87
228	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	21 Stavby	m2	154,107	3,28	505,47	363,94	141,53
229	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	184,928	0,77	142,39	102,52	39,87
230	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dotes.tmelom do 200 mm	21 Stavby	ks	5,000	24,25	121,25	87,30	33,95
231	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	311,013	2,70	839,74	604,61	235,13
232	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	21 Stavby	m2	1 252,462	0,79	989,44	712,40	277,04
233	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	21 Stavby	m2	1 440,331	0,61	878,60	632,59	246,01
234	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	21 Stavby	m2	449,598	0,73	328,21	236,31	91,90
235	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpustadiel	21 Stavby	l	112,400	4,52	508,05	365,80	142,25
236	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° bodovým prílepením AIP, NAIP alebo tkaniny, so zvarovým spojom	21 Stavby	m2	31,577	8,19	258,62	186,21	72,41
237	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	21 Stavby	m2	36,314	6,15	223,33	160,80	62,53
238	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	21 Stavby	m2	31,577	4,27	134,83	97,08	37,75
239	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	21 Stavby	m2	36,314	4,62	167,77	120,79	46,98
240	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarovaním spoju	21 Stavby	m2	149,916	6,27	939,97	676,78	263,19
241	Toluén pre nitráciu	21 Stavby	t	0,012	1 513,89	18,17	13,08	5,09
242	Zálievka, strešný doplnok	21 Stavby	kg	1,199	14,55	17,45	12,56	4,89
243	Lepidlo polyuretánové	21 Stavby	ks	104,431	4,30	449,05	323,32	125,73
244	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,80 mm, izolácia plochých striech, sivá, napr. Fatrafol 810 alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	172,403	7,88	1 358,54	978,15	380,39
245	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° fóliou EPDM položenou voľne	21 Stavby	m2	397,592	6,71	2 667,84	1 920,84	747,00
246	Fólia strešná hydroizolačná EPDM hr. 1 - 1,6 mm	21 Stavby	m2	457,231	12,59	5 756,54	4 144,71	1 611,83
247	Osadenie vetracích komínkov na povlakovú krytinu z EPDM fólie	21 Stavby	ks	1,000	14,24	14,24	10,25	3,99
248	Hlavica vetracia D 200 mm	21 Stavby	ks	1,000	32,03	32,03	23,06	8,97
249	Rúra pozinkovaná, DN 200, dĺžka 1300 mm	21 Stavby	ks	1,000	190,00	190,00	136,80	53,20
250	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	5,000	0,26	1,30	0,94	0,36
251	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	287,000	8,34	2 393,58	1 723,38	670,20
252	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	2 296,000	0,91	2 089,36	1 504,34	585,02
253	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 250 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	168,610	11,16	1 881,69	1 354,82	526,87
254	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	21 Stavby	ks	1 348,880	0,35	472,11	339,92	132,19
255	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	287,000	8,34	2 393,58	1 723,38	670,20
256	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	2 296,000	0,91	2 089,36	1 504,34	585,02
257	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 200 mm, ohyb 90-135°	21 Stavby	m	112,294	10,33	1 160,00	835,20	324,80
258	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	21 Stavby	ks	898,352	0,35	314,42	226,38	88,04
259	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepľovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	21 Stavby	m	62,140	15,99	993,62	715,41	278,21
260	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	21 Stavby	ks	497,120	0,35	173,99	125,27	48,72
261	Detaily k termoplastom všeobecne, kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm	21 Stavby	m	141,000	13,52	1 906,32	1 372,55	533,77
262	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	1 128,000	0,91	1 026,48	739,07	287,41
263	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm	21 Stavby	m	157,550	15,65	2 465,66	1 775,28	690,38
264	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	21 Stavby	ks	1 260,400	0,91	1 146,96	825,81	321,15
265	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	21 Stavby	m2	2 540,980	0,54	1 372,13	987,93	384,20
266	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	21 Stavby	m2	1 763,918	1,12	1 975,59	1 422,42	553,17
267	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	1 007,139	0,77	775,50	558,36	217,14
268	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	57,384	9,82	563,51	405,73	157,78
269	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	459,072	0,26	119,36	85,94	33,42
270	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	14,346	8,40	120,51	86,77	33,74
271	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	106,593	9,74	1 038,22	747,52	290,70
272	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	852,744	0,26	221,71	159,63	62,08
273	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	33,044	8,40	277,57	199,85	77,72
274	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	46,625	9,75	454,59	327,30	127,29
275	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	373,000	0,26	96,98	69,83	27,15
276	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	19,116	8,40	160,57	115,61	44,96

277	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	21 Stavby	m	250,100	9,76	2 440,98	1 757,51	683,47
278	Rozperný nít 6x30 mm do betónu, hliníkový	21 Stavby	ks	2 000,800	0,26	520,21	374,55	145,66
279	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	21 Stavby	m2	155,062	8,37	1 297,87	934,47	363,40
280	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	468,764	2,80	1 312,54	945,03	367,51
281	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	21 Stavby	m2	1 115,082	1,37	1 527,66	1 099,92	427,74
282	Rolovaný pás, hrúbka 200 mm, izolácia na báze minerálnych vlákien, napr. Megarock Plus ROCKWOOL alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	568,692	10,40	5 914,40	4 258,37	1 656,03
283	Rolovaný pás, hrúbka 150 mm, izolácia na báze minerálnych vlákien, napr. Megarock Plus ROCKWOOL alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	568,692	7,80	4 435,80	3 193,78	1 242,02
284	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	21 Stavby	m2	2 235,628	0,94	2 101,49	1 513,07	588,42
285	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	928,233	12,22	11 343,01	8 166,97	3 176,04
286	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 50 mm	21 Stavby	m2	16,267	5,47	88,98	64,07	24,91
287	EPS 150S penový polystyrén, hrúbka 20 mm	21 Stavby	m2	17,300	2,00	34,60	24,91	9,69
288	EPS 150S penový polystyrén, hrúbka 30 mm	21 Stavby	m2	29,048	3,00	87,14	62,74	24,40
289	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 60 mm	21 Stavby	m2	1 228,080	5,47	6 717,60	4 836,67	1 880,93
290	EPS 150S penový polystyrén, hrúbka 40 mm	21 Stavby	m2	16,700	4,00	66,80	48,10	18,70
291	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	21 Stavby	m2	318,664	1,47	468,44	337,28	131,16
292	Doska spádová EPS 200 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	21 Stavby	m3	35,815	192,21	6 884,00	4 956,48	1 927,52
293	Montáž tepelnej izolácie stiech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	21 Stavby	m2	318,664	2,17	691,50	497,88	193,62
294	EPS 200 S 15 cm - balenie 2 m2	21 Stavby	bal	326,298	30,60	9 984,72	7 189,00	2 795,72
295	XPS, napr. Austrotherm XPS TOP 50 SF alebo ekvivalent, hr.150 mm, pre základové dosky, podlahy	21 Stavby	m2	37,570	19,25	723,22	520,72	202,50
296	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	21 Stavby	m2	74,170	14,77	1 095,49	788,75	306,74
297	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	21 Stavby	m2	281,451	9,96	2 803,25	2 018,34	784,91
298	Doska penosklo hr. 70 mm	21 Stavby	m2	4,969	21,20	105,34	75,84	29,50
299	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	118,494	22,23	2 634,12	1 896,57	737,55
300	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	21 Stavby	m2	178,881	11,11	1 987,37	1 430,91	556,46
301	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	21 Stavby	m2	43,979	6,16	270,91	195,06	75,85
302	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	21 Stavby	m2	37,652	11,13	419,07	301,73	117,34
303	XPS, napr. Austrotherm XPS TOP 50 SF alebo ekvivalent, hr.50 mm, pre základové dosky, podlahy	21 Stavby	m2	7,065	5,86	41,40	29,81	11,59
304	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	21 Stavby	%	604,263	1,55	936,61	674,36	262,25
305	Montáž akustických obkladov z panelov	21 Stavby	m2	132,000	11,12	1 467,84	1 056,84	411,00
306	Stenový obklad, napr. OBIFON Modular B, tkanina Akutek odtieň 51 alebo ekvivalent - akustický panel	21 Stavby	m2	132,000	54,00	7 128,00	5 132,16	1 995,84
307	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	85,958	0,80	68,77	49,51	19,26
308	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	21 Stavby	m	4,400	73,27	322,39	232,12	90,27
309	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	21 Stavby	ks	13,000	3,95	51,35	36,97	14,38
310	Prenosný hasiaci prístroj práškový	21 Stavby	ks	13,000	20,70	269,10	193,75	75,35
311	Skrinka na ručný hasiaci prístroj, šxvxhl 280x650x285 mm	21 Stavby	ks	13,000	47,52	617,76	444,79	172,97
312	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	12,606	0,75	9,45	6,80	2,65
313	Montáž pískárovej deliacej steny keramickej	21 Stavby	ks	5,000	4,51	22,55	16,24	6,31
314	Pískárová deliaca stena keramická	21 Stavby	ks	5,000	64,35	321,75	231,66	90,09
315	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	21 Stavby	ks	12,000	3,03	36,36	26,18	10,18
316	Madlo nerezové toaletné sklopné, dĺžka 800 mm	21 Stavby	ks	3,000	173,26	519,78	374,24	145,54
317	Madlo nerezové pevné, dĺžka 850 mm, povrch lesklý	21 Stavby	ks	3,000	112,02	336,06	241,96	94,10
318	Madlo univerzálne, dĺžka 600 mm, nerez	21 Stavby	ks	6,000	66,29	397,74	286,37	111,37
319	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	16,342	0,30	4,90	3,53	1,37
320	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	21 Stavby	m	2 335,100	0,74	1 727,97	1 244,14	483,83
321	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	21 Stavby	m3	3,783	243,46	921,01	663,13	257,88
322	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	21 Stavby	m	802,300	1,13	906,60	652,75	253,85
323	Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 80 mm, dl. 4000-5000 mm	21 Stavby	m3	3,466	303,46	1 051,79	757,29	294,50
324	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	21 Stavby	m3	7,249	28,10	203,70	146,66	57,04
325	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	21 Stavby	m2	557,541	13,13	7 320,51	5 270,77	2 049,74
326	Zakrytie podlahy z dosiek OSB na zraz hr. dosky 15 mm	21 Stavby	m2	14,778	13,05	192,85	138,85	54,00
327	Spojovacie prostriedky pre záklon, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	21 Stavby	m3	0,945	3,68	3,48	2,51	0,97
328	Montáž a dodávka strešnej konštrukcie z väzníkov, vrátane dopravy a náterov	21 Stavby	ks	1,000	30 750,00	30 750,00	22 140,00	8 610,00

329	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	21 Stavby	%	430,779	4,70	2 024,66	1 457,76	566,90
330	Montáž jednoduchého opláštenia SDK priečky na konštrukciu z oceľových profilov bez TI	21 Stavby	m2	112,800	8,89	1 002,79	722,01	280,78
331	Doska sadrokartónová protipožiarna akustická DF, hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	118,440	5,31	628,92	452,82	176,10
332	Priečka SDK kombinovaná hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou vysokopevnostnou protipožiarnou impregnovanou DFRH1 12,5 a štandardnou A 12,5 mm, TI 50 mm	21 Stavby	m2	52,452	52,48	2 752,68	1 981,93	770,75
333	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter	21 Stavby	m2	446,309	0,95	423,99	305,27	118,72
334	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	21 Stavby	m2	85,587	31,32	2 680,58	1 930,02	750,56
335	Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 50 mm	21 Stavby	m2	25,284	23,77	601,00	432,72	168,28
336	Predsadená akustická stena, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou akustickou 12,5 mm	21 Stavby	m2	190,372	45,60	8 680,96	6 250,29	2 430,67
337	Pás napr. ISOVER PIANO Twin 8/4 alebo ekvivalent, hrúbka 2x40 mm, š. 625 mm, izolácia zo sklenej vlny pre ľahké montované konštrukcie	21 Stavby	m2	86,490	2,38	205,85	148,21	57,64
338	Pás napr. ISOVER PIANO alebo ekvivalent, hrúbka 50 mm, izolácia zo sklenej vlny pre ľahké montované konštrukcie	21 Stavby	m2	29,000	2,38	69,02	49,69	19,33
339	Pás hrúbka 2x70 mm, š. 625 mm, izolácia zo sklenej vlny pre ľahké montované konštrukcie	21 Stavby	m2	18,482	3,71	68,57	49,37	19,20
340	SDK podhlad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	867,708	24,22	21 015,89	15 131,44	5 884,45
341	SDK podhlad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	21 Stavby	m2	77,000	25,77	1 984,29	1 428,69	555,60
342	Podhlad SDK závesný na oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska špeciálna 12,5 mm, napr. Knauf Diamant alebo ekvivalent, s montážou výplne z vlny zvukovej izolácie	21 Stavby	m2	5,376	34,46	185,26	133,39	51,87
343	Izolácia zo sklenej vlny pre ľahké montované konštrukcie, napr. ISOVER PIANO 2x 60 mm	21 Stavby	m2	1,728	3,30	5,70	4,10	1,60
344	Protipožiarny podhlad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, EI60/45, doska protipožiarna DF 2x12,5 mm, TI 50 mm	21 Stavby	m2	3,750	38,85	145,69	104,90	40,79
345	Izolácia zo sklenej vlny pre ľahké montované konštrukcie, napr. ISOVER PIANO 2x 60 mm	21 Stavby	m2	3,750	3,30	12,38	8,91	3,47
346	Akustický podhlad SDK, napr. Rigips Rigiton, doska Rigiton RL alebo ekvivalent, TI 50 mm	21 Stavby	m2	594,878	55,92	33 265,58	23 951,22	9 314,36
347	Montáž revízných dvierok pre SDK podhľady veľkosti nad 0,26 m2	21 Stavby	ks	45,000	17,15	771,75	555,66	216,09
348	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarovou odolnosťou EI90	21 Stavby	ks	45,000	144,51	6 502,95	4 682,12	1 820,83
349	Montáž klapiek ostatných pre SDK priečky a steny dosky veľkosti nad 1,00 m2	21 Stavby	ks	2,000	16,90	33,80	24,34	9,46
350	Revízne dvierka SDK protipožiarné, hliníkový lem, 600 x 1000 mm, pre HUP	21 Stavby	ks	2,000	180,00	360,00	259,20	100,80
351	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	21 Stavby	m	1 161,690	1,60	1 858,70	1 338,26	520,44
352	Montáž otvorových výplní dvierok, poklopov	21 Stavby	ks	1,000	12,27	12,27	8,83	3,44
353	Revízne dvierka kovové 600x600 mm	21 Stavby	ks	1,000	34,72	34,72	25,00	9,72
354	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	21 Stavby	%	853,033	1,20	1 023,64	737,02	286,62
355	SDK prefabrikát, vyrobený na mieru	21 Stavby	ks	4,000	500,00	2 000,00	1 440,00	560,00
356	Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný, r.š. do 160 mm	21 Stavby	m	221,230	11,03	2 440,17	1 756,92	683,25
357	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm	21 Stavby	m	61,650	13,85	853,85	614,77	239,08
358	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 200 mm	21 Stavby	m	145,900	13,85	2 020,72	1 454,92	565,80
359	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 220 mm	21 Stavby	m	61,650	19,98	1 231,77	886,87	344,90
360	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 245 mm	21 Stavby	m	145,900	19,98	2 915,08	2 098,86	816,22
361	Montáž odvetrania v z pozink. PZ plechu, lem plechový, s D od 10 do 200 mm	21 Stavby	ks	1,000	11,20	11,20	8,06	3,14
362	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	21 Stavby	m2	0,196	10,57	2,07	1,49	0,58
363	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	94,749	1,95	184,76	133,03	51,73
364	Keramická krytina, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, napr. TONDACH Steinbruck alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	677,487	32,35	21 916,70	15 780,02	6 136,68
365	Prírezenie a uchytenie rezaných škridiel keramických, sklon od 35° do 60°	21 Stavby	m	58,000	13,64	791,12	569,61	221,51
366	Hrebeň hladký univerzálny, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	21 Stavby	m	51,800	54,93	2 845,37	2 048,67	796,70
367	Nárožie hladké, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	21 Stavby	m	29,000	58,54	1 697,66	1 222,32	475,34
368	Odkvapová hrana, pre profilovanú krytinu hliník	21 Stavby	m	141,000	14,25	2 009,25	1 446,66	562,59
369	Protisnehový hák, napr. TONDACH alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	960,000	2,28	2 188,80	1 575,94	612,86
370	Držiak bleskozvodu pre škridlu keramickú	21 Stavby	ks	1,000	3,62	3,62	2,61	1,01
371	Držiak bleskozvodu pre hrebeň keramický	21 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	2,96	1,15
372	Olemovanie komína tesniacim pásom samolepiacim	21 Stavby	m	2,512	46,00	115,55	83,20	32,35

373	Strešná fólia paropriepustná, aklon nad 35°, na krokvy	21 Stavby	m2	677,487	4,11	2 784,47	2 004,82	779,65
374	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	343,567	6,90	2 370,61	1 706,84	663,77
375	Montáž okien drevených interiérových	21 Stavby	m	201,220	4,71	947,75	682,38	265,37
376	Drevené okno jednokridlové P interiérové, vxš 1300x1500 mm, izolačné dvojsklo	21 Stavby	ks	2,000	318,41	636,82	458,51	178,31
377	Drevené okno P interiérové, vxš 880 x 46625 mm, izolačné dvojsklo	21 Stavby	ks	2,000	6 795,00	13 590,00	9 784,80	3 805,20
378	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	38,000	18,63	707,94	509,72	198,22
379	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	21 Stavby	ks	31,000	139,04	4 310,24	3 103,37	1 206,87
380	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	21 Stavby	ks	7,000	16,08	112,56	81,04	31,52
381	Piktogram WC, rozmer 120x120 mm, nerez	21 Stavby	ks	13,000	5,32	69,16	49,80	19,36
382	Piktogram informácie, rozmer 120x120 mm, nerez	21 Stavby	ks	10,000	5,32	53,20	38,30	14,90
383	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	21 Stavby	ks	15,000	131,37	1 970,55	1 418,80	551,75
384	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1000 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, vrátane madla	21 Stavby	ks	3,000	242,00	726,00	522,72	203,28
385	Dvere do triedy vnútorné jednokridlové, šírka 1000 mm v- 2260 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, vrátane priezoru	21 Stavby	ks	10,000	375,00	3 750,00	2 700,00	1 050,00
386	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 mm v. 2280 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, vrátane madla	21 Stavby	ks	10,000	276,00	2 760,00	1 987,20	772,80
387	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	21 Stavby	ks	5,000	8,05	40,25	28,98	11,27
388	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	21 Stavby	ks	5,000	11,12	55,60	40,03	15,57
389	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	21 Stavby	ks	89,000	15,04	1 338,56	963,76	374,80
390	Parapetná doska vnútorná, šírka 365 mm, škárovka dub	21 Stavby	m	4,400	40,00	176,00	126,72	49,28
391	Parapetná doska vnútorná, šírka 365 mm, škárovka dub, s perforáciou	21 Stavby	m	188,250	80,00	15 060,00	10 843,20	4 216,80
392	Parapetná doska vnútorná, šírka 70 mm, MDF hr. 22 mm, antikor plech	21 Stavby	m	13,200	122,00	1 610,40	1 159,49	450,91
393	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	21 Stavby	ks	3,000	10,83	32,49	23,39	9,10
394	Padací výsuvný prah Dĺžky 1700 mm. Požiarne prevedenie	21 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	21,60	8,40
395	Padací výsuvný prah Dĺžky 2170 mm. Požiarne prevedenie	21 Stavby	ks	2,000	44,00	88,00	63,36	24,64
396	Montáž školskej tabule trojdielnej	21 Stavby	ks	10,000	51,46	514,60	370,51	144,09
397	Trojdielna zelená tabuľa, lxx 4000x1200 mm, popisovateľná kriedou, keramická	21 Stavby	ks	10,000	542,02	5 420,20	3 902,54	1 517,66
398	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové	21 Stavby	ks	18,000	54,70	984,60	708,91	275,69
399	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 600-900 mm, výška 2020 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokridlové	21 Stavby	ks	15,000	289,00	4 335,00	3 121,20	1 213,80
400	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1000 mm, výška 2020 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokridlové	21 Stavby	ks	3,000	362,00	1 086,00	781,92	304,08
401	Drevené dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, š. 1500 mm, v. 3330 mm, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	1 830,00	1 830,00	1 317,60	512,40
402	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové v. 2280 mm	21 Stavby	ks	20,000	72,00	1 440,00	1 036,80	403,20
403	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 900 mm, výška 2280 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokridlové	21 Stavby	ks	10,000	333,00	3 330,00	2 397,60	932,40
404	Zárubňa vnútorná rámová, dĺžka 1000 mm, výška 2260 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre dvere jednokridlové	21 Stavby	ks	10,000	440,00	4 400,00	3 168,00	1 232,00
405	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	714,059	0,80	571,25	411,30	159,95
406	Montáž a dodávka deliacej priečky WC s dvermi, laminodoska s povrchom melamin, hr. 28 mm, napr. TOMO typu GPL, alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	35,544	591,32	21 017,88	15 132,87	5 885,01
407	Montáž a dodávka deliacej priečky WC vysokotlakový laminát, hr. 11 mm, medzi WC, napr. TOMO typu GPL, alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	17,220	451,27	7 770,87	5 595,03	2 175,84
408	Montáž a dodávka skrine pre MaR, 1400 x 1700 x 600 mm, oceľový plech s povrchovou úpravou	21 Stavby	ks	1,000	820,00	820,00	590,40	229,60
409	Montáž a dodávka skrine pre MaR, 1600 x 1700 x 600 mm, oceľový plech s povrchovou úpravou	21 Stavby	ks	1,000	820,00	820,00	590,40	229,60
410	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	21 Stavby	ks	1,000	39,66	39,66	28,56	11,10
411	Schody oceľové sklápacie 700x1400 mm, protipožiarne, vrátane tyče	21 Stavby	ks	1,000	513,00	513,00	369,36	143,64
412	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov skrutkovaním	21 Stavby	kg	107,700	1,12	120,62	86,85	33,77
413	Podlahový rošt SP	21 Stavby	m2	6,064	85,50	518,47	373,30	145,17
414	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	21 Stavby	ks	14,000	36,17	506,38	364,59	141,79
415	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	21 Stavby	ks	3,000	16,08	48,24	34,73	13,51
416	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	21 Stavby	ks	11,000	139,04	1 529,44	1 101,20	428,24
417	Dvere kovové 800-1000 x2020 mm otočné jednostranné vlysové	21 Stavby	ks	14,000	125,00	1 750,00	1 260,00	490,00

418	Montáž dverí kovových kyvných dvojkrídlových	21 Stavby	ks	1,000	63,97	63,97	46,06	17,91
419	Kľučka dverová s vložkovým zámkom a vložkou, nerez	21 Stavby	ks	1,000	139,04	139,04	100,11	38,93
420	Dvere oceľové dvojkrídlové, interiérové s priezorom, šxv 1900x2250 mm	21 Stavby	ks	1,000	397,86	397,86	286,46	111,40
421	Montáž vrát sekčných - elektrického stropného pohonu	21 Stavby	ks	1,000	30,77	30,77	22,15	8,62
422	Diaľkové ovládanie	21 Stavby	ks	1,000	20,00	20,00	14,40	5,60
423	Montáž sekcionalnej brány pozink farebný plochy nad 13 m2	21 Stavby	ks	1,000	538,30	538,30	387,58	150,72
424	Brána sekcionalna pozink farebný s elektrickým pohonom, š 8400 mm, výšuvná	21 Stavby	ks	1,000	5 450,00	5 450,00	3 924,00	1 526,00
425	Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie	21 Stavby	m2	0,080	4,41	0,35	0,25	0,10
426	Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba orech	21 Stavby	m2	0,080	44,01	3,52	2,53	0,99
427	Výroba atypického výrobku - schody	21 Stavby	kg	27 500	2,87	78,93	56,83	22,10
428	Profil oceľový	21 Stavby	t	0,028	1 870,00	52,36	37,70	14,66
429	Montáž a dodávka translucetnej membrány, napr. Barrisol Circle 1500 alebo ekvivalent (s ochrannou vrstvou)	21 Stavby	ks	4,000	527,51	2 110,04	1 519,23	590,81
430	Interiérová hliníková zasklená stena v.2220 mm š. 2050 mm, 2-krídlové dvere celosklenené otváracé, sklo ESG 10 mm, dverné kovanie, vrát. dopravy a montáže	21 Stavby	ks	1,000	1 780,00	1 780,00	1 281,60	498,40
431	Interiérová hliníková zasklená stena s nadsvetlíkom, v.3330 mm š. 2050 mm, 2-krídlové dvere celosklenené otváracé, sklo ESG 10 mm, dverné kovanie, vrát. dopravy a montáže	21 Stavby	ks	1,000	2 670,00	2 670,00	1 922,40	747,60
432	Interiérová hliníková zasklená stena v.3080 mm š. 2170 mm protipožiarna, 2-krídlové dvere celosklenené otváracé, sklo ESG, dverné kovanie, vrát. dopravy a montáže	21 Stavby	ks	2,000	3 268,00	6 536,00	4 705,92	1 830,08
433	Interiérová hliníková zasklená stena v.3330 mm š. 3360 mm, 2-krídlové dvere celosklenené otváracé, sklo ESG 10 mm, dverné kovanie, vrát. dopravy a montáže	21 Stavby	ks	1,000	4 377,00	4 377,00	3 151,44	1 225,56
434	Interiérová hliníková zasklená stena v.3330 mm š. 4910 mm, 2-krídlové dvere celosklenené otváracé, sklo ESG 10 mm, dverné kovanie, vrát. dopravy a montáže	21 Stavby	ks	1,000	6 395,00	6 395,00	4 604,40	1 790,60
435	Interiérová hliníková zasklená stena v.3330 mm š. 1500 mm, z 1 pevného poľa + 2-krídlové dvere celosklenené otváracé (v.2200 š.1500 mm), sklo 3x10mm ESG 10 mm, dverné kovanie, vrát. dopravy a montáže s utesnením	21 Stavby	ks	1,000	1 952,00	1 952,00	1 405,44	546,56
436	Dodávka a montáž strešného svetlíka neotváracého do plochej strechy	21 Stavby	ks	4,000	1 204,00	4 816,00	3 467,52	1 348,48
437	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	21 Stavby	m2	15,240	1,41	21,49	15,47	6,02
438	Hliníkovo - gumová samočistiaca rohož, výška rohože 27 mm	21 Stavby	m2	15,240	281,19	4 285,34	3 085,44	1 199,90
439	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	21 Stavby	m	34,400	3,70	127,28	91,64	35,64
440	Nábehový hliníkový rám, k čistiacej rohoži, šírka: 65 mm	21 Stavby	m	34,400	17,84	613,70	441,86	171,84
441	Výroba a dodávka, montáž atypického výrobku - posuvné dvere 2930 x 1800 mm, hr. 50 mm, z nosného oceľového rámu a dreveného obkladu, vrátane púzdra	21 Stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	1 800,00	700,00
442	Interiérové okno Pevné v.1500 mm š.1850 mm, hliníkové, sklo ESG, vrátane dopravy a montáže s utesnením	21 Stavby	ks	1,000	549,00	549,00	395,28	153,72
443	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	483,714	1,10	532,09	383,10	148,99
444	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu 0.078 m2	21 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	5,28	2,06
445	Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi, rozmery šxv 225x225 mm	21 Stavby	ks	2,000	13,53	27,06	19,48	7,58
446	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	21 Stavby	ks	2,000	5,27	10,54	7,59	2,95
447	Žalúzia protidažďová hliníková s 25 mm rámom, šxv 200x200 mm	21 Stavby	ks	2,000	50,05	100,10	72,07	28,03
448	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	21 Stavby	%	1,450	1,80	2,61	1,88	0,73
449	Montáž soklíkov z obkladačiek s požliabkom do malty veľ. 100 x 100 mm	21 Stavby	m	121,060	5,73	693,67	499,44	194,23
450	Požliabkový sokel, napr. AGROB BUCHTAL, 10 x 20 cm, 600438-075, alebo ekvivalentný	21 Stavby	ks	617,406	2,75	1 697,87	1 222,47	475,40
451	Požliabkový soke, napríklad AGROB BUCHTAL, vnútorný kút, 3,5 x 10,2 cm, 600436-075, alebo ekvivalentný	21 Stavby	ks	44,000	3,43	150,92	108,66	42,26
452	Požliabkový sokel, napríklad AGROB BUCHTAL, vonkajší roh, 3,5 x 10,2 cm, 600437-075, alebo ekvivalentný	21 Stavby	ks	25,000	3,43	85,75	61,74	24,01
453	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	21 Stavby	m	1 075,020	3,12	3 354,06	2 414,92	939,14
454	Sokel keramický	21 Stavby	m	1 075,020	9,80	10 535,20	7 585,34	2 949,86
455	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	21 Stavby	m2	123,500	15,29	1 888,32	1 359,59	528,73
456	dlaždice keramické, R10/PEI 2 (kúpeľne a WC)	21 Stavby	m2	125,970	21,59	2 719,69	1 958,18	761,51
457	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	211,255	3,90	823,89	593,20	230,69
458	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	21 Stavby	m	27,500	4,61	126,78	91,28	35,50
459	Podlahová lišta hliníková, dl. 2 m	21 Stavby	ks	15,125	31,20	471,90	339,77	132,13
460	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	5,987	1,05	6,29	4,53	1,76
461	Lepenie podlahových lišt soklových	21 Stavby	m	86,670	2,67	231,41	166,62	64,79
462	Soklová PVC lišta pre vloženie páskov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	21 Stavby	m	87,537	1,82	159,32	114,71	44,61

463	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	21 Stavby	m2	584,800	7,50	4 386,00	3 157,92	1 228,08
464	Podlaha PVC heterogénna akustická, hrúbka do 3,5 mm	21 Stavby	m2	643,280	22,75	14 634,62	10 536,93	4 097,69
465	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	21 Stavby	m2	85,100	6,77	576,13	414,81	161,32
466	Kobercový štvorec všľaný bitúmenový podklad	21 Stavby	m2	89,355	10,12	904,27	651,07	253,20
467	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	21 Stavby	m2	584,800	0,75	438,60	315,79	122,81
468	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	213,304	0,35	74,66	53,76	20,90
469	Polyuretánová podlaha, hr. 2 až 4 mm, penetrácia	21 Stavby	m2	229,200	34,49	7 905,11	5 691,68	2 213,43
470	Epoxidový náte s hladkým povrchom, penetrácia, 2x náter	21 Stavby	m2	3,100	19,99	61,97	44,62	17,35
471	Polyuretánový uazatvárací náter UV a počasu odolný, pochádzny, 1x náter	21 Stavby	m2	1 274,366	9,84	12 539,76	9 028,63	3 511,13
472	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	205,068	0,70	143,55	103,36	40,19
473	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	21 Stavby	m2	747,850	16,91	12 646,14	9 105,22	3 540,92
474	Obkladačky keramické	21 Stavby	m2	762,807	15,00	11 442,11	8 238,32	3 203,79
475	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	240,883	2,20	529,94	381,56	148,38
476	Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním	21 Stavby	m2	36,051	12,48	449,92	323,94	125,98
477	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou umývateľnými stien dvojnásobný	21 Stavby	m2	910,420	2,46	2 239,63	1 612,53	627,10
478	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	21 Stavby	m2	2 164,548	2,75	5 952,51	4 285,81	1 666,70
479	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x	21 Stavby	m2	102,856	2,15	221,14	159,22	61,92
480	Náter protiprašný	21 Stavby	m2	196,000	2,46	482,16	347,16	135,00
481	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	21 Stavby	ks	243,000	0,41	99,63	71,73	27,90
482	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	21 Stavby	m2	5 052,010	0,91	4 597,33	3 310,08	1 287,25
483	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	21 Stavby	m2	676,800	0,80	541,44	389,84	151,60
484	Malby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3,80 m	21 Stavby	m2	3 234,730	2,51	8 119,17	5 845,80	2 273,37
485	Zhotovenie dielenskej dokumentácie - podľa pokynov architekta	21 Stavby	kmpl	1,000	20 000,00	20 000,00	14 400,00	5 600,00
486	Vzorkovanie materiálov: Predkladanie vzoriek podľa popisov vo výkresoch a správach alebo na vyžiadanie architekta. Vzorky je potrebné predkladať vo variantoch a vo veľkostiach podľa vyžiadania architekta. Vzorky sa budú predkladať po dohode s architektom	21 Stavby	kmpl	1,000	9 321,00	9 321,00	6 711,12	2 609,88
487	Osobný výťah 675 kg. 4 st., vrátane TS a výkresov, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	1,000	22 250,00	22 250,00	16 020,00	6 230,00
488	Oceľová konštrukcia, montáž, vrátane náterov a/alebo žiarového pozinkovania a dopravy	21 Stavby	kg	19 466,094	1,70	33 092,36	23 826,50	9 265,86
489	Profil oceľový	21 Stavby	t	10,979	1 700,00	18 664,30	13 438,30	5 226,00
490	Plech oceľový hrubý 5x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	21 Stavby	t	0,070	689,56	48,27	34,75	13,52
491	Oceľový nosník HEA 140, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	2,750	26,70	73,43	52,87	20,56
492	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	13,200	34,10	450,12	324,09	126,03
493	Oceľový nosník HEB 100, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	3,906	21,02	82,10	59,11	22,99
494	Oceľový nosník HEB 180, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	2,940	53,06	156,00	112,32	43,68
495	Týč oceľová prierezu I 320 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	21 Stavby	t	6,841	731,56	5 004,60	3 603,31	1 401,29
496	Týč oceľová prierezu U 120 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	21 Stavby	t	0,585	661,56	387,01	278,65	108,36
497	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 16 mm	21 Stavby	m	1,260	6,72	8,47	6,10	2,37
498	Rúra z ušľachtilej ocele lisovacia d 15 mm, dl. 6 m, ozn. 1.4521	21 Stavby	m	329,318	5,52	1 817,84	1 308,84	509,00
SO 01 Časť Fasáda a exteriérové výplne otvorov								
499	D+M: Certifikovaná systémovo vhodná pre povrchovú úpravu na K.Z.S. hrubovrstva mineralna brizolitova omietka celkovej hr. 10-15mm frakcie K4 so škrabanou štruktúrou vhodná pre ručné aj strojové nanášanie - striekanie	21 Stavby	m2	1 601,500	39,03	62 506,55	45 004,72	17 501,83
500	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr. 100mm, vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2	21 Stavby	m2	82,500	55,30	4 562,25	3 284,82	1 277,43
501	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr. 120mm, vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2	21 Stavby	m2	5,000	68,12	340,60	245,23	95,37
502	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr. 200mm, vrátane mineralnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2	21 Stavby	m2	1 180,000	82,16	96 948,80	69 803,14	27 145,66

503	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW TR10 hr. 250mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2, - chemické kotvy min. 8ks/m2	21 Stavby	m2	73,000	95,81	6 994,13	5 035,77	1 958,36
504	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW TR15 hr. 250mm (podhľad nad vstupom) , vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2,	21 Stavby	m2	15,000	79,76	1 196,40	861,41	334,99
505	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia MW Lamela hr. 300mm, vrátane minerálnej pružnej armovacej a lepiacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2	21 Stavby	m2	3,500	125,15	438,03	315,38	122,65
506	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia Soklový periméter hr. 100mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne)	21 Stavby	m2	37,000	80,00	2 960,00	2 131,20	828,80
507	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia Soklový periméter hr. 150mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne)	21 Stavby	m2	1,500	86,64	129,96	93,57	36,39
508	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia Soklový periméter hr. 200mm, vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne)	21 Stavby	m2	166,000	96,00	15 936,00	11 473,92	4 462,08
509	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia Soklový periméter hr. 250mm (100mm+140mm), vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne)	21 Stavby	m2	7,000	111,30	779,10	560,95	218,15
510	D+M: Certifikované systémové riešenie kontaktného zateplenia Soklový periméter hr. 300mm (200mm+90mm), vrátane hydroizolačného lepidla a ochranného náteru na armováciu hmotu, vrátane minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne)	21 Stavby	m2	1,000	127,63	127,63	91,89	35,74
511	D+M: Certifikované systémové riešenie (ostenia)minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) bez povrchovej úpravy- brizolitovej hrubovrstvy K4 omietky, napríklad Sto Levell Uni alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	30,000	20,10	603,00	434,16	168,84
512	D+M: Certifikované systémové riešenie (Horizontálna plocha pod oplechovaním) minerálnej pružnej armovacej hmoty (pri natiahnutí o 0,5% - nepraskne) s vloženou sklotextilnou sieťou 7x8mm oko 210g/m2	21 Stavby	m2	15,000	102,40	1 536,00	1 105,92	430,08
513	D+M Certifikované systémové riešenie prekrytia rámu okien pomocou nosnej sklo-granulatovej dosky hr. 20mm, 500kg/m3 vystuženej z oboch strán sklotextilnou sieťou priamo z výroby vlepenu do K.Z.S + kotvenou do nosného podkladu	21 Stavby	m2	365,000	104,10	37 996,50	27 357,48	10 639,02
514	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu, napríklad Sto Gewebewinkel Standart alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	130,000	1,87	243,10	175,03	68,07
515	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty - pre nastaviteľný uhol s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu, napríklad Sto-Rolleckwinkel Ideal alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	150,000	3,37	505,50	363,96	141,54
516	D+M Osadenie fasádnej PVC rohovej lišty prispôsobenej pre hrubovrstvu omietkovej súvrstvie s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu, anpriklad Sto-Kantenprofil Y 10m alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	120,000	2,92	350,40	252,29	98,11
517	D+M Osadenie fasádnej PVC okapovej lišty s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu, napríklad Sto Tropfkantenprofil Vario alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	12,000	2,93	35,16	25,32	9,84
518	D+M Osadenie fasádnej PVC apu lišty prispôsobenej pre hrubovrstvu omietkovej súvrstvie vrátane tesniacej polyuretánovej pasky umožňujúcej 3D pohyb s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu	21 Stavby	bm	560,000	5,50	3 080,00	2 217,60	862,40
519	D+M Osadenie fasádnej PVC omietkovej lišty - lišta pre ukončenie omietky v ploche pre hrubovrstvu omietkovej súvrstvie s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadenému prostrediu, napr.Sto Putzabschlussprofil 15mm alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	750,000	3,49	2 617,50	1 884,60	732,90

520	D+M Osadenie fasádnej PVC omietkovej lišty - lišta pre ukončenie omietky v ploche pre hrubovrstvu omietkovej súvrstvie s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadeniu prostrediu, napr. Sto Putzabschlussprofil 20mm alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	400,000	3,60	1 440,00	1 036,80	403,20
521	D+M Osadenie fasádnej PVC lišty - pre systemové napojenie oplechovania v polohe vrchného súvrstvia K.Z.S s integrovanou sklotextilnou sieťou apretovanou proti zasadeniu prostrediu, napr. Sto Übergangsprofil Blech alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	150,000	13,71	2 056,50	1 480,68	575,82
522	D+M Osadenie PVC zapustnej (do izolácie) fasádnej hmoždenky vrátane kovovej skrutky pre uchytenie oplechovania rímsy, napríklad Sto Fix Spirale alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	600,000	1,53	918,00	660,96	257,04
523	D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujúcej samolepiacej tesniacej pasky z impregnovanej mäkkej peny, napríklad Sto Fugendichtband Lento alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	950,000	2,43	2 308,50	1 662,12	646,38
524	D+M Osadenie komprimovanej pomaly expandujúcej samolepiacej tesniacej pasky UV stabilnej z impregnovanej mäkkej peny pre širšie spary ako 5mm, napríklad Sto Dehnfugendband alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	25,000	15,61	390,25	280,98	109,27
525	D+M EMS Polymer hybrid - trvalo pružný, fasádny - natierateľný dilatčný tmel, napríklad Sto Seal F 505I alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	25,000	15,21	380,25	273,78	106,47
526	D+M Osadenie systémových ucpavok z impregnovanej mäkkej peny v miestach po odstránení kotiev lešenia, napríklad Sto Gerustankerverschluss alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	200,000	1,53	306,00	220,32	85,68
527	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	21 Stavby	m	1 122,940	18,10	20 325,21	14 634,15	5 691,06
528	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	21 Stavby	m	1 122,940	1,71	1 920,23	1 382,57	537,66
529	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	21 Stavby	m	1 122,940	1,71	1 920,23	1 382,57	537,66
530	Dvere jednokridlové vstupné s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 2840x1400 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	2 322,00	2 322,00	1 671,84	650,16
531	Dvere viackridlové vstupné s 4 fix bočnými svetlíkmi a s 3 nadsvetlíkmi, hliníkové, vxš 3330x5410 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	8 288,00	8 288,00	5 967,36	2 320,64
532	Dvere viackridlové vstupné s 2 fix bočnými svetlíkmi a s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 3330x3800 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	5 821,00	5 821,00	4 191,12	1 629,88
533	Dvere dvojkrídlové vstupné s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 2960x1850 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	3 199,00	3 199,00	2 303,28	895,72
534	Dvere dvojkrídlové vstupné s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 3060x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	2,000	3 933,00	7 866,00	5 663,52	2 202,48
535	Dvere dvojkrídlové vstupné s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 3060x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	3 933,00	3 933,00	2 831,76	1 101,24
536	Dvere dvojkrídlové vstupné s dažďovou žalúziou, hliníkové, vxš 3060x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	3 933,00	3 933,00	2 831,76	1 101,24
537	Dvere dvojkrídlové vstupné s nadsvetlíkom, hliníkové, vxš 3340x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	4 292,00	4 292,00	3 090,24	1 201,76
538	Okno jednokridlové P, hliníkové, vxš 2220x1000 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	720,00	720,00	518,40	201,60
539	Okno P, hliníkové, vxš 1500x1850 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 nerozbitné	21 Stavby	ks	1,000	937,50	937,50	675,00	262,50
540	Okno P, hliníkové, vxš 1500x3350 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6 nerozbitné	21 Stavby	ks	2,000	1 424,85	2 849,70	2 051,78	797,92
541	Okno trojkrídlové O+S+P, hliníkové, vxš 2620x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	98,000	1 513,00	148 274,00	106 757,28	41 516,72
542	Okno 4-krídlové S+P, hliníkové, vxš 2600x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	1,000	1 716,00	1 716,00	1 235,52	480,48
543	Okno 4-krídlové S+P, hliníkové, vxš 2600x2200 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	2,000	1 716,00	3 432,00	2 471,04	960,96
544	Okno 4-krídlové O+S+P, hliníkové, vxš 2600x1850 mm, izolačné trojsklo Ug=0,6	21 Stavby	ks	2,000	1 443,00	2 886,00	2 077,92	808,08
545	Montáž a dodávka vonkajšej rolety - screen	21 Stavby	ks	30,000	750,00	22 500,00	16 200,00	6 300,00
546	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	2 471,349	1,10	2 718,48	1 957,31	761,17
SO 01 Časť Zelená strecha extenzívna								
547	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nopovou fóliou HDPE položenou voľne pre vegetačné strechy	021 Stavby	m2	314,827	2,56	805,96	580,29	225,67
548	Profilovaná fólia HDPE s nakaširovanou geotextíliou, výška nopov 20 mm, rozmer 10x2 m, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre vegetačné strechy, napr. DELTA-FLORAXX TOP DORKEN alebo ekvivalent	021 Stavby	m2	362,051	9,00	3 258,46	2 346,09	912,37
549	Položenie substratu Urbanscape	021 Stavby	m2	259,960	1,80	467,93	336,91	131,02
550	Založenie koberca s rozchodníkmi na streche	021 Stavby	m2	259,960	0,29	75,39	54,28	21,11
551	Systém extenzívnej vegetačnej plochy strechy (Koreňová membrána, drenážna fólia so zásobníkom, substrát, rozchodníkový koberec)	021 Stavby	m2	259,960	63,21	16 432,07	11 831,09	4 600,98
552	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	209,644	2,40	503,15	362,27	140,88
SO 01 Časť Zdravotechnika								
553	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	299,100	0,13	38,88	27,99	10,89

554	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	2,730	5,94	16,22	11,68	4,54
555	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	427,720	10,90	4 662,15	3 356,75	1 305,40
556	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	128,316	1,08	138,58	99,78	38,80
557	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	603,540	4,22	2 546,94	1 833,80	713,14
558	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	21 Stavby	m2	251,890	7,39	1 861,47	1 340,26	521,21
559	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	603,540	2,50	1 508,85	1 086,37	422,48
560	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	21 Stavby	m2	251,890	4,13	1 040,31	749,02	291,29
561	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	114,078	2,26	257,82	185,63	72,19
562	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	114,078	1,96	223,59	160,98	62,61
563	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	114,078	0,67	76,43	55,03	21,40
564	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	356,715	19,50	6 955,94	5 008,28	1 947,66
565	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	324,610	3,63	1 178,33	848,40	329,93
566	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m3	72,790	16,83	1 225,06	882,04	343,02
567	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	131,022	13,26	1 737,35	1 250,89	486,46
568	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21 Stavby	m3	28,920	52,79	1 526,69	1 099,22	427,47
569	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	21 Stavby	t	52,056	13,75	715,77	515,35	200,42
570	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m ² liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	21 Stavby	m2	2,730	35,39	96,61	69,56	27,05
571	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	21 Stavby	m	99,500	0,74	73,63	53,01	20,62
572	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	21 Stavby	m	99,500	6,29	625,86	450,62	175,24
573	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	21 Stavby	ks	3,000	12,02	36,06	25,96	10,10
574	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	21 Stavby	ks	2,000	12,02	24,04	17,31	6,73
575	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 75x6,8 mm	21 Stavby	m	47,500	0,81	38,48	27,71	10,77
576	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 75x6,8x100 m	21 Stavby	m	47,500	6,42	304,95	219,56	85,39
577	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 75 mm	21 Stavby	ks	4,000	16,53	66,12	47,61	18,51
578	Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 75 mm	21 Stavby	ks	2,000	16,53	33,06	23,80	9,26
579	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	21 Stavby	m	63,000	0,81	51,03	36,74	14,29
580	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	21 Stavby	ks	63,000	48,03	3 025,89	2 178,64	847,25
581	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	21 Stavby	m	62,900	1,53	96,24	69,29	26,95
582	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	21 Stavby	m	147,000	0,75	110,25	79,38	30,87
583	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	21 Stavby	ks	6,000	47,00	282,00	203,04	78,96
584	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP	21 Stavby	ks	6,000	165,73	994,38	715,95	278,43
585	Vinocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	21 Stavby	ks	6,000	111,17	667,02	480,25	186,77
586	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	21 Stavby	ks	6,000	39,98	239,88	172,71	67,17
587	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	21 Stavby	ks	6,000	13,05	78,30	56,38	21,92
588	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	21 Stavby	ks	6,000	119,19	715,14	514,90	200,24
589	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	130,000	0,84	109,20	78,62	30,58
590	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	21 Stavby	m	130,000	0,16	20,80	14,98	5,82
591	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	63,000	0,89	56,07	40,37	15,70
592	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	21 Stavby	m	63,000	0,21	13,23	9,53	3,70
593	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	6,460	3,84	24,81	17,86	6,95
594	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, - 0,01300t	21 Stavby	m	65,000	3,18	206,70	148,82	57,88
595	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	21 Stavby	m	50,000	2,22	111,00	79,92	31,08
596	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	21 Stavby	m	136,000	3,27	444,72	320,20	124,52
597	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	21 Stavby	m	150,000	6,86	1 029,00	740,88	288,12
598	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	185,598	13,17	2 444,33	1 759,92	684,41
599	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	10,968	10,36	113,63	81,81	31,82

600	Zmes živičná pre zdršňované posypy z kameníva fr. 4-8 mm, STN EN 13043 pre liate asfalty	21 Stavby	t	0,327	41,30	13,51	9,73	3,78
601	Asfaltová sanačná hmota pre široké škáry aplikovaná za horúca	21 Stavby	kg	5,000	1,32	6,60	4,75	1,85
602	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	240,618	31,98	7 694,96	5 540,37	2 154,59
603	Montáž trubic na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	21 Stavby	m	526,310	2,46	1 294,72	932,20	362,52
604	Izolačná PE trubica dxhr. 15x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	148,940	0,54	80,43	57,91	22,52
605	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	218,520	0,65	142,04	102,27	39,77
606	Izolačná PE trubica dxhr. 25x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	104,090	0,70	72,86	52,46	20,40
607	Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	4,110	0,91	3,74	2,69	1,05
608	Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	50,650	1,12	56,73	40,85	15,88
609	Montáž trubic na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	21 Stavby	m	707,730	2,97	2 101,96	1 513,41	588,55
610	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	235,150	1,00	235,15	169,31	65,84
611	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	129,220	1,20	155,06	111,64	43,42
612	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	101,290	1,40	141,81	102,10	39,71
613	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	226,390	1,60	362,22	260,80	101,42
614	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	21 Stavby	m	15,680	1,81	28,38	20,43	7,95
615	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	21 Stavby	t	0,081	35,56	2,88	2,07	0,81
616	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm v zemi	21 Stavby	m	222,650	21,54	4 795,88	3 453,03	1 342,85
617	Čistiaci kus HT DN 50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	2,000	2,01	4,02	2,89	1,13
618	Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	7,000	3,01	21,07	15,17	5,90
619	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	2,000	3,73	7,46	5,37	2,09
620	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	21 Stavby	m	17,600	9,22	162,27	116,83	45,44
621	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	17,600	1,43	25,17	18,12	7,05
622	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	21 Stavby	m	11,770	10,64	125,23	90,17	35,06
623	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	11,770	2,14	25,19	18,14	7,05
624	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 70	21 Stavby	m	114,400	9,63	1 101,67	793,20	308,47
625	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	114,400	2,14	244,82	176,27	68,55
626	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	21 Stavby	m	38,460	10,84	416,91	300,18	116,73
627	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	21 Stavby	ks	38,460	4,28	164,61	118,52	46,09
628	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 50	21 Stavby	ks	2,000	3,82	7,64	5,50	2,14
629	Vetrací klobúk DN50 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	17,49	34,98	25,19	9,79
630	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	21 Stavby	ks	7,000	4,21	29,47	21,22	8,25
631	Vetrací klobúk DN75 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	7,000	20,97	146,79	105,69	41,10
632	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	21 Stavby	ks	2,000	5,18	10,36	7,46	2,90
633	Vetrací klobúk DN110 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	24,27	48,54	34,95	13,59
634	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	21 Stavby	m	3,420	7,06	24,15	17,39	6,76
635	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	21 Stavby	m	42,200	9,49	400,48	288,35	112,13
636	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	21 Stavby	m	20,880	16,65	347,65	250,31	97,34
637	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	21 Stavby	ks	1,000	7,42	7,42	5,34	2,08
638	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	31,81	31,81	22,90	8,91
639	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	21 Stavby	ks	7,000	10,00	70,00	50,40	19,60
640	Podlahový vpust HL310NPrR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/liatina/PP/nerez alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	7,000	69,59	487,13	350,73	136,40
641	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 75	21 Stavby	ks	7,000	11,53	80,71	58,11	22,60
642	Vyhrievaný vodorovný strešný vtok TWE 75 PVC V s integrovanou PVC manžetou alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	7,000	110,40	772,80	556,42	216,38
643	Montáž strešného vtoku pre mPVC izolácie s ohrevom DN 110	21 Stavby	ks	9,000	12,64	113,76	81,91	31,85

644	Vyhrievaný zvislý strešný vtok TWE 110 PVC S s integrovanou PVC manžetou alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	9,000	102,40	921,60	663,55	258,05
645	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	21 Stavby	ks	14,000	29,18	408,52	294,13	114,39
646	Individuel-nadstavec pre HL600N/HL600NHO na naplnenie so štrkom, alebo dlaždicami alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	14,000	17,10	239,40	172,37	67,03
647	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 50	21 Stavby	ks	2,000	7,60	15,20	10,94	4,26
648	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	21 Stavby	ks	3,000	1,68	5,04	3,63	1,41
649	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	32,01	96,03	69,14	26,89
650	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodu do DN 125	21 Stavby	m	471,380	0,86	405,39	291,88	113,51
651	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	0,641	25,72	16,49	11,87	4,62
652	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	21 Stavby	m	141,350	18,11	2 559,85	1 843,09	716,76
653	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	21 Stavby	m	6,160	20,10	123,82	89,15	34,67
654	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	21 Stavby	m	10,780	29,74	320,60	230,83	89,77
655	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	21 Stavby	m	108,660	3,42	371,62	267,57	104,05
656	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm, 5 m tyč alebo ekvivalent	21 Stavby	m	384,090	14,61	5 611,55	4 040,32	1 571,23
657	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč alebo ekvivalent	21 Stavby	m	347,750	19,20	6 676,80	4 807,30	1 869,50
658	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla D 32 mm, 5 m tyč alebo ekvivalent	21 Stavby	m	205,390	24,61	5 054,65	3 639,35	1 415,30
659	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla D 40 mm, 5 m tyč alebo ekvivalent	21 Stavby	m	230,500	35,47	8 175,84	5 886,60	2 289,24
660	Potrubie z viacrstvových rúr PE Geberit Mepla D 50 mm, 5 m tyč alebo ekvivalent	21 Stavby	m	66,340	43,24	2 868,54	2 065,35	803,19
661	Montáž plastlinnikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	21 Stavby	ks	107,000	2,93	313,51	225,73	87,78
662	Nástenka lisovacia pre plastlinnikové potrubie D 16x1/2" mm	21 Stavby	ks	107,000	5,12	547,84	394,44	153,40
663	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	21 Stavby	ks	2,000	18,40	36,80	26,50	10,30
664	Guľový uzáver prírubový na vodu nerez, DN 80, dl. 180 mm, tesnenie PTFE	21 Stavby	ks	2,000	1 265,13	2 530,26	1 821,79	708,47
665	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad G 3/4 do G 5/4, -0,00123t	21 Stavby	ks	2,000	1,03	2,06	1,48	0,58
666	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	21 Stavby	ks	3,000	4,09	12,27	8,83	3,44
667	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	3,000	9,41	28,23	20,33	7,90
668	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	21 Stavby	ks	12,000	4,52	54,24	39,05	15,19
669	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	12,000	16,55	198,60	142,99	55,61
670	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	21 Stavby	ks	2,000	5,33	10,66	7,68	2,98
671	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	27,19	54,38	39,15	15,23
672	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	21 Stavby	ks	2,000	6,90	13,80	9,94	3,86
673	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	39,28	78,56	56,56	22,00
674	Montáž guľového kohúta záhradného závitového G 3/4	21 Stavby	ks	1,000	4,09	4,09	2,94	1,15
675	Guľový uzáver záhradný, 3/4" - 1" M, d 20 mm, páčka, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	12,52	12,52	9,01	3,51
676	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 1	21 Stavby	ks	2,000	4,52	9,04	6,51	2,53
677	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	21 Stavby	ks	2,000	13,08	26,16	18,84	7,32
678	Montáž spätnéj klapky závitovej pre vodu G 6/4	21 Stavby	ks	5,000	6,89	34,45	24,80	9,65
679	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	21 Stavby	ks	5,000	27,67	138,35	99,61	38,74
680	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	21 Stavby	ks	3,000	4,52	13,56	9,76	3,80
681	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	21 Stavby	ks	3,000	10,58	31,74	22,85	8,89
682	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	21 Stavby	ks	1,000	6,88	6,88	4,95	1,93
683	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	21 Stavby	ks	1,000	23,66	23,66	17,04	6,62
684	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	21 Stavby	ks	3,000	3,90	11,70	8,42	3,28
685	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	21 Stavby	ks	3,000	5,41	16,23	11,69	4,54
686	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	21 Stavby	ks	4,000	3,90	15,60	11,23	4,37
687	R608 1/2" vypúšťací ventil	21 Stavby	ks	4,000	5,45	21,80	15,70	6,10
688	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	21 Stavby	ks	4,000	19,32	77,28	55,64	21,64
689	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnicia TAJFUN TURBO ekv.13 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	502,40	2 009,60	1 446,91	562,69
690	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 3/4	21 Stavby	ks	1,000	12,86	12,86	9,26	3,60
691	Vodomer mechanický 3/4", 1,5 m3/h, l = 80 mm, do 30 °C alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	19,21	19,21	13,83	5,38
692	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 6/4	21 Stavby	ks	1,000	22,04	22,04	15,87	6,17
693	Domovní vodomer 6/4 ,QN 10.prip. závit 2 SPR.TREFA,vodor.montáž alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	129,04	129,04	92,91	36,13
694	Montáž zmäčkovacieho filtra	21 Stavby	ks	1,000	17,29	17,29	12,45	4,84
695	Filter zmäčkovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,3 m3/h, rozmer 230x430x330 mm	21 Stavby	ks	1,000	579,15	579,15	416,99	162,16
696	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	21 Stavby	m	1 234,070	1,13	1 394,50	1 004,04	390,46
697	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	1,310	23,27	30,48	21,95	8,53

698	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	7,32	7,32	5,27	2,05
699	Oddeľovač potrubia prírubový DN 80 BA 298-80A Honeywell, HON BA298-80FA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	4 348,40	4 348,40	3 130,85	1 217,55
700	Montáž čerpadla vodoodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	21 Stavby	ks	2,000	36,88	73,76	53,11	20,65
701	Ponorné kalové čerpadlo GRUNDFOS UNILIFT AP12.50.11.1A 1.5kW 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	676,67	1 353,34	974,40	378,94
702	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	t	0,033	41,07	1,36	0,98	0,38
703	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	21 Stavby	ks	9,000	19,97	179,73	129,41	50,32
704	Pisoár KORINT, rozmer 360x305x470 mm, keramika, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	9,000	66,62	599,58	431,70	167,88
705	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	21 Stavby	ks	22,000	43,10	948,20	682,70	265,50
706	Montáž záchodu do predstenového systému	21 Stavby	ks	22,000	7,95	174,90	125,93	48,97
707	Misa záchodová keramická závesná ZETA, vxšxl 350x355x520 mm, hlboké splachovanie, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	22,000	67,34	1 481,48	1 066,67	414,81
708	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	35,000	31,20	1 092,00	786,24	305,76
709	Umývadlo keramické ZETA-60, rozmer 470x600x205 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	35,000	32,23	1 128,05	812,20	315,85
710	Montáž umývadlika keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	4,000	29,71	118,84	85,56	33,28
711	Umývadličko keramické ZETA, rozmer 320x400x155 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	25,94	103,76	74,71	29,05
712	Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	3,000	22,92	68,76	49,51	19,25
713	Záp umyvadlo PRO 56 bílá, vxšxl 170x440x560 mm alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	249,56	748,68	539,05	209,63
714	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	21 Stavby	ks	2,000	193,19	386,38	278,19	108,19
715	Sprchová vanička akrylátová DEEP by JIKA, vxšxl 63x900x900 mm, biela, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	148,57	297,14	213,94	83,20
716	Montáž výlevky plastovej závesnej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	2,000	16,51	33,02	23,77	9,25
717	AQUALINE - Závesná výlevka 55x37cm, plast, biela (PI5052) alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	35,42	70,84	51,00	19,84
718	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	21 Stavby	ks	4,000	18,00	72,00	51,84	20,16
719	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	197,01	788,04	567,39	220,65
720	term.-regul.vent. Aquastrom T plus DN20, vn.z. x vn.z., bez term., bez uzatváraj. alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	85,79	85,79	61,77	24,02
721	Inštalovaný modul DuoFix pre závesné WC s nádržkou Sigma 12 cm 111.300.00.5 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	19,000	149,17	2 834,23	2 040,65	793,58
722	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržkou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	393,40	1 180,20	849,74	330,46
723	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	21 Stavby	ks	84,000	5,52	463,68	333,85	129,83
724	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	21 Stavby	ks	84,000	10,02	841,68	606,01	235,67
725	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	21 Stavby	ks	38,000	12,49	474,62	341,73	132,89
726	Batéria umývadlová stojanková páková Lyra, bez zátky, vxšxl 50x200x280 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	38,000	53,38	2 028,44	1 460,48	567,96
727	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	21 Stavby	ks	2,000	3,30	6,60	4,75	1,85
728	Batéria sprchová nástenná páková DEEP BY JIKA, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	64,07	128,14	92,26	35,88
729	Sprchová sada MIO 360710 (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm, JIKA alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	45,87	91,74	66,05	25,69
730	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	21 Stavby	ks	2,000	7,29	14,58	10,50	4,08
731	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	21 Stavby	ks	2,000	26,02	52,04	37,47	14,57
732	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	21 Stavby	ks	9,000	7,66	68,94	49,64	19,30
733	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	21 Stavby	ks	9,000	28,52	256,68	184,81	71,87
734	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	t	1,303	26,76	34,87	25,11	9,76
735	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	21 Stavby	ks	1,000	91,16	91,16	65,64	25,52
736	Zásobníkový kombinovaný ohrievač vody Hoval CombiVal ESSR, s objemom 500 litrov alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 335,00	2 335,00	1 681,20	653,80
737	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l	21 Stavby	ks	1,000	9,76	9,76	7,03	2,73
738	Airfix D 35 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	136,30	136,30	98,14	38,16
739	Montáž pripojovacej skupiny k expanznej nádobe 3/4"	21 Stavby	ks	1,000	10,85	10,85	7,81	3,04
740	AirFixControl alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	20,40	20,40	14,69	5,71
741	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	21 Stavby	ks	1,000	6,20	6,20	4,46	1,74
742	UP 20-15 N 150 1x230V 50Hz alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	293,10	293,10	211,03	82,07
743	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	t	0,287	66,36	19,05	13,72	5,33

Ústredné vykurovanie (vykurovacie telesá)								
744	Vyregulovanie vykurovacieho systému	21 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	216,00	84,00
745	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	8,000	7,33	58,64	42,22	16,42
746	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x600x54-63 mm, s bočným pripojením	21 Stavby	ks	8,000	47,73	381,84	274,92	106,92
747	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	7,000	8,11	56,77	40,87	15,90
748	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1000x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	4,000	90,69	362,76	261,19	101,57
749	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1100x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	1,000	95,30	95,30	68,62	26,68
750	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1200x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	2,000	99,91	199,82	143,87	55,95
751	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	56,000	10,27	575,12	414,09	161,03
752	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1400x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	15,000	109,64	1 644,60	1 184,11	460,49
753	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1500x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	15,000	118,85	1 782,75	1 283,58	499,17
754	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1600x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	16,000	118,85	1 901,60	1 369,15	532,45
755	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 500x1700x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	10,000	128,08	1 280,80	922,18	358,62
756	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,69	13,69	9,86	3,83
757	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxixhí 600x1400x63 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	1,000	180,06	180,06	129,64	50,42
758	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	21 Stavby	ks	4,000	7,20	28,80	20,74	8,06
759	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x400x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	3,000	70,06	210,18	151,33	58,85
760	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x600x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	1,000	82,25	82,25	59,22	23,03
761	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	21 Stavby	ks	5,000	7,42	37,10	26,71	10,39
762	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x700x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	2,000	88,37	176,74	127,25	49,49
763	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x800x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	1,000	94,50	94,50	68,04	26,46
764	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x900x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	2,000	101,11	202,22	145,60	56,62
765	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	21 Stavby	ks	3,000	7,71	23,13	16,65	6,48
766	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	3,000	107,23	321,69	231,62	90,07
767	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	3,000	9,71	29,13	20,97	8,16
768	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x1300x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	1,000	131,69	131,69	94,82	36,87
769	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	2,000	131,69	263,38	189,63	73,75
770	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	21 Stavby	ks	15,000	10,47	157,05	113,08	43,97
771	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 300x1900x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	15,000	169,41	2 541,15	1 829,63	711,52
772	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradowého výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,44	13,44	9,68	3,76
773	Teleso vykurovacie doskové dvojradowé oceľové, vxixhí 500x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné	21 Stavby	ks	1,000	240,77	240,77	173,35	67,42
774	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	133,870	1,65	220,89	159,04	61,85
SO 01 Časť Elektroinštalácie						0,00		
775	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	6,000	3,61	21,66	15,60	6,06
776	Spínač rad.1 So Valena™ : 774410, s krytom, bez rámika, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	8,000	5,16	41,28	29,72	11,56
777	Prepínač rad.5 Valena™ : 774405, s krytom, bez rámika, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	22,000	4,97	109,34	78,72	30,62
778	Prepínač rad.6 Valena™ : 774406, s krytom, bez rámika, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	18,000	3,89	70,02	50,41	19,61
779	Prepínač rad.7 Valena™ : 774407, s krytom, bez rámika, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	5,000	6,01	30,05	21,64	8,41

780	Spínač rad.1 Valena™ : 774201, zapustený, s krytom, bez rámpa, IP44, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	24,000	5,25	126,00	90,72	35,28
781	Prepínač rad.6 Valena™ : 774206, zapustený, s krytom, bez rámpa, IP44, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	4,000	5,62	22,48	16,19	6,29
782	Ovládač tlač. rad.1/0So Valena™ : 774413, s krytom, bez rámpa, s piktogramom svetidla, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	12,000	5,50	66,00	47,52	18,48
783	Spínač žalúziový, kolískový 1-pól, rad 1+1 s blokovaním : 3559-A89345 (T,Le,Ne,NeT,E,Ti,TiA) bez krytu a rámpa	21 Stavby	kus	70,000	5,40	378,00	272,16	105,84
784	Relé rozdeľovacie AC Busch-Jalousiecontrol® : 6410-0-0302, pre spoločné ovládanie 2 žalúziových pohonov 230V-AC, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	70,000	53,82	3 767,40	2 712,53	1 054,87
785	Snímač intenzity osvetlenia : 6410-0-0203, pre žalúziový spínač (6410-0-0380 Busch-Jalousiecontrol®) povetern. stanicu, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	3,000	66,83	200,49	144,35	56,14
786	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	21 Stavby	kus	10,000	4,07	40,70	29,30	11,40
787	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	21 Stavby	kus	20,000	27,27	545,40	392,69	152,71
788	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	21 Stavby	m	450,000	0,85	382,50	275,40	107,10
789	Rúrka el-inšt PA ohybná 023655 : HFXS 16, bezhalogénová, čierna	21 Stavby	m	450,000	1,38	621,00	447,12	173,88
790	Rúrka el-inšt PA ohybná 023657 : HFXS 25, bezhalogénová, čierna	21 Stavby	m	100,000	2,43	243,00	174,96	68,04
791	Rúrka el-inšt PA ohybná 023659 : HFXS 40, bezhalogénová, čierna	21 Stavby	m	250,000	5,26	1 315,00	946,80	368,20
792	Príchytka CL16 IEC biela	21 Stavby	kus	150,000	0,09	13,50	9,72	3,78
793	Príchytka CL25 IEC biela	21 Stavby	kus	50,000	0,14	7,00	5,04	1,96
794	Príchytka CL40 IEC biela	21 Stavby	kus	110,000	0,42	46,20	33,26	12,94
795	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	21 Stavby	m	100,000	0,93	93,00	66,96	26,04
796	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D40 (d36)mm	21 Stavby	m	50,000	1,00	50,00	36,00	14,00
797	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	21 Stavby	kus	250,000	1,05	262,50	189,00	73,50
798	Škatuľa KP pristrojová	21 Stavby	kus	250,000	0,39	97,50	70,20	27,30
799	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP43 : 6456-12 (70x70x40) 4x pružná priechodka G49 (4x3/4mm2) plast, sivý	21 Stavby	kus	20,000	1,51	30,20	21,74	8,46
800	Svorka bezskrútková WAGO : 273-453 (3x1,5-4,0mm2) 400V, škatulová, transparentná	21 Stavby	kus	200,000	0,21	42,00	30,24	11,76
801	Svorka krabicová 3-pól WAGO : 773-173 (2,5-6,0mm2) 400V/41A, transparentná, červené svorky	21 Stavby	kus	20,000	0,41	8,20	5,90	2,30
802	Káblový rebrik LG 110, šírka 300mm - 6216468 : LG 113 VS 6000FT, výška bočnice 60mm (zinok)	21 Stavby	m	15,000	24,45	366,75	264,06	102,69
803	Oblúk 90° pre káblové rebriky šírky 300mm - 6211232 : LBI 90 630 VS FS, výška bočnice 60mm (zinok)	21 Stavby	kus	2,000	49,33	98,66	71,04	27,62
804	Prepážka pre káblové rebriky s výškou bočnice 60mm - 6062033 : TSG 45 FS (zinok)	21 Stavby	m	15,000	2,44	36,60	26,35	10,25
805	Spojka bočná pre káblové lávky s výškou bočnice 60mm : BSKH 60 K S, krátka (S - zinkovaná)	21 Stavby	kus	50,000	3,61	180,50	129,96	50,54
806	Skrutka s plochou guľatou hlavou M8, s podložkou a maticou - 6406963 : FRS 8X16 F 8.8 (zinok) sada 100ks	21 Stavby	sada	1,000	43,22	43,22	31,12	12,10
807	Zväzkový držiak Grip 2031 10	21 Stavby	kus	200,000	1,02	204,00	146,88	57,12
808	Zväzkový držiak OBO Grip 2031 20	21 Stavby	kus	200,000	1,24	248,00	178,56	69,44
809	Zväzkový držiak OBO GRIP 2031 40 SP	21 Stavby	kus	100,000	1,57	157,00	113,04	43,96
810	Káblový žľab RKS- Magic RKSM 320 FS	21 Stavby	m	30,000	8,99	269,70	194,18	75,52
811	Káblový žľab RKS- Magic RKSM 330 FS	21 Stavby	m	160,000	11,51	1 841,60	1 325,95	515,65
812	Záves TPDG/345	21 Stavby	kus	320,000	7,17	2 294,40	1 651,97	642,43
813	Záves TPDG/345	21 Stavby	kus	60,000	6,17	370,20	266,54	103,66
814	Záves TPS/545FS	21 Stavby	kus	10,000	4,45	44,50	32,04	12,46
815	Vývodka 2022605 V-TEC PG7 OBO	21 Stavby	kus	100,000	0,34	34,00	24,48	9,52
816	Tabuľka výstražná smaltovaná A3-A4	21 Stavby	kus	2,000	2,04	4,08	2,94	1,14
817	Rozvodnica kovová RH	21 Stavby	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	1 080,00	420,00
818	Ekvipotenciálna prípojnice	21 Stavby	kus	2,000	30,96	61,92	44,58	17,34
819	Rozvodnica zásuvková Mi-77238, 2x400V/32A/5, 2x230V, IP44 (P + PCH)	21 Stavby	kus	2,000	266,12	532,24	383,21	149,03
820	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZVN 1653, IP44,	21 Stavby	kus	14,000	9,18	128,52	92,53	35,99
821	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZVN 3253, IP44,	21 Stavby	kus	6,000	14,30	85,80	61,78	24,02
822	Spínač vačkový 0103334 : S63JPD 1103 A6, 63A, plast s ČD, IP65, vypínač	21 Stavby	kus	10,000	41,55	415,50	299,16	116,34
823	Istič 1-pólový 408869 - 10kA (1MD) DX3 4/1/B	21 Stavby	kus	2,000	5,84	11,68	8,41	3,27
824	Istič 1-pólový 408870 - 10kA (1MD) DX3 10/1/B	21 Stavby	kus	29,000	4,67	135,43	97,51	37,92
825	Istič 1-pólový 408871 - 10kA (1MD) DX3 10/1/C	21 Stavby	kus	5,000	7,01	35,05	25,24	9,81
826	Istič 1-pólový 408872 - 10kA (1MD) DX3 16/1/B	21 Stavby	kus	81,000	4,67	378,27	272,35	105,92
827	Istič 3-pólový 408991 - 10kA (3MD) DX3 16/3/B	21 Stavby	kus	9,000	15,46	139,14	100,18	38,96
828	Istič 3-pólový 408993 - 10kA (3MD) DX3 25/3/C	21 Stavby	kus	2,000	17,51	35,02	25,21	9,81
829	Istič 3-pólový 408994 - 10kA (3MD) DX3 32/3/B/C	21 Stavby	kus	6,000	19,22	115,32	83,03	32,29
830	Istič 3-pólový 408995 - 10kA (3MD) DX3 40/3/B	21 Stavby	kus	2,000	23,00	46,00	33,12	12,88
831	Istič 3-pólový 409015 - 10kA (4,5MD) DX3 80/3/B	21 Stavby	kus	1,000	80,93	80,93	58,27	22,66
832	Istič 3-pólový 409016 - 10kA (4,5MD) DX3 100/3/B	21 Stavby	kus	5,000	84,18	420,90	303,05	117,85
833	Istič 3-pólový výkonový 25246 - 50kA DPX™ 250 ER/250A	21 Stavby	kus	2,000	216,12	432,24	311,21	121,03
834	Chránič prúdový 4-pól. TX3 : 411707 - 25/4/030/AC (4MD)	21 Stavby	kus	4,000	32,74	130,96	94,29	36,67
835	Chránič prúdový 4-pól. TX3 : 411708 - 40/4/030/AC (4MD)	21 Stavby	kus	20,000	33,80	676,00	486,72	189,28

836	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : FLP-B+C MAXI/3 S (6MD) 75kA	21 Stavby	kus	2,000	371,00	742,00	534,24	207,76
837	Zvodič bleskových prúdov : BD-90 T, pre telekom. a sign. siete na vstupe do objektov, 5kA, 90V-DC (2MD)	21 Stavby	kus	1,000	51,55	51,55	37,12	14,43
838	Stýkač inštalčný 4-pól CT 25A (4-0), cievka 230/240V (2MD)	21 Stavby	kus	10,000	25,87	258,70	186,26	72,44
839	Merací modul 3-pól, pre analýzu siete 129839 : NZM2-XMC-S0, 690V-AC/300A, 1x výstup S0	21 Stavby	kus	1,000	272,36	272,36	196,10	76,26
840	Merací transformátor prúdu TI : METSECT5CC025 250/5, na lištu DIN, montážnu dosku, pre káble D21, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	3,000	31,74	95,22	68,56	26,66
841	Hlavica stl. STOP tlačítko TOTAL	21 Stavby	kus	5,000	16,30	81,50	58,68	22,82
842	Hlavica stl. STOP tlačítko CENTRAL	21 Stavby	kus	6,000	12,10	72,60	52,27	20,33
843	Spínač časový /oneskorený odpad	21 Stavby	kus	6,000	11,80	70,80	50,98	19,82
844	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	21 Stavby	kus	200,000	0,62	124,00	89,28	34,72
845	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	21 Stavby	kus	100,000	0,65	65,00	46,80	18,20
846	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	21 Stavby	kus	50,000	0,95	47,50	34,20	13,30
847	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2	21 Stavby	kus	10,000	2,55	25,50	18,36	7,14
848	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2	21 Stavby	kus	10,000	5,58	55,80	40,18	15,62
849	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	21 Stavby	kus	11,000	3,05	33,55	24,16	9,39
850	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	21 Stavby	kus	4,000	3,60	14,40	10,37	4,03
851	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	21 Stavby	kus	2,000	3,60	7,20	5,18	2,02
852	Zásuvka IP20, x-násobná 10/16A - 250V	21 Stavby	kus	18,000	3,72	66,96	48,21	18,75
853	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V	21 Stavby	kus	132,000	5,74	757,68	545,53	212,15
854	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámy (bez oc) biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	80,000	3,42	273,60	196,99	76,61
855	Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774391, kompletná, biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	4,000	5,01	20,04	14,43	5,61
856	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámy, s viečkom (oc) IP44, biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	68,000	8,09	550,12	396,09	154,03
857	Detektor pohybu (180°) automatický spínač osvetlenia Valena™ Life : 752174, s LED osvetl. do krabice, bez rámy, biela, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	10,000	67,66	676,60	487,15	189,45
858	Schodiskový automat, časový ovládač : SA10E-230 (elektronický oneskorovač) nastaviteľný 30sek + 10min, kompletný	21 Stavby	kus	2,000	35,88	71,76	51,67	20,09
859	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	220,000	0,74	162,80	117,22	45,58
860	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	21 Stavby	kus	200,000	1,95	390,00	280,80	109,20
861	VENTILÁTOR 38M3/H 230V IP54 : NSYCVF38M230PF	21 Stavby	kus	1,000	55,94	55,94	40,28	15,66
862	Montáž rozvodnice do 100kg	21 Stavby	kus	2,000	19,00	38,00	27,36	10,64
863	Svietidlo Sv1 A,, YORK-LED-BAP-5600-4K-35W-3865lm-4000K-IP20, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	10,000	155,00	1 550,00	1 116,00	434,00
864	Svietidlo Sv2 B,, BALOT-LED-OP-7100-4K-50W-5688lm-4000K-IP40, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	130,000	135,00	17 550,00	12 636,00	4 914,00
865	Svietidlo Sv3 C,, BARBET-LED-5350-4K-38W-5350lm-4000K-IP40, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	86,000	80,00	6 880,00	4 953,60	1 926,40
866	Svietidlo Sv4 D,, SMART R 12W -800lm-IP44-2700K, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	5,000	36,00	180,00	129,60	50,40
867	Svietidlo Sv5 N1,, NEXILITE-2,3W-3h-IP40, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	30,000	96,00	2 880,00	2 073,60	806,40
868	Svietidlo Sv6 E,, BANDO-LED-1700-4K-20W-1837lm-IP40, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	63,000	80,00	5 040,00	3 628,80	1 411,20
869	Svietidlo Sv7 F,, VIPET-LED-9600-236-4K-71W-7889lm-IP66, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	46,000	88,00	4 048,00	2 914,56	1 133,44
870	Svietidlo Sv8 N2,, DIOS-M5-5W-ST-3h-IP65, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	11,000	90,00	990,00	712,80	277,20
871	Svietidlo Sv9 G,, LED pás, alebo ekvivalent	21 Stavby	m	8,000	6,50	52,00	37,44	14,56
872	Montáž, interiérové svietidlo	21 Stavby	kus	371,000	5,88	2 181,48	1 570,67	610,81
873	Hmoždinka HM 8/1	21 Stavby	kus	500,000	0,04	20,00	14,40	5,60
874	Montáž, ochranné pospojovanie na povrch, FeZn pás do 120mm2, vrátane svoriek, bez náteru	21 Stavby	m	180,000	3,38	608,40	438,05	170,35
875	Drôt uzemňovací FeZn D10	21 Stavby	kg	20,000	1,15	23,00	16,56	6,44
876	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	21 Stavby	kg	170,000	1,15	195,50	140,76	54,74
877	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	21 Stavby	kg	50,000	5,54	277,00	199,44	77,56
878	Týč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	21 Stavby	kus	7,000	6,56	45,92	33,06	12,86
879	Týč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	21 Stavby	kus	2,000	8,85	17,70	12,74	4,96
880	Štítkoznačovací na bleskozvod	21 Stavby	kus	12,000	0,23	2,76	1,99	0,77
881	Podpera PV21 betónová	21 Stavby	kus	50,000	1,09	54,50	39,24	15,26
882	Podpera PV23	21 Stavby	kus	250,000	0,54	135,00	97,20	37,80
883	Svorka SR03	21 Stavby	kus	30,000	0,81	24,30	17,50	6,80
884	Svorka SZ	21 Stavby	kus	12,000	1,15	13,80	9,94	3,86
885	Štítkoznačovací	21 Stavby	kus	12,000	0,44	5,28	3,80	1,48
886	Svorka spojovacia 8-10	21 Stavby	kus	50,000	2,02	101,00	72,72	28,28
887	Svorka krížová 8-10x8-10	21 Stavby	kus	10,000	1,61	16,10	11,59	4,51
888	Svorka pripojovacia 8-10 mm	21 Stavby	kus	14,000	2,77	38,78	27,92	10,86
889	Rám 250110 : EZP 133W (2 ks) pre 1x prepážku EZD 33	21 Stavby	kus	20,000	34,91	698,20	502,70	195,50
890	Kábel vykurovací 140F1207 : DEViflex™ 6T (230V) 100m, 635W, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	6,000	192,03	1 152,18	829,57	322,61
891	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	21 Stavby	m	180,000	0,34	61,20	44,06	17,14
892	Farba syntetická základná S 2000	21 Stavby	kg	5,000	2,89	14,45	10,40	4,05
893	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	21 Stavby	m	320,000	4,38	1 401,60	1 009,15	392,45

894	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	21 Stavby	kus	50,000	2,87	143,50	103,32	40,18
895	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (S.J.SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21 Stavby	kus	20,000	3,88	77,60	55,87	21,73
896	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	21 Stavby	kus	2,000	15,95	31,90	22,97	8,93
897	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	21 Stavby	kus	12,000	1,98	23,76	17,11	6,65
898	Montáž hrebeňového bezpečnostného zariadenia - strecha, lávka	21 Stavby	m	80,000	26,78	2 142,40	1 542,53	599,87
899	Vodič Cu : CYY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	21 Stavby	m	110,000	3,55	390,50	281,16	109,34
900	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	21 Stavby	m	400,000	0,85	340,00	244,80	95,20
901	Kábel H07Z-K GN/GE 16 zel/žltý	21 Stavby	m	110,000	1,73	190,30	137,02	53,28
902	Kábel H07Z-K GN/GE 25 zel/žltý	21 Stavby	m	10,000	4,06	40,60	29,23	11,37
903	Kábel H07Z-K GN/GE 6 zel/žltý	21 Stavby	m	400,000	1,14	456,00	328,32	127,68
904	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3x1,5	21 Stavby	m	2 200,000	0,63	1 386,00	997,92	388,08
905	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 3x2,5	21 Stavby	m	1 200,000	0,63	756,00	544,32	211,68
906	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 5x1,5	21 Stavby	m	500,000	0,63	315,00	226,80	88,20
907	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 5x2,5	21 Stavby	m	280,000	0,65	182,00	131,04	50,96
908	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 5x4-10	21 Stavby	m	520,000	0,65	338,00	243,36	94,64
909	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 5x35	21 Stavby	m	30,000	1,40	42,00	30,24	11,76
910	Montáž, kábel Cu 750V N2XH 7-12x1,5-4	21 Stavby	m	400,000	0,75	300,00	216,00	84,00
911	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5 RE EFK	21 Stavby	m	2 100,000	0,80	1 680,00	1 209,60	470,40
912	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 3x1,5 RE EFK	21 Stavby	m	100,000	0,80	80,00	57,60	22,40
913	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5 RE EFK	21 Stavby	m	1 200,000	1,03	1 236,00	889,92	346,08
914	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5 RE EFK	21 Stavby	m	500,000	1,24	620,00	446,40	173,60
915	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5 RE EFK	21 Stavby	m	280,000	1,67	467,60	336,67	130,93
916	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6 RE EFK	21 Stavby	m	30,000	3,66	109,80	79,06	30,74
917	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10 RE EFK	21 Stavby	m	490,000	6,40	3 136,00	2 257,92	878,08
918	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 7x1,5 RE EFK	21 Stavby	m	350,000	2,34	819,00	589,68	229,32
919	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-O 7x1,5 RE EFK	21 Stavby	m	50,000	2,34	117,00	84,24	32,76
920	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x35	21 Stavby	m	30,000	16,15	484,50	348,84	135,66
921	Štítkoznačovací na kábel	21 Stavby	kus	300,000	0,27	81,00	58,32	22,68
922	Revízia ELI	21 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	360,00	140,00
923	Montáž REZERVA	21 Stavby	m	1,000	10 000,00	10 000,00	7 200,00	2 800,00
924	Vývrtanie otvoru do d 13 mm	21 Stavby	kus	500,000	1,29	645,00	464,40	180,60
SO 01 Vzduchotechnika (okrem kuchyne)								
925	Odvodný ventilátor SYSTEMAIR K200 EC, alebo ekvivalent, EC motor- elektrický príkon 73W/230V	21 Stavby	ks	1,000	561,00	561,00	403,92	157,08
926	Kruhový tlmíč hluku SYSTEMAIR LDC 200-900, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	104,00	208,00	149,76	58,24
927	Spätná klapka d=200 mm	21 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	46,80	18,20
928	Výfuková hlavica LINDAB H 200, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	85,00	85,00	61,20	23,80
929	Dvojpolohový ventil SYSTEMAIR AE 45/120, alebo ekvivalent, Príslušenstvo - adaptačný kus, elektrický príkon 3W/230V , spínanie so svetlom,	21 Stavby	ks	2,000	82,00	164,00	118,08	45,92
930	Dvojpolohový ventil SYSTEMAIR AE 30/60, alebo ekvivalent, Príslušenstvo - adaptačný kus,elektrický príkon 3W/230V, spínanie so svetlom,	21 Stavby	ks	2,000	79,00	158,00	113,76	44,24
931	Spiro potrubie, d=125 mm	21 Stavby	bm	10,000	4,55	45,50	32,76	12,74
932	Spiro potrubie, d=160 mm	21 Stavby	bm	25,000	6,25	156,25	112,50	43,75
933	Spiro potrubie, d=200 mm	21 Stavby	bm	2,000	8,05	16,10	11,59	4,51
934	Izolácia proti vlhkosti + oplechovanie	21 Stavby	bm2	0,500	65,44	32,72	23,56	9,16
935	Odvodný ventilátor SYSTEMAIR K160 EC, alebo ekvivalent, EC motor - elektrický príkon 73W/230 V	21 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	288,00	112,00
936	Kruhový tlmíč hluku SYSTEMAIR LDC 160-900, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	86,00	172,00	123,84	48,16
937	Protidažďová žalúzia IMOS PZ ALS 250x250, alebo ekvivalent, príslušenstvo - ochranné sito	21 Stavby	ks	1,000	26,30	26,30	18,94	7,36
938	Spätná klapka d=160	21 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	36,00	14,00
939	Prírodná lamelová výustka - dvojradová SYSTEMAIR NOVA-C-2-400x100, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	28,44	28,44	20,48	7,96
940	Odvodná lamelová výustka - jednoradová SYSTEMAIR NOVA-C-1-400x100, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	24,08	24,08	17,34	6,74
941	Regulátor konštantného prietoku vzduchu SYSTEMAIR NOTUS-R 160, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	70,98	70,98	51,11	19,87
942	Spiro potrubie, d=160 mm	21 Stavby	bm	13,000	6,25	81,25	58,50	22,75
943	MONTÁŽ	21 Stavby	kmpl	1,000	11 457,75	11 457,75	8 249,58	3 208,17
944	MONTÁŽNY A SPOJOVACÍ MATERIÁL: Drobný montážny a spojovací materiál (skrutky, matice, podložky, ocelové kotvy, vruty ...) použiť podľa potreby. Montážny materiál na kotvenie rozvodov a zariadení do stavebných konštrukcií (U, L profily ...) použiť podľa potreby	21 Stavby	kmpl	1,000	2 005,11	2 005,11	1 443,68	561,43
945	UVEDENIE DO PREVÁDZKY (príprava ku komplexným skúškam, skúšky, skúšobná prevádzka, spustenie a nastavenie VZT jednotiek, zaškolenie, prevádzkový poriadok)	21 Stavby	kmpl	1,000	5 728,87	5 728,87	4 124,79	1 604,08
SO 01 Časť Grafický design								
946	Nadpis veľký ZS, exteriér. Informačný text bude z nerezového plechu hrúbky 2 mm vyrezaného vodným lúčom.	21 Stavby	ks	1,000	4 275,00	4 275,00	0,00	4 275,00
947	Logo základnej školy - bude na nerezovom plechu hrúbky 2 mm ako nalepená UV stabilná fólia. Logo bude v súlade s dizajnom manuálom školy	21 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	0,00	800,00

948	Nadpis malý, exteriér. Informačný text bude z nerezového plechu hrúbky 2 mm vyrezaného vodným lúčom.	21 Stavby	ks	1,000	900,00	900,00	0,00	900,00
949	PO značenie, rôzne typy, interiér: Smer úniku, Unikový východ, Ohlasovňa požiaru - piktogram, piktogram H, piktogram Hasiaci prístroj, a pod. Samolepiaca fólia	21 Stavby	ks	20,000	30,00	600,00	0,00	600,00
950	Preambula, interiér	21 Stavby	ks	10,000	237,50	2 375,00	0,00	2 375,00
951	Nadpis dvere, interiér	21 Stavby	ks	20,000	47,50	950,00	0,00	950,00
952	Nadpis dvere trieda, interiér	22 Stavby	ks	10,000	47,50	475,00	0,00	475,00
SO 01 Stolárske prvky								
953	SEDÍLIA VO FOYERI	21 Stavby	ks	1,000	2 222,00	2 222,00	1 600,00	622,00
890		21 Stavby				0,00	0,00	0,00
891		21 Stavby				0,00	0,00	0,00
892		21 Stavby				0,00	0,00	0,00
893		21 Stavby				0,00	0,00	0,00
954	SEDÍLIA PRI VSTUPE	21 Stavby	ks	1,000	2 178,00	2 178,00	1 568,00	610,00
955	SEDÍLIA NA CHODBE NA 1.NP	21 Stavby	ks	1,000	5 170,00	5 170,00	3 722,00	1 448,00
938	NIKA V ZADNEJ TRIEDE	21 Stavby	ks	2,000	8 195,00	16 390,00	11 801,00	4 589,00
943	DVOJITÁ NIKA NA CHODBE	21 Stavby	ks	4,000	8 195,00	32 780,00	23 602,00	9 178,00
947	NIKA NA CHODBE – A	21 Stavby	ks	2,000	8 195,00	16 390,00	11 801,00	4 589,00
952	NIKA NA CHODBE – B	21 Stavby	ks	2,000	8 195,00	16 390,00	11 801,00	4 589,00
957	OBKLAD STIEN PRI TOALETÁCH	21 Stavby	ks	2,000	8 195,00	16 390,00	11 801,00	4 589,00
962	NIKA NA RAMPE (VEĽKÁ)	21 Stavby	ks	2,000	5 742,00	11 484,00	8 268,00	3 216,00
967	NIKA NA RAMPE (MALÁ)	21 Stavby	ks	1,000	5 896,00	5 896,00	4 245,00	1 651,00
972	SKRINKA – ÚLOŽNÝ PRIESTOR V TRIEDE	21 Stavby	ks	10,000	4 994,00	49 940,00	35 957,00	13 983,00
977	Zrkadlová skrinka	21 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	576,00	224,00
981	Zrkadlová skrinka	21 Stavby	ks	1,000	800,00	800,00	576,00	224,00
986	Zrkadlová skrinka	21 Stavby	ks	2,000	900,00	1 800,00	1 296,00	504,00
991	Zrkadlová skrinka	21 Stavby	ks	2,000	900,00	1 800,00	1 296,00	504,00
996	Zrkadlová skrinka	21 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	612,00	238,00
1001	Zrkadlová skrinka	21 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	612,00	238,00
1006	Dvierka k výlevke	21 Stavby	ks	1,000	500,00	500,00	360,00	140,00
1011	INŽINIERING	21 Stavby	kmpl	1,000	9 700,00	9 700,00	6 984,00	2 716,00
1015	LOGISTICKÉ NÁKLADY	21 Stavby	kmpl	1,000	4 800,00	4 800,00	3 456,00	1 344,00
SO 01 Umenie								
1016	Rytina, umelecké dielo od Tomáša Klepocha, 2600 x 2200 mm	021 Stavby	ks	5,000	3 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
1017	Kamenný reliéf, autor Peter Roller, 6900 x 1300 mm	021 Stavby	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
SO 01 Časť Betónové prefabrikáty								
1018	Montáž dosky prefabrikovanej zo železobetónu šírky do 600 mm, dl. do 1800 mm, do lepiaceho tmelu	021 Stavby	ks	51,000	19,56	997,56	718,24	279,32
1019	Montáž dosky prefabrikovanej zo železobetónu šírky do 600 mm, dl. 1800-3300 mm, do lepiaceho tmelu	021 Stavby	ks	51,000	27,39	1 396,89	1 005,76	391,13
1020	Betónový L stupeň z pohľadového sivého betónu, lxšxv 1300 až 2450 x350x155 mm, napr. Klocok alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	187,500	67,00	12 562,50	9 045,00	3 517,50
1021	Betónový stupeň - platňa, z pohľadového sivého betónu, lxšxv 1300 až 2450 x350x30 mm, napr. Klocok alebo ekvivalent	21 Stavby	m2	1,310	89,00	116,59	83,94	32,65
1022	Betónový stupeň - štokovaný pás šírky 50 mm, napr. Klocok alebo ekvivalent	21 Stavby	bm	30,000	8,00	240,00	172,80	67,20
1023	Dodávka a montáž puitovej dosky prefabrikovanej betónovej	21 Stavby	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	11 880,00	4 620,00
Časť oporné múry, schody a kontajnery								
1024	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	021 Stavby	m3	31,238	22,53	703,79	506,73	197,06
1025	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	227,185	1,50	340,78	245,36	95,42
1026	Geotextília polypropylénová, 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	21 Stavby	m2	231,729	0,65	150,62	108,45	42,17
1027	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	21 Stavby	m3	3,872	28,24	109,35	78,73	30,62
1028	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	21 Stavby	m	103,266	5,13	529,75	381,42	148,33
1029	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30	21 Stavby	m3	7,985	106,03	846,65	609,59	237,06
1030	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	21 Stavby	m3	32,240	104,81	3 379,07	2 432,93	946,14
1031	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	21 Stavby	m2	104,550	12,95	1 353,92	974,82	379,10
1032	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	21 Stavby	m2	104,559	2,77	289,63	208,53	81,10
1033	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	21 Stavby	m3	0,756	93,42	70,63	50,85	19,78
1034	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	21 Stavby	m3	64,274	110,06	7 074,00	5 093,28	1 980,72
1035	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	514,184	11,31	5 815,42	4 187,10	1 628,32
1036	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	514,184	4,38	2 252,13	1 621,53	630,60
1037	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	5,855	1 549,32	9 071,27	6 531,31	2 539,96
1038	Výstuž základových múrov nosných zo zvr. sietí KARI	21 Stavby	t	1,947	1 379,64	2 686,16	1 934,04	752,12
1039	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	21 Stavby	m3	7,478	187,21	1 399,96	1 007,97	391,99
1040	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	21 Stavby	m2	219,137	6,24	1 367,41	984,54	382,87
1041	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	21 Stavby	m3	2,784	108,64	302,45	217,76	84,69
1042	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 1	21 Stavby	m2	27,840	2,85	79,34	57,12	22,22
1043	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	15,920	7,21	114,78	82,64	32,14
1044	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	15,920	2,98	47,44	34,16	13,28
1045	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	21 Stavby	m2	13,920	8,69	120,96	87,09	33,87
1046	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	21 Stavby	m2	13,920	2,44	33,96	24,45	9,51

1047	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	21 Stavby	t	0,312	1 577,05	492,04	354,27	137,77
1048	Dištančná lišta kovová - Dista 60mm 2m	21 Stavby	ks	15,000	1,33	19,95	14,36	5,59
1049	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	21 Stavby	m3	5,463	131,61	718,99	517,67	201,32
1050	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	21 Stavby	t	0,119	1 708,52	203,31	146,38	56,93
1051	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	21 Stavby	t	0,375	1 381,73	518,15	373,07	145,08
1052	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	21 Stavby	m2	39,219	25,45	998,12	718,65	279,47
1053	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	21 Stavby	m2	39,219	4,96	194,53	140,06	54,47
1054	Pripílatok za metlickovanie povrchu	21 Stavby	m3	25,010	19,83	495,95	357,08	138,87
1055	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	21 Stavby	m2	11,059	4,90	54,19	39,02	15,17
1056	Montáž odvodnenia z potrubia nerezového DN 80	21 Stavby	m	12,800	6,53	83,58	60,18	23,40
1057	Rúra oceľová bezšvová nerezová d 80 mm	21 Stavby	m	12,800	17,19	220,03	158,42	61,61
1058	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	21 Stavby	ks	4,000	1,55	6,20	4,46	1,74
1059	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťou, rozmery šxvxhr 200x200x10 mm, farba biela	21 Stavby	ks	4,000	6,02	24,08	17,34	6,74
1060	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	21 Stavby	t	366,364	13,18	4 828,68	3 476,65	1 352,03
1061	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	21 Stavby	m2	293,738	0,51	149,81	107,86	41,95
1062	Geotextília polypropylénová PP 200, netkaná	21 Stavby	m2	352,486	0,77	271,41	195,42	75,99
1063	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	21 Stavby	m2	293,738	3,10	910,59	655,62	254,97
1064	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	21 Stavby	m2	337,799	1,37	462,78	333,20	129,58
1065	Ukončujúci profil profilovaných fólií	21 Stavby	m	115,663	5,25	607,23	437,21	170,02
1066	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	24,018	2,60	62,45	44,96	17,49
1067	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	21 Stavby	m	7,400	16,02	118,55	85,36	33,19
1068	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	1,186	1,00	1,19	0,86	0,33
1069	Filtračná vložka proti zaneseniu nerezová, priemer 80 mm	21 Stavby	ks	32,000	15,26	488,32	351,59	136,73
1070	Montáž vonkajšej krycej lišty pre prekrytie spojov s podtmením	21 Stavby	m	20,300	2,78	56,43	40,63	15,80
1071	Lišta š 20 mm	21 Stavby	m	21,315	1,34	28,56	20,56	8,00
1072	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	5,733	1,85	10,61	7,64	2,97
1073	Oceľová konštrukcia, montáž, vrátane náterov a/alebo žiarového pozinkovania a dopravy	21 Stavby	kg	5 855,300	1,70	9 954,01	7 166,89	2 787,12
1074	Profil oceľový	21 Stavby	t	5,759	1 700,00	9 790,30	7 049,02	2 741,28
1075	Oceľový nosník HEB 120, z valcovanej ocele S235JR	21 Stavby	m	3,740	27,77	103,86	74,78	29,08
SO 03 Prípojka vody								
1076	Odstránenie trávín a trstín s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	4,400	0,12	0,53	0,38	0,15
1077	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	4,120	5,57	22,95	16,52	6,43
1078	Výtrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, -0,23000t	21 Stavby	m	2,000	3,73	7,46	5,37	2,09
1079	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	21 Stavby	m3	31,010	10,89	337,70	243,14	94,56
1080	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	13,250	18,42	244,07	175,73	68,34
1081	Príplatok k cenám za lepisosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	3,975	1,02	4,05	2,92	1,13
1082	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	26,510	3,70	98,09	70,62	27,47
1083	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	26,510	2,36	62,56	45,04	17,52
1084	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	21,600	3,16	68,26	49,15	19,11
1085	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	21,600	7,16	154,66	111,36	43,30
1086	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	21,600	0,72	15,55	11,20	4,35
1087	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	38,880	11,00	427,68	307,93	119,75
1088	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	22,660	3,42	77,50	55,80	21,70
1089	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m3	6,070	15,87	96,33	69,36	26,97
1090	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	10,926	12,94	141,38	101,79	39,59
1091	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21 Stavby	m3	3,280	44,76	146,81	105,70	41,11
1092	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	21 Stavby	t	5,904	13,31	78,58	56,58	22,00
1093	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	21 Stavby	m3	1,390	107,33	149,19	107,42	41,77
1094	Medzerovitý betón MCB podľa STN 73 6124-2:2013, Dmax 22 mm	21 Stavby	m3	1,390	56,76	78,90	56,81	22,09
1095	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	21 Stavby	m2	4,120	34,32	141,40	101,81	39,59
1096	Montáž potrubia z rúr latínových tlakových hrdlových s integrovaným tesnením v otvorenom výkope DN 80	21 Stavby	m	10,000	6,10	61,00	43,92	17,08

1097	Rúra hrdlová z tvárnej liatiny DN 80, tlaková trieda C100 s ťažkou protikoróznou ochranou do extr. podmienok a pružným násuvným spojmom, pre vodu	21 Stavby	m	10,000	59,62	596,20	429,26	166,94
1098	Montáž potrubia z rúr liat. prírubných abnormál. dĺžok, jednotlivito do 1 m DN 80	21 Stavby	ks	2,000	25,75	51,50	37,08	14,42
1099	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 300 mm, PN 16	21 Stavby	ks	1,000	64,60	64,60	46,51	18,09
1100	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl. 400 mm, PN 16	21 Stavby	ks	1,000	73,16	73,16	52,68	20,48
1101	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	21 Stavby	ks	2,000	19,19	38,38	27,63	10,75
1102	Prechod z tvárnej liatiny, prírubový DN 80/50, PN 40	21 Stavby	ks	2,000	50,43	100,86	72,62	28,24
1103	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	21 Stavby	ks	3,000	25,44	76,32	54,95	21,37
1104	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	211,67	635,01	457,21	177,80
1105	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	21 Stavby	ks	1,000	13,04	13,04	9,39	3,65
1106	Montážna vložka pevná nastaviteľná - medzikus DN 80, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	21 Stavby	ks	1,000	250,93	250,93	180,67	70,26
1107	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	21 Stavby	ks	1,000	48,48	48,48	34,91	13,57
1108	Navrtávaci pás Haku prírubový D 200 - 80 na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	209,89	209,89	151,12	58,77
1109	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	21 Stavby	m	1,000	0,71	0,71	0,51	0,20
1110	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	21 Stavby	m	1,000	4,76	4,76	3,43	1,33
1111	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	21 Stavby	ks	1,000	157,47	157,47	113,38	44,09
1112	Vodomerná šachta 3100x1400, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	1 800,00	700,00
1113	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	21 Stavby	ks	1,000	21,76	21,76	15,67	6,09
1114	Poklop Begu DN 600, B125 kN, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	66,39	66,39	47,80	18,59
1115	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	10,000	0,80	8,00	5,76	2,24
1116	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	21 Stavby	m	10,000	0,16	1,60	1,15	0,45
1117	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	9,240	3,68	34,00	24,48	9,52
1118	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	38,880	12,47	484,83	349,08	135,75
1119	Zmes živica pre zdršťované posypy z kameniva fr. 4-8 mm, STN EN 13043 pre liate asfalty	21 Stavby	t	0,494	40,65	20,08	14,46	5,62
1120	Asfaltová sanačná hmota pre široké škáry aplikovaná za horúca	21 Stavby	kg	5,000	1,32	6,60	4,75	1,85
1121	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	21 Stavby	t	28,812	32,25	929,19	669,02	260,17
1122	Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 80	21 Stavby	ks	1,000	11,18	11,18	8,05	3,13
1123	Klapka prírubová spätná DN 80, dl. 140 mm, nerez oceľ, NBR	21 Stavby	ks	1,000	231,14	231,14	166,42	64,72
1124	Montáž vodovodného filtra prírubového DN 80	21 Stavby	ks	1,000	17,52	17,52	12,61	4,91
1125	Prírubový filter na vodu DN 80, dl. 310 mm, telo a viečko liatina, sitko oceľ, EPDM	21 Stavby	ks	1,000	155,03	155,03	111,62	43,41
1126	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	21 Stavby	ks	1,000	46,45	46,45	33,44	13,01
1127	Vodomér priemyslový prírubový DN 50, prútok Qn 15, stavební dĺžka 2 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	393,12	393,12	283,05	110,07
1128	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	8,544	0,70	5,98	4,31	1,67
SO 04 Prípojka kanalizácie								
1129	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	1,000	0,13	0,13	0,09	0,04
1130	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	021 Stavby	m2	3,580	5,94	21,27	15,31	5,96
1131	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	16,050	19,51	313,14	225,46	87,68
1132	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	4,815	1,08	5,20	3,74	1,46
1133	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	21 Stavby	m2	32,110	7,39	237,29	170,85	66,44
1134	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	21 Stavby	m2	32,110	4,13	132,61	95,48	37,13
1135	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	5,500	3,33	18,32	13,19	5,13
1136	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	2,750	7,57	20,82	14,99	5,83
1137	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	2,750	0,75	2,06	1,48	0,58
1138	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	4,950	19,50	96,53	69,50	27,03
1139	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	12,010	3,63	43,60	31,39	12,21
1140	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m3	1,980	16,83	33,32	23,99	9,33
1141	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	3,564	13,26	47,26	34,03	13,23

1142	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21 Stavby	m3	0,690	52,79	36,43	26,23	10,20
1143	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	21 Stavby	t	1,242	13,75	17,08	12,30	4,78
1144	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. nad 40 do 60 mm	21 Stavby	m2	3,580	35,39	126,70	91,22	35,48
1145	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	21 Stavby	m	4,100	0,81	3,32	2,39	0,93
1146	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	21 Stavby	ks	1,000	48,03	48,03	34,58	13,45
1147	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	21 Stavby	m	4,100	1,53	6,27	4,51	1,76
1148	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	21 Stavby	ks	1,000	44,53	44,53	32,06	12,47
1149	Tesniaca montážna pena 750 ml, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	6,64	6,64	4,78	1,86
1150	Šachtové dno 1000/600/150 do DN 250 priame, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	237,02	237,02	170,65	66,37
1151	Skrúž 1000/1000/90, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	75,02	150,04	108,03	42,01
1152	Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	50,63	50,63	36,45	14,18
1153	Výrovnávací prstenec 625/80/90, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	7,64	7,64	5,50	2,14
1154	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	89,63	89,63	64,53	25,10
1155	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	21 Stavby	ks	1,000	23,01	23,01	16,57	6,44
1156	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	4,100	0,89	3,65	2,63	1,02
1157	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	21 Stavby	m	4,100	0,21	0,86	0,62	0,24
1158	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	21 Stavby	m	9,160	3,84	35,17	25,32	9,85
1159	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	3,564	13,17	46,94	33,80	13,14
1160	Zmes živčná pre zdrsňované posypy z kameniva fr. 4-8 mm, STN EN 13043 pre liate asfalty	21 Stavby	t	0,429	41,30	17,72	12,76	4,96
1161	Asfaltová sanačná hmota pre široké škáry aplikovaná za horúca	21 Stavby	kg	5,000	1,32	6,60	4,75	1,85
1162	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	7,121	31,98	227,73	163,97	63,76
SO 05 Dažďová kanalizácia								
1163	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	330,520	0,12	39,66	28,56	11,10
1164	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	480,490	6,01	2 887,74	2 079,17	808,57
1165	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	391,480	10,30	4 032,24	2 903,21	1 129,03
1166	Příplatok k cenám za lepiivosť při hlbění rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnáním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	117,444	1,02	119,79	86,25	33,54
1167	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	749,000	3,70	2 771,30	1 995,34	775,96
1168	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	21 Stavby	m2	34,150	6,49	221,63	159,57	62,06
1169	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	749,000	2,36	1 767,64	1 272,70	494,94
1170	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	21 Stavby	m2	34,150	3,89	132,84	95,64	37,20
1171	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	337,950	2,14	723,21	520,71	202,50
1172	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	337,950	1,87	631,97	455,02	176,95
1173	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	337,950	0,64	216,29	155,73	60,56
1174	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	608,310	11,00	6 691,41	4 817,82	1 873,59
1175	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	534,120	3,42	1 826,69	1 315,22	511,47
1176	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m3	126,840	15,87	2 012,95	1 449,32	563,63
1177	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	228,312	12,94	2 954,36	2 127,14	827,22
1178	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21 Stavby	m3	49,580	44,76	2 219,20	1 597,82	621,38
1179	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	21 Stavby	t	89,240	13,31	1 187,78	855,20	332,58
1180	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	21 Stavby	m3	4,536	107,33	486,85	350,53	136,32
1181	Medzerovitý betón MCB podľa STN 73 6124-2:2013, Dmax 22 mm	21 Stavby	m3	4,536	56,76	257,46	185,37	72,09
1182	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	21 Stavby	m	16,500	0,62	10,23	7,37	2,86
1183	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	21 Stavby	ks	3,300	30,29	99,96	71,97	27,99
1184	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	21 Stavby	m	50,320	0,71	35,73	25,73	10,00
1185	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	21 Stavby	ks	10,064	19,52	196,45	141,44	55,01
1186	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	21 Stavby	m	67,410	0,77	51,91	37,38	14,53
1187	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	21 Stavby	ks	13,482	35,47	478,21	344,31	133,90
1188	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	21 Stavby	m	25,000	0,86	21,50	15,48	6,02

1189	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvomá)	21 Stavby	ks	5,000	55,11	275,55	198,40	77,15
1190	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvomého DN 250	21 Stavby	m	82,000	0,95	77,90	56,09	21,81
1191	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dl. 5m, SN8 - napenená (viacvrstvomá)	21 Stavby	ks	16,400	91,51	1 500,76	1 080,55	420,21
1192	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	21 Stavby	m	134,130	1,43	191,81	138,10	53,71
1193	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	21 Stavby	m	25,000	1,81	45,25	32,58	12,67
1194	Skúška tesnosti kanalizácie D 250 mm	21 Stavby	m	82,000	2,23	182,86	131,66	51,20
1195	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	21 Stavby	ks	4,000	120,01	480,04	345,63	134,41
1196	Vsakovacia šachta TECHNOSHAFTE TVS-25-490 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	4,000	2 390,00	9 560,00	6 883,20	2 676,80
1197	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	21 Stavby	ks	1,000	180,68	180,68	130,09	50,59
1198	Požiarová nádrž KL PN 45, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	10 125,00	10 125,00	7 290,00	2 835,00
1199	Revízná kanalizačná šachta Basic 315 do 1,5m alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	210,61	631,83	454,92	176,91
1200	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1100 do 1500 mm	21 Stavby	ks	3,000	31,90	95,70	68,90	26,80
1201	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1600 do 2000 mm	21 Stavby	ks	3,000	37,60	112,80	81,22	31,58
1202	Revízná kanalizačná šachta Basic 315 do 2m alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	222,80	668,40	481,25	187,15
1203	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 2100 do 2500 mm	21 Stavby	ks	2,000	42,84	85,68	61,69	23,99
1204	Šachtové dno alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	263,90	527,80	380,02	147,78
1205	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	21 Stavby	ks	6,000	21,76	130,56	94,00	36,56
1206	Poklop Begu DN 600, B125 kN, KLARTEC alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	6,000	66,39	398,34	286,80	111,54
1207	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	241,130	0,85	204,96	147,57	57,39
1208	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	21 Stavby	m	241,130	0,21	50,64	36,46	14,18
1209	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	545,976	12,47	6 808,32	4 901,99	1 906,33
1210	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	427,117	30,29	12 937,37	9 314,91	3 622,46
1211	Doprava vsakovacích šacht na miesto určenia	21 Stavby	ks	4,000	250,00	1 000,00	720,00	280,00
SO 08.2 Vnútroareálové rozvody								
1212	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	8,000	12,15	97,20	69,98	27,22
1213	Kontrola rozvod. zariad. revízná správa	021 Stavby	kus	1,000	350,00	350,00	252,00	98,00
1214	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) - (d50)mm	21 Stavby	m	50,000	1,50	75,00	54,00	21,00
1215	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	21 Stavby	m	125,000	0,69	86,25	62,10	24,15
1216	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x240	21 Stavby	m	125,000	14,71	1 838,75	1 323,90	514,85
1217	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) - (d200)mm	21 Stavby	m	50,000	2,85	142,50	102,60	39,90
1218	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stenou hrúbky 30cm	21 Stavby	m2	0,500	271,48	135,74	97,73	38,01
1219	Skríňa rozpojovacia, plastová SR3.1-F402 VV 1/2 P3, pilierová, 2MKP (3x400A + 6x160A) 1x neistý privod, IP44/2X	21 Stavby	kus	1,000	552,27	552,27	397,63	154,64
1220	Rozvádzač elektrimerový, plastový RE 1.0 K662 (W) 2x xx A, do 63A P0 (ZSE) na podlahu, podstavec, oplo, 2MKP, IP44/20	21 Stavby	kus	1,000	352,95	352,95	254,12	98,83
1221	Prevedenie s 2x okienkom na dverách "W" (príplatok)	21 Stavby	kus	1,000	6,26	6,26	4,51	1,75
1222	Istič 3-pólový 408994 - 10kA (3MD) DX3 32/3/B	21 Stavby	kus	1,000	19,22	19,22	13,84	5,38
1223	Istič 3-pólový A9F93306 - 25kA (3MD) iC60L 6/3/B	21 Stavby	kus	1,000	24,98	24,98	17,99	6,99
1224	Istič 3-pólový výkonový 25206 - 25kA DPX™ 250 ER/250A	21 Stavby	kus	1,000	201,61	201,61	145,16	56,45
1225	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	21 Stavby	kus	6,000	0,60	3,60	2,59	1,01
1226	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	21 Stavby	kus	4,000	2,90	11,60	8,35	3,25
1227	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2	21 Stavby	kus	8,000	5,58	44,64	32,14	12,50
1228	Montáž rozvodnice do 50kg	21 Stavby	kus	1,000	14,60	14,60	10,51	4,09
1229	Montáž rozvodnice do 100kg	21 Stavby	kus	1,000	20,33	20,33	14,64	5,69
1230	Chránička PVC-U kábelová ohybná 002894 : FXDU 50, čierna	21 Stavby	m	50,000	0,84	42,00	30,24	11,76
1231	Chránička PVC-U kábelová ohybná 002900 : FXDU 200, čierna	21 Stavby	m	50,000	4,95	247,50	178,20	69,30
1232	Montáž, kábel Al 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	21 Stavby	m	125,000	0,50	62,50	45,00	17,50
1233	Montáž, kábel Al 1kV uložený pevne AYKY 4x240	21 Stavby	m	125,000	2,10	262,50	189,00	73,50
1234	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	21 Stavby	m	110,000	3,98	437,80	315,22	122,58
1235	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom v meste	21 Stavby	m3	31,000	9,13	283,03	203,78	79,25
1236	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	21 Stavby	m	110,000	1,58	173,80	125,14	48,66
1237	Oživenie systému	21 Stavby	kus	1,000	400,00	400,00	288,00	112,00
SO 09 Časť Plynoinštalácie								
1238	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	021 Stavby	m2	4,000	6,94	27,76	19,99	7,77
1239	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	2,000	37,44	74,88	53,91	20,97
1240	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojčtové	21 Stavby	m	24,000	5,18	124,32	89,51	34,81

1241	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	10,800	20,26	218,81	157,54	61,27
1242	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	5,400	1,12	6,05	4,36	1,69
1243	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	21,600	4,06	87,70	63,14	24,56
1244	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	21,600	2,60	56,16	40,44	15,72
1245	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	10,800	1,46	15,77	11,35	4,42
1246	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	4,050	4,40	17,82	12,83	4,99
1247	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	4,050	7,88	31,91	22,98	8,93
1248	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	4,050	0,79	3,20	2,30	0,90
1249	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	8,019	12,10	97,03	69,86	27,17
1250	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	6,750	3,52	23,76	17,11	6,65
1251	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	2,700	27,80	75,06	54,04	21,02
1252	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	21 Stavby	t	3,780	11,81	44,64	32,14	12,50
1253	Úprava plánu v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	9,000	0,45	4,05	2,92	1,13
1254	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	9,000	0,23	2,07	1,49	0,58
1255	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	21 Stavby	m3	1,350	49,24	66,47	47,86	18,61
1256	Vyspravenie podkladu chodníka po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	4,000	4,54	18,16	13,08	5,08
1257	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	4,000	6,25	25,00	18,00	7,00
1258	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	21 Stavby	m2	4,000	35,88	143,52	103,33	40,19
1259	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	21 Stavby	m2	4,000	28,38	113,52	81,73	31,79
1260	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm	21 Stavby	m2	4,000	26,53	106,12	76,41	29,71
1261	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	21 Stavby	m	9,000	0,45	4,05	2,92	1,13
1262	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	21 Stavby	m	10,560	3,58	37,80	27,22	10,58
1263	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	21 Stavby	ks	1,000	7,05	7,05	5,08	1,97
1264	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	9,000	0,88	7,92	5,70	2,22
1265	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	21 Stavby	m	9,000	0,18	1,62	1,17	0,45
1266	Osadenie betónového bloku do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	21 Stavby	ks	6,000	10,55	63,30	45,58	17,72
1267	Betónový blok rozm. 1800x800x150 mm (dl. * v. * š.), alt. 650x800x200 mm	21 Stavby	ks	6,000	86,41	518,46	373,29	145,17
1268	Betón pre lôžko betónového obrubníka STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	21 Stavby	m3	2,000	95,27	190,54	137,19	53,35
1269	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	1,520	13,72	20,85	15,01	5,84
1270	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	15,200	0,43	6,54	4,71	1,83
1271	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	1,520	10,75	16,34	11,76	4,58
1272	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	21 Stavby	t	1,520	30,80	46,82	33,71	13,11
1273	Prenájom kontajneru 16 m3	21 Stavby	ks	1,000	280,00	280,00	201,60	78,40
1274	Presun hmôt pre rúrované vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	13,183	33,32	439,26	316,27	122,99
1275	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 80	21 Stavby	m	1,500	39,66	59,49	42,83	16,66
1276	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm	21 Stavby	m	2,000	13,53	27,06	19,48	7,58
1277	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 44,5x2,6 mm	21 Stavby	m	4,000	14,91	59,64	42,94	16,70
1278	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 133x4, 5 mm	21 Stavby	m	1,500	44,23	66,35	47,77	18,58
1279	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	21 Stavby	m	1,000	19,44	19,44	14,00	5,44
1280	Demontáž plynového potrubia vedeného v zemi do D 159 mm, -0,01648t	21 Stavby	m	1,000	4,26	4,26	3,07	1,19
1281	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	21 Stavby	ks	3,000	4,51	13,53	9,74	3,79
1282	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	21 Stavby	ks	1,000	4,75	4,75	3,42	1,33
1283	Odvzdušňovací guľový kohút na plyn 1/2", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	12,69	12,69	9,14	3,55
1284	Vzorkovací uzáver plynu rohový d 14 mm, 1/2", niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	9,26	9,26	6,67	2,59

1285	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4	21 Stavby	ks	1,000	5,47	5,47	3,94	1,53
1286	Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	29,19	29,19	21,02	8,17
1287	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	21 Stavby	ks	1,000	9,37	9,37	6,75	2,62
1288	Regulátor tlaku plynu Tartariny R72 G1	21 Stavby	ks	1,000	81,84	81,84	58,92	22,92
1289	Montáž filtra závitového G 1 1/4	21 Stavby	ks	1,000	5,53	5,53	3,98	1,55
1290	Plynový filter - závitový - 5/4"; PN 6; 50µm	21 Stavby	ks	1,000	61,60	61,60	44,35	17,25
1291	Montáž filtra závitového G 1 1/2	21 Stavby	ks	1,000	7,16	7,16	5,16	2,00
1292	Plynový filter - závitový - 6/4"; PN 6; 10µm	21 Stavby	ks	1,000	68,20	68,20	49,10	19,10
1293	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	21 Stavby	ks	6,000	6,41	38,46	27,69	10,77
1294	Guľový uzáver na plyn 6/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	6,000	48,47	290,82	209,39	81,43
1295	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	21 Stavby	ks	1,000	12,29	12,29	8,85	3,44
1296	Medziprírubová klapka uzatváracia plyn, DN 80, dl. 46 mm, liatina GJS 40015, NBR, FKM, BRA.J9.101 GAS	21 Stavby	ks	1,000	89,67	89,67	64,56	25,11
1297	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	21 Stavby	ks	1,000	20,53	20,53	14,78	5,75
1298	Teplomer sklenený stonkový -20 - +80°C	21 Stavby	kus	1,000	110,00	110,00	79,20	30,80
1299	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	21 Stavby	ks	1,000	32,82	32,82	23,63	9,19
1300	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	21 Stavby	ks	1,000	19,83	19,83	14,28	5,55
1301	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie jestvujúceho potrubia v zemi do priemeru 159	21 Stavby	ks	1,000	146,56	146,56	105,52	41,04
1302	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	7,884	0,95	7,49	5,39	2,10
1303	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	21 Stavby	ks	6,000	60,95	365,70	263,30	102,40
1304	Montáž vývodu signalizačného vodiča	21 Stavby	ks	1,000	4,69	4,69	3,38	1,31
1305	Ochranné pospájanie voľne uloženého, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	21 Stavby	m	10,000	0,90	9,00	6,48	2,52
1306	Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm ² s PE izoláciou a plným CU jadrom	21 Stavby	m	10,000	0,43	4,30	3,10	1,20
1307	HR-Svorka SZ	21 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	3,56	1,39
1308	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	21 Stavby	ks	1,000	13,20	13,20	9,50	3,70
1309	Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 40	21 Stavby	spoj	2,000	2,13	4,26	3,07	1,19
1310	Príruba krčková privarovacia DN 40, PN6, D 48,3 mm, EN 1092-1	21 Stavby	ks	2,000	2,10	4,20	3,02	1,18
1311	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 2"	21 Stavby	ks	1,000	9,55	9,55	6,88	2,67
1312	REGULÁTOR TLAKU PLYNU FISHER TYP CSB454, PN 90/5 kPa, DN32	21 Stavby	ks	1,000	1 087,90	1 087,90	783,29	304,61
1313	Príplatok na zhotovenie segmentového oblúka PE, PP pri montáži DN 50	21 Stavby	ks	2,000	19,58	39,16	28,20	10,96
1314	Montáž privarovacieho odbočkového T-kusu DN 50	21 Stavby	ks	1,000	105,73	105,73	76,13	29,60
1315	PET Navŕtávací T-kus balónovací 160-2"	21 Stavby	ks	1,000	134,64	134,64	96,94	37,70
1316	Montáž kolena 90° elektrovarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm	21 Stavby	ks	1,000	5,65	5,65	4,07	1,58
1317	Koleno 90° elektrovarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm	21 Stavby	ks	1,000	17,61	17,61	12,68	4,93
1318	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	21 Stavby	ks	1,000	15,77	15,77	11,35	4,42
1319	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	21 Stavby	ks	1,000	59,58	59,58	42,90	16,68
1320	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	21 Stavby	ks	1,000	22,30	22,30	16,06	6,24
1321	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	21 Stavby	ks	1,000	217,14	217,14	156,34	60,80
1322	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 110/DN100 mm	21 Stavby	ks	1,000	28,23	28,23	20,33	7,90
1323	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	21 Stavby	ks	1,000	265,80	265,80	191,38	74,42
1324	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40/25 mm	21 Stavby	ks	1,000	1,17	1,17	0,84	0,33
1325	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 40/25 mm	21 Stavby	ks	1,000	4,29	4,29	3,09	1,20
1326	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40/32 mm	21 Stavby	ks	1,000	1,17	1,17	0,84	0,33
1327	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 40/32 mm	21 Stavby	ks	1,000	4,29	4,29	3,09	1,20
1328	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 80/40 mm	21 Stavby	ks	2,000	1,56	3,12	2,25	0,87
1329	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 80/40 mm	21 Stavby	ks	2,000	14,87	29,74	21,41	8,33
1330	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 125/80 mm	21 Stavby	ks	1,000	2,39	2,39	1,72	0,67
1331	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 125/80 mm	21 Stavby	ks	1,000	33,07	33,07	23,81	9,26
1332	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	21 Stavby	m	20,000	13,02	260,40	187,49	72,91
1333	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	21 Stavby	m	20,000	2,66	53,20	38,30	14,90
1334	Čistenie potrubí DN 200	21 Stavby	m	20,000	0,42	8,40	6,05	2,35
1335	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	21 Stavby	úsek	2,000	83,63	167,26	120,43	46,83
1336	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	21 Stavby	úsek	2,000	64,05	128,10	92,23	35,87
1337	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 50	21 Stavby	m	20,000	0,34	6,80	4,90	1,90
1338	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	21 Stavby	ks	2,000	1,08	2,16	1,56	0,60
1339	Napustenie potrubia OPZ	21 Stavby	m	20,000	1,13	22,60	16,27	6,33
1340	Inštalácia skrinky	21 Stavby	ks	2,000	33,62	67,24	48,41	18,83
1341	Plynomerová skrinka 1400x1700x600 mm	21 Stavby	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	1 584,00	616,00
1342	Funkčné odsúšanie regulačnej stanice plynu, príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	21 Stavby	ks	2,000	552,40	1 104,80	795,46	309,34
1343	Funkčná skúška regulačného radu	21 Stavby	ks	2,000	284,48	568,96	409,65	159,31

1344	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	21 Stavby	ks	2,000	704,40	1 408,80	1 014,34	394,46
1345	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	21 Stavby	ks	1,000	26,50	26,50	19,08	7,42
1346	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	21 Stavby	ks	1,000	75,98	75,98	54,71	21,27
1347	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	21 Stavby	ks	1,000	41,67	41,67	30,00	11,67
1348	Montáž tlakového snímača plynov	21 Stavby	ks	8,000	26,88	215,04	154,83	60,21
1349	Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA	21 Stavby	ks	5,000	585,24	2 926,20	2 106,86	819,34
1350	Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 6 bar, DC 4 až 20 mA	21 Stavby	ks	3,000	585,24	1 755,72	1 264,12	491,60
1351	Montáž dvierok	21 Stavby	ks	4,000	4,94	19,76	14,23	5,53
1352	Dvierka plechové 650x1650 mm	21 Stavby	ks	4,000	49,50	198,00	142,56	55,44
1353	Montáž orientačného štítka	21 Stavby	ks	10,000	2,46	24,60	17,71	6,89
1354	Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A veľká rozmer 105x150mm	21 Stavby	ks	10,000	14,34	143,40	103,25	40,15
1355	HUP hlavný uzáver bielo-červeno-čierny rozmer 60x105mm, MIVA	21 Stavby	ks	2,000	0,40	0,80	0,58	0,22
1356	Plynomerňa bielo-červená rozmer 90x300mm, MIVA	21 Stavby	ks	2,000	1,10	2,20	1,58	0,62
1357	Zákaz fajčiť bielo-červeno-čierny rozmer 88x195mm, MIVA	21 Stavby	ks	2,000	0,84	1,68	1,21	0,47
1358	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	21 Stavby	ks	5,000	4,60	23,00	16,56	6,44
1359	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	21 Stavby	ks	5,000	5,45	27,25	19,62	7,63
1360	Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	21 Stavby	ks	5,000	6,66	33,30	23,98	9,32
1361	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	21 Stavby	ks	8,000	7,12	56,96	41,01	15,95
1362	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm	21 Stavby	ks	8,000	21,29	170,32	122,63	47,69
1363	Montáž rámu šírky 1080-1230 mm	21 Stavby	ks	2,000	35,61	71,22	51,28	19,94
1364	Montážny rám	21 Stavby	ks	2,000	146,70	293,40	211,25	82,15
1365	Regulačné stanice plynu-kontrola teplomera	21 Stavby	ks	2,000	4,10	8,20	5,90	2,30
1366	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 50 m	21 Stavby	úsek	2,000	12,10	24,20	17,42	6,78
1367	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu podzemného do 50 m	21 Stavby	úsek	2,000	9,05	18,10	13,03	5,07
1368	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu spojov detekčným prístrojom	21 Stavby	ks	17,000	0,70	11,90	8,57	3,33
1369	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu prírubových spojov detekčným prístrojom	21 Stavby	ks	4,000	1,02	4,08	2,94	1,14
1370	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 20 m	21 Stavby	úsek	2,000	6,17	12,34	8,88	3,46
1371	Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 do 20 m	21 Stavby	úsek	2,000	5,54	11,08	7,98	3,10
1372	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu stredotlakového	21 Stavby	úsek	2,000	133,10	266,20	191,66	74,54
1373	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m	21 Stavby	úsek	2,000	14,12	28,24	20,33	7,91
1374	Revízie, osvedčenia	21 Stavby	kmpl	2,000	550,00	1 100,00	792,00	308,00
1375	Projekt dočasného dopravného značenia, vrátane schválenia, umiestnenie a odstránenie	21 Stavby	kmpl	2,000	165,00	330,00	237,60	92,40
1376	Geodetické vytyčenie navrhovaných sietí (geodet. zameranie real. sietí; zabezpečenie priestoru výstavby; označenie výkopových jám a zabezpečenie výkop. jám mimo priestoru staveniska))	21 Stavby	kmpl	1,000	550,00	550,00	396,00	154,00
1377	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	48,000	20,26	972,48	700,19	272,29
1378	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	14,400	1,12	16,13	11,61	4,52
1379	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	96,000	4,06	389,76	280,63	109,13
1380	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	96,000	2,60	249,60	179,71	69,89
1381	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	48,000	1,46	70,08	50,46	19,62
1382	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	18,000	4,40	79,20	57,02	22,18
1383	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	18,000	7,88	141,84	102,12	39,72
1384	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	18,000	0,79	14,22	10,24	3,98
1385	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	35,640	12,10	431,24	310,49	120,75
1386	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	30,000	3,52	105,60	76,03	29,57
1387	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	12,000	27,80	333,60	240,19	93,41
1388	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	21 Stavby	t	20,160	11,81	238,09	171,42	66,67
1389	Úprava pláne v zrezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	40,000	0,45	18,00	12,96	5,04
1390	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	40,000	0,23	9,20	6,62	2,58
1391	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	21 Stavby	m3	6,000	49,24	295,44	212,72	82,72
1392	Montáž plynového potrubia z dvojvrtvového PE 100 SDR17,6 zváraných elektrotvarovkami D 125x7,1 mm	21 Stavby	m	36,600	0,83	30,38	21,87	8,51
1393	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 125x7,1x12 m	21 Stavby	m	43,920	11,92	523,53	376,94	146,59
1394	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 125 mm	21 Stavby	ks	3,049	23,17	70,65	50,87	19,78
1395	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	36,600	0,88	32,21	23,19	9,02

1396	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	21 Stavby	m	36,600	0,18	6,59	4,74	1,85
1397	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stien - murivo tehlové -0,00002t	21 Stavby	cm	50,000	0,40	20,00	14,40	5,60
1398	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	21 Stavby	cm	50,000	1,64	82,00	59,04	22,96
1399	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	0,033	13,72	0,45	0,32	0,13
1400	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	0,330	0,43	0,14	0,10	0,04
1401	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,033	10,75	0,35	0,25	0,10
1402	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	21 Stavby	t	0,033	30,80	1,02	0,73	0,29
1403	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skiolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	34,373	33,32	1 145,31	824,62	320,69
1404	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm	21 Stavby	m	30,000	12,66	379,80	273,46	106,34
1405	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 76x3, 2 mm	21 Stavby	m	10,000	22,79	227,90	164,09	63,81
1406	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 108x4 mm	21 Stavby	m	6,000	48,09	288,54	207,75	80,79
1407	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 159/4, 5 mm	21 Stavby	m	4,000	48,72	194,88	140,31	54,57
1408	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 159x4,5 mm	21 Stavby	m	0,800	64,57	51,66	37,20	14,46
1409	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 219x6,3 mm	21 Stavby	m	4,500	72,22	324,99	233,99	91,00
1410	Demontáž plynového potrubia vedeného v zemi do D 159 mm, -0,01648t	21 Stavby	m	1,000	4,26	4,26	3,07	1,19
1411	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	21 Stavby	ks	2,000	4,51	9,02	6,49	2,53
1412	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 1/2"	21 Stavby	ks	1,000	4,75	4,75	3,42	1,33
1413	Vzorkovací uzáver plynu priamy d 14 mm, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	8,82	8,82	6,35	2,47
1414	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2	21 Stavby	ks	2,000	3,78	7,56	5,44	2,12
1415	Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	8,92	17,84	12,84	5,00
1416	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	21 Stavby	ks	1,000	4,11	4,11	2,96	1,15
1417	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	11,46	11,46	8,25	3,21
1418	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	21 Stavby	ks	1,000	7,95	7,95	5,72	2,23
1419	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	83,69	83,69	60,26	23,43
1420	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	21 Stavby	ks	1,000	7,85	7,85	5,65	2,20
1421	Bezpečnostný uzáver na plyn BAP DN50-NT-C-solo-230V-PN16	21 Stavby	ks	1,000	896,50	896,50	645,48	251,02
1422	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 1/2 ostatné typy	21 Stavby	ks	2,000	10,82	21,64	15,58	6,06
1423	Guľový uzáver na plyn 2 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	2,000	192,75	385,50	277,56	107,94
1424	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie potrubia dĺžkou priemer 159	21 Stavby	ks	2,000	36,56	73,12	52,65	20,47
1425	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	20,912	0,95	19,87	14,31	5,56
1426	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	21 Stavby	kg	5,000	2,86	14,30	10,30	4,00
1427	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	21 Stavby	ks	16,000	49,50	792,00	570,24	221,76
1428	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	21 Stavby	kg	1,000	5,21	5,21	3,75	1,46
1429	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 149-161 mm, M8/M10, EPDM izolant	21 Stavby	ks	4,000	2,00	8,00	5,76	2,24
1430	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	21 Stavby	ks	2,000	1,33	2,66	1,92	0,74
1431	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 67-73 mm, M8/M10, EPDM izolant	21 Stavby	ks	2,000	0,73	1,46	1,05	0,41
1432	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant	21 Stavby	ks	8,000	0,37	2,96	2,13	0,83
1433	Montáž skrinky plechovej bez vybavenia	21 Stavby	ks	1,000	6,91	6,91	4,98	1,93
1434	Skrinka plechová 1000x800x300 mm	21 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	396,00	154,00
1435	Dvierka plechové 950x750 mm	21 Stavby	ks	1,000	49,50	49,50	35,64	13,86
1436	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	6,064	1,10	6,67	4,80	1,87
1437	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	21 Stavby	m	30,000	0,63	18,90	13,61	5,29
1438	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 200 mm farby dvojnas. 1x email a základným náterom	21 Stavby	m	20,000	4,14	82,80	59,62	23,18
1439	Ochranné pospájanie voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	21 Stavby	m	36,600	0,90	32,94	23,72	9,22
1440	Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm2 s PE izoláciou a plným CU jadrom	21 Stavby	m	36,600	0,43	15,74	11,33	4,41
1441	HR-Svorka SZ	21 Stavby	ks	1,000	4,95	4,95	3,56	1,39
1442	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	21 Stavby	ks	1,000	13,20	13,20	9,50	3,70
1443	Montáž vývodu signalizačného vodiča	21 Stavby	ks	1,000	4,69	4,69	3,38	1,31

1444	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	21 Stavby	ks	1,000	60,95	60,95	43,88	17,07
1445	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 110/DN100 mm	21 Stavby	ks	1,000	28,23	28,23	20,33	7,90
1446	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 110/100	21 Stavby	ks	1,000	265,80	265,80	191,38	74,42
1447	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 150	21 Stavby	m	20,000	20,28	405,60	292,03	113,57
1448	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 150	21 Stavby	m	20,000	2,94	58,80	42,34	16,46
1449	Čistenie potrubí DN 200	21 Stavby	m	20,000	0,42	8,40	6,05	2,35
1450	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	21 Stavby	úsek	2,000	83,63	167,26	120,43	46,83
1451	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	21 Stavby	úsek	2,000	64,05	128,10	92,23	35,87
1452	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	21 Stavby	m	20,000	0,78	15,60	11,23	4,37
1453	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	21 Stavby	ks	2,000	1,08	2,16	1,56	0,60
1454	Napustenie potrubia OPZ	21 Stavby	m	20,000	1,13	22,60	16,27	6,33
1455	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	21 Stavby	ks	1,000	26,50	26,50	19,08	7,42
1456	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	21 Stavby	ks	1,000	75,98	75,98	54,71	21,27
1457	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	21 Stavby	ks	1,000	41,67	41,67	30,00	11,67
1458	Montáž tlakového snímača plynov	21 Stavby	ks	1,000	26,88	26,88	19,35	7,53
1459	Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA	21 Stavby	ks	1,000	585,24	585,24	421,37	163,87
1460	Montáž orientačného štítka	21 Stavby	ks	1,000	2,46	2,46	1,77	0,69
1461	Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A veľká rozmer 105x150mm	21 Stavby	ks	1,000	14,34	14,34	10,32	4,02
1462	HUP hlavný uzáver bielo-červeno-čierny rozmer 60x105mm, MIVA	21 Stavby	ks	1,000	0,40	0,40	0,29	0,11
1463	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním nad DN 80 do DN 150 do 20 m	21 Stavby	úsek	2,000	8,67	17,34	12,48	4,86
1464	Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu nad DN 80 do DN 150 do 20 m	21 Stavby	úsek	2,000	7,94	15,88	11,43	4,45
1465	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	21 Stavby	úsek	2,000	43,45	86,90	62,57	24,33
1466	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu nad DN 80 do DN 150 do 20 m	21 Stavby	úsek	2,000	24,77	49,54	35,67	13,87
1467	Revízie, osvedčenia	21 Stavby	ks	1,000	275,00	275,00	198,00	77,00
1468	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	120,000	20,26	2 431,20	1 750,46	680,74
1469	Pripíratok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapoženených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	36,000	1,12	40,32	29,03	11,29
1470	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	240,000	4,06	974,40	701,57	272,83
1471	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	240,000	2,60	624,00	449,28	174,72
1472	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	21 Stavby	m3	120,000	1,46	175,20	126,14	49,06
1473	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	45,000	4,40	198,00	142,56	55,44
1474	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	45,000	7,88	354,60	255,31	99,29
1475	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	45,000	0,79	35,55	25,60	9,95
1476	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	89,100	12,10	1 078,11	776,24	301,87
1477	Zásyp sypaninou so zhutnením šachiet, rýh nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	75,000	3,52	264,00	190,08	73,92
1478	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	21 Stavby	m3	30,000	27,80	834,00	600,48	233,52
1479	Štrkopiesok frakcia 16-32 mm	21 Stavby	t	50,400	11,81	595,22	428,56	166,66
1480	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	21 Stavby	m2	100,000	0,45	45,00	32,40	12,60
1481	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	100,000	0,23	23,00	16,56	6,44
1482	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21 Stavby	m3	15,000	49,24	738,60	531,79	206,81
1483	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	21 Stavby	m	42,000	0,35	14,70	10,58	4,12
1484	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m	21 Stavby	m	42,000	2,45	102,90	74,09	28,81
1485	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	21 Stavby	ks	4,020	4,63	18,61	13,40	5,21
1486	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	21 Stavby	m	90,000	0,41	36,90	26,57	10,33
1487	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	21 Stavby	m	90,000	3,25	292,50	210,60	81,90
1488	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	21 Stavby	ks	6,030	6,41	38,65	27,83	10,82
1489	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17,6 zváraných elektrotvarovkami D 90x5,2 mm	21 Stavby	m	85,000	0,66	56,10	40,39	15,71
1490	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR17,6 90x5,2x12 m	21 Stavby	m	85,000	6,63	563,55	405,76	157,79
1491	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	21 Stavby	ks	3,207	14,33	45,96	33,09	12,87
1492	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	21 Stavby	m	217,000	0,88	190,96	137,49	53,47
1493	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá	21 Stavby	m	217,000	0,18	39,06	28,12	10,94
1494	Lešenie fahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	21 Stavby	m2	80,000	4,43	354,40	255,17	99,23

1495	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,0005t	21 Stavby	cm	50,000	0,47	23,50	16,92	6,58
1496	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	21 Stavby	cm	50,000	0,73	36,50	26,28	10,22
1497	Odvos sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	0,009	13,72	0,12	0,09	0,03
1498	Odvos sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	21 Stavby	t	0,090	0,43	0,04	0,03	0,01
1499	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	21 Stavby	t	0,009	10,75	0,10	0,07	0,03
1500	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	21 Stavby	t	0,009	30,80	0,28	0,20	0,08
1501	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	89,912	33,32	2 995,87	2 157,03	838,84
1502	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm	21 Stavby	m	5,000	11,03	55,15	39,71	15,44
1503	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 Dxt 76x3, 2 mm	21 Stavby	m	25,000	22,79	569,75	410,22	159,53
1504	Potrubié z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 76x3,2 mm	21 Stavby	m	4,500	17,67	79,52	57,25	22,27
1505	Demontáž plynového potrubia vedeného v zemi do D 159 mm, -0,01648t	21 Stavby	m	1,000	4,26	4,26	3,07	1,19
1506	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	21 Stavby	ks	5,000	4,11	20,55	14,80	5,75
1507	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	5,000	11,46	57,30	41,26	16,04
1508	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 2	21 Stavby	ks	1,000	7,95	7,95	5,72	2,23
1509	Guľový uzáver na plyn 2", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	21 Stavby	ks	1,000	83,69	83,69	60,26	23,43
1510	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 2 ostatné typy	21 Stavby	ks	1,000	7,85	7,85	5,65	2,20
1511	Bezpečnostný uzáver na plyn BAP DN50-NT-C-solo-230V-PN16	21 Stavby	ks	1,000	896,50	896,50	645,48	251,02
1512	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	15,293	0,95	14,53	10,46	4,07
1513	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	21 Stavby	kg	6,000	2,86	17,16	12,36	4,80
1514	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	21 Stavby	ks	20,000	49,50	990,00	712,80	277,20
1515	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	21 Stavby	kg	3,000	5,21	15,63	11,25	4,38
1516	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 67-73 mm, M8/M10, EPDM izolant	21 Stavby	ks	20,000	0,73	14,60	10,51	4,09
1517	Montáž skrinky plechovej bez vybavenia	21 Stavby	ks	1,000	6,91	6,91	4,98	1,93
1518	Skrinka plechová 1000x800x300 mm	21 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	396,00	154,00
1519	Dvierka plechové 950x750 mm	21 Stavby	ks	1,000	49,50	49,50	35,64	13,86
1520	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	21 Stavby	%	6,064	1,10	6,67	4,80	1,87
1521	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 200 mm farby dvojnás. 1x email a základným náterom	21 Stavby	m	55,000	4,14	227,70	163,94	63,76
1522	Ochranné pospájanie voľne uložen., alebo v omietke Cu 4-16mm2	21 Stavby	m	98,500	0,90	88,65	63,83	24,82
1523	Kábel/vodič pre pevné uloženie - CE 4mm2 s PE izoláciou a plným CU jadrom	21 Stavby	m	98,500	0,43	42,36	30,50	11,86
1524	HR-Svorka SZ	21 Stavby	ks	2,000	4,95	9,90	7,13	2,77
1525	Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča	21 Stavby	ks	2,000	13,20	26,40	19,01	7,39
1526	Montáž vývodu signalizačného vodiča	21 Stavby	ks	2,000	4,69	9,38	6,75	2,63
1527	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	21 Stavby	ks	2,000	60,95	121,90	87,77	34,13
1528	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 40/DN32 mm	21 Stavby	ks	1,000	14,08	14,08	10,14	3,94
1529	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	21 Stavby	ks	1,000	55,13	55,13	39,69	15,44
1530	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm	21 Stavby	ks	1,000	14,34	14,34	10,32	4,02
1531	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	21 Stavby	ks	1,000	54,16	54,16	39,00	15,16
1532	Montáž prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 90/DN80 mm	21 Stavby	ks	1,000	22,30	22,30	16,06	6,24
1533	Prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 90/80	21 Stavby	ks	1,000	217,14	217,14	156,34	60,80
1534	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 150	21 Stavby	m	20,000	20,28	405,60	292,03	113,57
1535	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa do DN 150	21 Stavby	m	217,000	2,94	637,98	459,35	178,63
1536	Čistenie potrubí DN 200	21 Stavby	m	217,000	0,42	91,14	65,62	25,52
1537	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	21 Stavby	úsek	3,000	83,63	250,89	180,64	70,25
1538	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	21 Stavby	úsek	3,000	64,05	192,15	138,35	53,80
1539	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 150	21 Stavby	m	217,000	0,78	169,26	121,87	47,39
1540	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	21 Stavby	ks	4,000	1,08	4,32	3,11	1,21
1541	Napustenie potrubia OPZ	21 Stavby	m	217,000	1,13	245,21	176,55	68,66
1542	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	21 Stavby	ks	2,000	26,50	53,00	38,16	14,84
1543	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	21 Stavby	ks	2,000	75,98	151,96	109,41	42,55
1544	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	21 Stavby	ks	2,000	41,67	83,34	60,00	23,34
1545	Montáž orientačného štítka	21 Stavby	ks	2,000	2,46	4,92	3,54	1,38
1546	Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A veľká rozmer 105x150mm	21 Stavby	ks	2,000	14,34	28,68	20,65	8,03
1547	HUP hlavný uzáver bielo-červeno-čierny rozmer 60x105mm, MIVA	21 Stavby	ks	2,000	0,40	0,80	0,58	0,22
1548	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 nad 20 do 100 m	21 Stavby	úsek	3,000	12,40	37,20	26,78	10,42

1549	Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	21 Stavby	úsek	3,000	14,47	43,41	31,26	12,15
1550	Opakovaná tlaková skúška plynovodu vykonanie tlakovej skúšky plynovodu nízkotlakového	21 Stavby	úsek	3,000	43,45	130,35	93,85	36,50
1551	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 nad 20 do 100 m	21 Stavby	úsek	3,000	42,34	127,02	91,45	35,57
1552	Revízie, osvedčenia	21 Stavby	kmpl	1,000	275,00	275,00	198,00	77,00
Časť Struktúrovaná kabeláž								
1553	Oživenie, uvedenie do prevádzky systému	021 Stavby	kus	1,000	750,00	750,00	540,00	210,00
1554	Magnetický kontakt : BSD-3011, robustný	021 Stavby	kus	2,000	11,80	23,60	16,99	6,61
1555	Zdroj napájací 230/12V/2A, spínaný, adaptér, stabilizovaný, skratuvzdorný	21 Stavby	kus	1,000	17,50	17,50	12,60	4,90
1556	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm	21 Stavby	m	200,000	0,80	160,00	115,20	44,80
1557	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 0,5	21 Stavby	kus	800,000	0,48	384,00	276,48	107,52
1558	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 087169 : HFXP-Turbo 16, čierna	21 Stavby	m	200,000	1,40	280,00	201,60	78,40
1559	Zvodič prepätia Ethernet Cat.6 : DL-1G RJ45, pre 1 linku, 4 páry STP v linke (RJ45/RJ45) montáž na plochu, DIN	21 Stavby	kus	1,000	112,46	112,46	80,97	31,49
1560	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 FTP : 774232 Valena™, s krytom, bez rámičky, biela	21 Stavby	kus	40,000	11,41	456,40	328,61	127,79
1561	Držiaky štítkov 74788, 1MD, 5xčervený+5xzelený	21 Stavby	kus	1,000	2,59	2,59	1,86	0,73
1562	19" vybavený patch panel 32702 CAT6 1U SFTP, 24xRJ45, 9 kont	21 Stavby	kus	2,000	208,63	417,26	300,43	116,83
1563	Záslepka 32725 na patch panel	21 Stavby	kus	80,000	2,59	207,20	149,18	58,02
1564	Farebné držiaky etikiet 32724 pre bloky zásuviek	21 Stavby	kus	9,000	1,56	14,04	10,11	3,93
1565	Kábel dátový 32757 CAT6 SFTP LSOH	21 Stavby	m	1 400,000	1,15	1 610,00	1 159,20	450,80
1566	19" optický patch panel 33122, modulový výsuvný	21 Stavby	kus	1,000	58,35	58,35	42,01	16,34
1567	- adaptér 33146, SC pre optický patch panel, 45° výstup	21 Stavby	kus	1,000	14,73	14,73	10,61	4,12
1568	- záslepka 33142, pre optický patch panel	21 Stavby	kus	1,000	6,52	6,52	4,69	1,83
1569	Patch kábel 33131 ST/ST duplex, 62,5/125µm, dĺžka 1m	21 Stavby	kus	40,000	43,28	1 731,20	1 246,46	484,74
1570	Dátový 19" rozvádzač 34036 XL VDI, 6U	21 Stavby	kus	1,000	267,70	267,70	192,74	74,96
1571	Horizontálny držiak káblov 34080, pre hl 400mm	21 Stavby	kus	1,000	11,90	11,90	8,57	3,33
1572	Vstup káblový 34083, s kefami	21 Stavby	kus	1,000	20,82	20,82	14,99	5,83
1573	Držiak na dokumenty 36580, samolepiaci	21 Stavby	kus	1,000	3,93	3,93	2,83	1,10
1574	Uzemňovacia súprava 33139	21 Stavby	kus	1,000	19,70	19,70	14,18	5,52
1575	Ventilátorová 19" polička 34827, pre hĺbku 600mm	21 Stavby	kus	1,000	22,01	22,01	15,85	6,16
1576	Termostat 34848, 12-250V-AC/10A	21 Stavby	kus	1,000	32,72	32,72	23,56	9,16
1577	Svetidlo 34542, do 19" rozvádzača, 35W, IP20	21 Stavby	kus	1,000	32,72	32,72	23,56	9,16
1578	Ústredňa EZS slučková : SPECTRA SP 7000, s komunikátorom, 32 slučiek	21 Stavby	kus	1,000	91,50	91,50	65,88	25,62
1579	Klávesnica EZS : ESPRIT 642, LCD displej, slovenčina	21 Stavby	kus	1,000	108,37	108,37	78,03	30,34
1580	Klávesnica EZS : K641, LCD	21 Stavby	kus	1,000	120,42	120,42	86,70	33,72
1581	Infradetektor : PARADOX DIGIPLEX-50, duálny (DM50)	21 Stavby	kus	20,000	25,24	504,80	363,46	141,34
1582	Magnetický kontakt : BS-2011, povrchový samolepiaci s prírubou	21 Stavby	kus	5,000	1,85	9,25	6,66	2,59
1583	Siréna : KPE 1600, signálna, 2-tónová	21 Stavby	kus	2,000	7,94	15,88	11,43	4,45
1584	Akumulátor 12V/6,5 Ah	21 Stavby	kus	1,000	14,76	14,76	10,63	4,13
1585	Modul GSM/GPRS : PCS 200 (hlas, SMS, PCO, povely, WinLoad, NEware)	21 Stavby	kus	1,000	143,37	143,37	103,23	40,14
1586	Video IP server SNS-100P : 1x MPEG-4, D1, 1-kanálový	21 Stavby	kus	2,000	542,89	1 085,78	781,76	304,02
1587	Hmoždinka H6 KO	21 Stavby	kus	60,000	0,01	0,60	0,43	0,17
1588	Hmoždinka HL8 KO	21 Stavby	kus	20,000	0,22	4,40	3,17	1,23
1589	Montáž rozvodnice do 50kg	21 Stavby	kus	1,000	13,60	13,60	9,79	3,81
1590	Kábel bezhalogénový Cu 1kv : N2XH-J 3x2,5 RE EFK	21 Stavby	m	10,000	1,03	10,30	7,42	2,88
1591	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	21 Stavby	m	20,000	0,50	10,00	7,20	2,80
1592	Kábel oznamovací voľne uložený FTP cat 6	21 Stavby	m	100,000	0,50	50,00	36,00	14,00
1593	Kábel oznamovací voľne uložený FTP cat 6	21 Stavby	m	1 400,000	0,50	700,00	504,00	196,00
1594	Kábel na prenos dát CAT6 : FTP 4x2x24AWG Patch	21 Stavby	m	60,000	0,88	52,80	38,02	14,78
1595	Označenie káblov a spojok	21 Stavby	kus	200,000	0,90	180,00	129,60	50,40
1596	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-10x2x0,8	21 Stavby	m	560,000	0,65	364,00	262,08	101,92
1597	Kábel Cu telefónny : SYKFY 10x2x0,5	21 Stavby	m	560,000	0,57	319,20	229,82	89,38
1598	Kábel Cu telefónny : SYKFY 25x2x0,5	21 Stavby	m	60,000	1,38	82,80	59,62	23,18
1599	Montáž, kábel uložený v rúrkach SYKFY 25x2x0,5	21 Stavby	m	60,000	1,00	60,00	43,20	16,80
1600	Ukončenie káblov páskou do 5x1,5	21 Stavby	kus	20,000	5,85	117,00	84,24	32,76
1601	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	21 Stavby	kus	40,000	3,08	123,20	88,70	34,50
1602	Pásik prepojovací 20 špičkový	21 Stavby	kus	2,000	12,69	25,38	18,27	7,11
1603	Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním	21 Stavby	kus	40,000	2,68	107,20	77,18	30,02
1604	Ukončenie optických káblov konektorom, mechanický spoj pre vnútornú inštaláciu	21 Stavby	kus	2,000	3,13	6,26	4,51	1,75
1605	Montáž ústredne (PZL 23)	21 Stavby	kus	1,000	512,47	512,47	368,98	143,49
1606	Revízia EZS (PSN) zariadenia (PZL 125)	21 Stavby	kus	1,000	198,78	198,78	143,12	55,66
1607	Montáž EZS (PSN) obvodu spínacieho	21 Stavby	kus	20,000	34,04	680,80	490,18	190,62
1608	Meranie slučky EZS (PSN) snímača	21 Stavby	kus	3,000	110,13	330,39	237,88	92,51
1609	Montáž zdroja EZS (PSN) (MHY 901)	21 Stavby	kus	1,000	88,15	88,15	63,47	24,68
1610	Záverečné odskúšanie zariadenia EZS (PSN), 1 ústredňa	21 Stavby	kus	1,000	242,60	242,60	174,67	67,93
1611	Revízia zariadenia EZS (PSN), 1 ústredňa	21 Stavby	kus	1,000	730,03	730,03	525,62	204,41
1612	Montáž poplachovej sirény EZS (PSN), EPS	21 Stavby	kus	2,000	29,85	59,70	42,98	16,72
1613	Montáž zariadenia 50 kanálov	21 Stavby	kus	1,000	55,00	55,00	39,60	15,40
1614	Patch kábel 51772 CAT6 UTP PVC, RJ45, dĺžka 1m	21 Stavby	kus	40,000	4,04	161,60	116,35	45,25

1615	Montáž-tienenie trasy vedení	21 Stavby	m	200,000	2,30	460,00	331,20	128,80
1616	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HF H (šxv) bezhalogénová, biela	21 Stavby	m	100,000	7,34	734,00	528,48	205,52
1617	Vyvrtnutie otvoru do d 13 mm	21 Stavby	kus	250,000	1,29	322,50	232,20	90,30
1618	Vypilovanie otvoru do d 50 mm	21 Stavby	kus	20,000	8,15	163,00	117,36	45,64
Časť Hlasová signalizácia požiaru								
1619	Kontrola rozvod. zariad. revízna správa a prevádzková revízna kniha	021 Stavby	kus	1,000	450,00	450,00	324,00	126,00
1620	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8	021 Stavby	m	750,000	1,36	1 020,00	734,40	285,60
1621	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(St)H FE180/E90 4x2x0,8	21 Stavby	m	150,000	3,90	585,00	421,20	163,80
1622	Mikrofón GV : externý aktívny 12V/DC	21 Stavby	kus	1,000	21,73	21,73	15,65	6,08
1623	Zálohovaný zdroj 230/12V DC, 3+1A, kovový box, pre 17Ah akumulátor a traťom 1500VA	21 Stavby	kus	1,000	450,50	450,50	324,36	126,14
1624	Reproduktor Rk 10W	21 Stavby	kus	28,000	22,91	641,48	461,87	179,61
1625	Reproduktor Rs 6W	21 Stavby	kus	26,000	14,05	365,30	263,02	102,28
1626	Ústredňa rozhlasová	21 Stavby	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	1 260,00	490,00
1627	Regulátor hlasitosti 20W	21 Stavby	kus	18,000	47,00	846,00	609,12	236,88
1628	Montáž protipožiarnej upchávky, priechod stropom hrúbky 20cm	21 Stavby	m2	0,500	180,98	90,49	65,15	25,34
1629	Tabuľka výstražná PVC, samolepiaca A2-A5	21 Stavby	kus	1,000	1,86	1,86	1,34	0,52
1630	Výrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm	21 Stavby	m	250,000	3,77	942,50	678,60	263,90
1631	Kábel oznamovací JE-H(St)H FE180/E90 2x2x0,8	21 Stavby	m	750,000	0,50	375,00	270,00	105,00
1632	Zvážkový držiak Grip 2031 10	21 Stavby	kus	500,000	1,02	510,00	367,20	142,80
1633	Kábel oznamovací JE-H(St)H FE180/E90 4x2x0,8	21 Stavby	m	150,000	0,95	142,50	102,60	39,90
1634	Rúrka KOPEX uložená pod omietkou 16mm	21 Stavby	m	100,000	3,71	371,00	267,12	103,88
1635	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080818 : HFX 16, bezhalogénová, svetlosivá	21 Stavby	m	100,000	0,56	56,00	40,32	15,68
1636	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HF H (šxv) bezhalogénová, biela	21 Stavby	m	60,000	7,34	440,40	317,09	123,31
1637	Rúrka PVC bezhalogénová 16mm	21 Stavby	m	100,000	2,88	288,00	207,36	80,64
1638	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	21 Stavby	kus	100,000	1,68	168,00	120,96	47,04
1639	Montáž vstupu, výstupu ovládacej jednotky EPS	21 Stavby	kus	1,000	71,50	71,50	51,48	20,02
1640	Meranie rozhlas zariadenia	21 Stavby	kus	1,000	725,88	725,88	522,63	203,25
1641	Montáž pracoviska rozhlas, ústredne	21 Stavby	kus	1,000	1 369,89	1 369,89	986,32	383,57
1642	Skúšanie reproduktora programových ústredniach	21 Stavby	kus	54,000	5,00	270,00	194,40	75,60
1643	Montáž regulátora hlasnosti	21 Stavby	kus	26,000	12,20	317,20	228,38	88,82
1644	Montáž panela ER pre 10 zón	21 Stavby	kus	1,000	135,00	135,00	97,20	37,80
1645	Montáž repro bez reg hlasitosti	21 Stavby	kus	28,000	10,30	288,40	207,65	80,75
1646	Montáž repro súpravy do 30W	21 Stavby	kus	26,000	20,80	540,80	389,38	151,42
1647	Montáž mikrofónu	21 Stavby	kus	1,000	3,02	3,02	2,17	0,85
1648	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	21 Stavby	m	20,000	1,10	22,00	15,84	6,16
1649	Hmoždinka HM 8/1	21 Stavby	kus	100,000	0,16	16,00	11,52	4,48
Časť Uzemnenie MaR								
1650	Tabuľka výstražná smaltovaná A3-A4	021 Stavby	kus	1,000	2,04	2,04	1,47	0,57
1651	Ekvipotenciálna prípojnice	021 Stavby	kus	1,000	30,96	30,96	22,29	8,67
1652	Kábel Cu pre elektroniku LIYCY 4x0,34	21 Stavby	m	5,000	0,75	3,75	2,70	1,05
1653	Drôt uzemňovací FeZn D10	21 Stavby	kg	6,000	1,15	6,90	4,97	1,93
1654	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	21 Stavby	kg	1,500	5,54	8,31	5,98	2,33
1655	Týč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	21 Stavby	kus	2,000	8,85	17,70	12,74	4,96
1656	- podstavec (betón) k zvodovej tyči JP a OB, betón (D330mm)	21 Stavby	kus	2,000	8,85	17,70	12,74	4,96
1657	Štítok označovaci na bleskozvod	21 Stavby	kus	2,000	0,23	0,46	0,33	0,13
1658	Podpera PV23	21 Stavby	kus	10,000	0,54	5,40	3,89	1,51
1659	Svorka SJ02 4xM8	21 Stavby	kus	12,000	1,21	14,52	10,45	4,07
1660	Svorka SZ	21 Stavby	kus	2,000	1,15	2,30	1,66	0,64
1661	Štítok označovaci	21 Stavby	kus	2,000	0,44	0,88	0,63	0,25
1662	Svorka spojovacia 8-10	21 Stavby	kus	5,000	2,02	10,10	7,27	2,83
1663	Svorka krížová 8-10x8-10	21 Stavby	kus	2,000	1,61	3,22	2,32	0,90
1664	Svorka pripojovacia 8-10 mm	21 Stavby	kus	2,000	2,77	5,54	3,99	1,55
1665	Týč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	21 Stavby	kus	6,000	15,10	90,60	65,23	25,37
1666	Zemniaca svorka ZSA 16	21 Stavby	kus	25,000	0,37	9,25	6,66	2,59
1667	Náter zemniaceho pásika do 120mm2, vrátane svoriek	21 Stavby	m	12,000	0,34	4,08	2,94	1,14
1668	Lak asfaltový, napr. KONKOR 500 protikorozičný S B, alebo ekvivalent	21 Stavby	kg	1,000	1,24	1,24	0,89	0,35
1669	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	21 Stavby	m	10,000	4,38	43,80	31,54	12,26
1670	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	21 Stavby	kus	10,000	2,87	28,70	20,66	8,04
1671	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21 Stavby	kus	20,000	3,88	77,60	55,87	21,73
1672	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	21 Stavby	kus	10,000	2,90	29,00	20,88	8,12
1673	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	21 Stavby	kus	1,000	15,95	15,95	11,48	4,47
1674	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné	21 Stavby	kus	30,000	6,73	201,90	145,37	56,53
1675	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	21 Stavby	kus	2,000	1,98	3,96	2,85	1,11
1676	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	21 Stavby	m	20,000	1,40	28,00	20,16	7,84
1677	Vodič Cu. CYY 16	21 Stavby	m	10,000	0,57	5,70	4,10	1,60
1678	Vodič Cu : CYY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	21 Stavby	m	10,000	3,55	35,50	25,56	9,94
1679	Vodič Cu CYY 6	21 Stavby	m	30,000	0,14	4,20	3,02	1,18
1680	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	21 Stavby	m	3,000	0,85	2,55	1,84	0,71
1681	Zmeranie zemného odporu	21 Stavby	kus	6,000	6,35	38,10	27,43	10,67
1682	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 10	21 Stavby	m	10,000	6,50	65,00	46,80	18,20
1683	Revízia ELI	21 Stavby	kus	1,000	300,00	300,00	216,00	84,00
Hlavná aktivita č. 2 Vybudovanie a vybavenie jedálne a kuchyne so zázemím								
SO 01 Časť Vzduchotechnika (kuchynia)								

1684	VZT jednotka SYSTEMAIR Geniox Go 16, Typ NRVU/BVU, alebo ekvivalent. V = 10200/10500 m3/hod(prívod a odvod), dp ext max= 400Pa/4000Pa, stojaté vyhotovenie do vnútorného prostredia, doskový rekuperátor s obtokom, vodný ohrievač Qvyk= 41.1 kW (70/50°C), filter prívod F7...	021 Stavby	kpl	1,000	20 251,00	20 251,00	14 580,72	5 670,28
1685	Tmič hluku THP 20 1300x710 l=1000mm, kulisa 4x200mm, medzera 125mm	021 Stavby	ks	5,000	478,60	2 393,00	1 722,96	670,04
1686	Tmič hluku THP 20 1000x900 l=1000mm, kulisa 3x200mm, medzera 133mm	21 Stavby	ks	1,000	365,20	365,20	262,94	102,26
1687	Tmič hluku THP 20 1000x1000 l=1000mm, kulisa 3x200mm, medzera 133 mm	21 Stavby	ks	1,000	372,50	372,50	268,20	104,30
1688	Tmič hluku THP 10 1000x800 l=1250mm, kulisa 3x200mm, medzera 133 mm	21 Stavby	ks	1,000	455,00	455,00	327,60	127,40
1689	Výfuková hlavica LINDAB H 800, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	688,350	688,35	495,61	192,74
1690	Požiarna klapka SYSTEMAIR PKI-S 1000x400, 90min, príslušenstvo monitoring polohy	21 Stavby	ks	1,000	859,20	859,20	618,62	240,58
1691	Požiarna klapka SYSTEMAIR PKI-S 1000x560, 90min, príslušenstvo monitoring polohy	21 Stavby	ks	1,000	915,36	915,36	659,06	256,30
1692	Požiarna klapka SYSTEMAIR PKI-S 1000x630, 90min, príslušenstvo monitoring polohy	21 Stavby	ks	2,000	1 074,00	2 148,00	1 546,56	601,44
1693	Digestor s integrovaným prívodom vzduchu 2250x2400, V (odvod)=+3600m3/hod., V (prívod)=+3600m3/hod.	21 Stavby	kpl	1,000	3 501,00	3 501,00	2 520,72	980,28
1694	Digestor s integrovaným prívodom vzduchu 2250x2400	21 Stavby	kpl	1,000	3 501,00	3 501,00	2 520,72	980,28
1695	Digestor s integrovaným prívodom vzduchu 2500x1436	21 Stavby	kpl	1,000	2 528,00	2 528,00	1 820,16	707,84
1696	Akumulačný odsávací zákryt 1250x1000, 1xodvodové hrdlo Ø250mm	21 Stavby	kpl	1,000	903,00	903,00	650,16	252,84
1697	Regulačná klapka LINDAB TDRU 500, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	352,00	352,00	253,44	98,56
1698	Regulačná klapka LINDAB TDRU 400, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	5,000	313,00	1 565,00	1 126,80	438,20
1699	Regulačná klapka LINDAB TDRU 315, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	2,000	185,00	370,00	266,40	103,60
1700	Regulačná klapka LINDAB TDRU 250, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	138,00	138,00	99,36	38,64
1701	Prívodná lamelová výustka - dvojradová SYSTEMAIR NOVA-A-2-325x125 R1, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	7,000	23,42	163,94	118,04	45,90
1702	Prívodná lamelová výustka - dvojradová SYSTEMAIR NOVA-A-2-425x125 R1, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	3,000	29,93	89,79	64,65	25,14
1703	Prívodná lamelová výustka - dvojradová SYSTEMAIR NOVA-A-2-325x75 R1, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	20,77	20,77	14,95	5,82
1704	Radiálny ventilátor SYSTEMAIR DX400T Premier, alebo ekvivalent	22 Stavby	kpl	1,000	166,67	166,67	120,00	46,67
1705	Krycia odvodná mreža SYSTEMAIR IGC 125, alebo ekvivalent, príslušenstvo ochranné sito	23 Stavby	ks	1,000	8,70	8,70	6,26	2,44
1706	4-hranné potrubie, rovné + tvarovky	21 Stavby	bm2	285,000	22,10	6 298,50	4 534,92	1 763,58
1707	Spiro potrubie+varovky, d=250 mm	21 Stavby	bm	10,000	8,80	88,00	63,36	24,64
1708	Spiro potrubie+varovky, d=315 mm	21 Stavby	bm	5,000	10,35	51,75	37,26	14,49
1709	Spiro potrubie+varovky, d=400 mm	21 Stavby	bm	8,000	15,85	126,80	91,30	35,50
1710	Spiro potrubie+varovky, d=500 mm	21 Stavby	bm	2,000	23,55	47,10	33,91	13,19
1711	Spiro potrubie+varovky, d=800 mm	21 Stavby	bm	4,000	42,70	170,80	122,98	47,82
1712	izolácie - iz1 - izolácia proti vlhkosti+ oplechovanie	21 Stavby	bm2	4,000	65,44	261,76	188,47	73,29
1713	izolácie - iz2 - Polyfoam 30mm, alebo ekvivalent	21 Stavby	bm2	160,000	21,88	3 500,80	2 520,58	980,22
1714	izolácie - iz3 - Polyfoam 15mm, alebo ekvivalent	21 Stavby	bm2	100,000	12,17	1 217,00	876,24	340,76
Technológia gastronomických zariadení veľkokuchyne								
1715	Plynový varný kotol - hranatý duplikátor, 1400 x 900 x 900 mm, digitálny ovládací panel - opcia, objem 300 l, 195 kg, automat.dopúšťanie, nepriamy ohrev, výkon sporo / plný-max-príkon 32 kW	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 361,67	5 361,67	0,00	5 361,67
1716	Nerezový odsávač pár, 1600 x1100x450 mm, vertikálne odlučovače tuku	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 089,83	2 179,66	0,00	2 179,66
1717	Nerezový stôl so zásuvkami , spodnou policou, 1800x700x900 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	636,56	636,56	0,00	636,56
1718	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	422,70	422,70	0,00	422,70
1719	Nerezový stôl , spodná polica, napr. ASJ-2 alebo ekvivalentný, 650x300x900 mm	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	272,92	272,92	0,00	272,92
1720	Plynová smažiacia panvica, napr. 120L PP-9120 alebo ekvivalentný, 1200x900x900 mm, 120 l	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 437,67	5 437,67	0,00	5 437,67
1721	Elektrický varný kotol s okrúhlym duplikátorom, napr. 150L KE-150-O-R alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 150 l, automatické dopúšťanie, digitálny ovládací panel, nepriamy ohrev,	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	4 644,50	4 644,50	0,00	4 644,50
1722	Elektrická smažiacia panvica, napr. 80L PE-980 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 80 l, ručné vyklápanie, 13,5 kW, 50-300 stup. C, 9 ks vyhrevných telies, na smaženie v oleji alebo dusenie vo vode	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 263,33	3 263,33	0,00	3 263,33

1723	Plynové varidlo s podstavcom, napr. VP-940 alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, príkon horákov 1x3,7 / 2x4,8 / 1x7 kW, 4 ks horákov, termopoistka horákov, polica	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 156,67	2 156,67	0,00	2 156,67
1724	Kombinovaný sporák, napr. SPE-940 SC alebo ekvivalentný, 900x900x900 mm, 20,3 kW, 4 ks horákov, typ rúry statická teplovzdušná, ventilátor, príkon el.rúry 4,1 kW, zvuková signalizácia 60min časovač, teplovzdušná rúra 3x vsuv	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 996,08	2 996,08	0,00	2 996,08
1725	Nerezový odsávač pár, napr. ADN - 1 alebo ekvivalentný, 2000x1100x450 mm, pripojenie na spiro potrubie, vertikálne odlučovače tuku, ventil na vypúšťanie kondenzu	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	915,57	1 831,14	0,00	1 831,14
1726	Pracovný stôl so zásuvkou a policou, napr. AZSP-1 alebo ekvivalentný, 800x900x900 mm,	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	541,32	1 082,64	0,00	1 082,64
1727	Elektrický konvektomat, napr. pre 12x2/1GN B 1221b alebo ekvivalentný, 1111x961x1343 mm, príkon 36,9 kW/400V,	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	17 592,10	17 592,10	0,00	17 592,10
1728	Konvektomat, napr. Retigo radu Blue B 1011 verzie B + podstavec Blue B 1011 B alebo ekvivalentný, 933x818x1080 mm, kapacita 11 zásuvov GN1/1, príkon 18,6 kW/400V	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	11 561,00	11 561,00	0,00	11 561,00
1729	Nerezový odsávač pár nad konvektomaty, napr. ADN-1 alebo ekvivalentný, 1200x1500x550 mm, vertikálne odlučovače tuku, miska na odvod kondenzátu	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	982,59	1 965,18	0,00	1 965,18
1730	Automatický zmäčkovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34 alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	402,20	804,40	0,00	804,40
1731	VOZÍK NA GASTRONÁDOBY, napr. GN2/1, 14 ZÁSUVOV GN 2/1 alebo ekvivalentný, 620x680x1730 mm, kapacita 14 x GN2/1	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	287,33	861,99	0,00	861,99
1732	Elektrická pec trojrúrová, napr. PCE-930 SC alebo ekvivalentný, 900x900x1710 mm, príkon 3 x 4,1 kW, rúra statická teplovzdušná, ventilátor, časovač	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00
1733	Nerezový pracovný stôl so špeciálnou hornou doskou + zásuvka, napr. ASR-5 alebo ekvivalentný, 1700x700x900 mm, rozrábkový, zásuvka	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	577,74	577,74	0,00	577,74
1734	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2 alebo ekvivalentný, 1700 x 300 mm,	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	199,42	199,42	0,00	199,42
1735	STÔL CHLADIACI, napr. 6 X ZÁS., SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z alebo ekvivalentný, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230 V, 3x zásuvkový set, chladienie, riadiaca jednotka	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 622,81	3 622,81	0,00	3 622,81
1736	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1100x300 mm alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	174,14	348,28	0,00	348,28
1737	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	152,78	152,78	0,00	152,78
1738	Miešič na cesto, napr. 60L RE 22, 570x1070x1140 mm, príkon 2,8 kW/400V, objem kotlíka 60 l, regulácia 3 rýchlosti, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	7 566,83	7 566,83	0,00	7 566,83
1739	Nerezový umývací stôl s drezom v pravo s policou, napr. A USP-1, 1500x700x900 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	644,24	644,24	0,00	644,24
1740	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1500x300 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	166,29	166,29	0,00	166,29
1741	Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 400x400mm, ovládanie kolenom, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	203,87	203,87	0,00	203,87
1742	Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-3, 2100x700x900 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	752,71	752,71	0,00	752,71
1743	Kôš na odpady nerez. mobilný 50L, napr. 44cm priemer, výška 61 cm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	104,00	104,00	0,00	104,00
1744	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami, napr. A USP-2Z A USP-2Z, 2100x700x900 mm, s 2x zásuvkou, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	756,66	756,66	0,00	756,66
1745	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZS-2, 1450x300 mm alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	195,90	195,90	0,00	195,90
1746	STÔL CHLADIACI, 6 X ZÁS., napr. SCH-3D-6Z SCH-3D-6Z, 1880x700x850 mm, príkon 0,38kW/230V, pre uloženie GN1/1, 3x zásuvkový set, chladienie ventilované, riadiaca jednotka, riadenie vlhkosti, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 622,81	3 622,81	0,00	3 622,81

1747	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	152,78	152,78	0,00	152,78
1748	Stolový mlynček na mäso, napr. TS-32TD, 320x520x550 mm, príkon 2,2kW/400V, produkcia 500kg/h, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00
1749	Kuter na mäso stolový, napr. R 10, 400 V, 2600 W, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	5 156,67	5 156,67	0,00	5 156,67
1750	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 229 kWh/rok, príkon 1,5 A, 1640x750x730 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	714,33	714,33	0,00	714,33
1751	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. AUSEP-2Z AUSEP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	728,93	728,93	0,00	728,93
1752	Nerezový chladiaci stôl so zásuvkami, napr. SCH-2D-4Z, 1380x700x850 mm, 0,32kW/230V alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00
1753	Digitálna váha, stolová, napr. QHWR 230V QHWR 230V alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	152,78	152,78	0,00	152,78
1754	Rezačka zeleniny s podstavcom, napr. CL55 0,75 kW 230V CL55, 230V 750W, 375 ot./min., 100-1000 jedál, 380x320x920 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	3 974,67	3 974,67	0,00	3 974,67
1755	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1400x600x1700 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	428,18	428,18	0,00	428,18
1756	Nerezový drez s veľkou vaňou na kuchynský riad a roštovou policou, napr. ADZR-2 ADZR-2, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	510,17	510,17	0,00	510,17
1757	Umývačka na čierny riad, napr. LP 61 VE, programovateľná LP61-VE, 675x840x1850 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	8 614,00	8 614,00	0,00	8 614,00
1758	Odoberací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 800x700x900 mm, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	347,42	347,42	0,00	347,42
1759	Automatický zmäččovač vody, napr. BlueSoft BlueSoft10SVR34, alebo ekvivalentný	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	402,20	402,20	0,00	402,20
1760	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1 APNK-1, 600x400mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	118,27	236,54	0,00	236,54
1761	Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	147,28	147,28	0,00	147,28
1762	Nerezový odkladací stôl s roštovou policou, napr. ASJ-4, 900x700x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	322,87	322,87	0,00	322,87
1763	Nerezová kombi výlevka, napr. AVK-2, 500x700x1200 mm, , alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	494,26	494,26	0,00	494,26
1764	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami, napr. AUSEP-2Z AUSEP-2Z, 1800x700x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	716,26	716,26	0,00	716,26
1765	Chladnička podpultová, napr. FKU 1800, 850x600x600 mm, 180 l, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	519,33	519,33	0,00	519,33
1766	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZP-2 AZP-2, 1800x300x600mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	209,79	209,79	0,00	209,79
1767	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440 LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 520 l, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	891,00	891,00	0,00	891,00
1768	Pracovný stôl so zásuvkami a policou, napr. AZSP-2, 1600x700x900mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	557,65	557,65	0,00	557,65
1769	Nerezová nástenná dvojpolica, napr. AZP-2 AZP-2, 1600x300x600 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	206,04	412,08	0,00	412,08
1770	Regál s plnými policami, napr. ARPJ-5, 1400x600x1700mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	464,36	464,36	0,00	464,36
1771	Nerezový zásobník na príbor a čisté podnosy, napr. AVPP-1, 700x600x1200mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	399,42	798,84	0,00	798,84

1772	Nerezový výdajný pult neutrálny, 2 police, napr. ASJ-6, 1700x700x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	627,33	627,33	0,00	627,33
1773	Ohrevný vozík na GN s delenými vaňami + polica, napr. APVV – 4L, 630x1560x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	1 220,74	2 441,48	0,00	2 441,48
1774	Pojazdný zásobník na tanieri s ohrevom, dvojjetážový, napr. T_OVN2 230V T_OVN2, 920x470x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	4,000	818,33	3 273,32	0,00	3 273,32
1775	Nerez. pracovný stôl s drezom vľavo, policou a posúv. dv., napr. AUSD-1K AUSD-1K, 1000x700x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	792,92	792,92	0,00	792,92
1776	Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1000x350x600 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	301,74	301,74	0,00	301,74
1777	Pracovný stôl uzatvorený so zásuvkami, napr. AZS-5, 1200x700x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	714,40	714,40	0,00	714,40
1778	Nerezová závesná skrinka, napr. ANZS-3, 1200x350x600 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	299,04	299,04	0,00	299,04
1779	Elektrický holdomat pre GN, napr. RD-1021 15,9 kW 400V RD-1021, 820x1010x1108 mm, 15,9kW/400V, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 876,33	2 876,33	0,00	2 876,33
1780	Nerezové umývadlo na ruky, napr. Profi, 480x360 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	314,54	314,54	0,00	314,54
1781	VOZÍK SERVIROVACÍ DVOJ POLICOVÝ, napr. SV-2, 850x535x920 mm, 2 police, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	231,48	231,48	0,00	231,48
1782	Nerezový triediaci stôl, napr. AVS-2, 1500x450x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	362,17	362,17	0,00	362,17
1783	Nerezová nádoba na odpad 50L, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	104,00	104,00	0,00	104,00
1784	Vstupný stôl + drez k myčke riadu, napr. AVS-1, 1800x700x850 mm, predumývací stôl, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	550,37	550,37	0,00	550,37
1785	Tlaková sprcha, napr. TOP Class pre umývacie stoly s ramienkom, zo stola, Teplá a Studená, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	147,28	147,28	0,00	147,28
1786	Automatický zmäčkovač vody, napr. BlueSoft 10-SVR34 , alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	402,20	402,20	0,00	402,20
1787	Nerezová šikmá polica na koše do umývačky riadu, napr. APNK-1, 600x400 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	118,27	354,81	0,00	354,81
1788	Priebežná umývačka skla a riadu, napr. ATA AT1201, 660x796x1420 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	2 906,67	2 906,67	0,00	2 906,67
1789	Nerezový výstupný stôl k myčke, napr. AVS-2, 700x700x900 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	308,29	308,29	0,00	308,29
1790	Pracovný stôl s policou, napr. ASJ-2, 9000x700x850 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	301,49	301,49	0,00	301,49
1791	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1300x600x1700 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	435,19	435,19	0,00	435,19
1792	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1900x500x1700 mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	482,01	482,01	0,00	482,01
1793	Nerezový regál, napr. ARPJ-4, 1500x450x1700mm, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,000	416,53	833,06	0,00	833,06
1794	Nerezový pracovný stôl s drezom vľavo, zásuvkami a spodnou policou, napr. AUSD-2Z AUSD-2Z, 1800x700x900 mm, umývací stôl s 2x zásuvkou a policou, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	758,67	758,67	0,00	758,67
1795	Škrabka zemiakov, napr. ŠKBZ 20N. 750x800x950 mm, 0,6kW/400V, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,000	1 729,50	1 729,50	0,00	1 729,50
1796	REGÁL SKLADOVÝ, 1000x500x1970 mm, 5x polica , alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	15,000	199,67	2 995,05	0,00	2 995,05

1797	Chladnička, napr. LIEBHERR FKv 5440, 1640x750x730 mm, 1,5A, 520 l, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,000	714,33	4 285,98	0,00	4 285,98
1798	Skriňová mraznička, napr. LIEBHERR G 5216, A+, 2A/200W, 1725x750x750 mm, 475l, alebo ekvivalent	22 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,000	1 232,67	3 698,01	0,00	3 698,01
SO 06 Lapač tukov								
1799	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	021 Stavby	m2	5,890	0,12	0,71	0,51	0,20
1800	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	19,060	10,89	207,56	149,44	58,12
1801	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	21 Stavby	m3	0,560	18,42	10,32	7,43	2,89
1802	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	0,168	1,02	0,17	0,12	0,05
1803	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	21 Stavby	m2	1,110	3,70	4,11	2,96	1,15
1804	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	21 Stavby	m2	1,110	2,36	2,62	1,89	0,73
1805	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	21 Stavby	m3	8,400	3,16	26,54	19,11	7,43
1806	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	21 Stavby	m3	8,400	7,16	60,14	43,30	16,84
1807	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	21 Stavby	m3	8,400	0,72	6,05	4,36	1,69
1808	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	15,120	11,00	166,32	119,75	46,57
1809	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	21 Stavby	m3	11,220	3,42	38,37	27,63	10,74
1810	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	21 Stavby	m3	1,860	15,87	29,52	21,25	8,27
1811	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	21 Stavby	t	3,348	12,94	43,32	31,19	12,13
1812	Montáž odľučovača tukov, veľkosť T3-T4	21 Stavby	ks	1,000	65,33	65,33	47,04	18,29
1813	ACO LipuMax-P-B NS 5,5, ST 570 I, DN 150, bez nástavce, PE alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	921,60	358,40
1814	ACO LipuMax-P/G nástavec DN600 dlhý, kryt D400, s deskou, PE alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	921,60	358,40
1815	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	21 Stavby	m3	0,880	44,76	39,39	28,36	11,03
1816	Kamenivo drevené drobné frakcia 0-4 mm	21 Stavby	t	1,584	13,31	21,08	15,18	5,90
1817	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	21 Stavby	m3	0,550	107,33	59,03	42,50	16,53
1818	Medzerybetón MCB podľa STN 73 6124-2:2013, Dmax 22 mm	21 Stavby	m3	0,550	56,76	31,22	22,48	8,74
1819	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	21 Stavby	m	1,000	0,77	0,77	0,55	0,22
1820	Rúra PVC-U hladká, kanalizačná, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	21 Stavby	ks	1,000	35,47	35,47	25,54	9,93
1821	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	21 Stavby	m	1,000	1,43	1,43	1,03	0,40
1822	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21 Stavby	t	15,120	12,47	188,55	135,76	52,79
1823	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	21 Stavby	t	9,270	30,29	280,79	202,17	78,62
Hlavná aktivita č. 3 Stavebno-technické úpravy areálu školy							0,00	
Búracie práce, demontáže a odstraňovanie exteriérových povrchov							0,00	
1824	Kosenie parkového trávniku do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so zložením, v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	952,650	0,10	95,27	68,59	26,68
1825	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	38,000	1,77	67,26	48,43	18,83
1826	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	21 Stavby	m2	337,060	2,22	748,27	538,75	209,52
1827	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	21 Stavby	ks	1,000	13,92	13,92	10,02	3,90
1828	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 500 mm	21 Stavby	ks	2,000	104,12	208,24	149,93	58,31
1829	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	21 Stavby	ks	1,000	17,40	17,40	12,53	4,87
1830	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 500 mm	21 Stavby	ks	2,000	122,53	245,06	176,44	68,62
1831	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	21 Stavby	m2	337,060	1,54	519,07	373,73	145,34
1832	Vodorovné premiestnenie mačiny - priplatok za každých ďalších aj začatých 1000 m	21 Stavby	m2	2 359,420	0,04	94,38	67,95	26,43
1833	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	21 Stavby	m2	746,350	1,70	1 268,80	913,54	355,26
1834	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	21 Stavby	m2	1 046,000	1,24	1 297,04	933,87	363,17
1835	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	21 Stavby	m	457,360	2,19	1 001,62	721,17	280,45
1836	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, - 0,24000t	21 Stavby	m2	746,350	0,77	574,69	413,78	160,91
1837	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	21 Stavby	m2	1,500	4,13	6,20	4,46	1,74
1838	Zásyp jám odstránených konštrukcie s udusaním a hrubým urovnaním povrchu zasypávky	21 Stavby	ks	80,000	3,49	279,20	201,02	78,18
1839	Demontáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	21 Stavby	ks	1,000	25,59	25,59	18,42	7,17

1840	Demontáž lanoviek a kolotočov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	520,00	520,00	374,40	145,60
1841	Demontáž herných doplnkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	60,00	60,00	43,20	16,80
1842	Demontáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónovej pátky, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	430,00	430,00	309,60	120,40
1843	Demontáž detskej zostavy veľkej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	2,000	950,00	1 900,00	1 368,00	532,00
1844	Demontáž detských hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	3,000	230,00	690,00	496,80	193,20
1845	Demontáž prevažovadlových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	2,000	70,00	140,00	100,80	39,20
1846	Demontáž pružinových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	60,00	60,00	43,20	16,80
1847	Demontáž lezeckých prvkov malých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	160,00	160,00	115,20	44,80
1848	Demontáž lezeckých prvkov veľkých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	300,00	300,00	216,00	84,00
1849	Demontáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, na ďalšie použitie	21 Stavby	súb.	1,000	490,00	490,00	352,80	137,20
1850	Demontáž detskej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pátiiek	21 Stavby	súb.	1,000	640,00	640,00	460,80	179,20
1851	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	21 Stavby	m3	28,625	74,08	2 120,54	1 526,79	593,75
1852	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého pilierov, -2,20000t	21 Stavby	m3	0,135	70,13	9,47	6,82	2,65
1853	Demontáž betónových pátiiek po odstránení herných prvkov -0,07500 t	21 Stavby	ks	80,000	7,33	586,40	422,21	164,19
1854	Demontáž fontánky na pitie kotvenej skrutkami na pevný podklad, -0,11300 t	21 Stavby	ks	1,000	6,94	6,94	5,00	1,94
1855	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	21 Stavby	m	138,400	5,43	751,51	541,09	210,42
1856	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	946,293	1,42	1 343,74	967,49	376,25
1857	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	22 543,032	0,30	6 762,91	4 869,30	1 893,61
1858	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	946,293	3,83	3 624,30	2 609,50	1 014,80
1859	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	21 Stavby	t	241,420	18,00	4 345,56	3 128,80	1 216,76
1860	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	21 Stavby	t	2,749	41,00	112,71	81,15	31,56
1861	Poplatok za skladovanie - ostatný odpad - zemina a hlušina	21 Stavby	t	702,124	6,00	4 212,74	3 033,17	1 179,57
1862	Demontáž oplozenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	21 Stavby	m	190,830	4,07	776,68	559,21	217,47
1863	Demontáž vrát a vrátok na oplozenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	21 Stavby	ks	1,000	8,53	8,53	6,14	2,39
1864	Demontáž vrát a vrátok na oplozenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2, -0,21000t	21 Stavby	ks	4,000	10,12	40,48	29,15	11,33
SO 02 Vonkajšie plochy a komunikácie							0,00	
1865	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	021 Stavby	m2	59,000	1,77	104,43	75,19	29,24
1866	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	021 Stavby	ks	1,000	55,65	55,65	40,07	15,58
1867	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	21 Stavby	ks	1,000	83,68	83,68	60,25	23,43
1868	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	21 Stavby	m2	60,660	1,70	103,12	74,25	28,87
1869	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	21 Stavby	m2	105,700	7,95	840,32	605,03	235,29
1870	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	21 Stavby	m2	4,140	4,20	17,39	12,52	4,87
1871	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	21 Stavby	m2	105,700	13,79	1 457,60	1 049,47	408,13
1872	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	21 Stavby	m2	4,140	7,20	29,81	21,46	8,35
1873	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, - 0,29000t	21 Stavby	m	9,720	4,71	45,78	32,96	12,82
1874	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, - 0,23500t	21 Stavby	m2	50,420	1,21	61,01	43,93	17,08
1875	Odkopávky a prekopávky s príplatkom k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti koreňového balu	21 Stavby	m3	41,784	15,48	646,82	465,71	181,11
1876	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	587,252	3,64	2 137,60	1 539,07	598,53
1877	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	21 Stavby	m3	176,176	0,99	174,41	125,58	48,83
1878	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	557,889	3,10	1 729,46	1 245,21	484,25

1879	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	3 905,223	0,29	1 132,51	815,41	317,10
1880	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	557,889	1,87	1 043,25	751,14	292,11
1881	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	557,889	0,64	357,05	257,08	99,97
1882	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	920,517	6,00	5 523,10	3 976,63	1 546,47
1883	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	133,640	0,31	41,43	29,83	11,60
1884	Osivá tráv - výber trávových semien	21 Stavby	kg	4,129	9,04	37,33	26,88	10,45
1885	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	21 Stavby	m2	44,170	9,05	399,74	287,81	111,93
1886	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	93,390	1,63	152,23	109,61	42,62
1887	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	133,640	0,16	21,38	15,39	5,99
1888	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	133,640	0,02	2,67	1,92	0,75
1889	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	21 Stavby	m2	225,440	16,23	3 658,89	2 634,40	1 024,49
1890	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	21 Stavby	m2	225,440	4,50	1 014,48	730,43	284,05
1891	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivu do 20 m2	21 Stavby	m3	21,382	13,81	295,29	212,61	82,68
1892	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	21 Stavby	m3	21,382	25,61	547,59	394,26	153,33
1893	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	1 334,490	0,21	280,24	201,77	78,47
1894	Debnenie stien betónových krytov, zhotovenie-tradičné	21 Stavby	m2	31,009	14,66	454,59	327,30	127,29
1895	Debnenie stien betónových krytov, odstránenie-tradičné	21 Stavby	m2	31,009	4,70	145,74	104,93	40,81
1896	Debnenie, hnanie betónových krytov, zabudované	21 Stavby	m2	30,900	25,41	785,17	565,32	219,85
1897	Zhotovenie vrstvy z tkaniny na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírkou od 0 do 3 m	21 Stavby	m2	24,460	0,83	20,30	14,62	5,68
1898	Tkanina jútová z prírodných materiálov	21 Stavby	m2	24,949	1,18	29,44	21,20	8,24
1899	Systém bunka na osadenie stromov do spevnených plôch, napr. Tree Parker, alebo ekvivalent, dodávka a montáž	21 Stavby	ks	30,000	246,95	7 408,50	5 334,12	2 074,38
1900	Kryty z betónu, konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	21 Stavby	m3	36,558	142,73	5 217,92	3 756,90	1 461,02
1901	Zhotovenie a odstránenie debnenia dilatácie betónového krytu	21 Stavby	m2	23,238	22,80	529,83	381,48	148,35
1902	Výstuž dosiek zo zváraných sietí nad 4 kg/m2	21 Stavby	t	5,673	1 210,60	6 867,73	4 944,77	1 922,96
1903	Príplatok z.k.d. 10 mm hrúbky podkladu alebo lôžka nad 100 mm zo štrkopiesku	21 Stavby	m2	40,880	0,31	12,67	9,12	3,55
1904	Výrovnávací alebo spádový betón C 30/37 vrátane úpravy povrchu metlikovaním	21 Stavby	m3	73,115	142,34	10 407,19	7 493,18	2 914,01
1905	Podklad alebo kryt pre mlátovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	21 Stavby	m2	404,130	2,52	1 018,41	733,26	285,15
1906	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkodrviny fr. 8-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 100 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	21 Stavby	m2	404,130	4,35	1 757,97	1 265,74	492,23
1907	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	21 Stavby	m2	731,150	5,36	3 918,96	2 821,65	1 097,31
1908	Podklad pre mlátovú cestu z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy nad 200 do 1000 m2	21 Stavby	m2	404,130	6,79	2 744,04	1 975,71	768,33
1909	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením	21 Stavby	m3	7,973	33,57	267,65	192,71	74,94
1910	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	21 Stavby	m2	199,210	6,14	1 223,15	880,67	342,48
1911	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	21 Stavby	m2	404,130	7,54	3 047,14	2 193,94	853,20
1912	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 150 mm	21 Stavby	m2	199,210	12,06	2 402,47	1 729,78	672,69
1913	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	21 Stavby	m2	125,850	11,18	1 407,00	1 013,04	393,96
1914	Dlažba betónová obdĺžniková, rozmer 200x165x60 mm, prírodná, sivá farba	21 Stavby	m2	128,367	13,50	1 732,95	1 247,72	485,23
1915	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	21 Stavby	m2	61,200	15,41	943,09	679,02	264,07
1916	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	21 Stavby	m2	62,424	16,89	1 054,34	759,12	295,22
1917	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	21 Stavby	m2	17,270	14,04	242,47	174,58	67,89
1918	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 400x400x80 mm, prírodná	21 Stavby	m2	17,615	33,79	595,21	428,55	166,66
1919	Náter betónového krytu epoxidový disperzný 1x impregnačný OS-A	21 Stavby	m2	731,150	6,16	4 503,88	3 242,79	1 261,09
1920	Montáž a doprava prefabrikátu - schody	21 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	32,40	12,60
1921	Prefabrikát železobetónový -schody, povrch pohľadový	21 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	288,00	112,00
1922	Montáž a doprava prefabrikátu - poklop lapača tukov	21 Stavby	ks	1,000	30,00	30,00	21,60	8,40
1923	Prefabrikát železobetónový, povrch pohľadový, poklop lapača tukov	21 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	108,00	42,00

1924	Montáž a doprava prefabrikátu - poklop revíznej šachty	21 Stavby	ks	9,000	30,00	270,00	194,40	75,60
1925	Prefabrikát železobetónový, povrch pohľadový, poklop revíznej šachty	21 Stavby	ks	9,000	150,00	1 350,00	972,00	378,00
1926	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	21 Stavby	ks	9,000	18,78	169,02	121,69	47,33
1927	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	21 Stavby	ks	2,000	34,68	69,36	49,94	19,42
1928	Výstražná značka ZDZ 142-10 "Priechod pre chodcov (umiestnenie vpravo)" / 325 "Priechod pre chodcov", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	21 Stavby	ks	6,000	31,62	189,72	136,60	53,12
1929	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie" / 531 "Vyhraďené parkovanie", označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím, Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	21 Stavby	ks	1,000	34,68	34,68	24,97	9,71
1930	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	21 Stavby	ks	9,000	6,14	55,26	39,79	15,47
1931	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	21 Stavby	ks	9,000	0,70	6,30	4,54	1,76
1932	Uchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	21 Stavby	ks	18,000	3,20	57,60	41,47	16,13
1933	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	21 Stavby	m	10,600	0,74	7,84	5,64	2,20
1934	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	21 Stavby	m2	49,500	10,75	532,13	383,13	149,00
1935	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	21 Stavby	m	10,600	0,16	1,70	1,22	0,48
1936	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	21 Stavby	m2	49,500	1,43	70,79	50,97	19,82
1937	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	21 Stavby	m	163,500	7,42	1 213,17	873,48	339,69
1938	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	21 Stavby	ks	48,076	7,13	342,78	246,80	95,98
1939	Obrubník cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	21 Stavby	ks	557,520	3,38	1 884,42	1 356,78	527,64
1940	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	21 Stavby	m	272,000	4,65	1 264,80	910,66	354,14
1941	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, prírodný	21 Stavby	ks	260,176	1,77	460,51	331,57	128,94
1942	Obrubník lxšxv 500x50x150 mm, prírodný	21 Stavby	ks	14,544	1,91	27,78	20,00	7,78
1943	Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatčných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	21 Stavby	m	142,000	5,25	745,50	536,76	208,74
1944	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého alebo asfaltu hr. do 250 mm	21 Stavby	m	125,000	8,13	1 016,25	731,70	284,55
1945	Tesnenie styčnej škáry pozdĺž vyburanej časti komunikácie	21 Stavby	m	125,000	3,23	403,75	290,70	113,05
1946	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	21 Stavby	m	149,450	9,51	1 421,27	1 023,31	397,96
1947	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy E 600	21 Stavby	m	62,500	24,43	1 526,88	1 099,35	427,53
1948	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	21 Stavby	ks	8,000	12,52	100,16	72,12	28,04
1949	Liatinový rošt s pozdĺžnymi rebrami, dl. 0,5 m, štrbiny 27x13 mm, E 600, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	21 Stavby	ks	125,000	64,73	8 091,25	5 825,70	2 265,55
1950	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%	21 Stavby	ks	62,500	84,70	5 293,75	3 811,50	1 482,25
1951	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	21 Stavby	ks	4,000	19,17	76,68	55,21	21,47
1952	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200	21 Stavby	ks	4,000	176,43	705,72	508,12	197,60
1953	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	21 Stavby	ks	4,000	32,01	128,04	92,19	35,85
1954	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dl. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	21 Stavby	ks	4,000	96,71	386,84	278,52	108,32
1955	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	21 Stavby	t	78,837	1,42	111,95	80,60	31,35
1956	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	21 Stavby	t	1 892,088	0,30	567,63	408,69	158,94
1957	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	21 Stavby	t	78,837	3,83	301,95	217,40	84,55
1958	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	21 Stavby	t	50,938	18,00	916,88	660,15	256,73
1959	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	21 Stavby	t	27,899	20,00	557,98	401,75	156,23
1960	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	1 316,947	1,42	1 870,06	1 346,44	523,62
1961	Odstránenie drevnatého porastu, priemer kmeňov do 5 cm, stredne hustý porast ostatný 3 ks/m2	21 Stavby	m2	59,000	5,71	336,89	242,56	94,33
1962	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zatažkávacie skúšky	21 Stavby	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	1 224,00	476,00
SO 07 Areálové osvetlenie								
1963	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	2,000	12,15	24,30	17,50	6,80
1964	Kontrola rozvod. zariad. revízná správa	021 Stavby	kus	1,000	350,00	350,00	252,00	98,00

1965	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) (d40)mm	21 Stavby	m	170,000	1,40	238,00	171,36	66,64
1966	Montáž protipožiarnej upchávky, prechod stenou hrúbky 30cm	21 Stavby	m2	0,250	271,48	67,87	48,87	19,00
1967	Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie 4-6 mm2	21 Stavby	kus	3,000	0,63	1,89	1,36	0,53
1968	Betón	21 Stavby	m3	6,000	22,93	137,58	99,06	38,52
1969	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	21 Stavby	m	170,000	1,71	290,70	209,30	81,40
1970	Rúrka el-inšt PVC ohybná 023575 : FXPS 32, čierna	21 Stavby	m	170,000	1,39	236,30	170,14	66,16
1971	Drôt uzemňovací FeZn D10	21 Stavby	kg	150,000	1,15	172,50	124,20	48,30
1972	Svorka krížová (Cu) : SK Cu (4xM8)	21 Stavby	kus	6,000	5,17	31,02	22,33	8,69
1973	Svorka pripájacia (Cu) : SP 1 Cu, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	21 Stavby	kus	6,000	4,18	25,08	18,06	7,02
1974	Svietidlo, napr. BETY 100S 1X100W SHC IP44, alebo ekvivalent	21 Stavby	kus	6,000	87,97	527,82	380,03	147,79
1975	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x6-16	21 Stavby	m	170,000	0,50	85,00	61,20	23,80
1976	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	21 Stavby	m	160,000	3,98	636,80	458,50	178,30
1977	Stožiar osvetľovací rúrový : St 150/60, výška 5m, žiarovo zinkovaný	21 Stavby	kus	6,000	165,84	995,04	716,43	278,61
1978	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom v teréne	21 Stavby	m3	45,000	8,39	377,55	271,84	105,71
1979	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	21 Stavby	m	160,000	1,58	252,80	182,02	70,78
1980	Oživenie systému	21 Stavby	kus	1,000	500,00	500,00	360,00	140,00
Krajinná architektúra								
1981	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	021 Stavby	m3	6,613	39,85	263,53	189,74	73,79
1982	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	92,447	30,12	2 784,50	2 004,84	779,66
1983	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	21 Stavby	m3	27,734	8,52	236,29	170,13	66,16
1984	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	21 Stavby	t	2 344,194	6,00	14 065,16	10 126,92	3 938,24
1985	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	992,150	0,31	307,57	221,45	86,12
1986	Osiava tráv - výber trávových semien	21 Stavby	kg	30,657	9,04	277,14	199,54	77,60
1987	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	21 Stavby	m2	34,140	3,42	116,76	84,07	32,69
1988	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	806,996	3,64	2 937,47	2 114,98	822,49
1989	Odkopávky a prekopávky nezapážené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	21 Stavby	m3	242,099	0,99	239,68	172,57	67,11
1990	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	21 Stavby	m3	23,242	53,44	1 242,05	894,28	347,77
1991	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	21 Stavby	m3	6,973	10,69	74,54	53,67	20,87
1992	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	21 Stavby	m3	882,833	3,10	2 736,78	1 970,48	766,30
1993	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	21 Stavby	m3	6 872,271	0,29	1 992,96	1 434,93	558,03
1994	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	882,833	1,87	1 650,90	1 188,65	462,25
1995	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	21 Stavby	m3	441,417	2,43	1 072,64	772,30	300,34
1996	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	21 Stavby	m3	882,833	0,64	565,01	406,81	158,20
1997	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	952,650	1,63	1 552,82	1 118,03	434,79
1998	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	1 010,550	0,58	586,12	422,01	164,11
1999	Výhlbenie jamy v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 7,00 m3	21 Stavby	ks	2,000	338,28	676,56	487,12	189,44
2000	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m3	21 Stavby	ks	23,000	91,53	2 105,19	1 515,74	589,45
2001	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 5, 00 do 6,00 m3	21 Stavby	ks	2,000	285,22	570,44	410,72	159,72
2002	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	21 Stavby	ks	176,000	0,20	35,20	25,34	9,86
2003	Echinacea Purpureá (Echinacea Purpurea) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,58	28,38	20,43	7,95
2004	Mäta (Mentha sp.) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,83	31,13	22,41	8,72
2005	Kokarda veľkokvetá (Gallardia grandiflora) C1	21 Stavby	ks	11,000	4,98	54,78	39,44	15,34
2006	Rudbekia žiarivá (Rudbeckia fulgida) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,66	29,26	21,07	8,19
2007	Chlpaňa snežnatá (Luzula nivea) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,83	31,13	22,41	8,72
2008	Smlz (Calamagrostis acutiflora overdam) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,83	31,13	22,41	8,72
2009	Palina pravá (Artemisia absinthium) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,71	29,81	21,46	8,35
2010	Salvia lekárska (Salvia officinalis) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,99	32,89	23,68	9,21
2011	Levandúľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,74	30,14	21,70	8,44
2012	Hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,83	31,13	22,41	8,72
2013	Zimozeleň menšia (Vinca minor) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,74	30,14	21,70	8,44
2014	Večernica voňavá (Hesperis matronalis) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,24	24,64	17,74	6,90
2015	Ostrica japonská (Carex morrowi) K9	21 Stavby	ks	11,000	3,99	43,89	31,60	12,29
2016	Hlaváč fialový (Scabiosa Columbaria) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,33	25,63	18,45	7,18
2017	Astra Ashvi (Aster Ageratoides) K9	21 Stavby	ks	11,000	3,51	38,61	27,80	10,81
2018	Veternica lesná (Anemone Sylvestris) K9	21 Stavby	ks	11,000	2,83	31,13	22,41	8,72
2019	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	21 Stavby	m2	18,400	0,62	11,41	8,22	3,19
2020	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	992,150	0,16	158,74	114,29	44,45
2021	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	39,500	0,02	0,79	0,57	0,22
2022	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 1500 mm, presádzaný strom	21 Stavby	ks	2,000	195,46	390,92	281,46	109,46

2023	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 m	21 Stavby	ks	23,000	3,87	89,01	64,09	24,92
2024	Lipa malolistá Green Globe (Zelený Glóbus) Tilia cordata Green Globe, Výška pri dodaní: 350-400 cm, na kmieniku 250 cm	21 Stavby	ks	7,000	215,00	1 505,00	1 083,60	421,40
2025	Javor mliečny, Purple Globe, Acer platanoides, Výška pri dodaní: 350-400mm, na kmieniku 250 cm	21 Stavby	ks	8,000	225,00	1 800,00	1 296,00	504,00
2026	Jaseň štíhly Globosum (Globosa, Nana) Fraxinus excelsior Globosum (Globosa, Nana), Výška pri dodaní: 300-350 cm, kmienik vo výške 250 cm	21 Stavby	ks	8,000	170,00	1 360,00	979,20	380,80
2027	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	21 Stavby	ks	6,000	7,68	46,08	33,18	12,90
2028	Týč ihličnanová tr. 2, hrúbka 8-9 cm, dĺžky 8 m a viac bez kôry	21 Stavby	ks	6,060	2,88	17,45	12,56	4,89
2029	Príprava dreviny na presadenie v rovine alebo na svahu do 1:5 priemer balu nad 1200 do 1400 mm	21 Stavby	ks	2,000	265,32	530,64	382,06	148,58
2030	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	22,000	4,95	108,90	78,41	30,49
2031	Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 1200 do 1400 mm	21 Stavby	ks	2,000	310,16	620,32	446,63	173,69
2032	Odstránenie obalu kmeňa stromu z juty, v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	22,000	1,27	27,94	20,12	7,82
2033	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	ks	23,000	2,64	60,72	43,72	17,00
2034	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny do 8 m	21 Stavby	ks	30,000	14,68	440,40	317,09	123,31
2035	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	21 Stavby	m2	368,000	16,23	5 972,64	4 300,30	1 672,34
2036	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	21 Stavby	m2	368,000	4,50	1 656,00	1 192,32	463,68
2037	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	21 Stavby	m2	958,010	0,03	28,74	20,69	8,05
2038	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	21 Stavby	m3	4,416	13,81	60,98	43,91	17,07
2039	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	21 Stavby	m3	158,744	3,86	612,75	441,18	171,57
2040	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	21 Stavby	m3	163,160	25,61	4 178,53	3 008,54	1 169,99
2041	Dovoz vody pre zálievku rastlín. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	21 Stavby	m3	652,640	0,80	522,11	375,92	146,19
2042	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trávniku do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým	21 Stavby	m3	16,640	34,63	576,24	414,89	161,35
2043	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	21 Stavby	m2	96,000	1,50	144,00	103,68	40,32
2044	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	21 Stavby	m2	97,920	0,77	75,40	54,29	21,11
2045	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	21 Stavby	m2	1 440,470	0,21	302,50	217,80	84,70
2046	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 20/25	21 Stavby	m3	0,252	112,48	28,34	20,40	7,94
2047	Debnenie základových páteí konštrukcií - zhotovenie	21 Stavby	m2	0,672	10,40	6,99	5,03	1,96
2048	Debnenie základových páteí konštrukcií - odstránenie	21 Stavby	m2	0,672	4,55	3,06	2,20	0,86
2049	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	21 Stavby	t	1,030	1 549,32	1 595,80	1 148,98	446,82
2050	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 6 m	21 Stavby	m2	1 009,470	0,39	393,69	283,46	110,23
2051	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	21 Stavby	m2	1 029,659	1,12	1 153,22	830,32	322,90
2052	Betón nadzákladových múrov, stupňov, lavičiek, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	21 Stavby	m3	37,421	113,18	4 235,31	3 049,42	1 185,89
2053	Príplatok za pohľadový betón triedy SB 3	21 Stavby	m2	331,226	14,97	4 958,45	3 570,08	1 388,37
2054	Debnenie zvlášť hladké-zhotovenie	21 Stavby	m2	331,226	18,68	6 187,30	4 454,86	1 732,44
2055	Debnenie zvlášť hladké-odstránenie	21 Stavby	m2	331,226	5,41	1 791,93	1 290,19	501,74
2056	Výstuž nadzákladových múrov, stupňov, lavičiek B500 (10505)	21 Stavby	t	2,619	1 616,66	4 234,03	3 048,50	1 185,53
2057	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	21 Stavby	ks	76,000	11,45	870,20	626,54	243,66
2058	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva do 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	21 Stavby	ks	76,000	10,47	795,72	572,92	222,80
2059	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	21 Stavby	ks	28,000	12,00	336,00	241,92	94,08
2060	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	21 Stavby	ks	28,000	8,61	241,08	173,58	67,50
2061	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1:5 hr. 50-100mm z bet. tr. C 8/10	21 Stavby	m2	1,500	7,26	10,89	7,84	3,05
2062	Príplatok z.k.ď. 10 mm hr. podkladu nad 100 mm z bet. prostého tr. C 8/10	21 Stavby	m2	1,500	0,90	1,35	0,97	0,38
2063	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	21 Stavby	m2	61,850	2,45	151,53	109,10	42,43
2064	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek do 100 mm	21 Stavby	m2	61,850	7,16	442,85	318,85	124,00
2065	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	21 Stavby	ks	272,140	5,88	1 600,18	1 152,13	448,05
2066	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	21 Stavby	m2	431,000	0,91	392,21	282,39	109,82

2067	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	21 Stavby	m2	112,100	2,66	298,19	214,70	83,49
2068	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm, s rozprestretím a vlhčením, po zhutnení hr. 50 mm, plochy nad 1000 m2	21 Stavby	m2	897,370	2,54	2 279,32	1 641,11	638,21
2069	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 80 mm, plochy do 200 m2	21 Stavby	m2	112,100	3,55	397,96	286,53	111,43
2070	Podklad pre mlátový chodník zo štrkopiesku fr. 0-16 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 80 mm, plochy nad 1000 m2	21 Stavby	m2	897,370	3,42	3 069,01	2 209,69	859,32
2071	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 120 mm, plochy do 200 m2	21 Stavby	m2	112,100	5,11	572,83	412,44	160,39
2072	Podklad pre mlátovú cestu zo štrkopiesku fr. 0-32 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 120 mm, plochy nad 1000 m2	21 Stavby	m2	897,370	4,91	4 406,09	3 172,38	1 233,71
2073	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 180 mm	21 Stavby	m2	431,000	8,92	3 844,52	2 768,05	1 076,47
2074	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	21 Stavby	m2	431,000	2,14	922,34	664,08	258,26
2075	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm	21 Stavby	m2	431,000	36,49	15 727,19	11 323,58	4 403,61
2076	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu, prípadne zmesi SBR granulátu a PU pojiva hrúbky 50 mm	21 Stavby	m2	431,000	46,87	20 200,97	14 544,70	5 656,27
2077	Zásyp pieskom vytvorenej ryhy, jamy, pieskoviska	21 Stavby	m3	18,555	48,10	892,50	642,60	249,90
2078	Montáž a doprava prefabrikátu - poklop lapača tukov	21 Stavby	ks	5,000	30,00	150,00	108,00	42,00
2079	Prefabrikát železobetónový, povrch pohľadový, poklop lapača tukov	21 Stavby	ks	5,000	150,00	750,00	540,00	210,00
2080	Montáž a doprava prefabrikátu - poklop revíznej šachty	21 Stavby	ks	4,000	30,00	120,00	86,40	33,60
2081	Prefabrikát železobetónový, povrch pohľadový, poklop revíznej šachty	21 Stavby	ks	4,000	150,00	600,00	432,00	168,00
2082	Osadenie obruby oceľovej samofixačnej výšky 200 mm s rovnými a pravouhlými hrotmi	21 Stavby	m	490,620	1,66	814,43	586,39	228,04
2083	Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m	21 Stavby	m	490,620	11,04	5 416,44	3 899,84	1 516,60
2084	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	21 Stavby	m	34,800	12,99	452,05	325,48	126,57
2085	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	21 Stavby	ks	4,000	7,51	30,04	21,63	8,41
2086	Mriežkový rošt nerez, štrbiny 31x15 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	21 Stavby	ks	34,800	193,12	6 720,58	4 838,82	1 881,76
2087	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 100 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	21 Stavby	ks	34,800	57,57	2 003,44	1 442,48	560,96
2088	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	21 Stavby	ks	2,000	15,65	31,30	22,54	8,76
2089	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x201x510 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 100 mm, presuvka DN 150	21 Stavby	ks	2,000	117,17	234,34	168,72	65,62
2090	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 100 mm	21 Stavby	ks	2,000	15,01	30,02	21,61	8,41
2091	Mriežkový rošt nerez, štrbiny 31x15 mm, dl. 0,5 m, C 250, s rýchlozáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm	21 Stavby	ks	2,000	148,06	296,12	213,21	82,91
2092	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,5 do 1,5 t	21 Stavby	ks	1,000	55,59	55,59	40,02	15,57
2093	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	21 Stavby	ks	4,000	23,94	95,76	68,95	26,81
2094	Kôš odpadkový - Dvojkoš - 2x30 l - zelený, modrý, nádoby z plechu s hrúbkou 1 mm	21 Stavby	ks	4,000	86,25	345,00	248,40	96,60
2095	Montáž lanoviek a kolotočov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	1 036,58	1 036,58	746,34	290,24
2096	Montáž herných doplnkov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	162,31	162,31	116,86	45,45
2097	Montáž detskej zostavy malej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónovej pátky, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	1 520,73	1 520,73	1 094,93	425,80
2098	Montáž detskej zostavy veľkej z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	2,000	3 257,08	6 514,16	4 690,20	1 823,96
2099	Montáž detských hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	3,000	752,45	2 257,35	1 625,29	632,06
2100	Montáž prevažovadlových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	2,000	226,69	453,38	326,43	126,95
2101	Montáž pružinových hoidačiek z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	199,47	199,47	143,62	55,85
2102	Montáž lezeckých prvkov malých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	490,87	490,87	353,43	137,44
2103	Montáž lezeckých prvkov veľkých z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiiek, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	1 003,14	1 003,14	722,26	280,88

2104	Montáž lanoviek a kolotočov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pátiok, vrátane dodávky	21 Stavby	súb.	1,000	1 718,96	1 718,96	1 237,65	481,31
2105	Osadenie parkového, záhradného nábytku bez kotvenia	21 Stavby	ks	45,000	1,00	45,00	32,40	12,60
2106	Kovová exteriérová stolička, kovový sedák, stohovateľná, bez podsedáku, typ SUMMER	21 Stavby	ks	36,000	96,82	3 485,52	2 509,57	975,95
2107	Exteriérový oceľový stôl, rozmer 80 x 80 x výška 75 cm, stohovateľný, typ SUMMER	21 Stavby	ks	9,000	191,32	1 721,88	1 239,75	482,13
2108	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami - osadenie dreveného sedáka	21 Stavby	ks	46,000	15,43	709,78	511,04	198,74
2109	Drevené sedadlo - oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z borovicového dreva, dĺžka segmentu do 1,8m, šírka do 0,5m	21 Stavby	m	65,500	210,23	13 770,07	9 914,45	3 855,62
2110	Drevené sedadlo - oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, sedadlo z borovicového dreva, v oblúku, segment 45°, šírka do 0,3m	21 Stavby	m	30,000	159,53	4 785,90	3 445,85	1 340,05
2111	Drevené sedadlo - oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, ukončovací diel	21 Stavby	ks	4,000	73,20	292,80	210,82	81,98
2112	Drevené sedadlo - oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom, priebežný diel	21 Stavby	ks	44,000	74,40	3 273,60	2 356,99	916,61
2113	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	21 Stavby	t	1 043,766	2,27	2 369,35	1 705,93	663,42
2114	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	21 Stavby	t	8,312	35,86	298,07	214,61	83,46
2115	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	21 Stavby	m	138,600	2,29	317,39	228,52	88,87
2116	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu	21 Stavby	ks	5,544	61,08	338,63	243,81	94,82
2117	Montáž napínacieho drôtu	21 Stavby	m	415,800	0,52	216,22	155,68	60,54
2118	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	21 Stavby	ks	5,405	12,15	65,67	47,28	18,39
2119	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	21 Stavby	ks	415,800	2,72	1 130,98	814,31	316,67
2120	Montáž vrát a vrátoč k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivito nad 2 do 4 m2	21 Stavby	ks	3,000	15,48	46,44	33,44	13,00
2121	Brána dvojkrídlová 2000x1850, Zn+PVC, zelená	21 Stavby	ks	3,000	760,77	2 282,31	1 643,26	639,05
2122	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	43,976	0,90	39,58	28,50	11,08
Hlavná aktivita č. 4 Zvýšenie energetickej hospodárnosti pôvodnej budovy								
Ústredné vykurovanie (okrem vykurovacích telies)								
2123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	29,130	3,00	87,39	62,92	24,47
2124	Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	021 Stavby	m	29,713	1,00	29,71	21,39	8,32
2125	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	21 Stavby	m	463,900	3,32	1 540,15	1 108,91	431,24
2126	Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	47,338	2,20	104,14	74,98	29,16
2127	Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	113,740	2,30	261,60	188,35	73,25
2128	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	153,775	2,41	370,60	266,83	103,77
2129	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	158,324	2,70	427,47	307,78	119,69
2130	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	21 Stavby	m	237,640	3,63	862,63	621,09	241,54
2131	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	150,654	3,11	468,53	337,34	131,19
2132	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	91,739	3,72	341,27	245,71	95,56
2133	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	21 Stavby	m	186,480	3,95	736,60	530,35	206,25
2134	Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	190,210	6,05	1 150,77	828,55	322,22
2135	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 96-133 mm	21 Stavby	m	29,800	4,30	128,14	92,26	35,88
2136	Izolačná PE trubica dxhr. 114x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	21 Stavby	m	30,396	9,30	282,68	203,53	79,15
2137	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	21 Stavby	%	67,917	1,55	105,27	75,79	29,48
2139	Montáž úpravovne vody	21 Stavby	ks	1,000	45,40	45,40	32,69	12,71
2140	Automatická úpravovňa vody, Reflex WMK 40 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	864,00	336,00
2141	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	12,454	0,75	9,34	6,72	2,62
2143	Montáž plynového kotla stacionárneho liatinového nízkoteplotného 401-650 kW	21 Stavby	ks	1,000	1 326,28	1 326,28	954,92	371,36
2144	Kotol stacionárny plynový nerezový kondenzačný, výkon do 650 kW, napr. UltraGas 700D, alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	44 219,00	44 219,00	31 837,68	12 381,32
2145	Neutralizačný box, umiestnenie pod kotlom, napr. Hoval KB23 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	969,00	969,00	697,68	271,32

2146	Hydraulická prepojovacia sada, napr. pre UltraGA (700D-1000D), alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1,000	1 865,00	1 865,00	1 342,80	522,20
2147	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32	21 Stavby	ks	1,000	95,56	95,56	68,80	26,76
2148	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla, mokrúžné obehové čerpadlo, DN 32, výtlak 6 m	21 Stavby	sada	1,000	1 175,00	1 175,00	846,00	329,00
2149	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 40	21 Stavby	ks	5,000	89,36	446,80	321,70	125,10
2150	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 40, vrátane integrovaného obehového čerpadla - prírubové hrdlo DN 40, max. dopravná výška 10 m	21 Stavby	sada	4,000	2 345,31	9 381,24	6 754,49	2 626,75
2151	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 40, vrátane integrovaného obehového čerpadla - prírubové hrdlo DN 40, max. dopravná výška 15 m	21 Stavby	sada	1,000	2 790,37	2 790,37	2 009,07	781,30
2152	Nerezový komín dvojplášťový DN 400 mm, výšky 8 m	21 Stavby	ks	1,000	3 806,86	3 806,86	2 740,94	1 065,92
2153	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína dvojplášťového DN 400 mm, výšky nad 8 do 18 m	21 Stavby	ks	6,500	306,74	1 993,81	1 435,54	558,27
2154	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	21 Stavby	%	680,689	3,30	2 246,27	1 617,31	628,96
2156	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 23 m3/h (modul 150 mm)	21 Stavby	ks	2,000	36,66	73,32	52,79	20,53
2157	Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	21 Stavby	m	9,700	307,47	2 982,46	2 147,37	835,09
2158	Nastaviteľný stojan 80 - 100 mm, výška 420 - 970 mm pre rozdeľovače a zberače	21 Stavby	ks	10,000	65,74	657,40	473,33	184,07
2159	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 400 l	21 Stavby	ks	2,000	68,34	136,68	98,41	38,27
2160	Nádoba expanzná s membránou, objem 400 l, 6 bar	21 Stavby	ks	2,000	614,58	1 229,16	885,00	344,16
2161	Montáž riadiacej jednotky s jedným čerpadlom základnej nádoby min. prevádzkový tlak do 6,5 bar (230V)	21 Stavby	ks	1,000	79,25	79,25	57,06	22,19
2162	Riadiaca jednotka s LCD displejom a jedným čerpadlom, min. prevádzkový tlak ≤ 4,8 bar, 230 V	21 Stavby	ks	1,000	5 926,81	5 926,81	4 267,30	1 659,51
2163	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	21 Stavby	%	110,851	1,10	121,94	87,80	34,14
2165	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	21 Stavby	m	115,533	11,05	1 276,64	919,18	357,46
2166	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	21 Stavby	m	32,043	11,47	367,53	264,62	102,91
2167	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	21 Stavby	m	51,051	12,10	617,72	444,76	172,96
2168	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	21 Stavby	m	122,661	13,29	1 630,16	1 173,72	456,44
2169	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	21 Stavby	m	174,636	16,20	2 829,10	2 036,95	792,15
2170	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	21 Stavby	m	179,542	21,52	3 863,74	2 781,89	1 081,85
2171	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	21 Stavby	m	162,470	28,37	4 609,27	3 318,67	1 290,60
2172	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	21 Stavby	m	112,134	35,05	3 930,30	2 829,82	1 100,48
2173	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0	21 Stavby	m	205,128	95,79	19 649,21	14 147,43	5 501,78
2174	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 108x2,0	21 Stavby	m	32,780	154,12	5 052,05	3 637,48	1 414,57
2175	Montáž tvarovky - redukcie DN 20 privarením	21 Stavby	ks	4,000	7,88	31,52	22,69	8,83
2176	Redukcia varná DN 20/15, d 21,3/17,2 mm, hr. steny 2,0/1,8 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	4,000	1,51	6,04	4,35	1,69
2177	Montáž tvarovky - redukcie DN 25 privarením	21 Stavby	ks	4,000	8,69	34,76	25,03	9,73
2178	Redukcia varná DN 25/15, d 33,7/17,2 mm, hr. steny 2,6/1,8 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	2,81	5,62	4,05	1,57
2179	Redukcia varná DN 25/15, d 33,7/21,3 mm, hr. steny 2,6/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	1,61	3,22	2,32	0,90
2180	Montáž tvarovky - redukcie DN 40 privarením	21 Stavby	ks	2,000	19,64	39,28	28,28	11,00
2181	Redukcia varná DN 40/15, d 48,3/21,3 mm, hr. steny 2,6/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	4,12	8,24	5,93	2,31
2182	Montáž tvarovky - redukcie DN 50 privarením	21 Stavby	ks	14,000	23,84	333,76	240,31	93,45
2183	Redukcia varná DN 50/20, d 57,0/21,3 mm, hr. steny 2,9/2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	6,000	4,33	25,98	18,71	7,27
2184	Redukcia varná DN 50/20, d 57,0/26,9 mm, hr. steny 2,9/2,3 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	4,23	8,46	6,09	2,37
2185	Redukcia varná DN 50/32, d 57,0/42,4 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	6,000	2,33	13,98	10,07	3,91
2186	Montáž tvarovky - redukcie DN 65 privarením	21 Stavby	ks	6,000	25,35	152,10	109,51	42,59
2187	Redukcia varná DN 65/50, d 76,1/57,0 mm, hr. steny 2,9/2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	6,000	2,55	15,30	11,02	4,28
2188	Montáž tvarovky - T-kus DN 15 privarením	21 Stavby	ks	2,000	6,74	13,48	9,71	3,77
2189	T-kus varný DN 15 typ R 3, d 21,3 mm, hr. steny 2,0 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	6,11	12,22	8,80	3,42
2190	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	21 Stavby	ks	2,000	8,69	17,38	12,51	4,87
2191	T-kus varný DN 25 typ R 3, d 33,7 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	7,13	14,26	10,27	3,99
2192	Montáž tvarovky - T-kus DN 32 privarením	21 Stavby	ks	4,000	9,86	39,44	28,40	11,04
2193	T-kus varný DN 32 typ R 3, d 42,4 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	4,000	8,04	32,16	23,16	9,00
2194	Montáž tvarovky - T-kus DN 40 privarením	21 Stavby	ks	2,000	19,64	39,28	28,28	11,00
2195	T-kus varný DN 40 typ R 3, d 48,3 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	8,86	17,72	12,76	4,96
2196	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	21 Stavby	ks	8,000	23,84	190,72	137,32	53,40
2197	T-kus varný DN 50 typ R 3, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	8,000	10,59	84,72	61,00	23,72
2198	Montáž tvarovky - T-kus DN 65 privarením	21 Stavby	ks	2,000	25,35	50,70	36,50	14,20

2199	T-kus varný DN 65 typ R 3, d 76,1 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	21 Stavby	ks	2,000	14,64	29,28	21,08	8,20
2200	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 16	21 Stavby	ks	96,000	1,06	101,76	73,27	28,49
2201	Prechodka PP-R D 16x3/8" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	21 Stavby	ks	96,000	1,50	144,00	103,68	40,32
2202	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 20	21 Stavby	ks	60,000	1,23	73,80	53,14	20,66
2203	Prechodka PP-R D 20x1/2" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	21 Stavby	ks	60,000	1,61	96,60	69,55	27,05
2204	Montáž prechodu PP-R plast/kov DN 25	21 Stavby	ks	10,000	1,41	14,10	10,15	3,95
2205	Prechodka PP-R D 25x3/4" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	21 Stavby	ks	10,000	2,51	25,10	18,07	7,03
2206	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	21 Stavby	m	112,030	4,43	496,29	357,33	138,96
2207	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč	21 Stavby	m	123,530	2,01	248,30	178,78	69,52
2208	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	21 Stavby	m	208,660	4,86	1 014,09	730,14	283,95
2209	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč	21 Stavby	m	229,526	2,71	622,02	447,85	174,17
2210	Montáž plastliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 25 mm	21 Stavby	m	72,330	5,60	405,05	291,64	113,41
2211	Rúra flexibilná plastliníková univerzálna D 25x3,5 mm, 100 m kotúč	21 Stavby	m	79,563	4,02	319,84	230,28	89,56
2212	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	486,063	1,50	729,09	524,94	204,15
2214	Ventil uzatvárací prírubový V 34-111-540 III.18, PN 4,0 DN 50	21 Stavby	ks	5,000	264,70	1 323,50	952,92	370,58
2215	Ventil uzatvárací prírubový V 34-111-540 III.18, PN 4,0 DN 65	21 Stavby	ks	22,000	324,61	7 141,42	5 141,82	1 999,60
2216	Ventil uzatvárací prírubový V 34-111-540 III.18, PN 4,0 DN 100	21 Stavby	ks	2,000	600,29	1 200,58	864,42	336,16
2217	Ventil spätný prírubový Z 15-117-540, PN 4,0/200 °C DN 50	21 Stavby	ks	1,000	254,65	254,65	183,35	71,30
2218	Ventil spätný prírubový Z 15-117-540, PN 4,0/200 °C DN 65	21 Stavby	ks	5,000	390,46	1 952,30	1 405,66	546,64
2219	Montáž filtra prírubového DN 65	21 Stavby	ks	5,000	13,75	68,75	49,50	19,25
2220	Prírubový filter na vodu DN 65, dl. 290 mm, telo a viečko liatina, sítko oceľ, EPDM	21 Stavby	ks	5,000	123,02	615,10	442,87	172,23
2221	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	21 Stavby	ks	207,000	1,02	211,14	152,02	59,12
2222	Sada Vekolux regulačná priama pre dvojtrubkový systém, 1/2" x EK, alpex 16x2, niklovaná mosadz	21 Stavby	sada	103,000	32,87	3 385,61	2 437,64	947,97
2223	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	21 Stavby	ks	2,000	2,28	4,56	3,28	1,28
2224	Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"	21 Stavby	ks	2,000	7,80	15,60	11,23	4,37
2225	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	21 Stavby	ks	103,000	1,22	125,66	90,48	35,18
2226	Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast	21 Stavby	ks	103,000	13,61	1 401,83	1 009,32	392,51
2227	Ventil poistný do expanzomatov závitový membránový 1" - 1 1/4"	21 Stavby	ks	2,000	46,44	92,88	66,87	26,01
2228	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 65 s priamym prietokom	21 Stavby	ks	4,000	26,01	104,04	74,91	29,13
2229	Ventil zmiešavací trojcestný s priamym prietokom DN 65	21 Stavby	ks	4,000	175,54	702,16	505,56	196,60
2230	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotľovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	21 Stavby	ks	4,000	110,15	440,60	317,23	123,37
2231	Montáž oceleového guľového kohúta vypúšťacieho pre navrtáciu súpravy DN 20 privarením	21 Stavby	ks	16,000	7,88	126,08	90,78	35,30
2232	Guľový kohút DN 20 vypúšťací pre navrtávaciu súpravu, na horúcu vodu, PN 40, vonkajší závit a navarovací koniec, oceľový	21 Stavby	ks	16,000	49,05	784,80	565,06	219,74
2233	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	21 Stavby	%	199,513	0,30	59,85	43,09	16,76
2234	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie v kolektoroch hmotnosti jednotlivé do 100 kg	21 Stavby	ks	169,000	10,00	1 690,00	1 216,80	473,20
2235	Upevňovacia skrutka napr. HUS-H 10x75/5/15 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	1 125,000	1,13	1 271,25	915,30	355,95
2236	Nosník napr. MQ-21.5 3m alebo ekvivalent	21 Stavby	m	129,400	6,44	833,34	600,00	233,34
2237	Objímkový fixačný čap napr. MQA-S-M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	384,000	1,16	445,44	320,72	124,72
2238	Závitová tyč napr. AM10x1000 4.8 pozink. alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	384,000	1,26	483,84	348,36	135,48
2239	Podložka 10 10,5x20x2 Zn ISO7089 200HV alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	384,000	0,04	15,36	11,06	4,30
2240	Pozinkovaná šesťhranná matka M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	384,000	0,10	38,40	27,65	10,75
2241	Objímka potrubia napr. MP-L-I 10-14 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	44,000	0,51	22,44	16,16	6,28
2242	Objímka potrubia napr. MP-L-I 15-20 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	31,000	0,54	16,74	12,05	4,69
2243	Objímka potrubia napr. MP-L-I 20-26 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	46,000	0,59	27,14	19,54	7,60
2244	Objímka potrubia napr. MP-L-I 26-32 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	65,000	0,65	42,25	30,42	11,83
2245	Objímka potrubia napr. MP-L-I 32-38 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	66,000	0,71	46,86	33,74	13,12
2246	Objímka potrubia napr. MP-L-I 38-45 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	60,000	0,77	46,20	33,26	12,94
2247	Objímka potrubia napr. MP-L-I 54-63 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	43,000	1,05	45,15	32,51	12,64
2248	Objímka potrubia napr. MP-L-I 73-82 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	76,000	1,26	95,76	68,95	26,81
2249	Objímka potrubia napr. MP-L-I 104-114 M8/M10 alebo ekvivalent	21 Stavby	ks	13,000	1,61	20,93	15,07	5,86
2250	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	21 Stavby	%	51,411	1,10	56,55	40,72	15,83

SO 01	Časť Kotelňa - silnoprúd, Meranie a regulácia								
2251	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	021 Stavby	m	60,000	1,16	69,60	50,11	19,49	
2252	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	021 Stavby	m	60,000	0,53	31,80	22,90	8,90	
2253	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	21 Stavby	ks	30,000	0,23	6,90	4,97	1,93	
2254	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	21 Stavby	ks	8,000	11,19	89,52	64,45	25,07	
2255	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11, IP 66	21 Stavby	ks	8,000	3,11	24,88	17,91	6,97	
2256	Rúrka tuhá elektroinštalčná z PVC, D 16 uložená pevne	21 Stavby	m	130,000	1,17	152,10	109,51	42,59	
2257	Rúrka tuhá hrdlová 1516E s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 16 mm	21 Stavby	m	130,000	0,31	40,30	29,02	11,28	
2258	Spojka 0216E LB pre EN rúrky D 16 mm, tmavošedá, PVC	21 Stavby	ks	65,000	0,23	14,95	10,76	4,19	
2259	Príchytka plastová 5316E KB pre EN rúrky D 16 mm, svetlošedá PVC	21 Stavby	ks	130,000	0,10	13,00	9,36	3,64	
2260	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	21 Stavby	ks	150,000	1,22	183,00	131,76	51,24	
2261	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA	21 Stavby	ks	150,000	0,02	3,00	2,16	0,84	
2262	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	21 Stavby	m	60,000	8,31	498,60	358,99	139,61	
2263	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	21 Stavby	m	60,000	3,13	187,80	135,22	52,58	
2264	Kryt pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	21 Stavby	m	60,000	1,71	102,60	73,87	28,73	
2265	Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	21 Stavby	ks	45,000	1,65	74,25	53,46	20,79	
2266	Závitová tyč pre káblový žľab, M8 (1000 mm)	21 Stavby	ks	6,000	1,32	7,92	5,70	2,22	
2267	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podpory	21 Stavby	m	40,000	9,22	368,80	265,54	103,26	
2268	Žľab káblový, šxv 125x50 mm, z pozinkovanej ocele	21 Stavby	m	40,000	4,14	165,60	119,23	46,37	
2269	Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	21 Stavby	m	40,000	2,25	90,00	64,80	25,20	
2270	Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	21 Stavby	ks	30,000	2,24	67,20	48,38	18,82	
2271	Spojovacia sada pre káblový žľab, M6	21 Stavby	ks	2,000	15,02	30,04	21,63	8,41	
2272	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek (typu PTV) hrúbka prepážky do 400 mm	21 Stavby	m2	0,500	77,12	38,56	27,76	10,80	
2273	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	21 Stavby	ks	212,000	0,97	205,64	148,06	57,58	
2274	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	21 Stavby	ks	10,000	1,45	14,50	10,44	4,06	
2275	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	21 Stavby	ks	64,000	5,45	348,80	251,14	97,66	
2276	Teplom zmršťiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM bez lepidla, na cievkach 16/5-A/U 5,5-14,5, dl. 1000 mm	21 Stavby	m	64,000	3,20	204,80	147,46	57,34	
2277	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	21 Stavby	ks	1,000	6,65	6,65	4,79	1,86	
2278	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, biela	21 Stavby	ks	1,000	3,99	3,99	2,87	1,12	
2279	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZG 1643, 3P + PE, IZG 1653, 3P + N + PE	21 Stavby	ks	1,000	6,06	6,06	4,36	1,70	
2280	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 1653 16A/400V/5P IP67	21 Stavby	ks	1,000	9,72	9,72	7,00	2,72	
2281	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	21 Stavby	ks	1,000	6,24	6,24	4,49	1,75	
2282	Istič TX3 3P+N, charakteristika B, 32 A, 10000 A/10 kA, 4 moduly	21 Stavby	ks	1,000	28,18	28,18	20,29	7,89	
2283	Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hribovité s aretáciou	21 Stavby	ks	1,000	4,87	4,87	3,51	1,36	
2284	Ovládacia hlavica núdzového zastavenia, vytiahnutie, typ M22-PV, bez presvetlenia, d 38 mm	21 Stavby	ks	1,000	12,80	12,80	9,22	3,58	
2285	Skrinka Osmoz na vybavenie, montáž na povrch pre ovládacie a signalizačné prístroje M22	21 Stavby	ks	1,000	6,70	6,70	4,82	1,88	
2286	Krabica na vybavenie pre montáž na povrch 1 otvor, pre ovládacie a signalizačné prístroje	21 Stavby	ks	1,000	6,41	6,41	4,62	1,79	
2287	Elektrická húkačka typ CE	21 Stavby	ks	1,000	12,70	12,70	9,14	3,56	
2288	Elektronická húkačka s majákom typ HV 100-230 X-R	21 Stavby	ks	1,000	32,50	32,50	23,40	9,10	
2289	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu, pre vonkajšie práce	21 Stavby	ks	35,000	4,37	152,95	110,12	42,83	
2290	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	21 Stavby	ks	35,000	0,58	20,30	14,62	5,68	
2291	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	21 Stavby	ks	35,000	0,57	19,95	14,36	5,59	
2292	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	21 Stavby	m	45,000	0,68	30,60	22,03	8,57	
2293	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	21 Stavby	m	45,000	0,39	17,55	12,64	4,91	
2294	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	21 Stavby	m	180,000	0,73	131,40	94,61	36,79	
2295	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	21 Stavby	m	180,000	0,52	93,60	67,39	26,21	
2296	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	21 Stavby	m	20,000	0,82	16,40	11,81	4,59	
2297	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	21 Stavby	m	20,000	0,86	17,20	12,38	4,82	
2298	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	21 Stavby	m	130,000	0,81	105,30	75,82	29,48	
2299	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	21 Stavby	m	130,000	0,86	111,80	80,50	31,30	
2300	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	21 Stavby	m	10,000	0,95	9,50	6,84	2,66	
2301	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	21 Stavby	m	10,000	1,42	14,20	10,22	3,98	

2302	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	21 Stavby	m	55,000	1,45	79,75	57,42	22,33
2303	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	21 Stavby	m	55,000	3,24	178,20	128,30	49,90
2304	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 4	21 Stavby	m	40,000	0,53	21,20	15,26	5,94
2305	Vodič medený H07V-U 4 mm2	21 Stavby	m	40,000	0,41	16,40	11,81	4,59
2306	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	21 Stavby	m	20,000	0,61	12,20	8,78	3,42
2307	Vodič medený H07V-U 6 mm2	21 Stavby	m	20,000	0,61	12,20	8,78	3,42
2308	Kábel signálny uložený voľne J-Y(St)Y 750 V 2x0,8	21 Stavby	m	320,000	0,30	96,00	69,12	26,88
2309	J-Y(St)Y 2x2x0,8	21 Stavby	M	220,000	0,43	94,60	68,11	26,49
2310	Kábel signálny uložený voľne J-Y(St)Y 750 V 4x0,8	21 Stavby	m	150,000	0,35	52,50	37,80	14,70
2311	J-Y(St)Y 4x2x0,8	21 Stavby	M	150,000	0,78	117,00	84,24	32,76
2312	Montáž nástenného rozvádzača 600/800x1600	21 Stavby	ks	1,000	60,59	60,59	43,62	16,97
2313	Montáž elektrického snímača tlaku, podtlaku, pretlaku EC, GC	21 Stavby	ks	2,000	17,36	34,72	25,00	9,72
2314	Rýchle pohony VZT klapiiek rotač., 6 Nm, AC/DC 24 V, ovlád- 0(2)...10 V/0(4)...20 mA, doba chodu 2s, s elektronik. Ochranou	21 Stavby	ks	2,000	266,00	532,00	383,04	148,96
2315	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	21 Stavby	ks	13,000	5,75	74,75	53,82	20,93
2316	Snímač teploty STP100, rozsah použitia -30 až +130 °C	21 Stavby	ks	13,000	64,01	832,13	599,13	233,00
2317	Montáž snímača tlaku kvapalín a plynov	21 Stavby	ks	2,000	6,01	12,02	8,65	3,37
2318	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 40 bar, 0 až 10 V	21 Stavby	ks	4,000	275,02	1 100,08	792,06	308,02
2319	Montáž priestorového snímača kvality vzduchu	21 Stavby	ks	3,000	15,01	45,03	32,42	12,61
2320	GIC 20N detektor CO	21 Stavby	ks	2,000	105,00	210,00	151,20	58,80
2321	GIC 40 detektor CO	21 Stavby	ks	1,000	145,00	145,00	104,40	40,60
2322	Zapojenie regulátora čerpadla	21 Stavby	ks	4,000	18,02	72,08	51,90	20,18
2323	ESBE ARA 659 Servopohon proporcionálne, 24V AC / DC, beh nastaviteľný	21 Stavby	ks	4,000	124,00	496,00	357,12	138,88
2324	Montáž plavákového spínača hladiny K 31, bez zapojenia	21 Stavby	ks	1,000	17,90	17,90	12,89	5,01
2325	Rozvádzač DT1	21 Stavby		1,000	2 950,00	2 950,00	2 124,00	826,00
2326	Dodávka DDC pracovná stanica a vizualizácia MaR	21 Stavby	kpl	1,000	4 150,00	4 150,00	1 451,64	2 698,36
2327	Vypracovanie SW podstanice +oživenie +konfigurácia	21 Stavby	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	1 404,00	546,00
2328	Komplexné skúšky	21 Stavby	hod	40,000	14,00	560,00	403,20	156,80
2329	Východisková odborná prehliadka - revízia	21 Stavby	kpl	1,000	520,00	520,00	374,40	145,60
Podporné aktivity projektu								
2330	Veľkoplošný pútač a stála tabuľa		súbor	1,000	800,00	800,00	0,00	800,00
						Celkom:	3 669 327,78	1 169 327,78
						DPH:	733 865,55	233 865,55
						Celkom s DPH:	4 403 193,33	1 403 193,33

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.	10 %
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁷ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

	predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	25 %

		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní) - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
		Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.	10 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu	

		záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétného prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.	25 %

		Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %

26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

	alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
	Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.