

Zmluva o dielo

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov :

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Vladimír Oslej, vedúci útvaru investícií (ďalej len "objednávateľ")

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka

00397482

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ :

IČ DPH:

Zapísaný:

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

H B H, a.s.

Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ

31617913

OR Okr. Súd Trenčín oddiel Sa, vložka 257/R

Ing. Peter Štofaňák – výrobnotechnický námestník

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) na základe výsledkov verejného obstarávania ako podlimitná zákazka, vyhlásená objednávatelom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) (ďalej len „verejné obstarávanie“), túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre“** (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa záväzného položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (príloha č. 2 Zmluvy), projektovej dokumentácie – názov: Bazén Centra univerzitného športu vypracovanej generálnym projektantom- JEGON, s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce,

vypracovaná jún 2021 (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy, za podmienok uvedených v stavebnom povolení, v zmysle Harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, podľa pokynov objednávateľa, ako aj za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotovené dielo sa zhotoviteľ zaväzuje riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a za podmienok (vrátane ceny) uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela vo výške a v termínoch špecifikovaných v tejto Zmluve a zároveň sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení, ako predpokladá projektová dokumentácia alebo Zmluva.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela (resp. jeho časti) inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele počas realizácie diela znáša zhotoviteľ. Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je objednávateľ.
- 2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je činnosť uskutočňovania stavieb a ich zmien a je osobou spôsobilou na vykonanie predmetného diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou.
- 2.6 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre objednávateľa dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov, ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela).
- 2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená objednávateľom resp. povereným zamestnancom za objednávateľa a to zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použitý stavebný výrobok pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- 2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil so staveniskom a požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady zo strany objednávateľa a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy. Podklady potrebné na zhotovenie diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú odovzdané zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom (1) vyhotovení vo formáte DWG, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak. Všetky podklady predložené objednávateľom, zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre realizáciu diela použiť výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy.
- 2.9 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri realizácii diela.

Článok III. Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je: priestory CUŠ v bloku „D“ študentského domova Mladosť SPU v Nitre, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Nitra, na parcele číslo 1885. Ide o priestory plavárne a k nej prislúchajúcich technických miestností v suteréne a na prízemí.

Článok IV. Cena diela

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie diela zmluvnými stranami dojednanú cenu diela, tak ako je definovaná v bode 4.3 tohto článku Zmluvy. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý bol predložený úspešným uchádzačom v predloženej ponuke dňa 14.01.2022 a ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy.
- 4.2 Dohodnutá cena diela je platná v priebehu realizácie celého Diela a je cenou maximálnou a záväznou, je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektovou dokumentáciou a je záväzný. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.
- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela nasledovne:
Cena bez DPH: 1 043 530,50 EUR
(slovom: jedenmilión štyridsaťtisícpäťstotridsať eur, päťdesiat centov EUR)
DPH 20%: 208 706,09 EUR
(slovom: dvestoosemtisíc sedemstošesť eur, deväť centov EUR)
Cena vrátane DPH: 1 252 236,59 EUR (slovom: jedenmilión dvästopäťdesiatdvatisíc dvästotridsaťšesť eur, päťdesiatdeväť centov EUR)
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu mesačne v rozsahu skutočne vykonaných prác na základe faktúr, tak ako je stanovené v článku IX. Zmluvy. Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.

Článok V. Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom spôsobom podľa článku VII. bodu 7.1 tejto zmluvy.
- 5.2 Do tejto lehoty uvedenej v ods. 5.1 sa nezapočítava doba, po ktorú nie je možné dielo realizovať z dôvodu vis maior, prípadne iných klimatických podmienok majúcich vplyv na zhotovenie diela a normy v zmysle projektovej dokumentácie neumožňujú zhotoviteľovi dielo realizovať z dôvodu týchto podmienok. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce z dôvodov uvedených v prechádzajúcej vete prerušené. To znamená, že celková doba plnenia zhotoviteľa nesmie prekročiť 12 mesiacov.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením ani po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá doba zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.
- 5.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek okolnosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb, doručovanie a zachovanie dôvernosti informácií

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: [•] (meno, priezvisko, tel. kontakt, emailový kontakt budú doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Peter Jandzík, [REDACTED]
- 6.2 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil objednávateľ sám.
- 6.3 Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou (každá z nich ďalej ako „oznámenie“) musia byť:
- a) v písomnej podobe;
 - b) doručené (i) osobne, (ii) elektronicky do emailovej schránky (okrem komunikácie týkajúcej sa podstatných zmien zmluvy) (iii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovým, (iiii) kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom Zmluvy;
- 6.4 Oznámenia ktorejkoľvek zmluvnej strane budú zasielané na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú objednávateľ/zhotoviteľ priebežne písomne oznámi druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 6.5 Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté:
- a) v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne alebo kuriérom; alebo
 - b) v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovým.

- 6.6 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany.
- 6.7 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:
- a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou;
 - b) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
 - c) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy;
 - d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán.

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP, koordinácia staveniska

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve.
- 7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi (a zhotoviteľ od objednávateľa prevezme) stavenisko do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x max. 2m.
- 7.3 Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. Zmluva/y podľa prvej vety tohto bodu zmluvy tvorí/ia prílohu č. 5 Zmluvy (overená kópia). Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi pri podpise zmluvy nasledovnú dokumentáciu v zmysle bodu 2.89 tejto zmluvy a
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávatelom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodaný rozsah a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že v prípade ak je to pri realizácii druhu diela potrebné, zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie diela. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa taktiež zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávatelovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele prejde na objednávatela až dňom prevzatia diela na základe protokolu po dokončení celého diela.
- 7.6 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.
- 7.7 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných pripojení a meračov (spotreba energií a vody), pričom merače nainštaluje bezodkladne po prevzatí staveniska.
- 7.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu realizácie diela.
- 7.10 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. V prípade jeho neprítomnosti musí byť na stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávatela ho nahradiť bezodkladne inou osobou rovnako spôsobilou vo vzťahu k realizovanému druhu diela.
- 7.11 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný objednávatelovi, zástupcom objednávatela, projektanta, stavbyvedúcemu prípadne jeho zástupcovi, dotknutým orgánov štátnej správy, iným účastníkom stavby.
- 7.12 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy aj zástupca stavbyvedúceho uvedený v ods. 7.11 objednávatel, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.13 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávatel alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.14 Poverený zástupca objednávatela je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby (ak je nevyhnutný pokyn objednávatela za účelom zhotovovania diela) sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

- 7.15 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná zhotoviteľ podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Pre vylúčenie pochybností, fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole a odovzdať ich objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do diela v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.17 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku (zároveň aj emailom) 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.18 Všetky zmeny vo vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný vopred zdôvodniť, prerokovať a odsúhlasiť s objednávateľom zápisom v stavebnom denníku. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.19 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, a to najmä, nie však výlučne žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.20 Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí objednávateľa, resp. oprávnenú osobu objednávateľa na stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí, (iv) požiaroch, alebo (v) krádežiach na stavbe.
- 7.21 Objednávateľ, poverená osoba za objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. Uvedeným prerušením prác nie je dotknutý termín zhotovenia diela, ako ani cena diela.
- 7.22 Ak dôjde zo strany zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Harmonogramu prác, ktoré by ohrozilo očakávaný termín zhotovenia diela, je zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po druhej výzve do pätnástich (15) kalendárnych dní k odstráneniu omeškania nedôjde k splneniu čiastkových postupových termínov podľa Harmonogramu prác, je objednávateľ oprávnený okrem iného (napr. odstúpenie a pod.) určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu zhotoviteľa) bez nároku na finančnú úhradu od objednávateľa.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto

- udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou diela, záležitosťami spojenými so staveniskom a otázok ich súčinnosti.
- 7.25 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.26 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.27 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zároveň je zhotoviteľ povinný ak to povaha diela vyžaduje v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 7.28 Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.29 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na stavenisku a v jeho okolí. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v projektovej dokumentácii.
- 7.30 Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aj všetky relevantné právne predpisy vzťahujúce sa na práce vykonávané zhotoviteľom vrátane všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Nitra a príslušných samosprávnych orgánov.
- 7.31 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.32 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak objednávateľ napriek tomu trvá na dodržaní týchto pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním týchto nevhodných pokynov daných mu objednávateľom.
- 7.33 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela objednávateľom.
- 7.34 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní (dátumy stanoví objednávateľ v primeranom časovom predstihu a oznámi ich zhotoviteľovi). V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.35 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.36 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho úspešné

vykonanie všetkých potrebných skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov. Odovzdaním podkladov sa má na mysli podklady uvedené v ustanovení čl. 7.39.

7.37 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatíu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. Ak sa objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania diela zhotoviteľom nezúčastní odovzdania diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania diela; odovzdanie diela sa nemôže uskutočniť bez prítomnosti objednávateľa. Objednávateľ dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého diela. Prevzatie diela môže byť objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

7.38 Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí nasledovné:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy po jeho úplnom dokončení, podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených väd a nedorobkov na diele (ak sa takéto vyskytnú), lehôt na odstránenie väd a nedorobkov diela, prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

7.39 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- certifikáty,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- návody na údržbu,
- stavebný denník,
- doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute,
- záručné listy,
- doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok,
- návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií,
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.

7.40 Na odovzdávanom - preberacom konaní objednávateľ preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.41 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný

vypratať najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

- 7.42 Zhotoviteľ, resp. jeho zamestnanci, alebo subdodávateľa sa môžu za účelom vykonávania diela pohybovať len v rámci priestoru staveniska a pracovné odevy musia mať označené obchodným meno zhotoviteľa.
- 7.43 Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania diela sa môžu nachádzať na stavenisku aj iní dodávateľa objednávateľa, z ktorými má zhotoviteľ povinnosť sa skoordinať tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých zhotoviteľov, k obmedzovaniu postupu práce a aby dielo bolo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne.

Článok VIII. Subdodávateľa

- 8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce musí mať subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy (register partnerov verejného sektora).
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. Pre vylúčenie pochybností, zmena údajov v zmysle tohto odseku čl. VIII neznamena zmenu samotného subdodávateľa, ale len jeho údajov (napr. sídlo a pod.). Zmena subdodávateľa je opravená v nasledujúcom odseku 8.4 Zmluvy.
- 8.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa pre subdodávanú oblasť prác alebo vstup akéhokoľvek ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr jeden (1) pracovný deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť najmenej nasledovné údaje: percentuálny podiel subdodávky k celkovej zákazke (uvedený v %), ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.5 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (v zmysle čl. 8.1 a 8.2 vyššie) u všetkých subdodávateľov.
- 8.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo v inom obdobnom spore (konflikt záujmov).
- 8.8 Objednávateľ môže požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri

riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady zhotoviteľa. Odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia diela ani dohodnutá cena diela.

- 8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči subdodávateľom a prípadne požadovať od zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti.
- 8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči zhotoviteľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany zhotoviteľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ nie je povinný vyplatiť zhotoviteľovi finančnú čiastku zodpovedajúcu sume v zmysle predmetnej zmluvy o postúpení pohľadávky (zamedzenie dvojitému hradeniu tej istej pohľadávky). Objednávateľ je oprávnený v tomto prípade jednostranne započítať postúpenú pohľadávku subdodávateľa voči pohľadávkam zhotoviteľa.
- 8.11 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV Zmluvy bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác mesačne, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom resp. povereným zamestnancom objednávateľa (v zmysle ods. 9.2 tohto článku Zmluvy). Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch kalendárnych dní odo dňa splnenia nasledujúcich podmienok: (i) odsúhlasený Súpis vykonaných prác objednávateľom. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- Pri vystavení záverečnej faktúry v súvislosti s ukončením diela a jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska sa okrem (i) odsúhlaseného súpisu vykonaných prác vyžaduje aj (ii) prevzatie diela objednávateľom na základe preberacieho protokolu.
- 9.2 Súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom, musí byť členený podľa položiek, množstva a zoznamu prác. V prípade ak Objednávateľ (najmä prostredníctvom stavebného dozoru) nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich pracovných dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác objednávateľ resp. poverený zamestnanec svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. V prípade ak objednávateľ preukázateľne preukáže, že z objektívnych príčin sa nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. Ak objednávateľ má k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, tieto budú zhotoviteľovi zaslané taktiež do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný nezrovnalosti v Súpise vykonaných prác odstrániť a doručiť ich do piatich pracovných dní objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že

- rozpory v stanoviskách zmluvných strán ohľadom Súpisu vykonaných prác budú zmluvnými stranami riešené primárne vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu musí tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác, ktorý bol odsúhlasený objednávateľom v zmysle ods. 9.2 tohto článku zmluvy. Faktúra musí obsahovať presný názov investičnej akcie vrátane príslušného kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúra vrátane preberacieho protokolu a potvrdeného Súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela avšak minimálne 12 mesiacov od dátumu vystavenia. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z ceny diela bez DPH na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedená zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená do 15 pracovných dní po riadnom a včasnom ukončení diela, potvrdené protokolom o odovzdaní diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením a platnými právnymi predpismi.

- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti diela v trvaní päť (5) rokov (ďalej len „záručná doba“). Záručná doba na zariadenia (technológie, stroje a pod.) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie osobitná záručná doba. Záručná doba a osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, záručná doba a osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných väd a nedorobkov.
- 10.4 Záručná doba a osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba alebo nová osobitná záručná doba.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia záručnej doby a/alebo osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny diela.
- 10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. V prípade havarijného stavu a vyššej moci je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu oznámenia vady.
- 10.7 V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.
- 10.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.9 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, resp. nedodrží ďalšie čiastkové termíny stanovené v Harmonograme prác, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
- 11.2 Taktiež v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov.

- 11.3 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške EUR 0,05% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto väd a nedorobkov.
- 11.4 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške EUR 1.000,- za každé jednotlivé porušenie.
- 11.5 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% z dlžnej čiastky bez DPH za každý deň omeškania.
- 11.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.7 Vyššie uvedené zmluvné pokuty (11.1 až 11.3) sú splatné na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.
- 11.8 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z Fondu na podporu športu. Omeškanie úhrady faktúr (v zmysle ods. 11.2 tohto článku Zmluvy) spôsobené výkonom kontroly v súvislosti s druhom financovania zákazky a nároku na poskytnutie finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.
- 11.9 Ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní Diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
- 11.10 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti dielo vykonať.

Článok XII. Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nemá pre objednávateľa hospodársky význam.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov vrátane ich zamestnancov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.3 tejto Zmluvy,
 - zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko v lehote stanovenej touto Zmluvou,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo ak ohľadne povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno od zmluvy odstúpiť, keď zo správania povinnej strany alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom a povinná strana neposkytne po vyzvaní oprávnenej strany bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku,
 - Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní,
 - Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady vadu diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO),
 - sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie
 - sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa finančných prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z Fondu na podporu športu, ktorou poskytovateľ finančný príspevok súvisiaci s predmetnou Zmluvou neschválil.
- 12.8 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ust. § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.9 Odstúpenie jednej zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu (vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu) a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pred odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude primárne odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 13.3 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene diela a doby plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, ktorá preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
- 13.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítavať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa.

Článok XIV. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor riešený všeobecným slovenským súdom v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.
- 14.3 Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ustanovenia § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v Centrálnom registri zmlúv SR a nadobúda účinnosť s odkladacími vzájomne sa nevylučujúcimi podmienkami, ktorými sú:
- schválenie právneho úkonu Akademickým senátom a Správnou radou SPU v Nitre v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákona č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií v znení neskorších predpisov a zároveň
 - schválenie finančného príspevku na realizáciu diela a to zo strany Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.
- Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí s vyššie uvedeným zverejnením Zmluvy.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacích podmienok uvedených v bode 14.4 Zmluvy. (okrem povinnosti zverejnenia zmluvy v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia 14.4 tohto článku Zmluvy).
- 14.6 Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné robiť iba podľa § 18 ZVO a to výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si pre vylúčenie pochybností vyhradzuje právo dodatky k Zmluve viažuce sa na cenu diela podľa Zmluvy neakceptovať.

- 14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávatelia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 14.8 Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je neplatný tvoriť časť Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá.
- 14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.
- 14.10 Súčasťou Zmluvy je
- Príloha 1. Harmonogram prác (*predkladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*)
 - Príloha 2. Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer (
 - Príloha 3. Zoznam subdodávateľov (*predkladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*)
 - Príloha 4. Banková záruka resp. iný doklad uvedený v bode 9.4 Zmluvy, preukazujúci splnenie povinnosti podľa bodu 9.4 Zmluvy. (*predkladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*)
 - Príloha 5. Poistná zmluva podľa bodu 7.3 Zmluvy (*predkladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy*)
 - Príloha 6. Projektová dokumentácia (*predkladá verejný obstarávateľ*)

V Nitre, dňa [•] [REDACTED]

Za objednávateľa :

[REDACTED]

.....
Slovenská poľnohospodárska univerzita
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU

V Považskej Bystrici, dňa: [REDACTED]

Za zhotoviteľa:

[REDACTED]

.....
H B H, a.s.
Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ



HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Rekonštrukcia bazény Centra univerzitného športu SPU v Nitre

POPIS PRÁČ A DODÁVOK	I.		II.		III.		IV.		V.		VI.		VII.		VIII.		IX.		X.		XI.		XII.																										
	1.01.	2.01.	3.01.	4.01.	5.01.	6.01.	7.01.	8.01.	9.01.	10.01.	11.01.	12.01.	13.01.	14.01.	15.01.	16.01.	17.01.	18.01.	19.01.	20.01.	21.01.	22.01.	23.01.	24.01.	25.01.	26.01.	27.01.	28.01.	29.01.	30.01.	31.01.	32.01.	33.01.	34.01.	35.01.	36.01.	37.01.	38.01.	39.01.	40.01.	41.01.	42.01.	43.01.	44.01.	45.01.	46.01.	47.01.	48.01.	
Búradie práce, zemné práce, základanie																																																	
Vodovonné konštrukcie																																																	
Zásie a kompletné konštrukcie																																																	
Úpravy porýchov																																																	
Hydroizolácie																																																	
Izolácie tepelné																																																	
Konštrukcie tesárske, drevostavby																																																	
Konštrukcie stolárske																																																	
Konštrukcie doplnkové kovové																																																	
Podlahy																																																	
Dokončovacie práce - nátery, malby																																																	
Elektroinštalácia																																																	
Zdravotechnika																																																	
Bazénová technológia																																																	
Vzduchotechnika																																																	
Vykurovanie																																																	
Ukončevanie prác																																																	

V Považskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre
Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra
Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
Miesto: Nitra, p.č. 1885

Spracoval: 
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
PS	Prevádzkové súbory	328 944,12	65 788,82	394 732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PS 01.1 - Bazénová technológia	45 330,20	9 066,04	54 396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PS 01.2 - Nerezový bazén	273 855,00	54 771,00	328 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PS 01.3 - Silnopráúd a MaR pre bazénovú technológiu	9 758,92	1 951,78	11 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - Bazén	714 586,38	142 917,27	857 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASR	Stavebné riešenie	510 279,70	102 055,94	612 335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZTI	Zdravotechnika	40 585,23	8 117,04	48 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UVK	Vykurovanie	60 831,77	12 166,35	72 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELI	Elektroinštalácia	12 062,18	2 412,44	14 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VZT	Vzduchotechnika	90 827,50	18 165,50	108 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom 1 043 530,50 208 706,09 1 252 236,59 0,00 0,00 0,00 0,00

	Bazén Centra univerzitního športu SPU v Nitre		
	Bazénová technológia		
	Soupis prací		
Číslo	Zkrácený text dodávky - montáže	DODÁVKA	MONTÁŽ
	REKAPITULACE :		
	Bazénová technológia		
1.	Technologie úpravy vody 25m bazén	31 870,5	6 986,6
			38 857,1
2.	Potrubní rozvody 25m bazénu	5 394,2	1 078,9
			6 473,1
		37 264,7	8 065,5
Cena celkem Bazénovou technologií bez DPH			45 330,2
	VOLITELNÉ - BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE		
1	Středotlaká UV lampa - výkon 329m3/h při 60mJ/cm2, 5,0kW, manuální stírání		
2	Generátor ozonu 60g O3/hod. do akumulární nádrže		
	<i>Ceny jsou uvedeny v EUR</i>		

	Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre		
	Bazénová technológia		
	Soupis prací		
Číslo	Zkrácený text dodávky - montáže	DODÁVKA	MONTÁŽ
<u>Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně</u>			
<u>Uvedené ceny obsahují dodávku dle výše uvedených pozic, dopravu materiálu na stavbu, dopravu montérů, montáž a montážní materiál, uvedení do provozu, provozní zkoušky, základní provozní náplň chemikálií, zaškolení obsluhy a dokumentaci pro obsluhu.</u>			
<u>Celková cena neobsahuje DPH v zákonem stanovené výši, elektroinstalaci a MaR, stavební, bourací a izolační materiál a práce, přívod elektro k bazénovému rozvaděči, přívod kanalizace pro vypouštění bazénu a pro praní filtru, přívod pitné vody do strojovny bazénové technologie.</u>			
<u>Cena neobsahuje silnoproud a MaR pro bazénovou technologii</u>			
<u>Cenová nabídka je platná 6 měsíců.</u>			

Bazén Centra univerzitního športu SPU v Nitre						
Bazénová technológia						
Soupis prací						
Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	JEDN. CENA (EUR)	DODÁVKA (EUR) MONTÁŽ (EUR)
1. 25m PLAVECKÝ BAZÉN						
OKRUH FILTRACE A						
1.1.	A.1a-c	Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; pr 1400mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 90 filtrační výkon 46,1 m ³ /h (jednoho filtru) filtrační rychlost 30 m ³ /h/m ² Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm ² - podstavec z polyesteru a skelného vlákna - boční vstupní víko pr. 400mm - horní víko z polyesteru a skelného vlákna - odvěšovací ventil - ventil na vypouštění - baterie 5 ventilová - vč. filtrační pískové náplně	kpl	3	5 195,6	15 586,8
1.2.	A.2a,b	Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, 5,5 kW, Q = 70 m ³ /h, H=16m , vč. manometru na sacím i výtlačném potrubí - napojení příruba: sání - DN65 / výtlač - DN50 - tělo čerpadla a předfiltru litinové - nerezová osa AISI 316 - oběžné kolo litinové - uzavřené - uzávěr mechanický těsnící kroužek - koš (filtr hrubých nečistot) - nerez AISI 316 - ložisko zapouzdřené - krytí IP 55 - 2950 ot. / min. - 50 Hz; 400V	ks	2	1 021,1	2 042,1
1.3.		Frekvenční měnič pro čerpadlo A.2a,b o výkonu 5,5kW, 400V, IP66 umístění u čerpadla	ks	2	377,9	755,8
1.4.	A.4	Automatická měřicí a dávkovací stanice. Měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory, je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod bazénu a udržuje nastavené parametry vody. Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota Komunikace s PC, archivace dat do PC nebo server Plastová nástěnka pro osazení dávkovacích čerpadel a dávkovací stanice o rozměru cca 1,1x0,9m	kpl	1	4 250,0	4 250,0
1.5.	A.7a,b,c	Automatická dávkovací stanice složená z : dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, sací koš se zpětnou klapkou, dávkovací zavedení s kulovým ventilem,	ks	1		v pol 1.4

Bazén Centra univerzitního športu SPU v Nitre							
Bazénová technológia							
Soupis prací							
Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	JEDN. CENA (EUR)	DODÁVKA (EUR)	MONTÁŽ (EUR)
		záchytná jímka pod kanystry					
		- 1 x dávkovací čerpadlo flokulantu					
		- 1 x dávkovací čerpadlo pH					
		- 1 x dávkovací čerpadlo Cl					
1.6.	A.8	Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu	ks	1	179,0	179,0	
		Q = 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW					
		- tělo čerpadla z polypropylenu					
		- turbína plastová					
		- napojení sání / výtlač - lepení: 50/40					
		- zachycovač hrubých nečistot					
		- krytí IP 54					
		- otáčky 2840 ot. / min.					
		- jednofázový motor 230V					
1.7.	A.9	Elektroventil měřené vody DN32	ks	1	104,5	104,5	
1.8.	A.12	Zrychlovací čerpadlo ohřevu	ks	1	221,1	221,1	
		8,0 m3/h, H=8m, 0,40kW					
		- tělo čerpadla z polypropylenu					
		- turbína plast					
		- krytí IP 54					
		- napojení sání / výtlač - lepení: 50/50					
		- 2840 ot. / min.					
		- 50 Hz; 230V					
1.9.	A.13	Výměník tepla deskový pro bazén	ks	1	316,6	316,6	
		pro teplotu vody 28°C, 170kW, topný spád 80/60°C					
		- objemový průtok primár: 7,47 m3/h					
		- objemový průtok sekundár: 8,14 m3/h					
		- tlaková ztráta primár: 1,65kPa					
		- tlaková ztráta sekundár: 2,15kPa					
		- plocha přestupu: 1,9m2					
		- počet desek: 30ks					
		- materiál desek AISI316L					
1.11.	A.17	Impulzní vodoměr dopouštěné pitné vody DN50	ks	1	172,7	172,7	
1.12.	A.18	Elektroventil měřené vody DN50	ks	1	168,4	168,4	
1.13.		Předfiltr na dopouštěné vodě 2"	ks	1	200,0	200,0	
		- filtr s mcsaznou hlavou a trogamidovou nádobou					
		- maximální tlak 12bar; maximální teplota 80°C					
		- vč. polypropylenové vložky 80µm					
		- vč. proplachovacího ventilu					
1.14.		Akumulační nádrž - pro plavecký bazén a ZZT	ks	1	7 526,3	7 526,3	
		- Jedná se o samonosnou nádrž rozdělenou na dvě samostatné nádrže o objemu cca 30 m3 a 11 m3					
		- materiál použitý na výrobu je 100% VD PPC - Německo					
		- barva materiálu šedá					

Bazén Centra univerzitního športu SPU v Nitre						
Bazénová technológia						
Soupis prací						
Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	JEDN. CENA (EUR)	DODÁVKA (EUR) MONTÁŽ (EUR)
		- materiál splňuje požadavky na výrobky přicházející k přímému styku s pitnou vodou - objem části pro plavecký bazén: 30m3 - objem části pro ZZT: 11m3 - dnová a stropní deska je síly materiálu 15 mm - obvodové stěny, přídavné obvodové vyztužení, křížové a svislé vyztužení je síly materiálu 20 a 25 mm. - součástí nádrže je: přídavné dvouplášťové obvodové, vnitřní křížové, svislé a podélné vyztužení stěn obou nádrží - vyztužení rohových obvodových svarů obou nádrží - podpěry stropní desky, 2x vstupní otvor 600x600mm, volně položená víka na vstupním otvoru, snížená místa v nádržích a napojovací body dle požadavku - nádrž svařovaná na místě				
1.15.		Plastová záchytná vanička s roštem 40l - pro uskladnění barelů s chemií - rozměry 600x800x155mm - vysoká chemická odolnost, stabilní tvar, snadno čistitelné	ks	2	10,6	21,1
1.16.		Havarijní souprava v sudu 60l - souprava prostředků pro likvidaci havárií zvláště škodlivých látek uložená v sudu. Složení havarijní soupravy: - sorpční rohože CR4001 10 ks - sorpční polštář CP303001 2 ks - sorpční ponožka CP8101 2 ks - sypký sorbent UED010 1 balení 10 kg - lopatka a smetáček LOPS001 1 ks - brýle B-V33 1 ks - utěšňovací pasta PU05 1 ks - rukavice NITRIL 1 pár - respirátor RESP1 1 ks - chemické světlo ELS109RED 1 ks - chemické světlo ELS109YEL 1 ks - úložný sáček STKS07 2 ks - výstražná nálepka NON01 2 ks - obal PLS060 1 ks	ks	1	63,2	63,2
1.17.		Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a KG vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, mupro úchyty a závitové tyče vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů, uzavíracích zpětných klapek.	ks	1		Potrubní rozvody 25m bazén
1.18.		Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení potrubí, chemikálie, účast na zkouškách	kpl	1	253,2	263,2
1.19.		Montáž, uvedení do provozu	kpl	1	6 986,6	6 986,6

		Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre					
		Bazénová technologie					
		Soupis prací					
	Pozice				JEDN. CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
Číslo	na				(EUR)	(EUR)	(EUR)
položky	výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET			
						31 870,5	6 986,60
Cena celkem bez DPH (EUR)						38 857,1	

Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre								
Bazénová technológia								
Soupis prací								
Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	D	POČET	JEDN. CENA (EUR)	DODÁVKA (EUR)	MONTÁŽ (EUR)
2. Potrubní rozvody 25m bazénu								
2.1.	Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacieho a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek, zátky pro natlakování, lepidla a čističe.	m	D32	1	1,2	1,2		
		m	D40	40	1,9	76,0		
		m	D50	125	2,6	325,0		
		m	D63	30	3,8	114,0		
		m	D75	1	6,6	6,6		
		m	D90	5	9,3	46,5		
		m	D110	35	11,4	397,3		
		m	D125	10	14,5	144,5		
		m	D140	10	18,0	180,0		
		m	D160	45	23,5	1 055,3		
		m	D200	25	21,6	538,8		
	Průhledítka	m	D63	5	12,0	60,0		
	Průhledítka	m	D125	2	91,9	183,7		
2.2.	Potrubí a tvarovky KG vč. upevňovacieho a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce.	m	D110	12	4,0	48,0		
	Úchyty pro potrubí KG, konzoly, úchyty a závitové tyče.	m	D160	10	6,4	64,0		
		m	D200	5	9,1	45,5		
		m	D250	70	28,8	2 012,5		
2.3.	Potrubí a tvarovky PPR vč. upevňovacieho a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PPR, konzoly, úchyty a závitové tyče vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek.	m	D50	10	3,9	38,5		
		m	D63	10	5,7	57,0		
2.4.	Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava	kpl		1	1 078,9			1 078,9

Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre								
Bazénová technológia								
Soupis prácí								
	Pozície							
Číslo	na					JEDN. CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
položky	výkrese	Zkrátený text dodávky - montáže	MJ	D	POČET	(EUR)	(EUR)	(EUR)
							5 394,2	1 078,85
Cena celkom bez DPH (EUR)							6 473,1	

	VÝKAZ VÝMER - ANTIKOROVÉ BAZÉNY				
	AKCIA:SPU MIESTO STAVBY:NITRA ROZMERY BAZÉNA: 25,03 x 12,0 x 1,35 -1,80 PLOCHA: 300,36 m2				
	Šírka prelivovej hrany 100 mm, šírka žliabku 330 mm mat. 1.4404				
Číslo položky	Skrátený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ	celková cena bez DPH
	CENA CELKOM ČASTI 1.+2.+3.+4.				273 855,00
1	TELESO BAZÉNA				
1.1	Teleso bazénovej vane s prelivovým žliabkom po 2 stranách, 2 x kratšia bazénová stena bez žľabu	súbor	1	137 207,18	137 207,18
	Jedná sa o kompletne zmontovanú a vodotesne zvarenú konštrukciu obvodových stien bazénovej vane vrátane príslušenstva špecifikovaného v projektovej časti, ktoré nie je zahrnuté v samostatných rozpočtových položkách (prelivová hrana, obvodové prelivové žliabky, rohové diely, vlnolamy v žliabkoch, izolačný profil, výstuže, šikmé vzpery, kotevné dosky, kotevný mat. a pod.). Prevedenie je vyhotovené podľa dispozícií uvedených v technických podkladoch, prevedenie zvarov podľa STN EN ISO 3834-2, zvary morené bez mechanického opracovania. (okrem zvarov hlavy bazéna - 5 cm pod vodnou hladinou) Konštrukčný systém antikorových bazénov sa skladá z vystužených oceľových konštrukcií uchytených staticky v určených a predpísaných bodoch podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), podložené statickým výpočtom. Na konštrukčnej časti obvodových stien sú potom následne vodotesne navarené jednotlivé časti bazénu, samostatne uvedené a špecifikované v priloženom rozpočte.				
1.2	Dno bazéna s protišmykovou úpravou	m2	300	148,35	44 505,00
	Dno bazéna je tvorené jednostranne razeným plechom, prelis s priemerom 10mm, výška prelisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prieliso 20 mm, ktoré musí zodpovedať norme STN EN 13451-1 zatriedenie 24°. Presadenie dnových plechov cez seba je min. 10 mm. Dno je vodotesne navarené na bazénové steny a jednotlivé vstavané časti. Súčasťou dna sú všetky výstužné prvky určené pre prípadné zlomy v dne. Uloženie dna je podľa PD.				
1.3	Stratené antikorové debnenie	m	75	96,13	7 209,75
	Jedná sa o antikorový ohýbaný profil vodotesne navarený na zadný lem prelivového žliabku. Slúži ako stratené debnenie pre ďalšie stavebné úpravy a zároveň ako plocha pre napojenie vodorovnej hydroizolácie. Hr. plechu 1,5 mm, materiál, tvar podľa PD.				
2	VNÚTORNÉ VSTAVANÉ ČASTI DO BAZÉNA				
2.1	Zapustený vstupný rebrík	ks	4	1 967,65	7 870,60
	Prevedenie podľa výrobcu, materiál nosnej konštrukcie podľa PD, materiál stupníc antikora, výška stupníc 300 mm, šírka stupníc 600 mm. Konštrukcia prevedená tak, že jednotlivé stupne sú vsadené a vodotesne zavarené do vystuženej bazénovej steny. Nášľapné plochy stupníc sú vyrobené s protišmykovou úpravou. Prevedenie podľa PD v súlade s STN EN 13451.				
2.2	Madlá k zapustenému rebríku - povrchová úprava lesk	par	4	541,77	2 059,08
	Jedná sa o leštenú rúru s priemerom 40mm, ktorá je tvarovo upravená tak, aby vytvárala oporu osobe vstupujúcej alebo vystupujúcej z bazéna. Tvar a prevedenie ergonomicky upravené v súlade s požiadavkami na čo najväčšie pohodlie a komfort návštevníkov. Tvar podľa PD.				

Číslo položky	Skrátený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ	celková cena bez DPH
3.	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA				
3.1	Kanáľ dnového rozvodu s krytom vybaveným protišmykovým dezénom	m	50	441,32	22 066,00
	Pre prívod čerstvej vody do bazéna, sú v dne bazéna zabudované kanály s odnímateľnými poklopami (zaisťujú jednoduchú údržbu a čistenie) s prelisovanými vstrekovacími tryskami, prevedenie komplet z antikorovej ocele. Tesnenie medzi dnovým kanálom a krytom je z elastického pryžového materiálu. Tento profil sa na lem krytu prisvorkuje a konce tesniaceho profilu sa prílepia. Upevnenie krytov musí zaisťovať jednoduchú opätovnú montáž a demontáž, pomocou montážneho kľúča. Povrchy krytov dnových kanálov musia mať rovnaký design ako dno v bazéne. Kryty musia byť vyrobené v takej dĺžke, aby s nimi bola jednoduchá manipulácia, a musia mať tuhú a stabilnú konštrukciu. Tvar kanálov a krytov kanálov, samotné prevedenie a prierez kanálov vrátane napojenia na cirkulačný systém bazénovej vody, musí zodpovedať platnej PD. Množstvo prúdiacej vody-tlak vody nesmie prekročiť 0,03 MPa. Z bezpečnostného hľadiska musia byť všetky pohľadové plochy kanála aj krytu zaoblené bez ostrých hrán a nerovností. Musia byť dodržané bezpečnostné technické požiadavky podľa STN EN 13451 hlavne časť 1/3 (napr. doklad o kontrole zachytávania vlasov). Vstrekovacie trysky musia byť v jednej rovine s dnom bazéna. Rozdelenie a dimenzie trysiek musí zodpovedať vyváženým hydraulickým pomerom tak, aby nikde nevznikli mŕtve zóny v priestore bazénového telesa. Prevedenie bude doložené technickým listom.				
3.2	Čistiaca časť dnového kanála s bezskrútkovým uzáverom krytu	ks	6	203,08	1 218,48
	Jedná sa o zavarenú časť dnového krytu kanálu. Kryt čistiaceho otvoru s tryskami je upevnený k otvoru dnového kanálu pomocou bezskrútkového rychlouzáveru, ktorý zaisťuje obsluhu bazénov rýchle a ľahké otváranie a zatváranie, jeho podstata spočíva v tom, že na spodnej strane krytu uzatváracieho otvoru je kvyne uložené vahadlo, ktorého funkčná časť sa v uzatvorenej polohe krytu opiera o proti prvok, ktorý je ukotvený v uzatváranom otvore. Vahadlo je otočne uložené na čape, ktorý je ukotvený držiakmi na spodnej časti krytu. Os čapu, na ktorom je uložené vahadlo môže byť buď rovnobežná s pozdĺžnou osou uzatváracieho otvoru alebo na ňu kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla sú vyvážené vzhľadom k čapu tak, že uzáver je udržiavaný gravitáciou v uzatvorenej polohe. Uzáver krytu je možné ľahko ovládať /otvárať/ tlačným kľúčom a to aj v prípade nevypusteného bazéna. Požiadavka na doloženie technického listu bezskrútkového rychlouzáveru krytu čistiacej časti. Prevedenie bude doložené technickým listom.				
3.3	Odtok z prelivového žliabku	ks	6	690,51	4 143,06
	Slúži k plynulému odvodu bazénovej vody z prelivového žliabku, jeho umiestnenie a dimenzia, musí zodpovedať hydraulickým pomerom v bazéne. Prehĺbenie v mieste odtoku vrátane odvodného potrubia do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí byť v súlade s platnou PD a STN EN 1092-1. Pri vonkajších bazénov je odtok štandardne vybavený krytom proti vniknutiu nežiaducich predmetov do cirkulačného systému.				
3.4	Tlmič hluku pre odtok zo žliabku (plastový)	ks	6	300,71	1 804,26
	Slúži k zníženiu hlučnosti vznikajúcej v mieste odtoku zo žliabku predovšetkým pri vnútorných bazénov. Tlmič je navrhnutý ako jednoducho upevňovaný segment do konštrukcie prelivového žliabku. Rozmery a prevedenie podľa PD.				
3.5	Servisný kufrík	ks	1	268,13	268,13
	Plastový kufrík s uzatvárateľným poklopem. Obsahuje základné materiály a nástroje pre údržbu a servis antikoroých bazénov, antikorový kľúč s medveďom pre demontáž roštníc, antikorový imbusový kľúč, súprava základných šraubov s imbusovou zapustenou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzálny kľúč, sadu utierok DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, príbalové bezpečnostné listy chemikálií, súpravu gumových rukavíc, príručku pre prevádzkovateľov zariadení z ušľachtilej oceli. (Variantne: prípadne ku každej masážnej tryske plastovú záslepku plus kľúč pre demontáž trysiek, ku každému druhu trysky jeden)				
3.6	Náradie pre montáž a demontáž krytu dnového kanála	ks	1	208,54	208,54
	Zariadenie dodávané s telesom bazéna pre jednoduchú montáž a demontáž dnových kanálov. Návod na použitie je dodávaný s návodom na obsluhu a údržbu bazéna.				

Číslo položky	Skrátený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ	celková cena bez DPH
3 . 7	Sací kanál atrakcií L=1,25m/2,5m s bezskrútkovým uzáverom krytu Zaisťuje bezpečný odvod vody z bazénu pre nainštalované vodné atrakcie. Veľkosť a tvar podľa PD, skladá sa z uzavretej krabicovej konštrukcie, pevne ukotvenej k betónovému základu a navarenej na bazénové dno. Kanál je vybavený demontovateľným bezpečnostným dierovaným krytom s tesnením z elastického pryžového materiálu. Umiestenie krytu v úrovni dna bazénu. Odvodné potrubia do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí odpovedať platnej PD a STN EN 1092-1. Je nutné dodržať bezpečnostno-technické požiadavky - podľa STN EN 13451 časť 1/3 (napr. doklad o kontrole zachytávania vlasov). Kryt sacieho kanála je kotvený k otvoru kanálu pomocou bez šraubového rychlouzáveru, ktorý zaistí obsluhu bazéna rýchle a ľahké otváranie a zatváranie. Uzáver je ľahké obsluhovať aj pri nevypustenom bazéne. Uzáver umožňuje uzavretie krytu iba jeho zatlačením predpísanou silou k otvoru sacieho kanála. Jeho podstata spočíva v tom, že na spodnej strane krytu uzatváracieho otvoru je kyvne uložené vahadlo, ktorého funkčná časť sa v uzatvorenej polohe krytu opiera o protiprvok, ktorý je ukotvený v uzatváranom otvore. Vahadlo je otočne uložené na čape, ktorý je ukotvený držiakmi na spodnej časti krytu. Os čapu, na ktorom je uložené vahadlo môže byť buď rovnobežná s pozdĺžnou osou uzatváracieho otvoru alebo na ňu kolmá. Rameno vahadla a ozub vahadla sú vyvážené vzhľadom k čapu tak, že uzáver je udržiavaný gravitáciou v uzatvorenej polohe. Uzáver krytu je možné ľahko ovládať /otvárať/ tlačným kľúčom a to aj v prípade nevypusteného bazéna. Požiadavka na doloženie technického listu bezskrútkového rychlouzáveru krytu čistiacej časti.	ks	1	1 465,59	1 465,59
3 . 8	Odtok z dna bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu Slúži k vypúšťaniu vody z bazéna a zároveň k prisávaniu bazénovej vody z dna bazéna do cirkulačného okruhu úpravy vody. Veľkosť a tvar podľa PD, skladá sa z uzavretej krabicovej konštrukcie, pevne ukotvenej k betónovému základu a navarenej na bazénové dno. Kanál je vybavený demontovateľným bezpečnostným dierovaným krytom s tesnením z elastického pryžového materiálu. Umiestnenie krytu je v úrovni dna bazénu. Odvodné potrubie do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí odpovedať platnej PD a STN EN 1092-1. Je nutné dodržať bezpečnostno-technické požiadavky – podľa STN EN 13451 časť 1/3 (doklad o kontrole zachytávania vlasov) Kryt odtoku z dna je kotvený k otvoru kanálu pomocou bezskrútkového rýchlo uzáveru, ktorý zaistí obsluhu bazéna rýchle a ľahké otváranie a zavíranie. Uzáver je možné ľahko otvoriť aj v prípade nevypusteného bazéna. Uzáver umožňuje uzavretie krytu iba jeho zatlačením predpísanou silou k otvoru dnovej trysky. Bezskrútkový uzáver je doložený technickým listom.	ks	1	702,22	702,22
3 . 9	Tryska pre meranie chlóru v stene bazéna s bezskrútkovým uzáverom krytu - kruhová Slúži na meranie obsahu Cl v bazénovej vode, pozostávajúca z klenutého dierovaného krytu z antikorovej ocele s prívareným vstavaným hrncom a potrubia do vzdialenosti 0,50 m od hrany bazéna, ukončeného lemom a prírubou musí odpovedať platnej PD a STN EN 1092-1. Je nutné dodržať bezpečnostno-technické požiadavky – podľa STN EN 13451, časť 1/3 (doklad o kontrole zachytávania vlasov) Dierovaný kryt trysky je upevnený k otvoru pomocou bezskrútkového rychlouzáveru, ktorý zaistí obsluhu bazéna rýchle otváranie a zatváranie. Požiadavka na doloženie technického listu.	ks	2	647,97	1 295,94
3 . 10	Vysávačová tryska D 100 kruhová Jedná sa o kónické prevedenie bočnej sacej trysky umiestenej v stene bazéna v požadovanej hĺbke podľa PD. Tryska slúži k nasunutiu vysávačovej hadice a je vybavená odklápacou krytkou.	ks	2	491,57	983,14
3 . 11	Potrubné antikorové rozvody podľa PD Potrubné rozvody v rozsahu a dimenziách podľa PD . Prevedenie podľa normy STN EN 1090-1	súbor	1	1 921,70	1 921,70

Číslo položky	Skrátený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ	celková cena bez DPH
4	VYBAVENIE BAZÉNA				
4.1	Roštnica rovná 330 mm, PP biela	m	50	118,77	5 938,50
	Roštnice sú navrhnuté podľa veľkosti a typu prelivového žliabku stanoveného v PD. Konštrukcia a materiál roštnice musí preniesť mechanické zaťaženie od kúpajúcich sa osôb, musia byť odolné proti teplotným výkyvom, bazénovej vode a UV žiareniu. Krycie rošty musia mať na svojej hornej strane protišmykovú úpravu podľa STN EN 13451-1 zatriedenie 24° a musia byť umiestnené priečne k prelivovému žliabku. Šírka roštnicových prútov max. 10mm, medzera medzi prvkami max. 8 mm. Pre čistenie roštov a žliabkov musí byť rošt odnímateľný, dĺžka jednotlivých roštových dielov musí byť cca 1,00 m a musí splňovať dva bodové spojenie v pozdĺžnej osi, aby nedochádzalo k bočným posunom jednotlivých prútov a tým aj zväčšovaniu medzier medzi prútmi na okrajoch. Materiál polypropylén, štandard biela alebo odtiene podľa výberu z RAL. Jednotlivé prvky roštnice sú pozdĺžne k sebe stiahnuté šraubami do pevného celku s dĺžkou 1 m. Šraubky sú stiahnuté na oboch stranách matkami a šraubky a matky sú z mat. EN 1.4462 a kvalitnejšieho. Nepripúšťa sa jedno spojové prevedenie prvkov roštnice sebe vzájomným zásunom na perodrážku.				
4.2	Bezpečnostná značka - informačné piktogramy	ks	8	57,66	461,28
	Bezpečnostná značka s piktogramom napr. "pre neplavcov, hl. vody". Umiestnenie v jednej úrovni s hornou stranou roštnice, bez výstupkov a ostrých hrán. Doska s označením modrá, rám a symbolika biela.				
4.3	Farebné značenie (podvodné plavecké pásy) - dno vrátane obrátkových stien	m	173	77,31	13 374,63
	Pásy rozmerovo a farebne odlišujú os plaveckej dráhy podľa FINA a PD. Pásy umiestnené na dne a čelných stenách. Jedná sa o termotlakovo nanášané vinylové pásy, ktoré farebne odlišujú jednotlivé časti bazénovej konštrukcie. Toto riešenie umožňuje dodatočné opravy a úpravy farebných plôch. Dovoľuje sa realizovať farebný efekt procesom, založeným na bezprúdovom anodickom vylučovaní vrstvy oxidov kovov, za vzniku interferenčnej vrstvy oxidov kovov a to v takej hrúbke vrstvy, ktorá zrakom na dennom svetle vykazuje kobaltovo modré až čierne zafarbenie, kobaltová modrá RAL 5013.				
4.4	Oplachovací ventil v žľabe	ks	4	275,00	1 100,00
4.5	Štartovací blok rúrový, nízky bez merania	ks	6	1 918,40	11 510,40
	Slúži na štart plavcov pri závodnom alebo kondičnom plávaní. Konštrukcia bloku je demontovateľná a je vyrobená z: • hornej štartovacej nášlapnej dosky vyrobenej zo sklolaminátu GFK, vybavené protišmykovou úpravou podľa STN EN 13451-1, skupiny zatriedenia 24°, farba enciánová modrá RAL 5010, upevnené k centrálnemu nosnému stĺpiku štyrmi šraubami M12 s uzavretými maticami, sklon dosky 6° smerom k vode. • centrálnemu nosnému stĺpiku tvoreného rúrou TRKR114.3x3, s navarenými upevňovacími elementmi s príslušným kotvením do prelivového žliabku, upevnené štyrmi šraubami M12 • držiadla pre štart na znak, to je konštruované tak, aby bol možný vertikálny i horizontálny úchop. Toto madlo je odnímateľné a tvorí ho antikorová brúsená trubka TRKR 40x2 mm, ku štartovacej doske je pripojená dvoma šraubami M 12 • nášlapné plochy pomocného stupňa štartovacieho bloku, táto je z rovnakého materiálu ako štartovacia doska vrátane totožnej protišmykovej úpravy. Uchytenie dosky štyrmi šraubami M 12 ako pri štartovacej doske, farba zase zhodná so štartovacou doskou. Výstužné zahnuté trubky majú rozmer TRKR 40x2mm.				
4.6	Držiak plaveckých lán, skimmer/deliaca stena	ks	10	278,61	2 786,10
	Držiak plaveckých lán, pozostáva z konštrukčného elementu so zásuvnou objímkou, ktorý je pevne navarený do skimmerovej alebo deliacej steny podľa PD. Konštrukčný element je umiestnený v úrovni krycieho roštu podľa PD.				
4.7	Ukazovateľ spätnej obrátky	m	24	32,56	781,44
	Dodávka zahrňuje kotvenie do žliabku vrátane rúrových držiakov a lana so zástavkami. Prevedenie podľa PD a podľa požiadaviek noriem FINA.				
4.8	Ukazovateľ chybného štartu	m	12	26,84	322,08
	Dodávka zahrňuje polyesterové lano s vnútorným jadrom olova. Farba biela. Prevedenie podľa PD a požiadaviek noriem FINA.				

Číslo položky	Skrátený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ	celková cena bez DPH
4 . 9	Tyč pre ukazovateľ chybného štartu a spätnej obrátky. Dodávka zahŕňa kompletne kotvenie do žliabku vrátane rúrových držiakov. Prevedenie podľa PD a požiadaviek FINA.	ks	6	368,05	2 208,30
4 . 10	Mechanizmus na chybný štart Slúži ako informačné zariadenie pre plavcov v prípade, že dôjde k chybnému štartu	ks	1	443,60	443,60

Číslo položky	Skrátený text dodávky - montáže	MJ	počet	cena za MJ	celková cena bez DPH
5	ALTERNATÍVNE VYBAVENIE - NIE JE V CELKOVEJ CENE				
5 . 1	Lana plaveckých dráh FINA 150 mm, dĺžka 25m (PRO)	ks	5	1 404,06	
	Pre športové preteky podľa STN EN 13451-5 a FINA. Sú vytvorené z antikorového lana s priemerom 4,75 m, s dĺžkou podľa dĺžky bazéna. S navlieknutými technologicky perforovanými medzikruhmi z plastu s vonkajším priemerom 150 mm. Plavecké lano zároveň eliminuje pohyb vln smerom do vedľajších dráh. Bezpečnostné prevedenie proti zraneniu osôb. Vrátane napojovacích prvkov a chrániča na pružinu.				
5 . 2	Navíjací bubon vrátane manipulačného vozíka, MALÝ (pre lana s priemerom 150 mm) kapacita 75 m	ks	2	2 770,73	
	Slúži pre ľahké a jednoduché navinutie a uskladnenie plaveckých lán. Prevedenie podľa výrobcu. Jedná sa o komplet dvoch častí. Vozík slúži pre premiestnenie plaveckého lana navinutého na bubon, napr. medzi skladom a bazénom. Štyri oceľové otočné kolieska, z ktorých 2 sú uzamknuteľné. Hmotnosť bez lán 50 kg, max. zaťaženie 160 kg, rozmery 1910 x 1250 x 1410 mm, antikorová oceľ EN 1.4404, čiastočne lakovaná konštrukcia pre zvýšenie odolnosti.				

1. Uvedený výkaz výmer neobsahuje:

DPH (VAT), technológiu úpravy vody, žeriav, stavebnú pripravenosť a prípadné naviac náklady vyplývajúce z požiadaviek na životné prostredie (znížená hladina hluku, CHKO, a pod). Platobné a dodacie podmienky podľa ZOD. Podmienky pre zabránenie hluku a vibrácií nie sú v tejto ponuke (PD) pre dodávku a montáž antikorových bazénov a technologických prvkov zohľadnené. Nutné riešiť v projektovej dokumentácii stavebnej časti architektom. Napojenie antikorovej konštrukcie bazéna na vodorovné a zvislé hydroizolácie stavby bude riešené v projektovej dokumentácii v stavebnej časti architektom.

2. Požiadavky na dodávateľa stavebnej pripravenosti:

Stavebná pripravenosť, ktorá spočíva v príprave betónovej základovej dosky popr. základového obvodového pásu, dobetonávky obvodových stien a zariadení inštalovaných v dne bazéna, štrkopieskového zásypu dna a bočných stien bazéna, úpravy okolo bazéna, oddrenážovanie dna bazéna a uzemnení bazénovej vane podľa platných legislatívnych predpisov. Výkresy stavebnej pripravenosti sú súčasťou dodávky, resp. môžu byť objednané samostatne.

3. Požiadavky na dodávateľov úpravy technológie vody

teplota vody $\leq 35^{\circ}\text{C}$, maximálne množstvo chloridov 400 ppm, ostatne zloženie zodpovedá pitnej vode z vodovodného potrubia podľa vyhl. 354/2006 Zb. v znení neskorších predpisov) V prípade použitia iného vodného zdroja je nutné doložiť laboratórny rozbor napúšťanej vody.

4. Špecifikácia dielca podľa STN EN 1090-2

Trieda prevedenia bazénovej konštrukcie	EXC1
Metoda prehlásenia o zhode/špecifikácia dielca/ Vlastnosti materiálu podľa	metóda 1
Tolerancie hrúbky	odolnosť proti bodovej korózii
Tolerancia podľa	trieda A
Stupeň kvality zvarov podľa EN ISO 5817	EN 1090-2
Požiarna odolnosť	C
povrchové ochrany	Druh A1
korózia	Korózna pasivácia povrchu
kategória	Tolerancia C1
podľa	EN 1090-2, EN ISO 13920, EN 2768

5. Požiadavky na súvisiace profesie: ZTI, VZT, technológie úpravy vody

Vzduchotechnika zaistí v bazénovej hale a príslušnom priestore vrátane bezprostrednej blízkosti antikorovej neobmývanej konštrukcie bazéna (technologická miestnosť apod.) neprekročenie hygienických charakteristík - hodnôt PEL (PEL=Prípustný Expozičný Limit = celozmenový časovo meraný priemer koncentrácie):
- ozón 0,1 mg/m³ (PEL) - chlór 1,5 mg/m³ (PEL) - trichloramin 0,5 mg/m³ (doporučená hodnota -plavecké bazény) - oxid chloričitý 0,1 mg/m³ (USA - TWA=Time Waged Average). Nedoporučuje sa technickú miestnosť ventilovať vzduchom z bazénovej haly.

6. Požiadavky na súvisiace profesie: elektro silnoprád

Uzemnenie bazéna podľa platnej legislatívy (STN EN 33 200-5-54) doporučujeme kotvenie k uzemňovacej sústave previesť min. na dvoch miestach v protifaľných rohoch bazénovej vane.

7. Záručné podmienky:

Zhotoviteľ preberá záruku za antikorový bazén na dobu 60 mesiacov, podhladinové osvetlenie na dobu 36 mesiacov, na lamelové podhladinové prekrytie a piezoelektrické tlačidlá v dĺžke 24 mesiacov, za LED pás v dĺžke ako udáva výrobca (12 mesiacov) od dokončenia odovzdania a prevzatia diela vyrobeného zhotoviteľom a to na základe dodržiavania predpisov o prevádzke a údržbe, s ktorými bol objednávateľ oboznámený. Za záručnú dobu jednotlivých technologických zariadení sa považuje dĺžka záručnej doby daná výrobcom tohto zariadenia (minimálne však 24 mesiacov), ak je tak stranami dohodnuté v odovzdávacom protokole. Na tieto diely sa vzťahuje záruka poskytovaná výrobcom. Príslušné záručné listy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené cudzími vplyvmi, zásahmi tretích osôb alebo neodbornou či nesprávnou obsluhou.

Por. č.	Typ	Popis	MJ	Množstvo	JC Materiál	Materiál celkom	JC Montáž	Montáž celkom	Cena Spolu €
Riadiaci systém Siemens									
1	PXA-C1	Prepojovací kábel pre PXM20	ks	1,000	12,50 €	12,50 €	0,00 €	0,00 €	3 266,95 €
2	PXC50-E.D	Modulárna automatizačná stanica pre 52 IO bodov.; Rozhranie: BACnet/IP, HMI, IslandBus	ks	1,000	945,00 €	945,00 €	0,00 €	0,00 €	12,50 €
3	PXM10	Ovládací panel (HMI) majú pre design PX s grafickým displejom Rozhranie: RS232 pre pripojenie na HMI rozhranie regulátora	ks	1,000	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	945,00 €
4	PXM30.E	BACnet/IP Dotykový panel s web-serverom 7"	ks	1,000	840,00 €	840,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
5	TXA1.K12	Adresné kľúče 1-12 Nulovací kľúč 2x	ks	1,000	6,50 €	6,50 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €
6	TXA1.LA4	Predtlač popisov I/O modulov formátu A4 (9 štítkov na háčku, 100ks v balení)	ks	3,000	0,65 €	1,95 €	0,00 €	0,00 €	6,50 €
7	TXI2-S.OPEN	Modul TX OPEN RS232/485/IP do 40 IO, pre integráciu	ks	1,000	177,50 €	177,50 €	0,00 €	0,00 €	1,95 €
8	TXM1.16D	Modul binárnych vstupov, 16 vstupov	ks	1,000	145,00 €	145,00 €	0,00 €	0,00 €	177,50 €
9	TXM1.6R	Modul výstupných relé	ks	2,000	165,00 €	330,00 €	0,00 €	0,00 €	145,00 €
10	TXM1.8U	Univerzálny modul	ks	1,000	220,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €	330,00 €
11	TXM1.8X	Super univerzálny modul	ks	1,000	243,00 €	243,00 €	0,00 €	0,00 €	220,00 €
12	TXS1.12F10	Modul napájania 24V js, 1,2A	ks	1,000	113,00 €	113,00 €	0,00 €	0,00 €	243,00 €
13	TXS1.EF10	Modul pripojenia zbernice	ks	1,000	32,50 €	32,50 €	0,00 €	0,00 €	113,00 €
Periférie Siemens									
14	ALT-SS150	Ochranné puzdro, ušlacht. ocel, Ø 7mm, 150mm, PN16	ks	3,000	10,10 €	30,30 €	3,50 €	10,50 €	32,50 €
15	QAA24	Snímač priestorovej teploty LG Ni 1000	ks	1,000	22,40 €	22,40 €	3,50 €	3,50 €	183,40 €
16	QAE2121.015	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, LG Ni1000, 150 mm	ks	3,000	35,40 €	106,20 €	3,50 €	10,50 €	40,80 €
Dodávky ostatné									
17	Switch	5-portový switch na listu DIN, prichytenie magnetom	ks	1,000	25,00 €	25,00 €	0,00 €	0,00 €	25,00 €
18	HLM-25C-U-0020	Spojiteľný snímač hladiny, napájanie 12...34VDC, výstup 0-10V, merací rozsah 2m, dĺžka kábla 4m, IP68.	ks	1,000	155,87 €	155,87 €	3,50 €	3,50 €	159,37 €
19	72.11.8.024.0000 + 2x 072.02.06	Snímač hladiny s nastaviteľnou citlivosťou 24V AC + sondy pre bazény s káblom 6m	ks	2,000	28,85 €	57,70 €	3,50 €	7,00 €	64,70 €

Por. č.	Typ	Popis	MJ	Množstvo	JC Materiál	Materiál celkom	JC Montáž	Montáž celkom	Cena Spolu €
Rozvádzače									
20	DTR1	Skriňový rozvádzač MaR a PRS - 800x2000+100x400 - podrobná technická špecifikácia je v technickej správe	ks	1,000	1 773,50 €	1 773,50 €	63,00 €	63,00 €	1 836,50 €
21	DS1	Nástenný skrinka - 300x300x150 - podrobná technická špecifikácia je v technickej správe	ks	1,000	75,00 €	75,00 €	8,12 €	8,12 €	83,12 €
Montážny materiál a práce									
22	UPRM 16	Trubka 16 UPRM si 3m, PVC	m	10,000	0,36 €	3,60 €	0,58 €	0,58 €	9,40 €
23	CL16	Príchytka plastová f16 CL	ks	20,000	0,08 €	1,60 €	0,00 €	0,00 €	1,60 €
24	Žľab 125/50 s príslušenstvom	Káblový žľab 125/50 MARS s príslušenstvom	m	30,000	6,21 €	186,30 €	4,51 €	135,30 €	321,60 €
25	Žľab 40/20	Káblový žľab 40/20 MARS	m	16,000	0,96 €	15,36 €	2,06 €	32,96 €	48,32 €
26	Spoj. Materiál	MARS Spoj.materiál M8 Zn	sada	1,000	10,94 €	10,94 €	0,00 €	0,00 €	10,94 €
27	Nosník	Nosník žľabu 62 MARS	ks	14,000	0,81 €	11,34 €	0,00 €	0,00 €	11,34 €
28	Nosník	Nosník žľabu 125 MARS	ks	26,000	1,04 €	27,04 €	0,00 €	0,00 €	27,04 €
29	LG 420 NS 3 FS	Rebrík kábl. v045/š0200 3m FS	m	3,000	9,64 €	28,92 €	3,22 €	9,66 €	38,58 €
30	Niedax 5822	Nosná lišta 20x10mm PVC s otvormi	m	10,000	1,02 €	10,20 €	0,24 €	2,40 €	12,60 €
31	L-profil 35x35x2	Profil-L 35x35x2 mm	m	25,000	1,98 €	49,50 €	0,89 €	22,25 €	71,75 €
32	Krabica 6455-11 acid	Krabica 6455-11 acid	ks	3,000	1,65 €	4,95 €	4,72 €	14,16 €	19,11 €
33	1-zásuvka IP44	Zásuvka na povrch 230V, 16A, IP44	ks	2,000	1,84 €	3,68 €	3,50 €	7,00 €	10,68 €
34	1801	Ekvip. zbernica s krytom typ 1801 VDE OBO	ks	1,000	15,81 €	15,81 €	2,58 €	2,58 €	18,39 €
35	HM8	Hmožd. upev. HM 8	ks	100,000	0,02 €	2,00 €	0,56 €	56,00 €	58,00 €
36	Dielektrický koberec	Dielektrický koberec	ks	1,000	21,37 €	21,37 €	3,36 €	3,36 €	24,73 €
37	Štítok	Štítok, označenie pre prístroj, rozvádzač	ks	10,000		0,00 €	0,17 €	1,70 €	1,70 €
38	Štítok	Štítok na kábel	ks	45,000	0,10 €	4,50 €	0,56 €	25,20 €	29,70 €
39	Tabuľka	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	4,000	0,46 €	1,84 €	1,27 €	5,08 €	6,92 €
40	Požiar na upchávka	Požiar na upchávka jednoduchá	m²	0,100	99,60 €	9,96 €	51,65 €	5,17 €	15,13 €
41	F/UTP cat.5e	Dátový kábel, 5e T F/UTP drôt PVC, pevné uloženie	m	45,000	0,23 €	10,35 €	0,63 €	28,35 €	38,70 €
42	CY 6 zž	Vodič inšalačný zelenožltý, uloženie	m	30,000	0,47 €	14,10 €	0,63 €	18,90 €	33,00 €

Por. č.	Typ	Popis	MJ	Množstvo	JC Materiál	Materiál celkom	JC Montáž	Montáž celkom	Cena Spolu €
43	CY 10 zž	Vodič inštalčný zelenožltý, uloženie	m	15,000	0,78 €	11,70 €	0,63 €	9,45 €	21,15 €
44	HO7V-K (CYA) 25 zž	Vodič inštalčný zelenožltý, uloženie	m	15,000	1,93 €	28,95 €	0,90 €	13,50 €	42,45 €
45	CYKY-J 3x1,5	Silový kábel, uloženie	m	160,000	0,37 €	59,20 €	0,63 €	100,80 €	160,00 €
46	CYKY-J 3x2,5	Silový kábel, uloženie	m	40,000	0,61 €	24,40 €	0,63 €	25,20 €	49,60 €
47	CYKY-J 4x2,5	Silový kábel, uloženie	m	35,000	0,85 €	29,75 €	0,63 €	22,05 €	51,80 €
48	CYKY-J 5x1,5	Silový kábel, uloženie	m	35,000	0,61 €	21,35 €	0,82 €	28,70 €	50,05 €
49	CYKFY-J 4x2,5	Silový kábel celoplastový, tienenný, uloženie	m	10,000	2,36 €	23,60 €	0,82 €	8,20 €	31,80 €
50	H05VV-F 3G0,75	Silový kábel, uloženie	m	35,000	0,22 €	7,70 €	0,63 €	22,05 €	29,75 €
51	J-Y(ST)Y 1x2x0,8	Inštalčný kábel tienenný, uloženie	m	250,000	0,14 €	35,00 €	0,63 €	157,50 €	192,50 €
52	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	Inštalčný kábel tienenný, uloženie	m	100,000	0,22 €	22,00 €	0,63 €	63,00 €	85,00 €
53	J-Y(ST)Y 4x2x0,8	Inštalčný kábel tienenný, uloženie	m	40,000	0,42 €	16,80 €	0,63 €	25,20 €	42,00 €
54		Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. - do 2,5 mm2	ks	50,000	0,00 €	0,00 €	0,35 €	17,50 €	17,50 €
55		Ukonč. vodičov pre uzemnenie káblových žliabov do 6 mm2	ks	8,000	0,00 €	0,00 €	3,99 €	31,92 €	31,92 €
56		Ukončenie vodičov pre ochranné pospojovanie - do 6 mm2	ks	20,000	0,00 €	0,00 €	3,99 €	79,80 €	79,80 €
57		Ukončenie celoplastových káblov do 4x10 mm2	ks	50,000	0,00 €	0,00 €	1,69 €	84,50 €	84,50 €
58		Ukonč. tienenia kábla vč. zapoj.	ks	26,000	0,00 €	0,00 €	1,18 €	30,68 €	30,68 €
59		HZS - práce neobsiahnuté v cenníkoch	h	16,000	0,00 €	0,00 €	7,00 €	112,00 €	112,00 €
60		Podružný materiál	%	5,000		35,75 €	0,00 €	0,00 €	35,75 €
Služby						0,00 €		2 181,50 €	2 181,50 €
61		Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	0,00 €	0,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €
62		Softvér pre podstanicu	bod	40,000	0,00 €	0,00 €	10,50 €	420,00 €	420,00 €
63		Softvér pre PXM10	ks	1,000	0,00 €	0,00 €	75,00 €	75,00 €	75,00 €
64		Softvér pre OP (PXM30, PXM40, ...)	hod	1,000	0,00 €	0,00 €	17,50 €	17,50 €	17,50 €
65		Oživenie	bod	40,000	0,00 €	0,00 €	8,00 €	320,00 €	320,00 €
66		Skúšobná prevádzka	hod	48,000	0,00 €	0,00 €	7,00 €	336,00 €	336,00 €
67		Revízia	hod	20,000	0,00 €	0,00 €	10,50 €	210,00 €	210,00 €
68		Koordinácia prác s ostatnými profesiami	hod	4,000	0,00 €	0,00 €	17,50 €	70,00 €	70,00 €
69		Inžinierska činnosť	hod	8,000	0,00 €	0,00 €	17,50 €	140,00 €	140,00 €

ENERGYR BANSKÁ BYSTRICA									
Por. č.	Typ	Popis	MJ	Množstvo	JC Materiál	Materiál celkom	JC Montáž	Montáž celkom	Cena Spolu €
70		Práca projektového manažéra	hod	8,000	0,00 €	0,00 €	17,50 €	140,00 €	140,00 €
71		Podrobný návod manuál	hod	8,000	0,00 €	0,00 €	17,50 €	140,00 €	140,00 €
72		Zaškolenie obsluhy	hod	8,000	0,00 €	0,00 €	17,50 €	140,00 €	140,00 €
73		Oživenie frekvenčného meniča	ks	2,000	0,00 €	0,00 €	24,00 €	48,00 €	48,00 €
		Spolu bez DPH							9 758,92 €

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4, B4, B27, B28	m3	24,187	93,50	2 261,48
		1,585*6,545*0,5 " základ pod nové filtre "		5,187		
		Medzisúččet		5,187		
		" B27 "				
		(2,388*10)*0,645		15,403		
		Medzisúččet		15,403		
		" B28 "				
		(2,388*4,845)*0,195		2,256		
		(2,388*2,88)*0,195		1,341		
		Medzisúččet		3,597		
	B4	Súččet		24,187		
2	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	24,187	50,00	1 209,35
		B4		24,187		
		Súččet		24,187		
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	24,187	6,96	168,34
		B4		24,187		
		Súččet		24,187		
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	411,179	6,96	2 861,61
		B4*17		411,179		
		Súččet		411,179		
5	167101100.S	Nakladanie výkopu tr.1-4 ručne	m3	24,187	20,00	483,74
		B4		24,187		
		Súččet		24,187		
6	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	48,374	40,00	1 934,96
		B4*2		48,374		
		Súččet		48,374		

2 Zakladanie

7	273321511.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, ZD1, ZD2	m3	8,206	200,00	1 641,20
		" ZD1 "				
		1,7*5,3*0,25		2,253		
		" ZD2 "				
		5,075*5,1*0,23		5,953		
		Súččet		8,206		
8	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,706	2 000,00	1 412,00
		706/1000		0,706		
		Súččet		0,706		
9	273362514.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou HILTI HIT - RE500 V3, D 14 mm (alebo alternatíva)	cm	4 395,000	1,90	8 350,50
		" D1 "				
		15*281		4 215,000		
		" V1 "				
		15*12		160,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				4 395,000		
10	589510002600.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 14 mm	t	0,301	2 000,00	602,00
		" D1 "				
		288,5/1000		0,289		
		" V1 "				
		12,3/1000		0,012		
		Súčet		0,301		
11	275313811.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 30/37, P1, P2	m3	0,267	122,05	32,59
		" P1 "				
		1,1*1,4*0,1		0,154		
		" P2 "				
		1,25*0,9*0,1		0,113		
		Súčet		0,267		
12	279321511.S	Betón základových trámov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, T1 - T4	m3	17,994	200,00	3 598,80
		" T1 "				
		0,39*0,305*11,3		1,344		
		" T2 "				
		0,4*0,48*11,3		2,170		
		" T3 "				
		0,48*0,6*25,14		7,240		
		" T4 "				
		0,48*0,6*25,14		7,240		
		Súčet		17,994		
13	279351101.S	Debnie základových trámov jednostranné zhotovenie-dielce	m2	33,061	25,00	826,53
		" T1 "				
		0,39*11,3		4,407		
		" T2 "				
		0,4*11,3		4,520		
		" T3 "				
		0,48*25,14		12,067		
		" T4 "				
		0,48*25,14		12,067		
		Súčet		33,061		
DZT						
14	279351102.S	Debnie základových trámov jednostranné odstránenie-dielce	m2	33,061	10,00	330,61
		DZT		33,061		
		Súčet		33,061		
15	279361821.S	Výstuž základových trámov z ocele B500 (10505)	t	0,425	2 000,00	850,00
		425,2/1000		0,425		
		Súčet		0,425		
16	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	300,360	1,00	300,36
		25,03*12 " dno bazéna "		300,360		
	P7	Medzisúčet		300,360		
		Súčet		300,360		
17	693110005565.S	Geotextília polyesterová netkaná 500 g/m2	m2	345,414	2,50	863,54
		P7*1,15		345,414		
		Súčet		345,414		
3 Zvislé a kompletne konstrukcie						
18	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm, PP1	ks	2,000	14,13	28,26
		2		2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		2,000		
19	317160172.S	Keramikový preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm, PP2	ks	4,000	16,07	64,28
		4		4,000		
		Súčet		4,000		
20	317160332.R	Keramikový preklad nosný šírky 145 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, PP3	ks	2,000	19,70	39,40
		2		2,000		
		Súčet		2,000		
21	317160332.S	Keramikový preklad nosný šírky 75 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm, N2	ks	18,000	16,70	300,60
		" N2 "				
		6*3		18,000		
		Súčet		18,000		
22	317944311.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,076	2 123,11	161,38
		" nad otvorom VZT1 "				
		38,55/1000		0,039		
		" obvodová stena v osi 4/5-6 "				
		37,01/1000		0,037		
		Súčet		0,076		
23	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,346	2 101,03	726,96
		" obvodová stena v osi 7 "				
		346,31/1000		0,346		
		Súčet		0,346		
24	340388531.R	Zabetónovanie otvoru s plochou nad 0,25 m2 do 1 m2 vrátane debnenia, oddebnenia bez výstuže (tr. C25/30) v stenách železobetónových, N1	m3	0,328	1 000,00	328,00
		" suterén "				
		(0,48*0,5+0,45*0,5+0,49*0,5+0,82*0,5+0,49*0,5)*0,24		0,328		
		Súčet		0,328		
25	311231294.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných, na maltu MVC, N2	m3	3,168	300,00	950,40
		" N2 "				
		B18		3,168		
		Súčet		3,168		
26	340238212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm, N3	m2	1,827	100,00	182,70
		" N3 "				
		0,9*2,03		1,827		
		Súčet		1,827		
27	342231321.S	Priečky a múriky z tehál pálených plných rozmeru 250x120x65 mm, hr. 65 mm, na maltu MVC	m2	4,185	100,00	418,50
		" lavičky "				
		(5,55*0,55)*2		6,105		
		-(((0,8*0,3))*4)*2		-1,920		
		Súčet		4,185		
28	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	60,660	50,00	3 033,00
		" 1.02 "				
		(5,55*6)*1,865		62,105		
		-((0,85*0,85)*2)		-1,445		
		Súčet		60,660		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bázén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
4 Vodorovné konštrukcie						
29	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	44,462	125,48	5 579,09
		" D1 "				
		(550-326,5)*0,13 " DWG "		29,055		
		Medzisúččet		29,055		
		" obruba bazéna "				
		(25,14*0,1)*2 " DWG 0,1 "		5,028		
		(13,46*(0,35))*2 " DWG 0,35 "		9,422		
		17,4*0,055 " DWG 0,055 "		0,957		
		Medzisúččet		15,407		
		Súččet		44,462		
30	411351105.S	Debnenie stropov trámových zhotovenie-dielce	m2	223,294	25,00	5 582,35
		" D1 "				
		507,6-347,5 " DWG "		160,100		
		Medzisúččet		160,100		
		" obruba bazéna "				
		(25,14*(0,275+0,255))*2		26,648		
		(13,46*(0,575+0,705))*2		34,458		
		17,4*0,12 " DWG 0,055 "		2,088		
		Medzisúččet		63,194		
		Súččet		223,294		
	DSTR					
31	411351106.S	Debnenie stropov trámových odstránenie-dielce	m2	223,294	10,00	2 232,94
		DSTR		223,294		
		Súččet		223,294		
32	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	223,294	12,37	2 762,15
		DSTR		223,294		
		Súččet		223,294		
33	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	223,294	2,78	620,76
		DSTR		223,294		
		Súččet		223,294		
34	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	7,065	2 000,00	14 130,00
		" D1 "				
		7065/1000		7,065		
		Súččet		7,065		
35	411361831.R	Zhotovenie výstuže stropov z lamiel z uhlíkových vlákien	kg	1,560	25,50	39,78
		(5,2*0,3)		1,560		
		Súččet		1,560		
36	631260001200	Lamely z uhlíkových vlákien Sika® CarboDur® S512, 50mm x 1,2mm (alebo alternatíva)	m	5,200	100,00	520,00
		" podľa statiky "				
		5,2		5,200		
		Súččet		5,200		
37	417321616.S	Beitón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,999	125,62	125,49
		" V1 - priečky "				
		(5,55*0,15*0,15)*6		0,749		
		Medzisúččet		0,749		
		" lavičky "				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(5,55*0,15*0,15)*2		0,250		
		Medzisúččet		0,250		
		Súččet		0,999		
38	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,320	25,00	333,00
		" V1 "				
		(5,55*2*0,15)*6		9,990		
		Medzisúččet		9,990		
		" lavičky "				
		(5,55*2*0,15)*2		3,330		
		Medzisúččet		3,330		
	DVEN	Súččet		13,320		
39	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,320	10,00	133,20
		DVEN		13,320		
		Súččet		13,320		
40	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,125	2 000,00	250,00
		" V1 "				
		108/1000		0,108		
		Medzisúččet		0,108		
		" lavičky "				
		17,45/1000		0,017		
		Medzisúččet		0,017		
		Súččet		0,125		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
41	611113140.R	Sanačný systém, izolačná stierka na ploche zvislej (AQUAFIN 1K) (alebo ekvivalent)	m2	100,178	12,00	1 202,14
		SS3		100,178		
		Súččet		100,178		
42	612460363.R	Sanačný systém, VPC omietka s prevzdušňovacou prísadou (ASOLIT LP/K) (alebo ekvivalent)	m2	118,805	12,00	1 425,66
		" vyrovnanie podkladu stien - 50% celkovej plochy "				
		(SS2+SS3)*0,5		118,805		
		Súččet		118,805		
43	612465113.R	Sanačný systém, podkladný špric (THERMOPAL SP) (alebo ekvivalent)	m2	237,609	3,00	712,83
		SS2+SS3		237,609		
		Súččet		237,609		
44	612465203.R	Sanačný systém, sanačná štuková omietka (THERMOPAL FS33) (alebo ekvivalent)	m2	237,609	10,00	2 376,09
		SS2+SS3		237,609		
		Súččet		237,609		
45	622491201.R	Sanačný systém, penetrácia omietky (UNIGRUND K) (alebo ekvivalent)	m2	237,609	3,00	712,83
		SS2+SS3		237,609		
		Súččet		237,609		
46	627471131.R	Reprofilácia stropov sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm (SIKA REP) (alebo ekvivalent)	m2	61,600	40,00	2 464,00
		" S - suterén "				
		61,6 " DWG "		61,600		
	RPSR	Súččet		61,600		
47	627471151.R	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 10 mm (SIKA REP) (alebo ekvivalent)	m2	244,740	40,00	9 789,60
		SS1+B10ko		244,740		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: [REDACTED]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
RPST		Súčet		244,740		
48	611421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha 40 % hladkých	m2	46,550	15,00	698,25
		OSR		46,550		
		Súčet		46,550		
49	612421421.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha 40 % hladkých	m2	94,736	10,00	947,36
		OST		94,736		
		Súčet		94,736		
50	612460364.S	Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jednovrstvová, N2	m2	10,640	15,00	159,60
		" N2 "				
N2o		(3,2*2,8-(0,8*0,8)*3) " B18 "		7,040		
		" N3 "				
		(0,9*2)*2		3,600		
		Súčet		10,640		
51	622460365.S	Vonkajšia omietka stien zo suchých zmesí vápennocementová jednovrstvová, N2	m2	7,040	17,00	119,68
		N2o		7,040		
		Súčet		7,040		
52	622461053.S	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová pastovitá silikónová roztriešaná (škrabaná), N2	m2	7,040	20,00	140,80
		N2o		7,040		
		Súčet		7,040		
53	627471331.R	Vyrovnanie vodorovných plôch, reprofilačná tenkovrstvová malta (MasterEmaco N 5100 FC), hr. 2 mm (alebo ekvivalent)	m2	870,640	10,00	8 706,40
		" strop 1.01 , 1.02 "				
		NSR		870,640		
		Súčet		870,640		
54	627471351.R	Vyrovnanie zvislých plôch, reprofilačná tenkovrstvová malta (MasterEmaco N 5100 FC), hr. 2 mm (alebo ekvivalent)	m2	98,460	10,00	984,60
		" steny 1.01 , 1.02 "				
		NST		98,460		
		Súčet		98,460		
55	631312520.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 50 mm	m2	33,280	10,00	332,80
		5,075*5,1		25,883		
P6		Medzisúčet		25,883		
		P4a		7,397		
		Medzisúčet		7,397		
		Súčet		33,280		
56	631313531.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	51,512	15,00	772,68
		P3a+P5		51,512		
		Súčet		51,512		
57	631313551.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 120 mm	m2	385,440	18,00	6 937,92
		P1+P2+P3a		385,440		
		Súčet		385,440		
58	631313581.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	20,656	25,00	516,40
		P3b		20,656		
		Súčet		20,656		
59	632452315.R	Cementový poter rýchlotuhnúci SOLOCRET 15 (alebo ekvivalent)	m2	96,420	25,00	2 410,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		DSUT		96,420		
		Súčť		96,420		
60	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,661	42,00	237,76
		P3a*0,1		4,131		
		P5*0,15		1,530		
		Súčť		5,661		
61	631571004.S	Násyp zo štrkopiesku 4-8 (dno bazéna)	m3	15,018	42,00	630,76
		P7*0,05		15,018		
		Súčť		15,018		
62	631571005.S	Násyp zo štrkopiesku 4-32 (dno bazéna)	m3	102,122	42,00	4 289,12
		P7*0,34 " priemer 250 - 420 mm "		102,122		
		Súčť		102,122		
63	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	385,440	1,00	385,44
		P1+P2+P3a		385,440		
	PNP	Súčť		385,440		
64	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	59,743	7,00	418,20
		PNP*0,155		59,743		
		Súčť		59,743		
65	632451601.R	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž (SIKA MONOTOP 910) (alebo ekvivalent)	m2	153,170	10,00	1 531,70
		" 50% plochy sanacie reprofilačnou maltou "				
		(RPST+RPSR)*0,5		153,170		
		Súčť		153,170		
66	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	20,00	40,00
		D3+D4		2,000		
		Súčť		2,000		
67	553/D3	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1970 mm jednokrídlové dvere (ozn. D3)	ks	1,000	50,00	50,00
		D3		1,000		
		Súčť		1,000		
68	553/D4	Zárubňa oceľová CgU šxv 800x1850 mm pre požiarne jednokrídlové dvere (ozn. D4)	ks	1,000	80,40	80,40
		D4		1,000		
		Súčť		1,000		
69	642942221.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	2,000	13,23	26,46
		D1+D2		2,000		
		Súčť		2,000		
70	553/D1	Zárubňa oceľová CgU šxv 1550x2000 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere (ozn. D1)	ks	1,000	100,00	100,00
		D1		1,000		
		Súčť		1,000		
71	553/D2	Zárubňa oceľová CgU šxv 1520x2000 mm pre požiarne dvojkrídlové dvere (ozn. D2)	ks	1,000	105,00	105,00
		D2		1,000		
		Súčť		1,000		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
72	968061116.S	Vybúranie drevených dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu, B1	m	41,290	5,00	206,45
		(1,52*2+1,83*2)*1		6,700		
		(1,45*2+1,995*2)*1		6,890		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(0,9*2+1,85*2)*1		5,500		
		Medzisúččet		19,090		
		(0,8*2+2*2)*3		16,800		
		(0,7*2+2*2)*1		5,400		
		Medzisúččet		22,200		
		Súččet		41,290		
73	968061115.S	Demontáž okien 1 bm obvodu, B2	m	10,980	5,00	54,90
		(0,48*2+0,5*2)*4		7,840		
		(0,82*2+0,75*2)*1		3,140		
		Medzisúččet		10,980		
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		Súččet		10,980		
74	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, B3	m2	0,400	10,00	4,00
		0,2*2		0,400		
		Súččet		0,400		
75	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého, B4, B5, B26	m3	6,073	100,00	607,30
		" B4 "				
		1,585*6,545*0,33 " základ "		3,423		
		1,585*6,545*0,25 " podlaha pod základom "		2,593		
		Medzisúččet		6,016		
		" B5 "				
		0,31*0,31*0,4		0,038		
		Medzisúččet		0,038		
		" B26 "				
		0,55*0,35*0,1		0,019		
		Medzisúččet		0,019		
		Súččet		6,073		
76	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, B6, B12	m2	125,276	5,00	626,38
	B6	(6,4)*2,49 " B6 "		15,936		
		Medzisúččet		15,936		
	B12	((0,15+3,95)*2+(5,55)*3)*4,4 " B12 "		109,340		
		Medzisúččet		109,340		
		Súččet		125,276		
77	965081712.S	Búranie dlažieb z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, B7, B21, B22	m2	500,260	5,00	2 501,30
		31,75 " -1.04 "		31,750		
	B7	Medzisúččet		31,750		
		" B21, B22 "				
		685,34-25,06*12,5 " 1.02 "		372,090		
	B21	Medzisúččet		372,090		
		25,15*1,49 " -1.02 - sanácia "		37,474		
		6,65*8,925-0,9*0,45 " -1.03 - sanácia "		58,946		
	DSUT	Medzisúččet		96,420		
	BD	Súččet		500,260		
78	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, betón hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2, B7	m3	4,763	100,00	476,30
		B7*0,15		4,763		
		Medzisúččet		4,763		
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		Súččet		4,763		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
79	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. od 300 do 600 mm, B8	m3	0,393	100,00	39,30
		" VZT2 "				
		0,83*1,1*0,43		0,393		
		Súčet		0,393		
80	767996804.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg (schodisko), B9	kg	350,000	1,00	350,00
		350		350,000		
		Medzisúčet		350,000		
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		Súčet		350,000		
81	978059510.R	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek hr. 40 mm, B10	m2	103,013	7,00	721,09
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		" bazén "				
		33,8*2 " 33,8 DWG "		67,600		
		12,5*1,101		13,763		
		12,5*1,732		21,650		
		Medzisúčet		103,013		
	B10ko	Súčet		103,013		
82	966053121.R	Vybúranie parapetov zo železobetónu vyložených do 500 mm, B11	m	35,700	15,00	535,50
		DPAR		35,700		
		Súčet		35,700		
83	961043102.R	Búranie štartovacích blokov z betónu prostého, B13	m3	0,630	100,00	63,00
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		(0,6*0,7*0,3)*5		0,630		
		Medzisúčet		0,630		
		Súčet		0,630		
84	961043101.R	Búranie blokov na sedenie z betónu prostého, B15	m3	0,763	100,00	76,30
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		1,69*0,548*0,43		0,398		
		1,55*0,548*0,43		0,365		
		Medzisúčet		0,763		
		Súčet		0,763		
85	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg (rebríky bazéna), B14	kg	100,000	3,00	300,00
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		25*4		100,000		
		Medzisúčet		100,000		
		Súčet		100,000		
86	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu, B16, BP18	m	104,400	5,00	522,00
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		(5,55*2+2,35*2)*6 " BP16		94,800		
		(0,8*4)*3 " BP18 "		9,600		
		Medzisúčet		104,400		
		Súčet		104,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
87	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, B16, BP18	m	35,700	5,00	178,50
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		(5,55)*6		33,300		
		(0,8)*3		2,400		
		Medzisúččet		35,700		
	DPAR	Súččet		35,700		
88	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm, B16	m	35,700	2,00	71,40
		DPAR		35,700		
		Súččet		35,700		
89	976016111.R	Vybúranie žlabov železobetónových vrátane plastových mriežok, B17	m	82,000	20,00	1 640,00
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		27*2+14*2		82,000		
		Medzisúččet		82,000		
		Súččet		82,000		
90	962032231.S	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, B18, B19	m3	3,983	25,00	99,58
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
	B18	(3,2*2,8-(0,8*0,8)*3)*0,45 " B18 "		3,168		
		(3,9)*0,19*1,1 " B19 "		0,815		
		Medzisúččet		3,983		
		Súččet		3,983		
91	962081141.S	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, B19	m2	5,850	7,05	41,24
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		3,9*1,5		5,850		
		Medzisúččet		5,850		
		Súččet		5,850		
92	769083101.R	Demontáž VZT potrubia vrátane SDK kapotáže, B20	m	38,540	25,00	963,50
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		5,85+7,2+3,9+2,85+5,1*2+4,27*2		38,540		
		Medzisúččet		38,540		
		Súččet		38,540		
93	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, B21	m3	30,440	100,00	3 044,00
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		(27,07*0,965+14,035*0,13+14,23*1,61+(28,81*2,425-(0,45*0,6)*5))*0,255		30,440		
		Medzisúččet		30,440		
		Súččet		30,440		
94	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, betón hr.do 100 mm, B22	m3	18,613	100,00	1 861,30
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		(35,6*1,573+19*2,388+19*4,398+1,6*0,3+2,55*0,9-(0,45*0,7)*5)*0,1		18,613		
		Medzisúččet		18,613		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				18,613		
95	962052211.S	Búranie muríva železobetonového nadzákladného, B23, B29	m3	36,919	135,44	5 000,31
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		" B23				
		$((25,53 \cdot 0,62) \cdot 2 + 15,12 \cdot 1,24 + 12,5 \cdot 0,47) \cdot 0,62$		34,894		
		Medzisúčet		34,894		
		" B29 "				
		$4,71 \cdot 0,43 \cdot 4,71 \text{ DWG}$		2,025		
		Medzisúčet		2,025		
		Súčet		36,919		
96	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, B24	m2	238,965	10,00	2 389,65
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		$(19,8 \cdot 2 + 35,8 \cdot 2 - 1,6 \cdot 2) \cdot 1,9$		203,680		
		$(0,45 \cdot 12 + 0,65 \cdot 12 + 0,7 \cdot 8 + 1,6 \cdot 3) \cdot 1,9$		44,840		
		$-((1,6 \cdot 1,8) \cdot 2 + (0,95 \cdot 2,1) + (0,9 \cdot 2))$		-9,555		
		Medzisúčet		238,965		
97	767581800.R	Demontáž obkladov stien z hliníkových lamíel, B25	m2	49,500	10,00	495,00
		0		0,000		
		Medzisúčet		0,000		
		23,5 " rez E "		23,500		
		26 " rez F-BP "		26,000		
		Medzisúčet		49,500		
	B25	Súčet		49,500		
98	767582800.S	Demontáž roštov obkladu stien z lamíel, B25	m2	49,500	5,00	247,50
		B25		49,500		
		Súčet		49,500		
99	965043441.R	Búranie podkladov pod dlažby, betón hr.do 200 mm, B27, B28	m3	8,465	100,00	846,50
		" B27 "				
		$(2,388 \cdot 10) \cdot 0,2$		4,776		
	B27	Medzisúčet		4,776		
		" B28 "				
		$(2,388 \cdot 4,845) \cdot 0,2$		2,314		
		$(2,388 \cdot 2,88) \cdot 0,2$		1,375		
	B28	Medzisúčet		3,689		
		Súčet		8,465		
100	971052551.S	Vybúranie otvoru v železobet. stropoch plochy do 1 m2, hr. 250 mm, B30	m3	0,179	500,00	89,50
		" VZT1 "				
		$0,65 \cdot 1,1 \cdot 0,25$		0,179		
		Súčet		0,179		
101	763129521.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie (zadebnenie dverí do záhrady)	m2	1,995	10,00	19,95
		$0,95 \cdot 2,1$		1,995		
		Súčet		1,995		
102	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	870,640	5,00	4 353,20
		" strop 1.01 , 1.02 "				
		NSR		870,640		
		Súčet		870,640		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: [REDACTED]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
103	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	98,460	5,00	492,30
		" strop 1.01 , 1.02 "				
		NST		98,460		
		Súččet		98,460		
104	938902303.R	Čistenie podláh vysokotlakovým strojovým čistením (m.č. 1.03, 1.04)	m2	19,670	5,00	98,35
		" 1.03 "				
		3,7*3,9		14,430		
		" 1.04 "				
		5,24		5,240		
		Medzisúččet		19,670		
		Súččet		19,670		
105	959941131.R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, s vyvŕtaním otvoru M14/170	ks	12,000	15,00	180,00
		" schodisko "				
		12		12,000		
		Súččet		12,000		
106	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie	m2	96,420	10,00	964,20
		DSUT		96,420		
		Súččet		96,420		
107	969011121.S	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	103,500	2,00	207,00
		" v chodbe okolo bezéna "				
		34,5*3		103,500		
		Súččet		103,500		
108	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. od 300 do 600 mm	m3	2,228	100,00	222,80
		" obvodová stena v osi 7 "				
		(1,6*1,82+2,1*0,52+4,3*0,22)*0,45		2,228		
		Súččet		2,228		
109	971033651.R	Vybúranie otvorov pre VZT, zamurovanie otvorov po vybúraných rozvodoch	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		1		1,000		
		Súččet		1,000		
110	971036009.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami D 100 mm do stien - murivo tehlové -0,00013t	cm	15,000	5,00	75,00
		" BT6 "				
		15		15,000		
		Súččet		15,000		
111	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	45,000	5,00	225,00
		" ZT 5 "				
		15		15,000		
		" BT4 "				
		15		15,000		
		" BT5 "				
		15		15,000		
		Súččet		45,000		
112	971036017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	60,000	5,00	300,00
		" ZT2 "				
		30*2		60,000		
		Súččet		60,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
113	971036018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 200 mm do stien murivo tehlové -0,00050t	cm	58,000	5,00	290,00
		" ZT3 "				
		43		43,000		
		" ZT4 "				
		15		15,000		
		Súčet		58,000		
114	971036019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 220 mm do stien murivo tehlové -0,00064t	cm	15,000	5,00	75,00
		" ZT6 "				
		15		15,000		
		Súčet		15,000		
115	971036020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	43,000	5,00	215,00
		" BT2 "				
		43		43,000		
		Súčet		43,000		
116	971036021.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 300 mm do stien murivo tehlové -0,00113t	cm	15,000	7,00	105,00
		" BT3 "				
		15		15,000		
		Súčet		15,000		
117	971036022.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	45,000	10,00	450,00
		" BT1 "				
		15*2		30,000		
		" UK1 "				
		15		15,000		
		Súčet		45,000		
118	971045803.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu	cm	4 395,000	0,30	1 318,50
		" D1 "				
		15*281		4 215,000		
		" V1 "				
		15*12		180,000		
		Súčet		4 395,000		
119	971052441.R	Vybúranie otvoru v železobet. podlahe plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	1,000	100,00	100,00
		" odvodu kondenzátu z dna exist. bazéna "				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
120	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 40 %, -0,02000t	m2	46,550	5,00	232,75
		" 1.03 "				
		41,31		41,310		
		Medzisúčet		41,310		
		" 1.04 "				
		5,24		5,240		
		Medzisúčet		5,240		
	OSR	Súčet		46,550		
121	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu 40 %, -0,02000t	m2	94,736	5,00	473,68
		" 1.03 "				
		(8,18*2+6,4*2)*2,8-((3,2*2,8)+(0,9*2))		70,868		
		Medzisúčet		70,868		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" 1.04 "				
		(1,98*2+2,85*2)*2,8-((0,7*2)+(0,9*2))		23,848		
		Medzisúččet		23,848		
	OST	Súččet		94,736		
122	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenncementových v rozsahu do 100 %	m2	379,336	7,00	2 655,35
		" vonkajšie steny bazéna "				
		25,82*1,535		39,634		
		25,82*2,28		58,870		
		12,98*1,795		23,299		
		12,98*1,535		19,924		
	SS1	Medzisúččet		141,727		
		" -1.02 - sanácia "				
		(3,66+25,15+17,68+28,8+0,75*10)*1,66 " vnútorná stena "		137,431		
	SS2	Medzisúččet		137,431		
		" -1.02 - sanácia "				
		(1,35)*1,92 " styk zo zeminou "		2,592		
		" -1.03 - sanácia "				
		(0,65+0,9*2+0,45+5,55+8,925+6,65+5,2+6,4+0,3*4)*2,65 "		97,586		
		styk zo zeminou "				
	SS3	Medzisúččet		100,178		
		Súččet		379,336		
123	978059610.R	Odsekanie a odobratie vonkajších obkladov stien (fasáda)	m2	1,784	20,00	35,68
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		1,624*1+0,8*0,2		1,784		
		Medzisúččet		1,784		
		Súččet		1,784		
124	767584811.S	Demontáž mriežky vzduchotechnickej	ks	3,000	5,00	15,00
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		3		3,000		
		Medzisúččet		3,000		
		Súččet		3,000		
125	769080000.R	Demontáž rozvodov vzduchotechniky a VZT zariadení (m.č. -1.02 - -1.05)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		1		1,000		
		Medzisúččet		1,000		
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		Súččet		1,000		
126	230330000.R	Demontáž bazénových zariadení a potrubných rozvodov (2xnádrž, 4x filter, čerpadlá, armatúry)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
		1		1,000		
		Medzisúččet		1,000		
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		Súččet		1,000		
127	971033000.R	Vybúranie prestupov pre nové potrubia s utesnením po osadení potrubia	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		1		1,000		
		Medzisúččet		1,000		
		Súččet		1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
128	210964324.R	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop vrátane odpojenia (bazénová hala)	kpl	1,000	500,00	500,00
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		1		1,000		
		Medzisúččet		1,000		
		Súččet		1,000		
129	210964334.R	Demontáž a spätna montáž - svietidla interiérového na strop vrátane odpojenia a pripojenia (m.č. 1.07 - 1.12)	kpl	1,000	500,00	500,00
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		1		1,000		
		Medzisúččet		1,000		
		Súččet		1,000		
130	938902311.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov	m2	61,600	10,00	616,00
		RPSR		61,600		
		Súččet		61,600		
131	938902312.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien	m2	244,740	10,00	2 447,40
		RPST		244,740		
		Súččet		244,740		
132	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	376,280	10,00	3 762,80
		" 1.02 "				
		376,28		376,280		
		Súččet		376,280		
133	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	195,530	4,00	782,12
		" 1.03 - 1.11 "				
		41,31+5,24+79,9+15,72+21,67+2,98+1,09+2,98+24,64		195,530		
		Súččet		195,530		
134	952901114.S	Výčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m	m2	376,280	5,00	1 881,40
		" 1.02 "				
		376,28		376,280		
		Súččet		376,280		
135	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	846,356	0,13	110,03
		P1+P2+P3a+P3b+P4a+P4b+P5+P6+P7		846,356		
		Súččet		846,356		
136	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	379,106	12,00	4 549,27
137	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	379,106	15,00	5 686,59
138	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 203,014	0,80	5 762,41
139	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	379,106	10,00	3 791,06
140	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	379,106	7,00	2 653,74
141	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	379,106	5,00	1 895,53
142	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	379,106	40,00	15 164,24

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
143	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	562,303	16,00	8 996,85

PSV

Práce a dodávky PSV

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

144	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	43,480	1,00	43,48
		P4a+P5+P6		43,480		
	PNA	Súččet		43,480		
145	245620001200	Náter asfaltový penetračný pre betóny, omietky, asfaltové pásy	kg	0,130	2 000,00	260,00
		PNA*0,003		0,130		
		Súččet		0,130		
146	711111020.R	Pružná dvojzložková pružná izolačná cementová, stierka, podláh	m2	3,499	40,00	139,96
		" výtláčná komora "				
		VKP		3,499		
		Súččet		3,499		
147	711111025.R	Pružná dvojzložková pružná izolačná cementová, stierka, stien a stropov	m2	30,009	40,00	1 200,36
		" výtláčná komora "				
		" strop "				
		VKP		3,499		
		Medzisúččet		3,499		
		" steny "				
		(4,48*2+0,781*2)*2,9		30,514		
		-(1,6*1,82+2,1*0,52)		-4,004		
		Medzisúččet		26,510		
		Súččet		30,009		
148	711113131.R	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K/M na ploche vodorovnej (alebo ekvivalent)	m2	481,860	25,00	12 046,50
		P1+P2+P3a+P4b		481,860		
		Súččet		481,860		
149	711113141.R	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K/M na ploche zvislej (alebo ekvivalent)	m2	547,948	25,00	13 698,70
		" -1.02 - sanácia "				
		(25,15*2)*0,3		15,090		
		" -1.03 - sanácia "				
		(0,65+0,9*2+0,45+5,55+8,925+6,65+(0,45*2+1,1*2))*0,3		8,138		
	IZZ1	Medzisúččet		23,228		
		KO		524,720		
		Medzisúččet		524,720		
	IZZ	Súččet		547,948		
150	711113901.R	Základný náter / adhézny mostík pre nenasiakavé podklady INDU-Primer-N (alebo ekvivalent)	m2	27,500	12,00	330,00
		podkladom "				
		50*0,55		27,500		
	INB	Súččet		27,500		
151	711113931.R	Hydroizolácia pod obklady a dlažby na ploche vodorovnej, ASOFLEX-AKB (alebo ekvivalent)	m2	27,500	25,00	687,50
		podkladom "				
		INB		27,500		
		Súččet		27,500		
152	245610003500	Páska tesniaca špeciálna ASO-DICHTBAND 2000-S (alebo ekvivalent)	m	146,541	10,00	1 465,41

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		" AQUAFIN 2K/M				
		(IZZ1/0,3)*1,15		89,041		
		Medzisúččet		89,041		
		" ASOFLEX AKB "				
		50*1,15		57,500		
		Medzisúččet		57,500		
		Súččet		146,541		
153	711141559.S	Zholovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	211,565	7,00	1 480,96
		P2+P3a+P4a+P5+P6		211,565		
	PSA	Súččet		211,565		
154	628310000700.S	Pás asfaltový oxidovaný pre spodné vrstvy HI systémov	m2	243,300	9,00	2 189,70
		PSA*1,15		243,300		
		Súččet		243,300		
155	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	335,426	2,90	972,73
713 Izolácie tepelné						
156	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	217,355	2,00	434,71
		P1		217,355		
		Súččet		217,355		
157	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	221,702	10,00	2 217,02
		P1*1,02		221,702		
		Súččet		221,702		
158	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	388,939	1,00	388,94
		P1+P2+P3a		385,440		
		Medzisúččet		385,440		
		" výtláčná komora "				
		VKP		3,499		
		Medzisúččet		3,499		
	FOL	Súččet		388,939		
159	283230007500.S	Oddeľovacia PE fólia	m2	447,280	1,00	447,28
		FOL*1,15		447,280		
		Súččet		447,280		
160	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	192,240	1,00	192,24
		P2+P3a		168,085		
		Medzisúččet		168,085		
		P3a*0,5		20,656		
	P3b	Medzisúččet		20,656		
		" výtláčná komora "				
		VKP		3,499		
		Medzisúččet		3,499		
		Súččet		192,240		
161	283720009801.S	Doska EPS hr. 30 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	129,308	10,00	1 293,08
		P2*1,02		129,308		
		Súččet		129,308		
162	283720009900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	21,069	12,00	252,83
		P3b*1,02		21,069		
		Súččet		21,069		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: [REDACTED]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
163	283720010000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	45,707	15,00	685,61
		P3a*1,02		42,138		
		VKP*1,02		3,569		
		Súčet		45,707		
164	713132131.R	Montáž tepelnej izolácie parapetov polystyrénom, mechanický kotvená	m2	5,095	5,23	26,65
		" parapet "				
		(PRP*0,15)*1,02		5,095		
	XPS30	Súčet		5,095		
165	283750001400.S	Doska XPS hr. 30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné staviteľstvo	m2	5,197	10,00	51,97
		XPS30*1,02		5,197		
		Súčet		5,197		
166	713132134.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve	m2	6,000	5,23	31,38
		6		6,000		
	XPS50	Súčet		6,000		
167	283750001800.S	Doska XPS hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	6,120	17,00	104,04
		XPS50*1,02		6,120		
		Súčet		6,120		
168	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	61,257	1,40	85,76
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia						
169	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	20,00	20,00
		" odvodu kondenzátu z dna exist. bazéna "				
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
170	286630026900	Podlahový vpust HL510N (alebo ekvivalent)	ks	1,000	50,00	50,00
171	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	1,00	0,70
762 Konštrukcie tesárske						
172	762431348.R	Obloženie lavičiek z dosiek cementotrieskových skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 20+20 mm	m2	5,996	50,00	299,80
		" lavičky "				
		(4,875*2)*0,615		5,996		
		Súčet		5,996		
173	762810126.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na OK na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	3,499	50,00	174,95
		" výtlačná komora "				
		4,48*0,781		3,499		
	VKP	Súčet		3,499		
174	762810146.S	Záklop stropov z dosiek cementotrieskových jednovrstvových skrutkovaných na TI na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	3,499	50,00	174,95
		VKP		3,499		
		Súčet		3,499		
175	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,497	4,30	27,94

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

763

Konštrukcie - drevostavby

176	763125310.S	Šachtová SDK predsadená stena, jednoduchá kca CW+UW 50 dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	18,091	50,00	904,55
-----	-------------	---	----	--------	-------	--------

" 1.02 "

(0,6+0,69)*4,3

5,547

" 1.03 "

4,48*2,8

12,544

Súčet

18,091

177	763126622.S	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, na oceleovej konštrukcii CD+UD, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 12x2.5 mm, TI 50 mm	m2	30,600	50,00	1 530,00
-----	-------------	---	----	--------	-------	----------

" 1.02 "

(9)*3,4

30,600

Súčet

30,600

178	763138222.RSDK P	Podhlád a kapotáž SDK závesný hliníkovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	79,611	50,00	3 980,55
-----	------------------	--	----	--------	-------	----------

" 1.06 "

15,72

15,720

Medzisúčet

15,720

" 1.07 "

5,1*0,9+5,1*0,54

7,344

5,1*1,75+5,1*0,54

11,679

Medzisúčet

19,023

" 1.09 "

2,85*1,85+2,85*0,6

6,983

Medzisúčet

6,983

" 1.10 "

1,2*1,85+1,2*0,6

2,940

Medzisúčet

2,940

" 1.11 "

5,85*0,9+3,75*0,42

6,840

9,6+(3,75+2,25*2)*0,67 " 9,6 DWG "

15,128

Medzisúčet

21,968

" 1.12, 1.13 "

6,15*0,52+6,15*0,42

5,781

6,15*0,75+6,15*0,42

7,196

Medzisúčet

12,977

SDKPi

Súčet

79,611

179	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	64,151	0,60	38,49
-----	-------------	--	---	--------	------	-------

764

Konštrukcie klampiarske

180	764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm, K1	m	2,400	13,07	31,37
-----	-------------	---	---	-------	-------	-------

0,8*3

2,400

Súčet

2,400

181	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 240 mm, ZS1	m	33,300	15,59	519,15
-----	-------------	--	---	--------	-------	--------

33,3

33,300

Súčet

33,300

182	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	70,041	1,85	129,58
-----	-------------	--	---	--------	------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: [REDACTED]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
766 Konštrukcie stolárske						
183	766641161.S	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	5,800	25,00	145,00
		(0,9'2+2*2)*1		5,800		
		Súčet		5,800		
184	611/D6	Dvere plastové, jednokridlové, 900x1970 mm, plné, vrátane zárubne (popis podľa PD) (ozn. D6)	ks	1,000	791,56	791,56
		1		1,000		
	D6	Súčet		1,000		
185	549/K_P	Kovanie dverí kľučka - kľučka	ks	1,000	30,00	30,00
		D6		1,000		
		Súčet		1,000		
186	549/CV	Kovanie dverí, cylindrická vložka	ks	1,000	25,00	25,00
		D6		1,000		
		Súčet		1,000		
187	76662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	19,75	39,50
		D3+D4		2,000		
		Súčet		2,000		
188	611/D3	Dvere vnútorné, jednokridlové, 800x1970 mm, povrch HPL hr. 0,8 mm, plné (ozn. D3)	ks	1,000	791,56	791,56
		1		1,000		
	D3	Súčet		1,000		
189	611/D4	Dvere vnútorné protipožiarné EW30/D3-C, jednokridlové, 800x1970 mm, povrch HPL hr. 0,8 mm, plné (ozn. D4)	ks	1,000	951,06	951,06
		1		1,000		
	D4	Súčet		1,000		
190	549/K_P	Kovanie dverí kľučka - kľučka	ks	2,000	30,00	60,00
		D3+D4		2,000		
		Súčet		2,000		
191	549/CV	Kovanie dverí, cylindrická vložka	ks	2,000	25,00	50,00
		D3+D4		2,000		
		Súčet		2,000		
192	76662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	38,38	76,76
		D1+D2		2,000		
		Súčet		2,000		
193	611/D1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, 1550x2000 mm, protipožiarné plné, plechové, EW30/D1-C-KZ (popis podľa PD) (ozn. D1)	ks	1,000	2 115,60	2 115,60
		1		1,000		
	D1	Súčet		1,000		
194	611/D2	Dvere vnútorné dvojkrídlové, 1520x1860 mm, protipožiarné plné, plechové, EW30/D1-C-KZ (popis podľa PD) (ozn. D2)	ks	1,000	2 115,60	2 115,60
		1		1,000		
	D2	Súčet		1,000		
195	549/K_P	Kovanie dverí kľučka - kľučka	ks	2,000	30,00	60,00
		D1+D2		2,000		
		Súčet		2,000		
196	549/CV	Kovanie dverí, cylindrická vložka	ks	2,000	25,00	50,00
		D1+D2		2,000		
		Súčet		2,000		
197	76669117.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	ks	4,000	10,00	40,00
		D1+D2+D4+VD1		4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		4,000		
198	549170000501.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický	ks	4,000	63,00	252,00
		D1+D2+D4+VD1		4,000		
		Súčet		4,000		
199	766694121.R	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm	m	33,300	6,00	199,80
		"detail prírodnej štrbiny"				
		5,55*6		33,300		
	PRP	Súčet		33,300		
200	591510001700.S	Cementotriesková doska hr. 24 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	21,399	50,00	1 069,95
		(PRP*0,595)*1,08		21,399		
		Súčet		21,399		
201	283230007500.S	Oddeľovacia PE fólia	m2	22,786	1,00	22,79
		(PRP*0,595)*1,15		22,786		
		Súčet		22,786		
202	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	88,862	0,55	48,87
767 Konštrukcie doplnkové kovové						
203	767/ZS1	Hliníková zasklená stena s trojsklom, 5550x2350 mm, popis podľa PD, D+M (ozn. ZS1)	ks	6,000	7 334,36	44 006,16
		6		6,000		
		Súčet		6,000		
204	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	99,540	2,50	248,85
		((5,55*2+2,35*2)*6)*1,05		99,540		
	PAS	Súčet		99,540		
205	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	99,540	2,50	248,85
		PAS		99,540		
		Súčet		99,540		
206	283550008401	Doska na báze tvrdých polyuretanových pien na zamedzenie vzniku tepelných mostov hr. 30 mm, Purenit® (alebo ekvivalent)	m2	3,397	50,00	169,85
		((5,55*0,1)*6)*1,02		3,397		
		Súčet		3,397		
207	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zvaraním	kg	243,100	1,07	260,12
		"OK pre VZT - statika"				
		50,4+192,7		243,100		
	RS	Súčet		243,100		
208	592270000000	Oceľový rošt odporovo zvaraný SP 3.30-34 / 38, bez povrchovej úpravy	m2	9,221	200,00	1 844,20
		(0,39*4,46+1,92*3,46)*1,1		9,221		
		Súčet		9,221		
209	767612110.S	Spätná montáž okien kovových s jednoduchým zasklením, N2	m	9,600	12,37	118,75
		"N2"				
		(0,8*2+0,8*2)*3		9,600		
		Súčet		9,600		
210	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, 1 m obvodu dverí	m	11,000	22,90	251,90
		(0,8*2+2*2)*1		5,600		
		Medzisúčet		5,600		
		(0,7*2+2*2)*1		5,400		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: [REDACTED]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Medzisúččet		5,400		
		Súččet		11,000		
211	553/D5	Dvere hliníkové, jednokrídlové, 800x1970 mm, presklené, vrátane zárubne (popis podľa PD) (ozn. D5)	ks	1,000	951,06	951,06
		1		1,000		
	D5	Súččet		1,000		
212	553/VD1	Dvere hliníkové, jednokrídlové protipožiarné EI30/D1-C, 700x1970 mm, plné, vrátane zárubne (popis podľa PD) (ozn. VD1)	ks	1,000	2 758,36	2 758,36
		1		1,000		
	VD1	Súččet		1,000		
213	549/K_P	Kovanie dverí kľučka - kľučka	ks	2,000	30,00	60,00
		D5+VD1		2,000		
		Súččet		2,000		
214	549/CV	Kovanie dverí, cylindrická vložka	ks	2,000	25,00	50,00
		D5+VD1		2,000		
		Súččet		2,000		
215	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	47,520	1,86	88,39
		"lavičky"				
		(4,95*4,8)*2		47,520		
	L80	Súččet		47,520		
216	133310004400.S	Profil nerez L rozmer 80x80x4 mm, akosť ocele 1.4301	kg	49,896	10,00	498,96
		L80*1,05		49,896		
		Súččet		49,896		
217	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	150,330	4,50	676,49
		OKS		150,330		
		Súččet		150,330		
218	767995390.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	150,330	2,17	326,22
		"oceľové schodisko"				
		63,82+86,51		150,330		
	OKS	Súččet		150,330		
219	553850000311.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu (schodisko)	t	0,165	2 000,00	330,00
		(OKS/1000)*1,1		0,165		
		Súččet		0,165		
220	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	528,881	0,90	475,99

771 Podlahy z dlaždíc

221	771576102.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného vrátane škárovania	m2	499,457	45,00	22 475,57
		376,8-P2-P3a		208,715		
		(13,2*0,3)*2+(0,3*0,6)*4 " zvislé čela bazéna "		8,640		
	P1	Medzisúččet		217,355		
		4,4*19,35		85,140		
		27,3*1,525		41,633		
	P2	Medzisúččet		126,773		
		2,135*19,35 " P3a, P3b "		41,312		
	P3a	Medzisúččet		41,312		
		5,2*6,4-P6		7,397		
	P4a	Medzisúččet		7,397		
		6,65*8,925-0,9*0,45		58,946		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		25,15*1,49 " -1.02 - sanácia "		37,474		
	P4b	Medzisúččet		96,420		
		6*1,7		10,200		
	P5	Medzisúččet		10,200		
	KD	Súččet		499,457		
222	597/10	Keramiká rektifikovaná dlažba 300x600 mm, Sandbeige, R11/B, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie) (referenčný výrobok Bodo Hauswald)	m2	393,149	53,44	21 009,88
		(P1+P2+P3a)*1,02		393,149		
		Súččet		393,149		
223	597740000601	Keramiká dlažba, nenasiakavá, protišmyková	m2	116,297	53,44	6 214,91
		(P4a+P4b+P5)*1,02		116,297		
		Súččet		116,297		
224	205430001	Strednovrstvové (do 10 mm) cementové lepidlo C2 TE SOLOFLEX, 25kg (alebo ekvivalent)	kg	1 847,991	1,14	2 106,71
		KD*3,7		1 847,991		
		Súččet		1 847,991		
225	261105	Stierková izolácia UNIFLEX F (8,33kg) - elastifikátor (alebo ekvivalent)	kg	369,598	12,92	4 775,21
		(KD*3,7)*0,2		369,598		
		Súččet		369,598		
226	205555002	Cementová škárovacia malta HF05-BRILLANTFUGE, 25kg (alebo ekvivalent)	kg	209,772	2,14	448,91
		KD*0,42		209,772		
		Súččet		209,772		
227	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	570,312	3,80	2 167,19
781 Obklady						
228	781445217.R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x800 mm	m2	524,720	45,00	23 612,40
		" 1.02 "				
		(19,125*4,3)*2		164,475		
		-((1,6*1,8)*2) " okná "		-5,760		
		Medzisúččet		158,715		
		(5,55*6)*1,8		59,940		
		(5,55*6)*4,3		143,190		
		(19,125*4,3)*2		164,475		
		-((0,8*2))		-1,600		
		Medzisúččet		366,005		
	KO	Súččet		524,720		
229	781445523.R	Montáž zaoblenej hrany kladenej do tmelu flexibilného	m	72,310	11,00	795,41
		72,31		72,310		
	LIS	Súččet		72,310		
230	781675102.R	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m	33,300	22,00	732,60
		PRP		33,300		
		Súččet		33,300		
231	597/04	Keramický obklad 300x600 mm, Sandbeige, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnove, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie) (referenčný výrobok Bodo Hauswald)	m2	525,430	53,44	28 078,98
		(KO-30,96)*1,02		503,635		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(PRP*0,595)*1,1		21,795		
		Súčet		525,430		
232	597/40	Keramický obklad 300x600 mm, Muskat, HT (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnivé, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie) (referenčný výrobok Bodo Hauswald)	m2	31,579	53,44	1 687,58
		30,96*1,02		31,579		
		Súčet		31,579		
233	597/22	Keramická zaoblená hrana 25xr3 (fotokatalytické, antibakteriálne, protiplesnivé, protizapachové, hydrofilné (samocistiace, ľahko čistiteľné) povrchové zušľachtenie) (referenčný výrobok Bodo Hauswald)	m	73,756	76,08	5 611,36
		LIS*1,02		73,756		
		Súčet		73,756		
234	205430001	Strednovrstvové (do 10 mm) cementové lepidlo C2 TE SOLOFLEX, 25kg (alebo ekvivalent)	kg	2 014,774	1,14	2 296,84
		KO*3,7		1 941,464		
		(PRP*0,595)*3,7		73,310		
		Súčet		2 014,774		
235	261105	Stierková izolácia UNIFLEX F (8,33kg) - elastifikátor (alebo ekvivalent)	kg	402,955	12,92	5 206,18
		(KO*3,7)*0,2		388,293		
		((PRP*0,595)*3,7)*0,2		14,662		
		Súčet		402,955		
236	205555002	Cementová škárovacia malta HF05-BRILLANTFUGE, 25kg (alebo ekvivalent)	kg	228,704	2,14	489,43
		KO*0,42		220,382		
		(PRP*0,595)*0,42		8,322		
		Súčet		228,704		
783 Nátery						
237	783180163.R	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne vypeňovacie, POLYLACK A - 400 µm (alebo ekvivalent)	m2	95,250	13,27	1 263,97
		" OK 1 "				
		(6,1*4+3*2+2,8*2)*0,475 " HEB 120 "		17,100		
		Medzisúčet		17,100		
		" OK VZT - OK2 "				
		(16,2+13,2+7,6+8+10+3,6+13,5+3,4+4)*0,475 " HEB 120 "		37,763		
		(8,8+6,9)*0,671 " UPE 200 "		10,535		
		(7,6)*0,641 " I 180 "		4,872		
		1*2+0,4*2+0,09*2 " P "		2,980		
		(0,4*4,5+2*3,5)*2,5 " rošt "		22,000		
	OK2N	Medzisúčet		78,150		
	OKN	Súčet		95,250		
238	783251017.R	Nátery oceľových konštrukcií epoxidové základné S 2300 - 100µm (alebo ekvivalent)	m2	95,250	5,00	476,25
		OKN		95,250		
		Súčet		95,250		
239	783271002.R	Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové, U 2094 CHEMOPUR RW 1 SCH - 120µm (alebo ekvivalent)	m2	95,250	26,13	2 488,88
		OKN		95,250		
		Súčet		95,250		
240	783251018.R	Nátery oceľových konštrukcií epoxidové základné, TELURIA TELPOX P100 - 100µm (alebo ekvivalent)	m2	8,794	12,50	109,93
		" schodisko "				

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		(7+9+3,2)*0,2 " SHS 50x50x4 "		3,840		
		(0,14*2+0,017*3+0,016*2+0,014)*2+(1,05*2)*2 " P "		4,954		
	OКСN	Súččet		8,794		
241	783251003.R	Nátery oceľových konštrukcií epoxidové TELURIA TELPOX S 200 - 150µm (alebo ekvivalent)	m2	8,794	15,91	139,91
	OКСN			8,794		
		Súččet		8,794		
242	783812100.S	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním	m2	59,712	10,00	597,12
		" 1.03 "				
		(8,18*2+6,4*2-0,8)*1,6		45,376		
		Medzisúččet		45,376		
		" 1.04 "				
		(1,98*2+2,85*2-0,7)*1,6		14,336		
		Medzisúččet		14,336		
	NTO	Súččet		59,712		
243	783859117.R	Nátery omietok a betónových povrchov stropov, dvojzložkový epoxidový penetračný náter MasterTop P 622 (alebo ekvivalent)	m2	870,640	11,00	9 577,04
		" 1.01 + 1.02 "				
		" strop "				
		300,36+376,28		676,640		
		Medzisúččet		676,640		
		" stropné trámy - boky "				
		(19,4)*10		194,000		
		Medzisúččet		194,000		
	NSR	Súččet		870,640		
244	783859118.R	Nátery omietok a betónových povrchov stropov, dvojzložkový polyuretánový náter MasterTop TC 417 W (alebo ekvivalent)	m2	870,640	10,00	8 706,40
	NSR			870,640		
		Súččet		870,640		
245	783859127.R	Nátery omietok a betónových povrchov stien a stĺpov, dvojzložkový epoxidový penetračný náter MasterTop P 622 (alebo ekvivalent)	m2	98,460	10,00	984,60
		" 1.01 + 1.02 "				
		" stĺpy "				
		3,2*12 " 3,2 DWG "		38,400		
		2,26*12 " 2,26 DWG "		27,120		
		(3,05*0,45)*24		32,940		
	NST	Súččet		98,460		
246	783859128.R	Nátery omietok a betónových povrchov stien a stĺpov, dvojzložkový polyuretánový náter MasterTop TC 417 W (alebo ekvivalent)	m2	98,460	25,00	2 461,50
	NST			98,460		
		Súččet		98,460		
247	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	m2	79,611	3,00	238,83
		SDKPi		79,611		
		Súččet		79,611		
784 Maľby						
248	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	83,574	3,00	250,72
		" 1.03 "				
		41,31		41,310		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		$(8,18*2+6,4*2)*2,8-((3,2*2,8)+(0,8*2))$		71,088		
		Medzisúččet		112,398		
		" 1.04 "				
		5,24		5,240		
		$(1,98*2+2,85*2)*2,8-((0,7*2))$		25,648		
		Medzisúččet		30,888		
		-NTO		-59,712		
		Medzisúččet		-59,712		
	OMLB	Súččet		83,574		

249	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	90,614	2,00	181,23
		" 1.03 "				
		41,31		41,310		
		$(8,18*2+6,4*2)*2,8-((0,8*0,8)*3+(0,8*2))$		78,128		
		Medzisúččet		119,438		
		" 1.04 "				
		5,24		5,240		
		$(1,98*2+2,85*2)*2,8-((0,7*2))$		25,648		
		Medzisúččet		30,888		
		-NTO		-59,712		
		Medzisúččet		-59,712		
	PEN	Súččet		90,614		

250	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	90,614	3,00	271,84
		PEN		90,614		
		Súččet		90,614		

M Práce a dodávky M

43-M Montáž oceľových konštrukcií

251	430861006.S	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 3 000 kg vrátane	kg	2 841,900	2,00	5 683,80
		" OK pre VZT - statika "				
		3085-50,4-192,7		2 841,900		
	OK2	Medzisúččet		2 841,900		
	OK	Súččet		2 841,900		

252	430865100.S	Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	2 841,900	3,00	8 525,70
		OK2		2 841,900		
		Súččet		2 841,900		

253	553850000301.S	Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu (OK2 - pre VZT)	t	3,126	1 170,78	3 659,86
		(OK2/1000)*1,1		3,126		
		Súččet		3,126		

254	MV	Murárske výpomoci	%	178,694	5,90	1 054,29
255	PM	Podružný materiál	%	178,694	2,80	500,34
256	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	178,694	2,80	500,34

OST Ostatné

O03 Ostatné

257	V1	Ručný hasiaci prístroj práškový P6, D+M	ks	4,000	40,00	160,00
-----	----	---	----	-------	-------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bázén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 - Bazén

Časť: Stavebné riešenie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: [REDACTED]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

3+1 4,000

Súčet 4,000

Celkom

510 279,70



ZADANIE

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre
 Objekt: ZTI

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713482121	Montáž trubíc z PE, vnút. priemer do 38	m	20,500	2,23	45,72
2	713	713482122	Montáž trubíc z PE, vnút. priemer 39-70 mm	m	92,000	2,50	230,00
3	283	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	10,000	0,27	2,70
4	283	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,500	0,34	2,55
5	283	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	73,000	0,81	59,13
6	283	283310002100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	14,500	1,12	16,24
7	283	283310002300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 64x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	4,500	1,45	6,53
8	283	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	3,000	0,74	2,22
9	713	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,023	30,57	0,70

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

10	721	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	121,000	6,62	801,02
11	721	721171208	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia	m	128,500	31,16	4004,06
12	721	721171210	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 160x6,2 mm ležaté zavesené, vrátane montáže a kotvenia	m	52,000	52,14	2711,28
13	721	721171502	40x3 mm odpadné, prípojné, vrátane montáže	m	0,500	11,56	5,78
14	721	7211715021	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 32 mm odpadné prípojné, vrátane montáže	m	3,000	9,87	29,61
15	721	721171503	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 50/3 odpadné prípojné, vrátane montáže	m	6,000	11,40	68,40
16	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	4,000	2,54	10,16
17	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	138,000	0,71	97,98
18	721	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	52,000	0,92	47,84

ZADANIE

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre
Objekt: ZTI

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19	721	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	1,800	55,08	99,14
20	721	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,826	21,20	59,91
21	286	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, napr. GEBERIT	ks	5,000	26,11	130,55
22	286	286530264500	Čistiaca tvarovka PE 90° s oválnym servisným otvorom, D 160 mm, napr. GEBERIT	ks	3,000	212,44	637,32
23	551	551510000500	Spätná klapka HL715, DN 160, automatická nerezová klapka, čistiaci otvor, proti vzdutej vode, ABS	ks	1,000	193,95	193,95
24	R	pc cerp	Čerpadlo HiDrainlift 3-24, vrátane dodávky a montáže	ks	1,000	323,64	323,64
25	R	pc cerp	Ponorné motorové čerpadlo odpadných Rexa UNI V05B/M06-523/A, vrátane dodávky a montáže	ks	1,000	1136,36	1136,36
26	R	pc napoj	Napojenie kanalizácie na existujúce potrubie	kpl	14,000	38,18	534,52
27	R	pc ZLAB	Štrbinový nerezový žlab napr. ACO MODULAR 20 kpl, 10 ks odtokových dielov	m	94,000	257,27	24183,38
28	721	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	16,82	16,82
29	286	286630029100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	45,33	45,33

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

30	721	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia	m	13,000	10,53	136,89
31	721	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia	m	7,500	13,32	99,90
32	721	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d40x3,5mm, vrátane montáže a kotvenia	m	73,000	25,74	1879,02
33	721	722171316	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d50x4,0mm, vrátane montáže a kotvenia	m	14,500	31,29	453,71
34	721	722172633.S	Potrubie plastlinikové D 63 mm, vrátane montáže a kotvenia	m	4,500	58,54	263,43
35	551	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	6,000	8,91	53,46
36	551	551110004500	Guľový uzáver pre vodu, 6/4" FF, pinoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	22,87	68,61
37	551	551110005500	Guľový uzáver pre vodu, 1/2" FM, pinoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	6,16	6,16

ZADANIE

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre
 Objekt: ZTI

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	551	551110011600.S1	Ventil na pripojenie hadice, 1/2", d 15 mm, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,98	9,98
39	551	551110005600	Guľový uzáver pre vodu, 3/4" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	8,44	42,20
40	551	551110004400	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	5,000	18,24	91,20
41	551	551110004600	Guľový uzáver pre vodu, 2" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	32,44	64,88
42	551	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	14,94	14,94
43	551	551110016800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	21,82	21,82
44	551	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	30,27	30,27
45	721	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	8,000	3,73	29,84
46	721	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	5,000	5,13	25,65
47	721	722229104.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 5/4	ks	6,000	4,04	24,24
48	721	722229105.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 6/4	ks	4,000	5,25	21,00
49	721	722229106.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 2	ks	3,000	6,30	18,90
50	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	6,000	6,58	39,48
51	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	112,500	1,09	122,63
52	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	112,500	0,82	92,25
53	721	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,343	19,37	103,49

725

Zdravotechnika - zariadenie predmetu

54	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	2,000	25,04	50,08
55	FB5	M31160000	Umývadlo 60 cm oválne s otvorom	ks	2,000	41,82	83,64
56	551	5513006060	Umývadlová stojanková páková batéria, 1/2" chróm	ks	1,000	49,09	49,09
57	R	pc bat	Umývadlová batéria 1/2", stojanková, páková, len na studenú vodu, chróm	ks	1,000	26,36	26,36
58	721	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	9,31	27,93
59	721	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	11,84	11,84
60		R200981	Kuchynský drez nerezový 500x400 mm, hĺbka 190 mm, sifón	ks	1,000	78,18	78,18
61	551	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	1,000	56,36	56,36
62	721	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	21,92	0,88

ZADANIE

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre
Objekt: ZTI

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63 R		E01	Malý tlakový zásobník pod ZP STIEBEL ELTRON SHU 10 SLi (230V; 2 kW, IP24), vrátane bezpečnostnej skupiny SVMT, vrátane dodávky a montáže	kpl	1,000	365,91	365,91
64	552	552260007110.S	Očná sprcha nástenná s dvoma hlavícami, vlničkou a spúšťacou pákou, vnútorný závit 1/2", vonkajší 1 1/4", vrátane dodávky a montáže	ks	1,000	618,18	618,18

Celkom

40585,23

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 – Bazén

Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	30,000	3,220	96,600
---	-----------	--	----	--------	-------	--------

99

Presun hmôt HSV

2	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	0,046	76,190	3,505
---	-----------	---	---	-------	--------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

3	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	120,000	2,370	284,400
4	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	120,000	2,880	345,600
5	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	230,000	2,660	611,800
6	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	165,000	3,360	554,400
7	283310006600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,000	3,770	37,700

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^{\circ}\text{C}}=0,040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.

8	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	55,000	4,000	220,000
---	--------------	---	---	--------	-------	---------

Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania. Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{40^{\circ}\text{C}}=0,040\text{W/m.K}$. Reakcia na oheň E.

9	713482152	mm	m	30,000	3,510	105,300
10	azf2809	Rockwool 800 64x50 izolácia-skrúž s hliníkovou fóliou (ALS) AZ FLEX Rockwool	m	30,000	9,530	285,900

Minerálna tepelná izolácia z kamennej vlny. Potrubné puzdro s ALS fóliou pre rozvody tepla. teplej vody a pod. do 250°C.

11	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2 691,700	0,013	34,992
----	-----------	---	---	-----------	-------	--------

732

Ústredné kúrenie, strojovne

12	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 6 m rozpon 180 mm	ks	2,000	30,800	61,600
13	97924244	Čerpadlo obehové MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz PN10 (uzol VZT1)	ks	2,000	769,640	1 539,280
14	998732202.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 749,200	0,012	20,990

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

15	733111107.S	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	10,000	15,530	155,300
----	-------------	---	---	--------	--------	---------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 – Bazén

Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
16	733167124.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	m	120,000	26,400	3 168,000
17	83532201	Viacvrstvé potrubie - 32x3; PN10, T=+95° C - 50m, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	30,000	35,180	1 055,400
18	83532001	Viacvrstvé potrubie - 32x3; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	90,000	33,970	3 057,300
19	733167127.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 40 mm	m	165,000	21,110	3 483,150
20	83540005	Viacvrstvé potrubie - 40x3,5; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	165,000	65,810	10 858,650
21	733167130.S	Montáž plasthliníkového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 50 mm	m	55,000	30,320	1 667,600
22	83550005	Viacvrstvé potrubie - 50x4; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	55,000	118,460	6 515,300
23	733167154.S	Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 63 mm	ks	30,000	50,000	1 500,000
24	83563005	Viacvrstvé potrubie - 63x4,5; PN10, T=+95° C - 5m tyče, IVAR.ALPEX-DUO XS	m	30,000	142,800	4 284,000
25	733167166.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32 mm	ks	8,000	suma zahrnutá v položke č. 17	
26	510021	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 1"Mx32, IVAR.PT 5608	ks	8,000		
27	733167169.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 40 mm	ks	6,000	suma zahrnutá v položke č. 20	
28	510032	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 5/4"Mx40, IVAR.PT 5608	ks	6,000		
29	733167172.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 50 mm	ks	6,000	suma zahrnutá v položke č.22	
30	510027	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 6/4"Mx50, IVAR.PT 5608	ks	6,000		
31	733167175.S	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 63 mm	ks	4,000	suma zahrnutá v položke č.24	
32	510052	Prechodka PRESS - závit vonkajší - 2"Mx63, IVAR.PT 5608	ks	4,000		
33	733167187.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 32 mm	ks	55,000	suma zahrnutá v položke č. 18	
34	511012	Koleno PRESS 90° - 32x32, IVAR.PT 5710	ks	55,000		
35	733167190.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 40 mm	ks	23,000	suma zahrnutá v položke č. 20	
36	510035	Koleno PRESS 90° - 40x40, IVAR.PT 5710	ks	23,000		
PN 10, T = +120 ° C pre napojenie potrubia ALPEX rovnakých priemerov materiál niklovaná mosadz CW617N, chlímka nerezová						
37	733167193.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 50 mm	ks	7,000	suma zahrnutá v položke č. 22	
38	510036	Koleno PRESS 90° - 50x50, IVAR.PT 5710	ks	7,000		
39	733167196.S	Montáž plasthliníkového kolena lisovaním D 63 mm	ks	14,000	suma zahrnutá v položke č. 24	
40	510056	Koleno PRESS 90° - 63x63, IVAR.PT 5710	ks	14,000		
41	733167209.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	suma zahrnutá v položke č. 20	
42	510119	T-kus PRESS redukovaný - 40x40x32, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000		
43	510118	T-kus PRESS redukovaný - 40x32x32, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000		
44	733167212.S	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 50 mm	ks	2,000		
45	510125	T-kus PRESS redukovaný - 50x40x40, IVAR.PT 5720 R	ks	2,000	suma zahrnutá v položke č. 22	
46	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	10,000		
47	733 M091	Kotvenie potrubia UVK - dodávka a montáž objímok, závesou, kotiev	kpl	1,000	1 090,900	1 090,900
48	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	120,000	0,400	48,000
49	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	250,000	0,500	125,000
50	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	48 323,000	0,015	724,845

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bazén Contra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 – Bazén

Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

733.1 Podlahové vykurovanie

51	ND30N	Systémová izolačná doska - s ochrannou fóliou - 1400x800mm (1,12m ²); čierna - 6,72m ² /6ks, IVAR	ks	352,000	13,230	4 656,960
		320 * 1,1		352,000		
52	553974BS	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - bez skrine - 1"xEK; 6cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP	ks	2,000	343,640	687,280
53	553975BS	Zostava rozdeľovač/zberač - pre podlahové vykurovanie - bez skrine - 1"xEK; 7cestný; mosadz, IVAR.CS 553 VP	ks	2,000	388,180	776,360
54	I004040.CR	Skriňa rozdeľovača pod omietku P-MAX 3 - 830mm - príplatok za nerez prevedenie	ks	4,000	163,640	654,560
55	I004040	Skriňa rozdeľovača pod omietku P-MAX 3 - 830mm, IVAR.P-MAX 3	ks	4,000	175,450	701,800
56	500682	Zverné šróbenie na potrubie PEX - 17x2 PEX-EK, mosadz CW617N, O-krúžok - EPDM, IVAR	ks	52,000	2,630	136,760
57	728666PEXC	Potrubie PEX - 17x2; PN6-T=+90° C, PN10-T=+60° C - 240m, IVAR.PE-Xc	m	2 320,000	1,100	2 552,000
58	14731	Stredový dilatčný profil - samolepiaci - tl.=10mm; v=80mm; d=1800mm, IVAR.SDP	ks	55,000	5,550	305,250
59	DP50	Obvodový dilatčný pás samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm - 5/250m, penový polyetylén, IVAR	ks	250,000	1,170	292,500
60	525293	Lisovacia vsuvka pre potrubie PEX - 17x17, mosadz CW617N, IVAR	ks	10,000	6,510	65,100
61	79818203	Ochranná trubka - čierna - 50mm, IVAR.HK 1620	m	80,000	0,860	68,800
		pre potrubie ALPEX a PEX O 16_18 mm rozmer vnútorný _ vonkajší 20 / 25 mm materiál PE-HD				
62	PL10	Plastifikátor - 10kg, IVAR.PL 10	kg	70,000	3,080	215,600
		prísada do betonovej mazaniny pre vykurovacie dosky podlahového vykurovania 7 kg plastifikátoru na cca 1 m ³ betonu 10 kg výdatnosť cca 25m ² pri hrúbke betonovej dosky 50 mmPoznámka: Presný zmiešavací pomer a aplikáciu vid' technický list a návod na obale				
63	IVAR. M091	Montáž podlahového vykurovania IVAR (50% dodávky mat)	kpl	1,000	5 556,640	5 556,640

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

64	734213260	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	6,000	1,860	11,160
65	551210010100	Ventil odvzdušňovací automatický, 3/8", PN 10, so spätnou klapkou, mosadz, IVAR	ks	6,000	9,680	58,080
66	734223150	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15 (bypass VZT uzlov)	ks	1,000	3,620	3,620
67	1421701	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 15 (normálny prietok, kvs=6,05 m ³ /h), priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	48,820	48,820
		0,0117647058823529 * 85		1,000		
68	734223152	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	4,000	4,230	16,920
69	1421732M	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 20, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo	ks	4,000	55,000	220,000
70	734223154	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 25	ks	2,000	5,270	10,540
71	1421733	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	2,000	62,640	125,280

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bazén Centra univerzitného športu SPU v Nitre

Objekt: SO 01 – Bazén

Časť: UVK - Vykurovanie

Objednávateľ: SPU v Nitre, Tr. Andreja Hlinku 2, Nitra

Zhotoviteľ: H B H, a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: XXXXXXXXXX

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
72	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	5,000	3,420	17,100
73	8363R006	Guľový uzáver voda PERFECTA - 1"FF; páčka , FIV.8363	ks	5,000	10,900	54,500
74	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	5,250	10,500
75	8363R008	Guľový uzáver voda PERFECTA - 6/4"FF; páčka , FIV.8363	ks	2,000	26,180	52,360
76	734224021	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	2,000	6,300	12,600
77	8363R009	Guľový uzáver voda PERFECTA - 2"FF; páčka , FIV.8363	ks	2,000	38,360	76,720
78	734240000	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	5,000	2,520	12,600
79	551190002600	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR.CIM 30 VA	ks	5,000	14,910	74,550
80	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	3,140	3,140
81	551190002700	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz, IVAR.CIM 30 VA	ks	1,000	21,090	21,090
82	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	3,420	6,840
83	108030100	Spätný ventil EURA ľahký - 1"FF; Kv 10,91, FIV.08030	ks	2,000	30,540	61,080
84	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	10,000	5,600	56,000
85	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,740	3,740
86	108412100	Filter závitový - 1"FF; 400 µm; Kv 11,08, FIV.08412	ks	1,000	9,540	9,540
87	734296180.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom (ventil dodávka VZT1)	ks	1,000	23,630	23,630
88	734412240	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 100 mm dĺžka 100 mm	ks	4,000	13,260	53,040
89	388320002500	Teplomer axiálny d 100 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímkou dĺžky 100 mm, rozsah 0-120 °C, IVAR	ks	4,000	21,450	85,800
90	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1 242,000	0,018	22,356

783

Dokončovacie práce - nátery

91	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm /oceľové zvárané rozvody/	m	12,000	2,540	30,480
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

92	HZS000111. DEM	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín /demontáž pôvodného systému UVK/	hod	200,000	7,270	1 454,000
93	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín /prevrátky, stien, vysekanie otvorov/	hod	48,000	9,090	436,320
94	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín /zaregulovanie systému, vykurov. skúška/	hod	48,000	13,630	654,240

Celkom

60 831,768

MATERIÁL - SILNOPRÚD - Bazén centra univerzitného športu SPU v Nitre

P.č.	Objednávacie	Popis	M.J.	Počet	Materiál			Montáž		
					Cena jedn.		Celkom	Cena jedn.		Eur/hod
					Eur bez DPH	Eur bez DPH		Minut/jedn.		
Bazén centra univerzitného športu SPU v Nitre										
1		Káble a elektrické vedenie								
1.01		Typ / Druh								
		CYKY-J 3x1.5mm2	m	250,0	0,67	168			0,77	193
		CYKY-J 3x2.5mm2	m	170,0	1,09	185			0,88	150
		CYKY-J 3x6mm2	m	230,0	2,51	577			1,04	239
		CYKY-J 5x2.5mm2	m	40,0	1,57	63			1	40
		CYKY-J 5x6mm2	m	40,0	3,60	144			1,6	64
		CYKY-J 5x25mm2	m	25,0	16,38	410			2,64	66
		Tienený kábel pre vonkajší snímač teploty	m	30,0	0,57	17,1			0,77	23,1
		Zelenozltý vodič 6 mm2 s triedou reakcie na oheň B2ca s1 d1	m	100,0	0,35	35,0			0,99	99,0
		Zelenozltý vodič 25 mm2 s triedou reakcie na oheň B2ca s1 d1	m	15,0	4,37	65,6			1,43	21,5
		Pomocný montážny materiál pre káble (svorky, šitky, pásky apod.)	kompl	1,0	55,00	55			0	0
1.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	ks	1,0		0			110	110
		Úprava zostávajúcich kábových trás, doplnenie	kompl	1,0	770,00	770			1071,4	1071
		Odpojenie a prepojenie, popr.likvidácia káblov	m	500,0		0			0,59	295
2		Vypínače								
2.01		Typ / Druh								
		Vypínač č.1 s krytom a prísúšenstvom	ks	8,0	2,31	18			2,86	23
		Vypínač č.6 s krytom a prísúšenstvom	ks	2,0	2,42	5			4,95	10
2.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			38,5	39
3		Zásuvky								
3.01		Typ / Druh								
		Zásuvka 11 jednonásobná 16A	ks	7,0	2,42	17			4,4	31
3.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			44	44
4		Krabice								
4.01		Typ / Druh								
		Krabica prístrojová	ks	2,0	4,73	9			4,95	10
		Krabica prístrojová kruhová	ks	17,0	3,19	54			2,86	49
		Protipožární ucpávka	ks	5,0	9,90	50			6,93	35
4.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			0	0
5		Svietidlá								
5.01		Typ / Druh								
		LED svietidlo do miestnosti bazéna	ks	20,0	72,60	1 452			18,7	374
		Stropné LED svietidlo	ks	26,0	31,90	829			18,7	486
		Dodávka, montáž, oživenie....	kompl	1,0		0			0	0
5.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	sada	1,0		0			110	110
6		Bleskozvod a uzemnenie								
6.01		Typ / Druh								
		Uzemňovací pásik FeZn 30x4	m	80,0	3,02	242		10	1,98	158
		SR spojovacia svorka	ks	14,0	0,93	13		10	2,86	40
		HUP, hlavná ochranná prípojka	ks	1,0	6,69	7		30	15,4	15

MATERIÁL - SILNOPRÚD - Bazén centra univerzitného športu SPU v Nitre

P.č.	Objednávacie	Popis	M.J.	Počet	Materiál				10		
					Cena jedn.	Celkom	Minut/jedn.	Cena jedn.	Montáž		Eur/hod
6.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	ks	1,0			0	600	154		154
7		Rozvádzače									
7.01	RH	Doplnenie istených vývodov do hlavného rozvádzača v elektrorozvodni									
		Ističe/Chrániče/Relé	ks	1,0	20,45	20			6,16	6	
	RP.0	Istič do 80 A 3 pól. charakteristika B, 63A									
		Doplnenie istených vývodov do podružného rozvádzača na 1.PP									
		Ističe/Chrániče/Relé	ks	2,0	35,54	71			7,04	14	
		Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA, typ A, 2 HP	ks	2,0	35,54	71			7,04	14	
	RP.1	Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP									
		Doplnenie istených vývodov do podružného rozvádzača na 1.NP									
		Ističe/Chrániče/Relé	ks	3,0	35,54	107			7,04	21	
		Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=10 A / B, 30mA, typ A, 2 HP	ks	3,0	35,54	107			7,04	21	
		Kombinovaný istič chránič 2p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 2 HP	ks	2,0	118,94	238			8,8	18	
		Kombinovaný istič chránič 4p, 10 kA, In=16 A / B, 30mA, typ A, 4 HP	ks	1,0	5,40	5			4,4	4	
		Istič do 80 A 1 pól. charakteristika C, 4A	ks	1,0	13,23	13			4,4	4	
		Istič do 80 A 3 pól. charakteristika C, 20A	ks	1,0	13,35	13			6,16	6	
		Istič do 80 A 3 pól. charakteristika C, 25A	sada	1,0	22,00	22			66	66	
7.02		Ďalšie práce spojené s inštaláciou, montážou a demontážou	kompl	1,0	1 460,80	1 461			74,8	75	
8		Kompenzácia účinnika 30kVar	kompl	1,0					550	550	
		Demontáž a likvidácia starého el.zariadenia									
					7 313,72				4 748,46		
		CELKEM MATERIÁL				12 062,18					
		CELKEM MONTÁŽ DEMONTÁŽ									
		CELKEM									

	Skrátený popis	m.j	ks	cena/ks	spolu	montáž
	ZARIADENIA					
	Zar. č.1 - Vetranie s odvlhčovaním bazénovej haly					
1.01	Klimatizačná jednotka	ks	1	45 746,00 €	45 746,00 €	5 490,00 €
	umiestnená v strojovni VZT na 1.NP					
	porovnateľný fabrikát Monerga 38 19 01 delená					
	klimatizačná jednotka spĺňa požiadavky certifikácie EUROVENT					
	EU-predpisu ErP 1253/2014 stupeň 2 pre 2018, požiadavky normy VDI 6022, RLT					
	pre prívod a odvod vzduchu, filtráciu, ohrev a odvlhčovanie vzduchu, so spätným získavaním tepla / plastový rekuperátor/					
	s integrovanou funkciou odmrazovania					
	dopracované množstvo vzduchu Qvp= 14.000 m3/h / 400Pa, Qvo= 14.000 m3/h / 400Pa					
	energeticky úsporné ventilátory s EC motormi s plynulou reguláciou otáčok					
	ohrievač vzduchu - vykurovacie médium voda 80/60°C					
	max. odoberaný výkon Qukmax = 96,8 kW					
	filtre vzduchu M5 a F7 na prívode a M5 na odvode vzduchu					
	klapkový systém pre čerstvý aj odvodný vzduch					
	vysokoučinný doskový protiprúdový rekuperačný výmenník spätného získavania tepla polypropylénový nekorodujúci					
	účinnosť výmenníka nad 90%, stupeň H1					
	vlastný digitálny systém MaR, optimalizovaný pre vlhké prevádzky, bus systém, so spätnou hláškou					
	rozdávač MaR a E1					
	maximálny odoberaný výkon prúd I _{max} = 19,4 A					
	pripojovací výkon S _{max} = 13,4 kVA					
	Istenie 3x25 A / C istič					
	sieťová prípojka 3/N/PE 400V / 50Hz					
	MODBUS RS 485, Webserver					
	šéfmontáž + zahr. doprava	ks	1	1 400,00 €	1 400,00 €	
	montáž - zvislá doprava dielov a zostava jednotky					
	Zar. č.4 - Vetranie skladu chémie					
4.01	Ventilátor do potrubia	ks	1	213,50 €	213,50 €	42,50 €
	porovnateľný fabrikát Elektrodesign Mixvent TD 500/160 - 53W, 0,17A, 230V					
	dopracované množstvo vzduchu Qvp= 300 m3/h					
	ovládanie od obsluhy, resp. časovača					
	Zariadenia spolu				47 359,50 €	5 532,50 €

	Skrátený popis	m.j.	ks	cena/ks	spolu	montáž
	Príslušenstvo rozvodu vzduchu					
	Zar. č.1.01 - Vetranie s odvlhčováním bazénovej haly					
1.02	Protidažďová žalúzia pozinkovaná IMOS PZ-ZN-1800x1800-S, s upevňovacím rámkom UR-1800x1800	ks	1	210,00 €	210,00 €	62,50 €
1.03	Protidažďová žalúzia pozinkovaná IMOS PZ-ZN-1600x1800-S, s upevňovacím rámkom UR-1600x1800	ks	1	204,50 €	204,50 €	60,00 €
1.04	Tlmič hluku do potrubia IMOS-TH-10-900x1500	ks	12	60,50 €	726,00 €	215,00 €
	Protipožiarna klapka štvorhranná s teplotným a ručným spúšťaním s koncovým spínačom					
1.05	IMOS-FDS-3G-1000x450-H2	ks	1	203,50 €	203,50 €	51,00 €
1.06	IMOS-FDS-3G-1000x630-H2	ks	1	234,00 €	234,00 €	58,50 €
1.07	Prívodná štrbina v úrovni podlahy Menerga atyp II, 2x10mm, hliníkový profil hr. 4mm	bm	43	97,50 €	4 192,50 €	1 255,00 €
1.08	Odvodná výustka pod lavicu					
	IMOS-NOVA-L1-2-800x300-1-20-0-SW +UR	ks	8	31,00 €	248,00 €	62,00 €
1.09	Odvodná výustka sprchy					
	IMOS-NOVA-L1-2-625x325-R-1-20-0-SW +UR	ks	6	43,00 €	258,00 €	64,50 €
	Zar. č.2 - Vetranie podbazénového priestoru					
2.01	Protidažďová žalúzia pozinkovaná IMOS PZ-ZN-630x315-S, s upevňovacím rámkom UR-630x315-PZ	ks	1	30,00 €	30,00 €	9,00 €
2.02	Odvodná tvarovka skosená 45°					
	rozmer potrubia 560x315 sito, oká 10x10 mm	ks	1	71,50 €	71,50 €	20,00 €
	Zar. č.3 - Vetranie priestorov WC a suterénu					
3.01	IMOS-FDS-3G-250x250-H2	ks	2	82,50 €	165,00 €	49,50 €
3.02	Regulačná klapka ručná IMOS-RK-500x200-R	ks	2	33,00 €	66,00 €	20,00 €
3.03	Regulačná klapka ručná IMOS-RK-400x250-R	ks	2	35,00 €	70,00 €	20,00 €
3.04	Regulačná klapka ručná IMOS-RK-250x250-R	ks	1	31,50 €	31,50 €	9,00 €
3.05	Regulačná klapka ručná IMOS-RK-250x200-R	ks	2	27,00 €	54,00 €	16,00 €
3.06	Regulačná klapka ručná IMOS-RK-250x160-R	ks	1	27,00 €	27,00 €	8,00 €
3.07	Prívodný tanierový ventil Systemair TFF-125-SW, montážny rámk RFU-125	ks	12	4,00 €	48,00 €	14,00 €
3.08	Odvodný tanierový ventil Systemair EFF-125-SW, montážny rámk RFU-125	ks	12	3,50 €	42,00 €	12,50 €
3.09	Prívodná výustka					
	IMOS-NOVA-L1-2-425x75-1-20-0-SW +UR	ks	1	12,00 €	12,00 €	3,50 €
3.10	Prívodná výustka					
	IMOS-NOVA-CC-1-425x75 +R1	ks	9	14,00 €	126,00 €	37,50 €
3.11	Odvodná výustka					
	IMOS-NOVA-CC-1-425x75 +R1	ks	2	14,00 €	28,00 €	8,00 €
3.12	Odvodná výustka					
	IMOS-NOVA-CC-1-425x75 +R1	ks	1	14,00 €	14,00 €	4,00 €
3.13	Odvodná výustka					
	IMOS-NOVA-CC-1-425x75 +R1	ks	5	14,00 €	70,00 €	20,00 €
3.14	Flexibilná hadica SEMIVAC 125	bm	30	2,50 €	75,00 €	22,50 €
	Zar. č.4 - Vetranie skladu chémie					
4.02	Protidažďová žalúzia pozinkovaná IMOS PZ-AL-250x250-S, s upevňovacím rámkom UR-250x250-PZ	ks	1	33,50 €	33,50 €	9,00 €
4.03	Sito na potrubie priem.160mm	ks	1	6,50 €	6,50 €	1,50 €
	Príslušenstvo spolu				7 246,50 €	2 112,50 €

Skrátený popis	m.j.	ks	cena/ks	spolu	montáž
Potrubie					
Štvorhranné potrubie z pozink. plechu SK I. podľa PK 12 0404, trieda tesnosti ND-B	m ²	690	17,00 €	11 730,00 €	1 757,50 €
Spiro potrubie vrátane tvaroviek d 180 - 250	bm	115	10,50 €	1 207,50 €	181,25 €
Spiro pre napojenie štrbín d 100mm	bm	234	8,50 €	1 989,00 €	2 987,50 €
SPOLU POTRUBIE				14 926,50 €	4 926,25 €
Izolácie tepelné					
Hlukovo-teplná izolácia K - Flex s hliníkovou fóliou a samolepom hr. 15 mm	m ²	460	6,00 €	2 760,00 €	825,00 €
SPOLU IZOLÁCIE TEPELNÉ				2 760,00 €	825,00 €
MONTÁŽNY MATERIÁL	kpl	1	825,00 €	825,00 €	165,00 €
Závesy potrubí, spojovací materiál, samolepiaca páska					
Demontáž jestvujúcich zariadení a rozvodov VZT					161,25 €
Demontáž VZT zariadení					81,00 €
Demontáž VZT rozvodov					80,25 €
Odvoz a likvidácia odpadu					
SPOLU DEMONTÁŽ	kpl	1			4 600,00 €

PODIEL PLNENIA ZO ZMLUVY

ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom

Identifikácia uchádzača:

Obchodné meno/ názov: H B H, a.s.
 Sídlo: Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica
 IČO: 31617913
 Zápis v registri: OR Okr. Súdu Trenčín oddiel Sa, vložka 257/R
 V mene spoločnosti koná: Ing. Igor Strempek – generálny riaditeľ
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre“

- ☐ **Nebudem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky
☐ **Budem** pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky ⁸

V prípade, že uchádzač uviedol a zaškrtnol z vyššie uvedených možností „**Budem pri plnení predmetu zmluvy využívať subdodávky**“, v súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. l) ZVO v spojení s § 41 ods. 1 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje, aby vo svojej ponuke uviedol:

1. Zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra. Zoznam subdodávateľov bude vyhotovený v členení:
2. Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. **V súlade s § 41 ods. 6 Zákona verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľov – dodávateľov tovaru.**
3. Uvedenie predmetu subdodávky
4. Percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
5. **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO – ako príloha tohto dokumentu.

p.č.	Názov Subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok ⁹
1.	<u>Prominent Slovensko, s.r.o.</u> Roľnícka 9239/21, 831 07 Vajnory IČO: 31 381 821	Ing. František Grejták, CSc. Fedinova 3, Bratislava	Bazénová technológia + MaR	5,23%
2.	<u>Berndorf Bazény, s.r.o.</u> Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica IČO: 48 340 201	Ing. Ján Kovačik J. Hollého 800/4, 960 01 Zvolen	Nerezový bazén	26,2%
4.			Elektroinštalácia	1,1%
5.			Vykurovanie	5,8%
6.			Zdravotechnika	3,8%
7.			Vzduchotechnika	8,7%
			Súhrn % podielu subdodávok	50,8%

V Považskej Bystrici, dňa: [redacted]

Ing. Igor Strempek
generálny riaditeľ

⁸Uchádzač vyberie 1 z možností a zaškrtnie

⁹ percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Bratislava, [REDACTED]

Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0061175

Boli sme informovaní, že ste pripravení so spoločnosťou **H B H , a.s., Robotnícka 286, 017 01 Považská Bystrica**, IČO: 31 617 913, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 257/R (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvoriť Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bude zhotovenie diela „**Rekonštrukcia bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre**“ (ďalej len „Dielo“), v celkovej cene Diela 1.043.530,50 EUR bez DPH (ďalej len „Zmluva“).

V súlade s podmienkami Zmluvy sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ poskytol za účelom zabezpečenia plnenia jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy bankovú záruku vo výške vo výške 10% z celkovej Zmluvnej ceny, tzn. 104.353,05 EUR.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného záväzkového vzťahu, zaplatiť Vám bez zbytočného odkladu na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

= 104.353,05 EUR

(slovom: Stoštyritisícristopäťdesiattri 05/100 euro)

po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej Vaším(i) oprávneným(i) zástupcom/zástupcami, obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, doplnené presným popisom nespĺnených záväzkov Zhotoviteľa.

V záujme overenia nám musí byť Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená:

- prostredníctvom Vašej banky, ktorá písomne potvrdí pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedeného/uvedených na Vašej požiadavke na zaplatenie, alebo
- Vami s tým, že podpis/podpisy Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedený/uvedené na Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené.

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na našu adresu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Trade Services Operations SK, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve.

Táto banková záruka je platná do **15. augusta 2023** (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená na našu vyššie uvedenú adresu doporučenou poštou alebo kuriérskou službou najneskôr do dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky.

V prípade vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto bankovej záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplatennej čiastky.

Nároky vyplývajúce z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto banková záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

[REDACTED]
Marek Durbák

Manažér tímu – Bank Guarantees & Operations SK

[REDACTED]
Martina Musilová

Produktový špecialista pre CIB II

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608

Organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2310/B, Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Infotlinka: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.unicreditbank.sk

Poistná zmluva č. 411 024 565

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistník:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

IČ DPH:

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistený:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

IČ DPH:

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poist'ovateľ:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1

IČO: 00 151 700

IČ DPH:


DIČ:

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

Poistná zmluva č. 411 024 565

Poistník: **H B H, a.s.**
Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
IČ DPH:
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistený: **H B H, a.s.**
Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31 617 913
IČ DPH:
Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poisťovateľ: **Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.**
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1
IČO: 00 151 700
IČ DPH: 
DIČ: 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B.

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistné
podmienky:

Začiatok
poistenia
a poistné
obdobie:

Územná
platnosť:

Poistená
činnosť:

Poistná suma:

Poistené
riziká:

Spoluúčasť:

Zmluvné
dojednania:

Bežné
poistné:

Splatnosť
poistného:

Záverečné
ustanovenia:

Prílohy:

Underwriter: Mgr. Bronislava Vedejová, odbor poistenia veľkých a špeciálnych rizík
Sprostredko-
vateľ: INSIA SK s.r.o. / 52699

PZ 411 024 565

2 / 3

Vyhlasenie
poistníka

V Bratislave dňa

podpis a pečiatka poistníka
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať za
spoločnosť:

podpis a pečiatka poisťovateľa

Mgr. Katarína Šutriepková
underwriter senior

Mgr. Bronislava Vedejová
underwriter senior

Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. 411 024 565

Poistník:

H B H, a.s.

Robotnícka 286, SK – 017 01 Považská Bystrica

IČO: 31 617 913

IČ DPH:

Okr. súd Trenčín, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 257/R.

Poistné obdobie:

Predpokladaný obrat
na rok 2017:

Bežné poistné:

Bežné poistné:

V Bratislave dňa

.....
podpis a pečiatka poisťovateľa

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

Článok 1 Úvodné ustanovenia

- Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z“) sa vzťahujú na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami (ďalej len „poistený“) vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje.
- Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad pojmov.

Článok 2 Výklad pojmov

Pre účely tohto poistenia

- „Infekčná choroba“ je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné z človeka na človeka, z človeka na zvieratá, zo zvierat na človeka alebo zo zvierat na zvieratá, alebo sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj ochorenie na salmonelózu.
- „Motorové vozidlo“ je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným pohonom, prívies alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich pripojeného), ktoré je používané alebo je určené na používanie na pozemných komunikáciách.
- „Poistená činnosť“ je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou“ sa pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich na výkon poistej činnosti uvedenej v poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových podujatí.
- „Škoda“ znamená „škodu na veci“ a/alebo „škodu na zdraví“ pričom
 - „Škoda na veci“ znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúceho zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec.
 - „Škoda na zdraví“ znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
- „Škodová udalosť“ je udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa.
- „Sublimiť“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovateľ vypláti za „škodu“, na ktorú sa sublimiť podľa poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimiť“ nezvyšuje poistnú sumu.
- „Výrobok“ je
 - akákoľvek vec vyrazená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná do obehu poisteným alebo nim poverenou osobou.
 - elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, alebo
 - praca vykonaná poisteným alebo nim poverenou osobou, vrátane materiálu alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.
- „Znečisťujúce látky“ znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plyné materiály, látky, emisie či tepelné účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu.

Článok 3 Rozsah poistenia

- Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému náhradu „škody“, za ktorú poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.
- Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu „škody“ je, že škoda bola spôsobená
 - v súvislosti s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou v poistnej zmluve,
 - vadným „výrobkom“ poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným „výrobkom“ v poistnej zmluve výslovné dojednané.
- Poistenie sa vzťahuje len na „škodu“, ktorá vznikla počas poistej doby ako následok „škodovej udalosti“.
- Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť“, ktorá nastala na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť.
- Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom vzneseným proti poistenému v dôsledku „škody“, na ktorú sa toto poistenie vzťahuje. Súčet náhrad „škod“ a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimiť“ uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnáť akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia.

Článok 4 Výluky z poistenia

- Toto poistenie sa nevzťahuje na
 - „Škodu“ spôsobenú úmyselnou poisteným alebo inými osobami úmyselnou konajúcimi z podnetu poisteného.
 - „Škodu“, ktorá vznikne poistenému.
 - „Škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebratia zodpovednosti zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou neviazal.

- „Škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo nim poverenú osobu, vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví“ vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo nim poverenú osobu.
 - „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek „motorového vozidla“ poisteným alebo nim poverenou osobou. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú prevádzkou strojov na automobilovom podvozku ak „škoda“ nastane v dôsledku používania týchto strojov.
 - „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, nakladania, vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek
 - lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo
 - plavidla poisteným alebo nim poverenou osobou.
 - „Škodu“
 - spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo nim poverená osoba užíva, obýva alebo má v nájme,
 - na hnuťelnej veci, ktorá bola poistenému alebo nim poverenej osobe zverena, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo nim poverená osoba prevzala alebo ju používa,
 - spôsobenú na tých častiach hnuťelnej a nehnuteľnej veci, na ktorých poistený alebo nim poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak „škoda“ vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti,
 - na tej časti hnuťelnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, opravená alebo vymenená v dôsledku vadnej vykonanej práce na nej poisteným alebo nim poverenou osobou, alebo
 - spôsobenú na „výrobku“ poisteného.
 - Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti používať poisteného „výrobok“ alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť alebo odstrániť poisteného „výrobok“, ak tento nárok súvisí so zistenou alebo predpokladanou vadou, nedostatkom alebo nebezpečným stavom „výrobku“.
 - Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej z nemožnosti používať, spracovávať, predávať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá sice nebola fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok“ poisteného, ktorý je alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný.
 - „Škodu“ spôsobenú na veci tým, že sa plánované alebo úmyselné zmešala s poisteného „výrobkom“, ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo kvalitatívne parametre.
 - „Škodu“ vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo uvoľnením akýchkoľvek „znečisťujúcich látok“
 - z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má v nájme,
 - z miesta alebo na mieste kde poistený alebo nim poverená osoba vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek činnosť ak „znečisťujúce látky“ boli na dané miesto prinesené v súvislosti s touto činnosťou.
 - z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, likvidáciu, spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu.
 - ktoré sú v ktoromkoľvek čase prepravované, narábané, skladované, likvidované, spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou osobou pre poisteného.
- Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú tepelnými účinkami, sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z „požiaru“. Pre účely tejto výluky sa „požiarom“ myslí oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určité ohnisko.
- „Škodu“ spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, povstaním, masovými občianskymi alebo inými nepokojmi alebo demonstráciami, štrajkom, terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej moci.
 - „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z
 - jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu,
 - elektromagnetických polí alebo žiarení,
 - genetických zmien organizmov alebo rastlín,
 - „infekčných chorôb“ akéhokoľvek druhu,
 - formaldehydu, azbestu, perzistentných organických látok, metyltercetyl éteru, olova alebo ortuti,
 - neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných látok, vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok,
 - vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, vlekov alebo kolajových dopravných prostriedkov,
 - akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo predaja lietadiel alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich súčasti alebo komponentov,
 - piesní alebo húb akéhokoľvek druhu,
 - tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo
 - nedodania „výrobku“ poisteného.
 - „Škodu“ vzniknutú na pismách, cenných papieroch, ceninách, vkladných knižkách, akýchkoľvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo šperkoch.
 - „Škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo buracích prác alebo prác s výbušninami.
 - Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát.
 - „Škodu“ na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu.
 - „Škodu“, z ktorej vyplývajú nároky, sú predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného alebo povinne zmluvného poistenia.
 - Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestnej príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb.

- Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo výkonu
 - zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činnosti,
 - inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, hodnotiacich, konzultačných, projektových alebo právno-poradenských služieb alebo činnosti, alebo

- c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek map, náriesov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, zadani, špecifikácií alebo projektových dokumentácií
- 3 Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary damages
- 4 Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú
 - a) osobou, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom rade, súrodencovi, manželovi alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom alebo obdobnom,
 - b) právnickej alebo fyzickej osoby, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom v prípade „škody“ bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej účasti poisteného v danom subjekte, alebo
 - c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poisteného.
- 5 Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu environmentálnych škôd.
- 6 V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky.

Článok 5 Plnenie poisťovateľa, limit plnenia

- 1 Poisťovateľ vypláti za poisteného náhradu „škody“ vzniknutej ako následok jednej „škodovej udalosti“ maximálne do výšky poistnej sumy alebo „sublimu“ dojednaných v poistnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, vznesených nárokov alebo súdnych konaní.
- 2 Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových udalostí“ vzniknutých počas jedného poistného obdobia nesmie presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy dojedanej v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 6 Spoluúčasť

Poistený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti“, z ktorej vzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou stanovenou v poistnej zmluve ako spoluúčasť.

Článok 7 Vznik a zanik poistenia

- 1 Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa plati poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie totožné.
- 2 Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.
- 3 Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
- 4 Poistenie zanikne pre neplatenie poistného
 - a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti;
 - b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené pred dorúčením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.
 Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.
- 5 Poistenie zanikne vypovedou
 - a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - b) ku koncu poistného obdobia. Vypoved sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím
 - c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Vypovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne.
- 6 Poistenie zanikne aj:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú),
 - b) zanikom poisteného
- 7 Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 8 Poistné

- 1 Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza poistník za poistné obdobie v dohodnutých termínoch.
- 2 Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou z premennej hodnoty.
- 3 V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní poloročného alebo štvrtročného platenia sa účtuje z ročného poistného prírátka, a to 3 % za platenie v poločných splátkach a 5 % za platenie v štvrtročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie a poisťovateľ má právo požiadať poistníka o jeho zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
- 4 Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný prípadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného.
- 5 Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do jedného mesiaca od oznámenia jeho výšky poistníkovi alebo poistenému, prípadný preplátok poisťovateľ vráti do jedného mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné.

Článok 9 Povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa

- 1 Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto VPP-Z a dojednania dohodnuté poistnou zmluvou.

- 2 Poistník alebo poistený je ďalej povinný:
 - a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednaného poistenia;
 - b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi zmeny skutočností, ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednávaní poistenia;
 - c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie poistného;
 - d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak, aby „škodová udalosť“ nenastala. Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku „škodovej udalosti“, ku ktorým ho zaväzuje poistná zmluva, ani nesmie sťažiť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohli mať za následok vznik „škodovej udalosti“;
 - e) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie toho istého poistného rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednaného poistnej sumy;
 - f) plniť ďalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve.
- 3 Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
 - a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, pokiaľ možnosti si k tomu vyžadujú pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi;
 - b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej udalosti, poisťovateľovi písomne oznámiť jej miesto, dátum, príčiny a rozsah tejto udalosti a v tejto súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených skutočností a
 - c) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžiadané poisťovateľom.
- 4 Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený povinný:
 - a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a postupit poisťovateľovi bezodkladne všetky písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom;
 - b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na zabránenie vzniku hroziacich škôd;
 - c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znaša poisťovateľ;
 - d) bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní škodovú udalosť, ktorá nastala za okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu tretou osobou;
 - e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva v potrebnom rozsahu vrátane vznesenia súdneho uplatnenia nároku.
- 5 Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka alebo poisteného stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik „škody“ alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému právo na primeranú náhradu z vyplateného náhrady škody podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
- 6 Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu do plnej výšky týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný zaplatiť.

Článok 10 Prechod práv

- 1 Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému.
- 2 Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplateného sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca dôchodok.
- 3 Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

Článok 11 Prislušnosť súdov

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie su príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.

Článok 12 Doručovanie písomností


Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenie dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutej adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenie v posledný deň tejto lehoty, ak keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.

Článok 13 Záverečné ustanovenia

Tieto VPP-Z nadobudajú účinnosť dňom



Potvrdenie o zrealizovanej platbe



OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
ICO: 31318916, DIC: [REDACTED]
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I,
odd. Sa, vl. c. 335/B

Call centrum: [REDACTED]
[REDACTED]
PO - PLA 08:00 - 20:00
[REDACTED]
www.otpbanka.sk

