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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo A

podla § 536 a nasl. zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z.
Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

: B Zhotovitel: c
Cislo : REMING CONSULT, a.s.
9190/2021/5400/067 | Trnavska cesta 27

831 04 Bratislava

ICO: 35 729 023

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie: VUB, a.s

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK 11 0200 0000 3500 0470 0012

ICO: 0031364501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

D | DIC: 2020250958

IC DPH:SK2020250958

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |

Oddiel: Sa

Fakturu zaslat’ dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky
GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

g | VvioZka ¢.: 1532/B

Koneény prijemca a miesto dodania MPV, PD a IC:

Miesto plnenia GP, RP a AD:

Zeleznice Slovenskej republiky Dodanie PD na GR ZSR Odbor investorsky — ©
GR - Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 0 220
Kontaktna osoba: .

Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost' v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

der nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy si Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj,OPVSP*),
s ktorymi st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.

Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych ¢asti:

1)  Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*) formou trvalého zaberu (dalej ako ,MPV —
trvaly zaber“) alebo zriadenim vecného bremena (dalej ako ,MPV — vecné bremeno®)

2)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

3)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD"),

4) Zabezpecenie inzinierskej ¢innosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyZaduje) al/alebo pravoplatného

kolaudaéného rozhodnutia (dalej aj ,I1C*),
5)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD*)
(spolu dalej len ,predmet pIinenia“)
v suvislosti s realizaciou stavby:

»Vypracovanie projektovej dokumentacie — Presov — Velky Sari$, km 17,313 (zv &. 1 PO) — 22,200,

koraj €.1“

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu stcast tejto

Zmluvy.

Cena predmetu plnenia: 346 840,00 € bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle &l. 1l bod 2.

V zmysle Prilohy €. 1

Zhotovitel pristupi
k zahajeniu plnenia
predmetu zmluvy az na
zaklade vyslovnej
pisomnej vyzvy
objednavatela

OPVSP).

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zmluvy.

Objednavatel” L | Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky REMING CONSULT a.s.

dna:

v. z. Ing. Jozef Veselka, v.r.
namestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku
na zaklade splnomocnenia
Ing. Miloslav Havrila
Generalny riaditel

dna:

Ing. Dalibor Krupa, v. r.
Predseda predstavenstva




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
( dalej len ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze
pozostavat z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d) InZinierska &innost (dalej ak ,IC*)

e)  Realizaéné prace (dalej ako ,RP*)

f) Autorsky dohfad (dalej ako ,AD®).
Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude u¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych €asti predmetu pinenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych €asti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenna,
pricom celkova cena predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.
Zmluvy. V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vzniknd pri vykonavani
predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu plnenia podfa Zmluvy v suvislosti
s uvedenym predmetom plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré suvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednéavatel Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukézania
ich zaplatenia Zhotoviteflom, za su€asného spinenia podmienky, ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone¢ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto pinenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych
pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie st€innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajucom bode Zhotovitel je povinny
bezodkladne, najneskér vS8ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutocnosti, tuto skutoé¢nost Objednavatelovi pisomne
oznamit, uviest navrh o aki dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento navrh riadne s presnym vypod&tom na dni
zdovodnit. V pripade nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od dorucenia faktiry Objednavatefovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na
cenu predmetu plnenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na uc€et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena Uc¢tu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktoru je mozné vykonat len na zéklade dodatku uzatvoreného v sulade
s tymito OPVSP. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktary, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej
Uhradu svojmu penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spdsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny
za jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat drfiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného
povolenia (resp. doru¢enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika
driom dodania dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vyske 100 % zceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % zceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den
podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpe&eni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vySke 100 % zceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskoér v defi
vykonania diela, ale najneskdr do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela, ak nie je v Zmluve ur€eny presny
sposob fakturacie (napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu
percentualnu vysku zadrzného z kazdej doru€enej faktury za RP. Za deri vykonania RP sa povazuje den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom

o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne ainé poplatky podla €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat
Objednavatelovi naraz, v ich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podfa Zmluvy. Povinnou suéastou
takejto faktury bude/u dokument/-y, preukazujuce dévodnost a skutocné pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na
spravne a iné poplatky, ktoré bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v suvislosti s riadnym vykonanim
diela a dokument preukazujuci odsuhlasenie ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.
Faktura musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
nazov diela a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktury za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktury za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou
faktury za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyzna&enou dolozkou pravoplatnosti,
pri€om ak bol original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou
faktury bude jeho fotokdpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru
Objednavatela o riadnom a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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Fakturu moze Zhotovitel zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit

prilohy faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruéi Zhotovitel' ako prilohy k fakture v tlaéenej podobe. V taktom pripade

lehota splatnosti za¢ina plynat odo dia doru€enia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitelovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut diiom

dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktuary.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeSkania v zmysle ustanoveni

Obchodného zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

0,1 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeskania aj zacaty, najmenej vSak 30 €

za kazdy deri omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty derf

omeskania s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplini

kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi

Objednavatela, platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto

porusenie.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie

obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske

10 % z ceny PD podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vy$ke $kodu spésobent nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu

vady GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane

bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu¢enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je
dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym

prepojenim voci Objednavatelovi v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni

neskorsich predpisov, a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutéach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti

s nakladanim s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podia Katalégu odpadov,
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad
poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnd sankciu ulozenu
Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnud $kodu, ktora
Objednavatelovi vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predlozenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zaCaty defi omesSkania,
najmenej v8ak 40 € za kazdy aj zacaty deri omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poru$enia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzent Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych
pévodcom je Objednavatel, a o nakladani s nimi vsdlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,6 % zceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu uloZzenu Objednavatelovi
v zmysle €lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov
a sprievodnych listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za RP za kazdy aj zaCaty defi omeskania, najmenej v3ak 20 € za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

Ak Zhotovitel, z doévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk

(uréeny podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny

ramec navyse, najviac vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia
sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradend do schvaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit

Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 200 € (bez zohladnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky

preukazatelne vynaloZzené naklady spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za Skody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitelom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej

autobusovej dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté skody. Formou thrady vzniknutej Skody je periazna nahrada vzniknutej Skody. Ak

Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo

Objednavatela na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpec€enstvo a svoje naklady v ¢ase
a kvalite podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,
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prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy
tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela
a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim
predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutefnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako spravca na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade
uzatvorenej kipnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre u€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno® rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak,
aby Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom
liste vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom geometrickom plane bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisanéa ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktord sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva
manzelov.

d) Pre Ucely tejto Zmluvy sa za novozisteného viastnika povazuje:

- vlastnik pozemku, potreba vysporiadania ktorého vznikla (i) po zabezpecéeni pravoplatného stavebného
povolenia resp. doru€enia oznamenia stavebného uUradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez
namietok alebo oznamenia stavebného uUradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje a (ii) z dévodov, ktoré
nezapricinil zhotovitel hoc aj z nedbanlivosti.

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskdr do podania

Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie

zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim

vecneého bremena najneskdr do podania Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasenia stavebnych uprav.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmlav o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.
d) Zhotovitel sa zavazuje zacat s vysporiadavanim novozistenych vlastnikov ku kolaudacii az na zaklade pisomnej

vyzvy zo strany Objednavatela, priom Zhotovitel je povinny vlastnikov vysporiadat najneskér do podania
navrhu na kolaudaciu stavby (ak sa kolaudacia nebude vyzadovat tak do zacatia preberacieho konania stavby).
Objednavatel sa zavazuje zaslat Zhotovitelovi vyzvu na vysporiadanie novozisteného vlastnika v dostatoénom
C¢asovom predstihu pred planovanou kolaudaciou alebo za€atim preberania stavby pri zohladneni leh6t podla
bodu 2.6. Zhotovitel je povinny zaslat vlastnikovi navrh zmluvy v zmysle bodu 2.6. druha veta do 10 dni odo dna
doruCenia vyzvy Objednavatela na vysporiadanie novozisteného vlastnika a nasledne postupovat’ v sulade
s bodom 2.6.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat' v rdmci vykonu MPV vSetky vypisy z listov viastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne

inych dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie

doslo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade pInej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipne zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci spravca nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnych zmlav,

c) zastupovat’ Objednavatela v katastralnom konani podla zakona ¢&. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b)  poskytovat sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmludyv,

c) poskytovat' vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

Zhotovitel sa zavazuje preukazatelne vyuzit vSetky prostriedky a vyvinut také usilie (najma, ale nielen také, ktoré su

opisané nizsie v tomto bode), ktoré mozno od neho spravodlivo o€akavat tak, aby k vysporiadaniu vlastnikov v ramci

MPV doslo ¢o najskdér a bez potreby vlastnika vyvlastnit. Zhotovitel sa zavazuje vlastnikovi, ktorého ma Zhotovitel

vysporiadat zaslat navrh zmluvy, na zaklade ktorej ma ddjst k vysporiadaniu vlastnika a v navrhu urcit taku lehotu na

prijatie navrhu, ktort vyzaduje prislusny pravny predpis. Ak vlastnik nereaguje na navrh v urenej lehote, Zhotovitel

sa zavazuje bezodkladne (v odévodnenych pripadoch najneskér do 10 dni) po marnom uplynuti lehoty na vyjadrenie,

vyvinut vSetko potrebné usilie (telefonicky, osobny kontakt), ktoré mozno od neho spravodlivo oakavat, smerujuce

k dosiahnutiu dohody s vlastnikom. Ak sa Zhotovitelovi nepodari dohodnut s vlastnikom do 60 dni odo dfia zaslania

navrhu zmluvy podfa druhej vety tohto bodu a budu splnené zakonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotovitel poda navrh

na vyvlastnenie pozemku do pat (10) dni odo dia uplynutia 60-dfovej lehoty podla tejto vety.

Zmluvné strany sa na vstupnej porade pisomne dohodnu na rozsahu a spésobe vytvorenia jednotlivych geometrickych

planov, ktoré budu pre obe zmluvné strany zavazné. Pokial sa zmluvné strany na vstupnej porade nedohodnu na

rozsahu a spésobe vytvorenia geometrickych planov, rozsah a spdsob vytvorenia geometrickych planov uréi pisomne

Objednavatel.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:
3.1. Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich
predpisov autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon Cinnosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ¢. 461/2009 Z.z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k
nehnutelnostiam (katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a



f)

9)
h)

kartografii v zneni neskorgich predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &.
300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a
kartografii v zneni neskorSich predpisov, Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00,
InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych poliach €. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku
pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom
riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu
vykonala,

dodat’ geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony,

(ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat’ vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat supis
parciel, register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budd predmetom MPV pri¢om vykupovy
elaborat je Zhotovitel povinny dodat aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

3.2. Objednavatel sa zavazuje:

a)
b)

riadne $pecifikovat druh GP,
zabezpecit’ Zhotovitefovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:
4.1. Zhotovitel PD sa zavazuje:

a)

b)

bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy, zvolat' vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania €iastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. CastejSej)
konania vyrobnych porad,

prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmieriuje ucast na prerokovani PD v Stadiu rozpracovanosti, pri zavere¢nom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych ¢asti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie ¢asti PD sa povazuje:

a)

b)

dodanie PD (prerokovanej v stlade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom
na preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne
odovzdanie a prevzatie PD za ucelom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania
a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare),
vykaz vymer vo formate *xIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)

b)

c)
d)

e)
f)
9)
D]
5.2.
a)

b)

<)

vypracovat zZiadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, $pecifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu
stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na
odstranenie stavby),

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC,

uskutoéiovat IC podra pokynov Objednavatela a v stlade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi
poznat a v sulade s dokumentmi jemu predloZzenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a
stanoviskami organov verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel neméze veas dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zaleZitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov
alebo ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,
zachovavat mlganlivost o véetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

vystavit v€as mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, pinomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve
vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najméa
uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na
pred¢asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1. Zhotovitel RP:

a)

b)

vykonava c&innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na
RP, najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006
Z.z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2
,Bezpednost zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlaska &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom
a ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajicich za Zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecnostnych predpisov.



6.2.

6.3.

6.4.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujiuce na diele o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost’
zamestnancov v podmienkach ZSR".

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v priestoroch ZSR v zmysle zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle
Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania
staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat
podla €l. VII. bod 3. pismeno e) tychto OPVSP.

g) je povinny bez meSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

h)  je povinny zU¢€astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona urceny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOzZP,

i) je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskoér
pri odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predloZzeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5
dni od jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu
nevyjadri, ma sa za to, ze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac
zodpoveda Zhotovitel. V harmonograme postupu prac je Zhotovitel' povinny zretelne vyznacit aspon tri Ciastkové
terminy plnenia, ktoré budu povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za
splneny, ak budu dokoncené vSetky prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika
a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac
vratane $pecifikacie prac, ktoré milniku predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel.
Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel
nepredlozi harmonogram postupu prac s vyznaéenymi sankcionovatelnymi milnikmi v dohodnutej lehote alebo
ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny RP za kazdy aj zacCaty defi omeSkania najmenej vSak 30 € za kazdy aj za€aty defi omeskania.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,

b)  ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit’ v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) suvisiace so
stavbou, ktoré st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti
LUNIKA®, ak nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel
pozaduje. Spolu s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam
dokladov, predkladajucich k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skutoéného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

7.2.

7.3.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky
dohlad nad uskutoériovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom
konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukon&enia vSetkych prac
a nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie
v zmysle Zmluvy (v pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného
kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v stvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcastriovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu Uroven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéciou s vynimkou €innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zUcastiovat sa na kontrolnych dfioch v terminoch uréenych Objednavateflom a za tymto iéelom zaznamenavat
zisteny nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou
a dalSie pripadné odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej ainak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu
projektovej dokumentacie u€astnikom realizacie stavby, s ciefom aby bola stavba realizovana optimalne podla
projektovej dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom
projektovej dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou
zaznamu Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti
v rozsahu podla zakona €.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inzZiniersko — projektovych €innosti v
jednotlivych fazach priemyselné a ostatné stavby” v aktualnom zneni).

Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto€fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urenej
Objednavatelom (bud tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) atiez podpismi
v prezencnej listine na kontrolnych drioch stavby.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si
vyzaduje doplfiujuce rieSenie.
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Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora za¢ina plynut odo dria podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynut od
ukoncenia realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich
bude viac. Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje
Zhotovitel tak dlhd zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynat od
ukonéenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
V pripade, ak stavebny Urad upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyZadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto
bodu 8 zacinaju plynut odo dra podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatela.
Objednavatel a Zhotovitel si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela
v rozpore so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek periaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so
Zmluvou ako napriklad zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej
Ziadosti, ktoru je Zhotovitel opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dna podpisania preberacieho
protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli int lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dfa
dorucéenia Ziadosti Zhotovitela o uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim
popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa
v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
osb6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej
vyske.
Prevzatie diela mbéze byt odmietnuté pre vady ato az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel
preberacim protokolom.
Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podra PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac
naklady v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodatocné
naklady Zhotovitel PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodatoéné naklady
Objednavatelovi uhradi do 10 dni odo drfia dorucenia vyzvy na ich Uhradu.
Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktord zacina plyndt odo dna prevzatia PD na zaklade
preberacieho protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia
Objednavatela k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny,
Zhotovitel je povinny bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi
nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorrfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich

odstranenie.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel m6ze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku
k Zmluve.
Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym Ukonom zapoditat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.
Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat's odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
Zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela),
v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pIneni
predmetu zmluvy a ktorého pdvodca je Objednavatel v stlade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskér ku dfiu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na
odobratie odpadu, s odberatelom majtcim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav)
je Zhotovitel povinny bezodkladne zabezpegit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajlicu podmienky podra
prvej vety tohto pism. b). Nepredlozenie zmluv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou
Objednavatela od zmluvy odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podfa druhov, spravne zaradit
podla Katalogu odpadov (vyhlaska MZP SR €. 365/2015 Z. z.), zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim
alebo inym neZiaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spésobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17.

17.5.  Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel,
a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSky MZP SR €. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela.
Za spisovanie avedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda
zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi evidenciu odpadov podfa pism. e) tohto bodu 17., najneskér v defi podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat’ aj do
dalSich kalendarnych rokov, je Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom
kalendarnom roku najneskér do konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli
v dalSich kalendarnych rokoch v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli
najneskor vSak v def podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera
stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi odovzdat’

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Citatelného
mena a priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zaroveri poverenou
osobou Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpeéného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny
zabezpedit' tlaCiva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel su¢asne
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zabezpedi, ze na Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny
Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podfa pism. b) tohto bodu
17. Zhotovitel zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo UCelné zabezpecuje ich
zneSkodnovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZzena sankcia, je Zhotovitel povinny tuto Objednavatelovi nahradit
najneskér do 10 pracovnych dni odo dna doru€enia pisomnej vyzvy na thradu uloZenej sankcie zo strany
Objednavatela. Objednavatel je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i)
vzniknutl voci Zhotovitelovi zapoditat. V pripade vykonu kontroly organom Statnej spravy poskytne Zhotovitel
Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat
opatrenia na napravu ulozené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpecnym odpadom sa neuplatnia.

. Bezpe€nost’' zamestnancov a technickych zariadeni

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrane zdravia os6b pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci azmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2
,Bezpetnost zamestnancov v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR* tvoria neoddelitelnu stgast Zmluvy ako Priloha &. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane oséb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpeénosti a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil
a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny
postupovat podla ¢l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne pougit vSetkych svojich zamestnancov
ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, Zze Zhotovitel deklaruje, Ze méa implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:
Xje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi
znamy subdodavatel v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora, je zapisany v registri partnerov
verejného sektora. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, e ku dfiu podpisania Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma
osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona o RPVS (dalej len ,opravnena osoba“),
splnené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvaju zo
zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukdze ako nepravdivé,
Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do spinenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
Onie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona o RPVS. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom
verejného sektora stane, je povinny o tejto skutocnosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti pravneho Ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej
lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora. V pripade,
ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do registra partnerov verejného sektora spésobom dojednanym v tomto bode, je
Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J
Zmluvy.
Ak je Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat
kazdu zmenu zapisanych udajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z registra partnerov
verejného sektora, najneskér do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov
verejného sektora. V pripade omeSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory
je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (i) ktory, ak je partnerom
verejného sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora
v zmysle zdkona o RPVS, si neplni povinnosti podla zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel porusi tato povinnost je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy,
minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za porusenie
tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podla
zakona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp.
opravnenej osoby.
Zhotovitel nesmie byt v €ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.
. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu
Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su¢astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstdpenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych

v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
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a) ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy, a neexistuje dévodna pochybnost o spornosti takéhoto
naroku subdodavatela na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel nevykona napravu ani v dodato¢nej lehote
poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim stdu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani,

c) vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 €lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom €o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podla bodu 2 v ¢lanku VII. navrh na zapis do registra
partnerov verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie
je zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u¢inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela
okamzite od Zmluvy odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d)  ak Zhotovitel neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoénosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v €ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrane
zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplni povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 5 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych
predpisov. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo
strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, zZe pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od
Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60
dni.

Zhotovitel' je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto
pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom
Zhotovitel po prvom poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania,
narokov vyplyvajlcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast predmetu Zmluvy, ktora
bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti
predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP,
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieenia sporov medzi zmluvnymi
stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vble stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u¢inné odo dia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu odstipenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat’ vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré
Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej suc¢innosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto€nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruSenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
predmet Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej €asti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost’ ur¢enim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdr do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomne;j
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur¢enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel moze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynat prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna
vypoved Zmluvy doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v¢as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania
riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov“) alebo boli odsuhlaseni Objednavatelom podfa
bodu 3. a 4. tohto ¢lanku VIII.

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov alebo
doplnit nového subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel' povinny uviest o subdodavatelovi vSetky
udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti
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v lehote do 5 pracovnych dni odo diha doru€enia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prisluSné
dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajicej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu €ast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 3
tohto €lanku ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dra dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to,
ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto bodu nema
vplyv na povinnost Zhotovitela pinit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoc¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu
bez nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podfa Prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela
je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skoncenia zmluvy
so subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonceni zmluvy, do piatich pracovnych dni
odo dna dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatefovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatefovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,Udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, za¢atie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri €astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 4 az 6 tohto ¢lanku OPVSP
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méoze spifiat’ aj pojmové
znaky autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona €. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorsich
predpisov (dalej v texte len ,autorsky zakon®).

V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat
dielo a jeho €ast' v zmysle Zmluvy podfla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vdak vylu¢ne na:

a)  spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),

e) verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela

- prevodom vlastnickeho prava,
vypozi¢anim,

- najmom,

f) pouzitie originalu diela alebo rozmnoZeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela

- verejnym prenosom diela,

h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Upravy diela,

i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,

) na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su
v sulade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika
viazana.

Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za
vypracovanie a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas
na pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia), ako aj postupit’ licenciu
tretej osobe.

Ak dielo vzmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
autorského zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav.
V pripade, ak si bude autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiovat nejaké naroky voci
Objednavatelovi v suvislosti s dielom v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez
sucinnosti Objednavatela.

XI. Zavere¢né ustanovenia

1.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze su si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych udajov tak, ako su tieto
upravené v Nariadeni Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane tdajov), (dalej len ,GDPR®) a v zakone €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®). V pripade, ak niektora zmluvna strana pri plneni Zmluvy
alebo v suvislosti s jej plnenim bude spristupriovat’ druhej zmluvnej strane osobné Udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana
spristupriujuca osobné udaje povinna najneskor pri prvom spristupneni predlozit suhlas dotknutej osoby so spractvanim
osobnych Udajov, ktory bude spifat véetky naleZitosti stihlasu so spractvanim osobnych tdajov v zmysle GDPR a zékona
0 ochrane osobnych udajov, s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych. V pripade, ak ma Zhotovitel' v suvislosti
s plnenim Zmluvy spracuvat osobné udaje v mene Objednavatela, nadobudnutim Gc€innosti Zmluvy nadobudne sucasne
ucginnost Zmluva o spracuvani osobnych udajov, ktora je Prilohou €. 6 Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi€anlivost’
aprijat vo vztahu kochrane osobnych udajov primerané bezpecnostné opatrenia (organizacné, technické a
personalne) v pripade, Ze pri plneni Zmluvy vidi osobné Udaje spractivané Objednavatelom a dalej tieto sam nespracovava.
Ak niektora zmluvna strana v rozpore s GDPR a zakonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane
osobné udaje dotknutej osoby bez predlozZenia suhlasu na spracuvanie osobnych udajov alebo porusi GDPR a zakon
0 ochrane osobnych udajov inak, porusujica zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit vSetku Skodu, ktora
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10.

11.

jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v suvislosti s uplatnenim si opodstatnenych narokov dotknutej osoby a tiez
nakladov v suvislosti s uUhradou sankcii pravoplatne ulozenych zo strany prisluSnych Statnych organov.
Podrobnosti o spracuvani osobnych Gdajov Objednavatelom su zverejnené aj na www.zsr.sk/ou.

Zhotovitel je povinny dodrziavat Eticky kédex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktudlne znenie Etického kédexu Zeleznic
Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke Objednavatela. Zmluvné strany sa zavazuju zdrzat sa akéhokolvek
konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spachania niektorého trestného €inu korupcie podl'a zakona €. 300/2005 Z. z. Trestny
zaékon v zneni neskorSich predpisov, alebo akéhokolvek iného protispoloCenského konania, ktoré by mohlo mat prvky
korupéného konania, a zaroven postupit informacie suvisiace s takymto konanim prisluSnym organom verejnej moci a
nasledne s nimi nalezite spolupracovat.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej
osobe bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukoncéeni plnenia
podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené poStou na adresu adresata sa povazuju za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk,
aj ked tato zésielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorugitelna, a to driom jej odmietnutia
alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto den riadne urcit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud,
ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vylu¢enim koliznych
noriem).

V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha &. 3. - Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 6 — Zmluva o spractivani osobnych udajov


http://www.zsr.sk/ou

Priloha ¢. 1

Specifikacia predmetu plnenia

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentécie (DSPRS) na projekt ,,PreSov — Velky Saris
km 17,313 (zv €. 1 PO) — 22,200,kolaj ¢. 1“

A. Termin plnenia predmetu zmluvy:

e \Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (DSPRS) a geodetické zameranie (GZ) do 7
mesiacov od suhlasu objednavatela,

e Zabezpe&enie pravoplatného stavebného povolenia (IC) do 5 mesiacov od schvalenia projektove;
dokumentacie,

e Zabezpecenie majetkovo pravneho vysporiadania ku kolaudacii (MPV) do 5 mesiacov od schvalenia
projektovej dokumentacie. S tymto terminom sa uvazuje pri potrebe MPV 10 vlastnikov, v pripade, Ze
nebude potrebné zabezpedit MPV, doba zabezpecenia pravoplatného stavebného povolenia sa znizi na
3 mesiace. (V pripade vysSieho poctu vlastnikov ako 10 bude termin zabezpecenia pravoplatného
stavebného povolenia a cena za MPV rieSena dodatkom k ZoD),

¢ Autorsky dohfad - pocas realizacie stavby, do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia,

Zhotovitel pristipi k zahajeniu plnenia predmetu zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej
Ziadosti objednavaterla.

B. Mnozstvo a rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej len
,DSPRS"):

- 6 xvtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpoCtu s vykazom
vymer xIs v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xIs v neuzamknutom
tvare - CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktord musi obsahovat v3etky potrebné nalezitosti na posudenie v
zmysle poZiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe &.2 a €.3
~>adzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych &innosti“ UNIKA (platné
v Case spracovania PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi technickymi
zariadeniami musia byt odsuhlasené Dopravnym uradom (resp. PPO — poverenou pravnickou osobou).
Sucastou DSPRS budu aj podklady pre MPV (geometrické plany, vykupové elaboraty...)

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné redpektovat vSetky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

C. Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg
v neuzamknutom tvare

D. Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezpe&i sam)

InzZinierska ¢innost musi byt v takom rozsahu, ze bude v sebe zahrifiovat zabezpecenie:

- vyjadrenia, stanoviskda, suhlasy, ziadosti a €innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prisluSného stavebného povolenia, resp.
ohlasenia drobnej stavby,

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby,
- zabezpedenie MPV (v pripade potreby).

Zhotovitel projektovej dokumentacie v pripade potreby zabezped&i prediZenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia (resp. musi udrZiavat v platnosti ohlasenie drobnej stavby) az do



doby odovzdania staveniska Zhotovitelovi realizacnych prac v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. zékon o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, Ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska, zhotovitel
projektovej dokumentacie zabezpeci vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona €. 50/1976
Zb. zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

E. Autorsky dohlPad - bude Zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy ¢. 4 “Sadzobnika UNIKA pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti“ (platné v ¢ase spracovania PD),
formou obc¢asného autorského dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - pocas
realizacie stavby (odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelom do doby vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia). V ramci autorského dohladu budu vykonané dalSie ¢innosti, ako napr.:
spolupraca pri priprave vyberu zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu
obstaravania a iné).

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zakazky pokryla vSetky jeho zavazky (v zmysle sutaznych podkladov), ktoré mu vzniknu pri
vykonavani diela.



InvestiCné zadanie

C. A17093

pre vyber zhotovitela projektovej dokumentacie

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Stavba
Nazov stavby: Presov — Velky Sari$ km 17,313 (zv é.1 PO) — 22,200, kolaj &.1
Miesto stavby: TU 3291 ZST Kysak — PPS Plaves t. hr.
DU 08 ZST Presov — ZST Velky Sari$
Okres: PreSov
Kraj: PreSovsky

Katastralne uzemie: PreSov, Velky Sari$

Odvetvie: doprava

Charakter stavby:  Rekonstrukcia dopravnej cesty

Stavebnik

Nazov stavebnika: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Nadriadeny organ: Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Terminy

Termin predlozenia zadania stavby: 04/2022

Termin predlozenia PD:
Projektant

Generalny projektant:
Zodpovedny projektant stavby:

Stupen PD:

Spravca objektov

Spravca:

v zmysle PoZiadavky/Vyzvy

na zaklade vysledkov VO
na zaklade vysledkov VO

Dokumentacia pre stavebné povolenie
v podrobnostiach pre realizaciu stavby, dalej len
DSPRS, vratane inZinierskej cinnosti, stavebného
povolenia a inZiniersko — geologického prieskumu pod
mostom v km 18,060. Sucast'ou vypracovanej PD bude
aj vykaz vymer a oceneny a neoceneny rozpocet
stavby.

ZSR, Oblastné riaditelstvo Kosice
ZSR, Mostny obvod Kosice



2. Prehlad pouzitych podkladov

Priloha &. 1 — JZM
Priloha &. 2 — Technicka dokumentacia spravcu

3. Zddévodnenie stavby a jej cielov

Dévodom rekonS$trukcie je nevyhovujuci stav zelezni¢ného zvrSku. Vymenou kolajového rostu
sa docieli vysSia spolahlivost a odolnost sucasti zelezni¢ného zvrsku.

Cielom stavby je zlepSenie technického stavu stavieb infrastruktury Zeleznicného zvrSku a tym
znizenie nakladov na udrzbu.

4. Suvisiace stavby
V ramci tejto stavby nie su Ziadne suvisiace stavby.
5. Clenenie stavby

Stavebné objekty: SO 01 Zelezniény zvrsok
SO 02 Zelezniény spodok
SO 03 Priecestia
SO 04 Nastupistia
SO 05 Mosty, priepusty, podchod
SO 06 Ukolajnenie
SO 07 Uprava trakéného vedenia
SO 08 Kabloveé vedenie
SO 09 Elektrické pripojky pre kamerovy systém
SO 10 VonkajSie osvetlenie nastupista

Prevadzkové subory: PS 01 Uprava zabezpeé&ovacieho zariadenia
PS 02 Doplnenie informacného systému INISS
PS 03 Kamerovy systém
Clenenie stavebnych objektov je predbezné, bude upresnené v &ase vypracovania PD na
pracovnych poradach podla technickych miest danych objektov.
B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie

1.1.Vychodiskovy a cielovy stav vratane sSirSich suvislosti stavby

Medzistaniény Usek Presov — Velky Saris je jednokolajna koridorova trat AGTC, TEN-T a je
hlavnhym tahom na hrani¢ny priechod Muszyna (PL). Trat je kategdrie |.b. Trat je
elektrifikovana 3 kV. Najvy$sia tratova rychlost je 100 km/h. V smere Velky Sari§ — PreSov
je TOTR, od km 19,300 do km 15,915 na rychlost 90 km/h. V smere PreSov — Velky Sari$ je
TOTR od km 14,610 do km 17,602 na rychlost 80 km/h a od km 17,602 do km 18,640 na
rychlost 90 km/h. V Gseku do ZV &. 1 v ZST PreSov po km 17,680108 je medzi vchodovym
navestidlom a vchodovou vyhybkou navestena rychlost 40 km/h vchodovym navestidiom.



Kolaj &. 1 je z rokov 1974 a 1978. Zelezniény zvrsok je tvaru S49 na prevazne beténovych
podvaloch SB5 s rozponovymi podkladnicami.

Ciefom je vypracovanie PD v stupni DSPRS v podrobnostiach pre realizaciu stavby na
rekonstrukciu daného Useku a inziniersku €innost, ktorou sa podstatne zlepSia technické
parametre a zabezpedi sa tak bezpe€na a plynula ZelezniCna prevadzka.

1.2.Hodnotenie technicko — ekonomickej urovne stavby

Finan&né krytie stavby bude &erpané z vlastnych zdrojov ZSR. Realizacia stavby je zaradena
v investiénom plane na rok 2021 — 2023 materialom novym.

1.3.Analyza rizik a neistot

Realizaciou stavby sa odstrania rizika vplyvu sucasného stavu zastaraného
a opotrebovaného Zeleznicného zvrSsku na plynulost a bezpeCnost prevadzkovania
predmetnej kolaje. Bezpecnostné rizika poCas stavby bude znadat’ zhotovitel stavby, ktory
musi dodrZiavat schvalené technologické postupy, vylukové Casy, predpisy, normy a zakony
suvisiace so zadavanou ¢&innostou, dodrziavanie bezpelnostnych predpisov a ochrarfiovat
inZinierske siete. Ekonomickeé rizika stavby, ako aj jej nakladovost a buduci vynos trzieb za
pouzitie dopravnej cesty, su zavislé od vysledku verejného obstaravanie stavby. Po ukonceni
stavby sa znizia naklady na udrzbu trate.

2. Suhrnna technicka sprava

2.1.Zakladné udaje o stavbe
2.1.1.Charakter stavby

Vypracovanie PD na rekonstrukciu liniovej stavby, komplexna rekonsStrukcia
Zelezniéného zvrsku kolaje &. 1 v jednokolajnom Useku PreSov — Velky Sari§ od km
17,313 (ZVE. 1v ZST PreSov) do km 22,200 v celkovej dizke 4,887 km. Rekonstrukcia
bude realizovana materialom novym v rozsahu Zelezni¢ny zvrSok, Zelezni¢ny spodok,
priecestia, nastupistia, mosty, priepusty, podchod, ukolajhovaci plan, uprava trakéného
vedenia, uprava vonkajSieho osvetlenia a uprava zabezpecCovacieho zariadenia.

2.1.2.Struény opis stavby z hladiska uc€elu a funkcie

Rekonstrukciou kolaje €. 1, upravou nastupist, priecesti, priepustov a mostov dojde
k zlepSeniu parametrov dopravnej cesty, dynamiky jazdy a jej zrychleniu. Pri navrhu
novych zariadeni a stavieb pozadujeme dodrzat priechodny prierez PpC a MPP 2,5,
resp. MPP 3,0 pri prestavbe mosta.

V useku od ZV €. 1 od km 17,313 po km 17,60108, medzi vchodovym navestidlom
a vchodovou vyhybkou, kde je rychlost navestena vchodovym navestidlom, dbojde k
zmene tratovej rychlosti z terajSich 40 km/h na 50 km/h. Dévodom je novy technicky
projekt, v ktorom je za zaCiatkom vyhybky €. 1 projektovany obluk na rychlost’ 50 km/h.

Na mostnych a mostom podobnych kons$trukciach sa obnovou hydroizolacie chrania
nosné dosky pred uc€inkami dazdovej vody, dosiahne sa ich poZadovana funkénost,



oSetria sa betdnové povrchy a prediZi sa ich Zivotnost. Most v km 18,060 sa komplexne
zrekonstruuije.

2.1.3.Charakteristika uzemia, za¢lenenie stavby do Gizemia, dotknuté ochranné pasma

Stavba sa vykona na pozemkoch ZSR podla platnych prevadzkovych a technickych
predpisov a noriem. Uzemie, v ktorom sa bude stavba realizovat, sa nachadza
v katastralnom tzemi PresSov a Velky Sari§, pricom nedéjde k Ziadnemu zasahu do
cudzich pozemkov a nebudu dotknuté Ziadne ochranné pasma prirody.

2.1.4.Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru. PD bude riesit’ likvidaciu vzniknutych
odpadov v sulade so zakonom NR SR &.79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonavat’ opatrenia k zamedzeniu zvySenej
hluénosti, prasnosti a dodrziavat Cistotu komunikacii, atieto po€as prac v pripade
znecistenia okamzite Cistit. S vyziskanym materialom zelezni¢ného zvrsku (kofajnice,
drobné kolajivo) bude naloZené v zmysle kategorizaCnych zapisov, ktoré zabezpedi
spravca. Kolajnice a drobné kolajivo urCené na dalSie vyuZitie pozadujeme v ramci
stavby previezt do ZST Pre$ov, aredl SMSU ZTS TO PreSov. Ostatny nepotrebny
material (drevené a beténové podvaly) bude posudzovany ako odpad a poZadujeme
jeho likvidaciu vramci stavby na riadenej skladke. V ramci PD pozadujeme, aby
projektant zabezpedil ekologické hodnotenie kolajového 16Zka a na zaklade vysledkov
stanovil jeho dalSie vyuZitie na rozSirenie svahov nasypov Zelezniéného telesa trate
PreSov — Plave€ v useku od km 23,000 — 23,400 vpravo aj viavo a od km 31,500 —
32,700 vlavo, resp. likvidaciu v ramci stavby.

2.2.Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

PD bude riesit technoldgiu vyluk k realizacii predmetnej stavby na pozemkoch ZSR. Pristup
na stavenisko je mozny z uroviovych krizeni s pozemnymi komunikaciami a po kolaji.
Zariadenie staveniska a skladky materialu je mozné zriadit v ZST PreSov.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov

3.1 SO 01 Zelezniény zvrsok
3.1.1 Existujuci stav

Kolaj €. 1 je z rokov 1974 a 1978, tvaru S49 na prevazne beténovych podvaloch SB5,
upevnenie na rozponovych podkladniciach s drevenymi hmozdinkami. Kolaj je zriadena
ako bezstykova. Trat je vedena v sklonoch od 0,97 %0 az 5,33 %o a je vedena prevazne
v miernom nasype. V celom useku sa nenachadzaju ziadne izolované styky, su tam
pocitae osi. Podrobné informacie o nivelete kol'aje, smerovych a sklonovych pomeroch
a prevySeni su uvedené v technickom projekte. Najvyssia tratova rychlost je 100 km/h.
V smere Velky Sari§ — PreSov je TOTR, od km 19,300 do km 15,915 na rychlost 90
km/h. V smere PreSov — Velky Saris je TOTR od km 14,610 do km 17,602 na rychlost
80 km/h a od km 17,602 do km 18,640 na rychlost 90 km/h. V Useku do ZV €. 1 v ZST



PreSov po km 17,680108 je medzi vchodovym navestidlom a vchodovou vyhybkou
navestena rychlost 40 km/h vchodovym navestidlom. Kolajové 16zko je Strkové.

Vyhybka €. L1 je jednoducha, tvaru S49 1:9 — 190, prava, na drevenych podvaloch, a je
rovnako ako aj vyhybka &. 1 v ZST Pre$ov vovarena do BK.

V km 18,695 — km 18,978, vintravilane mesta PreSov, po pravej strane v smere
stani¢enia vedla kolaje ¢. 1, sa nachadza nespevnenda travnata plocha s nerovnym
povrchom na pozemku v sprave ZSR. Jej nerovny povrch a porasty na nej sposobuiju
stazenu udrzbu a vzhlad negativne vplyva na cestujucu verejnost.

GPK je zaistena zna¢kami na trak&nych podperach.

Sucastou kolaje je aj vystroj trate, ktory bude rieSeny v PD. Sucasny popis vystroja trate
je uvedeny v prilohe €. 2.
V celom useku su pocitae osi a vystroj pre ASE.

3.1.2 Navrhovany stav

Rekonstrukciu Zelezniéného zvrSku kolaje €. 1 pozadujeme v km 17,313 — km 22,200
v celkovej dizke 4,887 km.

Kolaj pozadujeme rekonstruovat’ materialom novym, tvar Zeleznicného zvrsku 49E1 na
beténovych podvaloch s pruznym upevnenim skrutkového typu.

Vyhybku €. L1 pozadujeme obnovit materidlom novym na beténovych podvaloch.
Vyhybka bude jednoducha, tvaru 49E1 1:9 — 190, prava, 2. generacie.

V Useku od vyhybky €. 1, km 17,313, az po oznacnik Se1, km 17,465, pozadujeme zriadit
posunujuci chodnik po lavej strane v smere staniéenia v zmysle predpisu ZSR TS3.
Zapustené kolajové 16zko je v su€asnosti po lavej strane kolaje €. 1, po pravej strane je
odvodniovacia priekopa. Tuto koncepciu poZadujeme zachovat.

Kolajové 16zko pozadujeme precistit v plnom profile (okrem priecesti, vid. SO 03
Priecestia), resp. plne odtazit na vybranych mostoch a priepustoch a upravit podla
predpisu ZSR TS3.

Smerova a vySkova poloha je navrhnutd v TP & 1913/2003 podla STN 736360 so
zaistenim na trakénych podperach. Tento TP pozadujeme posudit, pripadne
prepracovat podla su€asne platnej STN 736360-1.

BK sa zriadi v celom Gseku v zmysle predpisu ZSR TS 3 — 2.

Upravu nespevnenej travnatej plochy pozadujeme v km 18,695 — km 18,978 po prave;
strane kolaje €. 1 rozplanirovanim a travnym vysevom.

Vystroj trate poZzadujeme vymenit za novy v zmysle predpisu ZSR Z10, priloha 8. Vystroj
trate, ktory bude vymeneny je uvedeny v prilohe &. 2, vymenit za nové pozadujeme aj
privodné lanka pre ASE, kolesové senzory a upevrnovacie supravy.



V celom Useku pozadujeme osadit’ stani¢niky na trakéné podpery.
3.2 S0 02 Zelezniény spodok
3.2.1 Existujuci stav

V sudasnosti bez sanacie podvalového podloZia. Zelezniény spodok je tvoreny iba
zemnou planou (zeminy priepustné a nenamfzavé), doposial neboli zaznamenané
Ziadne zvazne ani blatisté miesta.

V celom useku su priekopy zanesené a zarastené.
3.2.2 Navrhovany stav

PD bude riedit obnovu kolaje bez zriadenia sanaénych vrstiev s precistenim jestvujucich
odvodriovacich zariadeni a s upravou banketu v celom useku.

Sanaciu zelezni¢ného spodku s navrhom odvodnenia pozadujeme na priecesti v km
21,134.

3.3 SO 03 Priecestia
3.3.1 Existujuci stav

Km 17,658 — SP 1612, PZZ 3Z, cesta IV. triedy, celogumova priecestna konstrukcia
STRAIL, $irka priecestia 17,00 m, dizka priecestia 10,20 m, uhol krizenia 80°, bez
sanacie ZS.

Km 18,195 — SP 1613, PZZ 3Z, cesta IV. triedy, celogumova priecestna konstrukcia
CEPAG, $irka priecestie 14,50 m, dizka priecestia 9,20 m, uhol krizenia 90°, so sanaciou
ZS.

Km 18,650 — SP 1614, PZZ 3Z, cesta IV. triedy, celogumova priecestna konstrukcia
STRAIL, $irka priecestia 14,70 m, dizka priecestia 10,10 m, uhol kriZzenia 85°, so
sanaciou ZS.

Km 19,254 — SP 1615, PZZ 2Z/3Z, cesta |. triedy, celogukova priecestna konstrukcia
STRAIL, Sirka priecestia 18,30 m, dizka priecestia 11,00 m, uhol krizenia 90°, so
sanaciou ZS.

Km 20,388 — SP 1616, PZZ 27/3Z, cesta V. triedy, celogumova priecestna konstrukcia
STRAIL, Sirka priecestia 20,70 m, dizka priecestia 10,70 m, uhol krizenia 85°, so
sanéciou ZS.

Km 21,134 — SP 1617, PZZ 3, cesta IV. triedy, priecestna konstrukcia vydreva, Sirka
priecestia 5,00 m, dizka priecestia 8,70 m, uhol krizenia 90°, bez sanacie ZS.

Km 21,685 — SP 1618, PZZ 3Z, cesta IV. triedy, celogumova priecestna konstrukcia
STRAIL, Sirka priecestia 14,40 m, dizka priecestia 10,10 m, uhol kriZzenia 80°, so
sanaciou ZS.



Navrhovany stav

Priecestia vkm 17,658, 18,650, 19,254, 20,388, 21,685 su v dobrom stave,
z technického hladiska si nevyzaduju ziadne opravy ani rekonstrukcie. Ak by vSak po
posudeni TP €. 1913/2003 podfa sucasne platnej STN 736360-1 doslo k zmene
parametrov GPK, ktoré by si vyZadovali rekonsStrukciu niektorych vysSie uvedenych
priecesti, urCi ich projektant. Tak isto ur€i aj rozsah pozadovanych prac na dotknutych
priecestiach.

Na priecesti vkm 18,195 poZadujeme zdemontovat sucasnu priecestnu konstrukciu.
V ramci SO 01 Zelezniény zvr§ok bude poloZené nové kolajové pole v spravnej vyske
nivelety a opatovne sa zmontuje pdvodna priecestna konstrukcia.

Na priecesti v km 21,134 pozadujeme sucasnu vydrevu vymenit za novu celogumovu
priecestnu konstrukciu. Zaroven pozadujeme sanaciu zelezni¢ného spodku s navrhom
odvodnenia.

3.4 SO 04 Nastupista
3.4.1 Nastupiste PreSov — mesto
3.4.1.1 Existujuci stav

Nastupiste PreSov — mesto je dizky 250 m (km 18,385 — km 18,635) je typu SUDOP
s konzolovou doskou dlhou 1,5 m. VySka nastupnej hrany od spojnice temien
kolajnicovych pasov je 300 mm. Vzdialenost nastupnej hrany od osi kolaje €. 1 je
1700 mm. Sirka nastupista je 4,00 m.

V useku nastupista PreSov — mesto sa nachadza vyhybka €. L1. V mieste zaCiatku
vyhybky L1 je znizend nastupna hrana z ddévodu zabezpelenia priechodného
prierezu.

Povrch nastupista je tvoreny zamkovou dlazbou, ktora je nerovhomerne poklesnuta.
Na nastupisti sa nachadza ocelovy pristreSok, ktory je v dezolathom stave. Jeho
konstrukcia je poSkodena, sklenené vyplne su pravidelne porozbijané.

3.4.1.2 Navrhovany stav
NastupiSte PreSov — mesto pozadujeme navrhnat nové, v sulade s platnou
legislativou s vySkou nastupnej hrany 550 mm. Zaroven poZadujeme odstranit
jestvujuci ocelovy pristreSok a nahradit ho novym, typu ANTIVANDAL.
Dizku nastupista pozadujeme zachovat 250 m. Pristup na nastupi$te je zo smeru
PreSov aj zo smeru Velky Sari§ z ulice Zapotockého &elnymi rampami, ktoré su

pokracovanim chodnikov.

V Casti zamkovej dlazby su situované aj trakcné podpery, pod zamkovou dlazbou je
potrebné vymenit’ ukofafiovacie vodi€e a uloZit ich do ochrannej plastovej tuhej rurky.

3.4.2 Nevyuzivané nastupiste km 18,695 — km 18,978



3.4.2.1 Existujuci stav

Nastupiste je dizky 283 m (km 18,695 — km 18,978). Hrany néastupista su tvorené
tvarnicami TISCHER. Sirka nastupista je 4,00 m. Vyska nastupnej hrany od spojnice
temien kolajnicovych pasov je 300 mm. Vzdialenost nastupnej hrany od osi kolaje €.
1 je 1750 mm. Sirka nastupista je 4 m.

Pri nastupisti nezastavuju Ziadne vlaky. Plocha nastupidta sluzi iba pre pristup
cestujucej verejnosti k predajni cestovnych listkov.

Pri nastupisti sa nachadzaju podzemné vedenia v sprave SEE vchadzajuce a
vychadzajuce z budovy a vonkajSie osvetlenie nastupista.

Za nevyuzivanym nastupistom PreSov — mesto sa vkm 18,900 nachadza
nevyuzivany podchod, ktory bude v budicnosti zruseny.
3.4.2.2 Navrhovany stav

Nastupiste bude v ramci stavby zruSené. Po zruSeni bude jeho spevnena plocha
vyuzita ako pristupovy chodnik, a to od priecestia v km 18,650 k predajni cestovnych
listkov. Tato spevnena plocha, pristupovy chodnik, bude vo vzdialenosti 3,25 m od
osi kolaje ohrani¢ena chodnikovym obrubnikom. Na zaéiatku chodnika za priecestim
vkm 18,650 pozadujeme umiestnit pevné zabrany na zamedzenie pristupu
motorovych vozidiel na pristupovy chodnik.

Pri ruSeni nastupista auprave pristupového chodnika je potrebné
rieSit zabezpec€enie ochrany kablov v sprave sekcie EE, resp. vykonat ich prelozku.
Projektant posudi jestvujuce vonkajSie osvetlenie pristupového chodnika, pripadne
doplnenie osvetlenia chodnika s ohladom na zabezpeCenie intenzity osvetlenia
v zmysle platnych STN, zaroven posudi potrebnost’ alebo odstranenie vonkajSieho
osvetlenia nevyuzitého nastupista v km 18,695 — 18,978.

3.5 SO 05 Mosty, priepusty, podchod
3.5.1 KR mostav km 18,060
3.5.1.1 Existujuci stav

Mostny objekt je s priebeznym kolajovym 16Zkom so Zelezobetonovou nosnou doskou
a sluzi ako podchod pre pesich na Zelezni¢nej trati ZST Kysak — PPS. Plaves ét. hr.,
TU 3291, DU 08 v k. U. Pre$ov. Kolajnice na moste su tvaru S49, kolaj je smerovo
vedena v obluku. Strkové 16Zko nad parapetom je 300 mm, zabradlie je ocelové,
zvarané a je vysky 1090 mm. Vzdialenost zabradlia od osi kofaje je na lavej strane
2300 mm, na pravej strane 2340 mm. V spodnej Casti zabradlia su ulozené plechy
vy8ky 230 mm proti sypaniu kolajového 16Zka. Vzdialenost vnutornych hran
parapetov od osi kolaje je na lavej strane 2050 mm, na pravej strane 2050 mm.
Opory, kolmé kridla a parapety su beténové. Dlazba v podchode je beténova. Na
pravej strane je 9 schodiStovych stupriov, na lavej strane je 7 schodiStovych stupriov.
Dizka mostného objektu je 5,00 m, dizka nosnej dosky je 4,0 m, Sirka mosta je 5,10
m, svetlost je 2,40 m, vySka kridla je 3,00 m, vySka mosta je 3,10 m, volna vyska je
2,10 m, vySka opdr je 2,10 m, dizka opoér je 5,15 m. Dizka premostenia je 2,40 m,
dizka zabradlia je 10,00 m. Na nosnej Zelezobeténovej doske v pohladovej boénej



ploche na pravej strane su zvetrané hrany v dizke 2,40 m, betén je rozruseny do hibky
15 cm, vystuz je obnazena, zabradlie na moste skorodované, roztlatené, na lavej
strane na poslednom stipiku je utrhnuty zvar. Betdn na oporach, kridlach
a parapetoch celoplodne zvetrdva v odhadovanom rozsahu 90 %. Na oporach
a kridlach su hniezda do hibky 15 cm, v poskodenych miestach opér a kridiel sa
zistovala pevnost beténu pomocou Schmidovho tvrdometra, namerané hodnoty
vykazovali pevnost mensiu ako C 8/10. V miestach merania pevnosti betonu sa
zistovala karbonizacia betéonu acidobazickymi indikatormi  (fenolftaleniom
a thymolftaleinom), betén je skarbonizovany min. do hibky 15 cm. Skary medzi
nosnou doskou a oporami su zateCené, CiastoCne zvetrané su aj schodiskové stupne.

3.5.1.2 Navrhovany stav

Na zaklade zistenych nedostatkov technického stavu mostného objektu, hlavne
s ohladom na degradaciu beténu spodnej stavby je potrebné navrhnut mostny objekt
na prestavbu. PoZadujeme komplexnu rekon$trukciu stavajuceho mostného objektu
zo schodiskom. Projektant navrhne vhodnu Zzelezobeténovu konstrukciu (bude
predmetom porad) s priebeznym kolajovym 16zkom. V ramci SO 01 Zelezniény zvrsok
bude na moste vymenené kolajové pole aj kolajové 16Zko. Mostny objekt poZzadujeme
navrhnut na zatazenie LM71, a = 1,21, podfa STN EN 1991-2. Pri prestavbe mosta
pozadujeme dodrzat’ priechodny prierez MPP 3,0.

3.5.2 Most v km 20,983
3.5.2.1 Existujuci stav

Most je s priebeznym kolajovym 16zkom so Zelezobeténovou nosnou doskou, JIC
SM0117, dizky 11,50 m. Sirka mosta je 5,10 m. Dizka premostenia je 6,00 m. Dizka
zabradlia je
11,50 m.

3.5.2.2 Navrhovany stav

V ramci SO 01 Zelezniény zvr$ok bude na moste vytrhnuté kolajové pole a plne
odtaZzené kolajové 162ko az po hydroizolaciu. Po dékladnom Cisteni povrchu nosnej
dosky poZadujeme zrealizovat’ novu hydroizolaciu s ochrannou vrstvou, zrealizuje sa
odvedenie zrazkovej vody za opory mimo mostného objektu. OSetria sa beténové
povrchy spodnej stavby a nosnej konstrukcie, opravia sa, resp. zrealizuju sa nové
parapety na moste, zrealizuje sa nové zabradlie na MPP 2,5, odstrani sa vegetacia
a odpad spod mosta a svahov.

3.5.3 Priepustv km 21,670
3.5.3.1 Existujuci stav

Doskovy priepust (JIC SPT7311) je dizky 4,80 m, jeho vyska je 2,40 m, $irka je 2,0
m. Priepust bol postaveny v roku 1959. Rimsa je v zlom technickom stave a vyZzaduje
si stavebné upravy. Na priepuste je stavebné rieSenie s jednym parapetom, v
sucasnosti na nom chyba zabradlie.



3.5.3.2 Navrhovany stav

V ramci SO 01 Zelezniény zvr$ok bude na priepuste vytrhnuté kolajové pole a piné
odtazenie kolajového l6zka az po hydroizolaciu, ktori pozadujeme odstranit.
Nasledne pozadujeme vykonat ruéné docistenie a pripadné drobné opravy dosky,
Upravu parapetu, obnovu izolacie a drenaze za oporami priepustu. Po zrealizovani
SO 06 zriadit nové kolajové 16zko a ulozit nové kolajové pole.

Pri rekonstrukcii priepustu je potrebné uvazovat aj so:

- zemnymi pracami (odkop naplavenin, Uprava okolia priepustu, vyc€istenie
svahovych kuzelov),

- ocistenim a oSetrenim zvetranych Casti priepustu,

- zaistenim a opravou trhlin,

- upravou Ciel priepustu a rims,

- obnovenim izolacie a drenaze,

- vybudovanim nového dna a prahov,

- Upravou parapetov na potrebnu vySku, aby bolo zabranené presypavaniu
kameniva,

- s preloZkou vedeni na vytokovej strane priepustu a ich umiestnenim do kablového
Zlabu v objekte priepustu,

- osadenie nového zabradlia v sulade s predpisanym mostnym prejazdovym
profilom a s oSetrenim proti korézii.

3.5.4 Priepustv km 21,750
3.5.4.1 Existujuci stav

Doskovy priepust (JIC SPT7312 ) je dizky 10,00 m, jeho vys$ka je 3,00 m, Sirka je 1,00
m. Priepust bol postaveny v roku 1874.

3.5.4.2 Navrhovany stav

V ramci SO 01 Zelezniény zvr$ok bude na priepuste vymenené kolajové pole aj
kolajové 16zko.

3.5.5 Podchod v km 18,900
3.5.5.1 Existujuci stav

Podchod je nevyuzivany, v buducnosti bude zrudeny, z toho dévodu na fiom nebudu
v ramci tejto stavby vykonané Ziadne upravy na nosnej konstrukcii.

Podchod je v majetku mesta PreSov.
3.5.5.2 Navrhovany stav

V ramci SO 01 Zelezniény zvr$ok bude na podchode vymenené kolajové pole aj
kolajové 16Zko.



3.6 SO 06 Ukolajnenie

3.7

3.8

3.6.1

3.6.2

Existujuci stav

Ukolajnenie je zriadené podla prilozeného ukolajhovacieho planu. Izolacia
ukolajfiovacich drbtov je v rozsahu cca 25 % poSkodena.

Navrhovany stav

V ramci SO 06 bude potrebné vypracovat koordinaénu schému ukolajnenia podla
su€asne platnych noriem STN, vratane podkodenych prieCnych prudovych prepojeni
kolajnicovych pasov a vymeny poskodenych ukolajfiovacich vodi¢ov.

SO 07 Uprava trakéného vedenia

3.7.1

3.7.2

Existujuci stav

Jestvujuce trolejové vedenie, resp. jeho zostava je typu JM. Trolejovy drot Cu 150 mm?2,
nosné lano Cu 120 mm?, zosilfiovacie vedenie AlFe 240 mm?. Rok zaradenia 1997.
Technicky stav je vyhovujuci, okrem izolatorov typu IE, ktoré zacali vykazovat zvysenu
poruchovost. Ich vymena bude vykonana do konca roka 2018.

Navrhovany stav

Podla smerovych a vySkovych posunov kofaje oproti jestvujucemu stavu posudi
projektant potrebu PD na upravu TV. Rovnako projektant navrhne aj upravu trakéného
vedenia v potrebnom rozsahu ( umiestnenie stoZiarov a zakladov ), ktora vyplyva
Z rekonstrukcie nastupista na zastavke PreSov mesto v km 18,385 — 18,635.

SO 08 Kablové vedenie

3.8.1

Existujuci stav

Pre navrhovany hlasovy a vizualny informacny systém na zastavke PreSov — mesto
neexistuje potrebné kablové vedenie od objektu zastavky po zastreSenu Cast krytého
nastupista.

3.8.2 Navrhovany stav

Pre potrebu novovybudovaného hlasového a vizualneho informaéného systému pre
cestujucich (PS 02), sa vybuduje nova chrani¢kova kablova trasa pre rozhlasovu vetvu,
datovy kabel a silové vedenie (napajanie) od budovy zastavky PreSov — mesto k novo
osadenému stozZiaru s informac¢nou tabulou a reproduktorom, ktory bude osadeny na
urovni zaCiatku zastreSenia krytej Casti nastupista. Umiestnenie stoziara pre
informacny systém, ako aj trasa kablovych vedeni bude spresnena v Case
vypracovania PD.

3.9 SO0 09 Elektrické pripojky pre kamerovy systém

3.9.1 Existujuci stav



3.9.2

Kamerovy systém v Useku PreSov — Velky Sari§ km 17,313 — 22,200 neexistuje.
Navrhovany stav

Pre potrebu vybudovania nového kamerového systému (PS 03) na Zelezni¢nych
priecestiach v km 18,650, km 19,254, km 20,388 a km 21,685 je potrebné KMS
napajat elektrickou energiou. Pri jednotlivych priecestiach sa nachadzaju reléove
domceky, z ktorych je mozné napajat KMS z technologického rozvadzaca PZZ.

3.10 SO 010 VonkajsSie osvetlenie nastupist’a

3.10.1

3.10.2

Existujuci stav

V suc€asnosti je nastupiste zastavky osvetlené stoziarovymi svietidlami, ktoré su od
osi kolaje vzdialené cca 5 m. Na nastupisti sa nachadza ocelovy pristreSok, ktory je
osvetleny svietidlami umiestnenymi na konzolach pristreSku. VonkajSie osvetlenie na
zastavke PreSov — mesto bolo zrealizované v roku 1996.

Navrhovany stav

Nakolko je navrhované odstranit’ jestvujuci ocelovy pristreSok a nahradit ho novym,
typu ANTI-VADAL, pozadujeme o naprojektovanie nového osvetlenia pristresku.
Projektant zaroven posudi jestvujuce vonkajSie osvetlenie zastavky s ohfadom na
zabezpecCenie intenzity osvetlenia v zmysle platnych STN a umiestnenia stoziarov (Ci
stoziare nezasahuju do novovybudovaného nastupista).

3.11 PS 01 Uprava zabezpeéovacieho zariadenia

3.11.1

Existujuci stav

V celom useku su pocitate osi a vystroj trate pre ASE. Na vyhybke L1 su vymenové
zamky a kontrolna sada k snimaniu polohy vyhybky. Jestvujuce sklolaminatoveé reléove
domc&eky PZZ v km 17,658 / km 18,195 / km 18,650 / km 20,388 / km 21,134 / km
21,685 a km 22,945 su v havarijnom stave.

3.11.2 Navrhovany stav

V celom useku pozadujeme kolesové snimace RSR 180 s upevriovacimi supravami
vymenit’ za nove. Na vyhybke L1 vykonat vymenu vymenovych zamkov a osadit nové
snimaCe koncovej polohy vyhybky vratane novej kabelizacie k snimacom polohy
a kolesovému senzoru RSR 180 — potrebné spracovat’ jednoduchu PD projektantom.
Z dévodu zhor8enych parametrov jestvujucich kablov k suborom ASE je potrebné
vymenit miestne kable z RD ku KSL na priecestiach v km 18,195 a km 21,134. V PD
je potrebné navrhnut nahradu jestvujucich sklolaminatovych reléovych domcekov PZZ
v km 17,658 /km 18,195/ km 18,650/ km 20,388/ km 21,134 / km 21,685 a km 22,945.
Z dévodu nedostatonej kapacity jestvujuceho zavislostného kabla pozadujeme pri
zemnych pracach doplnenie nového zavislostného metalického kabla pre
sprostredkovanie vazieb medzi PZZ v km 17,658 / km 18,195/ km 18,650/ km 19,254



/ km 20,388 / km 21,134 a km 21,685, resp. doplnenie prenosového systému TEDIS
k prenosu kontrol stavov PZZ do indikaénej skrinky v miestnosti dispecera DOT.

3.12 PS 02 Doplnenie informaéného systému INISS

3.12.1

3.12.2

Existujuci stav

Na zastavke PreSov — mesto neexistuje potrebny dialkovo ovladany hlasovy
a vizualny informacny systém pre cestujucich, ktory je vybudovany na celom useku
DOT PreSov — Plavec.

Navrhovany stav

Pre potreby podavania aktualnych informacii o mimoriadnostiach a meskaniach
osobnej vlakovej dopravy na useku DOT PreSov — Plave&, sa navrhne doplnenie —
rozSirenie aktualne prevadzkovaného hlasového a vizualneho informacného systému
INISS (vratane SW upravy), ktory je ovladany z pracoviska vypravcu DOT v ZST
PreSov, a ktory je umiestneny v technologickej miestnosti ZST Presov.

Do zastavky PreSov — mesto sa v technologickej miestnosti OZT doplni 19“RACK
stojan, do ktorého sa umiestni rozhlasova ustredria s moznostou dialkového ovladania
a prisludna potrebna technoldgia na prenos dat medzi ZST Pre$ov a PreSov — mesto.
Z technologickej miestnosti sa polozi nové kablové vedenie (SO 08), ktoré sa ukonc¢i
na novo osadenom stoziari na urovni zaCiatku prestresSenia krytej Casti nastupista. Na
novo osadenom stoziari sa umiestni 3 riadkova nastupistna obojstranna odchodova
informacna tabula s vrchnym zavesom.

Pri budove zastavky PreSov — mesto sa osadi 3 riadkova nastupistna obojstranna
odchodova informacna tabula na samostatny stoziar. Umiestnenie tabule bude
upresneny v ¢ase vypracovania PD.

V pripade potreby bude pre novo osadeny 19“Rack upraveny (doplneny) nn rozvadzac,
pre zabezpelenie napajania novej RACK skrine a novovybudovanych tabul hlasového
a vizualneho informaéného systému.

3.13 PS 03 Kamerovy systém

3.13.1 Existujuci stav

V stcasnosti nie je na priecesti v km 18,195 a ani na PreSov-mesto zastavke Ziaden
kamerovy systém.

3.13.2 Navrhovany stav

Vzhladom na zvySenie bezpelnosti, ochrany oséb a majetku ZSR, dodrziavania
prijatych standardov na Zel.staniciach a zastavkach, bude naprojektovany kamerovy
systém zo snimanim sucasnej zastavky PreSov — mesto, zastreSeného nastupista
sluziaceho pre nastup a vystup cestujucej verejnosti, ako aj zel.priecestia v zkm 18,6;
zkm 20,3 a v Zzkm 21,6.

Vystup kamerového systému bude na PC klientovi (monitore) u vypravcu DOT
PreSov - Plaveg, pripojeného do dialkového bezpecnostného systému IBS C4.



Zaznamové zariadenie kamerového systému (kompatibilné s prevadzkovanymi KMS
v obvode OR KoSice) umiestnit do 19" skrine RACK v budove zastavky v techn.
miestnosti OZT so samostatnym istiacim prvkom. Navrhované zariadenie musi byt
integrovatefné do systému IBS C4 tak, aby tieto boli kompatibilné so

suCasnou prevadzkovou verziou C4 a umoznili zapojenie ( prevodnik, licencia,
vizualizacia). Cely systém zapoijit do LAN siete MPLS ZSR.

Kamerovy systém bude tvoreny:

- Zaznamoveé zariadenie

- Kamery interiérové statické

- Kamery exteriérové statické

- Kablové trasy

Zaznamové zariadenie, LCD monitor a UPS umiestnit do 19“ rack skrine , s UloZznou
kapacitou diskového pola ( napr. v prevedeni RAID 1 alebo RAID 5) pre zaznam
kamier podfa ich celkového poc¢tu a podla ich najvy38ej kvality snimania, vo
dostato¢nej kvalite po dobu 15 dni s automatickym premazavanim. Su¢astou dodavky
kamerového systému musi byt software, ktory bude umoznovat inteligentnu video
analyzu umoZiujucu min. detekciu objektu vstupujuceho, vystupujuceho
a pohybujuceho sa v oblasti priecestia, pohyb a rozliSenie osbb, nocna analyza,
detekcia pohybu a pod.

Exteriérové kamery umiestnit na fasadu budovy PreSov-mesto v poéte 2 — 3 ks
snimajuce priestor pred budovou a prijazd k budove a na zastavku sluziacej k vystupu
a nastupu cestujucich umiestnit’ na stoziar oznamovacieho zariadenia v pocte 2 — 3 ks,
ktoré by- budu snimat priestor zastavky zastreSeného nastupista. Pre kontrolu ¢innosti
priecesti, budi kamery osadené na samostatné stoZiare, cca 2-3ks pre jedno
priecestie. Interiérové kamery vo vnutornych priestoroch v podéte 2 -3 ks. Kamery musia
mat IP podla priestoru umiestnenia, Datové prepojenie jednotlivych kamier
poZadujeme realizovat prednostne optickou kabelizaciou, napajanie jednotlivych
kamier metalickou kabelizaciou. V pripade napajania cez PoE+ (FTP kablom) musi
napajanie vykonovo zabezpecit prevadzku kamery aj v zimnych mesiacoch — ohrev.
Kablové rozvody kamerového systému budu vyvedené v 19 RACK pre oznamovacie
zariadenie. Vo vonkajSom prostredi budu vedené vo vykope v samostatnych
chranickach. Pre datovy rozvod kamerového systému musia byt navrhované kable
urcené pre uloZenie do zeme.

Kamery budu rozmiestnené podlia poziadaviek spravcu ZI a v sulade s optimalnym
navrhom projektanta, na stoZiaroch v minimalnom pocte 2-3 ks sledujuce Cinnost
vystraznikov z oboch stran a1 prehfadova kamera monitorujuca stav priecestia
a volnosti. Zaznam z kamier bude vytvarany kontinualne, s moznostou vyhodnotenia
incidentu v pripade { pohybu na priecesti po€as vystrahy. - Nahravanie bude priebezné
(kontinudlne) s minimalnou dobou z&znamu 15dni, kedy podla automatického
prednastaveného pravidla dojde k prepisovaniu udajov. Komprimacia videa musi
podporovat napr. Standard H.264.

Prenos informéacii a dat pozadujeme riesit cez siet LAN ZSR. Na tento ucel je

potrebné zrealizovat vypich optickej siete do RD manazZovatelného SWITCHU.
Jednotlivych priecesta prepojit cez siet’ LAN .
Navrhovany KMS musi byt v sulade so Standardami ONVIF a plne kompatibilny s
prevadzkovanymi zariadeniami OZT. KMS musi spifat prijati  koncepciu
prevadzkovania kamerovych systémov v podmienkach ZSR v zmysle prijatych IRA.
Zaznam z kamerového systému musi byt archivovany v sulade s platnou legislativou
SR a EU a to Zakona &.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Gidajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, a nariadenia Eurdopskeho
parlamentu a Rady (EU) & 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov (GDPR, a musi reSpektovat
naroky v zmysle vydanych IRA ZSR.



4. Postup vystavby
V ramci DSPRS bude spracovany:

- dokumentacia geodetického zamerania,

- ekologicky prieskum kolajového 16Zka,

- geotechnicky prieskum,

- projekt organizacie vystavby,

- projekt prevadzkovej technolégie (definovanie stavebnych postupov),
- oceneny vykaz vymer.

Uvedené Casti projektovej dokumentacie musia byt spracované v takom rozsahu, aby boli
podkladom pre vypracovanie ,, Technologického postupu prac” buduceho zhotovitela stavby.



Priloha €. 2
Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Suma spolu
P.c. Zoznam poloziek v EUR bez
DPH

Vypracovanie projektovej dokumnetnacie pre stavebné povolenie

! v rozsahu realizacie stavby (DSPRS) 270 540,00

2 Geodetické zameranie (GZ2) 33 000,00

3 InZinierska ¢innost (IC) 14 000,00
PrediZenie platnosti stavebného povolenia/zabezpeéenie platného

4 L . 2 000,00
ohlasenia drobnej stavby

5 Majetkopravne vysporiadanie (MPV) - (10 vlastnikov) - v pripade 6 000,00
potreby

6 Autorsky dohlad 21 300,00

Cena celkom v EUR bez DPH

346 840,00




Priloha ¢. 3

PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR,
podklad pre vypracovanie

v zmysle zdkona NR SR €. 124/@006 Z.z.v zneni neskorsich pravnych Gprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢€l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava _
(dalej ako ,,Objednavatel” alebo ,ZSR®)

Zhotovitel”

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatel'ov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“ podla Zmluvy €. .................. e zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpecnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,

medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa zeleznicnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrZiavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,

e NV SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpenostného a zdravotného oznacéenia pri
praci,

e NV SR & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,



Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

VyhladSka MV SR €.121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR DP 4 Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané &innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto €innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vietky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam cCasti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornt spésobilost,
zdravotnu a psychicku spbsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZ mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislunom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrzZiavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe&nosti na stavenisku
sucinnost po cell dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych 0sdb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur€ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,



i. zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR &. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j-  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k. zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I. dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezninej
prevadzky,

n. postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ dalSich osdb, ktoré mbze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spdsobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim bezpeénych
trds pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0. postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas

realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpeénostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela

nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r. v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s. zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poulenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

t. preukazatefné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfiovodiov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

LT

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢nou dopravou
Zhotovitel sa zavizuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len koordinator bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktort podla druhu vykonavanej Cinnosti
zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusSni odbornu skusku podra internych
predpisov ZSR,

e) zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vyluCenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné
vykonat z hfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoénenie stavby ¢&i udrZiavacich prac, a uskladfovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpe€ne uskuto¢novat,
upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzduSia, véd, k zamedzovaniu pristupu k



prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefenéa ochrana zdravia ludi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b zu&astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie
si zabezpedi Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mOzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe&nostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osd6b a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost osdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut’ zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre €innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit ¢imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,



f)

)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

preukazatefne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP“) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost a upozornovat' ich na mimoriadnosti,

urcit zamestnancom bezpeéné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpodinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach
na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,
zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivne opatrenia pre jej
bezpectny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitel'a

veduci prac:
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
zodpovedny za pripravu staveniska:

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e,

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je poZadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnud ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zalatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznadené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpedéi vyty&enie tras



b)

c)

a)

b)

c)

inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prisludné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolonom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zédkona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispeerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav“ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpelny vykon takej €innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupréaci s koordinatorom bezpecénosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat' s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave
a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a zdravia pri praci.

Sankcie



Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

ZSR

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e]
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo

€.9190/2021/5400/067

(dalej len ,Preberaci protokol*)

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotovitel’

REMING CONSULT, a.s.
Trnavska cesta 27

831 04 Bratislava

ICO: 35 729 023

DIC: 2020250958

IC DPH:SK2020250958

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zapis v. Obchodnom registri Okresného
sudu Bratislava |

Oddiel: Sa

vloZzka ¢.: 1532/B

Supis plnenia

Poznamky k uskutoénenému plneniu

9190/2021/5400/067

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo &.

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky

dna:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

)¢

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifika¢né cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




Priloha €. 6 — Zmluva o spracuvani osobnych tudajov

Zmluva o spracuvani osobnych udajov

uzatvorena podla ustanoveni § 34 zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon*) a v sulade s ¢lankom 28 bodom 3 Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spractvani osobnych
udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len ,VSeobecné

Prevadzkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kéd:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,prevadzkovatel™)
Sprostredkovatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registracia:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:
ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,sprostredkovatel*)

(dalej aj ako ,,zmluvné strany“)

nariadenie o ochrane osobnych udajov®),

(dalej len ,,zmluva®)

medzi:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenska republika

Ina pravnicka osoba

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po,
vlozka ¢islo: 312/B

Ing. Miloslav Havrila

generalny riaditel

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

31 364 501

2020480121

SK2020480121

REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27

Akciova spolo¢nost

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa,
Vlozka Cislo: 1532/B

Ing. Dalibor Krupa — predseda predstavenstva

Ing. Jozef NiZfian — podpredseda predstavenstva

Ing. Branislav Hudak — ¢len predstavenstva



Preambula

Pri plneni zmluvy o dielo ¢. 9190/2021/5400/067, ktorej neoddelitelnou prilohou je tato zmluva (dalej len
Zmluva o dielo“), bude dochadzat k spracivaniu osobnych udajov sprostredkovatelom v mene
prevadzkovatela. Vzhfadom k tomu, Ze dfiom 25. maja 2018 nadobudlo uc€innost nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani osobnych tudajov
a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (d'alej len ,vS8eobecné nariadenie
o ochrane osobnych udajov®), a zakon €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o ochrane osobnych udajov®) zmluvné strany povazuju za potrebné
upravit vzajomné vztahy dotykajuce sa ochrany osobnych udajov a zosuladit' ich v sulade s uvedenou pravnou
upravou. Pre v8eobecné nariadenie o ochrane osobnych udajov a zakon o ochrane osobnych udajov méze
byt v dalSom texte podla povahy veci pouzita legislativna skratka ,legislativa GDPR®.

CL1
Uvodné ustanovenia a predmet zmluvy

1. Sprostredkovatel poskytne na zaklade Zmluvy o dielo pre prevadzkovatela projektova ¢&innost,
inziniersku ¢innost, ¢innost’ majetkopravneho vysporiadania.

2. Predmetom tejto zmluvy je uprava vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran pri spracuvani
osobnych udajov dotknutych o0s6b sprostredkovatelom v mene prevadzkovatela a poverenie
sprostredkovatela zo strany prevadzkovatefa spracuvanim osobnych udajov, ktoré prevadzkovatel
a sprostredkovatel spracuvaju vo svojich informaénych systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na
ucel dohodnuty v tejto zmluve v spojeni so Zmluvou o dielo.

CL
Poverenie na spracuvanie osobnych udajov

1. Prevadzkovatel touto zmluvou poveruje sprostredkovatela spracuvanim osobnych udajov na ucel
vykonavania projektovej c&innosti, inzinierskej cinnosti, Cinnosti majetkopravneho vysporiadania,
uvedeny v Zmluve o dielo tak, aby bol naplneny ucel zavazkového vztahu medzi prevadzkovatelom
a sprostredkovatelom zo Zmluvy o dielo.

2. Den, od ktorého je sprostredkovatel opravneny spracuvat osobné udaje v mene prevadzkovatela je der
nadobudnutia Gc€innosti tejto zmluvy.

3. Osobné udaje, ktoré sa budu na zaklade tejto zmluvy spracuvat su :

Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, datum narodenia, rodné
Cislo, miesto narodenia, vek, stav, Statna prislusnost, Statne obcianstvo, druh a €islo dokladu totoznosti,
podpis, Cislo bankového uc&tu fyzickej osoby, zaznamy uvedené v uradnom doklade o vzdelani,
kontaktné udaje, najma telefonne Cislo a e-mail, pracovné zaradenie, osobné udaje spracuvané na
potvrdeniach, osvedCenia o absolvovanych skuskach a vzdelavacich aktivitach, (daje uvedené
v zivotopise, ako aj vSetky ostatné osobné udaje ziskané z dokladov potrebnych pre vykonavanie
projektovej Cinnosti, Cinnosti potrebnych pre inziniersku ¢innost, ¢innosti potrebnych pre majetkopravne
vysporiadanie, ako je register obyvatelov Slovenskej republiky, rozhodnutie tykajice sa dediCstva,
splnomocnenia, vyhlasenia a inych dokladov. Pre Gcely tejto zmluvy sa za osobné Udaje povazuiju tie
Udaje, ktoré su ako osobné udaje vymedzené v legislative GDPR.

4. Dotknutymi osobami v zmysle tejto zmluvy su: zamestnanci, vratane byvalych zamestnancov
prevadzkovatela, sprostredkovatela, dodavatelov, odberatelov, vlastnici nehnutelnosti, spravcovia
nehnutelnosti, zakonni zastupcovia maloletych, opatrovnici, alebo iné osoby poverené siudom, iné
osoby, ktoré maju pravo nakladat’ s dotknutou nehnutelnostou, alebo maju iné pravo k nehnutefnosti,
okruh dediCov vyziadanych sudom, zastupca vlastnika na zaklade plnej moci udelenej vlastnikom ako
aj iné osoby, ktorych osobné udaje sa nachadzaju v dokladoch a podkladoch pre majetkovopravne
vysporiadanie, inziniersku ¢innost a projektovu Cinnost. Pre ucely tejto zmluvy sa za dotknuté osoby
povazuju tie osoby, ktoré su ako dotknuté osoby vymedzené v legislative GDPR.



CLm
Zakladné povinnosti sprostredkovatela

Sprostredkovatel je povinny/opravneny spracuvat osobné udaje len na zaklade pisomnych pokynov
prevadzkovatela, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobnych udajov do tretej krajiny alebo medzinarodnej
organizacii okrem prenosu na zaklade osobitného predpisu alebo medzinarodnej zmluvy, ktorou je
Slovenska republika viazana; sprostredkovatel je pri takom prenose povinny oznamit prevadzkovatelovi
tuto poziadavku pred spracivanim osobnych udajov, ak osobitny predpis alebo medzinarodna zmluva,
ktorou je Slovenska republika viazand, takéto oznamenie nezakazuje z dévodov verejného zaujmu.

Sprostredkovatel je povinny zabezpecit, aby sa osoby opravnené spracuvat osobné udaje zaviazali, Zze
zachovaju mlcanlivost o informacidch, o ktorych sa dozvedeli, ak nie su viazané povinnostou
mi¢anlivosti podla osobitného zakona.

Sprostredkovatel je povinny v zaujme bezpecénosti spracuvania osobnych udajov vykonat a vykonavat
opatrenia podla § 39 zakona o ochrane osobnych Udajov, a to podla okolnosti aj v Uzkej sucinnosti
s prevadzkovatelom a prijat i prijimat so zretelom na najnovS$ie poznatky, na svoje naklady opatrenia s
ohladom na povahu, rozsah, kontext a ucel spracuvania osobnych udajov a na rizikd s réznou
pravdepodobnostou a zavaznostou pre prava fyzickych osdb primerané technické a organizaéné
opatrenia na zaistenie urovne bezpec&nosti primeranej tomuto riziku, pri€om uvedené opatrenia zahffaju
najma, ale nielen :

a) pseudonymizaciu a Sifrovanie osobnych udajov,

b) zabezpecenie trvalej dbvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracuvania
osobnych udajov,

c) proces obnovy dostupnosti osobnych Gdajov a pristup k nim v pripade fyzického incidentu alebo
technického incidentu,

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia Uu€innosti technickych a
organizaCnych opatreni na zaistenie bezpecnosti spracuvania osobnych udajov.

Sprostredkovatel nesmie poverit spracuvanim osobnych udajov dalSieho sprostredkovatela bez
predchadzajuceho osobitného pisomného suhlasu prevadzkovatela alebo vSeobecného pisomného
suhlasu prevadzkovatela. Sprostredkovatel je povinny vopred informovat prevadzkovatela o povereni
dalSieho sprostredkovatela, ak sa poverenie vykonalo na zaklade vSeobecného pisomného suhlasu.
Pokial sprostredkovatel za u€elom plnenia povinnosti podla uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy
ma alebo bude mat opravnenie uzatvarat’ prislusné zmluvy so svojimi subdodavatelmi, na zaklade
ktorych dojde alebo médzZe dojst i k spracivaniu osobnych udajov, potom je sprostredkovatel povinny s
kazdym subdodavatelom uzatvorit zmluvu obsahujucu pre subdodavatela rovnaké povinnosti tykajuce
sa ochrany osobnych udajov, ako su stanovené pre sprostredkovatela v tejto zmluve alebo inom
pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatefom podla § 34 ods. 3 zakona o ochrane
osobnych udajov, vratane ale nielen, poskytnutia dostatoénych zaruk na prijatie primeranych
technickych a organizadnych opatreni tak, aby spractvanie osobnych Gdajov spifialo poZziadavky
zakona o ochrane osobnych udajov a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby. O povereni
subdodavatela spracuvanim osobnych uUdajov je sprostredkovatel povinny vopred informovat
prevadzkovatela.

Sprostredkovatel je povinny, po zohladneni povahy spracuivania osobnych udajov v ¢o najvacsej miere
poskytnut’ sucinnost’ prevadzkovatelovi vhodnymi technickymi a organizaénymi opatreniami pri plneni
jeho povinnosti prijimat opatrenia na zaklade Ziadosti dotknutej osoby podla druhej €asti druhej hlavy
zdkona o ochrane osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut suéinnost prevadzkovatelovi pri zabezpelovani plnenia
povinnosti podla § 39 az 43 s prihliadnutim na povahu spracuvania osobnych udajov a informécie
dostupné sprostredkovatelovi.

Sprostredkovatel je povinny vymazat osobné Udaje alebo vratit prevadzkovatelovi osobné udaje po
ukonc&eni poskytovania sluzieb tykajucich sa spractuvania osobnych Udajov na zaklade rozhodnutia
prevadzkovatela a vymazat existujuce képie, ktoré obsahuju osobné Udaje, ak osobitny predpis alebo
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10.

11.

12.

medzinarodna zmluva, ktorou je Slovenskd republika viazana, nepoZaduje uchovavanie tychto
osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny po ukonéeni poskytovania sluzieb tykajucich sa spracuvania osobnych
udajov na zaklade rozhodnutia prevadzkovatela osobné udaje vymazat alebo vratit prevadzkovatelovi
a vymazat existujuce kopie, ktoré obsahuju osobné udaje, ak osobitny predpis alebo medzinarodna
zmluva, ktorou je Slovenska republika viazana, nepozaduje uchovavanie tychto osobnych udajov.

Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi informacie potrebné na preukazanie splnenia
povinnosti a poskytnat sucinnost’ v ramci auditu ochrany osobnych udajov a kontroly zo strany
prevadzkovatela alebo auditora, ktorého poveril prevadzkovatel.

Sprostredkovatel je povinny bez zbyto&ného odkladu informovat’ prevadzkovatela, ak ma za to, Ze sa
pokynom prevadzkovatela porusuje tento zakon, osobitny predpis alebo medzindrodna zmluva, ktorou
je Slovenska republika viazana, ktoré sa tykaju ochrany osobnych udajov.

Ak sprostredkovatel zapoji do vykonavania osobitnych spracovatelskych ¢&innosti v mene
prevadzkovatela dalSieho sprostredkovatela, tomuto dalSiemu sprostredkovatelovi v zmluve alebo inom
pravnom ukone, je povinny ulozit rovnaké povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov, ako su
ustanovené v tejto zmluve alebo v inom pravnom ukone medzi prevadzkovatelom a sprostredkovatelom
podla odseku 3, a to najma poskytnutie dostatoénych zaruk na prijatie primeranych technickych a
organizaénych opatreni tak, aby spractvanie osobnych Udajov spifialo poziadavky podla legislativy
GDPR. Zodpovednost voc&i prevadzkovatefovi nesie pdvodny sprostredkovatel, ak dalSi
sprostredkovatel nespini svoje povinnosti tykajuce sa ochrany osobnych udajov.

Sprostredkovatel mbéze preukazat splnenie dostatoénych zaruk uvedenych v odsekoch 1 az 11
schvalenym kédexom spravania podla § 85 alebo certifikatom podla § 86.

CL IV.
Podrobnosti k niektorym povinnostiam sprostredkovatel'a

Sprostredkovatel je na zaklade tejto zmluvy opravneny vykonavat s osobnymi Gdajmi iba operacie
potrebné na splnenie ucelu tejto zmluvy a to ich :

ziskavanie, zhromazdovanie, Sirenie, zaznamenavanie, usporaduvanie, prepracuvanie alebo zmena,
vyhladavanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestfiovanie, vyuzivanie, uchovavanie,
kopirovanie, likvidacia, ich cezhraniény prenos, poskytovanie, spristupriovanie.

Sprostredkovatel sa zavazuje nevyuzivat a nezdruzovat osobné Udaje ziskané od prevadzkovatela
alebo pre prevadzkovatela na iné resp. rozdielne uCely ako na spinenie Gcelu tejto zmluvy.

Sprostredkovatel je povinny spracuvat osobné udaje v sulade s pradvnymi predpismi vztahujucimi sa na
spracuvanie osobnych udajov a bezpelnost spracuvanych osobnych udajov, najmd zakonom
0 ochrane osobnych udajov vratane jeho vykonavacich predpisov, vSeobecného nariadenia o ochrane
osobnych udajov a inych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov.

Sprostredkovatel je opravneny spracuvat len tie osobné udaje, ktoré zodpovedaju uéelu tejto zmluvy,

pricom ma povinnost, okrem iného:

a) spracuvat’ osobné Udaje len na uréené ucely;

b) spracuvat’ len také osobné udaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedaju uréenému Ucelu a su
nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;

C) udrziavat osobné udaje ziskané na rozdielne Ucely oddelene a zabezpedit, aby osobné udaje boli
spracuvané iba spésobom, ktory zodpoveda u&elu, pre ktory boli zhromazdené;

d) spracuvat' iba spravne, kompletné a aktualne osobné udaje vo vztahu k ucelu ich spracuvania
a nalozit s nespravnymi a nekompletnymi udajmi v silade so zdkonom o ochrane osobnych
udajov;
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e) spracuvat osobné udaje v sulade s dobrymi mravmi a konat sp6sobom, ktory nie je v rozpore so
zakonom o ochrane osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov ani
inymi pravnymi predpismi a ani ich neobchadza.

Sprostredkovatel sa zavazuje spracuvané osobné udaje nepouzit v rozpore s opravnenymi zaujmami
dotknutych os6b, neohrozovat ani nepoSkodzovat ich prava a pravom chranené zaujmy a svojim
konanim neopravnene zasahovat do prava na ochranu ich osobnosti a sukromia.

Osobné udaje dotknutych oséb budu sprostredkovatelom spractvané vyluéne po dobu trvania Zmluvy
o dielo, resp. po €as nevyhnutne potrebny na dosiahnutie G&elu spracuvania, priCom bezodkladne po
dosiahnuti U€elu spracuvania osobnych udajov je sprostredkovatel povinny zabezpecit likvidaciu
osobnych udajov dotknutych oséb v sulade so zakonom o ochrane osobnych udajov. Prevadzkovatel
je opravneny ziadat od sprostredkovatela potvrdenie o zlikvidovani osobnych udajov a sprostredkovatel
je povinny takejto poZiadavke bezodkladne vyhoviet. Ustanoveniami tohto bodu nie su dotknuté
ustanovenia v8eobecne zavaznych pravnych predpisov ukladajucich sprostredkovatelovi povinnosti
archivacie.

V pripade ak sprostredkovatel spracuva a zasiela osobné udaje e-mailom, taky e-mail musi byt
zaheslovany alebo kryptovany, ak ich zasiela po$tou, zasielka musi byt oznatena ,Doporucene”.
Sprostredkovatel sa zavazuje reSpektovat pravo dotknutej osoby na informacie suvisiace so
spracuvanim jej osobnych udajov vinformaénom systéme, pokial si ho pisomne uplatni.
Sprostredkovatel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie zakona o ochrane osobnych udajov pri
ziskavani osobnych udajov dotknutych osbb a je povinny informovat dotknutd osobu o tom, Ze spracuva
jej osobné udaje v mene prevadzkovatela v rozsahu uvedenom v zakone o ochrane osobnych udajov
a v tejto zmluve.

Sprostredkovatel je povinny zachovavat mi¢anlivost o osobnych Udajoch s ktorymi pride do styku; tie
nesmie vyuzit pre inu svoju potrebu nez je to nevyhnutné na spinenie povinnosti podla tejto zmluvy
alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejnit a nikomu poskytnut ani spristupnit bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu prevadzkovatela, okrem pripadov, ak poskytnutie a/alebo spristupnenie je
nevyhnutné na zabezpeclenie spracuvania osobnych Udajov podfa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo
alebo povinnost’ poskytnutia a/alebo spristupnenia osobnych udajov vyplyva z osobitnych pravnych
predpisov alebo na zaklade rozhodnutia organu verejnej moci. Tato mi¢anlivost sa zavazuje zachovavat
aj po skonceni poverenia. Sprostredkovatel je povinny viest evidenciu o akomkolvek vykonanom
spristupneni a/alebo poskytnuti osobnych udajov podfla predchadzajicej vety, a to po celu dobu trvania
tejto zmluvy.

Sprostredkovatel sa zavazuje umoznit' pristup k ziskanym uddajom len opravnenym osobam
(zamestnancom, zastupcom alebo inej osobe, ktora pracuje v mene sprostredkovatela alebo na zaklade
jeho pokynov alebo pod jeho dohfadom), a iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpecenie spracuvania
osobnych udajov. Sprostredkovatel je povinny pou it opravnené osoby, ktoré maju pristup k osobnym
udajom, o ich pravach a povinnostiach pri ochrane osobnych udajov vyplyvajucich z predpisov, ako aj
0 zodpovednosti v pripade ich porusenia, vratane povinnosti zachovavat mi€anlivost o osobnych
Udajoch podla zakona o ochrane osobnych udajov a pravidlach bezpecnosti spracuvania osobnych
udajov. Sprostredkovatel je povinny dokumenty obsahujice osobné udaje uchovavat v uzamykatelnych
skriniach, zasuvkach alebo priestoroch bez moznosti pristupu k nim neopravnenym osobam.
Sprostredkovatel zodpoveda za dodrziavanie mi€anlivosti podla tejto zmluvy zo strany opravnenych
os6b.

CL V.
Bezpeénost' spracuvania osobnych udajov

Sprostredkovatel je povinny chranit osobné udaje pred ich poSkodenim, zni¢enim, stratou, zmenou,
neopravnenym pristupom a spristupnenim, poskytnutim alebo zverejnenim, ako aj pred akymikolvek
inymi nepripustnymi spésobmi spracuvania. Na tento ucel prijme primerané technické, organizacné
a personalne opatrenia zodpovedajuce spdsobu spracovania osobnych ddajov v informacnych
systémoch a to formou a za podmienok stanovenych legislativou GDPR. Zarover sprostredkovatel
vyhlasuje, Ze uz teraz disponuje takymi dostato¢nymi zarukami bezpe¢ného spracuvania osobnych
Udajov a prijal primerané technické a organiza&né opatrenia za u¢elom spracuvania osobnych tdajov



podla legislativy GDPR a zabezpec&enia prav dotknutych osdb, ktoré mu umozriuju spracuvat osobné
Udaje v sulade s touto zmluvou. Sprostredkovatel berie do Uvahy najma ale nielen pouzitelné technické
prostriedky, dovernost a dolezitost spracuvanych osobnych udajov, ako aj rozsah moznych rizik, ktoré
su spOsobilé narusit bezpecnost alebo funkénost informaénych systémov.

Sprostredkovatel je povinny oznamit prevadzkovatelovi poruSenie ochrany osobnych udajov bez
zbytoného odkladu po tom, ako sa o fiom dozvedel.

Oznamenie podfla predchadzajuceho odseku musi obsahovat najma:

a) opis povahy porusenia ochrany osobnych udajov vratane, ak je to mozné, kategérii a priblizného
poctu dotknutych osdb, ktorych sa porusenie tyka, a kategorii a priblizného poctu dotknutych
zadznamov o osobnych udajoch,

b) kontaktné udaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde mozno ziskat' viac
informacii,
C) opis pravdepodobnych nasledkov poruSenia ochrany osobnych udajov,

d) opis opatreni prijatych sprostredkovatelom a navrhovanych prevadzkovatelovi na napravu
poruSenia ochrany osobnych udajov vratane opatreni na zmiernenie jeho potencialnych
nepriaznivych dosledkov, ak je to potrebné. Primerané napravné opatrenia je sprostredkovatel
povinny prijat ihned, ako je to mozné.

Sprostredkovatel je povinny bezodkladne poskytnut prevadzkovatelovi vSetky relevantné informacie,
o ktoré ho prevadzkovatel v suvislosti s poruSsenim bezpec€nosti spracivania osobnych udajov poziada.
Sprostredkovatel je povinny poskytnut prevadzkovatelovi vSetku potrebnud sucinnost za uGcelom
odstranenia nasledkov porusenia bezpec¢nosti spracivania osobnych tdajov.

CL VI.
Trvanie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitl, a to do uplynutia doby, po ktoru je prevadzkovatel ako
obstaravatel povinny v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani uchovavat kompletnu
dokumentaciu z verejného obstaravania resp. obstaravania vysledkom ktorého je uzavretie Zmluvy
o dielo pripadne v zmysle inych osobitnych pravnych predpisov.

Pokial zanikne Zmluva o dielo alebo tato zmluva, sprostredkovatel je povinny bezodkladne po ich zaniku
vratit prevadzkovatelovi vSetky dokumenty obsahujuce osobné udaje, ktoré sprostredkovatelovi
poskytol, pokial sa zmluvné strany v sulade s platnou pravnou Upravou nedohodnu v konkrétnom
pripade inak.

CL VL.
Nahrada Skody

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatelovi 3kodu, ktord mu vznikne v dbsledku
poruSenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovatefla.

Sprostredkovatel sa zavazuje nahradit prevadzkovatefovi 8kodu, ktora vznikne dotknutym osobam
v dosledku poruSenia tejto zmluvy alebo zakona o ochrane osobnych uddajov zo strany
sprostredkovatela, ktoré si ju budu uplatfiovat voci prevadzkovatelovi.

Pokial organ vykonavajuci kontrolu osobnych udajov zisti v suvislosti s plnenim tejto zmluvy porusenie
povinnosti sprostredkovatela, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy alebo legislativy GDPR a v nadvaznosti
na to ulozi prevadzkovatelovi pokutu, ktoru prevadzkovatel uhradi, prevadzkovatel si uplatni jej nahradu
voci sprostredkovatelovi a sprostredkovatel sa zavazuje tuto pokutu prevadzkovatelovi nahradit.

cL vl
Osobitné ustanovenia

Pokial' ktorakolvek zmluvna strana identifikuje porusenie tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, je
zarovef opravnena poziadat druht zmluvnu stranu o odstranenie predmetného porusenia tejto zmluvy
a stanovit primeranu lehotu na jej odstranenie a druha zmluvna strana je povinna v tejto lehote



poruSenie tejto zmluvy odstranit, vratane nasledkov poruSenia. Primeranost lehoty sa posudzuje
s ohladom na povahu poru$enia a vzniknutych nasledkov.

Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany povazuju:

a) presun osobnych udajov do tretich krajin alebo medzinarodnej organizacie bez suhlasu
prevadzkovatela;

b) zapojenie iného ako prevadzkovatelom schvaleného subdodavatela na spracovanie osobnych
udajov;

C) nezabezpelenie rovnakych podmienok ochrany osobnych udajov zo strany schvéaleného
subdodavatela;

d) neinformovanie prevadzkovatela o strate alebo zneuziti spracuvanych osobnych udajov, alebo
neoznameni porusenia ochrany osobnych udajov, ktoré je prevadzkovatel povinny oznamit
Uradu na ochranu osobnych Gdajov (dalej len ,urad“) podla § 40 zakona o ochrane osobnych
udajov,

je prevadzkovatel opravneny odstupit od Zmluvy o dielo, v ramci ktorej ku spracuivaniu osobnych udajov
doslo.

Postupom podla predchadzajucich odsekov tohto ¢lanku nie su dotknuté prava a povinnosti zmluvnych
stran podla ostatnych &lankov tejto zmluvy, najmé nie ustanovenia Cl. VIl o ndhrade $kody.

Prevadzkovatel je opravneny vykonat u sprostredkovatela kontrolu, i sprostredkovatel spracuva
osobné udaje v sulade s touto zmluvou a legislativou GDPR. Prevadzkovatel je povinny oznamit
sprostredkovatelovi termin vykonania kontroly pisomne ato najmenej pat pracovnych dni pred
planovanym driom kontroly. Oznamenie o planovanej kontrole musi obsahovat okrem terminu
vykonania kontroly aj mena osob, ktoré kontrolu vykonaji a méze obsahovat aj dalSie informacie, ktoré
umoznia riadny vykon kontroly.

CLIX
Prechodné a zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost a ucinnost okamihom nadobudnutia platnosti a u€innosti Zmluvy
o dielo.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu riadne precitali, ze tato zmluva nebola dojednana v tiesni
a ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok. Na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
svojim podpisom Zmluvy o dielo.

Pokial akykolvek zavazok vyplyvajuci z tejto zmluvy avSak netvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo
sa stane neplatnym nebo nevymahatefnym ako celok alebo jeho €ast), je plne oddelitelnym od ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy a takdto neplatnost alebo nevymahatelnost nebude mat Ziadny vplyv na
platnost a vymahatelnost akychkolvek ostatnych zavazkov z tejto zmluvy, strany sa zavazuju v ramci
tejto zmluvy nahradit’ formou dodatku k tejto zmluve tento neplatny alebo nevymahatelny oddeleny
zavazok takym novym platnym a vymahatelnym zavazkom, ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej
miere zodpovedat predmetu pdvodného oddeleného zavazku. Pokial vSak akykolvek zavazok
vyplyvajuci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnu nalezitost’ je alebo kedykolvek sa stane neplatnym
nebo nevymahatelnym ako celok alebo jeho ¢&ast, zmluvné strany nahradia neplatny nebo
nevymahatelny zavazok v ramci novej zmluvy takym novym platnym a vymahatefnym zavazkom,
ktorého predmet bude v najvy$Sej moznej miere zodpovedat predmetu pdvodného zavazku
obsiahnutého v tejto zmluve. Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit' prisludny dodatok k tejto zmluve aj
v pripadoch, ak na zaklade zmeny pravnych predpisov, rozhodnuti sudov, rozhodnuti a usmerneni
uradu, &i inych prisluSnych autorit vznikne potreba nanovo, &i inak upravit vztahy podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu postupovat v sulade s opravnenymi zaujmami druhej strany, a Ze
urobia v3etky pravne ukony, ktoré sa ukazu byt nevyhnutné pre pinenie tejto zmluvy. Zavazok suginnosti
sa vztahuje len na také ukony, ktoré prispeju alebo by mali prispiet k dosiahnutiu Ucelu tejto zmluvy.



Prava a povinnosti vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zadkona o ochrane
osobnych udajov, vSeobecnym nariadenim o ochrane osobnych udajov, zakonom ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodnym zakonnikom, v zneni neskorSich predpisov, subsidiarne zakonom ¢&. 40/1964 Zb.
Obgianskym zakonnikom v zneni neskorSich predpisov, ako aj ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

V mene prevadzkovatela: V mene sprostredkovatela:
Zeleznice Slovenskej republiky REMING CONSULT a.s.

V. z.Ing. Jozef Veselka, v.r. Ing. Dalibor Krupa, v.r.
namestnik GR ZSR pre rozvoj a informatiku Predseda predstavenstva

na zaklade splnomocnenia
Ing. Miloslav Havrila
Generalny riaditel



