ZMLUVA O DIELO
¢.AOS-11-5/2022

uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zékonnika,
v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len .,Obchodny zdkonnik*)

(d'alej len .,zmluva™)

Objednavatel’: Akadémia ozbrojenych sil v Liptovskom Mikulasi

Sidlo: Demiénova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas, Slovenska republika
Zastupeny: doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc., rektor

Za vecné plnenie: Ing. Dusan MESAROS, kvestor

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0016 6299

1CO: 37910 337

DIC: 2021872083

IC DPH: SK2021872083

(d'alej len .,.objednavatel™)

a
Zhotovitel’: MGM Zilina s.r.o.

Sidlom: Obezna 7, 010 08 Zilina

Zastipeny: Peter Bugan. konatel’

ICO: 31579787

IC DPH: SK2020444437

DIC: 2020444437

Bankové spojenie:  VUB a.s.

IBAN: SK28 0200 0000 0045 0031 0951

Zapisany: Obchodny register Okresny sud Zilina, oddiel Sro. vlozka &. 950 /L

(dalej len ,.zhotovitel™)

(zhotovitel’ a objednavatel’ d’alej oznaceni jednotlivo tieZ len ,,zmluvna strana® a spolo¢ne tiez
len ,,zmluvné strany®)

Clanok 1
Preambula

1.1 Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zékazky postupom
verejne] sutaze podla § 112 ods. 7 pism. b) v nadvéznosti na § 55 ods.1 (tj. vyhodnotenie
splnenia podmienok Ucasti sa uskuto¢ni az po vyhodnoteni predlozenych ponuk, ato len
u uchadzaca, ktory sa umiestnil na prvom mieste v poradi predloZzenych ponuk) zakona ¢&.
343/2015 Z. z., o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ..zikon o verejnom obstaravani) vyhldseného vyzvou na
predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania &. ... dia ..... 2022 pod &.
..... na predmet zakazky ,, Stavebné ipravy budovy Internatu A1 — opakovana I1%.



Clanok 2
Uvodné ustanovenia

2.1 Objednévatel’ je spravcom majetku §tatu, objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat’ dielo definované v Clanku 3 tejto zmluvy (d’alej len ,,Stavenisko™).

2.2 Zhotovitel

(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebnd Cinnost' a je
opravneny uzavriet tato zmluvu,

(ii) vyhlasuje, Ze je spolotnostou odborne spdsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych veobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky
a/alebo Eurdpskej tnie,

(iii) je povinny dodrziavat v3etky prislusné platné vieobecne zavéizné pravne predpisy a
technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej unie vztahujiice sa na vykonanie diela,
a to najmi, nie viak vylugne, zakon ¢&. 50/1976 Zb.. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon), v zneni neskorsich predpisov,

(iv) potvrdzuje, 7e disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity.
ktoré mu umoZnia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy.

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel, a rovnako vietci jeho subdodavatelia, disponuju,
a za podmienok tejto zmluvy sa preukdzu, vSetkymi licenciami, osved¢eniami, povoleniami a
7ivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykondvanie vSetkych pric a dodavok pri
realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre vylagenie pochybnosti sa subdodavatel'om rozumie
vyluéne pravnickd alebo fyzickd osoba, s ktorou zhotovitel v priamom rade alebo
prostrednictvom d’alsich osdb uzavrel zmluvu na realizaciu Casti préc alebo dodavok potrebnych
na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie diela. Této osoba je tiez povinna fyzicky realizovat
tieto ¢asti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatel'ovi zhotovitel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdoddvatel'ov zodpoveda zhotovitel’ za riadnu realizaciu takéhoto diela. resp.
jeho ¢asti, tak, ako keby toto dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Stavebné upravy budovy Interndtu Al —
opakovana I1*(d’alej len ..Dielo™) v $pecifikacii podla:

- projektovej dokumentécie ,, Stavebné tipravy budovy Interndtu A1 — opakovana 11 z mesiaca
7/2021, ktora je Prilohou & 1 tejto zmluvy v elektronickej forme - v rozsahu prac a dodavok
podla cenovej ponuky zhotovitela zo dna [vlozit' datum]2022. ktora je Prilohou ¢.2 tejto
zmluvy. Prilohy ¢. 1 a ¢.2 tvoria neoddelitel'nt sucast tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel' sa zavizuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, riadne a v¢as zhotovit
pre objednavatel'a Dielo, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel sa zavdzuje
riadne a vé¢as zhotovené Dielo prevziat” a zaplatit' zhotovitel'ovi cenu Diela dohodnutt v tejto
zmluve, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3.3 Dielo bude realizované podla stavebno-technickej dokumentécie vztahujicej sa k Dielu a za
dalgich podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel’ je opravneny pouZit' vyssie uvedent
stavebno-technicku dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre ucely plnenia tejto zmluvy.
Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmé, ale nie vylu¢ne:

(i) projektova dokumentacia;

(ii) vykazy vymer na jednotlivé Casti Diela;

(iii) pravoplatné stavebné povolenie na realizaciu Diela — realizdcia Diela nepodlicha
stavebnému konaniu;

[R)



(iv) ina dokumentdcia nutna pre stanovenie podmienok plnenia Diela.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu a vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy ¢. 1 neoddelitelnt
sucast’ tejto zmluvy (d'alej len .,Projektova dokumentacia“ a ,.Vykaz vymer*), d’alej v sulade s
pokynmi objednévatela alebo nim splnomocneného zastupcu, a Ze Dielo bude spinat’ vietky
podmienky potrebné na dosiahnutie u¢elu realizacie Diela podla tejto zmluvy.

3.5 Na stavebné upravy ., Stavebné upravy budovy Internatu Al — opakovana II* v aredli
Akadémie ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika nebolo vydané stavebné povolenie.

3.6 Zhotovitel’ sa zavédzuje Dielo zhotovit v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a
v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a
technologickymi normami, ktoré sa v ramci realizacie Diela budd uplatiiovat’.

3.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vietka
dokumentacia neobsahuje Ziadne nedostatky alebo vady. na ktoré by mal upozornit
objednavatel'a. Zhotovitel stcasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze cena Diela, ako aj dalsie
podmienky realizacie Diela, boli stanovené aj s ohl'adom na mozné odlisné (nedostatoéné)
pripadne alternativne urlenie postupov a/alebo materidlov a/alebo technolodgii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a Vykaze vymer, pricom tieto nedostatky budi poéas realizacie Diela
odstranené zhotovitel'om v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy. Pripadné zmeny a Upravy
zmluvy budt podliehat’ § 18 zakona o verejnom obstardvani.

3.8 Zhotovitel stic¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(1) po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné
ako celok,

(i1) ku ditu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si
vSetky zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu, a ma tak vSetky potrebné udaje suvisiace s
realizaciou Diela za nim stanovent cenu Diela.

3.9 Zhotovitel' pred podpisom zmluvy zvézil a odborne posadil vsetky rizika spojené s
realizciou Diela, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, tidrzba
pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, ndklady na pracovnikov. odborne spdsobilé
osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto
zahrnul do ceny Diela.

3.10 Zhotovitel sa zavidzuje pouzit' na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia. ktoré
maju platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy a zariadenia
dan¢ho typu prisludnymi vSeobecne zavdznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom. pokial’ takdto zmena nebude najskor pisomne
schvalena technickym dozorom objednavatela zdpisom v stavebnom denniku v stlade s
podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial' na niektori dodavku alebo jej ¢asti neboli
dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k
vykonaniu Diela, musia tieto dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené
Projektovou dokumentdciou a prislusnymi pravnymi a technickymi normami. Na Ziadost
objedndvatela alebo nim splnomocneného zastupcu je zhotovitel povinny zdokumentovat
navrhované materidly a vyrobky prostrednictvom vzoriek a predlozit’ ich spolo¢ne s prislusnou
dielenskou a montaznou dokumentaciou vybranych &asti dodévok k odsuhlaseniu zo strany
objednavatela v dostatoénom Casovom predstihu, ato v sulade s vyuzitymi technologickymi
postupmi a dohodnutym harmonogramom realizacie Diela.

3.11 Objednavatel si vyhradzuje pravo zmeny rozsahu, mnoZstva a druhu prac v ramci realizacie
Diela podla pridelenych finan¢nych prostriedkov.



Clanok 4
Termin realizacie diela

4.1 Objednavatel a zhotovitel’ sa dohodli, Ze zhotovitel' zah4ji stavebné prace a zahdji plnenie
predmetu zmluvy protokolamym odovzdanim a prevzatim Staveniska, ktoré sa uskutoCni
najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia pisomného dorudenia ,,Vyzvy na prevzatie
Staveniska®, ktoru zasle objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy.

4.2 Objednavatel’ a zhotovitel' sa dohodli, ze termin ukon¢enia Diela a odovzdanie riadne
vykonaného Diela objednavatel'ovi je najneskor pit’ (S)mesiacov od prevzatia Staveniska.

4.3 Zhotovitel' sa zavizuje ukon¢it’ prace na Diele a pripravit’ Dielo na odovzdanie tak, aby bolo
odovzdané najneskdr v termine stanovenom v odseku 4.2 tejto zmluvy v sulade s Casovym
harmonogramom prac, ktory predlozil zhotovitel’ ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani (d'alej
len .,Casovy harmonogram prac), a ktory tvori Prilohu &. 4 tejto zmluvy.

4.4 Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podla
odseku 4.1. a odseku 4.2. tejto zmluvy sa moze predizit len o dobu, podas ktorej zhotovitel
nemohol pokracovat’ vo vykonavani Diela z dovodu prekazky tzv. vyssej moci, alebo z dovodu
na strane objednavatel’a.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje Dielo po jeho ukonéeni odovzdat’ na zéklade pisomného protokolu v
sulade s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ na nevyhnutny ¢as vykondvanie Diela v pripade
vzniku prekazky vyplyvajucej z rozhodnutia organu $tatnej spravy a/alebo samospravy. resp. zo
zavarnych prevadzkovych dévodov. Objednavatel sa tato skutocnost’ zavizuje oznamit
zhotovitel'ovi bezodkladne po tom. ako sa o vzniku danej prekazky dozvedel. Objednavatel sa
tiez zavidzuje bezodkladne oznamit zhotovitelovi, ze moze pokratovat v preruSenom
vykondvani Diela. Zhotovitel'ovi prerusenim vykondvania Diela vznika narok na preukézatelne
vzniknuté naklady spojené s preruSenim stavebnych prac v pripade, Ze k preruSeniu prac ddjde z
viny na strane objednavatela. Termin odovzdania Diela podla odseku 4.2 tejto zmluvy sa
predlZuje o dobu potas ktorej zhotovitel' nemohol pokrac¢ovat’ v zhotovovani Diela z dovodu
uvedencho v tomto odseku.

4.7 Objednavatel’ sa zaviizuje zhotovitelovi pocas realizacie Diela postupne odovzdavat
jednotlivé priestory na realizaciu stavebnych prac podla vzdjomnej dohody. V pripade, Ze
objednavatel priestory neodovzda v dohodnutom termine a ¢ase, zhotovitel ma pravo poZadovat’
zmenu Casového harmonogramu prac.

4.8 Lehota odovzdania Diela v zmysle odseku 4.2 tejto zmluvy méze byt predizena v pripade
prerusenia realizacie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je
mozné realizovat Dielo v pozadovanej kvalite, pricom celkové prerusenie realizacie prac
nemoze suhrne presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace. O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor
dohliadajuci na realizaciu Diela alebo opravnena osoba Objedndvatela. Zhotovitel' bude o
preruSeni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok 5
Stavenisko a podmienky prevzatia Staveniska

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je pocas uskuto¢novania stavby
Diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskuto¢novanie stavby Diela a na
umiestnenie zariadenia Staveniska.



5.2 Zhotovitel' je povinny prevziat' Stavenisko od objednéavatel'a najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna pisomného doru¢enia ..Vyzvy na prevzatie Staveniska®, ktora zasle
objednavatel” zhotovitel'ovi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a
prevzati Staveniska spiSu zmluvné strany Zapisnicu o odovzdani a prevzati Staveniska.

5.3 Zhotovitel' je povinny zacat" s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskor do
siedmich (7) kalendarnych dni odo dna prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so
zhotovitel'om pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.

5.4 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady Stavenisko riadne oznacit' v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
zhotovitel'. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel'a
umiestiiovat’ na Stavenisku. na zariadeniach nachadzajiicich sa na Stavenisku a ani na oploteni
Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace.

5.5 Pri prevzati Staveniska je objednavatel’ povinny oboznamit zhotovitel'a (i) s rozmiestnenim a
trasou pripadnych podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vyty¢it ich, (ii) s
rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi objektmi a vecami, a tieto vhodnym spdsobom
bez poSkodenia prelozit, ak ich prelozenie je mozZné. Zhotovitel' je povinny vysiie uvedené
prvky Staveniska chrénit’ tak, aby pocas celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poskodeniu.

5.6 Zhotovitel sa zavizuje Ze:

a) zabezpeci Stavenisko pred vstupom cudzich osob na miesta, kde médze dojst’ k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia, ozna¢i Stavenisko s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe Diela a
vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na Stavenisku, a v jednom vyhotoveni ich pred
zahdjenim realizécie Diela predlozi objednavatel'ovi,

b) na prisun stavebnych vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej
pomoci a poZiarnej ochrany bude vyuzivat vyhradne zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej
komunikacie alebo z tcelovej komunikacie, ktory v pripade potreby bude ¢istit’ a udrziavat v
stave spdsobilom na pouZzitie, pricom tento vyjazd pred odovzdanim Diela uvedie do stavu v
akom ho prevzal.

¢) zabezpeti poriadok a Cistotu na Stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a
stavebnych mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia v ramci Staveniska,

d) zabezpeci bezpeény pohyb 0s6b vykonavajicich stavebné prace,

e) zabezpeci odvoz a likvidaciu odpadu stavby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,

f) bude mat" vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych pric a na pobyt osdb
vykondvajucich stavebné prace,

g) zabezpeti pri realizdcii diela bezpe¢nost a ochranu zdravia I'udi na Stavenisku a v jeho okoll,
ako aj ochranu Zivotného prostredia podl'a osobitnych predpisov,

h) poskytne stucinnost’ a bude riadit’ ostatnych subdodéavatel'ov zhotovitel'a na stavbe v suvislosti
s koordinaciou nadvézujucich prac a ochrany prac na Diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

5.7 Zhotovitel' sa zavézuje. Ze na vlastné naklady z dévodu vzajomnej zastupitelnosti na
Stavenisku) v ramci realizacie Diela zabezpedi minimalne dvoch stavbyvedtcich, alebo
stavbyveduceho a jeho zastupcu disponujuceho s rovnakou odbornou spdsobilostou a praxou
ako stavbyveduci, ktori budu organizovat’, riadit, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a
iné ¢innosti na Stavenisku a na stavbe Diela a budu o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

5.8 Zhotovitel sa zavizuje, Ze stavbyveduci pripadne stavbyvedci a jeho zastupca, budi okrem
povinnosti, ktoré im vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
vykondvat® aj d’alSie opravnenia uvedené v tejto zmluve, najmé:

a) urCovat’ zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela,

b) davat’ pokyny tykajlice sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu 0s6b na
stavenisku a na stavbe Diela.



¢) preberat’ stavebné vyrobky, zistovat’ ich vhodnost’ a ur¢ovat’ ich umiestnenie a uskladnenie na
Stavenisku,

d) davat’ prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti na Stavenisku a na
stavbe Diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktort je ich d’alSie vykonavanie nepripustné,

¢) koordinovat’ poradie stavebnych prac,

f) vykazat’ cudziu alebo neopravnent osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

5.9 Objednavatel’ sa zaviizuje, 7e na svoje néklady zabezpe¢i zodpovednu osobu, ktora bude
odborne sposobild vykondvat stavebny dozor a bude plnit’ najmé nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat’ spdsob a postup uskutoffiovania stavby tak. aby sa zaru¢ila bezpeénost a
ochrana zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe,
odborné ukladanie stavebnych vyrobkov a hmot, vhodnost ich pouZzitia a odborné ukladanie
strojov a zariadeni; bude sledovat’ vedenie stavebného dennika, bude zodpovedat za sulad
priestorovej polohy s dokumentéciou stavby Diela, ktora tvori neoddelitel'ni sucast’ tejto zmluvy
a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat na odstrdnenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli: ak nebude mozné
zavady odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich ozndmi zhotovitelovi a
objednéavatelovi.

5.10 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia osob vo vietkych
priestoroch Staveniska a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami.
Dalej sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit' ich dodrziavanie
vietkymi pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitel'a. Objednavatel je opravneny vykazat zo stavby
ktoréhokol'vek pracovnika zhotovitel'a, ¢i zhotovitel'a, pokial’ porusi ustanovenia tejto zmluvy,
bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpec¢nost a protipoZiarne predpisy a
opatrenia alebo neuposluchne pokyny objednavatela.

5.11 Objednavatel’ najneskor 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 1 sadu
projektovej dokumentécie v Standardnom vyhotoveni.

5.12 Objednavatel sa zavizuje urcit’ a odovzdat’ zhotovitel'ovi body odberu elektrickej energie,
vody, plochy pre zariadenie Staveniska, zabezpe¢it' trvaly pristup na Stavenisko, vyty¢it a
oznadit’ vietky inzinierske siete prechadzajice Staveniskom a poucit’ svojich zamestnancov o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci pocas realizacie Diela.

5.13 Zmluvné strany sa dohodli, 7e vykonanie Diela bude zhotovitel’ realizovat’ na zaklade
Casového harmonogramu prac spracovaného v sulade s podmienkami tejto zmluvy a v stlade s
nim riadne vykona a odovzdd Dielo objedndvatelovi. Zhotovitel na zdklade pisomného
dorudenia ,.Vyzvy na prevzatie Staveniska™ zo strany objedndvatel'a prevezme Stavenisko,
pricom jeho prevzatic zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska,
podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.14 Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo podla:

(i) Projektovej dokumentdcie, pravoplatného stavebného povolenia. oceneného Vykazu vymer
doplneného zhotovitel'om o vietky ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer a na
zaklade ostatnych podkladov a pokynov poskytnutych objednavatel'om,

(ii) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného
grafického a vecného zndzornenia po jednotlivych pracovnych polozkach s mnoZstvom
pracovnikov na nich nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyzdne uskutotnenia prac v
nadviiznosti na dodrzanie technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej
republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je zhotovitel' povinny predloZit
po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovu jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych
polozkach za ¢asovi jednotku tyzden s uvedenim technologickych postupov uskutoCiovanych
prac. Casovy harmonogram je Prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,

(iii) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpoctu
kazdej ¢innosti/pracovného tikkonu na jednotlivé dni uskuto¢nenia prac.



Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

6.1 Cena Diela je stanovena vzijomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢&. 18/1996 Z.
z., o cenach. v zneni neskorSich predpisov a v stlade s podmienkami verejného obstaravania
nasledovne:

Cena bez DPH: 589 000,00 EUR
DPH: 117 800,00 EUR
Cena celkom vratane DPI: 706 800,00 EUR

Slovom: sedemstoSesttisicosemsto EUR a 00 eurocentov vratane DPH.

6.2 Cena Diela zahria vSetky naklady zhotovitel'a vynaloZené pri vykonavani Diela podla
Projektovej dokumentacie, Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu
az do doby odovzdania Diela ako celku objednavatel'ovi podl'a cenovej ponuky (Priloha ¢.2 tejto
zmluvy), a to najm4, ale nie vylucne:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedl'aj$ie materidlové naklady. prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpe¢nost’ majetku a naklady na do¢asné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefonneho a
iného docasného spojenia vylu¢ne pre Ucely zhotovovania Diela (ktoré zriadi a odstrani
zhotovitel), a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na uéely zhotovovania Diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prisludnych predpisov
(BOZP);

(i1) naklady na vyloZenie a skladovanie materialov:

(1i1) naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v
sulade so zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likviddciu. Informacna tabula bude
mat’ rozmer 1.5m x 1.5m a bude obsahovat’ text s ndzvom stavby. obchodné meno
objednéavatel'a, meno projektanta, obchodné meno zhotovitel'a. terminy zadatia a dokoncenia
Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované
vSeobecne zavaznymi pravinymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedl'ajdie mzdové néklady zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nad¢asy, odmeny. cestovné a iné vedlajiiec vydaje
vyluéne na strane zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov;

(v) ndklady na v8etky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
objednavatel'om;

(vi) ndklady na zabezpecenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia diela, d’alej certifikaty.
doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zaru¢né listy, doklady o
vykonani tlakovych a tesnostnych sku$ok, navody na obsluhu a uUdrzbu technologickych
zariadeni, navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii, doklady a certifikaty na
akukol'vek cast” Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zaviiznymi pravnymi
predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vii) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo. v désledku porusenia
povinnosti zhotovitelom;

(viil) vypratanie Staveniska (a odvoz stavebného odpadu asute), naklady na geodetické
vytyCenie pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby
Diela;

(ix) naklady na poistenie Diela:

(x) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahrani¢ia (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravné néklady, certifikacie vyrobkov a materialov:;

(xi) naklady na vykonanie v8etkych potrebnych skasok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu
Diela;



(xii) naklady na dodavku vody, elektrickej energie. plynu a pod. na Stavenisku:

(xiii) naklady na ochranu a strazenie Staveniska;

(xiv) naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnt bankovi zéruku
garantujicu kvalitu Diela pocas plynutia zaruénej lehoty;

(xv) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
Staveniska a jeho likvidaciu;

(xvi) naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoétové naklady (najméd/ale nie vyluéne mimo
Staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy):

(xvii) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia. ak bude potrebny pre realizaciu Diela
alebo jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xviii) ndklady na osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov,
ak tak pri uskuto¢neni Diela ur¢ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor:
(xix) naklady na vytyCenie vetkych existujacich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu
podl'a ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytol objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskorsie pri
odovzdani Staveniska;

(xx) néklady na pravidelné €istenie komunikécii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadné proti praSné opatrenia;

(xxi) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych préac technolégie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prendgjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie
Staveniska;

(xxiii) akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

6.3 Zhotovitel’ vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Zze zhotovitel'om predloZena cenova kalkulacia —
cena Diela je Uplna, maximalna a zavizna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto
zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické
rieSenie uskutocnenia Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta
cena Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vSetky pravidld pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory
je uplny a zavidzny. V pripade sporu sa ma za to, ze zhotovitel' ziskal v3etky informadcie a v
ponuknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ zvySenia ceny
najmi, nie v8ak vyluéne, z dovodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné
informécie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie
Diela za nim pontknutd cenu Diela, s vynimkou aplikacie odseku4.4 tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli. Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo
vykonaju v menSom rozsahu, zhotovitel' tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela mdze byt zvyvSena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode
zmluvnych stran a pri dodrzani vietkych podmienok tejto zmluvy.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je bez predchadzajuceho pisomného sthlasu
objednavatel'a opravneny postipit’ akikol'vek pohl'adavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.
Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju pohl'adavku voéi pohl'addvke objednavatela.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli. Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur,
vystavenych zhotovitel'om za uceleny celok na zdklade redlne vykonanych a objedndvatelom
prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu vystavenu faktru budd supisy vykonanych prac
za prisludny uceleny celok, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade s odsekom 6.6 tohto
¢lanku.

6.6 Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skutoéne vykonané prace,



(ii) faktira musi byt dokladovana vsetkymi sipismi vykonanych prac, ktoré budu odstihlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne poc¢as doby realizicie Diela, a to vzdy za kazdy uceleny
celok plnenia v sulade s tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny uceleny celok je zhotovitel povinny predkladat
objednavatel'ovi najneskér do troch (3) dni po ukonéeni prac na ucelenom celku. K stpisu
vykonanych priac za prislusny uceleny celok bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel’ sa musi do troch (3) pracovnych dni odo diia doru¢enia supisu vykonanych prac
vyjadrit” k predlozenému stpisu vykonanych prac (d’alej len ,,Stpis vykonanych pric®). Ak sa
Objednavatel’ v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym
uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sdhlasi (dohodnuta fikcia
sthlasu).

(iv) v pripade, ak objednavatel' preukdze, 7e sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit’, pravo uplatiovat’ namietky, ktoré by mohol
uplatnit” voc¢i Stipisu vykonanych prac, mu zostava zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitel'om musia byt’ ¢lenené podl'a poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktura bude vystavend bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo
vySke nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske siim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo
Vykaze vymer, a to aj titulom neiimyselného konania/omylu v konani zhotovitel'a, nie je fakttra
sposobila na jej uhradu (vylucenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednavatel’a).
Faktira vratane Stipisu vykonanych prac musi spiitat’ vietky riadne néleZitosti datiového dokladu
a musi byt vystavend tak. aby bolo mozné vykonat” jej vecnu a finanéni kontrolu. Lehota
splatnosti riadne vystavenej faktiry je Sest'desiat (60) kalendarnych dni odo dfia jej dorugenia
objednavatel'ovi.

(vil) Zhotovitel' prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov
a tovarov, t.j. vSetky fakturované tovary a materialy st zbavené prav tretich stran.

6.7 Zhotovitel' doru¢i fakturu do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna podpisu Supisu
vykonanych prac objednavatelom a prilohou faktiry bude potvrdeny Stpis vykonanych pric.
Faktra musi spinat’ vietky naleZitosti danového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktury je aj
splnenie v3etkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej
dokladovej casti Diela.

6.8 Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktira zhotovitel'a povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) pefiaznej sumy z uétu objednavatel'a v prospech uctu
zhotovitel'a.

6.9 Zhotovitel' je povinny pri predlozeni faktiry predloZit' objednavatelovi aj pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje splatné zavizky voéi svojim subdodavatelom a
objednavatel méze pripadne pozadovat' od zhotovitel'a tieZ preukazanie danej skutocnosti.
V pripade, ak zhotovitel’ nebude mat’ riadne zaplatené vsetky svoje splatné zaviizky vo¢i svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objedndvatel'a nevydéa potvrdenie o danej skutoénosti
a/alebo uvedenu skuto¢nost’ nepreukdze, je objedndvatel’ opravneny pozastavit' thradu faktiry
vystavenej zhotovitelom, a to az do doby uhrady splatnych zavizkov vo¢i subdodavatel'om zo
strany zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto bodom zmluvy
sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a objednavatel” sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.
6.10 Zhotovitel' podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena Diela podla ods. 6.1 tejto zmluvy je realna
vo¢i aktudlnym podmienkam na trhu.

6.11 DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel
platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a tihrade ceny
plnenia alebo jej Casti podla tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti zo zhotovitel'a
(poskytovatel'a zdaniteI'ného plnenia) na objedndvatela (prijemcu zdaniteného plnenia) v
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zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zédkona ¢. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty, v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel' je povinny vystavit' fakturu podla tejto zmluvy na sumu bez
DPH s dolozkou ,.Uplatiiuje sa prenesenie danovej povinnosti na objedndvatela v zmysle § 69

ods. 12 pism. j) zdkona ¢&. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorsich
predpisov.*

Clanok 7
Bankové zaruky

7.1 Zhotovitel je povinny najneskor ku diu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat
objednavatelovi ,,Bankovil zaruku za riadne vykonanie Diela® (kau¢nd. vykonova bankova
zaruka) na zabezpeCenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, ze zhotovitel nebude
plnit” svoje povinnosti podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok alebo
pohladavka (dalej v tomto bode len ..bankova zaruka™). Bankova zdruka bude vystavena v
prospech objednavatela ,,bez vyhrad* a bude vystavena bankou podl'a zakona ¢. 483/2001 Z.z.,
o bankdch. v zneni neskorsich predpisov, bude obsahovat' zaviizok, ze v lehote 15 dni po
doruceni pisomnej ziadosti objedndvatel'a na zaplatenie zaplati banka aktkolI'vek penaznu ¢iastku
az do vysky 10% z ceny Diela bez DPH, a to kedykol'vek v obdobi medzi prevzatim Staveniska
zhotovitelom a podpisom preberacicho protokolu, na zéklade ktorého objednavatel’ preberie od
zhotovitel'a realizované Dielo (d'alej len ..Preberaci protokol”). Objednavatel’ je opravneny
pouzit’ bankovii zaruku alebo jej €ast’ v pripade, ak zhotovitel porusi/nesplni niektor svoju
zmluvnd povinnost’, nesplni povinnost uhradit’ peniazné zavdzky vratane zmluvnych pokut a
sankcii za nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmaé. ale nie vyluéne, vo
veciach vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrZania
terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
zhotovitela. po objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitel'a, ktory si svoj zavidzok
nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na ndpravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky
alebo jej casti objednavatel'om, bude zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. 10 % z ceny Diela bez DPH, a to najneskér do 15 dni od
dorugenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa
bankova zaruka vrati zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonc¢eného Diela.

7.2 Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati Diela
odovzdat’ objednavatel'ovi zdru¢nu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zaviizok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit’ objednavatela do
vysky akejkol'vek splatnej pefiaznej pohladavky objedndvatela voéi zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitel'a za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou, a to vo
vyske 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moéze byt
podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke pefiaznej sumy
uréenej objednavatel'om (poZiadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie
pravosti podpisov alebo predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatel'a sa nepovazuji
za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky) (d’alej len ,.garan¢na bankova zaruka™). O
uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky vo¢i banke objednavatel’ zhotovitel'a
bezodkladne informuje.

7.3 Garan¢na bankové zaruka musi trvat’ po celt zaruénu dobu podla Clanku 13, odseku 13.3
tejto zmluvy (60 mesiacov) plus pitnast’ (15) dni a nesmie byt po uvedent dobu odvolatel'na.
Zhotovitel' je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom &erpani garan¢nej bankovej zaruky
objednavatelom doplnit’ garanéni bankovu zéruku do jej povodnej vysky. Doplnenim garancne;
bankovej zaruky podl'a predchadzajiicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garan¢nej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo



b)zriadenie nove] garanénej bankove] zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatel'ovi zaru¢nu listinu, ktorou bola garanc¢na bankova zaruka rozsirena alebo opédtovne
zriadena.

7.4 Zhotovitel sa zavizuje zaistit, 7e banka predizi platnost garantnej bankovej zaruky v
pripade prediZenia zarutnej doby sposobeného neplnenim zaviizkov zhotovitela voci
objednavatel'ovi vyplyvajtcich zo zmluvy a to na celt dobu trvania prediienej zarucnej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

8.1 Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté¢ v Projektovej
dokumentacii alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’ pri identifikovani naviac prac ma
vykresova Cast’ Projektovej dokumentéacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac
prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacie alebo vo Vykaze
vymer, sa ocenia dotknutym rozpoc¢tovvm stavebnym softvérom pouzitym zhotovitelom a
ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto
zmluvy.

8.2 Naviac prace je mozné vykonadvat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, a to najmé, no nie vyluéne Zakonom o verejnom obstardvani, a
sucasne na zaklade predchédzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na
zéklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Sucast'ou ponuky zhotovitel'a na vykonanie
naviac prac musi byt” uvedenie vietkych skutoénosti, ktoré by v stvislosti s realizdciou naviac
prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’al§ie naviac ndklady, vratane
pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prac mohla
vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo, ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznafenim, ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objedndvatela s
vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy mdze byt dany (i) podpisanym zapisom
opravneného zastupcu objedndvatela do stavebného dennika alebo (ii) pisomnou objednavkou
objednavatel'a alebo (1i1) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vysSie uvedenych
foriem akceptacie zo strany objednavatel’a nie je zhotovitel' opravneny naviac prace vykonat.
Potreba Naviac Prac musi byt’ v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie
na vedomie, ze lehota na schvélenie dodatku zo strany zhotovitela je 15 pracovnych dni. a preto
je povinny oznamovat objednavatel'ovi vetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.
8.3 Faktura za vykonané naviac prace bude podl'a vykonanych prac vystavena najskor spolu s
nasledujtcou faktirou za Dielo a objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v zmluve.

Clinok 9
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

9.1 Zhotovitel' je povinny zabezpecit” Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja. na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.

9.2 Zhotovitel berie na vedomie, ze Dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky tradu
objednévatel’a. Zahdjenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukonc¢enia Dicla a odovzdanie Diela
podla tejto zmluvy sa predlzuje o dobu, kedy zhotovitel' nemdze pokratovat’ vo vykonavani
diela z dévodu prekazky tzv. vy$Sej moci, alebo z dévodu na strane objedndvatela. Zmluvné
strany sa zaviazali, Ze budl vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnt sucinnost’ pri
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rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela,
najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

9.3 Objednavatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prdv a povinnosti kazdého zastupcu
objednavatel’a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje urc¢it’ v sulade so zmluvou osobu stavbyvediceho a jeho zastupcu.
Stavbyveduci a jeho zdstupca mozu byt zamestnancami zhotovitel'a, ale aj tretie osoby, ak takto
zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstaravani. Stavbyveduci ijeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a diZkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti
zhotovitel'a. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby
vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediiceho musi byt na Stavenisku
pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zdklade oddvodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit’
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel' pre el preukdzania tychto povinnosti predlozi
objednavatel'ovi najneskdér ku diiu prevzatia Staveniska, ak doslo k zmene o0so6b oproti
predlozenej ponuke:

(1) identifikacné tdaje osoby s odbornou spdsobilost'ou na vykon ¢innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre odborné zameranie/kategdriu: pozemné stavby;

(i1) fotokopiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osvedcéenia s
odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb., o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov;

(iii) doklady preukazujice dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v
rozsahu minimdlne 5 rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmé, nie viak vylu¢ne:
Zivotopisom, pracovnopravnou dokumentéciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu
odbornej ¢innosti a dizkou jej poskytovania pre kone&ného uzivatel'a, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie
predmetu zakazky, a to po celu dobu realizécie Diela.

9.5 V pripade. ak objedndvatel’ organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zucéastnit. a to prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne dalsich
splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto a termin konania koordina¢nych porad a
kontrolnych dni je objednavatel’ povinny oznamit' zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2)
pracovné dni vopred. pokial sa zmluvné strany nedohodnti inak.

9.6 Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit, aby v sulade s podmienkami G¢asti v sutazi bolo Dielo
zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi. ktorvch zhotovitel' predlozil objednavatelovi
do sutaze a ktorych kvalifikacné predpoklady budi zaruCovat riadne a vcasné splnenie
povinnosti zhotovitel'a. V pripade, Ze pocas realizacie Diela ddjde k zmene v osobe
kvalifikovaného pracovnika podl'a vyssie uvedeného, je zhotovitel povinny tlito zmenu ozndmit’
objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit’ kvalifikovanym pracovnikom s
pozadovanou kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrZania vyssie
uvedeného sa takéto porusenie povinnosti zhotovitel'a bude povazovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

9.7 Zhotovitel je povinny viest odo diia zacatia zhotovovania Diela stavebny dennik, do ktorého
je povinny zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v silade so
stavebnym zakonom. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce skutocnosti
tykajtce sa realizacie Diela. najmi, nie v8ak vyluéne, uvedené denné skuto¢nosti: datum a cas
zatatia stavebnych prac, pocet zamestnancov zhotovitel'a vratane ich kvalifikdcie nasadenych na
kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouzitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a zrealizovat pocas
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kazdej pracovne] zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac a
ich finan¢né vyjadrenie, pri¢om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre
kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto¢nosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatel'a realizujiceho prislu$né prace na Stavenisku v prislu$nej pracovnej zmene,
priom pre vyliéenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym
subdoddvatelom rozumie vyluéne osoba definovand v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca
zhotovitela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zdznamom v
stavebnom denniku na postdenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujici
pracovny defl rdno, pricom v pripade zaznamenania udalosti vyzadujuce] okamzZité rieSenie je
zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na
stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit’ v fiom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s
obsahom predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu. V pripade, ak sa
objedndvatel v stanovenej lehote k zdznamu zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest' do doby prevzatia Diela objednavatelom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny
dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatel'ovi a/alebo zéstupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat' nasledovné osoby, a to
najma:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(i1) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(ii1) Projektant;

(iv) Statutdrne organy oboch zmluvnych stran;

(v) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a statneho stavebného dohl'adu.

9.8 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objedndvatela na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe buda zakryté
alebo sa stani nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednavatelovi najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alsom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi bez zdévodnenia ma sa za to, ze s
nimi suhlasi. Ak si zhotovitel’ tito svoju povinnost’ nesplni, je povinny na Ziadost’ objednavatel'a
tieto prace odkryt a zakryt’ na svoje naklady.

9.9 Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecit’ hotové casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich
zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na objednavatela diom prevzatia Diela na
zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

9.10 Zhotovitel' je povinny zdokumentovat' navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a
predlozit’ v dostatoénom ¢asovom predstihu, v zmysle technologickych postupov. dodavky a
dohodnutého harmonogramu, dielenskt a montaznu dokumentaciu vybranych ¢asti dodavok na
odsuhlasenie zo strany objednavatela. Zhotovitel' predlozi dokumenty a podklady na schvalenie
najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni
neobdrzi zhotovitel' pisomné stanovisko — schvalenie objednavatel'om, ma sa za to, ze s tym
objednavatel'’ suhlasi a schvaluje. Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v Projektovej dokumentécii bez
predchadzajiuceho pisomného stihlasu objednavatel’a alebo opravnenej osoby objednavatela.

9.11 Objednavatel mdze poziadat' zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujicu pre zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela. ktora podl'a odborne
ustalencho nazoru/stanoviska objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je
nedbald pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na Stavenisku je
povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe nebude bez sthlasu objednavatela



umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude zhotovitel'om bez
zbyto¢ného odkladu nahradend inou osobou na naklady zhotovitela.

9.12 Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatel'a moze kedykol'vek vyzvat zhotovitela,
aby bezodkladne. najneskoér do dvoch (2) pracovnych dni, odvolal zo Staveniska svojho
subdodavatel'a, ktory podl'a odborne ustdleného nazoru/stanoviska objednavatela (dolozen€ho
stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom
v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju
pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel' je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany
subdodavatel’ bude zhotovitel'om v pripade. Ze plnenie nevykond sam bez zbyto¢ného odkladu.
najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady
zhotovitel'a. Odvolanim subdodavatel'a zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy
dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

9.13 Objednavatel’ mdze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci nha tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a voéi zhotovitel'ovi nadobudne Géinnost’ po doruceni zhotovitelovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaSka, suhlas, schvéalenie alebo podobny akt
uskuto¢niovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho uskuto¢nil
objednavatel’ sam.

9.14 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich
sa na bezpetnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich
pracovnikov a inych 0sdb vykonavajucich svoju ¢innost pre zhotovitel'a a u pracovnikov svojich
subdodavatel'ov a inych 0sdb vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatel'ov zhotovitel'a na
Stavenisku a je povinny vykdzat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaji tieto podmienky
dodrziavat” alebo ich porusuji. Zaroven zabezpe¢i, aby v§etci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené skolenia alebo mali prislusné platné
atesty a osvedcenia. Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' svojim pracovnikom prislusné osobné
pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody. pracovného tirazu alebo inej podobnej
udalosti postupovat’ v silade so vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi. Zaroven okamzite
upovedomi objednavatel'a, resp. opravnenit osobu objednavatel'a, na Stavenisku najmd o (i)
pracovnych urazoch, (ii) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na
Zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

9.15 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy, neporudi zékaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z., o nelegalnej
praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, v zneni neskorich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnom zamestnavani~). Za ucelom kontroly dodrZiavania
tohto zaviizku je objednavatel’ opravneny vyziadat' si od zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informacie o fyzickych osobach, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel’ dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i
zhotovitel’ alebo jeho subdodéavatel’ neporusuje zakaz nelegéalneho zamestnavania. Tieto doklady
a informdcie je zhotovitel' povinny objednavatelovi poskytnit’ bezodkladne, najneskdr do 3
pracovnych dni od ich vyziadania. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze v priebehu realizacie vysSie
uvedenych prav a povinnosti nebude dochadzat’ k poruSovaniu prislusnych pravnych predpisov
o ochrane osobnych Gdajov, predovietkym zakona &. 18/2018 Z. z., o ochrane osobnych udajov,
v zneni neskorsich predpisov, a Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016, o ochrane fyzickych osdb pri spracuvani osobnych tdajov a o vol'nom pohybe
takychto udajov. ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecného nariadenia o ochrane
tdajov). Zhotovitel' sa zaviizuje v tejto suvislosti zaistit' suhlasy vyssie uvedenych fyzickych

14



0sob k vysSie uvedenému spracovavaniu osobnych udajov, pokial prislusna pravna tuprava
takyto suhlas bude pozadovat. resp. pokial takéto spracovavanie osobnych udajov nebude
zaloZené na inom pravnom titule.

9.16 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZené objednavatelovi z dévodu, Ze
zhotovitel' porusil zdkaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatel'ovi potrebnu
su¢innost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani.

9.17 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje. ze sthlasi s tym, ze
objednavatelovi nahradi Skodu, ktord bola spdsobena objednavatelovi poruSenim pravnych
povinnosti podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitela. UloZené pokuty, iné
sankcie a sposobent Skodu., ktoré objednavatelovi vznikli z vy$sie uvedenych dévodov.
zhotovitel' uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

9.18 Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je
opravneny dat pracovnikom zhotovitel'a/inym osobam vykonédvajicim svoju &innost pre
zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace. ak zodpovedny pracovnik/ind osoba vykonavajica svoju
¢innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'nd, alebo ak je ohrozend bezpecnost” vykondvaného
Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné véazne
skody.

9.19 Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(1) ..Nedostatkom™ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti,
stanovenych  stavebno-technickou  dokumentaciou, pripadne technickymi  normami
pozadovanymi pre danu ¢ast’ plnenia Diela:

(i1) ..Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’
zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacit).
Zhotovitel" je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér v3ak do troch (3) kalendarnych dni
pisomne informovat objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku), ktord brani
alebo st'azuje realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy Casového harmonogramu,
pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v stlade so zmluvou.
Zhotovitel' je tieZ povinny bez zbyto¢ného odkladu. najneskdr v8ak do troch (3) kalendarnych
dni upozomnit’ objednavatela na chyby Projektovej dokumentdcie a ostatnych podkladov pre
realizaciu Diela (Chyba) najneskdr do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizdcii ¢asti Diela, ktorej sa
chybnd a/alebo nepresnd Projektova dokumentédcia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, a
takéto Chyby odstranit’ pre potreby riadneho a v¢asného vykonanie Diela. Zhotovitel' v tejto
stvislosti je opravneny prerudit vykon prac vylune v ¢&asti Diela dotknute]
Nedostatkom/Chybou, zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude
objednavatelom povazované za podstatné porusenie zmluvy, pricom v castiach Diela
nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny vykondvat prace podla Casového
harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel’ moze
obstarat” odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

9.20 Ak hrozi, ze ddjde zo strany zhotovitel'a k omesSkaniu prac v terminoch definovanych v
Casovom harmonograme, je zhotovitel' povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k
elimindcii Casového sklzu, resp. zahdjit” viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvysenu
odmenu.



Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel’ov

10.1 Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, v stlade s touto zmluvou a jej prilohami v termine
uvedenom v zmluve,

10.2 Zhotovitel je opravneny vykonavat' prace v pracovnych dnioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a
sobotu od 7:00 do 18:00 hod, ktoré budu na zdklade okolnosti hodnych osobitného zretel'a v
stilade s Casovym harmonogramom prac uskuto¢nené cez vikend. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hluéné prace realizované zhotovitel'om.

10.3 Zhotovitel’ vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v stvislosti s dodavkami
materidlu, konstrukcii a technoldgii. Zhotovitel' je povinny vykonat alebo zaistit' overenie,
rovnako ako zabezpetit doklady o v3etkych reviziach, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju
kvalitu a spdsobilost” ¢asti technickych zariadeni, najmé z hl'adiska poziadaviek hygienickych,
poziarnych a ochrany zivotného prostredia.

10.4 Zhotovitel' zna$a nebezpeéenstvo 3kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

10.5 Udaje o vietkych zndmych subdodavateloch zhotovitel'a, ktori st zndmi v ¢ase uzavretia
tejto zmluvy st v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani uvedené v Prilohe ¢. 3 tejto
zmluvy a to v nasledujicom rozsahu:

(i) v pripade subdodévatel'a pravnickej osoby identifika¢né tdaje: obchodné meno, sidlo. ICO.
vratane idajov o osobe opravnenej konat” za subdodéavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

(i) v pripade subdodavatela fyzickej osoby identifikaéné udaje: obchodné meno, miesto
podnikania, 1CO.

(iii) kontaktna osoba subdodavatela,

(iv) identifikacia plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel
10.6 Okrem udajov uvedenych v bode 10.5 tohto ¢lanku je zhotovitel' povinny objednavatel'ovi
najneskor pri podpise tejto zmluvy predlozit’ aj nasledujuce doklady:

(1) doklady preukazujuce opravnenie subdodavatel'a vykonavat’ dané plnenie,

(ii) doklady preukazujuce splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu
subdodavatel'a, ak také su,

(iii) zavdzné vyhlasenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak mé povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov verejné¢ho sektora v
zmysle zakona &. 315/2016 Z.z.. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskor$ich predpisov (d'alej len ..zakon &. 315/2016 Z.z.”).

10.7 Zhotovitel je povinny predlozit’ daje a doklady podl'a bodov 10.5 a 10.6 opravnenej osobe
Objednavatel'a a pravidelne ich aktualizovat’. O tudajoch a dokladoch uvedenych v bodoch 10.5
a10.6 a d’alsich udajoch uvedenych v tomto bode bude viest' objedndvatel’ zoznam. Zoznam
bude uchovédvat’ a informécie do neho zapisovat opravnend osoba Objednavatela na zaklade
zhotovitel'om predlozenych udajov/dokladov. V pripade, ak ddjde pocas plnenia k zmene
subdodavatel'a oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového
subdoddvatel'a, je zhotovitel povinny predloZit opradvnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost o
doplnenie/zmenu subdodavatela. Zhotovitel’ je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v
pisomnej forme len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému
subdodéavatel'ovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s
uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatel'a, overenia opradvnenosti realizovat’
prislugné plnenie podl'a vypisu z obchodného/Zivnostenského registra, overenia zdpisu v registri
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partnerov verejného sektora, ak ma povinnost” navrhovany subdodavatel’ zapisat’ sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z.. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt zistenie rozporu predlozenych
informacii podl'a tohto odseku zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznami zhotovitel'ovi
svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne
od dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuzitia subdodavatel'ov je
povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve. Objednavatel bude viest
evidenciu/zoznam odsthlasenych subdodavatelov zhotovitela v Struktirovanej tabulke
s uvedenim, najmé, identifikdcie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah
plnenia vyjadreny &iselne, datum poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia zmluvnych
poziadaviek, datum schvéalenia navrhovaného subdodavatela, datum ukoncenia plnenia
schvalen¢ho subdodévatel'a a podpis a meno osoby, ktord overila a schvalila subdodavatel'a.
Opravnena osoba, ktorti objedndvatel poveril vykonavat tukony podla tohto bodu zmluvy (najmé
tkony tykajice sa overovania a schval'ovania navrhnutych subdodavatel'ov Dodavatela) v jeho
mene: Ing. DuSan Mesaros.

10.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zmenu subdodavatela alebo udajov o
subdoddvatel'ovi, ktoré st v Prilohou ¢. 3 tejto zmluvy, nebudt zmluvné strany povazovat za
podstatnu zmenu zmluvnych podmienok a nebude pre takito zmenu potrebné vykonat” zmenu
zmluvy vo forme dodatku. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatel'a, ktorého kapacity/zdroje
zhotovitel' vyuzil pri preukazovani splnenia podmienok u¢asti podl'a § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla odseku 1.1. tejto zmluvy. Takato
zmena musi byt riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

10.9 Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvn¢ plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo zmluvy
voci objednavatel'ovi, vratane zavidzkov na nahradu skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
10.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vietkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

10.11 Zhotovitel je povinny udrZiavat Stavenisko a jeho okolie v ¢istote, odvazat stavebny
odpad a vykonavat' pravidelne denne hrubé ¢istenie stavby po ukonceni svojich prac. Ak
objednavatel’ vyzve zhotovitel'a k vycisteniu Staveniska a ten vyéistenie bezddvodne nevykona
ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, ma objedndvatel’ pravo vycistenie Staveniska zabezpecit’
sam na naklady zhotovitela. Zhotovitel' je povinny v zmysle zdkona ¢&. 135/1961 Zb., o
pozemnych komunikéciach (cestny zakon), v zneni neskorsich predpisov, pocas zhotovovania
Diela dodrZiavat® ¢istotu na stavbou znecistovanych komunikéciach a verejnych priestranstvach
a vystavbu zabezpe¢it bez poruSenia bezpe¢nosti a plynulosti cestnej premavky. Zhotovitel
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela podla tejto zmluvy bude s odbornou
starostlivost'ou udrZiavat’ Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

10.12 Odpady, zvySky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a
odborne odstranit’, a to v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov, a s nim stvisiacich predpisov a dodrziavat
prislusné vieobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikulas. Zhotovitel' je povinny odovzdavat
odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maji na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

10.13 Zhotovitel je povinny pocas uskutociovania stavby Diela reSpektovat’ ustanovenia zakona
¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny, chranit’ zelefi a prirodné hodnoty v okoli
Staveniska a dodrziavat’ prislu$né vSeobecné nariadenia mesta Liptovsky Mikulas. Zhotovitel
nesmie pri vykone stavebnej ¢innosti poskodit” alebo vyribat” dreviny nad rozsah uvedeny v
Projektovej dokumentacii.

10.14 Zhotovitel' je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
zhotovitel'a je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.



10.15 Zhotovitel' je povinny na zaklade refakturdcie ndkladov na dodavku vody, elektrickej
energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany objednéavatela, tieto naklady objednavatelovi
riadne a v¢as hradit’, a to na zdklade faktiry vystavenej objednavatel'om.

10.16 Zhotovitel je povinny hlasit” akékol'vek skody a krddeze uz zabudovanych dodavok a prac
bez zbytoéného odkladu objednavatel'ovi.

10.17 Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich pocas zhotovovania
Diela podl'a vyhladky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z..
ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov a dolozit' evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené
tlaivo .,,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim* v zmysle Prilohy ¢. 8 k vyhlaske
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 310/2013 Z. z.. ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zédkona o odpadoch.

10.18 Zhotovitel' preberda v plnom rozsahu zodpovednost’ za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpeénost
subdodavatel'ov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavdzuje sa udrziavat’ Stavenisko a Dielo v
nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatel'om na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pracovnici zhotovitela budi pred nastupom na Stavenisko obozndmeni so
zasadami ochrany a bezpe¢nosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poZiarnymi a inymi
predpismi. ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizécii Diela podl'a zmluvy.

10.19 Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi certifikdty na pouzité materidly a
zariadenia pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

10.20 Zhotovitel’ zodpoveda, ze pri realizacii Diela nebude pouzity materidl, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spinat
podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z.z.. o stavebnych vyrobkoch, v zneni
neskorsich predpisov.

10.21 Zhotovitel’ na ziadost’ objednavatel'a poskytne Gplnt stc¢innost’ tretim osobam, ktoré su v
zmluvnom vzt'ahu s objednavatel'om a s predchadzajiucim stihlasom objednavatela im poskytne
potrebné vysvetlenie vietkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zaleZitostami spojenymi so
Staveniskom a otdzok ich stc¢innosti.

10.22 Zhotovitel’ predlozi najneskor ku diiu prevzatia Staveniska objednavatel'ovi overent kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmliv s vinkulaciou poistného plnenia v prospech
objednévatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vieobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent
vadnym vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spdsobenym v dosledku
¢innosti poisteného alebo spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom
poistného plnenia minimalne vo vyske ceny Diela;

(ii) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitel'a na mieste realizacie (unimobunky.
stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékol'vek skody na ..veciach prevzatych®™, ktoré nie si jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dovodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia
k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z povolania
zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'a zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny preukazat
objednéavatel'ovi za podmienok podl'a tohto bodu zmluvy platné poistenia na vietky pozadované
rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou zhotovitel'a pri zhotovovani Diela. Vo
vy$sie uvedenych poistnych zmluvach ¢&i vo vieobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k
poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel
poistenia vo vzt'ahu k Dielu. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiimat’ obsah a podmienky
uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, ze
poistné zmluvy nebud poskytovat” pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do
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siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit' také poistenie, ktoré
objednavatel’ pozadoval, stcasne predlozit’ dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia
v prospech objednavatel’a. Uvedené povinnosti sa od zhotovitel'a vyzaduju pre celkové poistenie
vratane poistenia subdodavatel'ov, pricom sa zhotovitel' zavizuje udrziavat’ v platnosti poistni
zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela
pocas celej doby platnosti a u€innosti zmluvy. VSetky ndklady vzniknuté v stvislosti s
uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel
v plnom rozsahu. Akékol'vek skody, ktoré nie st kryté poistenim, bud uhradené zhotovitel'om v
zmysle jeho zodpovednosti podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

10.23 Zhotovitel vykond na vlastné ndklady vSetky skusky. kontroly a merania. ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

10.24 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najmi ¢i sa
realizacia Diela vykonava podla Projektove] dokumentacie, ostatne] stavebno-technickej
dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych podmienok, technickych noriem a inych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy. bude odovzdané zhotovitelom objednavatel'ovi vo
forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéené, a to najneskdr Sest” (6) mesiacov odo
dia prevzatia Staveniska zhotovitelom. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia
objednavatel'om bude Dielo ako celok.

11.2 Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokoldrne
odovzdanie objednavatel'ovi (d’alej len ..Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie
Diela zhotovitel' ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat” (10)
kalendarnych dni odo diia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatel'ovi. Ak objednavatel
napriek riadnemu a v¢asnému urceniu terminu odovzdania Diela ma dovody hodné osobitného
zretel'a, pre ktoré sa nezlcastni odovzdania Diela. zhotovitel je povinny dohodnut’ sa s
objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vylucne v
pripade, Ze na Diele nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpednému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt objednavatel'om
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

11.3 Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisant
dokladovu ¢ast” vzt'ahujicu sa k Dielu (d’alej len .,Dokladova ¢ast™) na kontrolu, a to vo dvoch
(2) vyhotoveniach. Dokladova ¢ast’ bude obsahovat najmd, ale nie vylu¢ne:

(i) projekty skuto¢ného vyhotovenia Diela vSetkych diel¢ich profesii v ¢iernotlaci:

(i1) stavebny dennik;

(111) prisludné certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov:

(v) revizne spravy, uradné skusky. stuhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od
prislusnych organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej
legislativy, protokol o uréeni vonkajsich vplyvov:

(vi) zarucné listy;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viil) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadent;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplnovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikdty na aktkol'vek cast’ Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim
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vyzaduju v zmysle platne] legislativy Slovenskej republiky. Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel
véetky pozadované doklady (tzn. aj ktorykol'vek doklad jednotlivo) potrebné k uspesnej
kolaudacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

11.4 V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spisu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich oddévodnenie. Zhotovitel sa zavizuje pri odovzdani
a prevzati Diela oboznamit’ objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej
prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technologii.

11.5 Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel' uvolni Stavenisko
najneskdr do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni
zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po tejto lehote ponecha zhotovitel na Stavenisku iba
zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov Diela.

11.6 Preberaci protokol bude obsahovat’ najmi. ale nie vylu¢ne:

(1) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztiahujucich sa k Dielu (Dokladové ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom,. Ze zhotovitel’ Dielo odovzdava a objednavatel’ Dielo
prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze dilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynit’ zaru¢né doba.

11.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za
odovzdané.

11.8 V pripade, ak zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskor viak do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

12.1 Zmluvné strany beri na vedomie, Ze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v
ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie
Diela, znasa zhotovitel’.

12.2 Miestom zhotovenia diela je Akadémia ozbrojenych sil generdla Milana Rastislava
Stefdnika. Deminova 393. 031 01 Liptovsky Mikulas na parcele KNC ¢&. 981/10 k.1.: Plostin.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zdrucna doba

13.1 Zhotovitel' zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade
so zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou,
vratane jej zmien a doplnkov pocas vykondvania prac, ak budu schvalené v stlade s
ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly
budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eur6pskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt’ v stilade s platnymi technickymi normami a
Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi
zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.



13.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel' v pripade,
ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo zmluvy alebo z platnych
pravnych predpisov SR a EU.

13.3 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné ¢asti Diela v trvani
Sest'desiat (60) mesiacov (d’alej len ,.Zaruéna doba®). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované)
zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (d’alej len ,,Osobitna
zarucéna doba™), ktord ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov. Zhotovitel’ je povinny spolu s
odovzdanim Diela odovzdat” objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dia podpisania Preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaru¢nd doba a Osobitnd zaruéna doba zacina plynit od okamihu
podpisania zépisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

13.4 Zaruéna doba a Osobitnad zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor(i objednavatel’ nemoze
Dielo alebo jeho ¢ast” uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V
pripade. Ze pri odstrariovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za
nove, pre nove Casti Diela za¢ina plynat nova Zaruéna doba alebo nové Osobitna zaru¢na doba.
13.5 Zhotovitel' je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na
svoje naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v
stlade s ustanoveniami tejto zmluvy a stvisiacimi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

13.6 Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit™ zhotovitelovi vady
Diela alebo v lehote do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia. kedy vadu zistil. najneskor
vSak v Zaru¢nej dobe alebo Osobitnej zaruc¢nej dobe. V oznameni objednavatel’ uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie
reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu. najneskdr viak do piatich (5) kalendarnych dni odo
diia oznamenia vady objedndvatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel' povinny
nastupit’ na odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do Styroch (4)
hodin od okamihu ozndamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, zhotovitel je povinny
provizorne sprevadzkovat’ posSkodent (nefunkénn) ¢ast’ Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od
nastipenia zhotovitela na odstraiiovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady, za ktoré
zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatel'a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie
krat$ej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu tret'ou osobou na
naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a
spolu s podrobnym vyu¢tovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

14.1 Kazda zo zmluvnych stran sa zavdzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia zmluvy bez
predchadzajiiceho sthlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami
akejkol'vek tretej osobe. s vynimkou svojich splnomocnenych zéstupcov, auditorov, ktori budu
overovat uétovnl zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej spolocnosti, dcérskej
spolo¢nosti materskej spolocnosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada materski spolo¢nost’, alebo v
sulade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo regula¢ného organu. alebo iného organu.
ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékol'vek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou. a ze uchova v tajnosti vietky technické,
obchodné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska. alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od
druhej zmluvnej strany. a to vratane informacii tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych
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zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a
dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov, a to najmid zdkona o verejnom
obstaravani a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d'alej len ,.zakon ¢ 211/2000 Z.z.”), v zneni neskor$ich predpisov, musia
zverejniovat’. Za porudenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznacenych
dokumentov osobam zastupujucim objednavatel'a a zhotovitel'a.

14.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakol'vek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto
informacie:

(i) na ucely sudneho. spravneho, alebo iného konania, ktorého je Gcastnikom. a ktoré sa vedie v
savislosti so zmluvou;

(ii) osobe, ktord pre tak zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taki zmluvn( stranu obstardva archivaciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorikol'vek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusSenia povinnosti (zmluvy) na strane
zhotovitel'a, na ktoré sa povinnost’ mi¢anlivosti podl'a bodu 14.1 tohto Clanku neuplatiiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy, na zdklade ktorého je
objednavatel’ opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vylucne
nasledovné konanie:

(i) Zhotovitel' porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v odseku 2.2 (v) tejto zmluvy
pri realizacii Diela alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatel’a; alebo

(ii) Zhotovitel' neprevezme Stavenisko od objednavatel'a najneskér v lehote ustanovenej v
Clanku 5, odseku 5.2 tejto zmluvy; alebo

(iii) Zhotovitel' nezaéne s vykonom stavebnych prac podl'a Casového harmonogramu pric na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 3,
odseku 5.3 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel' nedodrZi terminy stanovené v Casovom harmonograme préc a to v pripade, ak je
zhotovitel' v omeskani s ktorymkol'vek jednotlivym terminom realizécie Diela po dobu viac ako
desat’ (10) kalendarnych dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generdlneho projektanta Diela z
technického rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, ze zhotovitel nedokdZe zhotovit
Dielo podla terminov uvedenych v Casovom harmonograme préc; alebo

(vi) Zhotovitel' neodovzdé zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy za splnenia povinnosti zhotovitel'a ustanovenej v Clanku 11, odseku 11.3 tejto zmluvy:;
alebo

(vii) Zhotovitel’ neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela
uréené Projektovou dokumentaciou. VZP, slovenskymi technickymi normami. eurdpskymi
normami, vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto
zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel akymkol'vek sposobom kona proti zdsadam poctivého obchodného styku,
porusSuje zdkaz nekalej sut'aze, kona proti pravidlam hospodéarskej sut'aze, alebo ak jeho ¢innost’
kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatel'a; alebo
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(ix) Zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom
plneni; alebo

(x) Zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatel'a alebo opravnenej osoby objednéavatela v
primeranej lehote urfenej na odstranenie vady. vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného
plnenia nie je objednavatel’ povinny zaplatit’ za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v
omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy urc¢i objednévatel’ vypoétom podla rozsahu
vadného plnenia; alebo

(xi) Zhotovitel’ nedodrzi zavizok ustanoveny v Clanku 4, odseku 4.3 tejto zmluvy s odkazom na
Clanok 3, odseky 3.7 a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, odseku 9.4 a 9.6
tejto zmluvy; alebo

(xi11) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené
v Clanku 9, odseku 9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xiv) Zhotovitel’ opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v odseku 9.7 alebo
9.9 tejto  zmluvy  (opakovanym  nesplnenim/poruenim  povinnosti sa  rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xv) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost’ ustanovent v Clanku 9. odseku 9.11 tejto zmluvy;
alebo

(xvi) Zhotovitel neopravnene ciastoéne a/alebo celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 9. v odseku 9.18 tejto zmluvy: alebo

(xvii) Zhotovitel' opakovane nesplni/porusi povinnost” ustanovent v Clanku 10, v odseku 10.11
a/alebo 10.12 a/alebo 10.13 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porudenim povinnosti sa
rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xviii) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortikol'vek povinnost ustanovenil v Clanku 10, v bode 10.22
tejto zmluvy; alebo

(xix) Zhotovitel' nesplni/porusi ktortkol'vek povinnost’ ustanovenu v Clanku 18, v odseku 18.1
tejto zmluvy; alebo

(xx) voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, bolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zruseny konkurz pre nedostatok majetku, ak bolo voéi
nemu zacaté reStrukturalizacné konanie, vedie sa voéi nemu exekuéné konanie alebo ak
zhotovitel’ vstupil do likvidécie; alebo

(xxi) ak ktorékol'vek vyhlasenie/prehlasenie/zavizok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude
nepravdivy ku diu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clinok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 2, v odseku 2.2 (v) tejto
zmluvy, vznikd objednavatel'ovi narok vo¢i zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10 000.-
EUR bez DPH (Desattisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj
opakovane,

(if) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podla Clanku 4, odseku 4.2 tejto
zmluvy odovzdat’ dielo objedndvatel'ovi riadne a v&as, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 5 000 EUR (Péttisic EUR) za kazdy jeden den
omeskania s odovzdanim diela objednavatelovi,
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(iii) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote
ustanovenej v Clanku 5, odseku 5.2 tejto zmluvy. objednévatelovi vznikd vo&i zhotovitel'ovi
narok na zmluvn( pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy, ¢o 1 len zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti,

(iv) v pripade nedodrZania lehoty so zacatim stavebnych prac podla Clanku 5, odseku 5.3 tejto
zmluvy alebo Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela, objednavatel'ovi vznika vodi
zhotovitel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy. ¢o 1 len
zacaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti,

(v) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a Clanku 6, odseku 6.6 (ii) tejto
zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voc¢i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500.-
EUR (Pit'sto EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

(vi) v pripade ome8kania zhotovitel'a s uréenim a ozndmenim osoby stavbyveduceho a jeho
zéstupcu objednavatelovi podla Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi
narok voci zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 2 000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy
za¢aty dei nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane,

(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedtceho alebo jeho zéstupcu na Stavenisku podla
Clanku 9, odseku 9.4 tejto zmluvy, vzniké objednavatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvna
pokutu vo vyske 500,- EUR (Pidt'sto EUR) za kazdy. ¢o i len zacaty den nesplnenia/porudenia
povinnosti. a to aj opakovane; pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany
dohodli, Ze Objednavatel’ bude uplatiovat’ tuto sankciu za kazdy deii, kedy stavbyveduci bude na
stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny:

(viii) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitel'a ato ani na vyzvu objednavatel'a
podla Clanku 9. odseku 9.6 tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vo¢i zhotovitelovi na
zmluvna pokutu vo vyske 1 000,- EUR (Tisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie
povinnosti, a to aj opakovane,

(ix) v pripade nesplnenia/porudenia akejkol'vek individudlnej/Ciastkovej povinnosti zhotovitel'a
pri vedeni stavebného dennika podl'a Clanku 9. odseku 9.7 tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi
narok voc¢i zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske S00,-EUR (Pétsto EUR) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkol'vek individualnej/¢iastkovej povinnosti, a to aj
opakovane,

(x) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla Clanku 9, odseku 9.8 tejto
zmluvy, vznika objedndvatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500.-
EUR (Pit'sto EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane,

(xi) v pripade, ak zhotovitel' svojvolne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela).
vznika objednéavatelovi narok vo¢i zhotovitel'ovi na zmluvnd pokutu vo vyske 10 000.- EUR bez
DPH (Desattisic EUR) za kazdy deii neopravneného zastavenia prac zhotovitel'om,

(xii) v pripade, ak zhotovitel nesplni riadne a v¢as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v
Clanku 18, odseku 18.1 tejto zmluvy. vznika objednavatelovi ndrok vo&i zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 2 000.- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé poruSenie a za
kazdy. ¢o i len zacaty dei nesplnenia/porusenia povinnosti.

(xiii) v pripade, ak zhotovitel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovene v Clanku 21, v odseku
21.5 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske
2.000.- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti a za kazdy, ¢o
i len zacaty den nesplnenia/porudenia povinnosti,

(xiv) v pripade, ak zhotovitel’ nesplni/porusi povinnost’ ustanovenu v Clanku 22, v odseku 22.4
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok vo¢i zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 10
000,- EUR (Desattisic EUR) za kazdé jednotlivé nesplnenie/poruSenie povinnosti; a to aj
opakovane,

(xv) v pripade, ak sa pri odovzdavani diela vyskytni na diele vady a nedorobky. vznika
objednavatel'ovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 2 000.- EUR (Dvetisic
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EUR) za kazdy aj zaaty deni omeSkania, a to az do dna uplného odstranenia vietkych vad
a nedorobkov,

(xvi) v pripade, ak zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované objednavatel'om pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatel'ovi narok voéi
zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 2 000.- EUR (Dvetisic EUR) za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do diia tiplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov,

(xvii) v pripade akéhokol'vek porusenia vseobecne zaviznych pravnych predpisov vzt'ahujucich
sa na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatel'a, vznika objednavatel'ovi narok voc¢i zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske
2.000,- EUR (Dvetisic EUR) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti,

(xviil) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
Projektovou dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrZzanie bolo preukdzané skUskami realizovanymi odborne sposobilymi osobami
(laboratdriami), vznikd objednavatel'ovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske
30.000.- EUR (Tridsat'tisic EUR).

Ak sa zhotovitel' napriek upozorneniu zo strany objedndvatel'a dopusti identického porusenia
tejto zmluvy, ma objednavatel’ narok na zmluvna pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na
vietky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni
identického porusenia vznika objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna
pokuta je splatnd na zdklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy a vypoétu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy objedndvatela
zhotovitel'ovi; tym nie st dotknuté prava objednavatel'a uvedené v Clanku 7, bod 7.1. tejto
zmluvy.

16.2 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a nemd vplyv na pripadné naroky
objednévatel'a na ndhradu Skody prevySujicej zmluvna pokutu.

16.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel’ nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit’ v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
16.4 V pripade omeSkania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavidzku voci
zhotovitelovi ma zhotovitel' prdvo pozadovat’ od objednavatela uroky z omeskania z dlZnej
sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykondvaju
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy zhotovitel'a
na thradu Grokov z omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie zmluvy a
vypoctu urokov z omesSkania st splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy zhotovitel'a objednavatel'ovi.

16.5 V pripade, ze objednavatel'ovi bude spdsobena Skoda v dosledku porudenia povinnosti
zhotovitelom, alebo ulozena akakol'vek sankcia z titulu porusenia vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov zhotovitelom alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitel'om je zhotovitel
povinny takto vzniknutu $kodu. sankciu, uhradit’ objednavatel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli na
uzatvoreni Slubu odSkodnenia a Sl'ubom od$kodnenia sa slubujici zaviizuje, Ze nahradi
prijemcovi sl'ubu vSetku $kodu bez ohl'adu na to. ¢ vznikne za doby trvania zmluvy alebo po
skonceni jej platnosti a G¢innosti, ktord mu vznikne v dosledku toho, ze v silade so zmluvou
sl'ubujtici zhotovi pre prijemcu sl'ubu Dielo v stlade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z
dovodu uloZenia sankcie si vo¢i prijemcovi sl'ubu budu uplatiovat” akékol'vek naroky z titulu
poruSenia zmluv alebo vieobecne zavaznych pravnych predpisov v silade so zmluvou; pre Gcely
tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najmi nahrada $kody, ktora bola spdsobend a.i.



Clanok 17
Povinnosti objednavatel’a po uzatvoreni zmluvy

17.1 Objednavatel’ najneskdr ku diu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitel'ovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatel'a, ktora bude
konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo.
kontaktné udaje na poverent osobu (v pripade zmeny oznami zhotovitel'ovi informdciu o zmene
kontaktnej osoby - zastupcu objednavatel'a najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny kontaktnej osoby);

(ii) doru¢i zhotovitel'ovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazd¢ho zastupcu opravneného
konat' v mene objednavatel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo
forme pisomného plnomocenstva.

Clénok 18
Povinnosti zhotovitel’a po uzatvoreni zmluvy

18.1 Zhotovitel najneskdr ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatel'ovi informéciu o kontaktnej osobe — zastupcovi zhotovitel'a, ktord bude
konat’ v jeho mene v rozsahu — meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo.
kontakiné udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny zhotovitel ozndmi objednavatel'ovi
informaciu o zmene kontaktnej osoby — zastupcovi zhotovitel'a najneskér 3 dni pred
uskutoénenim zmeny);

(ii) doru¢i objednavatelovi potvrdenie o rozsahu prav a povinnosti kazdého =zastupcu
opravneného konat” v mene zhotovitela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom
vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva;

(iii) oznami objednavatel'ovi identitu osobu, ktora bude na naklady zhotovitela s poverenim
objedndvatel'a vykonavat funkciu koordinatora bezpec¢nosti podla nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z., o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
v zneni neskordich predpisov, sposobilost’ ktorej zhotovitel' preukaze predlozenim podpisaného
Zivotopisu osoby koordindatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujiceho jeho odbornt spdsobilost’, nie starSou ako 3 mesiace. predlozenim planu BOZP
tykajuceho sa realizacie Diela. vyhlasenim osoby koordinatora, ze bude k dispozicii
zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zékazky, a to po celt dobu realizacie Diela, pri¢om zhotovitel
moéze preukdzat' splnenie tejto podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej
osoby (v pripade zmeny oznami zhotovitel informaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpetnosti objednavatel'ovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny

tejto osoby).

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoren¢ho
dodatku a stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory bude tvorit’ nedelitelnt stcast
tejto zmluvy.

19.2 Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(1) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy,

(if) v rozpore s ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani a ustanoveniami Obchodného
zakonnika,
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(1i1) znevyhodnovat objednavatel’a,

(iv) sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

19.3 Dodatok/dodatky st platné dilom ich podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢inné dnom
nasledujticim po dni ich zverejnenia v sulade s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho
zakonnika, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Ob¢iansky zakonnik™).

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

20.1 Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa
budu riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

20.2 Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, a¢innost’, vyklad,
vyklad porusSeni zmluvy alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené predovietkvm
dohodou zmluvnych stran. V pripade nedosiahnutia dohody, budt tieto riesené, pokial sa
sporoveé strany pisomne nedohodnu inak, vecne a miestne prislusSnymi sadmi Slovenskej
republiky.

20.3 Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy na zaklade rozhodnutia prislusného sudu boli
neplatné, nema to vplyv na platnost’ a u¢innost’ samotnej zmluvy.

20.4 Ak je zhotovitelom podnikatel'sky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky,
prdvne vztahy zaloZené touto zmluvou aj pradvne vzt'ahy snimi sdvisiace sa buda riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21
Platnost’ a i¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia, forma a dovody
ukonéenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

21.1 Zmluva nadobudne platnost” dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.
Této zmluva podlicha zverejneniu v stlade s § 5a Zakona ¢. 211/2000 Z.z., pricom zmluva
nadobtda U¢innost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky v stlade s § 47a ods. 2 Obé&ianskeho zékonnika.
21.2 Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itl, a to na dobu splnenia vsetkych zavizkov zmluvnych
stran vyplyvajucich z tejto zmluvy. Po uvedent dobu je pre plnenie tejto zmluvy zachovana
zavizna viazanost ponuky zhotovitela.

21.3 Zmluva sa kon¢i:

(1) riadnym splnenim vsSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného
Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych
lehotach,

(ii) odstipenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy. V pripade podstatného porusenia
zmluvy moéze objednédvatel’ od zmluvy odstupit’ bez uréenia dodato¢nej primeranej lehoty na
napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy, objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy len v
pripade, ak je urenda dodato¢nd technicky primerana lehota na splnenie povinnosti/zaviazku a
zhotovitel svoju povinnost/zavézok v tejto lehote nesplni.

21.4 Ukonéenie zmluvy z dévodu podl'a bodu 21.3 (ii) tohto Clanku nastane diiom dorucenia
odstipenia od zmluvy zhotovitel'ovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, ze
odstupenie - ukon¢enie zmluvy je uéinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od
zmluvy.

21.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstipenia od zmluvy:
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(i) objednavatel’ umozni pristup zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizdcie Diela). aby
mohol vykonat® vietky potrebné nélezitosti .,Ciastkového preberacieho konania®; na ,,Ciastkové
preberacie konanie sa v rozsahu neodporujucom tomuto ¢lanku uplatnia v prlmeranom rozsahu
ustanovenia ¢lanku 11 (Odovzdanie a prevzatie Diela),

(ii) zhotovitel' pisomne vyzve objednavatel'a k ,.Ciastkovému odovzdaniu diela” a objednavatel
je povinny do piatich (5) kalendarnych dni od doru¢enia vyzvy zacat ..Ciastkové preberacie
konanie®,

(iii) zhotovitel' do piatich (5) kalendarnych dni po doruceni odstipenia vykond supis vietkych
vykonanych prac oceneny sposobom. akym je stanovend cena Diela,

(iv) zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych préac, pripadne poskytnutych ziloh a
spracuje ..Ciastkovi kone¢nu faktaru®,

(v) zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do
pétnastich (15) kalendarnych dni po skonéeni ..Ciastkového preberacieho konania®,

(vi) zhotovitel' je v ramei ,.Ciastkového preberacieho konania® povinny v zmysle Clanku 10,
bodu 10.3 tejto zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovi ¢ast objednavatelovi k rozsahu
zhotoveného Diela, ktoré je predmetom ..Ciastkového preberacicho konania®™. Bez splnenia si
povinnosti predlozenia Dokladovej ¢asti nie je zhotovitel opravneny vystavit ..Ciastkovi
kone¢nu faktaru™.

(vii) zmluvna strana. ktora zapri¢inila odstipenie od zmluvy. je povinna uhradit’ druhej zmluvnej
strane vsetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z doévodov
odstipenia od zmluvy.

21.6 Zmluva sa ukonéi aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych
strdn sa vyzaduje:

- vyhotovenie dohody o ukon¢eni zmluvy v listinnej forme,

- aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti stivisiace s ukon¢enim zmluvy
a vysporiadanim zavizkov zmluvnych stran a termin ukonéenia zmluvy,

(ii) ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku diiu, ktory je uréeny v dohode o
ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

21.7 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklad4d ukonéenie zmluvy, musia byt podstatné
nalezitosti a to najmé:

(i) dovody ukoncenia zmluvy,

(ii) termin ukoncenia zmluvy,

(iii) platnost’ a i¢innost” dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavizkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi
stranami a su opravnené ku dnu ukoncenia zmluvy.

Clanok 22
Zavereéné ustanovenia

22.1 Objednavatel' je povinny uchovavat’ dokumentaciu, doklady a dokumenty stvisiace so
zadavanim danej zdkazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych
predpisov.

22.2 Zhotovitel’ je povinny uchovavat uc¢tovné doklady a int suvisiacu dokumentaciu, doklady a
dokumenty suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich thrady.

22.3 Zhotovitel je opravneny voci objednavatel'ovi uplatnit’ sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a
za podmienok uvedenych v zmluve a/alebo podl'a Obchodného zdkonnika, ak ich uplatnenie
bude opravnené.
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22.4 Pokial zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok t¢asti vo verejnom obstardvani podla
zakona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najmi v nadviznosti na § 33 ods. 2 a § 34
ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnd ¢ast’, touto tret'ou
osobou aj realizovat’.

22.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vylu¢uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

22.6 V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost’ dorucit’ a/alebo predlozit
dokumentaciu (pravnu, technicku a pod.), vyZaduje sa je] predlozenie v listinnej podobe
originalu

alebo uradne overenej fotokopie.

22,7 Uplatnenim sankecii v stanovenej vy$ke nie st dotknuté opravnenia objednavatela
/zhotovitel'a na uplatnenie nahrady $kody.

22.8 Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké
porusenie zmluvy v roznej hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedend vo vy3sej
sadzbe.

22.9 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami verejného obstardvania uréenymi
objednavatelom. Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat od objednavatel'a thradu nakladov
stvisiacich s pripravou Ucasti vo verejnom obstardvani alebo suvisiacich s pripravou na
realizdciu zakazky. Zhotovitel' prehlasuje a potvrdzuje, Ze vsetky zmeny, nedostatky a/alebo
odchylky v zadani a podkladoch objednavatel'a poskytnutych zhotovitel'ovi (najmé/nie vylucne
Projektovd dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel
namietal/ozndmil objednavatel'ovi pred podanim svojej ponuky.

22.10 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vyhlasovat’ alebo nadobudat” tovary, sluzby alebo
montazne prace prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych
verejnych obstaravani s rovnakym alebo podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto
zmluvy.

22.11 Doru¢ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak,
pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa bude doru¢ovat
doporucenou postovou zasielkou na adresu uvedent v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo
osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj prostrednictvom e-mailu alebo telefonicky s
nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote troch (3) dni. Za deti doru¢enia
sa povazuje defl prevzatia pisomnosti adresitom. V pripade, ak adresdt odmietne pisomnost
prevzial, za deil dorucenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v tloznej lehote na poste, za deii dorudenia sa povazuje posledny
deri uloznej doby na poSte. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
..adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odst'ahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu,
za denl dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

22.12 Zmluvné strany sa zavizuju, Ze v priebehu realizécie tejto zmluvy budt dodrziavat” vietky
pravne predpisy tykajice sa ochrany osobnych tdajov, predovietkym zakon &. 18/2018 Z. z.,
0 ochrane osobnych tdajov. v zneni neskorich predpisov, a Nariadenie Eurdpskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z27. aprila 2016, o ochrane fyzickych osdb pri spractvani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vieobecné
nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavizuji v tejto savislosti predovietkym zaistit’
stihlasy prisluSnych fyzickych os6b (dotknutych osob) k pripadnému spracovavaniu osobnych
Gdajov, pokial' prisluSnd pravna dprava takyto suhlas bude pozadovat, resp. pokial takéto
spracovavanie osobnych tdajov nebude zalozené na inom pravnom titule. Zmluvné strany sa tiez
zavézuju v tejto suvislosti plnit” voc¢i dotknutym osobam informa¢né povinnosti vyplyvajlice
z prislusnej pravnej upravy o ochrane osobnych tudajov.

22.13 Zmluvné strany vyhlasuj(, ze su spdsobilé na pravne tkony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy st dostatoéne urité a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, d’alej ze tato
zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu vél'u, nebola podpisand v tiesni ani za napadne
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nevyhodnych podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi
podpismi.

22.13 Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch. z ktorych st dva (2) pre zhotovitel'a a
Styri (4) pre objednavatela.

22.14 Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentacia k Dielu a vykazy vymer

Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka zhotovitel'a — B2 Spdsob uréenia ceny zo sut'aznych podkladov
Priloha ¢. 3 - Zoznam znamych subdodavatel'ov

Priloha ¢.4 - Podrobny ¢asovy harmonogram prac

V Ziline, dfia .....cooven.... V Liptovskom Mikuld$i, diia .................
Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a :
Peter Bugan, konatel’ doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
rektor



