



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa : Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03 Bratislava 33, Slovenská republika
IČO : 00156621
konajúci : Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Bratislavský samosprávny kraj
sídlo : Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO : 36063606
IČ DPH: : -
konajúci : Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“).
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020J208 zo dňa 16.02.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;

- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021J208
Miesto realizácie projektu	:	Bratislava - mestská časť Petržalka
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC223-2016-14
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými

v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 452 488,06 EUR (slovom: tri milióny štyristopäťdesiatdvatisíc štyristoosemdesiatosem eur a šesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 3 279 863,66 EUR (slovom: tri milióny dvestosedemdesiatdeväťtisíc osemstošesťdesiattri eur a šesťdesiatšesť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 172 624,40 EUR (slovom: jednostosedemdesiatdvatisíc šesťstodvadsaťštyri eur a štyridsať centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.
- 4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak Poskytovateľ neoznámí Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4. Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12

odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.

4.6 Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručení momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručení,
- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovedty, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne

záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takéto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takéto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných

podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom

prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,

- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.
- Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu |
| Príloha č. 4 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 5 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa

Podpis:

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v....., dňa

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

PRÍLOHA Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ
PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky

ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesta realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorit stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania

po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým prijímateľom;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti

Projekt) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelnú vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 1 odsek. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných auditorských štandardov;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu prijímateľ eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené bankové účty.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť

schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku

napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.
6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 13 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola*

po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany RO, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO (§ 96 zákona č. 25/2006 Z. z.), tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda v súlade s článkom 4.3. a 15.1.2 Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinnosť schválením verejného obstarávania zo strany poskytovateľa. Za moment schválenia verejného obstarávania sa rozumie ukončenie výkonu finančnej kontroly verejného obstarávania, resp. dátum zaslania správy z finančnej kontroly verejného obstarávania v zmysle § 22 odsek 6 zákona o finančnej kontrole a audite. Pri výkone základnej finančnej kontroly verejného obstarávania (finančná kontrola verejného obstarávania, ktorá sa vykonáva pred podpisom zmluvy o NFP) podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite použije poskytovateľ postup ako pri finančnej kontrole verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný preukázateľne oznámiť nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni doručenia správy z finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu týchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

26. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Doplnujúce monitorovacie údaje,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Doplnujúce monitorovacie údaje), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu a informácia zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinností Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinností viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ,

t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho

z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie,

alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu častí NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly

od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) Neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako

sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa

k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa

- článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- h) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - j) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno g) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. i) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. Záväzné uplatnenie nároku poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe odoslanej ŽoV zodpovedá zverejneniu ŽoV poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+, o čom je na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prijímateľ informovaný

automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,ú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit,ú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit,ú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit,ú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit,ú, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit,ú a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit,ú môžu vykonať kontrolu/audit,ú u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je

oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov, pričom tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
- (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 200 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

- a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditú uvedená v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty VÚC

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

4. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto Zmluvy (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie

predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokových finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovým finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokových finančných prostriedkov v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarováných v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška} \\ \text{poskytnutej zálohovej} \\ \text{platby} \end{array} = 0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

imat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % každej poskytnutej zálohovej platby.

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu.
5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej zálohovej platby sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu
9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9 a 10 tohto článku VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) podľa §7 a §8 zákona

o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarováných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým nárokovaným finančným prostriedkom / deklaroványm výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarováných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarováných v tejto Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).
16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv a povinností Zmluvných strán pri administrácii Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom

z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom.

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.
3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v takom prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je možné kombinovať všetky tri systémy financovania.
4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené

Systemom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PRÍLOHA Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - PREDMET PODPORY NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Kód projektu:	302021J208
Kód ŽoNFP:	NFP302020J208
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategória regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK188180000000700 0593450	Štátna pokladnica	6.3.2018	31.12.2023

Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK188180000000700 0593450	Štátna pokladnica	6.3.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava V	Bratislava - mestská časť Petržalka

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	25
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	5.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	5.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1
2. 302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1
3. 302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Výdavky na podporné aktivity si prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	424,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		424
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		424
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	16,8500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		16,85
Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		1
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1		0
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		1
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		2 855,34
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 855,3400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1		2 855,34

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	101,1100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1		Cieľová hodnota 101,11

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	424,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	16,8500	Áno	UR	Súčet
P0291	Počet podporených COVP	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 855,3400	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	101,1100	Áno	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	3 452 488,06 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	
Typ aktivity:	302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J20800006 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1	1 061 337,95 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 061 337,95 €
Typ aktivity:	302020062U124 - C. UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov (MDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J20800004 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1	1 928 889,19 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	1 928 889,19 €
Typ aktivity:	302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302J20800005 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1	462 260,92 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby	462 260,92 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302J208P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	3 452 488,06 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	3 279 863,66 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	172 624,40 €

PRÍLOHA Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - HLÁSENIE O ZAČATÍ
REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU

Názov poskytovateľa:

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS2014+/:

(ďalej ako „Projekt“)

Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa DD.MM.RRRR¹ začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej aktivity²:

- začatím stavebných prác na Projekte, alebo
- vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou je:.....³

Zároveň Poskytovateľ informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR⁴.

V, dňa DD.MM.RRRR

Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ prijímateľa:

¹ Uvedte **dátum**, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.

² Krížikom označte **jednu hlavnú aktivitu**, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení. Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich.

³ Uvedte názov **konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP**, vo vzťahu ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej aktivity.

⁴ Uvedte **dátum**, kedy ste začali vykonávať **prvú podpornú aktivitu** uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

⁵ Nehodiace sa prečiarknite

PRÍLOHA Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - ROZPOČET PROJEKTU



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1							
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	877 330,15	877 330,15	1 052 796,18	1 052 796,18	1 000 156,38	0,00
SO 01.2 Spevnené plochy	021 Stavby	súbor	1,00	14 141,62	14 141,62	16 969,94	16 969,94	16 121,45	0,00
SO 01.4 Elektroinštalácia	021 Stavby	súbor	1,00	163 066,27	163 066,27	195 679,52	195 679,52	185 895,54	0,00
TS 01.6 Vzduchotechnika - technológie	021 Stavby	súbor	1,00	222 960,86	222 960,86	267 553,03	267 553,03	254 175,38	0,00
SO 01.7 Svetidlá	021 Stavby	súbor	1,00	151 329,68	151 329,68	181 595,62	181 595,62	172 515,84	0,00
SO 01.8 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	144 518,43	144 518,43	173 422,12	173 422,12	164 751,01	0,00
SO 01.9 Výt'ah	021 Stavby	súbor	1,00	30 300,00	30 300,00	36 360,00	36 360,00	34 542,00	0,00
SO 01.10 Štruktúrovaná kabeláž	021 Stavby	súbor	1,00	3 760,65	3 760,65	4 512,78	4 512,78	4 287,14	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 607 407,66	1 928 889,19	1 928 889,19	1 832 444,74	0,00

Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]			
Objekt: TS 01 Materiálno-technické vybavenie									
Technológia / Vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a	súbor	1,00	884 448,29	884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	1 008 271,05	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					884 448,29	1 061 337,95	1 061 337,95	1 008 271,05	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1							
SO 01: Architektúra, statika, profesie									
SO 01.1 Architektúra, statika	021 Stavby	súbor	1,00	293297,93	293297,93	351957,52	351957,52	334359,64	0,00
SO 01.3 Vykurovanie a kotolňa	021 Stavby	súbor	1,00	82241,03	82241,03	98689,24	98689,24	93754,78	0,00
SO 01.5 Vzduchotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	9678,47	9678,47	11614,16	11614,16	11033,45	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					385 217,43	462 260,92	462 260,92	439 147,87	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 877 073,38	3 452 488,06	3 452 488,06	3 279 863,66	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 877 073,38	3 452 488,06	3 452 488,06	3 279 863,66	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia a modernizácia objektu Harmincova 1								
SO 01: Architektúra, statika, profesie										
SO 01.1 Architektúra, statika										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			1	Zemné práce						
1	021 Stavby	1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch v hornine 1 až 4 ručne	m3	10,749	50,18	539,38	539,38	0,00
2	021 Stavby	2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,749	1,52	16,34	16,34	0,00
3	021 Stavby	3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,749	4,05	43,53	43,53	0,00
4	021 Stavby	4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	96,741	0,41	39,66	39,66	0,00
5	021 Stavby	5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	10,749	11,50	123,61	123,61	0,00
			2	Zakladanie						
6	021 Stavby	6	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,657	24,82	16,31	16,31	0,00
7	021 Stavby	7	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	2,920	93,83	273,98	273,98	0,00
8	021 Stavby	8	273352111	Debnenie stien základových dosiek, zabudované	m2	9,699	13,38	129,77	129,77	0,00
			3	Zvislé a kompletné konštrukcie						
9	021 Stavby	9	311275601	Muriwo zo silikátových tvárnic hr. 300 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	46,249	117,28	5 424,08	5 424,08	0,00
10	021 Stavby	10	311275651	Muriwo zo silikátových tvárnic hr. 250 mm,P4-440, na lepidlo ref. PORFIX	m3	4,352	121,10	527,03	527,03	0,00
11	021 Stavby	11	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	13,837	88,84	1 229,28	1 229,28	0,00
12	021 Stavby	12	341351101	Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	154,643	12,20	1 886,64	1 886,64	0,00
13	021 Stavby	13	341351102	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	154,643	5,09	787,13	787,13	0,00
14	021 Stavby	14	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,342	1 297,37	443,70	443,70	0,00
15	021 Stavby	15	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,563	1 149,71	647,29	647,29	0,00
16	021 Stavby	16	317166104	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šířky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm	ks	3,000	34,62	103,86	103,86	0,00
17	021 Stavby	17	317166106	Nosný preklad (Ref. PORFIX), šířky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2700 mm	ks	3,000	47,54	142,62	142,62	0,00
18	021 Stavby	18	345321313	Betón múrikov parapetných,prahových,atikových, schodiskových, zábradelných, prostý tr.C 16/20	m3	6,086	101,15	615,60	615,60	0,00
19	021 Stavby	19	345351101	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	104,569	12,27	1 283,06	1 283,06	0,00
20	021 Stavby	20	345351102	Debnenie múrikov parapet.,prahových, atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	104,569	3,62	378,54	378,54	0,00
			4	Vodorovné konštrukcie						
21	021 Stavby	21	4113213131	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 16/20	m3	2,100	93,11	195,53	195,53	0,00
22	021 Stavby	22	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	34,345	12,92	443,74	443,74	0,00
23	021 Stavby	23	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	34,345	4,00	137,38	137,38	0,00
24	021 Stavby	24	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	34,345	7,12	244,54	244,54	0,00
25	021 Stavby	25	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	34,345	1,93	66,29	66,29	0,00
26	021 Stavby	26	411354256	Debnenie stropu, zabudované z trapezového plechu TC-50/245A, t=1,0mm	m2	11,820	19,96	235,93	235,93	0,00
27	021 Stavby	27	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,060	1 277,71	76,66	76,66	0,00
28	021 Stavby	28	413941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L, vrátane kotvenia	t	2,273	1 100,00	2 500,30	2 500,30	0,00
29	021 Stavby	29	13380210000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	2,840	1 800,00	5 112,00	5 112,00	0,00
30	021 Stavby	30	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	14,528	103,06	1 497,26	1 497,26	0,00
31	021 Stavby	31	433351131	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	40,033	19,07	763,43	763,43	0,00
32	021 Stavby	32	433351132	Debnenie schodníc, stupňov pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	40,033	4,53	181,35	181,35	0,00
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
33	021 Stavby	33	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov - univerzálny základ	m2	30,010	2,27	68,12	68,12	0,00
34	021 Stavby	34	611467512	Vnútorná sadrová omietka stropov	m2	30,010	8,63	258,99	258,99	0,00
35	021 Stavby	35	6124651131	Penetračný náter stien pre vysokosavé podklady, ref. STO Prim Silikat	m2	674,856	1,22	823,32	823,32	0,00
36	021 Stavby	36	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti, ref.BAUMIT	m2	70,461	0,71	50,03	50,03	0,00
37	021 Stavby	37	612465115	Penetračný náter na betón, ref. BAUMIT	m2	271,590	1,88	510,59	510,59	0,00
38	021 Stavby	38	612467512	Vnútorná gletovaná tenkovrstvová omietka stien hr. 10 mm, ref. RIGIPS Rimano Glet XL	m2	1 016,907	8,66	8 806,41	8 806,41	0,00
39	021 Stavby	39	612465120	Protiprašný náter stien	m2	83,928	3,48	292,07	292,07	0,00
40	021 Stavby	40	6124651201	Protiprašný náter stropu	m2	2,803	3,95	11,07	11,07	0,00
41	021 Stavby	41	6124651202	Protiprašný náter podlahy - jednonásobný	m2	2,803	5,10	14,30	14,30	0,00
42	021 Stavby	42	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	0,580	7,21	4,18	4,18	0,00
43	021 Stavby	45	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	6,220	125,15	778,43	778,43	0,00
44	021 Stavby	46	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,661	106,64	70,49	70,49	0,00
45	021 Stavby	47	632200010	Montáž dlažby kladená na sucho na rektifikačné terče na plochých strechách	m2	142,350	15,34	2 183,65	2 183,65	0,00
46	021 Stavby	48	5922900790	Betónová dlažba hr.min.30mm	ks	150,000	4,70	705,00	705,00	0,00
47	021 Stavby	49	63248100101	Penetrácia podkladu pred realizáciou poteru,sterky	m2	1 359,636	1,23	1 672,35	1 672,35	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
48	021 Stavby	50	6324503001	Cementová samonivelizačná podlahová stierka (Ref. SIKA), hr. 5-10 mm	m2	1 576,116	18,64	29 378,80	29 378,80	0,00
49	021 Stavby	51	6324504351	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25_hr.poteru 80-120mm	m2	122,670	39,90	4 894,53	4 894,53	0,00
50	021 Stavby	52	6324504352	Samonivelizačný cementový poter ref. CEMFLOW C25_hr.poteru 45mm	m2	1 224,940	17,96	21 999,92	21 999,92	0,00
51	021 Stavby	53	63248100107	Lokálne vyspravenie povrchu základovej dosky-odstránenie nesúdržných vrstiev, doplnenie, očistenie, zarovnanie	m2	145,418	12,40	1 803,18	1 803,18	0,00
52	021 Stavby	54	63248100106	Lokálne vyspravenie povrchu stropných panelov	m2	127,534	8,64	1 101,89	1 101,89	0,00
53	021 Stavby	55	63248100108	Prebrúsenie podkladu pred realizáciou samonivelizačnej stierky	m2	1 042,696	2,99	3 117,66	3 117,66	0,00
54	021 Stavby	56	63248100109	Očistenie povrchu od prachu a nečistôt	m2	2 598,478	0,25	649,62	649,62	0,00
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
55	021 Stavby	57	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,696	7,01	96,01	96,01	0,00
56	021 Stavby	65	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	1 212,620	2,09	2 534,38	2 534,38	0,00
57	021 Stavby	66	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 406,190	2,98	4 190,45	4 190,45	0,00
58	021 Stavby	67	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešenej podlahy do 1,50 m	m2	25,384	4,16	105,60	105,60	0,00
59	021 Stavby	68	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešenej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	19,420	5,61	108,95	108,95	0,00
60	021 Stavby	75	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 124,320	1,73	5 405,07	5 405,07	0,00
61	021 Stavby	76	9610551111	Búranie schodiskových ramien, stupňov, podest - B11	m2	4,288	31,48	134,99	134,99	0,00
62	021 Stavby	77	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	791,499	2,01	1 590,91	1 590,91	0,00
63	021 Stavby	78	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	372,025	17,84	6 636,93	6 636,93	0,00
64	021 Stavby	79	9620811311	Búranie obmuroviek stupáčiek, inštaláčnej predstenky - B06	m2	183,617	2,15	394,78	394,78	0,00
65	021 Stavby	80	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	9,043	5,22	47,20	47,20	0,00
66	021 Stavby	81	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	8,728	64,05	559,03	559,03	0,00
67	021 Stavby	82	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	37,590	1,54	57,89	57,89	0,00
68	021 Stavby	83	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	600,276	1,55	930,43	930,43	0,00
69	021 Stavby	84	96508171r	Búranie keramických soklov vrátane lepidla	m	346,447	0,28	97,01	97,01	0,00
70	021 Stavby	85	96508172r	Búranie kamenných soklov vrátane lepidla	m	27,909	0,25	6,98	6,98	0,00
71	021 Stavby	86	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	70,781	54,70	3 871,72	3 871,72	0,00
72	021 Stavby	87	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,936	86,95	81,39	81,39	0,00
73	021 Stavby	88	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,982	60,92	120,74	120,74	0,00
74	021 Stavby	89	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	294,000	0,31	91,14	91,14	0,00
75	021 Stavby	90	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	18,000	0,62	11,16	11,16	0,00
76	021 Stavby	91	968061125	Vyvesenie dverného kridla do suti	ks	163,000	0,91	148,33	148,33	0,00
77	021 Stavby	92	968062246	Vybúranie drevených rámov okien, vrátane int. parapetov	m2	350,045	2,00	700,09	700,09	0,00
78	021 Stavby	93	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	96,669	1,66	160,47	160,47	0,00
79	021 Stavby	94	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	235,003	15,17	3 565,00	3 565,00	0,00
80	021 Stavby	95	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	51,588	12,64	652,07	652,07	0,00
81	021 Stavby	96	968072875	Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách a dverách, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	m2	95,382	4,95	472,14	472,14	0,00
82	021 Stavby	97	971033241	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	ks	9,000	2,70	24,30	24,30	0,00
83	021 Stavby	98	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	3,810	55,32	210,77	210,77	0,00
84	021 Stavby	99	971033641	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	4,062	37,09	150,66	150,66	0,00
85	021 Stavby	100	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,413	43,09	147,07	147,07	0,00
86	021 Stavby	101	9710550211	Rezanie konštrukcií z dutinových panelov hr.panelu 250mm stenovou pilou -0,03000t	m	106,263	33,64	3 574,69	3 574,69	0,00
87	021 Stavby	102	972046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00004t	cm	1 950,000	0,68	1 326,00	1 326,00	0,00
88	021 Stavby	103	972046005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00006t	cm	400,000	0,85	340,00	340,00	0,00
89	021 Stavby	104	972046007	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00011t	cm	700,000	1,14	798,00	798,00	0,00
90	021 Stavby	105	972046014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00039t	cm	150,000	2,08	312,00	312,00	0,00
91	021 Stavby	106	972046023	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 400 mm do stropov - betónových, dlažieb - 0,00276t	cm	25,000	7,19	179,75	179,75	0,00
92	021 Stavby	107	972055141	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 0225 m2,nad 120 mm, -0,01000t	ks	5,000	3,08	15,40	15,40	0,00
93	021 Stavby	108	972055241	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 0, 09 m2, nad 120 mm, -0,02500t	ks	70,000	4,16	291,20	291,20	0,00
94	021 Stavby	109	972055491	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,545	191,32	104,27	104,27	0,00
95	021 Stavby	110	972055691	Vybúranie otvoru v stropoch z dutých prefabr. plochy do 4 m2, hr.nad 120 mm, -2,10000t	m3	0,566	156,81	88,75	88,75	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
96	021 Stavby	111	973031325	Výsekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	28,000	5,89	164,92	164,92	0,00
97	021 Stavby	112	974032666	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hlčky 150 mm, v. nosníka do 250mm, -0,04200t	m	16,800	4,25	71,40	71,40	0,00
98	021 Stavby	113	974032666r	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vťahov. nosn. do stien do hlčky 300 mm, v. nosníka do 250mm, -0,08400t	m	4,800	7,66	36,77	36,77	0,00
99	021 Stavby	114	97607111r	Demontáž vonkajšieho zábradlia - B07	m	35,002	5,32	186,21	186,21	0,00
100	021 Stavby	115	97607112r	Demontáž reklamných tabuľ, vrátane nosných podkonštrukcií, schránok a ostatných drobných predmetov na fasáde, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - B10	m2	26,842	4,80	128,84	128,84	0,00
101	021 Stavby	116	978011191	Oličenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennoceMENTOVÝCH v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 754,553	2,68	7 382,20	7 382,20	0,00
102	021 Stavby	117	978013191	Oličenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennoceMENTOVÝCH v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 162,032	2,12	4 583,51	4 583,51	0,00
103	021 Stavby	118	978015231	Oličenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 20 %, -0,01000t	m2	1 310,006	0,34	445,40	445,40	0,00
104	021 Stavby	119	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	878,304	2,91	2 555,86	2 555,86	0,00
105	021 Stavby	120	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 482,982	7,66	11 359,64	11 359,64	0,00
106	021 Stavby	121	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2 965,964	5,37	15 927,23	15 927,23	0,00
107	021 Stavby	122	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 482,982	4,20	6 228,52	6 228,52	0,00
108	021 Stavby	123	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	13 346,838	0,35	4 671,39	4 671,39	0,00
109	021 Stavby	124	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 482,982	7,73	11 463,45	11 463,45	0,00
110	021 Stavby	125	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 448,946	0,87	3 870,58	3 870,58	0,00
111	021 Stavby	126	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 482,982	16,60	24 617,50	24 617,50	0,00
			99	Presun hmôt HSV						
112	021 Stavby	127	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	614,671	27,07	16 639,14	16 639,14	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV						
			711	Izolácie proti vode a vlhkosti						
113	021 Stavby	128	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,146	0,18	2,37	2,37	0,00
114	021 Stavby	129	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	14,181	0,22	3,12	3,12	0,00
115	021 Stavby	130	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,010	1 404,78	14,05	14,05	0,00
116	021 Stavby	131	711141559000	Odstránenie hydroizolačného systému	m2	17,351	0,57	9,89	9,89	0,00
117	021 Stavby	132	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	13,146	3,22	42,33	42,33	0,00
118	021 Stavby	133	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	14,181	3,49	49,49	49,49	0,00
119	021 Stavby	134	6283228800	Pás ťažký asfaltový	m2	31,426	5,88	184,78	184,78	0,00
120	021 Stavby	135	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,060	2,80	8,57	8,57	0,00
			712	Izolácie striech						
121	021 Stavby	136	712290010	Perforácia pôvodnej strešnej krytiny rozmerov 200x200mm na každý m2, vrátane dodávky a osadenia odvetračných komínkov	ks	1 513,000	20,80	31 470,40	31 470,40	0,00
122	021 Stavby	138	71230084r	Očistenie povrchu pôvodnej hydroizolácie od nečistôt	m2	1 512,610	0,37	559,67	559,67	0,00
123	021 Stavby	146	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	646,765	2,95	1 907,96	1 907,96	0,00
			713	Izolácie tepelné						
124	021 Stavby	147	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenéj voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,00192t	m2	1 165,050	0,83	966,99	966,99	0,00
125	021 Stavby	148	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 224,940	0,69	845,21	845,21	0,00
126	021 Stavby	149	6313670531	Kročajová izolácia na báze čadičovej vlny hr.20mm, ref. ISOVER N 2	m2	1 249,439	3,63	4 535,46	4 535,46	0,00
127	021 Stavby	155	71314408r	M+D Separáčna Pe fólia - podlaha	m2	1 224,940	0,95	1 163,69	1 163,69	0,00
128	021 Stavby	156	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	431,065	1,55	668,15	668,15	0,00
			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
129	021 Stavby	157	722241101	M+D Hasiaci prístroj prenosný, práškový, náplň 6kg, vrátane príslušenstva	ks	26,000	56,00	1 456,00	1 456,00	0,00
130	021 Stavby	158	722241102	M+D Hasiaci prístroj prenosný, CO2, náplň 5kg, vrátane príslušenstva	ks	8,000	72,00	576,00	576,00	0,00
131	021 Stavby	159	722251110	M+D Grafické označenie smeru úniku, požiarne tabuľky a pod.	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
132	021 Stavby	160	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,320	0,75	18,24	18,24	0,00
			762	Konštrukcie tesárske						
133	021 Stavby	161	762810036	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm, vrátane spádových OSB dosiek hr.22mm	m2	14,235	14,05	200,00	200,00	0,00
134	021 Stavby	162	762895000	Spojovacie prostredky pre záklap, stropnice, podbielanie - klince, svorky	m3	0,313	3,19	1,00	1,00	0,00
135	021 Stavby	163	76289500r	M+D Obloženie oceľ profilu prestrešenia vstupu - OSB dosky hr.22mm, vrátane spojovacích prostriedkov	m2	1,211	12,85	15,56	15,56	0,00
136	021 Stavby	164	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	2,166	4,70	10,18	10,18	0,00
			763	Konštrukcie - drevostavby						
137	021 Stavby	165	76311510201	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 155mm, panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	10,962	52,79	578,68	578,68	0,00
138	021 Stavby	166	76311510202	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 215mm, panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV 80- EI60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm Trimoterm FTV 60	m2	78,416	89,42	7 011,96	7 011,96	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
139	021 Stavby	167	76311510205	Priečka zo sendvičových panelov, celk.hr.priečky 180mm,panel hr.80mm ref. Trimoterm FTV 80, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75+Rigips CW75,tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano,SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	157,684	62,32	9 826,87	9 826,87	0,00
140	021 Stavby	168	76311510203	Priečka zo sendvičových panelov, celk. hr.priečky 135mm, panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75	m2	497,210	51,21	25 462,12	25 462,12	0,00
141	021 Stavby	169	76311510204	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.195mm,panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, panel hr.60mm ref.Trimoterm FTV 60	m2	381,114	87,84	33 477,05	33 477,05	0,00
142	021 Stavby	170	76311510206	Priečka zo sendvičových panelov celk. hr.160mm, panel hr.60mm ref. Trimoterm FTV 60, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano, SDK dosky 2x12,5mm ref.Rigips RBI/RF	m2	207,206	60,74	12 585,69	12 585,69	0,00
143	021 Stavby	171	76311510207	SDK predsadená stena hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips RBI/RF, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, vrátane tepelnej izolácie z MV hr.75mm	m2	21,646	31,20	675,36	675,36	0,00
144	021 Stavby	172	76311510208	SDK priečka hr.125mm, dvojité opláštenie 2x12,5mm ref. Rigips 2x RBI/RF, nosná konštrukcia ref. Rigips UW max. 75 + Rigips CW75, tepelná izolácia z MV hr.75mm ref. ISOVER Piano	m2	649,685	35,13	22 823,43	22 823,43	0,00
145	021 Stavby	173	76311512501	Priečka SDK hr. 150 mm, dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)	m2	585,005	32,65	19 100,41	19 100,41	0,00
146	021 Stavby	174	76311512502	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)-jednostranne impregnovaná	m2	370,618	34,97	12 960,51	12 960,51	0,00
147	021 Stavby	175	76311512503	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100 (Ref.Rigips 3.40.06)-obojsstranne impregnovaná	m2	180,959	37,31	6 751,58	6 751,58	0,00
148	021 Stavby	176	76312111302	M+D Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou RF 12.5 mm s tepelnou izoláciou, (Ref. Rigips 3.80.50)	m2	58,039	25,43	1 475,93	1 475,93	0,00
149	021 Stavby	177	76312111303	M+D Predsadená SDK stena, dvojito opláštená doskou RFI 12.5 mm s tepelnou izoláciou, (Ref. Rigips 3.80.50)-impregnovaná	m2	90,479	27,64	2 500,84	2 500,84	0,00
150	021 Stavby	178	763121113R1	M+D SDK predsadená stena(inštalácia), impregnovaná	m2	38,396	19,89	763,70	763,70	0,00
151	021 Stavby	179	76312952101	Demontáž oceľových WC stienok, nosná konštr.z oceľ.jaklov. plechová výplň - B03	m2	27,845	6,04	168,18	168,18	0,00
152	021 Stavby	180	76312952103	Vybúranie koplitových priecok - B04	m2	80,338	3,77	302,87	302,87	0,00
153	021 Stavby	181	76312952102	Demontáž umakartových stien - B09	m2	107,770	1,87	201,53	201,53	0,00
154	021 Stavby	182	76313501001	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON ADVANTAGE na nosnom rastrí) - Ri 01	m2	638,170	23,96	15 290,55	15 290,55	0,00
155	021 Stavby	183	76313501002	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON CLINIC na nosnom rastrí) - Ri 02	m2	473,790	37,65	17 838,19	17 838,19	0,00
156	021 Stavby	184	76313501003	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON FOODTECH na nosnom rastrí) - Ri 03	m2	836,720	78,41	65 607,22	65 607,22	0,00
157	021 Stavby	185	76313501004	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON INDUSTRY MODUS na nosnom rastrí) - Ri 04	m2	34,370	36,02	1 238,01	1 238,01	0,00
158	021 Stavby	186	76313501006	M+D Systémový podhľad (Ref. ECOPHON MASTER E na nosnom rastrí) - Ri 06	m2	523,360	63,37	33 165,32	33 165,32	0,00
159	021 Stavby	187	76313501008	M+D Akustický stenový systém ref. Akusto Wall C	m2	82,620	136,64	11 289,20	11 289,20	0,00
160	021 Stavby	188	76313501009	M+D Písárová deliaca stienka, 400/1250mm, DTD doska hr.32mm, obojsstranne potiahnutá vrstvou melamínu, na jednej nožičke, vrátane lemovania elox.Al profilmi	ks	7,000	77,74	544,18	544,18	0,00
161	021 Stavby	189	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	3 016,394	1,20	3 619,67	3 619,67	0,00
			764	Konštrukcie klampiarske						
162	021 Stavby	190	764351820	Demontáž žľabov pododkvpap. stvorhranných rovných, oblúkových	m	17,000	0,85	14,45	14,45	0,00
163	021 Stavby	191	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	231,899	0,96	222,62	222,62	0,00
164	021 Stavby	192	764430840	Demontáž oplechovania múrov,nadmuroviek, atík	m	384,082	0,99	380,24	380,24	0,00
165	021 Stavby	193	764451802	Demontáž odpadových rúr	m	7,800	0,61	4,76	4,76	0,00
166	021 Stavby	194	7643113011	M+D Hliníková plechová strešná krytina, RAL 9016, vrátane príslušenstva, kl.prvkov ukončenia pri stene, hrebeňa a pod.	m2	32,450	28,58	927,42	927,42	0,00
167	021 Stavby	195	764317391	M+D Drátková fólia pod plechovú krytinu	m2	32,450	7,07	229,42	229,42	0,00
168	021 Stavby	198	764352221	M+D Žľaby z poplastovaného Al plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 188 mm, vrátane žľab. hákov, RAL 7016 - K02	m	14,663	18,34	268,92	268,92	0,00
169	021 Stavby	199	764454253	M+D Zvodové rúry z poplastovaného Al plechu, kruhové, r.š. 380mm, vrátane objímky á1,5m-2ks, RAL 7016 - K03	m	3,960	16,79	66,49	66,49	0,00
170	021 Stavby	200	764333440	M+D Okapový plech 0,7mm, poplast.hlinik, r.š. 415 mm, RAL 9006 - K04/1	m	14,663	18,08	265,11	265,11	0,00
171	021 Stavby	201	76433344r	M+D Pripínkový plech, poplast.hlinik, r.š. 335 mm, RAL 9006 - K04/2	m	14,663	15,81	231,82	231,82	0,00
172	021 Stavby	202	764454201	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 80, hr. 0,7mm, r.š. 131mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	90,000	0,00	0,00	0,00	0,00
173	021 Stavby	203	764454202	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre FTV 60, hr. 0,7mm, r.š. 111mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010-súčasť dodávky panelov!!!	m	664,000	0,00	0,00	0,00	0,00
174	021 Stavby	204	764454204	M+D Okapový pozinkovaný oceľ. plech, hr. 0,7mm, r.š. 48mm, farebný odtieň podľa int. panelov, lakovaný PUR Prisma, RAL 9010 - FTVx-súčasť dodávky panelov!!!	m	754,000	0,00	0,00	0,00	0,00
175	021 Stavby	205	764454203	M+D Priebežný pozinkovaný oceľ. plech pre SDK, hr. 0,7mm, r.š. 35mm, farebný odtieň podľa int. panelov	m	366,000	2,89	1 057,74	1 057,74	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
176	021 Stavby	206	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	80,533	1,95	157,04	157,04	0,00
			766	Konštrukcie stolárske						
177	021 Stavby	207	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi z tatranského profilu	m2	83,172	4,90	407,54	407,54	0,00
178	021 Stavby	208	76641182211	Demontáž obkladu stien z krupinitu	m2	20,992	2,84	59,62	59,62	0,00
179	021 Stavby	209	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	104,164	0,89	92,71	92,71	0,00
180	021 Stavby	210	766421811	Demontáž podhládov z umakartu	m2	34,514	3,64	125,63	125,63	0,00
181	021 Stavby	211	766641200	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 01	ks	1,000	584,25	584,25	584,25	0,00
182	021 Stavby	212	766641201	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 02	ks	5,000	598,50	2 992,50	2 992,50	0,00
183	021 Stavby	213	766641202	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 03	ks	2,000	304,00	608,00	608,00	0,00
184	021 Stavby	214	766641203	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 04	ks	3,000	617,50	1 852,50	1 852,50	0,00
185	021 Stavby	215	766641204	M+D Int. dvere dvojkridlové, 1450/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 05	ks	1,000	997,50	997,50	997,50	0,00
186	021 Stavby	216	766641205	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 06	ks	1,000	584,25	584,25	584,25	0,00
187	021 Stavby	217	766641206	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 07	ks	3,000	617,50	1 852,50	1 852,50	0,00
188	021 Stavby	218	766641207	M+D Int. dvere dvojkridlové, 1500/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 08	ks	1,000	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00
189	021 Stavby	219	766641208	M+D Int. dvere dvojkridlové, 1800/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, protipožiarna oceľová obložková zárubeň EI 30, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 09	ks	1,000	1 059,25	1 059,25	1 059,25	0,00
190	021 Stavby	220	766641209	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 10	ks	5,000	304,00	1 520,00	1 520,00	0,00
191	021 Stavby	221	766641210	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 11	ks	7,000	332,50	2 327,50	2 327,50	0,00
192	021 Stavby	222	766641211	M+D Int. dvere dvojkridlové, 1500/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 12	ks	6,000	608,00	3 648,00	3 648,00	0,00
193	021 Stavby	223	766641212	M+D Int. dvere dvojkridlové, 1700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane protipož. oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 13	ks	1,000	627,00	627,00	627,00	0,00
194	021 Stavby	224	766641213	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 14	ks	3,000	299,25	897,75	897,75	0,00
195	021 Stavby	225	766641214	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 15	ks	6,000	304,00	1 824,00	1 824,00	0,00
196	021 Stavby	226	766641215	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 16	ks	3,000	332,50	997,50	997,50	0,00
197	021 Stavby	227	766641216	M+D Int. dvere jednokridlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 17	ks	4,000	294,50	1 178,00	1 178,00	0,00
198	021 Stavby	228	766641217	M+D Int. dvere jednokridlové, 700/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 18	ks	11,000	299,25	3 291,75	3 291,75	0,00
199	021 Stavby	229	766641218	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 19	ks	2,000	304,00	608,00	608,00	0,00
200	021 Stavby	230	766641219	M+D Int. dvere jednokridlové, 600/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 20	ks	9,000	294,50	2 650,50	2 650,50	0,00
201	021 Stavby	231	766641220	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 21	ks	18,000	304,00	5 472,00	5 472,00	0,00
202	021 Stavby	232	766641221	M+D Int. dvere jednokridlové, 800/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 22	ks	2,000	456,00	912,00	912,00	0,00
203	021 Stavby	233	766641222	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, bez p.o., vrátane oceľ.obložk. zárubne, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 23	ks	17,000	332,50	5 652,50	5 652,50	0,00
204	021 Stavby	234	766641223	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EW-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 24	ks	3,000	555,75	1 667,25	1 667,25	0,00
205	021 Stavby	235	766641224	M+D Int. dvere jednokridlové, 900/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 25	ks	5,000	560,50	2 802,50	2 802,50	0,00
206	021 Stavby	236	7666412241	M+D Int. dvere jednokridlové, 1100/1970mm, plné, hladké, p.o.EI-C 30/D3, obložková zárubeň, bližšia špecifikácia vid.PD-Di 26	ks	3,000	584,25	1 752,75	1 752,75	0,00
207	021 Stavby	237	766641225	M+D Int. dvere jednokridlové, posuvné, 1500/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia vid.PD-DP 01	ks	1,000	517,75	517,75	517,75	0,00
208	021 Stavby	238	766641226	M+D Int. dvere jednokridlové, posuvné, 1540/2150mm, rám+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia vid.PD-DP 02	ks	2,000	522,50	1 045,00	1 045,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
209	021 Stavby	239	766641227	M+D Int. dvere jednokridlové, posuvné, 1550/2150mm, rám+transparentná vyplň podľa špecifik výrobcu, motorizovaný posuv.mechanizmus, automat.otváranie(fotobunka), bližšia špecifikácia viď_PD-DP 03	ks	1,000	525,35	525,35	525,35	0,00
210	021 Stavby	240	766641228	M+D Int. dvere jednokridlové, posuvné, 2150/2150mm, plné, hladké, manuálny posuv, bližšia špecifikácia viď_PD-DP 04	ks	1,000	532,04	532,04	532,04	0,00
211	021 Stavby	241	766662811	Demontáž dverného prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	150,000	1,28	192,00	192,00	0,00
212	021 Stavby	242	766662812	Demontáž dverného prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	13,000	1,74	22,62	22,62	0,00
213	021 Stavby	243	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	529,060	0,80	423,25	423,25	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						
214	021 Stavby	244	767411800	Demontáž fasádneho obkladu, vrátane nosnej konštrukcie a príslušenstva - B10	m2	318,205	5,77	1 836,04	1 836,04	0,00
215	021 Stavby	245	767392803	Demontáž krytín striech z plechov -0,00700t	m2	35,772	2,55	91,22	91,22	0,00
216	021 Stavby	246	767581801	Demontáž podhládov kaziet, vrátane svietidiel -0,00500t	m2	329,530	5,41	1 782,76	1 782,76	0,00
217	021 Stavby	247	767581802	Demontáž podhládov z profilovaných dosiek -0,00400t	m2	537,300	2,57	1 380,86	1 380,86	0,00
218		248	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	866,830	1,06	918,84	918,84	0,00
219	021 Stavby	302	767711056	M+D Int. okno osadené v AL U profile: spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2370/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 01	ks	1,000	165,60	165,60	165,60	0,00
220	021 Stavby	303	767711057	M+D Int. okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2245/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 02	ks	1,000	156,60	156,60	156,60	0,00
221	021 Stavby	304	767711058	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 865/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 03	ks	1,000	60,30	60,30	60,30	0,00
222	021 Stavby	305	767711059	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4375/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 04	ks	1,000	305,10	305,10	305,10	0,00
223	021 Stavby	306	767711060	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1830/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 05	ks	1,000	127,80	127,80	127,80	0,00
224	021 Stavby	307	767711061	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1420/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 06	ks	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
225	021 Stavby	308	767711062	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 4145/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 07	ks	1,000	288,90	288,90	288,90	0,00
226	021 Stavby	309	767711063	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2540/808mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 08	ks	1,000	177,30	177,30	177,30	0,00
227	021 Stavby	310	767711064	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2380/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 09	ks	2,000	140,45	280,90	280,90	0,00
228	021 Stavby	311	767711065	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1850/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 10	ks	4,000	108,90	435,60	435,60	0,00
229	021 Stavby	312	767711066	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 1140/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 11	ks	2,000	67,05	134,10	134,10	0,00
230	021 Stavby	313	767711067	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3805/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 12	ks	1,000	225,00	225,00	225,00	0,00
231	021 Stavby	314	767711068	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 3420/683mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, opatrené piesk.fóliou, v zmysle výrobku-SK 13	ks	1,000	201,60	201,60	201,60	0,00
232	021 Stavby	315	767711069	M+D Int.okno osadené v AL U profile:spodný 30x20x2mm, horný 30x50x2mm, 2265/1515mm, izolačné dvojsklo 4-16-4, hr.20mm, v zmysle výrobku-SK 14	ks	1,000	296,10	296,10	296,10	0,00
233	021 Stavby	317	767711071	M+D Melaminová stienka, 1965/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	482,40	482,40	482,40	0,00
234	021 Stavby	318	767711072	M+D Melaminová stienka, 2350/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	576,00	576,00	576,00	0,00
235	021 Stavby	319	767711073	M+D Melaminová stienka, 2400+1625/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	989,10	989,10	989,10	0,00
236	021 Stavby	320	767711074	M+D Melaminová stienka, 1767/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	434,70	434,70	434,70	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
237	021 Stavby	321	767711075	M+D Melaminová stienka, 1767+1600/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	828,00	828,00	828,00	0,00
238	021 Stavby	322	767711076	M+D Melaminová stienka, 3200/2100mm, 2xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	786,60	1 573,20	1 573,20	0,00
239	021 Stavby	323	767711077	M+D Melaminová stienka, 2550+2x1700/2100mm, 3xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	1 462,50	1 462,50	1 462,50	0,00
240	021 Stavby	324	767711078	M+D Melaminová stienka, 1825/2100mm, 1xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	2,000	448,20	896,40	896,40	0,00
241	021 Stavby	325	767711079	M+D Melaminová stienka, 3800+3x1600/2100mm, 4xdvere 600/1970, DTD laminovaná doska v Al ráme, Al nožičky, kľučka s rozetou a WC zámkom, RAL 9016 matná	ks	1,000	2 112,30	2 112,30	2 112,30	0,00
242	021 Stavby	326	767711080	M+D Otvárací zástena, 2550/2800mm, otv.krídla 2x1180/2080mm, rám-ocef.jakel 80/60/4mm, pásovina 40/5mm,L kotva 10/230/150mm, výplň ľahokov, 12ks kotva do pórobet., žiarový pozink+1xzáklad+2xvrchný náter, bližšia špecifik.viď PD - Z01	ks	1,000	1 112,40	1 112,40	1 112,40	0,00
243	021 Stavby	327	767711081	M+D Oceľové zábradlie schodiska, v.1065mm,dl.4225mm, oceľ.jakel 40/40/4mm, 80/40/4mm, platňa 10/160/100mm, vrátane kotvenia do betónu 10ks, žiarový pozink, 1xzákladný 2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 101.08kg, bližšia špecifik.viď PD - Z02	ks	1,000	432,00	432,00	432,00	0,00
244	021 Stavby	328	767711082	M+D Oceľové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.25078mm,ocef.jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm,rúra 70/3,2mm,platňa 160/160/8mm,vrátane kotvenia do betónu 48ks, žiarový pozink,1xzáklad+2x syntetický vrchný náter,hmotnosť 530.49kg, bližšia špecifik.viď PD - Z03	ks	1,000	1 984,50	1 984,50	1 984,50	0,00
245	021 Stavby	329	767711083	M+D Oceľové zábradlie terasy, v.643mm a 350mm,dl.24070mm, oceľ.jakel 80/80/4mm, 60/40/4mm, rúra 70/3,2mm, platňa 160/160/8mm, vrátane kotvenia do betónu 48ks.žiar. pozink, 1xzáklad, 2xsyntetický vrchný náter,hmotnosť 702.2kg, bližšia špecifik.viď PD - Z04	ks	1,000	2 622,60	2 622,60	2 622,60	0,00
246	021 Stavby	330	767711084	M+D Sklenené zábradlie, v. 1000mm, š.1450mm, bezp. sklo-lepené, vrátane kotvenia podľa návrhu dodávateľa, bližšia špecifik.viď PD - Z05	ks	3,000	720,00	2 160,00	2 160,00	0,00
247	021 Stavby	331	767711085	M+D Oceľová konštrukcia prestrešenia vstupu, profily UPE 80,Jakel 60/60/3mm,pásovina30/5mm,50/5mm,ocef.tta hlo 10mm, vrátane kotvenia M8-12ks, žiar.pozink+1xzáklad+2xvrchný syntet.náter. hmotnosť 649.92kg, bližšia špecifik.viď PD - Z06	ks	1,000	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00
248	021 Stavby	332	767711086	M+D Oceľová nosná a pomocná konštrukcia sendvičovej fasády, vrátane chem. a mech.kotvenias, žiarový pozink+1xzáklad.+2xvrchný syntetický náter, hmotnosť 3821,31kg, bližšia špecifik.viď PD - ZF	ks	1,000	14 380,94	14 380,94	14 380,94	0,00
249	021 Stavby	333	99876203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 022,089	1,10	2 224,30	2 224,30	0,00
			775	Podlahy vlysové a parketové						
250	021 Stavby	334	775550080	Zhotovenie laminátových podlahy s ťmliacou podložkou, s olišťovaním	m2	40,500	8,17	330,89	330,89	0,00
251	021 Stavby	335	6119851000	Laminátová podlaha hr.9mm	m2	41,715	13,00	542,30	542,30	0,00
252	021 Stavby	336	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	8,732	1,10	9,61	9,61	0,00
			776	Podlahy povlakové						
253	021 Stavby	337	776401800	Demontáž laminátových soklikov,PVC rohovej pásky	m	1 234,015	0,20	246,80	246,80	0,00
254	021 Stavby	338	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0.00100t	m2	1 483,990	1,47	2 181,47	2 181,47	0,00
255	021 Stavby	339	776250010	Lepenie povlakových podláh vinylových na schodiskových stupňoch	m2	39,069	5,54	216,44	216,44	0,00
256	021 Stavby	340	776551000	Lepenie povlakových podláh vinylových	m2	856,519	3,67	3 143,42	3 143,42	0,00
257	021 Stavby	341	7764200101	Lepenie podlahových soklov z vinylu, výšky 100mm	m	571,310	1,78	1 016,93	1 016,93	0,00
258	021 Stavby	342	776420010	Lepenie podlahových soklov na schodisku z vinylu, výšky 100mm	m	29,572	3,85	113,85	113,85	0,00
259	021 Stavby	343	6172123000	Vinylová podlaha hr.2mm, Ref. TARKETT, IQ Granit, BEIGE WHITE	m2	975,391	23,20	22 629,07	22 629,07	0,00
260	021 Stavby	344	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	295,480	0,35	103,42	103,42	0,00
			777	Podlahy syntetické						
261	021 Stavby	345	7775310021	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 9mm, Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	412,680	68,40	28 227,31	28 227,31	0,00
262	021 Stavby	346	7775310022	Podlahy zo stierky polyuretánovej hr. 6mm,Ref. Sikafloor 20 PurCem, vrátane penetrácie ref. Sikafloor 24 PurCem	m2	276,020	55,17	15 228,02	15 228,02	0,00
263	021 Stavby	347	7775310024	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305	m2	951,265	62,33	59 292,35	59 292,35	0,00
264	021 Stavby	348	7775310025	Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm ref. Sikafloor ComfortFloor, vrátane penetrácie ref.Sikafloor 156, PU stierky ref. Sikafloor 330,PU laku ref. Sikafloor 305 -riešenie pre schody	m2	22,425	67,50	1 513,69	1 513,69	0,00
265	021 Stavby	349	7775310028	M+D Vytiahnutie soklikov pomocou fabiónov výšky 50mm	m	860,695	5,38	4 630,54	4 630,54	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
266	021 Stavby	350	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 088,919	0,75	816,69	816,69	0,00
			783	Dokončovacie práce - nátery						
267	021 Stavby	351	783101811	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií obrúsením-B08	m2	114,046	1,64	187,04	187,04	0,00
268	021 Stavby	352	783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické, základný a dvojnásobný vrchný náter matný-B08	m2	114,046	4,85	553,12	553,12	0,00
269	021 Stavby	353	783851113	PUR umývateľný náter stien 2-vrstvový, vrátane penetrácie, ref. Sikagard 403 - W13,W15	m2	2 098,856	9,94	20 862,63	20 862,63	0,00
			784	Dokončovacie práce - maľby						
270	021 Stavby	354	784152271	Náter (Ref. ESMAL), strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 102,672	1,44	4 467,85	4 467,85	0,00
271	021 Stavby	355	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	3 102,672	0,60	1 861,60	1 861,60	0,00
SO 01.2 Spevnené plochy										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			1	Zemné práce						
272	021 Stavby	1	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	143,027	15,11	2 161,14	2 161,14	0,00
273	021 Stavby	2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne(výkop pod okap, chodníkom a spevnené plochy pri budove)	m3	55,221	24,34	1 344,08	1 344,08	0,00
274	021 Stavby	3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,221	3,85	212,60	212,60	0,00
275	021 Stavby	4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	496,989	0,39	193,83	193,83	0,00
276	021 Stavby	5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	55,221	10,35	571,54	571,54	0,00
			2	Zakladanie						
277	021 Stavby	6	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	62,313	0,45	28,04	28,04	0,00
278	021 Stavby	7	69366513001	Separáčna geotextília 300g/m2, ref. SIKA S-FELT P300	m2	71,660	0,87	62,34	62,34	0,00
			5	Komunikácie						
279	021 Stavby	8	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného,fr. 16-32mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	99,750	4,07	405,98	405,98	0,00
280	021 Stavby	9	564861111	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	123,320	4,26	525,34	525,34	0,00
281	021 Stavby	10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	23,570	13,00	306,41	306,41	0,00
282	021 Stavby	11	dla2900010	Betónová dlažba hr. 60mm	m2	24,041	13,99	336,33	336,33	0,00
283	021 Stavby	12	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2(vrátane lôžka z drveného kameniva fr. 4-8mm, hr.40mm)	m2	99,750	13,00	1 296,75	1 296,75	0,00
284	021 Stavby	13	5922900060	Betónová dlažba hr.80mm	m2	101,745	15,12	1 538,38	1 538,38	0,00
285	021 Stavby	14	59691121r	M+D Práný riečny štrk fr. 8-16-okapový chodník	m3	8,620	36,38	313,60	313,60	0,00
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
286	021 Stavby	15	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	107,538	4,25	457,04	457,04	0,00
287	021 Stavby	16	5921954630	Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm	ks	110,000	3,37	370,70	370,70	0,00
288	021 Stavby	17	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	22,664	5,85	132,58	132,58	0,00
289	021 Stavby	18	5922903030	Obrubník cestný 1000/200/150 mm	ks	24,000	4,59	110,16	110,16	0,00
290	021 Stavby	19	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,058	84,54	258,52	258,52	0,00
291	021 Stavby	20	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	116,408	11,72	1 364,30	1 364,30	0,00
292	021 Stavby	21	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	32,181	4,20	135,16	135,16	0,00
293	021 Stavby	22	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	289,629	0,35	101,37	101,37	0,00
294	021 Stavby	23	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	32,181	7,73	248,76	248,76	0,00
295	021 Stavby	24	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	96,543	0,87	83,99	83,99	0,00
296	021 Stavby	25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,181	16,60	534,20	534,20	0,00
			99	Presun hmôt HSV						
297	021 Stavby	26	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	179,228	5,85	1 048,48	1 048,48	0,00
SO 01.4 Elektroinštalácia										
				Pôvodná elektroinštalácie						
298	021 Stavby	1		Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, premeranie	hod	50,000	15,00	750,00	750,00	0,00
299	021 Stavby	2		Demontáž existujúcej elektroinštalácie svietidla, vypínače, zásuvky	hod	180,000	15,00	2 700,00	2 700,00	0,00
300	021 Stavby	3		Demontáž existujúcich káblových rozvodov	hod	140,000	15,00	2 100,00	2 100,00	0,00
301	021 Stavby	4		Demontáž existujúcich káblových nosných systémov	hod	60,000	15,00	900,00	900,00	0,00
302	021 Stavby	5		Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore	hod	160,000	15,00	2 400,00	2 400,00	0,00
303	021 Stavby	6		Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	80,000	15,00	1 200,00	1 200,00	0,00
304	021 Stavby	7		Odvoz a odstránenie demontovaného materiálu	ks	400,000	10,00	4 000,00	4 000,00	0,00
305	021 Stavby	8		Poplatok za uskladnenie demontovaného materiálu na skládku	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
				Bleskozvod						
306	021 Stavby	9		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	18,80	18,80	18,80	0,00
307	021 Stavby	10		MET- hlavná uzemňovacia prípojnica-montáž	ks	1,000	6,50	6,50	6,50	0,00
308	021 Stavby	11		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	9,000	26,60	239,40	239,40	0,00
309	021 Stavby	12		Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm-montáž	ks	9,000	4,19	37,71	37,71	0,00
310	021 Stavby	13		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!	m	40,000	0,15	6,00	6,00	0,00
311	021 Stavby	14		Drôt FeZn O 10 - izolovaný!-montáž	m	40,000	2,50	100,00	100,00	0,00
312	021 Stavby	15		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha	kq	15,000	4,85	72,75	72,75	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
313	021 Stavby	16		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg=7,4 m) strecha-montáž	kg	15,000	4,50	67,50	67,50	0,00
314	021 Stavby	17		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"	m	120,000	45,00	5 400,00	5 400,00	0,00
315	021 Stavby	18		Drôt izolovaný isCON - v častiach kde nie je možné dodržať bezp.vzdialenosť "s"-montáž	m	120,000	2,10	252,00	252,00	0,00
316	021 Stavby	19		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON	ks	1,000	160,00	160,00	160,00	0,00
317	021 Stavby	20		Príslušenstvo pre izolovaný drôt isCON-montáž	ks	1,000	74,00	74,00	74,00	0,00
318	021 Stavby	21		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásk / drôt)	ks	18,000	0,90	16,20	16,20	0,00
319	021 Stavby	22		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásk / drôt)-montáž	ks	18,000	2,50	45,00	45,00	0,00
320	021 Stavby	25		Križová svorka SK	ks	2,000	0,78	1,56	1,56	0,00
321	021 Stavby	26		Križová svorka SK-montáž	ks	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
322	021 Stavby	27		Pripojovacia svorka SO	ks	2,000	1,16	2,32	2,32	0,00
323	021 Stavby	28		Pripojovacia svorka SO-montáž	ks	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
324	021 Stavby	29		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	3,000	1,45	4,35	4,35	0,00
325	021 Stavby	30		Skúšobná svorka SZ nerezova-montáž	ks	3,000	1,89	5,67	5,67	0,00
326	021 Stavby	31		Revízna skrinka BE-AD	ks	3,000	4,20	12,60	12,60	0,00
327	021 Stavby	32		Revízna skrinka BE-AD-montáž	ks	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
328	021 Stavby	33		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	80,000	1,21	96,80	96,80	0,00
329	021 Stavby	34		Podpera vedenia na ploché strechy PV21-montáž	ks	80,000	1,80	144,00	144,00	0,00
330	021 Stavby	35		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17	ks	36,000	3,20	115,20	115,20	0,00
331	021 Stavby	36		Podpera vedenia do zateplenej fasády PV17-montáž	ks	36,000	1,80	64,80	64,80	0,00
332	021 Stavby	37		Císelný štítok	ks	3,000	2,55	7,65	7,65	0,00
333	021 Stavby	38		Císelný štítok-montáž	ks	3,000	2,11	6,33	6,33	0,00
334	021 Stavby	39		Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	3,000	10,80	32,40	32,40	0,00
335	021 Stavby	40		Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi-montáž	ks	3,000	7,50	22,50	22,50	0,00
336	021 Stavby	41		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	14,00	14,00	14,00	0,00
337	021 Stavby	42		Pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov-montáž	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
338	021 Stavby	43		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
339	021 Stavby	44		Revízia + revízna správa	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
				Časti aktívneho LPS						
340	021 Stavby	45	FC 30	Flashcaptor 30	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00
341	021 Stavby	46		Flashcaptor 30-montáž	ks	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00
342	021 Stavby	47	HRI 3504	1. nástavná tyč z nerez, 4 m	ks	1,000	148,50	148,50	148,50	0,00
343	021 Stavby	48		2. nástavná tyč z nerez, 4 m-montáž	ks	1,000	9,10	9,10	9,10	0,00
344	021 Stavby	49	HPP 4523	stojan na plochu strechu - platňa + 4 beton,platne	ks	1,000	148,00	148,00	148,00	0,00
345	021 Stavby	50		stojan na plochu strechu - platňa + 4 beton,platne-montáž	ks	1,000	11,44	11,44	11,44	0,00
346	021 Stavby	51	ProLEC	počítadlo so evidenciou zásahov blesku ProLEC Basic	ks	1,000	199,50	199,50	199,50	0,00
347	021 Stavby	52		počítadlo so evidenciou zásahov blesku ProLEC Basic-montáž	ks	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00
348	021 Stavby	53	ATS-237	skrinka na počítadlo zásahov blesku (291x241x88)	ks	1,000	46,50	46,50	46,50	0,00
349	021 Stavby	54		skrinka na počítadlo zásahov blesku (291x241x88)-montáž	ks	1,000	6,10	6,10	6,10	0,00
				Rozvádzače						
350	021 Stavby	55		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00
351	021 Stavby	56		Rozvádzač 1RH (podľa výkresu E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
352	021 Stavby	57		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00
353	021 Stavby	58		Rozvádzač 2RP-MV (podľa výkresu E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00
354	021 Stavby	59		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00
355	021 Stavby	60		Rozvádzač 3RP-CV (podľa výkresu E8), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00
356	021 Stavby	61		Rozvádzač 4RV NIE JE PREDMETOM TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE I	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
357	021 Stavby	62		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvodu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	773,73	773,73	773,73	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
358	021 Stavby	63		Rozvádzač 5R-VZT-S (podľa výkresu E9), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	650,00	650,00	650,00	0,00
359	021 Stavby	65		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	950,00	950,00	950,00	0,00
360	021 Stavby	66		Rozvádzač R2.1 (podľa výkresu E10), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
361	021 Stavby	67		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	945,00	945,00	945,00	0,00
362	021 Stavby	68		Rozvádzač R2.2 (podľa výkresu E11), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
363	021 Stavby	69		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
364	021 Stavby	70		Rozvádzač R3.1 (podľa výkresu E12), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	180,00	180,00	180,00	0,00
365	021 Stavby	71		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
366	021 Stavby	72		Rozvádzač R3.2 (podľa výkresu E13), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	1,000	240,00	240,00	240,00	0,00
367	021 Stavby	74		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	8,000	250,00	2 000,00	2 000,00	0,00
368	021 Stavby	75		Rozvádzač R307-308, R407-414 (podľa výkresu E15), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.-montáž	ks	8,000	40,00	320,00	320,00	0,00
369	021 Stavby	76		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	19,000	100,00	1 900,00	1 900,00	0,00
370	021 Stavby	77		Hlavná uzemňovacia prípojica (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	20,000	21,50	430,00	430,00	0,00
371	021 Stavby	78		Hlavná uzemňovacia prípojica (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)-montáž	ks	20,000	18,80	376,00	376,00	0,00
				Kábeláž						
372	021 Stavby	79		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5	m	800,000	1,10	880,00	880,00	0,00
373	021 Stavby	80		Kábel 1-CHKE-V 3x1,5-montáž	m	800,000	0,60	480,00	480,00	0,00
374	021 Stavby	81		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5	m	210,000	2,19	459,90	459,90	0,00
375	021 Stavby	82		Kábel 1-CHKE-V 3x2,5-montáž	m	210,000	0,60	126,00	126,00	0,00
376	021 Stavby	83		Kábel N2XH-J 1x6 zž	m	2 100,000	0,89	1 869,00	1 869,00	0,00
377	021 Stavby	84		Kábel N2XH-J 1x6 zž-montáž	m	2 100,000	0,60	1 260,00	1 260,00	0,00
378	021 Stavby	85		Kábel N2XH-J 1x16 zž	m	310,000	2,35	728,50	728,50	0,00
379	021 Stavby	86		Kábel N2XH-J 1x16 zž-montáž	m	310,000	0,90	279,00	279,00	0,00
380	021 Stavby	87		Kábel N2XH-J 1x25 zž	m	240,000	3,82	916,80	916,80	0,00
381	021 Stavby	88		Kábel N2XH-J 1x25 zž-montáž	m	240,000	1,10	264,00	264,00	0,00
382	021 Stavby	89		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	2 200,000	1,39	3 058,00	3 058,00	0,00
383	021 Stavby	90		Kábel N2XH-J 3x1,5-montáž	m	2 200,000	0,90	1 980,00	1 980,00	0,00
384	021 Stavby	91		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	4 600,000	1,51	6 946,00	6 946,00	0,00
385	021 Stavby	92		Kábel N2XH-J 3x2,5-montáž	m	4 600,000	0,90	4 140,00	4 140,00	0,00
386	021 Stavby	93		Kábel N2XH-J 3x6	m	100,000	4,41	441,00	441,00	0,00
387	021 Stavby	94		Kábel N2XH-J 3x6-montáž	m	100,000	1,10	110,00	110,00	0,00
388	021 Stavby	95		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	2 350,000	1,52	3 572,00	3 572,00	0,00
389	021 Stavby	96		Kábel N2XH-J 5x1,5-montáž	m	2 350,000	0,90	2 115,00	2 115,00	0,00
390	021 Stavby	97		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	450,000	2,90	1 305,00	1 305,00	0,00
391	021 Stavby	98		Kábel N2XH-J 5x2,5-montáž	m	450,000	0,90	405,00	405,00	0,00
392	021 Stavby	99		Kábel N2XH-J 5x4	m	280,000	3,17	824,20	824,20	0,00
393	021 Stavby	100		Kábel N2XH-J 5x4-montáž	m	280,000	1,10	286,00	286,00	0,00
394	021 Stavby	101		Kábel N2XH-J 5x6	m	610,000	3,65	2 226,50	2 226,50	0,00
395	021 Stavby	102		Kábel N2XH-J 5x6-montáž	m	610,000	1,10	671,00	671,00	0,00
396	021 Stavby	103		Kábel N2XH-J 5x10	m	200,000	6,46	1 292,00	1 292,00	0,00
397	021 Stavby	104		Kábel N2XH-J 5x10-montáž	m	200,000	1,80	360,00	360,00	0,00
398	021 Stavby	105		Kábel N2XH-J 5x16	m	120,000	14,92	1 790,40	1 790,40	0,00
399	021 Stavby	106		Kábel N2XH-J 5x16-montáž	m	120,000	1,80	216,00	216,00	0,00
400	021 Stavby	107		Kábel N2XH-J 5x25	m	80,000	15,37	1 229,60	1 229,60	0,00
401	021 Stavby	108		Kábel N2XH-J 5x25-montáž	m	80,000	1,80	144,00	144,00	0,00
402	021 Stavby	109		Kábel N2XH-J 5x35	m	60,000	27,28	1 636,80	1 636,80	0,00
403	021 Stavby	110		Kábel N2XH-J 5x35-montáž	m	60,000	1,80	108,00	108,00	0,00
404	021 Stavby	111		Kábel N2XH-J 5x95	m	70,000	61,49	4 304,30	4 304,30	0,00
405	021 Stavby	112		Kábel N2XH-J 5x95-montáž	m	70,000	3,50	245,00	245,00	0,00
406	021 Stavby	113		Kábel N2XH-J 5x120	m	70,000	77,70	5 439,00	5 439,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
407	021 Stavby	114		Kábel N2XH-J 5x120-montáž	m	70,000	4,50	315,00	315,00	0,00
408	021 Stavby	115		Kábel H07RN-F 5x1,5	m	190,000	1,95	370,50	370,50	0,00
409	021 Stavby	116		Kábel H07RN-F 5x1,5-montáž	m	190,000	0,60	114,00	114,00	0,00
410	021 Stavby	117		Kábel H07RN-F 5x2,5	m	180,000	2,24	403,20	403,20	0,00
411	021 Stavby	118		Kábel H07RN-F 5x2,5-montáž	m	180,000	0,60	108,00	108,00	0,00
412	021 Stavby	119		Kábel H07RN-F 5x4	m	100,000	3,06	306,00	306,00	0,00
413	021 Stavby	120		Kábel H07RN-F 5x4-montáž	m	100,000	1,10	110,00	110,00	0,00
414	021 Stavby	121		Kábel H07RN-F 5x6	m	140,000	3,65	511,00	511,00	0,00
415	021 Stavby	122		Kábel H07RN-F 5x6-montáž	m	140,000	1,10	154,00	154,00	0,00
416	021 Stavby	123		Kábel H07RN-F 5x10	m	80,000	8,14	651,20	651,20	0,00
417	021 Stavby	124		Kábel H07RN-F 5x10-montáž	m	80,000	1,80	144,00	144,00	0,00
418	021 Stavby	125		Kábel H07RN-F 5x16	m	80,000	13,26	1 060,80	1 060,80	0,00
419	021 Stavby	126		Kábel H07RN-F 5x16-montáž	m	80,000	1,80	144,00	144,00	0,00
420	021 Stavby	127		Kábel H07RN-F 5x25	m	60,000	24,41	1 464,60	1 464,60	0,00
421	021 Stavby	128		Kábel H07RN-F 5x25-montáž	m	60,000	1,80	108,00	108,00	0,00
422	021 Stavby	129		chránička n16mm FXP TURBO16	m	450,000	0,31	139,50	139,50	0,00
423	021 Stavby	130		chránička n16mm FXP TURBO16-montáž	m	450,000	0,90	405,00	405,00	0,00
424	021 Stavby	131		chránička n20mm FXP TURBO 20	m	400,000	0,32	128,00	128,00	0,00
425	021 Stavby	132		chránička n20mm FXP TURBO 20-montáž	m	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
426	021 Stavby	133		chránička n25mm FXP TURBO 25	m	800,000	0,44	352,00	352,00	0,00
427	021 Stavby	134		chránička n25mm FXP TURBO 25-montáž	m	800,000	0,90	720,00	720,00	0,00
428	021 Stavby	135		chránička n32mm FXP TURBO 32	m	580,000	0,75	435,00	435,00	0,00
429	021 Stavby	136		chránička n32mm FXP TURBO 32-montáž	m	580,000	0,90	522,00	522,00	0,00
430	021 Stavby	137		chránička n50mm FXP TURBO 50	m	350,000	1,38	483,00	483,00	0,00
431	021 Stavby	138		chránička n50mm FXP TURBO 50-montáž	m	350,000	0,90	315,00	315,00	0,00
432	021 Stavby	139		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	400,000	2,30	920,00	920,00	0,00
433	021 Stavby	140		chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)-montáž	m	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
434	021 Stavby	141		príchytka pre chráničku n16mm	ks	400,000	0,18	72,00	72,00	0,00
435	021 Stavby	142		príchytka pre chráničku n16mm-montáž	ks	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
436	021 Stavby	143		príchytka pre chráničku n20mm	ks	500,000	0,25	125,00	125,00	0,00
437	021 Stavby	144		príchytka pre chráničku n20mm-montáž	ks	500,000	0,90	450,00	450,00	0,00
438	021 Stavby	145		príchytka pre chráničku n25mm	ks	800,000	0,18	144,00	144,00	0,00
439	021 Stavby	146		príchytka pre chráničku n25mm-montáž	ks	800,000	0,90	720,00	720,00	0,00
440	021 Stavby	147		príchytka pre chráničku n32mm	ks	580,000	0,25	145,00	145,00	0,00
441	021 Stavby	148		príchytka pre chráničku n32mm-montáž	ks	580,000	0,90	522,00	522,00	0,00
442	021 Stavby	149		príchytka pre chráničku n50mm	ks	350,000	0,25	87,50	87,50	0,00
443	021 Stavby	150		príchytka pre chráničku n50mm-montáž	ks	350,000	0,90	315,00	315,00	0,00
444	021 Stavby	151	Pol3312	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	1 884,000	0,51	960,84	960,84	0,00
445	021 Stavby	152		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	200,000	1,30	260,00	260,00	0,00
446	021 Stavby	153		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 95mm	ks	20,000	4,40	88,00	88,00	0,00
447	021 Stavby	154		Pospojovanie zariadení technológie kuchyne, mäso výroba, cukrárenská výroba	ks	140,000	1,50	210,00	210,00	0,00
448	021 Stavby	155		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	450,000	1,45	652,50	652,50	0,00
449	021 Stavby	156		Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová-montáž	ks	450,000	1,50	675,00	675,00	0,00
450	021 Stavby	157		Bernard svorka ZSA16	ks	60,000	0,59	35,40	35,40	0,00
451	021 Stavby	158		Bernard svorka ZSA16-montáž	ks	60,000	1,50	90,00	90,00	0,00
452	021 Stavby	159		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	60,000	0,80	48,00	48,00	0,00
453	021 Stavby	160		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16-montáž	ks	60,000	0,80	48,00	48,00	0,00
454	021 Stavby	161		Bernard svorka ZS4	ks	60,000	0,71	42,60	42,60	0,00
455	021 Stavby	162		Bernard svorka ZS4-montáž	ks	60,000	1,50	90,00	90,00	0,00
456	021 Stavby	163		Rezanie drážky do betónu (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	500,000	4,10	2 050,00	2 050,00	0,00
457	021 Stavby	164		Rezanie drážky do tehly (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	450,000	2,80	1 260,00	1 260,00	0,00
				Elektroinštalčný materiál						
458	021 Stavby	165	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V	ks	208,000	6,42	1 335,36	1 335,36	0,00
459	021 Stavby	166	5519B-A0235782	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, IP20, 16A/230V-montáž	ks	208,000	2,90	603,20	603,20	0,00
460	021 Stavby	167	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V	ks	55,000	8,14	447,70	447,70	0,00
461	021 Stavby	168	5518G-A02989 B	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V-montáž	ks	55,000	2,90	159,50	159,50	0,00
462	021 Stavby	169	3559-A01345	Pristroj spínača rad.1, IP20	ks	51,000	3,34	170,34	170,34	0,00
463	021 Stavby	170	3559-A01345	Pristroj spínača rad.1, IP20-montáž	ks	51,000	3,50	178,50	178,50	0,00
464	021 Stavby	185	1754-0-4230	1 rámk, IP20	ks	127,000	3,64	462,28	462,28	0,00
465	021 Stavby	186	1754-0-4230	1 rámk, IP20-montáž	ks	127,000	0,30	38,10	38,10	0,00
466	021 Stavby	187	1754-0-4231	2 rámk, IP20	ks	52,000	6,03	313,56	313,56	0,00
467	021 Stavby	188	1754-0-4231	2 rámk, IP20-montáž	ks	52,000	0,30	15,60	15,60	0,00
468	021 Stavby	189	1754-0-4232	3 rámk, IP20	ks	18,000	10,73	193,14	193,14	0,00
469	021 Stavby	190	1754-0-4232	3 rámk, IP20-montáž	ks	18,000	0,30	5,40	5,40	0,00
470	021 Stavby	191	1754-0-4233	4 rámk, IP20	ks	0,000	15,74	0,00	0,00	0,00
471	021 Stavby	192	1754-0-4233	4 rámk, IP20-montáž	ks	0,000	0,30	0,00	0,00	0,00
472	021 Stavby	193	1754-0-4234	5 rámk, IP20	ks	8,000	22,12	176,96	176,96	0,00
473	021 Stavby	194	1754-0-4234	5 rámk, IP20-montáž	ks	8,000	0,30	2,40	2,40	0,00
474	021 Stavby	195	3901J-A00010 B1	1 rámk, IP44	ks	33,000	0,65	21,45	21,45	0,00
475	021 Stavby	196	3901J-A00010 B1	1 rámk, IP44-montáž	ks	33,000	0,30	9,90	9,90	0,00
476	021 Stavby	197	3901J-A00020 B1	2 rámk, IP44	ks	11,000	1,25	13,75	13,75	0,00
477	021 Stavby	198	3901J-A00020 B1	2 rámk, IP44-montáž	ks	11,000	0,30	3,30	3,30	0,00
478	021 Stavby	205	2CMA144585R 1000	Spínač trojpólový 100A, IP44	ks	2,000	157,72	315,44	315,44	0,00
479	021 Stavby	206	2CMA144585R 1000	Spínač trojpólový 100A, IP44-montáž	ks	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
480	021 Stavby	207	2CMA144583R 1000	Spínač trojpólový 80A, IP44	ks	0,000	122,06	0,00	0,00	0,00
481	021 Stavby	208	2CMA144583R 1000	Spínač trojpólový 80A, IP44-montáž	ks	0,000	20,00	0,00	0,00	0,00
482	021 Stavby	209	2CMA144580R 1000	Spínač trojpólový 63A, IP44	ks	7,000	106,40	744,80	744,80	0,00
483	021 Stavby	210	2CMA144580R 1000	Spínač trojpólový 63A, IP44-montáž	ks	7,000	20,00	140,00	140,00	0,00
484	021 Stavby	211	2CMA142415R 1000	Spínač trojpólový 40A, IP44	ks	4,000	35,83	143,32	143,32	0,00
485	021 Stavby	212	2CMA142415R 1000	Spínač trojpólový 40A, IP44-montáž	ks	4,000	150,00	600,00	600,00	0,00
486	021 Stavby	213	2CMA142415R 1000	Spínač trojpólový 32A, IP44	ks	9,000	23,76	213,84	213,84	0,00
487	021 Stavby	214	2CMA142415R 1000	Spínač trojpólový 32A, IP44-montáž	ks	9,000	15,00	135,00	135,00	0,00
488	021 Stavby	215	2CMA142403R 1000	Spínač trojpólový 25A, IP44	ks	6,000	23,76	142,56	142,56	0,00
489	021 Stavby	216	2CMA142403R 1000	Spínač trojpólový 25A, IP44-montáž	ks	6,000	15,00	90,00	90,00	0,00
490	021 Stavby	217	3536N-C03252	Spínač trojpólový 16A, IP44	ks	9,000	28,01	252,09	252,09	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
491	021 Stavby	218	3536N-C03252	Spínač trojpolový 16A, IP44-montáž	ks	9,000	15,00	135,00	135,00	0,00
492	021 Stavby	223		Pristrojová krabica KPR68	ks	314,000	1,10	345,40	345,40	0,00
493	021 Stavby	224		Pristrojová krabica KPR68-montáž	ks	314,000	0,60	188,40	188,40	0,00
494	021 Stavby	225		Sádra	kg	300,000	0,45	135,00	135,00	0,00
495	021 Stavby	226		Sádra-montáž	kg	300,000	1,10	330,00	330,00	0,00
496	021 Stavby	227		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	223,60	447,20	447,20	0,00
497	021 Stavby	228		Protipožiarna upchávka HILTI-montáž	m2	2,000	145,60	291,20	291,20	0,00
498	021 Stavby	229		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA	ks	1,000	72,30	72,30	72,30	0,00
499	021 Stavby	230		Transformátor pre signalizačný systém 230V/15V, 2VA,-montáž	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
500	021 Stavby	231		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC	ks	1,000	110,22	110,22	110,22	0,00
501	021 Stavby	232		Kontrolný modul s alarmom v sebe, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
502	021 Stavby	233		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC	ks	1,000	68,05	68,05	68,05	0,00
503	021 Stavby	234		Tlačítko signálne ťahové so šnúrkoupre signalizačný systém, 15-28V AC /18-35 V DC-montáž	ks	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00
504	021 Stavby	235		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6, vo výkype medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém	ks	1,000	10,88	10,88	10,88	0,00
505	021 Stavby	236		Signalizácia na recepciu SO02 cez rezervný kábel FTP cat6, vo výkype medzi SO02-SO03, pre signalizačný systém-montáž	ks	1,000	41,11	41,11	41,11	0,00
506	021 Stavby	237		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prísadená v nábytku na vrátnici	ks	1,000	15,57	15,57	15,57	0,00
507	021 Stavby	238		Signálka s príslušenstvom, osadená v inštalačnej krabici, prísadená v nábytku na vrátnici-montáž	ks	1,000	87,10	87,10	87,10	0,00
				Konstrúcia nosného kablového systému						
508	021 Stavby	239	110820	Káblový žľab KCP200H100/3N	m	120,000	9,75	1 170,00	1 170,00	0,00
509	021 Stavby	240	111014	Koleno žľabu 90° KKPP200H100	m	20,000	9,75	195,00	195,00	0,00
510	021 Stavby	241	113111	Spojka žľabu LPPH100	m	150,000	9,75	1 462,50	1 462,50	0,00
511	021 Stavby	242	UTM/UTMO	Držiak trojuholníkový	ks	40,000	0,89	35,60	35,60	0,00
512	021 Stavby	243	651141	Skrutka SGK6x12 (komplet)	bal.	4,000	10,35	41,40	41,40	0,00
513	021 Stavby	244	PSROM8x75	Kotva prievlaková	ks	240,000	0,57	136,80	136,80	0,00
514	021 Stavby	245	WMC/WMCO100	Výložník	ks	110,000	0,57	62,70	62,70	0,00
515	021 Stavby	246	UK1/UKO1/46-52	Strmeňová príchytká SONAP	ks	40,000	1,51	60,40	60,40	0,00
516	021 Stavby	247	UK1/UKO1/16-22	Strmeňová príchytká SONAP	ks	60,000	0,72	43,20	43,20	0,00
517	021 Stavby	248		Montáž kompletu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				Ostatné						
518	021 Stavby	249		Pomocné práce	hod	200,000	15,00	3 000,00	3 000,00	0,00
519	021 Stavby	250		Murárska výpomoc	hod	50,000	20,00	1 000,00	1 000,00	0,00
520	021 Stavby	251		Revízia a vypracovanie revíznej správy	hod.	90,000	25,00	2 250,00	2 250,00	0,00
521	021 Stavby	252		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra klince,štitky, pásky, natlakacie skrut..... /	%	4,000	568,67	2 274,68	2 274,68	0,00
522	021 Stavby	253		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	649,91	3 899,46	3 899,46	0,00
523	021 Stavby	254		Zalozovanie prestupu káblov proti vode	ks	3,000	100,00	300,00	300,00	0,00
524	021 Stavby	255		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
525	021 Stavby	256		Plošina/lešenie	hod	50,000	20,00	1 000,00	1 000,00	0,00
526	021 Stavby	257		Doprava plošiny	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
527	021 Stavby	258		Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	700,00	700,00	700,00	0,00
528	021 Stavby	259		Projektový manažment	hod.	70,000	25,00	1 750,00	1 750,00	0,00
529	021 Stavby	260		Inžierska činnosť	hod.	35,000	25,00	875,00	875,00	0,00
				SO 01.6 Vzduchotechnika - technológia						
			M	Práce a dodávky M						
			24-M	Montáže vzduchotechnických zariadení.						
530	021 Stavby	1		Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 8000 MULTI-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	20 538,10	20 538,10	20 538,10	0,00
			1.01							
531	021 Stavby	2	-	prekabovanie: MaR káble	bm	10,000	27,50	275,00	275,00	0,00
532	021 Stavby	3	-	Komunikačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
533	021 Stavby	4	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
534	021 Stavby	5	1.02	Elektrický ohrievač do potrubia VFL-800x500-11kW-3x400V-M-A-IP43-NI-50C	ks	1,000	517,00	517,00	517,00	0,00
535	021 Stavby	6	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
536	021 Stavby	7	1.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladič RAV-SM1603AT-E	ks	1,000	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00
537	021 Stavby	8	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
538	021 Stavby	9	1.04	Timič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	356,40	712,80	712,80	0,00
539	021 Stavby	10	1.05	Digestor MODIS-N 2500x1000	ks	2,000	1 522,40	3 044,80	3 044,80	0,00
540	021 Stavby	11	-	Tukové filtre	ks	10,000	57,97	579,70	579,70	0,00
541	021 Stavby	12	1.06	Výska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1025x425-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	5,000	125,35	626,75	626,75	0,00
542	021 Stavby	13	-	Pretlakový box PB-NOVA-1025x425	ks	1,000	86,63	86,63	86,63	0,00
543	021 Stavby	14	1.07	Výska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	89,83	179,66	179,66	0,00
544	021 Stavby	15	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	2,000	64,35	128,70	128,70	0,00
545	021 Stavby	16	1.08	Výska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	65,24	130,48	130,48	0,00
546	021 Stavby	17	1.09	Výska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	3,000	39,02	117,06	117,06	0,00
547	021 Stavby	18	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	2,000	48,95	97,90	97,90	0,00
548	021 Stavby	19	1.10	Výska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-325x125-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	24,11	24,11	24,11	0,00
549	021 Stavby	20	-	Pretlakový box PB-NOVA-325x125	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
550	021 Stavby	21	1.11	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	3,000	16,39	49,17	49,17	0,00
551	021 Stavby	22	-	Regulačná klapka 630x400 ručná	ks	3,000	104,26	312,78	312,78	0,00
552	021 Stavby	23	-	Regulačná klapka 400x400 ručná	ks	2,000	74,02	148,04	148,04	0,00
553	021 Stavby	24	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	14,07	28,14	28,14	0,00
554	021 Stavby	25	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
555	021 Stavby	26	-	Regulačná klapka o100 ručná	ks	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00
556	021 Stavby	27	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	120,000	56,58	6 789,60	6 789,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
557	021 Stavby	28	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	90,000	45,28	4 075,20	4 075,20	0,00
558	021 Stavby	29	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	40,000	38,79	1 551,60	1 551,60	0,00
559	021 Stavby	30	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	6,000	43,08	258,48	258,48	0,00
560	021 Stavby	31	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky	bm	25,000	33,72	843,00	843,00	0,00
561	021 Stavby	32	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	15,000	32,10	481,50	481,50	0,00
562	021 Stavby	33	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	5,000	29,32	146,60	146,60	0,00
563	021 Stavby	34	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	1,000	29,91	29,91	29,91	0,00
564	021 Stavby	35	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	12,000	29,46	353,52	353,52	0,00
565	021 Stavby	36	-	Ohybné hadice f 250	bm	6,000	5,14	30,84	30,84	0,00
566	021 Stavby	37	-	Ohybné hadice f 200	bm	4,000	4,02	16,08	16,08	0,00
567	021 Stavby	38	-	Ohybné hadice f 160	bm	4,000	3,10	12,40	12,40	0,00
568	021 Stavby	39	-	Ohybné hadice f 100	bm	8,000	1,76	14,08	14,08	0,00
569	021 Stavby	40	-	Tepeľná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	58,16	1 744,80	1 744,80	0,00
570	021 Stavby	41	-	Tepeľná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	150,000	9,24	1 386,00	1 386,00	0,00
571	021 Stavby	42	2.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00
572	021 Stavby	43	-	prekablenie: MaR káble	bm	10,000	27,50	275,00	275,00	0,00
573	021 Stavby	44	-	Komunikačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
574	021 Stavby	45	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
575	021 Stavby	46	2.02	Elektrický ohrievač do potrubia EPO-V 500x250 /6	ks	1,000	1 093,32	1 093,32	1 093,32	0,00
576	021 Stavby	47	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	132,00	132,00	132,00	0,00
577	021 Stavby	48	2.03	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	242,00	484,00	484,00	0,00
578	021 Stavby	49	2.04	Digestor MODIS-N 3200x1000	ks	1,000	1 885,40	1 885,40	1 885,40	0,00
579	021 Stavby	50	-	Tukové filtre	ks	10,000	57,97	579,70	579,70	0,00
580	021 Stavby	51	2.05	Odsávací zákryt KUBUS 1250x900x465	ks	1,000	715,00	715,00	715,00	0,00
581	021 Stavby	52	2.06	Výska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1025x425-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	2,000	125,35	250,70	250,70	0,00
582	021 Stavby	53	2.08	Tanierový ventil BALANCE E 100	ks	1,000	16,39	16,39	16,39	0,00
583	021 Stavby	54	2.09	Požiarňa klapka PKIS EI90S 400x315 ZV	ks	4,000	149,06	596,24	596,24	0,00
584	021 Stavby	55	2.10	Požiarňa klapka PKIS EI90S 500x250 ZV	ks	1,000	150,85	150,85	150,85	0,00
585	021 Stavby	56	2.11	Požiarňa klapka PKIR EI90S 250 ZV	ks	2,000	135,98	271,96	271,96	0,00
586	021 Stavby	57	-	Regulačná klapka 315x315 ručná	ks	1,000	59,51	59,51	59,51	0,00
587	021 Stavby	58	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
588	021 Stavby	59	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	80,000	38,79	3 103,20	3 103,20	0,00
589	021 Stavby	60	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30% - vodotesné	m2	50,000	78,87	3 943,50	3 943,50	0,00
590	021 Stavby	61	-	Spiro potrubie f 315/30% tvarovky - vodotesné	bm	10,000	29,03	290,30	290,30	0,00
591	021 Stavby	62	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	19,58	156,64	156,64	0,00
592	021 Stavby	63	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky - vodotesné	bm	8,000	19,58	156,64	156,64	0,00
593	021 Stavby	64	-	Ohybné hadice f 250	bm	4,000	5,14	20,56	20,56	0,00
594	021 Stavby	65	-	Tepeľná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	40,000	58,16	2 326,40	2 326,40	0,00
595	021 Stavby	66	-	Požiarňa izolácia s pož.odolnosťou 90 min.	m2	70,000	15,11	1 057,70	1 057,70	0,00
596	021 Stavby	67	3.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 6500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	19 745,00	19 745,00	19 745,00	0,00
597	021 Stavby	68	-	prekablenie: MaR káble	bm	10,000	27,50	275,00	275,00	0,00
598	021 Stavby	69	-	Komunikačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
599	021 Stavby	70	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
600	021 Stavby	71	3.02	Elektrický ohrievač do potrubia VFL-800x500-11kW-3x400V-M-A-IP43-NI-50C	ks	1,000	517,00	517,00	517,00	0,00
601	021 Stavby	72	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
602	021 Stavby	73	3.03	Kondenzačná jednotka pre priamy chladíč RAV-SM160104ATP-E	ks	1,000	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00
603	021 Stavby	74	-	Vetracia sada RAV-DXC031	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00
604	021 Stavby	75	3.04	Tlmič hluku bunkový vrátane potrubia 800x500, l=2000mm	ks	2,000	356,40	712,80	712,80	0,00
605	021 Stavby	76	3.05	Digestor MODIS-N 1800x1000	ks	1,000	1 230,90	1 230,90	1 230,90	0,00
606	021 Stavby	77	-	Tukové filtre	ks	4,000	57,97	231,88	231,88	0,00
607	021 Stavby	78	3.06	Výska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1025x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	4,000	105,99	423,96	423,96	0,00
608	021 Stavby	79	3.07	Výska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-825x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	5,000	89,83	449,15	449,15	0,00
609	021 Stavby	80	-	Pretlakový box PB-NOVA-825x325	ks	1,000	64,35	64,35	64,35	0,00
610	021 Stavby	81	3.08	Výska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-525x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	39,02	39,02	39,02	0,00
611	021 Stavby	82	-	Pretlakový box PB-NOVA-525x225	ks	1,000	48,95	48,95	48,95	0,00
612	021 Stavby	83	3.09	Výska do hranatého potrubia NOVA A-1-2-625x225-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	5,000	45,06	225,30	225,30	0,00
613	021 Stavby	84	-	Pretlakový box PB-NOVA-625x225	ks	1,000	64,35	64,35	64,35	0,00
614	021 Stavby	85	3.10	Tanierový ventil odvodný o160	ks	1,000	5,14	5,14	5,14	0,00
615	021 Stavby	86	3.11	Tanierový ventil prívodný o160	ks	1,000	5,14	5,14	5,14	0,00
616	021 Stavby	87	-	Regulačná klapka 500x315 ručná	ks	1,000	78,18	78,18	78,18	0,00
617	021 Stavby	88	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	68,62	137,24	137,24	0,00
618	021 Stavby	89	-	Regulačná klapka o250 ručná	ks	2,000	14,07	28,14	28,14	0,00
619	021 Stavby	90	-	Regulačná klapka o200 ručná	ks	1,000	12,68	12,68	12,68	0,00
620	021 Stavby	91	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	3,000	11,42	34,26	34,26	0,00
621	021 Stavby	92	-	Regulačná klapka o125 ručná	ks	1,000	10,47	10,47	10,47	0,00
622	021 Stavby	93	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2500mm/tvarovky 30%	m2	30,000	56,58	1 697,40	1 697,40	0,00
623	021 Stavby	94	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 2000mm/tvarovky 30%	m2	80,000	45,28	3 622,40	3 622,40	0,00
624	021 Stavby	95	-	Štvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1500mm/tvarovky 30%	m2	90,000	38,79	3 491,10	3 491,10	0,00
625	021 Stavby	96	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	10,000	32,10	321,00	321,00	0,00
626	021 Stavby	97	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	12,000	29,32	351,84	351,84	0,00
627	021 Stavby	98	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	29,46	117,84	117,84	0,00
628	021 Stavby	99	-	Ohybné hadice f 200	bm	5,000	4,02	20,10	20,10	0,00
629	021 Stavby	100	-	Ohybné hadice f 125	bm	5,000	2,42	12,10	12,10	0,00
630	021 Stavby	101	-	Tepeľná kaučuková izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	30,000	58,16	1 744,80	1 744,80	0,00
631	021 Stavby	102	-	Tepeľná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	100,000	9,24	924,00	924,00	0,00
632	021 Stavby	103	4.01	Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 MULTI ECO-N so spätným získavaním tepla vrátane MaR	ks	1,000	10 538,00	10 538,00	10 538,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
633	021 Stavby	104	-	prekablovanie: MaR káble	bm	10,000	27,50	275,00	275,00	0,00
634	021 Stavby	105	-	Komunikačný kábel medzi jednotkou a ovládačom	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
635	021 Stavby	106	-	Samoregulačný výhrevný kábel pre odvod kondenzu	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
636	021 Stavby	107	4.02	Elektrický ohrievač do potrubia EPO-V 500x250 /6	ks	1,000	1 093,32	1 093,32	1 093,32	0,00
637	021 Stavby	108	-	Strieška nad ohrievač	ks	1,000	132,00	132,00	132,00	0,00
638	021 Stavby	109	4.03	Timič hluku bunkový vrátane potrubia 500x400, l=1500mm	ks	2,000	242,00	484,00	484,00	0,00
639	021 Stavby	110	4.05	Tanierový ventil prírodný o200	ks	4,000	6,29	25,16	25,16	0,00
640	021 Stavby	111	4.06	Tanierový ventil odvodný o200	ks	4,000	6,29	25,16	25,16	0,00
641	021 Stavby	112	4.07	Tanierový ventil prírodný o160	ks	1,000	5,14	5,14	5,14	0,00
642	021 Stavby	113	4.08	Tanierový ventil odvodný o160	ks	3,000	5,14	15,42	15,42	0,00
643	021 Stavby	114	4.09	Tanierový ventil odvodný o100	ks	8,000	3,08	24,64	24,64	0,00
644	021 Stavby	115	-	Regulačná klapka 400x315 ručná	ks	2,000	68,82	137,24	137,24	0,00
645	021 Stavby	116	-	Regulačná klapka 250x150 ručná	ks	1,000	45,17	45,17	45,17	0,00
646	021 Stavby	117	-	Regulačná klapka o160 ručná	ks	1,000	11,42	11,42	11,42	0,00
647	021 Stavby	118	-	Stvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	55,000	38,79	2 133,45	2 133,45	0,00
648	021 Stavby	119	-	Stvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1000mm/tvarovky 30%	m2	8,000	38,79	310,32	310,32	0,00
649	021 Stavby	120	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	20,000	32,10	642,00	642,00	0,00
650	021 Stavby	121	-	Spiro potrubie f 200/30% tvarovky	bm	18,000	29,32	527,76	527,76	0,00
651	021 Stavby	122	-	Spiro potrubie f 160/30% tvarovky	bm	20,000	29,91	598,20	598,20	0,00
652	021 Stavby	123	-	Spiro potrubie f 125/30% tvarovky	bm	4,000	29,46	117,84	117,84	0,00
653	021 Stavby	124	-	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	10,000	29,46	294,60	294,60	0,00
654	021 Stavby	125	-	Ohybné hadice f 200	bm	16,000	4,02	64,32	64,32	0,00
655	021 Stavby	126	-	Ohybné hadice f 160	bm	8,000	3,10	24,80	24,80	0,00
656	021 Stavby	127	-	Ohybné hadice f 100	bm	16,000	1,76	28,16	28,16	0,00
657	021 Stavby	128	-	Teplná izolácia s povrchovou úpravou do exteriéru hr.50mm	m2	25,000	58,16	1 454,00	1 454,00	0,00
658	021 Stavby	129	5.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka MMY-MAP1004HT8-E	ks	1,000	9 889,00	9 889,00	9 889,00	0,00
659	021 Stavby	130	5.02	Kazetová jednotka MMU-AP0304HP-E	ks	2,000	1 639,00	3 278,00	3 278,00	0,00
660	021 Stavby	131	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	2,000	308,00	616,00	616,00	0,00
661	021 Stavby	132	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	2,000	104,50	209,00	209,00	0,00
662	021 Stavby	133	5.03	Kazetová jednotka MMU-AP0184MH-E	ks	1,000	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00
663	021 Stavby	134	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	341,00	341,00	341,00	0,00
664	021 Stavby	135	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	104,50	104,50	104,50	0,00
665	021 Stavby	136	5.04	Kazetová jednotka MMU-AP0094HP-E	ks	1,000	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00
666	021 Stavby	137	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	1,000	341,00	341,00	341,00	0,00
667	021 Stavby	138	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	1,000	104,50	104,50	104,50	0,00
668	021 Stavby	139	5.05	Nástenná jednotka MMk-AP0074HP-E	ks	1,000	858,00	858,00	858,00	0,00
669	021 Stavby	140	-	Rozbočovač RBM-BY105E	ks	3,000	110,00	330,00	330,00	0,00
670	021 Stavby	141	-	Rozbočovač RBM-BY55E	ks	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
671	021 Stavby	142	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	1,76	26,40	26,40	0,00
672	021 Stavby	143	-	Medené potrubie izolované o9,5mm	bm	40,000	2,81	112,40	112,40	0,00
673	021 Stavby	144	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	3,80	45,60	45,60	0,00
674	021 Stavby	145	-	Medené potrubie izolované o15,9mm	bm	30,000	5,50	165,00	165,00	0,00
675	021 Stavby	146	-	Medené potrubie izolované o22,2mm	bm	10,000	8,58	85,80	85,80	0,00
676	021 Stavby	147	-	Doplnenie chladiva R410A	kq	5,000	8,58	42,90	42,90	0,00
677	021 Stavby	148	-	Komunikačný kábel medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými jednotkami	bm	55,000	3,00	165,00	165,00	0,00
678	021 Stavby	149	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	50,000	3,30	165,00	165,00	0,00
679	021 Stavby	150	6.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka RAV-SM564ATP-E	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	3 960,00	0,00
680	021 Stavby	151	6.02	Kazetová jednotka RAV-SM564UTP-E	ks	3,000	924,00	2 772,00	2 772,00	0,00
681	021 Stavby	152	-	Dekoračný panel RBC-U31PGP-E	ks	3,000	308,00	924,00	924,00	0,00
682	021 Stavby	153	-	Káblový diaľkový ovládač RBC-AMT32	ks	3,000	104,50	313,50	313,50	0,00
683	021 Stavby	154	-	Medené potrubie izolované o6,4mm	bm	15,000	1,76	26,40	26,40	0,00
684	021 Stavby	155	-	Medené potrubie izolované o12,7mm	bm	12,000	3,80	45,60	45,60	0,00
685	021 Stavby	156	-	Komunikačný kábel 6x1,5mm	bm	30,000	1,65	49,50	49,50	0,00
686	021 Stavby	157	-	Komunikačný kábel medzi vnút.jednotkou a ovládačom	bm	25,000	2,20	55,00	55,00	0,00
687	021 Stavby	158	8.01	Radiálny ventilátor MUB/T 042 400DV	ks	1,000	1 688,50	1 688,50	1 688,50	0,00
688	021 Stavby	159	-	Pružné pripojenie	ks	2,000	41,80	83,60	83,60	0,00
689	021 Stavby	160	8.02	Filtračná skriňa EBE 10/10/15 V	ks	1,000	292,60	292,60	292,60	0,00
690	021 Stavby	161	-	Patrona s aktívnym uhlím AKOLIT A3	ks	16,000	87,12	1 393,92	1 393,92	0,00
691	021 Stavby	162	-	Stenový rám pre 16ks patron CKG-6V-708	ks	1,000	184,80	184,80	184,80	0,00
692	021 Stavby	163	8.03	Zákryt z nerezovej ocele 2100x500x500mm - napájacie hrdlo o250	ks	2,000	1 034,00	2 068,00	2 068,00	0,00
693	021 Stavby	164	8.04	Timič hluku do kruhového potrubia o500 L=900mm	ks	1,000	150,06	150,06	150,06	0,00
694	021 Stavby	165	8.05	Vyuska do hranatého potrubia NOVA A-2-2-1225x325-R1 (možnosť v povrchovej úprave RAL	ks	1,000	119,69	119,69	119,69	0,00
695	021 Stavby	166	8.06	Protidážďová žalúzia PZAL 630x400 S so sitom	ks	1,000	96,87	96,87	96,87	0,00
696	021 Stavby	167	8.07	Uzatváracia klapka RK 630x560 so servopohonom 230V/50Hz - spriahnuté s odvodným ventilátorom na streche	ks	1,000	372,90	372,90	372,90	0,00
697	021 Stavby	168	8.08	Dverová mriežka NOVA D-425x125	ks	2,000	28,39	56,78	56,78	0,00
698	021 Stavby	169	-	Výfuková hlavica o500	ks	1,000	181,05	181,05	181,05	0,00
699	021 Stavby	170	-	Spätná klapka o400	ks	1,000	37,98	37,98	37,98	0,00
700	021 Stavby	171	-	Stvorhranné potrubie sk.1 do obvodu 1600mm/tvarovky 30%	m2	20,000	38,79	775,80	775,80	0,00
701	021 Stavby	172	-	Spiro potrubie f 500/30% tvarovky	bm	4,000	52,71	210,84	210,84	0,00
702	021 Stavby	173	-	Spiro potrubie f 400/30% tvarovky	bm	3,000	43,08	129,24	129,24	0,00
703	021 Stavby	174	-	Spiro potrubie f 250/30% tvarovky	bm	8,000	32,10	256,80	256,80	0,00
704	021 Stavby	175	-	Teplná kaučuková izolácia s povrchovou s hliníkovou fóliou hr.15mm	m2	20,000	9,24	184,80	184,80	0,00
705	021 Stavby	176	9.01	Ventilátor do kruh.potrubia K200L	ks	1,000	202,40	202,40	202,40	0,00
706	021 Stavby	177	-	Výfuková mriežka IGC200	ks	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
707	021 Stavby	178	-	Spiro potrubie f 200/0% tvarovky	bm	1,000	29,32	29,32	29,32	0,00
708	021 Stavby	179	-	Ohybné hadice f 200	bm	3,000	4,02	12,06	12,06	0,00
709	021 Stavby	180	-	Montáž	hod.	300,000	133,25	39 975,00	39 975,00	0,00
710	021 Stavby	181	-	Demontáž existujúcich zariadení	hod.	25,000	30,00	750,00	750,00	0,00
711	021 Stavby	182	-	Demontáž existujúcich potrubí	hod.	23,000	30,00	690,00	690,00	0,00
712	021 Stavby	183	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	500,000	7,36	3 680,00	3 680,00	0,00
713	021 Stavby	184	-	Dvihacie zariadenia, lešenie	hod.	24,000	25,00	600,00	600,00	0,00
714	021 Stavby	185	-	Zaregulovanie	hod.	36,000	13,89	500,04	500,04	0,00
715	021 Stavby	186	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod.	12,000	12,50	150,00	150,00	0,00
SO 01.7 Svetidlá										
			M	Práce a dodávky M						
			21-M	Elektromontáže-Osvetlenie						
716	021 Stavby	1	RC125B LED34S/840 PS	Svietidlo typ A - osvetlenie chodieb, toaliet. ref.-RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	ks	147,000	109,00	16 023,00	16 023,00	0,00
717	021 Stavby	2	RC127V LED34S/840 PS	Svietidlo typ B - osvetlenie učební, kabinetov. ref.-RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	ks	228,000	141,00	32 148,00	32 148,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
718	021 Stavby	3	2ks 4MX900 491 LED40	Svietidlo typ C - osvetlenie tabule. ref. -2ks 4MX900 491 LED40S/840 PSU A30 WH 1ks 4MX656 492 5x1,5 WH 3ks 9MX056 MB WH 1ks 9MX056 EP-900 WH SET	ks	10,000	489,70	4 897,00	4 897,00	0,00
719	021 Stavby	4	DN131B LED20S/840 PS	Svietidlo typ D - osvetlenie toaliet.ref.- DN131B LED20S/840 PSU IP44 P16 ALU	ks	82,000	58,10	4 764,20	4 764,20	0,00
720	021 Stavby	5	PAVLA 520 LED 48W	Svietidlo typ E - osvetlenie ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 520 LED 48W	ks	24,000	76,74	1 841,76	1 841,76	0,00
721	021 Stavby	6	PAVLA 320 LED 24W	Svietidlo typ F - osvetlenie kúpeľní ubytovacích buniek.ref.-PAVLA 320 LED 24W	ks	6,000	35,00	210,00	210,00	0,00
722	021 Stavby	7	CR434B LED48/840 PSD	MLO PI Svetidlo typ G - osvetlenie priestorov spracovania mäsa, vyššie krytie.ref.-CR434B LED48/840 PSD W60L60 AC-MLO PI	ks	45,000	987,10	44 419,50	44 419,50	0,00
723	021 Stavby	8	WT120C LED60S/840 PS	Svietidlo typ H - osvetlenie technických priestorov.ref.-WT120C LED60S/840 PSD L1500	ks	10,000	127,00	1 270,00	1 270,00	0,00
724	021 Stavby	9	SM120V LED37S/840 PS	Svietidlo typ I - osvetlenie schodísk.ref.- SM120V LED37S/840 PSU W20L120	ks	4,000	139,00	556,00	556,00	0,00
725	021 Stavby	10	102	B-00-01-01 Nůdzové osvetlenie SEC netrávalé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 + samolepiaci piktogram.ref.-102-B-00-01-01	ks	65,000	58,58	3 807,70	3 807,70	0,00
726	021 Stavby	11		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	621,000	0,40	248,40	248,40	0,00
727	021 Stavby	12		Montáž svietidiel	hod	520,000	15,00	7 800,00	7 800,00	0,00
			1	Prvky riadenia osvetlenia						
728	021 Stavby	13	LRM2080/30 ADVANCED	Pohybový snímač DALI, stropný - master.ref.- LRM2080/30 ADVANCED	ks	35,000	80,00	2 800,00	2 800,00	0,00
729	021 Stavby	14	LRM8118/00 ACTILUME	Pohybový snímač DALI, stropný - slave.ref.- LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR	ks	21,000	75,00	1 575,00	1 575,00	0,00
730	021 Stavby	15	LCU2070/00 PBU	DALI modul pod vypínač.ref.-LCU2070/00 PBU	ks	33,000	63,00	2 079,00	2 079,00	0,00
731	021 Stavby	16	Steinel IS 345	Pohybový snímač stropný, 230V.ref.-Steinel IS 345	ks	125,000	70,60	8 825,00	8 825,00	0,00
732	021 Stavby	17	IRT9090/00 Extended	Programovací diaľkový ovládač	hod	110,000	40,00	4 400,00	4 400,00	0,00
733	021 Stavby	18	pol11	Montáž svietidiel	hod	150,000	15,00	2 250,00	2 250,00	0,00
			2	HSZ_Ostatné						
734	021 Stavby	19		Pomocné práce	hod	150,000	15,00	2 250,00	2 250,00	0,00
735	021 Stavby	20		Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásky, natkacie skrut..... /	%	7,000	1 252,16	8 765,12	8 765,12	0,00
736	021 Stavby	21		Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
SO 01.8 Zdravotechnika										
			PSV 713	Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné						
737	021 Stavby	1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm.vnúť priemer do 38	m	1 300,000	2,53	3 289,00	3 289,00	0,00
738	021 Stavby	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod vody TV,SV,CIRK	m	625,000	2,55	1 593,75	1 593,75	0,00
739	021 Stavby	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod vody TV,SV,CIRK	m	300,000	2,31	693,00	693,00	0,00
740	021 Stavby	4	713482122	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm.vnúť priemer 42-70	m	350,000	2,56	896,00	896,00	0,00
741	021 Stavby	5	2837741592	Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod vody-TV,SV,CIRK	m	70,000	3,51	245,70	245,70	0,00
742	021 Stavby	6	283631415271 0	technická izolácia NOBASIL KPS 041 Alu R (skruž AL), čadič.mineral izol.potrub. rozvodov a AL fóliou 49x30x1000-pre rozvod požiarnaer vody	m	70,000	4,17	291,90	291,90	0,00
743	021 Stavby	7	2837741559	Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod požiarnej vody	m	30,000	0,34	10,20	10,20	0,00
744	021 Stavby	8	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod vody SV,CIRK,TV	m	130,000	2,73	354,90	354,90	0,00
745	021 Stavby	9	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod vody SV,CIRK,TV	m	35,000	3,70	129,50	129,50	0,00
746	021 Stavby	10	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell-rozvod vody TV,SV,CIRK	m	230,000	2,57	591,10	591,10	0,00
747	021 Stavby	11	2837741612	Tubolit DG 70 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armcell	m	85,000	1,89	160,65	160,65	0,00
			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
748	021 Stavby	12	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	110,000	3,06	336,60	336,60	0,00
749	021 Stavby	13	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	170,000	4,30	731,00	731,00	0,00
750	021 Stavby	14	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	96,000	13,04	1 251,84	1 251,84	0,00
751	021 Stavby	15	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	150,000	20,04	3 006,00	3 006,00	0,00
752	021 Stavby	16	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	60,000	23,54	1 412,40	1 412,40	0,00
753	021 Stavby	17	721171113	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200x4, 9	m	80,000	27,54	2 203,20	2 203,20	0,00
754	021 Stavby	18	721172109	Potrubie z PVC - U odpadné zvísle D110x2,7	m	235,000	9,77	2 295,95	2 295,95	0,00
755	021 Stavby	19	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	60,000	7,61	456,60	456,60	0,00
756	021 Stavby	20	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	55,000	6,98	383,90	383,90	0,00
757	021 Stavby	21	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 9	m	52,000	7,80	405,60	405,60	0,00
758	021 Stavby	22	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	61,000	1,94	118,34	118,34	0,00
759	021 Stavby	23	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	40,000	2,35	94,00	94,00	0,00
760	021 Stavby	24	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	25,000	3,09	77,25	77,25	0,00
761	021 Stavby	25	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	15,000	21,14	317,10	317,10	0,00
762	021 Stavby	26	CENNIK HL	Privetrávacía hlavica HL 900 N	ks	15,000	46,73	700,95	700,95	0,00
763	021 Stavby	27	CENNIK HL2	Podlahový vpust HL 70G	ks	4,000	107,05	428,20	428,20	0,00
764	021 Stavby	28	CENNIK HL3	Kondenzačný sifón HL 138	ks	4,000	27,32	109,28	109,28	0,00
765	021 Stavby	29	CENNIK HL4	Privetrávacía hlavica HL 905	ks	2,000	56,58	113,16	113,16	0,00
766	021 Stavby	30	CENNIK ACO	Podlahový vpust ACO 142 DN100 so spodným odpadom+mriežka +dodávka+montáž	ks	9,000	240,42	2 163,78	2 163,78	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
767	021 Stavby	31	Info cena-preč	Čistiaca šachta plastová DN 400 +latinový poklop+dno-dodávka+montáž	m	6,000	535,02	3 210,12	3 210,12	0,00
768	021 Stavby	32	Info cena-preč3	Lapač tuku ACO+dodávka+montáž	ks	1,000	13 696,34	13 696,34	13 696,34	0,00
769	021 Stavby	33	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	880,000	0,57	501,60	501,60	0,00
770	021 Stavby	34	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	130,000	0,80	104,00	104,00	0,00
771	021 Stavby	35	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,779	21,85	38,87	38,87	0,00
772	021 Stavby	36	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymeďz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,779	9,96	17,72	17,72	0,00
773	021 Stavby	37	CENNIK HL9	Montáž HL	ks	49,000	3,12	152,88	152,88	0,00
			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
774	021 Stavby	38	5512146601	Ventily k armatúram - vypúšťací 1/2"+montáž	ks	35,000	5,90	206,50	206,50	0,00
775	021 Stavby	39	1	Montáž vodomeru závl. jednotkového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	2,000	10,82	21,64	21,64	0,00
776	021 Stavby	40	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	30,000	19,77	593,10	593,10	0,00
777	021 Stavby	41	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	70,000	24,02	1 681,40	1 681,40	0,00
778	021 Stavby	42	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	250,000	1,81	452,50	452,50	0,00
779	021 Stavby	43	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	150,000	2,13	319,50	319,50	0,00
780	021 Stavby	44	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	70,000	2,49	174,30	174,30	0,00
781	021 Stavby	45	722130804	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 65, -0,00959t	m	30,000	2,67	80,10	80,10	0,00
782	021 Stavby	46	722130805	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	30,000	3,10	93,00	93,00	0,00
783	021 Stavby	47	722171131	Potrubie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	315,000	9,37	2 951,55	2 951,55	0,00
784	021 Stavby	48	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	360,000	9,96	3 585,60	3 585,60	0,00
785	021 Stavby	49	722171134	Potrubie z plastlinikových rúr D32/3,0 lisovaním	m	240,000	41,93	10 063,20	10 063,20	0,00
786	021 Stavby	50	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	130,000	33,83	4 397,90	4 397,90	0,00
787	021 Stavby	51	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	80,000	60,03	4 802,40	4 802,40	0,00
788	021 Stavby	52	722172103	Potrubie z plastických rúr PP D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním-kondenzát	m	18,000	12,77	229,86	229,86	0,00
789	021 Stavby	53	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 16	m	315,000	1,83	576,45	576,45	0,00
790	021 Stavby	54	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 20	m	360,000	1,75	630,00	630,00	0,00
791	021 Stavby	55	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 25	m	230,000	1,91	439,30	439,30	0,00
792	021 Stavby	56	722172403	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 32	m	130,000	1,97	256,10	256,10	0,00
793	021 Stavby	57	722172404	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 40	m	80,000	2,16	172,80	172,80	0,00
794	021 Stavby	58	722172405	Zostavenie rozvodu potrubia z plastového DN 32	m	18,000	2,33	41,94	41,94	0,00
795	021 Stavby	59	722172406	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 50	m	35,000	2,58	90,30	90,30	0,00
796	021 Stavby	60	722172407	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hlinikového DN 65	m	85,000	2,62	222,70	222,70	0,00
797	021 Stavby	61	722172633	Potrubie z plastlinikových rúr PEX D 63,0x8,6 v tyčiach	m	35,000	63,55	2 224,25	2 224,25	0,00
798	021 Stavby	62	7221726331	Potrubie z plastlinikových rúr PEX D 75,0x8,6 v tyčiach	m	85,000	100,32	8 527,20	8 527,20	0,00
799	021 Stavby	63	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	1 050,000	1,40	1 470,00	1 470,00	0,00
800	021 Stavby	64	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 100	ks	460,000	2,58	1 186,80	1 186,80	0,00
801	021 Stavby	65	7221904011	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	250,000	0,49	122,50	122,50	0,00
802	021 Stavby	66	722219103	Montáž posúvača, spätné klapky,zariadenia pre magn.úpravu vody,ventiliu plavák.dvojsedlového DN 50	ks	2,000	39,63	79,26	79,26	0,00
803	021 Stavby	67	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu V 30-111-616 II, PN 16, DN 50 mm	ks	2,000	53,73	107,46	107,46	0,00
804	021 Stavby	68	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	48,000	5,10	244,80	244,80	0,00
805	021 Stavby	69	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	100,000	9,62	962,00	962,00	0,00
806	021 Stavby	70	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy púšťacieho PN 0,6, ventillov G 1/2	ks	27,000	3,72	100,44	100,44	0,00
807	021 Stavby	71	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy púšťacieho PN 0,6, ventillov G 3/4	ks	54,000	5,04	272,16	272,16	0,00
808	021 Stavby	72	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	ks	54,000	5,04	272,16	272,16	0,00
809	021 Stavby	73	Info cena	Hydrant s požiarom výzbrojou H25(stálotvarne hadice)+uzatvárací ventil HASTEX-TYP B+montáž	ks	7,000	253,42	1 773,94	1 773,94	0,00
810	021 Stavby	74	Info.cena 8	Vyvažovací ventil DN 20-TA TBV+montáž	ks	5,000	75,79	378,95	378,95	0,00
811	021 Stavby	75	Info.cena 6	Vyvažovací ventil DN 15-TA TBV+montáž	ks	5,000	67,27	336,35	336,35	0,00
812	021 Stavby	76	Inform.cena 6.5	Vyvažovací ventil DN 32-TA TBV+montáž	ks	2,000	112,09	224,18	224,18	0,00
813	021 Stavby	77	Inform.cena 6.6	Prepojif na existujúci rozvod vody	ks	4,000	30,13	120,52	120,52	0,00
814	021 Stavby	78	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy púšťacieho PN 0,6, ventillov G 1	ks	34,000	1,77	60,18	60,18	0,00
815	021 Stavby	79	5511123000	Ventil k armatúram priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	34,000	10,26	348,84	348,84	0,00
816	021 Stavby	80	5512146800	Ventil k armatúram spätný priamy mosadzný VE 3030 3/4"	ks	2,000	5,26	10,52	10,52	0,00
817	021 Stavby	81	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy púšťacieho PN 0,6, ventillov G 5/4	ks	10,000	1,75	17,50	17,50	0,00
818	021 Stavby	82	5511084700	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 5/4"	ks	10,000	51,89	518,90	518,90	0,00
819	021 Stavby	83	55110845001	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 1/2"	ks	25,000	27,89	697,25	697,25	0,00
820	021 Stavby	84	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vy púšťacieho PN 0,6, ventillov G 6/4	ks	2,000	1,99	3,98	3,98	0,00
821	021 Stavby	85	5511084800	Ventil k armatúram priamy KE 181 A 6/4"	ks	2,000	63,32	126,64	126,64	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
822	021 Stavby	86	722254116	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou C 52	ks	7,000	294,88	2 064,16	2 064,16	0,00
823	021 Stavby	87	3882122300	Vodomer SV Qn 1,5 m3/hod-pre studenú vodu	ks	1,000	19,42	19,42	19,42	0,00
824	021 Stavby	88	3882122400	Vodomer TV QN 1,5 m3/hod na teplú vodu	ks	1,000	21,53	21,53	21,53	0,00
825	021 Stavby	89	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 392,000	1,18	1 642,56	1 642,56	0,00
826	021 Stavby	90	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	105,000	2,42	254,10	254,10	0,00
827	021 Stavby	91	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	9,610	19,03	182,88	182,88	0,00
828	021 Stavby	92	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	9,610	12,74	122,43	122,43	0,00
			725	Zdravotechnika - zariad. predmety						
829	021 Stavby	93	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	ks	40,000	5,71	228,40	228,40	0,00
830	021 Stavby	94	725119701	Montáž závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	19,73	473,52	473,52	0,00
831	021 Stavby	95	Info cena13	Dodávka WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	24,000	167,13	4 011,12	4 011,12	0,00
832	021 Stavby	96	Info cena13.1	Dodávka invalidnej WC misy-typ JIKA LAUFEN+pomaly sklopné sedátko	ks	5,000	277,98	1 389,90	1 389,90	0,00
833	021 Stavby	97	Info cena11	Dodávka závesného systému GEBERIT DUOFIX	ks	24,000	197,42	4 738,08	4 738,08	0,00
834	021 Stavby	98	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača GEBERIT SAMBA	ks	24,000	34,17	820,08	820,08	0,00
835	021 Stavby	99	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieloho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	9,000	31,71	285,39	285,39	0,00
836	021 Stavby	100	6425211400	Pisoár biely 4410 V so senzorovým splachovaním	ks	9,000	255,58	2 300,22	2 300,22	0,00
837	021 Stavby	101	725130811	Demontáž pisoárového státiia 1 dielných, - 0,03968t	ks	5,000	7,75	38,75	38,75	0,00
838	021 Stavby	102	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	33,000	3,77	124,41	124,41	0,00
839	021 Stavby	103	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloého diturvitu na skrutky do muriva	ks	56,000	25,83	1 446,48	1 446,48	0,00
840	021 Stavby	104	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	56,000	80,24	4 493,44	4 493,44	0,00
841	021 Stavby	105	Info cena 14.1	Diturvitové umývadlobez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	ks	5,000	125,55	627,75	627,75	0,00
842	021 Stavby	106	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0,09510t	ks	4,000	4,75	19,00	19,00	0,00
843	021 Stavby	107	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	ks	18,000	3,99	71,82	71,82	0,00
844	021 Stavby	108	725241111	Montáž vaničiek sprchových akrylátových štvorcových 800x800 mm+montáž dvierok	ks	8,000	57,50	460,00	460,00	0,00
845	021 Stavby	109	Info cena 18	Sprchová vanička HOPA 90x90 MOTRIL+dvierka-matné sklo	ks	8,000	598,69	4 789,52	4 789,52	0,00
846	021 Stavby	110	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	ks	8,000	3,77	30,16	30,16	0,00
847	021 Stavby	111	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, - 0,00920t	ks	11,000	4,85	53,35	53,35	0,00
848	021 Stavby	112	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej, -0,03470t	ks	2,000	5,93	11,86	11,86	0,00
849	021 Stavby	113	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	171,000	5,34	913,14	913,14	0,00
850	021 Stavby	114	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	171,000	3,65	624,15	624,15	0,00
851	021 Stavby	115	725829301	Montáž batérie umývadlovej,drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2-malé umývadlo+zápachový uzáver	ks	63,000	7,37	464,31	464,31	0,00
852	021 Stavby	116	Info cena 22	Batéria umývadlová,drezová stojánková G 1/2	ks	63,000	148,05	9 327,15	9 327,15	0,00
853	021 Stavby	117	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	8,000	12,40	99,20	99,20	0,00
854	021 Stavby	118	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	8,000	166,69	1 333,52	1 333,52	0,00
855	021 Stavby	119	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchy s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	ks	8,000	258,67	2 069,36	2 069,36	0,00
856	021 Stavby	120	998725103	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,563	20,72	11,67	11,67	0,00
857	021 Stavby	121	998725192	Zariadenovacie predmety, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,563	9,76	5,49	5,49	0,00
858	021 Stavby	122	Info cena	Montáž WC misy+silikonový tmel	ks	33,000	10,82	357,06	357,06	0,00
			M	Práce a dodávky M						
			23-M	Montáže potrubia						
859	021 Stavby	123	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	kg	80,000	2,77	221,60	221,60	0,00
860	021 Stavby	124	230050013	Montáž uloženia - privarením: do DN 100-voda	kg	25,000	1,83	45,75	45,75	0,00
861	021 Stavby	125	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	70,000	1,02	71,40	71,40	0,00
862	021 Stavby	126	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiál-ov-voda	kg	110,000	1,95	214,50	214,50	0,00
863	021 Stavby	127	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiál-ov-kanalizácia	kg	70,000	2,27	158,90	158,90	0,00
864	021 Stavby	128	POŽIAR	požiarne upchávkavka pri prestupe potrubie medzi dvomi požiarnymi úsekmi	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
865	021 Stavby	129	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	1 000,000	1,18	1 180,00	1 180,00	0,00
866	021 Stavby	130	R1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	1 190,000	0,84	999,60	999,60	0,00
SO 01.9 Výtah										
			OST	PS 01 Výtah						
867	021 Stavby	1	7865541	M+D Osobný trakčný výtah, model ref.O3G_X10 zákaznicke riešenie, nosnosť 320 kg, staníc/nástupišť 4/4, typ MRLG:bezstrojovový-bezprevodový, rozmery kabíny 1100/1400/2100mm, ref.typ. Domo Pack Reference DR1	ks	1,000	29 530,00	29 530,00	29 530,00	0,00
868	021 Stavby	2	7865542	M+D Svetelná mreža na kontrolu vstupu do kabíny	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
869	021 Stavby	3	7865543	M+D Nerezové šachtové dvere	ks	4,000	110,00	440,00	440,00	0,00
SO 01.10 Štruktúrovaná kabeľ										
				Štruktúrovaná kabeľ						
870	021 Stavby	1		M+D Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6, LSOH bezhalogénový	m	1 580,000	0,27	426,60	426,60	0,00
871	021 Stavby	2		M+D Zásuvky 2xcát6e STP	ks	45,000	7,69	346,05	346,05	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
872	021 Stavby	5		M+D Ústredňa školského rozhlasu / serverovňa Rozhlasová Ústredňa SE2350CDR, 350W/100V, 3xMIC, 2xAUX, tuner s CD/MP3, 6x100V výstup	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
873	021 Stavby	6		M+D Školský rozhlas - zvonenie D201PQ/STD - 1x podružná linka, 1x kanál spínania (kontakt + 24VDC), RS232, RS485, pasívne zálohovanie, vstup pre DCF/GPS prijímač, nástenné prevedenie. (Namiesto linky možno osadiť 75VAC/1A zdroj pre zvončeky.)	ks	1,000	638,00	638,00	638,00	0,00
874	021 Stavby	10		M+D Školský rozhlas - reproduktory Reproskrínka ARS289, 6/3/1,5W/100V reproskrínka na stenu, biely plast, spredu čierny molitan	ks	20,000	18,00	360,00	360,00	0,00
875	021 Stavby	11		M+D Telefónna ústredňa KX-TDA15 2x ISDN (BRI) vstupy / 8 pobočiek (12 pobočiek s využitím D-XDP portov), kapacita je rozšíriteľná do 20 klapiek, CLIP na pobočkách, voľiteľné doplnky: vstupy analógové a ISDN, dverový telefón, otváranie elektromagnetickej zámky, hlasová pošta.	ks	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
876	021 Stavby	12		M+D Telefónne prípojky - systémový telefón KX-T7730 Digitálny systémový telefón pre pobočkové ústredne s tradičnými analógovými vstupmi, LCD displej - 1x 16 znakov, 12 programovateľných tlačidiel s LED signalizáciou, navigačný ovládač, hlasitá komunikácia SP-phone, funkčné tlačidlá pridržania (HOLD) a postúpenia hovoru (TRANSFER), 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, naklápačtelné polohovanie.	ks	3,000	180,00	540,00	540,00	0,00
877	021 Stavby	13		M+D Telefónne prípojky - obyčajný telefón KX-TS880 Komfortný telefón v osvedčenom kompaktnom prevedení, 3-riadkový displej, zobrazenie CLIP s pamäťou na 50 čísel, 20 telefónnych čísel priamej voľby, 10 telefónnych čísel rýchlej voľby, pamäť na posledných 20 volaných čísel, automatické opakovanie volania (Auto Redial), hlasité telefonovanie SP-Phone, 2,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu, LED indikátor zvonenia, možnosť blokovania tlačidiel, programovateľný čas FLASH (rozpätie 80-900 msec), biele alebo čierne prevedenie, ergonomické výškovo nastaviteľné polohovanie v dvoch uhloch, možnosť montáže aj na stenu.	ks	5,000	30,00	150,00	150,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk Harmincova 1								
TS 01 Materiálovo-technologické vybavenie										
TS 01.1 Cukrár+pekár										
			OST	TS 01 Cukrár+pekár						
878	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	39300000-1	Zariadenie na šokové zmrazenie - šokovacia jednotka a regenerátor - rozmer : š 820 x h 800 x v 1750 mm - príkon : 2,3 kWV KANAL: 50 mm, vzadu, resp. po strane*	ks	1,000	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0,00
879	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	39300000-2	Malé potaňovacie zariadenie s temperovačkou	ks	1,000	8 101,00	8 101,00	8 101,00	0,00
880	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	39300000-3	zariadenie na potaňovanie a glazovanie hotových výrobkov s temperovaným zásobníkom na čokoládu - min. 20 litrový zásobník na potaňovacie médium s ohrevom vo vodnom kúpeli - nastaviteľná teplota v rozsahu min. 30-70°C - možnosť potaňovania celého výrobku, časti, resp. vzorovo s otáčaním - elektronicky kontrolovateľná rýchlosť pásov a dávkovania potaňovacej hmoty VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 350x800x500 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz, 1,5 kW	ks	1,000	2 825,67	2 825,67	2 825,67	0,00
881	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	39300000-4	Chladiaci box - skriňový skriňový- minimálny obsah 500 lit. - kompletne nerezové prevedenie - digitálne ovládanie monitorovania teploty - elektronické ovládanie s teplotným rozsahom min. -2 až +8°C - jednodverové prevedenie, uzamykateľné VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1030x830x2010 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz / 0,4kW	ks	1,000	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
				skriňový- dvojverové prevedenie - komplet nerezové - elektronické ovládanie s teplotným rozsahom min. -2 až +8°C - automatické odmrazovanie s elektronickým ohrevom - uzamykateľná VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1480x830x2010 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz / 0,5kW							
882	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	39300000-5	Mraziaci box – skriňový – riadené mrazenie	ks	1,000	3 010,67	3 010,67	3 010,67	0,00	
				skriňový – riadené mrazenie- jednoduché kompletne nerezové vyhotovenie - rozsah teplôt digitálne a kontinuálne nastaviteľný min. od -5°C do -25°C - chladiaci výkon min. 900W - vnútorný objem min. 900 lit. - chladiace médium R 404 A, FCKW-free - kapacita: min. 18 plechov DIN 58 /78 cm alebo 36 plechov DIN 60 /40 cm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 74 x 105 x 206 ELEKTRO: 230 V; 1/N/PE; 50 Hz, 5,3A							
883	021 Stavby	6	39300000-6	Etážová pec	ks	1,000	23 373,00	23 373,00	23 373,00	0,00	
				Vykurovacie médium električka - 4 etáže o vnútornom rozmere min. 120x120 - výška etáže min. 22 cm pri min. 4 etážach - digitálne ovládanie s dotykovou obrazovkou, záloha programov cez USB a PC, chránené heslom, možnosť napojenia na PC majstra - každá etáž samostatne ovládaná - s digestorom, kondenzátorom pár a zaparovacím agregátom - celkový elektro prípoj max. 40kW - s podstavcom na plechy a kolieskami min. výšky 170mm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 1500x1610x2093 (min. výška miestnosti 2390) ELEKTRO: 400/230V, 3/N/PE 50Hz, 47kW, 3x80A VODA: R3/4" KANAL: NW28mm			0,00	0,00	0,00	0,00	
884	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	39300000-7	Rotačná pec	ks	1,000	20 999,67	20 999,67	20 999,67	0,00	
				Rotačná pec na vozík s min. rozmerom 580x780mm, vykurovacie médium električka, s digestorom pár a kondenzátorom na pary, digitálne ovládanie s dotykovou obrazovkou, záloha programov cez USB a PC, chránené heslom, možnosť napojenia na PC majstra, možnosť využitia rôznych druhov vozíkov do rozmeru plechov 580x780 mm, šamotová akumulčná stena pre zníženie energetickej náročnosti, senzor merania teploty vo vnútri výrobku s digitálnym záznamom, priemerná spotreba do 45kW, systém riadeného prúdenia vzduchu so stupňovitou reguláciou							
885	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	39300000-8	Montovaná kysiareň na dva vozíky	ks	1,000	7 332,67	7 332,67	7 332,67	0,00	
				Kompletné zariadenie pre kysnutie výrobkov v celonerezovom vyhotovení pre min. 2 vozíky - dvojkrídlové dvere pre vstup - kontinuálne riadenie teploty a vlhkosti s monitorovaním aktuálneho stavu - nerezové ISO panely s hrúbkou min. 25mm VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: podľa miestnosti ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, Celkový príkon: 12,3 kW VODA: 10 mm PLYN: x VZDUCH: x KANAL: 50 mm							
886	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	39300000-9	Rožkový stroj	ks	1,000	18 174,33	18 174,33	18 174,33	0,00	
				Zvinovací stroj na rožky s väčším zdvihom valca, vhodný na výrobu rožkov, slaných tyčínok, pračiek, bagiet, veko a ostatného pečiva ako i formového chleba - hmotnosť cesta: 30-450 g - kapacita: cca 2500 ks/h, závisí od hmotnosti VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 890x1040x1300 ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz, 0,55kW							
887	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	39300000-10	Riadiaca kysiareň – technológia riadeného kysnutia	ks	1,000	7 768,33	7 768,33	7 768,33	0,00	
				Technológia riadeného kysnutia- 2 samostatné jednotky pre riadené kysnutie - teplotný rozsah kontinuálne riadený min. od -12°C do max. 35°C - chladiaci výkon min. 900W - vnútorný objem min. 900 litrov - chladiace médium R 404 A, FCKW-free VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 740x1050x2060 ELEKTRO: 230V, 1/N/PE 50Hz, 1kW, 5,3A VODA: R3/4"							
888	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	39300000-11	Špirálový miešací stroj	ks	1,000	11 919,67	11 919,67	11 919,67	0,00	

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
				Výkon od 2 do 80 kg cesta na jedno miesenie, alebo max. 400 kg za hodinu - obsah dieže min. 120 litrov, dieža pevná s veľkým otvorom a spätným chodom uľahčujúcim vyberanie cesta - príkon max. 3,5 / 6,0 kW - váha do 600 kg - ovládacia jednotka na min. 99 programov - meranie teploty cesta infračerveným čidlom VONKAJŠÍ ROZMER ŠxDxV: 700x1216x1280 ELEKTRO: 400/230V 3/N/PE 50Hz , 3,5/6kW VODA: voda na dávkovanie do cesta							
889	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	39300000-13	Zariadenie na výrobu zmrzliny, rozmer š x h x v - 500 x 600 x 850 mm	ks	1,000	10 664,00	10 664,00	10 664,00	0,00	
890	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	39300000-14	cukrárska piecka - elektrická	ks	1,000	6 018,33	6 018,33	6 018,33	0,00	
				10 plechová 600x400 príkon 15,8kW / 400V, rozmer 860x882x výška 1250mm, rozteč list - 80mm. Nutnosť mať prípravu na odpad a vodu. Manuálne ovládanie - nastavenie teploty, času, vlhkosti, možnosť zníženia chodu ventilátora aretácia dverí, bezpečnostný termostat technológia SAFE - chladné dvere a povrch pece pre bezpečnú prácu							
891	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	39300000-15	Rotačná pec	ks	1,000	21 010,33	21 010,33	21 010,33	0,00	
				na 10 plechov - rozmer pece š 1167 x h 953 x v 1425 mm - el. príkon 23 kW prívod vody/ odtok							
TS 01.2 Mäsovýroba+kuchynä											
			OST	TS01 Mäsovýroba+kuchynä							
892	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1	39141000-5	Konvektomat SelfCooking Center® SCC 101 - elektrický	ks	1,000	12 096,67	12 096,67	12 096,67	0,00	
				Rational, SCC101E, elektrický, Kapacita: 10x 1/1GN / 20x 1/2 GN, Varenie v pare 130°C, Horúci vzduch 30°C - 300°C, Kombinácia pary a horúceho vzduchu 30°C - 300°C, Vario-para 30°C - 99°C, Finishing 30°C - 300°C, Odvápňovací program, Sonda teploty jadra, CleanJet Automatický čistiaci program, SelfClean-automatika pre vylučáť pary, Ovládacie gombík pre nastavenie spôsobu prevádzky, teploty, teploty jadra a času. Integrovaná brzda ventilátora, Odstredivý odlučovač tuku bez prídavných tukových filtrov, Odkvapová vanička dverí s trvalým odtokom aj pri otvorených dverách a napojením na odpad, Bezšparový hygienický varný priestor so zaoblenými hranami, optimalizácia prúdenia - SelfCooking Control - mód so 7 prevádzkovými režimami, Combi-Dämpfer-mod so 3 spôsobmi provozu, CleanJet-automatizovaný systém čistenia, CalcDiagnose System/CDS/s SelfClean-Automatik, Sonda teploty jadra so 6 meracími zónami, Sprcha so samonavijacou automatikou, USB-rozhnanie							
893	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2	39141000-6	Podstavec pod konvektomat Rational	ks	1,000	386,00	386,00	386,00	0,00	
				Taxon, TPPK2, Vedenie pre GN 1/1 dvojradový, Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241			0,00	0,00	0,00	0,00	
894	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3	39141000-8	Indukčný sporák s otvoreným podstavcom Berner. BIH4KTDF28W, 4 x 300x280 mm	ks	1,000	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	
895	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4	39141000-9	Vario Cooking Center® MULTIFICIENCY 112L	ks	1,000	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	
				Frima, VCC112L, Váha : 132 kg, Kapacita : 2x 19 dm2, 2x 25 L, Počet jedál/deň:50-100, VarioCooking Control® - modus so 9 druhmi prevádzky, Ručný modus s 3 druhmi prevádzky, VarioBoost™, jedinečný topný systém, AutoLift™, zdvihacia a spúšťacia automatika, "VarioDose™, na liter presne plnenie vodou cez integrovaný prívod vody", Integrovaný odtok vody s pevným napojením na odpad, Sonda teploty jadra so 6 meracími zónami, Sprcha se samonavijací automatikou, USB-rozhnanie							
896	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5	39141000-11	Základné vybavenie VarioCooking Center 112L	ks	1,000					
				Frima, 60.73.863, 2x Rameno pre zdvihaciu automatiku-60.73.795, 1x Varný kôš-60.73.680, 1x Fritovací kôš-60.73.684, 1x Špachtľa-60.71.643, 2x Rošt na dno panvice-60.73.702							
897	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6	39141000-10	Podstavec pod multifunkciu Frima 112L	ks	1,000	633,00	633,00	633,00	0,00	

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
898	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7	39141000-14	Nástenný odsávač pár s osvetlením	ks	1,000	1 531,83	1 531,83	1 531,83	0,00
				Taxon, TOPN1, z potravinárskej nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. Hrúbka plechu 1 mm, Základná výška 450 mm. Vertikálne odlučovače tuku 400x400 mm, Možnosť prevedenia s osvetlením, Výpustná miska kondenzátu, uši na zavesenie digestora, tukové filtre súčasťou dodávky						
899	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8	39141000-15	Chladiaci stôl s drezom na ľavej strane	ks	1,000	2 476,33	2 476,33	2 476,33	0,00
				Taxon, TPG3 3/2, z potravinárskej nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241. Hrúbka pracovnej dosky 50 mm, Regulácia teploty +2°C až +8°C, Teplota okolia maximálne 32 °C, Chladiace médium R134a, T-PG3 0/3P - chladiaci agregát vpravo, 3x zásuvka na ľavej strane, 2x dvierka						
900	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9	39141000-19	Winterhalter PT-M-profesionálna priechodná umývačka riadu	ks	1,000	9 166,67	9 166,67	9 166,67	0,00
				Winterhalter, PT-M, Veľkosť koša : 500x500 mm, 2 dávkovač, 3 štandardné programy - krátky, štandardný a intenzívny, Váha :134 kg, Kapacita nádrže: 35 L, Znížená spotreba vody a energie, V cene je kalkulovaný dávkovač umývacieho prostriedku						
901	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10	39141000-29	Pásová deliaca píla s podstavcom	ks	1,000	4 305,73	4 305,73	4 305,73	0,00
				Másoprofit, SE300, celonerezové prevedenie, nerezové vodiace kolesá s dvojitým vedením, automatické naplnenie pásu, bezpečnostná brzda pásu so zastavením do 4 sekúnd, bezpečnostné STOP tlačidlo, posuvné vodítko pre hrúbku rezu, bezpečnostné prítlačné zariadenie, bezpečnostné kontakty pri otvorení krytu, nerezový podstavec, hmotnosť do 113 kg aj s podstavcom, dĺžka pásu do 2340 mm, maximálna hrúbka porcie 275 mm, rýchlosť rezov do 18 m/sekundu						
902	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11	39141000-34	Ručná búracia píla s závesným vyvažovačom	ks	1,000	2 427,93	2 427,93	2 427,93	0,00
				Másoprofit, K18-01+F6-2, 5SK, jednu rukou nastaviteľná hĺbka rezu, hĺbka rezu 15 až 65 mm, motorová brzda pre zastavenie do 3 sekúnd, kotúč s malými zubami, guľatá rukovet', hmotnosť do 4,5 kg, vyvažovač s rozsahom vyváženia 4 až 6 kg, dĺžka lana min. 2,5 m, nastavenie vyvažovača na 4 kg						
903	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12	39141000-35	Záves na polovičky Taxon, nerez	ks	1,000	1 506,67	1 506,67	1 506,67	0,00
904	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	13	39141000-40	Sťahovačka Maja SKINNY II	ks	1,000	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00
				Másoprofit, SKINNY II, automatická sťahovačka kože s prísuvným dopravníkom, pre sťahovanie všetkých plochých kusov mäsa v automatickom režime a sťahovanie guľatých častí v manuálnom režime, prevedenie: nerez						
905	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	39141000-42	Chladiarenský box	ks	1,000	10 881,33	10 881,33	10 881,33	0,00
906	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	15	39141000-44	Výrobník šupinkového ľadu chladený vodou	ks	1,000	3 075,67	3 075,67	3 075,67	0,00
				Simag, SPR 120 W, Zariadenie na výrobu ľadu v tvare šupienok vhodný na prezentáciu rýb, mäsa, udržiavanie teploty nápojov, pre šalátové bufety a pod. Denná produkcia ľadu 120 kg (pri teplote miestnosti 10°C a teplote vody 10°C). Kapacita zásobníka 55 kg. Karoséria z nehrdzavejúcej ocele, odmontovateľné nožičky, čistiaci systém na odstránenie usadenín vodného kameňa. Vodou chladený kompresor. Systém je plnený chladivom R 134 A bez freónu. Nízka spotreba vody a elektrickej energie. Prípojenie tlakovou hadicou 3/4" na prívod vody a odvádzacou hadicou Ø 20 mm.						
907	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	16	39141000-46	Mraziarenský box	ks	1,000	7 994,67	7 994,67	7 994,67	0,00
908	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	17	39141000-50	Chladiarenský box	ks	1,000	5 966,67	5 966,67	5 966,67	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
909	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	18	39141000-58	Masírovacie zariadenie chladiace	ks	1,000	33 343,00	33 343,00	33 343,00	0,00
				Vakona, ESK150SPL, objem bubna 150L, automatická kontrola pracovných procesov, preddefinované programy prispôbené výrobe, displej s informáciami o stave programu, agregát s ventilovaným chladením, nastaviteľné vyklápanie bubna, pružinové vyváženie veka bubna, mikrobiálny filter, vákuová pumpa s účinnosťou min 95%, plynulá regulácia otáčok, pojazdné koliečka 4 kusy a dve brzdené, otáčky ramena od 3 do 25 min., teplotný rozsah -9 až 10 °C, hmotnosť do 300 kg						
910	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	19	39141000-59	Miešačka lopatková Mainca RC 100	ks	1,000	6 216,00	6 216,00	6 216,00	0,00
				Másoprofit, RC 100, jeden smer miešania, miešanie lopatky v tvare T, celonerezové prevedenie s jednou miešacou osou						
911	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	20	39141000-70	Klijsovačka poloautomatická dvojsponkovacia	ks	1,000	26 271,20	26 271,20	26 271,20	0,00
				Másoprofit, PDC 700, pneumatický nôž pre odrezávanie porcií, pneumatický pohyblivý držiak brzdy čriev, elektrické preporenie s náražkou vrátane káblu, náražacia trúbka priemeru 28 mm, tlak 5 bar/0,5, hmotnosť 30 kg, spotreba vzduchu NL/cykl 10,4						
912	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	21	39141000-71	Hydraulická piestová náražka 100 lit násypka	ks	1,000	27 412,00	27 412,00	27 412,00	0,00
				Másoprofit, Rex RVF 327 FP, pohon servomotorom, pamäť pre 200 programov, pamätová karta, rotor so 4 dvojitými lamelami, ovládací panel s okamžitým prehľadom stavu o funkciách stroja, spätná korekcia rotoru, počítanie porcií, veľkosť porcií od 5 do 9999 g, presnosť dávkovania 0,1 g, plniaci tlak 40 bar, výkon min. 2600 kg/h, hmotnosť do 500 kg						
913	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	22	39141000-72	Kúter	ks	1,000	63 640,73	63 640,73	63 640,73	0,00
				Másoprofit, K 40 Ultra, 2 rýchlosti, 40lit miska, celonerezové prevedenie, 2 rýchlosti nožového hriadelu, 2 miešacie rýchlosti, 2 nezávislé rýchlosti otáčania misy, vyhrievané vinutie motora, 6 nožová vymeniteľná nožová hlava s vyvažovaním, priehľadné plexi veko, kolenné ovládanie pre voľné ruky, zapustené kryty bez gumenných tesnení, 10 m kábel, riadiaca jednotka s digitálnym displejom, zobrazenie okamžitého stavu kútra, otáčiek noža, otáčiek misy, teploty, zaradenej rýchlosti, celkový počet otáčiek misy, zobrazenie servisných intervalov, dát, diagnostiky závad, 5 m prepájovací kábel medzi strojom a mikroprocesorom, maximálna váha zariadenia 650 kg						
914	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	23	39141000-73	Rezačka	ks	1,000	8 279,00	8 279,00	8 279,00	0,00
				Másoprofit, W130L - U5, Celonerezové prevedenie, Robustná šneková prevodovka, Rezné zloženie D 114 – UNGER 5						
915	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	24	39141000-77	Nastrekovacie zariadenie	ks	1,000	16 132,33	16 132,33	16 132,33	0,00
				Vakona, PI-17, pre nastrekovanie mäsa s kosťou a bez kosti, systém rýchlej výmeny ihiel, celonerezové prevedenie, oddelenie elektroniky a priestoru s čerpacou technikou, plastový dopravník vyberateľný, nerezové čerpadlo, presné nastavenie množstva láku s trojnásobnou filtráciou, hlavný filter so spätným preplachom, dĺžka pásu do 1880 mm, počet ihiel min. 17, výkon 250 až 550 kg/h						
916	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	25	39141000-90	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 211	ks	1,000	17 263,33	17 263,33	17 263,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
				Frima, VCC211, Kapacita:42 dm ³ , 100L, Počet jedál/deň:100-300, Hmotnosť:195 kg VarioCooking Control® - modus s 9 druhmi prevádzky, ručný modus s 3 druhmi prevádzky: pečenie, varenie, fritovanie, varenie pod tlakom len pre VarioCooking Center Plus (regulácia tlakového varenia prostredníctvom regulácie tlaku a ohrevu pre optimálnu úsporu vody a energie), rozsah teplôt 30-250 C, zisťovanie teploty jadra so 6 meracími bodmi, úprava súčasne v dvoch rozdielnych varných médiách u VCC 112 (napr. cestoviny/omáčka, steak/fritovanie), AutoLift zdvíhacie a spúšťacie zariadenie (koše pre varenie cestovín a fritovanie), rozpoznanie varného média v panvici: nie je možné spálenie oleja, Pamäť pre HACCP - dáta a výstup cez rozhranie USB, 250 voľne voliteľných programov, integrovaná ručná sprcha s automatickým navinutím a uzáverom vody a plynulým dávkovaním, sonda teploty jadra so 6 meracími bodmi, vypúšťanie varnej vody, resp. umývacej vody priamo s pomocou panvice (bez preklápania, bez podlahovej výpuste), VarioDose automatické zariadenie na plnenie vodou, presne na liter, dotyková obrazovka s navigačnými symbolmi pre čo najjednoduchšiu obsluhu, digitálne ukazovatele teploty, nastavenie času digitálne 0 - 24 hod. s nastavením trvalej prevádzky, VarioBoost patentovaný tepelný systém, patentovaný držiak sondy teploty jadra,			0,00	0,00	0,00	0,00
917	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	26	39141000-91	VarioMobil k VCC 211/311 GN2/1 a 1/1GN	ks	2,000	1 893,33	3 786,66	3 786,66	0,00
				Frima, 60.70.107, pre jednoduché vyberanie a pohodlnú prepravu pokrmov (GN nádoby nie sú súčasťou dodávky)						
918	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	27	39141000-92	FRIMA VarioCooking Center® MULTIFICIENCY 311	ks	1,000	22 490,00	22 490,00	22 490,00	0,00
				Frima, VCC311, Rozmer:1542x914x1100 mm, 3NAC/400V, Prikon:45 kW, Hmotnosť:251 kg, Počet jedál/deň: 100-500, Kapacita:65 dm ³ , 150 L, VarioCooking Control® - modus so 6 druhmi prevádzky, Ručný modus s 3 druhmi prevádzky, VarioBoost™, jedinečný výhrevný systém, AutoLift™, zdvíhacia a spúšťacia automatika, "VarioDose™", na liter presné plnenie vodou cez integrovaný prívod vody", Integrovaný odvod vody s pevným napojením na odpad, Sonda teploty jadra se 6 meracími zónami, Sprcha so samonavijacou automatikou, USB-rozhranie						
919	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	28	39141000-93	InterGast Product FlexiCombi Classic 6.1-el.konvektomat 6x GN 1/1	ks	1,000	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00
				Rational, FKE061R_CL, Základní provozní režimy: Pára, Horký vzduch, Kombinace horký vzduch a pára, Regenerace; Dynamická výroba páry, trvanlivý hygienický pracovní prostor (materiál vnitřního prostoru DIN 1.4404), Volná kombinace až tří provozních režimů při jedné tepelné úpravě, Funkce předehřátí / zchlazení varné komory, Řídící jednotka množství páry, Automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru, Sonda teploty jádra, Program ručního čištění, Možnost navýšení kapacity použitím speciálních plechů 530 x 540 mm, Možnost navýšení kapacity konvektomatu při regeneraci použitím GN 2/1, Vsazené, snadno vyměnitelné těsnění dveří, Digitální zobrazení času a teploty, Dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretací polohy, Bezdotykový koncový spínač dveří, Okapová vanička s trvalým odtokem, Zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru, Automatické čištění za pomoci speciálních kartuší, Automatická reverzace ventilátoru, kapacita : 6 x GN 1/1-65 mm, váha : 130 kg, 3 x 16 A						
920	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	29	39141000-97	Automatická udiareň Bastramat B 1200 C-FR	ks	1,000	45 571,67	45 571,67	45 571,67	0,00
				Mäsoprofit, B 1200 C-FR, inteligentná varná a údiaca komora s funkciou vyfarbenia, sušenia, údenia, varenia s funkciou DELTA t, pečenia, zrenia a rozmrazovania			0,00	0,00	0,00	0,00
921	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	30	39141000-98	Jednovoziková údiareň	ks	3,000	23 435,00	70 305,00	70 305,00	0,00
922	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	31	39141000-107	Winterhalter GS-630: Umývaci stroj kuchynského riadu	ks	1,000	7 108,33	7 108,33	7 108,33	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
				Winterhalter, GS-630, Teoretický výkon košov/h: 38/29/12, Vnútny rozmer koša v mm: 630x465, Veľkosť koša:508x650 mm, Elektrický prípoj: 400V, Trieda krytia IPX5), Celkový príkon pri prijínaní studenú vodu: 7,1 kW, Počet programov:3, Obsah nádrže:25 L, Hmotnosť:105 kg, Oddelený umývací a oplachový systém, horný aj dolný umývací systém celoplošný reverzný, jednotlačidlové ovládanie, automatické napúšťanie nádrže, dávkovacie zariadenie pre oplachový aj umývací prostriedok, celoplošné sito, termostatické riadenie ohrievania s poistkami, vzájomné blokovanie výhrevných systémov, vyhrievanie nádrže a bojleru (pre doporučené pripojenie na teplú vodu), bezpečnostný spínač dveri, pružná prívodná hadica, bojlej s oplachovým čerpadlom, termostop (zabraňuje oplachovaniu nedostatočne teplou vodou), prívodný kábel, nastaviteľné nožičky, Mediamat Cyklo - čistič umývacieho roztoku, zadné zakrytie stroja, základná výbava košov, odpadové čerpadlo, samočistiaci program							
923	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	32	39141000-111	Podstropná zrejúca jednotka Bastra KDG 64	ks	1,000	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	
				Másoprofit, KDG 64, Max. kapacita zrejúcej komory do 8 vozíkov, respektíve 15 m2 plochy. Prístroj sa montuje na strop miestnosti. Vzduch sa nasáva dole a prúdi skrz prístroj do priestoru. V prístroji sú umiestnené výparníky, kúrenie a zvlhčovacie zariadenia.							
924	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	33	39141000-115	Vákuová balička	ks	1,000	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	
				Henkelman, Marlin 52 II, celonerezové prevedenie s lisovanou vaňou, veko s odolného akrylového skla, zväracia lišta s 3 typmi zvarov, mikroprocesorové ovládanie, automatický servisný program pre udržbu vákuového čerpadla, výkon vývevy min. 60 m3/h, doba pracovného cyklu podľa nastavenia 15 až 40 sekúnd, šírka zvaru 2 x 3,5 mm, hmotnosť do 145 kg							
925	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	34	39141000-119	Chladiarský box	ks	2,000	5 333,00	10 666,00	10 666,00	0,00	
TS 01.3 Laboratória											
			OST	TS 01 Laboratória							
926	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		Obojstranné pracovisko pre prácu v stoj (2100 x 1400 x 900)	ks	10,000	2 758,33	27 583,30	27 583,30	0,00	
927	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		Jednostranné pracovisko pre prácu v stoj (2100 x 800 x 900) variant s nástavnými skrinkami, Stól umývaci SU 0696 (600 x 600 x 900) s keramikým drezom	ks	13,000	2 093,80	27 219,40	27 219,40	0,00	
928	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		Ekologický digestor – filtrácia odsávania DS 12 EKO – nerezová filtr. komora s aktívnym uhlím.	ks	1,000	5 458,33	5 458,33	5 458,33	0,00	
929	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4		Ekologický digestor – filtrácia odsávania DS 12 EKO/ N – kompletný nerez. digestor s filtrom.	ks	1,000	6 146,67	6 146,67	6 146,67	0,00	
930	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	5		Digestor kovový, skriňový –dvojplášťový – 1200 x 950 x 2600 DS 12V - bez filtrov	ks	1,000	2 366,11	2 366,11	2 366,11	0,00	
931	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		OXS - MIXOLAB 2 Reologická a enzymatická analýza mouky a šrotu Napätie: 220/240 jednofázové 50 nebo 60 Hz Napájanie: 1000 W Čistá hmotnosť: 33 kg Hmotnosť vrátane obalu: 49 kg Rozmery (mm):460x505x270 Objem: 0,06 m³	ks	1,000	57 125,00	57 125,00	57 125,00	0,00	
932	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	7		Prístroj OKS - RHEO F4 Prístroj, ktorý stanovuje optimálnu dobu pečenia, monitorovanie aktivity čerstvých a suchých kvasiniek, kompletná analýza výživu obsahujúci cukor a tuky, analýza krupice, analýza účinkov prísad (cystein, kyselina askorbová, vitamíny) Napätie: 220/240 jednofázové 50 nebo 60 Hz Napájanie: 150 W Čistá hmotnosť: 12 kg Hmotnosť vrátane obalu: 20 kg Rozmery (mm): dĺžka = 265, šírka = 415, výška = 545	ks	1,000	21 233,33	21 233,33	21 233,33	0,00	
933	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	8		Prístroj OKS - FALLING NUMBER 1310 Mera aktivitu enzýmu alfa-amyháza v obilí a múke pre detekciu poškodenia výhonkov, optimalizácia aktivity enzýmov múky a zaručujú spoľahlivosť obilí. Alfa-amyháza je pre kvalitu konečného produktu chleba, cestoviny, rezance a sladu. Manipulácia s pšenickou, jačmeňom, raž alebo cukrom. Napätie: 230V, 50Hz Napájanie: 150W Čistá hmotnosť: 8kg Rozmery (mm): 223x370x525	ks	1,000	8 031,67	8 031,67	8 031,67	0,00	

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
934	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	9		OXS - DA 7250 NIR Analyzer DA 7250 určuje, vlhkosť, bielkovín, tukov a mnoho ďalších parametrov vo všetkých typoch vzoriek. Napätie: 230V, 50/60Hz Čistá hmotnosť: 20kg Rozmery (mm): 517x370x390mm	ks	1,000	56 331,67	56 331,67	56 331,67	0,00
935	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	10		OXS - Ankom XT15 Extracto Prístroj na meranie obsahu sýroveho tuku v mäse. Napätie: 110/240V, 50/60Hz Čistá hmotnosť: 44kg Rozmery (mm): 160x200x310mm	ks	1,000	23 096,67	23 096,67	23 096,67	0,00
936	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	11		OXS - Rychlosušič OHAUS MB 120 Analyzátor vlhkosti, a optimálnej teploty potraviny. Napätie: 110/240V, 50/60Hz Rozmery (mm): 211x180x355mm	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
TS 01.4 Sieťová infraštruktúra, IT vybavenie										
TS 01.4 Sieťová infraštruktúra										
937	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1		M+D Server Dell PowerEdge R230 - Server 1U rack, Intel Xeon E3-1220 v5, RAM 8GB DDR4 SDRAM UDIMM, 2x 1TB 7200 otáčok NL SAS v RAID 1, 4x 3.5"; RAID PERC H330 12G SAS 0,1,5; iDRAC8 Express, 2x GLAN, 250W	ks	1,000	1 490,05	1 490,05	1 490,05	0,00
938	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2		M+D Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x pero, svetlosť farieb 3.300 Lúmenov, rozlíšenie WXGA, 1280 x 800, 16:10, kontrast 1	ks	7,000	1 720,00	12 040,00	12 040,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3										
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Harmincova 1										
SO 01.1 Architektúra, statika										
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
939	021 Stavby	43	625258100	Kontaktný zatepľovací systém z izolačných dosiek hr.150mm ref.STO-Sockelplatte, vrátane p.ú. organická ometka škrabaná štruktúra ref. STO Isplit K1.5	m2	136,314	43,60	5 943,29	5 943,29	0,00
940	021 Stavby	44	625258289	Kontaktný zatepľovací systém z MV hr. 150 mm, vrátane p.ú. organická ometka škrabaná štruktúra ref. STO Isplit K1.5	m2	1 157,516	41,45	47 979,04	47 979,04	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
941	021 Stavby	58	931961112	Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej plsti hr. 30 mm	m2	52,387	7,25	379,81	379,81	0,00
942	021 Stavby	59	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,77	1 454,73	1 454,73	0,00
943	021 Stavby	60	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,74	1 653,81	1 653,81	0,00
944	021 Stavby	61	941941291	Pripratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,21	994,48	994,48	0,00
945	021 Stavby	62	941941292	Pripratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,33	1 264,12	1 264,12	0,00
946	021 Stavby	63	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	821,882	1,14	936,95	936,95	0,00
947	021 Stavby	64	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	950,465	1,08	1 026,50	1 026,50	0,00
948	021 Stavby	69	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,45	58,03	58,03	0,00
949	021 Stavby	70	943943291	Pripratok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	128,955	0,08	10,32	10,32	0,00
950	021 Stavby	71	943943292	Pripratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,67	86,40	86,40	0,00
951	021 Stavby	72	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	128,955	0,26	33,53	33,53	0,00
952	021 Stavby	73	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	1,09	46,00	46,00	0,00
953	021 Stavby	74	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	42,201	0,87	36,71	36,71	0,00
712 Izolácie striech										
954	021 Stavby	137	712290011	Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 613,836	4,05	6 536,04	6 536,04	0,00
955	021 Stavby	139	712370050	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	1 522,262	2,59	3 942,66	3 942,66	0,00
956	021 Stavby	140	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	m2	290,861	6,41	1 864,42	1 864,42	0,00
957	021 Stavby	141	2455162042	PVC fólia, hr. 1,5mm, ref. SIKAPLAN S 1,5	m2	2 085,091	6,73	14 032,66	14 032,66	0,00
958	021 Stavby	142	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	2 012,045	0,43	865,18	865,18	0,00
959	021 Stavby	143	6936651300	Separáčna geotextília 300g/m2, ref. SIKA S FELT P300	m2	2 313,852	0,95	2 198,16	2 198,16	0,00
960	021 Stavby	144	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	304,250	6,80	2 068,90	2 068,90	0,00
961	021 Stavby	145	6072624400	Doska drevostiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	164,507	6,92	1 138,39	1 138,39	0,00
713 Izolácie tepelné										
962	021 Stavby	150	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvou skladyňmi voľne	m2	1 508,027	1,70	2 563,65	2 563,65	0,00
963	021 Stavby	151	2837653442	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm, ref.ISOVER	m2	3 076,375	9,20	28 302,65	28 302,65	0,00
964	021 Stavby	152	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	314,762	5,40	1 699,71	1 699,71	0,00
965	021 Stavby	153	2837650200	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	156,990	11,70	1 836,78	1 836,78	0,00
966	021 Stavby	154	2837650001	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m3	7,010	170,10	1 192,40	1 192,40	0,00
764 Konštrukcie klampiarske										

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
967	021 Stavby	196	764430221	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 310 mm, RAL 7016 - K01a	m	200,060	12,80	2 560,77	2 560,77	0,00
968	021 Stavby	197	764430222	M+D Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm, RAL 7016 - K01b	m	154,540	11,80	1 823,57	1 823,57	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové						
969	021 Stavby	249	767711000	M+D Fasáda zo sendvičových panelov z minerálnej vlny hr. 150mm, vrátane kotvenia, tesniaceho a upevň. materiálu, ref. Trimo FTVGg 150DP10	m2	442,071	47,02	20 786,18	20 786,18	0,00
970	021 Stavby	250	767711001	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1500/1300mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O01	ks	10,000	664,05	6 640,50	6 640,50	0,00
971	021 Stavby	251	767711002	M+D Hlinikové dvere, 2-krídlové, otváracé, 1500/2650mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O02	ks	1,000	1 433,55	1 433,55	1 433,55	0,00
972	021 Stavby	252	767711003	M+D Hlinikové dvere, 2-krídlové, otváracé, 2000/2650mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O03	ks	1,000	1 663,45	1 663,45	1 663,45	0,00
973	021 Stavby	253	767711004	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1400/1400mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O04	ks	1,000	655,50	655,50	655,50	0,00
974	021 Stavby	254	767711005	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1200/1400mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O05	ks	1,000	608,00	608,00	608,00	0,00
975	021 Stavby	255	767711006	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1500/1400mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O06	ks	4,000	679,01	2 716,04	2 716,04	0,00
976	021 Stavby	256	767711007	M+D Hlinikové dvere, 2-krídlové, otváracé, 2320/2950mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O07	ks	2,000	1 926,60	3 853,20	3 853,20	0,00
977	021 Stavby	257	767711008	M+D Hlinikové dvere, 1-krídlové, otváracé, 1350/2950mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O08	ks	1,000	1 236,90	1 236,90	1 236,90	0,00
978	021 Stavby	258	767711009	M+D Hliniková zostava okien, trojkrídlové, 2000/800mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O09	ks	1,000	731,50	731,50	731,50	0,00
979	021 Stavby	259	767711010	M+D Hlinikové okno, jednokrídlové, 1200/1500mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O10	ks	4,000	543,64	2 174,56	2 174,56	0,00
980	021 Stavby	260	767711011	M+D Hlinikové dvere, 2-krídlové, otváracé, 1400/2815mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O11	ks	1,000	1 469,65	1 469,65	1 469,65	0,00
981	021 Stavby	261	767711012	M+D Hlinikové okno, jednokrídlové, 1000/1500mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O12	ks	3,000	487,04	1 461,12	1 461,12	0,00
982	021 Stavby	262	767711013	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1500/1500mm, izol. 3-sko, čire, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O13	ks	1,000	739,10	739,10	739,10	0,00
983	021 Stavby	263	767711014	M+D Hlinikové dvere, 2-krídlové, otváracé, 1850/2020mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O14	ks	1,000	1 350,90	1 350,90	1 350,90	0,00
984	021 Stavby	264	767711015	M+D Hlinikové dvere, 2-krídlové, otváracé, 2250/2020mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O15	ks	1,000	1 488,65	1 488,65	1 488,65	0,00
985	021 Stavby	265	767711016	M+D Hliniková zostava okien, trojkrídlové, 3025/1700mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O16	ks	1,000	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00
986	021 Stavby	266	767711017	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1875/1700mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O17	ks	1,000	901,55	901,55	901,55	0,00
987	021 Stavby	267	767711018	M+D Hliniková zostava okien, trojkrídlové, 2150/1800mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O18	ks	3,000	1 208,40	3 625,20	3 625,20	0,00
988	021 Stavby	268	767711019	M+D Hliniková zostava okien, trojkrídlové, 2250/1800mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O19	ks	2,000	1 237,85	2 475,70	2 475,70	0,00
989	021 Stavby	269	767711020	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1500/1800mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O20	ks	4,000	844,79	3 379,16	3 379,16	0,00
990	021 Stavby	270	767711021	M+D Hlinikové dvere, jednokrídlové, otváracé, 900/2000mm, izol. 3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik, kovanie/kľučka, 5-bodový zámok KfV, v zmysle výrobu-O21	ks	1,000	656,45	656,45	656,45	0,00
991	021 Stavby	271	767711022	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1500/1150mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O22	ks	4,000	603,96	2 415,84	2 415,84	0,00
992	021 Stavby	272	767711023	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1500/700mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O23	ks	2,000	482,13	964,26	964,26	0,00
993	021 Stavby	273	767711024	M+D Hlinikové okno, dvojkrídlové, 1275/750mm, izol. 3-sko, čire, otváracé, otv. -sklopné, vrátane kovania, int. a ext. parapetu, v zmysle výrobu-O24	ks	1,000	443,65	443,65	443,65	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
994	021 Stavby	274	767711025	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 650/850mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O25	ks	2,000	267,90	535,80	535,80	0,00
995	021 Stavby	275	767711026	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 460/850mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O26	ks	1,000	249,85	249,85	249,85	0,00
996	021 Stavby	276	767711027	M+D Hliniková zostava okien, 5400/3200mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, fixné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O27	ks	2,000	3 472,73	6 945,46	6 945,46	0,00
997	021 Stavby	277	767711028	M+D Hliniková zostava okien, 6360/2400mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, fixné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O28	ks	1,000	3 439,95	3 439,95	3 439,95	0,00
998	021 Stavby	278	767711029	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 1000/1800mm, izol.3-sko, čire, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O29	ks	1,000	549,10	549,10	549,10	0,00
999	021 Stavby	279	767711030	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 875/1500mm, izol.3-sko, čire, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O30	ks	3,000	439,14	1 317,42	1 317,42	0,00
1000	021 Stavby	280	767711031	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 1450/2700mm, izol.3-sko, čire, otv.sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O31	ks	3,000	1 241,01	3 723,03	3 723,03	0,00
1001	021 Stavby	281	767711032	M+D Hlinikové okno, dvojkridlové, 1450/1800mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O32	ks	30,000	710,85	21 325,50	21 325,50	0,00
1002	021 Stavby	282	767711033	M+D Hlinikové okno, dvojkridlové, 2800/1200mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O33	ks	1,000	939,55	939,55	939,55	0,00
1003	021 Stavby	283	767711034	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 1425/1200mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O34	ks	4,000	510,86	2 043,44	2 043,44	0,00
1004	021 Stavby	284	767711035	M+D Hliniková zostava okien, 3500/1200mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O35	ks	1,000	1 216,00	1 216,00	1 216,00	0,00
1005	021 Stavby	285	767711036	M+D Hliniková zostava okien, 5400/1200mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O36	ks	2,000	1 770,33	3 540,66	3 540,66	0,00
1006	021 Stavby	286	767711037	M+D Hlinikové okno, dvojkridlové, 2725/1200mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O37	ks	1,000	922,45	922,45	922,45	0,00
1007	021 Stavby	287	767711038	M+D Hliniková zostava okien, 5330/1200mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, otváracé, otv.-sklopné, otváracé, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O38	ks	1,000	1 754,65	1 754,65	1 754,65	0,00
1008	021 Stavby	288	767711039	M+D Hlinikové okno, dvojkridlové, 2625/1200mm, izol.3-sko, čire,otváracé, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O39	ks	2,000	900,13	1 800,26	1 800,26	0,00
1009	021 Stavby	289	767711040	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 900/2350mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O40	ks	1,000	674,50	674,50	674,50	0,00
1010	021 Stavby	290	767711041	M+D Hlinikové okno, jednokridlové, 550/1500mm, izol.3-sko, čire, otv.-sklopné, vrátane kovania, int. a ext.parapetu, v zmysle výrobu-O41	ks	1,000	361,95	361,95	361,95	0,00
1011	021 Stavby	291	767711044	M+D Hlinikové dvere,jednokridlové,otváracé, 1200/2800mm, izol.3-sko, max Ug=0,60W/m2/K, vrátane kovania-panik,kovanie/kľučka,5-bodový záмок KFV, v zmysle výrobu-O44	ks	1,000	1 225,38	1 225,38	1 225,38	0,00
1012	021 Stavby	292	767711045	M+D Hliniková pásová zostava okien, otv.sklopné a fix, 5675/1500mm+7x6000/1500mm+5675/1500mm, izol.3-sko,čire, vrátane kovania, ext. parapetu, v zmysle výrobu-ZS01	ks	1,000	16 859,65	16 859,65	16 859,65	0,00
1013	021 Stavby	293	767711047	M+D Zasklená požiarna stena, 3990/2850mm, dverné kridlo 2x920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS01	ks	1,000	11 882,60	11 882,60	11 882,60	0,00
1014	021 Stavby	294	767711048	M+D Zasklená požiarna stena, 1450/2850mm, dverné kridlo 920/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS02	ks	1,000	4 318,46	4 318,46	4 318,46	0,00
1015	021 Stavby	295	767711049	M+D Zasklená požiarna stena, 1500/2850mm, dverné kridlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, p.o.El-C 30/D3, v zmysle výrobu-ZS03	ks	1,000	4 465,00	4 465,00	4 465,00	0,00
1016	021 Stavby	296	767711050	M+D Zasklená stena, 1500/2850mm, dverné kridlo 900/2150mm, rozšir.profil nadpražia 50mm, rám Al/ocel+transparentná výplň podľa špecifik.výrobcu, bez p.o, v zmysle výrobu-ZS04	ks	1,000	1 421,20	1 421,20	1 421,20	0,00
1017	021 Stavby	297	767711051	M+D Svetlík plastový, 900/800mm, izolačné dvojsko, bez p.o., v zmysle výrobu-SV01	ks	2,000	99,00	198,00	198,00	0,00
1018	021 Stavby	298	767711052	M+D Svetlík plastový, 1200/800mm, izolačné dvojsko, bez p.o., v zmysle výrobu-SV02	ks	2,000	129,60	259,20	259,20	0,00
1019	021 Stavby	299	767711053	M+D Svetlík plastový, 1500/800mm, izolačné dvojsko, bez p.o., v zmysle výrobu-SV03	ks	2,000	162,00	324,00	324,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1020	021 Stavby	300	767711054	M+D Svetlík plastový, 1950/800mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., v zmysle výrobu-SV04	ks	1,000	210,60	210,60	210,60	0,00
1021	021 Stavby	301	767711055	M+D Svetlík plastový, 4200/850mm, izolačné dvojsklo, bez p.o., rozšír. profil nadpražia 250mm, v zmysle výrobu-SV05	ks	1,000	499,50	499,50	499,50	0,00
1022	021 Stavby	316	767711070	M+D Strešný výlez ACG s kolmou manžetou z tvrdého PVC, 800/1200mm, výška manžety 450mm, krídlo výlezu vyplnené sendvič. panelom, vrátane potrebných doplnkov, príslušenstva a tesnení, v zmysle výrobu-V 01	ks	1,000	526,50	526,50	526,50	0,00
SO 01.3 Vykurovanie a kotelňa										
			736	Vykurovacie telesá						
1023	021 Stavby	1		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK	ks	13,000	65,10	846,30	846,30	0,00
1024	021 Stavby	2		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-montáž	ks	13,000	50,23	652,99	652,99	0,00
1025	021 Stavby	3		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK	ks	11,000	66,40	730,40	730,40	0,00
1026	021 Stavby	4		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 500/600-20VK-montáž	ks	11,000	50,23	552,53	552,53	0,00
1027	021 Stavby	5		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK	ks	18,000	71,61	1 288,98	1 288,98	0,00
1028	021 Stavby	6		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-montáž	ks	18,000	50,23	904,14	904,14	0,00
1029	021 Stavby	7		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK	ks	11,000	76,82	845,02	845,02	0,00
1030	021 Stavby	8		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-montáž	ks	11,000	50,23	552,53	552,53	0,00
1031	021 Stavby	9		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK	ks	12,000	82,02	984,24	984,24	0,00
1032	021 Stavby	10		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-montáž	ks	12,000	50,23	602,76	602,76	0,00
1033	021 Stavby	11		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK	ks	9,000	87,23	785,07	785,07	0,00
1034	021 Stavby	12		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 900/600-20VK-montáž	ks	9,000	50,23	452,07	452,07	0,00
1035	021 Stavby	13		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK	ks	7,000	92,44	647,08	647,08	0,00
1036	021 Stavby	14		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-montáž	ks	7,000	50,23	351,61	351,61	0,00
1037	021 Stavby	15		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK	ks	4,000	97,65	390,60	390,60	0,00
1038	021 Stavby	16		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1100/600-20VK-montáž	ks	4,000	50,23	200,92	200,92	0,00
1039	021 Stavby	17		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK	ks	10,000	102,86	1 028,60	1 028,60	0,00
1040	021 Stavby	18		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1200/600-20VK-montáž	ks	10,000	50,23	502,30	502,30	0,00
1041	021 Stavby	19		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK	ks	3,000	108,06	324,18	324,18	0,00
1042	021 Stavby	20		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1300/600-20VK-montáž	ks	3,000	50,23	150,69	150,69	0,00
1043	021 Stavby	21		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK	ks	3,000	113,28	339,84	339,84	0,00
1044	021 Stavby	22		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-montáž	ks	3,000	50,23	150,69	150,69	0,00
1045	021 Stavby	23		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK	ks	6,000	118,49	710,94	710,94	0,00
1046	021 Stavby	24		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1500/600-20VK-montáž	ks	6,000	59,36	356,16	356,16	0,00
1047	021 Stavby	25		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK	ks	2,000	123,69	247,38	247,38	0,00
1048	021 Stavby	26		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1600/600-20VK-montáž	ks	2,000	59,36	118,72	118,72	0,00
1049	021 Stavby	27		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK	ks	2,000	128,90	257,80	257,80	0,00
1050	021 Stavby	28		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1700/600-20VK-montáž	ks	2,000	59,36	118,72	118,72	0,00
1051	021 Stavby	29		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK	ks	2,000	134,10	268,20	268,20	0,00
1052	021 Stavby	30		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1800/600-20VK-montáž	ks	2,000	59,36	118,72	118,72	0,00
1053	021 Stavby	31		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK	ks	3,000	159,15	477,45	477,45	0,00
1054	021 Stavby	32		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 2200/600-20VK-montáž	ks	3,000	62,33	186,99	186,99	0,00
1055	021 Stavby	33		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK	ks	1,000	80,70	80,70	80,70	0,00
1056	021 Stavby	34		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/900-20VK-montáž	ks	1,000	49,14	49,14	49,14	0,00
1057	021 Stavby	35		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN	ks	2,000	115,10	230,20	230,20	0,00
1058	021 Stavby	36		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	50,23	100,46	100,46	0,00
1059	021 Stavby	37		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN	ks	2,000	121,65	243,30	243,30	0,00
1060	021 Stavby	38		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 600/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	50,23	100,46	100,46	0,00
1061	021 Stavby	39		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN	ks	5,000	126,87	634,35	634,35	0,00
1062	021 Stavby	40		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 700/600-20VK-PLAN-montáž	ks	5,000	50,23	251,15	251,15	0,00
1063	021 Stavby	41		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN	ks	2,000	132,07	264,14	264,14	0,00
1064	021 Stavby	42		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 800/600-20VK-PLAN-montáž	ks	2,000	50,23	100,46	100,46	0,00
1065	021 Stavby	43		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN	ks	1,000	142,49	142,49	142,49	0,00
1066	021 Stavby	44		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1000/600-20VK-PLAN-montáž	ks	1,000	50,23	50,23	50,23	0,00
1067	021 Stavby	45		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN	ks	4,000	170,27	681,08	681,08	0,00
1068	021 Stavby	46		Doskové vykurovacie teleso oceľové KORAD 1400/600-20VK-PLAN-montáž	ks	4,000	50,23	200,92	200,92	0,00
1069	021 Stavby	47		Radiátorové odvodušňovacie ventily k radiátoru M1/2"	ks	133,000	0,78	103,74	103,74	0,00
1070	021 Stavby	48		Radiátorové odvodušňovacie ventily k radiátoru M1/2"-montáž	ks	133,000	2,28	303,24	303,24	0,00
1071	021 Stavby	49		Držiak Korad nástenná konzola 600mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory	ks	117,000	7,58	886,86	886,86	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1072	021 Stavby	50		Držiak Korad stojanková konzola 900mm sada, U.S. STEEL KOSICE, montáž pri radiátory	ks	1,000	7,62	7,62	7,62	0,00
1073	021 Stavby	51		Držiak Korad nástenná konzola Super Standfix Plus WEMEFA, sada, montáž pri radiátory	ks	24,000	17,50	420,00	420,00	0,00
1074	021 Stavby	52		Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie	ks	2,000	40,84	81,68	81,68	0,00
1075	021 Stavby	53		Kúpeľňové rebrikové vykurovacie teleso KORALUX LINEAR MAX 700/450 mm so stredovým pripojením, vrátane 3 konzol na pripojenie-montáž	ks	2,000	54,80	109,60	109,60	0,00
1076	021 Stavby	54		Skúška tesnosti radiátorov	HZS	16,000	30,00	480,00	480,00	0,00
			2	Potrubié						
1077	021 Stavby	56		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	824,000	2,75	2 266,00	2 266,00	0,00
1078	021 Stavby	55		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o20x2,25 mm, vrátane fittinkov (DN15) MLC UPONOR, kotúč	bm	824,000	3,23	2 661,52	2 661,52	0,00
1079	021 Stavby	57		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč	bm	269,000	5,86	1 576,34	1 576,34	0,00
1080	021 Stavby	58		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o25x2,5 mm, vrátane fittinkov (DN20) MLC UPONOR, kotúč-montáž	bm	269,000	2,75	739,75	739,75	0,00
1081	021 Stavby	59		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR	bm	610,000	11,06	6 746,60	6 746,60	0,00
1082	021 Stavby	60		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o32x3 mm, vrátane fittinkov (DN25) MLC UPONOR-montáž	bm	610,000	3,30	2 013,00	2 013,00	0,00
1083	021 Stavby	61		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR	bm	270,000	17,59	4 749,30	4 749,30	0,00
1084	021 Stavby	62		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o40x4 mm, vrátane fittinkov (DN32) MLC UPONOR-montáž	bm	270,000	3,52	950,40	950,40	0,00
1085	021 Stavby	63		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR	bm	155,000	25,65	3 975,75	3 975,75	0,00
1086	021 Stavby	64		Potrubié plasthliník PEXb-AL-PEXb o50x4,5 mm, vrátane fittinkov (DN40) MLC UPONOR-montáž	bm	155,000	3,85	596,75	596,75	0,00
1087	021 Stavby	65		Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	570,000	1,28	729,60	729,60	0,00
1088	021 Stavby	66		Kotvenie potrubí DN15, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	570,000	2,75	1 567,50	1 567,50	0,00
1089	021 Stavby	67		Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	335,000	1,49	499,15	499,15	0,00
1090	021 Stavby	68		Kotvenie potrubí DN20, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	335,000	2,75	921,25	921,25	0,00
1091	021 Stavby	69		Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	380,000	1,90	722,00	722,00	0,00
1092	021 Stavby	70		Kotvenie potrubí DN25, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	380,000	2,75	1 045,00	1 045,00	0,00
1093	021 Stavby	71		Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	160,000	2,15	344,00	344,00	0,00
1094	021 Stavby	72		Kotvenie potrubí DN32, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	160,000	2,75	440,00	440,00	0,00
1095	021 Stavby	73		Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka	ks	95,000	2,41	228,95	228,95	0,00
1096	021 Stavby	74		Kotvenie potrubí DN40, závitová tyč M8mm, objímka s gumovou výstelkou, hmoždinka-montáž	ks	95,000	2,75	261,25	261,25	0,00
	021 Stavby	75		Tlaková skúška potrubí	HZS	16,000	15,57	249,12	249,12	0,00
				PSV						
				Armatury						
1097	021 Stavby	77		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM-montáž	ks	135,000	5,22	704,70	704,70	0,00
1098	021 Stavby	76		Radiátorový "H" ventil 1/2" rohový na pripojenie VK radiátorov a KOLCM	ks	135,000	22,10	2 983,50	2 983,50	0,00
1099	021 Stavby	78		Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory	ks	132,000	15,07	1 989,24	1 989,24	0,00
1100	021 Stavby	79		Termostatické hlavice HEIMEIER na VK radiátory-montáž	ks	132,000	1,21	159,72	159,72	0,00
1101	021 Stavby	80		Guľový kohút PN6, DN20	ks	7,000	5,73	40,11	40,11	0,00
1102	021 Stavby	81		Guľový kohút PN6, DN20-montáž	ks	7,000	15,07	105,49	105,49	0,00
1103	021 Stavby	82		Guľový kohút PN6, DN25	ks	16,000	8,40	134,40	134,40	0,00
1104	021 Stavby	83		Guľový kohút PN6, DN25-montáž	ks	16,000	15,07	241,12	241,12	0,00
1105	021 Stavby	84		Guľový kohút PN6, DN32	ks	2,000	13,40	26,80	26,80	0,00
1106	021 Stavby	85		Guľový kohút PN6, DN32-montáž	ks	2,000	20,09	40,18	40,18	0,00
1107	021 Stavby	86		Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením	ks	2,000	15,34	30,68	30,68	0,00
1108	021 Stavby	87		Guľový kohút PN6, DN32, s odvodnením-montáž	ks	2,000	20,09	40,18	40,18	0,00
1109	021 Stavby	88		Guľový kohút PN6, DN40	ks	2,000	18,68	37,36	37,36	0,00
1110	021 Stavby	89		Guľový kohút PN6, DN40-montáž	ks	2,000	22,10	44,20	44,20	0,00
1111	021 Stavby	90		Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením	ks	2,000	20,37	40,74	40,74	0,00
1112	021 Stavby	91		Guľový kohút PN6, DN40, s odvodnením-montáž	ks	2,000	22,10	44,20	44,20	0,00
1113	021 Stavby	92		Spätná klapka PN6 DN32	ks	2,000	14,27	28,54	28,54	0,00
1114	021 Stavby	93		Spätná klapka PN6 DN32-montáž	ks	2,000	22,10	44,20	44,20	0,00
1115	021 Stavby	94		Spätná klapka PN6 DN40	ks	2,000	15,67	31,34	31,34	0,00
1116	021 Stavby	95		Spätná klapka PN6 DN40-montáž	ks	2,000	22,10	44,20	44,20	0,00
1117	021 Stavby	96		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20	ks	2,000	29,50	59,00	59,00	0,00
1118	021 Stavby	97		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN20-montáž	ks	2,000	25,11	50,22	50,22	0,00
1119	021 Stavby	98		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25	ks	2,000	42,28	84,56	84,56	0,00
1120	021 Stavby	99		Prepúšťací ventil TA BPV PN16 DN25-montáž	ks	2,000	25,11	50,22	50,22	0,00
1121	021 Stavby	100		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním	ks	21,000	71,31	1 497,51	1 497,51	0,00
1122	021 Stavby	101		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN15 s vypúšťaním-montáž	ks	21,000	25,11	527,31	527,31	0,00
1123	021 Stavby	102		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním	ks	1,000	106,99	106,99	106,99	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1124	021 Stavby	103		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN25 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00
1125	021 Stavby	104		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním	ks	2,000	112,81	225,62	225,62	0,00
1126	021 Stavby	105		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN32 s vypúšťaním-montáž	ks	2,000	25,11	50,22	50,22	0,00
1127	021 Stavby	106		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním	ks	1,000	136,62	136,62	136,62	0,00
1128	021 Stavby	107		Vyvažovací ventil STAD PN16 DN40 s vypúšťaním-montáž	ks	1,000	25,11	25,11	25,11	0,00
1129	021 Stavby	108		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63	ks	8,000	4,80	38,40	38,40	0,00
1130	021 Stavby	109		Manometer rozsah do 1MPa RAD-spodný 18/4" D63-montáž	ks	8,000	2,28	18,24	18,24	0,00
1131	021 Stavby	110		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5	ks	8,000	19,57	156,56	156,56	0,00
1132	021 Stavby	111		Tlakomerový kohút 3-cestný M20x1,5-montáž	ks	8,000	13,70	109,60	109,60	0,00
1133	021 Stavby	112		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C	ks	8,000	6,16	49,28	49,28	0,00
1134	021 Stavby	113		Teplomer D=63/65mm + 1/2" púzdro 0-100°C-montáž	ks	8,000	9,13	73,04	73,04	0,00
1135	021 Stavby	114		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp	ks	8,000	5,08	40,64	40,64	0,00
1136	021 Stavby	115		Odvzdušňovacia nádobka DN50, atyp-montáž	ks	8,000	15,57	124,56	124,56	0,00
1137	021 Stavby	116		Vypúšťací kohút 1/2"	ks	18,000	4,02	72,36	72,36	0,00
1138	021 Stavby	117		Vypúšťací kohút 1/2"-montáž	ks	18,000	4,52	81,36	81,36	0,00
1139	021 Stavby	118		Nastavenie vyvažovacích ventilov s vystavením protokolu o vyregulovaní-montáž	ks	25,000	20,00	500,00	500,00	0,00
			OST	MaR						
1140	021 Stavby	119		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V-, s 3-polohovým ovládaním	ks	3,000	709,76	2 129,28	2 129,28	0,00
1141	021 Stavby	120		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2001 PN16 DN20 Kvs6,3 so servopohonom SAX31.03 240V-, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	3,000	32,15	96,45	96,45	0,00
1142	021 Stavby	121		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V-, s 3-polohovým ovládaním	ks	1,000	776,28	776,28	776,28	0,00
1143	021 Stavby	122		Trojcestný regulačný ventil závitový SIEMENS VXG41.2501 PN16 DN25 Kvs10 so servopohonom SAX31.03 240V-, s 3-polohovým ovládaním-montáž	ks	1,000	50,23	50,23	50,23	0,00
1144	021 Stavby	123		Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.20 ALG203	ks	3,000	11,63	34,89	34,89	0,00
1145	021 Stavby	124		Sada šroubenia k 3-cest. ventilom VXG41.25 ALG253	ks	1,000	13,90	13,90	13,90	0,00
1146	021 Stavby	125		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt	ks	4,000	127,71	510,84	510,84	0,00
1147	021 Stavby	126		Merač tepla SONTEX SUPERCAL 739, 3/4" Qn=2,5 kompakt-montáž	ks	4,000	30,14	120,56	120,56	0,00
1148	021 Stavby	127		Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu	ks	4,000	165,22	660,88	660,88	0,00
1149	021 Stavby	128		Ekvitermický regulátor SIEMENS ALBATROS 2 RVS46.530 na uchytenie na DIN-lištu-montáž	ks	4,000	50,23	200,92	200,92	0,00
1150	021 Stavby	129		Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C	ks	4,000	23,08	92,32	92,32	0,00
1151	021 Stavby	130		Príložný snímač teploty NTC 10k SIEMENS QAD36, 30-125°C-montáž	ks	4,000	15,07	60,28	60,28	0,00
1152	021 Stavby	131		Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC34	ks	1,000	14,87	14,87	14,87	0,00
1153	021 Stavby	132		Snímač vonkajšej teploty NTC 1 kOhm SIEMENS QAC35-montáž	ks	1,000	15,07	15,07	15,07	0,00
1154	021 Stavby	133		Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu	ks	4,000	22,83	91,32	91,32	0,00
1155	021 Stavby	134		Prekáblovanie regulátorov a pohonov 3-cest. ventilov, snímačov teploty a vonk. snímača teploty, vrátane materiálu-montáž	ks	4,000	36,53	146,12	146,12	0,00
1156	021 Stavby	135		Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL	ks	1,000	71,83	71,83	71,83	0,00
1157	021 Stavby	136		Rozvádzač kovový 64mod 600x400x260 Skybox MC-6040D26R4-SDL-montáž	ks	1,000	85,39	85,39	85,39	0,00
1158	021 Stavby	137		Nastavenie zmiešavacieho okruhu na regulátore RVS64, spustenie do prevádzky	HZS	8,000	20,00	160,00	160,00	0,00
			715	Izolácie						
1159	021 Stavby	138		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe	bm	456,000	0,50	228,00	228,00	0,00
1160	021 Stavby	139		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN15mm - rozvody v podlahe-montáž	bm	456,000	0,17	77,52	77,52	0,00
1161	021 Stavby	140		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm	bm	365,000	0,86	313,90	313,90	0,00
1162	021 Stavby	141		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN15mm-montáž	bm	365,000	0,17	62,05	62,05	0,00
1163	021 Stavby	142		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách	bm	170,000	0,53	90,10	90,10	0,00
1164	021 Stavby	143		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.9 mm pre potrubie DN20mm - rozvody v podlahách-montáž	bm	170,000	0,17	28,90	28,90	0,00
1165	021 Stavby	144		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm	bm	156,000	1,01	157,56	157,56	0,00
1166	021 Stavby	145		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20 mm pre potrubie DN20mm-montáž	bm	156,000	0,17	26,52	26,52	0,00
1167	021 Stavby	146		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm	bm	580,000	2,64	1 531,20	1 531,20	0,00
1168	021 Stavby	147		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.25 mm pre potrubie DN25mm-montáž	bm	580,000	0,28	162,40	162,40	0,00
1169	021 Stavby	148		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm	bm	260,000	3,69	959,40	959,40	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	Číslo	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1170	021 Stavby	149		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+13 mm pre potrubie DN32mm-montáž	bm	260,000	0,83	215,80	215,80	0,00
1171	021 Stavby	150		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm	bm	150,000	9,38	1 407,00	1 407,00	0,00
1172	021 Stavby	151		Tepelné izolácie potrubí na báze penového PE TUBOLIT hr.20+20 mm pre potrubie DN40 mm-montáž	bm	150,000	1,15	172,50	172,50	0,00
1173	021 Stavby	152		Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača, vrátane materiálu	ks	2,000	18,27	36,54	36,54	0,00
1174	021 Stavby	153		Tepelné izolácie telies pásmi PE IZO hr.30mm - preizolovanie rozdeľovača a zberača-montáž	ks	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00
1175	021 Stavby	154		Plastové montážne sponky sivé	ks	900,000	0,02	18,00	18,00	0,00
1176	021 Stavby	155		Páska lepiaca na izolácie	ks	9,000	5,94	53,46	53,46	0,00
1177	021 Stavby	156		Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody	ks	200,000	0,41	82,00	82,00	0,00
1178	021 Stavby	157		Označovacie štítky a nálepky na rozvody v strojovni a ležaté rozvody-montáž	ks	200,000	0,20	40,00	40,00	0,00
			9	Búracie práce						
1179	021 Stavby	170		Demontáž pôvodného oceleového potrubia s rozpálením a likvidáciou v zberných surovinách	t	6,530	135,00	881,55	881,55	0,00
1180	021 Stavby	171		Demontáž oceľových doskových vykurovacích telies s likvidáciou v zberných surovinách	t	4,500	200,00	900,00	900,00	0,00
1181	021 Stavby	172		Demontáž tepelnej izolácie ležatých rozvodov - minerálnej vlny s likvidáciou na skládke odpadov pre nebezpečný odpad	m3	27,397	32,00	876,70	876,70	0,00
1182	021 Stavby	173		Dopravné náklady na odvoz odpadu, vrátane zapožičania kontajnerov	ks	1,000	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00
			N00	Ostatné montáže						
1183	021 Stavby	174		Prvé napustenie sústavy UK upravenou vodou	l	2 400,000	0,22	528,00	528,00	0,00
1184	021 Stavby	175		Stavebné úpravy - prieryzy, prestupy rozvodov a ich začistenie	HZS	20,000	20,00	400,00	400,00	0,00
1185	021 Stavby	176		Navarenie závitového hrdla DN32 na rozdeľovač, zberač, základný náter, vrátane mat.	ks	2,000	120,00	240,00	240,00	0,00
1186	021 Stavby	177		Tlaková a tesnostná skúška v trvaní 6 hod.	HZS	12,000	21,00	252,00	252,00	0,00
1187	021 Stavby	178		Vykurovacia skúška v trvaní 72 hod	HZS	72,000	3,20	230,40	230,40	0,00
SO 01.5 Vzduchotechnika				Zariadenie č.7- Odvetranie hygienických zariadení						
1188	021 Stavby	1	7.01	Odsávací radiálny ventilátor EBB 250 N HT	ks	4,000	277,87	1 111,48	1 111,48	0,00
1189	021 Stavby	2	7.02	Odsávací radiálny ventilátor QX100	ks	11,000	64,90	713,90	713,90	0,00
1190	021 Stavby	3	7.03	Požiarina mriežka PVM 300x320 ZV	ks	2,000	183,36	366,72	366,72	0,00
1191	021 Stavby	4	7.04	Spiro potrubie f 150/30% tvarovky	bm	90,000	29,91	2 691,90	2 691,90	0,00
1192	021 Stavby	5	7.05	Spiro potrubie f 100/30% tvarovky	bm	58,000	29,46	1 708,68	1 708,68	0,00
1193	021 Stavby	6	7.06	Spiro potrubie f 80/30% tvarovky	bm	2,000	29,46	58,92	58,92	0,00
1194	021 Stavby	7	7.07	Ohybné hadice f 100	bm	22,000	1,76	38,72	38,72	0,00
1195				Ostatné						
1196	021 Stavby	8	OST1	Montáž	hod.	15,000	133,33	1 999,95	1 999,95	0,00
1197	021 Stavby	9	-	Demontáž existujúcich stupačiek	kg.	16,500	30,00	495,00	495,00	0,00
1198	021 Stavby	10	-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kg.	62,000	7,35	455,70	455,70	0,00
1199	021 Stavby	11	-	Spustenie zariadenia, funkčná skúška	hod.	3,000	12,50	37,50	37,50	0,00
Podporné aktivity projektu								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Celkom:								2 877 073,38	2 877 073,38	0,00
DPH:								575 414,68	575 414,68	0,00
Celkom s DPH:								3 452 488,06	3 452 488,06	0,00

PRÍLOHA Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP - FINANČNÉ OPRAVY
ZA PORUŠENIE PRAVIDIEL A POSTUPOV OBSTARÁVANIA

7. Vzor prílohy č. 5.1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom</p> <p>Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty</p> <p>10 % v prípade že toto skrátenie</p>

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	<p>bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty</p> <p>5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.</p>
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)</p>	<p>25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p> <p>5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)</p>
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	<p>10 %</p> <p>táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti</p>

	predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť ³		
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadani zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
19	V rámci rokovacieho konania so	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky	25 %

	zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, - a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

	elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰⁾)		
26	Porušenie povinnosti ¹¹⁾ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

¹⁰⁾ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹⁾ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

7. Vzor prílohy č. 5.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržel postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obidený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obidený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obidený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípady od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO.	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy</p> <p>plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený	Hodnota zníženia rozsahu

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

⁹ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		<p>rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <p>a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce,</p> <p>b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>