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Zmluva o dielo
¢. Spr. 423 /2018

uzavretd podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov

CL 1.
Zmluvné strany

Objednavatel’ : Okresny sud Lucenec
Sidlo: Dr. Herza 14, Lucenec
Statutarny zastupca: JUDr. Miroslav Racko, predseda stdu

Zastupca zodpovedny

vo veciach zmluvnych:  JUDr. Ing. Radoslav Lukaj, riaditel spravy Krajského stdu v B. Bystrici
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych: Ing. Miloslav Sidla, spréva Krajského stidu v Banskej Bystrici

Bankové spojenie : Statna pokladnica

Cislo Gétu IBAN  : SK43 8180 0000 0070 0016 0380
SWIFT:

1ICO: 00165778

Telefén 0478866111

(dalejlen ,,objednavatel)

a
Zhotovitel” PRP — PLASTY, s.r.o.
Sidlo: 395 Tomasovce 985 56
Statutarny zastupca: Lubomir Bozik — riaditel a vedtci OZ
Bankové spojenie : UniCredit bank a.s.
Cislo uétu IBAN: SK25 1111 0000 0066 2687 2005
iI¢o: 366 23 857
DIC: 2010797316
I€ DPH: SK2010797316
Telefon 0902 924 675

(dalej len ,,zhotovitel”)

(dalej spolu ako ,zmluvné strany”)



Cl. 1.
Predmet zmluvy

. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre objedndvatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vo
vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo $pecifikované ako ,Vymena vyplni otvorov vo fasade v
budove pristavby” (dalej aj ako ,stavba“ alebo ,dielo”). Toto dielo je stéastou Obnovy budovy

Okresného sudu Luéenec, 1. etapa.

. Objednavatel sa zavazuje dokonéené a v stlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotovitela
prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dojednanych v tejto zmluve.

1. 1.
Obsah a rozsah plnenia zhotovitela

. Zhotovitel sa zavdzuje pri zhotovovani diela z tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

. Zhotovitel je zodpovedny za kompletné vykonanie diela (zhotovenie stavby) v rozsahu predloZeného
vykazu vymer, ktory bol sucastou sitaznych podkladov a v kvalite podfa spracovaného realizaéného
projektu predmetnej stavby v sulade so stavebnym povolenim a jeho ponukou do sutaze a jeho
odovzdanie objednévatefovi zapisom podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

. Zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle platnych pravnych predpisov atechnickych noriem
vrozsahu objednavatelom predloZeného vykazu — vymer, a v poZadovanej kvalite podla realizaéného
projektu stavby podfa projektovej dokumentécie uvedenej v prilohe €.1 tejto zmluvy za dodriania
podmienok rozhodnuti, povoleni, stanovisk a vyjadreni dotknutych orgénov a organizacii a odovzda ho
objednavatelovi v mieste pinenia zadpisom o odovzdani a prevzati diela.

. Predmetom zmluvy je doddvka komplexnych stavebnych prac a materidlov na realizaciu najma zemnych
prac, zvislych a vodorovnych hydroizolacii, zvislych a vodorovnych konstrukcii, Gpravy povrchov, vyplini
stavebnych otvorov, ostatnych konstrukcii, tepelnych izolacii, zdravotechniky, Gstredného kurenia,
tesdrskych konstrukcii, konstrukcii drevostavieb, klampiarskych kon3trukcii, strednych krytin, stolarskych
kon3trukcii, kontrukcii zamocnickych, podléh, obkladov, ndterov, malieb, elektromontai, montai EZS,
EPS, Strukturovanad kabeldZ, audiovizudlna technika, dochadzkovy systém, slabopridove;
elektrotechniky, montéaZi vzduchotechniky, beinymi metdédami a obvyklymi technolégiami podla
projektovej dokumentdcie uvedenej v prilohe €1 tejto zmluwy a v rozsahu objednavatefom
predloZeného vykazu - vymer. Predmetom zmluvy je i dodavka predpisanych revizii a skigok vratane
realizatnej projektovej dokumentaécie.

. Zhotovitel nie je oprdvneny postupit prava a zévazky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu, to neplati pre
zhotovenie ¢asti diela subdodavatelmi.

. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude
pozyvat zhotovitefa, zastupcov dotknutych orgédnov a organizécii atretie osoby podla potreby,
vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich G¢astnikom kontrolného dia. Vzdjomne odsahlasené a
prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stani pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial
nemenia predmet a cenu diela.

. Zhotovitel je povinny vypracovat harmonogram postupu vystavby vo vazbe na termin ukonéenia diela.
V nadvédznosti na harmonogram postupu vystavby je zhotovitel povinny vypracovatfinanény plan
s uvedenim predpokladanych ¢iastkovych vykonov po jednotlivych mesiacoch. Harmonogram postupu
vystavby a financny plan predloZi objedndvatelovi do 10 dni odo dfia G&innosti tejto zmluvy o dielo.



. Ak bude mat stavebny dozor objednavatela za to, Ze zhotovitel nedodrziava harmonogram postupu préc
a mdZe tym byt ohrozeny termin ukonéenia diela upozorni na to zhotovitela pisomne a sti¢asne ho vyzve
na predloZenie aktualizovaného harmonogramu zaru€ujiceho splnenie dohodnutého terminu ukon&enia
diela. Ak objedndvatefovi pri krokoch podniknutych zhotovitelom podla tohto bodu vzniknd dodatoéné
ndklady na vykon stavebného dozoru, musi ich uhradit zhotovitel objedndvatelovi vo vyike stanovenej

objednavatelom a oznamenej zhotovitelovi.

. Na pisomné poZiadanie stavebného dozoru je zhotovitel povinny predloZit mu v pisomnej forme
vieobecny popis postupov a metdd, ktoré bude pouzivat pri realizacii diela.

. Zhotovitel je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon&enim diela podfa tejto zmluvy a s odstranenim

pripadnych vdd na stavbe zamestnavat:

a) len takych technikov, ktori maju kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov a preddkov,
ktori su kompetentni vykonavat odborny dozor pri vykonédvani préc,

b) takych kvalifikovanych, vyucenych a nevyuéenych robotnikov, ktori st potrebni pre riadne a véasné
splnenie zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy o dielo.

. Stavebny dozor mé prdvo namietat a Ziadat zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kaidého
zamestnanca, ktory sa podla jeho ndzoru chova nespravne alebo je nezodpovedny, & nedbaly k
riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov neZiaduca
a nahradil ho inym zamestnancom. Toto opravnenie sa vztahuje i na zamestnancov subdodavatelov

zhotovitela.

. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekaZky tykajice sa veci, na, ktorej sa ma dielo vykonat ak
tieto prekazky znemoZiiuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel povinny oznamit svoje
zistenia pisomne bez zbytocného odkladu objednavatelovi a si¢asne navrhnut spésob zmeny diela.

10.Zhotovitel je povinny pred zacatim verejnej prace do 21 dni odo dria G&innosti tejto zmluvy vypracovat

skuasobny plan, za sicinnosti projektanta diela a predloZit ho na odsuhlasenie objednavatelovi.

¢l v.
Obsah a rozsah plnenia objednavatela

Objednavatel sa zavdzuje poskytnuit zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenia, dielo po jeho riadnom
vykonani od zhotovitefa prevziat a zaplatit zari cenu dohodnutd v zmluve. Spolupésobenie spociva
najma v odovzdani dopliujacich ddajov, spresneni podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 21 dni od dfia U¢innosti tejto
zmluvy. O odovzdani spidu zmluvné stravyzapisnicu s popisom a stavom staveniska, s uréenim pléch
pre zariadenie staveniska, so zdrojom elektrickej energie a so zdrojom odberu vody pri stavenisku.
Objednavatel zaroven odovzdd zhotovitelovi realizacny projekt 2x v pisomnej a 1x v digitalnej forme.

Objednavatel sa zavdzuje zabezpecit spolupésobenie projektanta so zhotovitefom pri vypracovavani

skusobného planu.

Cl. v.
Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Termin zacatia zhotovovania diela: denl odovzdania staveniska



2.

3:

1.

Termin ukoncenia diela: do 8 tyZdiiov od prevzatia staveniska

Miesto plnenia: budova sidla OS Lucenec, ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lucenec

L. vi.
Cena a platobné podmienky

Zhotovitel vykona dielo podla tejto zmluvy za dohodnutt cenu:

e (Cenadiela bez DPH: 63 311,17 €
e Cena diela s DPH: 75973,40 €
e Hodnota rezervy bez DPH: 6331,11€
e Hodnota rezervy s DPH: 7 597,33 €
e Maximalna cena diela v¢itane rezervy bez DPH: 69 642,28 €
e Maximalna cena diela v¢itane rezervy a DPH: 83 570,74 €

* (slovom: osemdesiattritisicpatstosedemdesiat euro a 74 centov)
Rezerva v sulade s ¢astou B.1 SPOSOB URCENIA CENY Sutaznych podkladov bude pouzitd len v pripade,
Ze vzniknu opodstatnené naviac prace, ktoré projekt nemohol predpokladat.

Cena za dielo je dohodnutd v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch v platnom zneni a
vykonavacej vyhl. €. 87/1996 Z.z. k zakonu o cendch. Dohodnuta cena je doloZena v prilohe €. 2 zmluvy
o dielo, ako jej neoddelitefnej sucasti, jej podrobnym vypoétom a to polozkovite na prisluéné merné
jednotky a to ocenenim objedndvatefom predloZeného vykazu vymer ako cena za uréenych podmienok
v € za dielo v Cleneni celkom bez DPH, DPH a spolu s DPH sa bude G¢tovat podla predpisov platnych v
Case realizécie diela.

Preddavky objednavatel neposkytuje a zhotovitel' ich ani nebude poZadovat. Prace a dodavky budd
fakturované mesaCne na zéklade objedndvatefom overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych préc, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto
zmluvou. Overenie vykonanych préc vykona stavebny dozor povereny objedndvatelom vidy do 7.
pracovného dia od predlozenia supisu prédc zhotovitelom

Cena za dielo bude zhotovitelovi platena ¢iastkovymi mesaénymi platbami vo vizbe na zrealizované
vecné pinenie, maximalne v8ak do vysky 90 % z celkovej ceny diela. Zostavajucich 10% z ceny diela
bude uhradenych po odovzdani a prevzati diela.

Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo bude kone¢nd faktura vystavend zhotovitefom (so
zohladnenim Ciastkovych faktdr) po prevzati diela. Sucastou faktdry musi byt podrobny supis
vykonanych prac a doddvok potvrdeny stavebnym dozorom a zoznam &iastkovych faktur.

Faktura je splatnd do 21 dni odo dfia jej dorucenia objednéavatelovi.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu podfa zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a podfa zdkona ¢ 431/2002 o Gétovnictve v zneni neskorich

predpisov, najma :

° oznacfenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo,
° Cislo zmluvy podla ¢islovania objednavatela,

° Cislo faktury,

° deii odoslania a der splatnosti faktury,

° Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,



10.

11.

12.

° fakturovani sumu,

° oznacenie diela,

° peciatka a podpis opravnenej osoby,

° zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane, vyéku dane celkom v eur,
° sadzbu dane alebo tidaj o oslobodeni od dane.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavate! je opravneny
vratit ju zhotovitefovi na jej opravenie alebo doplnenie bez jej Ghrady. Zhotovitel je povinny vystavit
novu opravend, resp. doplnentd faktiru s novou lehotou splatnosti. Pocas tejto doby nie je
objednavatel v omeskani s dhradou fakturovanej sumy, nova lehota splatnosti za¢ne plynut odo dfia
dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

V dohodnutej cene su zahrnuté vietky naklady zhotovitela spojené so splnenim zévizkov podta tejto
zmluvy o dielo, najma naklady na vybudovanie, prevadzku a Gdrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska,
osvetlenie, straZenie staveniska, poistenie stavby a vypratanie a vycistenie staveniska, naklady na
spotrebovanu stavebnl elektrickG energiu a vodu, naklady na vypracovanie, odsGhlasenie,
aktualizaciu, doplriovanie, distribuciu a archivovanie skiSobného planu, néklady na skagky a kontroly v
rozsahu odsuhlaseného skisobného planu, naklady na pripravu a vykonanie skasok, naklady sdvisiace s
vytyCovanim podzemnych vedeni pri zemnych pracach, naklady na vypracovanie harmonogramu
postupu prac a jeho aktualizovanie, ndklady spojené s odovzdanim diela, vratane nékladov na
zaskolenie obsluhy, naklady na odvoz a poplatky za uskladnenie prebytoéného materidlu, ktory
zhotovitel odvezie a uloZi na uréené skladky, osadenie a udriiavanie dopravného znaéenia, naklady za
vyhotovenie dokumentécie skutoéného vyhotovenia stavby a jej odovzdanie objednavatefovi v
elektronickej i tlacenej forme.

Zhotovitefovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skutoéne vykonanych a pisomne
potvrdenych stavebnym dozorom. Ak zhotovitel vykonand prace chybne nebud( mu uhradené.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poiadovanym skagkam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstrénit a nahradit bezchybnymi. Uhradou ¢iastkovej faktiry prechadza
viastnicke pravo k tym &astiam diela, ktoré su jej predmetom na objednavatela.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie preukézat objednavatelovi, Ze si spinil vietky finanéné zavazky
suvisiace s realizéciou diela svojim subdodédvatelom, ktori sa budd podielat na realizacii tohto diela.
Taketo preukazanie je podmienkou na thradu jednotlivych mesaénych faktur.

Prijatim koneénej faktiry sa vylucuju dal3ie dodato¢ne uplatiiované naroky zhotovitela.

¢l. vi.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo na vlastné néklady a nebezpelenstvo v ¢ase dohodnutom v zmluve

o dielo.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne pri dodrziavani vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem suvisiacich s predmetom dodavky. Pri vykonavani diela je zhotovitel
povinny re3pektovat pokyny vyplyvajuce zo zisteni na kontrolnych diioch.

Objednavatel odovzda budovu ako buduce stavenisko. Dielo sa bude realizovat za prevadzky.



Zhotovitel nie je oprdvneny postupit svoje pohladavky voéi objednévatelovi bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatefla.

Cl. v,
Bezpecnost pri praci, Zivotné prostredie a poZiarna ochrana

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dodrZiavat prisluiné normy, bezpecnostné, hygienické a
poZiarne predpisy, zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju ochrany Zivotného prostredia,
najmazakon NR SR ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko, zakon NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi v plathom zneni
anariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z.z.minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich na
pracovisko.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodriiavat zavazné technické normy a daliie platné normy
vztahujice sa na doddvku zmluvnych préc a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel
pouiije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie stavby
bola pri beinej Udribe zaru¢end poiadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti

hluku a uspora energie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho poutitia
zname, Ze je 3kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia spifiat podmienky
a poZiadavky, uvedené vzakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a v zakone¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zaistit a udrZiavat vietky svetld, zvodidla, oplotenie, vystrazné
znacky a straZenie kvoli ochrane stavebného diela a pre bezpeénost inych oséb a verejnosti. Zhotovite!
sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit oblecenie zretelne oznaéené firemnou znackou, tak, aby
mal objednavatel prehlad o ludoch pohybujdcich sa v rdmci staveniska. Zhotovitel sa tie7 zavazuje, e
jeho zamestnanci budd nosit ochranné pracovné pomécky v sulade s predpismi BOZP. Zhotovitel je
povinny na svoje ndklady pocas realizécie diela, jeho dokoncovania a odstrafiovania pripadnych vad
diela zaistit bezpecnost vietkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udriavat stavenisko v takom
stave, aby sa predi$lo ohrozeniu spominanych oséb.

Zhotovitel je povinny na svoje néklady vykonat v3etky potrebné kroky na ochranu Zivotného prostredia
na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku
verejnosti alebo nepriaznivymi G¢inkami, ktoré s dosledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo
dalSich nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho préc.

Pokial porusenim tychto predpisov vznikne Skoda, nesie vietky vzniknuté néklady zhotovitel.

Stavebny dozor, resp. poverena osoba objedndvatela su opravneni dat zamestnancom zhotovitela
prikaz prerusit pracu, ak zodpovednyzamestnanec zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutocfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykondvané
v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.



Cl. IX.
Zabezpecenie staveniska a poistenie

1. Ak nastane akéakolfvek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkolvek jej ¢asti, materidlov alebo
zariadeni poCas obdobia v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dévodov, je
zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takdto stratu a napravit $kodu tak, aby stavebné dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.

2. Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody a
zabezpecit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

3. Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za skodu spésobent na majetku a zdravi
tretim osobam v suvislosti s jeho cinnostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za
Skodu”). Zhotovitel' predloZi bezodkladne najneskér v lehote do troch kalenddrnych dni odo dfa
ucinnosti tejto zmluvy ku kontrole potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kody prip. poistnt zmluvu
a prejednd ich dostatocnost s objednavatefom, pricom minimalna poistnd suma pre poistenie
zodpovednosti za Skodu je 600.000 €. V pripade, 7e na zaklade vyjadrenia objednavatefa je
zhotovitefom predloZené poistenie zodpovednosti za $kodu nedostacujuce, zhotovitel sa zavazuje v
lehote do piatich kalendarnych dni od vyjadrenia objednévatela predloZit objednévatelovi potvrdenie
0 poisteni zodpovednosti za $kodu v zodpovedajlcej vyske a rozsahu podfa vyjadrenia objednavatela.
Toto poistenie zodpovednosti za Skodu sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti po cely ¢as
zhotovovania diela podla tejto zmluvy aZ do doby jeho ukonéenia a odovzdania v nasledovnom
minimalnom rozsahu:

a) dielo spolu s materidlmi a zariadeniami, ktoré su jeho stéastou,

b) dodatoénu sumu na pokrytie vietkych dodato¢nych nakladov na napravu strat a $kod, poplatkov a
nakladov na zbdranie a odstranenie akejkolvek ¢asti diela, vratane odstranenia suti,

c) zariadeni a inych veci zhotovitefa uloZenych na stavenisku na dostatoént sumu potrebnd na
zabezpedenie ich nahrady.

4. Poistenie uvedené musi byt dohodnuté na spoloné meno zhotovitefa a objednavatela a musi
pokryvat:

a) zodpovednost objedndvatela a zhotovitela za v3etky straty alebo 3kody vzniknuté z akejkolvek
priciny odo dia zacatia prac na stavenisku aZ do ukonéenia odovzdavacieho a preberacieho konania
diela alebo ¢asti diela,

b) zodpovednost zhotovitela pocas zaruénej doby za stratu alebo $kodu, ktorej pricina nastala pred
zaCatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo $kodu spdsobenu zhotovitefom poéas plnenia
akychkolvek zavdzkov podfa tejto zmluvy vratane odstrafovania vad, ktoré sa na diele prejavia v

zarucnej dobe.

5. Zhotovitel je povinny odskodnit objednavatela za vietky skody a naroky stvisiace s:
a) umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ktorej smrt alebo zranenie nastalo v priamej stvislosti s
realizdciou diela
b) stratou alebo podkodenim akéhokolvek majetku (iného neZ dielo), ku ktorym doilo nasledkom
vystavby a dokoncenia diela a odstrafiovania vad diela a vodi vietkym narokom na nahradu $kody,
sudnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v stvislosti s tym vznikn.

6. Zhotovitel je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby
diela a zaistit primeranost poistenia po celt dobu vykonavania prac podfa tejto zmluvy o dielo.



Zhotovitel je povinny na poZiadanie objedndvatela predloZit objednavatelovi platné poistné zmluvy a
potvrdenky o platbach poistného.

Ak zhotovitel nedodrZi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v suilade s touto
zmluvou o dielo, musi od3kodnit objedndvatela za vietky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom
nedodrZania tychto podmienok.

L. X.
Ostatné podmienky vykondavania diela

A. Stavenisko

Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu diela.

Stavenisko objednavatel odovzda zhotovitelovi zapisom:
a) s urcenim ploch pre zariadenie staveniska,

b) so zdrojom elektrickej energie,

c) so zdrojom odberu vody pri stavenisku.

Dal3ie vytycenie a iné meracské prace, potrebné pre vykonanie diela zabezpetuje zhotovitel odborne

sposobilymi osobami.

Ak sa v priebehu realizacie diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyékach, rozmeroch alebo umiestneni
ktorejkolvek Casti diela je zhotovitel povinny na vlastné nédklady takéto zavady odstranit. Ak takato
chyba vznikne pouzitim nespravnych Udajov, ktoré zhotovitefovi odovzdal pisomne objednavatel, ma
zhotovitel pravo na Ghradu preukdzatelne vynaloZenych naviac nakladov spojenych s odstranenim

zdvadného stavu.

Zhotovitel je povinny reSpektovat a dodriat vSetky podmienky uvedené v rozhodnutiach
verejnopravnych organov vydanych pre predmetnt stavbu. Poplatky a pripadné pokuty preukézatelne
zavinené zhotovitefom je tento povinny objednavatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikacidach udrziavat Cistotu a
priebeZne odstrafovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

VSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

a) vymozZenosti/pohodlia verejnosti,

b) pristupov, moZnosti uZivania a udrzby verejnych alebo sikromnych komunikécii a chodnikov k
nehnutefnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, ¢i st vo vlastnictve objednavatela alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného diela nad rozsah staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku objednavatela zhotovitel povinny odstranit na vlastné ndklady uvedenim do pdvodného

stavu.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach obstaréva ich zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich

umiestnenie a udrziavanie.



10. Zhotovitel je povinny pouZivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest a

mostov umoZiiujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k stavenisku dopravou zhotovitela alebo
ktorymkolvek z jeho subdoddvatelov. Zhotovitel musi vyhladédvat také trasy, vybrat a pouZivat také
vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozloZit ndklad tak, aby kaida doprava na stavenisko a zo
staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, technologického zariadenia, strojného zariadenia
zhotovitela bola vykondvana tak, aby nevznikali zbyto¢né Skody na tychto cestach. Vzniknuté zavady a
podkodenia je zhotovitel povinny odstranit na vlastné néklady uvedenim do pévodného stavu.

11. Zhotovitel je povinny stavenisko straZit, oplotit alebo inak vhodne zabezpeéit.

12. Najneskér k terminu, ktory bude dohodnuty pri odovzdavani a prevzati diela je zhotovitel povinny

stavenisko vypratat a upravit ho do stavu podla projektovej dokumentacie.

B. Kontrola diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela zhotovitelom. Ak zisti, Ze zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi technologickymi postupmi, je
opravneny pozadovat ich odstréanenie.

Ak zhotovitel tak neurobi ani v primeranej lehote, ktori objednavatel na odstranenie nedostatkov
poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim zmluvnych podmienok, je
objednavatel opravneny od zmluvy odstupit. Prdvo na nahradu $kody a zmluvn( pokutu tym nie je
dotknuté. Nevykonanie kontroly vykondvania diela zo strany objednavatela nezbavuje zhotovitela

zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd alebo uvedend mimo dohlad bez sdhlasu stavebného dozoru
objednévatela. Zhotovitel musi umoznit stavebnému dozoru skontrolovat a premerat akukolvek ¢ast
diela, ktord ma byt zakrytd alebo sa stane nepristupna a overit zéklady pred tym, neZ je na nich
uloZend akdkolvek cast diela. Zhotovitel' je povinny zapisom v denniku vyzvat objednéavatela na
kontrolu prac, ktoreé budu dalsim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to minimalne
jeden pracovny def vopred. Suéasne je povinny dohodnit so stavebnym dozorom diela podmienky
kontroly zakrytia takychto prac. Ak zhotovitel nedodrzi takto dohodnuty postup, je povinny umo#nit
objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly prac a niest naklady s tym spojené. Ak sa objednavatel
bez predchddzajucej dohody so zhotovitelom nedostavi ku kontrole, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela. Ak bude objedndvatel trvat na dodato¢nom odkryti préc, znasa
naklady s tym spojené. To viak neplati, ak sa pri dodatocnom odkryti zisti porudenie kvalitativnych
podmienok vykonu prace zhotovitefa ako ani v pripadoch, ked' zhotovitel nedodrzi podmienky podla
prvej a druhej vety tohto bodu. Nevykonanie kontroly prac objednavatelom vplyv na zodpovednost

zhotovitela za vady nema.

C. Stavebny dennik

i b

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so zakonom &. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR &.
453/2000 Z.z. od dria prevzatia staveniska aZ do odstrdnenia poslednej vady resp. nedorobku,
zisteného pri kolauddcii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvalé
pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riesit. V denniku budl zapisané najma tieto Gdaje:

a. Denny zapis:



e datum (mesiac, rok, nazov dna),

e udaje o pocasi, maximdlna a minimalna teplota,

e Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,

e zamestnancia ich pocty,

e mechanizmy,

e {asovy postup prac na stavbe,

e vykaz vymer dodavok, stavebnych a montéaZnych prac podla objektov.

b. Ostatné udaje, najma:

e vyjadrenie stavebného dozoru objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom

e denniku a naopak,

e vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

e zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,

e poZiadavky zhotovitela na objednavatela a naopak,

e preruSenie stavebnych prac s oddvodnenim prerusenia,

e zdznamy o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,

e zapisy o vykonanych skdskach (napr. skuskach tvrdosti betdnu, tlakovych skugkach, skugkach
tesnosti a pod.),

e zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvdlenej projektovej dokumentacie,

e zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatefom a projektantom,

e poZiadavky technického dozoru objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu vykonéavania
diela,

e Skody na stavbe,

e zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela, stavebného dozoru a projektanta méZu do stavebného
dennika vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prisludnych organov $tatnej spravy.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zépisom pripajat svoje stanoviska.

Ak stavbyveduci zhotovitela alebo stavebny dozor objednavatela s obsahom zéznamov nesthlasia, su
povinni do jedného pracovného diia odkedy sa s obsahom zaznamu oboznamili osobitnym zdznamom
zapisat svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasia. Vzniknuté rozpory st tieto
osoby povinne bez zbytocného odkladu predloZit na rieSenie osobam uvedenym v &l. I. tejto zmluvy.

D. Stavebny dozor a stavbyveduici

i,

Objednavatel urci osobu poverentivykonom stavebného dozoru ku diiu odovzdania staveniska, a to
zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel urli osobu na vykon stavbyvedlceho ku driu prevzatia staveniska, a to zapisom do

stavebného dennika.

Zmeny v osobdch stavebného dozoru a stavbyvediceho su si strany povinné oznamit pisomne a
zapisat do stavebného dennika.

Zmluvné strany zodpovedaju za to, Ze funkciu stavbyvediceho a stavebného dozoru budl vykondvat
len osoby, ktoré maju odbornd spdsobilost na vykon takychto funkeii.

10



¢l. xu.
Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Pripravenost diela, resp. jeho ¢asti, na
odovzdanie a prevzatie zhotovitel objednavatelovi ozndmi pisomne spolu s vyzvou na prevzatie diela. K
oznameniu zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podfa tejto zmluvy. Na zéklade doruéeného
oznamenia objednavatel bezodkladne uréi termin odovzdévacieho a preberacieho konania.

O vysledku preberacieho konania je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol o odovzdani diela v
Styroch vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrZia obe zmluvné strany. Preberaciprotokol
musi byt podpisany stavebnym dozorom a zéstupcami obidvoch zmluvnych stran.

Preberaci protokol bude obsahovat naleZitosti v zmysle vyhlasky ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z.z..

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit 3x v pisomnej a 1x v

digitdlnej forme na odovzdanie vietky doklady osvedéujuce akost a kompletnost diela v zmysle § 14

ods. 1 pism. a) aZ g) zékona ¢. 254/1998 Z.z.0 verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov, najma:

a) projekt so zakreslenim zmien podfa skuto¢ného vyhotovenia podpisany a opatreny petiatkou
zhotovitela, dokumentaciu so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac,

b) stavebny dennik,

¢) zoznam strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzddvaného diela a pre vietky stroje a zariadenia:
osvedCenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na Uzemi SR, navody na montai, udribu a
obsluhu v jazyku slovenskom,

d) spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skiSok — bez zavad,

e) vysledky merani a skGsok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

f) doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami,,

g) osvedcenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

h) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,

i) doklad o zaskoleni obsluhy objednévatela,

j) doklad o spésobe likvidacie nebezpeénych odpadov a ostatnych odpadov.

Ak zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaiuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaiuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok zhotovitela za riadne a véas splneny. Objednévatel je opravneny takto vykonané
dielo neprevziat. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieenia, kvalitu a ani nezvy$uju cenu diela,
nie su vadami, ak boli sihlasne akceptované dohodou v protokole o odovzdani diela. Ak objednavatel
odmietne prevziat dielo, oznami tito skutoénost spolu s dévodmi pre ktoré toto dielo neprevzal
zhotovitefovi. Zhotovitel' je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j. spésobom, za
podmienok a v lehotach oznamenych objednavatefom.

Ak objednavatel posidi, Ze ide o ojedinelé drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojitosti
s inymi nebrania bezporuchovému a bezpe¢nému uZivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat budu
vprotokole o odovzdani diela spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s
kogentnym ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika sa v tomto pripade povaZuje zavazok
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10.

zhotovitefa spineny riadne aZ odstrénenim vetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o

odovzdani diela.

DAiom podpisania protokolu o odovzdani diela prechadza na objednévatela nebezpecdenstvo vzniku
$kod na diele.

Cl. Xin.
Zodpovednost za vady diela a ziruka

Vadou sa rozumie odchylka od mnoistva alebo kvality diela alebo jeho ¢asti, uréenych zmluvou,
technickou normou, alebo inymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady zjavné, skryté i pravne, ktoré ma dielo v dobe jeho odovzdania
objedndvatelovi a dalej za tie, ktoré sa na diele vyskytnd v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté po zaruénej dobe, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Dielo ma vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedd po¥iadavkdm na jeho

riadne uZivanie,
b) vykazuje nedorobky, to znameng, e nie je vykonané v celom dohodnutom rozsahu,
c) st nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady.

V pripade reklamdcie vady diela dohodli zmluvné strany pravo objedndvatela po7adovat odzhotovitela
bezplatné odstranenie vady.

Ak pdjde o vadu neodstrdnitent opravou, alebo o vadu, ktord sa opakovane prejavi, je zhotovitefl
povinny poskytnit nové bezchybné plnenie. Zirutna doba sa predl?uje o dobu od uplatnenia
reklamacie do odstranenia vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklaméciu vad diela uplatni bezodkladne po ich zisteni.
Reklamaciu vady je objedndvatel povinny uplatnit u zhotovitela v pisomnej forme. Reklamacia mége
byt uplatnena i e-mailom, faxom alebo obdobnym spésobom s naslednym doruéenim origindlu postou

alebo osobne

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané véas a pisomne. Musi obsahovat oznaenie vady,
miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje. Objednavatel uvediepoZadovany druh
naroku, ktory si objednavatel na zdklade vady uplatriuje

Zjavné vady t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou
pri preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v protokole o odovzdani diela s uvedenim
dohodnutych terminov ich odstrdnenia.Skryté vady t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri
prevzati diela a vyskytni sa v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela.

Uplatnenim naroku z vad diela nezanika narok objedndvatela na nahradu $kody spdsobent vadnym
plnenim povinnosti zhotovitela. Préva zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v
zarucnej dobe, inak tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia préva az do vykonania opravy sa do

zarucnej doby nepodita.

Reklamacia je povaZovana za uplatnent driom jej dorucenia zhotovitelovi. O odstraneni vady bude
vidy pisany zaznam v ktorom sa uvedie i spdsob odstranenia vady a termin jej odstranenia.
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11.

12.

13,

14.

15,

16.

Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrZani a dohodnut s
objednavatefom, a podfa okolnosti aj s projektantom spésob a primerand lehotu odstranenia vady.
Lehota na odstrdnenie vad nesmie byt dlhsia ako 30 dni. Havarijné stavy je povinnyzhotovitel
bezodkladne odstranit po ich nahlaseni objednavatefom.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrarnuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, t. j. za podmienok
a v lehotach poskytnutych objednavatefom alebo ak zhotovitel zaéne vady odstrafiovat ale
neodstranuje ich riadne a vfas ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky sdm alebo ich
nechat odstrénit tretou osobou na ndklady zhotovitela. V takomto pripade objednévatel nie je viazany
jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikdcii prdc a doddvok zhotovitela, ktorad je
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom objedndavatela
nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa dohodnutej zdruénej doby a zodpovednosti
zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej doby vyskytnu na predmete tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Uhrada néakladov bude predmetomdohody

zmluvnych stran.

Zéru€na doba na dielo je dohodnutd na 96 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat diiom odovzdania a
prevzatia diela. Pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani

dieladriom ich odstranenia.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, vady vzniknuté v désledku neodborného

zasahu alebo neodborného uZivania zo strany objedndvatefa, zanedbania potrebnej Gdriby, resp.

poskodenia Zivelnou pohromou. Zhotovitel nezodpovedd za poskodenia a $kody na diele v ramci

zarucnej doby ak:

a) vznikli v dosledku neodborného zasahovania do predmetu diela alebo ich pouZivania v rozpore s
odovzdanymi ndvodmi na obsluhu a Gdrzbu jednotlivych ¢asti diela,

b) vznikli v dosledku neodborného odstranovania skrytych vad bez predchadzajuceho oznamenia

zhotovitelovi,
c) vznikli pouzitim nevhodnych podkladov a veci poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu upozornil

objednévatela a ten na ich pouZiti, napriek upozorneniam trval.

Zaruka nezahffia ani bezny prevadzkovy servis v zmysle ndvodov na obsluhu a Udrzbu materidlov a
zariadeni dodanych zhotovitefom pri odovzdavani diela. Uvedeny prevadzkovy servis vykondva

objednavatel na svoje naklady.

Cl. Xu.
Zmluvné pokuty

Za omeskanie zhotovitefa s odovzdanim diela v dohodnutom termine zaplati zhotovitel
objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny nedokonlenej &asti diela za kaidy den

omeskania.

Za omesSkanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v protokole o odovzdani diela zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvni pokutu 100,- € za kazdy defi omeskania.
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Za omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela zaplati
zhotovitel za kaZdu vadu objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- € za kazdy deri omegkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a Uroku z omeskania nie je dotknuté pravo zmluvnych strdn na nahradu

Skody.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odstupenia od tejto zmluvy v jej
Casti ma objedndvatel v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom narokna
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1% z ceny diela, priom zhotovitelje povinny vratit
objednavatelovi preplatok za nevykonané prace a nahradit skodu a preukazatelné zvy3ené naklady,
ktoré presahuji vySku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknui objednévatelovi prediZzenim lehoty realizicie
stavby, naklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim ¢asti vykonov zhotovitelovi a naslednym
zadanim realizacie diela inému zhotovitelovi (bez ohlfadu na jednotkové ceny zhotovitela) a
preukdzatelne zvySené naklady, ktorévznikli objednavatelovi v suvislosti s doterajsou ¢innostou
zhotovitela na stavbe a v désledku odstrariovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok objednavatela na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vygku

zmluvnej pokuty.

CL. XIv.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ m6Ze odstlpit alebo ¢iastocne odstpit od tejto zmluvy o dielo alebo odstupit od ¢asti
tejto zmluvy v nevyhnutnom rozsahu a nechat ju realizovat tretimi osobami na néklady zhotovitela bez
ohladu na jednotkové ceny urcené v cenovej Specifikdcii prac a doddvok zhotovitelaz nasledovnych
dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:
a) ak zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov alebo medziterminov uvedenych v ¢asovom
harmonograme postupu realizacie prac o viac, ako 7 dni,
b) ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto zmluvou,
¢) ak zhotovitelneoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim prac a
dodavok podla tejto zmluvy,
d) ak zhotovitel neodstrafiuje objednavatefom ozndmené vady diela, ktoré sa objavili poéas
vykonavania diela alebo pri odovzddvani a preberani diela alebo pocas zaruénej doby,
e) ak vzhfadom na hospodarsku situdciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, 7e si
zhotovitel splni alebo bude plnit svoje zavazky a povinnosti vyplyvajlce pre neho z tejto zmluvy,
f) ak bol na majetok zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voti zhotovitelovi vedie exeku¢né konanie alebo ak je zhotovitel v likvidacii,
g) ak zhotovitel bez sihlasu objedndvatela postupi prava a zavazky zo zmluvy na int osobu,
h) ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitela.

Zhotovitel méZe odstupit od zmluvy v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov z dovodov na
strane objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Zhotovitel md préavo na nahradu $kody a
nakladov spésobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytoéného odkladu.

Odstupenie od zmluvy opravnend zmluvna strana oznami druhému déastnikovi zmluvy pisomne.
Utinky odstupenia od zmluvy nastavaju diiom dorucenia oznamenia o odsttpeni od zmluvy druhému

ucastnikovi zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajlce sa vad diela, zdruénej doby, narokov
objedndvatela na nahradu Skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objednédvatela na nahradu
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zvysenych nakladov, narokov objedndvatefa na zlfavu z ceny diela, narokov objednavatela na vrétenie
preplatkov zaplatenych zhotovitefovi zostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od zmluvy
ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednavatel odoberie zhotovitelovi &asti prac a

vykonov.
Pravo zmluvnych stran na ndhradu $kody a zmluvnu pokutu nie je odstipenim dotknuté.

Cl. XV.
Vyssia moc

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran
ak tieto ich ani nemézu ovplyvnit, napriklad vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy, teroristicky Gtok a

podobne.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc mé prévo poziadat druhu stranu o tpravu zmluvy vo vztahu
najma k predmetu, cene a asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vysiiu
moc pravo od zmluvy odstupit. U&inky odstipenia nastand dfiom doruéenia pisomného oznamenia o

odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Clanok XVI.
Dorudovanie

Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, vietky oznamenia, vyhldsenia, iadosti, vyzvy a iné ukony v
suvislosti s touto zmluvou a jej pinenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a
doruCené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v &l. | tejto zmluvy alebo na ind adresu, ktord
oznami tato zmluvnd strana. VSetky pisomnosti tykajluce sa pravnych vztahov zaloZzenych medzi
ucastnikmi touto zmluvou sa dorucuju:

a) postou,

b) tretou osobou opravnenou dorucovat zasielky,

d) osobne,

Vsetky pisomnosti tykajice sa akychkolvek pravnych vztahov zaloZenych medzi G¢astnikmi touto
zmluvou sa dorucuji doporucene na adresu sidla G¢astnika uvedent v tejto zmluve. Kazdy Gcastnik je
povinny oznamit druhému ucastnikovi kazdi zmenu svojho sidla podfa zésad uvedenych v tomto
¢lanku do troch dni odo dria zmeny sidla.

Ak Gcastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedene;j v tejto zmluve, a tato je zhodné s jeho adresou
zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, povauje sa pisomnost po troch dfioch od jej
vratenia odosielatelovi za dorucent a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie. Vietky pravne Gcinky
dorucovanych pisomnosti nastanu v tomto pripade driom, ktorym sa pisomnost povaZuje za doruéend.

Ak Gcastnik neprevezme pisomnost na adrese uvedenej v tejto zmluve, a tato nieje zhodna s jeho
adresou zapisanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielatel povinny opakovane doruéit
pisomnost na adresu U(castnika zapisani v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto
doruceni plati v celom rozsahu bod 3. tohto &lanku.
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Objednavatel:

Cl. Xvi.
Zaverecné ustanovenia

. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diom nasledujticim po
dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Tato
zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informdcii) v zneni neskoréich
predpisov (dalej len ,zakon ¢. 211/2000 Z. 2.”).

Zhotovitel sa zavazuje spinit si povinnosti vyplyvajuce zo Zak.¢.315/2016 v zneni zmien a doplnkov
o registri partnerov verejneho sektora s tym, Ze tdto sa vztahuje aj na jeho subdodéavatelov. Pre pripad,
Ze tuto povinnost zhotovitel porusi zavdzuje sa uhradit zmluvnu pokutu vo vygke 2.500 €.

. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené v tejto zmluve, sa budd riadit prislusnymi
ustanoveniami platnych pravnych predpisov, najma Obchodného zakonnika. V pripade, e niektoré
ustanovenia tejto zmluvy stratia ucinnost, ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostdvaji platné a namiesto
neucinnych budd pisomnou formou dohodnuté nové, alebo sa pouZiji ustanovenia prislunej pravnej

Upravy, ktoré su svojim obsahom a Géelom vhodné.

. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vadZne a na znak sthlasu s celym jej obsahom ju
vlastnorucne podpisali na to oprdvneni zastupcovia zmluvnych stran. Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v
plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zndme vietky technické, kvalitativne a
iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi vedomostami,
ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

. Zmluvu moino menit alebo dopifiat len na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych, vzostupne islovanych dodatkov, ktoré sa stant neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy.

. Objednavateli zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany a tieto informacie
nepouZiju pre iné ucely, ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy. To neplati pre objednavatela v
pripade plnenia povinnosti v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.

. Tato zmluva je vyhotovenad v 4 rovnopisoch majtcich povahu origindlu, z ktorych dva si ponechd
objednavatel a dva zhotovitel.

. Sucastou zmluvy o dielo je :
*  Priloha €.1 — Schvéleny projekt stavby
*  Priloha &.2 — PoloZkovita kalkulacia rozpoétu diela — oceneny vykaz vymer

V Lucenci dna 25.4.201_8‘ V Lucenci dna 25.4.2018

’(;, Zhotovitel: 77
g
¢ )
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