

MANDÁTNÁ ZMLUVA NA STAVEBNÝ DOZOR

uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi
zmluvnými stranami:

Mandant:

Obchodné meno:	Mesto Zlaté Moravce
Sídlo:	1.mája 940/2, 953 01 Zlaté Moravce
V jeho mene konajúci:	PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
IČO:	00308676
DIČ:	2021058787
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:	SK22 0200 0000 0000 33422162
<i>(ďalej len „mandant“)</i>	

Mandatár:

Obchodné meno:	Ing. Ľubomír Candrák C-PROJEKT
Sídlo:	Hviezdoslavova 1732/4, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	Ing. Ľubomír Candrák
IČO:	22 816 003
DIČ/IČ DPH:	1028589408 / SK1028589408
Bankové spojenie:	SLSP.a.s.
IBAN:	SK55 0900 0000 0000 3127 5402
Číslo telefónu:	
Číslo faxu/mail:	- / cprojekt@pobox.sk
Registrácia:	SKSI, reg. č. 0491 * A1
<i>(ďalej len „mandatár“)</i>	

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na stavebný dozor v rámci projektu „MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne“ (ďalej len „projekt“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program „Ľudské zdroje“, prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit, investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunit v mestských a vidieckych oblastiach, špecifického cieľa 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, kódu výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2.

Čl.I

Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je záväzok:

- Mandatára za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre mandanta podľa projektovej dokumentácii „MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne“ (ďalej len „stavba“) a to počas doby výstavby vykoná stavebný dozor a s tým súvisiace činnosti (ďalej len „stavebný dozor“).
- Mandanta za vykonanie predmetu zmluvy mandatárovi poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečení stavebného dozoru a zaplatiť zmluvnú cenu,
- Mandatár je povinný realizovať činnosti podľa tejto zmluvy osobne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s pokynmi a záujmami mandanta, ktoré pozná alebo vzhľadom na

svoju odbornú spôsobilosť musí poznať, ako aj v súlade s dohodou oprávnených osôb zmluvných strán rokovať vo veciach zmluvných a technických a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami vecne príslušných orgánov.

1.2. Identifikácia projektu:

Názov projektu: MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce – rozšírenie kapacít a prístavba jedálne

Kód projektu v ITMS 2014+: 312061ALB9

Miesto realizácie projektu: Mesto Zlaté Moravce

Operačný program: Ľudské zdroje

Čl. II

Rozsah činnosti výkonu stavebného dozoru

- 2.1. Mandatár sa touto zmluvou zaväzuje, že bude vykonávať pre mandanta stavebný dozor stavby podľa preambuly zmluvy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a podľa platnej projektovej dokumentácii, ktorá je odsúhlasená mandantom, príslušným stavebným úradom a Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje, prioritnej osi 6. investičnej priority 6.1, špecifického cieľa 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, kódu výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 a Zmluvou o dielo, ktorá je uzavretá so zhotoviteľom stavby (ďalej len „zmluva o dielo“).

Stavebný dozor bude vykonávaný najmä, nie však výlučne, tak, že mandatár :

- a) zúčastní sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a dohliadne, aby bol založený stavebný denník a v ňom zaznamenané prevzatie staveniska zhotoviteľom,
- b) kontroluje a u zhotoviteľa stavby zabezpečuje dodržiavanie podmienok stavebného povolenia (územného rozhodnutia) a opatrenia štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby. Ak ide o také opatrenia, ktoré nemôže sám zabezpečiť, oboznámi s tým mandanta a rieši ich s jeho spoluprácou,
- c) sleduje, kontroluje a zabezpečuje dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje,
- d) bezodkladne informuje mandanta o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré sa týkajú priebehu realizácie stavebného diela,
- e) je účastný na vypracovaní časového plánu výstavby, sleduje dodržiavanie termínov začatia a ukončenia stavebných prác podľa zmlúv a časového plánu výstavby, potvrdzuje ich do stavebného denníka a oznamuje ich mandantovi stavebníkovi,
- f) zúčastňuje sa, kontroluje alebo v prípade poverenia mandantom preberá v súlade so zmluvami pracovisko od zhotoviteľa a odovzdáva pracovisko so stavebnou pripravenosťou ďalším zhotoviteľom stavby pre ich nadväzujúce činnosti,
- g) spolupracuje s projektantom, vykonávajúcim autorský dozor – dozor projektanta a upozorňuje ho na zistené nedostatky v dokumentácii,
- h) ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životné prostredie, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe i jej okolí, alebo ak hrozia iné vážne škody, je povinný prikázať zodpovednému orgánu staviteľa prítomnému na stavbe (napr. stavbyvedúci, štatutárny orgán) okamžite prerušiť práce. Ak v tomto prípade zodpovedný orgán staviteľa prítomný nie je, je povinný bezodkladne upozorniť mandanta na prikázanie zhotoviteľovi okamžite prerušiť jeho práce; mandatár pritom súčasne vykoná a zabezpečí také opatrenia, ktorými sa zabráni alebo čiastočne obmedzí negatívne vplyvy stavby na životné prostredie, zdravie ľudí, deštrukcie i hospodárske škody. Vydané príkazy prerušenia prác, upozornenia i opatrenia zapíše do stavebného denníka,
- i) prijíma spolu s pracovníkmi zhotoviteľa opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd, ak je stavba ohrozená nepredvídateľnými vplyvmi. Zisťuje s pracovníkmi zhotoviteľov príčiny a rozsah vzniknutých škôd,

- j) sleduje postup prác podľa zmluvy a priebežne kontroluje akosť i rozsah dodávok a prác na stavbe, ich súlad so schválenou projektovou dokumentáciou, uzavretými zmluvami, technickými normami, certifikátmi výrobkov a konštrukčno- technologických systémov i technologickými predpismi,
 - k) sleduje a potvrdzuje obsah stavebného denníka, kontroluje jeho riadne vedenie a úplnosť záznamov, upozorňuje zhotoviteľov stavby do stavebného denníka na nedostatky, ktoré počas kontroly zistil, pripája stanovisko (ktoré konzultoval s mandantom). Prvú kópiu stavebného denníka ukladá pre potreby mandanta,
 - l) zvoláva kontrolné dni a vyhotovuje zápisy,
 - m) spolupracuje so zhotoviteľom na zabezpečení fotodokumentácie z jednotlivých fáz výstavby,
 - n) kontroluje, či zhotoviteľ stavby v požadovanom rozsahu vykonáva skúšky materiálov a konštrukcií, eviduje a archivuje predpísané doklady a osvedčenia o akosti aj vlastnostiach výrobkov a vykonaných prácach. Zúčastňuje sa pri odbere vzoriek materiálu na skúšky a pri skúškach a revíziách vykonaných na stavbe. Kontroluje správnosť uskladnenia materiálov na stavbe a kvalitu všetkých komponentov zabudovaných do stavebného diela,
 - o) preveruje všetky konštrukcie, materiály a rozpracovanosť stavebného diela, ktoré budú v ďalšom priebehu výstavby zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Zápisom do stavebného denníka potvrdzuje správnosť ich vyhotovenia,
 - p) kontroluje dodržiavanie technologického postupu a kvality prác, ktoré vyplývajú zo schválenej projektovej dokumentácie, zmlúv, technologických predpisov, technických noriem, certifikátov a všeobecne súčasne platných technologických pravidiel a postupov uvedených v odbornej literatúre. Túto kontrolu vykonáva priebežne napr. kontrolou pomocných konštrukcií (debnenia), podkladov, povrchovej úpravy, kvalitou betónových zmesí, mált, kotvení otvorových výplní atď., celého kompletného procesu realizácie stavebného diela,
 - q) kontroluje, či zhotoviteľ zabezpečuje doklady o uskladnení a likvidácii stavebných odpadov a prebytočných zemín zo stavebného diela,
 - r) kontroluje zhotoviteľa pri zaznamenávaní zmien skutočného vyhotovenia stavby oproti odsúhlasenému projektu do SD alebo do jednej kópie projektovej dokumentácie, ako podkladu pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a pre kolaudačné konanie,
 - s) odsúhlasovanie drobných zmien, ktoré nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu prác a nezhoršujú parametre stavby a o týchto zmenách bezodkladne informovať mandanta.
 - t) vykonáva vecnú kontrolu súpisu vykonaných prác a dodávok na výstavbu stavby pri odovzdávaní celého diela alebo jednotlivých častí od zhotoviteľov mandantovi. Vecnú kontrolu vykoná spolu s kontrolou podkladov pre fakturovanie a potvrdzuje správnosť ich vyhotovenia ich opečiatkovaním a podpisom. Stavebný dozor sleduje súlad týchto podkladov s rozpočtami schválenými Ministerstvom životného prostredia SR ako sprostredkovateľským orgánom pre operačný program Ľudské zdroje a spolupracuje so spracovateľom žiadostí o platby,
 - u) vykonáva kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri realizácii stavby,
 - v) vykonáva kontrolu a prípravu predkladaných dokladov k odovzdaniu a prevzatíu stavby alebo jej časti a dokladov potrebných ku kolaudácii stavby a bude plne súčinný mandatárovi v kolaudačnom konaní,
 - w) zabezpečenie riadneho prevzatia stavby, resp. preberacieho konania,
 - x) vykonáva kontrolu vypratania staveniska zhotoviteľom stavby,
 - y) bezodkladne predkladá všetky informácie o závažných skutočnostiach mandantovi.
- 2.2. Mandatár poveruje výkonom činnosti stavebného dozoru – Ing. Ľubomíra Candráka s evidenčným číslom oprávnenia na výkon stavebného dozoru 0491*A1, podkategória 10 pozemné stavby – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo -

-Čl. III Čas plnenia

- 3.1. Mandatár sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy počas celej realizácie stavby v trvaní maximálne 16 mesiacov od odovzdania staveniska.
- 3.2. Predmet plnenia zmluvy uvedený v bode 2.1. zmluvy je považovaný za splnený protokolárnym odovzdaním stavby mandantovi bez väd a nedorobkov. Mandatár berie na vedomie, že staviteľ má určenú lehotu 10 mesiacov na uskutočnenie stavby až do jej odovzdania mandantovi a stavba bude odovzdaná mandantovi až po jej kolaudácii.
- 3.3. V prípade, že príde k zásadnej zmene termínov zhotovenia stavby medzi mandantom a zhotoviteľom stavby, mandatár sa zaväzuje, že bude pokračovať v činnosti podľa tejto zmluvy až do ukončenia činností definovaných v bode 2.1. zmluvy bez nároku na zvýšenie dojednanej ceny maximálne však po dobu 16 mesiacov.
- 3.4. Mandatár vykonáva stavebný dozor podľa potrieb v čase realizácie stavby s osobnou účasťou na stavbe, zúčastní sa na kontrolných dňoch stavby.

Čl. IV Spolupôsobenie mandanta

- 4.1. Mandant sa zaväzuje poskytnúť spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov nevyhnutne potrebných pre realizáciu stavby a jej častí.
- 4.2. Mandant sa zaväzuje:
 - predložiť stavebnému dozoru projekt schválený stavebným úradom (projektovú dokumentáciu spracovanú projektantom stavby),
 - poskytnúť všetky zmluvy uzavreté s hlavným zhotoviteľom stavby a jeho prípadnými subdodávateľmi,
 - predložiť doklady o stavebnom povolení, prípadne iné vyjadrenia správnych orgánov.

Čl. V Zmluvná cena a platobné podmienky

- 5.1. Zmluvná cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2. Mandant uhradí mandatárovi zmluvnú cenu za činnosť podľa čl.2 a 3 tejto zmluvy vo výške:

Cena bez DPH: 6 583,33 EUR
DPH 20%: 1 316,67 EUR
Celková cena: 7 900,00 EUR
Slovom: sedemtisícdeväťsto EUR

- 5.3. Zmluvná cena podľa bodu 5.2. je považovaná za cenu konečnú, určená na základe cenovej ponuky mandatára predloženej v procese verejného obstarávania. Návrh na plnenie kritérií z ponuky tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvná cena zahŕňa všetky vedľajšie náklady, ktoré mandatár vynaloží pri plnení svojho záväzku.
- 5.4. V prípade, ak sa mandatár, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia Zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet Zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
- 5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár je oprávnený cenu za poskytovanie služieb účtovať mandantovi až po riadnom poskytnutí služieb, na základe faktúry mandatára vystavenej a doručenej mandantovi za jednotlivé ukončené etapy diela, definované v Zmluve o dielo. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy vystavuje faktúru v rovnakej percentuálnej výške z ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy.
- 5.6. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia mandantovi. Podmienkou úhrady bude skutočnosť, že faktúra bude spĺňať náležitosti daňového dokladu.

- 5.7. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, mandant vráti faktúru mandatárovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry mandantovi. Prílohou faktúry bude mandatárom vyhotovený výkaz o vykonaných činnostiach za ukončenú etapu diela, v ktorom overí vykonané činnosti zástupca mandanta oprávnený rokovať vo veciach technických.
- 5.8. Faktúry bude mandatár predkladať mandantovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH mandanta a mandatára,
 - označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
 - číslo faktúry,
 - názov projektu a ITMS kód projektu,
 - dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby mandatára,
 - pečiatku a podpis mandanta,
 - miesto a názov, evidenčné číslo stavby,
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, súpis vykonaných prác, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác.

Čl. VI

Zodpovednosť za vady

- 6.1. Mandatár nezodpovedá za vady spôsobené použitím nevhodných podkladov dodaných od mandanta, ktorý trval na ich použití.
- 6.2. Mandatár zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonávaný v rozsahu tejto zmluvy a za podmienok v nej dojednaných.
- 6.3. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná odbornou starostlivosťou riadne, alebo včas.
- 6.4. V prípade, že mandatár nebude vykonávať svoju činnosť včas a riadne, zaplatí mandantovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie povinností mandatára za každý deň omeškania. O takomto porušení povinností mandatára bude spísaný záznam, ktorý bude odsúhlasený a podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- 6.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť mandatára uhradiť mandantovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

Čl. VII

Zmena zmluvného záväzku

- 7.1. Zmena rozsahu zmluvného záväzku sa vykonáva výhradne na základe súhlasu mandanta a mandatára písomnou formou.
- 7.2. Vypovedanie zmluvy je možné zo strany mandanta alebo mandatára výhradne písomnou formou minimálne jeden mesiac vopred. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane a platnosť zmluvy skončí uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 30 kalendárnych dní a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

- 8.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 8.2. Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou postupne číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
- 8.3. Mandatár v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu.
- 8.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, dva pre mandanta a dva pre mandatára.
- 8.5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do doby riadneho splnenia predmetu zmluvy.
- 8.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po splnení nasledovných odkladacích podmienok: a) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP; b) zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, príp. na webovej stránke verejného obstarávateľa; d) nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom stavby a objednávateľom.
- 8.7. Mandatár je povinný umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu/overovania poskytovania predmetu zmluvy na mieste kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb v zmysle príslušných právnych predpisov SR a ES, ktorými sú najmä:
 - a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

za mandanta :

za mandatára :

V Zlatých Moravciach,
27. 06. 2022

V Zlatých Moravciach,
17. 06. 2022

.....
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta

