ZMLUVA O DIELO

¢.: ZOD/600/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)
na realizaciu stavby: ,,Chorvatsky Grob, Cierna Voda, KCS 02 - sanacia objektu“

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
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CLl1Zmluvné strany

Objednavaterl
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gctu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo G&tu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

(d'alej len ,zhotovitel)

. Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s.

: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 3080/B

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

: Ing. Matus Letko, ¢len predstavenstva /obchodny

riaditel na zaklade plnomocenstva zo dna 22.06.2022
Ing. Ladislav Kizak, &len predstavenstva /vyrobny
riaditel na zaklade plnomocenstva zo dha 22.06.2022

: BioCompacT spol. s r.o.

: Na piesku 6 821 05 Bratislava

: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel: Sro, vlozka ¢. 12853/B

: 35706201

: 2020265148

: SK 2020265148

: Ing. Peter Stefkovy, konatel

(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako

»Zmluvna strana“)

CLLI Vychodiskové podklady a adaje

Vychodiskové podklady

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitefom
- ponuka zhotovitela zo dha 23.06.2022



3.1

ClLIl Predmet plnenia

Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii
stavby:

,Chorvatsky Grob, Cierna Voda, KCS 02 - sanacia objektu*

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpo¢tu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac pre sanaciu objektu kanalizaéne;j
Cerpacej stanice a objektu, stavebného diela podla projektovej dokumentacie.

Rekonstrukéné prace pre sanaciu objektu po stavebnej a konstrukénej stranke budu
pozostavat z obnovy naterov, instalacie novych dazdovych Zlabov s kotvami, vymeny
ventilatorov, vyspravenia armaturnych komér betébnovym poterom a vymenou
existujucej vzduchotechniky s vymenou rozvodov osvetlenia a silnoprudovych
rozvodov. Sanovanie elektrotechnologickej Casti rieSi napojenia doplnenia novych
Cerpadiel a frekvenCnych meniCov z existujuceho rozvadzaCa s ochrannym a
doplnkovym pospajanim. Pripojené budu aj servomotory v armaturnej komore a
ventilatory. Sanacia elektrotechnologickej ¢asti sa tyka aj rekonstrukcie ASRTP, MAR
a BPS systémov, ich zariadeni a rozvodov. Aby bolo mozZné pristupit k sanacii objektu
hlavnej Cerpacej stanice je navrhnuta k vybudovaniu Cerpacia stanica B s novymi
objektami armaturnych a rozdelovacich Sacht s obtokovymi potrubiami ktora bude
sluzit ako zalozna CS podas sanacie aj strojnotechnologickej &asti na existujlcej
hlavnej Cerpacej stanice A. Koncepcia sanovania strojnotechnologickej Casti pozostava
z vymeny existujucej technoldgie, jej potrubi, armatur a Cerpadiel za nove.

SucCasna Cerpacia stanica je stavebne a technologicky mimoriadne opotrebena. Jej
sandcia je potrebna najma z hladiska spofahlivej prevadzky.

VsSetky stavebné prace a ich mnozstva su obsiahnuté v projektovej dokumentacii a
prilohe €.1 (rozpocte stavby), ktora je su€astou tejto zmluvy.

Stavba je v rozsahu:

Stavebné objekty a prevadzkové subory v zmysle projektovej dokumentacie su:

Stavebné objekty :

SO 01 Rekonstrukcia Cerpacej stanice A
SO 02 Vybudovanie Cerpacej stanice B
SO 03 Elektrostavebna ¢ast

Prevadzkové subory :

PS 01 Strojnotechnologicka ast CS A
PS 02 Strojnotechnologicka ¢ast CS B
PS 03 Elektrotechnologicka ¢ast

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie :

ohlasenia zaCatia stavebnych prac dotknutym uradom, resp. iné doplfiujuce potrebné
povolenia stavebnych prac,



inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,
dokumentacie, povoleni, stanovisk a zabezpe€enie dalSich &innosti suvisiacich s
realizaciou predmetu plnenia,

trvalej premavky na prifahlych dopravnych komunikaénych trasach /ciest, chodnikov
a pod./

vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii, v pripade potreby a ak to bude vyZiadané objednavatelom,
doCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz, v
pripade potreby a ak to bude vyziadané objednavatefom,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podla vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucCasne pripadného oznacenia stavby podfla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich oséb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentéacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vytyCenie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu poSkodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

koordinacie prac so zastupcami objednavatela a projektantom stavby,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrického planu so zapisom do katastra nehnutelnosti pre parcely, na ktorych sa
dielo zrealizuje,

vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skuSok diela
a jeho sucasti,

povodfiového planu, v pripade potreby a ak to bude vyziadané objednavatefom,
vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpedenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaskolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatefom,

vykonania nalezitych skuSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osved&eni o skudkach pouzitych materialov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skutocného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudaénom konani
a zabezpecenie kladného kolaudaéného rozhodnutia,

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inzinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

revizii vyhradenych technickych zariadeni,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlaCivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investicného
majetku vratane Statistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podfa &innosti (CPA) vydanej nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €.



3.2

3.3

3.4

451/2008 a priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucCast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pdvodného
stavu,

odstranenia necistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpecit Cistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inzinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpelit v3etky povinnosti investora,
vyplyvajuce zrozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
vratane zabezpelenia (dojednania a vypracovania zmlav) majetkopravneho
vysporiadania s pripadnymi dotknutymi vlastnikmi, ak to bude pozZadované
objednavatelom,

opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

archeologicky vyskum v pripade potreby a ak to bude vyziadané objednavatelom,
osbb a vSetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu

zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat' v sulade s:

¢ projektom stavby a s podmienkami $pecifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby, ktoru vypracovala spolo¢nost HYCOPROJEKT, a.s., PreSovska
55, 821 02 Bratislava,

o stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim & OU-BA-OSZP2-
2021/110348-003 zo dna 14.10.2021,

e suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prisluSnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realizacny
projekt stavby v tlacenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vySSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentéacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela,
ide o0 zavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z.
v plathom zneni zabezpedi na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

jeho zabezpecCenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za spinenie vy$Sie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zaroven sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat’ aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavatelovi. V
opacnom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatefom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajiuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatelovi pisomne
oznamit' najneskor pred podpisom zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel tieto skutoénosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky Kk neskdr zistenym alebo neuvedenym
skuto¢nostiam a plati, Ze tieto boli zhotovitelovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatefa a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat a pripadné podmienky v Aiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania  diela pride k akymkolvek rozporom medzi
objednavatefom a zhotovitelom, nesmie dbjst k zastaveniu, preruseniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za v8etky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat' vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skusok, ochrany diela pred poSkodenim a revizie a pod. SuCastou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpe€enie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpec€nosti 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLIv Cas plnenia

Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. Il su nasledovné terminy zaatia a ukon¢enia diela

a) Zacatie: dnom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukongenie: do 12 mesiacov odo dna nadobudnutia uéinnosti zmluvy



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Ukon¢enie diela resp. doba realizacie diela zahfha vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skusobnu
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatefl
stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tuto
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonéenim diela podla bodu 3.1. €&l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predlozenim pozadovanych skusok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skuSok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatefom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatefom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitefom. Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitela, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolfvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (&asovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitelom je Specifikovany v prilohe €. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokonc€enia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu &. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., &l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote urCenej objednavatefom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, objednavatel je opravneny kedykolvek odobrat zhotovitelovi (napr.
formou Ciastoéného odstupenia od zmluvy s okamzitou U€innostou odo dna dorucenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela
tretej osobe, priCom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto ur€enym novym zhotoviteflom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktoru ma zhotovitef
obdrzat podla zmluvy. Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitefovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vZzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel méze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby preruSil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim ddvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
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5.3

54

zhotovené dielo pred zni¢enim, poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitela sa vSetky terminy
a/alebo milniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni
takto nariadeného prerusenia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskdr do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit.

Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢€l. Ill. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 1 323 000,- EUR
(slovom: jeden milion tristodvadsattritisic EUR).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie
pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej uUpravy a/alebo zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname os6b vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je zhotovitel
povinny o tejto skutoCnosti objednavatefa bez zbytoéného odkladu informovat.
V pripade porusSenia povinnosti podla predchadzajucej vety vznika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v désledku porusSenia oznamovacej
povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
zhotovitela — prilohy €.1) s pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho
odovzdania objednavatefovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu €. 4 (dalej len ,Zmenovy
list®).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohfadu na
povinnost' zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predloZit' vyplneny
Zmenovy list zhotovitefovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskér do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat v zmysle vySSie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokonéenia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totozné s poloZkami
uvedenymi v rozpocte (priloha €.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat’ jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).
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Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podfa aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdze poZadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohfadu na dévod, ¢i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢ bol spésobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v ddésledku udalosti /
skuto¢nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nemébze ziadat o zvySenie
ceny za dielo ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v dbsledku
omylu. V pripade zniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo znizit o hodnotu nerealizovanej Casti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, staZzenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k
vyburaniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najma naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpecenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpocétové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, su rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoctu.

Sucastou ceny su aj naklady na poplatkovu povinnost za uZivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za uloZenie odpadu na
skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku c€innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a thrady za
telefén, vodu, elektrinu, bezpe€nost’ a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znecistenia, zneSkodfovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanéné naklady na do¢asné zabery pléch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skusSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpelenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
sUvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade porusenia zmluvy, pripadne
inych zdkonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Ze cenu poloZky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa uplne oboznamil s rozsahom a
charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil v8etky prace trvalého alebo
doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:
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a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste budiceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohfladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materialy a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii a
zmluve ale charakter diela si také prace, materidly a zariadenia vyZaduje,

d) zohfadnil vdohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje poziadavky
voCi objednavatelovi suvisiace s predmetom zmluvy.

Cl.LVI Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime mesaénej fakturacie podla skutoéne
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpoc¢tu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predloZit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatefom pozadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych prac
objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékofvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemdze zhotovitel predlozit faktdru k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je
zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit' faktiru azaslat’ ju
objednavatelovi (za podmienok uvedenych d’alej v tomto €lanku VI. zmluvy) na
e-mailovu adresu:

Za den doruc€enia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku zmluvy, sa povazuje derf
dorucenia faktury na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury
dorucené pocas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vzdy povaZované za doru€ené najbliz8i nasledujuci pracovny dern.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedoruc€enie faktury zo strany zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skutocnosti zhotovitela upovedomit’.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrodit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukonéenej
stavby.

Zo vSetkych zhotovitefom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrZana Ciastka bude uvolnena do 60 dni. Zadrzné bude objednavatelovi sluzit na
zabezpecenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov zhotovitela podla
zmluvy.

Objednéavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto clanku
v zavere prac 5% z koneénej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, Ze ak na jednotlivé Casti diela plynu rézne zaruéné doby,
objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouZzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po
predloZzeni bankovej zaruky zhotoviteflom vo forme a s obsahom
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akceptovatelnym pre objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva
mesiace zaruénu dobu na stavebnu Cast diela. Bankova zaruka sa bude riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatefna a bezpodmieneCna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
poboCka zahraniCnej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podfa ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplni, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohladu na vyS$Sie uvedené, objednavatel je vzdy
opravneny nahradenie zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou odmietnut a ponechat
si sumu zaruénej zabezpeky u seba, az do momentu uplynutia zaruénej doby, kedy je
povinny ju do 60 dni vyplatit zhotovitelovi.

Navrh konec¢nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v def zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti konecnej faktary, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani
objednavatefom pozadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatel
odsuhlasi navrh kone€nej faktury.

Obsahom koneé&nej faktury bude aj supis v8etkych vykonanych prac na stavbe v zmysle
rozpoctu so stavebnymi poloZzkami, resp. s polozkami naviac prac.

Odsuhlasenu kone¢nu fakturu zhotovitel predlozi objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku VI. zmluvy.

Zhotovitel je povinny na konecnej fakture uviest nazov ,,Konecna faktura“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatela, ktoré su
sUcast'ou fakturacie, nemoéze zhotovitel' predlozit’ Ciastkové faktiry a konec¢nu
fakturu k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ v8etky udaje podfa zakona ¢€. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o DPH") vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zdkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podla €l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy
supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej objednavatelom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zarover v sume
na uhradu zohladni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto €lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktur v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za u€elom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktura“, ,invoice®, ,dobropis“, ,tarchopis®;
popri tomto oznaeni mézu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sluziace
k blizSej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,

BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlaenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail mdze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku fakturu, pricom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podfa bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
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elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit vierohodnost pdvodu, neporusSenost obsahu a
Citatelnost’ faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:

- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo

- nebude obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podfa tejto zmluvy,

a/alebo

- nebude zabezpec&ena vierohodnost jej pévodu, neporusenost obsahu a Citatelnost
a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovu adresu, z ktorej bola doruéena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami ind/osobitnd adresu, zriadend pre tento Uucel ato:
biocompact@biocompact.sk). V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zaéne plynat drfiom doruenia opravenej faktury
objednavatelovi spésobom uvedenym v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovi adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povaZuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uctu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, Ze tato faktura
bola prijata, pricom strany sa vyslovne dohodli, Ze z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, Ze prebera CiastoCné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatefl je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplini ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac poZadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podla alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia
ma za nasledok neplatnost takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky voci objednavatelovi
proti pohladavkam alebo narokom objednavatela vocli zhotovitelovi na akékolvek
platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam objednavatela voci
zhotovitelovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako nema pravo
zadrZiavat’ a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast) podla zmluvy z dévodu akychkolvek
narokov alebo pohladavok zhotovitefa voCi objednavatelovi.
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Pripadné pred¢asné vyplatenie zadrzného objednavatelom nema akykolvek vplyv na
zarucéné povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by naroky
objednavatela voc€i zhotovitefovi prevySili sumu zadrzného, pouzitie zadrzného
objednavatelom bude povazované iba =za Ciastocné uspokojenie jeho narokov.
Zhotovitel je vSak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora nebola
uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je taktiez
zhotovitefom. Takto doplnena suma zadrzného mdze byt opatovne objednavatelom
pouzitd podfa podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny kedykolvek pouZit
zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov voci zhotovitelovi vzniknutych
podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.

Objednavatel tymto bezpodmienecne a neodvolatelne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpefené dostatocné
finanéné prostriedky.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto
zmluvy: Ing. Petra Varsika, pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho : Ing. Stanislav Venglar

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

e Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v . zmysle €. Il bodu 3.4
zmluvy,

o Doklady podla ¢&l. Il bod 1 pism. a), b) ¢asti B Prilohy &. 5 tejto zmluvy,

e Doklady o podani oznamenia o zacati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

o Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zalatim prac v elektronickej forme na CD,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

o Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitefa z oblasti ochrany pred poZiarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnutra SR
€. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

o Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vyskach a nad volnou hibkou) vykonaného v sulade s ustanoveniami § 3
vyhlasky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych Cinnosti v zneni neskorSich predpisov (zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Zze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predloZeni
vSetkych vysSie v tomto bode uvedenych dokladov zhotovitefom objednavatelovi. Pre
vylu€enie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
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omeskania zhotovitela s predlozenim Co i len jedného z vyssie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na predizenie lehét na vykonanie diela.

Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie doCasného
dopravného znalenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uZivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitela, pri€¢om sa tymto pojmom
suhrnne oznacuju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajuce v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, priCom sa tymto pojmom
suhrnne oznaduju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 5 tejto zmluvy a plnit' vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podla predchadzajucej

vety je v plnom rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vzdy zaznamena aktualne v ten defi, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatela, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpecit ucast stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Zze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni¢enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkoveé sankcie ulozené prislusnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpecCit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpecCit' jeho strazenie a oddelit’ provizornym oplotenim Cast vo vystavbe od
verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma
zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.
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Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zu¢astnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatefa na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel' predlozi vSetky vysledky vykonanych skusok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa vSak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel poZaduje dodatotné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Zziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych ¢asti stavby a jej képiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosiéi pri
predlozeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za ucelom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami objednavatelovi
dokoné&enie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokonéenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Ze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest' v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z dovodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto Clanku sa rovnako pouZiju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako suc€ast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technol6gii dodanych so stavbou spolu s
prislichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecCenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
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Vlastnicke pravo k jednotlivym materialom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitelom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZzného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu ponaté do konkurznej Ci reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze zhotovitel
bude v Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije Zziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v ase dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vyluénym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom v3etkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vylu¢ne na
ucCel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitelovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavatelom povaZované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade pred€asného ukon&enia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitefom podla zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentacii zhotovovanej zhotovitelom podfa zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouzitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spésobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek C€asového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutéd v dohodnutej cene diela
podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sam sa zdrzat dalSieho pouZitia diela
inym spésobom, ako pre uc€ely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit' tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podrla €l. Il bod 1 pism. d), g) Casti B Prilohy &. 5 tejto zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovi dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spdsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do pdvodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e  2x projektovu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby overenu odborne
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spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

e 3x geodeticki dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

o 2x geodeticki dokumentaciu skutoného vyhotovenia - kompletné uUdaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD.

NepredloZenie vysSie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucastou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inzinierskych sieti odkrytych, pripadne poskodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatefovi, tento poskytnat na kontrolu odboru GIS -
objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, ze zhotovitel neméze nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpeci predloZenie geodetickej dokumentacie (kompletné udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle vSeobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dfia 23.03.1995 o
digitélnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poZiadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbésobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukoncéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podfa ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvysSim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zakonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tato zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpeci, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat’ informacie o stavbe tretim osobam méze zhotovitel len so suhlasom
objednavatela.
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Zhotovitel vykona oznacenie stavby podfa stavebného povolenia. Su€asne vykona

samostatné oznacenie stavby podla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo pre objednavatefa za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruseniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,

e nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpecénosti osob.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecdit nalezité

schvalenie nim vypracovanej doplfujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie

podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre

jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom

a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, priCom zhotovitel

uvedenym ucastnikom stavby poskytne za ucelom kontroly a schvalenia v dostatoénom

Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x képiu dokumentacie v papierovej a 1x

v digitalnej forme.

Pokial ma mat doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny

prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpo¢tarom objednavatela.

Odstavky médii (oznamovanie distribltorom a odberatefom, zabezpecenie

nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dovodu realizacie predmetnej

stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami

zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a

zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatelov.

Zhotovitel' je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli

ohrozit’ existujuce podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,

vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujluce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim

a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné

potrebné dokumenty, ktoré neboli su€astou stavebného konania, ale su potrebné k

realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni

existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat vlastnikov, spravcov alebo

prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni

vykonat ich vyty€enie, pripadne sondovanie, ak to vyZzaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poziadavky pozadované

opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatelmi suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a

inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poCas vykonu prac nim alebo jeho

subdodavatelmi, spbésobené Skody z titulu zanedbania vy3Sie Specifikovanych

povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit v lehote
urenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto¢nej polohy vedeni existujucich inZinierskych sieti s polohou

tychto sieti v projektovej dokumentacii, pri€om nesulad bude predstavovat vzdialenost

menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych

relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynaloZené na prace suvisiace s

odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vSetkych vedeni, pripadne na upravu diela,

ktoré buduje zhotovitel, znasa zhotovitef.



7.22

7.23
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7.25

7.26

7.27

Pre vyluCenie akykolvek pochybnosti plati, Zze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej
obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych
terminov, mifnikov resp. iné zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim
uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasa vSetky nebezpeclenstva suvisiace s dielom az do upiného dokoncenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, pricom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit objednavatelovi ku vSetkym subdodavatefom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat akymkolvek spdsobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vsSetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich Cinnosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatefl si vyslovne vyhradzuje pravo podfa svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Zze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat’ vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatelom ukongil spolupracu na
zhotovovani diela a zarovenl aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dria objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamzite vykonat
vSetky potrebné ukony na zruSenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitelfa (t.j. vyfat dodavku subdodavatefa z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit’ zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odnatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v&as, nasledkom ¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost’ zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, priCom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokoncenia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty urCenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych faktur (danovych dokladov),
resp. zaverecnej faktury (danového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moZnostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitelom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. Pocas doby zadrzania platieb podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omesSkani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitelfovi, ma
objednavatel pravo (nie v8ak povinnost) uhradit dlZné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky zniZi cena za dielo.
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CLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia
zarucnej lehoty.

Zaruéna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, t.j. pat (5) rokov a
technologickej asti diela je v dizke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo diia
prevzatia riadne dokon&eného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v zmysle
bodu 7.10 €. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po€as zaru€nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaru€nej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
prerusuje a opatovne zacina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zacCina zaru¢na doba plynut
odznova diom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatefom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozZi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaruCnej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby
je zhotovitel povinny na pisomnu ziadost objednavatefa za€at s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. PoCas
odstranovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpeit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapri€inili, a to bez naroku na uUhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel' neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podfa vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vy3ka ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena vocéi zhotovitelovi vo vySke fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroven opravneny
pozadovat od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych Skdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru€nej doby ktorejkolvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatefa, resp.
nim uréenu osobu, na skuto€nost, Ze sa kon¢i zaru¢na doba a presne urcit' prislusnu
Cast' vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zucastnil zaverecCnej obchddzky diela, za uCelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zarucnych vad a nedostatkov.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitefom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, ze po dohodnutu zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitefom spobsobilé na jeho uZivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktora objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatfiovat § 431
Obchodného zakonnika.

ClLIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

v8etkym rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v ¢ase jeho vystavby
alebo montaze pre pripad 8kdéd spdsobenych Zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu
s vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo Zivote os6b, a za poskodenie
majetku tretich oséb, ktoré mdze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrzZiavat v platnosti pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokon&eného diela zhotovitelom objednavatelovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistitelom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny znizit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet' dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozSirit alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi vietky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podla bodu 9.1 tohto ¢&lanku ku driu
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podfa
predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v&as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit tieto ukony za zhotovitela a na jeho ucCet. Takto vynalozené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokonéeného diela
zhotovitefom objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpefenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost' zhotovitela nahradit tuto Skodu objednavatelovi.
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Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastoéného omeSkania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢&l. IV alalebo v prilohe €. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny defi omeSkania a za kazdé
jednotlivé omeskanie.

V pripade omeskania zhotovitela s predlozenim dokladov podfa ¢&l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaaty kalendarny deri omeskania.

V pripade oneskorenej uhrady faktury podfa ¢l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo
uplatnit si u objednavatela urok z ome&kania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny deri omeskania najviac v8ak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omeskania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omeskania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla €l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny den omeS$kania, za kazdu vadu.

Okrem vySSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozZadovat od zhotovitela v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vysSke 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omesSkania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omes$kanie, alebo

b) vo vy3ke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatocnym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Ak zhotovitel porusi €o ilen Ciasto€ne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy €. 5 tejto
zmluvy, al/alebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP alalebo o ochrane ZP, je
objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dha dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednéavatel je opravneny jednostranne zapocitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitelovi alebo
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11.2

11.3

na akékolvek iné platby, na ktoré je podfa alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto¢né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu skody, ktora nie
je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti
splnit’ svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

CLLXI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo &iastocne odstupit od zmluvy a to
najma v pripade, ak:

a) zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podla ¢l. VIl bod 7.2;

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo mifnikov zhotovovania diela
uvedenych v ¢l. IV a/alebo v €asovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Easovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) finan¢na, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

i) zhotovitel opakovane poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplini riadne a v€as
svoje povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hfadiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

K) zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatelskej c&innosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi; alebo

[) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpelenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruSuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstupenia.
Dosledky odstupenia od zmluvy sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu $kody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.
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V pripade pred€asného ukon&enia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfia uginnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych ¢&asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela urli objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelfovi, pricom zhotovitel je povinny objednavatefom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deri omeSkania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podla zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol ziadnym spésobom dotknuty a/alebo znemozneny. V
opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonceni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pric¢om sa
tieto ustanovenia sa pouziju primerane pred€asnému ukonceniu.

Pred€asné ukon&enie zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
ukoncila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla zmluvy.

CLLXII Vy§sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$3iu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v €ase vzniku zavazku tuto
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vy$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych ddésledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy8Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy3sSiu
moc, poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu plnenia,
cene za dielo a ¢asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.

Uginky odstupenia nastani dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CI.XI. Doruéovanie
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VSetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporu¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat’ za dorucené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doruéenia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dfia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporucenou postou) alebo,

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ¢ase mimo bezne;j
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru¢ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane dorucené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane dorucované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel BioCompacT spol. s r.o.

adresa: Na piesku 6 821 05 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Peter Stefkovy

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel.:

e-mail:

Objednavatel’ Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.

adresa: PreSovska 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel

tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk:

tel..

e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru¢ované podla zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dévernosti informacii a ochrana

osobnych udajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukonCenie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dovernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.
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Za dbéverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najméd informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finan¢éné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva)
a vSetky d'alSie informacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
ucinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, dariové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutoénosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,ddéverné* alebo inym obdobnym
oznacenim.

Déverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym spésobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouZzité vylu¢ne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju déverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnuté,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spbésobom ziskané
zmluvnymi stranami na zéklade zmluvy udrZiavat v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
ml&anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni¢enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukonceni platnosti a uc€innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany doverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit ani pouzit inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukoncéeni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou micanlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi¢anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat miCanlivost o dévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, ¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto&nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z dévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, €o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne dorudi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skutoCnosti este pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejiiovanie.

14.5 Kazda zmluvna strana bude zachovavat micanlivost ohladne dévernej informacie

poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi€anlivost o vlastnej dovernej informacii rovnakej povahy, vzdy vsak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
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zavazuje zabezpelit s vyuzitim technickych, organizaénych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za u¢elom zamedzenia uniku, zneuzitia, poSkodenia,
zniCenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dbvernej informacie a je povinna
viest déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost' mi€anlivosti zmluvnych stran ohfadne dévernych informacii podla zmluvy
trva aj po skonceni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade poruSenia povinnosti mi¢anlivosti ohfadne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo podkodenej
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osbb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym stranam z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych udajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR") a zakon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych osbéb, evidovat a uchovavat na ucely darovej, uctovnej alebo podobnej
evidencie alebo tieto osobné Udaje inak spracuvat na ucely danovych, uctovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia faktury prisludnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na splinenie prislusnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla ¢l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podla €l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u¢elom komunikacie
s prisluSnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpecit, aby boli vykonané vSetky prislusné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecCnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit’ dotknutd zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat’ v suc€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s ciefom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat v8etky prisluSné opatrenia
na zabezpecCenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
sucastou zmluvy.
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Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné Udaje spracuva objednavatel.

Cl.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo doplfhovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej véle zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, priCom vSetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dha
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo
dna 23.06.2022

v

priloha €. 2 - harmonogram vystavby

v

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenoveého listu
priloha &. 5 — Podmienky zabezpecenia vykonu prac pre zhotovitela

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost’ ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran a v pripade, ak ide o zmluvu, ktora je povinne zverejfiovanou
zmluvou v zmysle ustanoveni § 5a ods. 1 zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorSich predpisov, zmluva nadobudne uc&innost drom
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nasledujiucim po dni jej zverejnenia podfa ustanoveni § 47a zakona €. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dana, jasna a slobodna, ze u nich nedoslo k omylu a ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripdjaju svoje vlastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dna 08.07.2022 V Bratislave, dha 11.07.2022
Za objednavaterla: Za zhotovitel'a:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. BioCompacT spol. s r.o.

Ing. Ladislav Kizak Peter Stefkovy

Clen predstavenstva konatefl

a vyrobny riaditel na zaklade
plnomocenstva
zo dna 22.06.2022

Ing. Matus Letko

Clen predstavenstva

a obchodny riaditel na zaklade
plnomocenstva

zo dna 22.06.2022



