Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

1.1

1.2

Objednavatel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

89-4200/77ZNH/2022
9227-00

PD - RekonStrukcia mosta ¢. M2618 (11/567 - 006), v km
14,268 cez potok Vyrava za obcou Vyrava

Rekonstrukcia mosta ¢. M2618 (11/567 - 006), v km 14,268
cez potok Vyrava za obcou Vyrava
(d’alej ako ,,Stavba*)

Clanok I

r

Identifika¢né udaje zmluvnych stran
Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

- zmluvnych:
- ekonomickych:
- technickych:

- majetkopravnych:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, povereny vedenim odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukovéa,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

Cislo G¢tu v tvare IBAN:

Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny organ:

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo dfia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominarska 141/2, 4,

832 03 Bratislava — mestska ¢ast’ Nové Mesto

predstavenstvo

zastipené

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel’
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel’
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Osoby opravnené konat’ vo veciach:

- Zmluvnych:

- technickych:
- ekonomickych:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo tigtu v tvare IBAN:
Pravna forma:
Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel

Ing. Jozef Harvandik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel
Ing. DuSan Skuban, riaditel’ divizie Presov

Ing. Vladimir Suchar, zodpovedny projektant

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

a ekonomicky riaditel
31 322 000
SK 2020524770

2020524770

akciova spoloc¢nost’
+421 51/756 28 10
dpppr@dopravoprojekt.sk

Zapis v prislusnom registri:

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, Oddiel: Sa,
Vlozka ¢.378/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok Il
Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,,Dielo/PD*), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti Vrozsahu zabezpeCenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu
zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatela, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich z PD,
zucCastiovat’ sa na kontrolnych dioch stavby a preberacich konani a vypracovania zaverecnej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavizok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V stlade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpeCi. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

2.2 Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle Cl. I11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané siibory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktiry

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel' povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodévatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spiiat’ podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest' udaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO0, tj. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokdt.

V pripade zameru uplatnit nového Subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit' Objednavatel'ovi na
schvélenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Casti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podl'a predchadzajiceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavizky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto cClanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavateloch znamych v &ase uzatvorenia Zmluvy (vyplni uchadzac):

1. neuplatiuje sa (v rozsahu obchodné meno, sidlo a ICO subdodavatela, tidaje o osobe oprdavnenej
konat' za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, popis sluzieb vykonavanych
subdodavatelom, podiel plnenia Zmluvy v % z celkového objemu, podiel plnenia Zmluvy v € z celkového
objemu hodnoty Zmluvy).

(V pripade, ze uchadzac¢ neuplatiuje Subdodavatel'ov, ponecha tento bod s uvedenim nasledovného textu —
neuplatiiuje sa)

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clinku a po schvileni oznimenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel bude nuteny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostato¢né personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V stlade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje financné
povinnosti vo¢i subdodavatelom, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktur sluzieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vo¢i subdodéavatel'ovi nemé Ziadne pozdiznosti, o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajicej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavézky Zhotovitel'a voci subdodavatelom
zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
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2.10

2.11

3.1

3.2

svojich penaznych zavidzkov voé¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v Ilehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodéavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatela voc¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavizkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vySky pohladavky
subdodavatel’a, ktorta objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.

Zhotovitel’, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, v§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast’ 0 a iné TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmi STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢&.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktudlne platnej legislativy na tizemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a stvisiace
predpisy tykajlice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej ochrany a zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky Zhotovitel'a,

v stlade so zékonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena bez DPH vo viike 20 % Cena vratane DPH
(vE) v e (vE)

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M2618 (1I/567 - 006), v km 14,268 cez potok Vyrava za obcou

Vyrava
Etapa 1:Vypracovanie
projektovej 39 688,00 7 937,60 47 625,60
dokumentéacie, vykon
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon Cinnosti 4128,00 825,60 4 953,60
autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 52 579 eur,20/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: péat’desiatdvatisicpidt’stosedemdesiatdevit’eur, 20/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahinia vSetky Cinnosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vsetky vedlajSie a pridruzené naklady
stivisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a) pri rozsireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zGZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. ) ZVO.

Rozsirenie alebo zuzZenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absoltitna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by doplnujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudil. Stthrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 150 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonané Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovani PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa za¢ina preberacie konanie, ktorého tcelom je zistit’ skutoénosti, ¢ Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj vsutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alsie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené diom podpisania preberacicho protokolu (dalej len ,,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vS§eobecné zasady prevencie tykajtice sa bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci podla zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiiiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpeCnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujt technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti preruSenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podl'a bodu 4.1 tohto Clanku, reSpektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna priina oneskorenia spdsobena tradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a véas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skiisenym Zhotovitelom ku dnu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti sposobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, ktoré budii zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre ucely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpeCit' a po jej vzniku
primerane vyhnut), nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazatelné oneskorenie sposobené Objednavatelom za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna priina spdsobena tretimi osobami, ktord ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznikd narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ dorucit’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost’. O akceptacii alebo
zamietnuti ddvodov na vznik naroku vyda Objednéavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku do¢asne spo&ivaja a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku X1l bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznost'ou predlzit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocCas spracovavania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami tizemia;

1. dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.
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4.13

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskér v8ak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda Cas ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlieha postupu podla Clanku X1l bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriad’ovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na ugely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje deni podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zdklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktort je povinny preukazatel'ne dorucit’ osobe
opravnenej za Objednavatela konat’ vo veciach realizaénych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dnia jej riadneho doruéenia Objednavatelovi a za deni
uhrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z ti¢tu Objednévatel’a.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zékona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynut diiom
nasledujucim po dni dorucenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podla
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel’ zvolad pracovné stretnutie s urCenymi zastupcami Objednavatela k odsthlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieSeniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 75 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’” k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia spdsobena dotknutymi orgdnmi, tradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoctu Svykazom vymer Objednavatel’ovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a K pripomienkam najneskoér 14 kalendarnych
dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle Cl. IV.

Zhotovitel’ je povinny zac¢astiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach stvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt sicinnost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje k vykonu inzinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid zdoévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel'a stavebného diela.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel'a konat’ vo veciach
realiza¢nych. Zhotovitel’ sa v rdmci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem a podmienok stanovenych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
vzt'ahujucimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat' navrhy zhotovitela Stavby na zmeny aodchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zucastiiovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dnoch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konstrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel'ovi;

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSeni k pripadnym skrytim vadam;

- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatel'ovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného tradu, najneskor vsak do troch (3) pracovnych dni odo dia doru¢enia
vyzvy, pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade s pravom Europskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedo$lo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku IV bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel' sa zavézuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliujiice podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpe¢i spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uZivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne Kk predéasnému opotrebovaniu; plan uzivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podla podmienok Zmluvy a bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v ¢ase jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl’a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych nakladov, ¢o modze byt sposobené napr. netiplnostou PD, nesuladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zaru¢nej doby vztahujucej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zacina plynut diom odovzdania PD
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trva az do uplynutia pat’ (5) roénej zaru¢nej doby na
zrealizovanu Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stulade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zékona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklaméaciu a
dohodnut’ so Zhotovite’'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel, Objedndvatel ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomne;j reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dbsledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada $kody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat’” zmluvnil pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktiru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeSkania v sadzbe zdkonnych urokov z omeskania, urcenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku trokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR €. 21/2013 Z. z.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat’” Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavézku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a za¢at’ s odstrafiovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a v€as Objednavatel'ovi odbornil suc¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den porusenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku su splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich Ghradu.

Uplatnovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany vo¢i druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky zisten¢ v zaruénej dobe v lehote vzdjomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty dent omeSkania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. III bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realiza¢nych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhni upravu
technického rieSenia, ktord nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel’ PD je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobentl nutnost'ou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dévodu preukazatelnych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil porusenim povinnosti Objednavatelovi Skodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstupeniu od Zmluvy na strane Objednavatel’a, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku diu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odsuhlaseného zdznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysSujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonédvat’ s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstupenim Objednavatel'a od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeSkania a nahrady §kody vo¢i Zhotovitel'ovi.
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8.17

8.18

8.19

9.1

9.2

9.3

V pripade podstatného poruSenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ voci Zhotovitelovi zmluvnt pokutu az do vysky 5.000 € a zdrovent mé narok
od Zhotovitel'a na nadhradu plnej vysky skody, v pripade, Ze oprdvneny orgén verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitel’a.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajtcich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spésobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.

Clanok 1X
Sposob ukoncéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi :
a) splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
C¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dovodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorikol'vek svoju povinnost’ zo zavézkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s thradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektori zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim spdsobil Objednavatel'ovi;

e) ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na zZiadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati,

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost’” Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyZadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podl'a tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatel’a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati,

1) ak sa Zhotovitel' bez dolezitych dévodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni
podla Zmluvy;
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m)  ak Zhotovitel’ bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zaviazku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0)  ak je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel ma riadne splnené svoje petiazné
zavéazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanik4 diiom
uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z poruSenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v filom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstipenie s t€inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rus$i odo dna dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo §kody na fiom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeCenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na tucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost’ prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného sthlasu Objednavatel’a.

Zhotovitel a Objednavatel’ sa zavidzuju, Zze budd vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,
povaZovat za doverné, udrziavat ich v tajnosti a nezverejhovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podl'a Zmluvy a je opravneny poskytnit Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho cast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a t0 V rozsahu majetkovych prav autora.
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Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat voci
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajiuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v stvislosti s riadnym plnenim zavédzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zavereéné ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie s vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika SR v platnom a uG¢innom zneni a dal$imi vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ Objednéavatel'ovi vSetky zmeny v udajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a reStrukturalizacii a o zmene niektorych
zékonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
sposobentt Objednavatel'ovi v désledku poruSenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odstihlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeé¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifika¢nych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel' dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou Gpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajlica tprava vSeobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budu medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruenymi poStou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucent dilom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasielka zasland na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spét’ odosielatel'ovi ako nedorucitel'na, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a t¢innost’
nadobtida podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia V centrdlnom registri zmluv vedenom Uradom vlady SR —
WWW.CrZ.gov.sk.

Neoddelite'nou st¢astou Zmluvy je:

Priloha & 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby (DRS)
Priloha €. 2: Technickd a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby
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129 Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je uréenych pre
Objednavatel'a a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitela. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost’
originalu.

12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisand na zdklade pravdivych tidajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajua svoje podpisy.

V Presove, 12.7.2022 V Presove, dina 14.06.2022
Za Zhotovitel'a
Za Objednavatela
Ing. Marcel Horvith v.r. Ing. Igor Jakubik v.r.
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK predseda predstavenstva

a generalny riaditel’

Ing. Martin Sutka V.I.
podpredseda predstavenstva
a ekonomicky riaditel

v zastipeni

Ing. Dusan Skuban v.r.
riaditel’ divizie PreSov

na zaklade plnomocenstva

€. 3942/2021-2020/11.46 zo dna

22.07.2021
Zmluva nadobuda platnost’ dna: 12.7.2022
Zmluva nadobuda téinnost’ dia: _14.7.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 13.7.2022
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