ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika
¢islo zmluvy:
(dalej len ,,Zmluva“)

CL 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Sprava $portovych zariadeni mesta Zilina, s.r.o.

Sidlo: Vysokoskolakov 1765/8, 010 08 Zilina
Zastupca vo veciach zmluvnych :  Ing. Jaroslav Kovalik

ICO: 46931317

DIC: 2023647725

ICDPH: SK2023647725

Bankové spojenie: Vseobecna Giverova banka, a. s.
IBAN: SK07 0200 0000 0030 8416 2157
SWIFT: SUBASKBX

Zastupca vo veciach realizicie diela: Ing. Jaroslav Kovalik

Kontaktny email: Jjkovalik@sportzilina.sk
Telefénne ¢&islo: 0908 928 181

(dalej len ako ,, Objedndvatel )

Zhotovitel’:

Milan Svréek

Sidlo: Juraja Zavodského 137/48
Zastupca vo veciach zmluvnych:  Milan Svréek

ICo: 10982299

IC DPH: SK1020541247

OR: ZRSR

Bankové spojenie: Tatra banka a. s.

IBAN: SK09 1100 0000 0026 2985 8716
SWIFT: TATRSKBX

Zast.vo veciach realizacie diela: Milan Svréek

Kontaktny email: svreek.milan.sm@gmail.com
Telefonne ¢&islo: 0903 504 712

(d’alej len ako ,, Zhotovitel)
(spolu Objednévatel’ a Zhotovitel’ aj len ako ,, Zmluvné strany*)

C1. II. PREAMBULA
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Zmluvné strany sa zavdzuju zaistit vSetkymi moZnymi prostriedkami, aby
nedochadzalo ku korupénym konaniam v ramci obchodnych vztahov. Zmluvné strany
prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a
vyzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v stlade s
protikorupénymi zdkonmi.

CIL III. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel’a dielo,
» Dodavka a montaZz podopretia Zelezobetonovej dosky pod hornym bazénom*

ktorého Specifikdcia je uvedena v €l III. ods. 3.2 aZ ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prilohe ¢&. 1
Zmluvy, vtermine a cene podla tejto Zmluvy azavdzok objednavatela vykonané dielo
prevziat’ a zaplatit’ cenu diela, a to za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela. jeho kvalita a konStrukéné rieSenie je urené:

3.2.1 Popisom stavebnych prac adinnosti pri realizacii diela predloZenych
Objednavatel'om v sutaznych podkladoch, vratane ich vysvetleni, ako
podklad pre spracovanie cenovej ponuky do stit’aZe o uzavretie tejto Zmluvy
o dielo;

322 Projektovou dokumenticiou, vypracoval: Ing. Stefan Halvot,
shalvon/@nextra.sk

3.2.3  Specifikdciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpodte, ktory
je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy;

3.24  Platnymi technickymi normami STN a EN.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyZadovanych touto Zmluvou a

Ze st mu zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a véasné vykonanie diela tak, ako bolo
mozné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti zistit’ a predpokladat’ z obsahu
uvedenych podkladov v ¢ase predloZenia sut'aznej ponuky Zhotovitela.

3.3 Sucastou zavdzku zhotovitela je aj vykonanie predpisanych sktsok kvality
a funké¢nosti diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela - Dokumentacia kvality diela (
d’alej len ako ,,dokumentécia®) najneskor ku diiu prevzatia diela (najmé, nie viak vylu¢ne
Cestné prehlasenie zhotovitela o realizacii diela vzmysle projektovej dokumentacie,
prisluSnych noriem a technologickych postupov, atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode,
projekt skutoéného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometricky plan overeny na
prislusnom okresnom urade, katastralnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skusky
vody, kanalizacie a UK, revizne spravy elektroinitaldcie a bleskozvodov atd’.). Zakladna
forma je zarad’ovaci Sanon (velkost' prispdsobit’ charakteru a mnozZstvu dokumenticie).
Prednd strana bude obsahovat’ zoznam odovzdévanej dokumentécie. Jednotlivé dokumenty
budi ocislované a =zoradené v zmysle zoznamu dokumenticie z prednej strany.
Fotodokumentaciu je zhotovitel povinny dodat’ objednévatelovi na CD alebo DVD nosici.
Dokumentacia musi obsahovat’ vietky dokumenty podla poZiadavky objednavatela.
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Dokumentacia musi d’alej obsahovat’ vetky potrebné naleZitosti pre riadne odovzdanie diela,
resp. pre potreby vydania kolaudaéného rozhodnutia. V pripade $pecialnych dokumentov je
potrebné odsuhlasenie formy, v akej budd dokumenty odovzdané, so zastupcom
objedndvatela, ktorého ako kontaktni osobu oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi e-mailom na
adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Ina ako schvélena dokumentécia nebude povaZovana
za odovzdanu a zhotovitel'ovi tak nevznikd pravo na vystavenie faktiry podla ¢1.VI bod 1.
tejto zmluvy, pokial’ sa objednévatel' a zhotovitel' pisomne nedohodnd inak. PoZadovany
pocet odovzdanej dokumentécie je 2 x paré.

34 Zhotovitel zhotovi dielo na vlastny ndklad, vo vlastnom mene, na vlastna
zodpovednost’ ana vlastné nebezpecenstvo, s odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto
Zmluvou a jej prilohami, v sulade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia (alebo
iného povolenia na zaklade, ktorého sa dielo vykonava), vyjadreniami dotknutych organizécii
a subjektov, v sulade s platnymi prdvnymi predpismi a zdvdznymi technickymi normami
(STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, v¢itane subdodavok zabezpetuje Zhotovitel, ak sa
Zmluvné strany osobitne nedohodnui inak. Zhotovitel sa zavidzuje, Ze v zmluvéich
uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnutd tzv. vyhrada
vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze zhotovované dielo alebo
akakol'vek jeho Cast’ je aZ do uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatel’a.
Dielo musi vZdy priamo prechédzat’ do vlastnictva Objednavatel’a podla tejto Zmluvy.

3.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ dielo naraz po jeho dokondeni, alebo po &astiach,
ak sa tak Zmluvné strany dohodnt v tejto Zmluve.

3.7 Objednavatel’ sa zavézuje riadne dokonéené dielo prevziat’ a to na zaklade protokolu
o odovzdani aprevzati diela vzmysle &L IV ods. 4.7 a4.8 tejto Zmluvy, zaplatit’
Zhotovitel'ovi zmluvnu cenu diela spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve a poskytnit
Zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre plnenie zavizkov podla tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technickych parametrov diela je moZzné vykonat' len po
vzdjomnej pisomnej dohode Zmluvnych stran. Sti¢asne s dohodou o zmene diela moze byt’
dohodnuta zmena ceny diela (opodstatnené naviac prace alebo menej prace), v odévodnenych
pripadoch aj tprava terminov plnenia.

3.9  Zhotovitel' sa zavdzuje dodrZiavat pri realizcii diela vietky podmienky uvedené
v stavebnom povoleni (alebo v inom povoleni na zdklade, ktorého sa dielo vykonava) a vo
vyjadreniach dotknutych orgéanov.

C1. IV. CAS PLNENIA

4.1  Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' dielo v lehote 45 kalendarnych dni odo dia
odovzdania a prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa budd riadit
harmonogramom, ktory bol sticastou vitaznej ponuky uchadzala. Ak harmonogram nebol
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suCastou ponuky uchadzaca, predlozi ho zhotovitel' objednévatel'ovi najneskér do momentu
odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje zhotovitel' na tyzdennej baze, t.
z. terminy jednotlivych prac budi v harmonograme nastavené v tyZdennych prehladoch,
pricom objednavatel’ je opravneny urcit’ zhotovitelovi zavdzné milniky pre zhotovovanie
diela.

4.2 Objednavatel’ odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ stavenisko prevezme v
termine: do 3 dni odo diia nadobudnutia i€innosti tejto Zmluvy.

4.3  Zhotovitel' zah4ji stavebné prace diiom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel
je povinny pred samotnym zahdjenim stavebnych prac vyhotovit’ fotodokumentaciu stavu
staveniska pri jeho prevzati (d’alej len ,,povodny stav*) a tito dorudit’ v lehote 7 dni odo dnia
prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednédvatel'ovi na adresu uvedenud v ¢l. I tejto

Zmluvy.

4.4  Zhotovitel' vyprazdni stavenisko v termine: do 3 dni od dfia odovzdania hotového

diela.

4.5  Objednavatel nie je povinny Zhotovitea na dodrZanie vy$§ie uvedenych terminov
upozoriiovat. NedodrZzanim terminu stanoveného v harmonograme, pripadne kone¢ného
terminu realizécie diela dochadza k omeskaniu Zhotovitel'a so vSetkymi dosledkami podla
ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto Zmluvy.

4.6  Objednavatel sa zavidzuje k zacatiu realizacie stavby odovzdat’ Zhotovitel'ovi
projektovii dokumentéciu, Specifikovana v ¢l. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrat
v tladenej forme, stavenisko spdsobilé pre bezodkladné zalatie a plynulé pokradovanie
vystavby, pravoplatné stavebné povolenie aképie vyjadreni spravcov sieti a organizacii
ucastnych stavebného konania.

47  Kompletnym dokoncenim celého diela, t. j. vykonanim diela je stav, kedy do$lo
k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vad anedokonéenych prac, t. j. az po podpisani
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma Zmluvnymi stranami. Pokial’ bude zistené,
Ze odovzdavané dielo ma vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebrania uzivaniu), mdze ho
Objednavatel' odmietnut’ prevziat. V pripade prevzatia diela so zavadami a nedokonéenymi
pracami sa za kompletné dokoncenie celého diela povazuje stav, kedy boli tieto odstranené,
¢o bolo oboma Zmluvnymi stranami potvrdené.

4.8  Pri odovzdani a prevzati diela spiSu Objednavatel’ a Zhotovitel’ protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory obsahuje najmi: stpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne uplatnenie inych prav zo zodpovednosti
za vady, ako aj vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdané dedévku dielo preberd. Ak
Objednavatel' odmieta dielo prevziat’, spisu obe Zmluvné strany zapisnicu, v ktorej uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie.
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CL. V. CENA

5.1 Zhotovitel' vykond vietky prace a dodavky potrebné pre realizdciu celého diela
v rozsahu urenom pri uzavreti tejto Zmluvy na svoje ndklady a nebezpelenstvo, vratane
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov, za dohodnuti cenu 77 976,46 Eur bez DPH,
93571,75 Eur sDPH ( slovom: devit'desiattritisicpit’stosedemdesiatjeden Eur |,
sedemdesiatpiit’ centov ). Cena je stanovena dohodou Zmluvnych stran v stlade so zékonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v platnom zneni.

52 Akeékolvek zmeny ceny diela v désledku naviac prace, pripadne zmeny predmetu
Zmluvy musia byt pisomne odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami. Pripadné dodatotne
zistené diel¢ie chyby, pripadné omyly Zhotovitela v kalkuldcii ceny diela nedavaju
Zhotovitel'ovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny pecifikovanej v &l. V. ods. 5.1 tejto
Zmluvy.,

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo su obsiahnuté vSetky vykony a vedlajsie vykony,
ktoré patria k dodévke vykonov tykajucich sa celého diela zhotovovaného k tplnému
ariadnemu dokonéeniu diela, vietky vyrobné aj rezijné néklady. K vykonom Zhotovitela
hradenym dojednanou celkovou pevnou cenou Specifikovanou v &1, V. ods. 5.1 tejto Zmluvy
patria najma (nie v3ak vyluéne):

5.3.1 Pripravné préce, pristupova komunikcia, vyskové a smerové vyty&enie stavby
geodetom zhotovitel'a, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska,
straZenie staveniska, hygienické vybavenie, pripojka vody, pripojka el. pradu,
kanalizatna pripojka, odborné skusky, revizie a prehliadky zariadeni, ktoré st
nutné k uskutoéneniu vlastného vykonu Zhotovitel'a.

5.3.2  Oznadenie stavby podla platnych predpisov.

5.3.3 UdrZiavanie pristupovych komunikacii, &istenie prilahlych  verejnych
komunikacii a priestorov znegistenych vystavbou. Eliminovanie pra$nosti
vhodnymi opatreniami.

5.3.4 Odstranenie a likvidacia vietkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na
skladkach na tento tdel urCenych, vratane doloZenia dokladov o ich uloZeni,
ako aj naklady na odstranenie zariadenia staveniska, vy¢istenie stavebnych
objektov a staveniska.

5.3.5 Zhotovitel' je povinny obstarat ato iod svojich poddodévatelov vietky
dokumenty, projekty skutoéného vyhotovenia, certifikity, atesty, revizie,
navody na obsluhu, sthlasy a iné listiny potrebné ku kolaudacii ukonéeného
diela.

5.3.6 Naklady spojené s pracou koordinétora bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len BOZP) a koordinatora dokumentacie BOZP vratane vypracovania
planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v zmysle nariadenia vlady SR ¢&.
396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavka na
stavenisko v platnom zneni.
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5.3.7 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' na svoje naklady vsetky skusky akosti od
zhotovovanych konstrukcii a to aj v priebehu realizécie diela.

5.3.8 Naklady spojené s vypracovanim dokumenticie skutoéného vyhotovenia,
porealizatného zamerania ukonéeného diela, geometrického planu overeného
prisluSnym okresnym uradom, Kkatastralnym odborom, ato v dvoch
vyhotoveniach v tla¢enej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

5.3.9 Naéklady spojené s vypracovanim podkladov pre kolaudatné konanie diela
podla ¢l. I1I. odsek 3.3 tejto Zmluvy.

5.3.10 Zhotovitel' vo svojom mene ana vlastné naklady zabezpedi vyty&enie
inzinierskych sieti nachddzajicich sa na stavenisku v stlade s vyjadreniami
spravcov sieti (pokial’ si to charakter prac vyZaduje).

5.3.11 Néklady na uvedenie staveniska do pdvodného stavu alebo do stavu podla
pokynu Objednavatel’a.

5.4  Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade potreby pre Objednavatela a po schvaleni
Objednavatelom vykond naviac prace maximalne v rozsahu stanovenom zikonom, ato aj
préace, ktoré nie st predmetom tejto Zmluvy, ale si nevyhnutné pre riadne dokondenie diela
a nemeni sa charakter tejto Zmluvy. Zhotovitel’ naviac prace vykon4, bez zbytoéného odkladu
po ulinnosti dodatku podla &l. Vods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. vtermine dohodnutom
v dodatku.

5.5  Ohlésenie potreby naviac prace a pripadnej potreby prediZenia terminu zhotovenia
diela Zhotovitel' vykond zapisom do stavebného dennika najneskdr do 5 pracovnych dni od
momentu, kedy bolo moZné zistit” potrebu naviac préce, pripadne potrebu prediZenia terminu
zhotovenia diela. V pripade nedodrZania lehoty na ohlasenie potreby naviac pric alebo
prediZenia terminu zhotovenia diela sa povaZuju tieto poziadavky za neopodstatnené. Do 5
pracovnych dni od ohldsenia potreby naviac price a pripadnej potreby prediZenia terminu
zhotovenia diela Zhotovitel' doruéi navrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prace podl'a
ods. 5. 6 tohto ¢lanku a v pripade poziadavky na prediZenie terminu zhotovenia diela aj
upraveny harmonogram prac. Objednavatel’ v lehote 7 dni od doruéenia cenovej ponuky na
naviac prace a/alebo dorucenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schvali alebo
neschvali. Lehota, o ktorti sa predi#i termin zhotovenia diela, bude urdena rovnakym
pomerom k zékladnému terminu vykonania diela (uvedenému v ¢l. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy),
ako pomer ceny naviac prace k zmluvnej cene o dielo (€. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokial
k dohode o termine medzi stranami neddjde, termin podl'a &l IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a
harmonogram prac bude prediZeny resp. upraveny o lehotu primerani s ohladom na
naro¢nost’ postupov vykonavania préc. Primerana lehota a Uprava harmonogramu bude
objednavatel'om ozndmena zhotovitel'ovi.

5.6 Cena za naviac prace bude vy¢islend jednotkovou cenou podla tejto Zmluvy o dielo
a jej Prilohy €. 1. V pripade, Ze Zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahuji jednotkovti cenu
za naviac pracu, jednotkovd cena naviac prace bude stanovend maximalne do vysky
aktudlneho cennika Cenkros. V pripade, Ze¢ aktudlny cennik Cenkros prislusni polozku
neobsahuje, navrhne jednotkovi cenu naviac price zhotovitel, priom jej opodstatnenie
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preukdZe zrealizovanymi faktdrami, dodacimi listami alebo cenovymi ponukami. Na
stanovenu cenu naviac prace musi byt medzi oboma Zmluvnymi stranami vyhotoveny
dodatok k zmluve o dielo, ktorého sucastou bude podla ods. 5.5 tohto &lanku zmluvy,
upraveny harmonogram a cena naviac prace bude potom stcast’'ou faktiry podla ¢l. VI bod 1.

CL. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu diela zaplati objednavatel’ zhotovitel’ovi na zaklade faktary vystavenej po
podpisani preberacicho protokolu o odovzdani diela obidvomi zmluvnymi stranami.
Splatnost’ faktury je do 30 dni odo diia dorucenia faktary. Faktura vystavend zhotoviteFom
musi obsahovat’ ndzov projektu

» Doddvka a montaz podopretia zelezobetonovej dosky pod hornym bazénom*

abude vystavend v 4 vyhotoveniach. Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat’
nalezitosti podl'a pravnych a G¢tovnych predpisov a Cislo tejto zmluvy. Prdvo zhotovitel'a na
Jakturdciu vinikd ai po odsihlaseni a podpisani supisu vykonanych prdic a doddvok
objedndvatelom (preberaci protokol o odovzdani diela), ktory musi tvorit’ prilohu faktiry.
Prilohou faktiry musia byt prislusné certifikaty, prehldsenia o zhode, pripadne zdkonom
stanovené skuSky a revizie. Podmienkou fakturicie je splnenie povinnosti podla ¢l. III ods.
3.3 tejto Zmluvy.

6.2 Ak sa pocas plnenia tejto Zmluvy preukaze, Ze Zhotovitel neuhradil svojim
poddodavatel'om faktiry za vykonané price, Objednavatel si vyhradzuje pravo nevyplatit’
Zhotovitel'ovi cenu diela do vy$ky neuhradenych faktir a to az do momentu, kym Zhotovitel
preukaze, Ze svojim poddodavatel'om faktiry za vykonané prace uhradil.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné bude vo vyske 10% z ceny diela bez DPH
(dalej len ,,Zadrzné™). Zadrzné bude vytvorené tak, Ze Objednavatel’ zadrzi vyplatenie 10%
z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH:

6.3.1 Zadrzné vo vyske 5% z ceny diela bez DPH uhradi Objednavatel
Zhotovitel'ovi do 30 dni od odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, mdZe zabezpecit' ich
odstranenie Objednavatel na nédklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednévatel’ je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ so Zadrznym. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratené Zadrzné, zniZzené o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu odstranenia vad.

6.3.2 Zadriné vo vyske dalSich 5% zceny diela bez DPH uhradi Objednavatel
Zhotovitel'ovi po uplynuti dohodnutej zéarunej doby a po odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov, ktoré boli Objednavatelom uplatnené v ramci reklamacie, ato na zéklade
pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ tychto 5% z ceny diela uhradi do 2 mesiacov od
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel' vady, ktoré sa vyskytna
pocas zaruCnej doby neodstrani, mdze zabezpelit’ ich odstranenie Objednavatel’ na naklady
Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu
vznikla z titulu odstrdnenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapoéitat’ so Zadrznym.
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V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratené Zadriné, znizené o sumu pohladavky
Objednavatel’a z titulu odstranenia vad.

6.4  Zmluvné strany sa dohodli, Ze do doby odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela, nie je Objednavatel’ povinny platit’ Zhotovitel'ovi &ast’ z ceny za
dielo, ktord by zodpovedala naroku Objednavatela na zl'avu, ak by vady neboli zo strany
Zhotovitel'a odstranené. Objednavatel’ je opravneny vyuzZit toto pravo len v rozsahu, ktory nie
je pokryty zadrznym podla ods. 6.3 tohto ¢lanku.

6.5  Objednévatel’ je opravneny zapocitat’ si akékol'vek peniaZzné naroky (vyplyvajuce napr.
z titulu nahrady skody, zmluvnej pokuty atd’.), ktoré mu vznikni voéi Zhotovitel'ovi oproti
pohl'addvke Zhotovitela na zaplatenie {asti ceny diela, teda aj oproti ZadrZnému
a nevyplatenej sume podl'a ods. 6.4 tohto ¢lanku.

6.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky Zhotovitela voéi Objednavatelovi
vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotovitel opravneny postipit’ tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela.

CL. VII. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1  Zhotovitel poskytuje na dielo zaru¢nt dobu 60 mesiacov. Zaru¢né doba zadéina plynat’
odo diia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ze Objednavatel
prevezme dielo s vadami a nedorobkami, zaru¢nd doba na vady anedorobky, ktoré boli
zistené pri preberani diela za¢ina plynut’ odo diia odstranenia takto zistenej vady a nedorobku.
Zaruénd doba na odstranenu vadu sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamécie do
odstranenia vady Zaruc¢na doba v3ak neplynie v ¢ase, podas ktorého Objednévatel’ nemohol
dielo uzivat’ pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objedndvatel'a na odstranenie vad (diiom doru¢enia reklamaécie
Zhotovitel'ovi).

7.2  Dielo ma vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému
v Zmluve. Vadou sa rozumie najméd odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch dicla
stanovenych v tejto Zmluve a v projektovej dokumentécii. Nedorobkom sa rozumie aj
nedokonéena praca oproti projektovej dokumentécii, vratane jej pripadnych doplnkov, ktora
je zistena pri odovzdani a prevzati diela.

7.3 Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

7.4  Objednavatel’ ma pri vadnom plneni naroky z vad, vyplyvajuce z § 564 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje, ak strana
poruSujuca Zmluvu vedela v &ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné
predvidat’ s prihliadnutim na uéel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za
ktorych bola Zmluva uzavreta, Ze druha strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri
takom poruSeni Zmluvy, najmé vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentéaciou. Za
podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmi vyhotovenie diela v rozpore s projektovou
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dokumenticiou, touto Zmluvou, prévnymi predpismi alebo rozhodnutiami organov verejnej
Spravy. ’

7.5 Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané pisomne postou, alebo mailom na
adresu Zhotovitela uvedenii v ¢&l. Itejto Zmluvy, s dodatoénym pisomnym zaslanim
reklamécie poStou, inak je neplatné. V pripade, ak je reklamicia uplatnena e-mailom,
povaZuje sa za uplatnent diiom odoslania e-mailu. Pri zjavnych vadach postaci oznédmenie
vad v protokole o odovzdan{ a prevzati diela. Ozndmenie musi obsahovat oznadenie vady,
miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t. j. vady , ktoré Objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri preberani
diela, musia byt’ reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze
Objednavatel' Ziada ich odstranenie opravou, uvedi sa v zapise, vratane dohodnutych
terminov ich odstranenia, . Pokial’ nedéjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o termine
odstrinenia vady, je Zhotovitel povinny odstranit’ vadu v primeranej lehote, ktord uréi
Objednavate!’.

b) skryté vady

t. J. vady, ktoré Objednévatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytna sa v zarucnej dobe,
je Objednévatel’ povinny reklamovat’ u Zhotovitel’a, postupom uvedenym v tomto odseku. V
pripade, Ze Objednavatel’ Ziada odstranenie vad, je Zhotovitel’ povinny tieto vady bezplatne
odstranit’. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdrZani
a dohodnut’ s Objednéavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerant lehotu
odstranenia vady. Pokial’ neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia
vady, je Zhotovitel' povinny vadu odstranit’ v primeranej lehote, ktorti urd Objednavatel’.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
Objednavatel'om.

V pripade, Ze Zhotovitel' neodstrani reklamovant vadu v dohodnutom termine, Objednévatel
si vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovant vadu tretej osobe na naklady Zhotovitel'a
a naklady vynaloZené na odstrénenie reklamovanej vady refakturovat’ Zhotovitelovi, a to aj
v rozsahu, ktory nie je pokryty zadrZnym podla &l. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamacia sa povaZuje za uplatnent diiom jej dorudenia Zhotovitelovi. O odstraneni
vady bude spisany zédznam, v ktorom sa uvedie spdsob odstranenia vady a termin jej
odstranenia.

CL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

8.1  Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie prac
zapisni¢ne. V zépise buddi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre ZS.

8.2 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze k podpisu tejto Zmluvy modZe dojst’ najskor ditom
nasledujucim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupitelstva v Ziline primatorom,
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predmetom ktorého je schvalenie ndvrhu zmeny rozpoctu Objednéavatela o poloZku, ktord
prislicha realizacii diela podl'a tejto Zmluvy v prislu$nej rozpoétovej kategorii.

8.3  BOZP, ostrahu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpeluje na
svoje naklady a vo svojej rézii Zhotovitel’.

8.4  Stavebny alebo technicky dozor Objednavatela bude vykondvat’ na stavbe zédstupca
Objednavatel’a, ktory sleduje, ¢i sa prace vykondvaju podl'a ustanoveni tejto Zmluvy,
projektu, podl'a dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v sulade
s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Na nedostatky zistené v priebehu prac bude
upozormiovat’ zapisom do stavebného dennika alebo emailom, a to bez omeskania. Vykonom
technického stavebného dozoru Objednavatel poveri osobu snasledovnym rozsahom

opravnenia:

a) odovzdat’ stavenisko;

b) organizovat’ a viest’ realizatné porady (kontrolné dni a operativne porady);

c) vykondvat’ kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac;

d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu;

€) kontrolovat’ a potvrdzovat vecnu a cenovu spravnost a Uplnost’ ocefiovacich

podkladov;

) kontrolovat’ supisy vykonanych prac a zist'ovacie protokoly;

g) kontrolovat’ prace a dodavky d’al$im postupom zakryté;

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru;

1) v spolupréaci s projektantom a Zhotovitelom navrhovat' a robit’ opatrenia na
odstranenie nedostatkov v projekte;

1 kontrolovat’, ¢i Zhotovitel’ vykondva predpisané skusky materialov, konStrukcii a prac,

kontrolovat’ ich wvysledky a pozadovat doklady, ktoré preukazuja kvalitu
zrealizovanych prac a doddvok (atesty, protokoly, merania, skusky);

) kontrolovat’ postup prac podla dohodnutych terminov plnenia;

m) kontrolovat’ a potvrdzovat' odstrafiovanie vad, dohodnut’ terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov;

n) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik $kdd, nedodrZzanic bezpe€nosti s ohrozenim
Zivota alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrzZanie projektu samotnej stavby prerusit’
alebo zastavit’ prace Zhotovitel’a.

8.5  Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Zhotovitel' zabezpeli
ucast’ svojich pracovnikov na preverovani dodavok a prac, ktoré vykonava Objednavatel’, a to
sam alebo prostrednictvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednavatel’ zisti, Ze
Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel’ opravneny
dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a dielo
vykondval riadnym sposobom. Za tymto ucelom je Objednavatel opravneny nariadit’
Zhotovitel'ovi preruSenie d'alSich prac az do odstranenia vytykanych vad, pri¢om Zhotovitel
nema ndrok na akékol'vek finanéné plnenie suvisiace s preruSenim prac. Na odstranenie
vytykanych vad ur¢i Objednavatel’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu, podas ktorej je Zhotovitel
opravneny realizovat’ len prace, tykajuce sa odstranenia vytykanych vad. Ak Zhotovitel’ diela
neodstrani vytykané vady v lehote uréenej Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
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odstupit’ od Zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze urCenie
lehoty na odstranenie vytykanych vad podla tohto odseku, nema vplyv na termin odovzdania
diela a ani na terminy stanoven¢ v harmonograme.

8.6  Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a je
povinny predlozit ho Objednavatel’ovi, alebo jeho zastupcovi na poZiadanie bez
zbytotného odkladu. Stavebny dennik bude umiestneny v kanceldrii Zhotovitela na
stavenisku, pokial’ sa zdpisom do stavebného dennika nedohodne inak.

8.7  Stavebny dennik bude viest Zhotovitel' odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa
budu zapisovat® vietky skutoénosti rozhodujiice pre plnenie Zmluvy, najmé idaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, poéasi a tepldt vzduchu, zdévodnenie odchylok vykondvanych prac
od projektu. Objednavatel’ sleduje obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (suhlas,
nédmietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim posledne;j
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Original
stavebného dennika bude sucastou dokumentacie pre kolaudaciu diela.

8.8  Zhotovitel' je povinny najneskdr 24 hodin vopred zaznamom v stavebnom denniku
vyzvat’ Objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté,
alebo sa stantl nepristupnymi. V pripade, Ze tak neugini, bude zna$at’ vietky ndklady spojené
s dodatodnym odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt
telefonicky/sms spravou obozndmeny so skuto¢nostou o danej vyzve. V pripade, Ze
Zhotovitel’ tak neuéini, bude znaat’ vietky naklady spojené s dodatoénym odkrytim.

8.9 Ak sa Objedndvatel na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade
naroku Zhotovitel'a povinny znasat’ naklady dodatoéného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.
To neplati, ak sa dodato¢nym odkrytim preukdzu nespravne vykonané prace.

8.10 K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného diela pripravi Zhotovitel' vSetky doklady
osvedéujiice dodrzanie kvality diela, projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so
zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac a doklady potrebné
pre kolauda¢né konanie a uzivanie diela.

8.11 Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické rieSenie, ani nemenia hodnotu
diela, nie su vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté Zmluvnymi stranami aspofi
sthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel' povinny vyznalit
v projekte skutoéného vyhotovenia.

8.12 Zhotovitel zabezpedi na stavenisku stalu pritomnost zodpovedného zistupcu
zhotovitela — stavbyvediiceho, ktory bude mat pravomoc rie$it problémy vzniknuté v

priebehu vystavby.
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8.13  Zhotovitel’ bude Objednavatel’a priebezne informovat’ o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach a v tyzdennych spravach, ktorych aktualizaciu bude posielat’ vzdy
vpondelok do 8:00 ma mailovi adresu uvedenu v¢l. I tejto Zmluvy. Formu sprav
Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, pri€¢om o uvedenom
bude vykonany zépis v stavebnom denniku.

8.14 Zhotovitel' nesie zodpovednost' za $kody na zhotovovanej veci, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania Objednavatel’. Pogas
vykonavania diela Zhotovitel' zodpoveda za nim spdsobené $kody vzniknuté jeho &innostou
ako aj Cinnostou jeho poddodavatelov na Objednavatel'ovej nehnutelnosti, jej vybaveni
a okolitych priestoroch pripadne nehnutel'nostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni §kody je
Zhotovitel povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu.

8.15 ZhotoviteI' je povinny umoZnit' v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd
staveniskom vozidlam HaZZ aRZP. Zhotovitel musi dbat’ na to, aby organiziciou
a rozloZenim staveniska bol takyto vstup a prejazd umozZneny.

8.16 Zhotovitel’ je povinny na realizaciu diela zaradit’ len pracovnikov odborne spdsobilych
a zaSkolenych podrl'a platnych predpisov bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’ je
povinny predlozZit' Objednéavatelovi pred zadatim prac platny doklad o vykonanom $koleni
svojich pracovnikov aj pracovnikov tretich 0sdb, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

8.17 Pracovnici Zhotovitel'a ako aj pracovnici subdodéavatel'ov, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel' vykonava dielo st povinni najmé:
- dodrZiavat pravne predpisy atieZ ostatné predpisy apokyny na zaistenie
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci;
- dodrZiavat’ zasady slu$ného spravania sa na stavenisku;
- dodrZiavat’ uréené pracovné postupy, s ktorymi ich Zhotovitel’ bude pravidelne
oboznamovat’;
- nepouZivat’ alkoholické napoje a neuZivat’ iné omamné latky v pracovnom &ase
a nevstupovat’ pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodrziavat’ zdkaz fajéenia na stavbe (fajéit’ je povolené len na mieste uréenom
Objednavatel'om);
- oznamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit’
BOZP pri praci a aktivne sa podielat’ na ich odstrafiovani;
- konat’ tak, aby svojou <&innostou neohrozovali ostatnych u&astnikov na
stavenisku.

8.18 Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné niklady BOZP / zabezpelenie staveniska na
pracovisku po ukonceni pracovnej doby, pocas sviatkov a dni, kedy na pracovisku nebude
vykondvat’ Ziadnu ¢innost,, a to bud’ prostrednictvom straZnej sluzby, alebo zabezpeéi objekt
tak, aby nebolo mozZné vkro¢it do objektu bez prekonania pevnej prekazky (oplotenie
s uzamknutym vstupom, vystrazné tabulky atd’.) Pokial Zhotovitel vykoniva price na
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verejnom priestranstve, ktoré nie je mozné kompletne uzavriet' oplotenim, je povinny ho
oznacit’ tak, aby bolo zrejmé, Ze sa jedna o priestor s rizikom Urazu alebo vzniku Skody.

8.19 Zhotovitel' si zabezpefuje na vlastné nédklady zriadenie pripojok médii (elektricka
energia, voda, a pod.). V pripade, Ze médid budu ¢erpané zo zdrojov od Objednavatela, tak
ma Objednavatel narok na uhradu nékladov za spotrebu médii polas doby realizacie
stavebného diela. Z tohto dévodu kazda pripojka IS bude opatrend meracim zariadenim,
ktorého pociato€ny stav pred zacatim prac bude zapisniéne odovzdany Objednévatel'ovi. Min.
3 dni pred planovanou demontdzou pripojky Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na kontrolu
stavu meracieho zariadenia. Po ukonéeni diela buda do¢asné pripojky odborne zdemontované.

8.20 Zhotovitel je oprdvneny pouZit na zhotovenie diela subdodévatelov, ato na
subdodavky v rozsahu maximalne 50% z ceny diela. Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a
vratane ich podielu na objeme prac tvori prilohu tejto Zmluvy. Kazdy subdoddvatel’ musi
podas celej doby realizacie diela spliiat’ podmienky § 41 ods. 1 zékona &. 343/2015 Z. z.
v platnom zneni. V pripade ak Zhotovitel' uzatvori akikol'vek zmluvu so subdodavatelom
uzatvorenu na plnenie diela arovnako v pripade zmeny subdodavatela pocas plnenia tejto
Zmluvy je Zhotovitel' povinny najneskdr v den, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane
nastup, alebo zmena subdodévatela predloZit objednavatelovi pisomné oznamenie
subdoddvatel'a, vratane jeho identifikaénych udajov azmluvy, ktort ma s tymto
subdodavatelom uzatvorenu v suvislosti so zhotovovanim tohto diela.

8.21 Zhotovitel je povinny strpiet na stavenisku nominovanych dodavatelov
Objednévatel’a a koordinovat’ s nimi svoje prace tak, aby mohli na diele subezne vykonavat’
pracovnu ¢innost’. Prace je potrebné koordinovat’ tak, aby (pokial’ je to mozné) nedoslo k
zmene harmonogramu prac Zhotovitela. Koordinacia pracovnych postupov musi byt
zapisni¢né dohodnutd medzi Zhotovitel'om a nominovanym dodavatelom. V pripade, Ze prace
nominovaného dodévatel'a sposobia negativny dopad na harmonogram prac Zhotovitela,
upravu harmonogramu predlozi Zhotovitel' Objednavatel’'ovi na schvélenie do 5 pracovnych
dni. Objednévatel ma pravo uréit postup koordinidcie prac medzi Zhotovitelom a
nominovanym dodavatel'om.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1  ZanepredloZenie harmonogramu najneskdr v lehote podl’a &l. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy
ma Objednavatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 50,- € za
kazdy deii omeskania.

9.2  Za omeskanie Zhotovitela so zahijenim stavebnych prac z ddévodov na strane
Zhotovitela ma Objedndvatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
150,- € za kazdy deti omeSkania.
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93  Za omeskanie s odovzdanim diela ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty 150,- € za kazdy deii omeskania.

94  Za nedodrzanie terminov realizdcie diela a/alebo milnikov uvedenych v
harmonograme mé Objednavatel’ prdvo poZadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 150,- € za kazdy deni omeskania.

9.5  ZaomeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajucich z protokolu o odovzdani
aprevzati diela mad Objedndvatel pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 150,- € za kazdy deti omeskania.

9.6 Za omeSkanie s odstranenim vad, ktoré boli reklamované v zaruénej dobe ma
Objednavatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150- €
za kazdy deii omeskania.

9.7  Za omeskanie s thradou faktir zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania
vo vyske 0,025 % z nezaplatenej Ciastky za kazdy deti omeskania.

9.8  Za nedodrZanie BOZP ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty 50,0 € za kazdy pripad porusenia BOZP.

9.9  Za pozitie alkoholu, omamnych latok a/alebo psychotropnych latok a za odmietnutie
podrobit’ sa skuaske pritomnosti alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky
Zhotovitelom a/alebo pracovnikmi Zhotovitel'a na stavenisku, ma Objednavatel' pravo
poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 150,0 € za kazdé jedno takéto konanie
samostatne.

9.10 Za nedodrZiavanie poriadku na stavenisku (napr.: &istenie komunikécii, prasnost,
nadmerny hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Cl. V ods. 5.3 bod 5.3.3
abod 5.3.4 tejto Zmluvy) ma Objednavatel pravo poZadovat od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty 50,0 € za kazdy deii, v ktorom bolo porusenie zistené.

9.11 Za poruSenie ¢l. VIII. ods. 85 aods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie
stavebného dennika) mé Objednévatel pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvne;j
pokuty 50,0 € za kazdy den, v ktorom bolo porusenie zistené.

9.12  Za poruSenie ¢l. VIII. ods. 8.13 tejto Zmluvy (posielanie sprav o stave rozpracovaného
diela) ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 50,0 €
za kazdy pripad, v ktorom bolo porusenie zistené.

9.13 Za omeskanie s ozndmenim v zmysle ¢l. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy ma Objednavatel’
prévo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- € za kazdy deii
omeskania.

9.14  Subeh viacerych poruseni zabezpeéenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajici z jediného
dévodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevyluéuje.
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9.15 Nérok na zaplatenie zmluvnych pokit dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v tejto
zmluve vznikd dotknutej zmluvnej strane dfiom poruSenia povinnosti vyplyvajticej z &l. IX.
ods. 9.1 az 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvna pokuta je splatna do troch pracovnych dni odo dia
doruenia vyzvy strane, ktor porusuje povinnost. Vo vyzve bude uvedena porusena
povinnost’, celkovd vyska zmluvnej pokuty ku dfiu vyzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej
pokuty. Pre vznik néroku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12
tohto ¢lanku postatuje zadokumentovanie pripadu do stavebného dennika alebo emailom (na
adresu uvedent v &l. I tejto Zmluvy).

9.16  Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu Skody presahujiicu vysku zmluvnej pokuty.

9.17 Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatenu jej pripisanim na udet dotknutej Zmluvnej
strany v pefiaZnom ustave uvedenom v ¢l. L. tejto Zmluvy.

9.18 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavizok zo Zmluvy.

CL. X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

10.1  Pre ugely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyludujuce zodpovednost' vztahuje pravna
uprava podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

ClL XI. OSTATNE USTANOVENIA

1.1 MozZnost’ a spdsob odstipenia od tejto Zmluvy, alebo od &asti zavizkov tejto Zmluvy

sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Pravo odstiipenia pri podstatnom poruseni

tejto Zmluvy moZe Zmluvn4 strana uplatnit’ do 30 dni od &asu, kedy sa o poruseni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto Zmluvy povazuju, ak strana poruSujuca Zmluvu

vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto &ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim

na cel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva

uzavreta, ze druhd strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni

Zmluvy, a to najma:

¢ ak Zhotovitel' bude preukazatelne vykonavat' stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s

podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi

platnymi normami a projektovou dokumenticiou a ak napriek upozorneniu Objedn4vatel’a

vadné plnenie v primeranej lehote neodstranil;

¢ ak Zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle €1 IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;

e ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasved&ovat tomu, Ze
zmluvny termin dokonéenia diela nebude dodrZany;

e ak Zhotovitel’ nedodrz ktorykol'vek z Objednavatel'om uréenych milnikov;

* ak Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela viac ako 7 dni;

* ak Objednavatel’ bude me¥kat’ s uhradou faktar dlhsie ako 30 dni, za predpokladu, Ze budi

splnené vSetky podmienky uvedené v ¢l VI tejto Zmluvy.
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11.2 Objednavatel a Zhotovitel sa zavizuju, Ze zachovaji obchodné tajomstvo o
obchodnych a technickych informéciach, ktoré poskytla jedna Zmluvnd strana druhe;j a tieto
informacie nepouzije pre iné Gidely neZ pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré st bedne dostupné tretim osobam,
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

CL. XII. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnii formu a dohodu o celom obsahu.

122 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je moZné robit’ len pisomnymi dohodami
zlcastnenych stran vo forme o¢islovanych dodatkov k tejto Zmluve,

12.3  Zmeny vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky Objednavatela buda
rieSené formou pisomného oéislovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsighnuté
aj zodpovedajlica zmena lehoty dodavky a cena préc, v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

124 Vietky pisomnosti je odosielajuica Zmluvna strana povinna prijimajtucej Zmluvnej
strane zasielat’ na adresu uvedent v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktort prijimajica Zmluvna
strana pisomne preukdzatelne ozndmila odosielajucej Zmluvnej strane ako zmenu svojej
adresy. DoruCovanie je moZné vykonat’ osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené
v ¢l Ttejto Zmluvy alebo postou prostrednictvom postového podniku,

12.4  Pisomnosti uréené Objednavatelovi je Zhotovitel opravneny doruéit’ v pripade
osobného dorudovania vyludne na adresu Mestského uradu Zilina, Nam. obeti komunizmu 1,
011 31 Zilina do podatelne.

12.5 Ak pisomnost’ dorudovana prostrednictvom postového podniku nebola doru¢ena
z dovodu, Ze adresdt nebol zastihnuty, uloZi sa pisomnost pre adresdta v zmysle pravidiel
postového podniku. Ak pisomnost’ nebola vyzdvihnuta v odbernej lehote, povazuje sa
posledny deti odbernej lehoty za def jej dorudenia, i ked sa adresat o uloZeni pisomnosti
nedozvedel.

12.6 'V pripade odopretia prijatia pisomnosti sa za defi dorudenia povazuje den odopretia
prijatia.

12.7  Elektronicka komunikdcia medzi Zmluvnymi stranami je pripustnd vyluéne na
elektronické adresy Zmluvnych stran uvedené v &l. I tejto Zmluvy, a to len v tych pripadoch,
v ktorych tdto Zmluva neustanovuje, Ze sa vyZaduje dorudovanie postou prostrednictvom
postoveého podniku. V pripade pochybnosti sa pisomnost dorudovana elektronicky, resp.
akakol'vek elektronicka komunikacia medzi Zmluvnymi stranami, povazuje za dorucent
diiom jej preukézatelného odoslania prijimajuce; Zmluvnej strane odosielajucou Zmluvnou
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stranou prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovi adresu v &l. I tejto Zmluvy, okrem
pripadov, ked’ je v Zmluve vyslovne uvedené inak.

12.8  Vztahy medzi Zmluvnymi stranami sa riadia zakonmi Slovenskej republiky. Zmluvné
strany sa zavézuju rieSit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
dohodou, hociktora zo Zmluvnych strdn je opravnené predloZit’ spor na riesenie prislu§nému

studu.

12.9  Objednévatel’ je oprdvneny odstipit od Zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto
Zmluve. Objedndvatel’ je oprdvneny od Zmluvy odstipit’ aj v pripade, Ze Zhotovitel porusi
ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy a k néprave neddjde ani do troch dni od dorudenia
vyzvy Objednavatel'a na odstranenie zavadného stavu.

12.10 Bez ohladu na dbévod ukonéenia zmluvy, zhotovitel pokial nebude instruovany
objednavatel'om inak, vykona nasledovné kroky:

- okamZite zastavi prace,
- odovzda objednavatelovi uplne alebo &iastotne ukondené plnenia podla tejto

zmluvy.

12.11 Tato Zmluva je vyhotovend v piatich (5) exemplaroch, $tyri (4) vyhotovenia st uréené
pre Objednavatel’a a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitel'a.

12.12 Pokial' v Zmluve nie je dohodnuté niedo iné, platia pre zmluvny vztah tou
zaloZeny ustanovenia Obchodného zdkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorgich predpisov.

12.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne a bez omylu, nebola
uzavretd v tiesni za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si pregitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

12.14 Této Zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami
a iCinnost’ nasledujuci defi po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

12.15 Prilohou tejto Zmluvy je rozpoéet stavby a zoznam subdodavatelov.

Na d6kaz ¢oho bola tito zmluva podpisana nasledovne :

Zilina, dfia ........cocoeenniii Svréek Milan
> 4. Zévedského 48
Sprava $portovych zariadeni — 910 04 Zilina
mesta Zilina, w“"’ﬁ‘ri e ¢ R0 ~C DPHSK1020541247
Vysokaoskolakov 1765!8. 010 08 Zitina— (/( S \“'x L
1CQ: 4!3 931 317, DIC; 202364, LT -
I€ DPH: sxzogm?;{_% i S~ .3
ORSR: Okt sudu Ziina,0dd: el & o8008, ..., o
Za objednavatel’a: Za zhotovitela;
]
Ing. Jaroslav Kovalik Milan Svréek

konatel’
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