
                                                     číslo zmluvy: IROP-Z-302021K036-223-14 
  

                                                                      
 

 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 

podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa 

§25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

 

Poskytovateľom 

názov   : Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR 

sídlo : Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava 1, Slovenská republika 

poštová adresa  : Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03  Bratislava 33, Slovenská 

republika 

IČO : 00156621 

konajúci : Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka  

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

a 

 

Prijímateľom 

názov  : Bratislavský samosprávny kraj 

sídlo : Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov 

IČO : 36063606 

konajúci : Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné 

strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

PREAMBULA 

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia 

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení 

žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“). 
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(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia o schválení žiadosti  o poskytnutie NFP č. NFP302020K036 zo dňa 16.02.2018, 

v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od 

momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom 

vzťahom súkromnoprávnym.  

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 

podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 

predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení 

žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, 

že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva 

bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa 

používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa 

aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred 

podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 

taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej 

Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa 

použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým 

začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

(c) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;  

(d) akýkoľvek odkaz na Právne  predpisy  alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR 

alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek 

ich zmenu, t.j.  použije sa vždy v platnom znení; 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 

význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.4  V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné 

podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne 

procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, 

ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi 

Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 



3 

Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 

zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má 

prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.  

 

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 

medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

          Názov projektu  :  Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava 

Kód projektu v ITMS2014+ :  302021K036 

Miesto realizácie projektu            :     Bratislava - mestská časť Rača 

 Výzva - kód Výzvy  : IROP-PO2-SC223-2016-14 

 Použitý systém financovania :  refundácia a/alebo predfinancovanie 

(ďalej ako „Projekt“). 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 

poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

službám  

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 

zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní 

 

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia 

Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 

Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 

v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 

NFP 

 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi 

za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a 

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, 

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými 

dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane 



4 

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v 

Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 

Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky 

Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 

zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 

odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je 

Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie 

jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 

udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 

s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.  

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť 

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok 

poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam 

poskytnutia príspevku iný postup.  

2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 

rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :  

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 

966/2012,  

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,  
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy.  

 

2.7 Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu 

a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 

Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), 

teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa 

písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 

VZP. 

2.8 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 

z verejných zdrojov.  

2.9 Neuplatňuje sa. 

2.10 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne 

oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 

monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
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služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 

sa poskytovania informácií povinnými osobami.   

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 

niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 

vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 

zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

2.12 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 

Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu 

počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  

 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

 

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) neuplatňuje sa,   

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu  

1 607 585,48 EUR (slovom: jeden milión šesťstosedemtisíc päťstoosemdesiatpäť eur 

a štyridsaťosem centov),  

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 1 527 206,21 EUR (slovom: 

jeden milión päťstodvadsaťsedemtisíc dvestošesť eur a dvadsaťjeden centov), čo 

predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa 

odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,   

d) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť 

percent), čo predstavuje sumu 80 379,27 EUR (slovom: osemdesiattisíc 

tristosedemdesiatdeväť eur dvadsaťsedem centov)  z  Celkových oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto 

článku zmluvy a  

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov 

na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít 

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť 

prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 

Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% 

z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ 

súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude 
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skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania 

služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od 

posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok 

uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa 

článku 14 VZP.  

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 

za splnenia podmienok stanovených: 

a)  Zmluvou o poskytnutí NFP,  

b)  právnymi predpismi SR,  

c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;  

d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 

e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou 

pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 

vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,  

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 

vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 

tieto dokumenty Zverejnené. 

3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 

3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy 

a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov 

zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných 

verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa 

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového 

financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených 

povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a 

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a  audit použitia týchto finančných 

prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 

režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 

EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 

finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 

3.3 tohto článku.  

3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 

článku 143 všeobecného nariadenia. 

3.8. Neuplatňuje sa. 
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3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 

poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 

ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 

vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 

aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 

povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa 

uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí 

NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 

strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať 

poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny 

adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 

komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 

doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou.  

4.2. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii 

v listinnej podobe súčasne aj elektronickú komunikáciu prostredníctvom ITMS2014+, ak 

Poskytovateľ neoznámi Prijímateľovi, že komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa 

Projektu a iných záležitostí súvisiacich so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prioritne 

v elektronickej forme prostredníctvom ITMS2014+. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení 

všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom 

ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal 

usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 

4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 

Zmluvou o poskytnutí NFP  bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj 

podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné 

strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej 

podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je 

možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom. 

4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej 

Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu  správy z kontroly podľa článku 12 

odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do 

dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje 

deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 

Zmluvnou stranou,  
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b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu 

na prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

4.5  Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 

zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za 

doručený dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo 

k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, 

tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch 

kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy 

z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek  

6 Zákona o finančnej kontrole  a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, 

že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou 

zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni. 

4.6  Zásielky doručované prostredníctvom e-mailu budú považované za doručené momentom, kedy 

bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie 

elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej 

strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je 

objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení 

zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že 

zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručená momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú 

informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania 

prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:  

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto 

formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto 

povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych 

údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za 

riadne doručenú, 

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude 

spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 

doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 

technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 

čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 

za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6. 

4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 
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5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych 

mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom  

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných 

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže 

Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.  

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 

Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí 

zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná 

využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, 

ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech 

Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté 

zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 

analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, 

môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 

ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 

zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak 

existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej 

výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.  

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác 

podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o 

VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 

zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 

a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 

poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 

Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak 

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa 

nevyžaduje,  

d) Neuplatňuje sa.  

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 

plynúť po prvý raz.  

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu 

stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty 

dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom 
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a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom 

v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).  

 

6. ZMENA ZMLUVY 

 

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, 

ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie 

cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 

môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu 

Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.  

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 

preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 

Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.   

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 

že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako 

„zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa 

realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:  

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 

a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 

riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 

SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do  

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 

a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 

nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF,  právnych predpisov 

SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 

výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol 

aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, 

spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 

registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti 

zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).   

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné 

meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 

na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 

VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 

účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 

záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
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Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 

o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, 

z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 

Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis  a podobne. 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 

alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 

zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 

dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ 

a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako 

menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 

významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 

dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 

odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 

nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 

príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 

Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 

oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej 

postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 

prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou 

oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza 

k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.  

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 

písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia 

týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 

takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o  

3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 

vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na 

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 

zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 

skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia 

Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok 

zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak 

ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 

cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy. 
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Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% 

alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 

v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 

zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 

Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 

povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d)  a f) tohto 

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny), a tieto je 

možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 

Poskytovateľ.  

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený 

podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-

post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 

významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou 

sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 

sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa 

dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 

na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.  

f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ 

oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik 

Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 

vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo 

jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 

došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa 

nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 

sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 

prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu 

najmä v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 

Projektu,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti 

výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 

o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),  

d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace 

od termínu uvedeného v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od 

účinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 

z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 
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g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 

Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 

a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku 

úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky 

neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 

splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.  

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 

táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu 

Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 

vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 

Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z 

výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície 

Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.  

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 

v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných 

ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že: 

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 

z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 

a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 

v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti 

jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 

akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 

hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 

k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 

s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. 

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 

ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 

6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  



14 

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 

plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa 

Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 

žiadosti o NFP, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 

z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené 

v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 

zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne 

účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 

VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne 

legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 

rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti 

Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).   

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k 

zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice 

a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 

výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, 

v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle 

článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity 

Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 

ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 

Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.   

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 

najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 

poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 

cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 

Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po 

uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu 

môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj 

z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 

realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti 

Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 

určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 

vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za 

Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 

môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 

časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 

uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie 

kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá 

dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v 
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Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Ak ani v takto poskytnutej 

dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie o začatí realizácie hlavných 

aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných 

aktivít Projektu, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 

ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 

projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 

dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.  

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ 

v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia 

takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 

Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 

na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) 

bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký 

posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 

stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade 

významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný 

požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti 

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 

Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a  

audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  kontroly, ak sa na neho povinnosť 

vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 

podľa zákona o finančnej kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia 

povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu 

v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. 

Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných 

podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné 

prípady významnejších zmien: 
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a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 

ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 

cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa 

odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou 

žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa 

žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 

18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie 

oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje 

znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 

konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície 

Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na 

povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 

skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 

predstavujú významnejšiu zmenu.  

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku 

musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. 

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako 

nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa 

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 

z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 

webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je 

oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 

zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. 

O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. 

V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 

schválenej významnejšej zmeny. 

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 

článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 

tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 

k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 

prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 

alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 
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Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia 

žiadosti o zmenu,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 

podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.  

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 

dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 

číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 

so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 

v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 

aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 

základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže 

obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 

dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 

6 dotknutá. 

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 

finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom 

dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania 

čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne: 

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné 

strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, 

odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy 

finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; 

v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ 

povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok 

rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo 

b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo 

strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa 

článku 10 odsek 1VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe 

metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej 

medzery. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
7. 1  Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj 
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Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre 

nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je  rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o 

poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 

sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt 

nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť 

a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:  

a. článku 10, 12 a 19  VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 

po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 

k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 

s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 

a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 

článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmeno 

c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej Následnej monitorovacej správy a  

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 

pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej 

monitorovacej správy.  

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v 

písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania 

týchto skutočností. 

7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 

zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 

fyzická alebo právnická osoba. 

7.4   Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP.  

7.5  Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.  
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7.6  Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 

rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 

strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 

zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 

tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

7.7  Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 

a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 

Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného 

zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 

o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 

využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 

odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú 

všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 

právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o 

správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v 

mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 

by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 

o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a  2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 

počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

7.9  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 

právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné,  nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, podpisujúce osoby  sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 

súhlasu ju podpísali. 
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Prílohy: 

 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3  Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu  

Príloha č. 4 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 

Za  Poskytovateľa, v Bratislave, dňa .............................. 

Podpis: ....................................... 

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

 

Za Prijímateľa v..........................., dňa .............................. 

Podpis: ....................................... 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja 



Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky 
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 

strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 

NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi  podľa podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP.  

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP,  všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 

uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:  

a) právne akty EÚ: 

(i)  všeobecné nariadenie, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým  EŠIF; 

(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR:  

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  

(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,  

(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“). 

(viiii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), 

zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(ix) zákon o účtovníctve.  

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre 

celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 

odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 

podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  
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Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 

členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. 

musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená 

vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť 

s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 

definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 

skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak 

z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa 

osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 

prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 

pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 

z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 

vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 

v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 

oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 

z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 

prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 

terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní 

úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona o 

príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 

poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci 

Partnerskej dohody; 

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 

vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 

 štrukturálnych a investičných fondov; 

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 

verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní 

úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 

systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 

finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 

komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 

financií SR; 

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) 

zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami 

Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu 
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byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas 

prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna 

údržba); 

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 

uvedené že ide o kalendárny deň; 

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových 

a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby 

Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou 

komisiou;   

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero 

dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu 

dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, 

poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na 

základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola 

zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu 

na spolufinancovanie v príslušnom pomere;.  

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 

o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF – spoločné označenie pre 

Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK – je úrad, ktorého cieľom je 

chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 

nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 

prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 

financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov 

Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe 

medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku, 

Finančné medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt 

a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty 

investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť 

financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 

tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
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v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 

označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 

Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 

podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom 

a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 

a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu - formulár (tvorí Prílohu č. 3 

Zmluvy o poskytnutí NFP), prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje 

Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume 

začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 

nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 

podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 

nariadenia; 

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch 

nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia 

Rady; 

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov 

a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť 

ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy 

vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to 

najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli 

zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu; 

 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;  

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu; 

Kontrolovaná osoba -  osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 

podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 

kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu 

tak, ako je v tomto zákone definovaná; 

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné 

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti 

určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným 
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dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím 

toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k 

skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa 

končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 

na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom 

lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň 

lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú 

prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;  

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú 

byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu 

je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa 

zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 

merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo 

niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 

zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 

plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele 

Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa 

k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 

ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, 

v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí 

NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s 

príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu 

s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku; 

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých 

dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky 

pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo 

vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy; 

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, 

ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 

akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 

zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP; 

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných 

investičných výdavkoch; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe 

č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 

schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 

s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 

ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti, poskytuje 

konzultácie. Monitorovací výbor skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na 

zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná 
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spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim 

orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 

Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006; 

Nariadenie 1301  - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 

Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;  

Nariadenie 1302 -  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 

sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce 

(EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto 

zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 

a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 

fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 

Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006; 

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 

mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 

2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 

nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

č. 966/2012 z  25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 

všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;  

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 

prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 

a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 

z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 

oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 

s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako 

výška maximálnej výšky NFP.  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 

najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo 
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obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 

spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, 

nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo 

sú v rozpore  s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 

VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.                   V prípade uplatnenia ex ante finančných 

opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % 

hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského 

orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy. 

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 

týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 

čoho je alebo môže byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 

všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom; 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 

vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 

nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 

Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 

prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 

prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 

udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 

a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné 

podmienky:  

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 

zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 

povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 

plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,  

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 

Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 

bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 

okolnosti vis maior,  

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 

Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 

odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,  



Strana 8 z 65 
 

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 

strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 

k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 

zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 

právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za 

OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä 

v súlade s pravidlami oprávnenosti výdavkov uvedených v článku 14 VZP; s ohľadom na 

definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť 

rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo 

vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov; 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 

verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 

okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – 

je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 

uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:  

a) Komisia,  

b) vláda SR,  

c) CKO,  

d) Certifikačný orgán,  

e) Monitorovací výbor,  

f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán,  

j) Sprostredkovateľský orgán;  

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, 

ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, 

článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu 

alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, 

Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným 

subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.  

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo 

investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 

do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia 
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stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, 

dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:  

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto 

realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku 

spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo 

tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide 

o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,  

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt 

schválený.  

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia 

Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, 

okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, 

obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.  

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou 

Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena 

Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných 

pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť 

v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.  

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, 

v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery 

finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery; 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 

zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 

akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 

(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 

zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 

bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 

k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 

primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 

pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 

smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská)  a ostatné dokumenty, z ktorých 

vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha 
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alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 

pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie 

hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej 

nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte 

boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú 

vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero 

Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou 

Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 

ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej 

prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;  

Prioritná os -  jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 

súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 

dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 

jednotlivé fázy implementácie projektov;  

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý 

projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a  priamo 

hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov 

alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 

všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde: 

a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia 

Rady 1303/2013.  V takom prípade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre 

referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 

Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ 

sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. 

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú 

analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou 

správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy 

je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí 

NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo  

b) nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 

všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú 

analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce 

príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po 

Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto 

Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou 

Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. 

V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto 

Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 

10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu 

nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až 

do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu; 
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Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného 

nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové 

oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 

EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od 

oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má 

povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v 

záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr 

pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu. 

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt 

generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to 

zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 

Finančné ukončenie Projektu; 

Realizácia aktivít Projektu –  realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 

projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 

o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 

Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 

Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 

Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do 

Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 

aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť 

termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 

Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie 

programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 

všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR 

v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak 

v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj 

prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;  

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s  Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 

a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 

projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 

a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 

pomoci“ – dokumenty, ktoré presne stanovujú pravidlá a podmienky, na ktorých základe 

môžu poskytovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc "de minimis" jednotlivým 

prijímateľom;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 

Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku 

z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 
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Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 

oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 

Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 

Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 

výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 

2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné 

procesy a postupy riadenia EŠIF, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre 

účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného 

dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené 

v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty 

vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) 

až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;  

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  alebo Systém 

finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 

súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia 

zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 

prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 

a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 

pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 

uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;  

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 

rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 

odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, 

že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 

ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 

Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 

z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 

ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 

Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 

Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny 

subjekt alebo subjekt súkromného práva; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), 

pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 

projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 

publikácií používatelia týchto publikácií); 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie 

(zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom 

Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti 

Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného 

nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 
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bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu 

Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

päť rokov;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 

realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 

v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho 

prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Splnenie 

tejto podmienky sa preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 

alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; 

právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr 

do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, 

ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľnú vec, právo 

alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  

je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu 

Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom 

na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 

dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 

Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť 

stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným 

rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 

a zrozumiteľným spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený tak, ako sa to 

predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP,  

alebo pre prípad projektov financovaných z ESF, pri ktorých neexistuje hmotne 

zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa 

s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity 

Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci 

ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom 

vyhlásení. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 

ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr 

ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 

jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 

k Zmluve o poskytnutí NFP.  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 

v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 
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v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v Právnych 

dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 

prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  s účinnosťou do 

17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy 

obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny 

prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle 

článku 1 odsek. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 

z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, 

verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a každé európske 

zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1302/2013 alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. v znení 

neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce 

považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo 

subjekt súkromného práva;  

Vládny audit – nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť 

vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a  audite, osobitných predpisov a so 

zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 

podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné 

strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie 

aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie 

výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej 

pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím 

účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka 

alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) 

až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 
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Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 

na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu 

ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto 

kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola 

sa za začatie Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na 

predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska; 

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:  

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri 

predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas 

monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo 

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike; 

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia 

financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi 

Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru 

Financujúcou bankou Prijímateľovi:  

a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 

súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých 

vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom 

dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu 

v období Udržateľnosti Projektu, alebo 

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi 

Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla 

Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 

Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 

dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 
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oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 

nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 

stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 

a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí 

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 

povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi uhrádzaný NFP, t.j. prostriedky EÚ 

a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu 

prijímateľ eviduje v ITMS2014+; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorých základe má 

Prijímateľ povinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere na stanovené 

bankové účty. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 

Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 

Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 

sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 

akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 

tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 

Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia 

Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej 

povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 

71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 

došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.  

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 

o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom  bol žiadateľom Prijímateľ 

a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona 

o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná 

len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení 

podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť 

schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre 

významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:   
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a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 

boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať 

všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 

poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 

v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 

2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 

pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 

právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, 

univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 

10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je 

úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 

Podstatnej zmeny Projektu.   

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku 

obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak 

k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené 

aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 

zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP.  Ak 

dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo 

výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 

vzniku Podstatnej zmeny Projektu.   

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na 

plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za 

to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju 

písomne vyzvať na nápravu.  

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  

s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie 

pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 

prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 

účinnosti a účelnosti. 
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2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ 

postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona                           

č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia 

zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke. 

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a  

stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 

zákaziek v súlade so zákonom  o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 

v závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia 

zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku 

nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel 

upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri 

zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) 

postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5  Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 

Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je 

povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel 

upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa 

zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)  

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí 

inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu                          

z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné 

na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto 

dokumentácie v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa 

predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak 

Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v 

elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. 

Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je 

definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 

49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená 

povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých 

prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) 

zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá 

iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na 

podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 

2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek 

s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ 

súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom 

identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. 

Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane 

dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácie je 

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 

základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné 

závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon 

finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku  

rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 

Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 

Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku 
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napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti 

Prijímateľom.   

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 

a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania 

služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je 

dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, 

obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za 

vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto 

Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom 

finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť 

Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný 

postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na 

vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho 

auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú 

vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení 

predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly, a to napríklad v dôsledku 

aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových 

stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými 

orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je 

oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi 

prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo 

v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO 

(alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v 

prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od 

Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení 

právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, 

porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone                         

č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo                             

z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a 

to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO 

nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho 

časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 

10 VZP, a to aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona 

o príspevku z EŠIF. 

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 

Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon 

o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 

v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné 

termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, 

Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade 

postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického 

pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ 

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej  Príručke k procesu 

verejného obstarávania. 
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7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 

Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 

b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 

c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu, 

d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom. 

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon                   

č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu 

ako: 

a) Štandardnú ex-post kontrolu, 

b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.  

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne 

upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. 

Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 

prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 

poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj 

písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom 

pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na 

túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné 

porušenie zmluvy o NFP. 

10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 

stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme 

riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie 

chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na 

výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, 

až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon 

finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim 

po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí 

alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 

lehoty na výkon finančnej kontroly VO. 

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 

predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 

dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 

úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon  finančnej 

kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej 

výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje 

Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.  

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 

otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 

nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 

Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 

s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.  
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14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy 

s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 

d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác  

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 

obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante 

finančná oprava), 

f)  Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa 

Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona 

o príspevku z EŠIF v prípade VO;  Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 

časť v súlade s článkom 10 VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 

stavebných prác  po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti 

o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa 

zákona o VO. 

15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 

z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 

v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 

prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu 

lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 

vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly 

Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného 

úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného 

obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 

a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú 

opravu. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 

uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 

maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 

byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené 

do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu 

k tretiemu VO nebudú závery z  kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 13 písmeno. 

b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo 

strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh 

obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP. 

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej 

ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvá ex ante kontrola 
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po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. 

Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany 

Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom 

určené. 

18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 

odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 

vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 

Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 

služieb, stavebných prác  alebo iných postupov.  

19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť 

Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany RO, resp. 

skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím 

elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO (§ 96 zákona                           

č. 25/2006 Z. z.), tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda v súlade                    

s článkom 4.3. a 15.1.2 Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinnosť 

schválením verejného obstarávania zo strany poskytovateľa. Za moment schválenia 

verejného obstarávania sa rozumie ukončenie výkonu finančnej kontroly verejného 

obstarávania, resp. dátum zaslania správy z  finančnej kontroly verejného obstarávania v 

zmysle § 22 odsek 6 zákona o finančnej kontrola a audite. Pri výkone základnej finančnej 

kontroly verejného obstarávania (finančná kontrola verejného obstarávania, ktorá sa 

vykonáva  pred podpisom zmluvy o NFP) podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite 

použije poskytovateľ postup ako pri finančnej kontrole verejného obstarávania. Prijímateľ 

je povinný preukázateľne oznámiť nadobudnutie účinnosti zmluvy Dodávateľovi 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň po dni doručenia správy z finančnej kontroly 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 

21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 

dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 

Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa  § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo 

podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 

v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii                   

k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní 

pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 

k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.  

22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 

v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 

hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 

opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 

týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.  

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 
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a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 

a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa 

záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO 

z financovania, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác                   

s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 

nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 

uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 

opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na 

uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 

prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa 

oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo                 

k identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:  

a)  nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo  

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 

z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 

Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 

orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 

Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 

vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,   

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 

oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré 

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej 

kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe 

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu 

v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 

prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 

pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré 

má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 

a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante 

finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených 

Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené                         

k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante 

finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 

tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa 

ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante 

finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo                                

k identifikovaniu obdobných nedostatkov.  

25. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 
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Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 

(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

26. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ 

je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 

o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 

dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 

nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 

obstarávania. 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 

A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 

predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to : 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Doplňujúce monitorovacie údaje, 

c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom 

,,výročná“) a  monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu 

(s príznakom ,,záverečná“), 

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 

platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 

monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť 

o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené 

podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), 

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít 

Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších 

informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom 

(Doplňujúce monitorovacie údaje), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty 

stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu 

podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom ,,výročná“) za obdobie kalendárneho roka 

od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý 

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,výročná“), je 

nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá 

monitorovacia správa Projektu (s príznakom ,,výročná“) obsahuje údaje za obdobie od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.  
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4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa 

tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu 

(s príznakom ,, záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 

príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, 

v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 

momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie 

hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred 

účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 

monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 

Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie 

správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov 

odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu 

správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 

monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. 

kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej 

monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia 

Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až 

do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 

prípadoch, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej 

predloženia,  

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 

v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci 

s Projektom, 

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s 

článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o 

poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+  informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 

ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 

Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom 

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu 

s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, 

s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj 

mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, 

predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií 

o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.  
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7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 

Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 

zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 

orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 

aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať 

Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.  

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 

informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu a informácia 

zaslaná Prijímateľom podľa odseku 2 tohto článku (Doplňujúce monitorovacie údaje) 

podlieha výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích 

údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu 

minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle 

zákona o finančnej kontrole a audite. 

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy. 

10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 

všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa 

v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa 

požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je 

Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení 

žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) 

všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu 

s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich 

príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné 

dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou 

Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch 

generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú 

Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné 

alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť 

deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj 

vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty 

generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 

EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov. 

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb 

alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po 

uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej 

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k 

preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o 

dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 

dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 
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Článok 5    INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 

verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 

formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 

v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 

dokumentov.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 

na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 

grafickými štandardmi; 

b.  

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich 

označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – 

Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako 

jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – 

európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou 

nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja“; 

c. logo príslušného OP. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 

a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí 

byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu 

z Európskej únie.  

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný 

zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste 

realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry  alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko 

viditeľnom verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou 

tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 

Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 

poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 

Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, 

ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a 

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 

infraštruktúry alebo stavebných činností.  

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste 

ľahko viditeľnom verejnosťou. 
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6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 

informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej 

tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% 

dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.  

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, 

je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 

o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu 

(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 

priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 

2020. 

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 

Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná  boli informovaní o tom, že Projekt 

je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.  

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) 

tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, 

šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s 

odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom 

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 

drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na 

EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 

Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 

účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto 

článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 

Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. 

Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je 

potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu.  

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a 

komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 

2020. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve 

stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných 

užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, 

v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako 

„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k 
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Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný 

definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane 

podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 

k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa 

k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený 

Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie 

Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych 

právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom 

meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu 

a Udržateľnosti projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 

obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 

nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 

ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie 

a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku 

nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP 

alebo v súlade  s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej  pomoci, ak 

sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 

pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 

jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne 

predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) 

vyššie,  

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 

a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok 

nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový 

a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý 

Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne 

mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo 

nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 

Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 

vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 

a článku 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 

priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 

práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 

aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe 

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 

splnenie nasledovných podmienok:  

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 
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vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 

nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 

všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 

vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 

licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 

Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 

vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 

dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 

k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 

vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 

vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 

duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 

šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a 

chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 

ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 

takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 

výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.  

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 

priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 

v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 

vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 

obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva 

alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania 

podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť 

všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 

udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných 

licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , 

v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) 

tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), 

okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na  dosiahnutie účelu 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa 
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článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre 

Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou 

bankou/Financujúcou inštitúciou;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou 

bankou/Financujúcou inštitúciou.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 

až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 

sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto 

článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne 

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto 

obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, 

pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami 

uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. 

Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) 

bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na 

určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho 

nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide 

o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo 

Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) 

a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti 

s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu 

hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto 

odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 

odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 

zamietne.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa 

odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu 

Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať 

Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň 

berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú 

štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych 

predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť 

alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR 

a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním 

alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 

VZP.  

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 

údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.  
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7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 

vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku 

VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 

osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu 

alebo Financujúca banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 

článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 

uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v bode 6.9 Systému 

finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv 

a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými 

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený 

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie 

súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, 

informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na 

Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne 

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej 

vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. 

V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu 

zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu 

na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol 

v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu 

Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s článkom 10 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku 

určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa 

Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je 

Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa 

bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ 

je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od 

Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej 

štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný 

požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom 

určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a 

informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje 
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porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči 

Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP. 

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 

republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 

zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 

upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 

pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať 

žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie 

podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok 

vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o začatí 

realizácie hlavných aktivít Projektu (Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP), ktoré je 

Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity 

uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 

skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy 

o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o začatí realizácie 

hlavných aktivít Projektu, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 

ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 

ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, 

pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 

uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. 
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decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 

zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať 

aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 

písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).  

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 

sa Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac 

ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne 

akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 

oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 

dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota 

uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 

všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 

Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, 

dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 

pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po 

dobu omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a 

v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia 

hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia 

oprávnenosti  podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.  

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo 

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 

Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 

podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, 

ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu 

preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky 

pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa 

odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 

vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 

Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 

Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 

Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 

Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 

Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe           

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má 

sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 
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z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta 

tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú 

stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 

pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 

a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt 

stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 

pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.   

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ 

z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo. 

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 

Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 

tohto porušenia zo strany Prijímateľa,  

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 

tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 

výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 

Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto 

článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 

v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 

na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 

Projektom, 

f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 

konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na 

porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 

subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 

zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 

preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 

podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
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alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 

pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 

o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 

kalendárnych rokov.  

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 

nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom 

finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať 

finančnú opravu časti NFP.  

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení 

poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania 

NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie 

aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania 

s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká 

žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté 

v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s 

tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by 

inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli 

počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. 

nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku 

pozastavená,  takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez 

ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä 

v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne 

Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto 

odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. 

Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú 

nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol 

schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.  

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 

aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 

sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 

časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 

sú podľa prílohy č. 4 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 

nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku 

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 

stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.   

11. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 

6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 
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s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu 

povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre 

poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c)  odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,  

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 

Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 

Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 

NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená 

a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje 

o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto 

dôvodu nevzniká žiadne právo.  

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 

výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 

požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 

vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 

vzťahov s Dodávateľom. 

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, 

je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne.  

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 

schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 

považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 

Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 

o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného 

porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré 
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ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné 

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné 

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak 

nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa 

nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:  

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 

o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 

bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 

vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 

uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP.  

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené 

dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ, 

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 

o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 

a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 

dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 

Zverejnené,   

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo 

Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka 

poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 

spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, 

ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení 

tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je 

považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na 

Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,  

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 

s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 

oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto 

poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý 

by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo 

zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 

príjem; 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 

mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
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vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy 

v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu 

Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu 

hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa 

článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,   

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 

o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 

stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 

6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, 

ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,  

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, 

ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, 

a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide  

najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 

Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, 

nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré 

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,  

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 

Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 

NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre 

vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 

Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 

riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a 

zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 

zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 

postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 

a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 

obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo 

úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo 

inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný 

alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo 

auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 

136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; 

k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho 

orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa,  bez ohľadu na 

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu 

k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,  

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa 

článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho 

VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho VO 

alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od 
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Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá 

obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP; 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 

kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 

verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením;  

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s 

procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo 

ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu 

hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto 

ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to 

oprávnené kontrolné orgány;  

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 

strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,  

xiv)  také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie 

alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle 

všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje 

za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

xv) Neuplatňuje sa;  

xvi)  opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 

zmluvy,  

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, 

článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 

zmluvy ; 

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných 

prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách 

stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na 

článok 5 odsek 5.5 zmluvy.  

xix)  každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 

označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 

strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 

Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.  

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
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sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 

postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 

o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 

povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 

Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, 

po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 

predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 

Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 

povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 

v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 

Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 

splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 

nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného 

zákonníka).  

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 

doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 

oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul 

aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu 

Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní 

a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 

poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 

súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe 

žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 

uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.  

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede 

môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba 

je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 

vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa 
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k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva 

o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy 

v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.  

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého 

predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; 

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 

uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti 

z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,   

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 

odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve 

o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej 

disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových 

pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o 

príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 

refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené 

ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na 

konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie 

znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 

odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú 

pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za 

Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 

s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 

Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v 

odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok 

Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 

zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 

cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 

EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 

článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 

40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť, 

g) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie  Projektu alebo 

v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem 

podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný  čistý príjem  z Projektu 

v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít  Projektu vytvorený príjem podľa 
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článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 

§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,  

h) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona 

 o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP 

(ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom 

zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 

§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

i) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 

nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 

žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to 

úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu 

k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného 

Merateľného ukazovateľa Projektu.  Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ 

vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom 

sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku 

z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  

j) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby 

najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania 

predmetu plnenia.  

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. h) tohto článku 

VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 

v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za 

účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno g) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje 

vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená 

účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej 

závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní 

účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom 

overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ 

Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára 

roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená 

účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať 

Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 

výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 

Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, 

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti 

IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas 

v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. 

Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 

Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo 

jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až f) a písm. i) tohto článku VZP a na 

Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto 

článku VZP vzťahujú rovnako.   

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku 

VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 

Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 

ITMS2014+. Záväzné uplatnenie nároku poskytovateľa za sumu vrátenia NFP na základe 

odoslanej ŽoV zodpovedá zverejneniu ŽoV poskytovateľom vo verejnej časti 

ITMS2014+, o čom je na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prijímateľ informovaný 
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automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+. 

Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla 

účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.. 

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa 

doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej 

časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v 

systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti 

ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe 

zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s 

predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ 

tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody 

o odklade plnenia, Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 

NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnemu orgánu (ak ide 

o porušenie finančnej disciplíny) alebo  

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 

NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 

porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo  

c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku 

z EŠIF alebo  

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) 

a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom 

orgáne (napr. na súde). 

5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý 

je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby 

na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných 

prostriedkov. 

6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, 

ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, 

ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.  

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať 

prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade 

nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na 

SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného 

príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného 

variabilného symbolu.  

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.  

9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho 

časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso 

prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť 

nasledovné:  
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a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na 

SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona 

o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet 

certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech 

certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi 

Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 

banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo 

jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 

odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude 

využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ 

a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.  

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 

pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 

príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 

Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 

Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia 

Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 

doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia 

odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. 

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 

c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku 

VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 

skutočností. 

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 

časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri 

realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný 

systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. 

13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný 

záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 

považujú za nevysporiadané.  

14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 

pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 

dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  
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Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 

projektu   

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 

v analytickej evidencii vedenej v technickej forme1 v členení podľa jednotlivých 

projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 

projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,  

b) v účtovných knihách podľa § 15  zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu  v 

účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 

a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa  § 15 

odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide 

o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným 

označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, 

preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 

ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 

dosiahnutého pri Realizácii  Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb  

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 

podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 

19 VZP.  

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného 

nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých 

príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u 

Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého 

príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 

povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 

štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Článok 12  KONTROLA/ AUDIT  

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

                                                           
1Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v 

znení neskorších predpisov. 
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b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, 

ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných 

údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi 

SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít 

Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie 

povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je 

vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou 

administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby a finančnej  kontroly na mieste. 

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly 

kontrolovanej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí 

Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom 

Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k 

zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na 

predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo 

v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ 

zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu 

z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 

Zákona o finančnej kontrole a audite.    

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a  audite a tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP.  

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 

o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 

Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 

zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 

a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 

a audite.  

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 

odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je 
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oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 

administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 

stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.  

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä 

v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 

povinností zo strany Prijímateľa.  

8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia  na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote 

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný 

zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je 

v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení 

opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež 

o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom 

dokumente z kontroly/auditu. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 

odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí 

v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť 

podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v 

zmysle predchádzajúcej vety. 

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 

článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 

ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 

predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov, pričom tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad 

povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť 

vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU 

A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že 

Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za 

podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí 

NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva 

alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 

odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre 

zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky 

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všetky nasledovné podmienky:  

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre 

vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo 

Občiansky zákonník,  
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b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 

zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,  

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť 

vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je 

známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych 

podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,  

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania schváleného NFP,  

e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 

časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V 

prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota 

zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, 

t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 

uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a 

spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, 

je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 

práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola 

obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) 

zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,  

f) zálohom môžu byť:  

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné 

majetkové hodnoty patriace  výlučne Prijímateľovi, alebo 

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom 

bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí 

byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na 

záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, 

ktorá je zálohom, alebo 

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so 

zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo 

spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 

predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) 

vyššie za podmienok tam uvedených alebo 

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty 

analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria 

výlučne Prijímateľovi,   

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať 

Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych 

dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní 

oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ 

požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu, 

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný 

záložný veriteľ).   
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ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 

budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade 

iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu 

o poskytnutí NFP. 

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou  majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 

software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 

a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych 

dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje: 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,  

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa 

podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) 

tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného 

práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích 

osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:  

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 

zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP, 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 

odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 

majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 

zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 

Projektu,  

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 

svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 

najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 

Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 

novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala 

všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,  

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 

udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 

úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 

podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, 

ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti 

prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 

vinkulované v prospech Poskytovateľa,  

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 

zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené 

Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP 

a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 

Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.  
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3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 

poistného plnenia  z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik 

záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak 

Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je 

povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci 

veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.  

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 

ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, 

článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,  

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 

vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 

zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP 

a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 

o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť 

kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci 

mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov 

uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej 

v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť 

kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je 

Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,  

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú 

pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 

porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške  

zmluvnej pokuty 200 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej 

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP 

uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť 

zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto 

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani 

nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa 

vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta 

a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 

nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 

ustanoveniami o zmluvnej pokute.  

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje  uhradiť Poskytovateľovi uvedie 

Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce 

podmienky: 
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a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných 

aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu 

Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného 

časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 

1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre 

zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,  

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na 

podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané 

pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 

mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania 

záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných 

cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 

možné výdavky pripustiť do financovania;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 

uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 

výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 

a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 

účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 

stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 

zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 

sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP alebo ak sa táto 

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 

s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 

107 Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 

preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 

hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 

predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 

vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 

platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené 

najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 

neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 

konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný 

doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo 

strany Prijímateľa Dodávateľovi,  
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i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 

3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),  

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 

byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 

toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 

Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 

podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 

NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a  

právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania 

zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov 

a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za 

ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 

vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o 

rozpočtových pravidlách;  

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.   

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v  ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 

eurocent). 

3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 

a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 

v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 

kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 

výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 

opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu 

výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na 

Neoprávnené výdavky.  

Článok 15  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA  

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie  

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený 

v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). . 

 

2. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo 

príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce  

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 
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3. Účty VÚC 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

4. Účty obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho 

rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa  je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

(Predmet podpory).  

5. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený 

mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred 

použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho 

zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový 

účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet 

(ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 

oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového 

účtu je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Číslo účtu 

Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, 

a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte 

Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov 

(realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) 

v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

6. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce 

a) ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje 

úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

b) ak príspevková organizácia požaduje príspevok na Realizáciu aktivít 

Projektu od zriaďovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním 

určený účet (ďalej len „ účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred 

použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu 

svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov. 

Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, 

z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to 

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu  Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).  
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7. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom 

stanovený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa  je 

uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

Článok 16  ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do 

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej 

banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených 

s realizáciou platieb na a z tohto účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky 

podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania 

zmeny účtu Prijímateľa.  

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 

oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 

existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne 

oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa 

príjmom Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby  a takto 

poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa 

osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa 

článku 10 týchto VZP.  

6. V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP 

systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na 

Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade 

je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním platby dodávateľovi Projektu vložiť 

vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi 

výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak 

vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku 

každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného 

Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené 

z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. 

projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho 

finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu). Prijímateľ po 

pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov 

jedným z nasledovných spôsobov: 
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- z účtu Prijímateľa prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet 

otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi. Prijímateľ je 

povinný predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom 

potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi a výpis z účtu Prijímateľa 

potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby; 

- minimálne raz mesačne prevedie Prijímateľ prostriedky z osobitného účtu na iný 

účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických 

výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške Schválených oprávnených 

výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr 

do 5 pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.    

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 

Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov 

výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre 

Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká 

prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, 

definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi 

alebo úhradou špecifického typu výdavku. 

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov 

tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem 

NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať 

Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný 

bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu 

Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa 

na špecifické výdavky a úroky.  

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na 

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených 

účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.  

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR. Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ 

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú 

sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 4 tejto 

Zmluvy (Rozpočet Projektu). 

 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj 

neuhradené účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, prípadne rovnopis 

dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a inú relevantnú podpornú dokumentáciu) 

Dodávateľov, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis 

účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj 

hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie 
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predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú 

hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).  

 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou 

aktivít Projektu Bezodkladne (najneskôr do 3 dní) od pripísania príslušnej platby na 

účet Prijímateľa.  

 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú 

jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.  

 

6. Prijímateľ platbu zúčtuje predložením Poskytovateľovi Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP 

ako aj doklady potvrdzujúce skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpis z účtu alebo prehlásenia banky 

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene 

vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej 

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj 

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti 

o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce 

hotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže 

Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný 

bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet 

určený Poskytovateľom. Za zúčtovanie poskytnutého predfinancovania sa považuje aj 

vrátenie celej sumy poskytnutého predfinancovania, resp. vrátenie nezúčtovaného 

rozdielu poskytnutého predfinancovania.  

 

7. Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti 

o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejnú časť ITMS2014+ 

a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo 

dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejnú časť 

ITMS2014+. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo 

nedoručenia osobne) do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť. 

 

8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú 

podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť 

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe 

nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k 

vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo 

schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych 

alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 
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9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie 

predfinancovania), vrátane Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) podľa §7 a 

§8 zákona o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä  

kontrolu správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov 

a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým 

nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných 

skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. 

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby 

ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo 

zmenu  je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu 

správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie plynutia 

lehoty a dôvody tohto prerušenia, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom 

prípade v súlade s čl. 132 všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ 

považuje za potrebné, v súlade s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite 

vykoná okrem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. 

Poskytovateľ je oprávnený určiť, že časť nárokovaných finančných prostriedkov 

v Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu 

/ overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí Poskytovateľ z iného dôvodu, 

bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť 

výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy 

Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), z ktorej bola časť výdavkov 

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty stanovenej na 

kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou. 

 

10. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to 

až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len 

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa 

a Certifikačného orgánu.  

 

11. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom 

predfinancovania zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom 

refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto 

Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. 

prehlásenie banky o úhrade) potvrdzujúci skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu, ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri 

Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj 

Žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ 

povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa. 

 

12. Ustanovenia odsekov 8 až 10 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv 

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.  
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Článok 17b  PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom 

zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR.  

 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť 

o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti 

rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu 

z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na 

spolufinancovanie.  

 

3. Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne: 

ímat Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na 

formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Najneskôr do 9 mesiacov 

odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % 

každej poskytnutej zálohovej platby.  

 

4. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj 

účtovné doklady a výpis z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu 

výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú 

podpornú dokumentáciu. 

 

5. Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 100 % do 9 mesiacov poskytnutej 

zálohovej platby sa považuje: 

- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez 

verejnú časť ITMS2014+Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň príslušného  

obdobia 9 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr 

do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez 

verejnú časť ITMS2014+. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia 

písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany 

Prijímateľa najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

zálohovej platby) cez verejnú časť ITMS2014+, je Poskytovateľ oprávnený 

predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zamietnuť. 

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. 

nezúčtovaného rozdielu do výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby. 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby 

sa vzťahuje osobitne ku každej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú 

Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej 

poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe. 

maximálna výška 

poskytnutej zálohovej 

platby 

= 0,4 x 

celková suma NFP 

x 12 
celkový počet mesiacov realizácie 
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7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie 

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení 

predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, 

Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným 

orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky 

zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto 

prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej 

časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu 

 

9. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov od odo dňa 

pripísania platby na účet Prijímateľa, je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto 

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak 

Prijímateľ vie vopred o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný 

bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

 

10. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

identifikuje Neoprávnené výdavky, čím by došlo k nezúčtovaniu 100 % poskytnutej 

zálohovej platby, Prijímateľ je oprávnený túto sumu zúčtovať v rámci 9 mesačnej 

lehoty podľa odseku 9 tohto článku VZP predložením ďalšej Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných 

Neoprávnených výdavkov. Ak Prijímateľ nepredloží takúto dodatočnú Žiadosť, resp. 

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), prípadne k identifikovaniu 

Neoprávnených výdavkov došlo až po uplynutí príslušnej 9 mesačnej lehoty, Prijímateľ 

je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí tejto lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného 

rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V takom prípade sa o túto čiastku neznižuje 

výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi. Ak Prijímateľ vie vopred 

o skutočnosti, že lehotu na zúčtovanie nedodrží, je o tom povinný bezodkladne 

informovať Poskytovateľa. 

 

11. Ak Prijímateľ nevráti zálohovú platbu alebo jej časť podľa odsekov 9  a 10 tohto článku 

VZP, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo 

jeho časti v súlade s článkom 10 VZP.   

 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo 

schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky 

bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že 

došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 

údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.  

 

13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej 

platby) aj Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)  podľa §7 a §8 zákona 
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o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu 

správnosti nárokovaných finančných prostriedkov / deklarovaných výdavkov 

a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým 

nárokovaným finančným prostriedkom / deklarovaným výdavkom a ostatných 

skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením / zúčtovaním. 

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby 

ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo 

zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu 

správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho 

dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s čl. 132 

všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade 

s čl. 12 VZP a §9 zákona o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej 

finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že 

časť deklarovaných výdavkov v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorá 

si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie niektorých skutočností na mieste, príp. to určí 

Poskytovateľ z iného dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak 

Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od 

doručenia písomnej formy Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), z ktorej bola 

časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa započítava do lehoty 

stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú administratívnou formou.  

 

14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 

(poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) 

schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo  vyčlení časť 

deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom 

finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu 

(zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až 

v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len 

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa 

a Certifikačného orgánu.  

 

15. Poskytovateľ po uhradení Prijímateľovi maximálne 95 % NFP na Projekt systémom 

zálohových platieb zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % NFP systémom 

refundácie na základe Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Spolu s touto 

Žiadosťou o platbu predloží Prijímateľ aj účtovné doklady a výpis z účtu (resp. 

prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných v tejto 

Žiadosti o platbu ako aj relevantnú podpornú dokumentáciu. Ak Prijímateľ pri 

Realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % NFP, Projekt môže byť ukončený aj 

Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby).  

 

16. Ustanovenia odsekov 12 až 15 tohto článku VZP sa použijú rovnako aj na úpravu práv 

a povinností Zmluvných strán pri administrácií Žiadosti o platbu (s príznakom 

záverečná) podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP.  

Článok 17c  PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) 

systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom 
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z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej 

výške k Celkovým oprávneným výdavkom. 

 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe 

Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR.  

 

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady a výpis 

z účtu (resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazujúci úhradu výdavkov deklarovaných 

v Žiadosti o platbu a prípadne aj relevantnú podpornú dokumentáciu.  

  

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. 

Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených 

v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené 

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa 

o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých 

údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP. 

 

5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa §7 a §8 zákona 

o finančnej kontrole a audite a článku 74 všeobecného nariadenia, a to najmä kontrolu 

správnosti  deklarovaných výdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej 

Žiadosti o platbu vo vzťahu ku všetkým deklarovaným výdavkom a ostatných 

skutočností uvedených v Žiadosti o platbu Prijímateľa pred ich uhradením/zúčtovaním. 

Ak Poskytovateľ zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Prijímateľa, aby 

ju doplnil alebo zmenil a určí mu na to primeranú lehotu (za výzvu na doplnenie alebo 

zmenu je možné považovať aj doručenie návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu 

správy z kontroly). Ak Poskytovateľ písomne oznámil Prijímateľovi prerušenie a jeho 

dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade v súlade s čl. 132 

všeobecného nariadenia prerušená. Ak to Poskytovateľ považuje za potrebné, v súlade 

s čl. 12 VZP a §9 zákonom o finančnej kontrole a audite vykoná okrem administratívnej 

finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na mieste. Poskytovateľ je oprávnený určiť, že 

časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje doplnenie / zmenu / overenie 

niektorých skutočností na mieste, príp. to určí  Poskytovateľ z iného dôvodu, bude 

vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly. Ak Poskytovateľ vyčlení časť výdavkov 

na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia písomnej formy Žiadosti o 

platbu, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly sa 

započítava do lehoty stanovenej na kontrolu Žiadosti o platbu vykonanú 

administratívnou formou. 

 

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli 

v zníženej výške, zamietne, alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú 

kontrolu, a to v lehotách  určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi 

vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to 

až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len 

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného 

orgánu.  
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ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY 

FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho 

časti.  

 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré 

Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich 

kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán 

Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti 

o platbu priložiť aj toto splnomocnenie   

 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. 

Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP. Nie je 

možné kombinovať všetky tri systémy financovania.  

 

4. V prípade kombinácie dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na 

určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c 

VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.     

 

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch systémov financovania v rámci jedného Projektu, 

jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených 

systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže 

Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie 

v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť 

o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba 

– refundácia). Nie je možné kombinovať systém predfinancovania so systémom 

zálohových platieb. Pri kombinácii dvoch systémov financovania sa predkladá Žiadosť 

o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 

 

6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej 

medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého 

účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, 

pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.  

 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických 

dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o 

platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté. 

 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na 

úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho 

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.    

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv 

a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené 

Systémom finančného riadenia EŠIF, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to 
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vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre 

potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv 

a povinností Zmluvných strán. 

 

10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať 

aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil 

pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 

Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na 

pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 

Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka.  

11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s 

§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 

o platbu predloží aj dokumenty  preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na 

postupníka. 

 

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva 

na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me 

Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj 

dokumenty preukazujúce vznik záložného práva. 

 

13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie 

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. 

exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  

Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ 

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie 

pohľadávok. 

 

15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii 

niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR 

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa 

zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 

odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
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v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 

predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 

na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP. 

 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 

sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 

prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 

postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov.  

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 

účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 

v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 

kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 

cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 

výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 

dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby 

alebo žiadosť o platbu – refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 

(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 

uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 

predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.  

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 

kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 

Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 

povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 

o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 

kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 

sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 

kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 

EUR sa vzájomne nevysporiadava. 



Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BratislavaNázov projektu:

302021K036Kód projektu:

NFP302020K036Kód ŽoNFP:

Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kategórie regiónov: MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Oblasť intervencie: 050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých

Hospodárska činnosť: 19 - Vzdelávanie
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2. Financovanie projektu

SK878180000000700
0593469

Štátna pokladnica 6.4.2018 31.12.2023

Refundácia: BankaIBAN Platnosť od Platnosť do

Forma financovania:

SK878180000000700
0593469

Štátna pokladnica 6.4.2018 31.12.2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj Bratislava III Bratislava - mestská časť
Rača

1.

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
25Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

5.2018Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

5.2020Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 36063606Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy1.

302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou2.

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy3.

302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne4.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: žiadateľ si nenárokuje žiadne výdavky na podporné aktivity.

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných
pracovísk Budovy školy

213

302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou 213

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 213

Merateľný ukazovateľ: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
stredných odborných škôl

Celková cieľová hodnota: 213,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0068 Merná jednotka: osoby

36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova
kuchyne

13

Merateľný ukazovateľ: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových
plynov

Celková cieľová hodnota: 13,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0103 Merná jednotka: t ekviv. CO2
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36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných
pracovísk Budovy školy

1

302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou 1

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 1

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených COVP

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0291 Merná jednotka: počet

36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných
pracovísk Budovy školy

0

302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou 0

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 0

Merateľný ukazovateľ: Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Maximálna hodnota

Kód: P0310 Merná jednotka: počet

36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou 0

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 1

Merateľný ukazovateľ: Počet renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0374 Merná jednotka: počet
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36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou 604,22

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 1 261,49

Merateľný ukazovateľ: Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Celková cieľová hodnota: 1 865,7100

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0614 Merná jednotka: m2

36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou 604,22

302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 1 261,49

Merateľný ukazovateľ: Nové alebo renovované verejné alebo obchodné
budovy  na území mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné budovy na
území mestského rozvoja

Celková cieľová hodnota: 1 865,7100

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0617 Merná jednotka: m2

36063606BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova
kuchyne

28,22

Merateľný ukazovateľ: Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo
verejných budovách

Celková cieľová hodnota: 28,2200

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0700 Merná jednotka: kWh/rok
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0068 Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry stredných odborných
škôl

osoby 213,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií
skleníkových plynov

t ekviv. CO2 13,0000 Áno UR Súčet

P0291 Počet podporených COVP počet 1,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0310 Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV,
SOP (nie COVP)

počet 0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnota

P0374 Počet renovovaných verejných budov počet 1,0000 Nie PraN Súčet

P0614 Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

m2 1 865,7100 Nie PraN, UR Súčet

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo
obchodné budovy  na území
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komerčné
budovy na území mestského rozvoja

m2 1 865,7100 Nie PraN, UR Súčet

P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej
energie vo verejných budovách

kWh/rok 28,2200 Áno UR Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu
Nezaevidované
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Výška oprávnených výdavkov: 1 607 585,48 €

36063606Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020062U122 - A. UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (MDR)

Hlavné aktivity projektu: 302K03600008 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia
odborných pracovísk Budovy školy

260 023,66 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 260 023,66 €Skupina výdavku:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020062U124 - C. UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov
(MDR)

Hlavné aktivity projektu: 302K03600005 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s
jedálňou

181 959,41 €

021 - Stavby 181 959,41 €Skupina výdavku:

Hlavné aktivity projektu: 302K03600006 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy 601 065,17 €

021 - Stavby 601 065,17 €Skupina výdavku:

Oprávnený výdavok

Typ aktivity: 302020062U126 - E. UMR_Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)

Hlavné aktivity projektu: 302K03600007 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy,
Budova kuchyne

564 537,24 €

021 - Stavby 564 537,24 €Skupina výdavku:

Priame výdavky

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ: 302020062 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Oprávnený výdavok

Podporné aktivity: 302K036P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

518 - Ostatné služby 0,00 €Skupina výdavku:

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 607 585,48 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

1 527 206,21 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:
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80 379,27 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha č. 3 - Hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít Projektu 
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Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

HLÁSENIE O ZAČATÍ 

REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT PROJEKTU 

Názov poskytovateľa:   ...................................................................... 

Názov prijímateľa:   ...................................................................... 

Názov projektu:   ...................................................................... 

Kód projektu /ITMS2014+/: ...................................................................... 
 

(ďalej ako „Projekt“) 

 
Ako Prijímateľ v rámci vyššie uvedeného Projektu oznamujem Poskytovateľovi, že dňa 

DD.MM.RRRR1 začala realizácia hlavných aktivít Projektu, a to realizáciou nasledovnej hlavnej 

aktivity2:  

 

o začatím stavebných prác na Projekte, alebo  

o vystavením prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej 

zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka, alebo 

o začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

o začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

o začatím realizácie inej prvej hlavnej aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) 

a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorou 

je:..............................................................3  

 

Zároveň Poskytovateľa informujem o tom, že podporné aktivity Projektu, ktoré vecne bezprostredne 

súvisia s hlavnými aktivitami Projektu, boli v rámci Projektu vykonávané od DD.MM.RRRR 4. 

V ......................................, dňa DD.MM.RRRR  

Podpis: ....................................... 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu5 prijímateľa: .................................................. 

                                                 
1 Uveďte dátum, ktorý sa viaže k vami ďalej označenej možnosti (prvej hlavnej aktivite Projektu), ktorú ste 

v rámci Projektu začali vykonávať ako prvú a ktorá je obsiahnutá v prílohe č. 2 zmluvy poskytnutí NFP 

uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom na realizáciu Projektu s uvedeným kódom Projektu.  

2 Krížikom označte jednu hlavnú aktivitu, ktorú ste začali vykonávať ako prvú a ktorou sa začala realizácia 

hlavných aktivít Projektu v deň, ktorý je uvedený v tomto hlásení.  Ak v ten istý deň bola začatá realizácia dvoch 

alebo viacerých hlavných aktivít Projektu, označí sa ktorákoľvek z nich. 

3 Uveďte názov konkrétnej prvej hlavnej aktivity podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, vo vzťahu 

ku ktorej sa hlásenie o začatí realizácie hlavných aktivít projektu podáva, t.j. uvádza sa názov iba jednej hlavnej 

aktivity.   

4 Uveďte dátum, kedy ste začali vykonávať prvú podpornú aktivitu uvedenú v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, pričom dátum môže byť skorší ako dátum začatia prvej hlavnej aktivity projektu, ak je to v súlade 

s podmienkami uvedenými vo výzve.  

5 Nehodiace sa prečiarknite  



Príloha č. 4 - Rozpočet Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Prioritná os:

Špecifický cieľ

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy

SO 01.1  Budova školy

SO 01.1.1  Architektúra, statika 

- časť HA1 - Rekonštrukcia a 

modernizácia objektu Budova školy

021 Stavby súbor 1,00 298 750,56 298 750,56 358 500,67 358 500,67 340 575,64 0,00

SO 01.1.2  Zdravotechnika 021 Stavby súbor 1,00 6 360,10 6 360,10 7 632,12 7 632,12 7 250,51 0,00

SO 01.1.3  Elektroinštalácie 021 Stavby súbor 1,00 180 406,01 180 406,01 216 487,21 216 487,21 205 662,85 0,00

 SO 01.2  Budova telocvične 

SO 01.2.1 Architektúra 021 Stavby súbor 1,00 883,22 883,22 1 059,86 1 059,86 1 006,87 0,00

SO 01.4  Budova internátu

Rozpočet projektu 

Bratislavský samosprávny kraj 

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

1/4



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

SO 01.4  Ústredné vykurovanie - 

pripojenie školy, kuchyne, 

telocvične 

021 Stavby súbor 1,00 14 487,76 14 487,76 17 385,31 17 385,31 16 516,04 0,00

500 887,65 601 065,17 601 065,17 571 011,91 0,00

Hlavná aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou

SO 01.3  Budova kuchyne

SO 01.3.1  Architektúra, statika

- časť HA2 - Rekonštrukcia a 

modernizácia objektu Budova 

kuchyne

021 Stavby súbor 1,00 60 198,26 60 198,26 72 237,91 72 237,91 68 626,01 0,00

SO 01.3.2  Zdravotechnika 021 Stavby súbor 1,00 9 617,19 9 617,19 11 540,63 11 540,63 10 963,60 0,00

SO 01.3.3  Lapač tuku 021 Stavby súbor 1,00 2 990,79 2 990,79 3 588,95 3 588,95 3 409,50 0,00

SO 01.3.4  Vzduchotechnika 021 Stavby súbor 1,00 68 626,60 68 626,60 82 351,92 82 351,92 78 234,32 0,00

SO 01.3.6  Budova kuchyne -malý 

nákladný výťah
021 Stavby súbor 1,00 10 200,00 10 200,00 12 240,00 12 240,00 11 628,00 0,00

151 632,84 181 959,41 181 959,41 172 861,43 0,00

Hlavná aktivita č. 3 Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy

SPOLU Hlavná aktivita č. 2

SPOLU Hlavná aktivita č. 1
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Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

Technológia / vybavenie 

022 Samostatné 

hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných 

vecí

súbor 1,00 216 686,38 216 686,38 260 023,66 260 023,66 247 022,48 0,00

216 686,38 260 023,66 260 023,66 247 022,48 0,00

Hlavná aktivita č. 4 Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne 

SO 01.1  Budova školy

SO 01.1.1  Architektúra, statika 

- časť HA4 - Zvýšenie energetickej 

efektívnosti objektu Budova školy 

021 Stavby súbor 1,00 245 533,63 245 533,63 294 640,36 294 640,36 279 908,34 0,00

SO 01.1.4  Vykurovanie 021 Stavby súbor 1,00 91 564,26 91 564,26 109 877,11 109 877,11 104 383,25 0,00

SO 01.3  Budova kuchyne

SPOLU Hlavná aktivita č. 3
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Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet MJ

Jednotková cena bez 

DPH (EUR)

Cena celkom           bez 

DPH (EUR)

Cena celkom 

s DPH (EUR)

Celkové oprávnené 

výdavky (EUR)

z toho NFP                      

(EUR)

Neoprávnené výdavky 

(EUR)

SO 01.3.1  Architektúra, statika

- časť HA 4 - Zvýšenie energetickej 

efektívnosti objektu Budova 

kuchyne 

021 Stavby súbor 1,00 111 902,09 111 902,09 134 282,51 134 282,51 127 568,38 0,00

SO 01.3.5  Ústredné vykurovanie 021 Stavby súbor 1,00 21 447,72 21 447,72 25 737,26 25 737,26 24 450,40 0,00

470 447,70 564 537,24 564 537,24 536 310,37 0,00

1 339 654,57 1 607 585,48 1 607 585,48 1 527 206,19 0,00

1 339 654,57 1 607 585,48 1 607 585,48 1 527 206,19 0,00

SPOLU Hlavná aktivita č. 4

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)

S P O L U (celkové výdavky projektu)
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena

Výdavky celkovo bez 

DPH

Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1

021 Stavby 1
113106121

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 

dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia   
m2

93,444 12,62 1 179,26 1 179,26 0,00

2
021 Stavby 2

130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   m3

77,436 32,13 2 488,02 2 488,02 0,00

3
021 Stavby 3

162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3

77,436 4,12 319,04 319,04 0,00

4

021 Stavby 4
162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 

a začatých 1000 m   

m3

696,924 0,41 285,74 285,74 0,00

5
021 Stavby 5

171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   m3

77,436 16,60 1 285,44 1 285,44 0,00

6
021 Stavby 6

175101201
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   
m3

49,423 19,72 974,62 974,62 0,00

7 021 Stavby 7 5833110100 Riečne kamenivo fr. 19-32mm   m3 49,423 21,85 1 079,89 1 079,89 0,00

2 Zakladanie   

8 021 Stavby 8 212752107 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150   m 160,989 9,08 1 461,78 1 461,78 0,00

9 021 Stavby 9
289971212

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 

sklone do 1 : 5   
m2

321,978 0,36 115,91 115,91 0,00

10 021 Stavby 10 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2   m2 370,275 1,00 370,28 370,28 0,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

11 021 Stavby 11
311271300

Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou 

hr. 15 cm   
m3

0,201 158,24 31,81 31,81 0,00

12 021 Stavby 12
311271301

Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou 

hr. 20 cm   
m3

4,733 150,48 712,22 712,22 0,00

13 021 Stavby 13
311361825

Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z 

ocele 10505   
t

0,170 1 030,64 175,21 175,21 0,00

14 021 Stavby 14
340239237

Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 pórobet. 

tvárnicami ref. YTONG (250x499x249)   
m2

2,058 44,47 91,52 91,52 0,00

15 021 Stavby 15
346244304

Podmurovanie interiérových parapetov-vyplnenie priestoru 

pórobet.tvárnicami hrúbky 65 mm, ref. YTONG   
m2

3,749 24,96 93,58 93,58 0,00

4 Vodorovné konštrukcie   

16 021 Stavby 16 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20   m3 0,128 79,73 10,21 10,21 0,00

17
021 Stavby 17

417351115

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie   
m2

1,712 12,53 21,45 21,45 0,00

18
021 Stavby 18

417351116

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie   
m2

1,712 3,04 5,20 5,20 0,00

19
021 Stavby 19

417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   
t

0,007 1 229,02 8,60 8,60 0,00

5 Komunikácie   

20 021 Stavby 20 596911113 Kladenie bet. dlaždíc hr. 5 cm kom. pre peších   m2 23,361 10,27 239,92 239,92 0,00

21 021 Stavby 21 5924562000 Betónová soklová dlažba 600x600x50mm   m2 23,828 13,18 314,05 314,05 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

22
021 Stavby 22

612409991

Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí,podláh, obkladov atď.   
m

179,410 1,74 312,17 312,17 0,00

SO 01.1.1  Architektúra, statika - časť HA1 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Názov žiadateľa

Názov projektu

Prioritná os

Špecifický cieľ

Bratislavský samosprávny kraj 

Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

SO 01.1 Budova školy

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena

Výdavky celkovo bez 

DPH

Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy23 021 Stavby 23 6124562120 Vyspravenie povrchu pod obklad   m2 83,496 6,20 517,68 517,68 0,00

24
021 Stavby 24

612465114

Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor 

nasiakavosti   
m2

4,116 0,71 2,92 2,92 0,00

25
021 Stavby 25

612465219

Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a 

nanášanie, stierka hr. 3 mm   
m2

4,116 5,58 22,97 22,97 0,00

26
021 Stavby 39

631312141

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním 

hmôt) bez poteru rýh v mazaninách   
m3

0,123 120,19 14,78 14,78 0,00

27
021 Stavby 40

631312611

Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 

mm   
m3

1,095 106,48 116,60 116,60 0,00

28
021 Stavby 41

631313611

Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 

mm   
m3

0,996 99,42 99,02 99,02 0,00

29
021 Stavby 42

631319151

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 

8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   
m3

1,095 33,64 36,84 36,84 0,00

30
021 Stavby 43

631319153

Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 

8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm   
m3

0,996 16,83 16,76 16,76 0,00

31
021 Stavby 44

631319171

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch 

vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm   
m3

1,095 10,23 11,20 11,20 0,00

32
021 Stavby 45

631319173

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch 

vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm   
m3

0,996 5,10 5,08 5,08 0,00

33
021 Stavby 46

631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 

zo zváraných sietí z drôtov typu KARI   
t

0,062 1 151,68 71,40 71,40 0,00

34

021 Stavby 47

632470001

Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa 

skutkového stavu po vybúraní pôvodných vrstiev podlahy   
m2

3 112,860 5,70 17 743,30 17 743,30 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

35 021 Stavby 48
931961112 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 15 mm   

m2
4,407 5,23 23,05 23,05 0,00

36 021 Stavby 49
931961113 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 20 mm   

m2
5,643 5,95 33,58 33,58 0,00

37 021 Stavby 50

941941042

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m   
m2

2 798,042 1,92 5 372,24 5 372,24 0,00

38 021 Stavby 51

941941292

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m   
m2

2 798,042 1,48 4 141,10 4 141,10 0,00

39 021 Stavby 52

941941842

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m   
m2

2 798,042 1,19 3 329,67 3 329,67 0,00

40 021 Stavby 53
941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 

do 1,20 m   
m2

3 922,810 2,30 9 022,46 9 022,46 0,00

41 021 Stavby 54
941955101

Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,50 m   
m2

108,420 4,58 496,56 496,56 0,00

42 021 Stavby 55 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 4 777,901 2,73 13 043,67 13 043,67 0,00

43 021 Stavby 63
962031132

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 

150 mm,  -0,19600t   
m2

23,248 2,23 51,84 51,84 0,00

44 021 Stavby 64 96208114r Búranie muriva zo sklobetónových tvárnic   m2 2,400 5,16 12,38 12,38 0,00

45 021 Stavby 65
965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   
m2

269,774 1,69 455,92 455,92 0,00

46 021 Stavby 66

967031132

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní 

otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t   
m2

94,747 4,87 461,42 461,42 0,00

47 021 Stavby 67
967031732

Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na 

akúkoľvek maltu hr. do 100 mm,  -0,18300t   
m2

91,985 5,52 507,76 507,76 0,00

48 021 Stavby 68
967031733

Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na 

akúkoľvek maltu hr. do 150 mm,  -0,27500t   
m2

3,627 13,17 47,77 47,77 0,00

49 021 Stavby 69
968061113

Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -

0,01600t   
ks

29,000 0,62 17,98 17,98 0,00

50 021 Stavby 70
968062246

Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2,  -

0,02700t   
m2

70,144 2,14 150,11 150,11 0,00
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena

Výdavky celkovo bez 

DPH

Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy51 021 Stavby 71 968071125 Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2   ks 2,000 0,68 1,36 1,36 0,00

52 021 Stavby 72 968071136 Vyvesenie krídla vrát do suti plochy do 4 m2   ks 6,000 2,44 14,64 14,64 0,00

53 021 Stavby 73
968072455

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -

0,07600t   
m2

3,798 8,20 31,14 31,14 0,00

54 021 Stavby 74 968072559 Vybúranie vrát plochy nad 5 m2,  -0,06600t   m2 15,345 2,94 45,11 45,11 0,00

55 021 Stavby 75
968072641

Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 

výkladných,  -0,02500t   
m2

23,090 3,62 83,59 83,59 0,00

56 021 Stavby 76
978059531

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 

m2,  -0,06800t   
m2

55,135 2,88 158,79 158,79 0,00

57 021 Stavby 77
953990121

M+D Zaslepenie  vystupujúcich potrubí UK vyplnením PUR 

penou   
ks

60,000 1,80 108,00 108,00 0,00

58 021 Stavby 78
979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 

alebo pod základným podlažím   
t

46,093 7,66 353,07 353,07 0,00

59 021 Stavby 79
979011121

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie 

podlažie   
t

92,186 5,37 495,04 495,04 0,00

60 021 Stavby 80 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 46,093 11,50 530,07 530,07 0,00

61 021 Stavby 81

979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa 

svojich možností!   
t

507,023 0,40 202,81 202,81 0,00

62 021 Stavby 82
979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m   
t

46,093 7,73 356,30 356,30 0,00

63 021 Stavby 83
979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   
t

230,465 0,87 200,50 200,50 0,00

64 021 Stavby 84
979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   
t

46,093 16,60 765,14 765,14 0,00

99 Presun hmôt HSV   

65 021 Stavby 85
999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m   
t

455,725 29,08 13 252,48 13 252,48 0,00

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

66 021 Stavby 86
711130001

M+D Kontaktná izolácia z PE, lepená na tenkovrstvové 

systémové lepidlo, ref. Schluter KERDI   
m2

31,872 17,61 561,27 561,27 0,00

67 021 Stavby 87

711130002

M+D Drenážna, prevzdušňovacia a separačná vrstva hr.4mm, 

lepená na tenkovrstvové systémové lepidlo, ref. Schluter 

DITRA DRAIN 4   
m2

27,306 17,32 472,94 472,94 0,00

68 021 Stavby 88 71141131r Exteriérová betónová stierka hr.2mm   m2 5,783 16,38 94,73 94,73 0,00

69 021 Stavby 89
711490010

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu 

položenou voľne na ploche zvislej   
m2

109,034 2,47 269,31 269,31 0,00

70 021 Stavby 90 6288000630 Nopová fólia proti vlhkosti   m2 125,389 1,85 231,97 231,97 0,00

71 021 Stavby 91
998711203

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 

do 60 m   
%

16,300 2,80 45,64 45,64 0,00

762 Konštrukcie tesárske   

72 021 Stavby 126
76271214r

M+D Hranol na hrane balkóna, 100/300mm, vrátane kotvenia 

do balkónovej dosky zhora   
m

15,750 12,80 201,60 201,60 0,00

73 021 Stavby 127
76271215r

M+D Hranol na hrane balkóna, 200/50mm, vrátane kotvenia 

do balkónovej dosky zhora   
m

4,880 7,55 36,84 36,84 0,00

74 021 Stavby 128
76271216r

M+D Hranol nad strieškou vstupu, 150/150mm, vrátane 

kotvenia do DT uholníkmi 100x100 á 500mm   
m

3,180 13,70 43,57 43,57 0,00

75 021 Stavby 129
998762203

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 

do 24 m   
%

2,820 4,70 13,25 13,25 0,00

021 Stavby 763 Konštrukcie - drevostavby   

76 021 Stavby 130 76312952r Demontáž drevenej priečky - IV.B 1   m2 13,237 1,69 22,37 22,37 0,00

77 021 Stavby 131 7631322201 SDK kazetový podhľad 600x600mm   m2 3 475,390 25,40 88 274,91 88 274,91 0,00

78 021 Stavby 132
998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m   
%

882,973 1,20 1 059,57 1 059,57 0,00

764 Konštrukcie klampiarske   

79 021 Stavby 133

764323240

Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný 

plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do atiky - Nkl   
m

166,792 7,85 1 309,32 1 309,32 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
80 021 Stavby 134

764410200

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 

9016, vrátane rohov r.š. 428mm, vrátane komprim.tesniacej 

prásky do špáry - Np   
m

440,558 14,75 6 498,23 6 498,23 0,00

81 021 Stavby 135

764410201

Oplechovanie parapetov z  pozinkovaného plechu RAL BIELA 

9016, vrátane rohov r.š. 420mm, vrátane komprim.tesniacej 

prásky do špáry - Np2   
m

16,300 14,50 236,35 236,35 0,00

82 021 Stavby 136

764410202

Okapový plech z  pozinkovaného plechu RAL 7046, vrátane 

rohov r.š. 420mm, vrátane komprim.tesniacej prásky do špáry - 

Nop   
m

123,434 14,80 1 826,82 1 826,82 0,00

83 021 Stavby 137

764410203

Okapový plech z  pozinkovaného plechu RAL 7046, vrátane 

rohov r.š. 225mm, vrátane komprim.tesniacej prásky do špáry - 

Nop   
m

246,940 9,67 2 387,91 2 387,91 0,00

84 021 Stavby 138 7644212993 M+D Poplastovaný L profil vonkajší, r.š.100mm   m 196,273 4,85 951,92 951,92 0,00

85 021 Stavby 139 764333200 Krycí plech, r.š. 150 mm, vrátane vytmelenia   m 3,180 6,07 19,30 19,30 0,00

86 021 Stavby 140 764333300 Poplastovaný plech r.š.100mm, vrátane vytmelenia   m 3,180 4,04 12,85 12,85 0,00

87 021 Stavby 141
764333400 Poplastovaný plech r.š.250mm, vrátane kotvenia do hranolu   

m
3,180 10,10 32,12 32,12 0,00

88 021 Stavby 142 764410850 Odstránenie pôvodných parapetov - Bp, Bp2   m 459,178 0,96 440,81 440,81 0,00

89 021 Stavby 143
764410850r Demontáž oplechovania pôvodných okapových plechov - Bop   

m
385,904 0,96 370,47 370,47 0,00

90 021 Stavby 144
764430850

Odstránenie klampiarskych plechov, oplechovanie atiky, 

vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bkl   
m

205,139 1,05 215,40 215,40 0,00

91 021 Stavby 145

764348803

Demontáž existujúceho bleskozvodu na streche, zvislých 

zvodov na fasáde a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie 

odpadu   
ks

1,000 600,00 600,00 600,00 0,00

92 021 Stavby 146
998764203

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m   
%

148,973 1,95 290,50 290,50 0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

93 021 Stavby 159
76780005

M+D Odkvapový hliníkový profil lepený pod dlažbu (osadený 

do lepidla)   
m

15,780 24,80 391,34 391,34 0,00

94 160
76780003

Odstránenie garáže opretej o bočnú časť školy, cca 

2500x5900mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - Bg   
ks

1,000 180,00 180,00 180,00 0,00

95 021 Stavby 161
76780004

Odstránenie plechového výduchu na fasáde dl.cca 4,45m, 

vrátane odvozu a likvidácie odpadu - I.B 4   
ks

1,000 85,00 85,00 85,00 0,00

96 021 Stavby 162
767996801

Odstránenie pôvodných zábradlí, vrátane odvozu a likvidácie 

odpadu - Bz   
m

55,730 5,20 289,80 289,80 0,00

97 021 Stavby 163
76799680r

Úprava plotu kvôli zatepleniu, skrátenie, demontáž kvôli 

výkopu a opätovná montáž vrátane kotvenia do fasády   
ks

1,000 150,00 150,00 150,00 0,00

98 021 Stavby 164
76799681r

Demontáž pôvodného strešného výlezu, vrátane odvozu a 

likvidácie odpadu   
ks

1,000 15,00 15,00 15,00 0,00

99 021 Stavby 165
76799689r

Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách, vrátane 

odvozu a likvidácie odpadu - Bm   
m2

253,734 4,95 1 255,98 1 255,98 0,00

100 021 Stavby 166

76799682r

Predĺženie jest. oceľového rebríka o 3 stupne, tyče a trubky 

oceľové ťahané bezošvé,priečle-d=10mm, rám-TR 

d=30x2,6mm, p.ú.RAL 7016 antracit, vrátane oškrabania a 

nového náteru jestv.rebríka   

ks

1,000 75,00 75,00 75,00 0,00

101 021 Stavby 167

76799683r

M+D Zábradlie lodžie, výšky 1250mm, dlžky 4900mm, oceľové 

profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do 

čela lodžie pomocou platničky 120x50x5mm, farebnosť RAL 

7046 - Z1   

ks

2,000 480,00 960,00 960,00 0,00

102 021 Stavby 168

76799684r

M+D Zábradlie lodžie, výšky 1170mm, dlžky 4900mm, oceľové 

profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane kotvenia do 

čela lodžie pomocou platničky 120x50x5mm, farebnosť RAL 

7046 - Z2   

ks

1,000 440,00 440,00 440,00 0,00

103 021 Stavby 169

76799685r

M+D Exteriérová mreža na okno, 2067/1457mm, rám - TR 

50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 

25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 

7046 - Z3   

ks

32,000 208,00 6 656,00 6 656,00 0,00
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104 021 Stavby 170

76799686r

M+D Exteriérová mreža na okno, 794/1457mm, rám - TR 

50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 

25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 

7046 - Z4   

ks

26,000 88,00 2 288,00 2 288,00 0,00

105 021 Stavby 171

76799691r

M+D Exteriérová mreža na okno, 2067/1813mm, rám - TR 

50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 

25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 

7046 - Z5   

ks

14,000 286,40 4 009,60 4 009,60 0,00

106 021 Stavby 172

76799692r

M+D Exteriérová mreža na okno, 794/1813mm, rám - TR 

50x20x2, kotvenie - tyč 50x10mm, vert. a horizont.výplň - tyč 

25x10mm, vrátane osadenie pred zateplením, farebnosť RAL 

7046 - Z6   

ks

14,000 122,00 1 708,00 1 708,00 0,00

107 021 Stavby 173

76799687r

M+D Zábradlie z čiel školy, výšky 1150mm, dlžky 2570mm, 

oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane 

kotvenia do čela lodžie pomocou platničky 120x50x5mm,  

farebnosť RAL 7046 - Z7   

ks

5,000 310,00 1 550,00 1 550,00 0,00

108 021 Stavby 174
998767203

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m   
%

484,427 1,10 532,87 532,87 0,00

771 Podlahy z dlaždíc   

109 021 Stavby 175
771415012 Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné   

m
114,632 3,12 357,65 357,65 0,00

110 021 Stavby 176

771575106

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu  bez 

povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. m2

166,550 12,00 1 998,60 1 998,60 0,00

111 021 Stavby 177 5978651030 Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm   m2 178,146 14,50 2 583,12 2 583,12 0,00

112 021 Stavby 178
7714150121

Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu flexibil., 

rovné   
m

18,531 3,90 72,27 72,27 0,00

113 021 Stavby 179

771575107

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez 

povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. m2

27,306 18,00 491,51 491,51 0,00

114 021 Stavby 180 59763900000 Dlaždice keramické hr.7mm   m2 29,761 15,80 470,22 470,22 0,00

115 021 Stavby 181
998771203

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 

do 24 m   
%

59,738 4,10 244,93 244,93 0,00

776 Podlahy povlakové   

116 021 Stavby 182
776511810

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených 

bez podložky,  -0,00100t   
m2

2 657,452 0,95 2 524,58 2 524,58 0,00

117 021 Stavby 183
776521100

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC, vrátane 

olištovania   
m2

2 811,290 2,38 6 690,87 6 690,87 0,00

118 021 Stavby 184 2841291500 Podlahovina z PVC   m2 1 733,037 10,50 18 196,89 18 196,89 0,00

119 021 Stavby 185 2841291507 Podlahovina z PVC antistatická   m2 1 162,592 18,00 20 926,66 20 926,66 0,00

120 021 Stavby 186
776551830 Stiahnutie povlakových podláh voľne položených,  -0,00100t   

m2
302,510 0,09 27,23 27,23 0,00

121 021 Stavby 187
998776203

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 

do 24 m   
%

483,431 0,35 169,20 169,20 0,00

777 Podlahy syntetické   

122 021 Stavby 188 777615113 Nátery epoxidových podláh betónových   m2 135,020 5,33 719,66 719,66 0,00

123 021 Stavby 189 777615213 Izolačný náter hr.2mm na betón ref.KORUND KLASIK   m2 3,381 6,80 22,99 22,99 0,00

781 Dokončovacie práce a obklady   

124 021 Stavby 190
781445109

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek gresových 

kladených do tmelu   
m2

83,496 13,67 1 141,39 1 141,39 0,00

125 021 Stavby 191 781672102 Montáž obkladov parapetov z dlaždíc gresových   m 16,300 4,38 71,39 71,39 0,00

126 021 Stavby 192 5978152000 Gresový obklad 600x600mm   m2 88,990 25,00 2 224,75 2 224,75 0,00

127 021 Stavby 193
998781203

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 

do 24 m   
%

34,376 2,30 79,06 79,06 0,00

783 Dokončovacie práce - nátery   

128 021 Stavby 194 78381210r Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)   m2 3 050,437 5,63 17 173,96 17 173,96 0,00

784 Dokončovacie práce - maľby   

129 021 Stavby 195
784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3, 80 m   
m2

5 003,079 0,68 3 402,09 3 402,09 0,00
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130 021 Stavby 196

784410101

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   
m2

5 003,079 1,61 8 054,96 8 054,96 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

722 - Vnútorný vodovod   

131 021 Stavby 1 722.1-31 Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 15   m 20,000 15,72 314,40 314,40 0,00

132 021 Stavby 2 722.1-33 Vodovodné potrubie vnútorné z rúr pozink. DN 25   m 12,000 23,24 278,88 278,88 0,00

133 021 Stavby 3 72213-0913 Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25   kus 40,000 0,69 27,60 27,60 0,00

134 021 Stavby 4 72213-1921 Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 15   m 39,000 1,60 62,40 62,40 0,00

135 021 Stavby 5 72218-2111 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16   m 20,000 0,84 16,80 16,80 0,00

136 021 Stavby 6 72218-2113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25   m 12,000 1,02 12,24 12,24 0,00

137 021 Stavby 7 72223-9103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1   kus 1,000 3,92 3,92 3,92 0,00

138 021 Stavby 8 551 135020 Kohút guľový voda 1   kus 1,000 5,52 5,52 5,52 0,00

139 021 Stavby 9 72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50   m 32,000 1,20 38,40 38,40 0,00

140 021 Stavby 10 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80   m 32,000 0,78 24,96 24,96 0,00

141 021 Stavby 11 99872-2202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m   % 7,851 0,70 5,50 5,50 0,00

725 - Zariaďovacie predmety   

142 021 Stavby 12 72553-9001 Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L   kus 39,000 7,38 287,82 287,82 0,00

143 021 Stavby 13 541 2B0501 Ohrievač prietokový M3/SMB Clage   kus 39,000 135,00 5 265,00 5 265,00 0,00

144 021 Stavby 14
99872-5202 Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m   

%
55,528 0,30 16,66 16,66 0,00

Elektroinštalácia   

145 021 Stavby 1
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 

250 V 2P +  zapojenie   
ks

402,000 3,95 1 587,90 1 587,90 0,00

146 021 Stavby 2 Zásuvka 250V/16A,polozap. IP20   ks 234,000 5,74 1 343,16 1 343,16 0,00

147 021 Stavby 3 Zásuvka 250V/16A,polozap. IP20 do žľabu   ks 64,000 6,30 403,20 403,20 0,00

148 021 Stavby 4 Zásuvka 250V/16A,polozap. IP44   ks 78,000 5,74 447,72 447,72 0,00

149 021 Stavby 5 Inštalačný zásuvkový stĺpik + zapojenie   ks 6,000 12,00 72,00 72,00 0,00

150 021 Stavby 6 Inštalačný zásuvkový stĺpik   ks 6,000 70,00 420,00 420,00 0,00

151 021 Stavby 7 Zásuvka nástenná, 32 A 400 V  +  zapojenie   ks 13,000 5,00 65,00 65,00 0,00

152 021 Stavby 8 Zásuvka 400V/32A, nástenná. IP44   ks 13,000 5,60 72,80 72,80 0,00

153 021 Stavby 9 Zásuvka nástenná, 16 A 400 V  +  zapojenie   ks 7,000 5,00 35,00 35,00 0,00

154 021 Stavby 10 Zásuvka 400V/16A, nástenná. IP44   ks 7,000 5,39 37,73 37,73 0,00

155 021 Stavby 11
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - 

radenie 1   
ks

46,000 3,20 147,20 147,20 0,00

156 021 Stavby 12 Spínač 250V/10A  r.1 ,polzap, IP20   ks 46,000 5,10 234,60 234,60 0,00

157 021 Stavby 13
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový 

prep.stried. - radenie 5   
ks

55,000 3,20 176,00 176,00 0,00

158 021 Stavby 14 Spínač 250V/10A  r.5 ,polzap, IP20   ks 55,000 5,10 280,50 280,50 0,00

159 021 Stavby 15
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- 

radenie 6   
ks

14,000 3,20 44,80 44,80 0,00

160 021 Stavby 16 Spínač 250V/10A  r.6 ,polzap, IP20   ks 14,000 5,10 71,40 71,40 0,00

161 021 Stavby 17 Spínač tlačidlo polozapustený a zapustený +.zapojenie   ks 41,000 3,20 131,20 131,20 0,00

162 021 Stavby 18 Spínač tlačidlo   ks 41,000 5,10 209,10 209,10 0,00

163 021 Stavby 19
Spínač polozapustený a zapustený 3-fáz. vč.zapojenia  - 

radenie 1   
ks

4,000 6,30 25,20 25,20 0,00

164 021 Stavby 20 Spínač 400V/16A, polzap   ks 4,000 32,00 128,00 128,00 0,00

165 021 Stavby 21 Jednorámik   ks 334,000 0,72 240,48 240,48 0,00

166 021 Stavby 22 Dvojrámik   ks 83,000 1,49 123,67 123,67 0,00

167 021 Stavby 23 Trojrámik   ks 38,000 2,35 89,30 89,30 0,00

168 021 Stavby 24 Elektroinštalačná krabica ko68   ks 700,000 0,42 294,00 294,00 0,00

169 021 Stavby 25 Elektroinštalačná krabica ku68   ks 50,000 0,71 35,50 35,50 0,00

170 021 Stavby 26 Svorky (napr. VAGO)   ks 4 000,000 0,24 960,00 960,00 0,00

171 021 Stavby 27 Snímač pohybový vrátane zapojenia   ks 32,000 4,10 131,20 131,20 0,00

172 021 Stavby 28 Snímač pohybový, 360°   ks 32,000 20,00 640,00 640,00 0,00

173 021 Stavby 29
Svietidlo nástenné, prisadené, kompakt. žiarivka,  vr. 

zapojenia   
ks

16,000 5,20 83,20 83,20 0,00

174 021 Stavby 30 Svietidlo nástenné, prisadené, kompakt. žiarivka, IP20 (A)   ks 16,000 22,00 352,00 352,00 0,00

SO 01.1.2. Zdravotechnika

SO 01.1.3. Elektroinštalácie
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175 021 Stavby 31

Svietidlo nástenné prisadené, kompakt. žiarivka,  vr. zapojenia   
ks

3,000 5,20 15,60 15,60 0,00

176 021 Stavby 32 Svietidlo nástenné, prisadené, kompakt. žiarivka, IP44 (B)   ks 3,000 35,00 105,00 105,00 0,00

177 021 Stavby 33
Svietidlo stropné, podhľadové, kompakt. žiarivka,  vr. 

zapojenia   
ks

51,000 5,20 265,20 265,20 0,00

178 021 Stavby 34 Svietidlo stropné, podhľadové, kompakt. žiarivka, IP44 (M)   ks 51,000 37,40 1 907,40 1 907,40 0,00

179 021 Stavby 35 Svietidlo stropné prisadené, lin. žiarivka,vr. zapojenia   ks 466,000 5,20 2 423,20 2 423,20 0,00

180 021 Stavby 36
Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 2x14W, IP20 (H2)   

ks
409,000 55,00 22 495,00 22 495,00 0,00

181 021 Stavby 37
Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 4x14W, IP20 (H4)   

ks
45,000 56,00 2 520,00 2 520,00 0,00

182 021 Stavby 38
Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 2x14W, IP55 (J2)   

ks
12,000 57,00 684,00 684,00 0,00

183 021 Stavby 39 Svietidlo núdzové , stropné, vr. zapojenia   ks 69,000 4,10 282,90 282,90 0,00

184 021 Stavby 40
Svietidlo núdzové centálne napájané , 1x11W, IP20 (NO) 

(ľkola)   
ks

69,000 51,00 3 519,00 3 519,00 0,00

185 021 Stavby 41 Svietidlo stropné prisadené, lin. žiarivka,vr. zapojenia   ks 22,000 5,20 114,40 114,40 0,00

186 021 Stavby 42
Svietidlo stropné, prisadené, lin. žiarivka, 2x36W, IP44 (G)   

ks
22,000 60,00 1 320,00 1 320,00 0,00

187 021 Stavby 43 Svietidlo núdzové , stropné, vr. zapojenia   ks 4,000 4,10 16,40 16,40 0,00

188 021 Stavby 44
Svietidlo núdzové autonómne , 1x11W/1hod, IP20 (NO) 

(kuchyňa)   
ks

4,000 51,00 204,00 204,00 0,00

189 021 Stavby 45 Montáž UPS, vr. zapojenia   ks 1,000 22,00 22,00 22,00 0,00

190 021 Stavby 46 UPS 1x1500W/1hod   ks 1,000 230,00 230,00 230,00 0,00

191 021 Stavby 47 Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5   m 4 350,000 0,90 3 915,00 3 915,00 0,00

192 021 Stavby 48 Kábel CHKE-R-J 3x1,5mm2   m 3 000,000 0,60 1 800,00 1 800,00 0,00

193 021 Stavby 49 Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2   m 600,000 0,60 360,00 360,00 0,00

194 021 Stavby 50 Kábel NHXH FE180/E60 -J 3x1,5mm2   m 750,000 3,05 2 287,50 2 287,50 0,00

195 021 Stavby 51 Kábel uložený pevne medený 3 x 2,5   m 3 400,000 1,20 4 080,00 4 080,00 0,00

196 021 Stavby 52 Kábel CHKE-R-J 3x2,5mm2   m 3 400,000 1,40 4 760,00 4 760,00 0,00

197 021 Stavby 53 Kábel uložený pevne medený 5 x 2,5   m 150,000 1,30 195,00 195,00 0,00

198 021 Stavby 54 Kábel CHKE-R-J 5x2,5mm2   m 150,000 2,20 330,00 330,00 0,00

199 021 Stavby 55 Kábel uložený pevne medený 5 x 6   m 105,000 1,45 152,25 152,25 0,00

200 021 Stavby 56 Kábel CHKE-R-J 5x6mm2   m 105,000 4,30 451,50 451,50 0,00

201 021 Stavby 57 Kábel uložený pevne medený 5 x 10   m 650,000 1,52 988,00 988,00 0,00

202 021 Stavby 58 Kábel CHKE-R-J 5x10mm2   m 650,000 6,90 4 485,00 4 485,00 0,00

203 021 Stavby 59 Kábel uložený pevne medený 5 x 16   m 70,000 2,25 157,50 157,50 0,00

204 021 Stavby 60 Kábel CHKE-R-J 5x16mm2   m 70,000 10,50 735,00 735,00 0,00

205 021 Stavby 61 Vodič NN a VN pevne uložený CHKE-R 1x6mm2   m 450,000 0,70 315,00 315,00 0,00

206 021 Stavby 62 Vodič CHKE-R 1x6mm2 ž/z   m 450,000 1,23 553,50 553,50 0,00

207 021 Stavby 63 Hlavné pospájanie CHKE-R 1x25mm2   m 1 200,000 1,30 1 560,00 1 560,00 0,00

208 021 Stavby 64 Vodič CHKE-R 1x25mm2 ž/z   m 1 200,000 3,70 4 440,00 4 440,00 0,00

209 021 Stavby 65 Zhotovenie káblovej drážky   m 1 500,000 0,55 825,00 825,00 0,00

210 021 Stavby 66 Sadra   kg 800,000 0,20 160,00 160,00 0,00

211 021 Stavby 67 Montáž plastovej skrinky (HUS)   ks 4,000 58,00 232,00 232,00 0,00

212 021 Stavby 68 Ekvipotenciálna prípojnica (krabica +svorkovnica) (HUS)   ks 4,000 82,00 328,00 328,00 0,00

213 021 Stavby 69 Montáž uzemňovacej svorky   ks 5,000 5,10 25,50 25,50 0,00

214 021 Stavby 70 Svorka pospájania   ks 45,000 1,30 58,50 58,50 0,00

215 021 Stavby 71 Montáž antistatickej podlahy   m2 958,000 2,20 2 107,60 2 107,60 0,00

216 021 Stavby 72 Žlab oceloplechový 250x100mm   m 280,000 12,50 3 500,00 3 500,00 0,00

217 021 Stavby 73 Trubka PVC d=32mm   m 50,000 0,50 25,00 25,00 0,00

218 021 Stavby 74 Drobný montážny materiál   % 2,000 720,00 1 440,00 1 440,00 0,00

Rozvádzače   

219 021 Stavby 75
Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg, 

zapustenej,  vrátane zapojenia   
ks

20,000 230,00 4 600,00 4 600,00 0,00

220 021 Stavby 76
Oceľoplechová rozvodnica zapustená 1800X800x400 (R3.01, 

R4.03)   
ks

2,000 3 900,00 7 800,00 7 800,00 0,00
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221 021 Stavby 77

Oceľoplechová rozvodnica zapustená BF-U-3/72-C (EATON)  

620x570x130 (RM11, RS11, RS21, RM12, RS12, RS22, 

RM13, RS13, RS23, RS14, RS24, R1.14, R1.17, R2.16, 

R2.20, R2.21, R2.22)   

ks

17,000 1 100,00 18 700,00 18 700,00 0,00

222 021 Stavby 78

Oceľoplechová rozvodnicapovrchová BF-O-3/72(EATON)  

(RK)Oceľoplechová rozvodnicapovrchová BF-O-3/72(EATON)  

(RK)   
ks

1,000 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00

223 021 Stavby 79
Montáž plastovej rozvodnice, zapustenej,  vrátane zapojenia   

ks
30,000 155,00 4 650,00 4 650,00 0,00

224 021 Stavby 80

Plastová rozvodnica zapustená KLV-U-2/28-F (EATON)  

(R1.03, R1.05, R1.13, R1.20, R1.24, R1.25, R2.02, R2.03, 

R2.10, R2.11, R2.12, R2.14, R2.15, R2.17, R3.11, R3.12, 

R3.15, R3.16, R3.17, R4.01, R4.12, R4.14, R4.16, R4.17, 

R4.19, R4.22, R4.24, R4.25)   

ks

28,000 950,00 26 600,00 26 600,00 0,00

225 021 Stavby 81
Plastová rozvodnica zapustená KLV-U-3/42-F (EATON)  

(R1.04, R3.10)   
ks

2,000 1 100,00 2 200,00 2 200,00 0,00

226 021 Stavby 82 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5mm2   ks 2 100,000 0,30 630,00 630,00 0,00

227 021 Stavby 83 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 25mm2   ks 550,000 0,50 275,00 275,00 0,00

228 021 Stavby 84 Montáž ističa do rozvádzača (RS61)   ks 2,000 0,50 1,00 1,00 0,00

229 021 Stavby 88 Istič 80A/B/3   ks 1,000 42,00 42,00 42,00 0,00

230 021 Stavby 89 Drobný montážny materiál   % 2,000 700,00 1 400,00 1 400,00 0,00

Uzemnenie, Bleskozvod   

231 021 Stavby 90 Montáž aktívneho bleskozvodu + zvody   ks 1,000 652,00 652,00 652,00 0,00

232 021 Stavby 91 IF 45 - IONIFLASH Mach 45   ks 1,000 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00

233 021 Stavby 92 CMF 3004 - základná tyč z nerezu, 4 m   ks 1,000 145,00 145,00 145,00 0,00

234 021 Stavby 93 HPP 4523 - stojan na plochu strechu   ks 1,000 156,00 156,00 156,00 0,00

235 021 Stavby 94 AT-01G - počítadlo zásahov blesku   ks 1,000 194,00 194,00 194,00 0,00

236 021 Stavby 95 AT-10L Conductiver plus   ks 2,000 61,00 122,00 122,00 0,00

237 021 Stavby 96 Svorka zkúšobná SZ   ks 2,000 1,80 3,60 3,60 0,00

238 021 Stavby 97 Podpera PV  23   ks 30,000 3,20 96,00 96,00 0,00

239 021 Stavby 98 Označovací štítok   ks 3,000 1,50 4,50 4,50 0,00

240 021 Stavby 99 Vedenie zemniaceho pásu z FeZn  v zemi   m 50,000 12,00 600,00 600,00 0,00

241 021 Stavby 100 Zemniaci pás FeZn 4x30mm   kg 50,000 1,47 73,50 73,50 0,00

242 021 Stavby 101
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m   

ks
9,000 25,00 225,00 225,00 0,00

243 021 Stavby 102 Zemniaca tyč ZT04   ks 9,000 24,00 216,00 216,00 0,00

244 021 Stavby 103 Drobný montážny materiál   % 2,000 50,00 100,00 100,00 0,00

Slaboprúd   

245 021 Stavby 104 Montáž patch panelu do racku + zapojenie   ks 2,000 60,00 120,00 120,00 0,00

246 021 Stavby 105 Patch panel (RACK)   ks 2,000 700,00 1 400,00 1 400,00 0,00

247 021 Stavby 106 Dátová zásuvka polozapustená alebo zapustená,  RJ 45,   ks 32,000 4,90 156,80 156,80 0,00

248 021 Stavby 107 Zásuvka štrukt. kabeláže osempólová RJ45-8 Cat. 5   ks 32,000 9,00 288,00 288,00 0,00

249 021 Stavby 108 Dátová zásuvka do žlabu,  RJ 45,  (stoly)   ks 32,000 4,90 156,80 156,80 0,00

250 021 Stavby 109 Zásuvka štrukt. kabeláže osempólová RJ45-8 Cat. 5   ks 32,000 9,00 288,00 288,00 0,00

251 021 Stavby 110 Systém jednotného času - centrála   ks 1,000 650,00 650,00 650,00 0,00

252 021 Stavby 111 Hodiny   ks 34,000 28,00 952,00 952,00 0,00

253 021 Stavby 112 Rozhlas - centrála   ks 1,000 940,00 940,00 940,00 0,00

254 021 Stavby 113 Reproduktor   ks 45,000 44,00 1 980,00 1 980,00 0,00

255 021 Stavby 114 Kábel uložený pevne medený slaboprúdový   m 1 600,000 0,32 512,00 512,00 0,00

256 021 Stavby 115 kábel Solarix CAT5E FTP LSOH 4x2x0,5mm2  (IT)   m 800,000 0,42 336,00 336,00 0,00

257 021 Stavby 116 kábel JXFE-R 2x2x0,6mm2   (rozhlas)   m 800,000 0,81 648,00 648,00 0,00

258 021 Stavby 117 Kábel uložený pevne medený 3 x 1,5   m 800,000 0,90 720,00 720,00 0,00

259 021 Stavby 118 Kábel CHKE-R-O 3x1,5mm2  (hodiny)   m 800,000 0,60 480,00 480,00 0,00

260 021 Stavby 119
Rúrka ohybná elektroinšt., uložená v stene., typ 23 - 36 mm, 

vr. zatiahnutia dát. kábla   
m

200,000 0,35 70,00 70,00 0,00

261 021 Stavby 120 Trubka PVC d=32mm   m 200,000 0,50 100,00 100,00 0,00

262 021 Stavby 121 Drobný montážny materiál   % 2,000 100,00 200,00 200,00 0,00

Demontáže   0,00 0,00

263 021 Stavby 122 Demontáž  jestvujúcich rozvádzačov   hod 80,000 15,00 1 200,00 1 200,00 0,00

264 021 Stavby 123 Demontáž jestvujúcich svietidiel, vypínačov, zásuviek   hod 120,000 15,00 1 800,00 1 800,00 0,00
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy265 021 Stavby 124 Odvoz elektroodpadu   kg 6 200,000 1,00 6 200,00 6 200,00 0,00

HZS   0,00 0,00

266 021 Stavby 125 Správa o OPaOS   hod 110,000 25,00 2 750,00 2 750,00 0,00

HSV Práce a dodávky HSV   

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

267 021 Stavby 1
941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 

do 1,20 m   
m2

41,526 2,30 95,51 95,51 0,00

268 021 Stavby 2 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 61,943 2,73 169,10 169,10 0,00

99 Presun hmôt HSV   

269 021 Stavby 3
999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m   
t

0,067 29,08 1,95 1,95 0,00

PSV Práce a dodávky PSV   

763 Konštrukcie - drevostavby   

270 021 Stavby 4
7631111110

M+D SDK kastlík pre prekrytie vedenia UK pod stropom, 

dosky RB 1x12,5mm, na oceľovú konštukciu - t.N.K.   
m2

17,303 33,15 573,59 573,59 0,00

271 021 Stavby 5
998763401

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky do 7 m   
%

5,735 0,60 3,44 3,44 0,00

784 Dokončovacie práce - maľby   

272 021 Stavby 6
784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3, 80 m   
m2

17,303 0,68 11,77 11,77 0,00

273 021 Stavby 7
784410101

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   
m2

17,303 1,61 27,86 27,86 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

713 - Izolácie tepelné   

274 021 Stavby 1
71346-2135

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 40   
m

40,000 0,98 39,20 39,20 0,00

275 021 Stavby 2
71346-2138

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 75   
m

60,000 1,26 75,60 75,60 0,00

276 021 Stavby 3 283 772040 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm   m 50,000 1,40 70,00 70,00 0,00

277 021 Stavby 4 283 772060 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm   m 40,000 1,81 72,40 72,40 0,00

278 021 Stavby 5 283 772180 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm   m 60,000 5,55 333,00 333,00 0,00

279 021 Stavby 6
99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   

%
6,347 1,40 8,89 8,89 0,00

733 - Rozvod potrubia   

286 021 Stavby 7 73319-1112 Manžety prestupové pre rúrky do DN 32   kus 4,000 7,63 30,52 30,52 0,00

287 021 Stavby 8 73319-1113 Manžety prestupové pre rúrky do DN 50   kus 4,000 7,50 30,00 30,00 0,00

288 021 Stavby 9 73319-1114 Manžety prestupové pre rúrky do DN 60   kus 4,000 7,98 31,92 31,92 0,00

289 021 Stavby 10 73322-3205 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28   m 50,000 23,82 1 191,00 1 191,00 0,00

290 021 Stavby 11 73322-3207 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42   m 40,000 43,45 1 738,00 1 738,00 0,00

291 021 Stavby 12 73322-3211 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 88,9   m 60,000 159,67 9 580,20 9 580,20 0,00

292 021 Stavby 13 73329-1101 Tlaková skúška potrubia Cu do d 35   m 50,000 0,52 26,00 26,00 0,00

293 021 Stavby 14 73329-1102 Tlaková skúška potrubia Cu do d 64   m 40,000 0,63 25,20 25,20 0,00

294 021 Stavby 15 73329-1103 Tlaková skúška potrubia Cu do d 108   m 60,000 0,74 44,40 44,40 0,00

295 021 Stavby 16 73329-3905 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28   kus 2,000 7,67 15,34 15,34 0,00

296 021 Stavby 17 73329-3907 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 42   kus 2,000 22,15 44,30 44,30 0,00

297 021 Stavby 18 73329-3911 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 88,9   kus 2,000 165,92 331,84 331,84 0,00

298 021 Stavby 19 73339-3040 Upevňovacie prvky pre potrubie   kus 1,000 80,00 80,00 80,00 0,00

299 021 Stavby 20 73399-9904 Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach   hod 20,000 9,52 190,40 190,40 0,00

300 021 Stavby 21 73399-9905 Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod   hod 30,000 10,81 324,30 324,30 0,00

301 021 Stavby 22 99873-3201 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m   % 136,834 1,50 205,25 205,25 0,00

HSV Práce a dodávky HSV   

SO 01.2  Budova telocvične 

SO 01.2.1 Architektúra

SO 01.4  Budova internátu

SO 01.3  Budova kuchyne

SO 01.4  Ústredné vykurovanie - pripojenie školy, kuchyne, telocvične 

Hlavná aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne s jedálňou

SO 01.3.1  Architektúra, statika - časť HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova kuchyne
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena

Výdavky celkovo bez 

DPH

Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy1 Zemné práce   

302 021 Stavby 1

113106121

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 

dosiek alebo tvaroviek, vrátane očistenia a spätného uloženia   
m2

23,738 12,62 299,57 299,57 0,00

303 021 Stavby 2
113106191

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, 

dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t   
m2

15,826 1,31 20,73 20,73 0,00

304 021 Stavby 3
130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne   

m3
41,728 32,13 1 340,72 1 340,72 0,00

305 021 Stavby 4
162501102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   
m3

41,728 4,12 171,92 171,92 0,00

306 021 Stavby 5

162501105

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  

horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich 

a začatých 1000 m   
m3

375,552 0,41 153,98 153,98 0,00

307 021 Stavby 6
171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   

m3
41,728 16,60 692,68 692,68 0,00

308 021 Stavby 7
175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   
m3

4,674 13,04 60,95 60,95 0,00

309 021 Stavby 8 5833110102 Zemina vhodná na obsyp potrubia   m3 4,674 7,57 35,38 35,38 0,00

310 021 Stavby 9
175101201

Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez 

prehodenia sypaniny   
m3

27,921 19,72 550,60 550,60 0,00

311 021 Stavby 10 5833110100 Riečne kamenivo fr. 19-32mm   m3 27,921 21,85 610,07 610,07 0,00

312 021 Stavby 11 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   m2 15,000 0,62 9,30 9,30 0,00

313 021 Stavby 12 0057211200 Trávové semeno - parková zmes   kg 0,450 7,34 3,30 3,30 0,00

314 021 Stavby 13
181301303

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 

m3,hr. do 200 mm   
m2

15,000 2,81 42,15 42,15 0,00

315 021 Stavby 14 5833110109 Humózna zmes   m3 3,000 39,00 117,00 117,00 0,00

2 Zakladanie   

316 021 Stavby 15 212752107 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150   m 85,385 9,08 775,30 775,30 0,00

317 021 Stavby 16
289971212

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v 

sklone do 1 : 5   
m2

168,146 0,36 60,53 60,53 0,00

318 021 Stavby 17 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová 300 g/m2   m2 193,368 1,00 193,37 193,37 0,00

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

319 021 Stavby 18
311271300

Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou 

hr. 15 cm   
m3

2,070 158,24 327,56 327,56 0,00

320 021 Stavby 19
311361825

Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z 

ocele 10505   
t

0,094 1 030,64 96,88 96,88 0,00

321 021 Stavby 20
317161201

Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 

mm, dĺžky 1000 mm   
ks

4,000 14,54 58,16 58,16 0,00

322 021 Stavby 21
317162135

Preklad nosný keramický vysoký,  šírky 70 mm, výšky 238 

mm, dĺžky 2000 mm   
ks

1,000 30,46 30,46 30,46 0,00

323 021 Stavby 22
317161207

Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 

mm, dĺžky 2500 mm   
ks

5,000 48,44 242,20 242,20 0,00

324 021 Stavby 23
317169101

Pórobetónový preklad, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 

1250 mm   
ks

2,000 20,44 40,88 40,88 0,00

325 021 Stavby 24
340238237

Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 pórobetónovými 

tvárnicami ref.YTONG (250x499x249)   
m2

1,000 45,01 45,01 45,01 0,00

326 021 Stavby 25 341321315 Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 20/25   m3 1,130 88,77 100,31 100,31 0,00

327 021 Stavby 26
34132131r

Príplatok za pohľadový betón (v prírodnej farbe drviny a 

prísad).   
m3

1,130 14,00 15,82 15,82 0,00

328 021 Stavby 27 341351105 Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie-dielce   m2 9,379 15,65 146,78 146,78 0,00

329 021 Stavby 28 341351106 Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie-dielce   m2 9,379 4,54 42,58 42,58 0,00

330 021 Stavby 29 34135110r Príplatok za pohľadové debnenie   m2 2,853 8,00 22,82 22,82 0,00

331 021 Stavby 30 341361821 Výstuž stien a priečok 10505   t 0,048 1 293,00 62,06 62,06 0,00

332 021 Stavby 31
342272102

Priečky z tvárnic pórobetónových tvárnic hr. 100 mm ref. 

YTONG   
m2

29,157 16,66 485,76 485,76 0,00

4 Vodorovné konštrukcie   

333 021 Stavby 32 417321313 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20   m3 0,622 79,73 49,59 49,59 0,00

334 021 Stavby 33
417351115

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

zhotovenie   
m2

8,296 12,53 103,95 103,95 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
335 021 Stavby 34

417351116

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 

odstránenie   
m2

8,296 3,04 25,22 25,22 0,00

336 021 Stavby 35
417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   

t
0,034 1 229,02 41,79 41,79 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

337 021 Stavby 36
612403399

Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 

šírky ryhy   
m2

1,586 8,83 14,00 14,00 0,00

338 021 Stavby 37
612409991

Lokálna oprava omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí,podláh, obkladov atď.   
m

123,823 1,74 215,45 215,45 0,00

339 021 Stavby 38 6124562120 Vyspravenie povrchu pod obklad   m2 199,441 6,20 1 236,53 1 236,53 0,00

340 021 Stavby 39
612465114

Príprava vnútorného podkladu stien ref.BAUMIT, Regulátor 

nasiakavosti   
m2

37,487 0,71 26,62 26,62 0,00

341 021 Stavby 40
612465219

Vnútorná omietka stien štuková ref.BAUMIT, ručné miešanie a 

nanášanie, stierka hr. 3 mm   
m2

37,269 5,58 207,96 207,96 0,00

342 021 Stavby 52
631312141

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním 

hmôt) bez poteru rýh v mazaninách   
m3

4,602 120,19 553,11 553,11 0,00

343 021 Stavby 53

632470001

Nivelačná stierka podlahová, hrúbka stierky sa upresní podľa 

skutkového stavu po vybúraní pôvodných vrstiev podlahy   
m2

184,405 5,70 1 051,11 1 051,11 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

344 021 Stavby 54
919735111

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky 

do 50 mm   
m

16,090 4,26 68,54 68,54 0,00

345 021 Stavby 55
931961112 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 15 mm   

m2
0,749 5,23 3,92 3,92 0,00

346 021 Stavby 56
931961113 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 20 mm   

m2
2,128 5,95 12,66 12,66 0,00

347 021 Stavby 57
931961114 Vložky do dilatačných škár zvislé, z minerálnej vlny hr. 25 mm   

m2
2,271 6,50 14,76 14,76 0,00

348 021 Stavby 58

941941042

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m   
m2

1 261,086 1,92 2 421,29 2 421,29 0,00

349 021 Stavby 59

941941292

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 

1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m   
m2

1 261,086 1,48 1 866,41 1 866,41 0,00

350 021 Stavby 60

941941842

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m   
m2

1 261,086 1,19 1 500,69 1 500,69 0,00

351 021 Stavby 61
941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy 

do 1,20 m   
m2

12,947 2,30 29,78 29,78 0,00

352 021 Stavby 62
941955002

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 

nad 1,20 do 1,90 m   
m2

1 039,990 3,29 3 421,57 3 421,57 0,00

353 021 Stavby 63
941955003

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 

nad 1,90 do 2,50 m   
m2

19,757 5,47 108,07 108,07 0,00

354 021 Stavby 64
941955101

Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou 

lešeňovej podlahy do 1,50 m   
m2

36,030 4,58 165,02 165,02 0,00

355 021 Stavby 65 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 1 245,387 2,73 3 399,91 3 399,91 0,00

356 021 Stavby 72

965042141

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón 

alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t   
m3

1,001 70,24 70,31 70,31 0,00

357 021 Stavby 73
965081712

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t   
m2

182,433 1,69 308,31 308,31 0,00

358 021 Stavby 74
965081812r

Vybúranie kamenných pôvodných interiérových parapetov - 

Bpi   
m2

11,664 4,30 50,16 50,16 0,00

359 021 Stavby 75

967031132

Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní 

otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t   
m2

24,109 4,87 117,41 117,41 0,00

360 021 Stavby 76
968061113

Vyvesenie okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -

0,01600t   
ks

11,000 0,62 6,82 6,82 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
361 021 Stavby 77

968062246

Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2,  -

0,02700t   
m2

27,470 2,14 58,79 58,79 0,00

362 021 Stavby 78 968071125 Vyvesenie dverného krídla do suti plochy do 2 m2   ks 1,000 0,68 0,68 0,68 0,00

363 021 Stavby 79 968071136 Vyvesenie krídla vrát do suti plochy do 4 m2   ks 4,000 2,44 9,76 9,76 0,00

364 021 Stavby 80
968072455

Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -

0,07600t   
m2

4,775 8,20 39,16 39,16 0,00

365 021 Stavby 81 968072558 Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2,  -0,06000t   m2 9,130 4,66 42,55 42,55 0,00

366 021 Stavby 82
971033331

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 

mm,  -0,02600t   
ks

3,000 1,83 5,49 5,49 0,00

367 021 Stavby 83
971033341

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 

mm,  -0,05700t   
ks

2,000 4,28 8,56 8,56 0,00

368 021 Stavby 84
971033531

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 

mm,  -0,28100t   
m2

0,640 6,45 4,13 4,13 0,00

369 021 Stavby 85
971033561

Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 

mm,  -1,87500t   
m3

0,672 62,52 42,01 42,01 0,00

370 021 Stavby 86
974032666

Vysek. rýh v stenách a priečkach  pre vťahov. nosn. do stien 

do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm,  -0,04200t   
m

7,000 4,21 29,47 29,47 0,00

371 021 Stavby 87
978059531

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 

m2,  -0,06800t   
m2

188,858 2,88 543,91 543,91 0,00

372 021 Stavby 88
953990121

M+D Zaslepenie  vystupujúcich potrubí UK vyplnením PUR 

penou   
ks

46,000 1,80 82,80 82,80 0,00

373 021 Stavby 89 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 27,370 11,50 314,76 314,76 0,00

374 021 Stavby 90

979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km- uvažovaný odvoz do 12km, dodávateľ nacení podľa 

svojich možností!   
t

301,070 0,40 120,43 120,43 0,00

375 021 Stavby 91
979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 

m   
t

27,370 7,73 211,57 211,57 0,00

376 021 Stavby 92
979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každých ďalších 5 m   
t

136,850 0,87 119,06 119,06 0,00

377 021 Stavby 93
979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 

ostatné   
t

27,370 16,60 454,34 454,34 0,00

99 Presun hmôt HSV   

378 021 Stavby 94
999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m   
t

178,820 29,08 5 200,09 5 200,09 0,00

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

379 021 Stavby 95
711111001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom 

penetračným za studena   
m2

33,684 0,17 5,73 5,73 0,00

380 021 Stavby 96 1116315000 Lak asfaltový v sudoch   t 0,012 2 247,93 26,98 26,98 0,00

381 021 Stavby 97
711141559

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode 

vodorovná NAIP pritavením   
m2

33,684 3,22 108,46 108,46 0,00

382 021 Stavby 98
6283221000

Pásy ťažké asfaltové hr.5mm - materiál podľa jestvujúcej 

hydroizolácie   
m2

38,737 2,92 113,11 113,11 0,00

383 021 Stavby 99
711490010

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu 

položenou voľne na ploche zvislej   
m2

53,138 2,47 131,25 131,25 0,00

384 021 Stavby 100 6288000630 Nopová fólia proti vlhkosti   m2 61,109 1,85 113,05 113,05 0,00

385 021 Stavby 101
998711202

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   
%

4,987 2,65 13,22 13,22 0,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   

386 021 Stavby 134 721210818 Demontáž vpustu vaňového, sprchového   ks 2,000 4,09 8,18 8,18 0,00

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   0,00 0,00 0,00 0,00

387 021 Stavby 135 725840870 Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej,  -0,00225t   ks 2,000 2,76 5,52 5,52 0,00

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

388 021 Stavby 136

735221833

Demontáž registra - jedna vetva vykurovacieho telesa dl.cca 

7,032m, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B.23   
ks

1,000 28,00 28,00 28,00 0,00

763 Konštrukcie - drevostavby   

389 021 Stavby 137
763122111

Predsadená SDK stena - kapotáž nového vedenia rozvodov 

UK   
m2

6,402 28,70 183,74 183,74 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
390 021 Stavby 138

998763403

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m   
%

1,837 1,20 2,20 2,20 0,00

764 Konštrukcie klampiarske   

391 021 Stavby 139

764351205

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné 

r.š. 405 mm, vrátane kotvenia hákom r.š.560mm do osb dosky   
m

7,512 20,08 150,84 150,84 0,00

392 021 Stavby 140 7644212993 M+D Poplastovaný L profil vonkajší, r.š.100mm   m 120,874 4,85 586,24 586,24 0,00

393 021 Stavby 141
764454253

Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 

100 mm   
m

34,670 16,67 577,95 577,95 0,00

394 021 Stavby 142
764359411

Kotlík kónický z pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom 

do 100 mm   
ks

4,000 19,93 79,72 79,72 0,00

395 021 Stavby 143
764430205

Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š.240mm, vrátane 

kotvenia cez MW   
m

5,260 10,30 54,18 54,18 0,00

396 021 Stavby 144
764410204

Krycí plech pozinkovaný lakovaný RAL 7046, r.š.130mm, 

vrátane kotvenia do steny cez MW   
m

5,260 8,70 45,76 45,76 0,00

397 021 Stavby 145

764410200

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu RAL BIELA 

9016, vrátane rohov r.š. 495mm, vrátane komprim.tesniacej 

prásky do špáry - K.Np   
m

96,280 17,11 1 647,35 1 647,35 0,00

398 021 Stavby 146

764410201

Oplechovanie parapetov z  pozinkovaného plechu RAL BIELA 

9016, vrátane rohov r.š. 350mm, vrátane komprim.tesniacej 

prásky do špáry   
m

12,764 12,10 154,44 154,44 0,00

399 021 Stavby 147
764410205

Oplechovanie z poplastovaného plechu r.š.260mm, vrátane 

kotvenia cez MW do konzoly   
m

12,675 11,20 141,96 141,96 0,00

400 021 Stavby 148
764410305

Oplechovanie z poplastovaného plechu v tvare L r.š.170mm, 

vrátane kotvenia do steny cez MW   
m

10,115 6,80 68,78 68,78 0,00

401 021 Stavby 149
764333200

Krycí poplastovaný plech kotvený do steny cez min.vlnu, r.š. 

150 mm, vrátane vytmelenia   
m

10,115 6,07 61,40 61,40 0,00

402 021 Stavby 150
764323060

Oplechovanie z  poplastovaného plechu, r.š. 150mm, vrátane 

kotvenia do OSB dosky   
m

7,482 4,75 35,54 35,54 0,00

403 021 Stavby 151

764323070

Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný 

plech, r.š. 635 mm, vrátane kotvenia do OSB dosky a 

komprimačnej pásky   
m

7,482 20,90 156,37 156,37 0,00

404 021 Stavby 152

764323240

Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný 

plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do OSB dosky - Nkl   
m

32,660 9,79 319,74 319,74 0,00

405 021 Stavby 153

764323080

Záveterná odkvapová lišta s okapovým nosom, poplastovaný 

plech, r.š. 260 mm, vrátane kotvenia do atiky - Nkl   
m

72,364 10,40 752,59 752,59 0,00

406 021 Stavby 154 764333r00 Poplastovaný plech kotvený do OSB dosky, r.š. 100 mm   m 105,230 4,40 463,01 463,01 0,00

407 021 Stavby 155 764351810 Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných   m 7,602 0,71 5,40 5,40 0,00

408 021 Stavby 156 764410850 Odstránenie pôvodných parapetov - Bp, Bp5   m 107,974 0,96 103,66 103,66 0,00

409 021 Stavby 157
764430850

Odstránenie klampiarskych plechov, oplechovanie atiky, 

vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.Bkl   
m

106,570 1,05 111,90 111,90 0,00

410 021 Stavby 158 76445180r Demontáž odpadových rúr krujových vrátane príslušenstva   m 37,535 0,71 26,65 26,65 0,00

411 021 Stavby 159

764348803

Demontáž existujúceho bleskozvodu na streche, zvislých 

zvodov na fasáde a príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie 

odpadu   
ks

1,000 280,00 280,00 280,00 0,00

412 021 Stavby 160 764312822 Demontáž krytiny hladkej strešnej do 30st.,  -0,00751t   m2 12,892 1,32 17,02 17,02 0,00

413 021 Stavby 161
998764202

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   
%

58,398 1,90 110,96 110,96 0,00

766 Konštrukcie stolárske   

414 021 Stavby 162

766640011

M+D Dvere drevené int.dvojkrídlové, 1600/2100mm, otváravé, 

hladké, presklené mliečnym sklom 3/3 bez delenia, biele, 

vrátane obložkovej zárubne, nerezová rozetová kľučka s 

otvorom PZ - Di1   

ks

1,000 580,00 580,00 580,00 0,00

415 021 Stavby 163

766640012

M+D Dvere drevené int.dvojkrídlové, 1300/2100mm, otváravé, 

hladké, presklené mliečnym sklom 3/3 bez delenia, biele, 

vrátane obložkovej zárubne, nerezová rozetová kľučka s 

otvorom PZ - Di2   

ks

1,000 520,00 520,00 520,00 0,00
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416 021 Stavby 164

998766202

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m   
%

11,000 0,80 8,80 8,80 0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

417 021 Stavby 168

76799683r

M+D Zábradlie žb múru, výšky 1000mm, dlžky 2960mm, 

oceľové profily TR 50x20x2mm, tyč 25x10mm, vrátane 

kotvenia do hornej hrany žb múru pomocou platničky 

150x50x5mm - K.Z2   

ks

1,000 235,00 235,00 235,00 0,00

418 021 Stavby 169

76799684r

M+D Typový šachtový poklop, 800/800mm, rám L 50x50, 

odnímateľný poklop z plechu s výstupkami(protišmykové 

prevedenie), farebnosť RAL 7046, ref. WONDERWERK šacht. 

poklop 600x600 - K.Z3   

ks

1,000 110,00 110,00 110,00 0,00

419 021 Stavby 170
76799689r

Demontáž pôvodných oceľových mreží na oknách, vrátane 

odvozu a likvidácie odpadu - Bm   
m2

0,550 4,95 2,72 2,72 0,00

420 021 Stavby 171

76799619r

Odstránenie vzduchotechnickej mreže z fasády, rozmer cca 

1000/1000mm, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.b.1   
ks

1,000 10,50 10,50 10,50 0,00

421 021 Stavby 172
76799629r

Odstránenie jedálenského výťahu, strojovne a príslušenstva, 

vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.b.2   
ks

1,000 360,00 360,00 360,00 0,00

422 021 Stavby 173
76799639r

Odstránenie výduchu vzduchotechniky na streche a 

príslušenstva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu - k.B 21   
ks

1,000 120,00 120,00 120,00 0,00

423 021 Stavby 174

767881000

Predĺženie nadpojenia pôvodného požiarneho rebríka, z 

dôvodu zateplenia hr.140mm, vrátane kotvenia a príslušenstva 

- t.Bre   
ks

1,000 55,00 55,00 55,00 0,00

424 021 Stavby 175
76799649r

Odstránenie nefunkčného kanálu VZT, vrátane odvozu a 

likvidácie odpadu   
m

76,795 5,20 399,33 399,33 0,00

425 021 Stavby 176

76799669r

M+D Konštrukcia stuženia prierazu VZT, 2 x roznášacia platňa 

175/200mm hr.10mm, 2xU160, vrátane kotvenia do steny a 

povrchovej úpravy   
ks

1,000 175,00 175,00 175,00 0,00

426 021 Stavby 177

76799679r

M+D Nosný prvok pre nové dvere, oceľový L profil 

150x150mm, vrátane kotvenia do steny a minerálnym náterom 

ref. KORUND ANTIKOR+KORUND KLASIK   
ks

1,000 150,00 150,00 150,00 0,00

427 021 Stavby 178

76799079r

M+D Zablendovanie otvoru v podeste,585/985mm, 

pozinkovaná oceľ, lakovaná, RAL 7046, rám-L 100x50x6, falc 

20mm, L30x30x3mm, výplň-plech vzorovaný protišmyk.s 

oválnymi výstupkami hr.5mm, vrátane kotvenia - K.Z1   

ks

1,000 215,00 215,00 215,00 0,00

428 021 Stavby 179
998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   
%

90,926 1,10 100,02 100,02 0,00

771 Podlahy z dlaždíc   

429 021 Stavby 180

771575106

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu  bez 

povrchovej úpravy alebo glaz. hlad. m2

184,405 12,00 2 212,86 2 212,86 0,00

430 021 Stavby 181 5978651030 Dlažba keramická svetlo sivá 400x400mm   m2 188,093 14,50 2 727,35 2 727,35 0,00

431 021 Stavby 182
998771202

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 

12 m   
%

49,402 3,90 192,67 192,67 0,00

781 Dokončovacie práce a obklady   

432 021 Stavby 183
781445109

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických 

kladených do tmelu   
m2

199,441 13,67 2 726,36 2 726,36 0,00

433 021 Stavby 184 5978152000 Keramický obklad 200x200mm   m2 203,430 16,50 3 356,60 3 356,60 0,00

434 021 Stavby 185
998781202

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 

do 12 m   
%

60,832 2,20 133,83 133,83 0,00

783 Dokončovacie práce - nátery   

435 021 Stavby 186 78381210r Nátery olejové, RAL 1015 (Light Ivory)   m2 219,984 5,63 1 238,51 1 238,51 0,00

784 Dokončovacie práce - maľby   

436 021 Stavby 187
784410100

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 

do 3, 80 m   
m2

2 901,512 0,68 1 973,03 1 973,03 0,00

437 021 Stavby 188
784410101

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované 

dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   
m2

2 901,512 1,61 4 671,43 4 671,43 0,00

SO 01.3.2  Zdravotechnika
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školyPRÁCE A DODÁVKY HSV   

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   

438 021 Stavby 1 96504-3441 Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2   m3 26,000 70,54 1 834,04 1 834,04 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

721 - Vnútorná kanalizácia   

439 021 Stavby 2 72111-0802 Demontáž kanalizačného potrubia  DN do 100   m 50,000 2,59 129,50 129,50 0,00

440 021 Stavby 3
72117-5008

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 ležaté v 

zemi   
m

40,000 17,67 706,80 706,80 0,00

441 021 Stavby 4
72117-5010

Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 160/6,2 ležaté v 

zemi   
m

16,000 36,48 583,68 583,68 0,00

442 021 Stavby 5 72117-6006 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 75/3 stúpacie   m 1,000 30,42 30,42 30,42 0,00

443 021 Stavby 6 72117-6008 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 stúpacie   m 10,000 37,21 372,10 372,10 0,00

444 021 Stavby 7 72117-7002 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 40/3 pripojovacie   m 2,000 10,17 20,34 20,34 0,00

445 021 Stavby 8 72117-7003 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 50/3 pripojovacie   m 3,000 10,93 32,79 32,79 0,00

446 021 Stavby 9
72117-7008 Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 110/4,3 pripojovacie   

m
4,000 22,01 88,04 88,04 0,00

447 021 Stavby 10 72119-4104 Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8   kus 3,000 1,88 5,64 5,64 0,00

448 021 Stavby 11 72121-1912 Montáž vpustí podlahových DN 75   kus 3,000 3,63 10,89 10,89 0,00

449 021 Stavby 12 552 437460 Zápachová podlahová uzávierka HL80   kus 3,000 39,01 117,03 117,03 0,00

450 021 Stavby 13 552 440000 Vpust podlahový liatinový DN 100   kus 4,000 38,18 152,72 152,72 0,00

451 021 Stavby 14 72121-1913 Montáž vpustí podlahových DN 110   kus 4,000 4,46 17,84 17,84 0,00

452 021 Stavby 15 72127-3145 Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600   kus 1,000 18,18 18,18 18,18 0,00

453 021 Stavby 16
99872-1202 Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m   

%
22,860 1,00 22,86 22,86 0,00

722 - Vnútorný vodovod   

454 021 Stavby 17 72217-0804 Demontáž vodovodného potrubia   m 85,000 0,79 67,15 67,15 0,00

455 021 Stavby 18
72217-3311 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16   

m
90,000 11,24 1 011,60 1 011,60 0,00

456 021 Stavby 19
72217-3312 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20   

m
27,000 13,36 360,72 360,72 0,00

457 021 Stavby 20
72217-3313 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26   

m
22,000 15,41 339,02 339,02 0,00

458 021 Stavby 21
72217-3314 Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 32   

m
10,000 25,96 259,60 259,60 0,00

459 021 Stavby 22 72218-2111 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16   m 90,000 0,84 75,60 75,60 0,00

460 021 Stavby 23 72218-2112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20   m 27,000 1,22 32,94 32,94 0,00

461 021 Stavby 24 72218-2113 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25   m 22,000 1,02 22,44 22,44 0,00

462 021 Stavby 25 72218-2114 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32   m 10,000 1,15 11,50 11,50 0,00

463 021 Stavby 26
72219-0222 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20   

kus
2,000 63,61 127,22 127,22 0,00

464 021 Stavby 27
72219-0223 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 25   

kus
2,000 76,44 152,88 152,88 0,00

465 021 Stavby 28
72219-0401 Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15   

kus
12,000 5,63 67,56 67,56 0,00

466 021 Stavby 29
72222-0111 Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2   

kus
2,000 5,97 11,94 11,94 0,00

467 021 Stavby 30
72222-0121

Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 

1/2x150mm   
pár

3,000 12,08 36,24 36,24 0,00

468 021 Stavby 31 72223-9101 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2   kus 12,000 2,88 34,56 34,56 0,00

469 021 Stavby 32 72223-9102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4   kus 2,000 3,57 7,14 7,14 0,00

470 021 Stavby 33 72223-9103 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1   kus 2,000 3,92 7,84 7,84 0,00

471 021 Stavby 34 551 135000 Kohút guľový  voda 1/2   kus 12,000 3,65 43,80 43,80 0,00

472 021 Stavby 35 551 135010 Kohút guľový  voda 3/4   kus 2,000 5,37 10,74 10,74 0,00

473 021 Stavby 36 551 135020 Kohút guľový voda 1   kus 2,000 5,52 11,04 11,04 0,00

474 021 Stavby 37 72229-0226 Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50   m 149,000 1,20 178,80 178,80 0,00

475 021 Stavby 38 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80   m 149,000 0,78 116,22 116,22 0,00

476 021 Stavby 39 99872-2202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m   % 29,866 0,70 20,91 20,91 0,00

723 - Vnútorný plynovod   

477 021 Stavby 40 72311-0202 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15   m 2,000 11,77 23,54 23,54 0,00

478 021 Stavby 41 72311-0203 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20   m 2,000 12,23 24,46 24,46 0,00
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena

Výdavky celkovo bez 

DPH

Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy479 021 Stavby 42 72311-0204 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25   m 2,000 15,96 31,92 31,92 0,00

480 021 Stavby 43 286 1H0402 Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 20x2 - 87020436   kus 1,000 2,57 2,57 2,57 0,00

481 021 Stavby 44 286 1H0403 Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 26x3 - 87026236   kus 1,000 4,72 4,72 4,72 0,00

482 021 Stavby 45 286 1H0407 Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 32x3 - 87032036   kus 4,000 7,80 31,20 31,20 0,00

483 021 Stavby 46 286 1H0408 Potrubie viacvrstvové ALPEX-GAS 40x3,5 - 87040036   kus 7,000 11,10 77,70 77,70 0,00

484 021 Stavby 47 286 3A3301 Prechodka PE/oc.20/15   kus 2,000 41,35 82,70 82,70 0,00

485 021 Stavby 48 286 3A3302 Prechodka PE/oc.25/20   kus 2,000 45,83 91,66 91,66 0,00

486 021 Stavby 49 286 3A3401 Prechodka PE/oc.32/25   kus 4,000 44,16 176,64 176,64 0,00

487 021 Stavby 50 422 3A0101 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 015 - 1/2"   kus 2,000 2,96 5,92 5,92 0,00

488 021 Stavby 51 422 3A0102 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 020 - 3/4"   kus 2,000 4,00 8,00 8,00 0,00

489 021 Stavby 52 422 3A0103 Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"   kus 4,000 4,67 18,68 18,68 0,00

490 021 Stavby 53 72312-0805 Demontáž plynového potrubia   m 20,000 2,69 53,80 53,80 0,00

491 021 Stavby 54 72399-9904 Tlaková skúška plynového potrubia   hod 50,000 9,52 476,00 476,00 0,00

492 021 Stavby 55 72399-9905 Revízia plynového zariadenia   hod 20,000 10,81 216,20 216,20 0,00

493 021 Stavby 56
99872-3202 Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m   

%
13,257 0,90 11,93 11,93 0,00

725 - Zariaďovacie predmety   

494 021 Stavby 57 725.2-11 ZT - umývadlo s batériou   kus 3,000 185,24 555,72 555,72 0,00

495 021 Stavby 58 72521-0821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr   kus 3,000 3,51 10,53 10,53 0,00

496 021 Stavby 59 72582-0802 Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru   kus 3,000 2,17 6,51 6,51 0,00

497 021 Stavby 60
72582-1400

Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná 

kvalita   
kus

3,000 85,49 256,47 256,47 0,00

498 021 Stavby 61
72582-9301 Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2   

kus
3,000 6,21 18,63 18,63 0,00

499 021 Stavby 62 72584-0200 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita   kus 2,000 122,10 244,20 244,20 0,00

500 021 Stavby 63 72584-1115 Montáž batérie sprchovej, rozteč 150 mm   kus 2,000 1,99 3,98 3,98 0,00

783 - Nátery   

501 021 Stavby 64 78342-2120 Nátery synt. kov. armatúr do DN 200mm dvojnásobné   kus 6,000 3,83 22,98 22,98 0,00

502 021 Stavby 65
78342-4340 Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.   

m
6,000 1,70 10,20 10,20 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV   

1 - ZEMNE PRÁCE   

503 021 Stavby 1
11310-7311 Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm   

m2
2,700 1,24 3,35 3,35 0,00

504 021 Stavby 2
11310-7331 Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm   

m2
2,700 3,80 10,26 10,26 0,00

505 021 Stavby 3 13120-1201 Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3   m3 2,000 18,85 37,70 37,70 0,00

506 021 Stavby 4 13120-1209 Príplatok za lepivosť  horn. tr. 3   m3 2,000 1,25 2,50 2,50 0,00

507 021 Stavby 5 13220-1201 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3   m3 4,500 12,39 55,76 55,76 0,00

508 021 Stavby 6 13220-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm   m3 4,500 0,80 3,60 3,60 0,00

509 021 Stavby 7
15110-1102 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m   

m2
2,000 5,66 11,32 11,32 0,00

510 021 Stavby 8
15110-1111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m   

m2
2,000 0,60 1,20 1,20 0,00

511 021 Stavby 9 16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4   m3 4,500 7,00 31,50 31,50 0,00

512 021 Stavby 10
16270-1109

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-

4   
m3

4,500 0,51 2,30 2,30 0,00

513 021 Stavby 11 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4   m3 4,500 2,12 9,54 9,54 0,00

514 021 Stavby 12 17120-1201 Uloženie sypaniny na skládku   m3 4,500 0,71 3,20 3,20 0,00

515 021 Stavby 13 17120-1202 Poplatok za uloženie sypaniny na skládky   m3 4,500 0,65 2,93 2,93 0,00

516 021 Stavby 14 17410-1101 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   m3 2,950 2,96 8,73 8,73 0,00

517 021 Stavby 15 17510-1101 Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   m3 1,100 10,96 12,06 12,06 0,00

518 021 Stavby 16 17510-1109 Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny   m3 1,100 6,50 7,15 7,15 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   

519 021 Stavby 17 38694-2111 Montáž odlučovačov tuku veľkosť LT NS4 2   kus 1,000 39,03 39,03 39,03 0,00

520 021 Stavby 18 286 800400 Lapač tuku LT  NS4   kus 1,000 1 299,00 1 299,00 1 299,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00 0,00

521 021 Stavby 19
45157-3111

Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku   
m3

1,100 40,79 44,87 44,87 0,00

SO 01.3.3  Lapač tuku 
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy5 - KOMUNIKÁCIE   

522 021 Stavby 20
56690-1120

Vysprav. podkl. po prekopoch kamenivom ťaženým alebo 

štrkopieskom   
m3

1,100 29,33 32,26 32,26 0,00

523 021 Stavby 21 56690-5120 Vysprav. podkl. po prekopoch  podkladným betónom   m3 1,100 87,54 96,29 96,29 0,00

524 021 Stavby 22
57293-1121

Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch  OK asfaltom hr. 50 

mm   
m2

1,100 12,70 13,97 13,97 0,00

525 021 Stavby 23
57295-2126

Vyspravenie krytov chodníkov po prekopoch  liatym asfaltom 

hr. 20 mm   
m2

1,800 10,04 18,07 18,07 0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA   

526 021 Stavby 24
87131-3121

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom 

výkope do 20%  DN 150, tesnenie gum. krúžkami   
m

5,000 0,56 2,80 2,80 0,00

527 021 Stavby 25
286 110200 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000   

kus
1,000 30,74 30,74 30,74 0,00

528 021 Stavby 26
87731-3122

Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v 

otvorenom výkope DN 150   
kus

5,000 2,29 11,45 11,45 0,00

529 021 Stavby 27 552 433400 Poklop kruhový d 600 vstupný   kus 2,000 65,29 130,58 130,58 0,00

530 021 Stavby 28 89210-1111 Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou   m 5,000 1,98 9,90 9,90 0,00

531 021 Stavby 29
89441-1111

Zhotovenie šachiet plastových Wavin D600mm na potrubí DN 

do 150   
kus

2,000 340,95 681,90 681,90 0,00

532 021 Stavby 30
89910-4111

Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 

kg   
kus

2,000 23,10 46,20 46,20 0,00

533 021 Stavby 31 286 508130 Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 160mm   kus 1,000 13,99 13,99 13,99 0,00

534 021 Stavby 32 286 508430 Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm   kus 4,000 2,49 9,96 9,96 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   

535 021 Stavby 33
99827-6101

Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo 

sklolaminátových v otvorenom výkope   
t

10,757 28,51 306,68 306,68 0,00

VZT

536 021 Stavby 1

1.01

Montáž - Stavebnicová klimatizačná jednotka - kompaktná 

DencoHappel COM4top CQ65IVBV, vo vnútornom vyhotovení, 

stojatá, v zostave:prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, 

filter F7,  doskový výmenník SZTEcoplat TWIN, ventilátor na 

prívod vzduchu, teplovodný ohrievač, prívodný ventilátor: V = 

6000m3/h, N=3,0kW, 3*400V/ 50Hz, I = 4,6A,  ?pex=200Pa,; 

odvodný ventilátor: V = 6500m3/h, N=3,0kW, 3*400V/ 50Hz, I 

= 4,6 ,? pex=516Pa, ; ohrievač -teplovodný Qoh = 19,0kW,  

80/60°C     

ks

1,000 1 886,00 1 886,00 1 886,00 0,00

537 021 Stavby 2

1.01

Stavebnicová klimatizačná jednotka - kompaktná 

DencoHappel COM4top CQ65IVBV, vo vnútornom vyhotovení, 

stojatá, v zostave:prívod- tlmiaca manžeta, regulačná klapka, 

filter F7,  doskový výmenník SZTEcoplat TWIN, ventilátor na 

prívod vzduchu, teplovodný ohrievač,prívodný ventilátor: V = 

6000m3/h, N=3,0kW, 3*400V/ 50Hz, I = 4,6A,  ?pex=200Pa,; 

odvodný ventilátor: V = 6500m3/h, N=3,0kW, 3*400V/ 50Hz, I 

= 4,6 ,? pex=516Pa, ; ohrievač -teplovodný Qoh = 19,0kW,  

80/60°C     

ks

1,000 18 863,00 18 863,00 18 863,00 0,00

538 021 Stavby 3
1.02

Montáž - Tukový filter DencoHappel CAIRplus SX 

096.096IVBV   
ks

1,000 572,95 572,95 572,95 0,00

539 021 Stavby 4 1.02 Tukový filter DencoHappel CAIRplus SX 096.096IVBV   ks 1,000 1 637,00 1 637,00 1 637,00 0,00

540 021 Stavby 5
1.03 Montáž Protidažďová žálúzia IMOS - PZ ALS 1120x710 - R2   

ks
1,000 77,21 77,21 77,21 0,00

541 021 Stavby 6 1.03 Protidažďová žálúzia IMOS - PZ ALS 1120x710 - R2   ks 1,000 220,60 220,60 220,60 0,00

542 021 Stavby 7
1.04 Montáž Protidažďová žálúzia IMOS - PZ ALS 710x1120 - R2   

ks
1,000 74,54 74,54 74,54 0,00

543 021 Stavby 8 1.04 Protidažďová žálúzia IMOS - PZ ALS 710x1120 - R2   ks 1,000 212,99 212,99 212,99 0,00

544 021 Stavby 9
1.05

Montáž Tlmič hluku THP10 -1120x710/2000, 7 ks tl. Vl. 

100mm   
ks

1,000 485,58 485,58 485,58 0,00

SO 01.3.4  Vzduchotechnika
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy545 021 Stavby 10 1.05 Tlmič hluku THP10 -1120x710/2000, 7 ks tl. Vl. 100mm   ks 1,000 1 387,38 1 387,38 1 387,38 0,00

546 021 Stavby 11
1.06

Montáž Tlmič hluku THP20 - 1000x630/2000, 3 ks tl. Vl. 

200mm   
ks

1,000 217,41 217,41 217,41 0,00

547 021 Stavby 12 1.06 Tlmič hluku THP20 - 1000x630/2000, 3 ks tl. Vl. 200mm   ks 1,000 621,18 621,18 621,18 0,00

548 021 Stavby 13
1.07 Montáž Tlmič hluku THP10 - 450x200/1000, 3 ks tl. Vl. 100mm   

ks
1,000 49,50 49,50 49,50 0,00

549 021 Stavby 14 1.07 Tlmič hluku THP10 - 450x200/1000, 3 ks tl. Vl. 100mm   ks 1,000 141,43 141,43 141,43 0,00

550 021 Stavby 15
1.08

Montáž Tlmič hluku THP10 - 1120x560/2000, 7 ks tl. Vl. 

100mm   
ks

1,000 330,34 330,34 330,34 0,00

551 021 Stavby 16 1.08 Tlmič hluku THP10 - 1120x560/2000, 7 ks tl. Vl. 100mm   ks 1,000 943,84 943,84 943,84 0,00

552 021 Stavby 17
1.09

Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS -  EI90S - 710x450 - 

DV1   
ks

2,000 61,94 123,88 123,88 0,00

553 021 Stavby 18 1.09 Požiarna klapka IMOS - PKIS -  EI90S - 710x450 - DV1   ks 2,000 176,98 353,96 353,96 0,00

554 021 Stavby 19
1.10

Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS -  EI90S - 250x200 - 

DV1   
ks

1,000 41,29 41,29 41,29 0,00

555 021 Stavby 20 1.10 Požiarna klapka IMOS - PKIS -  EI90S - 250x200 - DV1   ks 1,000 117,98 117,98 117,98 0,00

556 021 Stavby 21
1.11

Montáž Požiarna klapka IMOS - PKIS -  EI90S - 250x250 - 

DV1   
ks

1,000 41,99 41,99 41,99 0,00

557 021 Stavby 22 1.11 Požiarna klapka IMOS - PKIS -  EI90S - 250x250 - DV1   ks 1,000 119,98 119,98 119,98 0,00

558 021 Stavby 23 1.12 Montáž Regulačná klapka RK 710x500 - R   ks 1,000 30,80 30,80 30,80 0,00

559 021 Stavby 24 1.12 Regulačná klapka RK 710x500 - R   ks 1,000 88,00 88,00 88,00 0,00

560 021 Stavby 25 1.13 Montáž Regulačná klapka RK 250x500 - R   ks 1,000 13,80 13,80 13,80 0,00

561 021 Stavby 26 1.13 Regulačná klapka RK 250x500 - R   ks 1,000 39,43 39,43 39,43 0,00

562 021 Stavby 27 1.14 Montáž Regulačná klapka RK 630x450 - R   ks 2,000 26,13 52,26 52,26 0,00

563 021 Stavby 28 1.14 Regulačná klapka RK 630x450 - R   ks 2,000 74,65 149,30 149,30 0,00

564 021 Stavby 29 1.15 Montáž Regulačná klapka RK 500x450 - R   ks 1,000 23,69 23,69 23,69 0,00

565 021 Stavby 30 1.15 Regulačná klapka RK 500x450 - R   ks 1,000 67,70 67,70 67,70 0,00

566 021 Stavby 31 1.16 Montáž Regulačná klapka RK 500x355 - R   ks 2,000 20,57 41,14 41,14 0,00

567 021 Stavby 32 1.16 Regulačná klapka RK 500x355 - R   ks 2,000 58,78 117,56 117,56 0,00

568 021 Stavby 33 1.17 Montáž Regulačná klapka RK 710x900 - R   ks 1,000 48,51 48,51 48,51 0,00

569 021 Stavby 34 1.17 Regulačná klapka RK 710x900 - R   ks 1,000 138,60 138,60 138,60 0,00

570 021 Stavby 35 1.18 Montáž Regulačná klapka RK 250x250 - R   ks 1,000 13,80 13,80 13,80 0,00

571 021 Stavby 36 1.18 Regulačná klapka RK 250x250 - R   ks 1,000 39,43 39,43 39,43 0,00

572 021 Stavby 37 1.19 Montáž Regulačná klapka RK 250x160 - R   ks 1,000 11,57 11,57 11,57 0,00

573 021 Stavby 38 1.19 Regulačná klapka RK 250x160 - R   ks 1,000 33,09 33,09 33,09 0,00

574 021 Stavby 39 1.20 Montáž Regulačná klapka RK 250x200 - R   ks 1,000 11,57 11,57 11,57 0,00

575 021 Stavby 40 1.20 Regulačná klapka RK 250x200 - R   ks 1,000 33,08 33,08 33,08 0,00

576 021 Stavby 41
1.21

Montáž Žalúziová výustka dvojradová prívodná NOVA-A-2-2-

400x200 - R1-UR-H   
ks

3,000 13,21 39,63 39,63 0,00

577 021 Stavby 42
1.21

Žalúziová výustka dvojradová prívodná NOVA-A-2-2-400x200 - 

R1-UR-H   
ks

3,000 37,19 111,57 111,57 0,00

578 021 Stavby 43
1.22

Montáž Žalúziová výustka dvojradová prívodná NOVA-A-2-2-

625x225 - R1-UR-H   
ks

10,000 17,36 173,60 173,60 0,00

579 021 Stavby 44
1.22

Žalúziová výustka dvojradová prívodná NOVA-A-2-2-625x225 - 

R1-UR-H   
ks

10,000 49,62 496,20 496,20 0,00

580 021 Stavby 45
1.23

Montáž Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -425x225- R1-

UR   
ks

3,000 32,70 98,10 98,10 0,00

581 021 Stavby 46 1.23 Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -425x225- R1-UR   ks 3,000 93,42 280,26 280,26 0,00

582 021 Stavby 47
1.24

Montáž Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -325x225- R1-

UR   
ks

1,000 28,78 28,78 28,78 0,00

583 021 Stavby 48 1.24 Odlučovač tuku Systemair IMOS - OTH -325x225- R1-UR   ks 1,000 82,25 82,25 82,25 0,00

584 021 Stavby 49

1.25

Montáž Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-

1500m3/h, osvetlenie 2x58W,cirkulačné radiálne ventilátory 

2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou   

ks

1,000 520,00 520,00 520,00 0,00

585 021 Stavby 50

1.25

Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-

1500m3/h, osvetlenie 2x58W,cirkulačné radiálne ventilátory 

2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou   

ks

1,000 5 108,70 5 108,70 5 108,70 0,00
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586 021 Stavby 51

1.26

Montáž Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-

1800m3/h, osvetlenie 2x58W,cirkulačné radiálne ventilátory 

2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou   

ks

2,000 520,00 1 040,00 1 040,00 0,00

587 021 Stavby 52

1.26

Indukčný odsávač pár - priestorový IOP-A-1800x2200-

1800m3/h, osvetlenie 2x58W,cirkulačné radiálne ventilátory 

2x46W, 2xpripojovacie hrdlo s regulačnou klapkou   

ks

2,000 5 108,70 10 217,40 10 217,40 0,00

588 021 Stavby 53 1.27 Montáž Regulačná klapka RK 500x315 - R   ks 1,000 20,24 20,24 20,24 0,00

589 021 Stavby 54 1.27 Regulačná klapka RK 500x315 - R   ks 1,000 57,85 57,85 57,85 0,00

590 021 Stavby 55 1.28 Montáž Regulačná klapka RK 300x315 - R   ks 1,000 17,24 17,24 17,24 0,00

591 021 Stavby 56 1.28 Regulačná klapka RK 300x315 - R   ks 1,000 49,28 49,28 49,28 0,00

592 021 Stavby 57
Montáž Štvorhranné potrubie z pozink. Plechu SK I. Podľa PK 

12 0404   
m2

378,000 6,65 2 513,70 2 513,70 0,00

593 021 Stavby 58
Štvorhranné potrubie z pozink. Plechu SK I. Podľa PK 12 0404   

m2
378,000 19,00 7 182,00 7 182,00 0,00

594 021 Stavby 59
Montáž Tepelná izolácia K FLEX H DUCT METAL hr.15mm   

m2
423,000 3,26 1 378,98 1 378,98 0,00

595 021 Stavby 60 Tepelná izolácia K FLEX H DUCT METAL hr.15mm   m2 423,000 8,15 3 447,45 3 447,45 0,00

596 021 Stavby 61 Montáž Izolácia NOBASIL 100mm, s oplechovaním   m2 31,000 10,56 327,36 327,36 0,00

597 021 Stavby 62 Izolácia NOBASIL 100mm, s oplechovaním   m2 31,000 26,40 818,40 818,40 0,00

598 021 Stavby 63
Montáž Závesný, montážny a spojovací materiál, samolepiaca 

páska, konzoly na uchytenie   
kg

110,000 1,08 118,80 118,80 0,00

599 021 Stavby 64
Závesný, montážny a spojovací materiál, samolepiaca páska, 

konzoly na uchytenie   
kg

110,000 3,10 341,00 341,00 0,00

600 021 Stavby 65 Zaregulovanie systému   ks 1,000 938,20 938,20 938,20 0,00

601 021 Stavby 66 Doprava   ks 1,000 2 675,89 2 675,89 2 675,89 0,00

602 021 Stavby 67 Manipulačná prirážka   ks 1,000 1 070,36 1 070,36 1 070,36 0,00

603 021 Stavby 1

M+D Malý nákladný výťah so zakázanou prepravou 

osôb,model BKG_Nemecko_100.45/0, nosnosť 100kg, 

staníc/nástupíšť 2/2, vrátane dopravy na stavbu, zaškolenia a 

vykonania skúšok autorizovanou osobou

ks

1,000 9 700,00 9 700,00 9 700,00 0,00

604 021 Stavby 2 Stavebné práce ks 2,000 250,00 500,00 500,00 0,00

Dielňa strojového obrábania kovov č.2   

605

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

1

CNC sústruh s vodorovným lôžkom vybavený profesionálnym 

riadiacim systémom, musí splnit minimálne tieto technické 

špecifikácie: Presné obrábanie, prizmatické lôžka zo šedej 

liatiny, induktívne kalené a presne brúsené, vymedzenie vôle 

pomocou klinových líšt, kalené vreteno je uložené v presných 

kuželíkových ložiskách s vymedzením vôle, tlačidlo núdzového 

vypnutia, centrálne mazanie, snímač polohy vretena umožňuje 

rezanie závitov, pravé aj ľavé otáčky, umožňuje konvenčné 

obrábanie, automatická nožová hlava pre 6 nástroje, 

frekvenčný menič, bezpečnostné spínače na všetkých 

dverách, chladenie a osvetlenie pracovného priestoru

ks

1,000 28 382,31 28 382,31 28 382,31 0,00

Hlavná aktivita č. 3 Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Budovy školy

SO 01.3.6  Budova kuchyne-malý nákladný výťah

Technológia / vybavenie 

MTV 01.1  Materiálno-technologické vybavenie 
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606

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

2

CNC frezka, musí splniť minimálne tieto technické 

špecifikácie:Rozmery pracovného stola: 400 × 145mm, T-

drážky veľkosť: 8mm, T-drážky rozteč: 3mm, Rozsah posuvu - 

os X: 250mm, rozsah posuvu - osa Y: 110mm, rozsah posuvu - 

os Z: 190mm, priemer vrtáka: 10mm, otáčky: 100-7000ot./min, 

kužeľ vretena: MK2, opakovateľná presnosť: 0.02mm, 

pracovný posuv - os X: 500mm, pracovný posuv - os Y: 

500mm, pracovný posuv - os Z: 500mm, krútiaci moment 

motora: 1,8Nm, riadiaci systém a výkon motora: 500W

ks

1,000 6 969,92 6 969,92 6 969,92 0,00

607

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

3

Stĺpová prevodová vŕtačka, musí splniť minimálne tieto 

technické špecifikácie: Možnosť výškového prestavenia 

vreteníka, integrované chladenie, rozmery pracovného stola 

570 × 480 mm, vŕtací výkon oceľ 40 mm, vŕtacia hĺbka 190 

mm, strojný posuv vretena (počet / rozsah) -3 x 0,12 / 0,24 / 

0,42 mm / ot., počet rýchlostných stupňov 12 a kužeľ vretena 

MK4

ks

1,000 4 068,82 4 068,82 4 068,82 0,00

608

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

4
Ohybačka na plech segmentová, musí splniť minimálne tieto 

technické špecifikácie: s delenou hornou aj dolnou lištou, uhol 

150°, materiál do 1 050 mm/1,5 mm.   

ks

1,000 1 908,73 1 908,73 1 908,73 0,00

Učebňa robotiky a IT č.18   

609

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

5

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Odborná učebňa celoživotného vzdelávania č.:23   

610

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

6

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

E-learningové centrum č. 24   

611

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

7

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Dielňa základy elektroniky č.101   

612

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

8

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Dielňa optické vlákna č.103   
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613

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

9

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Dielňa programovania č. 114   

614

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

10

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Dielňa telekomunikačných zariadení + odborná knižnica č. 

117   

615

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

11

Osciloskop,  musí splniť minimálne tieto technické špecifikácie: 

Kategória merania CAT II 300 V, počet analógových vstupov - 

2, Šírka pásma 100 MHz, Kalibrácia možná podľa ISO / 

DAkkS   

ks

1,000 1 404,74 1 404,74 1 404,74 0,00

Dielňa elektro č.121   

616

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

12

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

617

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

13

Merací, laboratórny a pracovný stôl ktorý je určený na 

vybavenie školských učební, umožnuje modulárne vybaviť stôl 

podľa konkrétnych potrieb aobsahuje napájacie zdroje pre 

výučbu alektrotechniku, musí splniť minimálne tieto technické 

špecifikácie:  Nosná časť stola vyrobená z kovových dielov, 

ktoré sú povrchovo ošetrené vypaľovacou farbou a 

galvanickým zinkom. Pracovná doska stola vyrobená z 

kvalitného laminátu hrúbky aspoň 28mm so zvýšenou 

odolnosťou proti poškriabaniu či opáleniu vrchnej vrstvy

ks

12,000 4 110,82 49 329,84 49 329,84 0,00

618

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

14

Frézka na výrobu plošných spojov, musí splniť minimálne tieto 

technické špecifikácie: rýchlosť vretena je 40.000ot/min, 

rýchlosť posuvu 150mm/s, počet otvorov - 100/min, rozlíšenie 

0,5um (0,02mil), opakovatelnosť ±0,001mm (±0,4mil).   

ks

1,000 1 676,43 1 676,43 1 676,43 0,00

Dielňa silnoprúdovej techniky č.122   

619

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

15

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00
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620

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

16

Jednovretenová navíjačka cievok pre poloautomatickú 

prevádzku. Dajú sa na nej vyrábať vzduchové cievky 

- Hrúbka drôtu: 0.02 – 3.0 mm

- Priemer cievky: max. do 200 mm

- Šírka vinutia: max. 300 mm

ks

1,000 1 642,72 1 642,72 1 642,72 0,00

621

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

17

Merač zemných odporov, musí splniť minimálne tieto 

technické špecifikácie: druh použitého displeja LCD (1999) 25 

mm, podsvietený, meracie napätie 48 VAC , skúšobný prúd 

>50mA, rozsah merania odporu uzemnenia 0,001...19,99k?, 

presnosť merania odporu uzemnenia 0,001...19,99kΩ, 

presnosť merania odporu uzemnenia ±(5% + 3 číslice), trieda 

tesnosti IP56 , zdroj napájania 6 batérií 1,5V LR6 (AA), zhodné 

s normou EN61010 300V CAT II , meranie odporu uzemnenia 

3- alebo 4-vodičovou technickou metódou, meranie zemného 

odporu pomocou AC 2-pólovou metódou, meranie rezistivity 

zeme 4-pólovou metódou, selektívne meranie, meranie 

spúšťané tlačidlom, kontrola slučky uzemnenia, indikátor 

vyčerpania batérie

ks

1,000 1 599,89 1 599,89 1 599,89 0,00

Elektrotechnické merania č.201   

622

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

18

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

623

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

19

Digitálny osciloskop: Elektrotechnické merania č. 201

Min. požiadavky

Dvojkanálový pamäťový osciloskop so šírkou pásma 60 MHz 

pri reálnom čase 1 GDa/s. Veľkosť pamäťe 512. Farebný 

displej 17,7 cm s rozlíšením 800x480 pixelov a s rozhraním 

USB

ks

2,000 3 187,73 6 375,46 6 375,46 0,00

624

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

20

Stolný multimeter, musí splniť minimálne tieto technické 

špecifikácie: 61 miestne rozlíšenie, duálny grafický display, 

základná presnost’ 0.0024% V DC, do 1000V, meranie prúdu 

100 µA až 10 A, rozlíšenie 100nA, odpor 10 Ω to 1 GΩ, 

rozlíšenie 10µΩ, 2x4 a 4-vodičové meranie odporu (Kelvin), 

frekvencia, perióda, kapacita a teplota, analytické režimy, 

histogram a štatistika, USB flash disk pre uloženie výsledkov a 

nastavenia, bezpapierový záznam merania, RS-232, IEEE-488 

(GPIB) a LAN (ethernet) rozhranie, 2000 meraní za sekundu

ks

2,000 1 665,59 3 331,18 3 331,18 0,00

625

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

21

Generátor ľubovoľných priebehov, musí splniť minimálne tieto 

technické špecifikácie: generátor ľubovoľných priebehov s 

počítadlom, 160 MHz, 2 kanály, 500 MSA / s, rozlíšenie 14 

bitov, vysoká frekvenčná stabilita - 2ppm, čítač do 200 MHz, 

150 preddefinovaných priebehov, analógové a digitálne 

modulácie, LCD displej 7 palcov, USB Host, USB , LAN

ks

4,000 1 425,42 5 701,68 5 701,68 0,00
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626

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

22

Generátor funkcií, musí splniť minimálne tieto technické 

špecifikácie:  Generátor funkcií; frekvenčný rozsah 1µHz až 

25MHz; veľký počet priebehov (sínus, obdĺžnik, pulz, píla, 

trojuholník, sin (t) / t, exp (t), Gauss, Lorentz, haversine, DC, 

biely šum); gen. pulzov s premennou dobou nábehu a zostupu; 

lineárne a logaritmickej rozmietanie; modulácie AM, FM, PM, 

FSK, PWM, rozmietanie, RF pulz; ovládanie a prenos dát 

pomocou USB, HPIB, LAN; USB port pre pripojenie 

pamäťového zariadenia; karta s pamäťou SRAM pre záznam 

signálu

ks

2,000 3 076,15 6 152,30 6 152,30 0,00

627

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

23

Modulový výukový systém RC2000 - µLAB 

ks

2,000 1 750,49 3 500,98 3 500,98 0,00

628

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

24

Kompaktný výukový systém prenosovej a laboratórnej 

techniky, musí splniť minimálne tieto technické špecifikácie: 

kompaktný systém pre výuku prenosovej a laboratórnej 

techniky, generované úlohy: modulácie a demodulácie: AM, 

FM, PM, PAM, PWM, DSB, SSB, ASK, FSK, BPSK, QPSK, 

QAM..., rozprestretie spektra - DSSS modulácia, PCM 

kódovanie a dekódovanie, generovanie šumu, časovo delený 

multiplex TDM, diagram oka a SNR, kódovanie signálu: NRZ-

L, AMI, Bi-phase, NRZ-M, vysoká variabilita pri zostavovaní 

vlastných úloh, filtrovanie signálov a mnoho ďalších úloh

ks

2,000 1 709,73 3 419,46 3 419,46 0,00

629

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

25

Modulový laboratórny systém pre výuka prenosovej a 

laboratórnej techniky, musí splniť minimálne tieto technické 

špecifikácie: modulárny laboratórny systém pre výučbu 

prenosovej a laboratórnej techniky, generované 

úlohy:modulácia a demodulovanie AM, FM, PWM, BPSK, FSK, 

QPSK, ASK, DSB, SSB ..., viaccestné šírenie signálov - LOS, 

NLOS, prenos analógových či digitálnych signálov, bezdrôtový 

prenos, jednosmerný a obojsmerný optický prenos WDM 

technológie, TDM, FDM a OFDM multiplex, spektrálna analýza 

roznych signálov, filtrovanie signálov, šumový generátor, 

kódovanie - dekódovanie signálov modelovanie 

matematických rovníc, vysoká variabilita pri zostavovaní 

vlastných úloh generovanie rozprestretého spektra a mnoho 

ďalších úloh

ks

1,000 1 752,87 1 752,87 1 752,87 0,00

Laboratórium fyziky č.303   

630

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

26

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00
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631

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

27

Multi-funkčné meracie zariadenie. musí splniť minimálne tieto 

technické špecifikácie:  Bezdrátová komunikácia Bluetooth 2.1 

pre Android, iOS, PC a MAC zariadenia. Využitie pre biológie, 

chémie, fyziky a vedy o životnom prostredí. Meranie : 

vonkajšia teplota rozsah od -10˚C do +50˚C (± 1˚C), externá 

teplota rozsah od -25˚C do +125˚C (± 2%), tlak vzduchu 

rozsah od 0 do 300 kPa (± 2.5 kPa), meranie napätia rozsah -

30 do 30 V (± 2%), meranie prúdu rozsah od 0 do 1A (± 2%), 

relatívna vlhkosťrozsah od 0 do 100 %RH, pH rozsah od 0 do 

14 pH (± 2%), maximálna rýchlosť vzorkovania 25 000/s, LED 

indikátor, rozlíšenie vzorkovania 12-bit, automatická kalibrácia 

a testovanie senzorov, diaľkový zber dát

ks

10,000 1 618,16 16 181,60 16 181,60 0,00

Jazykové laboratórium č.310   

632

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

28

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Jazykové laboratórium č.324   

633

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

29

Interaktívny projektor s LCD technológiou s ULTRA 

KRÁTKOU projekčnou vzdialenosťou, musí splniť minimálne 

tieto technické špecifikácie: možnosť ovládania 6 x prst + 2 x 

pero, svetlosť farieb  3.300 Lúmenov, rozlíšenie  WXGA, 1280 

x 800, 16:10, kontrast  10.000 : 1, hladina hluku Normálny: 35 

dB, reproduktory 16 Watt, priložený softvér Easy Interactive 

Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP 

Network Projection

ks

1,000 1 879,80 1 879,80 1 879,80 0,00

Dielňa odborného vyučovania č.115

634

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

30

Digitálne jazykové laboratórium pre 24 žiakov + 1 učiteľ, musí 

splniť minimálne tieto technické špecifikácie:  Jazykové 

laboratórium je technológia schopná prenosu audio a video 

zdrojov v reálnom čase a vo vysokej kvalite pomocou 

počítačovej LAN siete. Je preto určený pre učebne, kde sú 

počítače navzájom zosieťované. Jazykové laboratórium je 

vynikajúci nástroj pre výučbu jazykov a zabezpečuje 

maximálnu komunikáciu medzi učiteľom a študentami. 

Umožňuje zdieľať audiovizuálne zdroje medzi študentskými 

počítačmi (v analógovej aj digitálnej forme). Pomocou 

systému môžete tiež kontrolovať a viesť zadané úlohy od 

učiteľského počítača a tým mať triedu plne pod kontrolou. 

Jazykové zariadenie umožňuje audio komunikáciu vo vysokej 

kvalite. Je pripojené pomocou USB do počítača, obsahuje 

výstup pre pripojenie slúchadiel. Možno ním ovládať aj 

nastavenie hlasitosti. Slúchadlá sú s vysoko citlivým 

mikrofónom. Stereofónne slúchadlá sú vyrobené s vysoko 

kvalitných materiálov, ktoré zamedzia poškodeniu a sú určené 

na dlhodobé používanie   

ks

1,000 15 408,46 15 408,46 15 408,46 0,00

Schodolez

635

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

31 Pásový schodolez T09-Roby, prívod. Napätie 24V, rýchlosť 

5m/min, hmotnosť 47kg, nosnosť 130kg

ks

2,000 2 787,30 5 574,60 5 574,60 0,00

MTV 01.2 Materiálno-technologické vybavenie-kuchyňa 
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636

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

32

OST00008

C784600 Univerzálny robot B60A,3 rýchlosti práce, nerezová 

nádoba 60 l, 3 nadstavce v cene,otácky 114 / 221 / 458, max 

múka 20 kg / cesto 26 kg   

ks

1,000 2 936,33 2 936,33 2 936,33 0,00

rozmery: 870 x 950 x 1580 mm, výkon 1,8 kW / 400 V   

637

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

33

OST00015 F975916 Plynový varný kotol EKO 150 l   

ks

2,000 3 182,33 6 364,66 6 364,66 0,00

- nepriamy ohrev, s napúštacou batériou, s výpustným 

ventilom

- komplet z nerezu, objem: 150 l, elektrické zapalovanie

- rozmery: 900 x 900 x 900 mm, výkon: 19 kW - 1Nx230 V   

638

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

34

OST00016 F975809 Plynová výklopná panvica EKO 80 l   

ks

2,000 2 193,33 4 386,66 4 386,66 0,00

- objem vane: 80 l, komplet z nerezu, liatinová panvica

- manuálne vyklápanie, s napúštacou batériou, piezzo 

zapalovanie

- rozmery: 800 x 900 x 900 mm, výkon: 22 kW   

639

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

35

OST00017 S971011 Plynový sporák s rurou GN2/1 STALGAST 26,5kW   

ks

2,000 1 433,67 2 867,34 2 867,34 0,00

- mozno objednat aj na propan – butan

- komplet z nerezu

- s plynovou rurou GN2/1 - 6 kW

- plynove horaky: 3,5 + 5 + 5 + 7 kW

- rozmery: 800 x 700 x 850 mm   

640

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

36

OST00020

LSAEB-102 Konvektomat LAINOXŽ Sapiens 10 x GN2/1 - 70 

mm rozostup, elektricky, s rucnou sprchou na manualne 

umyvanie   

ks

1,000 11 089,47 11 089,47 11 089,47 0,00

elektronický ovládací panel s alfanumerickou klávesnicou, 

vytvárania pary s bojlerom, 95 programov so 4 krokmi pre 1

program, USB port na ukladanie a vkladanie dát, sériovo so 

zabudovanou sprchou, SOLID CAL systém proti vodnému

kamenu, rozmery: 1170 x 895 x 1040 mm, výkon 16 kW / 400 

V

OST Kuchyňa 2.NP   

641

022 Samostatné hnuteľné 

veci a súbory hnuteľných 

vecí

37

OST00033 A973201 Priebezna umyvacka Aristarco AH0800 manual   

ks

1,000 2 102,33 2 102,33 2 102,33 0,00
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- celonerezové prevedenie

- s nerezovým umývacím a oplachovým ramenom, nerezový 

odpadový filter

- rozmer kosa 500 x 500 mm, max. výska tanierov 420 mm

- umývací cyklus 90 / 120 sekund

- vrátane pumpy na oplach

- spotreba vody cca 2,8 l za cyklus

- v cene 2 kose na taniere, 2 kose na príbor a stojan na taniere

- výkon 6,8 kW / 400 V

- rozmery: 654 x 792 x 1410 / 1935 mm   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

642 021 Stavby 26
621462293

Vonkajšia omietka podhľadov vysoko paropriepustná 

štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop   m2
54,167 17,23 933,30 933,30 0,00

643 021 Stavby 27
622464293

Vonkajšia omietka stien vysoko paropriepustná štruktúrovaná 

škrábaná, ref. Baumit openTop   m2
1 876,854 15,50 29 091,24 29 091,24 0,00

644 021 Stavby 28
6224642931

Vonkajšia omietka ostenia vysoko paropriepustná 

štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop   m2
663,641 17,50 11 613,72 11 613,72 0,00

645 021 Stavby 29
6252513320

Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 5 ) hr. 50 mm, bez omietky   m2
2,201 25,57 56,28 56,28 0,00

646 021 Stavby 30
6252513321

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 5 ) hr. 50 mm, bez omietky   m2
625,621 27,57 17 248,37 17 248,37 0,00

647 021 Stavby 31
6252513325

Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 5 ) hr. 50 mm, bez omietky   m2
4,614 26,57 122,59 122,59 0,00

648 021 Stavby 32
6252513361

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 10 ) hr. 100 mm, bez omietky   m2
36,421 35,15 1 280,20 1 280,20 0,00

649 021 Stavby 33
6252513380

Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 14 ) hr. 140 mm, bez omietky   m2
1 132,886 40,15 45 485,37 45 485,37 0,00

650 021 Stavby 34

6252513381

Kontaktný zatepľovací systém stien z expandovaného 

polystyrénu EPS F (ref. POLYFORM EPS 70F) hr. 140 mm, 

bez omietky   
m2

667,424 22,52 15 030,39 15 030,39 0,00

651 021 Stavby 35
6252513385

Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 14 ) hr. 140 mm, bez omietky   m2
49,553 41,15 2 039,11 2 039,11 0,00

652 021 Stavby 36

6252514321

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z extrud. polystyrénu 

(ref. BASF Styrodur 2800 C 5) hr. 50 mm, bez omietky   
m2

0,459 28,05 12,87 12,87 0,00

653 021 Stavby 37

6252514351

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z extrud. polystyrénu 

(napr. BASF Styrodur 2800 C 10) hr. 100 mm, bez omietky   
m2

1,140 38,55 43,95 43,95 0,00

654 021 Stavby 38

6252514370

Kontaktný zatepľovací systém stien z extrud. polystyrénu 

(napr. BASF Styrodur 2800 C 14) hr. 140 mm, bez omietky   
m2

64,271 47,05 3 023,95 3 023,95 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

655 021 Stavby 56
9539451001

Strešný dilatačný profil-výplňový stalčiteľný prvok z mäkkej 

minerálnej vlny, pás hr.30mm, š.75mm   m
17,300 18,50 320,05 320,05 0,00

656 021 Stavby 57

9539451002

Dilatačný profil pre exteriér na styk rôznych materiálov 

zateplovacieho systému(minerálnej vlny a EPS) ref.CELOX   
m

764,024 4,40 3 361,71 3 361,71 0,00

657 021 Stavby 58
953945101

Soklový profil SL 14 s nasadzovacou lištou s integrovanou 

sklotextilnou mriežkou   m
279,720 7,81 2 184,61 2 184,61 0,00

658 021 Stavby 59

953945110

Flexibilný dilatačný PVC profil s integrovanou sklotext. 

mriežkou pre dilatácie v priebežnej stenovej oblasti(tvar E), 

d.š.šírky 5-25mm   
m

31,480 9,44 297,17 297,17 0,00

SO 01.1  Budova školy

SO 01.1.1  Architektúra, statika - časť HA4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Budova školy 

Hlavná aktivita č. 4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov Budova školy, Budova kuchyne 
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy659 021 Stavby 60 9539451111 Rohový profil s integrovanou sklotext. mriežkou   m 1 534,740 2,49 3 821,50 3 821,50 0,00

660 021 Stavby 61
9539452111

Nadokenná lišta s odkvapom s integrovanou sklotextilnou 

mriežkou   m
780,030 3,31 2 581,90 2 581,90 0,00

661 021 Stavby 62
953996121

Okenný APU profil s integrovanou tesniacou páskou a 

sklotextilnou mriežkou   m
1 497,440 2,28 3 414,16 3 414,16 0,00

712 Izolácie striech   

662 021 Stavby 92 71229002r M+D Separačná PE fólia   m2 27,306 1,45 39,59 39,59 0,00

663 021 Stavby 93

712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 

fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, s 

príslušenstvom(vnútorný poplast.L-profil)   
m2

1 223,788 3,81 4 662,63 4 662,63 0,00

664 021 Stavby 94

712873240

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  PVC-P 

na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm 

prikotvením so zváraným spojom   
m2

127,486 6,35 809,54 809,54 0,00

665 021 Stavby 95
2833000150

Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu ref. 

Fatrafol 810   m2
1 553,965 6,90 10 722,36 10 722,36 0,00

666 021 Stavby 96 712973220 Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste   ks 12,000 4,52 54,24 54,24 0,00

667 021 Stavby 97 2832990370 Strešná vpusť  - priemer 100mm   ks 12,000 19,44 233,28 233,28 0,00

668 021 Stavby 98 712990000 M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky   m2 1 351,274 4,50 6 080,73 6 080,73 0,00

669 021 Stavby 99
712990040

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché 

do 10°   m2
2 417,949 0,43 1 039,72 1 039,72 0,00

670 021 Stavby 100 6936651000 Separačná geotextília 300g/m2   m2 2 780,641 0,98 2 725,03 2 725,03 0,00

671 021 Stavby 101
712991040

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 

620 mm pod klampiarske konštrukcie   m
196,273 6,72 1 318,95 1 318,95 0,00

672 021 Stavby 102 6072624400 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm   m2 86,015 7,70 662,32 662,32 0,00

673 021 Stavby 103
998712203

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m   %
283,393 2,95 836,01 836,01 0,00

713 Izolácie tepelné   

674 021 Stavby 104
713121111

Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 

voľne v jednej vrstve   m2
95,245 0,68 64,77 64,77 0,00

675 021 Stavby 105 6314150550 Minerálna vlna hr.50mm   m2 104,770 7,82 819,30 819,30 0,00

676 021 Stavby 106 713131133 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou   m2 102,197 3,26 333,16 333,16 0,00

677 021 Stavby 107 2837653609 Minerálna vlna hrúbka 110 mm   m2 107,558 20,80 2 237,21 2 237,21 0,00

min. obj.hm. 10 kg/m3   

678 021 Stavby 108 6313670596 Minerálna vlna hrúbka 100 mm   m2 4,859 18,04 87,66 87,66 0,00

679 021 Stavby 109 713132132 Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom   m2 174,878 1,42 248,33 248,33 0,00

680 021 Stavby 110 2837650080 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180mm   m2 111,215 23,40 2 602,43 2 602,43 0,00

681 021 Stavby 111 2837650081 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm   m2 72,428 13,00 941,56 941,56 0,00

682 021 Stavby 112
713141151

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, jednovrstvová kladenými voľne   m2
106,435 0,94 100,05 100,05 0,00

683 021 Stavby 113
6313670476

Ploché strechy  kamenná vlna  hrúbka 120 mm, ref.ISOVER S 

12   m2
101,639 17,85 1 814,26 1 814,26 0,00

684 021 Stavby 114
6313670505

Ploché strechy kamenná vlna  hrúbka 100 mm, ref.ISOVER S 

10   m2
5,330 19,15 102,07 102,07 0,00

685 021 Stavby 115 631367047r Ploché strechy  kamenná vlna  hrúbka 50 mm   m2 2,138 10,75 22,98 22,98 0,00

686 021 Stavby 116
713141160

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 

doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve   m2
1,944 1,07 2,08 2,08 0,00

687 021 Stavby 117 6314153530 Spádový klin z minerálnej vlny 60/40   m2 2,138 17,88 38,23 38,23 0,00

688 021 Stavby 118
713141250

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne   m2
99,646 1,59 158,44 158,44 0,00

689 021 Stavby 119
6313670474

Ploché strechy  kamenná vlna  hrúbka 100 mm, ref. ISOVER 

R 10   m2
203,278 14,85 3 018,68 3 018,68 0,00

690 021 Stavby 120

713142151

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, 

jednovrstvová kladenými voľne   
m2

1 149,856 1,01 1 161,35 1 161,35 0,00

691 021 Stavby 121 2837653423 EPS 100S-12 penový polystyrén hrúbka 120 mm   m2 1 154,236 9,33 10 769,02 10 769,02 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školymin. obj.hm. 19,5 kg/m3   

692 021 Stavby 122
713142250

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, 

dvojvrstvová kladenými voľne   m2
1 141,332 1,69 1 928,85 1 928,85 0,00

693 021 Stavby 123 2837653422 EPS 100S-10 penový polystyrén hrúbka 100 mm   m2 2 308,472 7,78 17 959,91 17 959,91 0,00

min. obj.hm. 19,5 kg/m3   0,00 0,00

694 021 Stavby 124
2837650280

Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm, 

ref.STYRODUR 3000 CS   m2
41,479 21,35 885,58 885,58 0,00

695 021 Stavby 125
998713203

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m 

do 24 m   %
452,818 1,55 701,87 701,87 0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

696 021 Stavby 147

767111010

M+D Hliníková zasklená stena 2720/2845mm, Al dvere 2-

krídlové, pevný nadsvetlík a postranné pevné zasklenie, izol. 2-

sklo, vrátane kovania Al kľučka/kľučka, vrátane rozširovacích 

profilov 80mm - ZS1   

ks

2,000 2 710,00 5 420,00 5 420,00 0,00

697 021 Stavby 148

767111011

M+D Hliníková zasklená stena 2690/2830mm, Al dvere 2-

krídlové, pevný nadsvetlík a postranné pevné zasklenie, izol. 2-

sklo, vrátane kovania Al kľučka/kľučka, vrátane rozširovacích 

profilov 80mm - ZS2   

ks

1,000 2 664,00 2 664,00 2 664,00 0,00

698 021 Stavby 149

767111012

M+D Hliníkové okno 1160/2360mm, horizontálne delené, 

vrchná časť pevné zasklenie, spodná časť-sklopné krídlo, izol. 

2-sklo, vrátane kovania int. Al kľučka, vrátane rozširovacích 

profilov 80mm - O8   

ks

14,000 950,00 13 300,00 13 300,00 0,00

699 021 Stavby 150

767111013

M+D Balkónové plastové dvere, 1760/2880mm, dvojkrídlové s 

pevným nadsvetlíkom, izolačné 2-sklo, vrátane kovania-int. 

plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 350mm - D3   

ks

1,000 685,00 685,00 685,00 0,00

700 021 Stavby 151

767111014

M+D Balkónové plastové dvere, 1745/2890mm, dvojkrídlové s 

pevným nadsvetlíkom, izolačné 2-sklo, vrátane kovania-int. 

plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 200mm - D4   

ks

1,000 680,00 680,00 680,00 0,00

701 021 Stavby 152

767111015

M+D Balkónové plastové dvere, 1750/2990mm, dvojkrídlové s 

pevným nadsvetlíkom, izolačné 2-sklo, vrátane kovania-int. 

plast. kľučka, vrátane rozširovacích profilov 200mm - D5   

ks

1,000 706,00 706,00 706,00 0,00

702 021 Stavby 153

767111016

M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 

1710/1260mm + plastové okno delené vertikálne 

3435/1260mm, pevné zasklenie, izolačné  2-sklo - ZS3   
ks

1,000 875,00 875,00 875,00 0,00

703 021 Stavby 154

767111017

M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 

1710/1270mm + plastové okno delené vertikálne 

3435/1270mm, pevné zasklenie, izolačné  2-sklo - ZS4   
ks

1,000 882,00 882,00 882,00 0,00

704 021 Stavby 155

767111018

M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 

1710/1240mm + plastové okno delené vertikálne 

3435/1240mm, pevné zasklenie, izolačné  2-sklo, vrátane 

rozširovacieho profilu 200mm - ZS5   

ks

1,000 861,00 861,00 861,00 0,00

705 021 Stavby 156

767111019

M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 

1710/1250mm + plastové okno delené vertikálne 

3435/1250mm, pevné zasklenie, izolačné  2-sklo - ZS6   
ks

1,000 868,00 868,00 868,00 0,00

706 021 Stavby 157

767111020

M+D Zasklená stena-plastové okno samostatné 

1710/1200mm + plastové okno delené vertikálne 

3435/1200mm, pevné zasklenie, izolačné  2-sklo - ZS7   
ks

1,000 833,00 833,00 833,00 0,00

707 021 Stavby 158

767111021

M+D Výlez na strechu 800/800mm ref. VELUX výlez do 

plochej strechy 060060 so zdvíhacím rámom, svetlosť otvoru 

600/600mm, vrátane príslušenstva a kotvenia   
ks

1,000 615,00 615,00 615,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

713 - Izolácie tepelné   

SO 01.1.4  Vykurovanie
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
708 021 Stavby 1

71346-2131

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 16   m
968,000 0,75 726,00 726,00 0,00

709 021 Stavby 2
71346-2132

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 20   m
118,000 0,81 95,58 95,58 0,00

710 021 Stavby 3
71346-2133

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 25   m
72,000 0,89 64,08 64,08 0,00

711 021 Stavby 4
71346-2134

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 32   m
38,000 0,94 35,72 35,72 0,00

712 021 Stavby 5
71346-2135

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 40   m
90,000 0,98 88,20 88,20 0,00

713 021 Stavby 6
71346-2136

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 50   m
82,000 1,07 87,74 87,74 0,00

714 021 Stavby 7
71346-2137

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 63   m
54,000 1,17 63,18 63,18 0,00

715 021 Stavby 8
71346-2138

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 75   m
6,000 1,26 7,56 7,56 0,00

716 021 Stavby 9 283 772010 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.15mm   m 769,000 0,97 745,93 745,93 0,00

717 021 Stavby 10 283 772020 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.18mm   m 200,000 1,04 208,00 208,00 0,00

718 021 Stavby 11 283 772030 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.22mm   m 118,000 1,19 140,42 140,42 0,00

719 021 Stavby 12 283 772040 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm   m 72,000 1,40 100,80 100,80 0,00

720 021 Stavby 13 283 772050 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.35mm   m 38,000 1,58 60,04 60,04 0,00

721 021 Stavby 14 283 772060 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm   m 90,000 1,81 162,90 162,90 0,00

722 021 Stavby 15 283 772160 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.54mm   m 82,000 2,74 224,68 224,68 0,00

723 021 Stavby 16 283 772170 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.64mm   m 54,000 3,33 179,82 179,82 0,00

724 021 Stavby 17 283 772180 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm   m 6,000 5,55 33,30 33,30 0,00

725 021 Stavby 18
71346-2138

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 75   m
70,000 1,26 88,20 88,20 0,00

726 021 Stavby 19 283 772180 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.89mm   m 70,000 5,55 388,50 388,50 0,00

727 021 Stavby 20
99871-3202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m   %

37,948 1,48 56,16 56,16 0,00

733 - Rozvod potrubia   

728 021 Stavby 21 73311-0803 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15   m 460,000 0,63 289,80 289,80 0,00

729 021 Stavby 22 73311-0806 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32   m 320,000 0,67 214,40 214,40 0,00

730 021 Stavby 23 73311-0808 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50   m 140,000 1,39 194,60 194,60 0,00

731 021 Stavby 24 73319-0801 Odrezanie objímok dvojitých do DN 50   kus 600,000 0,07 42,00 42,00 0,00

732 021 Stavby 25 73319-1111 Manžety prestupové pre rúrky do DN 20   kus 72,000 6,19 445,68 445,68 0,00

733 021 Stavby 26 73319-1112 Manžety prestupové pre rúrky do DN 32   kus 6,000 7,63 45,78 45,78 0,00

734 021 Stavby 27 73319-1113 Manžety prestupové pre rúrky do DN 50   kus 16,000 7,50 120,00 120,00 0,00

735 021 Stavby 28 73319-1114 Manžety prestupové pre rúrky do DN 60   kus 12,000 7,98 95,76 95,76 0,00

736 021 Stavby 29 73322-3202 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 15   m 769,000 11,60 8 920,40 8 920,40 0,00

737 021 Stavby 30 73322-3203 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18   m 200,000 12,89 2 578,00 2 578,00 0,00

738 021 Stavby 31 73322-3204 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 22   m 118,000 14,82 1 748,76 1 748,76 0,00

739 021 Stavby 32 73322-3205 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28   m 72,000 23,82 1 715,04 1 715,04 0,00

740 021 Stavby 33 73322-3206 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35   m 38,000 29,16 1 108,08 1 108,08 0,00

741 021 Stavby 34 73322-3207 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42   m 90,000 43,45 3 910,50 3 910,50 0,00

742 021 Stavby 35 73322-3208 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 54   m 82,000 73,09 5 993,38 5 993,38 0,00

743 021 Stavby 36 73322-3209 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 64   m 54,000 95,48 5 155,92 5 155,92 0,00

744 021 Stavby 37 73322-3211 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 88,9   m 6,000 159,67 958,02 958,02 0,00

745 021 Stavby 38 73329-1101 Tlaková skúška potrubia Cu do d 35   m 1 196,000 0,52 621,92 621,92 0,00

746 021 Stavby 39 73329-1102 Tlaková skúška potrubia Cu do d 64   m 226,000 0,63 142,38 142,38 0,00

747 021 Stavby 40 73329-1103 Tlaková skúška potrubia Cu do d 108   m 6,000 0,74 4,44 4,44 0,00

748 021 Stavby 41 73329-3902 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15   kus 318,000 4,44 1 411,92 1 411,92 0,00

749 021 Stavby 42 73329-3903 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 18   kus 36,000 5,23 188,28 188,28 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy750 021 Stavby 43 73329-3905 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28   kus 38,000 7,67 291,46 291,46 0,00

751 021 Stavby 44 73339-3040 Upevňovacie prvky pre potrubie   ks 1,000 420,00 420,00 420,00 0,00

752 021 Stavby 45 73399-9904 Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach   hod 20,000 9,52 190,40 190,40 0,00

753 021 Stavby 46 73399-9905 Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod   hod 12,000 10,81 129,72 129,72 0,00

754 021 Stavby 47 73322-3211 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 88,9   m 70,000 159,67 11 176,90 11 176,90 0,00

755 021 Stavby 48 73329-1103 Tlaková skúška potrubia Cu do d 108   m 70,000 0,74 51,80 51,80 0,00

756 021 Stavby 49 73339-3040 Upevňovacie prvky pre potrubie   ks 1,000 60,00 60,00 60,00 0,00

757 021 Stavby 50 73399-9904 Rozvod potrubia, vysekanie dier v prie?kach   hod 4,000 9,52 38,08 38,08 0,00

758 021 Stavby 51 73399-9905 Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod   hod 12,000 10,81 129,72 129,72 0,00

759 021 Stavby 52 99873-3203 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 24 m   % 510,586 1,72 878,21 878,21 0,00

734 - Armatúry   

760 021 Stavby 53 73420-0821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2   kus 76,000 2,25 171,00 171,00 0,00

761 021 Stavby 54 73420-0822 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1   kus 228,000 3,13 713,64 713,64 0,00

762 021 Stavby 55 73420-9113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2   kus 318,000 2,17 690,06 690,06 0,00

763 021 Stavby 56 551 2D1782 Ventil priamy Oventrop AV9 118 38 04   kus 159,000 17,80 2 830,20 2 830,20 0,00

764 021 Stavby 57 551 2D1783 Šroubenie priame Oventrop Combi 2, 109 11 62   kus 10,000 6,95 69,50 69,50 0,00

765 021 Stavby 58 551 2D1784 Šroubenie rohové Oventrop Combi 2, 109 10 62   kus 149,000 6,95 1 035,55 1 035,55 0,00

766 021 Stavby 59
73421-1135 Ventil odvzdušňovací závitový plavákový Flexvent Super 1/2"   kus

2,000 100,72 201,44 201,44 0,00

767 021 Stavby 60 73422-1673 Hlavica ovládania termost. ventilov Oventrop Uni LHB   kus 159,000 26,94 4 283,46 4 283,46 0,00

768 021 Stavby 61 73499-9906 Armatúry, nastavenie regulácie   hod 80,000 12,08 966,40 966,40 0,00

769 021 Stavby 62 99873-4203 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 24 m   % 109,613 0,20 21,92 21,92 0,00

735 - Vykurovacie telesá   

770 021 Stavby 63 73512-1810 Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových   m2 801,000 0,89 712,89 712,89 0,00

771 021 Stavby 64 73515-3300 Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ   kus 159,000 1,69 268,71 268,71 0,00

772 021 Stavby 65 73515-8110 Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus 3,000 2,90 8,70 8,70 0,00

773 021 Stavby 66 73515-8120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus 156,000 5,68 886,08 886,08 0,00

774 021 Stavby 67
73515-9619

Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 

KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm   kus
3,000 17,87 53,61 53,61 0,00

775 021 Stavby 68 484 9D0496 Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.900 x výš.600 mm   kus 2,000 59,27 118,54 118,54 0,00

776 021 Stavby 69 484 9D0501 Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.1400 x výš.600 mm   kus 1,000 81,85 81,85 81,85 0,00

777 021 Stavby 70
73515-9639

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

21K Hdo600/Ldo2000mm   kus
39,000 20,76 809,64 809,64 0,00

778 021 Stavby 71 484 9D0924 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.700 x výš.600 mm   kus 1,000 64,71 64,71 64,71 0,00

779 021 Stavby 72 484 9D0925 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.800 x výš.600 mm   kus 2,000 71,06 142,12 142,12 0,00

780 021 Stavby 73 484 9D0926 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.900 x výš.600 mm   kus 3,000 77,43 232,29 232,29 0,00

781 021 Stavby 74 484 9D0927 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1000 x výš.600 mm   kus 6,000 83,79 502,74 502,74 0,00

782 021 Stavby 75 484 9D0929 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus 6,000 96,52 579,12 579,12 0,00

783 021 Stavby 76 484 9D0931 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1400 x výš.600 mm   kus 3,000 109,25 327,75 327,75 0,00

784 021 Stavby 77 484 9D0933 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus 5,000 121,98 609,90 609,90 0,00

785 021 Stavby 78 484 9D0937 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.2000 x výš.600 mm   kus 13,000 147,42 1 916,46 1 916,46 0,00

786 021 Stavby 79
73515-9643

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

22K Hdo400/Ldo2000mm   kus
7,000 21,18 148,26 148,26 0,00

787 021 Stavby 80 484 9D1006 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.300 mm   kus 7,000 73,84 516,88 516,88 0,00

788 021 Stavby 81
73515-9645

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

22K Hdo600/Ldo2000mm   kus
110,000 21,48 2 362,80 2 362,80 0,00

789 021 Stavby 82 484 9D1124 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.700 x výš.600 mm   kus 7,000 73,75 516,25 516,25 0,00

790 021 Stavby 83 484 9D1125 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm   kus 9,000 81,41 732,69 732,69 0,00

791 021 Stavby 84 484 9D1126 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.900 x výš.600 mm   kus 6,000 89,05 534,30 534,30 0,00

792 021 Stavby 85 484 9D1127 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm   kus 6,000 96,71 580,26 580,26 0,00

793 021 Stavby 86 484 9D1129 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus 2,000 112,00 224,00 224,00 0,00

794 021 Stavby 87 484 9D1131 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1400 x výš.600 mm   kus 3,000 127,30 381,90 381,90 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy795 021 Stavby 88 484 9D1133 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus 5,000 142,60 713,00 713,00 0,00

796 021 Stavby 89 484 9D1135 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm   kus 23,000 157,90 3 631,70 3 631,70 0,00

797 021 Stavby 90 484 9D1137 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm   kus 49,000 173,19 8 486,31 8 486,31 0,00

798 021 Stavby 91
73549-4811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia   m2

801,000 0,57 456,57 456,57 0,00

799 021 Stavby 92 73599-9904 Vykurovacie telesá, HZS T4   hod 50,000 9,52 476,00 476,00 0,00

800 021 Stavby 93
99873-5202 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 12 m   %

270,760 2,50 676,90 676,90 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

801 021 Stavby 41
621462293

Vonkajšia omietka podhľadov vysoko paropriepustná 

štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop   m2
28,857 17,23 497,21 497,21 0,00

802 021 Stavby 42
622464293

Vonkajšia omietka stien vysoko paropriepustná štruktúrovaná 

škrábaná, ref. Baumit openTop   m2
892,632 15,50 13 835,80 13 835,80 0,00

803 021 Stavby 43
6224642931

Vonkajšia omietka ostenia vysoko paropriepustná 

štruktúrovaná škrábaná, ref. Baumit openTop   m2
49,920 17,50 873,60 873,60 0,00

804 021 Stavby 44
6252513321

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 5 ) hr. 50 mm, bez omietky   m2
41,814 27,57 1 152,81 1 152,81 0,00

805 021 Stavby 45
6252513361

Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 10 ) hr. 100 mm, bez omietky   m2
8,106 35,15 284,93 284,93 0,00

806 021 Stavby 46
6252513325

Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny  hr. 

80 mm, bez omietky   m2
10,722 31,33 335,92 335,92 0,00

807 021 Stavby 47
6252513385

Kontaktný zatepľovací systém podhľadu z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 14 ) hr. 140 mm, bez omietky   m2
18,135 41,15 746,26 746,26 0,00

808 021 Stavby 48
6252513320

Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny hr. 80 

mm, bez omietky   m2
2,077 30,33 63,00 63,00 0,00

809 021 Stavby 49
6252513362

Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 10 ) hr. 100 mm, bez omietky   m2
12,608 32,15 405,35 405,35 0,00

810 021 Stavby 50
6252513380

Kontaktný zatepľovací systém stien z minerálnej vlny (ref. 

Isover TF PROFI 14 ) hr. 140 mm, bez omietky   m2
841,200 40,15 33 774,18 33 774,18 0,00

811 021 Stavby 51

6252514370

Kontaktný zatepľovací systém stien z extrud. polystyrénu 

(napr. BASF Styrodur 2800 C 14) hr. 140 mm, bez omietky   
m2

36,747 47,05 1 728,95 1 728,95 0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

812 021 Stavby 66 9539451111 Rohový profil s integrovanou sklotext. mriežkou   m 281,682 2,49 701,39 701,39 0,00

813 021 Stavby 67

953945120

Flexibilný dilatačný PVC profil s integrovanou sklotext. 

mriežkou pre dilatácie v rohovej oblasti(tvar V), d.š.šírky 5-

25mm   
m

15,428 9,38 144,71 144,71 0,00

814 021 Stavby 68
953945121

Stenový dilatačný profil š.70mm s kotvami dl.60mm 

ref.CELOX stenová dilatácia KF+kotvy typ B   m
14,196 9,22 130,89 130,89 0,00

815 021 Stavby 69

953945122

Dilatačná rohová lišta 50x50x2mm, kotvená do steny, vrátane 

vyplnenia spoja medzi lištou a stenou bielym akrylom   
m

1,790 7,80 13,96 13,96 0,00

816 021 Stavby 70
9539452111

Nadokenná lišta s odkvapom s integrovanou sklotextilnou 

mriežkou   m
239,173 3,31 791,66 791,66 0,00

817 021 Stavby 71
953996121

Okenný APU profil s integrovanou tesniacou páskou a 

sklotextilnou mriežkou   m
341,679 2,28 779,03 779,03 0,00

712 Izolácie striech   

818
021 Stavby 102

712370070

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P 

fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, s 

príslušenstvom(vnútorný poplast.L-profil)   
m2

601,595 3,81 2 292,08 2 292,08 0,00

819
021 Stavby 103

712873240

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  PVC-P 

na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm 

prikotvením so zváraným spojom   
m2

59,124 6,35 375,44 375,44 0,00

SO 01.3  Budova kuchyne

SO 01.3.1  Architektúra, statika - časť HA 4 - Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Budova kuchyne 
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P.č. Skupina výdavkov Číslo Kód položky Názov výdavku
Merná 

jednotka
Množstvo Jednotková cena

Výdavky celkovo bez 

DPH

Oprávnené výdavky 

bez DPH

Neoprávnené 

výdavky bez DPH

Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy
820

021 Stavby 104
2833000150

Hydroizolačná strešná mPVC fólia odolná voči UV žiareniu ref. 

Fatrafol 810   m2
759,827 6,90 5 242,81 5 242,81 0,00

821 021 Stavby 105 712990000 M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky   m2 660,719 4,50 2 973,24 2 973,24 0,00

822
021 Stavby 106

712990040

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché 

do 10°   m2
5,312 0,43 2,28 2,28 0,00

823 021 Stavby 107 6936651000 Separačná geotextília 300g/m2   m2 6,109 0,98 5,99 5,99 0,00

824
021 Stavby 108

712991020

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 

251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie   m
7,482 6,71 50,20 50,20 0,00

825
021 Stavby 109

712991030

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 

311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie   m
7,482 6,72 50,28 50,28 0,00

826
021 Stavby 110

712991040

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 

620 mm pod klampiarske konštrukcie   m
105,910 6,72 711,72 711,72 0,00

827
021 Stavby 111

712991060

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 

801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie   m
1,120 6,79 7,60 7,60 0,00

828 021 Stavby 112 6072624400 Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm   m2 55,124 7,70 424,45 424,45 0,00

829
021 Stavby 113

998712202

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m   %
121,352 2,75 333,72 333,72 0,00

713 Izolácie tepelné   

830 021 Stavby 114
713111125

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, 

spodkom   m2
13,697 4,46 61,09 61,09 0,00

831 021 Stavby 115 6314150930 Minerálna vlna hrúbka 170mm   m2 15,067 28,79 433,78 433,78 0,00

832 021 Stavby 116
713121111

Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená 

voľne v jednej vrstve   m2
24,814 0,68 16,87 16,87 0,00

833 021 Stavby 117 6314150550 Minerálna vlna hrúbka 50mm   m2 27,295 7,82 213,45 213,45 0,00

834 021 Stavby 118 713131133 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou   m2 77,239 3,26 251,80 251,80 0,00

835 021 Stavby 119 6314150900 Minerálna vlna hrúbka 100mm   m2 10,425 18,04 188,07 188,07 0,00

836 021 Stavby 120 2837653610 Minerálna vlna hrúbka 140 mm   m2 63,393 23,09 1 463,74 1 463,74 0,00

min. obj.hm. 10 kg/m3   0,00 0,00

837 021 Stavby 121 2837653810 Minerálna vlna hrúbka 160 mm   m2 11,145 26,39 294,12 294,12 0,00

min. obj.hm. 10 kg/m3   0,00 0,00

838 021 Stavby 122 713132132 Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom   m2 81,637 1,42 115,92 115,92 0,00

839 021 Stavby 123 2837650080 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 180mm   m2 58,452 23,40 1 367,78 1 367,78 0,00

840 021 Stavby 124 2837650081 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 140mm   m2 16,210 18,20 295,02 295,02 0,00

841 021 Stavby 125 2837650082 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm   m2 13,905 13,00 180,77 180,77 0,00

842 021 Stavby 126 2837650083 Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm   m2 1,234 7,80 9,63 9,63 0,00

843 021 Stavby 127
713141151

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, jednovrstvová kladenými voľne   m2
590,796 0,94 555,35 555,35 0,00

844 021 Stavby 128
6313670476

Ploché strechy  kamenná vlna  hrúbka 120 mm, ref.ISOVER S 

12   m2
602,612 17,85 10 756,62 10 756,62 0,00

845 021 Stavby 129
713141250

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 

vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne   m2
590,796 1,59 939,37 939,37 0,00

846 021 Stavby 130
6313670474

Ploché strechy  kamenná vlna  hrúbka 100 mm, ref. ISOVER 

R 10   m2
1 205,224 14,85 17 897,58 17 897,58 0,00

847 021 Stavby 131
713141160

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými 

doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve   m2
11,531 1,07 12,34 12,34 0,00

848 021 Stavby 132 6314153540 Jednospádová doska z minerálnej vlny hr.80-90mm   m2 12,684 28,66 363,52 363,52 0,00

849 021 Stavby 133
998713202

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m 

do 12 m   %
354,151 1,40 495,81 495,81 0,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

850 021 Stavby 165
767111011

M+D Hliníkové dvere 1855/2530mm, 2-krídlové, otváravé, 

plné, vrátane kovania Al kľučka/kľučka - D6   ks
1,000 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00

851 021 Stavby 166

767111012

M+D Plastové okno 1165/2050mm, horizontálne delené, 

vrchná časť otváravé, spodná časť-sklopné krídlo, izol. 2-sklo, 

vrátane kovania int. plast. kľučka,int. parapet - lamino, 

rozširovací profil 80mm - O9   

ks

10,000 358,00 3 580,00 3 580,00 0,00
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy

852 021 Stavby 167

767111013

M+D Plastové okno s dverami, okno 1325/2840mm,dvere 

1330/3600mm-horizont. delené, otváravé, izolačné 2-sklo, 

vrátane kovania-int. plast. kľučka, int. parapet LAMINO, 

vrátane rozširovacích profilov 80mm - D10   

ks

1,000 1 280,00 1 280,00 1 280,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV   

713 - Izolácie tepelné   

853 021 Stavby 1
71346-2131

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 16   m
216,000 0,75 162,00 162,00 0,00

854 021 Stavby 2
71346-2132

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 20   m
24,000 0,81 19,44 19,44 0,00

855 021 Stavby 3
71346-2133

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 25   m
32,000 0,89 28,48 28,48 0,00

856 021 Stavby 4
71346-2134

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 32   m
80,000 0,94 75,20 75,20 0,00

857 021 Stavby 5
71346-2135

Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. 

DN 40   m
60,000 0,98 58,80 58,80 0,00

858 021 Stavby 6 283 772010 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.15mm   m 188,000 0,97 182,36 182,36 0,00

859 021 Stavby 7 283 772020 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.18mm   m 28,000 1,04 29,12 29,12 0,00

860 021 Stavby 8 283 772030 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.22mm   m 24,000 1,19 28,56 28,56 0,00

861 021 Stavby 9 283 772040 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.28mm   m 32,000 1,40 44,80 44,80 0,00

862 021 Stavby 10 283 772050 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.35mm   m 80,000 1,58 126,40 126,40 0,00

863 021 Stavby 11 283 772060 Izolácia potrubia Tubolit DG hr.20mm pre pr.42mm   m 60,000 1,81 108,60 108,60 0,00

864 021 Stavby 12
99871-3201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   %

8,638 1,40 12,09 12,09 0,00

733 - Rozvod potrubia   

865 021 Stavby 13 73311-0803 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15   m 80,000 0,63 50,40 50,40 0,00

866 021 Stavby 14 73311-0806 Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32   m 160,000 0,67 107,20 107,20 0,00

867 021 Stavby 15 73319-0801 Odrezanie objímok dvojitých do DN 50   kus 80,000 0,07 5,60 5,60 0,00

868 021 Stavby 16 73319-1111 Manžety prestupové pre rúrky do DN 20   kus 36,000 6,19 222,84 222,84 0,00

869 021 Stavby 17 73319-1112 Manžety prestupové pre rúrky do DN 32   kus 24,000 7,63 183,12 183,12 0,00

870 021 Stavby 18 73322-3202 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 15   m 188,000 11,60 2 180,80 2 180,80 0,00

871 021 Stavby 19 73322-3203 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 18   m 28,000 12,89 360,92 360,92 0,00

872 021 Stavby 20 73322-3204 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 22   m 24,000 14,82 355,68 355,68 0,00

873 021 Stavby 21 73322-3205 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 28   m 32,000 23,82 762,24 762,24 0,00

874 021 Stavby 22 73322-3206 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 35   m 80,000 29,16 2 332,80 2 332,80 0,00

875 021 Stavby 23 73322-3207 Potrubie Cu tvrdé-tvrdé pájkovanie d 42   m 60,000 43,45 2 607,00 2 607,00 0,00

876 021 Stavby 24 73329-1101 Tlaková skúška potrubia Cu do d 35   m 352,000 0,52 183,04 183,04 0,00

877 021 Stavby 25 73329-1102 Tlaková skúška potrubia Cu do d 64   m 60,000 0,63 37,80 37,80 0,00

878 021 Stavby 26 73329-3902 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 15   kus 68,000 4,44 301,92 301,92 0,00

879 021 Stavby 27 73329-3903 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 18   kus 12,000 5,23 62,76 62,76 0,00

880 021 Stavby 28 73329-3905 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28   kus 2,000 7,67 15,34 15,34 0,00

881 021 Stavby 29 73329-3906 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 35   kus 2,000 12,78 25,56 25,56 0,00

882 021 Stavby 30 73339-3040 Upevňovacie prvky pre potrubie   kus 1,000 80,00 80,00 80,00 0,00

883 021 Stavby 31 73399-9904 Rozvod potrubia, vysekanie dier v priečkach   hod 10,000 9,52 95,20 95,20 0,00

884 021 Stavby 32 73399-9905 Rozvod potrubia, napojenie na jestvujúci rozvod   hod 12,000 10,81 129,72 129,72 0,00

885 021 Stavby 33 99873-3201 Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m   % 100,999 1,50 151,50 151,50 0,00

734 - Armatúry   

886 021 Stavby 34 73420-0821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2   kus 36,000 2,25 81,00 81,00 0,00

887 021 Stavby 35 73420-0822 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1   kus 34,000 3,13 106,42 106,42 0,00

888 021 Stavby 36 73420-9113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2   kus 68,000 2,17 147,56 147,56 0,00

889 021 Stavby 37 551 2D1782 Ventil priamy Oventrop AV9 118 38 04   kus 34,000 17,80 605,20 605,20 0,00

SO 01.3.5  Ústredné vykurovanie
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Hlavná aktivita č. 1 Rekonštrukcia a modernizácia objektu Budova školy890 021 Stavby 38 551 2D1783 Šroubenie priame Oventrop Combi 2, 109 11 62   kus 12,000 6,95 83,40 83,40 0,00

891 021 Stavby 39 551 2D1784 Šroubenie rohové Oventrop Combi 2, 109 10 62   kus 22,000 6,95 152,90 152,90 0,00

892 021 Stavby 40
73421-1135 Ventil odvzdušňovací závitový plavákový Flexvent Super 1/2"   kus

2,000 100,72 201,44 201,44 0,00

893 021 Stavby 41 73422-1673 Hlavica ovládania termost. ventilov Oventrop Uni LHB   kus 34,000 26,94 915,96 915,96 0,00

894 021 Stavby 42 73499-9906 Armatúry, nastavenie regulácie   hod 12,000 12,08 144,96 144,96 0,00

895 021 Stavby 43 99873-4201 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m   % 24,388 0,20 4,88 4,88 0,00

735 - Vykurovacie telesá   

896 021 Stavby 44 73512-1810 Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových   m2 167,000 0,89 148,63 148,63 0,00

897 021 Stavby 45 73515-3300 Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ   kus 34,000 1,69 57,46 57,46 0,00

898 021 Stavby 46 73515-8110 Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus 3,000 2,90 8,70 8,70 0,00

899 021 Stavby 47 73515-8120 Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus 12,000 5,68 68,16 68,16 0,00

900 021 Stavby 48 73515-8130 Vykur. telesá pan.  3 radové, tlak. skúšky telies vodou   kus 13,000 10,19 132,47 132,47 0,00

901 021 Stavby 49
73515-9619

Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. 

KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm   kus
3,000 17,87 53,61 53,61 0,00

902 021 Stavby 50 484 9D0491 Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.400 x výš.600 mm   kus 2,000 40,01 80,02 80,02 0,00

903 021 Stavby 51 484 9D0492 Radiátor KORAD, Typ 11K - dĺž.500 x výš.600 mm   kus 1,000 41,20 41,20 41,20 0,00

904 021 Stavby 52
73515-9639

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

21K Hdo600/Ldo2000mm   kus
19,000 20,76 394,44 394,44 0,00

905 021 Stavby 53 484 9D0921 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.400 x výš.600 mm   kus 1,000 50,48 50,48 50,48 0,00

906 021 Stavby 54 484 9D0925 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.800 x výš.600 mm   kus 1,000 71,06 71,06 71,06 0,00

907 021 Stavby 55 484 9D0929 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus 1,000 96,52 96,52 96,52 0,00

908 021 Stavby 56 484 9D0931 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1400 x výš.600 mm   kus 3,000 109,25 327,75 327,75 0,00

909 021 Stavby 57 484 9D0933 Radiátor KORAD, Typ 21K - dĺž.1600 x výš.600 mm   kus 1,000 121,98 121,98 121,98 0,00

910 021 Stavby 58
73515-9645

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

22K Hdo600/Ldo2000mm   kus
11,000 21,48 236,28 236,28 0,00

911 021 Stavby 59 484 9D1127 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1000 x výš.600 mm   kus 2,000 96,71 193,42 193,42 0,00

912 021 Stavby 60 484 9D1129 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1200 x výš.600 mm   kus 2,000 112,00 224,00 224,00 0,00

913 021 Stavby 61 484 9D1135 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.1800 x výš.600 mm   kus 2,000 157,90 315,80 315,80 0,00

914 021 Stavby 62 484 9D1137 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm   kus 4,000 173,19 692,76 692,76 0,00

915 021 Stavby 63
73515-9646

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

22K Hdo600/Ldo3000mm   kus
1,000 23,84 23,84 23,84 0,00

916 021 Stavby 64 484 9D1139 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.2200 x výš.600 mm   kus 1,000 188,49 188,49 188,49 0,00

917 021 Stavby 65
73515-9647

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

22K Hdo900/Ldo2000mm   kus
1,000 23,56 23,56 23,56 0,00

918 021 Stavby 66 484 9D1166 Radiátor KORAD, Typ 22K - dĺž.900 x výš.900 mm   kus 1,000 133,59 133,59 133,59 0,00

919 021 Stavby 67
73515-9651

Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K 

Hdo600/Ldo2000mm   kus
13,000 23,34 303,42 303,42 0,00

920 021 Stavby 68 484 9D1437 Radiátor KORAD, Typ 33K - dĺž.2000 x výš.600 mm   kus 13,000 267,23 3 473,99 3 473,99 0,00

921 021 Stavby 69
73549-4811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia   m2

167,000 0,57 95,19 95,19 0,00

922 021 Stavby 70 73599-9904 Vykurovacie telesá, HZS T4   hod 15,000 9,52 142,80 142,80 0,00

923 021 Stavby 71
99873-5201 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 6 m   %

76,996 2,30 177,09 177,09 0,00

1 339 654,57 1 339 654,57 0,00

267 930,91 267 930,91 0,00

1 607 585,48 1 607 585,48 0,00

Celkom:

DPH:

Celkom s DPH:

34/34
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Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy 

v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO.  Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď 

konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.  

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 

o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 

finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup 

v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % 

z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO  nie je možné priradiť 

k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti 

porušenia.   

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady 
Výška finančnej opravy 

(korekcie) 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 

o VO.  

 

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň 

znamená nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, 

nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 

súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 

zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 

zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 

priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO  bez splnenia 

podmienok na jeho použitie.    

 

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 % 

                                                 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 

zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu 

zadávania podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3  zákona o VO, ak zákazku 

napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 

Uplatňuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - v ostatných prípadoch 

nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom 

 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 

51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

                                                 
2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančná oprava. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitných zákaziek) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady  je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, 

čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo 

verejnom obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 

(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení 

súťažných podkladov) 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami) 

 

5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti 
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predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť3 

6 

Prípady neoprávňujúce použitie 

rokovacieho konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 

so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať 

podľa dotknutých ustanovení zákona o VO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti   

7 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti 

8 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 

podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 

podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na 

vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v 

oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných 

podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá 

uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“ 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch) 

ale neboli dostatočne opísané. 

9 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, napr.  povinnosť subjektov mať už zriadenú 

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  

uchádzača mať  skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

10 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup 

pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

                                                 
3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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11 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia 

12 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 4 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli zverejnené, 

zodpovedajúca hodnota prác je 

predmetom 100 % finančná 

oprava 

Vyhodnocovanie súťaže 

13 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

14 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

15 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 

vyhodnotenie ponúk  použité podmienky účasti alebo neboli 

dodržané kritéria  na vyhodnotenie ponúk. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

                                                 
4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie 

podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. 

podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie 

ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: 

Podkritéria použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na 

vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch 

16 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky 

podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o 

VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť 

alebo splnenie podmienky účasti 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

17 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

18 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

19 V rámci rokovacieho konania so V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 25 % 
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zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch5 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka 

prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

20 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 

tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým 

ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti 

týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré 

považuje za dôležité 

25 % 

21 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom6 

100 % 

Realizácia zákazky 

22 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch9 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny9. Je nevyhnutné vždy posúdiť 

od prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ 

zmenu.  7 

 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 

uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO 

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy 

                                                 
5 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
6 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 

konfliktu záujmov) 
7 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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23 

Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 

znížený rozsah zákazky. 

Hodnota zníženia rozsahu 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné) 

24 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 

alebo služby (ak takáto zákazka 

predstavuje podstatnú modifikáciu 

pôvodných zmluvných podmienok8) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 

konania bez zverejnenia, resp. 

priameho rokovacieho konania, 

- a/alebo doplňujúce práce alebo 

služby boli zadané v rozpore 

s podmienkami uvedenými  

v ustanovení § 58 písm. c) 

alebo i), 9 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 

práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. 

neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho 

konania. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek 

25 

Porušenie povinnosti použiť pri 

verejnej súťaži, užšej súťaži alebo 

v rokovacom konaní so zverejnením 

elektronickú aukciu –nadlimitná, 

podlimitná zákazka na dodanie tovaru 

(resp. podlimitná zákazka bez využitia 

Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona 

o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na 

dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu  

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

                                                 
8 Viď poznámku pod čiarou č. 8 
9 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 

prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu. 
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elektronického trhoviska pri tovaroch 

bežne dostupných na trhu10) 

26 

Porušenie povinnosti11 zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

stavebných prác alebo služieb, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 

zákona o VO. 

10 %.  

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % podľa závažnosti 

                                                 
10 Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO  č. 95/2013 Z.z. 
11 Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona 

o VO. 
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Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle 

ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.  

 

 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

zákazky v zmysle zákona o VO  

 

Verejný obstarávateľ12 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.  

 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný 

obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 

postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená 

nedodržanie postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 

verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 

nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. 

Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO        

v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym 

rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na 

jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad               

5 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti 

zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 

zakazkycko@vlada.gov.sk.    

 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 

uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 

zverejňovania.  

100 % 

 

V prípade nadlimitných zákaziek, 

v rámci ktorých nebolo 

oznámenie zverejnené v úradnom 

vestníku EÚ, ale zadávanie 

zákazky bolo korektne zverejnené 

vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 

finančná oprava 25 %. 

 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 

aj v prípade, že zákazka na 

poskytnutie služby bola nesprávne 

zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 

o VO a malo ísť o nadlimitnú 

alebo podlimitnú zákazku, ale 

verejné obstarávanie bolo 

vyhlásené ako zákazka s nízkou 

hodnotou a korektne zverejnené 

na webovom sídle prijímateľa 

a na osobitnom mailovom 

kontakte 

zakazkycko@vlada.gov.sk  

                                                 
12 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 

zákazky alebo nedovolené spájanie 

predmetov zákaziek 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 

postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 

podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 

poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 

stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 

následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.  

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto 

vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 

tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 

zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 

podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr.       

2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania 

podlimitnej zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 

dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 

podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 

predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 

stavebných prác. 

 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 

postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 

časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 

počet predložených ponúk. 

 

100 %  - vzťahuje sa na každú 

z rozdelených zákaziek 

 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 

ktorých bol obídený postup 

zadávania nadlimitnej zákazky 

(a teda v rámci nich nebolo 

zverejnené oznámenie o vyhlásení 

VO v úradnom vestníku EÚ), ale 

zadávanie zákazky bolo korektne 

zverejnené vo vestníku ÚVO. 

Uplatňuje sa na takú 

z rozdelených zákaziek, v rámci 

ktorej bol nedovoleným 

rozdelením obídený prísnejší 

postup vo verejnom obstarávaní. 

 

25% v prípade, ak bol obídený 

postup zadávania nadlimitnej 

alebo podlimitnej zákazky v 

dôsledku zahrnutia takej dodávky 

tovaru alebo poskytnutých 

služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 

pri plnení zákazky na stavebné 

práce do PHZ.  

 

10% - v ostatných prípadoch 

nedovoleného spájania 

rôznorodých zákaziek, ktoré 

mohlo obmedziť hospodársku 

súťaž    

3 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predkladanie ponúk  

 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 

bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

 

25 % v prípade, že skrátenie 

lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty. 
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Nedodržanie minimálnej zákonnej 

lehoty na predloženie žiadosti o účasť13 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle                 

§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia 

predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol 

oprávnený na toto skrátenie. 

 

10 % v prípade že toto skrátenie 

bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 

zo zákonnej lehoty. 

 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 

skrátenia lehôt (je možné znížiť 

až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 

za to, že povaha a závažnosť 

nedostatku neopodstatňuje 

uplatnenie 5% finančnej opravy. 

4 

Stanovenie lehoty na prijímanie 

žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 

sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 

alebo podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) 

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je 

neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, 

čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo 

verejnom obstarávaní. 

 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška 

finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 

potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 

výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 

vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 

(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení 

súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až                  

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile 

a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, 

úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

finančná oprava sa neuplatňuje. 

25 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 50 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

10 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 60 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

5 % v prípade, ak lehota na 

prijímanie žiadostí o súťažné 

podklady je menej ako 80 % 

lehoty na predloženie ponúk (v 

súlade s príslušnými 

ustanoveniami). 

 

                                                 
13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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5 

Nedodržanie postupov zverejňovania 

opravy oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania v prípade 

- predĺženia lehoty na 

predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 

účasť14 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 

o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto 

skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo 

vestníku VO 

10 %  

táto sadzba môže byť znížená na 5 

% podľa závažnosti. 

6 

Neoprávnené použitie rokovacieho 

konania so zverejnením 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania 

so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať 

podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % podľa závažnosti.   

7 

Neoprávnené použitie priameho 

rokovacieho konania 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 

konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 

dotknutých ustanovení ZVO. 

100 % 

8 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany 

a bezpečnosti - nedostatočné 

zdôvodnenie nezverejnenia zákazky 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 

prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov 

opodstatnené. 

100 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

25 %, 10 % alebo 5 % podľa 

závažnosti. 

9 

Neurčenie: 

- podmienok účasti v oznámení, 

resp. vo výzve na predkladanie 

ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 

(a váh kritérií) v oznámení, 

resp. výzve na predkladanie 

ponúk alebo v súťažných 

podkladoch 

Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 

sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 

neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky 

účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti 

podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, 

vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch 

a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia 

kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, 

neurčito a pod. 

25 % 

 

táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 %, ak podmienky 

účasti/kritéria na vyhodnotenie 

ponúk boli uvedené v oznámení 

(alebo kritériá na vyhodnotenie 

ponúk v súťažných podkladoch), 

ale neboli dostatočne opísané. 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 

podmienky účasti a/alebo kritéria na 

vyhodnotenie ponúk stanovené 

v súťažných pokladoch alebo oznámení 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 

podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 

podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk 

stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr.  

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

                                                 
14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť 

alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť  uchádzača 

mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných 

kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO. 

závažnosti porušenia. 

11 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 

primerané k predmetu zákazky 

Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 

sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup 

pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  

prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. 

neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 

tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác 

pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti i porušenia 

12 

Technické špecifikácie predmetu 

zákazky sú diskriminačné 

Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 

nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom 

obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia 

ekvivalentu. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti  porušenia. 

13 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 

nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 

informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 

ponuky. 15 

10 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 

 

V prípade zrealizovaných prác, 

ktoré neboli súčasťou opisu 

predmetu zákazky, zodpovedajúca 

hodnota prác je predmetom 100 % 

finančnej opravy. 

14 

Porušenie povinnosti zadávať 

podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 

alebo služieb, ktoré nie sú 

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o 

dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 

povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

5 % 

 

                                                 
15 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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intelektuálnej povahy, bežne 

dostupných na trhu, prostredníctvom 

elektronického trhoviska 

podľa § 117  ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO. 

Vyhodnocovanie súťaže 

15 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne prijatie ponuky 

uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí 

o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli  prijaté, ak 

by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

16 

Úprava podmienok účasti po otvorení 

ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za 

následok nesprávne vylúčenie 

uchádzača/záujemcu 

Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 

podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa 

postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

17 

Vyhodnocovanie ponúk 

uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 

v rozpore s podmienkami účasti 

uvedenými v oznámení a súťažných 

podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 

ponúk uchádzačov v rozpore s 

kritériami na vyhodnotenie ponúk a 

pravidlami na ich uplatnenie. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 

vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 

 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané 

podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne 

podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie 

ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne 

určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj 

prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky 

verejného obstarávania spĺňal. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

18 

Nedodržiavanie zásady 

transparentnosti a/alebo rovnakého 

zaobchádzania počas postupu 

zadávania zákazky 

Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 

bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 

z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. 

 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 

niektorým záujemcom. 

 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 
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Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 

záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

 

Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 

požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 

ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 

splnenie podmienky účasti.  

19 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 

hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 

(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

20 

Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 

s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

21 

V rámci rokovacieho konania so 

zverejnením nastala podstatná 

modifikácia (zmena) podmienok 

uvedených v oznámení alebo 

v súťažných podkladoch16 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 

boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka 

prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho 

konania so zverejnením. 

25 % 

 

Táto sadzba môže byť znížená na 

10 % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 

22 

Odmietnutie mimoriadne nízkej 

ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         

vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 

25 % 

                                                 
16 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 

implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie 

je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

5. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej 

zákazke; 

6. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 

7. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 

8. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 

cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 

uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 

dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 

23 

Konflikt záujmov17 Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 

uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom18.  

100 %  

 

Realizácia zákazky 

24 

Podstatná zmena častí podmienok 

uzatvorenej zmluvy oproti častiam 

obchodných podmienok uvedených 

v oznámení alebo v súťažných 

podkladoch19 

Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 

podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 

lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 

a špecifikácie materiálov,  alebo ceny8. Je nevyhnutné vždy posúdiť 

od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.20 

Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 

rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 

ZVO. 

 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je                   

v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo 

uchádzačmi.  

25 % z ceny zmluvy 

 

plus 

 

hodnota dodatočných výdavkov 

z plnenia zmluvy vychádzajúcich 

z podstatných zmien zmluvy. 

25 Zníženie rozsahu zákazky Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený Hodnota zníženia rozsahu 

                                                 
17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov 
18 Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 

ku konfliktu záujmov) 
19 Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 

za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
9 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Fracúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall 

AG, [2010] ECR I- 2815 
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rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

  

Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 

a) 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 

b) 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula         

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a 

zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej 

úpravy, vrátane úpravy ceny. 

  

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 

 

Plus 

 

25 % z hodnoty konečného 

rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 

zákazky je podstatné). 

26 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 

tovary alebo služby bola zadaná 

v rozpore s pravidlami podľa § 18 

zákona o VO8 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 

ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 

alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO. 

 

100 % hodnoty dodatočnej 

zákazky 

 

V prípade, že všetky dodatočné 

hodnoty stavebných 

prác/tovarov/služieb 

v dodatočných zákazkách 

nepresahujú 20 % z hodnoty 

pôvodnej zákazky a súčasne táto 

hodnota dodatočných zákaziek 

sama o sebe nepredstavuje 

hodnotu nadlimitnej zákazky, 

môže byť finančná oprava znížená 

na  25 % z hodnoty 

dodatočnej/dodatočných zákaziek. 

 

 


