MESTO DUNAJSKA STREDA — DUNASZERDAHELY VAROS
MESTSKY URAD - VAROSI HIVATAL
Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda

Zmluva o dielo na stavebné prace
¢. objednavatela: .......ccceueeennnee
¢. zhotovitela: ZoD 134/2022/08411
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
L
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolocnosti: COLAS Slovakia, a.s.

Adresa sidla spolo¢nosti: OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava
ICO: 31651 402

DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

Zastipeny: predstavenstvom
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus, ¢len predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska, ¢len predstavenstva

Tel:

E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Odd: Sa, Vlozka ¢. 10798/T
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

a
Objednavatel’:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastipeni: JUDr. Zoltan H4jos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):

IBAN:

(dalej ako ,,Objednavatel™)
II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zékazky realizovanej
postupom podlimitnej zakazky podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zdkazky
Rozsirenie spevnenych ploch na tzemi mesta Dunajské Streda
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Nam. Priatel'stva - parc.¢. 1919/2,88
Jilemnického ulica - parc.¢. 1936/112, 262/25
Nam. SNP parc.¢. 1880/421,423

UL Istvana Gyurcsoa, parc. ¢. 1880/212,387

Mlynska ulica - parc.¢.1936/140,164
Nam. SNP - parc.¢.1880/93
Nam. Priatel'stva - parc.¢. 1919/2,88

Nam. SNP - ¢.p.1880/20,76,89

Nam. SNP - parc.¢.1880/115

Mlynské ulica - parc.¢.1936/140,164

Boriny - parc.¢.1382/1

Ruzovy hdj parc.¢. 1475/34

Objednavatel’ vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou €. 22276 - WYP, zverejnenou vo Vestniku
verejné¢ho obstardvania €. 99/2022 zo dna 27.04. 2022.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj Zhotovitel'. Na
zéklade vyhodnotenia stit’aznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
zédkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuja svoju vol'u dohodnut
podmienky a sposob realizicie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej stt'aze.

1.

Predmet zmluvy a acel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je Rozsirenie spevnenych ploch na izemi mesta Dunajska Streda
v sulade s vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si neoddelitelnou sticastou
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok urcenych v tejto zmluve.
3.2 Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stulade s predlozenym vykazom
vymer, projektovou dokumentéaciou a podl'a pokynov Objednévatela. Zhotovitel' sa zavéizuje
odovzdat’ vykonané dielo Objednavatel’'ovi riadne a vcas. Sucast'ou diela je dodavka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (sucast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikécia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuSkach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemd ziadne otazky €i pripomienky. Taktiez
skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuji ziadnu vadu, na ktord by mal
Objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.



MESTO DUNAJSKA STREDA — DUNASZERDAHELY VAROS
MESTSKY URAD - VAROSI HIVATAL
Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda

3.5 Dalej Zhotovitel' vyhlasuje, 7¢ na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke Zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
Zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené financné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nema ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatel'om, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouzite'né na dojednany ucel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
Iv.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Mesto Dunajska Streda.
4.2 Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat’ stavebné prace v lehotach, najneskor vSak do troch
mesiacov po odovzdani staveniska podla ponuky a vecného a casového harmonogramu
(Priloha €.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a opraviluje Objedndvatel'a na okamzité odstipenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonc¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskdér pri odovzdavani diela
Objednévatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak Zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
Objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniknutom termine.
4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tto
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt,
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vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgéanov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych doévodov nemoze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajlicej
poziadavke Objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsuhlasené Objednavatel'om.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednévatela. V pripade, ak
Objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela,
Zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska Objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuji o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZzuje za cenu maximalnu a nemennt, ktora je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 247 159,81eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 49 431,96 eur

5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 296 591,77 eur

v 7 r W

5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné.. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektove; dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiiaji vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmeci diela urc¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a dodavok uplatituja jednotkové zmluvné ceny urc¢ené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je Zhotovitel povinny predlozit
Objednévatel’'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
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5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii Zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikdtov a dalSich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

VL

Platobné podmienky
6.1 Platby za vykonané prace bude Objednavatel’ v prospech Zhotovitel’a realizovat’ mesacne
na zaklade Zhotovitelom vyhotovenych a predlozenych ciastkovych faktar. Zhotovitel je
opravneny vystavit mesacné Ciastkové faktiry na zdklade Supisu vykonanych prac
odstihlasenych Objednavatel'om, ktory je povinnou prilohou jednotlivych faktir, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat
dni odo dna jeho predlozenia Zhotovitelom; ak Objednavatel’ do desiatich dni odo dna
predlozenia Stpisu vykonanych prac neozndmi Zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, Ze s
predlozenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednédvatel’ mal k predloZzenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou Objednavatela
a Zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, Zhotovitel' je povinny postupovat podla poziadaviek
Objednéavatela.
6.3 Faktira kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom Objednavatel’ prevezme dielo od Zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.
6.6 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavenu faktaru, ktorej
splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
6.7 Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla Objednavatel’a.
6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zadlohovu platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
Objednavatel'ovi.
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VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych préac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenej projektovej
dokumentécii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite pozadovanej Objednavatel'om, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN,
ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade s podmienkami realiza¢ne;j
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objednavatel’a.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gi€asti Objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani
a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
vyrobca osobitnti zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zdruéna doba v dizke
uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4V pripade zaniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zdru¢na doba plynut’ odo dia zdniku zavizku Zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zac¢ina plynat’ zaruc¢nd lehota za
ucelent, samostatne funkénu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytna vady a nedorobky, az nasledujuci
deni po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku stt zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je Zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstrdneniu zarucnej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaru¢nej vady, Zhotovitel' je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi Objedndvatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ tato skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaruc¢nej doby vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoc¢ni v poslednom mesiaci zaruéne;j
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedl v protokole, pri€om Zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak Zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma Objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitel’a.
7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnit’ Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavédzkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
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dorucit’ Objednavatel'ovi najneskor pat” dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu §kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu Zhotovitel'om riadne a vCas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatel'na po celt
dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel' riadne a vc€as nevyhotovi a neukon¢i a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'na a bezpodmienecnd bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusnd renomovand slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade
pisomného oznamenia Objednavatel'a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zavazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné, ze Zhotovitel’ svoj zavizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zéaruku
zlozenim sumy predstavujiicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tischovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom u¢te v banke v prospech
Objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstupit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zadbezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zdru¢nej dobe
zlozenim zodpovedajicej sumy do notéarskej uschovy, alebo na ucet Objednavatel’a ¢i inym
sposobom pisomne akceptovateI'nym pre Objednavatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pric¢om bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

VIIIL

Postup a organizacia prace
8.1 8.1 Zhotovitel’ diela prevezme stavenisko na zaklade vyzvy objednavatela.
8.2 O dobu omeskania Objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeSkania Objednavatel’a
sa tato lehota predlZzi o jeden den.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychle;jsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytovat’ Objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’ potrebnu pre realizaciu diela.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
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8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsSetky néklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepozaduje od
Objednéavatel’a ziadnu stcinnost’ €i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt’ vZdy pristupny zastupcom
Objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zéapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba Objednévatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona Objedndvatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca Objednavatela je povinny podpisovat,, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednévatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze Zhotovitel' pokraCovat’ v realizécii diela. Ak
ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktori nemohol odstranit’, moze bez
zbytocného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednévatela na tcast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel’ opravneny vykonat’ skuSky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdovodnit’ zépisom do stavebného dennika.
Zmeny materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného suhlasu Objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyveducim a stavebnym dozorom Objedndvatel’a nemajui charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie a
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dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo¢i prisluSnym Staitnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj Objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoladvat Objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred oznami (telefonicky, e-mailom) Zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' sa zavdzuje prace vykonavat' nepretrzite, bez preruSenia, pricom bude v
maximalnej moZnej miere vyuZzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne a
preukazatene oznamit’ Objednavatel'ovi kazdé preruSenie prac a vyskyt kazdej prekazky,
ktora ohrozuje dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

8.23 Zhotovitel' sa zavdzuje reSpektovat’ schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky
uzavierok. Zabezpecenie obmedzenia dopravy, navrh a schvélenie uzavierok, navrh a
schvéalenie docasného dopravného znafenia si zabezpeci Zhotovitel sam v spolupréci s
Objednavatel'om pred zacatim prac a budu sucastou vecného a ¢asového harmonogramu.
Naklady na doc¢asné dopravné znacenie znasa Zhotovitel'. Pri vSetkych ¢innostiach Zhotovitel'a
na stavbe musia byt reSpektované pravidla cestnej premavky a bezpecnosti prace. Zhotovitel
znaSa taktiez vSetky ndklady stvisiace s projektom docCasného dopravného znacenia, ako aj
umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek a je povinny zabezpecit’ obstaranie prislusnych
povoleni s tym stvisiacich.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
sthlasom Zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito su
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

8.24 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretene oznacené
nazvom spolo¢nosti Zhotovitel'a, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat’ na stavenisku
budu oznacené nazvom spoloc¢nosti Zhotovitel’a.

8.25 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ na vlastné ndklady nasledovné Cinnosti a dokumenty:
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- Plan ochrany zdravia pracovnikov a 0sdb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou predmetu

zékazky pocas plnenia,

Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia (d’alej aj ako ,,DSV*), ktora bude vypracovana

a dodana po zhotoveni diela v pisomne;j a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.
Dodévka sprievodnej technickej dokumentécie (d’alej aj ako ,,STD*), ktord bude obsahovat’
doklady potvrdzujice povod a zhodu materidlov s bezpe¢nostnotechnickymi poziadavkami,
certifikdty vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vSetkych
predpisanych skusok a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékol'vek a vSetky
sucCasti diela vratane vybavenia a zariadenia tvoriaceho stcast’ alebo prislusenstvo Diela
(d’alej aj ako ,,Zarucné listy*). STD bude vypracovana a dodand v pisomne;j a elektronickej
forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

Geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

Zabezpecenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s prisluSnymi
spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre
realizaciu diela.

Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitel'a. Doklady o
zneSkodiovani odpadov budu stcast'ou STD.

Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inzinierskych sieti, ak
je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

Vykonanie vSetkych prac a skuSok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel' je povinny vykondvat’ fotodokumentaciu existujuceho stavu staveniska. Ide
hlavne o zdokumentovanie existujuceho stavu pred zahdjenim prac a vstupy na pozemky,
najmi stavu komunikacii, zelene, budov, oploteni sukromnych parciel a opdtovné
zdokumentovanie po uvedeni do povodného stavu. Sti¢asne je nutné dokumentovat’ postup
vystavby s dorazom na dodrziavanie kvality Diela, dokumentaciu zakryvanych konStrukcii,
krizovanie s inZinierskymi sietami a podobne. Této ¢ast’ dokumentécie bude zaradend aj do
priebeznych mesacnych prac Zhotovitel'a. VSetky fotografie budu oznacené ndzvom miesta
a datumom vyhotovenia.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela reSpektovat’ existujuce konStrukcie, rozvody a
zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudi predmetom Diela a z tohto dovodu nesmu byt
plnenim predmetu Zmluvy dotknuté.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ sposob uskutocnenia diela Zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby Objednévatela.

9.2 Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel’a
pocas trvania zmluvy medzi Objednévatel'om a Zhotovitel'om je povinny Zhotovitel’ najneskor
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vden, ktory predchddza dilu, v ktorom mé& zmena subdodavatela  nastat’ ozndmit
Objednavatel'ovi zmenu subdodavatel’a.

9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technickt
sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretd poistni zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl’a tejto
zmluvy vykonava pre Objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku Objednavatel'a, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hlu¢nost, prasnost, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel’ upozorni Objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zZivota a zdravia pracovnikov Objednavatel’a alebo d’alSich
0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnt odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i Zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om Zhotovitela.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodévatel'ov, ktorych bude Zhotovitel’
vyuzivat’ na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
Objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia podmienky ti¢asti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
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10.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskoér v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

XI.
Sankcie
11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 zaplatit’ Objednavatel'ovi v pripade, ze bude Zhotovitel' v omeskani s ukoncenim diela,
je Zhotovitel’ povinny zmluvnu pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznika Objedndvatelovi aj v pripade nedodrzania zavaznych
terminov harmonogramu préc,

11.1.2 v pripade omeskania s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania

prac na diele je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- Eur za kazdy aj zacaty deii omeskania,

11.1.3 v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo
vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty den omeskania,

11.1.4 v pripade ak je to ustanovené v tejto zmluve.

11.2 V pripade omeSkania s thradou faktury Zhotovitel’ ma pravo poZadovat’ od Objednavatel’a
urok z omeSkania a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitel'a vo vyske podla vS§eobecne zavdznych pravnych predpisov.

11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu
vznikla v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktori bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvne] pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.

11.6 Zmluvné strany nie st opravnené bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej
zmluvnej strany postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek néaroky, ktoré im na zéklade alebo v
stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

XII.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je Objednévatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od Objedndvatel’a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
Zhotovitel za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela Zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
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zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela Objednévatel’'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom Objednavatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavédzku podla tejto zmluvy je Zhotovitel’ povinny
tieto dokumenty vratit’ Objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na ilom na Objednévatela.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze kazda povinnost’ ulozena Zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni, Co Zhotovitel’ berie na vedomie a nemé
voci tomu ziadne vyhrady.
XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitel'a zaslani Objednavatelovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat’ alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v stilade s touto zmluvou a Zhotovitel’ je zdroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zdviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaZe ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie deil podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi Zhotovitel
Objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 5 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstiapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) Zhotovitel’ bezdovodne neprevzal stavenisko,
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b) Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov
na strane Objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zdkazky, ktori ma subdodavatel plnit’,
f) Zhotovitel je v likvidacii, voc¢i Zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak Zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
1) ak dodévatel stratil spdsobilost’ vyzadovanti zdkonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
J) ak dodavatel neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnat’
uchédzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technickll spdsobilost’ alebo odbornu sposobilost’
14.2 Odstupenie od zmluvy nadobuda Gc¢innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za G¢elom zabranenia Skody hroziacej Objednavatel'ovi
v suvislosti s ukon¢enim realizacie diela Zhotovitel'om,
b) odovzdat’ Objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c) vypratat, opustit’ a odovzdat Objedndvatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
d) pisomne informovat Objedndvatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poStovl prepravu,
ak bol odoslany postou alebo
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15.1.3 v den e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny dei, a v ostatnych pripadoch v pracovny den nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany e-mailom a doruc¢eny druhej zmluvnej strane.

15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatocné preukézat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odosland ako doporucend zasielka alebo, Ze e-mailovd sprava bola riadne adresovana
a odoslana .

15.3 Ak sa pisomnost’ doruena e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti
podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi uc¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruc¢end adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych
dni od dorucenia e-mailu.

XVI.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. ) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadzatom (dodavatel'om) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zakazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednévatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodévatela, ktori spinaju
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl’'a podmienok a poZiadaviek zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacCatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukdzal Objednavatel'ovi splnenie podmienok t€asti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvéznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, Objednavatel
pisomne poziada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového
subdodévatela dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok ucasti podl'a § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodévaterl’, je zodpovedny Zhotovitel,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel’
v informa¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.
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XVIL

Zaverecné ustanovenia
18.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia Centralnom registri zmluv.
18.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi Objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.
18.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoc¢iiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
18.4 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.
18.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni pravnych predpisov Slovenskej republiky.
18.6 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym rokovanim.
18.7 V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavédzuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.
18.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vOl'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, co zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.
18.9 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Néavrh na plnenie kritérii
Priloha ¢. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram
Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Dunajskej Strede, dia.............. V Trnave, dila
Objednavatel’: Zhotovitel
v.r v.r v.r
JUDr. Zoltan Hajos, primator mesta Ing. Martin Papala Ing. Jaroslav Mikus

predseda predstavenstva  Clen predstavenstva
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Priloha ¢. 1 k ZoD

Nazov zakazky:

Navrh na plnenie kritérii

RozSirenie spevnenych ploch na izemi mesta Dunajska Streda

Obchodné meno spolocnosti: COLAS Slovakia, a.s.

Adresa uchadzaca: OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava

ICO: 31 651 402 DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. 10798/T

Statutarni zastupcovia podl’a dokladu o opravneni podnikat’:
Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus — €len predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska — Clen predstavenstva

Telefon:

e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Nazov kritéria Celkova cena bez 20% DPH Celkova cena Vaha kritéria:
DPH s DPH

Celkova cena za 100%

predmet zdkazky

konecny sucet

z Vykazu vymer 247 159,81 49 431,96 296 591,77

V Trnave, dna

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikus
¢len predstavenstva
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Priloha ¢. 4 k ZoD

Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky

Podmienky vyuzitia subdodavatel’ov

Obchodné meno a sidlo Zhotovitel’a:
COLAS Slovakia, a.s., OreSianska 3168/7, 917 01 Trnava

Vyhlasujem, ze ako Zhotovitel' vo verejnej sut'azi pri zadavani zékazky na predmet zakazky
»RozSirenie spevnenych pléch na tizemi mesta Dunajska Streda“, ktoru vo Vestniku
verejného obstaravania ¢. 99/2022 zo dna 27.04. 2022 pod oznacenim 22276-WYP zverejnil
Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ (d’alej aj ako ,,Objednéavatel’*), neuvaZujem s vyuZitim

subdodavatel’ov.
Prehl'ad Predmet subdodavok: | Podiel Udaje o osobe
subdodavatel'ov subdodavok v % opravnenej konat’ za
Nézov a sidlo, ICO: av EUR subdodavatela
PesoStav s.r.0. Zemné prace 54% Peter Vastik

M.R. Stefanika 157/45
017 01
PovaZzska Bystrica

Ostatné konstrukcie
a buracie prace

133 487,85 eur

SPOLU

Udaje podla predchadzajucej vety musia byt uvedené v prilohe k zmluve najneskor v &ase jej

uzavretia.

Datum:

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Miku§
¢len predstavenstva




