Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

75-4100/063ZNH/2022
3130/2022

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M3182 (II/545 - 037), cez
potok Sibsky pred mestom Bardejov, vratane MPV

Rekonstrukcia mosta ¢. M3182 (11/545 - 037), cez potok

Sibsky pred mestom Bardejov
(dalej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 Presov
Ing. Marcel Horvath, riaditel’

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, veduca tseku pre obchod a ekonomiku
Ing. Jozef Feckanin, povereny vedenim odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukovéa,vedtca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadena PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou zo diia 07.10.2003 v zneni neskorSich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel)

ISPO spol. s r.o., inZinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PreSov
Ing.Jozef Antol, Ing.Michal Dubravsky, konatelia spolocnosti

Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:
- zmluvnych:

Ing. Marek KoZusko, obchodny riaditel’
Ing. Marek Kozusko
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2.1

2.2

2.3

- technickych: Ing. Jozef Kuruc

- ekonomickych: Ing. Marek Kozusko
ICO: 17085501

IC DPH: SK2020518027
DIC: 2020518027

Bankové spojenie:
Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Telefonicky kontakt: 051/7463695

Emailovy kontakt: ispo@ispo.sk

Zapis v prislusnom registri: Obchodny register Okresného stdu Presov, Oddiel: Sro,

Vlozka ¢. 262/P
(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavizok Zhotovitela:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,,Dielo/PD%), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti Vrozsahu zabezpeCenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inZinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnostou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu
zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uZzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy ObjednavatePa, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajtcich z PD,
zGCastiovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavereénej spravy
(d’alej aj ako ,,AD*) a zavizok Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom c¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat’
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpe¢i. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese
verejné¢ho obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle CI. l11 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané siibory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xls, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednodusenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosic¢i,
rozsah a forma PD musi obsahovat’ nalezitosti uvedené v platnom TP - technologickom predpise pre
projektovanie a navrhovanie pozemnych komunikacii vydanym MINISTERSTVO DOPRAVY,
POST A TELEKOMUNIKACII SR Sekcia cestnej infrastruktary

V pripade, ze stavebny trad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude poZadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodévatelia
Zhotovitel'a, uvedeni v Zmluve musia spiiiat’ podmienky tcasti podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO.
Zhotovitel' je povinny uviest’ tidaje o subdodavatel'och v Zmluve, v rozsahu podla § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ pism. g) ods. 7 a ods. 8 ZVO. Tymto
nie je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. NedodrZanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku povazuje Objednavatel za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit' Objednavatel'ovi na
schvélenie kazdého subdodavatela a uviest presny rozsah a popis Ccasti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel’a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavizky podla Zmluvy na nového subdodavatela. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto cClanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:

— neuplatiiuje sa.

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvéleni oznimenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel'om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude nateny realizovat’ viacero Casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, Ze ma vytvorené dostatoéné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 ods.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finanéné
povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava uhrady jednotlivych faktur sluZieb, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju Objednavatela o priamu uhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat’, ze
vo&i subdodavatelovi nemé Ziadne pozdiZnosti, o musi Zhotovitel’ nalezitym spdsobom preukazat’. Podas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu Ciastkovych
faktur, vystavenych Zhotovitelom az do casu, kedy nebudu zavéizky Zhotovitel'a voci subdoddvatelom
zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavidzkov voé¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial neddjde zo strany Zhotovitela v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodéavatel'skych narokov voc¢i Zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukdzané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zavizky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ narok subdodavatel’a voci Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit svojich zavizkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktort objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje sthlas.

Zhotovitel, ktory spiiia definiéné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuji vynimky zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel' dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, v§eobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

technické podmienky (TP) ato najmd TP 019 Dokumentacia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 a in¢ TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
pOst a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najmé STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykondvané v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vsetkych aktualne platnych STN, EN a stcasne v zmysle aktualne platnej legislativy na tizemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ zdkon €. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok 111
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v stlade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ]
Predmet zmluvy Cena bez DPH vo vy3ke 20 % Cena vratane DPH
(V €) (V €) (V €)

PD - Rekon§trukcia mosta & M3182 (II/545 - 037), cez potok Sibsky pred mestom Bardejov,
vratane MPV

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej

dokumentécie, vykon 31276,36 6 255,27 37 531,63
inzinierskej ¢innosti
Etapa 2: Vykon ¢innosti 2 055.36 411,07 2 466.43

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: = 39 998.- eur, 6/100 centov.
Cena celkom vratane DPH slovom: Tridsat’devittisicdevit’stodeviat’desiatosem eur, 6/100 centov.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitelnu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.

Cena za Predmet Zmluvy vratane DPH je kone¢na a zahina vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vSetkych subeznych narokov Zhotovitel'a a vsetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace s poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v sulade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania len v tychto zmluvnych pripadoch:

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri ztzeni rozsahu Diela,
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3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel'om,

d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e) ZVO.

Rozsirenie alebo zuZenie rozsahu Zmluvy, alebo akdkol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuju ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absoliitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolitna
hodnota vsetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch méze dojst’ k vzajomnému zapocitaniu plusovych a
minusovych hodnét poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vziajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebudi. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo zizenim rozsahu, nesmie prekrocit’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej ¢innosti, je do 150 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia uéinnosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zaCina plynat’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatela k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a kon¢i
riadnym ukoncenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat autorsky dozor, avSak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dita nadobudnutia ¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonan¢ Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovana PD - v mieste sidla
Objednavatela, v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat’ v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého G¢elom je zistit’ skutocnosti, ¢i Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat' PD pocas preberacieho konania, ak PD mé vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alSie poziadavky v sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skonfené dnom podpisania preberaciecho protokolu (dalej len ,protokol*)
Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma
sa za to, ze Zhotovitel' je v omeSkani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VIII Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecné zasady prevencie tykajiice sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spiftat’ vlastnosti stanovené zakonom ¢&.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpe€nost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.
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4.9

4.10

411

4.12

4.13

51

5.2

Zmluvné strany sa dohodli na mozZnosti preruenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy
podl'a bodu 4.1 tohto Clanku, reSpektujuc pritom ZVO iba z tychto dovodov:

a) objektivna priina oneskorenia spdsobena tradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a vcas, zdrzanie uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto oneskorenie bolo
nepredvidateIné (t. j. nie je primerane predvidatelné skusenym Zhotovitelom ku diu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti spésobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladdnej administrativy, ktoré budii zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre Géely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
primerane vyhnut), nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tato udalost’ mu
brani vykonavat jeho povinnosti,

d) riadne preukazateI'né oneskorenie sposobené Objednavatelom za predpokladu, Zze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktora ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1

Pokial' Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznikd narok Vv zmysle predchadzajuceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ dorucit’ Objednavatel'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskdr ako sedem
(7) dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost. O akceptacii alebo
zamietnuti dovodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podl'a bodu 4.9 tohto Clanku do¢asne spodivaji a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. diom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XII bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlZit' lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

. dojde k opravnenym zmenam technického rieSenia pocas spracovavania PD oproti sitaznym
podkladom, ktoré nemaju charakter podstatnej zmeny;

Il.  dojde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami uzemia;

I1.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Pre tento ucel je Zhotovitel' povinny bezodkladne, najneskor vsak do siedmich (7) kalendarnych dni,
Objednavatel'a pisomne informovat’ o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik
prekazky neprihliada, ateda Cas ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel' je povinny zmluvna
lehotu dodrzat’. Tato zmena podlicha postupu podl'a Clanku XII bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finan¢nych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoctu zriadovatela,
ktorym je PreSovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktary vystavenej Zhotovitefom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku II bod 2.2 Zmluvy. Na tGgely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.
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Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena po ukonceni realizacie stavby na zdklade vypracovanej
zaverecnej spravy autorského dozoru o priebehu Stavby, ktor je povinny preukazatelne doruéit’ osobe
opravnenej za Objednavatel’a konat’ vo veciach realizacnych.

Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej riadneho doruéenia Objednavatelovi a za den
uhrady ceny sa povazuje den odpisania petiaznych prostriedkov z ti¢tu Objednavatel’a.

V pripade, ze faktiira nebude obsahovat’ vietky nalezitosti danového dokladu v zmysle zékona ¢. 222/2004
Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynit’ dilom
nasledujicim po dni dorucenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’' je povinny vypracovat’ PD podl'a poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podl'a
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sutaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitelom.

Objednavatel' zvola pracovné stretnutic s urCenymi zastupcami Objednavatela k odsuhlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel’ zvola pracovné stretnutie do 75 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy za
ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by mohli
viest’” k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pri¢ina oneskorenia sposobena dotknutymi organmi, Uradmi,
spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoétu Svykazom vymer Objednavatel’ovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a kK pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukoncenim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zcastiiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornt stc¢innost’ Objednavatel'ovi, a to do piatich (5) rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavizuje k vykonu inZinierskej c¢innosti pocas doby
spracovavania PD aV Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
diela, najmid z doévodu objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajucich zPD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych tkonov $pecifikovanych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy na
zéaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby osobou opravnenou za Objednavatel'a konat’ vo veciach
realizaénych. Zhotovitel’ sa v ramci Etapy 2 zavézuje:

- kontrolovat stlad zhotovovanej Stavby sPD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami
k vypracovanej PD;

- sledovat’ postup stavebnych prac z technického a technologického hl'adiska, kontrolovat’ dodrziavanie
technickych noriem a podmienok stanovenych vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
vztahujlicimi sa na realizaciu Stavby;

- posudzovat navrhy zhotovitela Stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej PD z pohladu
technického rieSenia, finan¢nej narocnosti, doby realizacie a d’alSich podmienok suvisiacich
s predmetom Stavby;

- zlcastiovat sa na protokolarnom odovzdani staveniska, na kontrolnych dinoch, na vyzvu
Objednavatel'a na preberani jednotlivych konsStrukénych prvkov, na konaniach o zmene Stavby, na
protokolarnom odovzdani Stavby do uzivania Objednavatel’ovi;

strana7z 14



6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

7.1

7.2

7.3

7.4

- zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSeni k pripadnym skrytim vadam;
- vypracovat’ zavere¢nu spravu autorského dozoru o priebehu Stavby.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dalSiu sucinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného tradu, najneskor v§ak do troch (3) pracovnych dni odo dina doruc¢enia
vyzvy, pokial nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé price a musia byt v sulade s pravom Europskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzajomne dohodnutych terminoch Zhotovitel'ovi potrebné tidaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedos$lo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze na zadklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu dodd dopliiujuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpe¢i spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické rieSenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizdciami vratane spradvcov inzinierskych sieti a ostatnych budtcich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatelna, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skiisobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel' — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zdkona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni, v spolupraci so zhotovitelom predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania nedoSlo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uZzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosic¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zaru¢éné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl’a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizacnych nakladov, ¢o moze byt spésobené napr. netiplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpo¢tom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

Pre stanovenie zarucnej doby vztahujicej sa na kvalitu pouzitého materialu uvedeného v PD platia
vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR. Zaru¢na doba zaCina plynut diom odovzdania PD
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trvd az do uplynutia pat (5) rocnej zarucnej doby na
zrealizovanu Stavbu.
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Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaSskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zakona €. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouZiti pisomne trval.

Objednavatel’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklaméaciu a
dohodnut so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarucnej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD, ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost,, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vztahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatela S povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavézku uhradit’ faktaru riadne a vcas.

V pripade omeSkania Objednavatel'a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zdkonnych trokov z omeskania, uréenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, s odkazom na vysku tirokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat Objednavatel’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavizku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel' opravneny
fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytniit’ riadne a véas Objednavatel'ovi odbornti su¢innost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty den poruSenia zmluvnej povinnosti.
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Pohladavky podl'a tohto ¢lanku su splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Uplatiiovanim pohl'addvok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedostatky zistené v zaru¢nej dobe v lehote vzajomne dohodnutej v stlade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty deni omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nakladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. IIT bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaCnych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie su prace vyvolané nepredvidateInymi skuto¢nostami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolocne navrhnil Gpravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skutoCnosti odstrani. Zhotovitel' tieto upravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske $kodu sposobenti nutnost'ou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v povodnom vykaze vymer z dovodu preukazate'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' spdsobil poruSenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dbjde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednévatela, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi prace rozpracované ku diu zruSenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zaklade vzajomne
odsthlaseného zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej porusenim
vznikla, a to ani vo vyske prevySujiacej zmluvna pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost
vykonavat’ s cielom minimalizovania pri¢in vzniku $kéd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstapenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnych sankecii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitel'ovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitel'om v zmysle ustanoveni Zmluvy, vztahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na ndhradu plnej vysky Skody, v pripade, Ze opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela.

V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajucich pre autorsky dozor z bodu 2.1, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu $kody od Zhotovitel'a, sposobenti porusenim povinnosti
autorského dozoru.
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Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vzt'ahu

Zmluvny vztah moze zaniknut tymito spdsobmi :
a) splnenim zavézkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitela, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatel’a,
e pre Etapu 2 do riadneho ukoncenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor;
€¢)  pisomnou dohodou;
d)  odstipenim od Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ vylu¢ne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c) ak Objednavatel’ podstatnym spdsobom porusi ktorukol'vek svoju povinnost’ zo zédvizkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s uhradou platby po dobu viac ako tridsat’ ( 30)
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy vylu¢ne pisomne, popri dovodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dévodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdo6vodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel opakovane porusil niektoru zo svojich zmluvnych povinnosti;

d) ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktora svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel’ovi;

e)  ak Zhotovitel’ postlpi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajuce mu zo Zmluvy, tretej osobe,
Vv rozpore so Zmluvou,

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na ziadost Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitel'om podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie reStrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tretou osobou so suhlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel'a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na Ziadost’” Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel' opravneny zhotovovat’ dielo podl’a tejto zmluvy;

j) ak Zhotovitel’ vstapi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na Ziadost’
Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na kontrolnom dni
podl'a Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavézku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazate'ne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatel'om a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel' v omeSkani s plnenim svojich pefiaznych zaviazkov voéi svojim subdodavatelom v
suvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, Ze Objednavatel’ ma riadne splnené svoje penazné
zavazky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;

V pripade sposobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika ditom

uvedenym v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.
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Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstipenie s G¢inkami. Odstipenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna doru¢enia pisomného oznamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. ucinky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je vlastnikom Diela a znasa nebezpecenstvo $kody na niom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpeCenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluéujuce zodpovednost’ prijima pravna tprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude cheiet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny K vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnut’ Dielo tretim osobam bez pisomného stihlasu Objednavatela.
Zhotovitel a Objednavatel' sa zavdzuji, Zze budia vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonéenia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licen¢né podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktoré je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zékon v platnom zneni, je Zhotovitel' nositelom autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho ¢asti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnut’ Objednavatel'ovi autorské
dielo alebo jeho ¢ast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voci tretim osobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradnt licenciu, ¢asovo, vecne
a tizemne neobmedzenu, a to vV rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al$im osobam.

Cena za licenciu na pouZzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.

Ak v ramci plnenia podl'a Zmluvy Zhotovitel' pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpecit
stihlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiiovat voci
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Objednavatel'ovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajice im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zavézkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok XII
Zaverec¢né ustanovenia

Vzt'ahy Zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovene rieSené v Zmluve, sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zikonnika SR v plathom a Gfinnom zneni a dal$imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného stthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zavizky podl'a Zmluvy na int osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlésit’ Objednéavatel'ovi vSetky zmeny v tdajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu Cinnosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podl'a zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a resStrukturalizacii a o zmene niektorych
zékonov v platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu
sposobenu Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti a v dosledku toho ma Objednavatel’
pravo od Zmluvy odstupit’.

Zmluvu je mozné zmenit vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpe&i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikacnych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost’ alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vztahu, ktora sa najviac priblizi k ucelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica Gprava v§eobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky budu medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami doruenymi poStou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za dorucent diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat’ alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poste, ak sa ulozena zasielka zaslana na adresu podla
predchadzajucej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluvy nadobtda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a G¢innost’
nadobtida podl'a § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov t. j.
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR —
WWW.CrZ.gov.sk.

Neoddelite'nou sucastou Zmluvy je:

Priloha &. 1: Technicka a cenova Specifikacia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby (DRS)
Priloha €. 2: Technickd a cenova Specifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych S$tyri (4) rovnopisy su uréené pre

Objednavatela adva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto Siestich rovnopisov ma platnost’
originalu.
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12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuju, Ze suhlasia s jej znenim a potvrdzuja, Ze
bola spisana na zdklade pravdivych tdajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajajua svoje podpisy.

12.11

V Presove, 12.07.2022 V PreSove, diia 31.05.2022

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

v.Z. Ing. Stanislav Harcarik, v.r. V.I.
Ing. Marcel Horvath Ing. Michal Dubravsky
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK Konatel’ spolo¢nosti

Zmluva nadobuda platnost’ dna: 12.07.2022
Zmluva nadobuda G¢innost’ dia: 14.07.2022
Zmluva bola zverejnena dia: 13.07.2022
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