



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:**
Obchodné meno: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
Štatutárny zástupca: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor
IČO: 00 397 768
IČ DPH: SK2021157050
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických : Ing. Andrea Sidorová
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:**
Obchodné meno: **Metrostav a. s.,** Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ 00014915, oprávnená podnikateľ v SR
vznikom organizačnej zložky
Metrostav a. s.- organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a. s.,
na základe plnej moci
Ing. Jan Hehejčík – obchodný námestník divízie 3,
Metrostav a. s., na základe plnej moci
IČO: 31792693
DIČ: 2020253301
IČ DPH: SK2020253301
Zástupcovia na rokovanie
vo veciach technických: Ing. Ján Sirka – stavbyvedúci
Ing. Ján Sekerák – riaditeľ oblastného zastúpenia pre Košický
a Prešovský kraj
vo veciach zmluvných: Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a. s., na základe
plnej moci
Ing. Jan Hehejčík – obchodný námestník divízie 3,
Metrostav a. s., na základe plnej moci
Ing. Ján Sekerák – riaditeľ oblastného zastúpenia pre Košický
a Prešovský kraj
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
SWIFT:
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 679/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

ČI. II PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Táto zmluva je uzatvorená, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky s názvom predmetu: „**Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice**“.

ČI. III PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a ďalšími právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto zmluvy.

ČI. IV PREDMET ZMLUVY A MIESTO VYKONANIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy pre objednávateľa vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo dielo: „**Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice**“, v súlade s projektovou dokumentáciou, spracovanou spoločnosťou ARTAX, s.r.o., Hradbová 11, 040 01 Košice v máji 2017 v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok uvedených v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela postupovať v súlade s ohlásením stavby č. MKIA/2017/21524-02/KRA. A/2012/02663-04/II/KRA zo dňa 03.11.2017 vydaným Mestom Košice a s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Košice, č. KPUKE-2017/9138-3/33443/KR zo dňa 28. 04. 2017 a č. KPUKE-2017/13574-5/58817/KR zo dňa 31. 07. 2017.
3. Miestom realizácie diela je objekt UPJŠ Moyzesova 11, Košice.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
5. Objedávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zápisnične prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

ČI. V ČAS PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch:
 - a) termín prevzatia staveniska najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy,
 - b) termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.
2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku.
3. Za splnenie termínu, bližšie špecifikovaného v ods. 1. písm. b) tohto článku zmluvy, sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, realizovaného v rámci objektu objednávateľa, na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
4. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.
5. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela počas doby, kedy nebolo možné realizovať dielo z dôvodu vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok alebo z dôvodov podľa ust. § 374 Obchodného zákonníka. V takom prípade zmluvné strany uzavru v súlade s ust. čl. XVII. ods. 6 písm. a) tejto zmluvy dodatok k tejto zmluve, ktorým upraví termín ukončenia a odovzdania diela.

ČI. VI CENA DIELA

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z., vyhláškou č. 87/1996 Z. z. podľa položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto dohode. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Celková cena bez DPH: 487 285,60 €
Slovom: štyristoosemdesiatšesťtisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a šesťdesiat centov
Ak je zhotoviteľ platiteľom dane v tuzemsku, vo faktúre uvedie 0% DPH, pričom zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.“
2. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, vrátane nákladov vynaložených na spracovanie „Plánu organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, na projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na digitálnom nosiči, náklady na vypracovanie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác (po ukončení reštaurovania, podľa § 33 ods. 5 pamiatkového zákona), nákladov spojených s likvidáciou ostatných vzniknutých odpadov.

ČI. VII FINANCOVANIE

1. Úhoda ceny diela bude prebiehať na základe čiastkových faktúr za dodávky a práce, ktoré boli reálne vykonané v predchádzajúcom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok podľa položiek za obdobie predchádzajúcich dvoch mesiacov potvrdený objednávatelom a doklady podľa ust. ods. 7 tohto článku. Po ukončení a odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví končenu faktúru, ktorá bude obsahovať odpočet všetkých vystavených čiastkových faktúr.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej čiastkovej faktúry je 30 dní odo dňa ich preukázateľného doručenia.
3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela do výšky 90% celkovej ceny diela. Zvyšných 10% ceny diela je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať až po odstránení všetkých väd a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
5. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ predkladá uvedené doklady podpísané zhotoviteľom, písomne doručenu poštovou zásielkou alebo osobne na adresu objednávatela.
6. Objednávatel si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti podľa ust. ods. 5 tohto článku, podklady podľa ust. ods. 7 tohto článku, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávatelom.
7. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje ku každej vystavenej faktúre priložiť:
 - a) zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci tejto zmluvy,
 - b) položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie predchádzajúceho mesiaca, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác a dodávok musia byť v súlade s položkami prác a dodávok uvedenými v rozpočte, pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z rozpočtu,
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvo dodávok v súlade s rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

- súpis vykonaných prác a dodávok musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác a dodávok musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou,
- c) časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky,
- d) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,
- e) certifikáty materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach,
- f) doklady, resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľmi budú použité alebo zabudované do diela, budú nové, vhodnej kvality, bez akýchkoľvek väd a chýb, takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa dohody a jej príloh. Akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám dohody a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Len v takomto prípade a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavrú dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.
9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky podklady prevzaté od objednávateľa a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú uvedené v dohode, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne objednávateľ svojím úmyselným konaním.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná odchyľne od projektovej dokumentácie a príloh k tejto zmluve, resp. použije materiály odlišné od príloh k tejto zmluve, objednávateľ neuhradí a takéto práce resp. materiály zhotoviteľ na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade ak tak neučiní, objednávateľ ich odstráni treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
11. Zhotoviteľ na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využil kapacity *akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok, IČO: 13970445*, a zaväzuje sa, že ak počas trvania tejto rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa týka preukázanie odbornej alebo technickej spôsobilosti touto osobou, toto plnenie poskytne výlučne sám, alebo prostredníctvom tejto osoby. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
12. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie predchádzajúceho mesiaca na kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru a technickému dozoru objednávateľa, a to najneskôr 5 dní pred ukončením príslušného fakturačného obdobia.
13. Zhotoviteľ je povinný do šiestich dní po ukončení príslušného fakturačného obdobia predložiť objednávateľovi všetky doklady k žiadosti o platbu (doklady podľa ust. ods. 7 tohto článku). V prípade nepredloženia požadovaných dokladov v uvedenej lehote, objednávateľ nepostúpi faktúru na preplatenie v príslušnom mesiaci, ale až nasledujúci mesiac.

Čl. VIII

SPOLUPÔSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu uvedenú ust. čl. IV v ods. 1 tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach a kópie vyjadrení orgánov verejnej správy pri preberaní staveniska. Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať a získať projektovú dokumentáciu pre účely vyplývajúce zo zmluvy len so súhlasom objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný uchovávať v mieste realizácie diela jednu kópiu zmluvných dokumentov, dokumentov zhotoviteľa, výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných touto zmluvou. Poverení zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v pracovnom čase počas realizácie diela.
3. Ak niektorá zo zmluvných strán zistí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol vypracovaný za účelom realizácie diela, oznámi táto strana zistenú chybu alebo vadu okamžite druhej strane.

4. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
 - a) za zhotoviteľa:
osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho:
 - b) za zhotoviteľa:
osoba poverená výkonom reštaurátorských prác:
 - c) za objednávateľa:
osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru:
 - d) za objednávateľa:
osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru:
5. Objednávateľ a ním poverená osoba vykonávajú pri realizácii diela podľa zmluvy stavebný dozor v zmysle ust. § 46b zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení. Za tým účelom má poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor (ďalej len „stavebný dozor“) prístup na pracoviská, vrátane skladov, kde sa dielo a jeho súčasti realizujú. Na vyžiadanie stavebného dozoru je zhotoviteľ povinný predložiť mu výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ a ním poverené osoby zaobchádzať dôverne.
6. Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a poveriť osobu vykonávaním stavebného dozoru, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené v zmluve. Poverený zástupca vo veciach technických a ostatné poverené osoby musia byť dostatočne kvalifikovaní tak, aby boli kompetentní vykonávať určené povinnosti.
7. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nie sú oprávnení dopĺňať/meniť zmluvné dokumenty.
8. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, na ktoré bol objednávateľom splnomocnený. Ak sa vyžaduje, aby stavebný dozor získal súhlas povereného zástupcu vo veciach technických pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozoru, okrem takých, ktoré budú odsúhlasené so zhotoviteľom.
9. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak:
 - a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti, alebo vykonáva činnosti uvedené v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný dozor koná v mene objednávateľa,
 - b) stavebný dozor nie je oprávnený zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa tejto zmluvy;
 - c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu), nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia, nehodu či nesúlad.
10. Za účelom realizácie diela sa objednávateľ zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a iným ním určeným osobám oprávneným na realizáciu diela na stavenisko počas doby podľa schváleného harmonogramu prác.
11. Objednávateľ preškolí a oboznámi pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a ochrany pred požiarom (ďalej „OPP“) platnými v čase vykonávania diela podľa charakteru práce.
12. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku (stavenisku), o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
13. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve.
14. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
15. Objednávateľ dielo v rozsahu podľa ust. čl. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok.

ČI. IX

POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a podmienkami stanovenými orgánmi verejnej správy.

2. Časový a finančný postup - harmonogram prác (ďalej len „harmonogram“) spracuje zhotoviteľ ku dňu prevzatia staveniska a v jednom vyhotovení ho predloží objednávatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, že harmonogram, bude členený z hľadiska časového postupu a finančného rozsahu vykonávaných prác, a to na mesačné intervaly.
3. Po uplynutí každých dvoch kalendárnych mesiacov realizácie diela od začatia realizácie diela, objednávatel porovná skutočne vykonané práce (na základe predloženého a schváleného súpisu vykonaných prác) s časovým postupom prác podľa predloženého harmonogramu. V prípade, ak sa na základe uvedeného porovnania zistí omeškanie zhotoviteľa s realizáciou diela, uplatní objednávatel u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa ust. čl. XII ods. 1 tejto zmluvy z ceny diela, resp. jeho časti zodpovedajúcej prácam, uvedených v harmonograme, ktoré mali byť zo strany zhotoviteľa v danom dvojmesačnom období realizované. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatela na odstúpenie od tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatelovi do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“ vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP a PO, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.
5. Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.
6. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenie § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady.
7. Iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami je zhotoviteľ povinný odovzdať na recykláciu.
8. Nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad je zhotoviteľ povinný ukladať na riadenú skládku odpadov.
9. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
10. Objednávatel zabezpečí na stavenisku body napojenia na odber médií – voda a elektrina. Tieto body napojenia budú zhotoviteľom vybavené a zabezpečené samostatnými meračmi vo vlastníctve zhotoviteľa počas celej doby realizácie diela, a to na náklady zhotoviteľa. Počas doby realizácie diela znáša náklady na odber médií zhotoviteľ. Úhrada nákladov za odber médií bude zo strany zhotoviteľa realizovaná na základe samostatných faktúr vystavených objednávatelom štvrťročne so 14-dňovou lehotou splatnosti.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávatelovi.
12. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela bezodkladne vyčistiť používané pozemné komunikácie, v prípade ich znečistenia v súvislosti s realizáciou diela, a to na vlastné náklady.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.
14. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred predložiť objednávatelovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce na zhotovovanom diele.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy na úseku BOZP a OPP.

18. Zhotoviteľ je povinný predložiť do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska technologický postup realizácie prác na diele vo vzťahu k zaisteniu BOZP podľa ust. vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a Plán BOZP podľa ust. nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
19. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Vzhľadom na charakter diela zhotoviteľ zabezpečí stavenisko tak, aby nedošlo k pádu predmetov z výšky.
20. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.
21. Skladovanie materiálu na cudzích pozemkoch a verejnom priestranstve sa zakazuje.
22. Po ukončení diela bude terén dotknutý stavebnou činnosťou uvedený do pôvodného stavu.
23. Zhotoviteľ nepreberá záruky za poškodenie podzemných vedení, ktoré nie sú zakreslené v projektovej dokumentácii, neboli vyznačené a ani mu ich objednávateľ inak dodatočne neoznámil najneskôr do dňa podpisu zápisu podľa ust. čl. V ods. 3 tejto zmluvy.
24. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály v kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou. Akékoľvek materiály, časti a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela iba vtedy, ak výroba, pôvodných materiálov, častí a zariadení uvedených v tejto zmluve v čase plnenia tejto zmluvy bola ukončená. O tejto skutočnosti zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu. Na základe uvedených skutočností a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto zmluve.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady bližšie uvedené v ust. čl. X ods. 6 tejto zmluvy. V prípade, ak ich nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady vzniknuté z tohto dôvodu.
26. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením podľa projektovej dokumentácie. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku.
27. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred dňom dokončenia a odovzdania diela.
28. Zhotoviteľ nesmie zadať svojim subdodávateľom vyhotovenie celého stavebného diela.
29. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela (Projekt skutočného vyhotovenia diela).
31. Dielo bude zhotoviteľom zhotovené výlučne podľa špecifikácie stanovenej touto zmluvou a jej prílohami, pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľom zhotovené dielo bude v súlade:
 - a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN, pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez akýchkoľvek chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych predpisov,
 - b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,
 - c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a protipožiarenej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu.

ČI. X STAVEBNÝ DENNÍK

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej len „SD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela.
2. V SD musia byť zapísané nasledovné údaje:
 - dátum, počasie;
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
 - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
 - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom prác.
3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 5 pracovných dní.
4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k tejto zmluve.
5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá kópia stavebnému dozoru a druhá kópia objednávateľovi.
6. Pre odovzdanie stavebného diela zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:
 - projektovú dokumentáciu s vyznačením realizovaných zmien v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení na CD,
 - atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov,
 - doklady o uložení odpadu na skládke príslušného určenia,
 - doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom,
 - záručné listy a iné doklady.

ČI. XI ZÁRUKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba je 36 (min. 36) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ myslí sa tým všeobecná záručná doba podľa prvej vety tohto ustanovenia, pokiaľ z textu alebo kontextu výslovne nevyplýva niečo iné.
2. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
3. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu väd a nedorobkov.
4. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni.
5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
7. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
9. V prípade výskytu väd diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela počas záručnej lehoty.
10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
11. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.

12. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia.

Čl. XII SANKCIE

1. V prípade ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s plnením termínov realizácie diela podľa ust. čl. IV ods. 1 tejto zmluvy oproti predloženému harmonogramu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa za každý deň omeškania, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou v predložennom harmonograme a dátumom uvedeným v zápise v stavebnom denníku, a to vo výške 0,1% z ceny diela podľa ust. čl. IV ods. 1 tejto zmluvy, ktoré malo byť podľa harmonogramu vykonané, až do splnenia povinnosti zhotoviteľa podľa harmonogramu. Uvedený nárok objednávateľ uplatní u zhotoviteľa v súlade s ust. čl. XIV tejto zmluvy.
2. V prípade ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť podľa ust. čl. XIII ods. 3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,00 € za každý prípad porušenia uvedených povinností.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej a doručenej faktúry oproti lehote jej splatnosti podľa ust. čl. VII ods. 2 tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do jej zaplatenia.
4. V prípade ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v ust. čl. V ods. 1 písm. a) tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania až do prevzatia staveniska. Uvedený nárok objednávateľ uplatní u zhotoviteľa v súlade s ust. čl. XIII tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade meškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,00 EUR za každý deň omeškania a vadu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania sa považujú za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu miesta podnikania/sídla zhotoviteľa vráti objednávateľovi ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie úroku z omeškania považuje za doručené dňom, keď bola zásielka objednávateľovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Čl. XIII SUBDODÁVATELIA

1. Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa, ktorý predložil zhotoviteľ do času uzavretia zmluvy spolu s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia tvorí Prílohu č. 3 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
2. Ak v čase uzavretia zmluvy zhotoviteľovi neboli známi subdodávatelia a zhotoviteľ má v úmysle realizovať predmet tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, zhotoviteľ tak môže urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zámer realizácie predmetu tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľa zhotoviteľ bezodkladne písomne oznámi objednávateľovi s uvedením údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
3. K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).

4. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výbere subdodávateľa tak, aby náklady vynaložené na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy boli primerané jeho kvalite a cene a tak, že subdodávateľia podieľajúci sa na plnení predmetu zmluvy budú kvalifikovaní na svoje profesie vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy a budú mať potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k plneniu predmetu dohody.

Čl. XIV ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:
 - a) zhotoviteľ v určenej lehote bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
 - b) zhotoviteľ nedodríava kvalitu zhotovovania diela a objednávatelom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - c) zhotoviteľ zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi zákazku bez požadovaného súhlasu objednávateľa,
 - d) zhotoviteľ opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy o dielo,
 - e) zhotoviteľ poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
 - za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo
 - za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavienia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti so Zmluvou o dielo,
 - f) rozhodne o zastavení prác,
 - g) z iných dôvodov uvedených v tejto zmluve.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstúpuje od zmluvy.
3. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozoru akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý v odstúpení pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že iné ukončenie tejto zmluvy o dielo je možné okamžitým odstúpením od tejto zmluvy o dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to z dôvodov závažného porušenia povinností tejto zmluvy o dielo. Za závažné porušenie povinností podľa tejto dohody strany dohody považujú akékoľvek porušenie povinností podľa tejto dohody.

Čl. XV VRÁTNA KAUCIA

1. Zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa č. ú.: vratnú kauciu vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela, v súlade s časovým harmonogramom predloženým zo strany zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami samostatnej realizačnej zmluvy o dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej vrátnej kaucie, uvedenej v ust. ods. 1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom od rámcovej dohody.
3. Objednávateľ je oprávnený uspokojovať svoje nároky, uvedené v ust. ods. 2 tohto článku, zo zloženej vrátnej kaucie bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom v lehote 7 dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa.
4. V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov objednávateľa, uvedených v ust. ods. 2 tohto článku, zo zloženej vrátnej kaucie klesne výška zábezpeky pod 4% z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný po výzve objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od doručenia výzvy objednávateľa, doplniť výšku vrátnej kaucie na sumu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH.

5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v ust. ods. 4 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od porušenia povinnosti uvedenej v ods. 4 tohto článku, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej vratnej kaucie, t. j. vratnú kauciu po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa ku dňu zápisničného odovzdania a prevzatia diela, a to na účet zhotoviteľa, č. ú.: bezodkladne v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie kaucie na adresu objednávateľovi, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

Čl. XVI VYŠŠIA MOC

1. Za vyššiu moc sa považujú okolnosti majúce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstane, živelné pohromy apod.
2. Ak sa niekto z strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa tejto zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 5 pracovných dní potom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
3. Každá strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
4. Strana podá oznámenie druhej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.
5. Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená pri realizácii v zásade celého nedokončeného diela po nepretržitú dobu 84 dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 140 dní, z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci, potom môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy. V tom prípade bude ukončenie platné po 7 dňoch po doručení oznámenia druhej zmluvnej strane a zhotoviteľ bude postupovať v súlade s čl. V. tejto zmluvy.

Čl. XVII ZMENA ZMLUVY

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ust. § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami a po nadobudnutí účinnosti stávajú jej nedeliteľnou súčasťou.
2. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania z dôvodov uvedených v tejto zmluve ak:
 - a) vznikne dôvodná úprava ceny smerom nadol taká, že časť predmetu zmluvy sa počas jej plnenia prejavila ako časť predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné k jej splneniu zrealizovať,
 - b) nastane potreba realizácie dopĺňajúcej časti diela, ktorá je nevyhnutná pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto zmluve, poskytuje ju pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a zmena zhotoviteľa spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Zhotoviteľ pri úprave množstva resp. výmer, uvedených v realizačnej PD použije k oceneniu jednotkové ceny rozpočtu realizačnej PD,
 - c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Zhotoviteľ na ocenenie použije jednotkové ceny vo výške podľa cenníka CENKROS 4.
3. Zhotoviteľ najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa zistenia skutočností uvedených v ust. ods. 2 tohto článku predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu zoznam položiek, špecifikáciu a ceny

- k odsúhlaseniu. Až po písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavruť dodatok k tejto zmluve.
4. Bez nového verejného obstarávania je možné túto zmluvu zmeniť aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, avšak nepresiahne sa ňou finančný limit pre podlimitnú zákazku.
 5. V prípade, ak ide o zmenu zmluvy z dôvodu podľa ust. ods. 2 písm. b) a c) tohto článku tejto zmluvy, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny.
 6. Túto zmluvu je ďalej možné zmeniť počas jej trvania vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, ak:
 - a) nastane neočakávaná potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa,
 - nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy,
 - b) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
 - c) zhotoviteľ uplatní ustanovenie ust. čl. XIII ods. 3 tejto zmluvy,
 - d) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu a pod.),
 - e) zmluvných strán nastane dôvodná potreba na zmenu osoby uvedenej v ust. čl. VIII ods. 4 písm. a) až d) tejto zmluvy.
 7. Túto zmluvu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve aj v prípade, ak:
 - a) akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne adekvátne požiadavkám zmluvy a jej príloh, môžu byť zhotoviteľom použité na zhotovenie diela, ak pôvodné stanovené v tejto zmluve a jej prílohách majú v čase plnenia tejto zmluvy ukončenú výrobu, o čom zhotoviteľ predloží objednávateľovi vyhlásenie výrobcu,
 - b) pri zhotovení diela zhotoviteľ preukázateľne zdokumentuje, že pôvodné riešenie sa počas plnenia zmluvy ukáže ako realizačne nevyhovujúce a novo navrhované materiály budú kvalitatívne adekvátne,
 - c) je zmena zmluvy dohodnutá v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy.
 8. V prípadoch podľa ust. ods. 7 písm. a) a b) tohto článku a po predchádzajúcom písomnom súhlase zo strany objednávateľa, strany zmluvy uzavruť dodatok k tejto zmluve, na základe ktorého môže zhotoviteľ použiť na realizáciu diela kvalitatívne adekvátne materiály. Zodpovednosť zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného diela však takýmto súhlasom nie je dotknutá.

ČI. XVIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení.
4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami. Prípadne, že takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie príslušnému súdu.

6. Zmluvné strany sú povinné si vzájomne písomne informovať zmenu všetkých skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla a korešpondenčnej adresy.
7. Ak sa má na základe tejto zmluvy doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa poštou formou doporučenej zásielky na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak sa do momentu odovzdania zásielky na prepravu nebola oznámená iná adresa podľa ods. 5 tohto článku.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty alebo odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v ust. čl. I tejto zmluvy vráti druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručенú dňom, keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
9. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, pokiaľ tieto nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
10. Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ dostane 3 exempláre a zhotoviteľ 2 exempláre.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
12. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet diela
Príloha č. 2 – Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku)
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Prahe dňa.....

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Martin Plch, riaditeľ divízie 3, Metrostav a. s.
na základe plnej moci

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

.....
Ing. Jan Hehejčík, obchodný námestník divízie 3,
Metrostav a.s., na základe plnej moci

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 10.5.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotovitel':

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovatel':

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				482 335,60
Ostatné náklady zo súhrnného listu				4 950,00
Cena bez DPH				487 285,60
DPH	základná	20,00%	z	0,00
	znižená	20,00%	z	487 285,60
Cena s DPH				584 742,72

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		482 335,60	578 802,72
0101	Fasáda - Exteriérová, vonkajšia	255 617,08	306 740,50
0102	Fasáda - Dvorová časť	219 806,30	263 767,56
0103	Suterén	6 912,22	8 294,66
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		4 950,00	5 940,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		487 285,60	584 742,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt:

0101 - Fasáda - Exteriérová, vonkajšia

JKSO:

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.05.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				255 617,08
Ostatné náklady				3 000,00
Cena bez DPH				258 617,08
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	258 617,08	51 723,42
Cena s DPH			v EUR	310 340,50

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0101 - Fasáda - Exteriérová, vonkajšia

Miesto: Košice

Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	255 617,08
HSV - Práce a dodávky HSV	235 071,93
4 - Vodorovné konštrukcie	2 442,75
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	221 045,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 872,64
99 - Presun hmôt HSV	711,10
PSV - Práce a dodávky PSV	20 545,15
766 - Konštrukcie stolárske	5 535,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	113,40
773 - Obklady z liateho teraca	14 829,05
783 - Dokončovacie práce - nátery	67,35
2) Ostatné náklady	3 000,00
GZS	450,00
Projekt skut. vyhot.	300,00
Iné VRN (záber priestranstva, poplatky)	2 250,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	258 617,08

ROZPOČET

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0101 - Fasáda - Exteriérová, vonkajšia

Miesto: Košice Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

255 617,08

HSV - Práce a dodávky HSV

235 071,93

4 - Vodorovné konštrukcie

2 442,75

1	K	434121416.1	Dodávka a osadzovanie nových schodiskových stupňov kamenných na schodnice, drsných, vrátane spevnenia podkladu	bm	4,900	381,21	1 867,93
2	K	434121416.2	Obnova schodiskových stupňov kamenných vstupu do budovy	m	4,300	133,68	574,82

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

221 045,44

3	K	622422721.2	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI, VII - Exteriérová fasáda, omietky Pásovej rustiky	m2	216,810	229,77	49 816,43
4	K	622422721.3	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem., Náročná bosáž	bm	70,000	239,17	16 741,90
5	K	622461511.1	3.NP Zdvojená štuková šambrána vrátane parapetnej kartuše	ks	4,000	2 349,91	9 399,64
6	K	622461511.2	3.NP Štuková šambrána vrátane parapetnej kartuše	ks	11,000	1 357,73	14 935,03
7	K	622461511.3	2.NP Zdvojená štuková šambrána vrátane suprafenestry	ks	4,000	2 506,57	10 026,28
8	K	622461511.4	2.NP Štuková šambrána vrátane suprafenestry	ks	11,000	1 462,17	16 083,87
9	K	622461511.5	1.NP Zdvojená štuková šambrána s nadokenným frontónom	ks	4,000	2 297,69	9 190,76
10	K	622461511.6	1.NP Štuková šambrána s nadokenným frontónom	ks	10,000	1 253,29	12 532,90
11	K	622461511.7	Reštaurovanie a obnova vstupného štukového portálu	ks	1,000	5 222,03	5 222,03
12	K	622468602	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetrácia a fixatív pod fasádny náter - farebný	m2	1 044,300	2,86	2 986,70
13	K	622491301.1	Náter zjednocujúci fasádny napr.KEIM silikátový difúzny	m2	1 044,300	8,29	8 657,25
14	K	622902110.1	Korunná rímsa s vlysom a konzolami	bm	76,600	255,88	19 600,41
15	K	622902110.2	Kordónová rímsa	bm	78,700	167,10	13 150,77
16	K	622902110.3	Parapetná rímsa	m2	75,400	94,00	7 087,60
17	K	627452931.1	Obnova a konzervovanie tehlového muriva	m2	231,360	110,71	25 613,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 872,64

18	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 044,300	1,47	1 535,12
19	K	941941292	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m (4 mesiace)	m2	4 177,200	1,36	5 680,99
20	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1 044,300	0,91	950,31
21	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 044,300	0,34	355,06
22	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 044,300	0,23	240,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	944945012	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	15,000	6,80	102,00
24	K	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	2,000	34,02	68,04
25	M	4297201240.1	Ventilačná mriežka kovová, hranatá so sieťkou 177x300 mm	ks	2,000	56,70	113,40
26	K	978015341.1	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitých, s výskriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 044,300	0,08	83,54
27	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,709	7,66	127,99
28	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	33,418	5,37	179,45
29	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	24,99	249,90
30	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	2,000	2,21	4,42
31	K	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	12,000	6,75	81,00
32	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,709	10,92	182,46
33	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	317,471	0,37	117,46
34	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,709	7,73	129,16
35	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,418	0,87	29,07
36	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,709	11,34	189,48
37	K	979089713.1	Prenájom kontajneru 7 m3 (4 mesiace)	ks	1,000	453,60	453,60

99 - Presun hmôt HSV

711,10

38	K	998011003	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 12 do 24 m	t	94,940	7,49	711,10
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 545,15

766 - Konštrukcie stolárske

5 535,35

39	K	766667932.1	Reštaurovanie, obnova vstupných dverí, vrátane obnovy kovania	kpl	1,000	5 535,35	5 535,35
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

113,40

40	K	767590120.1	Škrabka na topánky pri vstupe - Montáž a dodávka	ks	1,000	113,40	113,40
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

773 - Obklady z liateho teraca

14 829,05

41	K	773500920.2	Opravy terazzových obkladov - reštaurovanie a obnova kamenného sokla	bm	59,160	250,66	14 829,05
----	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

783 - Dokončovacie práce - nátery

67,35

42	K	783224900.1	Oprava náterov kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce stožiarov na vľajky (2ks)	m2	2,500	5,39	13,48
43	K	783401811.1	Odstránenie starých náterov z kovových 2ks stožiarov na vľajky	m	7,000	5,67	39,69
44	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií 2 ks stožiarov na vľajky	m2	2,500	5,67	14,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přírodovědecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0102 - Fasáda - Dvorová část'

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				219 806,30
Ostatné náklady				1 750,00
Cena bez DPH				221 556,30
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	217 128,90	43 425,78
Cena s DPH			v EUR	264 982,08

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0102 - Fasáda - Dvorová časť

Miesto: Košice

Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	219 806,30
HSV - Práce a dodávky HSV	202 703,86
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	196 707,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 381,29
99 - Presun hmôt HSV	615,36
PSV - Práce a dodávky PSV	17 102,44
764 - Konštrukcie klampiarske	352,11
766 - Konštrukcie stolárske	2 349,91
773 - Obklady z liateho teraca	14 400,42
2) Ostatné náklady	1 750,00
GZS	450,00
Projektové práce	300,00
Iné VRN (záber priestranstva, poplatky)	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	221 556,30

ROZPOČET

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0102 - Fasáda - Dvorová časť

Miesto: Košice

Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

219 806,30

HSV - Práce a dodávky HSV

202 703,86

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

196 707,21

1	K	622422721.2	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI,VII - Dvorová fasáda, omietky Pásovej rustiky 1. NP	m2	208,850	229,77	47 987,46
2	K	622422721.2.1a	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI,VII - Omietky pásovej rustiky 3.NP, 2.NP nad telocvičňou Dvorová fasáda	m2	40,750	198,44	8 086,43
3	K	622422721.3	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem., Náročná bosáž	bm	110,400	229,77	25 366,61
4	K	622461511.2	3.NP Štuková šambrána vrátane parapetnej kartuše, fasáda pri telocvični	ks	3,000	1 357,73	4 073,19
5	K	622461511.4	2.NP Štuková šambrána vrátane suprafenestry, fasáda pri telocvični	ks	2,000	1 462,17	2 924,34
6	K	622461511.8	Omietky s geometrickým vzorom 3.NP, 2.NP - fasády dvorových traktov	m2	145,680	187,99	27 386,38
7	K	622461511.9	Omietky-pásová rustika 3.NP, 2.NP, vnútorný dvorový rizalit	m2	188,100	208,88	39 290,33
8	K	622468602	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetrácia a fixatív pod fasádny náter - farebný	m2	719,955	2,86	2 059,07
9	K	622491301.1	Náter zjednocujúci fasádny napr.KEIM silikátový difúzny	m2	719,955	8,29	5 968,43
10	K	622902110.1	Korunná rímsa s vlysom a konzolami	bm	12,500	255,88	3 198,50
11	K	622902110.4	Korunná rímsa bez vlysu	bm	57,450	198,44	11 400,38
12	K	622902110.2	Kordónová rímsa	bm	56,350	167,10	9 416,09
13	K	622902110.3	Parapetná rímsa	m2	47,100	94,00	4 427,40
14	K	622902110.5	Výroba, dodávka, montáž atypických drevených prvkov časti korunnej rímasy	bm	53,040	96,58	5 122,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 381,29

15	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	719,955	1,47	1 058,33
16	K	941941292	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového, s podlahami, príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m (2 mesiace)	m2	1 439,910	1,36	1 958,28
17	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	719,955	0,91	655,16
18	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	719,955	0,34	244,78
19	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	719,955	0,23	165,59
20	K	944945012	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	15,000	6,80	102,00
21	K	978015341.1	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	719,955	0,08	57,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	11,519	7,66	88,24
23	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	23,038	5,37	123,71
24	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	10,000	24,99	249,90
25	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	2,000	2,21	4,42
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,519	10,92	125,79
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	218,861	0,37	80,98
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,519	7,73	89,04
29	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,038	0,87	20,04
30	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	11,519	11,34	130,63
31	K	979089713.1	Prenájom kontajneru 7 m3 (2 mesiace)	ks	1,000	226,80	226,80

99 - Presun hmôt HSV

615,36

32	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	82,158	7,49	615,36
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

17 102,44

764 - Konštrukcie klampiarske

352,11

33	K	764410270.1	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	10,000	32,32	323,20
34	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,650	2,21	3,65
35	K	998764292	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	1,650	15,31	25,26

766 - Konštrukcie stolárske

2 349,91

36	K	766623912.1	Obnova, reštaurovanie, repas dvojkrídlových dvojitých kazetových okien, vrátane obnovy alebo výmeny kľučiek	kpl	1,000	2 349,91	2 349,91
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

773 - Obklady z liateho teraca

14 400,42

37	K	773500920.2	Opravy terazzových obkladov - reštaurovanie a obnova kamenného sokla	bm	57,450	250,66	14 400,42
----	---	-------------	--	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přírodovědecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0103 - Suterén

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.05.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				6 912,22
Ostatné náklady				200,00
Cena bez DPH				7 112,22
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 112,22	1 422,44
Cena s DPH v EUR				8 534,66

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0103 - Suterén

Miesto: Košice

Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 912,22
HSV - Práce a dodávky HSV	1 629,62
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 188,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	441,48
PSV - Práce a dodávky PSV	5 282,60
764 - Konštrukcie klampiarske	210,68
766 - Konštrukcie stolárske	2 834,98
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 236,94
2) Ostatné náklady	200,00
GZS	100,00
Projektové práce	100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 112,22

ROZPOČET

Stavba: Prírodovedecká fakulta - Reštaurátorské práce, fasády

Objekt: 0103 - Suterén

Miesto: Košice

Dátum: 10.05.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 912,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 629,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 188,14

1	K	632451731	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom hr. 10 mm	m2	12,978	91,55	1 188,14
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

441,48

2	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	12,978	8,73	113,30
3	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	12,978	2,34	30,37
4	K	968061115.1	Demontáž okien drevených pivničných, 1 bm obvodu - 0,008t	m	17,508	17,01	297,81

PSV - Práce a dodávky PSV

5 282,60

764 - Konštrukcie klampiarske

210,68

5	K	764410270.1	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 450 mm	m	5,154	40,26	207,50
6	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,850	2,21	1,88
7	K	998764292	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	0,850	1,53	1,30

766 - Konštrukcie stolárske

2 834,98

8	K	766667932.1	Repasovanie, obnova zadných vstupných dverí, vrátane obnovy kovania - dvorová časť do suterénu	kpl	1,000	2 834,98	2 834,98
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 236,94

9	K	767634152.1	Montáž okien kovových s výplňou - atyp. perforovaný plech, ťahokov	m	17,508	11,18	195,74
10	M	5534170000.1	Okno ocelové s výplňou - atyp. perforovaný plech, ťahokov	ks	6,000	340,20	2 041,20

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



**Dohoda o podmienkach zabezpečenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci na pracovisku (stavenisku)**
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 - Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor
IČO: 00397768

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav a. s.**, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
IČ 00014915, oprávnená podnikateľ v SR
vznikom organizačnej zložky
Metrostav a. s.- organizačná zložka Bratislava
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Plch – riaditeľ divízie 3, Metrostav a. s.,
na základe plnej moci
Ing. Jan Hehejík – obchodný námestník divízie 3, Metrostav a. s.,
na základe plnej moci
IČO: 31792693

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Čl. 2 Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) ako aj ochrany pred požiarmi (ďalej „OPP“) na pracovisku (stavenisku) v súvislosti s realizáciou Zmluvy o dielo: „**Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice**“ uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto dohoda je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Čl. 3 Všeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ je zodpovedný:

- a) za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a fyzických osôb podnikateľov, s ktorými spolupracuje, potrebnú pre výkon zmluvných činností pre objedávateľa; výsledok vykonanej lekárskej prehliadky zamestnancov, ako aj platný preukaz alebo platné osvedčenie na výkon činností s vyšším rizikom (príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z.) musí byť

- zdokumentovaný a na požiadanie objednávateľa predložený ku kontrole;
- b) za oboznámenie a školenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarom svojím technikom BOZP a OPP ;
 - c) za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov v plnom rozsahu, , vrátane za poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov;
 - d) za prípadné pracovné úrazy a iné úrazy vlastných zamestnancov;
 - e) za dodržiavanie všeobecne právnych predpisov a ostatných predpisov, určených bezpečných pracovných postupov, organizácie práce pokynov objednávateľa pre oblasť BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;
 - f) za stav bezpečnosti technických zariadení používaných na pracovisku (stavenisku) objednávateľa, za používané pracovné prostriedky, materiály a nebezpečné látky;
 - g) v prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov subdodávateľov (dovoz betónu, dovoz materiálu a pod.) je zhotoviteľ zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto subdodávateľov s rizikami na pracovisku, stavenisku, s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku a s podmienkami výkonu ich činnosti zároveň za preukázateľné informovanie objednávateľa o vykonávaní týchto činností. Zhotoviteľ je povinný koordinovať ich činnosť tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť osôb a majetku.

Čl. 4

Povinnosti zhotoviteľa pred začatím prác na diele

Pred začatím prác na diele je zhotoviteľ povinný:

- a) zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na vstupnom oboznámení z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa;
- b) písomne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce pre zamestnancov objednávateľa z činnosti, ktorú bude v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa vykonávať;
- c) zabezpečiť pre zamestnancov zápisníky bezpečnosti práce;
- d) predložiť objednávateľovi zoznam nebezpečných látok, ktoré bude pri svojich činnostiach skladovať a používať v priestoroch objednávateľa a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť karty bezpečnostných údajov k uvedeným chemickým látkam, pričom uvedené karty musia byť na mieste ich používania.

Čl. 5

Posúdenie rizika

Povinnosťou zhotoviteľa je priebežné zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a následne vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pre všetky činnosti vykonávané jeho zamestnancami. Posúdenie rizika musí zohľadňovať všetky hľadiská, ktoré môžu viesť k pracovným úrazom alebo iným poškodeniam zdravia, ako napr. zriadenie pracoviska (staveniska), výber a nasadenie pracovných prostriedkov (najmä: montážne provizoriá, zdvíhacie zariadenia, lešenia, atď.), používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, používanie nebezpečných chemických látok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikácia, ako aj osobné predpoklady výkonu zamestnancov zhotoviteľa podieľajúcich sa na realizácii diela. Posúdenie rizika môže byť aj súčasťou bezpečných pracovných postupov.

Čl. 6

Alkohol, omamné a psychotropné látky

1. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch a na pracoviskách objednávateľa. Zároveň platí zákaz prinášania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok na pracovisko (stavenisko) objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený požiadať zamestnancov zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky pri kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov zhotoviteľa v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený. Náklady na zabezpečenie krvnej skúšky v prípade pozitívneho výsledku znáša zhotoviteľ.

Čl. 7

Osobné ochranné pracovné prostriedky

1. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej „OOPP“) podľa ust. NV č. 395/2006 Z. z., ktoré zodpovedajú existujúcim a predvídateľným pracovným podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku (stavenisku). Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní OOPP používať počas výkonu dodávok a prác pre objednávateľa. Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľom a vykonávajú práce pre zhotoviteľa.
2. V prípade, ak pri práci vo výške nie je možné použiť kolektívne zabezpečenie proti pádu, musia zamestnanci zhotoviteľa používať prostriedky osobného zabezpečenia proti pádu.

Čl. 8

Pracovné prostriedky

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za primerané vybavenie, za bezpečnosť a prevádzky schopnosť všetkých pracovných prostriedkov, ktoré určí na výkon práce podľa NV č. 392/2006 Z. z.. Zhotoviteľ je povinný používať len pracovné prostriedky (nástroje, náradie, stroje, rebríky, viazacie prostriedky, lešenia, stavebné stroje, atď.), ktoré sú v bezchybnom technickom stave a sú pravidelne kontrolované v zmysle osobitných predpisov, resp. boli podrobené predpísaným odborným prehliadkam, skúškam a revíziám. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa preukázať, pričom doklady o nich musia byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste ich používania.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že použije iba také elektrické ručné náradie a elektrické spotrebiče, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávateľa predložené ku kontrole. Dokumentácia o vykonaní poslednej kontroly musí byť objednávateľovi k dispozícii za účelom nahliadnutia na mieste ich používania.

Čl. 9

Zásady zabezpečenia spoločných pracovísk

1. Ak zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie plnia úlohy na spoločnom pracovisku u objednávateľa tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie, musí byť spolupráca zamestnávateľov a týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom, koordinácia činností a vzájomná informovanosť, písomne dohodnutá. Dohoda určí, kto z nich je povinný vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu.
2. Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdoľávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je zhotoviteľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom, subdodávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a objednávateľovi pred začiatkom prác na diele.

Čl. 10

Zásady vedenia zápisníka bezpečnosti práce

1. Zápisník bezpečnosti práce (ďalej len „zápisník“) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ pre svojich zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na pracoviskách (objekt, stavba, pracovisko, zariadenie) objednávateľa.
2. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní mať zápisníky pri sebe na mieste výkonu práce a na požiadanie ich predložiť pri kontrole.
3. Záznamy v zápisníku vedie zhotoviteľ pre svojich zamestnancov v zmysle zásad pre vedenie zápisníka.
4. V časti osobné údaje je zhotoviteľ povinný okrem vyplnených údajov uviesť aj číslo občianskeho preukazu a nalepiť fotokópiu OP zamestnanca.

5. V zápisníku je potrebné zaznamenať osobitné druhy oboznámení (týkajúce sa napr. prác vo výške, obsluhy stavebných mechanizmov a pod.), ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedeným dátumom a potvrdením osoby, ktorá oboznámenie vykonala. Ak tieto záznamy nie sú uvedené v zápisníku, musia byť na pracovisku (stavenisku) príslušné preukazy alebo osvedčenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznámení, pri ktorých sa vydáva preukaz, ktorý je zamestnanec povinný mať pri výkone prác, nie je potrebné zaznamenať v zápisníku (preukaz zvárača, preukaz pilčíka, preukaz viazača bremien a pod.).

Čl. 11

Práce na zariadeniach, v ochranných pásmach a v priestoroch objednávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať okrem zákonných ustanovení v oblasti BOZP a OPP aj ustanovenia osobitných interných predpisov vydaných objednávateľom, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.
2. Zhotoviteľ je ďalej povinný:
 - a) zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na vstupnom oboznámení z oblasti BOZP a OPP u objednávateľa;
 - b) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku (stavenisku);
 - c) dodržiavať zákaz fajčenia na pracoviskách a v priestoroch objednávateľa;
 - d) dodržiavať bezpečnosť premávky na vnútorných a vonkajších komunikáciách objednávateľa;
 - e) dodržiavať usmernenia koordinátora bezpečnosti povereného objednávateľom;
 - f) pri vykonávaní montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prác na pracoviskách objednávateľa začať prácu až vtedy, keď je pracovisko vybavené a zabezpečené v zmysle platných a účinných právnych predpisov;
 - g) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch objednávateľa, pre príchod na pracovisko a odchod z pracoviska používať stanovené prístupové komunikácie;
 - h) udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarными, technickými a hygienickými predpismi;
 - i) na preukázateľne prevzatom stavenisku (pracovisku) dodržiavať predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonávať, a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a OPP;
 - j) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie a vody, určené objednávateľom pri odovzdaní staveniska (pracoviska);
 - k) uskladňovať náradie, materiál a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré písomne určil objednávateľ pri odovzdaní staveniska (pracoviska);
 - l) zabezpečiť viditeľné označenie zamestnancov logom alebo obchodným menom zhotoviteľa, vrátane fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a podieľa sa na realizácii diela spolu so zhotoviteľom; pri zemných prácach, stavebných prácach, montážnych prácach, elektromontážnych prácach alebo elektroinštalačných prácach na diele je zhotoviteľ povinný vybaviť zamestnancov reflexnými vestami s viditeľným označením obchodného mena alebo loga zhotoviteľa na zadnej časti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné používať v prípade, ak to ostatné OOPP neumožňujú (napr. pri zváračských prácach), alebo ak použitie reflexnej vesty zvyšuje riziko pri výkone prác (napr. pri prácach na elektrickej inštalácii pod napätím alebo pri práci vo výške pri použití prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu);
 - m) zabezpečiť označenie užívaných priestorov (dielní, pracovísk, atď.) obchodným menom zhotoviteľa;
 - n) zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zhotoviteľa a jeho prípadných subdodávateľov mali na pracoviskách objednávateľa doklady totožnosti a preukazy podľa osobitných predpisov, tieto doklady je každý zamestnanec zhotoviteľa, príp. jeho subdodávateľov povinný predložiť v prípade vykonávania kontroly zo strany objednávateľa alebo orgánov štátnej alebo verejnej správy;
 - o) zaistiť v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok na komunikácii, zaistiť umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne umiestnenie dopravných značiek, zaistiť bezpečný prechod pre chodcov, prípadne zabezpečiť bezpečné ohradenie pracoviska (staveniska) po celej jeho dĺžke až do doby ukončenia týchto prác a jeho spätné uvedenie do bezpečného stavu (v zmysle projektovej dokumentácie a platných a účinných právnych predpisov);
 - p) po ukončení prác uviesť všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zábradlia) do pôvodného stavu;
 - q) zabezpečiť vypratanie pracoviska (staveniska) po ukončení realizácie diela a uviesť pracovisko

(stavenisko) do pôvodného stavu tak, v akom sa nachádzalo pred začatím prác alebo do stavu podľa projektu, v prípade, že boli na ňom boli vykonané zmeny. V uvedenej súvislosti môže byť zhotoviteľovi zadržaná čiastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktorá bude vyplatená až po vypratí pracoviska (staveniska) a vrátení pracoviska (staveniska) do objednávatelom požadovaného stavu;

- r) vykonávať práce takým spôsobom, aby nebola spôsobená škoda na majetku objednávatela alebo tretích osôb;
- s) dodržiavať a preukazovať požadovanú kvalitu definovanú v zmluve, projektovej dokumentácii, v zápise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v iných súvisiacich dokumentoch a platných a účinných právnych predpisoch.

Čl. 12

Zaistenie BOZP vo výške a nad voľnou hĺbkou

1. Všetky zhotoviteľom používané konštrukcie na zvyšovanie pracoviska (napr. rebríky, lešenie) musia byť bezpečné, v dobrom technickom stave. Ich náležitý stav je zhotoviteľ povinný kontrolovať podľa platných a účinných predpisov. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávatela predložené ku kontrole.
2. Lešenia môžu byť zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do prevádzky výhradne osobou s platným osvedčením lešenára. Svojvoľná zmena zo strany užívateľa lešenia nie je prípustná. Pri zriadení veľkých pracovných lešení musia konštrukcie zodpovedať požiadavkám účelu použitia a musia byť dodržané príslušné technické normy.
3. Lešenie musí byť prevzaté spôsobilou osobou a musí byť pravidelne a preukázateľne touto osobou kontrolované. Tieto kontroly musia byť preukázateľne zdokumentované a na požiadanie objednávatela predložené v čase vykonávania kontroly. Záznamy o Kontrole lešenia a Dokument o prevzatí lešenia a odovzdaní do užívania musia byť na stavenisku.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie pravidiel používania lešenia zo strany jeho zamestnancov. Prípustné maximálne zaťaženie lešenia, resp. pracovnej plošiny, ktoré je označené na štítku lešenia, nachádzajúcom sa na lešení, resp. na pracovnej plošine, nesmie byť prekročené. Zhotoviteľ je ďalej zodpovedný za to, aby bol jeho pracovný priestor zabezpečený v súlade s predpismi. V zmysle príslušných platných a účinných predpisov je zhotoviteľ povinný presvedčiť sa o riadnom stave všetkých ním používaných krytov a uzáverov.
5. Za dodržanie bezpečnosti prevádzky a použitie lešení a pracovných plošín v súlade s predpismi je zodpovedný zhotoviteľ, ktorý tieto prostriedky využíva. Pred každým používaním lešenia alebo pracovnej plošiny je zhotoviteľ ako užívateľ lešenia povinný vizuálne skontrolovať lešenie. Zistené nedostatky alebo požiadavky zmien majú byť hlásené zhotoviteľovi lešenia, resp. pracovnej plošiny. Pred začiatkom prác majú byť príslušní pracovníci upozornení zhotoviteľom na vyššie uvedené pravidlá používania.
6. Vykonávanie pracovných činností vo výške a nad voľnou hĺbkou ako aj používanie vertikálnej komunikácie musí byť v súlade s vyhl. 147/2013 Z. z.

Čl. 13

Činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

V súvislosti s činnosťami spojenými so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru je zhotoviteľ povinný podľa vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:

- a) zabezpečiť a dodržiavať podmienky protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých sa môže činnosť vykonávať v zmysle platných a účinných právnych predpisov, príslušných technických noriem a požiadaviek objednávatela;
- b) nahlásiť (e-mailom) objednávatelovi výkon uvedených činností minimálne 3 pracovné dni pred ich začatím vykonávaním;
- c) pred začatím uvedených činností určiť potrebný počet zamestnancov pre zriadenie protipožiarnej asistenčnej hliadky, zabezpečiť absolvovanie odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky a požiadať objednávatela o povolenie na výkon týchto prác;
- d) zabezpečiť kontrolu pracoviska a príslušných priestorov v priebehu výkonu uvedených činností, pri prerušení ich vykonávania a po ich skončení, do uplynutia doby, počas ktorej hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru;
- e) mať počas výkonu činnosti k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj vhodného druhu a potrebného počtu.

Čl. 14

Ďalšie ustanovenia

1. Pri spozorovaní nebezpečenstva a v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia sú zamestnanci zhotoviteľa povinní:
 - a) ihneď prerušiť prácu, ak zamestnanec zhotoviteľa spozoruje nebezpečenstvo, prípadne hrozbu vzniku takéhoto nebezpečenstva, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení;
 - b) oznámiť túto udalosť bezodkladne určenému zamestnancovi objednávateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené;
 - c) zabezpečiť potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života alebo zdravia a podľa možnosti podieľať sa na odstraňovaní následkov ohrozenia;
 - d) vykonať zápis v stavebnom denníku o prerušení prác a dôvodoch prerušenia.
2. Pre prípad vzniku úrazov zamestnancov zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa a sledovania úrazovosti je zhotoviteľ povinný:
 - a) písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci;
 - b) registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si oznamovaciu povinnosť podľa ust. § 17 zák. NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti bezodkladne oznámiť aj objednávateľovi (vedúcemu úseku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie;
 - c) zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci, zároveň v každej pracovnej skupine zabezpečiť minimálne dvoch vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Čl. 15

Harmonogramy prác

1. Zhotoviteľ spracuje harmonogram prác členený podľa mesiacov (prípadne členený podľa inej požiadavky objednávateľa), ktorý predloží objednávateľovi ku dňu prevzatia pracoviska (staveniska), najneskôr však do začiatku realizácie prác. Zhotoviteľ je povinný harmonogram prác aktualizovať a dodržiavať ho.
2. Zhotoviteľ doručí harmonogram prác objednávateľovi. O zmene harmonogramu je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa.

Čl. 16

Ochrana životného prostredia

1. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie platných a účinných právnych predpisov a požiadaviek objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre objednávateľa, a to najmä za dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zák. č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíchy) budú hygienicky nezávadné, biologicky odbúrateľné alebo recyklovateľné.
3. V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, toxických alebo nebezpečných plynov do ovzdušia) pri výkone činností alebo pri ich príprave, zhotoviteľ je povinný vopred vypracovať opatrenia a postupy na dekontamináciu znečisteného prostredia a v prípade potreby zabezpečiť jej vykonanie vlastnými určenými prostriedkami a dohodnúť spôsob nahlásenia úniku uvedených látok objednávateľovi, s uvedením ich druhu a množstva.

Čl. 17

Sankcie

1. V prípade zistenia porušenia povinnosti vyplývajúcej z tejto dohody, objednávateľ na túto skutočnosť upozorní zhotoviteľa a zmluvné strany zistené porušenie zaznamenajú do stavebného denníka.
2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne nedostatky odstrániť. V prípade, ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený nariadiť prerušenie prác. V takom prípade je zhotoviteľ zodpovedný za škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj za ďalšie následky z toho vyplývajúce.
3. Za každú samostatne porušujúcu osobu a za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa tejto dohody má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR, ak nie je v tejto dohode uvedené inak. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
4. Zamestnancovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti podľa tejto dohody opakovane, môže byť zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil neplnením zmluvných povinností.
6. Ak zamestnanec zhotoviteľa odcudzí majetok objednávateľa, prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému útvaru Policajného zboru.
7. Postihy za požitie alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní prác na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednávateľa sú nasledovné:
 - a) pri požití alkoholických nápojov (pozitívna dychová alebo krvná skúška) a/alebo požití iných omamných a psychotropných látok (pozitívna krvná skúška) zamestnanca zhotoviteľa, objednávateľ natrvalo zakáže zamestnancovi zhotoviteľa vstup do priestorov a na pracoviská objednávateľa a zároveň bude voči zhotoviteľovi uplatnená zmluvná pokuta vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie;
 - b) ak zamestnanec zhotoviteľa nesúhlasí s výsledkom skúšky na alkohol (pozitívna dychová skúška), môže byť vykonaná krvná skúška, pričom krvná skúška musí byť zabezpečená vedúcim zamestnancom zhotoviteľa a musí byť vykonaná bezodkladne od vykonania dychovej skúšky, náklady na vykonanie krvnej skúšky znáša zhotoviteľ;
 - c) v prípade, ak zamestnanec zhotoviteľa sa odmietne podrobiť dychovej skúške a/alebo skúške na požitie iných omamných a psychotropných látok vykonávanej zamestnancami objednávateľa, alebo sa odmietne podrobiť odberu krvi či lekárskeho vyšetreniu za účelom zistenia požitia alkoholických nápojov a/alebo iných omamných a psychotropných látok alebo svojvoľne opustí pracovisko v čase vykonávania tejto skúšky, považuje sa to za pozitívnu skúšku a postupuje sa v zmysle ods. 7 písm. a) tohto článku dohody. Objednávateľ je oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom denníku. Škodu vzniknutú z dôvodu prerušenia prác, ako aj ďalšie následky z toho vyplývajúce, znáša zhotoviteľ.
8. Ak konanie zhotoviteľa a jeho zamestnancov pri realizácii diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty alebo iných sankcií zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú uhradením uvedenej sankcie, a to v celej výške zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.
9. V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.

Čl. 18

Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami a ustanoveniami v nej obsiahnutými a súhlasí s nimi.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.
3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu trvania zmluvy podľa čl. 2 tejto dohody.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto dohody porozumeli čo do obsahu i rozsahu, neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, dohoda vyjadruje ich vôľu, naznak čoho k nej pripájajú svoje podpisy.

V Prahe dňa.....

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Martin Plch, riaditeľ divízie 3, Metrostav a. s.
na základe plnej moci

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

.....
Ing. Jan Hehejčík, obchodný námestník divízie 3,
Metrostav a. s., na základe plnej moci

Zoznam subdodávateľov

Názov a sídlo subdodávateľa/IČO	Podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia)
Názov: akad. soch. Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok Sídlo: Na križovatkách 19, 821 04 Bratislava IČO: 13970445	40%	akad. soch. Vladimír Višvader, majiteľ, Laténska 703/83, Bratislava - Ružinov
Názov: EUROPAM PJ s.r.o. Sídlo: Priemyselná 3846, Bardejov IČO: 46311432	20%	Pavol Jantek, Hurbanova 3524/35, Bardejov, konateľ,

V Prahe dňa.....

V Košiciach dňa

Za zhotoviteľa:**Za objednávateľa:**

.....
Ing. Martin Plch, riaditeľ divízie 3, Metrostav a. s.
na základe plnej moci

.....
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor

.....
Ing. Jan Hehejčík, obchodný námestník divízie 3,
Metrostav a. s., na základe plnej moci