ZMLUVA O DIELO &. 266/06/2022/RV
Rekonstrukcia cestnych priekop na ceste 111/3012 v obci Jovice
uzatvorena v zmysle zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,,zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami

Objednavatel’: Sprava ciest KoSického samospravneho kraja

sidlo: Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice

koreSpondencna adresa: Ostrovského 1, 040 01 Kosice

zastupeny: doc. Ing. Anton TriS¢ PhD., MBA, generalny riaditel’

osoba opravnena rokovat’

vo veciach investi¢nych: Ing. Matej Pindroch, riaditel’ investi¢ného technického useku
osoba zodpovedna

za prevzatie diela: Ing. Michal Sasak, referent oddelenia investi¢nej pripravy a realizacie stavieb
ICO: 35555777

DIC: 202 177 2544

IC DPH: SK 2021772544

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
pravna forma: prispevkova organizicia zriadena Kosickym samospravnym krajom
kontakt: tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

webstranka pre zverejnenie zmluvy: www.crz.gov.sk
(d’alej v texte aj len ako ,,objednavatel*)

a
Zhotovitel’: GLODER s.r.o.
sidlo: Zelezni¢na 225/7, 048 01 Roziava
osoba konajlica v mene
spolo¢nosti: Ing. Maro$ Lukac, konatel’
stavbyveduci: Ing. Stefan Fabian
ICO: 45 264 074
DIC: 2022918953
IC DPH: SK2022918953
bankové spojenie: VUB as.
IBAN: SK57 0200 0000 0026 6868 1351
Swift/BIC: SUBASKBX
pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka €. 24559/V
kontakt: tel.: 0907 976 739, e-mail: lukac.gloder@gmail.com

(d’alej aj len ako ,,zhotovitel)
(objednavatel” a zhotovitel’ d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)


mailto:sekretariat@scksk.sk
http://www.crz.gov.sk/

CAST 1.
Uvodné ustanovenia

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu za ucelom upravy vzajomnych prav a povinnosti pri
realizacii diela s nazvom Rekonstrukcia cestnych priekop na ceste I11/3012 v obci Jovice (dalej
aj len ako ,,predmet zmluvy*).

2. Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zrealizuje na svoje ndklady, nebezpecCenstvo, s vybavenim ktoré si na tento ucel zabezpeci
v dohodnutom mieste, v dohodnutom cCase a dohodnutom rozsahu dielo Specifikované v tejto
zmluve a odovzdéa ho objednavatelovi, ktory sa zavézuje dielo vykonané riadne a v€as prevziat
a zaplatit’ zaii dojednant cenu podla tejto zmluvy.

Clanok II.
Dielo

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie rekonstrukcia cestnej priekopy na ceste 111/3012
v obci Jovice (realizacia stavebnych prac), ako aj vypracovanie projektovej dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realiziciu stavby (DRS), vykonanie
inzinierskej Cinnosti a zabezpecenia kompletného odborného autorského dohladu v sulade
s poziadavkami a zavizkami v zmysle tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®).

2.V ramci inzinierskej ¢innosti sa zhotovitel' zavizuje na:

a) zabezpecCenie zavaznych stanovisk spravcov inzinierskych sieti a ich vytyCenie a zameranie
v teréne spolu s oslovenim jednotlivych spravcov, rozhodnuti, vyjadreni, suhlasov, postudeni
alebo inych opatreni organov Statnej spravy, obci ainych organizacii dotknutych
projektovanou stavbou a ich nasledné zapracovanie do projektovej dokumentacie tak, aby bolo
mozné stavbu realizovat’ a nasledne uviest' do uzivania. Suhlasné stanoviska a vyjadrenia
organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutych projektovanou stavbou budi sucastou
projektovej dokumentécie v prislusnej Casti,

b) =zabezpecCenie pravoplatného rozhodnutia o povoleni stavby (stavebné povolenie),
zabezpecenie akejkol'vek dokumentacie potrebnej pre podanie ziadosti o vydanie stavebného
povolenia, pricom sa zhotovitel' zaroven zavizuje v pripade vyzvy prislusného organu
o doplnenie, pripadne opravu podanej ziadosti poskytnut vsetku a akukol'vek sucinnost
suvisiacu s odstranenim akychkol'vek nedostatkov podanej ziadosti, pripadne doplnenim
chybajucich podkladov,

c) vypracovat’ vSetky podklady pre majetkopravne vysporiadanie v zmysle TP 019 (Cast’ G —
dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie, ¢ast H — Dokumentacia na trvalé a docasné
vynatie pody z PPF ).

3. Zhotovitel’ sa sucasne zavézuje, ze dielo podl'a tejto zmluvy vykona v rozsahu, podl'a podmienok
a poziadaviek objedndvatel’a blizSie Specifikovanych v prilohe €. 1 tejto zmluvy — Opis predmetu
zakazky, ktory tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy (d’alej aj len ako ,,priloha ¢. 1 zmluvy* alebo
aj ,,opis predmetu zdkazky) ato riadne, vCas a bez vad. Zhotovitel' sucasne prehlasuje, Ze sa
s opisom predmetu zakazky podl'a predoslej vety riadne oboznamil a potvrdzuje jeho spdsobilost’
ako vychodiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.

4. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy sucasne zavizuje v ramci diela zrealizovat pre objednavatela
stvisiace Cinnosti, ktoré st zahrnuté v ramci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to
najma:

a) zrealizovat geodetické prace, inziniersku ¢innost’, vypracovat’ ariadne odovzdat vsetku
potrebnu a objednavatel'om pozadovanti dokumentaciu v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako
aj splnit’ d’alsie zavézky v rozsahu a spdsobom uvedenym v opise predmetu zakazky,

b) realizovat akékol'vek stavebné prace okolo Zivych inzinierskych sieti v stilade so vSetkymi
bezpe¢nostnymi predpismi a za priamej Gcasti dozoru majitel'ov, pripadne spravcov takychto
sieti, ktorych tiCast’ zabezpeci zhotovitel,

c) zrealizovat prekladky inzinierskych sieti nachadzajucich sa na rekonStruovanom objekte a
tieto vykonat len za priamej Gcasti a dozoru ich spravcov, ktorych tc¢ast’ zabezpeci zhotovitel,



d) zabezpecit' oznaCenie stavby informacnou tabulou obsahujucou udaj o objednavatelovi,
zhotovitel'ovi a datume zacCatia a ukoncenia realizacie v pocet kusov 2 o velkosti 1,5m x 1m,
zabezpecit' vydanie povolenia na zvlaStne uzivanie komunikacie a verejného priestranstva
a ich odsthlasenie na prislusnych tiradoch a zabezpecit’ organizaciu dopravy na mieste plnenia
pocas celej doby realizacie diela,

e) oznacit miesto realizicie diela v sulade s prislusnym technickym predpisom (technicky
predpis ¢. 069 — Pouzitie dopravnych znaliek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest a vyhlaskou Ministerstva vnatra SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava
zékon €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov),

f) zabezpecit' vypracovanie aktualizidcie harmonogramu postupu vystavby, ak sa nezhoduje
s harmonogramom uvedenym v prilohe tejto zmluvy ajeho nésledné predloZenie
objednavatelovi na schvalenie,

g) vykonat’ vSetky buracie, montdzne a demontazne prace suvisiace s realizaciou diela,

h) predlozit’ doklady o riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych predpisov na poziadanie
objednavatela, prip. dotknutych subjektov. V pripade, ak zhotovitel' pri plneni predmetu
zmluvy vytvoril skladku odpadu alebo medziskladku odpadu, je povinny tieto pred
odovzdanim diela odstranit’ a uviest’ vSetky takéto plochy do pévodného stavu.

1) zabezpecit' Uhradu nakladov vzniknutych za polohové vytyCenie priebehu jestvujucich
inzinierskych sieti a vedeni v teréne,

j)  zrealizovat’ geodetické prace pocas celej doby trvania prac,

k) zabezpecit' strazenie diela od momentu prevzatia staveniska az do momentu prevzatia diela
objednavatel'om,

Projektovi dokumentéciu v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou sa zhotovitel' zavézuje

odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych

vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB nosi¢i vo formate pdf. a vo formatoch, v ktorych bola
spracovana (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pricom momentom odovzdania sa stava
vlastnictvom objednavatel’a.

Clanok I1I.
Prehlasenia zhotovitel’a

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je riadne oboznameny s rozsahom

a povahou diela, ako aj vSetkych svojich zavizkov v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, ako aj so

vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi akokol'vek sa vztahujucimi na predmet zmluvy a ze

spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého ¢i doasného charakteru, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie vSetkych jeho zavazkov podla tejto zmluvy a Ze:

a) prevzal od objednavatela vSetky podklady potrebné pre realizaciu diela a dokladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti;

b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko, zahrnul vsetky
technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho zavézku podla zmluvy do
kalkulacie ceny za dielo a celkova cena diela podla tejto zmluvy zahfiia vSetky naklady
akokol'vek spojené s jeho realizaciou vratane nakladov spojenych s odstrafiovanim vad;

¢) vramci verejného obstaravania uplatnil vSetky svoje poziadavky, pripadne vysvetlenia na
objednavatel’a tykajuce sa tejto zmluvy a/alebo sitaznych podkladov a dokumentov, na ktoré
sutazné podklady odkazuju a/alebo inych skutocnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavézku podla tejto zmluvy,

Zhotovitel’ sa zavédzuje splnit’ technické a kvalitativne poziadavky v stilade s prislusnymi pravnymi

predpismi a technickymi normami vzt'ahujicimi sa na vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje znaSat' akékol'vek d’alSie prekazky a zmeny, ktoré neboli zhotovitel'om

uplatnené podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy na vlastné nebezpecenstvo bez akéhokol'vek dopadu

na cenu za dielo podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ pocas plnenia tejto zmluvy zisti nevhodnost’ alebo nespravnost’ ktorejkol'vek casti

podkladov, ktoré obdrzal od objednavatela, akychkol'vek jeho pokynov, zavizuje sa o tejto

skuto¢nosti pisomne upovedomit’ objednavatel'a bez zbytocného odkladu po jej zisteni spolocne

s odpora¢anim vhodnej upravy podkladov a/alebo pokynov. V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju



98]

povinnost’ stanoventl v tomto bode zmluvy, zodpoveda za skodu, ktora objednavatel'ovi v dosledku
takéhoto porusenia vznikne a zavizuje sa ju v plnom rozsahu uhradit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na realizaciu predmetu zmluvy v zmysle
prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny a zavézuje sa dodrziavat’ vSetky vSeobecne
zavizné pravne predpisy vztahujice sa na vykonanie predmetu zmluvy, ato najmid zakon
¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
zmien a doplnkov, ako aj v§eobecne zavazné pravne predpisy suvisiace s bezpecnost’ou a ochranou
zdravia pri préci, pripadne inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem
akokol'vek suvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, Ze mu je zname
a jasné, ako ma technicky riesit’ vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutim na jej obsah, obsah
jej priloh, podklady poskytnuté objednavatel'om, ako aj podmienky na mieste realizacie predmetu
zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu predmetu
zmluvy potrebné.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze nim dodané dielo nebude zatazené pravami tretich osob, bude bez
pravnych vad. V pripade zistenia pravnych vad je zhotovitel' povinny bezodkladne upravit’ dielo
tak, aby nenaruSovalo prava tretich osob. Sti¢asne sa zhotovitel zavdzuje nahradit’ akukol'vek Skodu
vzniknutl porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel’ stiCasne berie na vedomie, ze akykol'vek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle
tejto zmluvy zavazuje, musi byt pre riadne splnenie tohto zavéizku vyhotoveny a overeny na to
opravnenou osobou v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov (najmé, no nie vylucne
v zmysle zakona ¢. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch).

Clanok IV.

Cena diela
Cena predmetu plnenia podl'a tejto zmluvy v rozsahu ¢l. 1I. tejto zmluvy je dohodnutd v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach, na zaklade vyzvy a predloZenej ponuky
zhotovitel’a, ako cena maximalna. Cena za zhotovenie diela je vysledkom ponukového konania
zhotovitel'a ako uspesného uchddzaca procesu obstarania zdkazky vyhlaseného objednavatel'om
ako verejnym obstaravatel'om.
Na zaklade ponuky zhotovitel'a ako tispesného uchadzaca je cena diela nasledovna:

p Jednotkova Celkova
é. Nazov MJ | Mnozstvo | cena v EUR | cena v EUR
) bez DPH bez DPH

Rekonstrukcia cestnych priekop na ,
L |ceste I11/3012 v obei Jovicee subor ! 22480,00 ) 22 480,00
7 RrOJekt’ova dokumentacia, Inzinierska stibor 1 3 420,00 3 420,00
cinnost
3 Vyk?n ¢innosti odborného autorského hod 10 40,00 400,00
dohPadu
Celkova cena spolu v EUR bez DPH: | 26 300,00
20% DPH v EUR: 5260,00
Celkova cena spolu v EUR s DPH: | 31 560,00

K cene bude zhotovitel’ fakturovat’ DPH v zmysle platnych pravnych predpisov v ¢ase fakturacie.

V pripade, ak zhotovitel' ku dnu predloZenia ponuky nie je platcom DPH, avSak po uzatvoreni
zmluvy sa nim stane, nema ndrok na zvysenie ceny za realizaciu diela o hodnotu DPH.

Zhotovitel' sa nemo6ze odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukol'vek ina
skuto¢nost’, ktora pri vynalozeni riadnej odborne;j starostlivosti mala byt’ zrejma za Gcelom Ziadania
zvysenia ceny.



Zhotovitel’ prehlasuje, ze v cene podla tohto ¢lanku zmluvy su zahrnuté vietky naklady, ktorych
vynalozenie mohol zhotovitel' s odbornou starostlivostou s prihliadnutim na predmet zmluvy,
povahu inzinierskej ¢innosti, geodetického zamerania a autorského dohl'adu, ako d’alSich ¢innosti
v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutim na povahu stavby, ktora bude na podklade projektove;j
dokumentdcie realizovana a jej lokaciu predpokladat’ pred jej podpisom.

Cena diela podl'a bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy, ak tato zmluva d’alej neurcuje inak, podlieha
upravam iba v pripade rozsirenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorych zhotovitel nemohol predpokladat’ ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto zmluvy. Za rozsirenie rozsahu diela podl'a
tejto zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej Casti diela; za rozSirenie
rozsahu diela sa nepovazuji prace naviac, potrebu ktorych zhotovitel mohol pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predpokladat’ v Case uzatvorenia zmluvy. V pripade rozSirenia rozsahu diela
podl'a tohto bodu zmluvy budu price, ak je to mozné, ocenené podla jednotkovych cien
zhotovitel'a. Ak v ¢ase vzniku naviac prac budi jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika:
,,CENKROS — cenova uroven cennikovych databaz 2022 (d’alej ako ,,cennik®) nizSie ako
jednotkové ceny zhotovitel'a podla predchadzajicej vety, resp. ocenenie tychto prac spésobom
podl'a predchadzajucej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, ze vychodiskovymi cenami
budi ceny podl'a v tom Case platného cennika, priCom pre ocenenie naviac prac nezahrnutych
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rozsirenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prac naviac sa povazuje za zmenu zmluvy.

Clanok V.
Miesto a terminy plnenia

Miestom realizacie prac je cestna priekopa na ceste III/3012 v obci Jovice Specifikovana

v ¢lanku II. bod 1. tejto zmluvy a opise predmetu zakazky. Miestom plnenia — dodania projektove;j

dokumenticie je Riaditel'stvo Spravy ciest Kosického samospravneho kraja, Ostrovského 1, 040 01

Kosice.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ a odovzdat’ dielo podla tejto zmluvy v lehote 30 pracovnych dni

od terminu protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska podla ¢lanku VI. zmluvy v stlade

s vecnym a ¢asovym harmonogramom prac tvoriacim prilohu €. 2 tejto zmluvy, priCom:

a) zhotovitel' sa zavdzuje predlozit’ zjednodusent projektovi dokumentaciu na odsthlasenie
objednavatelovi do 10 (slovom: desat’) pracovnych dni od G¢innosti zmluvy a to v digitalne;j
forme vo formate pdf,, ako aj vtlacenej forme v celom rozsahu dokumentacie, pokial
objednavatel’ neurci inak. Zhotovitel' sa sucasne osobitne zavidzuje poziadat’ o upresnenie
formy predlozenia, pripadne potrebného rozsahu v tlacenej forme 3 pracovné dni vopred.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze technické rieSenie (zjednoduSena projektova dokumentacia)
bude objednavatelom posudené do 5 (slovom: piatich) pracovnych dni. V pripade
neschvalenia technického rieSenia sa zhotovitel' zavdzuje toto rieSenie prepracovat’ v lehote
dohodnutej s objednavatel'om. Konecny termin vyhotovenia projektovej dokumentacie podla
tohto bodu tym nie je dotknuty, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnu inak, pricom na
prepracovanie technického rieSenia sa vztahuje ¢lanok II. bod 3. a ¢lanok III. bod 4. tejto
zmluvy primerane,

b) zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ a odovzdat’ projektovii dokumentaciu podla tejto zmluvy,
zabezpecit' inziniersku c¢innost’ (kladné vyjadrenia dotknutych organizacii a spravcov)
a zapracovat’ poziadavky vyplyvajice z tychto vyjadreni a stanovisk najneskor do 15 (slovom:
pitnast’) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Zhotovitel’ sucasne berie
na vedomie, Ze je povinny predlozit' objednavatelovi projektovii dokumentaciu pred jej
odovzdanim na odsthlasenie. Objednavatel’ dokon¢ent projektovi dokumentaciu prezrie
a posudi splnenie podmienok podl'a poziadaviek uvedenych v opise predmetu zakazky, resp.
podla dalsich podmienok uvedenych v tejto zmluve. Ak projektova dokumentacia alebo
ktorakol'vek jej ¢ast’ nesplita $pecifikiciu uvedent v opise predmetu zékazky, resp. d’alsie
podmienky uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ pisomne oznami nedostatky projektove;j
dokumentacie alebo jej Casti zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavédzuje bezodkladne napravit
nedostatky projektovej dokumentacie a to tak, aby ju odovzdal v termine podl'a tejto zmluvy,



c) zhotovitel sa zavédzuje po odovzdani projektovej dokumentacie podla tohto bodu obratit’ sa
bezodkladne, najneskdr vSak nasledujuci pracovny dent na prislusny stavebny urad so
ziadostou o vydanie stavebného povolenia/ohlasenia stavby, ktort skutocnost’ je povinny
objednavatelovi bezodkladne, najneskor nasledujuci pracovny den, pisomne preukazat.
Zhotovitel' sa zavdzuje informovat objednavatela o obdrzani pravoplatného stavebného
povolenia najneskor nasledujtci pracovny deil po jeho obdrzani.

Skuto¢ny termin zacatia a ukoncenia prac je zhotovitel’ povinny minimalne 1 pracovny deii vopred

ohlasit’ elektronickou postou osobe zodpovednej vo veciach technickych, za odovzdanie staveniska

a za prevzatie diela uvedenej v zahlavi tejto zmluvy na adresu: michal.sasak@scksk.sk., popri

ktorej je za objednavatel’a v rovnakom rozsahu opravneny konat’ aj Ing. Jaroslav Repka, referent

oddelenia investicnej pripravy a realizacie stavieb, mail: jaroslav.repka@scksk.sk. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s povinnostou akukol'vek
mailovt koreSpondenciu adresovat’ vzdy tak, aby jej adresatom boli v kopii vSetky osoby uvedené

v tomto bode zmluvy.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené diiom podpisania ,,Protokolu o odovzdani a prevzati diela“

po splneni podmienok podla ¢lanku XI. zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je objednavatel

opravneny, nie vSak povinny dielo prevziat aj v skorSom dohodnutom termine za podmienok

uvedenych v tejto zmluve.

Termin realizacie diela sa predlzuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:

a) prerusenie zhotovovania diela podl'a bodov 7. a 8. tohto ¢lanku tejto zmluvy,

b) omeskanie objednavatel’a s plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré brani zhotovitel'ovi
v zhotovovani diela,

c) existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavdzného pre objednavatela, ktoré brani
zhotovitel'ovi pokracovat’ v zhotovovani diela. V takomto pripade sa objednavatel’ zavizuje
bez zbytocného odkladu informovat’ zhotovitel'a o existencii a vyroku rozhodnutia organu
verejnej moci, ktoré by mohlo brénit’ zhotovitel'ovi v zhotovovani diela.

Objednavatel’ je opravneny dat’ zhotovitel'ovi pokyn na prerusenie prac na diele alebo jeho Casti.

Zhotovitel sa zavdzuje bez zbytocného odkladu urobit’ vSetky potrebné opatrenia na prerusenie,

t. j. do¢asné zastavenie prac na diele alebo jeho Casti, na zabezpecenie ochrany Zivota a zdravia na

stavenisku a na ochranu diela. V pripade preruSenia prac na diele podla tohto bodu zmluvy je

objednavatel povinny nahradit’ zhotovitel'ovi GiCelné a preukazateI'né naklady spojené s prerusenim

a opatovnym zadatim prac na diele alebo jeho &asti, alebo s predizenim tychto préc.

V pripade, ak nie je mozné v pracach pokrac¢ovat’ z objektivnych pricin, t. j. najmé doslo k vzniku:

a) nepredvidatelnych okolnosti nezavislych anezapriCinenych zhotovitelom alebo
objednavatel'om (ako napriklad nepredvidatel'na potreba archeologického vyskumu),

b) nepredvidate'nych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zéplavy, zosuvy
pody apodobne nezapri¢inenych zhotovitelom alebo objednavatelom — aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré¢ nie je vzhladom na prislusné ro¢né obdobie realizacie diela a miesto
realizacie diela mozné predpokladat’),

¢) existencia mimoriadne nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré trvajii najmenej 5
dni za sebou a ktorych existencia je zaznamenana v stavebnom denniku a odsuhlasena
objednavatel'om a brani riadnej realizacii diela,

d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov zhotovitela alebo vybavenia potrebného na
realizaciu diela v dosledku epidémii, Zivelnych katastrof, vojny, vojnového, ntidzového alebo
mimoriadneho stavu,

je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku takejto

prekazky a v pripade, ak by tieto dovody mali predstavovat’ prekazky realizacie diela riadne a véas

stiéasne pisomne poziadat’ objednavatela o prediZenie terminu dohodnutého na ukonéenie diela

s uvedenim dovodov, pre ktoré by malo k takejto iprave dojst’. Spolo¢ne so Ziadostou podla

predchadzajicej vety je zhotovitel' povinny vyhotovit’ a predlozit’ aktualizaciu harmonogramu

vecného a ¢asového postupu prac, ktory bude zohl'adiiovat’ vzniknuté prekazky. V takomto pripade
sa zmluvné strany zavézuju rokovat o uzatvoreni dodatku o Gprave terminu realizécie diela.

Akékol'vek naklady spojené s okolnostami podl'a tohto bodu zmluvy znésa zhotovitel’.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne prerusit’ realizaciu diela
bez sthlasu objednévatela. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze poziadavky predlozené objednévatel'om, ktoré si po vzajomnej dohode
zmluvné strany odsuhlasia, zapracuje do projektovej dokumentacie. Prepracovanie technického
rieSenia alebo projektovej dokumentécie podla bodu 2. pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, pripadne
podl'a vyhrad, stanovisk, poziadaviek a/alebo pripomienok dotknutych organov, ako aj
dopracovanie projektovej dokumentacie podla prvej vety tohto bodu zmluvy je zahrnuté v cene
diela.

V pripade, ak zhotovitel’ nezapracuje pripomienky a poziadavky podl'a tohto ¢lanku do projektove;j
dokumentacie a/alebo objednavatel’ neodsuhlasi predlozené technické rieSenie alebo projektova
dokumentaciu a zhotovitel' odmietne ich prepracovanie, méze objednavatel’ odstapit’ od zmluvy
bez naroku zhotovitel'a na ndhradu vzniknutych a vynalozenych ndkladov.

V pripade, ak bude projektova dokumentacia alebo doklady s fiou stivisiace vykazovat zjavné vady
(nekompletnost’, nespravnost’ a pod.) je pravom objednavatela takto spracovani projektova
dokumentéciu neprevziat'. Zhotovitel’ sa v takomto pripade zavézuje vytykané nedostatky odstranit’
v lehote uréenej objednavatel'om, o com zmluvné strany spiSu osobitny protokol.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze ak pre ktorykol'vek zo zavizkov v zmysle tejto zmluvy
a jej priloh nie je urcena osobitna lehota na plnenie, je zhotovitel’ povinny a zavézuje sa plnit’ tento
zavéazok vzdy na vyzvu objednavatel’a a v lehote nim urcene;.

CAST 2
REALIZACIA DIELA

Clanok VI
Odovzdanie staveniska
Staveniskom sa na ucely tejto zmluvy okrem jeho tpravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je pocas zhotovovania diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k zhotoveniu
diela, na uskladiovanie jednotlivych prvkov diela a stavebnych vyrobkov, prip. materialu,
pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v termine urCenom v pisomnej vyzve objedndvatela
adresovanej zhotovitel'ovi na adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Vyzva musi byt zhotovitel'ovi
zaslana minimalne 1 pracovny deii pred terminom prevzatia staveniska urenom vo vyzve
objednavatela. Za pisomnu formu sa povazuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zaroven
dohodli, ze k preberaniu staveniska dojde az po schvaleni dokumentov v zmysle bodu 5. a 6. tohto
¢lanku zmluvy objednavatel'om.
Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko v lehote uréenej objedndvatelom v pisomnej vyzve
podl'a predchadzajuceho bodu. V pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska podla
tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy v trvani viac ako 5 dni sa toto omeSkanie povazuje za podstatné
porusenie zmluvy s moznost'ou objednavatel’a od zmluvy s okamzitym uc¢inkom odstupit’.
O odovzdani a prevzati staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise o odovzdani
a prevzati staveniska sa uvedie najmi ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na jeho
sposobilost’ na zhotovenie diela. Ak zo zapisu o odovzdani a prevzati staveniska vyplyni pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto zmluvy, ktoré vSak nemenia jej charakter a/alebo
neznamenaju pre objednavatel’a d’al$ie naklady, zavazuju sa splnit’ ich v dohodnutych lehotach.
Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi do 3 pracovnych dni odo diia odovzdania
projektovej dokumentécie podla tejto zmluvy nasledovné dokumenty:
a) Plan organizécie vystavby,
b) Technologické postupy stavebnych prac pri realizacii diela,
¢) Kontrolno — skisobny plan,
d) Plan BOZP a poziarnej ochrany,
e) Plan ochrany zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zZivotného prostredia,
f) Poistna zmluva a poistné osvedcenie,
g) dalSie dokumenty pozadované objednavatel'om v ramci opisu predmetu zakazky, ak nebude
zmluvnymi stranami dohodnuty iny termin ich odovzdania.



10.

Dokumenty podla predoslého bodu podliechaju odsthlaseniu zo strany objednavatela.
Objednavatel’ sa zavizuje posudit’ a odsuhlasit’ dokumenty podla prvej vety tohto bodu zmluvy do
15 pracovnych dni. V pripade ich neodsuhlasenia objednavatelom je zhotovitel povinny tieto
prepracovat’ v zavislosti a podl'a vyhrad objednavatela a v lehote nim uréenej. Pri vypracovani
kontrolno-skasobného planu sa zhotovitel' zavézuje spolupracovat’ so zhotovitelom predlozene;j
projektovej dokumentécie (projektant). V pripade, ak zhotovitel' neprepracuje dokumenty podla
tohto bodu v lehote uréenej objednavatel'om, povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.
Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeCuje zhotovitel.
Néklady na zriadenie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska st su€ast’ou ceny
diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' berie na vedomie, ze akékol'vek plochy na umiestnenie
akychkol'vek zariadeni staveniska nezabezpecuje objednédvatel. Uvedené je povinny zabezpeCit
zhotovitel’, priCom takto vzniknuté naklady st sucast’ou ceny diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje vytvorit' riadne podmienky pre vykon kontroly a vstupu opravnenych
zamestnancov objednavatela, osob poverenych objednavatelom a kontrolnym organom na
stavenisko.

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
auviest ho do povodného stavu najneskor 15 pracovnych dni po odovzdani diela podla tejto
zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete moze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad diela, a to po dobu urcenu
v odovzdavacom a preberacom protokole. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol. V pripade, ak si povinnost podla tohto bodu zhotovitel nesplni napriek vyzve
objednévatela a v lehote nim urcenej, je objednavatel’ opravneny stavenisko vypratat’ na naklady
zhotovitel’a.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa az do jeho odovzdania podla tejto zmluvy zhotovitel’.

Clanok VILI.
Stavebny dennik

Zhotovitel' sa zavdzuje viest' stavebny dennik na stavenisku v stlade so vSeobecne zavdznymi

pravnymi predpismi resp. podla pisomnych pokynov objednavatel’a.

V suvislosti s vedenim stavebného dennika sa zhotovitel’ zavdzuje:

a) zabezpecCit’ jeho riadne vedenie pocas celej doby realizacie diela a to odo dna zacatia prac na
diele az do dna jeho protokolarneho odovzdania objednavatelovi bez vad,

b) denné zdznamy zapisovat’ do knihy s pevnymi oCislovanymi listami,

¢) prvy prepis denného zaznamu je stavbyveduci zhotovitela povinny predlozit’ a odovzdat’
stavebnému dozoru najneskor v nasledujuci pracovny den,

d) zabezpecit trvalu pritomnost’ stavebného dennika na stavenisku pocas pracovného Casu,

e) zapisat’ do stavebného dennika realizaciu akejkol'vek skusky podla kontrolno — skuSobného
planu alebo inej skuasky podla tejto zmluvy, vratane zabezpeCovania podrobnej evidencie
zapisov o vysledkoch takychto skuSok suvedenim cisla protokolu, ktorymi je vysledok
preukazovany,

f) pri pripadnom preruseni prac z dovodu, Ze zhotovitel nemodze pokracovat v pracach,
zhotovitel’ v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Objednavatel' je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je vzhl'adom na charakter
zapisu potrebné. K zaznamom zhotovitel'a sa objednavatel’ v pripade potreby pisomne zavidzne
vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo diia vykonania zapisu. Tato povinnost’ ma aj zhotovitel
v pripade zépisov v stavebnom denniku vykonanych opravnenymi osobami objednavatela a to
v rovnakej lehote.
V pripade, ak stavebny dozor objednavatela vyhodnoti, Zze zhotovitel' nedodrziava schvaleny
harmonogram postupu prac a méze tym byt’ ohrozeny konecny termin ukoncenia diela podl'a tejto
zmluvy upozorni na to zapisom v stavebnom denniku a sucasne pisomne vyzve zhotovitel'a na
predloZenie aktualizovaného harmonogramu zarucujiceho splnenie dohodnutého kone¢ného
terminu ukoncenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a predoslej vety tohto bodu urci
lehotu objednavatel’.



Za ucelom sledovania postupu vystavby je zhotovitel povinny umoznit’ vykonat’ objednavatel’'ovi
na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat objednédvatela, zastupcov dotknutych organov
a organizacii a tretie osoby podla potreby, pripadne vzdy na vyzvu objednavatela alebo nim
poverenej osoby, vyhotovovat’ zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom kontrolného dna.
Stucasne sa zavizuje zabezpecit' pritomnost’ stavbyvediiceho, pripadne d’alSich oséb, o ktorych
pritomnost’ poziada objednavatel’.

V pripade, ak by sa mnoZzstvo potrebnych prac nezhodovalo s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je zhotovitel’ povinny na tito skutocnost’ bezodkladne eSte pred vykonanim takejto prace
upozornit’ objednavatela. V pripade vykonania takychto prac bez stanoviska objedndvatela, znasa
naklady s tym suvisiace zhotovitel’ na vlastné nebezpecenstvo.

Osobitne sa zhotovitel' zavéizuje vyhotovit dokumentdciu a umoznit objednédvatelovi vykon
kontroly v stvislosti s tou castou/Castami diela, ktora bude v neskorSej faze/etape nedostupna,
pri¢om pre postup pri plneni tejto povinnosti sa pouZzije ustanovenie § 553 Obchodného zékonnika.
V pripade, Ze zhotovitel’ nedodrzi postup podl'a predchadzajicej vety a zakryje/zastavia Cast diela,
ktora mala byt pred zakrytim/zastavanim odsuhlasena objednavatelom, ma objednavatel’ bez
naroku zhotovitela na uhradu stym spojenych nakladov prdvo pozadovat, aby zhotovitel
zakrytie/zastavanie diela na vlastné naklady odstranil za uc¢elom vykonania kontroly v lehote
uréenej objednavatelom a prislusni Cast’ diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakryvanych prac
predlozi zhotovitel vSetky vysledky o vykonanych potrebnych skuskach prac, kvality
pozadovanych materialov, certifikaty a atesty a vyhotovi osobitni1 fotodokumentaciu.

Clanok VIII.

Subdodavatelia
Zhotovitel moze zabezpecit' realizaciu cCasti diela alebo vybranych prac prostrednictvom tretich
0s0b. Zhotovitel’ pritom zodpoveda objednavatel'ovi tak, akoby diclo vykonaval sam. Zhotovitel’
je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ prislusné ustanovenia zékona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani upravujlice vyuzitie a zmenu subdodavatel’'ov.
Zhotovitel’ je v sulade s § 41 ZVO povinny uvadzat’ aktualne tdaje o svojich subdodavatel'och,
udaje o osobach opravnenych konat' za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia, idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkove;j
realizécii diela.
Zhotovitel sa zavizuje bezodkladne oznamit akukol'vek zmenu udajov o subdodédvateloch
uvedenych v prilohe €. 3 tejto zmluvy spésobom podla tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy.
V pripade zameru zhotovitel'a realizovat’ Cast’ diela prostrednictvom subdodavatel’a, nastapenie
nového subdodavatela alebo zmeny povodného subdodavatela uvedené¢ho v prilohe €. 3 je
zhotovitel’ povinny minimalne pét’ (5) pracovnych dni vopred pisomne predlozit’ objednavatel'ovi
na schvalenie kazdého subdodavatela. Sti¢astou poziadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia,
ktoré bude pre zhotovitel'a realizovat’ subdodévatel’. Dalej je povinny spolu s pisomnou Ziadost'ou
o zmenu subdodavatela poskytnit’ objednavatel'ovi vSetky udaje podl'a tohto ¢lanku a doklady
preukazujice splnenie podmienok Gcasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela
v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdodavatel'a s prihliadnutim na rozsah
subdodavky. Navrhovany subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat sluzby,
resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak zhotovitel’ nedodrzi
vysSie uvedeny mechanizmus tykajici sa nahradenia pdvodného subdodavatel’a a/alebo nastupenia
nového subdodavatela, objednavatel’ je opravneny nahradenie pdvodného subdodavatela a/alebo
nastupenie nového subdodavatel'a neschvalit’. Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného stuhlasu objednavatel’a previest’ svoje prava a zaviazky podla tejto zmluvy na nového
subdodavatela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastiipenia nového subdodavatel’a
alebo nahradenia povodného subdodavatel'a novym subdodavatel'om.
Zhotovitel' je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zaviazky voc¢i subdodavatel'om tak, aby mohol
objednavatel’ riadne uzivat’ dielo zhotovené podl’a tejto zmluvy.
V pripade, ak subdodavatel’ spiiia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2 zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov,



—

musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a tohto bodu, resp. povinnosti zhotovitel'a tykajucich sa subdodévatel'ov a ich
zmeny podl’a tohto ¢lanku, povazuje sa toto porusenie za podstatné porusenie zmluvy.

Clanok IX.
Povinnosti zhotovitela

VSEOBECNE

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa

dodrziavat’ vSeobecne zavéizné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotovitel’ sa bude

riadit’ sitaznymi podkladmi a dokumentami, na ktoré sut'azné podklady odkazuji a podkladmi
objednévatel'a, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Zhotovitel' je povinny obstarat’ vSetky potrebné povolenia k riadnej realizacii diela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za organizaciu dopravy pocas realizacie diela pre potreby ¢oho si zabezpeci

vSetky potrebné povolenia a zavdzuje sa zabezpecit' ich Giplné dodrziavanie.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny pouzit' vyhradne len vhodné stavebné vyrobky,

v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich

predpisov a stvisiacej vyhlasky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebnych vyrobkov, ktoré musia

byt oznacené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o pouZivani znaciek zhody, v zneni
neskorsich predpisov. Vlastnosti stavebnych materidlov a kone¢nej ipravy sa overuju pocas celého
vykonavania diela. V sulade s platnymi STN a STN EN, technickymi podmienkami (v texte aj len
ako ,,TP*), technicko-kvalitativnymi podmienkami (v texte aj len ako ,,TKP*), vzorovymi listami

(v texte aj len ako ,,VL*) budll vykonané najma tieto druhy skasok:

a) pociatocnd skuska stavebného vyrobku,

b) skusky vzoriek stavebného vyrobku odobratych vo vyrobe alebo na stavenisku (kontrolné
skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami pociatocnej skusky
stavebného vyrobku),

c) skusky stavebného vyrobku pri vykonavani prac,

d) preberacie skasky hotovej upravy stavebného vyrobku, ktorych vysledky st podkladom pre
preberanie prac,

e) zhotovitel je sucasne povinny predlozit’ od vSetkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcCenia o zhode, kvalite a akosti od slovenskych skiiSobni ako aj preukaznu skusku typu
(vyrobku) a zabezpecit' vSetky potrebné skusky vzt'ahujuce sa na dielo podla technickych
predpisov a noriem.

Dielo sa zavizuje zhotovitel' realizovat’ len za pouzitia technologii a materidlov vyhovujticich
prislusnym technickym normam. Vlastnosti stavebnych materidlov overuje na vlastné naklady
v §tadiu ich pripravy, pocas realizacie a po ukonceni zhotovitel’.
Zhotovitel’ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy suhlasi s tym, zZe objednavatel je opravneny
na naklady zhotovitel'a vykonavat kontroly a skusky formou overovacich skusok pred, pocas a po
ukonceni realizacie prac ato vrozsahu 10 % z mnozstva skuSok stanovenych v kontrolno —
skasobnom plane, najmenej vSak vzdy jedna skuska pre kazdy druh skisky. Zhotovitel' zabezpeci
pre potrebu realizacie tohto opravnenia pristup k miestam, kde sa prace a material podliehajuce
skaske pouzivaju a zaroven poskytne akukol'vek potrebnt stcinnost’ pri vykone skGiSok najma
poskytnutim strojov a mechanizéacie nachadzajucich sa na stavenisku a to bez naroku na preplatenie
nakladov za ich vyuZitie. Pre tento ucel sa zhotovitel' zavidzuje na zaklade vyzvy objednédvatela
predlozit’ vSetky dodacie listy k materidlom, ktoré boli pouzité, pripadne aktkol'vek dalsiu
dokumentéciu podla Zziadosti objednavatela. Zhotovite] sa zavézuje v pripade zistenia
akychkol'vek nedostatkov odstranit’ tieto na vlastné naklady, o Com sa spiSe zaznam v stavebnom
denniku. Takéto kontroly a skusky objednavatela nezbavuji zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti
podl'a zmluvy.

Objednavatel’ a stavebny dozor st opravneni kontrolovat’ a skuSat’” dielo formou overovacich

skasok pred, pocas a po ukonceni realizacie prac aj v poéte skusSok presahujicom pocet uvedeny

v predchadzajicom bode. Takto vzniknuté naklady si objednavatel’ hradi sam, okrem pripadu, ak
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10.

11.

12.

13.
14.

16.

vysledok kontrolnych skusok bude nevyhovujaci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti
schvélenym technologickym postupom. V takom pripade zhotovitel’ uhradi vSetky takto vzniknuté
naklady za vykonané skusky objednavatel'ovi na zadklade vystavenej faktary najneskédr do 30 dni
od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto ¢lanku ohl'adom povinnosti zhotovitel’a plati pre tento
postup primerane.

Zhotovitel' sa zavizuje prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby predchadzal akymkol'vek skodam
ktoré moézu nastat’ pocas realizacie prac na diele najmé, no nie vylucne, zabezpecit' dodrziavanie
zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci, nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a suvisiacich
vyhlaSok, zdkon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch, suvisiacich vyhlasok a dodrziavanie vSetkych
povinnosti v zmysle Vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel’ je odo dila prevzatia staveniska do momentu protokoldrneho odovzdania diela riadne
povinny predchadzat’ $kodam a pocinat’ si tak, aby pri vykonavani diela nedochadzalo ku skoddm
na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky skody vzniknuté objednavatelovi alebo tretim osobam, pokial
tieto Skody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov, povinnosti
zhotovitel'a podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s prevadzkovou ¢innost'ou zhotovitel’a a taktiez
za Skody na vznikajucich alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom
vybaveni, kablovych vedeniach, inzinierskych sietach a podobne. Zhotovitel' sa zavizuje takto
vzniknuté Skody nahradit’ v lehote do 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednédvatela na ich
nahradu.

Zhotovitel nesie plni zodpovednost za Skody, ktoré vznikni objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok zhotovitelom. Skodou sa pre téely zmluvy rozumie aj ujma,
ktora vznikla objednavatel'ovi tym, ze musel vynalozit’ naklady v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitel’a.

Zhotovitel’ nesmie bez suhlasu objednavatel'a zastavit’ prace alebo opustit’ stavenisko, v opacnom
pripade je povinny nahradit’ $kodu, ktora tymto objednavatel'ovi vznikla. Opustenim staveniska sa
rozumie odstranenie zariadenia staveniska, nevykonavanie stavebnych prac, resp. prac, ktorych
vysledkom ma byt vykonanie diela po dobu dlhsiu ako 5 dni, pokial’ nevykonavanie uvedenych
prac nie je nasledkom prerusenia prac podl'a zmluvy.

Zhotovitel’ nesie plnti zodpovednost’ za zariadenia nachadzajice sa na stavenisku.

Zhotovitel' sa suCasne zavizuje, Ze pri plneni predmetu tejto zmluvy bude dodrziavat’ vsetky
vSeobecne zavidzné pravne predpisy tykajuce sa zamestndvania osob (najmid no nie vylucne
dodrziavanie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani, zdkona
¢. 480/2002 Z. z. o azyle, zakona ¢ 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zakona ¢. 5/2004 Z. z.
o sluzbach zamestnanosti a inych). V pripade, ak by porusenie tychto povinnosti viedlo k ulozeniu
akejkol'vek sankcie zo strany prislusnych organov vykonavajucich kontrolu voci objednavatel’ovi,
zavazuje sa tito v plnom rozsahu v lehote 3 dni od dorucenia vyzvy objednavatela uhradit
zhotovitel’.

BOZP a ochrana ZP

. Zhotovitel' je povinny dodrziavat pracovnopravne predpisy, predpisy z oblasti bezpe¢nosti

a ochrany zdravia pri praci a predpisy v oblasti socidlneho zabezpecenia pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych pravidiel a povinnosti na iseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ako ,,BOZP*), poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi za
vSetky Skody sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti na tiseku BOZP, poziarnej ochrany
a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Za skodu sa na ucely
tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené prislusSnymi Statnymi orgdnmi a organmi
verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, poziarnej ochrany a ochrany a tvorby
zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva. Porusovanie pravidiel BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany a tvorby zivotného prostredia vratane odpadového hospodarstva zo strany
zhotovitel’a opraviiuje objednavatel’a bez d’alSieho kedykol'vek od tejto zmluvy odstupit’.
Zhotovitel’ sa zavizuje:
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17.

18.

b)

d)

dodrziavat’ pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodrziavat’ ostatné predpisy, zasady
bezpecnej prace, zdsady ochrany zdravia pri praci a zasady bezpecného spravania na
pracoviskdch objednédvatela, dodrziavat’ urcené technologické alebo pracovné postupy,
navody, pravidla, pokyny a interné predpisy objednévatel’a, ktoré stivisia s plnenim predmetu
zmluvy a s ktorymi bol oboznameny,

konat’ tak, aby umoznil zamestnancom objednavatel’a a tretim osobam plnit’ povinnosti na
zaistenie BOZP a PO,

vykonavat’ opatrenia na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci so zretelom na
vSetky okolnosti tykajuce sa plnenia predmetu zmluvy a v sulade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zohladnovat
pritom meniace sa skutoné a predvidatelné okolnosti. V tej stvislosti urCovat’ bezpecné
pracovné postupy, urovat a zabezpeCovat’ ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonat,
a urCovat’ a zabezpecovat’ ochranné prostriedky, ktoré sa musia pouzivat’,

vykonavat’ iba prace, obsluhovat’ iba stroje a zariadenia a pouzivat’ iba latky, ktoré boli ur¢ené
$pecifikaciou pre plnenie predmetu zmluvy,

zabezpecovat, aby pracoviskd, komunikécie, organizdcia prace, pracovné prostriedky,
materialy, pracovné a vyrobné postupy, ktoré vyuziva zhotovitel' v stvislosti s plnenim
predmetu zmluvy neohrozovali bezpe¢nost a zdravie osob, ktoré sa opravnene zdrzuju
v mieste realizacie diela,

bezodkladne oznamovat’ objednavatel'ovi nedostatky a iné zavazné skutocnosti, ktoré by pri
praci mohli ohrozit’ bezpecnost alebo zdravie zamestnancov objednavatel’a alebo inych o0sob,
ktoré sa zdrzuji na mieste realizacie diela, o ktorych sa dozvedel v stivislosti s jej plnenim,
dodrziavat’ zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na stavenisku. Zamestnanec
zhotovitela, pripadne jeho subdodavatel’a, alebo osoba konajiica v jeho mene je povinna
podrobit’ sa vySetreniu, ktoré vykonava objednavatel’ opravnenymi zamestnancami za uc¢elom
zistenia, €i nie je pod vplyvom alkoholickych napojov, omamnych latok alebo psychotropnych
latok. Ak podla postupov zistovania, uvedenych v internom predpise objednavatel’a, bola
u zamestnanca zhotovitel'a vykonana kontrola na dodrziavanie zakazu pozitia alkoholickych
napojov s pozitivnym vysledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednavatela
neakceptovatelnym a zhotovitel’ je povinny respektovat’ poziadavku objednéavatela na jeho
vymenu.

Zhotovitel’ v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy je povinny vykonat’ ochranné opatrenia:

a)

b)

f)

nalezite instalovat’, pouzivat’ a udrziavat’ bezpecnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na
zaistenie bezpecnosti, ochrany zdravia pri praci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej
suvislosti je povinny aj vhodne zabezpecit’ miesto realizacie diela proti vstupu nepovolanych
0sob,

moze zaCat realizovat’ dielo az vtedy, ak je miesto realizacie diela nalezite zabezpecené,
vybavené na bezpec¢ny vykon prace a si dodrzané vsetky podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia ustanovené platnymi pravnymi predpismi,

zabezpeci dodrziavanie zakazu vstupovat’ a zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’ tam ¢innosti,
ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ zZivot alebo zdravie pokial’ nevykonal a neskontroloval
vykonanie vSetkych opatreni za zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

dodrziavat' bezpecnostné oznaCenia, vystrazné signaly a prisluSné upozornenia a pokyny
kompetentnych vediicich zamestnancov objednavatel’a v mieste realizacie diela,

zretelne oznacovat’ pracoviska a zariadenia, ktoré mézu ohrozit' alebo poskodit’ zdravie
zamestnanca, a pouzivat bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri praci podla osobitného
predpisu,

zabezpecit' pohyb svojich zamestnancov a 0os6b konajucich v jeho mene len na ur¢enom
pracovisku a v ur¢enom priestore.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecCit v suvislosti so zhotovovanim diela opatrenia v oblasti
bezpe€nosti prace aochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov
a v§eobecné bezpecnostné predpisy atd’.). Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za pripadné pracovné
urazy, ako aj za akékol'vek Skody sposobené jeho zamestnancami, spolupracovnikmi, zmluvnymi
partnermi, subdodavateI'mi anim poverenymi osobami, ako by tieto Skody spdsobil sam.
Zhotovitel' sa d’alej zaviazuje zabezpelit, ze jeho zamestnanci, spolupracovnici a nim poverené
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19.

20.

21.

22.

24.

25.

osoby budu pri zhotovovani diela povinni dodrziavat’ vsetky bezpecnostné predpisy, technologické
postupy a ochranné opatrenia uréené v pravnych predpisoch ako aj ur¢ené objednavatel'om.
Zhotovitel sa zavdzuje za ulelom dodrzania podmienok vyplyvajicich z nariadenia vlady
¢.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
zabezpecit’ za objednéavatel'a koordinaciu bezpecnosti stavby prostrednictvom odborne sposobilej
osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedicom.
Zhotovitel’ je povinny predchadzat’ znecistovaniu Zivotného prostredia ako aj jeho poskodzovaniu
a eliminovat’ nepriaznivé dosledky svojej ¢innosti pri plneni tejto zmluvy. Zhotovitel’ prebera vo
vzt'ahu k objednévatel'ovi plni zodpovednost’ za ekologickl ujmu, ktora pri plneni tejto zmluvy
spdsobi a takéto udalosti sa zavizuje bezodkladne oznamovat’ objednévatelovi.

Zhotovitel’ je povinny vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatel'ov prevadzkovat’
a udrziavat’ v riadnom technickom stave tak, aby nedochadzalo k inikom znecistujucich latok do
zivotného prostredia. Je povinny mechanizmy a zariadenia prevadzkovat a udrziavat’ v sulade
s podmienkami urcenymi ich vyrobcami a pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzduSia
a zivotného prostredia. V pripade zistenia porusenia uvedenych povinnosti, ma objednavatel’ pravo
zastavit’ prevadzku tychto mechanizmov a vykazat ich z miesta realizacie diela. V takomto pripade
sa zavazuje zhotovitel’ zabezpecit' nahradné mechanizmy vyhovujice stanovenym poziadavkam na
vlastné naklady bez dopadu na celkova cenu zmluvy a dohodnutu dobu realizacie diela.
Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za (i) vlastné urCenie a vedenie pracovného
postupu pri realizacii diela, (ii) bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich zamestnancov a nim
ustanovenych alebo poverenych osob, (iii) sledovanie a dodrziavanie predpisov o bezpe¢nosti
prace a ochrane zdravia pri praci pocas realizdcie zmluvného plnenia a ochrane pred poziarmi, a to
nielen vo vztahu k vlastnym zamestnancom a spolupracovnikom ale aj osobam, ktoré poveril
realizaciou ¢iastkovych plneni.

STAVBYVEDUCI

. Zhotovitel sa =zavdzuje zabezpeCit' pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného

stavbyveduceho, ktorého ulohou bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné
¢innosti pri zhotovovani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ ¢innost’ podl'a tohto bodu tohto
Clanku zmluvy len prostrednictvom osob, ktorymi podla zdkona o verejnom obstaravani
preukazoval splnenie podmienok ucasti v procese verejného obstaravania, teda osobami
s opravnenim na predmet plnenia podla tejto zmluvy. Stavbyveduci musi venovat’ dostatok svojho
pracovného casu organizovaniu, riadeniu a koordinacii stavebnych prac ainych cinnosti na
stavenisku a na diele a bude prijimat’ v zastupeni zhotovitel'a pokyny od osdb zastupujicich
objednavatela, s vynimkou pokynov, ktorymi by doslo alebo mohlo d6jst’ k zmene alebo doplneniu
dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy, vratane zmeny diela; objednavatel’ berie na vedomie,
Ze stavbyvedici nie je v mene zhotovitel'a oprdvneny dohodnut’ zmenu dohodnutych podmienok
podl’a tejto zmluvy alebo zmenu diela.

Stavbyveduci mdze byt odvolany alebo nahradeny inou odborne spdsobilou osobou len po
predbeznom prerokovani anaslednom schvaleni objednavatelom; ak oto objednavatel’
z akéhokol'vek dovodu poziada, zhotovitel' bezodkladne stavbyvediceho odvola a zaroven ho
bezodkladne, najneskdr vSak do desiatich (10) dni nahradi inou odborne spdsobilou osobou
a vrovnakej lehote zasle objednavatelovi pisomnu spravu, v ktorej uvedie meno a priezvisko
nového stavbyvediceho spolu s fotokopiou osvedéenia preukazujicou jeho odborni sposobilost’
vykonavat’ funkciu stavbyvedticeho. Odborna sposobilost’ nového stavbyvediceho musi spiiiat
minimalnu Groveil uréenu objednavatel'om v procese verejného obstaravania, ak sa uplatiiovala.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpecCit, aby stavbyveduci bol na stavenisku denne nepretrzite pritomny
tak, aby mohli byt riadne vykonavané vSetky ¢innosti, ktoré ma stavbyveduci vykonavat’ podl'a
tejto zmluvy alebo podl'a prislusnych pravnych predpisov; po€as vykonavania stavebnych prac na
diele, ak oto objednavatel a/alebo technicky dozor a/alebo ind objednavatelom
splnomocnena/poverena osoba poziada, musi byt stavbyvedici na stavenisku pritomny aj
v dohodnutom termine a Case, inak bezodkladne po poziadani, najneskor vSak do 24 hodin.
Zhotovitel' sa zaroven zavézuje zabezpecit, aby kedykol'vek (vratane vikendov, sviatkov, dni
pracovného pokoja) pocas vykonavania stavebnych prac na diele bol stavbyvedici pre
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26.

27.

objednavatela atechnicky dozor objednavatela a/alebo pre ini objednavatelom
splnomocnent/poverenu osobu telefonicky dostupny.

Pocas vykonévania stavebnych prac na diele v pripade nepritomnosti stavbyvediuceho moze byt
stavbyveduci zastipeny zhotovitelom poverenou odborne spdsobilou osobou — zastupcom
stavbyveduceho len po predchddzajicom pisomnom odsuhlaseni takejto osoby objedndvatel'om;
dojednania tejto zmluvy tykajice sa stavbyvediiceho sa na zéstupcu stavbyveduceho pouziju
obdobne.

V pripade, ak objednavatel’, technicky dozor objednavatela a/alebo ina objednavatelom
poverend/splnomocnend osoba  zisti nepritomnost  stavbyvediiceho (resp. zastupcu
stavbyveduceho) na stavenisku vrozpore s dojednaniami podla tejto zmluvy, méa pravo
vykonavanie vSetkych prac ihned’ prerusit. Zhotovitel nema v takom pripade narok na thradu
vynalozenych nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela aani na akékolvek
odskodnenie, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak. Pre takyto pripad sa sucasne zmluvné
strany dohodli, Ze termin realizacie diela ostdva nezmeneny a zhotovitel’ znasa akékol'vek naklady
spojené s prerusenim a obnovenim prac.

Clanok X.
Poistenie

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ nebude zmluvnymi stranami osobitne dohodnuté inak, mat’ pocas

celej doby vykonavania diela, t. j. odo dna prevzatia staveniska podla tejto zmluvy az do

odovzdania diela podrl'a tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:

a) stavebno — montazne poistenie (CAR/EAR) pre pripad zniCenia alebo poskodenia diela
v prospech objednavatel’a, pricom vyska poistnej sumy musi byt minimalne vo vyske celkovej
ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vratane DPH,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v stuvislosti s ¢innostou
zhotovitela a jeho subdodévatel'ov minimalne vo vyske celkovej ceny diela v EUR v zmysle
tejto zmluvy vratane DPH.

Povinnost’ zhotovitel'a udrziavat poistenie podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy zahina aj povinnost’

zhotovitel'a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia (najmi, no nie vylucne riadne a vcasné

platenie poistného) a tiez riadne a v€asné uplatinovanie narokov z poistnej zmluvy.

Upravy (zmeny) podmienok poistenia mozu byt vykonané bud’ so sthlasom objednavatela alebo

ako vysledok vSeobecnych zmien zavedenych poist'oviiou, s ktorou je poistna zmluva dojednana.

V pripade, Ze termin ukon&enia diela bude prediZeny, zavizuje sa zhotovitel' na vlastné naklady

poistnii zmluvu predizit, tak aby bolo zabezpetené kontinualne poistenie diela v sulade

s podmienkami tohto ¢lanku zmluvy.

Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnut’ do dodatku k poistnej zmluve, ktory

je zhotovitel’ povinny véas (t. j. pred vyprSanim platnosti pévodnej zmluvy) uzatvorit’.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (najneskor do 24 hodin) informovat’ objednavatel’a o poistnych

udalostiach, ktoré suvisia s realizaciou diela. Objednavatel' je opravneny kedykol'vek pocas

realizacie diela pozadovat’ od zhotovitel’a potvrdenie poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie objednavatela predlozit’ objednavatelovi platné poistné

zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.

V pripade, ak by zhotovitel’ neudrziaval poistenie tak, ako pozaduje tato zmluva, alebo v pripade

nepreukazania dohodnutého poistenia do 5 dni od pisomnej poziadavky objednavatela, je

objednavatel’ opravneny uzavriet’ a udrziavat’ poistenie podla tohto ¢lanku na naklady zhotovitel’a.

Akékol'vek naklady vzniknuté objednavatel'ovi sa zavizuje zhotovitel' uhradit. Objednavatel je

sucasne opravneny naklady vzniknuté podla tohto bodu jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek

pohl'adavke zhotovitel’a.
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CAST 3 o
POREALIZACNE VZTAHY

Clanok XI.
Protokolarne odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny pre pripad, ak oto objednavatel poziada, v primeranom case vopred
zabezpecit’ vykonanie spolocnej predbeznej prehliadky diela tak, aby sa tato uskuto¢nila najneskor
15 pracovnych dni pred terminom ukoncenia diela podla tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v pripade
jej realizécie, spiSu strany osobitny protokol, ktory sa vSak nepovazuje za odovzdanie diela
a potvrdenie uskutoCnenia diela ajeho ucelom je len predbezné vyhodnotenie nedostatkov
objednavatel'om pred riadnym odovzdanim diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni v preberacom konani. Zhotovitel’ sa zaviazuje vyzvat
objedndvatela k odovzdaniu diela pisomne a sucasne elektronickou poStou minimélne 7
pracovnych dni vopred.

3. Riadne avcas zhotovené dielo, vratane uspesného vykonania vSetkych skuSok dohodnutych
zmluvnymi stranami alebo vyzadovanych prislusnymi technickymi, inymi pravnymi predpismi,
kontrolno - skisobnym planom alebo touto zmluvou je objednavatel’ povinny prevziat’.

4. Preberacie konanie po riadnom zhotoveni a ukonceni diela podl'a zmluvy sa za¢ne na zaklade
vyzvy zhotovitel'a na prevzatie diela sposobom podl’a tejto zmluvy dorucenej objednavatel'ovi, a to
v deni uréeny vo vyzve. Skratenie lehoty podl'a bodu 2. tohto ¢lanku je mozné, ak objednavatel’ so
skratenim lehoty vyslovi osobitny suhlas. Pokial’ sa objednavatel’ nemdze zc¢astnit’ preberacicho
konania v dent navrhnuty zhotovitel'om, oznami to zhotovitel'ovi a tento ur¢i ndhradny termin
preberacieho konania po vzajomnej dohode s objednavatel'om.

5. Preberacie konanie spociva v komplexnej prehliadke diela a kontrole vyskytu moznych vad
a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednavatel’ pisomne potvrdi na protokole o odovzdani
aprevzati diela, ktory sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukoncené
podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om a zhotovitel'om s tym, ze dielo
sa povazuje za odovzdané ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

6. V pripade, ak budu pri preberacom konani podl’a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania bezpe¢nému uZivaniu diela alebo st'azuju ucel, ktorému slizi a/alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice ztohto clanku
zmluvy, objednévatel’ dielo nie je povinny prevziat. V takomto pripade sa zhotovitel' dostava do
omeskania asuCasne sa zavdzuje vSetky vytykané nedostatky odstranit, pripadne doplnit
chybajuce doklady v lehote urCenej objednavatelom. V pripade, ak k odstraneniu nedostatkov
podl'a predoslej vety neddjde hoc aj Ciastone v lehote urCenej objednavatelom povaZuje sa
uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

7.V pripade, ak budu pri preberacom konani podl'a tohto ¢lanku zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami osebe a ani spolu nebrania bezpecnému uzivaniu diela alebo nestazuju ucel, ktorému sluzi, je
opravnenim avsak nie povinnost’ou objednavatel’a dielo prevziat’. V pripade, ak objednévatel dielo
v dosledku drobnych vad odmietne prevziat, zaviazuje sa zhotovitel’ takéto vady a nedorobky na
vlastné naklady v celom rozsahu odstranit v termine dohodnutom alebo stanovenom
objednavatel'om v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento ucel spiSu. Ak objednévatel’ dielo
napriek drobnym vadam a nedorobkom prevezme a tieto nebudil zhotovitel'om odstranené v lehote
pozadovanej objednavatelom uvedenej v Protokole o prevzati a odovzdani, je objednavatel
opravneny postupovat’ podl'a ¢lanku XIII. bod 7. tejto zmluvy.

8. Protokol o odovzdani a prevzati bude spisany po ukonceni odovzdania diela a bude obsahovat’
najma:

a) identifika¢né udaje o diele;

b) potvrdenie zhotovitela, Ze dielo bolo vykonané¢ podla projektovej dokumentacie,
technologického postupu a v sulade s povoleniami a so slovenskymi pravnymi predpismi
a technickymi normami;

c¢) zoznam vsetkych zabudovanych vyrobkov suvedenim ich vyrobcov aich typového
oznacenia;
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11.

d) supis pripadnych vad a nedorobkov diela (ktoré nebrania plynulému, bezpe¢nému uzivaniu
diela) s prehlasenim zhotovitela, ze tieto zdvady a nedorobky odstrani v dohodnutom
zavaznom termine;

e) prehlasenie objednavatel’a, ze vykonané dielo prebera;

f)  zoznam priloh podla tejto zmluvy,

g) datum a podpisy zhotovitel'a a objednévaterla.

Zhotovitel’ je pri odovzdavani diela povinny odovzdat’ objednavatel'ovi:

a) dokumentaciu skutocnej realizacie stavby (DSRS) s geodetickym zameranim nového stavu
vypracovanu opravnenou osobou,

b) porealizatné zameranie diela,

c) geometricky plan,

d) doklady, protokoly, atesty, certifikaty a vyhlasenia o zhode vyrobkov, materidlov, konstrukcii,
zariadeni zabudovanych do diela ako aj originaly na nich sa vztahujacich zaru¢nych listov,
revizne spravy, navody na pouzivanie, dodacie listy a vazne listky pouzitych materialov, ako
aj vSetky ostatné dokumenty preukazujice dodanie pouzitych materialov a ich mnozstvo,

e) dokumentéciu o vykonanych revizidch a kontrolach, protokoly o vykonanych skuskach,

f) plan uzivania verejnej prace,

g) vSetky iné dokumenty potrebné pre riadne uzivanie a kolaudaciu diela ako celku,

h) fotodokumentéaciu v zmysle tejto zmluvy,

i)  dokumentéciu preukazujtcu riadne nakladanie s odpadmi podl’a tejto zmluvy,

j)  akukol'vek d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu zo zmluvy alebo jej priloh.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych

prisluSnymi pravnymi predpismi a dohodnutych zmluvnymi stranami, ktoré uskutocni zhotovitel’

v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Protokoly o vysledku skisok a doklady

potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel', ako prilohu vyzvy na prevzatie diela,

najneskor v den odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté naklady su sucastou ceny diela
podl’a tejto zmluvy.

Dokumentaciu skuto¢nej realizacie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v sulade s touto zmluvou

a TP 019 a geometricky plan sa zhotovitel’ zavizuje odovzdat’ v slovenskom jazyku v pisomnom

a grafickom vyhotoveni v 6 (Siestich) rovnocennych vytlackoch ako aj v digitalnej forme na USB

nosic¢i s volnym prehl'adavacim programom s moznostou kopirovania (pdf.) a vo formate CAD

(dwg, dxf alebo obdobné).

Clanok XIL

Platobné podmienky
Podkladom pre tihradu ceny podla tejto zmluvy budu Ciastkové faktiry vyhotovené zhotovitel'om.
Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotlivé Ciastkové faktiry je zhotovitel opravneny vystavovat
mesacne pozadu na zaklade supisu skutoéne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela,
odsuhlasenych a podpisanych objednavatel'om, ktory supis musi byt prilohou kazdej faktiry.
Zmluvné strany sa sucasne dohodli, ze objednavatel nie je povinny stpis prac potvrdit’ a zhotovitel’
tak nie je opravneny vystavit’ faktiru, ak spolo¢ne so supisom podla tohto bodu nebudu predlozené
vSetky protokoly o kvalite zabudovanych materialov, t .j. preukazané skusky, certifikaty, vysledky
kontrolnych sktisok. Prilohou poslednej faktury musi byt okrem vyssie uvedenych podkladov aj
Protokol o odovzdani a prevzati diela ako celku a potvrdenie zhotovitela, ze thradou faktary
povazuje vSetky svoje naroky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze vyska poslednej faktiry musi byt minimalne 5% celkovej ceny diela s DPH.
Stupis vykonanych prac adodavok, ktory tvori prilohu faktary, podliecha odsuhlaseniu
objednavatel'om. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ sa k stipisu vykonanych prac a dodavok do 5
(piatich) pracovnych dni po jeho predlozeni. V pripade, ak sa objednavatel k stpisu v lehote podl'a
predchadzajucej vety nevyjadri, plati, Ze so sipisom suhlasi.
Prace zhotovitel'a, ktoré budu vykonané bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
alebo odchylne od podkladov podra tejto zmluvy zhotovitel’ nie je opravneny fakturovat’.
Faktara musi obsahovat' nalezitosti dafiového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zékona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a tieto udaje:
- nézov, adresu sidla, ICO, IC DPH oboch zmluvnych stran,

16



@

>

10.

11.

- oznacenie diela,

- peciatka a podpis opravnenej osoby, adresa a sidlo,

- (Cislo zmluvy, poradové Cislo faktary,

- datum vyhotovenia, deii odoslania a deii splatnosti faktury,

- oznacenie peniazného tstavu a Cislo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, bude neuplna alebo
k nej nebudi prilozené pozadované doklady je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi do
3 (troch) pracovnych dni na doplnenie a zhotovitel’ je povinny ju doplnit’. V takom pripade nova
lehota za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatel’'ovi.

Uhradenie akejkol'vek ¢asti ceny diela a/alebo schvalenie stpisov prac sa nepovazuje za potvrdenie
zhotovenia diela bez vad.

Objednavatel’ neposkytuje finan¢ny preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho
pisomného stihlasu objednavatela postupit’ akékol'vek svoje pohladavky z tejto zmluvy alebo
pohl'adavky stouto zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada Skody, vydanie
bezdovodného obohatenia) tretej strane, priCom zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze
uvedené obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo na zapocitanie akychkol'vek svojich narokov voci narokom zhotovitel’a,
ktoré zhotovitel'ovi vznikni voci objednavatel’'ovi podla tejto zmluvy alebo na jej zaklade.

V pripade reklamacie vad diela az do vyrieSenia reklamacie pre zmluvné strany zavdznym
spdsobom objednavatel nie je v omeskani s thradou ceny za dielo alebo akejkol'vek jej Casti.

Clanok XIII.

Vady diela a zaruka za akost’ diela
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy a ze
ma v Case odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prilohe, predlozenej dokumentacii
a pravnych predpisoch. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas
zarucnej doby (zaruka za akost)).
Zhotovitel’ diela podl'a tejto zmluvy je povinny pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou, dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP,
TKP, VL a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy. Dalej sa bude riadit’ zaviznymi podkladmi
objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran potvrdenymi ich opravnenymi
zastupcami.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked’ prechadza nebezpeéenstvo skody
na diele na objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy, a to aj v pripade, ked’ sa vada stane zjavnou
(objednavatel’ ju objavi) az po tomto okamihu.
Zarucna doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om, priCom pre Casti diela, na ktorych boli
zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela zacina plynut’ zaru¢na doba ditom ich
uplného odstranenia.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené pouzitim materialov, prvkov a vyrobkov
dodanych a/alebo urenych objednavatel'om a/alebo v ddsledku plnenia pokynov objednévatel’a,
pokial’ zhotovitel’ nemohol ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti tiito nevhodnost’ zistit’ a/alebo
na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatela upozornil. Zhotovitel' vSak
zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli v dosledku pripadného pouzitia nevhodnych stavebnych
vyrobkov alebo nevhodnych pokynov objednavatela, na ktorych nevhodnost zhotovitel
objednavatela neupozornil. Zhotovitel zodpoveda za vady pouzitych materialov, prvkov
a vyrobkov, ktoré zabezpecil, dodal a pouzil na vytvorenie diela pocas zarucnej doby.
V pripade, ak zhotovené dielo ma drobné vady a nedorobky a objednavatel’ dielo prevezme,
zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady v termine a za podmienok, ktoré budu dohodnuté v protokole
o odovzdani a prevzati diela, inak najneskér vlehote do 30 dni odo dna podpisu protokolu
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0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami. Ak zhotovitel' tieto vady neodstrani
najneskor v uvedenej lehote, ma objednévatel pravo odstranit’ drobné vady a nedorobky sam alebo
ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a. VSetky naklady spojené s odstrdnenim
drobnych vad a nedorobkov hradi zhotovitel’, a to bez ohl'adu na skutoc¢nost’, ¢i ich odstranenie
zabezpe¢i zhotovitel’, alebo bude zabezpecené objednavatelom alebo tretou osobou urcenou
objedndvatelom. V pripade, ak odstranenie vad bude zabezpefené objednavatelom, je
objednavatel’ opravneny na tthradu takychto nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady
na odstranenie vad v sume prevysSujucej zadrzné alebo jeho zvySok, je zhotovitel povinny
objednévatel'ovi na jeho vyzvu zaplatit’.

Vady zhotoveného diela uplatnené v zarucnej dobe je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne
a bezplatne.

Objednavatel’ je povinny vady zistené po odovzdani diela alebo ktorejkol'vek jeho Ccasti
bezodkladne ozndmit' zhotovitel'ovi. Zhotovitel' sa vSak zavdzuje bez ndmietok a bezplatne
odstranit’ vSetky vady oznamené objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, Ci tieto vady oznamil
objednavatel'’ bezodkladne po ich zisteni alebo bezodkladne po tom, ¢o ich mohol zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti. Sucasne sa zmluvné strany dohodli na tom, Zze v pripade vady
oznamenej objednavatel'om podla tohto bodu je pravom objednavatel’a zvolit’ ktorykol'vek narok
z vad podl'a ustanovenia § 436 Obchodného zakonnika, pricom pravo vol'by mu ostava zachované
bez ohl'adu na to, ¢i voI'bu naroku vykona spolo¢ne s ozndmenim vady alebo kedykol'vek neskor.
Zmluvné strany sa stcasne dohodli na tom, Ze ¢as oznamenia vad nemd vplyv na moznost
objednavatel’a od tejto dohody odstupit’.

Zhotovitel’ je povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskér vSak do 5 (piatich) dni po
jej obdrzani a pisomne uviest’ stanovisko k oznameniu o vadach v zmysle tohto ¢lanku zmluvy.
V pripade uznania vady ozndmenej objednavatelom sa zhotovitel' sucasne zavézuje navrhnut
termin odstranenia vady v zavislosti od zvoleného naroku objednavatel'om, pripadne ak volba
naroku objednavatel'om nebola urobena spolo¢ne s oznamenim podl'a bodu 9. tohto ¢lanku a ani
do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotovitel'a, zavdzuje sa zhotovitel’ vyzvat’ objednavatela na
volbu naroku. V pripade, ak bude objednavatel’ pozadovat’ odstranenie vady a zmluvné strany sa
na termine odstranenia nedohodnt je opravneny urc€it’ lehotu primerant povahe vady jednostranne
objednavatel’ s ¢im zhotovitel’ bezvyhradne suhlasi.

V pripade, ze zhotovitel' reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo lehote urcene;j
objednavatelom podl'a bodu 10. tohto ¢lanku zmluvy, alebo oznami, ze vady neodstrdni ma
objednavatel pravo dat’ vady odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a, pozadovat’ zl'avu z ceny
alebo od zmluvy odstapit. Bod 7. tohto ¢lanku sa pre uhradu nakladov aplikuje primerane.
Osobitne sa zhotovitel' zavdzuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych portich a vad ohrozujucich
riadne uZivanie diela do 24 hodin odo diia dorucenia reklamacie a odstranit’ ich ¢o v najkratSom
case.

O odstraneni reklamovanych porach avad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

V pripade, ze zhotovitel nezacne s odstraniovanim reklamovanych vad a portch v lehote podla
dohody alebo podl'a zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstrani v lehote podl'a zmluvy
alebo dohody zmluvnych stran a objednavatel’ zabezpec¢i odstranenie vad prostrednictvom tretej
osoby na naklady zhotovitel'a, bude o tejto skutoCnosti zhotovitela bezodkladne pisomne
informovat’.

V pripade, ak by pocas zarucnej doby podla tohto ¢lanku objednavatel’ zistil, ze zo strany
zhotovitel'a neboli dodrzané deklarované kvalitativne parametre diela, zavizuje sa zhotovitel popri
narokoch z vad podla tohto ¢lanku primerane prediZit’ trvanie zéruénej doby.

Zhotovitel’ sa osobitne zavéazuje najneskor 30 dni pred koncom zaruénej doby podra tejto zmluvy
vyzvat’ objednavatela na ohliadku diela, o ktorej skutocnosti vyhotovia zmluvné strany osobitny
protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zavézuje zhotovitel' odstranit’ v lehote uvedenej
v protokole podl'a prvej vety tohto bodu zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ v uvedenej lehote vady
neodstrani, pripadne porusi povinnost’ podl’a tohto bodu, je objednavatel’ opravneny vady odstranit’
sam alebo nechat’ vady odstranit’ tretou osobou. V tomto pripade je objednavatel’ opravneny na
uhradu takto vzniknutych nakladov pouzit’ zadrzné podla tejto zmluvy. Naklady na odstranenie
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vad v sume prevysujucej zadrzné alebo jeho zvysok, je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi na jeho
vyzvu zaplatit’.

CAST 4
Zaverecné ustanovenia

10.

11.

12.

Clanok XIV.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela tykajiceho sa terminu riadneho vykonania diela pripadne
dodrzania terminu odovzdania projektovej dokumenticie podla tejto zmluvy, vznikd
objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy a to aj zacaty deii omeSkania.
Ak zhotovitel’ nezacne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a
tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 %
z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deni omeskania a to osobitne ku kazdej reklamovanej vade.
Ak zhotovitel’ nedodrzi iné terminy stanovené v tejto zmluve vznika objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania.
V pripade zistenia nesuladu objednavatelom pozadovanych a zhotovitelom deklarovanych
vlastnosti diela so skuto¢nost'ou, vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotovitel' je zarovenl povinny odstranit’ vzniknuty
nesulad v lehote urCenej objednavatelom. Ak zhotovitel' tento nestlad neodstrani najneskor
v uvedenej lehote, ma objednévatel’ pravo odstranit’ tento nestilad sdm alebo ho nechat’ odstranit’
tretou osobou na naklady zhotovitel’a.
V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko podl’a tejto zmluvy, vznika objednavatel'ovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom: dvestopatdesiat eur ) za kazdy den
a to aj zacaty den omeskania.
V pripade, ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko riadne a v¢as podl'a podmienok tejto zmluvy vznika
objednavatelovi narok na =zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopétdesiat eur), za kazdy aj zacaty den omeskania.
V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnosti, ku ktorym sa zaviazal podl'a opisu predmetu zakazky
a ani napriek predchadzajicej vyzve objednavatel’a nevykona napravu v lehote objednavatel'om
urcenej, pripadne porusi povinnosti podla ¢lanku IX. bod 6. a7. tejto zmluvy, vznika
objednavatel'ovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za
kazdy a to aj zacaty den az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoje povinnosti suvisiace s nakladanim s odpadmi, vykopovou
sutou pripadne vyburanym materidlom podla tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom: pét'sto eur) za kazdy a to aj zacaty deni
az do vykonania napravy zo strany zhotovitel’a.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle ustanoveni tejto zmluvy vztahujtcich sa na
subdodavatel'ov, vznika objednéavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,-
EUR (slovom pét'tisic eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavbyvedicemu, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopatdesiat eur) za kazdé porusenie povinnosti a to aj opakovane. To neplati v pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze stavbyvedlci nie je na stavenisku pritomny v sulade s poziadavkami
stanovenymi v tejto zmluve alebo bol nahradeny inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktory
pripad vznikd objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2.500,- EUR
(slovom: dvetisicpat'sto eur) za kazdé takéto porusenie a to aj opakovane.
Ak zhotovitel' nedodrzi ustanovenia tejto zmluvy vo vztahu k stavebnému denniku, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdé poruSenie povinnosti a to aj opakovane.
Ak zhotovitel neodovzdd objednavatelovi dokumenty podla ¢lanku XI. bod 9. vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR (slovom:
dvestopét'desiat eur) za kazdy jednotlivy dokument a za kazdy aj zaCaty den omesSkania.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

V pripade, ak dojde k poruseniu povinnosti zo strany zhotovitel'a v désledku, ktorého objednavatel’

od tejto zmluvy odstupi, vznikd poruSenim takejto povinnosti sti€asne narok objednavatel’a na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10% z celkovej ceny diela s DPH.

V pripade porusenia protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov,

vznikd objednavatelovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty za kazdé zistené porusenie

nasledovne, a to aj opakovane:

a) za nepouZzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 250,-
EUR (slovom: dvestopét'desiat eur) za kazdého zamestnanca a za kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych napojov alebo inych omamnych latok alebo odmietnutie podrobit’
sa skuske na pritomnost’ alkoholu alebo omamnej latky vo vyske 1.000,- EUR (slovom:
jedentisic eur) za kazdého zamestnanca,

¢) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdé zistené porusenie 250,- EUR (slovom:
dvestopat'desiat eur) za kazdé takéto porusenie,

d) za chybajuce doklady a opravnenia zamestnancov vo vyske 1.000,- EUR (slovom: jedentisic
eur) za kazdého zamestnanca.

V pripade poruSenia povinnosti tykajicej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora,

vznika objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5.000,- EUR (slovom:

patitisic eur).

V pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnost’ ustanovenu v ¢lanku VII. bod 7. tejto zmluvy vznika

objednavatel'ovi ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR

s DPH a to za kazdy aj zacaty deni omeSkania. V pripade, ak zhotovitel' odmietne splnit’ povinnost’

podl’a ¢lanku VII. bod 7. povazuje sa uvedené za podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' nepredlozi poistnti zmluvu a poistné osvedcenie v termine podla tejto

zmluvy aani v dodato¢nej lehote 10 dni od uplynutia lehoty podla tejto zmluvy, vznika

objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH

za kazdy a to aj zacaty deii omeskania.

Zmluvnou pokutou podla tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu

Skody a to aj v rozsahu prevySujicom vysku zmluvnej pokuty.

Pohl'adévka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy je vzdy splatnd v lehote Strnastich

(14) dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju

penaznu pohladéavku (t. j. aj nesplatni) vzniknutl na zaklade tejto zmluvy alebo v stivislosti s fiou

proti akejkol'vek peniaznej pohl'adavke zhotovitel’a.

Clanok XV.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluvu je mozné predcasne ukoncit’ v nasledovnych pripadoch:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran;

b) odstipenim od zmluvy z ddévodov ustanovenych v platnych pravnych predpisoch alebo
v zmluve.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy

z nasledovnych dovodov:

a) objednavatel’ pozaduje také vlastnosti diela, ktoré¢ by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zhotovitel'a
zjavne nevhodné,

b) objednavatel pisomne oznami zhotovitel'ovi, Ze nemdze splnit’ svoje zadvizky vyplyvajuce zo
zmluvy,

¢) zdovodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatocnej lehoty na

splnenie povinnosti najmé v pripade, ak zhotovitel’:

a) v pripade porusenia zmluvy, ktoré ako podstatné oznacuje tato zmluva,

b) ak sapreukaze, ze zhotovitel' v ramci verejného obstaravania, ktoré predchadzalo uzatvoreniu
tejto zmluvy predlozil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informacie,

¢) zdovodov uvedenych v Zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
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d) ak omeskanie zhotovitel'a s plnenim svojho zavdzku spocivajucom v zhotovovani diela
v terminoch podl'a harmonogramu vecného a asového postupu préc, presiahne 15 dni,

e) zhotovitel je neCinny alebo je v omeskani so splnenim svojich zavézkov vyplyvajicich z tejto
zmluvy, alebo odmieta poskytnit’ sucinnost’ a spolupracu s osobami poverenymi
objednavatelom,

f) z ddévodu opakovaného porusenia povinnosti zhotovitela tykajucich sa zhotovenia diela alebo
inych povinnosti ustanovenych v tejto zmluve alebo v jej prilohach,

g) ak zhotovitel strati opravnenia vyzadované prislusSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na
zéklade ktorych je zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podla tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel’ vstipi do likvidacie,

i) v pripade insolvencie zhotovitela, t. j. pri vyhlaseni alebo zacati konkurzného konania alebo
resStrukturaliza¢ného konania,

j)  ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ uvedent v ¢lanku VIII. zmluvy,

k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy anevykond napravu ani
v dodatocnej primeranej lehote, ktord mu objednavatel’ poskytne,

1) neprevezme stavenisko podla tejto zmluvy,

m) zhotovitel’ zacne realizovat’ prace bez odovzdania alebo odstihlasenia dokumentacie podl'a
tejto zmluvy,

n) napriek zdkonnej povinnosti nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov alebo bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objedndvatel moze
odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel' nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov alebo bol vymazany
z registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto
registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenie od tejto zmluvy si vyZaduje pisomni formu a musi byt druhej zmluvnej strane

doruéené na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy nastant i) diiom

potvrdeného prevzatia zésielky prijimatel'om, alebo ii) ak ned6jde k prevzatiu zasielky, uplynutim

5. pracovného diia odo dna preukazatelného podania zésielky na poste alebo odovzdanim

kuriérskej sluzbe.

Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak zhotovitel dodatocne splni

porusenu povinnost’ zakladajucu pravo na objednavatel’a na odstiipenie od zmluvy a poda o tejto

skutocnosti spravu.

Zhotovitel je v pripade odstipenia od zmluvy povinny odovzdat’ objednavatel'ovi podrobnu spravu

o diele a vSetku dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie

stavu diela. Ak zhotovitel' neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu

odstapenia od zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, objednavatel je
opravneny na naklady zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav diela

a naroky z titulu odstupenia od zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny diela, ktora sa

ma uhradit’ zhotovitel'ovi.

Clanok XVI.
Opravnenia objednavatela
V stilade s ust. § 41 ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel' nesplni svoje financné povinnosti voci subdodavatelom, t. j. nevykondva thrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuji subdodéavatelia a zaroven
subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu uhradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moéze zhotovitel
namietat’, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty
je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu faktar (resp. kone¢nt faktaru) podrla tejto zmluvy az do
¢asu, kedy nebudu zavidzky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania
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podla tohto bodu zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich peiiaznych
zavéazkov voli zhotovitel'ovi a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel’a v lehote poskytnutej objednavatel'om k uspokojeniu
subdodavatel'skych narokov voci zhotovitelovi, atoto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednévatelovi pisomne preukdzané alebo nebude objednédvatel'ovi preukazané, ze zhotovitel
nema voci subdodéavatel'ovi Ziadne zaviazky, resp. zhotovitel’ neuvedie vazne dovody nevyplatenia
subdodavatel’a, je objednavatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodavatel'a voci
zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zdvézkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky
pohl'adavky subdodavatel’a, ktort objednéavatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' bezvyhradne sthlasi.
Néarok zhotovitel'a na tthradu ceny podl’a tejto zmluvy do vysky tihrady vykonanej objednavatelom
priamo subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto thrady objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela.
Zhotovitel’ berie na vedomie a bezvyhradne suhlasi s tym, ze pre ucely zadrzného je objednavatel’
opravneny zadrzat' z kazdej z faktir vystavenych podla tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy
vratane DPH ato aj opakovane na zabezpeCenie svojich prav na riadne plnenie povinnosti
zhotovitel'a zo zmluvy a to az do celkovej vysky zadrzného predstavujucej 10% z celkovej ceny
diela vratane DPH (zadrzné pravo).

Zhotovitel méze nahradit’ zadrzné pravo podl'a tohto ¢lanku po podpise tejto zmluvy predloZzenim
zarucnej listiny — dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zaruky, ktorej obsahom bude
zaviazok vSeobecne akceptovatel'nej banky uspokojit’ objednavatel’a do vysky akejkol'vek splatnej
penaznej pohl'adavky objednédvatela voci zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo
jeho casti podla tejto zmluvy alebo v suvislosti sou, ztitulu ndhrady Skody spdsobenej
objednavatelovi alebo z titulu poruSenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo vyske 10%
z celkovej ceny s DPH. Akceptovand bude len bankova zaruka na prva vyzvu a bez namietok
s trvanim pocas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia zaruc¢nej doby podla tejto
zmluvy a nesmie byt’ odvolatel'na bez pisomného suhlasu objednavatel’a.

V pripade, ak by doslo k Cerpaniu z bankovej zaruky podl'a bodu 3. tohto ¢lanku, zavizuje sa
zhotovitel’ doplnit’ na zaklade dohody s bankou tiito zaruku do pévodnej vysky a to jej rozsirenim,
pripadne zriadenim novej a to za rovnakych podmienok, za akych bola dojednana pévodna bankova
zaruka. Povinnost’ podl'a predoslej vety sa zhotovitel' zavdzuje splnit’ v lehote 10 dni od Cerpania
bankovej zaruky objedndvatel'om.

V pripade uplatnenia zadrzného prava tohto ¢lanku zmluvy uvolni objednavatel’ zhotovitel'ovi
zadrzné, resp. jeho nespotrebovanu cast’ na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a dorucenej po
uplynuti zarucnej doby podla tejto zmluvy a za sucasného splnenia podmienky uvedenej v ¢lanku
XIII. bod 16. tejto zmluvy. Povinnost’ vratit' zadrzné zhotovitel'ovi ma objednavatel’ v lehote 30
kalendarnych dni po splneni podmienok na jej vyplatenie a to bez akychkol'vek urokov.
Objednavatel je opravneny pouzit’ zadrzné na thradu nékladov odstrdnenie vad vyskytujucich sa
na diele pocas zaru¢nej doby, ako aj na zapocitanie narokov na tthradu zmluvnych pokut a trokov
z omeskania podla tejto zmluvy a na zapocitanie narokov na nahradu skody vzniknutej v dosledku
konania alebo opomenutia zhotovitel’a.

Clanok XVIIL.
Licencia

Ku vsetkym vystupom spojenym s realizaciou predmetu tejto zmluvy, ktoré podliehaju ochrane

podla zakona ¢&. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v platnom zneni poskytuje zhotovitel

objednavatel'ovi podpisom tejto zmluvy licencie — sthlas na pouzZitie diela alebo jeho Casti, a to na
vSetky zmluvnym stranam pri uzavierani zmluvy o dielo zname spdsoby pouzitia najmé na:

a) pouzitie diela vcelku alebo len ¢iastocne (po Castiach) vSetkymi spdsobmi znamymi ku diiu
ucinnosti zmluvy o dielo, najmé na jeho priame pouzivanie objednavatel'om pri vykone jeho
¢innosti,

b) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

¢) spracovanie, preklad a adaptaciu diela,

d) zaradenie dicla do suborného diela,

e) verejné vystavenie diela,

f)  verejné vykonanie diela,

g) verejny prenos dicla,
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h) zmenu, upravu, dokoncenie dicla alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, upravu,
preklad resp. dokoncenie diela, ako aj na pouzitie takéhoto diela,

1) spracovavanie, upravovanie a vytvaranie odvodeného diela z diela, ako aj prdvo udelovat’
suhlas tretim osobam k vykonavaniu tychto Cinnosti a takto spracované, upravené alebo
odvodené dielo d’alej uzivat’ v rozsahu podl'a tejto zmluvy,

j) udelovat prava na vyuzivanie diela vrozsahu prav poskytnutych zhotovitelom
objednavatelovi zmluvou o dielo akejkol'vek tretej osobe, ktora bude opravnena poskytovat
plnenie objednavatel’ovi v suvislosti s dielom;

Zhotovitel' touto zmluvou udel'uje objedndvatelovi licenciu vyhradni, v uzemnom rozsahu
neobmedzenom, vo vecnom rozsahu neobmedzenom, v ¢asovom rozsahu na dobu trvania
majetkovych prav poskytovatel’a podl'a Autorského zakona.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitel'a za udelenie licencie k dielu je zahrnutd v cene
diela podl’a tejto zmluvy.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny udelit’ licencie podla tejto zmluvy a Ze udelenie licencii
podla tejto zmluvy nie je v rozpore so ziadnym jeho zmluvnym zavdzkom alebo pravnym
predpisom. V pripade, ak sa toto vyhlasenie ukaze ako nepravdivé, objednavatel’ je opravneny od
zmluvy odstupit’ a zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku skodu, ktord mu tym
vznikla.
Zhotovitel’ sa zavédzuje v pripade pouzitia zamestnancov, subdodavatel’a/-ov alebo tretich stran pre
ucely zhotovenia projektovej dokumentacie, pripadne iného dokumentu podliehajicemu ochrane
podl'a autorského prava podrla tejto zmluvy uzavriet’ s tymito tak/-¢ dohodu/-y, ktoré zabezpecia
objednavatel'ovi neobmedzené prava na pouzivanie a nakladanie s dielom v zmysle ustanoveni
tohto ¢lanku zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd za bezodkladné zaistenie a poskytnutie akychkol'vek nevyhnutnych
opravneni objednavatel'ovi, ktoré potrebuje pre pristup, pouzivanie alebo nakladanie s autorskym
dielom vrozsahu uvedenom vtomto c¢lanku zmluvy. Nevyhnutné opravnenia znamenaju
akékol'vek prava alebo suhlasy, ktoré si za i¢elom ziskania prava alebo licencii pre pouzivanie
alebo nakladanie s autorskym dielom bez toho, aby tym boli porusené vlastnicke, autorské alebo
iné prava zamestnancov zhotovitel'a, subdodédvatela a/alebo tretich stran.

Zhotovitel sa zavizuje, ze odSkodni objednavatela proti pripadnym finanénym a inym narokom,

ktoré budi voCi objednavatelovi vznesené v suvislosti s poruSenim prav zamestnancov

zhotovitel’a, subdodavatel'ov alebo akychkol'vek tretich stran, ktoré na zhotovenie diela pouzil, ku
ktorym dojde z dovodu nezabezpecenia nevyhnutnych opravneni zhotovitel'om pre objednévatel’a,
tak ako je uvedené v tomto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel' znasa skodu sposobenti objednavatel’'ovi

v plnom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za porusenie prava duSevného vlastnictva inej osoby v dosledku pouzitia

diela, ak zhotovitel' v Case uzavretia zmluvy o tom vedel alebo o tom mal vediet' s ohladom na

charakter diela a nevysporiadal autorské prava podla tejto zmluvy.

Clanok XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v platnom zneni.
Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov SR.
Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mozu byt uskuto¢nené len na zaklade predchadzajuce;j
dohody oboch zmluvnych stran formou ocislovanych pisomnych dodatkov. Akékol'vek dodatky
k zmluve musia byt’ v stilade s § 18 a d’alsimi ustanoveniami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela previest’
svoje prava a zavizky podla tejto zmluvy na int osobu.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 (Styroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre kazdi zmluvna
stranu.
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10.

11.

12.

Prilohou tejto zmluvy a jej neoddelitelnou sucast'ou je:

a) opis predmetu zakazky (ako priloha €. 1),

b) harmonogram vecného a ¢asového postupu prac (ako priloha €. 2),

¢) vyhlasenie o subdodavatel'och (ako priloha €. 3),

d) plnomocenstvo (ako priloha €. 4).

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v stilade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov
a o zmene a doplneni niektorych zakonov zaviaze svojich zamestnancov a vsetky d’alSie osoby na
jeho strane, ktoré sa v ramci plnenia zmluvy u neho alebo u objednavatel’a oboznamia s osobnymi
udajmi, povinnostou mlcanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchadzajucej vety je
zhotovitel’ povinny na vyzvu objednavatel’a kedykol'vek hodnoverne preukézat’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skuto¢nosti podla tejto
zmluvy si budua dorucovat’ postou, formou doporucenej zasielky alebo elektronicky na adresy
uvedené v zahlavi tejto zmluvy, pokial zo zmluvy nevyplyva inak. Pisomnost'ou obsahujiucou
pravne vyznamné skutoc¢nosti sa na ucely tejto zmluvy rozumie najmi odstipenie od zmluvy
a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto zmluvy. AZ do okamihu doru¢enia pisomného oznamenia
o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu ur¢enu na dorucovanie adresa uvedena v zahlavi
zmluvy.

Pri doruceni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doruc¢enti diiom jej dorucenia na adresu
podl’a predchadzajiiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy. Za den dorucenia zésielky sa povazuje aj den,
v ktory zmluvna strana, ktord je adresatom, odoprie doruCovanu zasielku prevziat, alebo den
vratenia sa nedoruCenej zasielky spat’ odosielatel'ovi, iked sa adresat o obsahu zasielky
nedozvedel. Listina adresovanad zmluvnej strane, ktora je dorucovand osobne, sa povazuje za
dorucenu tejto strane okamihom, ked’ tito prevezme alebo ju odmietne prevziat’.

V pripade, Ze niektoré ustanovenia tejto zmluvy su alebo sa z akéhokol'vek dévodu stana neplatné,
neucinné alebo nevynutitené, nema to a ani to nebude mat’ za nasledok neplatnost’, net¢innost’
alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej
viere rokovat’, aby bolo neplatné, net¢inné alebo nevynutiteI'né ustanovenie pisomne nahradené
inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o najviac podobny ustanoveniu, ktoré
je nahradzované, pricom ucel a zmysel tejto zmluvy musi byt zachovany. Do doby, kym takato
dohoda nebude uzavretd, rovnako aj pre pripad, Ze k nej neddjde vobec, sa na nahradenie
neplatného, netéinného alebo nevynutitelného ustanovenia pouziju ustanovenia slovenskych
pravnych predpisov ato také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam podla predchadzajucej
vety.

Za sucast’ zmluvy sa povazuju aj sutazné podklady objednavatel’a, ponuka zhotovitela a pripadné
vysvetlenia sataznych podkladov. V pripade, ak vysvetlenia sitaznych podkladov menia, alebo
dopliiaju ustanovenia zmluvy, maji v takomto pripade prednost pred ustanoveniami tejto zmluvy
a platia vysvetlenia sit'aznych podkladov.

Zmluvné strany prehlasujt, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po
precitani stihlasia bez vyhrad a na znak tohto stihlasu ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Kosiciach, dia: 14.7.2022 V Roznave, dna: 08.07.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja GLODER s.r.o.
doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Ing. Maro$ Luka¢
generalny riaditel’ konatel
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Priloha ¢. 1

Verejny obstaravatel’. Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Nézov predmetu zékazky: Rekonstrukcia cestnych priekop na ceste 111/3012 v obci Jovice

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Opis predmetu zakazky:

Predmetom zakazky je rekonstrukcia cestnej priekopy (realizacia stavebnych prac) na ceste 111/3012

v obci Jovice vratane:

- vypracovania projektovej dokumentaicie v stupni DRS,

- zabezpecenia inZinierskej ¢innosti (zaviazné stanoviska spravcov inzinierskych sieti, rozhodnutia,
vyjadrenia, suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych
organizacii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby alebo ohlasenia,

- geodetickych prac potrebnych k realizacii diela (predrealizacné zameranie, zameranie pocas
vystavby a porealizacné zameranie).

Verejny obstaravatel’ pozaduje:

- reSpektovat’ technickym rieSenim rekonstrukcie priekopy prislusné technické a pravne predpisy
a normy a dané rieSenie musi byt ekonomické ako z pohl'adu realizacie, tak aj z pohl'adu prevadzky
a udrzby,

- zapracovat’ vSetky pripadné opodstatnené poziadavky a podmienky z vyjadreni arozhodnuti
dotknutych organov Statnej spravy, samospravy a spravcov sieti; jedna sa hlavne o mozné prelozky
resp. ochrany IS,

- aby rekonstrukcia priekopy charakteristikou Sirkovych a statickych parametrov zodpovedala
platnym EN, STN, TKP, TP a VL (vzorové listy),

-z hladiska zaberov pozemkov prioritne vyuzit' pozemky KSK a pozemky, ktoré boli verejnému
obstaravatelovi delimitované zakonom ¢. 66/2009 Z. z.

- zasahovat’ v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve KSK,

- zohladnit’ ekonomickll naro¢nost’ z pohl'adu realizacie, prevadzky a udrzby.

Jestvujuci stav:

Cestna priekopa nachadzajiica sa pozdiz cesty III/3012 v intraviline obce Jovice v kumulativnom
staniceni 3,040 — 3,220 km vlavo v smere stanicenia vykazuje znacné poskodenie, ktoré ma za nasledok
nedostatoéné odvadzanie dazd'ovych vod, ¢o spdsobuje poskodzovanie nehnutelnosti v okoli cesty.
Absentujucou krajnicou dochadza aj k poskodzovaniu samotnej vozovky, hlavne obrusnej vrstvy.
Predmetny Gsek ma dizku 180 m a za¢ina v mieste priepustu P31959 popod cestu a konéi krizovatkou
s miestnou komunikéciou k ihrisku.

Névrh opravy:
- zarezanie obrusnej vrstvy vozovky,

- precistenie rur na existujucich vjazdoch,

- vybudovanie novej dlazdenej priekopy,

- vybudovanie spevnenej krajnice,

- v mieste rozpadu obrusnej vrstvy realizovat’ jej zarezanie a nahradenie novou vrstvou.

PoZadovany rozsah a obsah projektovej dokumentacie:

Obsah a rozsah projektovej dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentacie
na realizaciu stavby (DRS) bude vychadzat’ z technického predpisu TP 019 Dokumentacia stavieb ciest,
Technické podmienky a jeho priloh a to primerane k predmetu zdkazky.

Projektovi dokumentaciu je potrebné predlozit’:

- 6 v tlacenej forme v rovnocennych vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- 1x v digitalnej forme na USB nosic¢i (elektronicka verzia musi obsahovat’ vykresy vo formate ,,.pdf*
a zaroven vo formate CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).
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Projektova dokumentacia v kazdom stupni musi byt’ este pred jej pred odovzdanim predlozena

na odsuhlasenie verejnému obstaravatelovi.

Verejny obstaravatel’’objednavatel’ pozaduje uchadzacom/zhotovite’om zabezpedit’:

vypracovanie projektovej dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), ktora bude vychadzat
z dokumentacie stavieb ciest — technické podmienky TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu
zakazky,

zameranie a vytycenie inZinierskych sieti, prelozky sieti,

vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia, vratane odsthlasenia prislusnymi
organmi, dodanie a osadenie DDZ,

inZinierska ¢innost’ (zavdzné stanoviska spravcov inZinierskych sieti, rozhodnutia, vyjadrenia,
suhlasy, posudenia alebo iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych
organizicii,...), vratane ziskania rozhodnutia o povoleni stavby alebo ohlasenia,

geodetické zameranie predrealizacné a pocas realizacie prac, porealiza¢né zameranie ako sucast’
DSRS, prip. vSetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu prislusnému spravcovi,
majetkopravne vysporiadanie (Situdcia zaberu pozemkov (trvalych a docasnych), vratane zoznamu
ucastnikov konania s uvedenim prislusnych ¢isel parciel a listov vlastnictva,

vypracovanie planu uZivania verejnej prace, vratane predloZenia na schvalenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

vypracovanie  planu  organizacie vystavby (POV) ajeho predlozenie verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel’'ovi na schvalenie,

vypracovanie - Kontrolny a skisobny plan (d’alej len ,,KSP*), technologické postupy, ktoré budu
skontrolované  aoverené  projektantom  apredlozené na  odsthlasenie  verejnému
obstaravatel'ovi/objednavatel'ovi,

zabezpecenie koordinatora bezpec¢nosti prac,

DSRS podl'a TP 019 primerane k predmetu zakazky, vratane vyrobno — technickej dokumentécie
(VTD) respektive dokumenticie na vykonanie prac (DVP), vratane autorského dohl’adu
v rozsahu 10 hodin,

vypracovanie Harmonogramu postupu stavebnych prac, ktory musi byt odsuhlaseny verejnym
obstaravatelom/objednavatel'om,

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany (dalej len ,,Plan BOZP a PO%),
Plan ochrany Zivotného prostredia a havarijny plan pre pripad ohrozenia zivotného prostredia
(d’alej len ,,Plan ochrany ZP“),

obstaranie, dopravu, skladovanie a manipulaciu s materidlom, vyrobkami, zariadeniami
a konstrukciami potrebnymi a urenymi na zhotovenie diela,

dopravu, manipulaciu zdemontovanych materidlov, vyburanej stavebnej sute, vykopovej sute,
vykopovej zeminy a ostatnych stavebnych odpadov, vratane ich uloZenia na riadent skladku
a poplatku za uskladnenie,

vykonanie predpisanych skiSok, revizii a merani a obstaranie protokolov o ich vykonani,
obstaranie dokladov, preukazujucich kvalitativne vlastnosti do diela zabudovanych materialov,
vyrobkov, zariadeni a konstrukcii podl'a prislusnych pravnych noriem, technickych noriem a inych
technickych predpisov,

priebezné sledovanie a zaznamenavanie priebehu realizacie prac, pocas celej doby realizacie diela
v podobe fotodokumentécie a videa, v kvalite vhodnej na prezentacné tcely. Uchadzac/zhotovitel
bude takto zozbierané podklady odovzdavat priebezne ako stcast’ priloh k mesacne predkladanym
supisom prac. Uchadzac/zhotovitel’ bude tieto podklady predkladat’ na CD, resp. DVD nosi¢och
v celkovom pocte 1 ks pri kazdom termine predkladania stpisov prac ako ich stcast. Kone¢né
sumarne prezentacné video stavby, vratane kompletnej fotodokumentacie, predlozi
uchadzaé/zhotovitel ku dnu preberania stavby verejnym obstaravatelom/objednavatelom.
Audiovizualny zaznam o celom priebehu stavby bude v trvani min. 300 sekand (pred realizaciou
stavebnych prac, pocas a po realizacii),

stala pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe,

odovzdanie kompletnej dokumentacie k odovzdaniu stavby,
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o vedenie stavebného dennika podla platnych predpisov,

e obstaranie dokladov o materialoch, vyrobkoch, zariadeniach a konstrukciach, zabudovanych do diela
a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast,

e zriadenie, prevadzku a odstranenie zariadenia staveniska, udrziavanie poriadku a Cistoty na
stavenisku, v jeho okoli a na pristupovych komunikéciach.

Lehoty plnenia:

e technické rieSenie rekonstrukcie priekopy je potrebné predlozit’ na odsuhlasenie do 10 pracovnych
dni odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy v digitilnej forme vo formate pdf.,

e verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo, Ze dané technické riesenie posudi do 5 pracovnych dni
odo dna jeho predloZenia,

e lehota na vypracovanie projektovej dokumenticie — 15 pracovnych dni odo dila nadobudnutia
ucinnosti zmluvy,

e lehota na zhotovenie diela — 30 pracovnych dni odo dita odovzdania a prevzatia staveniska.

Zarucna doba:
e 60 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Miesto plnenia — predloZenia projektovej dokumentacie:
e Riaditel'stvo Spravy ciest KSK, Ostrovského 1, 040 01 Kosice.

Miesto plnenia — realizicie stavebnych prac:
e cestna priekopa pozdiZ cesty I1I/3012 v intravilane obce Jovice v kumulat. stani¢eni 3,040 — 3,220
km.
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Priloha ¢. 3

VYHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

Zhotovitel’:

Obchodné meno / Nazov: GLODER s.r.o.

Sidlo / Miesto podnikania: Zelezniténa225/7, 048 01 RozZiava
1CO: 45264 074

Dolu podpisany zastupca zhotovitel'a (meno a priezvisko) Ing. Maro§ Lukac. konatel' tymto Cestne vyhlasujem, ze pri plneni predmetu zakazky na prace
s nazvom: ,,Rekonstrukcia cestnych priekop na ceste I11/3012 v obci Jovice, ktora bola vyhlasena verejnym obstaravatelom Sprava ciest KoSickeho
samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice, Slovenskd republika, ICO: 35 555 777 zaslanim vyzvy na predlozenie ponuky dna:
26.05.2022

— sa nebudu podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet dohody budeme plnit’ vlastnymi kapacitami*

_ 2 LR L) *.

L. Podiel na Osoba opravnena konat’ v mene subdodavatela**
P.¢ Os?l;l:;::(ii?;;i;gv 1CO realizacii Predmet subdodavky . . R
zakazky v % Meno a priezvisko Adresa pobytu Détum narodenia
1 - - - — — - —

Navrhovany subdoddvatel’ musi spliiat’ podmienky ticasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani.
Spinenie podmienky uicasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardavani preukazuje subdodavatel len vo vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktoru
ma subdodavatel plnit.

V Roznave, dna: 08.07.2022
GLODER s.r.o.

Ing. Maro§ Lukac, konatel’
* Nehodiace sa preskrtnit’
** Vyplni uspesny uchadzac
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VEC: Plnomocenstvo

Spréva ciest KoSického samospravneho kraja so sidlom Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice,
ICO: 35 555 777, konajtca doc. Ing. Antonom Tri§¢om PhD., MBA, generalnym riaditel'om (d’alej len
»Splnomocnitel*), tymto splnomociiuje spolocnost’:

Obchodné meno: GLODER s.r.0.

Sidlo: Zeleznitna 225/7. 048 01 Rozfiava
ICO: 45264 074

DIC: 2022918953

Osoba konajuca v mene spolo¢nosti: ~ Ing. Maro§ Lukac, konatel’
(d’alej len ,,spInomocnenec*)

aby pred vSetkymi prislusnymi dotknutymi orgdnmi Stitnej spravy, samospravy, miestne a vecne
prislusSnym stavebnym uradom a ostatnymi zainteresovanymi organizaciami a subjektami zastupoval
splnomocnitel'a v izemnom a stavebnom konani podl'a zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov tykajicom sa stavby —
Rekonstrukcia cestnych priekop na ceste III/3012 v obci Jovice (dalej len ,stavba®), a aby
v suvislosti s uvedenym a v stlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocnitel’a
vykonal vSetky ukony smerujice k obstaraniu suvisiacich vyjadreni, sihlasov a stanovisk dotknutych
organov S$tatnej spravy, ako aj vSetky ostatné tkony smerujuce k vydaniu pravoplatného stavebného
povolenia pre predmetnu stavbu a ktoré suvisia s inZinierskou c¢innostou pre predmetni stavbu
v rozsahu podl'a Zmluvy o dielo ¢. 266/06/2022/RV zo dina 08.07.2022.

Splnomocnenec je opravneny v mene splnomocnitel’a v suvislosti s predmetnou inZinierskou ¢innost'ou
najmaé: zucastnovat’ sa na rokovaniach, podpisat’ a podavat’ ziadosti a navrhy, ich zmeny a spét’vzatia,
prijimat’ pisomnosti, preberat’ rozhodnutia a dokumenty a vzdavat' sa opravnych prostriedkov voci
vydanym rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je opravneny zatazovat ani nadobudat’ ani scudzovat nehnutelnosti v mene
splnomocnitel’a.

Udelené plnomocenstvo zanikd najneskor nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni
predmetnej stavby. Splnomocnenec je opravneny udelit’ plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho
konala za splnomocnitel’a, len s pisomnym sthlasom splnomocnitel’a. Aj bez stihlasu splnomocnitel’a
moze poverit’ na jednotlivé ilkony zamestnanca splnomocnenca.

V Kosiciach, dna 14.7.2022

Sprava ciest Kosického samospravneho kraja,
doc. Ing. Anton Tri$§¢ PhD., MBA,
generalny riaditel’

Udelené plnomocenstvo bez vyhrad prijimam.

V Roznave, dina 08.07.2022

Splnomocnenec:

GLODER s.r.0.
Ing. Maro§ Lukac, konatel’



