ZMLUVA O DIELO
na stavebné prace — Obnova multifunkéného ihriska ZS G. Szabéa
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v spojeni s ust. § 3 ods. 3
zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len

»Zmluva“
Clanok 1.
Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno spolocnosti: SPORTER, s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Esterhazyovcov 16, 924 01 Galanta
ICO: 35935979
DIC: 2022004908
IC DPH: SK2022004908
Bankové spojenie:
IBAN:
ZastUpeny: Martin Cerndk, konatel
Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava

a

Objedndavatel:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastupeni: JUDr. Zoltan Hajos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):

IBAN:

(dalej ako ,,Objednavatel”)

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

1. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zdkazky realizovanej postupom podlimitnej
zédkazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“) na predmet
zakazky ,,Obnova multifunkénych ihrisk“, Cast ¢.: 2. Obnova multifunkéného ihriska Z$ G.
Szabdéa Objedndvatel vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou €. 28024 - WYP, zverejnenou vo
Vestniku verejného obstardvania ¢. 125/2022 zo dria 30.05.2022. Do predmetného postupu
zaddvania zakazky predlozil sitazni ponuku aj Zhotovitel. Na zdklade vyhodnotenia sutaznych
ponuk predloZenych v rdmci predmetného postupu zaddvania zakazky zmluvné strany uzavretim
tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vélu dohodnut podmienky a spdsob realizacie predmetu
zédkazky v zmysle vyhlasenej sutaze.



Clanok ll.
Predmet zmluvy a tcel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je obnova multifunkéného ihriska Zakladnej sSkoly Gyulu Szabda s VIM

— Szabd Gyula Alapiskola v Dunajskej Strede na Skolskej ulici 936/1 v Dunajskej Strede. Podrobny
opis predmetu zdkazky, mnozstva, minimdlne technické parametre dodavok a prac su uvedené v
projektovej dokumentacii stavby a vo vykaze vymer. Predmetom zmluvy je dodanie diela na
klu¢, teda vratane aj doddvok takého materidlu a prdc, ktoré nie su uvedené v projektovej
dokumentdcii alebo vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZaduju.
Takymito Castami diela s najma, no nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo
docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montaziny material, atd. ak si to povaha diela
vyzaduje.

2. Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo za podmienok uvedenych v tejto zmluve
vsulade s predloZzenou projektovou dokumentdciou, vykazom vymer a podla pokynov
Objednavatela. Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vykonané dielo Objednavatelovi riadne a véas.
Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitela ako
aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej Specifikdcii diela (suc¢astou tejto Specifikacie je rozpocet
a presna Specifikacia diela).

3. Sudastou diela je aj stavebna, technickd apravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne sprdvy, atesty a certifikaty, uzivatelské
manualy, ako aj akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spbsobild osoba so skidsenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal Objednavatela
upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

5. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, e na $tudium podkladov a pripravu realizacie diela mal dostato¢ny
Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

6. Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke Zhotovitela vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace Zhotovitela alebo, ak
by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo poZzadovany ucel
alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

7. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené dielo
bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.

8. Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a
projektovou dokumentdaciou odovzdanou Objedndvatelom, ako aj v sulade so vsSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a
stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZitelné na dojednany ucel a pokial ma
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Clanok IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
1. Miesto realizacie stavebnych prdc: v Dunajskej Strede - multifunkéné ihrisko Zakladnej Skoly
Gyulu Szabda s VIM — Szabé Gyula Alapiskola na Skolskej ulici v Dunajskej Strede.
2. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné prace do 26. augusta 2022 podla vecného a ¢asového



10.

harmonogramu (Priloha €. 2 tejto zmluvy ).

Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje Objedndvatela na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi vznik akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie dohodnutej
lehoty ukoncenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukoncéeny protokoldrnym prevzatim diela medszi
Objedndvatefom a Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzddvani diela
Objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu
jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objedndvatel
toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy3sej moci, ktorou je prekazka,
ktord nastala nezavisle od vdle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni povinnosti
ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho
organu, pokial nemdze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej
nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Zze by mohla tuto prekazku v ¢ase vzniku zavazku
predpokladat. Za zasah vy$Sej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni,
zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutoCnenie archeologického prieskumu, zacatie sprdvnych
konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat
dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych dovodov nemoze dielo vykonat v kvalite zodpovedajlicej poZiadavke
Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené
Objednavatelom.

. Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni vykonu diela

podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak Objednavatel
s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, Zhotovitel je povinny
okamZite pokraCovat vzhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel
nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveternostnych podmienok na zdklade pisomného stanoviska Objedndvatela podla
predchadzajucej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a c¢asovom harmonograme sa
predlZuju o dobu oprdvneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy, formou
pisomného dodatku v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok V.
Cena za dielo
Zmluvna cena diela bola zmluvnymi stranami dohodnutd na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela a
stanovend podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.
z. o cenach nasledovne:



celkovd zmluvnd cena bez DPH 88.275 eur
sadzba 20 % DPH 17.655 eur
celkovd zmluvna cena vratane DPH 105.930,00 eur

(slovom stopattisicdevatstotridsat eur)
. Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemenndu, ktord je platna a zavaznd pocas

celej doby vystavby aZz do Uplného a riadneho ukonéenia diela .

. Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch,
ktoré vyplyvaju zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

. Cena diela je stanovena najma na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy zahfiaju vSetky naklady Zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia.

. Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani tychto
prac a doddvok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny urcéené podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
poOjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na ziklade cenovej kalkulacie, ktoru je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vopred na pisomné odsuhlasenie. Nasledne zmluvné strany uzatvoria pisomny dodatok k tejto
zmluve.

.V zmluvnej cene diela su zahrnuté vsetky priame a nepriame naklady Zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii Zhotovitela, ako aj ndkladov na slvisiace plnenia vratane doddvatelskej dokumentacie,
revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a rézii, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vsetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Clanok VI.
Platobné podmienky
. Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov Obstardvatela. Platby za vykonané prace bude
Objednavatel v prospech Zhotovitela realizovat mesacne na zaklade Zhotovitefom vyhotovenych a
predlozenych Cciastkovych elektronickych faktir. Zhotovitel je opravneny vystavit mesacné
Ciastkové faktury na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatelom, ktory je
povinnou prilohou jednotlivych faktur.
. Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych préac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat dni
odo dna jeho predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dna predloZenia
Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym
Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objedndvatel mal k predloZzenému Supisu vykonanych
prac pripomienky, budl odstranené vzdjomnou dohodou Objedndvatela a Zhotovitela. Ak
k dohode nedéjde, Zhotovitel je povinny postupovat podla poZiadaviek Objednavatela.
. Faktura konecného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel prevezme dielo od Zhotovitela, ktoré musi byt bez vad a nedorobkov.
. Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit a takisto aj legislativne zmeny



v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

. Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena
v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR
€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zadkon o cenach.

. Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych Objednavatelom, na Zhotovitelom vystavenu fakturu, ktorej splatnost je 30 dni odo
dna jej doruéenia Objednavatelovi.

. Faktdra musi obsahovat naleZitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Objednévatel je opravneny namietat vecnd a formalnu spravnost
a uplnost faktury i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zacina plynut od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiury do sidla
Objedndvatela.

8. Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

9. Vpripade nerealizovania diela vobec nevznikne Zhotovitelovi prdvo na vystavenie faktury

Objedndvatelovi.

Clanok VIL.
Zmluvné zaruky

. Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel zavazuje vsetky
Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montainych prac, dodat
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvdlenej projektovej
dokumentdcii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené
v kvalite poZadovanej Objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v stulade s podmienkami realizaénej projektovej
dokumentdcie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny Objednavatela.

. Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel je povinny zabezpedit uskuto¢nenie tychto
skusok pred odovzdanim diela za ucasti Objednavatela.

. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zéruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zéru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkov.

. Vpripade zaniku zavazku Zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zaru¢na doba plynut odo dna zaniku zavazku Zhotovitela zhotovit dielo.
.V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynut zaruéna lehota za ucelend,
samostatne funkénu Cast diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, aZ nasledujici deri po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku sd zmluvné strany
povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

. Pocas zarucnej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy Objednavatela odstranit vsetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

. Zhotovitel' je povinny pristipit k odstraneniu zarucénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrariovani zaruénej vady, Zhotovitel je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi Objedndvatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba



odstranenia zaruénej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel povinny oznamit tato skuto¢nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

8. Pred uplynutim zarucnej doby vyzve Objednavatel Zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu vad sa tieto
uvedu v protokole, pricom Zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej lehote, inak do 30 dni
od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost protokolarne zachytena. V
pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma Objednavatel
pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zabezpeku je Zhotovitel povinny dorudit
Objednavatelovi najneskoér pat dni po podpise tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny uspokojit
si zo zdbezpeky svoje ndroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody,
naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudul Zhotovitefom
riadne a vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avsak minimalne 3 mesiace od datumu
vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vymahatelna po celtd dobu vykonania diela, t.j. az
pokym Zhotovitel riadne a vcas nevyhotovi a neukonci a Objedndvatel takto dokoncené dielo bez
vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude
riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre Objednavatela ako neodvolatelnd a bezpodmienecna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prisluSnd renomovana slovenskd banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na
zaklade pisomného ozndmenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel
porusuje svoje zdvazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj
zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovu zaruku
zloZenim sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo
na ucet Objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech Objedndvatela a to
pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garancna zdbezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela Objednavatelovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe zlozenim
zodpovedajlicej sumy do notdrskej uUschovy, alebo na uUcet Objednavatela ¢i inym sposobom
pisomne akceptovatelnym pre Objedndvatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruc¢nej lehoty.

Clanok ViII.
Postup a organizacia prace

1. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni odo dria obdrzania
pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska.

2. Odobu omeskania Objednavatela sriadnym odovzdanim staveniska sa predlZzuje lehota
dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deri omeskania Objedndvatela sa
tato lehota prediZi o jeden deri.

3. Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi k riadnemu



zhotoveniu diela pri resSpektovani Gcelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
planom organizdcie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost potrebnu pre realizaciu diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od Objednavatela Ziadnu sucinnost ¢i
zazemie.

. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti

rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat Udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8. Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdzZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba Objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektove;j
dokumentdcie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objedndvatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné a oddévodnené
stanovisko.

Povereny zastupca Objedndavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom vstavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak zodpovedaju
skutocnosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednéavatela na kontrolu casti diela, ktoré budi dal$im postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mbze Zhotovitel pokradovat v realizacii diela. Ak Gcéast na kontrole Objednéavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie
dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny zédpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela
na Ucast pri vykondavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho uUcasti. Zhotovitel je
povinny v spolupréci s Objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.
Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmuU mat vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst iba za vyslovného pisomného suhlasu
Objedndvatela. Zdapisy vstavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveduicim
a stavebnym dozorom Objedndavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prdce a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znatenim vzmysle Nariadenia vlddy SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havérie a pod.) voéi prisluSnym $tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj Objedndvatelovi za ufelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su vrozpore sSTN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢end poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vsetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny zu¢astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat Objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred oznami
(telefonicky, e-mailom) Zhotovitelovi ich presny termin.

8Zhotovitel sa zavazuje prace vykonavat nepretrzite, bez prerusenia, pricom bude v maximalne;j
moznej miere vyuzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelhe
oznamit Objedndvatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky, ktord ohrozuje
dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky uzavierok.
Zabezpecenie obmedzenia dopravy, ndvrh a schvalenie uzdvierok, navrh a schvalenie do¢asného
dopravného znacenia si zabezpedi Zhotovitel sam v spolupraci s Objednavatelom pred zacatim
prac a budl sucastou vecného acasového harmonogramu. Naklady na docasné dopravné
znacenie znasa Zhotovitel. Pri vietkych ¢innostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované
pravidla cestnej premdvky a bezpecnosti prace. Zhotovitel zndsa taktiez vsetky naklady suvisiace s
projektom docasného dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek
a je povinny zabezpecit obstaranie prislusnych povoleni s tym suvisiacich.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukolvek osobu, ktord je tam so sthlasom
Zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takuto
vykdzanu osobu bezodkladne nahradit inou tak, aby v dosledku vykazania nedoslo k naruseniu
plynulosti prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolo€nosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budud pohybovat na stavenisku budd
oznacené nazvom spolocnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

a) Plan ochrany zdravia zamestnancov aoséb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zmluvy pocas plnenia,
b) Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktora bude vypracovana



a dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4) vyhotoveniach.

c) Sprievodna technickd dokumentacia (dalej aj ako ,STD“), ktora bude obsahovat doklady
potvrdzujuce pévod a zhodu materialov s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami, certifikaty
vyzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skidsok
a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékolvek a vSetky sucasti diela vratane
vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo prislusenstvo diela (dalej aj ako ,Zaruéné
listy“). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

d) Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

e) Zabezpeclenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prislusnymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

f) Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady o
zneskodriovani odpadov budu suéastou STD.

g) Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti, ak je
to nevyhnutné pre realizaciu diela.

h) Vykonanie vSetkych prac a skusok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

i) Zhotovitel je povinny vyhotovovat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska, hlavne
zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po
uvedeni do pévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na
dodrziavanie kvality diela, dokumentdciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
sietami a podobne. Tato cast dokumentacie bude zaradena aj do priebeznych mesacnych
prac Zhotovitela. VSetky fotografie budud oznacené ndzvom miesta a ddtumom vyhotovenia.

27. Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela reSpektovat existujlice konstrukcie, rozvody a zariadenia

stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom diela a z tohto dovodu nesmu byt plnenim predmetu
tejto zmluvy dotknuté.

Clanok IX.
Kontrola uskutocnenia diela

1. Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela Zhotovitelom prostrednictvom
zodpovednej osoby Objedndvatela.

2. Zodpovedna osoba Objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat,
aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sp6sobom.

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia

1. Zhotovitel je povinny mat pocéas celej doby vykondvania diela uzavretd poistnd zmluvu
vztahujlicu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich strdn spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montdznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktord podla tejto
zmluvy vykondva pre Objedndvatela, a to vo vyske poistného plnenia minimdlne vsume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

2. Zhotovitel sa zavadzuje predlozit Objednavatelovi v lehote $trnastich dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy osved¢enu fotokdpiu poistnej zmluvy spolu s potvrdenim o Uhrade
poistného proti moznym $kodam spdsobenym jeho ¢innostou vo vyske .................. Objednavatel
pozaduje od Zhotovitela predloZenie potvrdenia o Uhrade poistného priebezne, v pripade Uhrady
poistného v mesaénych alebo Stvrtrocnych splatkach, az do ukoncenia realizacie diela.
Nesplnenie tejto podmienky sa bude povazovat za hrubé porusenie zmluvnych podmienok.



Zhotovitel sa zavdzuje dodrzZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou price vzmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najma hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich os6b, ktoré by
pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

Clanok XI.
Subdodavatelia
Na ucely tejto zmluvy sa za subdoddvatelov povaZuje hospoddrsky subjekt, ktory uzavrie alebo

uzavrel so Zhotovitelom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za celé ariadne plnenie tejto zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom ato bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie,
vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voci
subdodavatelfom Zhotovitela.

Zoznam subdodavatelov, ktorych bude Zhotovitel vyuZivat na stavbe tvori Prilohu ¢. 3 tejto
zmluvy. Menny zoznam vlastnych zamestnancov azamestnancov subdodavatefov odovzdd
Zhotovitel Objednavatelovi najneskor pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
a to za predpokladu, 7e novy subdodavatel spiia podmienky Gcasti tykajlice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a ods. 7 a 8 ZVO.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kaZdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zadkazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Objednévatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 a 8 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podla podmienok a poziadaviek zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objedndvatel
v informacénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat.

Clanok Xl
Sankcie
V pripade porusenia zmluvnych zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
a) v pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den



omeskania, ndrok na pokutu vrovnakej vyske vznikd Objednavatelovi aj v pripade
nedodrzania zdvaznych terminov harmonogramu prac,

b) v pripade omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zac¢atim vykonavania prac na diele je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj
zacaty dert omeskania,

c) v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdy aj zacaty dert omeskania,

d) v pripade omeskania s Uhradou faktury Zhotovitel ma pravo pozadovat od Objednavatela
Urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 5 dni odo dniia dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitela vo vyske podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
(§369a Obchodného zakonnika),

e) Vpripade, ak Zhotovitel neodovzdd vcas ariadne osvedcenu kdpiu poistnej zmluvy, je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 200 ,- Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania,

f) v dalsich pripadoch ustanovenych v tejto zmluve.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktord bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo
véas.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany nie sU opravnené bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany postUpit na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré im na zaklade alebo v stvislosti s tymto
zmluvnym vztahom vzniknu.

Clanok XIIl.
Vlastnictvo diela
. Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela a zabudoval do diela je
vlastnictvom Zhotovitela az do okamihu riadneho protokoldarneho odovzdania diela. Zhotovitel
nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela Objednavatelovi.
. VSetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
Objedndvatela, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel za ne zodpovedda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavazku podla tejto zmluvy je Zhotovitel povinny tieto dokumenty
vratit Objednavatelovi.
. Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecdenstvo vzniku sSkody
na nom na Objednavatela.
. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZzena Zhotovitelovi touto zmluvou alebo
na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o Zhotovitel berie na vedomie a nema voci tomu Ziadne
vyhrady.

(@]
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lanok XIV.



Odovzdanie a prevzatie diela

. Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndavrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

. Vpripade, ak Objedndvatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni sucéinnost vtom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitela zaslani Objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spésobom reagovat alebo ze protokol o odovzdani
a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusnd ¢ast povazovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zarover opravneny od tejto zmluvy odstupit.

. Objedndvatel prevezme dielo len v pripade, Ze budlu zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému uUcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit v primeranej
lehote.

. Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

5. Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi Zhotovitel

Objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentdcie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoc¢ni najneskér do 3 (troch) tyZzdriov po odovzdani a prevzati diela.

. Odovzdavanie diela sa uskutoénuje v mieste jeho zhotovenia.

7. Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny materidl na

stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 5 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XV.
Odsttipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade ak:

a) Zhotovitel bez objektivneho dévodu neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,

c) Zhotovitel nedodrZiava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane Objedndvatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdoddvatela, ktory
nespitia podmienky UGcasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylucenie zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny doddvat tovar, uskutocriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel plnit,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voli Zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,

g) ak Zhotovitel zmeni rozsah subdoddvok a nesplni povinnosti a zavazky uvedené v Clanku XI
tejto zmluvy,

h) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazZuje za podstatnd,



i) ak Zhotovitel stratil spdsobilost vyZzadovanu zdkonom o verejnom obstardvani pre ucast na
verejnom obstardvani
2. Odstipenie od zmluvy nadobuda uéinnost dfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
3. Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) vykonat vietky potrebné opatrenia za U¢elom zabranenia skody hroziacej Objednavatelovi v
suvislosti s ukoncenim realizacie diela Zhotovitelom,

b) odovzdat Objednévatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou cEastou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat Objednéavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat Objednéavatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

Clanok XVI.
Dorucovanie
1. Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruéeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
a) v momente dorucenia, ak bol doruceny dokument osobne,
b) druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na posStovu prepravu, ak
bol odoslany postou alebo
c) vden e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykolvek
pracovny den, inak v pracovny den nasledujlci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany e-
mailom a doruceny druhej zmluvnej strane.

2. Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat, Ze doslo k doruéeniu alebo Ze
obdlka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisand adresu a bola odosland ako
doporucena zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovana a odoslana .

3. Ak sa pisomnost dorucend e-mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi Ucinné len v pripade, ak je pisomnost
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia e-mailu.

Clanok XViIL.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato zmluva nadobuida platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost

30.6.2022 nie vsak skor ako driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri
zmlav (Www.crz.gov.sk).

2. Zmluva je vyhotovenad v styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
Objedndvatel a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

3. Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocriovat vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

4. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona .
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.


http://www.crz.gov.sk/

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky z nej
zamyslané vztahy sa budl riadit, interpretovat a uplatiovat podla prislusnych ustanoveni
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavéazuju rieSit pripadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vidy najskoér vzdjomnym
rokovanim.

7. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutocnitelnym,
nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazujd, ze
takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

8. Zmluvné strany vyhlasuju, zZe si zmluvu preditali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vSetky ustanovenia zmluvy suU im zrozumitelné a vyjadruju slobodnud avdainu volu
zmluvnych strdn, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o
zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram prac
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Dunajskej Strede, diia V Sali, dna
v.r v.r
JUDr. Zoltan Héjos Martin Cerndk

primator mesta konatel



