ZMLUVA O DIELO
na stavebné prace — Obnova multifunkéného ihriska ZS Jilemnického
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v spojeni s ust. § 3 ods. 3
zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len

»Zmluva“
Clanok 1.
Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno spolocnosti: SPORTER, s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Esterhazyovcov 16, 924 01 Galanta
ICO: 35935979
DIC: 2022004908
IC DPH: SK2022004908
Bankové spojenie:
IBAN:
ZastUpeny: Martin Cerndk, konatel
Tel:
E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava

a

Objedndavatel:

Nazov: Mesto Dunajska Streda

Adresa: Hlavna 50/16, 929 01 Dunajska Streda
Krajina: Slovenska republika

ICO: 00305383

DIC: 2021129968

V zastupeni: JUDr. Zoltan Hajos — primator mesta
Bankové spojenie: SWIFT (BIC):

IBAN:

(dalej ako ,,Objednavatel”)
(dalej ako ,,Objednavatel”)

Clanok I1.
Uvodné ustanovenia

1. Tudto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podlimitnej
zédkazky podla zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani“) na predmet
zdkazky ,Obnova multifunkénych ihrisk“, Cast ¢&: 1 Obnova multifunkéného ihriska Z$
Jilemnického. Objednavatel vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢. 28024 - WYP, zverejnenou vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 125/2022 zo drnia 30.05.2022.

2. Do predmetného postupu zadavania zakazky predloZil sutaznt ponuku aj Zhotovitel. Na zaklade
vyhodnotenia sutaznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania zakazky
zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju volu dohodndt podmienky a spdsob
realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej sutaze.



Clanok ll.

Predmet zmluvy a tcel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je obnova multifunkéného ihriska Zakladnej Skoly Jilemnického ulica ¢.
204/11 Dunajskad Streda. Podrobny opis predmetu zakazky, mnoZstvd, minimalne technické
parametre doddvok a prac su uvedené v projektovej dokumentacii stavby a vo vykaze vymer.
Predmetom zmluvy je dodanie diela na kli¢, teda vratane aj doddvok takého materialu a prac,
ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentdcii alebo vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti vystavby diela vyZaduju. Takymito ¢astami diela si najma, no nie vyluéne, pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz, montdziny
materidl, atd. ak si to povaha diela vyzaduje.
Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo za podmienok uvedenych v tejto zmluve
vsulade s predloZzenou projektovou dokumentdciou, vykazom vymer a podla pokynov
Objednavatela. Zhotovitel sa zavidzuje odovzdat vykonané dielo Objednavatelovi riadne a véas.
Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke Zhotovitela ako
aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sucastou tejto Specifikacie je rozpocet
a presna Specifikacia diela).
Sucastou diela je aj stavebna, technickd apravna dokumenticia diela a jeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatelské
manuadly, ako aj akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozZenie k predmetu diela vyplyva z prdvneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vsetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela av tejto suvislosti ako odborne
spOsobild osoba so skiusenostami v stavebnictve nemd Ziadne otdzky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal Objednavatela
upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
Dalej Zhotovitel vyhlasuje, 7e na $tudium podkladov a pripravu realizicie diela mal dostatoény
Casovy priestor a so vsetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke Zhotovitela vyslovne uvedené, ak
ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace Zhotovitela alebo, ak
by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany ucel
alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vcas ukoncené dielo
bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu diela.
Dielo je vykonané riadne, pokial nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej prilohami a
projektovou dokumentdaciou odovzdanou Objedndvatelom, ako aj v sulade so vsSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a
stanoviskami orgdnov verejnej spravy, pokial je pouZitelné na dojednany ucel a pokial ma
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Clanok IV.
Miesto, ¢as a sposob plnenia
. Miesto realizacie stavebnych prac: v Dunajskej Strede - multifunkéné ihrisko Zakladnej Skoly
Jilemnického ulica ¢. 204/11, Dunajska Streda.
. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné prace do 26. augusta 2022 podla vecného a ¢asového
harmonogramu (Priloha €. 2 tejto zmluvy ).



10.

. NedodrZanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povaZuje za podstatné

porusenie zmluvy a opraviiuje Objedndvatela na okamzité odstUpenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne oznamit Objednavatelovi vznik akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok predizenie dohodnutej
lehoty ukoncenia stavebnych prac.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukoncéeny protokoldrnym prevzatim diela medszi
Objedndvatefom a Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny najneskér pri odovzddvani diela
Objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat, dielo sa az do ¢asu
jeho predlozenia povaZzuje za neodovzdané.

Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa Objedndvatel
toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$sej moci, ktorou je prekazka,
ktord nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni povinnosti
ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim spravneho
organu, pokial nemdze predpokladat, ze by povinna zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej
nasledky prekonat alebo odstranit a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v case vzniku zavazku
predpokladat. Za zasah vy$Sej moci sa povazuje najmd vojnovy konflikt, vyskyt povodni,
zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutocnenie archeologického prieskumu, zadatie sprdvnych
konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivodichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat
dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade,
ak z poveternostnych dévodov nemdZe dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej poZiadavke
Objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne odsuhlasené
Objednavatelom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je Zhotovitel povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat Objednavatela. V pripade, ak Objednavatel
s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela, Zhotovitel je povinny
okamzite pokradovat vzhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozZny. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel
nezodpovedd Objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia diela za
nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska Objedndvatela podla
predchadzajicej vety.

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a c¢asovom harmonograme sa
predlZuju o dobu opravneného prerusenia prac na diele Zhotovitelom podla tejto zmluvy, formou
pisomného dodatku v sulade s § 18 zakona o verejnom obstardvani.

Clanok V.
Cena za dielo
Zmluvna cena diela bola zmluvnymi stranami dohodnuta na zaklade cenovej ponuky Zhotovitela
a stanovena podla zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. o cendach nasledovne:



celkova zmluvna cena bez DPH 87.868,23eur
DPH 17.573,65eur
sadzba 20 % DPH celkova zmluvna cena vratane DPH 105.441,88eur

konecna cena (ak uchddzac nie je platitelom DPH) 105.441,88eur
(slovom stopattisicstyristostyridsatjeden euro osemdesiatosem eurocentov)
Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximdlnu a nemennd, ktord je platna a zavazna pocas

celej doby vystavby az do Uplného a riadneho ukoncenia diela .

Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch,
ktoré vyplyvaju zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.

Cena diela je stanovena najmad na zaklade celkovej cenovej ponuky Zhotovitela podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentdcie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny doddvanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 1 tejto zmluvy zahfiaju vSetky naklady Zhotovitela na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia.

Objednavatel ma pravo zmenit, zazit alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Uctovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutd na zaklade cenovej kalkuldcie, ktoru je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
vopred na pisomné odsuhlasenie. Nasledne zmluvné strany uzatvoria pisomny dodatok k tejto
zmluve.

V zmluvnej cene diela suU zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady Zhotovitela spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii Zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane dodavatelskej dokumentacie,
revizii, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov a réZii, ktoré su potrebné na
kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

Clanok VI.

Platobné podmienky
Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov Obstardvatela. Platby za vykonané prace bude
Objednavatel v prospech Zhotovitela realizovat mesac¢ne na zéklade Zhotovitelom vyhotovenych
a predlozenych Ciastkovych elektronickych faktdr. Zhotovitel je opravneny vystavit mesacné
Ciastkové faktury na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlasenych Objednavatelom, ktory je
povinnou prilohou jednotlivych faktur.
Objedndvatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat dni
odo dia jeho predloZenia Zhotovitelom; ak Objednavatel do desiatich dni odo dfa predloZenia
Supisu vykonanych prac neoznami Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym
Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak by Objednavatel mal k predloZzenému Supisu vykonanych
prac pripomienky, budl odstranené vzdjomnou dohodou Objedndvatela aZhotovitela. Ak
k dohode nedéjde, Zhotovitel je povinny postupovat podla poZiadaviek Objednavatela.
Faktura konec¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom
Objednavatel prevezme dielo od Zhotovitela, ktoré musi byt bez vad a nedorobkov.
Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit a takisto aj legislativne zmeny



v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskutoénenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt stanovena
v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR
€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.

Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich protokolov
potvrdenych Objednévatelom, na Zhotovitefom vystavenu fakturu, ktorej splatnost je 30 dni
odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel je opravneny namietat vecnu a formalnu spravnost
a uplnost faktuary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nova lehota
splatnosti zadina plynat od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do sidla
Objedndvatela.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

V pripade nerealizovania diela vbbec nevznikne Zhotovitelovi pravo na vystavenie faktury
Objedndvatelovi.

Clanok VL.
Zmluvné zaruky
. Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa Zhotovitel zavdzuje vsetky

Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montainych prac, dodat
kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvdlenej projektovej
dokumenticii, vratane jej pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené
v kvalite poZadovanej Objednavatelom, t.j. v sulade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v sulade s podmienkami realizacnej projektovej
dokumentdcie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny Objedndvatela.

. Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, Zhotovitel je povinny zabezpedit uskutoénenie tychto
skuSok pred odovzdanim diela za u¢asti Objedndavatela.

. Zhotovitel poskytuje na dielo zdruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouZitych
materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zaruku dIh$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materidlov alebo vyrobkov.

. Vpripade zaniku zavazku Zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zacina zaruéna doba plynut odo dria zaniku zavazku Zhotovitela zhotovit dielo.
.V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na Casti diela, za¢ina plynut zaruéna lehota za ucelenq,
samostatne funkénu Cast diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, aZ nasledujici der po
odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku si zmluvné strany
povinné spisat protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

. Pocas zéarucnej doby je Zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne po
obdrzani pisomnej vyzvy Objedndavatela odstranit vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

. Zhotovitel je povinny pristupit k odstraneniu zaruénej vady bez zbytocného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrariovani zaruénej vady, Zhotovitel je povinny postupovat tak v sulade s
pokynmi Objedndvatela alebo vlastnika alebo sprdvcu diela. Ak je predpokladana doba



odstranenia zaruénej vady dlhsia ako 7 dni, je Zhotovitel povinny oznamit tdto skuto€nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

8. Pred uplynutim zarucnej doby vyzve Objedndvatel Zhotovitela na vykonanie obhliadky diela a
zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zarucnej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu vad sa tieto
uvedu v protokole, pricom Zhotovitel je povinny ich odstranit v stanovenej lehote, inak do 30 dni
od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost protokoldrne zachytena. V
pripade, ak Zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani, ma Objednavatel
pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

9. Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zabezpeku je Zhotovitel povinny dorudit
Objednavatelovi najneskor pat dni po podpise tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny uspokojit
si zo zdbezpeky svoje ndroky z vad diela, ndroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu skody,
naklady vzniknuté v dosledku odstupenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudul Zhotovitelom
riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avsak minimalne 3 mesiace od datumu
vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatelna po celt dobu vykonania diela, t.j. az
pokym Zhotovitel riadne a vcas nevyhotovi a neukonci a Objedndvatel takto dokoncené dielo bez
vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude
riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt vydana vo forme a s obsahom
akceptovatelnym pre Objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankova zaruka
splatna na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej prisluSnd renomovana slovenskd banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na Uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objedndvatela na
zaklade pisomného ozndmenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel
porusuje svoje zdvazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel svoj
zavazok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit bankovu zaruku
zloZenim sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej Uschovy, alebo
na ucet Objedndvatela alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v prospech Objednavatela a to
pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel ma pravo od zmluvy odstupit.

10.Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garanéna zabezpeka. Zhotovitel pred
odovzdanim diela Objednavatelovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe zlozenim
zodpovedajicej sumy do notdrskej Uschovy, alebo na ucet Objednavatela ¢i inym sp6sobom
pisomne akceptovatelnym pre Objedndvatela, napr. bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela
bez DPH, pricom bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaruc¢nej lehoty.

Clanok VIiI.
Postup a organizacia prace

1. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do 5 pracovnych dni odo dria obdrzania
pisomnej vyzvy Objedndvatela na prevzatie staveniska.

2. Odobu omeskania Objedndvatela sriadnym odovzdanim staveniska sa predlZzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deri omeskania Objedndvatela sa
tato lehota prediZi o jeden deri.

3. Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace sp6sobom, ktory povazuje za najrychlejsi k riadnemu



zhotoveniu diela pri resSpektovani Gcelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality, zmluvnych terminov,
planom organizdcie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.

Zhotovitel sa zavazuje poskytovat Objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné informacie
a pozadovanu sucinnost potrebnu pre realizaciu diela.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v
cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov. V tejto suvislosti nepozaduje od Objednavatela Ziadnu sucinnost ¢i
zazemie.

. Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti

rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat Udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konci protokoldrnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8. Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
Objednavatela, projektanta a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdzZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba Objedndvatel, stavebny dozor, spracovatel projektove;j
dokumentdcie alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond Objedndvatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné a oddévodnené
stanovisko.

Povereny zastupca Objednévatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom vstavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom, ak zodpovedaju
skutocnosti.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednéavatela na kontrolu casti diela, ktoré budi dal$im postupom
prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat
naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, mbze Zhotovitel pokraovat v realizacii diela. Ak Gcéast na kontrole Objednavatelovi
znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie
dodatocnej kontroly.

Zhotovitel je povinny zédpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednavatela
na Ucast pri vykondavani skisok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa Objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho uUcasti. Zhotovitel je
povinny v spolupréci s Objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.
Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmuU mat vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst iba za vyslovného pisomného suhlasu
Objedndvatela. Zdapisy vstavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom Objedndavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
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21.
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23.

24,
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bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpecnosti prdce a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znatenim vzmysle Nariadenia vlddy SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poziare, havérie a pod.) voéi prisluSnym $tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj Objedndvatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo su vrozpore sSTN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢end poZadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vsetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny zu¢astriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvolavat Objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred oznami
(telefonicky, e-mailom) Zhotovitelovi ich presny termin.

8Zhotovitel sa zavazuje prace vykonavat nepretrzite, bez prerusenia, pricom bude v maximalnej
moznej miere vyuzivat ¢as denného svetla. Zhotovitel je povinny bezodkladne a preukazatelhe
oznamit Objedndvatelovi kazdé prerusenie prac a vyskyt kazdej prekazky, ktord ohrozuje
dodrZiavanie vecného a ¢asového harmonogramu.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat schvaleny plan organizacie dopravy a podmienky uzavierok.
Zabezpecenie obmedzenia dopravy, ndvrh a schvalenie uzdvierok, navrh a schvalenie do¢asného
dopravného znacenia si zabezpedi Zhotovitel sam v spolupraci s Objednavatelom pred zacatim
prac a budl sucastou vecného acasového harmonogramu. Naklady na docasné dopravné
znacenie znasa Zhotovitel. Pri vietkych ¢innostiach Zhotovitela na stavbe musia byt reSpektované
pravidla cestnej premdvky a bezpecnosti prace. Zhotovitel znasa taktiez vsetky naklady suvisiace s
projektom docasného dopravného znacenia, ako aj umiestnenim prislusnych dopravnych znaciek
a je povinny zabezpecit obstaranie prislusnych povoleni s tym suvisiacich.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akukolvek osobu, ktord je tam so suhlasom
Zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito su povinni takuto
vykdzanu osobu bezodkladne nahradit inou tak, aby v dosledku vykazania nedoslo k naruseniu
plynulosti prac.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budd nosit oblecenie zretelne oznacené nazvom
spolo€nosti Zhotovitela, taktiez mechanizmy, ktoré sa budud pohybovat na stavenisku budd
oznacené nazvom spolocnosti Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit na vlastné naklady nasledovné ¢innosti a dokumenty:

a) Plan ochrany zdravia zamestnancov aoséb, ktoré su priamo ovplyvnené realizaciou
predmetu zmluvy pocas plnenia,
b) Dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia (dalej aj ako ,DSV“), ktord bude vypracovand a
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dodana po zhotoveni diela v pisomnej a elektronickej forme v styroch (4) vyhotoveniach.

c) Sprievodna technickd dokumentacia (dalej aj ako ,STD“), ktora bude obsahovat doklady
potvrdzujuce pévod a zhodu materialov s bezpecnostnotechnickymi poziadavkami, certifikaty
vyZzadované platnymi pravnymi predpismi, doklady o vykonani vietkych predpisanych skusok
a doklady preukazujuce poskytnutie zaruk na akékolvek a vSetky sucasti diela vratane
vybavenia a zariadenia tvoriaceho sucast alebo prislusenstvo diela (dalej aj ako ,Zaruéné
listy“). STD bude vypracovana a dodana v pisomnej a elektronickej forme v Styroch (4)
vyhotoveniach.

d) Geodetické zameranie skutocného vyhotovenia — v troch (3) vyhotoveniach.

e) Zabezpeclenie vytyCenia vSetkych podzemnych sieti v rieSenom Uzemi s prislusnymi spravcami
sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami, ak je to nevyhnutné pre realizaciu diela.

f) Zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska potrebného pre realizaciu
predmetu diela vratane likvidacie odpadov vzniknutych ¢innostou Zhotovitela. Doklady o
zneskodriovani odpadov budu suéastou STD.

g) Geodetické zameranie (polohopis a vyskopis) stavby a podzemnych inZinierskych sieti, ak je
to nevyhnutné pre realizaciu diela.

h) Vykonanie vSetkych prdc a skdsok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovuju
platné pravne predpisy na Uzemi Slovenskej republiky.

i) Zhotovitel je povinny vyhotovovat fotodokumentaciu existujiceho stavu staveniska, hlavne
zdokumentovanie existujiceho stavu pred zahajenim prac a vstupy na pozemky, najma stavu
komunikacii, zelene, budov, oploteni sikromnych parciel a opatovné zdokumentovanie po
uvedeni do pévodného stavu. Sucasne je nutné dokumentovat postup vystavby s dérazom na
dodrziavanie kvality diela, dokumentdciu zakryvanych konstrukcii, krizovanie s inZinierskymi
sietami a podobne. Tato cast dokumentacie bude zaradena aj do priebeznych mesaénych
prac Zhotovitela. VSetky fotografie budud oznacené ndzvom miesta a ddtumom vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela resSpektovat existujice konstrukcie, rozvody a zariadenia
stavby, ktoré nie si a nebudi predmetom diela a z tohto dévodu nesmu byt plnenim predmetu
tejto zmluvy dotknuté.

Clanok IX.
Kontrola uskutocnenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutoénenia diela Zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby Objedndvatela.

Zodpovedna osoba Objednavatela je oprdvnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby Zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby vykonavania diela uzavretd poistnd zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spbsobené
prevadzkovou cinnostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktord podla tejto
zmluvy vykondva pre Objedndvatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

Zhotovitel sa zavazuje predlozit Objednéavatelovi v lehote Strnastich dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy osvedcenu fotokdpiu poistnej zmluvy spolu s potvrdenim o Uhrade
poistného proti moznym $kodam spdsobenym jeho ¢innostou vo vyske .................. Objednavatel
pozaduje od Zhotovitela predloZenie potvrdenia o Uhrade poistného priebezne, v pripade Uhrady
poistného v mesaénych alebo Stvrtroénych splatkach, az do ukoncenia realizacie diela.
Nesplnenie tejto podmienky sa bude povazovat za hrubé porusenie zmluvnych podmienok.



Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou price vzmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit seba a svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela, minimalizovat negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najma hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich motorov.
Zhotovitel upozorni Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti na
pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo dalSich os6b, ktoré by
pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni a objektov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich pravnych predpisov.

Clanok XI.
Subdodavatelia
Na ucely tejto zmluvy sa za subdoddvatelov povaZuje hospoddrsky subjekt, ktory uzavrie alebo

uzavrel so Zhotovitelom pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky podla tejto
zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za celé ariadne plnenie tejto zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s Objednavatelom ato bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel pouZil subdodavky alebo nie,
vakom rozsahu aza akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost voci
subdodavatelfom Zhotovitela.

Zoznam subdodavatelov, ktorych bude Zhotovitel vyuZivat na stavbe tvori Prilohu ¢. 3 tejto
zmluvy. Menny zoznam vlastnych zamestnancov azamestnancov subdodavatefov odovzdd
Zhotovitel Objednavatelovi najneskor pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela,
a to za predpokladu, 7e novy subdodavatel spiia podmienky Gcasti tykajlice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kaZdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zadkazky a to bezodkladne, najneskér v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Objednévatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov Zhotovitela, ktori splfiaju
podmienky Ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) a ods. 7 a 8 ZVO, ktori su zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podla podmienok a poziadaviek zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.

Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objedndvatel
v informac¢nom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je
podla § 3 ods. 2 zdkona €. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat.

Clanok Xl
Sankcie
V pripade porusenia zmluvnych zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych sankciach:
a) v pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty den



omeskania, ndrok na pokutu vrovnakej vyske vznikd Objednavatelovi aj v pripade
nedodrzania zdvaznych terminov harmonogramu prac,

b) v pripade omeskania s prevzatim staveniska a/alebo so zac¢atim vykonavania prac na diele je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy aj
zacaty dert omeskania,

c) v pripade omeskania s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdy aj zacaty dert omeskania,

d) v pripade omeskania s Uhradou faktury Zhotovitel ma pravo pozadovat od Objednavatela
Urok z omeskania a to po marnom uplynuti dodatoc¢nej lehoty 5 dni odo dniia dorucenia
pisomnej vyzvy Zhotovitela vo vysSke podla vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
(§369a Obchodného zakonnika),

e) Vpripade, ak Zhotovitel neodovzdd vcéas ariadne osvedcéenu kdpiu poistnej zmluvy, je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo vyske 200 ,- Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania,

f) v dalsich pripadoch ustanovenych v tejto zmluve.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu skody, ktora mu vznikla v
dosledku porusenia povinnosti, pre ktord bola stanovena zmluvna pokuta a to bez ohladu na
vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti splnit bez zbyto¢ného odkladu
porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma vykonat dielo
véas.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto zmluvy
proti pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany nie sU opravnené bez predchddzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany postUpit na tretiu osobu akékolvek naroky, ktoré im na zaklade alebo v stvislosti s tymto
zmluvnym vztahom vzniknu.

Clanok XIIl.

Vlastnictvo diela
Vlastnikom vsetkych veci, ktoré Zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela a zabudoval do diela je
vlastnictvom Zhotovitela az do okamihu riadneho protokolarneho odovzdania diela. Zhotovitel
nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela Objednavatelovi.
Vsetky podklady, ktoré boli Objednavatelom Zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
Objedndvatela, zostavaju jeho vlastnictvom a Zhotovitel za ne zodpovedd od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zdvazku podla tejto zmluvy je Zhotovitel povinny tieto dokumenty
vratit Objednavatelovi.
Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza nebezpecenstvo vzniku skody
na nom na Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZena Zhotovitelovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o Zhotovitel berie na vedomie a nema voci tomu

Ziadne vyhrady.

(@]
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lanok XIV.



Odovzdanie a prevzatie diela

1. Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od Zhotovitela pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude
podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zdstupcami.

2. Vpripade, ak Objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni sudinnost vtom zmysle, Ze na vyzvu Zhotovitela zaslani Objednavatelovi v sdlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povaZzovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a Zhotovitel je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit.

3. Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podla zdvaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k urcenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa Zhotovitel zaviaze ich odstranit v primeranej
lehote.

4. Zaden odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi Zhotovitel
Objedndvatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutocne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentdcie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskutoc¢ni najneskoér do 3 (troch) tyZzdriov po odovzdani a prevzati diela.
Odovzdavanie diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do 5
dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy
1. Objednavatel je opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade ak:

a) Zhotovitel bez objektivneho dévodu neprevzal stavenisko,

b) Zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 15 dni,

c) Zhotovitel nedodrziava technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zadvaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane Objedndvatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdoddvatela, ktory
nesplitia podmienky UGlasti tykajice sa osobného postavenia a existuji uneho dévody na
vylucenie zdkona o verejnom obstaravani; a nie je opravneny doddvat tovar, uskutocriovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma
subdodavatel pinit,

f) Zhotovitel je v likvidacii, voli Zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizacné konanie,

g) ak Zhotovitel zmeni rozsah subdodédvok a nesplni povinnosti a zavazky uvedené v Clanku Xl
tejto zmluvy,



h) porusi akikolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnd,
i) ak Zhotovitel stratil spdsobilost vyZzadovanu zdkonom o verejnom obstaravani pre Ucast na
verejnom obstaravani
2. Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
3. Po odstupeni od zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) vykonat vetky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia Skody hroziacej Objednavatelovi v
suvislosti s ukonéenim realizacie diela Zhotovitelom,

b) odovzdat Objednavatelovi vsetky doklady suvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokonéenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat Objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat Objedndvatela o vsetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

Clanok XVI.
Dorucovanie
1. Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruéeny druhej
zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
a) v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
b) druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovu prepravu, ak
bol odoslany postou alebo
c) vden e-mailového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykolvek
pracovny den, inak v pracovny den nasledujuci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany e-
mailom a doruceny druhej zmluvnej strane.

2. Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostato¢né preukazat, ze doslo k doruéeniu alebo Ze
obdlka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana ako
doporucena zasielka alebo, Ze e-mailova sprava bola riadne adresovand a odoslana .

3. Ak sa pisomnost doruéena e-mailom tyka odstlpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je dorudovanie voéi adresatovi ucinné len v pripade, ak je pisomnost
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia e-mailu.

Clanok XViIL.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost

30.6.2022 nie vSak skor ako driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri
zmliv (Www.crz.gov.sk).

2. Zmluva je vyhotovenad v Styroch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
Objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi Zhotovitel.

3. Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocriovat vyluéne formou pisomnych a ocislovanych dodatkov
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

4. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zdkona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov


http://www.crz.gov.sk/

v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vsetky z nej
zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat a uplatriovat podla prislusnych ustanoveni
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

. Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi.
Strany sa zavazuju riesit pripadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vidy najskér vzajomnym
rokovanim.

. V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskutoénitelnym,
nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavazuju, ze
takéto neplatné alebo neuskutolnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim inym, ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznamili,
pricom vSetky ustanovenia zmluvy suU im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu avdainu volu
zmluvnych strén, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o
zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram prac
Priloha €. 3 Zoznam subdodavatelov

Za Objednavatela:

V Dunajskej Strede, dia

V.r.

JUDr. Zoltan Hajos
primator mesta

Za Zhotovitela:

v Sali, diia

V.r.

Martin Cerndak
konatel



