Priloha¢. 4
Navrh Zmluvy o dielo
Zmluva o Dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Spojena $kola
Sidlo: UI. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zastupeny: Ing. Katarina Kubisova, riaditel’ka Skoly

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Katarina KubiSova, riaditel’ka skoly
ICO: 42128919

DIC: 2022503923

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nézov : ALDAM s.r.0.

Sidlo: Lichnerova 39a, 903 01 Senec
Statutarny zastupca : Ing. Juraj Rummel

Osoba opravnena na rokovanie:
Ing. Juraj Rummel, Michal Gajdos

vo veciach technickych: Ing. Juraj Rummel, Michal Gajdos
ICO: 53367 715

DIC: 2121362848

IC DPH: SK2121362848

Bankové spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo uétu: SK54 0900 0000 0051 7512 85 78

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu Bratislava I., oddiel Sro, vloZka cislo
148733/B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon“) na predmet zakazky ,,Oprava tried*, realizovanej ako zakazka s nizkou hodnotou (d’alej
len ,,sutaz*) podl'a § 117 zdkona o verejnom obstaravani

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
o dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva*) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok 1.



ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasujt, Ze st opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické s opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora“
alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Marcik
Tel.: 0905 489 533
E-mail: marcik.andrej@gmail.com

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajace sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v sulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej tirovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.

Dalsi zastupca objednavatel’a opravneny zacastiiovat sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikéaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko:

Tel.:

E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel’a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici):

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Rummel
Tel.: 0903 /977 159
E-mail: rummel@aldam.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’ zhotovitelovi zoznam poverenych osob, ktori st opradvneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny ¢as, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.

Objednavatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob najneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.


mailto:marcik.andrej@gmail.com

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:

»Oprava tried*

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy su stavebné prace a doddvky stvisiace s realizaciou opravy
tried v organizacnej zlozke Spojenej Skoly v lIvanke pri Dunaji — Strednej odbornej Skoly
agrotechnickej, Svitoplukova 38, 900 27 Bernolakovo.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi vo ,,Vyzve na predloZenie ponuky
v ramci procesu verejného obstaravania“

¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou Vv stt’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v silade s STN, EN a
suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a
uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materialov, ktoré nie su uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito castami diela st najmi avSak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajace sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i skodam spoésobenym ¢innost'ou podl'a tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, adrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze Si to prevadzka diela alebo jeho ¢asti a/alebo stuvisiace platné technické a pravne predpisy



vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky casti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 (istenie staveniska, zabezpeCenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a 0dvoz
nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli
znecistené v dosledku prac zhotovitel'a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a sku$obného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim 0 vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o0 prijati stavebnych odpadov najneskor pri
odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial’
tieto boli predlozené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynalozenych nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo na uhradu vsetkych
zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpecil.

2.4 Bez pisomného stuhlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny voci ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti
podla predchadzajucej vety bude toto povaZzované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit a zhotovitel' je povinny na ziklade ziadosti
objednavatel’a zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel
zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel’a
vykonat’ okamzZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat odstihlasent dokumentaciu a technologicky
postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v stitaznych podkladoch v ramei procesu verejného obstaravania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel’ akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institacie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani S ponukou zhotovitela. Dodanie
ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednéavatel’a a jeho pripadna akceptacia
je vyluéne na postudeni objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné K realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel’ ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.



2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su Specifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne zavidzné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odstihlasené objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene a struktary pouzitych materialov
musia byt pred realizaciou odsthlasené objednavatel'om.

2.8 Zhotovitel' sa zavéizuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vsetkym prislusSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatel'a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a vCas vykonané dielo prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok III.
CASPLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zaéne s pracami po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. 1. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: do 60 dni odo dna odovzdania staveniska
objednavatelom, pricom prvy den tejto lehoty sa zaCina pocitat diiom nasledujicim po dni
odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezatne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto clanku, je
objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny
zmluvn pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zacatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezaéne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane, bude
toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto
pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy odstapenim.

3.3 Zhotovitel' dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel’ dielo prevziat' aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, avS§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokonéené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.



3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, su pre
zhotovitela zavidzné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje
sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstapit’. V takom
pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omesSkania
zhotovitela s dokon¢enim ¢iastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15 dni, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku
zmluvného vztahu uzatvoren¢ho touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej
pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ su¢asne. Zmluvna pokuta sa nevzt'ahuje na pripady
oneskorenia prac z dévodu vyssej moci.

3.6 V pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objednédvatel'a v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
uskuto¢nenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti 0 dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven
je povinny existenciu prekazok spocivajicich vo vyssej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys$Siu moc povazuju len v tom
pripade, ak maja priamy vplyv na technolédgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekro€it’ sumarne najviac 0 2 mesiace.

Clanok 1V.
CENADIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel’a, ktora tvori neoddelitelnt sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (poloZkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a
prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok
a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,

4.1.5 néaklady na dopravu a colné poplatky,



4.1.6 néaklady a poplatky za odvoz prebytocného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skuasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skasok (vratane nadkladov na energiu) a na odborné posudky, osved€enia, skuSky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manualy K prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za icelom splnenia podmienok uvedenych v tiradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto savislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
v¢asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa 0boznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentéciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel’a zname
ku ditu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné na
realizdciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zaviazny charakter pre
pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

CENADEZ DPH ...ttt et 105 000,- EUR
[ 20 20 T 21 000,- EUR
Cena spPolUS DPH .....cooiie s 126 000,- EUR

4.4 Cena moze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne poZzadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie su predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podla polozkového rozpoétu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte su nepotrebné, je vylu¢ne na objednavatel'ovi. V
pripade, ak objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramei ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moéze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysSenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zGzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl’a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela, v
pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziZenia na navrh objednavatela
v stulade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpoétu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpo¢tu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov z0 stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl’a harmonogramu,

- d’al8ie nalezitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objastujuce predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer U naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouZivat’ ceny
z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,



b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkulaciou s nacenenim poloziek podla CENKROS/ODIS, odsthlasenou
objednavatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpocétu objednavatelovi na odsthlasenie, priCom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote —
najviac 7 kalendarnych dni. Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a
bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s ozna¢enim, kde
bola tato cena dohodnutd, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktuare.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predlozenia ponuky nebol platcom
DPH, avs$ak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odstihlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu faktiru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary az do dorucenia opravenej faktary neplynie a objednavatel’ sa nemdze dostat’
do omeskania s thradou faktury zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu zavereénu faktaru. Podkladom pre vystavenie faktary
a jej prilohou bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych prac
a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatel'ovi, priCom takyto stpis bude
vychadzat’” z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis®).V Supise budu jednotkové ceny
zaokriihlené na 2 desatinné miesta, mnoZzstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH
bude zaokrthlend na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatnd do 30 dni odo diia dorucenia faktary
objednéavatelovi. Faktira bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia
objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu /aj ¢iastkového/ a stipis vykonanych prac
a dodavok materialu. Faktira bude vystavena a uhradend v oficialnej mene Slovenskej republiky,
aktualne platnej ku ditu vystavenia faktury. Faktara musi obsahovat’ v8etky nalezitosti v zmysle zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002

Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z.

z. 0 tétovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zaéne plynat’ doruéenim opravenej alebo doplnenej



faktury. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni, pricom za termin
uhrady faktary je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z Gctu objednavatel’a.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni odo diia doruéenia ziadosti od
zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajucej vety. Ak budu pocas preberacicho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dia
odovzdania diela a po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
a nedorobky odstranit’ na ndklady zhotovitel'a a na tento i¢el pouzit’ okrem iného sumu zadrzného
podl’a tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené ¢innosti
stanovené Vv tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel’'ovi, a po podpisani preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruc¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatela tirok z omeskania vo vySke podla § 369a obchodného zikonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy deii omeskania.

5.6 Vo faktare budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najma je povinny zapisovat’ udaje 0 Casovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatel’a,

6.2.4 identifika¢né tidaje diela,

6.2.5 prehl'ad vsetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré

ustanovenia stavebného zakona
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6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyvediceho mézu do stavebného dennika vykondvat potrebné zdznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel’, resp. stavbyvedici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ Svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dna ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatoc¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sutaznou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoCnovania diela urCeny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢novanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dia dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
vsak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’
potrebnu suc¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpecit' zhotovitel'. V pripade poruSenia
povinnosti podl'a predchadzajicej vety je zhotovitel' na ziadost objednavatela povinny zaplatit’
zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznadmit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecCuje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci
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moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby
realizacie diela a napojenie na verejnu kanaliziciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a
kone¢né merania.

7.5 Ak v suvislosti S0 za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestilovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonévania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a necistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel' toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace
objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto uplatnenie pouzit
aj znizenie uhrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmaé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym sposobom zabezpec¢ené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako ur¢uje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje,
tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v stlade s podmienkami ur¢enymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vSetky zavdzné a aj doporu¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné predpisy,
vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim tychto
predpisov vznikne akakol'vek $skoda, znasa vSetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel’ sa bude
riadit zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlu¢nosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatela zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost’ objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na
svoje néklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
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podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné
osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom
informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych os6b v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vSeobecno-zaviaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z.

z. 0 minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednéavatel’a zmluvna pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatel’a, co ma za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou c¢innostou nenarusil bezpecnost o0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych os6b pohybujtucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vVstupov na
stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zéklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpedit poziarnu asisten¢nu hliadku
na poziarne nebezpe¢nych pracach, a to v rozsahu urCenom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatel'a plati zakaz fajcenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ochrane nefaj¢iarov®). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktualna zodpovednost’ zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zikona
0 ochrane nefaj¢iarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel’ov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny
bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri
vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberaciecho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za skodu spésobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opétovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné poruSenie
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zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstpit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak c¢innostou zhotovitela dojde k spdsobeniu skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajtacich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tato skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanu Skodu finan¢ne nahradit’. Vsetky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit pradce na stavenisku. Objedndvatel je opravneny odmietnut zéastupcu, eventudlne po
predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel moze
takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek 0sobu zamestnant
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel’a zneuziva svoju funkciu,
alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povazovana objednavatel'om za neZiaducu z objektivnych a preukazatenych dovodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technologie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodévatelov podla prislusnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizicie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou upravou Vv oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a
nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodévatel’a a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pévodného
subdodavatel’a je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel je opravneny nastupit’ na realizaciu diela az po stihlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit' svoj stihlas alebo oddvodneny nesthlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dia doruc¢enia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiiat podmienky podla prislusnych ustanoveni zikona
0 verejnom obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany
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zhotovitel'om spliia alebo najneskoér v ¢ase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) zdkona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel’ov voci ich pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel’skom ret’azci
vietci dodavatelia spifiali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy budu spifiat’ podmienky podra
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) =zakona. Objednavatel dalej osobitne overi, ze
u prislusného subdodavatela neexistuju dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.

8.13 Zhotovitel' sa zavdzuje plnit’ svoje finanéné zavazky voéi subdodavatel'om, podielajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a Ku znizeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zidkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstiipenim. Na
preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednévatela predlozit’ objednavatelovi zmluvné vztahy subdodéavatel'ov celého
ret’azca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a Uplny obsah pravnych
vzt'ahov vratane finan¢nych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom ret'azci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodévatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdoddvate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovitel preukazal technickii alebo odborni spdsobilost vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’
je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodéavatel'a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého pévodcom je objednavatel’, v silade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon 0 odpadoch") a
ostatnymi v§eobecne zaviaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat, za G¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavdznym poradim priorit:

8.16.1 predchadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opitovné pouzitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 1iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodiovanie.
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8.17 Zhotovitel je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
povodcom je zhotovitel, v sulade so zdkonom o odpadoch; najmai, avSak nielen, ide o odpady, ktoré
vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia zhotovitel'om, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici zhotovitel'a a/alebo iné
osoby, ktoré plnia alebo sa podiel’aju na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel’ je povinny odovzdat' odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel' je povinny najneskor ku dnu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorenu s osobou majiicou opravnenie podl'a zdkona o odpadoch na nakladanie
so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknil pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je objednavatel’.
V pripade zéniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit a predlozit
objednavatelovi novii zmluvu spifiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak
zhotovitel nepredlozi ku diiu zacatia prac objednavatel'ovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenu
s osobou majicou opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, bude
toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od
zmluvy odstupit’. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto
pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeSkania s opidtovnym
predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdy den omeskania. Omeskanie S opatovnym predlozenim dokladov je povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednévatel’ opravneny od zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel’:

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit' spravnost’ zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest’ a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
povodcom je objednavatel’ a 0 nakladani s nimi v stilade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatel’a.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel’'ovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v deil podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatel’a. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel zhotovitela poziada. Zhotovitel' je dalej povinny objednavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajiuceho podpisané, suvedenim
mena, priezviska a datumu, poverenou 0sobou zhotovitela a zarover poverenou osobou
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objednavatel'a a na strane preberajiceho  poverenou osobou 0soby opravnenej nakladat’ s
odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou 0sobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého poévodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou mé uzatvorena
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S§tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednévatel'ovi sucinnost’ a kontrolnym orgdnom pozadovanu
dokumentéciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti zhotovitel’a pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadového hospodarstva objednavatel'ovi ulozena sankcia, je zhotovitel
povinny tato objednavatel’'ovi nahradit’ najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatela na thradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tieZ opravneny
jednostrannym pravnym tkonom pohl'adavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuta voéi zhotovitel'ovi
zapocitat’,

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednéavatel' je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahdjit’ preberacie konanie a riadne v iom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ ozndmi objednavatel’ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonéené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel’
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia 0 vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy 0 prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy 0 vyskt$ani zmontovaného zariadenia, 0 vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.5 dralsiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.6 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis 0 odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody.
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Objednavatel’ je opravneny odmietnut dielo prevziat najmid v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. 1. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deni odovzdania,
rozumie sa tym den, v ktorom dojde k podpisu odovzdéavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom Vv zapise 0 odovzdani a prevzati. AK zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvn(i pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeSkania s jej odstranenim. Objednavatel nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vadys; ktoré sa
definujt v preberacom protokole pri odovzdavani a preberani diela, pokial’ zhotovitel’ za dané vady
a nedostatky zodpoveda. AK nepristupi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad
v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objednavatel'a, mdze objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnti pokutu vo vyske
1 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢l. 1. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov odo dia
odovzdania a prebratia diela. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zdklade rozpoctu
(oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zaviaznych
pravnych predpisov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel’ ru¢i za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, Ze nemd vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas zaruénej
doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel’a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢ntl nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne ozndmit, ¢i
reklamaciu uznava, akt lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych doévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskdr do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v€as uplatnenu.
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10.5 Zhotovitel je povinny pristupit’ bezodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor vsak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, 0 ktory
k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na
pripadnt nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 AK nepristipi zhotovitel' kK odstraiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatel’a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavidzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok tcasti v sut'azi na tento predmet zakazky. V
pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaka kvalifikovanii osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené vo Vyze na
predloZenie ponuky. Zoznam kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazda vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, Zze k vymene kvalifikovanej osoby dojde
bez stihlasu objednavatel’a, bude sa to povazovat' za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a
objednavatel bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadza¢ preukazoval
splnenie technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona v sutazi na tento
predmet zakazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiceho suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel” je viazany na sthlas objednavatela pri kazdom
subdodavatelovi a zaroveii kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Sthlas objednavatel'a musi mat’ pisomntl formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel’
opravneny 0d zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnua pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ SV0oje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objednévatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na inl osobu,
je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nemoze bez predchadzajuceho
pisomného stthlasu objednavatel’a postapit’ SVoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajace ha int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.
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11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podrla tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajtcich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebnu sti¢innost,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, ze bude
so zhotovitelom bez zbytocného odkladu rokovat’ o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ 0 vSetkych skuto¢nostiach, 0 ktorych sa dozvie
Vv suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
doruCenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvna pokutu
dorucenim penalizacnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizaénej faktary je 14 dni odo dia jej doruéenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody spdsobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstiipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej az do plného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’
zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnil na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XI1I.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika
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a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ucinnych na tzemi Slovenske;j

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednavatel’a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednédvatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktora mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyludujacich zodpovednost. Uginky vyluéujuce zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnil pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitel povinny tato zaplatit na zaklade dorucenej
penaliza¢nej faktary. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapoditat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody voci svojim splatnym zavizkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.

Clanok XII1.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim tplného
diela bez vad a nedorobkov podra ¢l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tuto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dovodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinnd svoje odstupenie pisomne ozndmit' druhej strane. Odstupenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom byt’
uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstupenie od zmluvy je u¢inné jeho doruéenim druhej zmluvnej strane. Odstapenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odsttpi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,
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13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vsetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do Strnéstich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po c¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane vsetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva
zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudti zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im pred
odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Néaroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebuda odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zéklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budii doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne ini nova adresu
urcentl na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané¢ sa povazuji za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na postova prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaci podatelna
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotoviter.

144 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

14.5 V3etky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju dilom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.
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14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobtda
ucinnost’ diiom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zdkladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné™ a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zdujmami oso6b* na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obCanov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nélezitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né tidaje/, na
internetove]j stranke vlastnika za Gcelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a
kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia. Zhotovitel’ taktiez dava suhlas so spracovanim osobnych tdajov v zmysle ¢l. 6 ods. 1
pism. a) Nariadenia EP a Rady EU &. 2016/679 o ochrane fyzickych osob pri spractvani osobnych
udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné
nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,,Nariadenie GDPR*) a § 13 zakona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane
osobnych udajov.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitel'nou stc¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
zavaznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najniz$ou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha €. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a- predlozi uchdadzac ako sucast ponuky
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonavania diela — poZaduje sa od tispesného uchddzaca
Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiisobny plan realizacie diela - poZaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov - pozaduje sa od uspesného uchdadzaca
Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za skodu - poZaduje sa od uspesného uchdidzaca
Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych 0s6b - poZaduje sa od uspesného uchadzaca
Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od ispesného uchddzaca

. 8:

Priloha €. 8: Preberaci protokol diela - vzor - pozaduje sa od uspesného uchadzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavaterla: Za zhotovitela:

V Ivanke pri Dunaji dia: 07.07.2022 V Senci, dna: 07.07.2022

Ing. Katarina KubiSova s
riaditel’ka Skoly
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