

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Stupava

so sídlom Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO: 00305081

DIČ: 2020643724

v mene ktorej koná: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor

tel.: 02 / 6020 0910

e-mail: info@stupava.sk

IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001

(v ďalšom tiež „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

SPORT NITRA s.r.o.

so sídlom Pražská 2, 949 11 Nitra

IČO: 36782041

DIČ: 2022379590

IČ DPH: SK2022379590

spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,

vložka č. 19978/N

v mene ktorej koná: Ing. Roman Moravčík, konateľ

tel.: 037 / 655 96 11

e-mail: sportnitra@sportnitra.sk

IBAN: SK89 7500 0000 0040 1193 3576

(v ďalšom tiež „zhotoviteľ“)

(v ďalšom spoločne tiež „zmluvné strany“)

Článok I.

Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo (ďalej len „dielo“): „Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská (Stupava)“ v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť za zhotovenie diela bez väd cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
- 1.2. Prílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
- 1.3. Rozsah diela je vymedzený dokumentmi uvedenými v prílohách, ktorými sú predovšetkým, ale nie len: príslušná dokumentácia, výkaz výmer t.j. základný súpis potrebných prác a materiálu (ďalej len „výkaz výmer“), ponuka zaslaná zo strany zhotoviteľa (ďalej len „ponuka“) ako aj celá technická dokumentácia v súlade s dohodou zmluvných strán. Schválený výkaz výmer a ponuka predstavujú maximálny možný rozsah prác, výkonov a materiálov a ich maximálnu cenu. Zhotoviteľ vykoná v rámci realizácie predmetu tejto zmluvy tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nemusia byť explicitne v zmluve uvedené, ale pre úplné, vecné a odborné splnenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funkčnosť, sú nevyhnutné.
- 1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne a zodpovedne skontroloval všetky odovzdané podklady a projektovú dokumentáciu k vykonaniu diela a na týchto podkladoch nenašiel žiadne vady a omyly. Vzhľadom na túto skutočnosť bude zhotoviteľ niesť všetky budúce náklady vzniknuté z dôvodu omylu zhotoviteľa pri tvorbe cenovej kalkulácie vykonania diela. Zhotoviteľ je napriek tomu na takéto chyby povinný objednávateľa bezodkladne upozorniť, a to kedykoľvek ich zistí; uvedené nemá vplyv na predtým uvedené povinnosti. Zhotoviteľ je povinný upozorniť na

nesprávnosť poprípadne nevhodnosť pokynov urobených objednávateľom. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela.

- 1.5. Schválený výkaz výmer a ponuka (ďalej len „rozpočet“) predstavujú maximálny možný rozsah prác, výkonov a materiálov a ich maximálnu cenu. Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela iba v prípade jej úpravy – t. j. v prípade navyše prác oproti predmetu zmluvy vykonaných zhotoviteľom s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa, resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podľa jednotkových cien v nej uvedených. Množstvá a typy prác a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa nestanovujú a nemajú vplyv na rozsah predmetu tejto zmluvy.
- 1.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s celou technickou dokumentáciou a technickými zariadeniami, so spôsobom zásobovania energiami, priestormi a plochami, na ktorých má byť dielo realizované, teda v ktorých budú práce a dodávky podľa tejto Zmluvy vykonávané (ďalej len „stavenisko“) a súčasne vyhlasuje, že stav staveniska je v čase začatia prác vyhovujúci pre realizáciu diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku staveniska s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ ďalej na základe obhliadky potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
- 1.7. Zhotoviteľ bude dielo zhotovovať v: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská v meste Stupava.
- 1.8. Súčasťou zhotovenia diela je vykonanie všetkých potrebných skúšok, overení, zaznamenanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a dodanie certifikátov, atestov a ostatných potrebných dokladov v rozsahu legislatívy Slovenskej Republiky potrebných ku kolaudácii a riadnemu užívaniu stavby.
- 1.9. Kolaudáciu diela a jednotlivých SO zabezpečuje objednávateľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi v tomto smere plnú súčinnosť, najmä tým že mu bezodkladne najneskôr však spolu s čiastkovou faktúrou v tom-ktorom mesiaci odovzdá všetky požadované doklady, ktoré budú priebežne vypracované vo väzbe na dokončenie etapu diela.
- 1.10. Vlastníkom diela je objednávateľ.

Článok II. Čas plnenia

(Lehoty pre realizáciu zmluvných plnení)

- 2.1. Termín realizácie diela:
 - a) začatie realizácie diela: najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia súhlasného stanoviska o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku na tento predmet zmluvy

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi písomnou formou - „Zápisom o odovzdaní staveniska“. Objednávateľ vyzve písomne zhotoviteľa k prevzatíu staveniska min. 3 pracovné dni pred začiatkom realizácie diela.
 - b) ukončenie realizácie: do 6 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela.
- 2.2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať harmonogram postupu výstavby vo väzbe na termín ukončenia diela. V nadväznosti na harmonogram postupu výstavby je zhotoviteľ povinný vypracovať finančný plán a plán dodávok stavebného materiálu s uvedením predpokladaných čiastkových výkonov po jednotlivých mesiacoch. Harmonogram postupu výstavby, finančný plán a plán dodávok stavebného materiálu predloží objednávateľovi do troch (3) dní odo dňa účinnosti tejto

zmluvy o dielo. Podrobný Grafický časový harmonogram realizácie diela bude tvoriť Prílohu č. 3 tejto zmluvy, bude záväzný a môže byť zmenený iba s písomným súhlasom objednávateľa.

- 2.3. Ak bude mať stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nedodržia schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľa na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela.
- 2.4. V prípade odôvodnenej potreby zmeny konečného termínu realizácie diela, ktorú potvrdí technický (stavebný) dozor zápisom v stavebnom denníku, sa zmluvné strany zaväzujú po vzájomnej písomnej dohode a po vypracovaní písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté všetky podmienky zmeny v uskutočnení diela, akceptovať zmenu termínu realizácie diela.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne písomne a zápisom v stavebnom denníku informovať objednávateľa o prekážkach pri realizácii zmluvných plnení alebo o opatreniach potrebných na ďalšie poskytovanie zmluvného plnenia.
- 2.6. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať zhotoviteľa, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu diela.
- 2.7. Termín vykonania diela (ako celku) je splnený úplným dokončením diela, teda podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zástupcami oboch zmluvných strán. Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí diela neprechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele ani žiadnej jeho časti, pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami nebrániacemu užívaniu diela. K prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa dochádza až úplným odstránením všetkých väd a nedorobkov vytknutých pri odovzdaní diela v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, inak odovzdaním diela. V prípade zistenia, že dielo má vady a nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa týmto zhotoviteľ povinnosti vadu alebo nedorobok odstrániť. Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v lehotách určených objednávateľom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok III.

Povinnosti zhotoviteľa

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou a v súlade s technickou špecifikáciou, platnými technickými normami (ďalej len "STN"), primeranou technikou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, podmienkami stavebného povolenia a odsúhlaseným výkazom výmer, ponukou a dohodami zmluvných strán obsiahnutými v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať rozsah, kvalitu, štandard a akostné ukazovatele diela uvedené v ponuke a výkaze výmer. Pred začatím prác sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať kontrolný a skúšobný plán a zabezpečiť jeho odsúhlasenie za účasti projektanta a zástupcu objednávateľa. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje v spolupráci s projektantom zabezpečiť vypracovanie plánu užívania stavby ako verejnej práce v súlade so Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
- 3.2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.

- 3.3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na mieste realizácie diela vodu a elektrickú prípojku. Miesto napojenia sa určí pri odovzdaní miesta realizácie diela.
- 3.4. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávatelom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia a kontrolných dní na úrovni zástupcu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných dňoch budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy. Kontrolný deň sa bude konať najmenej raz za 14 dní a v prípade potreby na požiadanie objednávateľa.
- 3.5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia miesta realizácie diela stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, predovšetkým údaje o časovom postupe prác a o ich kvalite, ako aj zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od realizačnej projektovej dokumentácie. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisu pripojiť svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Počas celej doby prevádzky diela musí byť denník na mieste realizácie diela poverenému zástupcovi objednávateľa prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí až odstránením všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Denné záznamy sa píše do denníka s očíslovanými listami s dvoma oddeliteľnými priepiskami. Jedno vyhotovenie podpísané stavbyvedúcim obdrží objednávateľ v kontrolný deň. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na mieste realizácie diela.
- 3.6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku technický dozor objednávateľa (stavebníka) a zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do stavebného denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
- 3.7. Technický (stavebný) dozor objednávateľa bude na realizácii diela vykonávať: _____, tel. _____, e-mail: _____
Technický (stavebný) dozor objednávateľa je objednávatelom poverený na:
 - kontrolu harmonogramu výstavby, kontrolu plnenia kvality,
 - zápisy do stavebného denníka, zastupovanie vo veciach technických na kontrolných dňoch,
 - zvolávanie kontrolných dní mimo určených termínov v prípade, že to vyžaduje situácia,
 - zastavenie realizovaných prác v prípade, že nie sú realizované v zmysle normy, alebo správnych technologických postupov,
 - záznamovú činnosť o priebehu stavby,
 - preberanie dokladovej časti diela (stavby).
- 3.8. Technický (stavebný) dozor je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného diela, život alebo zdravie pracujúcich na diele, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.
- 3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) a ochrany životného prostredia (ďalej len „OŽP“) uvedené v Prílohe č. 4 tejto zmluvy pri realizácii diela. Uvedené činnosti bude zabezpečovať osobami s predpísanou odbornou spôsobilosťou. Zhotoviteľ zabezpečí výkon koordinátora bezpečnosti a plnenie ostatných povinností vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na miesto realizácie diela.

- 3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.
- 3.11. Zariadenia, prístroje a ostatné predmety potrebné na zhotovenie diela bude zabezpečovať zhotoviteľ a sú obsiahnuté v ponuke.
- 3.12. Zhotoviteľ je v období od začiatku stavebných prác až do odovzdania/prevzatia diela bez väd zo strany objednávateľa zodpovedný za stavenisko ako aj za prípadnú krádež, úmyselné poškodenie, vlámanie na stavenisko atď. Pojem stavenisko zahŕňa aj všetky plochy a priestory, v ktorých sa nachádzajú zariadenia a materiály potrebné na zhotovenie diela.
- 3.13. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela udržiavať poriadok a čistotu príjazdových komunikácií, sám a na svoje náklady zabezpečí odstránenie a likvidáciu všetkých obalov, sute, odpadov a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady.
- 3.14. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť realizáciou určitých čiastkových plnení aj iné kvalifikované osoby (ďalej aj „subdodávateľia“) a je povinný zabezpečiť, aby ním poverení subdodávateľia dodržiavali podmienky dohodnuté v tejto zmluve a pokyny objednávateľa. V tomto prípade však zodpovedá za poskytnuté plnenia zhotoviteľ, ako by ich poskytol sám.
- 3.15. Zhotoviteľ objednávateľovi predloží všetky potrebné informácie týkajúce sa subdodávateľov, a to v rozsahu meno, názov spoločnosti, odbor (príp. predloženie zmluvy, ktorá s nimi bude/je uzatvorená) vopred e-mailom resp. formou zápisu v stavebnom denníku. Každý subdodávateľ musí byť okrem iného oprávnený na poskytnutie príslušnej časti plnenia a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Splnenie uvedených podmienok môže subdodávateľ preukázať aj predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávateľia pred plnením zmluvy spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať uvedené podmienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k objednávateľovi. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a závažné porušenie profesijných povinností a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 3.16. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Každé použitie a výmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu objednávateľa, t. j. zhotoviteľ je povinný si pred použitím tohto subdodávateľa zabezpečiť písomný súhlas objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ použije subdodávateľa bez súhlasu objednávateľa, uvedené sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a závažné porušenie profesijných povinností a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

- 3.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne zodpovednosť a záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na vykonaní diela riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a závažné porušenie profesijných povinností a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 3.18. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za i) vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela, ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb, iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarom, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení podľa bodu 3.14 tohto článku zmluvy.
- 3.19. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek škody a následné škody spôsobené ním, jeho zamestnancami, spolupracovníkmi a ním poverenými osobami na majetku objednávateľa, ktoré vzniknú pri realizácii zmluvných plnení.
- 3.20. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek realizovanej časti diela nechať odsúhlasiť objednávateľom vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ minimálne tri pracovné dni vopred písomne vyzvaný záznamom v stavebnom denníku. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude potvrdená v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavenie diela na vlastné náklady odstránil a príslušnú časť diela zhotovil kompletne znovu. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- eur (slovom: tristotridsať eur) za každé jedno porušenie.
- 3.21. V prípade, že objednávateľ resp. jeho technický (stavebný) dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje schválenú projektovú dokumentáciu alebo že postupuje v rozpore s platnými technickými normami, je objednávateľ resp. jeho technický (stavebný) dozor oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie všetkých prác a odstránenie všetkého, čo by bolo realizované týmito postupmi. Zhotoviteľ je povinný podriať sa takémuto príkazu objednávateľa. Zároveň sa takéto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa uvedeného v tomto bode je zhotoviteľ povinný počas doby zastavenia realizácie diela uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- eur (slovom: tristotridsať eur) denne za každý jednotlivý prípad zastavenia realizácie diela.
- 3.22. Objednávateľ resp. jeho technický (stavebný) dozor je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie prác a v prípade, že prerušenie nebolo nariadené z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, nie je zhotoviteľ po dobu prerušenia v omeškaní s plnením tejto zmluvy. Zhotoviteľovi za takéto prerušenie nevzniká voči objednávateľovi nárok na náhradu škody.
- 3.23. Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie diela, alebo akejkoľvek jej časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby stavebné dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto zmluvy o dielo.
- 3.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za

škodu“). Zhotoviteľ predloží bezodkladne najneskôr v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy ku kontrole potvrdenie o poistení zodpovednosti za škody príp. poistnú zmluvu a prejedná ich dostatočnosť s objednávatelom, pričom minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je minimálne vo výške hodnoty realizovaného diela, ktorá je uvedená v bode 5.1 tejto Zmluvy. V prípade, že na základe vyjadrenia objednávatel'a je zhotoviteľom predložené poistenie zodpovednosti za škodu nedostačujúce, zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote do piatich kalendárnych dní od vyjadrenia objednávatel'a predložiť objednávatel'ovi potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu v zodpovedajúcej výške a rozsahu podľa vyjadrenia objednávatel'a. Toto poistenie zodpovednosti za škodu sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy až do doby jeho ukončenia a odovzdania v nasledovnom minimálnom rozsahu:

- a) dielo spolu s materiálmi a zariadeniami, ktoré sú jeho súčasťou,
- b) dodatočnú sumu na pokrytie všetkých dodatočných nákladov na nápravu strát a škôd, poplatkov a nákladov na zbúranie a odstránenie akejkoľvek časti diela, vrátane odstránenia sutí,
- c) zariadení a iných vecí zhotoviteľ'a uložených na stavenisku na dostatočnú sumu potrebnú na zabezpečenie ich náhrady.

3.25. Poistenie zhotoviteľ'a musí pokrývať:

- a) zodpovednosť zhotoviteľ'a za všetky straty alebo škody vzniknuté z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania diela alebo časti diela,
- b) zodpovednosť zhotoviteľ'a počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú zhotoviteľ'om počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na diele prejavia v záručnej dobe.

3.26. Zhotoviteľ je povinný odškodniť objednávatel'a za všetky škody a nároky súvisiace s:

- a) úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ktorej smrť alebo zranenie nastalo v priamej súvislosti s realizáciou diela
- b) stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia diela a odstraňovania väd diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

3.27. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávatel'a predložiť objednávatel'ovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného.

3.28. Ak zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou o dielo, musí odškodniť objednávatel'a za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.

3.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzavretej objednávatel'om ako prijímateľom finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IV.

Povinnosti objednávatel'a

4.1. Objednávatel' sa zaväzuje, že v nevyhnutne potrebnom rozsahu poskytne na včasné vyzvanie zhotoviteľ'a súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre zhotovovanie diela, pri

spresnení podkladov, zaobstaraní vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas trvania tejto zmluvy. Takúto súčinnosť poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase.

Článok V.

Cenové a platobné podmienky

- 5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako pevná podľa ponuky (uvedenej v Prílohe č. 1) vo výške **166.786,52 - EUR s DPH** (slovom: stošesťdesiatšesťtisíc sedemstoosemdesiatšesť eur a 52/100) (ďalej len „cena diela“).
- 5.2. Cena diela zahŕňa všetky náklady potrebné k zhotoveniu diela, vrátane vykonania všetkých dohodnutých skúšok a zabezpečenia dokladov potrebných k riadnemu užívaniu a kolaudácii stavby, vrátane pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií, daní, ciel a iných poplatkov, ak sú potrebné poplatky za skládky, poisťné, vodné, stočné a energie (elektrická energia) pre stavbu, odstránenie väd a nedostatkov zistených počas protokolárneho odovzdania diela, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe, odvozu, likvidácie a uskladnenia stavebných odpadov, zabezpečenie zariadení, vykonanie inžinierskej činnosti a pod.
- 5.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.
- 5.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry priebežne počas realizácie diela, a to nasledovným spôsobom a v nasledovnom rozsahu:
 - a) prvú faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po realizácii prác v hodnote zodpovedajúcej fakturovanej sume potvrdených objednávateľom, ktorých súpis bude neoddeliteľnou prílohou faktúry,
 - b) druhú faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po realizácii prác v hodnote zodpovedajúcej fakturovanej sume potvrdených objednávateľom, ktorých súpis bude neoddeliteľnou prílohou faktúry,
 - c) tretiu faktúru vo výške 30% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po realizácii prác v hodnote zodpovedajúcej fakturovanej sume potvrdených objednávateľom, ktorých súpis bude neoddeliteľnou prílohou faktúry,
 - d) štvrtú faktúru vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po písomnom odovzdaní a prebratí celého diela podľa tejto zmluvy.
- 5.5. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu diela uvedenú v článku V. bod 5.1 tejto zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúr je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.
- 5.6. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - a) názov diela,
 - b) obchodné meno a sídlo objednávateľa, IČO,
 - c) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa, IČO,
 - d) predmet úhrady,
 - e) vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - f) deň zdaniteľného plnenia,
 - g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

- 5.7. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
- 5.8. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ak táto zmluva v bode 5.4 pre jednotlivé faktúry neustanovuje inak. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví zmluvy.
- 5.9. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 5.10. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.
- 5.11. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 5.12. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto zmluvy alebo objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 5.13. Objednávateľ je pred zaplatením ceny diela oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so zhotoviteľom a subdodávateľmi.
- 5.14. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet zmluvy.

Článok VI.

Zmeny zmluvy

- 6.1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle stanovení § 18 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmluvu je možné meniť formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 6.2. Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 6.2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu diela a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 6.2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje zhotoviteľ nasledovne:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
 - priamy materiál
 - priame mzdy
 - Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
 - Výrobná réžia zo základne 2 + 3
 - Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
 - Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
 - Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníka CENKROS (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- PSV.....%
- VRN.....%
- Kompletizačná prirážka %
- zisk.....%

6.2.3. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny diela alebo zmenu zamietne. Zmena zmluvy musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6.2.4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavruť dodatok k zmluve v zmysle bodu 6.1 tohto článku zmluvy.

- 6.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a objednávateľ je povinný uhradiť vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 6.4. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných objednávateľom má vplyv na termín výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.
- 6.5. V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa tohto článku zmluvy. Práce navyše, ktoré budú požadované zo strany zhotoviteľa môžu

byť realizované len na základe zmeny zmluvy formou dodatku ako je uvedené v bode 6.1 tohto článku zmluvy. Zmena zmluvy musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

- 6.6. Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez písomného potvrdenia objednávateľom, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok VII.

Protokolárne odovzdanie diela

- 7.1. Dielo bude odovzdané v rámci odovzdávacieho konania. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 pracovných dní vopred. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť náhradný termín prevzatia diela, o ktorom bude písomne informovať zhotoviteľa do 3 pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa.
- 7.2. O odovzdaní Diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zhotoviteľ a zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ pripraví k odovzdaniu a prevzatí diela návrh protokolu. Protokolárnym odovzdaním diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele, pričom táto skutočnosť nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku väd diela.
- 7.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:
- identifikačné údaje o diele;
 - potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, dodávateľskej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
 - zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - súpis prípadných väd a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;
 - zoznam príloh (originál stavebného denníku, fotodokumentácia diela, geodetické zameranie skutočného vykonania stavby a ďalej protokoly o skúškach, revízie, certifikáty a atesty zabudovaných výrobkov, návody k obsluhu v slovenskom jazyku, záručné listy, doklady o likvidácii odpadu apod.);
 - dátum a podpisy Zhotoviteľa a Objednávateľa.
- 7.4. Podmienkou protokolárneho odovzdania a prevzatia diela je funkčnosť a úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok v súlade s osobitnými predpismi, záväznými predpismi a technickými normami, ako aj odstránenie väd a nedorobkov. Doklady o týchto skúškach sú podmienkou prevzatia diela. Organizáciu, vybavenie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v prípade, že to bude podľa povahy plnenia potrebné: záverečnú správu, ktorá obsahuje úplné plány, rozhodnutia, doklady o vykonaných prácach, skúškach, ako aj návody na používanie a pod. Doklady budú odovzdané v originálnom vyhotovení a v elektronickej podobe.
- 7.5. Dielo sa pokladá za riadne zhotovené vtedy, ak i) je bez väd a nedorobkov, a ii) bolo odovzdané objednávateľovi, ktorý po odstránení drobných väd a nedorobkov písomne potvrdil prevzatia diela bez väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, iii) boli úspešne vykonané všetky skúšky (ak sú potrebné).
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný protokol o odovzdaní a prevzatí podľa bodu 6.1 v 4 vyhotoveniach (z toho po dve pre každú zmluvnú stranu).
- 7.7. Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá:
- a) protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov a zariadení predpísaných STN;

- b) atesty a certifikáty všetkých použitých materiálov a konštrukcií;
 - c) stavebný (montážny) denník;
 - d) doklady o odovzdaní odpadu vzniknutého pri zhotovovaní diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi (odstránenie odpadu);
 - e) doklady a revízie o kvalite materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií zabudovaných do stavby, vydané v súlade s platnými právnymi predpismi, STN a inými technickými predpismi, vždy v troch vyhotoveniach, vrátane záručných listov a návodov na obsluhu.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko a odstrániť všetky svoje predmety, nástroje, materiály a pod., zariadenia staveniska a stavebný odpad ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. V prípade, že zhotoviteľ v uvedenej lehote túto povinnosť nesplní, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť vypratanie staveniska sám na náklady zhotoviteľa.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, za ktoré zodpovedá, a ktoré boli zistené pri prevzatí diela a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, vrátane väd, ktoré neobmedzujú užívanie diela. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tohto článku zmluvy, má objednávateľ i) nárok na zmluvnú pokutu vo výške 330 eur za každý aj začatý kalendárny deň omeškania, ii) nárok na náhradu škody a iii) právo objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Ak vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela, nebudú odstránené v dohodnutej náhradnej lehote, má objednávateľ právo odstrániť ich na náklady zhotoviteľa.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady a škody

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie diela v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, ako aj za to, že dielo bude mať vlastnosti/parametre dohodnuté v tejto zmluve a jej prílohách.
- 8.2. Za vadu zmluvného plnenia sa považuje najmä odchýlka od kvality a rozsahu, ktoré boli určené v tejto zmluve a jej prílohách, ako aj nedorobok – neúplné a nedokončené práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne odstrániť vady zmluvne dohodnutého plnenia.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe na dielo v trvaní 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Táto záručná doba neplatí pre tie zariadenia a súčasti diela, na ktoré výrobca dáva inú záručnú lehotu uvedenú v záručnom liste.
- 8.4. Záručné doby na jednotlivé vady začínajú plynúť nanovo po odstránení vady.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela aj v prípade, ak bolo dielo úplne alebo čiastočne dodané jeho subdodávateľmi, akoby dielo vykonal sám.
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za preukázanú škodu, ktorá objednávateľovi vznikla pri realizácii zmluvného plnenia podľa tejto zmluvy alebo v bezprostrednej súvislosti s touto zmluvou v plnej výške, vrátane vzniknutých – skutočných škôd, dodatočných nákladov, sekundárnych škôd a ušlého zisku.
- 8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za preukázateľne spôsobené škody a s tým spojené náklady na majetku objednávateľa a na nehnuteľnostiach, na ktorých je dielo realizované, a ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela. V prípade, že zhotoviteľ poruší resp. nedodrží túto zmluvu alebo dohodnuté podmienky, dôsledkom čoho bude objednávateľovi zo strany verejných úradov uložená pokuta alebo povinnosť vykonať určité opatrenia, považujú sa tieto za škodu, ktorú sa zaväzuje

zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi na základe jeho výzvy, vrátane všetkých vzniknutých škôd, nákladov a/alebo ostatných výdavkov a ušlého zisku.

- 8.8. Riadne a včas reklamovanú vadu je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním riadne a včas reklamovaných väd podľa tejto zmluvy do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie objednávateľa na adresu zhotoviteľa. V opačnom prípade je zhotoviteľ oprávnený dať si reklamovanú vadu/vady odstrániť na náklady zhotoviteľa. Pri reklamovaných vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, bezprostredný vznik škody na diele, alebo ktoré znemožňujú užívanie diela alebo jeho časti, sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 24 hodín od doručenia písomnej reklamácie. Termín odstránenia riadne a včas reklamovaných väd sa dohodne písomnou formou.
- 8.9. Ak sa ukáže, že riadne a včas reklamovaná vada diela je neodstrániteľná, má objednávateľ právo na poskytnutie náhradného plnenia na náklady zhotoviteľa, ak je možné, alebo na primeranú zľavu z ceny diela.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela resp. jeho časti má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však do výšky 10 % z celkovej ceny diela. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť. Zhotoviteľ je v omeškaní, ak neodovzdá dielo v termíne podľa bodu 2.1 písm. b) tejto zmluvy.
- 9.2. Ak zhotoviteľ bezdôvodne neodstráni vadu reklamovanú podľa bodu 8.8 včas, má objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 9.1 tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania a každú vadu, čím nie je dotknutý jeho nárok na náhradu vzniknutej škody, ktorá presahuje uhradenú zmluvnú pokutu.

Článok X.

Trvanie a ukončenie zmluvy

- 10.1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platnom zákone alebo v zmluve.
- 10.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, ak zhotoviteľ:
- je alebo sa možno odôvodnene domnievať, že bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o viac ako 15 kalendárnych dní;
 - zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne;
 - je v omeškaní s odstránením vady o viac ako 15 kalendárnych dní;
 - je v omeškaní so splnením povinnosti poistenia (čl. III. bod 3.24) o viac ako 30 dní a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote,
 - v prípade insolventie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania
 - napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 10.3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane.
- 10.4. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nespĺní, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 10.5. Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
- 10.6. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatíu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby, pokiaľ je adresovaná na adresu uvedenú v obchodnom registri. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu porušenia zmluvných povinností na strane zhotoviteľa nemá zhotoviteľ nárok na zaplatenie ceny diela resp. jej časti a je povinný nahradiť objednávateľovi spôsobené škody.
- 10.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.
- 10.8. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, usporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku V. tejto zmluvy.
 - c) zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 10.9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadávaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľovi.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva je platná dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:

- a) zmluva bude riadne zverejnená na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),
- b) zhotoviteľ bude objednávateľom písomne informovaný o doručení rozhodnutia o poskytnutí finančného príspevku,
- c) zhotoviteľ bude objednávateľom písomne informovaný, že kontrola verejného obstarávania pre účely poskytnutia finančného príspevku nebude realizovaná alebo že objednávateľ nadobudol vedomosť po ukončení takejto kontroly, že príslušný kontrolný subjekt neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo na výšku poskytovaného finančného príspevku.

11.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

- 1. Závazná ponuka a Výkaz výmer
- 2. Zoznam subdodávateľov
- 3. Grafický časový harmonogram realizácie diela
- 4. Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP

- 11.3. Ak je niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných zmluvných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradili platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži zamýšľanému hospodárskemu účelu neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia.
- 11.4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané iba písomne formou číslovaného dodatku s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán, ktorý bude vyjadrený vlastnoručnými podpismi ich oprávnených zástupcov.
- 11.5. Písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak ich osoba oprávnená v zmysle tejto zmluvy bezdôvodne odmietne prijať alebo sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) originálnych exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2 (dva) exempláre.
- 11.7. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom tejto zmluvy, a že táto zmluva je prejavom ich skutočnej a slobodnej vôle, je vyjadrená určite a zrozumiteľne, a nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu pripájajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.
- 11.8. Spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, sú na riešenie sporov príslušné slovenské súdy.

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20210930

Stavba: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 27.1.2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava , Hlavná 1/24 900 31 Stupava

IČO: 00305081

IČO DPH: 2020643724

Zhotoviteľ:

SPORT NITRA s.r.o.

IČO: 36782041

IČO DPH: SK2022379590

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	138 988,77
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	138 988,77
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 138 988,77	27 797,75
Cena s DPH v EUR	166 786,52

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátu

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20210930

Stavba: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Miesto:

Dátum: ##

Objednávateľ: Mesto Stupava , Hlavná 1/24 900 31 Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	138 988,77	166 786,52
SO 01	Ihrisko 33x18 s umelou trávou a atletickou dráhou	138 988,77	166 786,52
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		138 988,77	166 786,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Objekt: SO 01 - ihrisko 33x18 s umelou trávou a atletickou dráhou

JKSO:

KS:

Miesto:

Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ:

IČO: 00305081

Mesto Stupava Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

IČO DPH: 2020643724

Zhotoviteľ:

IČO: 36782041

SPORT NITRA s.r.o.

IČO DPH: SK2022379590

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				138 988,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				138 988,77
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	138 988,77	27 797,75
Cena s DPH		v	EUR	166 786,52

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Objekt: SO 01 - Ihrisko 33x18 s umelou trávou a atletickou dráhou

Miesto:

Dátum:

27.01.2022

Objednávateľ: Mesto Stupava Hlavná 1/24, 900 31 Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

138 988,77

HSV - Práce a dodávky HSV

51 452,31

1 - Zemné práce

10 993,33

2 - Zakladanie

417,48

5 - Komunikácie D

22 119,42

8 - Rúrové vedenie

5 736,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce

4 598,80

99 - Presun hmôt HSV

7 586,65

PSV - Práce a dodávky PSV

87 536,46

028 - Športový povrch

77 608,56

767 - Športové príslušenstvo

9 927,90

3 - Oplotenie za brámkami

5 727,90

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

138 988,77

ROZPOČET

Stavba: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Objekt: SO 01 - ihrisko 33x18 s umelou trávou a atletickou dráhou

Miesto: Dátum: 27.01.2022

Objednávateľ: Mesto Stupava Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Projektant:
Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 988,766

HSV - Práce a dodávky HSV

51 452,306

1 - Zemné práce

10 993,334

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 1305,7*0,10 " ihrisko " 615,5*0,10 " Atletická dráha " Súčet	m3	192,120	1,500	288,180
					130,570		
					61,550		
					192,120		
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 m3 1305,7*0,20 " ihrisko " 615,5*0,20 " Atletická dráha " Súčet	m3	384,240	2,600	999,024
					261,140		
					123,100		
					384,240		
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	384,240	1,000	384,240
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 VSAKOVACIA JAMA a Pätky na oplotenie a športové náradie (0,6*0,6*0,9)*4 " pätky na športové náradie " (0,4*0,4*1)*10 " pätky na oplotenie " (0,8*0,8*1,6)*4 "vsakovacia jama" Súčet	m3	6,992	10,500	73,416
					1,296		
					1,600		
					4,096		
					6,992		
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 0,35*0,45*498 " Drenáž "	m3	78,435	10,500	823,568
					78,435		
6	K	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	78,435	1,000	78,435
7	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	52,000	5,000	260,000
8	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	490,000	5,500	2 695,000
9	K	162401102	Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2000 m 384,24+6,992+78,435+73,5	m3	543,167	2,000	1 086,334
					543,167		
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000	m3	543,167	1,000	543,167
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 do spádu 3% so zhutnením 1305,7 " ihrisko " 601 " Atletická dráha " Súčet	m2	1 906,700	1,000	1 906,700
					1 305,700		
					601,000		
					1 906,700		
12	K	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 / Ornica z odkopov) (258*1,5)+(100)	m2	487,000	2,500	1 217,500
					487,000		
13	K	181006114	Rozprestretie zemin schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m (ornica z odkopov)	m2	487,000	1,000	487,000
14	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	100,000	1,500	150,000
15	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0,077	10,000	0,770

2 - Zakladanie

417,480

16	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20 (0,6*0,6*0,9)*14 " pätky na oplotenie , volejbal a futbalové bránky "	m3	4,536	80,000	362,880
					4,536		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	286510014400	D+ M PVC chráničky so zabetónovaním DN 150 pätky na oplatenie s športové nadržle	ks	14,000	3,900	54,600
14					14,000		

5 - Komunikácie D

22 119,415

18	K	564752115	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(lom. kameň) po zhut.hr. 190 mm " Ihrisko "	m2	876,525	5,700	4 996,193
37,5*23,374					876,525		
19	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku (lom.kameň) fr. 4-8 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm " Ihrisko	m2	876,525	2,000	1 753,050
20	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku (lom.kameň) fr. 0-4 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm " Ihrisko "	m2	876,525	1,800	1 577,745
21	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku (lom.kameň) fr.8-16 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm " Ihrisko "	m2	876,525	2,150	1 884,529
22	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut.hr. 200 mm " Atletika a výbehy EPDM "	m2	970,660	5,350	5 193,031
429,1+541,56 " Atletika a výbehy EPDM "					970,660		
23	K	564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.16-32mm (lom.kameň) po zhut.hr. 100 mm " Atletika a výbehy EPDM "	m2	970,660	3,500	3 397,310
24	K	564811111	Podklad zo štrkodrvy fr. 0/16(lom.kameň) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm " Atletika a výbehy EPDM "	m2	970,660	1,950	1 892,787
25	K	5647311110	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm " Doskočisko "	m2	19,600	3,550	69,580
7*2,8 " DOSKOČISKO "					19,600		
26	K	5642311111	Podklad alebo podsyp z Hlinitý piesok HP zh. s rozprestretím, hr. 100 mm " Doskočisko "	m2	19,600	6,500	127,400
27	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírkou od 0 do 3 m " Doskočisko "	m2	20,000	1,000	20,000
20					20,000		
28	M	693110001200	Geotextília polypropylénová napr. Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná M " Doskočisko "	m2	22,000	1,500	33,000
22					22,000		
29	M	5535700035001.1	Odrážová doska na skok do diaľky	ks	1,000	650,000	650,000
30	M	581530000500.1	Piesok kremičitý ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 mm, " Doskočisko "	t	11,662	45,000	524,790
7*2,8*0,35*1,7 " Doskočisko "					11,662		

8 - Rúrové vedenie

5 736,624

31	K	877414250	Montáž kanalizačného PP šachtového prechodu DN 400	ks	4,000	50,000	200,000
32	M	2866100049000	Kontrolná preplachovacia šachta DN 400,	ks	4,000	300,000	1 200,000
33	K	8941700411	Montáž vsakovacieho tunelu dl. 600 x š. 600 x v. 600 mm	ks	16,000	10,000	160,000
34	M	2866500010000	Vsakovací blok Q-Bic inšpekčný, rozmer 600x600x600 mm s otvorom DN 400 pre šachtu PP (kompletná konštrukcia obalená geotextíliou)	ks	16,000	50,000	800,000
35	K	894416111	Osadenie kanalizačnej vpuste z uličných vpustov do betónu	ks	4,000	100,000	400,000
36	M	5971400013001	Kanalizačná vpust,250x250mm s lapačom nečistôt	ks	4,000	50,000	200,000
37	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	409,000	2,500	1 022,500
409					409,000		
38	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	89,000	3,000	267,000
39	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	736,200	1,000	736,200
1,8*409					736,200		
40	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	750,924	1,000	750,924

9 - Ostatné konštrukcie a práce

4 598,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	596610033	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm	ks	19,600	8,000	156,800
			7+7+2,8+2,8		19,600		
42	M	272520005400	Obrubník gumovej dlažby - ukončovací diel, 50x200x1000 mm, červený	ks	20,000	22,500	450,000
			7+7+3+3		20,000		
43	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	399,000	8,000	3 192,000
			352+47		399,000		
44	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	400,000	2,000	800,000

99 - Presun hmôt HSV

7 586,653

45	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 692,287	4,400	7 446,063
46	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (pre športové povrchy) pre akékoľvek dĺžky	t	58,579	2,400	140,590

PSV - Práce a dodávky PSV

87 536,460

028 - Športový povrch

77 608,560

47	K	589150031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m2	973,040	16,500	16 055,160
			541,56+268+163,48		973,040		
48	K	589160021	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm "Bedminton farba modrá"	m2	163,480	39,500	6 457,460
			2*81,74		163,480		
49	K	5891600211	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm "výseč za ihriskom farba zelená"	m2	268,000	39,150	10 492,200
			2*134		268,000		
50	K	5891700211	Športový povrch atletický z SBR 10 mm a EPDM 3 mm "atletická dráha farba červená"	m2	541,560	31,500	17 059,140
			541,56 "farba červená"		541,560		
51	K	783921120.1	Nástrek čiar PU, jednonásobné na atletické dráhy, Atletika, bedminton 2x	sub	1,000	5 500,000	5 500,000
52	K	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	876,600	3,500	3 068,100
			37,5*23,376		876,600		
53	M	284170004800	Umelá tráva futbalová, 40mm, D tex 18 000/6, hrúbka vlasu 430µm, šírka vlasu 1,3mm, počet koncov 113989 m2, celková plošná hmotnosť 2619 g/m2,	m2	876,600	15,000	13 149,000
			37,5*23,376		876,600		
54	K	589100000	Vyčiarovanie multifunkčného ihriska (volejbal, futbal,)	set	1,000	1 500,000	1 500,000
55	M	247410002700	Lepidlo polyuretánové BASF 1 kg, na lepenie umelej trávy jednozložkové	kg	175,000	3,500	612,500
56	M	284170007000	Podleповacia páska pre umelú trávu 30 mm, PP + PE, PP - 120 g, PE - 50 g,	m	500,000	0,750	375,000
57	M	581530000500	D + M Piesok kremičitý ST 03/08, frakcia 0,3-0,8 mm, balenie 50 kg	t	10,000	110,000	1 100,000
58	M	284170000100	SBR granulát, hrúbka 1-3 mm, čierna,	kg	8 000,000	0,280	2 240,000

767 - Športové príslušenstvo

9 927,900

59	M	2353700001001	D+M AL Bránka na futbal 3x2 so sieťou s okom 45x45mm	ks	2,000	750,000	1 500,000
60	K	9599471110	montáž futbalovej bránky s vyplatením siete	ks	2,000	100,000	200,000
61	M	2353700001002	D+M Multifunkčné stĺpiky s príslušenstvom na volejbal (siet', napínaky)	pár	1,000	750,000	750,000
62	M	2353700001003	Tenisové stĺpiky s púzdrami a tyčky na nohejbal	komplet	1,000	750,000	750,000
63	M	5535700035001	Bedmintonové stĺpiky so závažím a sieťou prenosné	komplet	2,000	500,000	1 000,000

3 - Oplotenie za bránkami

5 727,900

64	M	141410002300	Rúra oceľová bezšvová závitová 2" pozinkovaná, (60,3x3,2mm) vrátane vzpier	m	95,700	25,000	2 392,500
			5,900*10*1,1		64,900		
			7,000*4*1,1		30,800		
			Súčet		95,700		
65	K	3381711211	Osadzovanie vzperového stĺpika oceľového vrátane príslušenstva (zvonky a objímky)	ks	4,000	50,000	200,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	338171122	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky do 6 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	10,000	25,000	250,000
67	M	709210000100	Sieť ochranná, oká 45x45 mm , hr. 3mm , PE , farba zelená +3% rezerva	m2	206,000	5,900	1 215,400
			(20*5)*2*1,03		206,000		
68	K	767249110	Montáž ochrannej siete vrátane príslušenstva , karabinky , objímky , spojky , napínaky , lanká , atď(práca vo výške vrátane lešenia montáž a demontáž)	m2	200,000	2,800	560,000
69	M	2834100049001	Krytky PVC na ukončenie stĺpika oplatenia	ks	10,000	1,000	10,000
70	M	3098000015000	Spojovací materiál na oplatenie (lanko PVC 3/4mm , karabinky na vešanie ochr.siete , U svorky , napínaky a iné)	sub	1,000	1 100,000	1 100,000

Zoznam subdodávateľov

P.č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Kontaktné údaje (meno, email)	Predmet subdodávok	Rozsah subdodávok
1.	Peter Michal Lieskovská cesta 12485/1/B, 821 06 Bratislava	32107439	Jozef Stančík jozefstancik119@gmail.com	zemné práce, zakladanie, komunikácie, rúrové vedenie, ostatné konštrukcie a práce	50%

Objednávateľ: Mesto Stupava

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o.

Predmet zákazky: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská (Stupava)

GRAFICKÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

vecný a časový

Činnosť	Týždeň											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zemné práce	←→	←→	←→								←→	←→
Zakladanie				←→								
Komunikácie					←→	←→	←→	←→				
Rúrové vedenie			←→	←→								
Ostatné konštrukcie a práce				←→	←→							
Športový povrch									←→	←→		
Športové príslušenstvo											←→	
Oplotenie za brámkami												←→

avčík, konateľ spoločnosti

Podmienky realizácie diela týkajúce sa BOZP, OPP a OŽP**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

1. Zhotoviteľ je pri realizovaní diela povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s realizovaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.
3. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má Objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela.
4. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania alebo inom mieste pôsobenia objednávateľa, zabezpečuje objednávateľ v zmysle platného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
5. Plnenie povinností pôvodcu a držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním iných prác pri realizovaní diela, je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný zaradiť odpad v zmysle katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov s evidovaním druhu a množstva odpadov, spôsobu nakladania s nimi, konečného zhodnocovateľa resp. zneškodňovateľa; triediť odpad podľa druhov a zabezpečiť prednostne jeho zhodnotenie, a ak to nie je možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej organizácie. Je povinný vypracovať a zabezpečiť schválenie zákonom požadovaných dokladov a získanie potrebných súhlasov. Kópie dokumentácie o nakladaní s odpadmi odovzdá pri odovzdaní vykonaných prác zhotoviteľ objednávateľovi.
6. Ak sú súčasťou diela látky alebo ak sú pri realizovaní diela použité látky, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, je zhotoviteľ povinný v príslušnej dokumentácii charakterizovať riziká vyplývajúce z používania diela, identifikovať nebezpečenstvá a určiť opatrenia na bezpečnú manipuláciu, skladovanie a prepravu týchto látok resp. tohto diela, a to najmä z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia. V prípade, ak súčasťou diela je dodávka tovaru, ktorý obsahuje nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky, obchodný partner je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A OCHRANA PRED POŽIARMÍ

1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a ochrany pred požiarimi (ďalej len PO), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste realizácie diela, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.
2. Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na mieste realizácie diela v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na mieste plnenia predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať miesto realizácie diela, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje: a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený, b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na

zaistenie BOZP a PO, c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať, d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy, e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela, f) bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.

6. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia: a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb. b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi. c) zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykoná a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela. e) povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu, f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
7. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oboznámiť objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy ale na pracoviskách objednávateľa.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za vedenie predpísanej technickej a prevádzkovej dokumentácie súvisiacej s jeho plnením predmetu zmluvy v rozsahu a kvalite určenej platným právnym predpisom a požiadavkami objednávateľa tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.
9. Technickú dokumentáciu nevyhnutnú pre uvedenie diela do prevádzky a jeho užívanie v súlade s platnými právnymi predpismi je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní, resp. prevzatí diela. Projektová, sprievodná technická a prevádzková dokumentácia musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. Uvedené sa nevzťahuje na doklady, preukazujúce zhodu s požadovanými technickými predpismi podľa osobitného predpisu.
10. Zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vypracováva, vedie, uchováva a v prípade potreby neodkladne aktualizuje predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
11. Zhotoviteľ za účelom vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti práce v súvislosti plnením zmluvných činností musí vypracovať technologický alebo pracovný postup montáže ním montovaných stavebných a technologických konštrukcií, obsahujúci požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
12. Zhotoviteľ pri zmene podmienok, ktoré môžu v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť práce, je povinný vykonať potrebné zmeny technologických alebo pracovných postupov.
13. Vyrábať, montovať, rekonštruovať, opravovať, udržiavať vyhradené technické zariadenia, vykonávať ich odborné prehliadky a odborné skúšky môže zhotoviteľ iba na základe oprávnenia, ktoré mu na tieto činnosti vydal orgán inšpekcie práce.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, určenú pre výkon zmluvných činností. V tej súvislosti je povinný zaraďovať

- zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady alebo doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
15. Zhotoviteľ poveruje obsluhou určených pracovných prostriedkov a vykonávaním určených činností ustanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci osoby na základe ich platného osvedčenia na vykonávanie činnosti alebo preukazu na vykonávanie činnosti vydaného oprávnenou právnickou osobou, fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má na to oprávnenie.
 16. Zhotoviteľ písomne poveruje osoby, ktoré v jeho mene realizujú dielo vykonávaním činností s vyšším rizikom, ktoré ustanovil osobitný predpis.
 17. Objednávateľ zabezpečí oboznámenie zamestnancov zhotoviteľa pred začatím plnenia predmetu zmluvy a v jej súvislosti: a) s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, b) s existujúcimi a predvídateľnými nebezpečenstvami a ohrozeniami a ich dopadmi, s ochranou pred nimi, c) so zákazom vstupovať do priestorov, zdržovať sa v priestoroch a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie osôb, participujúcich na plnení predmetu zmluvy, d) so zásadami bezpečnej práce a zásadami bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, e) so súvisiacimi internými pokynmi objednávateľa, f) s opatreniami a postupmi v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie.
 18. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarmi všetkých jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene podieľajúcich sa na realizácii predmetu zmluvy pred jej začatím a ďalej v intervaloch určených objednávateľom.
 19. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne oboznámiť objednávateľa s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplývajú z činnosti zhotoviteľa pre zamestnancov objednávateľa alebo iné osoby, ktoré sa dôvodne zdržujú v mieste realizácie diela.
 20. Ak pri plnení predmetu zmluvy nastanú okolnosti, na základe ktorých je objednávateľ v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti ustanoveným koordinátorom, zhotoviteľ je povinný objednávateľa neodkladne písomne na túto skutočnosť upozorniť.
 21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby pracoviská, stroje, zariadenia, nástroje, látky a pod., na ktorých resp. s ktorými pracuje a ktoré využíva pri plnení predmetu tejto zmluvy, zodpovedali príslušným predpisom a neohrozovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Za tým účelom je povinný ich používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené a vykonávať ich potrebnú údržbu, opravy a kontroly.
 22. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady OOPP, adekvátnymi prostriedmi a ohrozeniam, ktorým sú vystavení v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zároveň zodpovedá za vybavenie a označenie OOPP osôb konajúcich v jeho mene.
 23. Zamestnanci zhotoviteľa, ako aj osoby konajúce v jeho mene sú povinní používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky.
 24. Zhotoviteľ pri vykonávaní činností spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zodpovedá za plnenie úloh vyplývajúcich z ustanovení platných právnych predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi. O takejto činnosti je vždy povinný informovať zástupcu objednávateľa a pritom je povinný rešpektovať jeho pokyny v súvislosti so zabezpečením resp. vykonaním protipožiarneho opatrenia.
 25. Zváracie práce a inú manipuláciu s otvoreným ohňom na pracoviskách so zvýšeným požiarom nebezpečenstvom je zhotoviteľ oprávnený vykonávať len na základe písomného povolenia na prácu vystaveného objednávateľom.
 26. Zhotoviteľ je povinný v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vykonať opatrenia a určiť postupy na zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci, vykonanie záchranných prác, evakuáciu zamestnancov a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov v mieste realizácie diela pre prípad vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia. O vykonaných opatreniach informuje objednávateľa a ďalšie osoby zdržujúce sa na mieste realizácie diela.
 27. Objednávateľ prostredníctvom bezpečnostného technika alebo koordinátora bezpečnosti je oprávnený kontrolovať a vyžadovať plnenie zmluvných ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov zamestnancami zhotoviteľa a ďalšími osobami, ktoré sa zúčastňujú na plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa a tomto ho preukázateľne informovať.

28. Príslušný bezpečnostný technik a koordinátor bezpečnosti sú oprávnení uložiť zástupcovi zhotoviteľa vykonanie nevyhnutných opatrení na ochranu bezpečnosti a zdravia osôb, zdržujúcich sa v mieste realizácie diela. Ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnancov, uložené opatrenie platí až do jeho zrušenia tým, kto ho uložil alebo zástupcom objednávateľa.
29. Záznamy o vykonaní kontroly dodržiavania opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prijatých opatreniach kompetentné osoby zaznamenávajú do stavebného resp. montážneho denníka. Ak v súvislosti s plnením predmetu zmluvy stavebný alebo montážny denník nie je vedený, osoby oprávnené vykonávať kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci písomný záznam z kontroly odovzdávajú z zamestnancovi zhotoviteľa, pričom tento prevzatie dokumentu potvrdzuje svojim podpisom. O splnení opatrení zhotoviteľ informuje písomne osobu, ktorá opatrenie uložila a zástupcom objednávateľa.
30. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie jeho zamestnancov, zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
31. Zhotoviteľ bezodkladne a najneskôr v určených termínoch odstraňuje nedostatky zistené pri jeho plnení predmetu zmluvy, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť alebo zdravie osôb, ktoré boli zistené kontrolnou činnosťou objednávateľa alebo ktorá bola zistená vlastnou činnosťou zhotoviteľa a ktorých odstránenie je v jeho kompetencii.
32. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu porušenia predpisov na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, alebo tretími osobami, ktoré konajú v jeho mene v súvislosti s plnením predmetu zmluvy znáša zhotoviteľ.
33. Za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi nevykonaním alebo nedostatočným vykonaním preventívnych opatrení a ďalších opatrení na zaistenie BOZP a OPP zhotoviteľom, nedostatočnou koordináciou a informovanosťou v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zodpovedá zhotoviteľ.