ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel:

Nazov: Mesto SpiSska Bela
Sidlo: Mestsky urad, Petzvalova 272/18, 059 01 SpiSska Bela
Statutarny zastupca: Jozef Kuna, primator mesta
ICO: 00326518
DIC: 2020674953
e-mail: XXX
Tel: XXX
Internetova stranka: www.spisskabela.sk
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo uétu: SK86 0200 0000 0000 2702 0562
(dalej len ,objednavatel") a
1.2 Zhotovitel’
Nazov: REMESLA BELA, spol. s r.o.
Sidlo: Osloboditelov 20, 059 01 SpiSska Bela
Statutarny zastupca: Ing. Damian Pajer
ICO: 36454869
DIC: 2020021223
Tel.: XXX
E-mail: XXX
Internetova stranka: -
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo ugtu: SK48 0200 0000 0012 5139 0554

(dalej len ,zhotovitel)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany)

Clanok Il. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy o dielo (dalej
len ,Zmluva®) su financované z prostriedkov PRV SR 2014-2020 a z vlastnych zdrojov.

1.2 Vzhlfadom na charakter financovania predmetu tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
koordinovat postup a poskytovat’ si poZadovanu sucinnost pri realizacii predmetu Zmluvy.

1.3 Objednavatel ako verejny obstaravatel, vykonal verejné obstaravanie na dodanie predmetu tejto
zmluvy, postupom podfa § 117, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len
LZVO%).

1.4 Na zaklade vysledkov verejného obstardvania sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a
Zhotovitel ako uspednych uchadza¢ dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, ktori sa budu podielat’ na plneni predmetu zakazky musia
byt zapisani v registri partnerov verejného sektora najneskér v €ase uzatvorenia zmluvy o dielo,
ak su povinnymi osobami podfa Zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok lll. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom Zmluvy su stavebné prace v ramci stavby ,Oprava strechy Mestianskeho domu
na Zimnej ulici €islo 202/2 v SpiSskej Belej*“.



3.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednavatela
dielo — stavbu ,Oprava strechy Mestianskeho domuna Zimnej ulici €islo 202/2 v SpiSskej
Belej“.

3.3 Zhotovitel vykona dielo najma podla:

1. oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 Zmluvy,

2. terminu na ukoncenie stavebnych prac,

3. vitaznej cenovej ponuky, ktoru Zhotovitel, ako uspeSny uchadzac, predlozil v ramci
verejného obstaravania, a na zaklade ktorej bola uzatvorena tato Zmluva.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionalnej urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlasthom mene, na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pricom bude redpektovat vietky zakony, pravne predpisy a
normy platné na uzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu v sulade s platobnymi podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve, ak dielo
nebude vykazovat nedostatky, ktoré mézu mat’ zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

3.6 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou arozsahom predmetu
zmluvy, Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii predmetu zmluvy potrebné, a Ze
dokumenty nim poskytnuté, v ramci verejného obstaravania stavebné prace pre predmet
zmluvy, boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa predmetom zmluvy, boli uplné
a kompletné a zahffaju vSetky prace a naklady, ktoré by Zhotovitelovi mohli vzniknat pri plneni
predmetu zmluvy.

3.7 Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho riadnemu
uzivaniu.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v &lanku Ill. najneskér do 3
mesiacov od prevzatia staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu Cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez
naroku zhotovitefa na finanéné zvyhodnenie.

4.3 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 5 kalendarnych dni odo dna vyzvy na jeho
prevzatie od objednavatefla.

4.4 Objednavatel vyzve Zhotovitela k prevzatiu staveniska prostrednictvom mailovej kontaktnej
adresy uvedenej v Clanku I. tejto Zmluvy o dielo.

4.5 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.6 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. lll. je stanovena na zéklade vykonaného
verejného obstaravania v sulade so zakonom 343/2015 ZVO a je stanovana v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.2 Cena je dolozena nacenenym vykazom vymer, ktory predlozil zhotovitel ako su€ast vitaznej
cenovej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

5.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze vykaz vymer obsahuje vSetky potrebné prace a material, ktoré su
nevyhnutné na riadne a upIné pinenie zmluvy.

5.4 Zavazna cena v € za predmet zmluvy:



CENA SPOLU CENA SPOLU
PREDMET BEZ DPH V € DPH 20% SDPHV €

Stavebné prace
Oprava strechy Mestianskeho
domu na Zimnej ulici cislo 20 120,70 4 024,14 24 144,84
202/2 v Spisskej Belej*“.

5.5 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.6 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vyty€enie smerovych a vyskovych bodov stavby.

5.7 Dohodnuta Cena je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby uvedenymi v ponukovom rozpocte
v Cleneni podla vykazov vymer. Rozpoclet (oceneny vykaz vymer) je neoddelitelnou sucastou
tejto Zmluvy (Priloha €. 1). Zhotovitel je povinny predloZit objednavatelovi najneskér v den
uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu a
zaroven je povinny predkladat bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel) kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy. Rozpocet
polozkam vykazu vymer.

5.8 Kazda zmena rozpoCtu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitela a Objednavatela, pripadne inymi uc€astnikmi zhotovovania Diela, napr. hlavny
projektant stavby, stavebny doroz. V pripade suhlasu tychto u€astnikov so zmenou rozpoctu,
vypracuje Zhotovitel dodatok k rozpoctu.

5.9 K zmene ceny za predmet zmluvy méze dojst:

5.9.2 V pripade, Ze dielo bolo realizované v menSom rozsahu a to na zaklade skutocne
vykonanych prac.

5.9.3 Premeranim skuto&ne vykonanych prac, ak su vykonané v mensom rozsahu ako boli
uvedené vo vykaze vymer.

5.9.4 V pripade akejkolvek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieSenia, rozSirenia alebo
zUzZenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatelom.

5.9.5 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

5.9.6 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.10 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouZivat vysku jednotkovych cien
a polozky z rozpoctu, ktory bol su€astou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude mozné
pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové jednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatelovi na predbezné
odsuhlasenie spolu:

- s kalkulaciou ceny kazdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov,
- s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajuci sa zmeny Ceny alebo jej Casti,
bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu novych poloziek v supise vykonanych prace.
Zhotovitel nesmie zaCat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisaného dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného suhlasu Objednavatela
nema Zhotovitel narok na platbu za takéto €innosti a ani pravo ich fakturovat.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY
6.1 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.



6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sp6sobom. Podkladom pre vystavenie faktury
je supis skuto¢ne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela. Supis vykonanych prac je
sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne, priCom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom (vykaz vymer) podfa zmluvy.

6.3 Faktury bude zhotovitel predkladat’ Ciastkovo na mesacnej baze, po zrealizovani stavebnych
prac v dany mesiac, a to najneskoér k poslednému driu v danom mesiaci.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 30 dni odo dna ich doru€enia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost doruéenej faktury, ktora musi obsahovat naleZitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj nalezitosti dohodnuté touto
zmluvou.

6.6 V pripade, Ze faktury nebudu obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahove
chyby ¢&i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp.
prepracovanie. V takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych
faktur objednavatefovi.

6.7 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VIl. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v Case jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost alebo na riu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.



7.4 Zarutna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaru¢nu dobu uvedenu v zaru¢nom
liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela
zhotovitel odovzda zoznam vSetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim
zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze poas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo nastupcu
a vady odstranit v ¢o najkratS8om technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu
zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuije, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podfa &l. 1. tejto zmluvy.

7.8 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu. Havarijné stavy t.j. nasledky vad,
ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel
povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlasthom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecéenstvo.
Nebezpelenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho
predmetu plnenia.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu
predmetu zmluvy, v takomto pripade v realizacnej zmluve zamestna na realizaciu diela osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie zakazky (obec, okres, VUC).

8.2 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac tak, aby
zhotovitel mohol na ilom zacat’ prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovu
dokumentaciu potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.4 Povolenie na do€asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava zhotovitel a
znasa aj pripadné poplatky.

8.5 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,
ako aj strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.6 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajuce z ustanoveni nariadenia vliady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8.7 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

8.8 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu.

8.10 Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

8.11 Zhotovitel si zabezpe€i moznost napojenia na odber elektrickej energie a uzitkovej vody.

Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su su€astou zmluvnej ceny.

8.12 Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie

diela, ktoré je zhotovitel povinny reSpektovat.



Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Miestom realizacie predmetu zmluvy a jeho odovzdania je mesto SpiSska Bela.

9.2 Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatefa ma pocas realizacie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozornit’ zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.3 Zhotovitel bezodkladne upozorni objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela na
jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie
je omesSkanim na strane zhotovitela.

9.4 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znaSa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne
10 pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzda dokonéené dielo a spide s objednavatefom preberaci protokol o
odovzdani a prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v
preberacom protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a
nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpectnej
prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo Skody na
objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskér v Case doruCenia vyzvy zhotovitela k
odovzdaniu a prevzatiu diela podla €l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku
kolaudac¢nému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

- Opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym
dozorom objednavatela v stavebnom denniku.

- Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby
(doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol
odpad vyvazany).

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sku$ok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom
vyuctované uroky z omeskania vo vySke rovnajucej sa sadzbe podfa § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.2 Ak zhotovitel nezadne s odstranovanim vad v ¢ase podla &l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu
pokutu vo vySke 50,- EUR za kazdy kalendarny den omeskania.

10.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa €l. VIl bod 7.6, zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 30,- EUR za kazdy kalendarny defi omeskania.

10.4 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla
poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

Clanok XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazdé zmluvna strana, ktora porudi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna
za Skodu spOsobenu druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktora spdsobila skodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, ze Skoda bola spdsobena okolnostou
vylu€ujucou zodpovednost.



11.4 Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitef
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do povodného stavu.

11.5 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich oséb alebo
ich poSkodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov,
prip. svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tato
Skodu zhotovitel.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym zavinenim poc€as svojich
pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Clanok XII. STAVENISKO, STAVEBNY DENNIK

12.1 Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny v rdmci Ohlasenia
udrZiavacich prac.

12.2 Zhotovitel zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu
trvania vystavby a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu zariadenia staveniska su su€astou Ceny. Zhotovitel si zabezpeci
prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Zhotovitel uhradza vodné,
stoCné a odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska.

12.3 Nakladanie s odpadmi zabezpecuje Zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatefom skladky odpadov na vlastné naklady.

12.4 Zhotovitel zodpoveda za zabezpecCenie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi.

12.5 Zhotovitel je povinny Stavenisko strazit, v pripade potreby oplotit' alebo inak ho vhodne
zabezpedit.

12.6 Zhotovitel je povinny viest pocas celej doby vystavby stavebny dennik v zmysle § 46d
zakona ¢&. 50/1976 Z.z. Stavebného zakona v slovenskom jazyku, original, jednu kopiu
pre Objednavatela, jednu koépiu pre TDO. Stavebny dennik bude tvorit sucast
dokumentacie Zhotovitela uloZzenej na stavenisku. Bude obsahovat zaznamy o vSetkych
podstatnych udalostiach, ktoré nastali poCas vykonu prac na stavenisku v sulade s
platnymi predpismi. Za vedenie stavebného dennika je vylu¢ne zodpovedny Zhotovitel.
Zapisy do dennika mézu urobit nasledovné osoby: zhotovitel, projektant stavby,
Objednavatel, TDO, autorsky dozor na zaklade uzavretej zmluvy s Objednavatelom,
Statne kontrolné organy.

12.7 Do Stavebného dennika sa zapisuju v§etky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy,
najma udaje o asovom postupe prac a ich kvalite, zddvodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a
Udaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i
diom odovzdania a prevzatia Diela.

12.8 Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocCne sa tak mbze urobit v nasledujuci
den. Pri dennych zadznamoch sa nesmu vynechat' volné miesta.

12.9 Zapisy v stavebnom denniku maju len informativny a evidenény charakter a nezakladaju
prava a povinnosti zmluvnych stran.

12.10 Zhotovitel je zodpovedny aj za vedenie montaznej knihy, ktora tvori osobitni ¢ast
stavebného dennika, ak sa pouZije.

12.11 Stavebny dennik obsahuje najma:

mesiac, den, datum,

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zacCiatku a skonc&enia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov rozclenené

vykonané stavebné a montazne prace v sulade s harmonogramom
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Clanok XlIl. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto

zmluvy. Odstupenie sa oznamuje doporuc¢enym listom s u€inkom ku dfiu dorucenia listu.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje:

13.2.1 nepredloZzenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v
dodatoCnej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednavatelom,

13.2.2 vadné plnenie diela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v
primerane uréenej lehote min. pat pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

13.2.3 omeSkanie objednavatefa pri plneni si svojich finanénych zavazkov
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy voci zhotovitefovi o viac ako 30 dni.

XIV. OSTATNE USTANOVENIA
Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pracovnych poradach, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.
Objednavatefl a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy, s vynimkou poskytnutia informacii podfa zéakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v zneni neskorsSich predpisov.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy o dielo na webovom sidle Objednavatela.
Menit alebo dopifiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zakona &. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni, len
formou pisomnych ocislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a uacinné driom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle objednavatela.
Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sud.
Zmluvné strany prehlasuju, Zze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej vble, zmluva
nebola podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej
obsahu rozumeju a na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu
s celym jej obsahom.
Neoddelitefnou suc€astou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer, ktory bol
sucastou vitaznej cenovej ponuky vo verejnom obstaravani na dodavatela stavebnych
prac pre stavbu, ktora je predmetom zmluvy.
Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel a jedno zhotovitel.
Zhotovitel, sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami,
a to kedykolvek pocas trvania platnosti a u€innosti Zmluvy o dielo, na to opravnenymi
osobami na vykon kontroly/audiu v zmysle prisludnych pravnych predpisov SR a
zavazuje sa poskytnut’ tymto osobam vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,



Za Objednavatela Za Zhotovitela



