Zmluva o Dielo

uzatvorena podla § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a s poukazom na § 3 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonoV V zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,ZVO*)

(dalej len ,,Zmluva*)

evidencné ¢. Objednavatel’a:
evidencné €. Zhotovitela:

Nazov diela:

Nazov projektovanej stavby:

042-4700/031ZNH/2022
21BK21021

PD - Rekons$trukcia mosta ¢. M4847 (111/3637 - 001), cez
Kazimirsky potok pred obcou Vysny Kazimir, vratane
MPV

RekonStrukcia mosta ¢ M4847 (111/3637 - 001), cez

Kazimirsky potok pred obcou VySny Kazimir
(d’alej ako ,,Stavba“)

Clanok I

Identifika¢né udaje zmluvnych stran

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych:

- ekonomickych:

- technickych:

- majetkopravnych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:
Statutarny organ:

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja

Jesenna 14, 080 05 PreSov
Ing. Marcel Horvath, riaditel

Ing. Michal Danko, namestnik riaditel’a pre investicie

Mgr. Maria Ivanecka, vedica useku pre obchod a ekonomiku
Ing. Edita Rohal'ova, PhD.,vedlca odd. technickej pripravy
stavieb

Ing. Marcela Hurtukova,veduca odd. pre majetkové vzt'ahy
37936 859

2021775294

rozpoctova organizacia zriadend PreSovskym samospravnym
krajom Zriad’ovacou listinou z0 diia 07.10.2003 v zneni neskorsich
zmien a doplneni

051/7563700

sucpsk@sucpsk.sk
(d’alej len ,,Objednavatel*)

Valbek SK, spol. s.r.o.
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Ing. Jan Spanik, konatel

Dr. Ing. Jan BuSovsky, konatel
Ing. Eduard Manco, konatel
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Osoby opravnené na podpisanie Zmluvy:

2.1

2.2

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

Ing. Eduard Manco, konatel’

- zmluvnych: Ing. Eduard Manco
- technickych: Ing. Milan Magura
- ekonomickych: Ing. Maria Kickova
ICO: 17 314 569

IC DPH: SK2020382166
DIC: 2020382166

Bankové spojenie:
Cislo uétu v tvare IBAN:

Pravna forma:

Telefonicky kontakt:
Emailovy kontakt:

Zapis v prislusnom registri:

Spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

+421 244 643 077

milan.magura@valbek.sk, maria.kickova@valbek.sk

Obchodny register Okresného sudu Bratislava 1, Oddiel: Sro
Vlozka ¢.465/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet Zmluvy

Predmetom ZoD je zaviazok Zhotovitel’a:
Etapa 1:

vykonat’ a nasledne protokolarne odovzdat’ Dielo — projektovi dokumentaciu na realizaciu stavby,
uvedenej v zahlavi Zmluvy (DRS), ktora spiiia poZiadavky dokumentacie na ponuku (DP) Stavby
(dalej len ,Dielo/PD%), vratane vykonu inzinierskej ¢innosti v rozsahu zabezpecenia
vyjadreni, stanovisk, suhlasov a rozhodnuti organizacii a spravcov inzinierskych sieti dotknutej
projektovanej stavby s povinnost'ou ich nasledného zapracovania do PD tak, aby bolo mozné stavbu
zrealizovat’ a nasledne uviest’ do riadneho uzivania,

Etapa 2:

vykonat’ ¢innosti autorského dozoru na zaklade vyzvy Objednavatel’a, a to pocas realizacie
stavby, vratane riadneho plnenia uloh a podmienok stanovenych v zmysle sutaznych podkladov
a prilohy ¢.1 v zmysle Zmluvy vratane objasnenia technickych nejasnosti a zmien vyplyvajtcich z PD,
zucastnovat’ sa na kontrolnych diioch stavby a preberacich konani a vypracovania zavere¢nej Spravy
(dalej aj ako ,,AD*) a zavizok Objednavatela zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za vyhotovenie diela.

V sulade s ustanoveniami Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje plnit’ technické a kvalitativne poziadavky
Zmluvy v dohodnutom ¢ase, v stanovenej kvalite, v sulade so sttaznymi podkladmi a realizovat
predmet Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ s vybavenim, ktoré si na tento ucel
zabezpeci. Predmet Zmluvy plne koreSponduje s ponukou Zhotovitela predlozenou v procese
verejného obstaravania.

Rozsah Diela pre predmet Zmluvy v zmysle CI. 111 bod 3.1 je $pecifikovany nasledovne:

kompletné vyhotovenie PD v tlaéenej forme, podpisané a opeciatkované — 8 sad, v sade ¢. 1 az ¢. 4
s vykazom vymer vratane rozpoctu Diela, sada ¢. 5 az ¢. 8 iba s vykazom vymer,

kompletné vyhotovenie PD v digitalnom tvare na CD — systematicky usporiadané subory kompletnej
PD vo formate *.dwg, *.pdf, *.xIs, *.doc, *.txt. acast PD vrozsahu vytyCovacich schém
a zjednoduSenej dokumentacie pre majetkovopravne vysporiadanie vo formate *.dgn a *.dwg,
pripadne na vyziadanie Objednavatel'a vo formate *.dgn a *.dwg aj kompletna PD na CD/DVD nosici,
na vyziadanie Objednavatel'a vyhotovenie vizualizacie Stavby vo formate *.dgn a *.dwg,
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

e rozsah aforma PD musi obsahovat nalezitosti uvedené v prilohach ¢. 9 al0 k technickym
podmienkam TP 019.

V pripade, ze stavebny urad alebo organ Statnej spravy alebo verejnej spravy, pripadne spravcovia sieti
alebo iny urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na
kvalitu, rozsah a uplnost’ PD, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle
platnej legislativy, je ho Zhotovitel’ povinny Dielo prepracovat’ alebo doplnit’. Cena za toto prepracovanie
alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene uréenej v Clanku 111 bod 3.1.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD, vykonavat’ inziniersku ¢innost’ a vykon autorského dozoru osobne.
Zhotovitel méze poverit’ na tieto ¢innosti tretiu osobu - subdodavatel’a, len po predchadzajucom suhlase
Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny k uplatiovaniu subdodavatel'ov dodrzat’ prislusné ustanovenia ZVO. Subdodavatelia
Zhotovitela, uvedeni v Zmluve musia spifiat’ podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ udaje 0 subdodavateloch v Zmluve, v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 a ods. 4
ZVO, tj. obchodné meno, sidlo a udaje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatela. U subdodavatela
nesmu existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az pism. h) a § 40 ods. 7 ZVO. Tymto nie
je dotknuta zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu Zmluvy. Nedodrzanie postupu v zmysle tohto
¢lanku povazuje Objednavatel’ za porusenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim zmluvnych
pokut.

V pripade zameru uplatnit nového subdodavatela alebo v pripade uplatnenia zmeny pdvodného
subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny min. pat’ (5) pracovnych dni vopred predlozit’ Objednavatel'ovi na
schvalenie kazdého subdodavatela a wuviest presny rozsah a popis c¢asti plnenia, ktory bude
subdodavatel'om realizovany. Zhotovitel’ je povinny za nového subdodavatel'a dodrzat’ vSetky podmienky
podla predchadzajuceho bodu. Zhotovitel' nie je opravneny, bez pisomného suhlasu Objednavatela,
previest’ svoje prava a zavidzKy podla Zmluvy na nového subdodavatel'a. Nedodrzanie postupu v zmysle
tohto ¢lanku, povazuje Objednavatel za poruSenie zmluvnych podmienok s naslednym uplatnenim
zmluvnych pokut.

Udaje o0 subdodavatel'och znamych v ¢ase uzatvorenia Zmluvy:

1. HRDLICKA — SLOVAKIA s.r.0., Moyzesova 46, 040 01 Kogice, ICO: 36579009

(Ing. Milan Jartys, adresa pobytu: 140 Kralovce, 044 44 Kralovce, datum nar.: , podiel
plnenia: 5,1% z PD — 1 207,68 eur)

Po splneni podmienok podla bodu 2.6 a2.7 tohto Clanku a po schvaleni oznamenych novych
subdodavatel'ov Objednavatel’om, nie je potrebné pristupovat’ k uzatvoreniu dodatku k Zmluve.

V pripade, ze Zhotovite bude nuteny realizovat' viacero casti predmetu Zmluvy v rovnakom case,
prehlasuje, ze ma vytvorené dostatocné personalne a technické kapacity na jeho stibezné realizovanie.

V sulade s § 41 0ds.7 ZVO sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né
povinnosti voc¢i subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady jednotlivych faktir sluzieb, ktoré pre neho
realizujt subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaja Objednavatela o priamu tuhradu za
poskytnuté sluzby, objednavatel’ poskytne Zhotovitel'ovi primeranua lehotu na vykonanie napravy (ak nie je
dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dni od dorucenia vyzvy), v ktorej moze namietat, ze
vo&i subdodavatel'ovi nemé Ziadne pozdiZznosti, o musi Zhotovitel' nalezitym spdsobom preukazat’. Pocas
plynutia lehoty v zmysle predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych
faktar, vystavenych Zhotovitelom az do ¢asu, kedy nebudu zavizky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. Pocas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim
svojich penaznych zavizkov voli Zhotovitelovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani
zmluvné sankcie. Pokial' ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej Objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
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2.10

2.11

3.1

3.2

3.3

Objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude preukazané, ze Zhotovitel’ nema voci subdodavatel'ovi
ziadne zaviazky, je Objednavatel’ opravneny uspokojit’ nirok subdodéavatela vo¢i Zhotovitel'ovi priamo, a
tym sa zbavit' svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi v zmysle Zmluvy, do vysky pohladavky
subdodavatel’a, ktoru objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje stihlas.

Zhotovitel', ktory spiia defini¢né znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevztahuju vynimky zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
ma povinnost’ zapisat’ sa do Registra partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ vyzaduje, aby Zhotovitel’ dodrziaval pri spracovavani projektovej dokumentacie nasledovné
technické normy, vSeobecné technické poziadavky a technicko-kvalitativne podmienky:

technické podmienky (TP) ato najma TP 019 Dokumenticia stavieb ciest (TP 03/2006), TP 027
Navrhovanie zosilnenia betonovych mostov, TKP ¢ast 0 ainé¢ TP a TKP vydané Ministerstvom dopravy,
post a telekomunikacii SR;

pre zemné prace najma STN 73 6133:2017-12, STN 73 3050, STN 72 1002:1995-06;

pre vozovky najmd STN EN 13108-1:2007,

pre mostné konstrukcie najma STN 73 6200, STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206),

pre vodorovné dopravné znacenie najma STN 01 8020:2018-03;

pre nakladanie musia byt prace vykonavané v stlade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. a s vyhlaskou ¢.
371/2015 Z. z., s vyhlaskou ¢. 365/2015 Z. z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

vratane vSetkych aktualne platnych STN, EN a sucasne v zmysle aktualne platnej legislativy na uzemi
Slovenskej republiky;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat' zakon ¢. 311/2000 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni a suvisiace
predpisy tykajace sa bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia.

Clanok III
Zmluvna cena
Cena za Dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a cenovej ponuky Zhotovitel’a,

v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske

DPH ,
Predmet zmluvy Cena(geez)DPH Vo viske 20 % Cena vzitzr;e DPH
(v€)

PD - Rekonstrukcia mosta ¢. M4847 (111/3637 - 001), cez Kazimirsky potok pred obcou Vys$ny Kazimir,
vratane MPV

Etapa 1:Vypracovanie
projektovej

TS 23 680,00 4 736,00 28 416,00
dokumentacie, vykon
inzinierskej cinnosti
Etapa 2: Vykon ¢innosti 3 840,00 768,00 4 608,00

autorského dozoru

Cena celkom vratane DPH: 33 024,00 eur.
Cena celkom vratane DPH slovom: tridsat’tritisic dvadsat’Styri eur.

Specifikacia ceny za kompletny Predmet Zmluvy je stanovena podla priloh Zmluvy, ktoré tvoria jej
neoddelitel'nu sucast’.

Specifikacia cien uvedena v prilohach Zmluvy je stanovena ako cena pevna a zavézna.
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Cena za Predmet Zmluuvy vratane DPH je kone¢nd a zahffia vSetky ¢innosti a naklady potrebné k jeho
vykonaniu, vratane vsetkych subeznych narokov Zhotovitela a vSetky vedlajSie a pridruzené naklady
suvisiace S poskytnutim a uskuto¢nenim kompletného predmetu Zmluvy, ak nie je v Zmluve uvedené inak.

Zmluvu je mozné menit’ len pisomne, a to pristipenim k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v stlade so
zmluvnymi podmienkami a s prihliadnutim na § 18 ZVO.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len vtychto zmluvnych pripadoch (okrem pripadov
predpokladanych ZVO):

Dopad na hodnotu
a)  priroz8ireni rozsahu Diela, s prihliadnutim na § 18 ods. 3 pism. b) ZVO,
b)  pri zZeni rozsahu Diela,

Dopad na lehotu

C) pri rozsireni rozsahu sluzieb pozadovanych Objednavatel’om,

d)  pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotovitel’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.

Okrem pripadov uvedenych v predchadzajucom bode je mozné pristapit’ k zmene Zmluvy aj v pripadoch,
predpokladanych § 18 ods. 1 pism. b) az pism. e).

Rozsirenie alebo zaZenie rozsahu Zmluvy, alebo akakol'vek ina zmena Zmluvy, sa posudzuji ako zmeny
Zmluvy z hladiska vyjadrenia ich absolitnej hodnoty, a teda hodnotou vsetkych zmien je absolutna
hodnota vSetkych zmien. V opodstatnenych pripadoch mé6ze dojst’ k vzajomnému zapogitaniu plusovych a
minusovych hodndt poskytnutych sluzieb v uréitom rozsahu, ak by dopliujice sluzby boli vzajomne
zamenitelné s povodnymi sluzbami, ktoré sa vykonavat’ nebuda. Suhrnna hodnota tychto zmien, ktora
nastane rozsirenim alebo ztzenim rozsahu, nesmie prekro¢it’ maximalne hodnoty stanovené § 18 ZVO a
tieto zmeny nesmu mat’ charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

Clanok 1V
Lehota a miesto vykonavania diela

Lehota na spracovanie a odovzdanie komplexného Diela, v rozsahu predmetu Zmluvy Etapy 1, vratane
vykonu inzinierskej Cinnosti, je do 120 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.
Lehota predmetu Zmluvy Etapy 2 na vykon autorského dozoru sa predpoklada na 180 kalendarnych dni a
zacina plynut’ diiom pisomnej vyzvy Objednavatel’a k zacatiu vykonu ¢innosti autorského dozoru a konci
riadnym ukonéenim stavebného diela, pre ktoré bude Zhotovitel vykonavat' autorsky dozor, avsak
najneskor do 1 095 kalendarnych dni odo dina nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Zhotovitel' odovzda riadne vykonan¢ Dielo vzmysle Etapy 1 — spracovana PD - v mieste sidla
Objednavatel’a, v rozsahu uvedenom v Clanku Il bod 2.2 Zmluvy, zastupcovi Objednavatel’a opravneného
rokovat v technickych veciach.

Ditom odovzdania PD sa zagina preberacie konanie, ktorého t¢elom je zistit’ skutoénosti, ¢ Dielo spiiia
kvalitativne a kvantitativne vlastnosti uvedené v Zmluve, ako aj v sutaznych podkladoch. Lehota
preberacieho konania Diela je v trvani maximalne tridsat’ (30) kalendarnych dni.

Objednavatel je opravneny neprevziat’ PD pocas preberacieho konania, ak PD ma vady, ktoré su zistiteI'né
pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, alebo nesplia d’alsie poziadavky Vv sulade so Zmluvy.

Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacieho protokolu (d’alej len ,,protokol)

Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel’ deklaruje, ze PD nema v den podpisania
protokolu zjavné vady. Ak den preberacieho konania za¢ne po lehote uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku, ma

strana5z 14



4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

sa za to, ze Zhotovitel’ je v omeskani a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvné pokuty v zmysle
Clanku VI Zmluvy.

Pri spracovani PD je Zhotovitel’ povinny dodrZiavat’ v§eobecné zasady prevencie tykajiace sa bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, § 2 az § 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v PD musia spifiat’ vlastnosti stanovené zakonom &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a technické poziadavky
na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani Stavby podla Vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢&.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Protokol, v zmysle predchadzajicich ustanoveni tohto ¢lanku, je opravnena na strane Objednavatela,
podpisat’ osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvnych alebo technickych.

Zmluvné strany sa dohodli na moznosti preruSenia lehoty realizacie diela, v rozsahu Predmetu zmluvy,
podla bodu 4.1 tohto Clanku, reSpektujac pritom ZVO iba z tychto dévodov:

a) objektivna pricina oneskorenia spdsobena tiradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel’ splnil svoje zakonné
podmienky riadne a v¢as, zdrzanie uradov narusSuje pracu Zhotovitel'a a toto oneskorenie bolo
nepredvidatelné (t. j. nie je primerane predvidatelné skusenym Zhotovitelom ku diu uzavretia
Zmluvy),

b) nepredvidatelny nedostatok zamestnancov Zhotovitel'a alebo vybavenia potrebného na vykon jeho
¢innosti spésobeny epidémiami, zivelnymi pohromami, povstanim, vojnou, mobilizaciou alebo inym
vplyvom vladnej administrativy, Ktoré budt zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatel'om,

c) v dosledku vyssej moci, ktorou sa pre Géely Zmluvy mysli vynimo¢na udalost’ alebo okolnost’, ktora je
mimo kontroly zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpecit' a po jej vzniku
primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat’ Zhotovitel'ovi za predpokladu, Ze tato udalost’ mu
brani vykonavat’ jeho povinnosti,

d) riadne preukazate'né oneskorenie sposobené Objednavatel'om za predpokladu, ze bol Objednavatel
Zhotovitel'om riadne upozorneny,

e) objektivna pri¢ina spdsobena tretimi osobami, ktord ma vplyv na lehotu realizacie diela, ktora sa uplatni
pre Etapu 1.

Pokial’ Zhotovitel' bude mat’ za to, ze mu vznika narok v zmysle predchadzajiceho bodu, vyda o tom
Objednavatel'ovi pisomné oznamenie, v ktorom popise udalost’ alebo okolnost’, ktora vyvolala tento narok.
Oznamenie musi Zhotovitel’ dorué¢it’ Objednavatel’'ovi ¢o najskor ako je to mozné, a nie neskor ako 7 dni po
tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit’ vznik udalosti alebo okolnost’. O akceptacii alebo zamietnuti
doévodov na vznik naroku vyda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomné oznamenie.

Povinnosti Zmluvnych stran po dobu trvania okolnosti podla bodu 4.9 tohto Clanku dodasne spoéivaju a
pokracuju po odpadnuti tejto prekazky, t. j. dhiom oznamenia druhej zmluvnej strane. Uzavretie dodatkov
v zmysle Clanku XII bod 12.4 Zmluvy v tomto pripade nie je potrebné.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania, okrem podmienok
stanovenych v ZVO a Zmluvy, s moznostou predlzit’ lehotu na vykonanie a odovzdanie PD, v zmysle
Clanku IV bod 4.1 Zmluvy ak:

l. dojde k opravnenym zmenam technického riesenia pocas spracovavania PD oproti sutaznym
podkladom, ktoré nemaja charakter podstatnej zmeny;

Il.  ddjde k zmenam vyvolanym nepredvidateInymi geologickymi podmienkami tizemia;

I11.  dojde k legislativnym zmenam platnych technickych predpisov pocas realizacie PD;

IV. dojde k okolnostiam, ktoré nezavinil svojim konanim/nekonanim Zhotoviterl’, resp. niekto, za koho v
zmysle podmienok Zmluvy zodpoveda.
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Pre tento ucel je Zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor v§ak do 7 kalendarnych dni, Objednavatel'a
pisomne informovat' o vzniku prekazky a predpokladanej doby trvania, inak sa na vznik prekazky
neprihliada, a teda ¢as ukoncenia Diela ostava nezmeneny a Zhotovitel’ je povinny zmluvnt lehotu dodrzat’.
Tato zmena podlieha postupu podla Clanku XI1 bod 12.4 Zmluvy.

Clanok V
Platobné podmienky

Dielo bude financované z finanénych zdrojov Objednavatela poskytnutych zrozpoétu zriadovatela,
ktorym je Presovsky samospravny kraj.

Cena za predmet Zmluvy Etapy 1 bude uhradena na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom po jeho
splneni a naslednom protokolarnom odovzdani v rozsahu uvedenom v Clanku 11 bod 2.3 Zmluvy. Na uéely
fakturacie sa za den splnenia zaviazku Zhotovitel'a v zmysle Zmluvy povazuje den podpisania protokolu
Zmluvnymi stranami.

Cena za predmet Zmluvy Etapu 2 bude uhradena na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
S$pecifikacie osobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo veciach realiza¢nych.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej riadneho doruc¢enia Objednavatel'ovi a za den uhrady ceny
sa povazuje dent odpisania penaznych prostriedkov z G¢tu Objednavatela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich zmien a doplneni, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju
Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto pripade lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom
nasledujicim po dni doruéenia opraveného dokladu.

Clanok VI
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine, podl'a
platnych noriem, STN, STN EN, TN a Zmluvy, podla sttaznych podkladov Objednavatela, ako aj
podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu Zhotovitel'om.

Objednavatel' zvola pracovné stretnutie surcenymi zastupcami Objednavatela Kk odsthlaseniu skladby
oddielov/objektovej skladby a navrhnutému technickému rieseniu PD, ktoré sa uskuto¢ni v termine do 15
kalendarnych dni odo diia hadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Objednavatel’ zvola pracovné stretnutie do 60 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
za ucelom informovanosti a zhodnotenia rozpracovanosti PD; a zakazdym, ked’ zisti dovody, ktoré by
mohli viest' k oneskoreniu lehoty plnenia (napr. pric¢ina oneskorenia spésobena dotknutymi organmi,
uradmi, Spravcov inzinierskych sieti a pod.).

Zhotovitel' predlozi koncept kompletnej PD vratane rozpoctu s vykazom vymer Objednavatel'ovi
a zastupcom Objednavatel’a prislusnej oblasti ku kontrole a k pripomienkam najneskor 14 kalendarnych
dni pred ukonc¢enim lehoty vykonavania diela v zmysle CI. IV.

Zhotovitel’ je povinny zacastiovat’ sa na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach suvisiacich so
Stavbou, poskytovat’ naleziti odbornii st¢innost’ Objednavatelovi, ato do 5 rokov od uplynutia
protokolarneho odovzdania PD, ak ho Objednavatel’ k tomu vyzve.

Zhotovitel' sa podpisom Zmluvy k Etape 1 zavdzuje K vykonu inzinierskej ¢innosti pocas doby
spracovavania PD av Etape 2 k vykonu autorského dozoru v priebehu celej doby realizacie stavebného
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diela, najma z dovodu objasnenia technickych nejasnosti azmien vyplyvajucich z PD, ato pocas
kontrolnych dni a preberacieho konania a ostatnych ukonov $pecifikovanych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela stavebného diela.

Vykon ¢innosti autorského dozoru sa preukaze na zaklade predlozenej a schvalenej technickej a cenovej
Specifikacie pre vykon AD na realizaciu stavby 0sobou opravnenou za Objednavatel’a konat’ vo veciach
realizacnych.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bezodkladne na poziadanie Objednavatelovi poskytne dal§iu stéinnost’ a
konzultacie spojené s vypracovanim PD v ramci stavebného konania za ucelom zadovazenia suhlasného
stanoviska prislusného stavebného uradu, najneskor vsak do 3 pracovnych dni odo diia doruenia vyzvy,
pokial’ nie je uvedené v Zmluve inak.

Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam,
normam platnym pre jednotlivé prace a musia byt v sulade spravom Eurdpskej tnie a slovenskymi
technickymi normami, ktorymi sa prevzali europske normy.

Objednavatel’ predlozi vo vzdjomne dohodnutych terminoch Zhotovitelovi potrebné udaje a podklady na
vykonanie diela tak, aby nedoslo ku omeskaniu s lehotou plnenia v zmysle Clanku 1V bod 4.1 Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela mu doda dopliiujuce podklady
potrebné k spracovaniu PD a zabezpeéi spolupdsobenie v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny prerokovat’ technické riesenie v priebehu spracovania PD s dotknutymi organmi a
organizaciami Vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov alebo spravcov
stavebnych objektov Stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek a pripomienok tak,
aby Stavba bola zrealizovana na zaklade PD, ktora je predmetom Zmluvy, t. j. realizovatelna,
skolaudovatel'na, resp. uzivania schopna.

Zhotovitel — projektant je povinny v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zikona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v platnom zneni spolupracovat’ so zhotovitefom predmetnej stavby pri vypracovani
kontrolno - skuSobného planu predmetnej stavby ako verejnej prace.

Zhotovitel'’ — projektant je povinny vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 6 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v plathnom zneni, v spolupraci so zhotovite’'om predmetnej stavby samostatne,
spracovat’ plan uzivania predmetnej stavby ako verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania
obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ plan
uzivania stavby v 4 vyhotoveniach v listinnej podobe a v 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD alebo
DVD nosi¢i pri odovzdani predmetnej stavby, ako verejnej prace, do uzivania.

Clanok VII
Zarucné podmienky a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze PD bude vyhotovena podl'a podmienok Zmluvy a bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, chyby a nedostatky pri spracovani PD (d’alej len ,,vady a nedostatky*) v
sulade s ustanovenim § 560 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady a nedostatky, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel’'ovi. Za vady
a nedostatky vzniknuté po odovzdani PD zodpoveda iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho
povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie Stavby podl'a PD a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvyseni realizaénych nakladov, ¢0 moéze byt spésobené napr. neuplnostou PD, nestladom
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).
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Pre stanovenie zarucnej doby vztahujicej sa na kvalitu pouZitého materialu uvedeného v PD platia
vieobecne =zavizné pravne predpisy SR. Zaruénd doba zac¢ina plynat dfiom odovzdania PD
Objednavatel'ovi uvedenom v protokole a trvad az do uplynutia 5 ro¢nej zarucnej doby na zrealizovanu
Stavbu.

Protokol musi obsahovat’ prislusné nalezitosti v stlade s vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR ¢. 83/2008 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
zékona ¢. 260/2007 Z. z.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim nevhodnych podkladov prevzatych
od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vsetkej primeranej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’, pripadne na tie neupozornil Objednavatela a ten na ich pouziti pisomne trval.

Objednavaterl’ je povinny bezodkladne po zisteni vad a nedostatkov Diela uplatnit’ pisomne reklamaciu a
dohodnut so Zhotovitel'om lehotu na ich odstranenie.

Ak ide o vady a nedostatky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', Objednavatel’ ma pravo na ich bezplatné
odstranenie a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v pozadovanej kvalite na naklady
Zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné vady a nedostatky Diela odstranit’ v lehote vzajomne dohodnutej
s Objednavatel'om. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze Zhotovitel’ je povinny v zarué¢nej
dobe tieto vady odstranit’ v lehote 30 kalendarnych dni od pisomnej reklamacie Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny neprevziat’ PD, Ktora nie je vykonana podl'a podmienok uréenych v Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady a nedostatky, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, ale ktorych odstranenie neznesie odklad.

Zhotovitel' nesie pIni zodpovednost za $kody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku nesplnenia
zmluvnych podmienok a zakonnych poziadaviek vzt'ahujucich sa na predmet Zmluvy.

Clanok VIII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade omeskania Objednavatel'a s povinnostou zaplatit cenu predmetu Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny vyfakturovat” zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z dlznej ¢iastky prislusného predmetu Zmluvy
za kazdy den nesplnenia zavazku uhradit’ faktaru riadne a v¢as.

V pripade omeSkania Objednavatel’a so zaplatenim zmluvnej ceny, je Poskytovatel’ opravneny pozadovat
urok z omeskania v sadzbe zakonnych urokov z omeskania, urcenej pre prislusné obdobie vo vizbe na §
369 ods. 1 druha veta Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, s odkazom na vysku tGrokov z
omeskania v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 21/2013 Z. z.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim PD v zmluvne dohodnutom termine podla Clanku IV bod
4.1 Zmluvy, je opravneny vyfakturovat' Objednavatel’ Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z ceny predmetu Zmluvy zodpovedajucej PD, s ktorej odovzdanim je Zhotovitel’ v omeskani, a to za kazdy
i zaCaty den nesplnenia zavizku prislusného predmetu zmluvy, ato az do dosiahnutia 20 % z ceny
predmetu Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a zacat’ s odstranovanim vad a/alebo odstranit’ vadu PD v lehote
dohodnutej Zmluvnymi stranami v zmysle ¢l. VII bod 7.9 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny fakturovat
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy za kazdy, aj zaCaty defi
porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela v zmysle Clanku VI bod 6.11, je Objednavatel’ opravneny
fakturovat' Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za kazdy, aj zacaty den
porusenia zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a poskytnut’ riadne a vcas Objednavatelovi odbornt stcinnost’
v zmysle Clanku VI bod 6.5, je Objednavatel’ opravneny fakturovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 100,-€ za kazdy, aj zacaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.

Pohladavky podl'a tohto ¢lanku st splatné v lehote 30 dni od dorucenia pisomnej vyzvy na ich tthradu.

Uplatiiovanim pohladavok v zmysle tohto ¢lanku, jednej zmluvnej strany voci druhej strane vznika narok
na nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohl'adavky vo vyske 40,- €, ato bez potreby osobitného
upozornenia.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedostatky zisten¢ v zaru¢nej dobe v lehote vzdjomne dohodnutej v sulade
s Clankom VII bod 7.9, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z
prislusného predmetu zmluvy z ceny za Dielo za kazdy, i zacaty defi omeskania, maximalne do vysky 25%
z ceny Diela.

Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z obstaravacich nékladov PD
prislusného predmetu zmluvy (celkova cena dohodnuta v ¢l. 11T bod. 3.1 Zmluvy) v pripade, ak zvySenie
obstaravacich nakladov realizaénych prac presiahne 5 % v dosledku vad a nedostatkov. Vadami
a nedostatkami nie s prace vyvolané nepredvidatelnymi skuto¢nost’ami, ktoré sa pri obhliadke Stavby
nedali zistit. V takom pripade Zmluvné strany prehodnotia skutkovy stav a spolo¢ne navrhna tpravu
technického rieSenia, ktora nepredvidané skuto¢nosti odstrani. Zhotovitel' tieto tpravy PD zrealizuje
bezodplatne, v zmysle podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' PD je povinny Objednavatel'ovi nahradit’ v plnej vyske skodu sposobenti nutnostou realizovat’
stavebné prace nezahrnuté v pévodnom vykaze vymer z dévodu preukazatel'nych vad a nedostatkov v PD.

Ak Zhotovitel' sposobil porusenim povinnosti Objednavatelovi $kodu, Objednavatel’ je opravneny
pozadovat’ jej nahradu.

Ak dojde k zruseniu alebo odstipeniu od Zmluvy na strane Objednavatel'a, bez zavinenia Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ Objednavatel’ovi prace rozpracované ku dniu zrusenia alebo odstipenia
od Zmluvy vo vyske podla rozsahu vykonanych prac na predmete Zmluvy, na zadklade vzajomne
odsuhlasené¢ho zaznamu o vykonani ¢iastkovych prac - rozpracovanosti.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktora jej poruSenim
vznikla, a to ani vo vyske prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenie zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy nezbavuje Zhotovitela povinnosti predmetni ¢innost’
vykonavat' s ciefom minimalizovania pri¢in vzniku $kdd a zvySenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

Odstipenim Objednavatela od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnych sankcii,
urokov z omeskania a nahrady skody voc¢i Zhotovitelovi.

V pripade podstatného porusenia povinnosti Zhotovitelom v zmysle ustanoveni Zmluvy, vzt'ahujucich sa
na subdodavatel'ov, je Objednavatel’ opravneny vyfakturovat” Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu az do vysky
500 € za kazdé porusenie povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti tykajucej sa registracie v Registri partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel’ narok uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu az do vysky 5.000 € a zaroven ma narok
od Zhotovitel'a na nahradu plnej vysky skody, v pripade, zZe opravneny organ verejnej moci ulozi pokutu
Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitel’a.
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V pripade neplnenia povinnosti vyplyvajacich pre autorsky dozor z bodu 2.2, je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu az do vysky 5 % z celkovej zmluvnej ceny, a to aj opakovane.
Tym nezanika Objednavatel'ovi narok na nahradu Skody od Zhotovitel'a, spdsobentt porusenim povinnosti
autorského dozoru. Clanok IX

Clanok 1X
Sposob ukonéenia zmluvného vztahu

Zmluvny vztah moze zaniknut’ tymito sposobmi :
a) splnenim zavizkov obidvoch Zmluvnych stran, t. j.:
e pre Etapu 1 riadnym dokoncenim a protokolarnym odovzdanim PD zo strany Zhotovitel'a, ako aj
prevzatim PD a zaplatenim ceny zo strany Objednavatela,
e pre Etapu 2 do riadneho ukonéenia Stavby, pre ktort bude Zhotovitel’ vykonavat’ autorsky dozor.
€)  pisomnou dohodou;
d)  odstapenim od zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny od tejto zmluvy odstipit’ vyluéne pisomne, a to z nasledovnych dévodov:

a)  z doévodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  z dévodov ustanovenych ZVO (§ 19);

C) ak Objednavatel’ podstatnym sposobom porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ zo zavidzkového vztahu
zalozeného Zmluvou, ktorym sa rozumie omeskanie s thradou platby po dobu viac ako 30
kalendarnych dni.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy vyluéne pisomne, popri dévodoch a inych

dojednaniach uvedenych v Zmluve, aj z tychto dovodov:

a)  z dovodov stanovenych v Obchodnom zakonniku (§ 345 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb.);

b)  zdovodov ustanovenych ZVO (§ 19);

c)  ak Zhotovitel’ opakovane porusil niektora zo svojich zmluvnych povinnosti;

d)  ak Zhotovitel’ neodstrani vadu, ktorti svojim konanim/nekonanim sposobil Objednavatel'ovi;

e)  ak Zhotovitel' postupi alebo prevedie prava a povinnosti, vyplyvajice mu zo Zmluvy, tretej osobe,
v rozpore so Zmluvou;

f) ak sa na majetok Zhotovitel'a zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie
konkurzu a Zhotovitel' na Ziadost Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
dovodov na vyhlasenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
hodnoverne nevyvrati;

g)  ak bol na majetok Zhotovitel'a samotnym Zhotovitefom podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na povolenie restrukturalizacie, alebo ak navrh na povolenie reStrukturalizacie bol podany
tret'ou osobou so sthlasom Zhotovitel’a;

h)  ak vznikne realna hrozba konkurzu na majetok Zhotovitel’a alebo opravnena hrozba restrukturalizacie
Zhotovitel'a a Zhotovitel' na ziadost' Objednavatel'a v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu
realnej hrozby konkurzu alebo restrukturalizacie hodnoverne nevyvrati;

i) ak Zhotovitel’ strati opravnenia vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi na ¢innosti, na zaklade
ktorych je Zhotovitel’ opravneny zhotovovat’ dielo podrla tejto zmluvy;

) ak Zhotovitel’ vstupi do likvidacie;

k)  ak bol na Zhotovitel'a vyhlaseny bankrot alebo sa stal platobne neschopnym a Zhotovitel’ na ziadost’
Objednavatela v lehote najmenej siedmich (7) dni existenciu tohto dévodu nevyvrati;

1) ak sa Zhotovitel’ alebo stavbyveduci bez dolezitych dovodov opakovane (dva a viackrat) nezucastni na
kontrolnom dni podl'a Zmluvy;

m) ak Zhotovitel' bez dovodného ospravedlnenia nepokracuje v plneni svojho zavéizku po dobu viac ako
30 dni;

n)  ak postup alebo priebezny vysledok realizacie diela vedie preukazatelne a nepochybne k vadnému
plneniu, Zhotovitel' bol na to pisomne upozorneni Objednavatelom a napriek tomuto upozorneniu
vadu v primeranej lehote, poskytnutej Objednavatel'om, neodstranil;

0) ak je Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim svojich pefiaznych zavazkov voéi svojim subdodavatelom v
stvislosti so zhotovovanim diela, napriek tomu, ze Objednavatel’ méa riadne splnené svoje penazné
zavizky voci Zhotovitel'ovi podla Zmluvy;
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p) Vv pripade neschvaleného preruSenia zhotovovania stavby Objednavatelom, ak toto prerusenie trva
najmenej 30 dni.

V pripade spdsobu zaniku Zmluvy na zaklade pisomnej dohody Zmluvnych stran, Zmluva zanika diiom
uvedenym Vv dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzajomnych narokov vzniknutych na
zaklade Zmluvy resp. naroky, vzniknuté z porusenia povinnosti podl'a Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy musi byt preukazatelne doru¢ené druhej Zmluvnej strane a musi v fom byt
uvedeny konkrétny dovod odstipenia, inak sa nepovazuje za riadne odstapenie s uc¢inkami. Odstupenim od
Zmluvy sa Zmluva rusi odo dna dorucéenia pisomného 0znamenia o odstipeni od tejto zmluvy druhej
Zmluvnej strane (tzv. u¢inky ex nunc).

Clanok X
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je vlastnikom Diela a znaSa nebezpecenstvo skody na iom. Vlastnicke pravo a zodpovednost’ za
nebezpecenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim
Objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Na ucely Zmluvy sa za okolnosti vyluCujuce zodpovednost prijima pravna uprava podla § 374
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemoznym, pre okolnosti vylucujiace zodpovednost’, zmluvna strana, ktora sa
na takéto okolnosti bude chciet’ odvolat’, bude mat’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny Kk vykonaniu diela pristupovat’ s odbornou starostlivostou, najmi je povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavazné pravne predpisy, platné technické normy a podmienky Zmluvy a bude sa
riadit’  vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi, zapismi a dohodami opravnenych
zamestnancov Zmluvnych stran, pripadne rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej alebo
verejnej spravy.

Zhotovitel’ nesmie poskytnat’ Dielo tretim osobam bez pisomného stithlasu Objednavatel’a.
Zhotovitel' a Objednavatel’ sa zavizuju, ze budd vSetky informacie, zistené pri realizacii Zmluvy,

povazovat' za doverné, udrziavat’ ich v tajnosti a nezverejnovat’ ich vo vztahu k tretim osobam bez
vzajomného sthlasu, a to po dobu 1 roka od ukonc¢enia u¢innosti Zmluvy.

Clanok XI
Licenéné podmienky

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze PD, ktor¢é je predmetom Zmluvy, sa povazuje za autorské dielo v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zakon Vv platnom zneni, je Zhotovitel' nositel'om autorskych prav k autorskému
dielu alebo jeho casti vyhotovenému podla Zmluvy a je opravneny poskytnit” Objednavatel’ovi autorské
dielo alebo jeho cast’ v stilade s podmienkami Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda voéi tretim 0sobam za pripadné porusenie autorského prava alebo iného prava
dusevného vlastnictva v suvislosti s vytvorenym autorskym dielom a plnenim podl'a Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje pre pouzitie autorského diela Objednavatelovi vyhradni licenciu, ¢asovo, vecne
a uzemne neobmedzenu, a to v rozsahu majetkovych prav autora.

Zhotovitel’ stihlasi s tym, ze Objednavatel’ je opravneny udelit’ sublicencie na pouzitie autorského diela vo
vyssie uvedenom rozsahu aj d’al§im osobam.

Cena za licenciu na pouzivanie autorského diela podl'a Zmluvy je zahrnuta v cene za Dielo.
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Ak v ramci plnenia podla Zmluvy Zhotovitel’ pouzije autorské dielo tretej strany, je povinny zabezpedit’
suhlas autora diela na pouzitie autorského diela tretej osobe a na plnenie v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa pripadne budu
podielat’ na vyhotoveni PD vzmysle Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatiovat’ voéi
Objednavatelovi a tretej strane ziadne naroky vyplyvajuce im z osobnostnych, priemyselnych, ¢i inych
obdobnych prav v savislosti s riadnym plnenim zavidzkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

Clanok X1l
Zavereéné ustanovenia

Vztahy Zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovene riesené v Zmluve, sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika SR v platnom a G¢innom zneni a dal§imi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena bez pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany previest’ svoje
prava a zaviazky podl'a Zmluvy na ini osobu.

Zhotovitel’ je povinny bezodkladne nahlasit’ Objednavatel'ovi vsetky zmeny v tidajoch tykajucich sa jeho
identifikacie, t. j. zmeny sidla, bankového spojenia, predmetu ¢innosti a pod., ako aj vstup do likvidacie,
prip. zacatie konania podla zak. ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a restrukturalizacii a 0 zmene niektorych
zakonov V platnom zneni, a to do 5 dni od vzniku zmeny. Ak tak neurobi, Zhotovitel' zodpoveda za skodu
sposobenu Objednavatel'ovi v désledku poruSenia tejto povinnosti a v désledku toho ma Objednavatel
pravo od Zmluvy odstapit’.

Zmluvu je mozné zmenit' vyluéne na zaklade podmienok uvedenych v § 18 ZVO, odsthlasenymi a
podpisanymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran opravnenymi k uzatvaraniu zmluvnych vztahov.
Cislovanie zmien Zmluvy zabezpeé¢i Objednavatel. Zmenu Zmluvy nie je potrebné vyhotovit, ak dojde k
zmene identifikaénych udajov Zhotovitel'a za predpokladu, ze Zhotovitel’ dodrzi podmienky uvedené v
bode 12.3 tohto ¢lanku.

Ak sa zisti neplatnost’, neti¢innost’ alebo neuplnost’ niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tym dotknuta
platnost alebo ucinnost’ ostatnych jej ustanoveni. Zmluvné strany pisomnou dohodou nahradia toto
ustanovenie takou tpravou zmluvného vzt'ahu, ktora sa najviac priblizi k acelu a zameru Zmluvy. Do tej
doby plati zodpovedajtica uprava vseobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Vsetky listiny, dokumenty a oznamenia vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uéinky budi medzi
Zmluvnymi stranami zabezpe¢ované listami dorudenymi postou na adresy uvedené v Clanku | Zmluvy.
Pisomnost’ sa povazuje za doruéenu diiom, v ktorom ju adresat prevzal alebo odmietol prevziat' alebo na
treti pracovny den odo dna podania na poSte, ak sa ulozena zasiclka zasland na adresu podla
predchadzajtcej vety vratila spat’ odosielatel'ovi ako nedorucitelna, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. V pripade
rozdielnosti datumov sa za den platnosti povazuje neskorsi daitum. Dohoda nadobtda G¢innost’ podl'a § 47a
ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujiicim po dni
jej zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR.

Neoddelitel'nou suc¢astou Zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Technicka a cenova Specifikicia pre vypracovanie PD na realizaciu stavby (DRS)
Priloha €. 2: Technicka a cenova $pecifikacia na vykon ¢innosti AD pre realizaciu stavby

Zmluva je vyhotovena v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorych pat (5) rovnopisov je urcenych pre

Objednavatela a dva (2) rovnopisy pre Zhotovitel'a. Kazdy z tychto siedmich rovnopisov ma platnost
originalu.
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12.10 Zmluvné strany, po oboznameni sa s obsahom Zmluvy, vyhlasuja, ze stihlasia S jej znenim a potvrdzuju, ze
bola spisana na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta v tiesni, ani za inak jednostranne
nevyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.

V Presove, 18.07.2022 V Bratislave, 20.06.2022
Za Objednavatel'a Za Zhotovitel'a
Ing. Marcel Horvath, v.r. Ing. Eduard Manco, v.r.
riaditel’ Spravy a udrzby ciest PSK konatel’ Valbek SK, spol. sr.o.
Zmluva nadobuda platnost’ dna: 18.07.2022
Zmluva nadobuda ucinnost’ dna: 21.07.2022
Zmluva bola zverejnena dna: 20.07.2022
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