

MANDÁTNA ZMLUVA č. 02/2022/X733-SD

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Mandant:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:

Mesto Gelnica

Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
00329061
2021259360
nie je platcom DPH
Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Gelnica
SK28 5600 0000 0004 0808 7023

Kontaktná osoba
vo veciach zmluvy:
Telefón:
E-mail:
URL:

Ing. Dušan Tomaško, MBA, primátor mesta
+421 53 4814101
sekretariat@gelnica.sk
<https://www.gelnica.sk>

2. Mandatár:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Zastúpenie:
Tel:
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:

KHM s. r. o.
Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice – Šarišské Lúky
52 212 220
2120931340
SK2120931340
Okresný súd Prešov - Sro, v.č. 38055/P
Ing. Marián Hudák – konateľ spoločnosti
+42 948 0900 666
Fio banka, a. s.
SK21 8330 0000 0023 0160 1941

Mandant a mandatár ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch

Článok II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Mandatár prehlasuje, že je oprávnený na poskytovanie služby – výkon stavebného dozoru na vedenie uskutočňovania stavieb (stavebný dozor) v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) a § 46b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“).
2. Mandant bude realizovať stavbu „**Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry**“ v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej projektantom Ing. Vladimírom Kmecom (ďalej len „stavba“).

Stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Gelnica a člení sa na stavebné objekty:

SO 01-Rekonštrukcia komunikácií ul. SNP
SO 01-Rekonštrukcia chodníkov ul. SNP
SO 02-Rekonštrukcia chodníkov ul. Nemocničná
SO 03-Rekonštrukcia chodníkov ul. Športová
SO 04-Chodník k ZŠ ul. Hlavná
SO 05-Chodník-mestská časť Háj
SO 06-Rekonštrukcia chodníkov ul. Slovenská

3. Za účelom dosiahnutia efektivity mandanta v postavení objednávateľa (stavebníka- investora) pri plnení svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich z realizácie stavby spočívajúcich v zabezpečení výkonu stavebného dozoru stavby, sa zmluvné strany dohodli na znení tejto Mandátnej zmluvy (ďalej aj ako „zmluva“)

Článok III. PREDMET ZMLUVY

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy a za podmienok v nej uvedených pre mandanta, na jeho účet a jeho menom zariadi a bude zabezpečovať a vykonať – uskutoční výkon stavebného dozoru (ďalej len „stavebný dozor“) na stavbe **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“**.

Zmluvná cena za realizáciu stavby: „Gelnica - Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“ je 473 307,94 EUR s DPH (podľa ZoD s úspešným zhotoviteľom – dostupné na https://www.gelnica.sk/c-2-2022-msu-dobudovanie-a-rekonstrukcia-technickej-infrastruktury-zmluva/mid/474084/.html#m_474084).

2. Mandant sa zaväzuje, že za vykonanie dojednaných činností -výkonu stavebného dozoru na stavbe **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** zaplatí mandatárovi dohodnutú odplatu spôsobom a za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

Článok IV. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Stavebný dozor bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie stavby: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“**, vypracovanej projektantom Ing. Vladimírom Kmecom, ktorú poskytne mandant v rámci súčinnosti mandatárovi pred začatím plnenia predmetu zmluvy.
2. Mandatár je povinný vykonávať činnosť stavebného dozoru v súlade s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a to konkrétne s § 46b.
3. Okrem činností uvedených v predchádzajúcich bodoch bude mandatár vykonávať činnosť stavebného dozoru minimálne (nie však výhradne) v nasledovnom rozsahu:
 - oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie stavebných objektov stavby: „Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“, s právoplatným stavebným povolením, podmienkami realizácie stavby podľa vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií k projektu pre stavebné povolenie, s obsahom zmluvy o dielo,
 - osobná účasť na rokovaníach a kontrolných dňoch, spolupráca a súčinnosť so zhotoviteľom stavby,
 - zabezpečenie kontroly BOZP na stavbe,
 - kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie termínu začatia výstavby,
 - bezodkladné písomné informovanie mandanta (objedávateľa) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,
 - kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy,
 - sledovanie a kontrolovanie vykonávania prác v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou a platnými normami,
 - sledovanie a kontrola kvality vykonaných prác a technológie realizovaných prác v súlade s platnými normami a predpismi,
 - kontrola množstva realizovaných prác a zaznamenávanie zistených množstiev,
 - kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov v súlade s podmienkami zmluvy,
 - predkladanie doplnkov a zmien, ktoré menia náklady, termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním na odsúhlasenie objednávateľovi,

- kontrola tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
 - spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu,
 - kontrola zhotoviteľa, či vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy, upozornenie zhotoviteľa a informovanie mandanta (objednávateľa) na nedodržanie termínov a rizík, ktoré by mohli ohroziť dodržanie termínov,
 - organizovanie a riadenie kontrolných dní stavby v pravidelných intervaloch a podľa potreby, spracovanie zápisov z kontrolných dní a zabezpečenie ich distribúcie prítomným účastníkom,
 - vykonávanie zápisov do stavebného denníka, v prípade že stavebný dozor nesúhlasí, resp. má výhrady proti dennému zápisu zhotoviteľa/stavbyvedúceho zhotoviteľa do stavebného denníka, zapíše to najneskôr do 5 pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov (ak stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác, prípadne celej stavby)
 - fotodokumentácia z priebehu realizácie stavby, (bude súčasťou dokladovej časti pri odovzdaní diela a fakturácii služieb stavebného dozoru),
 - spolupráca s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby organizovaných poskytovateľom finančných prostriedkov,
 - kontrola dokladov, ktoré zhotoviteľ predloží k fakturácii stavebných prác a dodávok a k odovzdaniu a prevzatíu diela – stavby alebo časti stavby a účasť pri preberacom konaní,
 - spracovanie a odovzdanie písomného vyjadrenia mandantovi (objednávateľovi) o kompletnosti odovzdanej dokumentácie a dokladov zhotoviteľa pri preberacom konaní,
 - zvolanie preberacieho konania stavby v mene mandanta (objednávateľa), spracovanie záznamu z preberacieho konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu prípadných väd a nedorobkov zistených v preberacom konaní,
 - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
 - poskytnutie súčinnosti mandantovi (objednávateľovi) pri riešení prípadných reklamácií na diele počas záručnej doby, spočívajúcej v účasti na reklamačnom konaní na mieste stavby, poskytnutí písomného stanoviska mandantovi k reklamovaným vadám a technickému návrhu ich odstránenia.
4. Mandatár je povinný pri poskytovaní výkonu činnosti stavebného dozoru spolupracovať s poverenými osobami mandanta a inými zodpovednými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu – realizácii stavby.
 5. Mandatár sa zaväzuje, že prípadné naviac práce a dodávky požadované mandantom nad rámec dohodnutý touto zmluvou, na základe ktorých bol stanovený rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy a prípadné vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii Stavby, zrealizuje pre mandanta po vzájomnej dohode na základe dodatku k tejto zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné len v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon (ďalej aj ako „ZaVO“). Platnosť dodatku nastane dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a po jeho schválení poskytovateľom finančných prostriedkov, ak na jeho účinnosť je nevyhnutné schválenie jeho uzatvorenia.
 6. Mandatár zabezpečí výkon dohodnutých činností – výkon stavebného dozoru na vlastné náklady a nebezpečenstvo pri rešpektovaní všetkých zákonov, predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, alebo tých, ktoré zmluvné strany dohodli v projekte stavby.
 7. Mandatár bude stavebný dozor zabezpečovať vždy výhradne odborne spôsobilou osobou, ktorú určí mandatár a za činnosť ktorej preberá plnú zodpovednosť.
 8. Výkon činnosti stavebného dozoru bude zachytený v stavebnom denníku, ktorý bude na stavbe a bude vedený zhotoviteľom stavby.

Článok V. ČAS PLNENIA

1. Mandatár sa zaväzuje, že stavebný dozor začne zabezpečovať po nadobudnutí účinnosti Mandátnej zmluvy, a to do piatich pracovných dní od oznámenie mandantom až do ukončenia stavby: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** jej odovzdaním, t. j. podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom. Predpokladaná doba výkonu stavebného dozoru je viazaná na dobu realizácie stavebných prác.
2. Mandatár bude zabezpečovať výkon stavebného dozoru ako občasný, minimálne však 1 krát za kalendárny týždeň.

Článok VI. SPOLUPÔSOBNIE ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnenie podkladov - stavebné povolenie, projekt stavby, rozpočet stavby, výkaz výmer a iných aktuálne platných a relevantných dokumentov, ktorých objektívna potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Nevyhnutne potrebnú súčinnosť poskytne mandant mandatárovi najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie súčinnosti s identifikáciou jednoznačne určenej požiadavky na výkon danej súčinnosti mandatárovi na e-mailovú adresu khm@khm.sk.
2. Ak na základe poskytnutia doplňujúcich informácií, dokladov a dokumentov, ktoré výrazne menia rozsah stavby **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** mandatár prerokuje a odsúhlasí dané zmeny s mandantom a to najneskôr 3 dni odo dňa vznesenia požiadavky mandantom na prerokovanie týchto zmien e-mailom na e-mailovú adresu mandanta: jozef.kubovcik@gelnica.sk.

Článok VII. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za plnenie predmetu zmluvy – výkon stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.

Dohodnutá cena za predmet zmluvy podľa čl. 3 tejto zmluvy bola stanovená v súlade s predloženou cenovou ponukou mandatára, ktorý bol úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy.

Cena za predmet zmluvy – cena za plnenie predmetu zmluvy:	9 833,34 EUR bez DPH
DPH 20%:	1 966,66 EUR
Celková cena za plnenie predmetu zmluvy::	11 800,00 EUR s DPH

Celková cena za plnenie predmetu zmluvy – cena s DPH slovom:
jedenásť tisíc osemsto/100 EUR

Cena za plnenie predmetu zmluvy – Výkon stavebného dozoru na stavbe **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“**, je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady na poskytnutie predmetnej zmluvy v rozsahu určenom v čl. III. zmluvy.

Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúry priebežne v mesačných intervaloch, a to pomernú časť k celkovej cene za predmet zmluvy, ktorá je totožná s pomernou časťou fakturovanou zhotoviteľom k cene za realizáciu stavby. Konečnú faktúru je oprávnený mandatár vystaviť až po odovzdaní a prevzatí diela – stavby – po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

(mandantom) objednávateľom a zhotoviteľom danej stavby: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“**, na ktorej vykonáva činnosť stavebného dozoru.

3. Predložená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. Každá vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

- číslo Mandátnej zmluvy,
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Mandatár je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je mandant v omeškaní s jej úhradou.
 6. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení mandantovi podľa tohto článku zmluvy.
 7. **Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia mandantovi.** Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená mandantovi. Cena bude uhradená na účet mandanta uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
 8. Mandant dáva mandatárovi do pozornosti, že predmet zmluvy – výkon stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** je financovaný z verejných zdrojov a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa

Identifikácia verejných zdrojov:

Operačný program:	Ľudské zdroje
Prioritná os:	6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita:	6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ:	6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Kód výzvy:	OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Kód projektu v ITMS2014+:	312061X733

Článok VIII.

PLNÁ MOC – oprávnenie konať voči tretím stranám v mene mandanta

1. Mandant vo vzťahu k tretej strane udeľuje uzavretím tejto zmluvy mandatárovi oprávnenie, aby konal pri zabezpečovaní činností výkonu stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy ako jeho zástupca, a aby ho v rámci svojich zmluvných povinností zastupoval pri realizácii stavby: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** a v konaní s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami.
2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta a konať bude v mene a na účet mandanta. Úkony mandatára takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.
3. Ak to bude nevyhnutné a ak o to požiada mandatár, mandant najneskôr v rámci súčinnosti vyhotoví a doručí mandatárovi osobitnú Plnú moc - splnomocnenie, s obsahom rozsahu zastupovania mandanta v rozsahu nevyhnutnom na výkon stavebného dozoru.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Mandatár sa zodpovedá za to, že záležitosti mandanta dohodnuté touto zmluvou budú zabezpečené v celom rozsahu v súlade s touto zmluvou a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a technickými normami a to vždy výhradne v prospech mandanta.
2. Mandatár vyhlasuje, že má všetky oprávnenia na výkon činností stavebného dozoru uvedených v čl. 4 tejto zmluvy, ktoré sú požadované platnými právnymi predpismi a že daný výkon bude uskutočnený vždy výhradne osobou odborne spôsobilou a oprávnenou na výkon činnosti stavebného dozoru. Mandatár bude výkon činnosti stavebného dozoru realizovať prostredníctvom odborne spôsobilých osôb:

Ing. Katarína Hudáková č. osvedčenia 10022 zo dňa 27.04.2015

Miroslav Staško č. osvedčenia 11634*20* zo dňa 23.03.2022

Kópie oprávnení sú neoddeliteľnou prílohou tejto Mandátnej zmluvy č. 02/2022/X733- SD.

Prípadná zmena odborne spôsobilej osoby bude zabezpečená formou písomného oznámenia mandantovi a jeho písomným odsúhlasením zmeny.

3. Mandatár nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím nepravdivých, nepresných a neaktuálnych podkladov a poskytnutých informácií získaných pre výkon stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** od mandanta pred uzavretím tejto zmluvy na daný predmet a poskytnutých mandantom v rámci súčinnosti a to ak ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nepravdivosť, nepresnosť alebo neaktuálnosť či nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil mandanta a ten na ich použitie vo väzbe na výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** aj naďalej trval.
4. Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti výkonu stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“** a to najneskôr do jedného roka odo dňa oznámenia o zistení výkonu vadnej činnosti stavebného dozoru na danej stavbe.
5. Reklamáciu je povinný vykonať mandant bezodkladne, písomne, do rúk mandatára.
6. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie opodstatneného reklamovaného nedostatku alebo chyby plnenia – resp. vadného plnenia výkonu činnosti stavebného dozoru na stavbe: **„Gelnica – Dobudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry“**.

Článok X. ZMENA ZÁVÄZKU, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

1. Zmeny zmluvy sú možné a to na základe dohody zmluvných strán pri dodržaní § 18 ZoVO.
2. Všetky zmeny, tejto zmluvy budú riešené písomnými dodatkami k zmluve, ktoré nadobudnú platnosť ich podpisom zmluvnými stranami. Dodatky podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu. Platnosť dodatku nastane dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia a po jeho schválení poskytovateľom finančných prostriedkov, ak na jeho účinnosť je nevyhnutné schválenie jeho uzatvorenia.
3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany záväzne písomne vyjadria v lehote do 5 pracovných dní od doručenia dodatku druhej strane. Strana, ktorá dodatok navrhla, je ním po túto dobu viazaná.
4. Mandant je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak bude zmluva podstatným spôsobom porušená, najmä ak:
 - a) mandatár preruší bez oprávneného dôvodu činnosť stavebného dozoru alebo sa činnosť stavebného dozoru nezháji ani po písomnej výzve a stanovení dodatočnej lehoty mandantom,

- b) výkon činností mandátára nezodpovedá požiadavkám podľa tejto zmluvy, pričom mandant upozornil písomne mandátára o chybách v poskytovaní činností stavebného dozoru a ten ich ani v dohodnutom termíne neodstránil,
 - c) mandatár neodstráni nedostatky a chyby plnenia predmetu tejto zmluvy v primeranej lehote poskytnutej mandantom.
5. Mandatár je oprávnený kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, ak je preukázané, že mandant v súvislosti so zmluvou porušuje platné zákony Slovenskej republiky, všeobecné záväzné predpisy, technické normy, alebo ak mandant porušuje dobré meno mandátára.
6. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne a doručené druhej zmluvnej strane poštou.

Článok XI. ZÁVEREČNÁ VŠEOBECNÁ DOJEDNANIA

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.
 4. Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné splnenie odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom, že:
 - a) dôjde k schváleniu postupu výberu mandátára priamym zadaním, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Mandátnej zmluvy, a to zo strany riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu – poskytovateľom NFP; tzn. po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi)
 - b) táto Mandátna zmluva bude zverejnená podľa osobitného predpisu.
 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.
- Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Mandátnej zmluvy písomne informovať Mandátára.
5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, štyri vyhotovenia dostane Mandant a dve vyhotovenia dostane Mandatár.
 6. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Gelnici, dňa 24.06.2022


Za mandanta:



Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta

V Ľuboticiach, dňa 24.06.2022

Za mandátára:



BNÝ DOZOR, BOZP
KHM s. r. o.
Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice - Šarišské Lúky
IČO: 52212220 · DIČ: 2120931340
IČ DPH: SK2120931340

Ing. Marián Hudák
konateľ KHM s. r. o.