ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych 2akonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

1
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Hotelova akadémia Iudovita Wintera
Nazov a adresa: Stromova 34, 921 01 Piestany
v zastlpeni: Ing. Ladislav Blaskovié, riaditel Skoly
osoby opravnené na jednanie vo veciach: 3
a) zmluvnych: Ruzitkova Iveta, hospodarka Sl
b) technickych: 5
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK58 8180 0000 0070 0049 4372 BIC: SPSRSKBA
ICO: 00162019
¢. tel.: 033/7726431; 0905 387 036
e-mail: jankechova.dana@zupa—tt. sk
2. Zhotoviterl: FIRSTAV s.r.o.

Nazov a adresa: FIRSTAV s.r.0.; 919 61 Ruzindol 73

v zastupeni: Ing. Radovan Hecko

osoby opravnene na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Radovan Hecko

b) technickych: Ing. Radovan Hecko
stavbyveduci: Ing. Radovan Hecko

bankové spojenie: Véeobecna Gverova banka, a.s.
¢. uctu: SK89 0200 0000 0044 0397 5855
ICO: 53 408 250

DIC: 2121358316

|C pre DPH: SK2121358316

¢. tel.: 0905 745 680

email: hecko@firstav.sk

.
PREDMET ZMLUVY

2 1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Oprava podlahovej
krytiny, stien a stropov — UCEBNE 2022

podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na predkladanie ponuk (sttazné
podklady) zo dna 13.06.2022
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2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla vyzvy na predkladanie ponuk. Na bezpeénost a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady &. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Ml
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo sposobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnl na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukoncéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢&astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistene),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach avyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
o cendch, vo vyske: .17 976,00 € s DPH,

v ¢leneni:
Cena celkom bez DPH 14 980,00 €
DPH 20 % 2 996,00 €

Cena diela celkom s DPH 17 976,00 €
(slovom: sedemnasttisicdevéatstosedemdesiatSest EUR)

4.2 Podrobné $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.

4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahffia vSetky vykézané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie stvisiace prace, ktoré budu potrebné
pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.4 Cena dohodnuta vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na tzemi SR,
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-normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a

v sttaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych ski$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konétrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancénych skusok,

- néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na stréZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnd vodorovnu a zvislu dopravu,

- ndklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato¢nej pripravy projektu

e) zvyéenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sttazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %

z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristlipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynaloZenych na
zabezpe&enie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dojde az
podas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsUhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
gkodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje ine vady a nedostatky.

4.11V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii alebo rozsireniu
predmetu diela na zaklade poZziadaviek objednavatela, je objednavatel' povinny odovzdat
zhotovitelovi stpis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uplatnenych
v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spésobom z dévodu, ze
prislu$na jednotkova cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak, spracovat individudlnu kalkulaciu jednotkovej ceny sposobom uvedenym
v bode 4.12 s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodn( dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.

4.12 Spdsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
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odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v defi obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych

v $pecifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:

ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou polozZiek, ktoré
zhotovitel neocenil, ale su suéastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy uvedeny v &l. |l. tejto zmluvy v dohodnutom
¢ase:

Termin zaéatia prac: do 5 dni od uginnosti zmluvného vztahu
Termin ukoncenia prac: do 01.08.2022

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omesSkanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leZiacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrzZiava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim

objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerudena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meska so zhotovenim diela podla ods. 5.1, ma objednavatel pravo
Ziadat' nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur¢i zhotovitelovi
primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto
lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
konecénej faktdry.

6.2 Konecna faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu faktiru driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktire budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej faktire st protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
véetkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Eiastkovych faktur.

6.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- odudtovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikna pripadnym nedodrzanim

zmluvnych podmienok.
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6.4 Splatnost faktdr vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dia ich dorucenia
objednavatelovi. Jednotlivé &iastkové faktry a koneéna faktira musia obsahovat néleZitosti
dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
& 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkove
fakttry a koneéna fakttra budu obsahovat tieto Udaje:
oznadenie diela; &islo zmluvy; &islo faktury a oznagenie druhu faktdry, ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat; der zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury, defi odoslania a
deri splatnosti faktdry; oznagenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gdtu, na ktory sa ma finanéna
giastka uhradit: fakturovana zakladna Giastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma: meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis opravnenej
osoby zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom liste faktary a jej priloh.

6.9 Ak fakttira nebude Uplna alebo bude obsahovat' nespravne Udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit nova fakturu, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktdry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel  je opravneny kontrolovat  dielo v kazdom stupni  jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porudenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat véetky skutoénosti
rozhoduijlice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych podnikatelov Slovenska
a zakonom &. 50/1976 Zb. v zneni neskor$ich predpisov a predkladat stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podia potreby pracovné a kontrolne
porady za Ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zéstupcovi objednavatela podla &l. I. bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni dorudi véetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢&innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaneho diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost
tuto nevhodnost zistit.
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7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v stvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatelovych pokynov alebo v stvislosti s pouZitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takito nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedajd odstranit,
navrhnut' objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a po$kodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednévatelovi. Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funké&nost’ po celtl dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia véetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori
maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na $pecializované
prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohfia pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpegit
poziarny dozor polas realizacie prac apo dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost véetkych slovenskych technickych
noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat' certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku
republiku.

7.3.13 Zhotovitel' bude udrZiavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ véestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpec¢i koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutofiovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho

vyplyvajuce.
7.3.15 Pripadnt zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit' so
zastupcom objednévatela uvedenym v él. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moéze

objedndvatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsihlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit' objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Suiasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
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b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon&enej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
tpravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh

pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy def omegkania v pripade, ak nedodrzi termin pinenia
dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy,
9.2 V pripade omeskania objednavatefa s ahradou platieb &iastkovych faktir alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel' narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 %
z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v stlade s ustanoveniami ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
Zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poéas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi
(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ). ,

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina
plynit diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

10.6 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude podas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
zivotnosti.

10.7 V pripade zabezpecCenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat diom
odovzdania diela objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
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10.9

1.1

1.2

12.1

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit’ v ¢o najkratSsom &ase, ktorého diZku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane mé druha strana narok na nahradu vzniknutej kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poéas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

12.3

13.1

182

14.1

14.2

14.3

14.4

cena tychto veci je su&astou maximalnej ceny podia bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpe&enstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatelfom.

XIIl.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skuto&nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuijli za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky C.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od
zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskoér vak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhoduijtci datum postovej peciatky ~ odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, mbéze od zmluvy
odstlpit len sposobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odsttpenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodatoén(i lehotu, vznika jej prévo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatoCnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.
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14.5 Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstlipenim od zmluvy zanikaju véetky prava a povinnosti zmluvnych stréan okrem narokov na
nahradu &kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zékonné sankcie a narokov
vyplyvajticich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
gast diela, ktora bola do odsttipenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 \lysporiadanie pohladavok z titulu odsttpenia od zmluvy:

a) dast diela zhotovena do odsttpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel kone¢nou fakturou,
ktora bude mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstlipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia 6l. VL. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorudéenia koneénej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vdeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu zmluvné strany
robit zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vdle,
urdite, vazne a zrozumitelne.

15.5 T4ato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objednavatel' dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel jedno vyhotovenie.

15.6 Neoddelitelnou sui¢astou zmluvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Gcginnost’ driom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.
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