‘A@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme ,ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : PRODEX spol. s r.0.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich | 2485/2018/5400/029 | Rusovska cesta 16
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 851 01 Bratislava
Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov ICO: 17 314 569

(dalej len ,Zmluva®) DIC: 2020382166

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D IC DPH:SK2020382166
v skratenej forme ,ZSR" Bankové spojenie: VUB Banka

IBAN:SK93 0200 0000 0035 0322 8254

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
SWIFT/BIC:SUBASKBX

Bankové spojenie:VUB Banka

SWIFT/BIC: SUBASKBX Zapis v Obchodnom registri Okresného
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 SUdl{ Bratislava I.

ICO: 0031364501 Oddiel: Sro

DIC: 2020480121 vlozka ¢&.: 465/B

IC DPH: SK2020480121

Fakturu zaslat’ dvojmo na: 3 E

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,ZSR*

GR — Odbor investorsky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Koneény prijemca a miesto dodania PD a IC: £ || Miesto pinenia AD: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme B .
»ZSR* GR — Odbor investorsky Sastin — Katy, KRZZ kol. ¢. |

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kontaktna osoba: Ing. Jozef Kubla, tel.:0911,988 451,
e-mail: kubla.jozef@zsr.sk

Lehota splatnosti faktur (v dfioch): 30 dni

Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni driom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

def nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP?),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred
ustanoveniami OPVSP.

Popis: I

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti: 3 K
1)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD") vratane 1) Dodanie PD v rozsahu
inziniersko — geologického prieskumu (dalej ako IG) DSPRS a G do 5 mesiacov
2) Geodetického zamerania (GZ) 2) Dodanie GZ do 5 mesiacov

3) Zabezpecenie inZinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. | 3) Vykonanie IC do 3 mesiacov
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok od schvalenia DSPRS
alebo oznamenia stavebného uradu, Ze ohlasenie sa nevyZaduje) al/alebo pravoplatného | 4) Vykonanie AD pogas RP.
kolaudaéného rozhodnutia (dalej aj ,IC"),
4)  Vykonanie autorského dohladu (dalej aj ,AD*) Lehoty dodania podfa bodov 1
(spolu dalej len ,predmet pinenia“) az 3 zacnu plynut’ diiom
v suvislosti s realizaciou stavby: dorucenia pisomnej vyzvy
,Vypracovanie projektovej dokumentacie: Sastin — Kuty , KRZZ, kol, &.1 «. Objednavatefa Zhotovitefovi na

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto ;"r’:lit\i;s plnenim predmetu tejto

Zmluvy. i p
Cena predmetu pinenia: 326 000,00,-€ bez DPH (v cene nie su zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. Il bod 2. ;:ct;‘:;ap?;:‘;%aﬁ2?::;23::;ia
OPVSP). staveniska Objednavatelom

Jednotlivé Casti predmetu pinenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitefnt sucast tejto |  zhotovitelovi.
Zmluvy.

Objednavatef: L | Zhotovitel: PRODEX spol. s r.o. M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme ,ZSR*
dna : 15.05.2018 dna :26.04.2018
Mgr. Martin Erd('jssy, V.I. Ing. Lubomir Turini¢, v.r.
Generalny riaditel ZSR Generalny riaditel a konatel
Telefén Fax E-mail Bankové spojenie:[e] ICO: 0031364501
02/2029 2557 02/2029 7131 Dubravcikova.katarina@ SWIFT/BIC: [e] QIC: 2020480121
zsr.sk IBAN: [e] IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vznikni pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Casti
predmetu plnenia je $pecifikovana v Zmluve a moZe sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve ato v nasledovnych
pripadoch:

a) naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie sucinnosti zo strany Objednavatefla,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre prediZenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskor véak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutonosti, tuto skutocnost’ Objednavatefovi pisomne oznamit, uviest navrh
o0 aku dobu sa ma lehota na vykonanie diela predizit a tento navrh riadne s presnym vypo¢tom na dni zdévodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doru€enia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu pinenia. Uhrada faktiry bude realizovana prevodnym prikazom na uget Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uctu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej Uhradu svojmu
penaznému ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v Casti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat' najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v der podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v den vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnuti percentualnu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povaZuje deri podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudacéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktury bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skuto€né pouzitie vynalozenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela a¢islo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznaéenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.



10.

11.

12.
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15.
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17.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.
Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy
faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti
zacina plynut odo dfia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15
pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia
opravenej a/alebo doplnenej faktury.
Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel' uhradi Zhotovitelovi sumu znizenu o ¢iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH
danovému uradu za prisluSny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre Objednavatefla bola v lehote
splatnosti uhradena danovému uradu, fotokdpiou dafiového priznania a fotoképiou vypisu o zaplateni DPH.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.
Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy den omeSkania aj za€aty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy
den omesSkania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tymto nie je dotknuté.
V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel
povinny uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zaaty defi omeskania
s odstranenim, najmenej vdak 30 EUR za kazdy deri omeskania aj zacaty.
V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-
technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,
platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich
nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla
Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit' v plnej vySke $kodu spdsobenud nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady
GP, PD, IC alebo AD.
Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktoru postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.
Zhotovitel ku diiu podpisu Zmluvy predloZil Objednavatelovi vyhlasenie o tom ¢&i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism. n)
zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdi zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym
alebo inym prepojenim vo&i ZSR v slvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade
porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozeni Objednavatefovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim Unikom zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porus$enia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty defi omeskania, najmenej vSak 40
EUR za kazdy aj zaCaty deft omesSkania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad poruSenia,
najmenej vSak 500 EUR za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit’ pripadnu sankciu ulozend Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlagky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 EUR za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacaty dernt omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonom predmetu pinenia podfa

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia

povinnosti uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny a je povinny

Objednavatelovi uhradit' tieto vzniknuté Skody. Formou thrady vzniknutej Skody je penazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe€nostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy Objednavatela slvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1. Vysvetlenie pojmov
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre Ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohlfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.

b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii)) MPV — vecné bremeno je pokial ide o uzatvorenie zmluvy
0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskoér do podania Ziadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel' sa dalej zavazuje:

d)  vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

e)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,

f) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podfa zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

g) vyplatit cenu za vykup pozemkov

h) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu poc¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady su¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytnit na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny de,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré st predmetom GP,

e)  vykonat GP v sulade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon ¢. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu ¢€. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlagke Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach ¢&. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme urenej na pravne ukony.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpecdit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy, zvolat vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej viak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatelom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania vyrobnych porad,

c) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje UCast na prerokovani PD v S$tadiu rozpracovanosti, prizavere€nom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie €asti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatefom a dotknutymi orgadnmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatefom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za u¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od forméalneho odovzdania a prevzatia,

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje

doplfiujuce rieSenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:



5.2.

5.3.

a) vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c) zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC,

d)  uskutoéhovat IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoéze v€as dostat jeho suhlas,

e) oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

f) skontrolovat’ Uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g) prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

h)  odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

Objednavatel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a) vystavit v€as mandatérovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle
zéakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

c) zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najmé Gzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokon&enim, povolenia na predCasné uzivanie,
kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel' RP:

a) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka & 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajlcich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpec€nostnych predpisov.

c) je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecénosti a
ochrany zdravia pri praci.

d) sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych Gprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskor do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskdr do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

f) vyhlasuje, Ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g) Zhotovitel' je povinny bez meS$kania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok
prevadzky a BOZP, ktoré vykona urCeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel sa zavazuje:

a)  poskytnut Zhotovitelovi sicinnost pri vykonavani diela,

b) ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

Zhotovitel' predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢€innosti ,UNIKA®, ak
nie st v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel poZaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

7. Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto€hovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym Uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v sudvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcCasthovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) kontrolovat kvalitativnu Urovert aj z hladiska poZziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentéaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e)  zucastfiovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej ¢asti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentécie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy €. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskuto¢fiovana pisomnym
potvrdenim stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urcenej
Objednavatelom (bud' tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezencnej
listine na kontrolnych dnoch stavby.

7.3.  Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plyndt odo dfia podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora zacina plyndt od ukoncenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel' tak dlhu
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plyndt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaé¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Ghradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inG lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v dosledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat' tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavéazuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovant podla PD. Ak v zaruke dojde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu & strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbytoéného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vznikni nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogcitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu o Zmluvy proti pohfadavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1.Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel (najma

ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad

komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.

z. 0 odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdévodca je

Objednavatel v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2.Zhotovitel' vyhlasuje, Ze najneskér ku driu podpisania Zmluvy predlozil Objednéavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie

odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri

realizacii diela a ktorych poévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny

bezodkladne zabezpetit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).

NepredloZzenie zmldv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy

odstupit.

17.3.Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla

Kataldgu odpadov (vyhladka MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpegit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym

neziaducim unikom a nebezpecné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4.Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej

nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.




17.5.Zhotovitel' je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6.Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
evidenciu odpadov podlfa pism. e) tohto bodu 17., najneskdr v dern podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov, je
Zhotovitel povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca
prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch v posledny der
prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v def podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim Citatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela azaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu.

17.7.V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit
tla¢iva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel suasne zabezpeéi, Zze na
Sprievodnych listoch nebezpeéného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8.Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpedCuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouZzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo ucelné zabezpecuje ich zneSkodrovanie.

17.9.V pripade, ak v dbsledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov Statnej spravy Objednavatelovi uloZena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dra doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt voéi Zhotovitelovi zapogitat. V pripade
vykonu kontroly organom S$tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentéciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu ulozené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

5.

6.

Vil
1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpec&nosti
a ochrane zdravia 0sdb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy ako Priloha €. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR" najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat' vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zU¢astnit’ sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpeénosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti pravneho ukonu,
na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na
registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spbésobom dojednanym
v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny predmetu plnenia
dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych udajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych tdajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omesSkania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zaCaty defi omeskania.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodieflal subdodavatel, ktory je partherom verejného sektora a nie
je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit' si voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vyske 5% z ceny predmetu pInenia dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad
(jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj
opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

Zmluva méze zaniknat:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,



10.

11.

12.

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a)  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
0 DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

c)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s u€inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit

a)  aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dbévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

o)) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukéze ako nepravdivé alebo po tom o sa

Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podfa bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

h) ak sa na plneni Zmluvy podiel'a subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

i) ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti podla ¢lanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.
Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poru$eni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.
Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyZaduje.

Odstupenim od Zmluvy podfa tohto €lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeskania, narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za East predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat' aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude U¢inné odo dfia jeho doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradend do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.

Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia
prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat vSetky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej sucinnosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o v§etkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.

Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatefom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy ur€enej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskdér do 14 dni odo dia zaniku Zmluvy. Pokial' v tejto dobe nedbdjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zaCina plynut prvym drfiom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v stvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v&as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a vcas
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit €astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doru€enia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia



suhlasu uvedie prislusné doévody. Ak sa Objednavatel vlehote podla predchadzajicej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu Cast realizacie Diela
riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
Clanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost’ Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dfa uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dia skocenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poZiadanie Objednavatefa je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo den skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych Udajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto €lanku (dalej len ,suhlas so spracdvanim osobnych udajov“) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych
udajov nevyzaduje v pripade osobnych Udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozZit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najméa udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoru¢ne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

10. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od

kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, reStrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

11. V pripade ak Zhotovitel' poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo

zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty derh omeSkania.
X. Autorské prava Zhotovitela, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méZe spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona &. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spiiia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy €as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vylu¢ne na:
a)  spracovanie diela,
b)  spojenie diela s inym dielom,
c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,
d)  vyhotovenie rozmnozZenin diela (v akomkolvek pocte),
e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
Q) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, upravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
)] na akékolvek iné ¢innosti (akékolvek iné pouzitie diela, najméa suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voci Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez st¢innosti Objednavatela.

XI. Zavere€né ustanovenia

1.Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, st zavazné od 04.12.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

10.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za dorucené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto der riadne urcit, tak driom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusSnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prislusnym vec prejednat’ a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su¢astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze si mu zname
technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€éasnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

Priloha é. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR ( Neaplikujem sa)

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov



PRILOHA 1: SPECIFIKACIA PREDMETU PLNENIA

CPV kéd: 71320000-7 Inzinierske projektovanie

Podrobny opis: v zmysle Investi€ného zadania - Priloha ¢.2 a 5 priloh k investicnému zadaniu: Smerové
pomery trate, Sklonové pomery trate, Revizna sprava mosta v km 62,761, Revizna sprava mosta v km
64,348, Revizna sprava mosta v km 66,019.

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie na projekt Sastin — Kuty, KRZZ kol. &. 1.
Rekonstrukcia tratovej kolaje &. 1 v Useku medzi DOD Sastin-Straze a ZST Kty je navrhnuta z dévodu
prevadzkového opotrebovania a uplynutia zZivotnosti jednotlivych prvkov kolaje. Jej hlavnym cielom je zaistit
dlhodobu bezpecénost Zeleznitnej prevadzky v danom uUseku a zvySenie tratovej rychlosti, ¢im ddjde ku
skrateniu cestnych ¢asov v GVD. Rekonstrukcia bude mat priaznivy dopad aj na znizenie prevadzkovych
nakladov v dalSich rokoch. V pripade nerealizovania, vzhladom na sustavu zel. zvrSku, hrozi vo vybranych
usekoch trate zavedenie POTR.

Dévodom navrhovanej rekonstrukcie tratovej kofaje €. 1 v km 59,879 — 67,452 je dosiahnutie vysSieho
kvalitativneho Standardu osobnej i nakladnej dopravy, zaistenie bezpecnosti zelezni¢nej dopravy a znizenie
rozsahu udrzby zelezni¢ného zvrsku.

Navrhnuty Usek kolaji sa nachadza v TU 2841, DU 02 na jednokolajnej elektrifikovanej trati ZST Trnava —
ZST Kuty ohrani¢eny DOD Sastin-Straze — ZST Kuty v km 59,879 — 67,452 (dizka 7,573 km). Stani¢enie
trate zadina v ZST Trnava.

Tratovy Usek sa nachadza na Zahorskej nizine, s Casti pri riecke Myjava. Trat sa prevazne nachadza
Vv miernom nasype, v okoli mostov sa nasyp zvysuje.

1. Mnozstvo arozsah:
Vypracovanie projektovej dokumentacie na stupni DSPRS /vratane Inziniersko — geologického (1G)
prieskumu/ a vratane inzinierskej ¢innosti.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF, dgn/dwg v
neuzamknutom tvare

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby (dalej
len ,DSPRS") vratane Inziniersko — geologického prieskumu (dalej len ,IG prieskum®):

- 6 x vtextovej forme,

- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format rozpo€tu s vykazom
vymer xls - v neuzamknutom tvare,

- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls v neuzamknutom
tvare - CD do sutaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v
zmysle poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentacie musi zodpovedat prilohe €.2 a €.3
,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych c&innosti“ UNIKA
(platné v Case spracovania PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su uréenymi
technickymi zariadeniami musia byt odsuhlasené Dopravnym uradom (resp.PPO — poverenou
pravnickou osobou).

Sucastou DSPRS bude aj IG prieskum.

Projektant vykona v ramci DSPRS IG prieskum vratane vSetkych potrebnych skusok, na zaklade
ktorého navrhne skladbu podvalového podlozia.



Zaroven vSak pozadujeme, aby pre ucely Statnej expertizy bola PD vypracovana v sulade so zakonom
254/1998 Z.z. zakon o verejnych pracach a v zmysle Vyhlasky ¢. 83/2008 Z. z. vyhlasky Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z.

Pri navrhovani technickych rie$eni je potrebné reSpektovat vsetky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

Inzinierska éinnost’ (PD pre IC si zhotovitel zabezped&i sam)
InZinierska ¢innost’ musi byt v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrfiovat zabezpeclenie:

- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, Ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predlozenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia,
resp. ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania / predlZenia / obnovenia pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia
drobnej stavby

Zhotovitel projektovej dokumentéacie v pripade potreby zabezpeé&i predizenie pravoplatnosti vydaného a
pravoplatného stavebného povolenia az do doby odovzdania staveniska zhotovitelovi realizaénych prac
v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. zakon o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku.

V pripade, Ze stavebné povolenie na stavbu stratilo pravoplatnost pred odovzdanim staveniska,
zhotovitel projektovej dokumentacie zabezpedi vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zakona
€. 50/1976 Zb. zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku.

Autorsky dohlad

bude zhotovitel vykonavat v rozsahu prilohy €. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych c&innosti“ (platné v Case spracovania PD), formou ob&asného
autorského dohladu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - po€as realizacie stavby (odo
dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi do doby vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia). V
rdmci autorského dohladu budu vykonané dalSie Cinnosti, ako napr.: spolupraca pri priprave vyberu
zhotovitela diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné).

Informéacia k oceneniu ponuky:

Uchadzaé€ bude ponukat komplexné sluzby na baze ,komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova cena
predmetu zakazky pokryla v3etky jeho zavazky (v zmysle sutaznych podkladov), ktoré mu vzniknu pri
vykonavani diela.

VSetky iné naklady (ako napr. inzinierska éinnost k predizeniu / obnoveniu pravoplatného
stavebného povolenia, obnoveniu ohlasky a iné) suvisiace s UspeSnou realizaciou projektu je
potrebné zahrnat do polozky IC.



Investiéné zadanie
02/2017/SZTS-AK/2a.01
na vypracovanie projektovej dokumentacie a realizaciu stavby (DSPRS)

A. Sprievodna sprava

1. Identifikaéné udaje

1.1. Stavba
Nazov stavby: Sastin — Katy, KRZZ kol. é. |
Miesto stavby: TU 2711 Trnava — Kty
DU 26 Sastin-Straze — Kuty, km 59,879 — 67,452 (dizka 7,573 km)
Kraj : Trnavsky
Okres : Senica
Kataster : Sastin-Straze, Cary, Kuklov, Katy
Odvetvie : doprava
Charakter stavby : Rekonstrukcia dopravnej cesty
1.2. Stavebnik
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky Bratislava,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby SR,

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
1.3. Terminy
Termin predloZenia zadania stavby :  02/2017
Termin predlozenia PD : do 5 mesiacov od u€innosti zmluvy, stavebné povolenie do 3 mesiacov od
schvélenia PD
1.4. Projektant
Generalny projektant : bude vybraty vo verejnej sutazi
Zodpovedny projektant stavby : bude vybraty vo verejnej sutazi
Stupen PD: dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), vratane
inZinierskej ¢innosti, su€astou spracovanej PD bude oceneny a neoceneny
rozpocet stavby
1.5. Spravca objektu
Spravca : ZSR, Oblastné riaditelstvo Trnava

2. Prehlad pouzitych podkladov
JZM — jednotna Zelezniéna mapa, technick& dokumentacia spravcu infrastruktiry, predpisy ZSR a normy
STN a STN EN.

3. Zdévodnenie stavby a jej cielov

Rekonstrukcia tratovej kolaje &. 1 v iseku medzi DOD Sastin-Straze a ZST Kuty je navrhnuta z dévodu
prevadzkového opotrebovania a uplynutia Zivotnosti jednotlivych prvkov kolaje. Jej hlavnym cielom je zaistit
dlhodobu bezpeénost Zelezni€nej prevadzky v danom uUseku a zvySenie tratovej rychlosti, ¢im dojde ku
skrateniu cestnych ¢asov v GVD. Rekonstrukcia bude mat priaznivy dopad aj na zniZzenie prevadzkovych
nakladov v dalSich rokoch. V pripade nerealizovania, vzhfadom na sustavu Zel. zvrSku, hrozi vo vybranych
usekoch trate zavedenie POTR.

4. Suavisiace stavby

Nie su.



5. Clenenie stavby

Stavebné objekty :
SO 01 Zelezniény zvrsok
SO 02 Zelezniény spodok
SO 03 Zelezniéné priecestia
SO 04 Mosty
SO 05 NastupiSte — Kuklov zastavka
SO 06 Vymena vystroja drahy
SO 07 KR ukofajnenia ocelovych konstrukcii
SO 08 Uprava trakéného vedenia
SO 09 Kablova chrani¢kova trasa
SO 10 Osvetlenie zastavky Kuklov
SO 11 Uprava kablovych vedeni DOUO
SO 12 PristreSok na zastavke Kuklov
SO 13 Mobiliar

Prevadzkové subory :
PS 01 Uprava zabezped&ovacieho zariadenia
PS 02 Uprava PZS v km 60,382
PS 03 Uprava PZS v km 64,991
PS 04 Uprava kablovych vedeni OZT

POV - Postup a organizacia vystavby

B. Suhrnné rieSenie stavby

1 Technicko-ekonomické hodnotenie
1.1 Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Dévodom navrhovanej rekonstrukcie tratovej kolaje €. 1 v km 59,879 — 67,452 je dosiahnutie vy33ieho
kvalitativneho Standardu osobnej i nakladnej dopravy, zaistenie bezpec€nosti Zelezni¢nej dopravy a zniZenie
rozsahu udrzby Zelezni¢ného zvrsku.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej irovne stavby

Na stavbe pozadujeme pouzit novy material — kolajnice, podvaly, upevhovadla, kolajové 16zko a pod.
Vyziskany materidl z pévodnych kofaji bude roztriedeny podla kategorizacnych zapisov. Ekonomicka
navratnost a efektivnost stavby bude moct byt vy&islena az pri spracovani PD.

1.3 Analyza rizik a neisté6t

Stavba sa nachadza v extravilanoch obci a do komfortu byvania obyvatefov okolitych obci bude
zasahovat v rozsahu zodpovedajucom charakteru stavby. Stavebné postupy poZadujeme navrhnut tak, aby
zohladriovali ochranu Zzivotného prostredia a zabezpedil sa tym minimalny negativny vplyv na zivotné
prostredie. Rozsah vyluk kofaji a navrh pracovnych postupov vystavby pozadujeme rieSit v projektovej
dokumentacii (PD). Taktiez PD bude rieSit ochranu inZinierskych sieti pred ich poSkodenim, tieto musia byt
vopred vytycené ich spravcami. Dodrziavanie bezpeénostnych predpisov bude samozrejmym Standardom aj
na tejto stavbe. Pri praci musia byt dodrziavané schvalené technologické postupy, predpisy, normy a zakony
suvisiace so zadavanou ¢innostou.

2 Suhrnna technicka sprava
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby



Navrhnuty Usek kolaji sa nachadza v TU 2841, DU 02 na jednokolajnej elektrifikovanej trati ZST
Trnava — ZST Kuty ohrani¢eny DOD Sastin-Straze — ZST Kuty v km 59,879 — 67,452 (dizka 7,573 km).
Stani¢enie trate za¢ina v ZST Trnava.

2.1.2 Struény opis stavby z hl'adiska uéelu a funkcie

Ugelom stavby je zlep$enie technického stavu Zelezniéného zvréku a spodku, predizenie jeho
Zivotnosti a zabezpecenie Standardu pre cestujucich v sulade s platnou legislativou. Detaily projekénych
rieSeni, neuvedené v tomto investicnom zadani, budu spresnené v procese projektovania pocas pracovnych
porad.

2.1.3 Charakteristika izemia, zaélenenie stavby do Gizemia, dotknuté ochranné pasma
Tratovy Usek sa nachadza na Zahorskej nizine, s Casti pri rieke Myjava. Trat sa prevazne nachadza
Vv miernom nasype, v okoli mostov sa nasyp zvy3uje.

Stavba sa nachadza na pozemkoch, ktoré st vo vlastnictve ZSR, v sulade so stavebnym a technickym
poriadkom drah, ustanovenym vyhlaSkou €. 350/2010 Z.z. Objekty a Uzemia, ktoré by boli predmetom
pamiatkovej, €i inej ochrany sa v dotknutom Gzemi nenachadzaju.

2.1.4 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru a nevyZaduje zasadny zasah do prirody. Povrchovu
vodu pozadujeme odviest do priekop, resp. do terénu mimo Zelezni¢né teleso, kde nebude ohrozovat
stabilitu Zelezni¢ného telesa. Stavba bude vykonavana poc€as nepretrzitej vyluky tratovej kolaje, trakéného
vedenia a zariadeni zabezpefovacej a oznamovacej techniky so zavedenim nahradnej autobusovej dopravy.
Realizacia stavby musi byt realizovana vramci platnych pravnych predpisov na ochranu zivotného
prostredia. V PD pozadujeme stanovit opatrenia k zamedzeniu zvySenej hlu€nosti, prasnosti a dodrziavaniu
Cistoty komunikacii a v pripade ich znecistenia okamzité Cistenie zhotovitefom. Projektant navrhne na stavbu
novy material. Predpoklada sa vznik odpadov, ktoré budu zlikvidované v ramci stavby. Nakladanie
s odpadmi musi byt rieSené v zmysle § 19 ods. 1 zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doplneni
niektorych zékonov.

S vyziskanym materialom (kolajnice, drobné kolajivo, podvaly, kamenivo) bude nakladané v zmysle
kategorizacnych zapisov, resp. projektant navrhne jeho dalSie vyuzitie v ramci stavby, pripadne jeho
likvidaciu v rdmci stavby. PoZadujeme, aby projektant vyziskané podvaly, ktoré budu kategorizované ako
odpad alebo ako neupotrebitelny material pre ZSR, navrhol na likvidaciu v ramci stavby. Vhodny vyziskany
material uréeny na dalSie vyuzitie (kolajnice a pod.), projektant navrhne na prevoz do Strediska zvrSkového
materidlu (SZM) v Seredi. V ramci projektu poZzadujeme, aby projektant zabezpecil ekologické hodnotenie
kameniva kolajového 16Zka a na zaklade jeho vysledkov stanovil jeho dalSie vyuZitie resp. likvidaciu. PD
bude riesit dal$i postup s vyziskanymi priecestnymi konstrukciami na zaklade ich kategorizaénych zapisov.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

Stavbu poZadujeme realizovat predovéetkym na pozemkoch ZSR po&as vyluk Zelezniénej dopravy.
Pristup na stavenisko bude mozny po miestnych komunikaciach. Zariadenie staveniska a skladky materialu
je mozné vybudovat na manipulaénych priestranstvach v ZST Katy a DOD Sastin-StraZe na pozemkoch
ZSR, pripadne inych miestach uréenych spravcom.

3 Popis stavebnych objektov a prevadzkovych stborov
3.1 Jestvujuci stav

Trat je v celom Useku vedena ako jednokolajna. V predmetnom tratovom uUseku sa nachadza jedna
zastavka pri obci Kuklov, vedla ktorej vedie cestna komunikacia. Najvyssia tratova rychlost je 80 km/h.

3.1.1 SO 01 Zelezniény zvrsok

Smerové pomery :

V tratovej kolaji €. 1 sa nachadza celkovo 5 smerovych oblukov, z toho su 4 obluky jednoduché a jeden
zloZeny obluk. Prehlad smerovych pomerov je uvedeny v Prilohe €. 1.



Sklonové pomery:

Pozdizny sklon kolaje &islo 1 v uvedenom medzistaniénom Useku km 59,879 — 67,452 je v rozmedzi 0,00 —
5,80 %o, celkovo s devatnastimi lomami sklonu. Kolaj ma Styri vodorovné Useky a v smere stanienia klesa.
Prehlad sklonovych pomerov je uvedeny v Prilohe €. 2.

Zelezniény zvréok kolaje &. 1 je prevaZne z kolajnic tvaru R65 a S49 na beténovych podvaloch SB3,
SB4, VUS 62 s tuhym rozponovym alebo rebrovym upevnenim. Kolaj je zvarena do bezstykovej kolaje.

Stupeni znecistenia pdvodného kolajového I6zka sa odhaduje na 70 % z celkového mnozstva.

Krajna vyhybka pred $irou tratou v DOD Saétin-Straze je vyhybka &. 18, km 59,879 (zagiatok vyhybky) so
zvrékom tvaru S49 a pomerom uhla odbogenia 1:9 s polomerom odbo&enia 300 m. V ZST Kuty je prva
vyhybka od smeru Sastin-Straze vyhybka &. 11 v km 67,452 so zvr§kom tvaru R65, uhlom odbo&enia 1:9
a polomerom 300 m.

3.1.2 SO 02 Zelezniény spodok

Pod jestvujucou tratovou kolajou nie su evidované ziadne konsStrukéné vrstvy. Kolajové 16zko je
ulozené priamo na zemnu plan. Odvodnenie zemnej plane je zabezpecené jej prirodzenym sklonom
a v niektorych uUsekoch su priekopy. V medzistaniénom Useku sa nachadza celkovo 7 priepustov (5
doskovych, 2 rdrové).

3.1.3 SO 03 Zelezniéné priecestia
Trat krizuju celkovo 3 Zelezni¢né priecestia. Odvodnenie priecesti nie je rieSené. Dve Zelezni¢né
priecestia su zabezpecené svetelnou signalizaciou a jedno je vystraznymi krizmi.

ZP km 60,382 (Jurské)

Zelezniéné priecestie je krizovanim cesty Ill. triedy &. 1140 — Sastin-StraZze — Borsky Svaty Jur
a jednokolajnej trate. Priecestie sa nachadza v priamej kolaji. Sirka priecestia je 8,0 m, dizka 8,0 m, uhol
krizovania je 145°, volna Sirka pozemnej komunikacie je 6,0 m a maximalna rychlost’ cestnych vozidiel cez
priecestie je 50 km/h. Druh priecestnej konstrukcie je asfalt s drevenym Zliabkom na drevenych podvaloch,
rozponové tuhé upevnenie a kofajnice tvaru R65. KonStrukcia bola vloZzena do priecestia v roku 1990.
Priecestie je zabezpelené PZS 3. kategérie bez zavor.

ZP km 60,995 (U Lihovaru)

Toto priecestie je krizovanim jednokolajnej trate a cesty IV. triedy — U¢elova komunikacia. Priecestie
sa nachadza v priamej kolaji, uhol krizovania je 70°, jeho $irka je 5,10 m, dizka 5,0 m, volna $irka pozemnej
komunikacie je 3,70 m a maximalna rychlost cestnych vozidiel cez priecestie je 20 km/h. Druh priecestnej
konstrukcie je spevnena vozovka s ochrannymi tramami a drevenym Zliabkom. Konstrukcia je ulozena na
drevenych podvaloch s rozponovym tuhym upevnenim, kolajnice su tvaru R65. Komunikacia na obe strany
od priecestia klesa. Priecestie je nezabezpefené, z oboch stran su osadené dopravné znacky A30a
LVystrazny kriz“ a P2 ,Stoj, daj prednost v jazde!”.

ZP km 64,991 (Kuklovské)

Zelezniénu trat’ krizuje cesta lIl. triedy &. 1142 — Cary — Kuklov. Priecestie sa nachadza v priamej
kofaji. Uhol krizovania je 90°, Sirka priecestia je 6,50 m, dizka priecestia je 7,50 m, maximalna rychlost
cestnych vozidiel cez priecestie je 50 km/h. Druh priecestnej konstrukcie je asfalt s drevenym Zliabkom.
Kolaj v priecesti je na drevenych podvaloch s kolajnicami tvaru R65, rozponovym tuhym upevnenim.
Priecestie je zabezpelené PZS 3. kategérie bez zavor.

3.1.4 SO 04 Mosty
V tratovom Useku je zemné teleso nahradené 3 Zelezniénymi mostmi, ktoré vedu ponad rieku
Myjava, resp. ob&asné vodné toky.

Most v km 62,761



Jedna sa ojednopolovy Zelezobeténovy most dizky 8,00 m. Nosna konstrukcia mosta je
Zelezobetonova doska s rozpatim 3,70 m, so svetlostou premostenia 3,00 m a Sirkou 6,25 m. Priechodny
prierez na moste je vpravo 2,950 m, vlavo 2,920 m.

Nosna konstrukcia mosta je navrhovana na zatazovaci viak — ,vlak A*- 24 t. Vyhovuje prevadzkovému
zatazeniu ZKV pre kategériu zvislého zataZenia trate D4 (22,5t/os ; 8t/m). Opory mosta su z kamefia
a betdénu. Vyska pod mostom je 1,10 m.

Zeleznigny zvr$ok na moste je tvaru S 49, rebrové podkladnice, beténové podvaly, priebezné trkové 162ko.
Most premostuje ob&asny vodny tok (koryto toku je prevazne vyschnuté).

Hodnotenie technického stavu mosta z roku 2014: spodna stavba S2, nosna konStrukcia K2 (vyhovujuci
stav). Do nosnej kon$trukcie a spodnej stavby prenika voda z kolajového podlozia a nasypového telesa.

Most v km 64,348

Most v km 64,348 je jednopolovy ocelovy most dizky 31,70 m. Nosna konétrukcia mosta je ocelova
nitovana s dolnou mostovkou. Hlavné nosniky su plnostenné prosté. Rozpatie nosnej konstrukcie je 26,50 m,
svetlost mosta je 25,00 m a Sirka 6,25 m. Priechodny prierez na moste je vpravo -2,280 m; vlavo - 2,280m.

Nosna konstrukcia mosta je navrhovana na zatazovaci vlak — ,vlak E“- 20 t. Vyhovuje prevadzkovému
zatazeniu ZKV pre kategériu zvislého zataZenia trate D4 (22,5t/0s ; 8t/m). Opory mosta su z beténu. Vyska
pod nosnou konstrukciou je 3,90 m. Zelezniény zvr§ok na moste je tvaru R 65, rebrové podkladnice,
drevené mostnice v pocte 42+2 ks pomurnice.

Most premostuje vodny tok — rieku Myjava.

Hodnotenie technického stavu mosta z roku 2014: spodna stavba S2, nosnd konstrukcia K2(vyhovujuci
stav). Na moste bola v roku 2015 realizovana nova antikor6zna ochrana mosta.

Most v km 66,019

Most je jednopolovy Zelezobeténovy s celkovou dizkou 6,10 m. Nosna konstrukcia mosta je
Zelezobetdnova doska s rozpatim 3,75 m, so svetlostou premostenia 3,00 m a Sirkou 6,50 m. Priechodny
prierez na moste je vpravo 3,440 m, vlavo 2,340 m.

Nosna konstrukcia mosta je navrhovana na zataZovaci vlak — ,vlak A* 24 t. Vyhovuje prevadzkovému
zataZeniu ZKV pre kategériu zvislého zatazenia trate D4 (22,5t/0s; 8t/m).

Opory mosta su gravitaéné, beténové. VySka pod mostom je 1,50 m.
Zelezniény zvr$ok na moste — S49, rebrové podkladnice, beténové podvaly, priebezné kolajové 16zko.
Most premostuje ob&asny vodny tok.

Hodnotenie technického stavu mosta z roku 2014: spodna stavba S2, nosna konstrukcia K2 (vyhovujuci
stav). Do nosnej konstrukcie a spodnej stavby prenika voda z kolajového podlozia a nasypového telesa. Na
nosnej konstrukcii je opadana omietka, vpravo a vlavo je odlupeny betén z rims a obnazena skorodovana
vystuZz na Celach dosky, ktora ma nedostatoCné krytie. Na spodnej stavbe su trhliny a obnaZena
skorodovana vystuz, ktord ma nedostatocné krytie.

3.1.5 SO 05 Nastupiste — Kuklov zastavka

Nastupiste na zastavke Kuklov je v stasnosti dizky 112 m (km 64,996 — 65, 108), s vyskou
nastupnej hrany nad spojnicou temien kolajnicovych pasov (STKP) je 200 mm, minimalna vzdialenost hrany
od osi kolaje je 1620 mm. Nastupna hrana je tvorena prefabrikatmi Tischer, pochdédzny povrch je zo
Strkodrvy.



3.1.6 SO 06 Vymena vystroja drahy

Stanienie trate je zabezpelené beténovymi hektometrovnikmi. Niektoré z nich su poskodené
a maju vyblednuty nater. Na trati sa nachadzaju rychlostniky, tabulky pred priecestim a iné navesti. Vacsina
z nich je vo vyhovujucom stave.

3.1.7 SO 07 KR ukorlajnenia ocelovych konstrukcii
V sucasnosti su vodivé a nezivé Casti v blizkosti trolejového vedenia ukolajnené v zmysle vzorovej
zostavy platnej v Case realizacie stavby.

3.1.8 SO 08 Uprava trakéného vedenia

Trakéné vedenie je napajané jednofazovou striedavou trakénou sustavou 25 kV 50 Hz z trakénej
napajacej stanice Jablonica. Vybudované a uvedené do prevadzky bolo v roku 1982. Pri elektrifikacii
uvedeného useku bola pouzita typova zostava TV typu S.

3.1.9 SO 09 Kablova chrani¢kova trasa
V sucasnosti su jestvujuce kablové vedenia ulozené v chrani¢kach resp. vo vofnom teréne.

3.1.10 SO 10 Osvetlenie zastavky Kuklov

V tratovom uUseku sa vkm 64,996 — 65,108 nachadza Zeleznitna zastavka Kuklov, vonkajSie
osvetlenie nastupisSta je realizované beténovymi peronnymi stoziarmi v pocte 7 ks. VonkajSie osvetlenie
Zelezni¢nej zastavky bolo zriadené v roku 1970.

3.1.11 SO 11 Uprava kablovych vedeni DOUO

V usek trate ZST Trnava — ZST Kuaty a v obvode stavby pri koncovej vyhybke v Dopravni DOD
Sastin-Straze a pri zadiatodnej vyhybke v ZST Kty si umiestnené kablové vedenia DOUO pre napéjanie
usekovych odpojovacov, ktoré budu dotknuté stavbou.

3.1.12 SO 12 Pristresok na zastavke Kuklov
V suc€asnosti sa na zastavke Kuklov nachadza plechovy pristreSok, ktory nie je v sprave a uctovnej
evidencii ZSR. (Nie je zname, kto pristreSok zriadil, predpokladame, Ze to bola obec.)

3.1.13 SO 13 Mobiliar
V sucasnosti neexistuje.

3.1.14 PS 01 Uprava zabezpeéovacieho zariadenia

Zabezpetovacie zariadenie DOD Sastin-Straze, ZST Katy (ESA11) a nimi tvoreného
medzistani€ného tratového useku je sulastou dialkovo ovladanej trate Trnava — Kuty typ dispecCerské
stavadlo ETS SK. V ZST Kuty je naviazané na SZZ ESA 11. Zistovanie volnosti kolajovych Usekov je
zabezpe&ena poditaémi osi. Navestidla su typ AZD.

V dotknutom tratovom useku sa nachadzaju priecestia PZS 3 v km 60,382 a PZS 3 vkm 64,991obe s
pozitivnou signalizaciou. Anulécia priecesti je tvorena dvojicou ASE suborov. Vystrazniky A a B st typ AZD.

Suhlas na obsluhu zabezpe&ovacich zariadeni ma riadiaca stanica DOT ZST Jablonica.

V celom dotknutom tratovom Useku su po pravej strane v smere staniCenia ulozené kable v sprave OZT. Ide
o dialkovy kébel, dialkovy opticky kabel a tratovy metalicky kabel. Tratovy metalicky kabel je vyvedeny do
reléovych domcéekov zabezpecenych priecesti. Pri vchodovych navestidlach su osadené vonkajsie telefénne
objekty (VTO).

3.1.15 PS 02 Uprava PZS v km 60,382

V tratovom Useku medzi DOD Saétin-Straze a ZST Kuty sa nachadza PZS 3 v km 60,852 s
pozitivnou signalizaciou. Anulacia priecestia je tvorena dvojicou ASE suborov. Vystrazniky A a B su typ
AZD. Informéciu o stave priecestia zo smeru od ZST Kuty oznamuje stav PZZ ,Priecestnik (X-610)‘. Zo
smeru ZST Sastin-StraZe oznamuji stav PZZ odchodové néavestidla s Priecestnym upozorfiovadlom
s Gislom 1%



3.1.16 PS03 Uprava PZS v km 64,991

V tratovom Useku medzi DOD Sastin-Straze a ZST Kuty sa nachadza PZS 3 v km 64,991 s
pozitivhou signalizaciou. Anulacia priecestia je tvorena dvojicou ASE suborov. Vystrazniky A a B su typ
AZD. Informéciu o stave priecestia PZS 3 v km 64,991 zo smeru od ZST Kuty oznamuje stav PZZ
,Priecestnik (X-656)" a zo smeru DOD Saétin-Straze ,Priecestnik (X-643)".

3.1.17 PS04 Uprava kablového vedenia OZT

V celom dotknutom tratovom uUseku su po pravej strane, v niektorych usekoch po lavej strane v
smere staniCenia ulozené kable v sprave OZT. Ide o dialkovy kabel — v celom Useku po pravej strane v
smere , dialkovy opticky kabel , rezervny opticky kabel a tratovy metalicky kabel — od DOD Sastin po pravej
strane v smere stanienia, od km 60,4 po lavej strane v smere stani¢enia, od km 61,0 po pravej strane v
smere stani¢enia, od km 65,1 po lavej strane v smere stani€enia po km 67,4. Tratovy metalicky kabel je
vyvedeny do reléovych domcekov zabezpelenych priecesti. Pri vchodovych navestidlach a priecestiach su
osadené vonkajSie telefonne objekty (VTO).

3.2 Navrhovany stav
3.2.1 SOO01 Zelezniény zvrsok

Rekonstrukciu tratovej kolaje v km 59,879 — 67,452 (dizka 7 573 m) pozadujeme navrhnit , pokial
mozno, pre tratovd rychlost min. 100 km/h. Projektant variantne preveri moznost vyS$sich rychlosti, za
predpokladu minimalnych smerovych posunov kolaje a premiestfiovani stoziarov TV tak, aby v celom
medzistanicnom Useku bola, pokial mozno, rovnaka tratova rychlost. Nasledne sa na pracovnych poradach
k spracovaniu PD urc¢i navrhova rychlost pre predmetny tratovy Usek.

Zaciatok a koniec rekonstrukcie kolaje pozadujeme od zaciatku, resp. konca vyhybky v prilahlych staniciach.
Obnova vyhybiek v tychto staniach sa v ramci tejto stavby rieSit nebude.

Zvrsok tratovej kolaje €. 1 pozadujeme navrhnut z kolajnic tvaru 49E1 na beténovych podvaloch s pruznym
bezpodkladnicovym upevnenim kofajnic skrutkového typu. Rozdelenie podvalov pozadujeme ,u“. Projektant
navrhne miesto prechodu medzi jednotlivymi tvarmi zvrsku pred ZST Kuty (R65/49E1). Zaroveri pozadujeme
kolaj v celej dizke zvarit do BK v zmysle predpisu ZSR S3-2. Kolajové 16zko pozadujeme vymenit v celom
medzistaniéhom Useku a zriadit ho z kameniva z vyvretych hornin frakcie 32-63 mm. Kolajové 16Zko musi
byt navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3. Minimalnu hrabku kofajového 16Zka pod
loZznou plochou podvalov poZadujeme navrhnat na 350 mm. Drazne chodniky v okoli vyhybiek v oboch ZST
navrhnut na vysypanie kamenivom frakcie 8-16 mm, resp. 16-32mm.

Pouzité materialy a prvky musia byt schvalené k pouzivaniu na ZSR.

Dizku smerovej a vy$kovej Upravy, vratane vybehov do prifahlych kolaji a vyhybiek, navrhne projektant v PD.
Pri podbijani pozadujeme pouzitie dynamického stabilizatora. Od projektanta pozadujeme, aby v PD navrhol
opakované podbitie kolaji a prifahlych vyhybiek (vyh. & 16 a 18 v DOD Sastin-Straze a vyh. & 11 a 12
v ZST Kuty) s medzipolami dotknutych rekonstrukciou (vratane pouzitia dynamického stabilizatora) najskoér 6
a najneskér 12 mesiacov po ukonCeni vyluk. Smerovu a vySkovu uUpravu kolaje poZadujeme navrhnat
v zmysle predpisu ZSR TS 3-1.

Sucastou prevzatia prac musi byt geodetické zameranie tratovej kolaje. Odchylky musia vyhovovat
predpisom ZSR a normam STN.

3.2.2 SO 02 Zelezniény spodok

Zelezniény spodok poZadujeme rie$it vrovnakej dizke ako Zelezniény zvrSok, aj v mieste
Zelezniénych priecesti. Konstrukéné vrstvy Zelezniéného spodku pozadujeme navrhnat v zmysle TNZ 73
6312 a predpisu ZSR S4. Pozadujeme, aby projektant realizoval IG prieskum vratane vetkych potrebnych
skusok. Na zaklade vysledkov IG prieskumu a potrebnych skusok navrhnut skladbu podvalového podlozia.
Kamenivo pouZit nové z vyvretych hornin s predpisanou krivkou zrnitosti, pripadne vyuZit po precisteni
(regeneracii) vytazeny material z jestvujuceho zelezni¢ného zvrsku.

Plan ZelezniEného spodku poZadujeme v sklone 5 %. Odvodnenie tratovej kolaje poZadujeme rieSit
trativodnym systémom a priekopami.



V PD poZadujeme rieSit' aj odvodnenie vSetkych dotknutych Zelezniénych priecesti.

3.2.3 SO 03 Zelezniéné priecestia

V ramci rekonstrukcie tratovej kolaje pozadujeme rekon$trukciu dvoch priecesti a jedno zrusit.
Odvodnenie Priecesti pozadujeme vyrie$it v ramci objektu SO 02 Zelezniény spodok. Sirky priecesti
navrhnat v zmysle predpisu ZSR Z12.

Projektant navrhne pri rekonstrukciach priecesti obchadzkovu trasu, (resp. do¢asnu komunikaciu, ak
bude potrebné). Projekt do¢asné dopravného znacenia a jeho schvalenie prerokuje s prisluSnym dopravnym
inSpektoratom.

ZP km 60,382

Pozadujeme navrhnut nova zosilnenu celopryzovu priecestnu konstrukciu. V rdmci stavby projektant
navrhne opravu Usekov cesty od kolaje po vystrazniky (4,0 m od osi kolaje). Na okraje cestnej komunikacie
v mieste priecestia navrhnut staré betéonové panely alebo obrubniky. V PD navrhnut aj vodorovné dopravné
znacenie v mieste priecestia, ktoré zrealizuje zhotovitel.

ZP km 60,995

Od projektanta pozadujeme zabezpelit zruSenie Zelezniéného priecestia v ramci tejto stavby.
Nakolko pri tratovej rychlosti nad 80 km/h musi byt Zel. priecestie zabezpeéené vystraznikmi a zaroven cca
600 m od tohto priecestia sa nachadza dalSie priecestie (km 60,382). ZruSenie zelezni¢ného priecestia
napomoze znizeniu nakladov na udrzbu a zvy$enie komfortu jazdy Zel. vozidiel ako aj zvySeniu bezpecnosti
uzivatelov pozemnej komunikacie a zlepSenie parametrov trate.

ZP km 64,991

Pozadujeme navrhnat novl zosilnend celogumovu priecestnd konstrukciu. Usek cesty prifahly
k priecestiu (od kolaje po vystrazniky) pozadujeme navrhnut na opravu (vymena asfaltového krytu vozovky).
Na okraje cestnej komunikacie v mieste priecestia navrhnut staré beténové panely alebo obrubniky. V PD
navrhnut' aj vodorovné dopravné znacenie v mieste priecestia, ktoré zrealizuje zhotovitel.

3.24 SO 04 Mosty

Na mostoch poZadujeme zachovat priechodny prierez min. MPP 2,5 m. Na ocelovom moste
s dolnou mostovkou v km 64,348 je nevyhovujuci priechodny prierez (PP) vpravo -2,28 m; vlavo - 2,28 m
v jeho spodnej Casti (hlavné nosniky mosta).

Most v km 62,761

Pozadujeme zhotovenie novej hydroizolacie nosnej konstrukcie mosta po odstraneni kolajového
roStu a kofajového podlozia a opravu poSkodenej nosnej konstrukcie a spodnej stavby podfa poslednej
reviznej spravy mosta z roku 2014 (resp. 2017).

Most v km 64,348

Pozadujeme vymenu mostnic na moste v poéte 42+2 ks a odstranenie poSkodeni na ocelove;j
nosnej konstrukcii mosta a v spodnej stavbe podla poslednej reviznej spravy mosta z roku 2014 (resp.
2017). ZvySenu pozornost' je treba venovat oprave mostovky najma v miestach ulozenia mostnic - horné
pasnice pozdiznikov. Prestavbu mosta na Gpravu PP v jeho spodnej &asti nepozadujeme.

Most v km 66,019

Pozadujeme zhotovenie novej hydroizolacie nosnej konstrukcie mosta po odstraneni kolajového
roStu a kolajového podlozia a opravu poskodeni nosnej konStrukcie a spodnej stavby podla poslednej
reviznej spravy mosta z roku 2014 (resp. 2017), t.j. oCistenie a vyspravenie zvetranych €asti povrchu NK
a SS (zakrytie obnazenej vystuze) reprofilaCnymi maltami.

3.25 SO 05 Nastupiste — Kuklov zastavka
Projektant navrhne nové nastupiSte zastavky Kuklov, jeho umiestnenie bude na miestne
jestvujuceho nastupidta. PoZadujeme nastupnu hranu 550 mm nad STKP, pristup na nastupiSte bude



sklonenou rampou, dizka nastupista 160 m. NastupiSte bude vybavené prvkami pre nevidiacich
a slabozrakych a vystraznym pasom v zmysle platnych noriem a predpisov ZSR.

3.2.6 SO 06 Vymena vystroja drahy

Pozadujeme nahradit jestvujlce stanienie trate za staniéniky osadené na stipoch TV (v zmysle TNZ
73 6395) v celom useku dotknutom rekonstrukciou. PoSkodené navesti a tabulky pred priecestim nahradit
novymi.

3.2.7 SO 07 KR ukolajnenia ocelovych konstrukcii

Pri rieSeni ochrannych opatreni pred dotykom Zivych a nezivych €asti trakéného vedenia je potrebné
dodrzat parametre zény trolejového vedenia a pantografového zbera¢a v zmysle STN EN 50 122-:2011; t.j.
X= 4m, y= 2m, z= 2m /pri rozmere x zohladnit' klukatost/ a ukolajnit vSetky Uplne alebo Ciasto¢ne vodivé
konstrukcie a elektrické inStalacie v zéne trolejového vedenia a pantografového zberaga. VSetky zariadenia
nachadzajice sa v blizkosti kofaje ukolajnit novym materidlom podla platnych vzorovych listov a platnej
typovej zostavy TV v Case realizacie stavby.

3.2.8 SO 08 Uprava trakéného vedenia

Z dévodu smerovej a vyskovej upravy kolaje je potrebné vypracovat’ projektovi dokumentaciu na
upravu trakéného vedenia. Projekt musi riesit tpravu TV v celej dizke rekonstruovanej kolaje t.j. od koncovej
vyhybky v Dopravni DOD Sasétin-Straze po zagiato&nl vyhybku v ZST Kuty, vzhfadom na novi smerovu a
vySkovu polohu kolaje.

Projektova dokumentacia musi obsahovat’:

e projekt pre zabezpecenie pracoviska (z hladiska zabezpe€enia pracoviska pred Urazom elektrickou
energiou), ktoré je nevyhnutné vykonat v zmysle platnych predpisov a noriem a taktiez podla postupu
vystavby este pred zahajenim prac. Sucastou zabezpecenia pracoviska bude navrhnuty aj spdsob
umiestnenia, prevedenia ukolajnenia, pripadne uzemnenia vzhladom na postup realizacie stavby.
Sucastou zabezpelenia pracoviska musi byt rieSena aj spatna pradova cesta pocCas celej realizacie
stavby;

e presné urlené potrebné upravy TV, ktoré sa musia vykonat na jednotlivych trakénych stoZiaroch,
vzhladom na novu smerovu a vySkovu polohu kolaje aj so sumarom komponentov, ktoré je nevyhnutné
vymenit (zavesy, vesiaky...) tak, aby trak&né vedenie zodpovedalo platnym predpisom a normam
platnych v €ase realizacie na novu vySkovu a smerovu polohu kolaje;

e merania a skusky potrebné pre uvedenie trakéného vedenia do prevadzky a taktiez skusky pre
navrhovanu rychlost min. 100 km/h, pripadne vy3Siu (podla navrhu v PD);

e vzhladom na zvy3ovanie rychlosti na min. 100 km/h, rekon&trukciu priecesti a prediZzenia nastupista
pozadujeme projektanta aby posudil umiestnenie trakénych podpier, pripadne navrhol zmenu
umiestnenia TP;

o projekt musi obsahovat aj oceneny vykaz vymer, montaznu a stavebnu tabulku, supis zostaveni a
podzostaveni.

3.2.9 SO 09 Kablova chrani¢kova trasa

Novovybudované alebo upravené dotknuté kablové vedenia nn v rozsahu stavby pozadujeme
umiestnit do kablovych chraniCiek. Velkost kablovej chraniCky navrhne projektant stavby podla poctu
uvedenych vedeni nn.

3.2.10 SO 10 Osvetlenie zastavky Kuklov

V ramci rekonstrukcie kofaje a Upravy nastupista je potrebné, aby projektant navrhol nové vonkajsie
osvetlenie s prisluSnymi rozvodmi nn v celom rozsahu nového nastupiSta. Nové osvetlenie zastavky
pozadujeme rieSit sklopnymi prirubovymi osvetlovacimi stoziarmi vysky 12 m, podla povolovacieho listu
ZSR PL 02/12 E s LED svietidlami (resp. vybojkovymi svietidlami).

Osvetlenie musi zabezpedit dostatocnu intenzitu osvetlenia nastupiSta podla platnych noriem. Je potrebné
vybudovat ruéné a automatické ovladanie osvetlenia nastupiSta (fotobunka s prepinacimi hodinami)
s moznostou dialkového ovladania a signalizacie.



Nové osvetlenie nastupista bude napojené a ovladané z jestvujucej pripojky nn.

3.2.11 SO 11 DOOrozvody nn

Kablové vedenia DOUO pre napajanie Usekovych odpojovadov nachadzajlce sa v obvode stavby je
potrebné vytyCit a v ramci PD projektant posudi a navrhne ochranu, pripadne vymenu uvedenych vedeni za
noveé v rozsahu stavby.

3.2.12 SO 12 Pristresok na zastavke Kuklov

PoZadujeme navrhnut novy pristreSok pre cestujucich, minimalnej pédorysnej plochy 9,0 m? a svetlej
vysky 2,50 m, v zmysle TNZ 73 4955. Pristre$ok navrhnut jednoduchej konstrukcie, odolny proti poskodeniu,
s moznostou jednoduchej udrzby. Navrh bude obsahovat oznadenie pristreSku Zelezni¢nej zastavky a navrh
piktogramov v zmysle TNZ 73 6390.

3.2.13 SO 13 Mobiliar
Pod novy pristreSok pre cestujucich pozadujeme navrhnut lavicky, odpadové nadoby a vyvesnu
skrinku pre cestovny poriadok a informacie pre cestujucich.

3.2.14 PS 01 Uprava zabezpeéovacieho zariadenia

Z dbévodu zvysenia tratovej rychlosti nedéjde k zmene zabrzdnej vzdialenosti medzi vchodovymi
navestidlami a ich predzvestami (700m). Na predzvesti ,PrS“ do DOD Sastin —Straze a ,PrSL" do ZST Kuty
pozadujeme dodat nové vzdialenostné upozorfiovadla ,Navest 41, Viak sa blizi k predzvesti® (8ks) a
.Navest 40a, Predzvestné upozorfiovadlo® (2ks) vo vyhotoveni tabulky z montazou na navestidlo.
V projektovej dokumentacii bude ratané s vytyéenim a ochranenim vsetkych kablovych vedeni a VTO v
sprave OZT v miestach dotknutych stavbou. Ochrana je potrebna aj v pripade jazdy mechanizmami po
trase dialkovych kablov.

VSetky prace na zabezpeCovacom zariadeni vykona externy dodavatel prac s prisluSnym opravnenim pre
zariadenia OZT a budi zohladnené v nakladoch stavby.

3.2.15 PS 02 Uprava PZS v km 60,382

Z dovodu zvysenia tratove] rychlosti budu prepocitané a v pripade potreby budu spustacie body
PZS v km 60,382 premiestnené do novych poléh. Prepolet asov v samostatnej Casti PD musi vypracovat v
zmysle normy STN P 34 26 51 opravnena osoba pre projektovanie zariadeni OZT.

Anulacia priecestia zostane zachovana (dvojica ASE suborov) a budid dodané nové pripojovacie kable
v pocte 8 ks. Budu dodané a vymenené 2 kablové plastové stojanéeky na pripojenie ASE suborov. Kable ku
pocitatom osi budu v pripade potreby nadspojkované a prelozené do novych poldh. Pozadujeme v ramci
stavby obnovit nater stojanov vystraZznikov a vymenu vystraZznikovych skrifi (2Ks).

VSetky prace na zabezpeCovacom zariadeni vykona externy dodavatel prac s prisluSnym opravnenim pre
zariadenia OZT a budi zohladnené v nakladoch stavby.

3.2.16 PS 03 Uprava PZS v km 64,991

Z dévodu zvySenia tratovej rychlosti budu prepocitané a v pripade potreby premiestnené spustacie
body PZS v km 64,991 do novych poléh. PrepoCet &asov, v samostatnej €asti PD, musi vypracovat v
zmysle normy STN P 34 26 51 opravnena osoba pre projektovanie zariadeni OZT.
Anulacia priecestia zostane zachovana (dvojica ASE suborov) a budu dodané nové pripojovacie kable v
pocte 8 ks. Kable ku pocitaom osi budu v pripade potreby nadspojkované a prelozené do novych poléh.
VSetky prace na zabezpefovacom zariadeni vykona externy dodavatel prac s prislusnym opravnenim pre
zariadenia OZT a budi zohladnené v nakladoch stavby.

3.2.17 PS04 Uprava kablovych vedeni OZT

Sucastou stavby bude ukoncenie existujuceho 24 vlaknového rezervného optického kabla na
zodpovedajucich optickych rozvadzagoch v existujucich RACK skriniach v ZST Sastin a ZST Katy. V
projektovej dokumentacii bude ratané s vyty€enim a ochranenim vsetkych kablovych vedeni a VTO v
sprave OZT v miestach dotknutych stavbou. Ochrana je potrebna aj v pripade jazdy mechanizmami po
trase diafkovych kablov.



V ramci stavby budu dodané a sprevadzkované po optickom, pripadne tratovom metalickom kabli vchodové
VTO v km 60,090; VTO na domc¢ek pri PZZ v km 60,382 a 64,991 — presné umiestnenie urci spravca.

Zaroven pozadujeme demontovat bez nahrady VTO (urci spravca) v km 66,375; km 65,625; km 64,990; km
64,230; km 64,100; km 62,780; km 62,190; km 61,000;km 60,350 a km 60,300.

Material a prace na zariadeniach OZT budu uvedené a ocenené v PD v Casti ,Vykaz vymer®. V3etky prace
na zariadeniach KT a OT vykona externy dodavatel prac s prisluSnym opravnenim pre zariadenia OZT a
budu zohladnené v nakladoch stavby.

4 Postup a organizacia vystavby
Sucastou PD musi byt aj POV. PD bude podkladom pre vyber zhotovitela a pre realizaciu stavby. V
pripade potreby bude spracovatel PD spolupracovat pri procese verejného obstarania na zhotovitela stavby.

POV musi riesit organizaciu vystavby, vplyv na organizaciu dopravy, obmedzenia dopravy na drahe. POV
navrhne etapy vystavby, dobu trvania vyluk, obmedzenia pre jazdu vlakov, organizovanie pristupu
cestujucich, musi rieSit opatrenia spojené so zabezpeenim bezpec€nosti vlakovej dopravy v jednotlivych
stavoch pocas prestavby zariadeni infrastruktuary.

V priebehu realizacie bude spracovatel PD vykonavat autorsky dozor stavby.

Schvalené podklady zasielat prednostom ZST na v&asné vypracovanie do Prevadzkovych poriadkov.

4.1 Vyluky

Pocet vylukovych dni bude stanoveny na zaklade PD a zvoleného technologického postupu prac.
Predpokladame nepretrziti vyluku rekonStruovanej kolaje a prifahlych vyhybiek v uvedenych staniciach.
Vyluky organizovat tak, aby boli minimalizované nepretrzité vyluky tratovej kolaje.

C. Prilohy

Priloha €. 1 — Smerové pomery trate
Priloha €. 2 — Sklonové pomery trate
Priloha €. 3 — Revizna sprava mosta v km 62,761
Priloha €. 4 — Revizna sprava mosta v km 64,348

Priloha €. 5 — Revizna sprava mosta v km 66,019



Smerové pomery trate - 28T Sastin-Straze <==> 28T Kuty Pricta ¢ 1

ZST Sadtin-Sudde - ZST Kity 58 ,87000 | 6070000 | 830,000 Prinma koley

T
2ST Sattin-Swide - 2ST Kty 1 6070600 | €0,79900 | 0,000 Otdak 8 prechodrciumi bz vzostupnic Vinve 1350,000 0
25T Sattin-Swdde - 25T Kty 1 G0, 76000 | 6304800 | 2249 000 Priama kol
25T SattinSwage - 2STRaty | 1 | 63,04800 | 6311600 | 71,000 | Obok s prechodncami bez vzostupaic Viavo 2000.000 0
257 Sattin-Swade - 25T ity | 1 | 63,11600 | 64,13500 | 1016,000 Prinma kofoy
25T SastinSuaze - 25T waty | ¢ | 6413500 | 6432100 | 192,000 | Oblok s prechodcami a vzostupnicami | Vorwvo §70,000 83 N2t
25T SastinSwaze . 2STRaty | 1 | 6432700 | 6603600 | 1700000 Prioma kol
25T SattinStaze - 25T Koty | v | 06,03000 | 0636700 | 331,000 | ObIGK 5 prochodrcsmi & vZostupnicami Viavo 300,000 12 N6
2ST Sattin-Strade - 25T Kty 1 66 36700 | 66 52600 | 462000 Prama kol
25T Sabtin-Swikde - 25T Kity 1 06 02900 | 67 45200 | 623,000 Zlodeny oblok Vprowe 260,500 100 N dw
25T Sastin-Swraze - 2ST Kty 1 05,82000 | 67 45200 | 623000 Zodeny obluk Vpravo 345000 100 Teoretcks

Nedostnlok provybensa v ablikoch 1= 0 mm
Progdcavand rychiost v DU o V= 80 km/h

pomery trate - 28T Sastin-Straze <==> 28T Kuty Priloha &. 2

50,670 00 | 321000 | Kesa | 3870 | 500000 | 000

2711 | 26 | 2ST Sastin Straze - 25T Katy |

26 1
2711 | 26 | ZST Sadtin-Strade - 25T Katy 1 60,200 60,390 180,000 Kloss 5,800 5000.00 0,00
2711 | 26 | 2ST Sodtin-Stride - 2ST Kity 1 60,290 60,680 290,000 Klosa 3,900 500000 0,00
2741 | 26 | 2ST Sastin.Strade . 25T Kuty 1 60,680 61,000 320,000 Klasd 0,500 5000,00 0,00
2711 | 26 | ZST Sadtin-Straze - 25T Kty 1 61,000 51,500 500,000 Klesd 4,000 5000,00 0,00
2111 | 26 | ZST Sadtin-Strade - 2ST Katy 1 61,500 61900 400 000 Klesd 1,300 5000,00 0,00
2711 | 26 | ZST Sadtin-Strade - 2ST Kity 1 61,900 63,400 1500,000 Klosa 1,550 5000.00 0,00
2711 | 26 | 2ST Sastin-Straze - 25T Kty 1 63400 53,600 200,000 Klesa 0,800 5000.00 0,00
2711 | 26 | ZST Sastin-Strade - ZST Kuty 1 63 600 63950 350000 | Vodocovny | 0,000 0,00 0,00
2711 | 28 | 2ST Saitin-Strade - 25T Kity 1 63,950 64 260 319,000 Kigsa 1,920 5000,00 0,00
2711 | 26 | 2ST Saktin-Stride - 2ST Katy 1 64,269 64,400 131,000 | Vodocowny | 0,000 0,00 0,00
2711 | 26 | 2ST Sastin-Straze - 2ST Kity 1 64 400 54 950 450,000 Klesa 4,600 500000 0,00
2711 | 26 | ZST Sadlin-Strade - ZST Kty 1 64 850 65,400 550 000 Klesd 2,100 500000 0,00
2711 | 26 | 25T Saitin-Strade - 2ST Katy 1 85,400 85950 450,000 Klosh 1,580 5000,00 0,00
211 | 26 | 2ST SastinStraze - 2ST Katy 1 65 850 66,030 180,000 | Vodocowny | 0,000 0,00 0,00
2711 | 26 | ZST Sastin-Strade - 2ST Kity 1 66,030 662688 254 000 Klesa 3,300 500000 0,00
2111 | 26 | 2ST Sastin.Strade - ZST Kty 1 66,288 66,400 112,000 Kiesa 1,700 500000 0,00
2711 | 26 | ZST Sadtin-Striche - 2ST Katy 1 66,400 67 062 682000 | Vodocowny | 0,000 0,00 0,00
2711 | 26 | 25T Sastin-Straze - 2ST Kty 1 67,082 67.300 218,000 Klesa 0,900 5000,00 0,00
2711 | 26 | 2ST Sadtin-Strade - 2ST Katy 1 67,300 67 452 152,000 Klesa 0,500 0,00 0,00

Nl:Kmod: 69879
Ni:Kmdo: 67452
Ni:Dizka: 757300 m



Priloha ¢. 3 — Revizna sprava mosta vkm 62,761

MOSTNA REVIZNA SPRAVA

ZSR Objekt : MOST Zkm
62,761

Spravea: Tratt : TRNAVA-KUTY

OR Trnava

Pnamy spravea: TU : 2711 DU: 26 Sastin Straze — Kuty

SMSU ZTISTO

Troava

VVUZ - Zilina Veduci Juraj Datum podrobnej prehliadky ( revizie )

DSM -Bratislava | podrobnej preblindky:  Madaras  |V2014

1. Foto mosta Poznamky:

2. Podrobny popis objektu Zamamy

3. Popis chyb o zmenach

4. Navrh opatreni (pre bezpeénost prevadzky. nawrh na odstranente chyb)
5.Datum vyhotovema reviznej spravy. meno, priezvisko, podpis veduceho podrobnej prehliadky
( revizie )

FOTO MOSTA :

POPIS MOSTA -
Nosna konstrukcia : Zelezobetonova doska

Rozpidtie: 3.70 m

Svetlost - 3.0m

DlZka mosta : 8.0 m

Sitkamosta: 6.25m

Vyska pod mostom : 1.10 m

Material opor : kamen + beton

Pocet otvorov : 1

Premostenie : ob¢asny vodny tok

Priechodny prierez : P-295m ; L-292m

Zvriok : S —49, rebrové podkladnice, betonoveé podvaly, priebezné Strkoveé 16zko
Zabradlie - vyska—1.12m




Prloha &. 3 — Revizna sprava mosta v km 62,761

POPIS CHYB :

Nosna konstrukcia :

R
~ v podhlade sa pri uloZeni tvoria vikvety, zateka ( foto &.1.2). .
- vpravo a vlavo sa na celach dosky pri uloZeni zateka, vyrasta mach ( foto £.3.

456). 75 m’

Spodna stavhba :
- A" strana - vpravo a vlavo sa na ¢elach opory a zavernom miire pri uloZeni
zateka, vyrasta mach ( foto 3.5 ). Spodna stavba je zarastena vegetaciou
a krikenm.
- B strana : vpravo sa na opore drvi betdn ( foto €.2 ). Vpravo a vlavo sana
celach opory a zavernom nwire pri uloZend zateka, vyrasta mach ( foto £4.6 ).
Spodna stavba je zarastena vegetaciou a kriknu.

NAVRH OPATRENI:
- opravit spodnn stavbu.
- opravif izolaci.
- odstranit’ vegetacin, krilcy a mach.

HODNOTENIE STAVU OBJEKTL: 5-2 [/ K-2

VBratislave e
Dia- 1122014 Juraj Madaras — veduci podrobnej prehliadky




Priloha ¢. 4 — Revizna sprava mosta v km 64.348

MOSTNA REVIZNA SPRAVA

ZSR Objekt : MOST zZkm
64,348

Spravea: Tratt : TRNAVA-KUTY

OR Trnava

Pramy spravea: TU : 2711 DU: 26 Sastin Straze — Kty

SMSU ZTISTO

Trnava

\VUZ - Zilina Veduci Jm-aj Datum podrobnej prehliadlky ( revizie )

DSM - Bratislava podrobnej prehliadky: Madaras L2014

1. Foto mosta Poznamky:

2. Podrobny pop1s objektu Zaznamy

3. Popis chyb o zmenach

4. Navth opatren: (pre bezpeénost prevadzky, navrh na odstraneme chyb)
5 Datum vyhotovema reviznej spravy, meno, priezvizko, podpis vediceho podrobnej prehliadky
( revizie )

FOTO MOSTA :

POPIS MOSTA :
Nosna konstrukcia : ocelova. plnostenna, nitovana. prosta. s dolnou mostovkou

Rozpatie : 26,50 m
Svetlost : 25,0 m

Dizka mosta - 31

70m

Sirka mosta : 6.25 m
Vyika pod konstrukciou : 3,90 m
Material opor : beton

Pocet otvorov : 1

Premostenie : vodany tok. rieka Myjava
Priechodny prierez : P—-228m : CL-228m
Zvrsok : R — 65, rebrové podkladnice. mostnice.
Zabradlie - vyska—1.10m

Pocet mostnic : 42 + 2 pomurnice
Loziska : na . A™ strane : pohyblivé, dvojvalcové : na
Podlahy : ocel'ové rebrové plechy
Poistné uholniky (PU ) : 160 x 100 x 16 mm

Cudzie zariadenie : vpravo a vlavo su na konzolach kablove zlaby

..B" strane : pevné




Priloha é. 5 — Revizna sprava mostz v km 66,019

MOSTNA REVIZNA SPRAVA

ZSR Objekt: MOST Zkm
66,019

Spravea: Trat : TRNAVA-KUTY

OR Trnava .

Pnamy spravea: TU : 2711 DU: 26 Sastin Straze — Kuaty

SMSU ZTISTO

Trnava

VVUZ - Zilina Veduaci Juraj Datum podrobnej prehliadky ( revizie )

DSML - Bratizlava podrobnej prehliadly: Madaras U2014

1. Foto mosta Poznamky:

2. Podrobny popis objektu Ziznamy

3. Pop:s chyb o zmenach

4. Navth opatreni (pre bezpecnost prevadzky, navth na odstranenie chyb)
5 Datum vyhotovenia reviznej spravy, meno. prniezvisko, podpis veduceho podrobnej prehliadky
( revizie )

FOTO MOSTA :

}‘a— . "\ \ :

ok \ |
e

DANE2
POPIS MOSTA :
Nosna konstrukcia : zelezobetonova doska
Rozpitie: 3.75m
Svetlost :3.0m
Dizka mosta : 6.10 m
Sirka mosta : 6.50 m
Vyska pod mostom : 1.50 m
Material opor - beton
Pocet otvorov : 1
Premostenie : potok
Priechodny prierez:P-344m : L-234m
Zvrsok : S — 49, rebrove podkladnice. betonové podvaly, priebezné Strkove 16zko
Zabradlie : vyéka—1.0m

i




Priloha €. 2 Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

P.C. Vypracovanie projektovej dokumentacie Sastin - Kuty, Kv* Celkova cena bez
KRZZ kol. &.1, DPH v EUR

1. Vypracovanie projektovej dokumentacie v rozsahu realizacie 1 278 000,00
stavby (DSPRS), vratane Inziniersko - geologického (1G)
prieskumu

2. | Inzinierska &innost (IC) 1 13 000,00

s Geodetické zameranie (GZ) 1 22 000,00

4 | Autorsky dohfad (AD) 1 13 000,00
Cena celkom 326 000,00

Predpokladané poplatky:
P.¢. | Zoznam poloziek Celkova cena bez DPH
1. | Spravne poplatky/odhad 2 000,00

Spravne poplatky nie su sicastou cenovej ponuky.




Priloha €. 3 ( Neaplikuje sa)

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,“, podfa Zmluvy €. ...............ccocvvnneen. zo dna

.................. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, é&l. 452,

medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby vSetky prace tykajluce sa zelezniCnej trate a priestorov ZSR potas
prevadzky boli vykonavaneé v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,
NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,
NV SR €. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpe€nostného a zdravotného oznalenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpeCnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz mé prvykrat vstupit do obvodu Zelezniénej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizécie prac ,Plan BOZP*“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,



LT

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elekirickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto téelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej &innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe€nost dalSich osbb, ktoré mbze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpe¢né podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavézuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktorlu podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusni odbornu skusku podla internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonCenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)



Stavenisko je priestor uréeny na uskutocnenie stavby i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, voéd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpe&ené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpeény pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdéb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nach&dza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpelnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostato&énom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prisludnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedlci prace povinny:



f)

9)

h)

)
K)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpoclinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie st vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.



a)

b)

c)

a)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpe&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzdjom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpelnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.



e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

Karloveska 24,

Ing. Erik Debrecky,
Dankovského 1371/14,

GEO-KOD, s.r.o. 841 04 Bratislava 35 715 456 geodetické zameranie 6,7 % ano 811 03 Bratislava
InZinierskogeologicky Ing. Lubos Stancl
. a hydrogeologicky Antosovicka 256/54
AZ GEO s.r.o. Kofenskeho 1262/40, 25358 944 prieskum, ekologické 5% nie 711 00 Ostrava 7
703 00 Ostrava hodnotenie kameniva
kolajového 16zka
Ing. Miroslav Kohut,
o Bledulova 6934/44,
REVOP s.r.0. Bledufova 6934/44, 47060671 | Plan BOZP 1% nie 841 08 Bratislava
841 08 Bratislava
Ing. Juraj Zvédelik,
Na Zagorke 7291/14,
ateliér Zvédelik s.r.o. Na Zagorkej291/l4, 47 445 840 Dendrologicky prieskum 1% ano 911 01 Trendin
911 01Trencin
Ing. Miroslav Mazgut,
. Mlynska 34,
PKDS s.r.o. Miynska 34, 35706 473 Dopravné znacenie 1,5% ano 841 07 Bratislava

841 07 Bratislava




