ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrfa ust. § 3 ods. 3 zik. &. 343/20152. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater: Hotelova akadémia Ludovita Wintera
Nazov a adresa: Stromova 34, 921 01 Piestany
Zastlpeny: Ing. Ladislav Blaskovig, riaditef Skoly
0soby opravnené na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Ruzickova Iveta, hospodarka $|
technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK58 8180 0000 0070 0049 4372 BIC: SPSRSKBA
ICO: 00162019
DIC: 2020530710

2. Zhotovitel: FONDA s.r.o0.

Nazov a adresa: Dudvazska 7873/79, 921 01 Piestany
Vv zastlpeni; Alfonz Imrich

0soby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Maria Imrichova

b) technickych:

bankové spojenie: V8eobecna lverova banka, a.s.

¢. uétu: SK59 0200 0000 0038 6016 6653
ICO: 50009285

IC pre DPH: SK2120564303

¢. tel.: 0905 421 318

E-mail: stolarstvo.fonda@gmail.com

Il.
PREDMET zZmMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela »UCebne - 2022~NABYTOK“, podla popisu

predmetu obstaravania uvedeného vo vyzve na predkladanie pontik, ktor_é tvori priloi:mu
.1 tejto zmluvy a v zmysle cenovej ponuky Zhotovitela, ktora tvori prilohu &.2 tejto
zmluvy.




2.3 Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahy podfa tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie pontk a v stlade so Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju $pecifické ustanovenia zakona &.
124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006
Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri  pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. 2.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla §117, zakona &. 343/2015 Z. z. O verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

prac od zagiatku po ukongenie diela dokumentmi

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedéenia o vykonanych skaskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena celkom bez DPH 14 882,85 €
DPH 20 % 2976,57 €
Cena za dielo celkom s DPH 17 859,42 €

(slovom: sedemnasttisicosemstopatdesiatdevat eur, Styridsatdva centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe &. 3 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.



4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil v&etky prace, ktoré st nevyhnutné

pre riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s dokumentaciou

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poZiadavky na riadne
spinenie diela.

4.4 Cena za dielo uveden4 v bode 4.1 zahifia vSetky vykdzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budd potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podta tejto zmluvy  a sttaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na Gzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s( potrebné;

- vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto&ného materidlu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady slvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pogas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colne a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnt vodorovnd a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

- naklady na udrZiavanie ¢&istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli.

4.6 Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvy$enie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia dokumentacie a sUtaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela.
d) nedostatotnej pripravy projektu
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve,

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené sitazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak saso zhotovitelom nedohodne
inak, av sllade s ustanoveniami zakona &. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani
a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.




4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela poZadovat zameny materialu

a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt prediozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych
nakladov  vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvaovaného materialy pre
zhotovenie diela, pokial k zamene dojde aZ pocas zabudovavania materialoy. Uvedené
skutoénosti musia byt odsthlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie
Vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné

materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

4.12'V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu

diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat
zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podra jednotkovych cien
uvedenych v prilohe &. 3 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto
spsobom z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.3, je mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodn( inak, spracovat individuainu kalkulaciu jednotkovej ceny
spdsobom uvedenym vbode 4.13 s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej
jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel. Zmluvné strany dohodnut dodatok
k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny diela.

4.13 Spoésob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativoy zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatefom,

b) ceny materidlov uplatni podia cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den

obstarania,

C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe €.3 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skuto&nych

nakladov.

4.14 Ak sa vyskytn( rozpory v oceneni, plati nasledovné:

- ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek,
ktoré zhotovitel neocenil, ale st sucastou diela.

4.15 V pripade, Ze pri realiz4cii sa vyskytnu nepredvidané prace naviac, je zhotovitel povinny

oboznamit' s nimi objednavatefla, zaznamenat ich v stavebnom denniku (ak sa taky
vyhotovuje) a musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom a potvrdené osobami
uvedenymiv ¢l. | tejto  zmluvy. Zhotovitel vyhotovi stpis prac a dodavok naviac, ku
ktorému sa vyjadri osoba opravnena zastupovat objednavatela vo veciach technickych.
Ak ma supis vady, vrati sa zhotovitelovi na prepracovanie. Ocenenie prac naviac je
potrebné realizovat spésobom uvedenym v bode 4.13, resp. 4.14.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit Dielo podra &l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,

Termin zagatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti zmluvy
Termin ukon¢enia Diela aj s vypratanim staveniska: do 31.08.2022




2.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

3.3 V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajlcich na jeho strane o0 5 pracovnych dni a zarovefi neinformuje objednavatela
podfa bodu 5.2, povazuje sa toto omegkanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doslo
k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktord
bola realizacia diela prerugena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel megka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednévatel pravo Ziadat nahradu Skody, pricom zmluva zostava v platnosti.
Objednavatel uréi zhotovitelovi primerany dodatoény &as plnenia predmetu zmluvy
a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstcipi
od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) koneénej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla polozZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha &. 3). K sUlpisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v &l. | bod 1. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit’
Ciastkovll faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktiry bude prislusny objednavatefom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada Ciastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom.
Kazdé Eiastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdanitelné pinenie zhotovitela.
Objednévater si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spésobom, faktury
budl vystavené prehfadne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom objednéavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Koneéna faktlra predstavuje celkové finan&né vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov, V kone€nej faktdre budu vysporiadané vsetky zavizky
objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a sUpis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecne;
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoéitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktdr.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje prévo z celkovej faktdry:

- oduétovat' vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

8.7 Splatnost faktdr vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dna ich doruéenia
Objednavatelovi. Jednotlivé &iastkove faktlry ajkoneéna faktira musia obsahovat
naleZitosti dafového dokladu. Faktdara musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1




zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé
Ciastkové faktury a kone&na faktdra budl obsahovat tieto Udaje:
oznacenie diela; &islo zmluvy, &islo faktiry a oznadenie druhu faktlry; ustanovenie
zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat’ deri zdanitelného plnenia; def vystavenia faktiry, den
odoslania a def splatnosti faktury; oznagenie pefiazného Ustavu a &islo uétu, na ktory sa
méa finanéna Giastka uhradit; fakturovana zékladna &iastka bez DPH, g&iastka DPH v
percentach a v € a celkova fakturovand suma; meno osoby, ktora faktdaru vystavila;
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela podra tejto zmluvy na kazdom liste faktiry
a jej priloh.

6.8 Ak faktdra nebude tpina alebo bude obsahovat nespravne ldaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktdru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktdry bude odvijat od terminy predioZenia novej
faktury.

6.9 Suéet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny kone€nej faktury nesmie
presiahnut cenu za dielo podla &l. IV.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri za&atia prac.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa m4a za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.,
V pripade, Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky
skuto¢nosti rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatefov Slovenska a zakonom & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych
uvedenej v bode 1. &, I.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat' obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni. inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfa potreby pracovr]é
a kontrolné porady za G&asti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podia é&l. I. bod 1.
a nasledne do troch dni dorugi véetkym Géastnikom. Py _

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela doéjde K zakrytiu vykonanych &innosti ale.bo casti diela, e
zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim




pisomne v stavebnom denniku. Z dovodu operativnostj v Zépise ozndmi vopred
predpokladany der a hodiny kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného z&konnika povinny bez zbyto&ného odklady
upozornit na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhlfadom na odbornu
spdsobilost tito nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak zhotoviterl zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti krddeZi a pogkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednévatelovi. Zhotovite! na vlastné naklady zabezpeti oplotenie staveniska,
zabezpeéi jeho funk&nost Po celt dobu vystavby a zabezpecdi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochrany zdravia vetkych oséb
vV priestore staveniska a vV ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeéi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislugn kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zagkoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohia pri svojej innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poZiarny dozor poé&as realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohniom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit stéast stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny poéas realizicie plne reSpektovat véeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sllade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovenskd republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vietky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmiuvy a zabezpedi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskuto&fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konétrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob, opaCnom pripade znasa zhotovitel véetky ddsledky
z toho vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnl zmenu poddodavatefa je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
S0 zastupcom objednavatela uvedenym v &l. I. bod 1. Bez odsuUhlasenej zmeny méze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasent zmenu
poddodavatefla za podstatné porugenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpedené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.




Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zépisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v &ase
realizacie,

b) osvedéenia o akosti pouzZitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Gpravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitef
ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstréneni zistenych véd, najneskor
v termine ur¢enom v zapise.

8.6 Dokladom o spineni predmetu zmluvy zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi zhotoviter.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvng pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,~EUR za kazdy aj zacaty tyZzdef omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania s odstranenim
vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omegkania objednavatela s thradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktlry, ma zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske podra prislugnych
pravnych predpisov z diZnej sumy za kazdy def omeskania.

X,
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym  obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednavatefa a bude mat
viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN

a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. J- nie je vykonané v celom rozsahu,
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¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podra bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spasobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozomnil objednavatela, ale ten

na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda zhotovitel pogas 5 rokov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2

pism. c) ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zarugna doba

zacina plynut ditom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v &ase,

kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktore zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel preberd zavazok, %e predmet diela bude poéas zaruénej doby

spdsobily na pouzitie na dohodnuty G&el a zachova si dohodnuté viastnosti a kvality

V pripade zabezpe&enia poddodavok zhotovitefom zaging zaruéna doba plynat diom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSom &ase, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
* Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Datum zadatia a ukonéenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia
Vyjadrenia, & vada branila riadnemu uZivaniu diela
Podpisy opravnenych zéstupcov zmiuvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST zA $KoDuU

Zhotovitel zodpoveds za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porugenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmiuvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane mé& druha strana narok na nahradu vzniknutej $kodly.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom diela pogas jeho realizécie je objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje zhotovitel.

Kulpna cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zostava viastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby

8 vynimkou zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo $kody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na

zhotovenie diela znasa zhotovitel a2 do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.




XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa Povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obz.

13.2 Zhotovitel' sg zavazuje pri plneni predmety tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia

Obchodného zakonnika.

14.4 Ak opravnena strana v lehote na odstlpenie od Zmluvy podra bodu 14.1 stanovi na
dodatoéné plnenie dodato&ny lehotu, vznika jej pravo odstupit' od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spbsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

14.5 Odstlpenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahrady gkody, narokov na dovtedy uplatnené zmiluvné resp. zakonné
sankcie a narokoy vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani Zaruky
a zodpovednosti za vady za €ast diela, ktora bola do odsttpenia od zmluvy zrealizovana.

14.7 Vysporiadanie pohladavok z tituly odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava viastnictvom objednéavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat Svoje zavazky a pohladavky

XV.
ZAVEREGNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt’ahujq prislué.m:a
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vseobecne zavizné predpisy platné
v Slovenskej republike. ) - .

15.2 Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne' odsuhlgsenyml dodat'kaml
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnvych stran a len v sqlade
$ podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zékonom &. 343/2015 Z z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov _ - '

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na precvlmet dit?la, termin a cenu, mozu fzrgl;.gnze
strany robit' zapisom v stavebnom denniku, avsak.v sutgde s0 zékonom &. :343 b 8.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni nes

predpisov.




vlle, uréite, vazne 3 zrozumitelne.
15.5 Tato zmiuva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a zhotovitef dve vyhotovenia.
15.6 Neoddelitelnoy sucastou zmluvy sy
Priloha &. 1 — Vyzva na predkladanie ponuk
Priloha &. 2 — Cenova ponuka
Priloha &. 3 - Oceneny vykaz vymer
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