



Zmluva o dielo

č:

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Oprávnený na rokovanie vo veciach zmluvných: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0067 6926 – projektový účet OŠ 996
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 7463 – účet cudzích prostriedkov

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Zastúpený (štatutárny orgán): Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
E-mail: dag@dagslovakia.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl.č.: 10421/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Dlhodobý nedostatočný podiel odborného vzdelávania a prípravy, praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov medzi podnikateľskými subjektmi, chýbajúce spoločné pracoviská stredných odborných škôl a celoživotného vzdelávania vedú k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce. Cieľom projektu, ktorý má pomôcť splniť aj predmet tejto Zmluvy o dielo, je zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní a svojím riešením zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a priblíženia prostrediu, v ktorých sa realizuje odborné vzdelávanie a príprava k podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí. Projekt je financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov, operačného programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (ďalej len „IROP“), kód projektu NFP302020W710.

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania číslo 82/2022 zo dňa 01.04.2022 pod značkou 18249 - WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“ alebo „VO“ alebo „verejné obstarávanie“).

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I. ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy.

1.1.1. Stavebný dozor objednávateľa poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej len ako „stavebný dozor“):

Názov:

IČO:

Oprávnený konať:

Tel:

E-mail:

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii spočívajúce v rozsahu prác a zmien použitých materiálov (bez práva schváliť zmenu cien, ktoré patrí výhradne objednávateľovi), za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska,
- povinností technického dozoru podľa prílohy č. 5 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností pre rok 2021 - 2022, vydavateľstvo: UNIKA s.r.o., a to v celom uvedenom rozsahu.

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

Meno a priezvisko: Ing. Viliam Ruščanský

Tel.: +421 51 749 57 62

E-mail: dag@dagslovakia.sk

Stavbyvedúci sa považuje za kontaktnú osobu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, je oprávnený na preberanie zásielok adresovaných zhotoviteľovi a na záväznú komunikáciu, vrátane e-mailovej komunikácie podľa tejto zmluvy.

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený poveriť alebo splnomocniť zástupcu na účely schvaľovacích a/alebo preberacích konaní v zmysle tejto zmluvy, na zastupovanie na kontrolných dňoch, vykonávanie osobitných zápisov v stavebnom denníku a podieľanie sa na riadení prác na diele (ďalej aj ako „zástupca objednávateľa“). Udelenie poverenia a/alebo plnej moci podľa tohto bodu zmluvy, ako aj ich ukončenie alebo zrušenie, je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť e-mailom zhotoviteľovi.

1.1.4 Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní,

mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád. Objednávateľ predloží prvý zoznam oprávnených osôb elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží elektronicky prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi.

Článok II. PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z komplexnej rekonštrukcie stavebného objektu Strednej odbornej školy polygrafická, Račianska č. 190, 835 26 Bratislava – Rača, s parcelným číslom 4966/22 a 4967/4 pod súpisným číslom 7508 v katastrálnom území Bratislava – Rača, evidované na LV 3223 v pomere 1/1. Komplexná rekonštrukcia zahŕňa zmenu dispozičného riešenia vnútorných priestorov objektu Budovy praktického vyučovania (ďalej len „BPV“) na jednotlivých podlažiach za účelom vytvorenia nového stavebného konceptu odborného teoretického a praktického vyučovania pre skupiny odborov 34 – Polygrafia a médiá. Ide o kompletnú rekonštrukciu interiéru (stien, podláh, podhládov), exteriéru (obvodový plášť, strešný plášť a výplňové konštrukcie – okná, dvere), rekonštrukciu inžinierskych sietí (rozvody vody a kanalizácie, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie, rozvod plynu a vzduchotechnika) a vonkajšie práce (spevnené plochy, parkovacie miesta a sadové úpravy). Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v technickej správe (TS) projektovej dokumentácie v stupni realizačného projektu z 01/2019.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými podkladmi:

- a) Projektovou dokumentáciou:

Názov stavby: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Miesto stavby: Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190, 835 26 Bratislava – Rača

Autor projektu: plus 2 architekti s.r.o.,
Ing. arch. Ján Kamenský, Ing. Ján Paštrnák

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ján Kamenský

Vypracoval: Ing. arch. Ján Kamenský, Ing. Ján Paštrnák

Dátum: 01/2019 a jej aktualizácia PD z 02/2022

(ďalej aj ako „PD“)

- b) Oceneným výkazom výmer,

- c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania,

- d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži,

- e) Časovým harmonogramom (plánom výstavby) objednávateľa,

- f) Projektom organizácie výstavby,

- g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.

- 2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodať dielo, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojenými s realizáciou diela, jeho odovzdanie a uvedenie do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 realizovať priame a nepriame výkony súvisiace s realizáciou diela, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, avšak rozsah a povaha diela podľa projektovej dokumentácie si ich vyžaduje. Za také výkony sa považujú predovšetkým pomocné konštrukcie a prvky

- (dočasné alebo trvalé), materiálo-technické a personálne vybavenie stavby. Dodávky materiálov ktoré nie sú predmetom výkazu výmer, ale ich potreba sa ukáže ako nevyhnutná v priebehu realizácie diela, budú predmetom osobitného ocenenia podľa článku IV. a V. tejto zmluvy,
- 2.2.3 predkladať na schválenie stavebnému dozoru technické dokumentácie a vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. Stavebný dozor je povinný sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady,
 - 2.2.4 zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
 - 2.2.5 zaškoliť obsluhu u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
 - 2.2.6 poistiť sa voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,
 - 2.2.7 spracovať prehľadný manuál/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravu diela a jeho častí. Dokumentáciu je zhotoviteľ povinný odovzdať v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
 - 2.2.8 spracovať prevádzkové alebo manipulačné poriadky oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
 - 2.2.9 čistiť stavenisko, zabezpečiť nakladanie s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistiť plochy a komunikácie, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
 - 2.2.10 spracovať kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
 - 2.2.11 predložiť potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej fakturácii,
 - 2.2.12 poskytnúť súčinnosť pri kolaudácii diela.
- 2.3 V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná písomne, a to dorúčením na adresu zhotoviteľa alebo elektronicky na e-mail stavbyvedúceho. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten po dohode s objednávateľom následne rozhodne, či na požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
- 2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ použiť iné materiály, technológie alebo vykonať zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), ktorý tvorí prílohu č. 1 ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu a v prípade vzniku škody objednávateľovi alebo tretej osobe je povinný ju nahradiť v celom rozsahu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu technologického postupu stavebným dozorom.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný

predmet plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť objednávateľa predložiť spolu s jeho dodaním potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s prílohou č. 1 ZoD. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. V prípade, ak je ekvivalentné plnenie v nižšej cene než pôvodne navrhované plnenie podľa ponuky zhotoviteľa, budú zmluvnú strany postupovať podľa čl. IV. tejto zmluvy a dojednávajú zníženie ceny.

- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
- 2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie.
- 2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad, t. j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
- 2.10 Zhotoviteľ stavby, ako aj všetci subdodávatelia, je oprávnený použiť PD iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. PD obdrží zhotoviteľ pri podpise zmluvy, a to v tlačenej verzii v dvoch vyhotoveniach a v elektronickej verzii; podpisom zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy.

2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Prípadné zmeny oproti PD je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, stavebnému dozoru a autorovi projektu, a to zápisom v stavebnom denníku a e-mailovou komunikáciou. Zhotoviteľ je povinný navrhnuť objednávateľovi riešenie zistených zmien, ich odhadovanú hodnotu, čas realizácie a/alebo vplyv na schválený časový harmonogram. Po vyjadrení stavebného dozora a po vyjadrení zodpovedného projektanta objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, či súhlasí so zmenou oproti PD alebo s touto zmenou nesúhlasí, a súčasne je oprávnený predložiť zhotoviteľovi vlastný návrh riešenia zmeny oproti PD, a to zápisom v stavebnom denníku alebo e-mailom. Zhotoviteľ je povinný sa k návrhu objednávateľa vyjadriť v lehote do 5 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Schválená zmena oproti PD podlieha zmenovému konaniu podľa čl. IV. tejto zmluvy. Realizácia zmien podľa tohto bodu zmluvy zhotoviteľom je možná len na základe riadne vypracovaného a vzájomne schváleného písomného zmenového listu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

V prípade realizácie diela v rozpore s PD a/alebo v prípade vykonania stavebných prác odlišne od PD v rozpore so schvaľovacím procesom podľa tohto bodu zmluvy sa toto konanie zhotoviteľa považuje za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD zo strany zhotoviteľa v celom rozsahu. V prípade nejasností v PD je zhotoviteľ povinný bezodkladne kontaktovať projektanta príslušnej časti PD, ako aj autora projektu, a prípadné nejasnosti bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

- 2.12.2 Zhotoviteľ je povinný projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
- 2.12.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že právo prístupu a dočasného užívania častí staveniska na pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených projektovou dokumentáciou je povinný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie termínu vykonania diela alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného zisku.
- 2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády dodávku, montáž a údržbu ochrannej siete lešenia.
- 2.12.5 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí výrobu a osadenie informačnej tabule na stavenisku v súlade s podmienkami operačného programu (Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP), na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ ďalšiu výrobu a osadenie informačnej tabule v súlade s podmienkami operačného programu podľa prvej vety, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Potrebné informácie dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy. Tabuľa bude obsahovať údaje o objednávateľovi (stavebníkovi), zhotoviteľovi/ch, zdrojoch financovania, dátume začatia a predpokladanom dátume ukončenia stavby. Zhotoviteľ je povinný pred osadením predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi konečný vizuál informačnej tabule.
- 2.12.6 V prípade, ak bude potrebné na účely plnenia podľa tejto zmluvy zabezpečiť dočasnú reguláciu cestnej dopravy, je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť všetky súvisiace povolenia a stanoviská orgánov verejnej moci, ako aj vlastnú reguláciu dopravy. Náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

Článok III. ČAS PLNENIA

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy nasledovne:
- 3.1.1. Objednávateľ odovzdá a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.
- 3.1.2. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na schválenie projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“), časový harmonogram spracovaný v podrobnosti na týždne (tiež aj ako „časový harmonogram“ alebo aj ako „harmonogram“), zastavovací plán (celkovú situáciu stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Podrobnosti o obsahu POV a časového harmonogramu sú uvedené v článku VII. zmluvy. Objednávateľ najneskôr v lehote 5 (piatich) pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do podkladov najneskôr v lehote do 3 (troch) pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich schválenia, časový harmonogram bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy. Na schválenie dokladov za objednávateľa je oprávnený jeho poverený zástupca, a to formou e-mailu adresovaného zástupcovi zhotoviteľa.
- Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností prostredníctvom e-mailu na adresy:
za objednávateľa: Petra.Ivanova@region-bsk.sk juraj.cvecka@region-bsk.sk
za stavebný dozor:
za zhotoviteľa: dag@dagslovakia.sk

- Zmluvné strany sa dohodli, že ak z dôvodov na strane zhotoviteľa nebude schvaľovací proces podľa tohto bodu zmluvy ukončený ani v lehote do 3 týždňov od jeho začatia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom, za ktoré objednávatel'ovi prináleží nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR.
- 3.1.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je vzorový časový harmonogram stavebných prác (ďalej aj ako „**cyklogram**“), ktorý tvorí základ pre vypracovanie časového harmonogramu podľa článku VII. tejto zmluvy.
- 3.1.4. Termín odovzdania staveniska: najneskôr do troch pracovných dní odo dňa schválenia podkladov podľa bodu 3.1.2. tejto zmluvy.
- 3.1.5. Termín začatia stavebných prác: najneskôr do 3 (troch) dní po dni odovzdania staveniska.
- 3.1.6. **Termín vykonania a odovzdania celého diela:** najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia prípravných a stavebných prác v zmysle odsúhlaseného časového harmonogramu.
- 3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.5. tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 7 (siedmich) dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1.5 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávatel' oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za toto podstatné porušenie zmluvy vzniká objednávatel'ovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávatel'ovi v termíne podľa bodu 3.1.6. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj schválený časový harmonogram, ktorý obsahuje týždenné rozčlenenie postupu prác. Prípadná zmena časového harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávatel'om, pričom sa primerane uplatňujú ustanovenia bodu 3.1.2. a článku VII. tejto zmluvy. Zmena časového harmonogramu je možná výlučne so súhlasom oboch zmluvných strán a nepodlieha uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve. Zmena harmonogramu je účinná dňom súhlasného stanoviska zástupcu zhotoviteľa a zástupcu objednávatel'a, doručených vzájomne druhej zmluvnej strane e-mailovou komunikáciou. Uzatvoreniu dodatku podlieha len taká zmena časového harmonogramu, ktorá má za následok predĺženie lehoty výstavby.
- 3.5. Termíny uvedené v časovom harmonograme sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác (t. j. prác spadajúcich do jedného čiastkového oddielu) podľa časového harmonogramu k omeškaniu dlhšiemu než 2 kalendárne týždne, považuje sa také omeškanie za porušenie zmluvy s právom objednávatel'a uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti diela vrátane DPH (zo súčtu cien všetkých čiastkových oddielov), v ktorej je zhotoviteľ v omeškaní. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác podľa časového harmonogramu dlhšie, ako dva mesiace, považuje sa toto konanie za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním celého diela v lehote podľa bodu 3.1.6. tejto zmluvy je objednávatel' oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny diela vrátane DPH. Pre vylúčenie pochybností platí, že prvým dňom po uplynutí riadnej lehoty na vykonanie celého diela podľa bodu 3.1.6. zmluvy sa nároky objednávatel'a voči zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvných sankcií kumulujú a počítajú sa až do okamihu riadneho odovzdania celého diela.
- 3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávatel'a v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávatel'ovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na

ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať a zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. V prípade nesplnenia si povinnosti účastníka tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, informovať druhého účastníka o vzniku prekážok spolu s preukázaním ich vzniku platí, že prekážky nevznikli. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

- 3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane objektívnej nemožnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými postupmi; objektívna nemožnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom a zástupcom objednávateľa. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1 (ocenený výkaz výmer). Jednotkové ceny, ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahŕňa táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- 4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
 - 4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok vrátane úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.) a iných nákladov s tým spojených,
 - 4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
 - 4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
 - 4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky,
 - 4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
 - 4.1.7. náklady na vyhotovenie výrobnjej dokumentácie, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie,
 - 4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
 - 4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
 - 4.1.10. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
 - 4.1.11. náklady na poistenie,
 - 4.1.12. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - 4.1.13. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.
- Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:
- sa oboznámil so zadáním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
 - mal možnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu tejto zmluvy, a to aj opakovane,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
- 4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.
- 4.3. Cena za dielo predstavuje:
- 4.3.1. **Objekt SO01 – SO01 – Energokanáľ (výdavky hradené z rozpočtu BSK)**
- 4.3.1.1. Cena bez DPH: 85 435,89
- 4.3.1.2. DPH 20%: 17 087,18
- 4.3.1.3. Cena s DPH: 102 523,07
- (slovom: stodvatisíc päťstodvadsaťtri eur sedem centov)
- 4.3.2. **Objekt SO02 – Budova praktického vyučovania (výdavky hradené z NFP)**
- 4.3.2.1. Cena bez DPH: 2 534 064,11
- 4.3.2.2. DPH 20%: 506 812,82
- 4.3.2.3. Cena s DPH: 3 040 876,93
- (slovom: tri milióny štyridsaťtisíc osemstosedemdesiatšesť eur deväťdesiattri centov)
- 4.3.3. **Cena za dielo celkom (pre účely tejto zmluvy ako „cena diela“):**
- 4.3.3.1. Cena bez DPH: 2 619 500,00
- 4.3.3.2. DPH 20%: 523 900,00
- 4.3.3.3. Cena s DPH: 3 143 400,00
- (slovom: tri milióny stoštyridsaťtritisíc štyristo eur nula centov)
- 4.4. Cena diela môže byť prekročená len v prípadoch:
- 4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie nepredvídaných prác alebo dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6. tohto článku zmluvy,
- 4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.
- 4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa výkazu výmer podľa bodu 4.1. a 4.2. tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých vo výkaze výmer sú nepotrebné, podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany vzájomným konsenzom potvrdeným zápisom v stavebnom denníku zhodnú, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.
- 4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomného zmenového listu podľa bodu 4.8.2. tejto zmluvy, schváleného a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.
- 4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5. a 4.6. sa na účely fakturácie cena týchto prác vzájomne započíta.
- 4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
- 4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom a/alebo zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v stavebnom denníku a/alebo v zápise z kontrolného dňa, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi

výstavby; zároveň zhotoviteľ informuje zástupcu objednávateľa o navrhovaných zmenách e-mailom,

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5. aj bez súhlasu zhotoviteľa) vypracuje zhotoviteľ zmenový list a výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (CENKROS a i.). Vzor zmenového listu je uvedený v prílohe tejto zmluvy (pre účely tejto zmluvy aj ako „**zmenový list**“). Zmenový list bude obsahovať:

- vypracovaný zmenový list (príkaz na zmenu) podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto zmluvy – zhotoviteľ vyplní všetky položky a doplní podrobné odôvodnenie zmeny a ostatné relevantné údaje,
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
- rekapituláciu ceny k rozpočtu,
- ocenený výkaz výmer - zmien,
- vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, výpočty, náčrty, fotodokumentáciu, vyjadrenia a stanoviská tretích strán, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet zmeny.

Zmenový list vypracovaný zhotoviteľom podľa tohto bodu zmluvy podlieha vzájomnému odsúhlaseniu zástupcami oboch zmluvných strán. Každý zmenový list podlieha schváleniu nasledovnými zástupcami zmluvných strán:

za objednávateľa: stavebný dozor, zástupca objednávateľa a/alebo poverený vedúci zamestnanec Úradu BSK, zodpovedný projektant vykonávajúci autorský dohľad;

za zhotoviteľa: stavbyvedúci, poverený vedúci zamestnanec zhotoviteľa, ak bude určený.

Zmenové listy, ktorých súčasťou sú príslušné výkazy výmer zmien, tvoria právny základ pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

4.8.3. pre ocenenie výkaz výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude používať ceny z výkazu výmer podľa tejto zmluvy – zhotoviteľ je povinný ku každej položke uviesť, kde vo výkaze výmer je uvedená referenčná položka,

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, vypracovanou podľa kalkulačného vzorca uvedeného v prílohe č. 10 tejto zmluvy (ďalej len „**individuálna kalkulácia**“).

4.8.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do **15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi**. Zhotoviteľ je oprávnený pri vypracovaní individuálnej kalkulácie meniť iba tie položky kalkulačného vzorca, ktoré sú označené v prílohe č. 10 tejto zmluvy ako „variabilné“. V prípade, ak zhotoviteľ zmení z kalkulačného vzorca aj položky označené v prílohe č. 10 tejto zmluvy ako „fixné“, je objednávateľ oprávnený vrátiť výkaz výmer zhotoviteľovi na jeho prepracovanie. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný upraviť individuálnu kalkuláciu v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom. V prípade opakovaného doručenia individuálnej kalkulácie vypracovanej v rozpore s týmto bodom zmluvy, alebo v prípade, ak zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi upravenú kalkuláciu v lehote 5 pracovných dní odo dňa jej vrátenia objednávateľom, považuje sa navrhovaná zmena zmluvy za bezpredmetnú. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať navrhované práce naviac do času schválenia individuálnej kalkulácie a celého zmenového listu. Ak v dôsledku vzniknutej situácie nebude možné pokračovať v zhotovovaní diela, má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR denne po uplynutí lehoty na prepracovanie individuálnej kalkulácie. Uplatnenie nároku na zmluvnú pokutu nemá vplyv na prípadný nárok na zmluvnú sankciu za omeškanie voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Výkaz výmer vrátane individuálnych kalkulácií, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

- 4.9. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 dní od požiadania objednávateľa počas lehoty na odsúhlasenie zmenového listu a výkazu výmer zmien podľa bodu 4.8.4 tejto zmluvy, zaslať všetky objednávateľom požadované doklady, ktoré objednávateľ potrebuje pri výkone kontroly výkazu výmer zmien, a to vrátane všetkých dokladov, z ktorých zhotoviteľ vychádzal pri vypracovaní individuálnych kalkulácií. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto zmluvy za účelom zistenia oprávnenosti nákladov (cien) na priamy materiál, uvedených zhotoviteľom v individuálnej kalkulácii vykonať prieskum trhu u minimálne troch subjektov a v prípade, ak priemer cien vyplývajúci z prieskumu trhu je nižší, ako zhotoviteľom uvedený náklad (cena) za priamy materiál v individuálnej kalkulácii, je zhotoviteľ oprávnený v individuálnej kalkulácii účtovať len priemer cien priameho materiálu, zistených objednávateľom pri prieskume trhu. Pre prípad, ak zhotoviteľ nepredloží doklady k preukázaniu výšky nákladov (cien) na priamy materiál, sa zmluvné strany dohodli, že výška nákladov (cien) na priamy materiál bude určená najnižšou cenou zistenou objednávateľom pri prieskume trhu.
- 4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odsúhlasenie každého jednotlivého zmenového listu a príslušného výkazu výmer zmien zo strany objednávateľa podľa bodu 4.8.4 sa predlžuje o dobu trvania poskytnutia podkladov zhotoviteľom, a to v trvaní od času prijatia žiadosti objednávateľa do odoslania dokladov zhotoviteľom podľa bodu 4.9. tejto zmluvy.
- 4.11. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatky k tejto zmluve na základe vzájomne schválených a podpísaných zmenových listov, pričom platí:
- 4.11.1. dodatky sa uzatvárajú kumulatívne pre všetky zmeny v realizácii diela na základe schválených zmenových listov a/alebo ďalších dojednaných zmien zmluvy najviac jedenkrát za 3 kalendárne mesiace realizácie diela, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý kratší interval,
- 4.11.2. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve zhotoviteľovi. Objednávateľ v návrhu dodatku uvedie dohodnuté ceny, pričom prílohou dodatku budú zmenové listy a výkazy výmer zmien, ktoré sú dôvodom na zmenu ceny podľa tejto zmluvy,
- 4.11.3. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
- 5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce nasledovne:
- A) **čiasťkovú faktúru.** Súčasťou faktúry budú kópia stavebného denníka vedeného zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy za príslušné obdobie, vážne lístky, geodetické zameranie, zisťovací protokol, rekapitulácia vykonaných stavebných prác, zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhľená na 2 desatinné miesta. Súpis predkladá zhotoviteľ na priebežnú kontrolu a odsúhlasenie stavebnému dozoru pravidelne raz mesačne a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Čiasťkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najviac jedenkrát za 2 mesiace za skutočne vykonané práce.

- B) **záverečnú faktúru.** Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej súčasťou budú kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu, stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy a zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom a objednávateľom odsúhlasený Súpis. V Súpise bude jednotková cena stanovená na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné miesta a prepočet jednotkovej ceny krát množstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Podkladmi záverečnej faktúry a jej súčasťami sú ďalej tovary a služby - dodací list.
- C) V prípade, ak budú uzatvorené dodatky podľa bodu 4.6. zmluvy, každý Súpis bude rozdelený osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k zmluve. Čiastková ako aj záverečná faktúra musia obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.
- D) Faktúra bude, bez ohľadu na typ, **splatná do 60 (šesťdesiat) dní odo dňa jej doručenia** objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne nebudú dodržané ustanovenia príslušných právnych predpisov alebo k nej nebudú priložené prílohy (súčasť) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávateľovi. Za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
- 5.2.1. Objednávateľ zadrží 5 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Sumu, ktorá zodpovedá zádržnému, zhotoviteľ uvedie vo faktúre. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zádržné podľa tohto bodu zmluvy sa zhotoviteľovi vyplatí najneskôr do 60 dní od dňa odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené najneskôr do 60 dní odo dňa odstránenia všetkých zistených väd, nedostatkov a nedorobkov.
- 5.2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce za nasledovných podmienok:
- 5.2.2.1. spolu s čiastkovou faktúrou doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo formáte XLSX (Excel) Súpis odsúhlasený stavebným dozorom,
- 5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 14 (štrnásť) dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ spolu s čiastkovou faktúrou zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi a čiastkovú faktúru uhradí.
- 5.2.2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto článku žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu tejto zmluvy a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu

- objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
- 5.3. Pokiaľ dôjde k pozastaveniu alebo odloženiu vykonávania stavebných prác alebo ich častí, zhotoviteľ je oprávnený spôsobom uvedeným v tomto článku vystaviť čiastkovú faktúru za práce vykonané do dňa pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác.
- 5.4. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) ročne.
- 5.5. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce nárokové na základe dodatkov k tejto zmluve.

Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK

- 6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
- 6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- 6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
 - 6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
 - 6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
 - 6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,
 - 6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - 6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
 - 6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
 - 6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
 - 6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
 - 6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predložiť stavebný denník objednávateľovi, ak o to požiada.
- 6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a ostatné osoby určené príslušnými právnymi predpismi.
- 6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne zodpovedný projektant, do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa ich vzniku,

inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

- 6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII. STAVENISKO

- 7.1. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a projekte organizácie výstavby alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
- 7.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote podľa čl. III. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa), ktorého vzor tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa od odoslania oznámenia o schválení dokladov zhotoviteľovi podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 7.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.4., 7.5., 7.6. a 7.7. tohto článku zmluvy. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi POV v zmysle bodu 3.1.2 zmluvy, zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné položky:

- Charakteristika staveniska,
- Charakteristika stavby,
- Koncepcia postupu výstavby,
- Koncepcia zariadenia staveniska,
- Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
- Oplotenie, vstupy,
- Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska,
- Priestory určené na vykonanie kontrolných dní – požaduje sa zriadenie najmenej dvoch spojených unimobuniiek umiestnených na stavenisku, zariadených základným kancelárskym nábytkom (stoličky, stoly), s možnosťou vykurovania prípadne klimatizácie. V prípade, ak podmienky staveniska neumožnia využitia unimobuniiek, má zhotoviteľ povinnosť určiť náhradné priestory s požadovaným vybavením pre kontrolné dni, ktoré podliehajú predošlému schváleniu objednávateľom.
- Zásobovanie staveniska elektrickou energiou,
- Zásobovanie staveniska vodou,
- Odvedenie odpadových vôd,
- Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy,
- Dopravné riešenie,
- Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov,
- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,

- Požiarna ochrana,
- Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby,
- Situácia POV.

7.3.2. Súčasťou POV budú technologické postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový harmonogram, ktorý bude rešpektovať nasledovné pravidlá a bude obsahovať minimálne:

- hierarchickú schému rozdelenia prác, t. j. štruktúrovanú hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s časovým harmonogramom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou;
- časový harmonogram bude plne rešpektovať čiastkové oddiely, ich obsah (pracovné postupy pre jednotlivé práce) a ich postupnosť.
- zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť vlastnú časovú následnosť pracovných postupov spadajúcich do jednotlivých čiastkových oddielov; časová následnosť jednotlivých čiastkových oddielov podľa cyklogramu je pre zhotoviteľa záväzná. Čas začatia prác spadajúcich do týchto oddielov je zhotoviteľ oprávnený navrhnúť podľa vlastného uváženia a predpokladaných klimatických podmienok.
- zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem, časovú následnosť a previazanosť na seba nadväzujúcich pracovných postupov v čiastkových oddieloch, ako aj zohľadniť max. dĺžku pracovného postupu vzhľadom na kapacitu pracovníkov a k tomu prislúchajúci počet normohodín. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovанú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
- časový harmonogram musí obsahovať odhadované finančné plnenie za jeden kalendárny mesiac.

Nedodržanie uvedených pravidiel zostavenia časového harmonogramu a jeho obsahových náležitostí bude mať za následok neschválenie harmonogramu objednávateľom a jeho vrátenie na prepracovanie.

- 7.4. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
- 7.5. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.
- 7.6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

- 7.8. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
- 7.9. Najneskôr do 7 (sedem) dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
- 7.10. Zhotoviteľ je povinný v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpečiť nepretržité fyzické stráženie staveniska, a to po celú dobu trvania stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom do dňa odovzdania a prevzatia diela podľa čl. IX tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedená povinnosť platí aj pre prípady prerušenia stavby, keď sa stavebné práce nevykonávajú. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR za každý deň porušenia tejto povinnosti. Fyzickým strážením staveniska sa rozumie fyzická ochrana podľa § 8 písm. b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SBS“). Za fyzické stráženie staveniska sa považuje obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činností. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely zabezpečenia fyzického stráženia staveniska je dostačujúce zriadenie kamerového systému zaberajúceho celý priestor staveniska, so zabezpečením nepretržitej kontroly a napojenia na pult centrálnej ochrany najbližšej stanice Policajného zboru SR alebo prevádzky výjazdovej služby SBS podľa príslušných ustanovení zákona o SBS. V prípade využitia kamerového systému je zhotoviteľ povinný zabezpečiť okamžité hlásenie narušenia staveniska a dostupnosť zásahu do 10 minút od ohlásenia. Zhotoviteľ znáša zodpovednosť za splnenie povinností súvisiacich s fyzickým strážením staveniska podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016), ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fyzickú ochranu objektu a snímanie staveniska kamerovým systémom.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

- 8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutými PD, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV, PD a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy podľa čl. III. a čl. VII. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť

objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie, za ktoré objednávateľovi neprislúcha nárok na zmluvnú sankciu podľa iného ustanovenia tejto zmluvy.

- 8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa a stavebný dozor najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade, ak sa objednávateľ na základe výzvy zhotoviteľa na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor je oprávnený priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
- 8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo a stavenisko proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom alebo subdodávateľom/mi zhotoviteľa v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH s tým, že poistná zmluva musí byť uzatvorená na realizáciu konkrétneho diela, tzn. na predmet tejto ZoD, a musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe č. 8 tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ nezabezpečil poistenie počas celej doby realizácie diela, má objednávateľ nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR za každé obdobie, počas ktorého zhotoviteľ nezabezpečil poistenie. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sa sankcie podľa tohto bodu zmluvy kumulujú. Ak zhotoviteľ

- nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak vzniknutú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
- 8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle bodu 11.1 zmluvy. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to každý deň, počas ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodržania tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň zistenia porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
- 8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
- 8.11.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
- 8.11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa (týka sa aj zmeny subdodávateľa, ktorého zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke) je zhotoviteľ povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. Súhlasné/nesúhlasné stanovisko s použitím subdodávateľa je okrem iných subjektov oprávnený vydať aj gesčný útvar objednávateľa,

ktorým je odbor investičných činností a verejného obstarávania Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

- 8.11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazaje aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- V prípade, ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, nie je z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 2. Subdodávateľ naďalej predkladá podľa § 32 ods. 2 písm. d) zákona potvrdenie príslušného súdu, že nie je v likvidácii. Za účelom získania dokladu z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (výpis z registra trestov fyzickej osoby) subdodávateľ predloží vyplnenú a podpísanú prílohu č. 11 tejto zmluvy za každého člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu a prokuristu.
- Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.4. Zhotoviteľ a každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 8.11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi do 5 dní odo dňa vykonania výmazu a zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.
- 8.11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.
- 8.12. V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, je zhotoviteľ povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. Povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu sa vzťahuje aj na výkon stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta a autorského dozoru.
- 8.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o odpadoch**“) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
- 8.14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít:
- 8.14.1. predchádzanie vzniku odpadu,
 - 8.14.2. príprava na opätovné použitie,
 - 8.14.3. recyklácia,
 - 8.14.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
 - 8.14.5. zneškodňovanie.

- 8.15. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom je zhotoviteľ, v súlade so zákonom o odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukuje zamestnanci, resp. pracovníci zhotoviteľa a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.
- 8.16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je objednávateľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
- 8.17. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia prác predložiť objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávateľ. V prípade zániku takejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť a predložiť objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku zmluvy novú zmluvu spĺňajúcu podmienky podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotoviteľ nepredloží ku dňu začatia prác objednávateľovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť; v takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov, tzn. predložením novej zmluvy podľa druhej vety tohto bodu, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania; omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Zmluva na odoberanie odpadov musí byť platná až do času riadneho vykonania diela.
- 8.18. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ:
- 8.18.1. triediť podľa druhov,
 - 8.18.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov),
 - 8.18.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých pôvodcom je objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.
- 8.20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa bodu 8.19. tejto zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vždy najneskôr k poslednému dňu príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný objednávateľovi odovzdať:
- 8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladať s odpadmi,
 - 8.20.2. vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.
- 8.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa bodu 8.18. tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie.

- 8.22. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
- 8.23. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.
- 8.24. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uložená sankcia, je zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloženej sankcie. Objednávateľ je tiež oprávnený jednostranným právny úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči zhotoviteľovi započítať.
- 8.25. Za účelom zabezpečenia splnenia povinností zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto zmluvy na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy zábezpeku vo výške 5% z ceny diela bez DPH alebo predložil objednávateľovi bankovú záruku vo výške zábezpeky (ďalej len „zábezpeka“).
- 8.26. Zmluvné strany sa dohodli, že zábezpeka alebo jej časť prepadne v prospech objednávateľa v nasledujúcich prípadoch:
- 8.26.1. uplatnenie zmluvných pokút – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa dňom nasledujúcim po dni uplynutia lehoty splatnosti penalizačnej faktúry podľa bodu 11.7. tejto zmluvy, a to vo výške fakturovanej pokuty/pokút.
 - 8.26.2. odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenia na strane zhotoviteľa – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške dňom účinnosti odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy.
 - 8.26.3. omeškanie zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa bodu 3.1.6. tejto zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v celej výške 16. dňom omeškania zhotoviteľa. Prepadnutím zábezpeky nie je dotknutý nárok objednávateľa na pokutu za omeškanie s odovzdaním celého diela podľa bodu 3.5. tejto zmluvy.
 - 8.26.4. neodstránenie nedostatkov a drobných väd v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa v sume zodpovedajúcej nákladom na zabezpečenie odstránenia nedostatkov a drobných väd uvedených v preberacom protokole, ak ich neodstránil zhotoviteľ v režime podľa tejto zmluvy.
 - 8.26.5. uplatnenie reklamácií – ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady podľa bodu 10.6. tejto zmluvy – zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa vo výške nákladov na odstránenie reklamovanej vady iným dodávateľom.
- 8.27. V prípade pochybností sa má za to, že za zábezpeku v celej výške sa považuje aj jej neprepadnutá časť.
- 8.28. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť platnosť zábezpeky vo forme bankovej záruky najmenej po dobu 17 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi doklady potvrdzujúce predĺženie platnosti bankovej záruky na ďalší potrebný čas tak, aby jej platnosť neskončila skôr ako 5 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo rozhodnutia o predčasnom povolení užívania stavby. V prípade potreby predĺženia platnosti bankovej záruky je zhotoviteľ povinný predložiť doklady preukazujúce predĺženie platnosti bankovej záruky minimálne 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola banková záruka vystavená. V prípade nepredloženia dokladov o predĺžení zábezpeky vo forme bankovej záruky o požadovanú lehotu má objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR denne do dňa predloženia dokladov o predĺžení zábezpeky (vrátane).
- 8.29. Objednávateľ vráti zhotoviteľom zloženú zábezpeku alebo uvoľní bankovú záruku najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní odo uplynutia doby podľa bodu 8.28 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku na účet objednávateľa, objednávateľ vráti zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 8.30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie prác na realizácii diela podľa tejto zmluvy nepretržite minimálne 2 pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí boli do momentu uzatvorenia pracovného pomeru so zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom

za účelom vykonávania prác na realizácii diela podľa tejto zmluvy, fyzickými osobami dlhodobo nezamestnanými, tzn. boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov. Doklady hodnoverne preukazujúce splnenie povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek aj opätovne počas vykonávania diela a to do 3 (troch) dní od vyzvania objednávateľom. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže splnenie povinnosti podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok IX. ODOVZDANIE DIELA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
- 9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a/alebo ak sa pri preberacom konaní zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
 - 9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
 - 9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
 - 9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - 9.3.4. plán užívania verejnej práce,
 - 9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
 - 9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
 - 9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
- 9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez väd a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3. tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy, bez výhrad.
- 9.6. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd a nedostatkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

- 9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo väd, najneskôr však do 5 (piatich) dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
- 9.8. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky a drobné vady v lehote určenej v preberacom protokole alebo vo výzve objednávateľa podľa bodu 9.7. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie iným zhotoviteľom. Takto vzniknuté náklady je objednávateľ oprávnený uspokojiť zo zábezpeky podľa čl. VIII. tejto zmluvy. Ak náklady na odstránenie nedostatkov a drobných väd presiahnu výšku nákladov, ktoré mohol objednávateľ uspokojiť zo zábezpeky, je objednávateľ oprávnený subsidiárne uspokojiť svoje zostávajúce nároky jednostranným započítaním oproti zádržnému podľa bodu 5.2.1. tejto zmluvy.

Článok X. ZÁRUKA

- 10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke **60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa prevzatia diela bez väd a nedorobkov**. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
- 10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
- 10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
- 10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 5 (piatich) dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
- 10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
- 10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000, EUR za každé jednotlivé porušenie. Na zmenu kvalifikovanej osoby sa nevyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto zmluve a primerane sa použijú ustanovenia bodu 8.11. a nasl. tejto zmluvy.
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
- 11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
- 11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
- 11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
- 11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu dorúčením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.
- 11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení – na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi – je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň,

o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8. tejto zmluvy.

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1.) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

11.11. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5. Ustanovenie bodu 12.4. tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď, ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII. UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy,

13.1.3 výpoveďou objednávateľa.

13.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

13.3 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo príslušné ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a v prípade odstúpenia

- z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
- 13.4 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
- 13.4.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
 - 13.4.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
 - 13.4.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
 - 13.4.4 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
 - 13.4.5 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska,
 - 13.4.6 po splnení povinností podľa predošlých bodov zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
 - 13.4.7 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
 - 13.4.8 zmluvná strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa bodu 13.4. zmluvy,
 - 13.4.9 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska až do doby jeho odovzdania.
- 13.5 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj v prípade, ak bude objednávateľovi doručená správa zo štandardnej kontroly ex-post, v rámci ktorej neboli výdavky z predmetného verejného obstarávania (súťaže) pripustené do financovania. Vypoveď zmluvy podľa tohto odseku zmluvy je účinná dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
- 14.2. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
- 14.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

- 14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1. tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.11. tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1. tejto zmluvy oznamuje objednávatel' svojim rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 1.1.2. tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.11. tejto zmluvy objednávatel' odsúhlasuje svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia a schvaľovania zmien podľa tohto bodu zmluvy bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-mailu adresovaného všetkým zástupcom zmluvných strán, najmä stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru, a iným osobám oznámeným druhej zmluvnej strane ako kontaktné osoby.
- 14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
- 14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 14.7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
- 14.7.1. zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávatel'a a
 - 14.7.2. objednávatel'ovi bolo doručené Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku medzi objednávatel'om a Riadiacim orgánom IROP 2014-2020, alebo bola medzi objednávatel'om a Riadiacim orgánom uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a
 - 14.7.3. objednávatel' oznámil zhotoviteľovi skutočnosti podľa bodu 14.7.2. tejto zmluvy, a to e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Za rozhodný sa považuje okamih odoslania e-mailu zhotoviteľovi.
- 14.8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávatel'a za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 14.9. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
- 14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer, projektová dokumentácia a cyklogram (PD a cyklogram v elektronickej forme)

Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 5: Preberací protokol z odovzdania staveniska – vzor

Príloha č. 6: Výpis z registra partnerov verejného sektora

Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor

Príloha č. 8: Doklad o poistení

Príloha č. 9: Zmenový list – vzor

Príloha č. 10: Kalkulačný vzorec pre oceňovanie naviac prác – vzor

Príloha č. 11: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT – vzor

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku alebo schválenia podľa tejto zmluvy.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

V Prešove, dňa 28-06-2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vojvodinská 11, 040 01 Prešov
IČO: 41 985 021, DIČ: SK2022857749

Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

DAG SLOVAKIA, a. s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - Aktualizácia 2022

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 6.5.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

2 619 500,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

2 619 500,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH

v

EUR

3 143 400,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - Aktualizácia 2022

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	2 619 500,00	3 143 400,00
SO-02	Budova praktického vyučovania	2 534 064,11	3 040 876,93
SO-02/1	SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie	1 915 544,48	2 298 653,38
SO-02/2	SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika	126 711,23	152 053,48
SO-02/3	SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie	77 753,32	93 303,98
SO-02/4	SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie	327 369,41	392 843,29
SO-02/5	SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia	86 685,67	104 022,80
SO-02EK	Energokanál	85 435,89	102 523,07
SO-01-EK	SO-01 Budova praktického vyučovania - Energokanál časť Zdravotechnika	30 572,24	36 686,69
SO-02-EK	SO-01 Budova praktického vyučovania - Elektrokanál časť Vykurovanie	54 863,65	65 836,38
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 619 500,00	3 143 400,00

Ing. Ľ. Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.
IČO: 44 96 021 K2220367749



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 6.5.2022

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO: 44886021
IČ DPH: SK2022857749

Projektant:
Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	85 435,89
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	85 435,89

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v	EUR	102 523,07
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	85 435,89	102 523,07
SO-01-EK	SO-01 Budova praktického vyučovania - Energokanál časť Zdravotechnika	30 572,24	36 686,69
SO-02-EK	SO-01 Budova praktického vyučovania - Elektrokanál časť Vykurovanie	54 863,65	65 836,38
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		85 435,89	102 523,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická

Objekt:

**SO-01-EK - SO-01 Budova praktického vyučovania - Energokanál časť
Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 572,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	30 572,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	36 686,69
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická

Objekt:

**SO-01-EK - SO-01 Budova praktického vyučovania - Energokanál časť
Zdravotechnika**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant:

Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

30 572,24

PSV - Práce a dodávky PSV

28 381,44

713 - Izolácie tepelné

2 034,50

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26 346,94

M - Práce a dodávky M

2 190,80

23-M - Montáže potrubia

2 190,80

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

30 572,24



ROZPOČET

Stavba:

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická

Objekt:

**SO-01-EK - SO-01 Budova praktického vyučovania - Energokanáľ časť
Zdravotechnika**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant:

Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 572,24

D PSV

Práce a dodávky PSV

28 381,44

D 713

Izolácie tepelné

2 034,50

1	M	283310003800	Izolačná PE trubica ref. výrobok TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	1,64	8,20
2	M	283310002500	Izolačná PE trubica ref. výrobok TUBOLIT DG 89x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	95,000	1,94	184,30
3	M	283310004100	Izolačná PE trubica ref. výrobok TUBOLIT DG 76x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	190,000	2,20	418,00
4	K	713482305	Montáž trubíc ref. výrobok MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	95,000	2,78	264,10
5	M	283310009300	Izolačná PE trubica ref. výrobok MIRELON PRO 42x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	95,000	1,42	134,90
6	K	713482309	Montáž trubíc ref. výrobok MIRELON hr. od 13 mm, vnút.priemer od 77 mm	m	285,000	3,58	1 020,30
7	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	36,17	4,70

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26 346,94

8	K	722130218	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	95,000	46,01	4 370,95
9	K	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	90,000	3,31	297,90
10	K	722130805	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových DN 80, -0,01102t	m	285,000	4,82	1 373,70
11	K	722171136	Potrubie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	95,000	78,57	7 464,15
12	K	722172632	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna ref. výrobok RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	5,000	56,93	284,65
13	K	722172633	Potrubie z rúr, rúrka univerzálna ref. výrobok RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	190,000	53,05	10 079,50
14	K	722211035	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	3,000	21,02	63,06
15	M	551210001200	Ventil uzatvárací prírubový DN 80, typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	3,000	136,70	410,10
16	K	722229101r	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho	ks	15,000	4,43	66,45
17	K	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	1,000	4,84	4,84
18	K	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1	ks	2,000	5,18	10,36
19	M	551210047300	Ventil priechodný priamy ref. výrobok KE 83 E 1", k armatúram	ks	2,000	13,88	27,76
20	K	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	2,000	5,26	10,52
21	M	551210047400	Ventil priamy ref. výrobok KE 181 A 5/4", k armatúram	ks	2,000	45,55	91,10
22	K	722229105	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 6/4	ks	6,000	5,52	33,12
23	M	551210047500	Ventil priamy ref. výrobok KE 181 A 6/4", k armatúram	ks	6,000	109,01	654,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	722229106	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 2	ks	1,000	6,35	6,35
25	M	551210042700	Ventil vyvažovací ref. výrobok CIM 787, 1/2", Kv 1,75, PN 25, mosadz, IVAR	ks	2,000	53,51	107,02
26	M	551Infor cena	Vypúšťací ventil DN 15	ks	15,000	4,56	68,40
27	M	551Infor cena 1	Prepojenie na existujúce potrubie	ks	15,000	10,85	162,75
28	M	551210042800	Ventil vyvažovací ref. výrobok CIM 787, 3/4", Kv 2,87, PN 25, mosadz, IVAR	ks	3,000	57,01	171,03
29	M	551210001000	Ventil uzatvárací prírubový DN 50, ref. výrobok typ V 30-111-616 II, PN 16/300°C pre vodu a vodnú paru, zo šedej liatiny	ks	1,000	79,75	79,75
30	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	385,000	1,28	492,80
31	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,667	24,92	16,62

D M Práce a dodávky M 2 190,80

D 23-M Montáže potrubia 2 190,80

32	K	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50-vodovod	kg	10,000	1,34	13,40
33	K	230050003	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 80-vodovod	kg	15,000	0,98	14,70
34	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov- voda	kg	25,000	3,04	76,00
35	K	Info cena R1	UCHYTENIE POTRUBIA TYP ZÁVESY-VODOVOD	m	385,000	5,42	2 086,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP

Polygrafická

Objekt:

SO-02-EK - SO-01 Budova praktického vyučovania - Elektrokanál časť

Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	54 863,65
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	54 863,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH	v EUR	65 836,38
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická

Objekt:

**SO-02-EK - SO-01 Budova praktického vyučovania - Elektrokanál časť
Vykurovanie**

Miesto:

Bratislava

Dátum:

06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant:

Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

54 863,65

D1 - Práce a dodávky PSV

54 863,65

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

54 863,65

ROZPOČET

Stavba:

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP

Polygrafická

Objekt:

SO-02-EK - SO-01 Budova praktického vyučovania - Elektrokanál časť

Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 863,65

D	D1	Práce a dodávky PSV					54 863,65
1	M UK-01	Ventil TA STAD DN15 s vypúšťaním	ks	9,000	89,07	801,63	
2	M UK-02	Ventil TA STAD DN20 s vypúšťaním	ks	4,000	96,40	385,60	
3	M UK-03	Ventil TA STAD DN25 s vypúšťaním	ks	1,000	108,07	108,07	
4	M UK-04	Ventil TA STAD DN32 s vypúšťaním	ks	1,000	125,38	125,38	
5	M UK-05	Ventil TA STAD DN40 s vypúšťaním	ks	3,000	155,60	466,80	
6	K UK-06	Montáž ventilov TA STAD DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	14,000	5,00	70,00	
7	K UK-07	Montáž ventilov TA STAD DN32-50, vrátane spoj. mat.	ks	4,000	9,05	36,20	
8	M UK-08	Reg. tlak. dif. TA STAP DN15	ks	9,000	173,01	1 557,09	
9	M UK-09	Reg. tlak. dif. TA STAP DN20	ks	4,000	186,54	746,16	
10	M UK-10	Reg. tlak. dif. TA STAP DN25	ks	1,000	213,63	213,63	
11	M UK-11	Reg. tlak. dif. TA STAP DN32	ks	1,000	251,96	251,96	
12	M UK-12	Reg. tlak. dif. TA STAP DN40	ks	3,000	322,38	967,14	
13	K UK-13	Montáž ventilov TA STAP DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	14,000	5,68	79,52	
14	K UK-14	Montáž ventilov TA STAP DN32-50, vrátane spoj. mat.	ks	4,000	28,68	114,72	
15	M UK-15	Gulový kohút s vypúšťaním DN15	ks	9,000	15,78	142,02	
16	M UK-16	Gulový kohút s vypúšťaním DN20	ks	4,000	20,65	82,60	
17	M UK-17	Gulový kohút s vypúšťaním DN25	ks	1,000	28,92	28,92	
18	M UK-18	Gulový kohút s vypúšťaním DN32	ks	1,000	40,59	40,59	
19	M UK-19	Gulový kohút s vypúšťaním DN40	ks	3,000	58,85	176,55	
20	M UK-20	Gulový kohút DN15	ks	9,000	9,20	82,80	
21	M UK-21	Gulový kohút DN20	ks	4,000	14,28	57,12	
22	M UK-22	Gulový kohút DN25	ks	1,000	22,33	22,33	
23	M UK-23	Gulový kohút DN32	ks	1,000	31,79	31,79	
24	M UK-24	Gulový kohút DN40	ks	3,000	46,95	140,85	
25	K UK-25	Montáž ventilov GK DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	28,000	3,51	98,28	
26	K UK-26	Montáž ventilov GK DN32-50, vrátane spoj. mat.	ks	8,000	5,51	44,08	
27	M UK-27	Potrúbie uhlíková ocel priemru 18x1,2, vrátane závesov	m	30,000	2,97	89,10	
28	M UK-28	Potrúbie uhlíková ocel priemru 22x1,5, vrátane závesov	m	30,000	5,95	178,50	
29	M UK-29	Potrúbie uhlíková ocel priemru 28x1,5, vrátane závesov	m	20,000	7,72	154,40	
30	M UK-30	Potrúbie uhlíková ocel priemru 35x1,5, vrátane závesov	m	10,000	10,04	100,40	
31	M UK-31	Potrúbie uhlíková ocel priemru 42x1,5, vrátane závesov	m	5,000	13,00	65,00	
32	M UK-32	Potrúbie uhlíková ocel priemru 54x1,5, vrátane závesov	m	93,000	16,73	1 555,89	
33	M UK-33	Potrúbie uhlíková ocel priemru 88,9x1,5, vrátane závesov	m	84,000	38,30	3 217,20	
34	K UK-34	Montáž potrubí z uhlíkovej ocele do DN100 spáj. lisovaním, zŕažená montáž v kanáloch	m	272,000	10,85	2 951,20	
35	M UK-35	Oceľové potrubie DN125, vrátane závesov	m	230,000	38,07	8 756,10	
36	K UK-36	Montáž potrubia z čiernej ocele DN125 spáj. zvarovaním, vrátane závesov	m	230,000	18,44	4 241,20	
37	M UK-37	Izolácia PE 22x20	m	30,000	2,39	71,70	
38	M UK-38	Izolácia PE 25x20	m	30,000	2,78	83,40	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	UK-39	Izolácia PE 42x30	m	15,000	5,97	89,55
40	M	UK-40	ref. výrobk Rockwool 800 priemru42x40	m	5,000	6,83	34,15
41	M	UK-41	ref. výrobk Rockwool 800 priemru54x50	m	93,000	12,47	1 159,71
42	M	UK-42	ref. výrobk Rockwool 800 priemru89x80	m	84,000	32,21	2 705,64
43	M	UK-43	ref. výrobk Rockwool 800 priemru133x100	m	230,000	62,26	14 319,80
44	K	UK-44	Montáž izolácie z PE do priemru32	m	60,000	3,26	195,60
45	K	UK-45	Montáž izolácie z PE do priemru50	m	15,000	3,66	54,90
46	K	UK-46	Montáž izolácie z min. vlny priemru42	m	5,000	5,17	25,85
47	K	UK-47	Montáž izolácie z min. vlny priemru54	m	93,000	5,17	480,81
48	K	UK-48	Montáž izolácie z min. vlny priemru89	m	84,000	5,56	467,04
49	K	UK-49	Montáž izolácie z min. vlny priemru133	m	230,000	6,39	1 469,70
50	K	UK-50	Demontáž oceleového potrubia vrátane izolácie	hod	60,000	8,68	520,80
51	K	UK-51	Náter oceleového potrubia DN125 - 2x základný, vrátane farby	m	230,000	3,42	786,60
52	K	UK-52	Tlaková skúška	m	502,000	1,51	758,02
53	K	UK-53	Vyregulovanie systému + protokol	ks	1,000	1 626,95	1 626,95
54	K	UK-54	Likvidácia odpadu - izolácie - nebezpečný odpad	t	0,251	325,39	81,67
55	K	UK-55	Likvidácia odpadu - ostatné - do zberných surovín	t	4,572	27,12	123,99
56	K	UK-56	Presun hmôt	ks	1,000	1 626,95	1 626,95

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 6.5.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 534 064,11

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

Cena s DPH

v

EUR

3 040 876,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 534 064,11	3 040 876,93
SO-02/1	SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie	1 915 544,48	2 298 653,38
SO-02/2	SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika	126 711,23	152 053,48
SO-02/3	SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie	77 753,32	93 303,98
SO-02/4	SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie	327 369,41	392 843,29
SO-02/5	SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia	86 685,67	104 022,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/1 - SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 915 544,48

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

2 298 653,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania__rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/1 - SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 915 544,48

HSV - Práce a dodávky HSV

674 070,24

1 - Zemné práce	20 710,96
2 - Zakladanie	10 172,63
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	85 203,96
4 - Vodorovné konštrukcie	1 000,96
5 - Komunikácie	2 738,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	342 049,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	198 643,90
99 - Presun hmôt HSV	13 550,38

PSV - Práce a dodávky PSV

1 241 474,24

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 608,97
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	39 831,45
713 - Izolácie tepelné	98 059,73
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 155,57
762 - Konštrukcie tesárske	44,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	127 246,48
764 - Konštrukcie klampiarske	8 862,23
766 - Konštrukcie stolárske	200 626,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	338 432,21
771 - Podlahy z dlaždíc	4 799,27
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	14 415,52
773 - Podlahy z ľateho teraca	12 313,32
776 - Podlahy povlakové	80 415,96
777 - Podlahy syntetické	47 385,49
781 - Dokončovacie práce a obklady	25 350,24
783 - Nátery	170 303,22
784 - Maľby	7 160,58

PS 01 - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 30 358,95

TV - Technické vybavenie 25 104,20

OST - Ostatné

0,00

ROZPOČET

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/1 - SO-02 Budova praktického vyučovania - architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti, s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 915 544,48

D HSV Práce a dodávky HSV

674 070,24

D 1 Zemné práce

20 710,96

1	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	186,855	33,12	6 188,64
	W		"okapový chodník BP11 (nBP06)				
	W		0,8*12,35		9,880		
	W		1,0*7,0		7,000		
	W		0,8*(8,3+8,45)		13,400		
	W		1,0*(34,075+12,59+11,21)		57,875		
	W		Medzisúččet		88,155		
	W		"vybúranie plochy v mieste rámp/schod.				
	W		93,7		93,700		
	W		Medzisúččet		93,700		
	W		"napoj. dažď kanalizácie				
	W		5,0		5,000		
	W		Medzisúččet		5,000		
	W		Súččet		186,855		
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	194,362	38,28	7 440,18
	W		"výkop š. 1000mm pre realizáciu zateplenia suterénnych stien BP11 (okolo budovy) (nBP06)				
	W		"POHLAD JZ - SZ - SV od cca -2,885 do -0,62 (-1,29 až -0,765)				
	W		1,0*(2,265-0,15)*(11,21+12,99+33,88)		122,839		
	W		1,0*((2,12+1,595)/2)-0,15*(8,905+0,99)		16,896		
	W		"POHLAD JV od cca -4,205 do -3,405				
	W		0,8*(0,8-0,15)*12,37		6,432		
	W		"spoj. trakt (JV - SV -SZ)				
	W		0,8*(0,8-0,15)*(8,305*2+8,45)		13,031		
	W		Medzisúččet		159,198		
	W		"výkop pre novú podlahu a rampu BP14 na kótu -0,625m spojovací trakt				
	W		0,365*96,34		35,164		
	W		Medzisúččet		35,164		
	W	ryha_ruč	Súččet		194,362		
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	79,607	19,89	1 583,38
	W		"napoj. dažď kanalizácie šírka cca 800 mm, plocha 17,5 m2				
	W		1,6*17,5		28,000		
	W		Medzisúččet		28,000		
	W		"v časti rámp/schodíkov				
	W		(2,5-0,3)*0,8*8,905		15,673		
	W		(0,8-0,535)*0,8*(9,105-0,6)		1,803		
	W		"pod rampu pôvodnú do -1,3				
	W		(2,6*9,305)*0,9		21,774		
	W		Medzisúččet		39,250		
	W		"výkop v mieste rámp/schod. ryhy pre základy				
	W		0,6*((0,49+0,58)/2)*((5,765+5,555)/2)		1,817		
	W		0,6*((0,38+0,45)/2)*4,74		1,180		
	W		0,6*((0,55+0,58)/2)*(4,505-0,6)		1,324		
	W		0,6*0,315*(4,505-0,6)		0,738		
	W		0,4*((0,33+0,5)/2)*2,0+((0,21+0,24)/2)*2,1+((0,135/2)*1,185)		0,553		
	W		0,4*((0,335+0,475)/2)*2,0+((0,185+0,325)/2)*2,1+((0,04+0,185)/2)*2,0		0,628		
	W		0,6*((0,31+0,78)/2)*5,07+0,49*1,485+((0,49+0,66)/2)*1,565+((0,385+0,815)/2)*5,84+((0,45+0,64)/2)*2,66+0,315*2,7		6,117		
	W		Medzisúččet		12,357		
	W	ryha_1	Súččet		79,607		
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	79,607	1,09	86,77
	W		ryha_1		79,607		
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	327,714	1,68	550,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"zemina na zásyp na medzideponiu a späť na zásyp				
VV			zasyp_1*2		327,714		
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	110,112	4,36	480,09
VV		odvoz_1	(ryha_ruč+ryha_1)-zasyp_1		110,112		
7	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m, uvažovaný odvoz do 15km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	m3	1 321,344	0,56	739,95
VV			odvoz_1		110,112		
VV			110,112*12 "Prepočítané koeficientom množstva		1 321,344		
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	163,857	1,99	326,08
VV			zasyp_1		163,857		
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	163,857	0,69	113,06
VV			zasyp_1		163,857		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	110,112	8,68	955,77
VV			odvoz_1		110,112		
11	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	163,857	13,71	2 246,48
VV			"spätný zásyp				
VV			"POHLAD JZ - SZ - SV od cca -2,885 do -0,62 (-1,29 až -0,765)				
VV			$0,8 * (2,265 - 0,35) * (11,21 + 12,99 + 33,88)$		88,979		
VV			$0,8 * (((2,12 + 1,595) / 2) - 0,35) * (8,905 + 0,99)$		11,933		
VV			"POHLAD JV od cca -4,205 do -3,405				
VV			$0,6 * (0,8 - 0,35) * 12,37$		3,340		
VV			"spoj. trakt (JV - SV - SZ)				
VV			$0,6 * (0,8 - 0,35) * (8,305 * 2 + 8,45)$		6,766		
VV			Medzisúččet		111,018		
VV			"v časti rámp (okolo budovy)				
VV			$(2,5 - 0,3) * 0,8 * 8,905$		15,673		
VV			$(0,8 - 0,535) * 0,8 * (9,105 - 0,6)$		1,803		
VV			Medzisúččet		17,476		
VV			"pod rampy/schodiská				
VV			$0,255 * (1,78 * 4,705) + ((0,255 + 0,05) / 2) * 1,78 * 2,5$		2,814		
VV			$(0,115 / 2) * (5,28 * (2,605 + 1,5))$		1,246		
VV			$(0,085 / 2) * 0,905 * 4,71$		0,181		
VV			$((0,135 + 0,1) / 2) * 3,095 * (3,03 + 1,5)$		1,647		
VV			$(0,24 / 2) * ((1,42 + 2,54) / 2) * ((5,765 + 6,65) / 2)$		1,475		
VV			"napoj. dažď kanalizácie šírka cca 800 mm, plocha 17,5 m2				
VV			$1,6 * 17,5$		28,000		
VV			Medzisúččet		35,363		
VV		zasyp_1	Súččet		163,857		
D	2		Zakladanie				10 172,63
12	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	24,206	50,20	1 215,14
VV			"v skladbe FIN5 - mč.1.23				
VV			$0,15 * 66,5 + 0,15 * 2,7 * 11,716$		14,720		
VV			$0,1 * 0,565 * 11,716$		0,662		
VV			$0,042 * 11,716$		0,492		
VV			Medzisúččet		15,874		
VV			"výmera bola zmenená zmena 8/2018				
VV			"podsyp hr. 100 mm, (pod D1)				
VV			$(12,04 + 18,57 + 5,68 + 15,9 + 12,83 + 9,15 * 2) * 0,1$		8,332		
VV			Súččet		24,206		
13	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	35,613	118,77	4 229,76
VV			"podkladný betón pod žb konštrukcie SD 0.5				
VV			$0,1 * 2,5 * 11,716 * 1,035$		3,032		
VV			$0,1 * 74,34 * 1,035$		7,694		
VV			"pod SD 0.2 hl. átrium				
VV			$(0,1 * 17,7 * 8,674 - 0,1 * 1,8 * 2) * 1,035$		15,518		
VV			"podkladný betón pod dosku SD 0.7				
VV			$(0,075 * 4,635 * 5,74 + 0,075 * 15,24) * 1,035$		3,248		
VV			$0,08 * (1,955 + 2,21) * 1,035$		0,345		
VV			"v miestach výmeny podtrubí 1np				
VV			$0,1 * (4,23 + 9,08 + 7,42 + 3,01 + 5,7 + 9,05 + 12,1333 + 5,18) * 1,035$		5,776		
VV			Súččet		35,613		
VV			"stratné do terénu 3,5%				
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,235	17,77	110,80
VV			"podkladný betón pod žb konštrukcie SD 0.5				
VV			$0,1 * (9 + 1,505) * 2$		2,101		
VV			$0,1 * (2,5 * 2 + 11,716 * 2)$		2,843		
VV			"debnenie základovej dosky výťahovej šachty				
VV			$0,16 * (2,26 + 1,775) * 2$		1,291		
VV			Súččet		6,235		
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,235	3,33	20,76
16	K	274313811	Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37	m3	11,314	140,29	1 587,24
VV			"zákl.pás sh. -2.69 hh. -2,09				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,6*(2,69-2,09)*((5,78+5,58)/2)*1,035		2,116		
	VV		"zákl.pás sh. -2,118 hh. -1,158				
	VV		0,6*(2,118-1,158)*(((4,75+4,73)/2)+4,505)*1,035		5,511		
	VV		"zákl.pás sh. -1,545 hh. -0,945				
	VV		0,6*(1,545-0,945)*4,505*1,035		1,679		
	VV		"zákl.pás sh. -2,49 (-2,2) (-1,918) (-1,628) (-1,345) hh. (sh. rampy)				
	VV		0,4*((0,43+0,6)/2)*(2,0*2)*1,035		0,853		
	VV		0,4*((0,31+0,48)/2)*(2,1*2)*1,035		0,687		
	VV		0,4*((0,2+0,365)/2)*(2,0*2)*1,035		0,468		
	VV		Súčet		11,314		
	VV		"Pozn.: uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%				
17	K	2743215110	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C30/37-XA2, XC4, XF4(SK)-CI0,2-Dmax16-S3	m3	3,812	140,25	534,63
	VV		"zákl.pás (pod OM) sh -2,69 (-2,4) (-2,118) (-1,8) hh. -2,39 (-2,1) (-1,818) (-1,5) (-1,245)				
	VV		0,6*0,3*(4,77+2,75+5,54+2,36)*1,035		2,873		
	VV		0,6*(2,69-2,1)*0,3*1,035		0,110		
	VV		0,6*(2,4-1,818)*0,3*1,035		0,108		
	VV		0,6*(2,118-1,5)*0,3*1,035		0,115		
	VV		0,6*(1,8-1,245)*0,3*1,035		0,103		
	VV		"zákl.pás (pod OM) sh. -1,545 hh. -1,245				
	VV		0,6*(1,545-1,245)*2,7*1,035		0,503		
	VV		Súčet		3,812		
	VV		"Pozn.: uvažované stratné na betón priamo do terénu 3,5%				
	VV		"výstuž je zarátaná vo výstuži OM				
18	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	51,949	17,77	923,13
	VV		"zákl.pás sh. -2,69 hh. -2,09				
	VV		2*(2,69-2,09)*((5,78+5,58)/2)		6,816		
	VV		"zákl.pás sh. -2,118 hh. -1,158				
	VV		2*(2,118-1,158)*(((4,75+4,73)/2)+4,505)		17,750		
	VV		"zákl.pás sh. -1,545 hh. -0,945				
	VV		2*(1,545-0,945)*4,505		5,406		
	VV		"zákl.pás sh. -2,49 (-2,2) (-1,918) (-1,628) (-1,345) hh. (sh. rampy)				
	VV		2*((0,43+0,6)/2)*(2,0*2)		4,120		
	VV		2*((0,31+0,48)/2)*(2,1*2)		3,318		
	VV		2*((0,2+0,365)/2)*(2,0*2)		2,260		
	VV		"zákl.pás (pod OM) sh -2,69 (-2,4) (-2,118) (-1,8) hh. -2,39 (-2,1) (-1,818) (-1,5) (-1,245)				
	VV		2*0,3*(4,77+2,75+5,54+2,36)		9,252		
	VV		2*(2,69-2,1)*0,3		0,354		
	VV		2*(2,4-1,818)*0,3		0,349		
	VV		2*(2,118-1,5)*0,3		0,371		
	VV		2*(1,8-1,245)*0,3		0,333		
	VV		"zákl.pás (pod OM) sh. -1,545 hh. -1,245				
	VV		2*(1,545-1,245)*2,7		1,620		
	VV		Súčet		51,949		
19	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	51,949	3,33	172,99
20	K	2793215111	Betón základových múrov, vystužený oceľovými vláknami (m3) tr.C20/25-CX1-Dmax22, oceľ.vlákná WLS-50/1,05/H - 30kg/m3	m3	4,161	178,39	742,28
	VV		"múrik okolo rampy SD 0.5				
	VV		0,2*8,65*2		3,460		
	VV		"steny okolo dosky SD 0.7				
	VV		0,41*0,25*2,375		0,243		
	VV		0,185*0,25*2,61		0,121		
	VV		0,517*0,25*2,61		0,337		
	VV		Súčet		4,161		
21	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	22,391	22,79	510,29
	VV		"múrik okolo rampy SD 0.5				
	VV		8,65*2		17,300		
	VV		"steny okolo dosky SD 0.7				
	VV		0,41*2*2,375		1,948		
	VV		0,185*2*2,61		0,966		
	VV		(0,517+0,317)*2,61		2,177		
	VV		Súčet		22,391		
22	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	22,391	5,61	125,61
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				85 203,96
23	K	311271301r	Murivo nosné (m3) s debniacich betónových tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	0,977	163,02	159,27
	VV		"pod rampou v interiéri				
	VV		0,2*0,465*(9+1,505)		0,977		
	VV		Súčet		0,977		
24	K	311272119r	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 200 mm	m3	217,528	169,25	36 816,61
	VV		1pp				
	VV		"002				
	VV		0,2*3,365*(5,94)		3,998		
	VV		-0,2*1,9*2,05*2		-1,558		
	VV		"010,011,012,013,014,015,016				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,2*2,98*(0,179+0,45+0,45+2,38+0,45+0,45)+0,2*3,365*(6,05+2,669+5,85+8,34+5,49+2,38+2,27+5,583+2,29+5,55+5,55+2,861+0,075)		39,585		
VV			-0,2*(1*2,05*5+1,1*2,05+1,2*2,05)		-2,993		
VV			"017				
VV			0,2*3,365*(5,79)		3,897		
VV			"024				
VV			0,2*3,365*(5,14)		3,459		
VV			-0,2*1,2*2,05		-0,492		
VV			"025				
VV			0,2*4,685*(5,946)		5,571		
VV			-0,2*1,95		-0,390		
VV			"006				
VV			0,2*3,365*(0,9)+0,2*1,12*(2,52)		1,170		
VV			"007				
VV			0,2*3,365*(1,472)		0,991		
VV			-0,2*1,027*2,2		-0,452		
VV			odpocet preklady				
VV			-0,25*0,1*(2,5*4+1,2*10+1,5*6+2*2)		-0,875		
VV			Medzisúčct		51,911		
VV			1np				
VV			"119,120				
VV			0,2*3,35*(3,3+5,609)+0,2*3,1*(0,151)		6,063		
VV			-0,2*0,8*2,05*2		-0,656		
VV			"113				
VV			0,2*3,35*(4,68)		3,136		
VV			"114				
VV			0,2*3,1*(5,445+3,165+0,278)+0,2*3,35*(3,046+3,295+2,205+9,615)		17,678		
VV			-0,2*(1,4*2,05+2,2*1,2+0,9*2,05+1,7*2,05)		-2,168		
VV			"107				
VV			0,2*3,35*(3,414)+0,2*2,05*(0,15)+0,2*1*(3,051)		2,959		
VV			"111,112				
VV			0,2*3,35*(3,258+5,84)		6,096		
VV			-0,2*0,8*2,05*2		-0,656		
VV			"103				
VV			0,2*3,35*(0,34)		0,228		
VV			"108				
VV			0,2*3,35*(1,472)		0,986		
VV			-0,2*1,08*2,2		-0,475		
VV			odpocet preklady				
VV			-0,25*0,1*(1*8+2,5*4+1,2*2+2*4+2*2)		-0,810		
VV			Medzisúčct		32,381		
VV			2 np				
VV			"204				
VV			0,2*3,45*(0,85)		0,587		
VV			"206,207				
VV			0,2*3,4*(3,228+5,63)+0,2*3*(0,16)		6,119		
VV			-0,2*0,8*2,05*2		-0,656		
VV			"208				
VV			0,2*3,4*(5,05)+0,2*3*(5,56)		6,770		
VV			-0,2*(1*2,05+1,25*0,6*2)		-0,710		
VV			"209				
VV			0,2*3,4*(5,38)+0,2*3*(5,52)		6,970		
VV			-0,2*(1*2,05+1,25*0,6*2)		-0,710		
VV			"210				
VV			0,2*3,4*(5,05)+0,2*3*(5,46)		6,710		
VV			-0,2*(1*2,05+1,25*0,6*2)		-0,710		
VV			"211,212				
VV			0,2*3,4*(5,05+5,3)+0,2*3*(5,46)		10,314		
VV			-0,2*(1*2,05*2+1,25*0,6*4)		-1,420		
VV			"213,214				
VV			0,2*3,4*(5,269+5,571)+0,2*3*(5,23)		10,509		
VV			-0,2*(1*2,05*2+1,25*0,6*4)		-1,420		
VV			"215				
VV			0,2*3,4*(5,1)+0,2*3*(5,47)		6,750		
VV			-0,2*(1*2,05+1,25*0,6*2)		-0,710		
VV			"216				
VV			0,2*3,4*(5,1)+0,2*3*(5,46)		6,744		
VV			-0,2*(1*2,05+1,25*0,6*2)		-0,710		
VV			"217				
VV			0,2*3,4*(5,411)		3,679		
VV			-0,2*(1*2,05+1,25*0,6*2)		-0,710		
VV			"218,219				
VV			0,2*3,4*(3,34+5,56)+0,2*3*(0,17)		6,154		
VV			-0,2*0,8*2,05*2		-0,656		
VV			"222-202				
VV			0,2*3,4*(3,31+3,3+3,32+3,412+3,31+27,23-0,45*4-0,26)		28,439		
VV			0,2*3,0*(3,03+3,01+2,99+3+0,45*4+0,26)		8,454		
VV			-0,2*(0,9*2,05*5+1*2,05*4)		-3,485		
VV			"221				
VV			0,2*3,4*(1,472)		1,001		
VV			-0,2*1,08*2,2		-0,475		
VV			odpocet preklady				
VV			-0,25*0,1*(1*8+1,5*40+1,2*38+2*2)		-2,940		
VV			Medzisúčct		93,888		
VV			3 np				
VV			"306,307				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,2*3,25*(3,36+5,79)		5,948		
VV			-0,2*0,8*2,05*2		-0,656		
VV			"308				
VV			0,2*3,25*(4,96+4,25)+0,2*3*(5,34)		9,191		
VV			-0,2*(1,7*2,05+1*2,05)		-1,107		
VV			"309,310				
VV			0,2*3,25*(4,35+6,94)+0,2*3*(5,37)		10,561		
VV			-0,2*(1*2,05+0,9*2,05*2)		-1,148		
VV			"311,312				
VV			0,2*3,25*(5,44+4,3)+0,2*3*(5,54+5,54)		12,979		
VV			-0,2*(0,9*2,05+0,9*2,05)		-0,738		
VV			"314,315,313				
VV			0,2*3,25*(4,77+4,71+6,94)+0,2*3*(5,57+5,33)		17,213		
VV			-0,2*(0,9*2,05*3)		-1,107		
VV			"316,317,318				
VV			0,2*3,25*(5,321+4,73+6,926)+0,2*3*(5,54+5,515)		17,668		
VV			-0,2*0,9*2,05*4		-1,476		
VV			"319,320				
VV			0,2*3,25*(6,94+5,41)		8,028		
VV			-0,2*0,9*2,05*3		-1,107		
VV			"321,322				
VV			0,2*3,25*(3,35+5,875)		5,996		
VV			-0,2*(0,8*2,05*2+0,25*0,213)		-0,667		
VV			"324				
VV			0,2*3,25*(2,18)+0,2*3*(1,11)		2,083		
VV			-0,2*0,9*2,05		-0,369		
VV			"325-332				
VV			0,2*3,25*(4,15+4,08+4,09+1+4,09+27,112-0,45*4-0,249)+0,2*3,0*(3,01+3+3,01+0,45*4+0,249)		34,249		
VV			-0,2*(0,9*2,05*8+0,8*2,05)		-3,280		
VV			"323				
VV			0,2*3,25*(1,472)		0,957		
VV			-0,2*1,08*2,2		-0,475		
VV			odpocet preklady				
VV			-0,25*0,1*(1*10+1,2*48+2*2+2*2)		-1,890		
VV			Medzisúčct		110,853		
VV			revizia 10/4/2018				
VV			1pp				
VV			"014				
VV			0,2*3,365*(2,38)		1,602		
VV			2 np				
VV			"228				
VV			0,2*3,4*(0,165)		0,112		
VV			"338				
VV			0,2*3,25*(0,2)		0,130		
VV			3 np				
VV			"306				
VV			0,2*3,25*(0,2)		0,130		
VV			Medzisúčct		1,974		
VV			"revizia 3/5/2018				
VV			"2np -mč2.08 až 2.17				
VV			-0,2*3*(5,47*2+5,23+5,46*2+5,52+5,56)		-22,902		
VV			-				
VV			0,2*3,4*(5,05+5,38+5,05*2+5,3+5,571+5,269+5,1*2+5,411)+0,2*0,6*1,25*2*10+0,2*2,05*1*10		-28,451		
VV			Medzisúčct		-51,353		
VV			zmena - 1/2019				
VV			1pp				
VV			"015				
VV			-0,2*3,365*(5,49)		-3,695		
VV			"013				
VV			-0,2*3,365*(8,34)		-5,613		
VV			"010				
VV			odpocet muriva				
VV			-0,2*3,365*(5,85)		-3,937		
VV			0,2*1*2,05		0,410		
VV			pripocet muriva				
VV			0,2*3,365*(2,645)+0,2*2,98*(5,64)		5,142		
VV			-0,2*(1*2,05+0,52*0,28+0,52*0,28)		-0,468		
VV			3 np				
VV			"308				
VV			(0,2*3,25*(4,96+4,25)+0,2*3*(5,34))*-1		-9,191		
VV			-0,2*(1,7*2,05+1*2,05)*-1		1,107		
VV			odpocet v osi H , os 1-2				
VV			-0,2*3*(5,37)		-3,222		
VV			0,2*2,05*(0,9)		0,369		
VV			pripocet v osi F, os 1-2				
VV			0,2*2,05*(0,9)		0,369		
VV			odpocet v osi E, os 1-2				
VV			-0,2*2,05*(0,9)		-0,369		
VV			odpocet c.m. 327- os 2-3				
VV			-0,2*3,25*(4,09)		-2,659		
VV			odpocet c.m. 311				
VV			-0,2*2,05*(0,9)		-0,369		
VV			Medzisúčct		-22,126		
VV			Súčct		217,528		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	311272123r	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 250 mm	m3	77,589	155,45	12 061,21
	VV		1pp				
	VV		"012				
	VV		0,25*3,365*(0,365+0,245)+0,223*1*(0,63+1,05)		0,888		
	VV		1pp				
	VV		"012				
	VV		0,25*3,365*(0,43)		0,362		
	VV		Medzisúččet		1,250		
	VV		revizia 10/4/2018				
	VV		1 pp				
	VV		"009				
	VV		0,225*3,365*(0,225)		0,170		
	VV		odpocet				
	VV		1pp				
	VV		"012				
	VV		(0,25*3,365*(0,365+0,245)+0,223*1*(0,63+1,05))*-1		-0,888		
	VV		1pp				
	VV		"012				
	VV		(0,25*3,365*(0,43))*-1		-0,362		
	VV		Medzisúččet		-1,080		
	VV		"revizia 3/5/2018				
	VV		"1.18				
	VV		0,25*3,1*5,298-0,25*1,9*2,05		3,132		
	VV		0,25*3,35*(5,3+5,613)		9,140		
	VV		"2np - mč. 2.08 až 2.17				
	VV		0,2*3*(5,46+5,47+5,23+5,46*2+5,52+5,56)		22,896		
	VV		0,2*3,4*(5,05+5,38+5,05+5,55+5,561+5,571+5,499+5,1*2+5,411)-0,2*0,6*1,25*2*10-0,2*2,05*1*10		29,125		
	VV		Medzisúččet		64,293		
	VV		"121 - spojovací trakt				
	VV		0,25*3,45*(12,185+3,6)+0,05*3,45*(0,375)		13,679		
	VV		-0,25*0,45*(0,5)-0,25*1,9*2,05-0,1*0,25*2,5*2		-1,155		
	VV		Medzisúččet		12,524		
	VV		"3np				
	VV		0,25*3,25*0,31		0,252		
	VV		Medzisúččet		0,252		
	VV		"podmurovanie spádových panelov				
	VV		0,35		0,350		
	VV		Medzisúččet		0,350		
	VV		Súččet		77,589		
	VV		"z tvárnice budú upravené na požadovanú hrúbku 223 a 220 a 225 mm				
26	K	311272124r	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 300 mm	m3	0,978	154,06	150,67
	VV		1pp				
	VV		"012				
	VV		0,28*3,65*(0,42)+0,28*1*(0,855+1,105)		0,978		
	VV		Súččet		0,978		
	VV		"z tvárnice budú upravené na požadovanú hrúbku 280mm				
27	K	311273119r	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 375 mm	m3	4,539	144,93	657,84
	VV		1pp				
	VV		0,375*3,365*(2,675)		3,376		
	VV		"spojovací trakt				
	VV		0,35*2,225*(0,9)		0,701		
	VV		0,35*0,8*(1,65)		0,462		
	VV		Súččet		4,539		
28	K	311273124r	Murivo nosné (m3) z tvárnic plynosilikátových hr. 450 mm	m3	1,112	155,11	172,48
	VV		1pp				
	VV		0,45*2,6*(0,74+0,21)		1,112		
	VV		Súččet		1,112		
29	K	311273804r	Murivo nosné (m3) z tvárnic vápennopieskových hr. 300mm	m3	13,701	154,06	2 110,78
	VV		1pp				
	VV		"015				
	VV		0,3*3,365*(5,49)		5,542		
	VV		-0,3*3,14*0,16*0,16*2		-0,048		
	VV		"013				
	VV		0,3*3,365*(8,34)		8,419		
	VV		-0,3*(0,62*0,42+0,57*0,435+0,62*0,32)		-0,212		
	VV		Súččet		13,701		
30	K	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C30/37-XA2,XC4,XF4(SK)-ClO,2-Dmax16-S3	m3	8,021	157,62	1 264,27
	VV		"oporný múr sh. -2,39 (-2,1) (-1,818) (-1,5) (-1,245) hh. -0,25				
	VV		0,2*(2,39-0,15)*(0,6+4,57)		2,316		
	VV		0,2*(2,1-0,15)*3,05		1,190		
	VV		0,2*(1,818-0,15)*5,84		1,948		
	VV		0,2*(1,5-0,15)*2,66		0,718		
	VV		0,2*(1,245-0,15)*(0,7+2,7)		0,745		
	VV		"múrik deliaci				
	VV		0,2*0,4*(6,9+6,9)		1,104		
	VV		Súččet		8,021		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	311321822a	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov - prísada do betónu	m3	8,021	179,81	1 442,26
	VV		"OM				
	VV		8,021		8,021		
	VV		Súčet		8,021		
32	K	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	80,207	23,76	1 905,72
	VV		"oporný múr sh. -2,39 (-2,1) (-1,818) (-1,5) (-1,245) hh. -0,25				
	VV		2*(2,39-0,15)*(0,6+4,57)		23,162		
	VV		2*(2,1-0,15)*3,05		11,895		
	VV		2*(1,818-0,15)*5,84		19,482		
	VV		2*(1,5-0,15)*2,66		7,182		
	VV		2*(1,245-0,15)*(0,7+2,7)		7,446		
	VV		"múrik deliaci				
	VV		2*0,4*(6,9+6,9)		11,040		
	VV		Súčet		80,207		
33	K	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	80,207	6,17	494,88
34	K	311351106a	Príplatok za pohľadové debnenie - hladké presné	m2	40,501	6,17	249,89
	VV		"oporný múr				
	VV		(0,95-0,25)*(0,4+16,82+2,5+0,2)		13,944		
	VV		(1,895-0,25)*(0,6+1,62)		3,652		
	VV		((1,895+1,318)/2)-0,25)*6,9		9,360		
	VV		(1,318-0,25)*1,6		1,709		
	VV		((1,318+0,745)/2)-0,25)*6,9		5,392		
	VV		(0,745-0,25)*(0,2*2)		0,198		
	VV		((0,745+0,95)/2)-0,25)*2,5		1,494		
	VV		"múrik deliaci				
	VV		0,2*(0,2*4+6,9*4)		5,680		
	VV		-(0,143/2)*(8,075+6,9)		-0,928		
	VV		Súčet		40,501		
35	K	311361821r	Výstuž nadzákladových múrov a základového pásu 10505	t	0,396	2 603,13	1 030,84
	VV		396,07/1000		0,396		
36	K	311361825r	Výstuž pre murivo nosné s debniacich betónových tvárníc s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,033	2 386,20	78,74
	VV		"bet. deb. tvárnice				
	VV		0,977/0,2*6,8/1000		0,033		
	VV		Súčet		0,033		
37	K	311362021r	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,948	2 603,13	2 467,77
	VV		948,0/1000		0,948		
38	K	317161209r	Preklad nosný keramický ref. produkt HELUZ 23,8 a - 300, 470x328x3000	ks	6,000	56,87	341,22
	VV		"PR8				
	VV		6		6,000		
39	K	317166105r	Nosný preklad z plynosilikátu, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2400 mm ref. produkt PORFIX	ks	8,000	43,19	345,52
	VV		"PR7				
	VV		3+5		8,000		
40	K	317166131r	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm ref. produkt PORFIX	ks	54,000	18,53	1 000,62
	VV		"PR1				
	VV		46+4+4		54,000		
41	K	317166132r	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm ref. produkt PORFIX	ks	106,000	20,29	2 150,74
	VV		"PR2				
	VV		110-4		106,000		
42	K	317166133r	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm ref. produkt PORFIX	ks	46,000	21,90	1 007,40
	VV		"PR3				
	VV		46		46,000		
43	K	317166134r	Nenosný preklad z plynosilikátu šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2000 mm ref. produkt PORFIX	ks	12,000	28,69	344,28
	VV		"PR4				
	VV		14-2		12,000		
44	K	317166135r	Nenosný preklad z plynosilikátu, šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2500 mm ref. produkt PORFIX	ks	10,000	37,34	373,40
	VV		"PR5				
	VV		13+2-5		10,000		
45	K	317166151r	Nenosný preklad z plynosilikátu, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm ref. produkt PORFIX	ks	2,000	22,14	44,28
	VV		"PR9				
	VV		2		2,000		
46	K	317166153r	Nenosný preklad z plynosilikátu, šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1500 mm ref. produkt PORFIX	ks	1,000	28,45	28,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"PR6				
	VV		1		1,000		
47	K	317941123r	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov vrátane kotvenia	t	0,761	1 735,42	1 320,65
	VV		760,8/1000		0,761		
48	M	133810000400r	Valcovaná profilovaná ocel' S235 vrátane finálnej povrchovej úpravy	t	0,822	4 850,09	3 986,77
	VV		"na zvary uvažujeme 8%				
	VV		(760,8/1000)*1,08		0,822		
49	K	317942223	M+D Akustický pryžový pás 300x350x25mm, 0,5MPa pod OC konštrukciu	ks	4,000	103,04	412,16
50	K	317942224	M+D oc. platne 250/300 hr.10 mm, prekotvená chem. kotv. M12, hef=120mm (pod OC konštrukciu)	ks	4,000	124,73	498,92
51	K	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C30/37-XA2, XC4, XF4(SK)-Cl0,2-Dmax16-S3	m3	0,261	157,25	41,04
	VV		"stĺpiky (pod OC konštrukciu)				
	VV		0,87*(0,3*0,5)*2		0,261		
	VV		Súčet		0,261		
52	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	1,144	26,11	29,87
	VV		"stĺpiky (pod OC konštrukciu)				
	VV		0,52*(0,3*2+0,5)*2		1,144		
	VV		Súčet		1,144		
53	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	1,144	3,92	4,48
54	K	331361821r	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505, vrátane chemického prekotvenia	t	0,014	2 603,13	36,44
	VV		13,57/1000		0,014		
55	K	340239239r	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami plynosilikátovými hr. 350mm	m2	1,320	53,21	70,24
	VV		"parapet pod nové okno 1.23				
	VV		0,8*1,65		1,320		
	VV		Súčet		1,320		
56	K	340239240r	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami plynosilikátovými hr.450mm	m2	5,280	65,40	345,31
	VV		"otvory po VZT				
	VV		(0,6*2,35)*3		4,230		
	VV		(0,6*1,75)		1,050		
	VV		Súčet		5,280		
57	K	342272100r	Obmurovka z tvárnic plynosilikátových hr. 50 mm	m2	1,294	19,21	24,86
	VV		"mč.1.21				
	VV		3,45*0,375		1,294		
	VV		Súčet		1,294		
58	K	342272102r	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 100 mm	m2	198,484	25,19	4 999,81
	VV		1np				
	VV		"119,120				
	VV		2,25*(0,9+1,55+0,9+1,62)		11,183		
	VV		-0,7*2,05*2		-2,870		
	VV		"111				
	VV		2,25*(1,45*2+2)		11,025		
	VV		-0,7*2,05*2		-2,870		
	VV		"112				
	VV		2,25*(1,47*2+3,258)		13,946		
	VV		-0,7*2,05*3		-4,305		
	VV		Medzisúčet		26,109		
	VV		2 np				
	VV		"206				
	VV		2,25*(1,435+1,435+3,214)+0,2*(0,295)		13,748		
	VV		-0,7*2,05*3		-4,305		
	VV		"207				
	VV		2,25*(1,45+1,45+2,0)		11,025		
	VV		-0,7*2,05*2		-2,870		
	VV		"218				
	VV		2,25*(1,475+1,475+2,0)		11,138		
	VV		-0,7*2,05*2		-2,870		
	VV		"219				
	VV		2,25*(1,45+1,45+3,34)+0,2*(0,18)		14,076		
	VV		-0,7*2,05*3		-4,305		
	VV		"226				
	VV		1,2*(2,46+0,42)		3,456		
	VV		"227				
	VV		1,2*(2,55)		3,060		
	VV		"226				
	VV		2,25*(0,9+1,6)		5,625		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		"227				
	VV		2,25*(0,9+1,6)		5,625		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		Medzisúčet		50,533		
	VV		3 np				
	VV		"306				
	VV		2,25*(1,43*2+3,48)+0,2*(0,202)		14,305		
	VV		-0,7*2,05*3		-4,305		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"307					
VV		2,25*(1,45+1,45+2)			11,025		
VV		-0,7*2,05*2			-2,870		
VV		"321					
VV		2,25*(1,45+1)			5,513		
VV		-0,7*2,05			-1,435		
VV		"322					
VV		2,25*(1,45+1)			5,513		
VV		-0,7*2,05			-1,435		
VV		"326					
VV		3,25*(1,8)			5,850		
VV		Medzisúčtet			32,161		
VV		zmena 10/4/2018					
VV		1 pp					
VV		"024					
VV		3,365*(0,335+0,315)			2,187		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"023					
VV		3,365*(0,47+0,275)			2,507		
VV		-0,2*0,4-0,385*(0,165)			-0,144		
VV		"015					
VV		3,365*(0,38+0,211)			1,989		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"011					
VV		3,365*(0,15*2+0,35)			2,187		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		"009					
VV		2,98*(0,16+0,7+0,14+0,6)			4,768		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		Medzisúčtet			13,244		
VV		1 np					
VV		"118					
VV		3,35*(0,4+0,308)			2,372		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"107					
VV		3,35*(0,2+0,32)			1,742		
VV		-0,4*0,2			-0,080		
VV		"105					
VV		3,35*(0,2*2+0,535+0,535+0,375*2)			7,437		
VV		-0,2*0,4*2			-0,160		
VV		"104					
VV		3,35*(0,3+0,31+0,334)			3,162		
VV		-0,2*0,4*2			-0,160		
VV		"114					
VV		3,35*(0,25*2+0,73+0,73+0,45*2)			9,581		
VV		-0,2*0,4*2			-0,160		
VV		3,35*(0,25*2+0,47)			3,250		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"115					
VV		3,35*(0,3+0,3+0,33)			3,116		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"101					
VV		3,35*(0,38+0,5*2)			4,623		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"113					
VV		3,35*(0,26+0,626)			2,968		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		3,35*(0,275+0,275+0,47)			3,417		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"120					
VV		3,35*(0,2)+2,15*(0,15)			0,993		
VV		"119					
VV		1,9*(0,15)			0,285		
VV		Medzisúčtet			41,906		
VV		2 np					
VV		"216					
VV		3,4*(0,32+0,325)			2,193		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"215					
VV		3,4*(0,2+0,31)			1,734		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"214					
VV		3,4*(0,2+0,35)			1,870		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"213					
VV		3,4*(0,35+0,21)			1,904		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"212					
VV		3,4*(0,3+0,21)			1,734		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"211					
VV		3,4*(0,31+0,425)+3,4*(0,2+0,32)			4,267		
VV		-0,2*0,4*2			-0,160		
VV		"208					
VV		3,4*(0,275+0,26)			1,819		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"226					
VV		3,4*(0,25+0,15)+1,8*(0,15)+2,2*(0,15)			1,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"219					
VV		1,8*(0,15)			0,270		
VV		"227					
VV		1,8*(0,15)			0,270		
VV		"206					
VV		1,8*(0,15)			0,270		
VV		"218					
VV		3,0*(1,34)			4,020		
VV		Medzisúččet			21,671		
VV		3 np					
VV		"318					
VV		3,25*(0,27+0,15)			1,365		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		"313					
VV		3,25*(0,3+0,21)			1,658		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		3,25*(0,2+0,43)			2,048		
VV		-0,2*0,4			-0,080		
VV		"308					
VV		3,25*(0,16+0,3)			1,495		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		Medzisúččet			6,351		
VV		zmena 1/2019					
VV		1pp					
VV		"009					
VV		odpocet					
VV		-2,98*(0,16+0,7+0,14+0,6)			-4,768		
VV		0,15*0,3			0,045		
VV		pripocet					
VV		2,98*(0,14+0,7+0,379)			3,633		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		"spojovací trakt					
VV		1np					
VV		"121					
VV		3,45*(0,3*3)			3,105		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		"123					
VV		3,45*(0,195*2+0,43)			2,829		
VV		-0,15*0,3			-0,045		
VV		3 np					
VV		"308					
VV		odpocet					
VV		-3,25*(0,16+0,3)			-1,495		
VV		+0,15*0,3			0,045		
VV		"311					
VV		3,25*(0,353+0,2+0,447)			3,250		
VV		Medzisúččet			6,509		
VV		Súččet			198,484		
VV		"styk novej a pôvodnej priečky riešiť podľa DETAILY- PRIECKY (systémová murivová spojka, hmoždinka, PUR pena, trvale pružný tmel,...)					

59	K	342272104r	Priečky z tvárnic plynosilikátových hr. 150 mm	m2	173,203	30,15	5 222,07
----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

VV		1pp					
VV		"018					
VV		1,2*(0,73)			0,876		
VV		"022					
VV		1,2*(0,82)			0,984		
VV		"019					
VV		1,2*(0,62)			0,744		
VV		Medzisúččet			2,604		
VV		1np					
VV		"119					
VV		1,2*(0,9+2,3+2,55)			6,900		
VV		"120					
VV		1,2*(0,9+2,3+2,52)			6,864		
VV		"111					
VV		1,2*(0,9+0,9+1,258+2,56)			6,742		
VV		"112					
VV		1,2*(0,9+0,9+0,875)			3,210		
VV		Medzisúččet			23,716		
VV		2 np					
VV		"206					
VV		1,2*(0,9+0,9+1,228)			3,634		
VV		"207					
VV		1,2*(0,9+0,9+1,228)			3,634		
VV		"218					
VV		1,2*(0,9+0,9+1,34)			3,768		
VV		"219					
VV		1,2*(0,9+0,9+1,25)			3,660		
VV		"226					
VV		1,2*(0,9+1,99)			3,468		
VV		"227					
VV		1,2*(0,9+1,99)			3,468		
VV		"225					
VV		1,2*(1,175)			1,410		
VV		Medzisúččet			23,042		
VV		3 np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"306				
VV			1,2*(0,9*2+1,06)		3,432		
VV			"307				
VV			1,2*(0,9*2+1,36)		3,792		
VV			"321				
VV			1,2*(0,9+2,35+2,575)		6,990		
VV			"322				
VV			1,2*(0,9+2,025+2,645)		6,684		
VV			Medzisúčtet		20,898		
VV			zmena 10/4/2018				
VV			1pp				
VV			"019				
VV			1,78*(0,62)		1,104		
VV			"022				
VV			1,78*(0,82)		1,460		
VV			"018				
VV			3,165*(0,73)		2,310		
VV			"014				
VV			3,365*(2,425)		8,160		
VV			-0,385*(0,31)		-0,119		
VV			"012				
VV			3,365*(2,29+2,968)		17,693		
VV			-0,385*(0,349)		-0,134		
VV			Medzisúčtet		30,474		
VV			1 np				
VV			"111				
VV			2,15*(2,65+3,258)		12,702		
VV			"112				
VV			1,9*(2,875)+3,35*(0,2)		6,133		
VV			"119				
VV			1,9*(0,9)		1,710		
VV			"120				
VV			2,15*(0,9)		1,935		
VV			Medzisúčtet		22,480		
VV			2 np				
VV			"218				
VV			-1,2*(1,34)+1,8*(1,9)		1,812		
VV			"219				
VV			1,8*(1,9)+3,4*(0,2)		4,100		
VV			"226				
VV			2,2*(0,9)+3,4*(0,15)		2,490		
VV			"227				
VV			1,8*(0,9)+3,4*(0,15)		2,130		
VV			"206				
VV			1,8*(1,9)+3,4*(0,2)		4,100		
VV			"207				
VV			1,8*(3,227)		5,809		
VV			Medzisúčtet		20,441		
VV			3 np				
VV			"321				
VV			1,8*(3,35)		6,030		
VV			"322				
VV			1,8*(3,025)		5,445		
VV			"326				
VV			3,25*(0,9)		2,925		
VV			"306				
VV			1,8*(3,06)		5,508		
VV			"307				
VV			1,8*(3,36)		6,048		
VV			Medzisúčtet		25,956		
VV			zmena 1/2019				
VV			"009				
VV			1,1*(3,265)		3,592		
VV			Medzisúčtet		3,592		
VV			Súčtet		173,203		
VV			"styk novej a pôvodnej priečky riešiť podľa DETAILY- PRIECKY (systémová murivová spojka, hmoždinka, PUR pena, trvale pružný tmel,...)				

60	K	345321414	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,513	141,78	356,29
VV			"nadbetonovnie atík (nad 1NP) , det. napojenia na SO01, SO02 (šírky atík podľa detailov)				
VV			0,17*0,25*(8,94*2+11,48)		1,248		
VV			0,18*0,25*18,25		0,821		
VV			0,22*0,25*(18,25-11,48)		0,372		
VV			Medzisúčtet		2,441		
VV			"nadbet. v mieste dver. otvoru vid' DET.				
VV			0,24*0,3*1,0		0,072		
VV	žb_p		Medzisúčtet		0,072		
VV			Súčtet		2,513		
VV			"Pozn.: vrátane dôkladného očistenia pôvodných atík a náteru podkladu penetračným náterom				
61	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atík., zábradi., plnostenných- zhotovenie	m2	21,536	20,13	433,52
VV			"nadbetonovnie atík (nad 1NP) , det. napojenia na SO01, SO02				
VV			2*0,25*(8,94*2+11,48)		14,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,25*18,25		4,563		
	W		0,25*(18,25-11,48)		1,693		
	W		"nadbet. v mieste dver. otvoru				
	W		2*0,3*1,0		0,600		
	W		Súčet		21,536		
62	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	21,536	5,38	115,86
63	K	345361321	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 11373 (alt. 10505)	t	0,233	2 603,13	606,53
	W		228,57*0,001		0,229		
	W		Medzisúčet		0,229		
	W		žb_p*0,055		0,004		
	W		Medzisúčet		0,004		
	W		Súčet		0,233		
	W		"je potrebné uvažovať ref. alebo ekvivalent tzn. rovnakej alebo lepšej kvality výstuže 11373 výstuž 10505 Bst500S v jednotkovej cene				
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 000,96
64	K	417391123r	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním z TI	m2	0,300	8,89	2,67
	W		"XPS hr. 80mm				
	W		"nadbetónovanie prahu dverí				
	W		0,3*1		0,300		
	W	XPS_80mm_debnen	Súčet		0,300		
65	M	591530000900r	Extrudovaný polystyrén vkladný do debnenia hr. 80mm - Presnú špecifikáciu určí investor!	m2	0,330	24,53	8,09
	W		XPS_80mm_debnenie*1,1		0,330		
	W		Súčet		0,330		
66	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,752	132,54	232,21
	W		"nové schodisko				
	W		"doska a podesta				
	W		0,16*2,113*2,520		0,852		
	W		0,2*0,35*2,520		0,176		
	W		"stupne				
	W		0,19*0,6*2,52 "prvý stupeň		0,287		
	W		(0,165*0,3)/2*2,52*7		0,437		
	W		Súčet		1,752		
67	K	430361321	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 11373	t	0,071	2 603,13	184,82
	W		70,96/1000		0,071		
	W		"je potrebné uvažovať ref. alebo ekvivalent tzn. rovnakej alebo lepšej kvality výstuže 11373 výstuž 10505 Bst500S v jednotkovej cene				
68	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,807	32,91	256,93
	W		"doska a podesta zospodu				
	W		2,113*2,520		5,325		
	W		0,35*2,520		0,882		
	W		"doska a podesta, stupne z boku				
	W		0,8*2		1,600		
	W		Súčet		7,807		
69	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,807	5,95	46,45
70	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	0,066	13,67	0,90
	W		"nadbetónovanie prahu dverí				
	W		0,3*0,22*1		0,066		
	W		Súčet		0,066		
71	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	11,002	19,97	219,71
	W		"stupen				
	W		(0,19+0,127)*2,52		0,799		
	W		0,3*2,52*7		5,292		
	W		0,165*2,52*7		2,911		
	W		"nadbetónovanie prahu dverí				
	W		2*1		2,000		
	W		Súčet		11,002		
72	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	11,002	4,47	49,18
D	5		Komunikácie				2 738,30
73	K	564861111r	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm, zhutnenie podľa požiadaviek statika	m2	85,958	7,68	660,16
	W		"pod okapový chodník skladba Fe N3				
	W		80,958		80,958		
	W		"napoj. dažď kanalizácie				
	W		5,0		5,000		
	W		Súčet		85,958		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	581120315r	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III vystužený kari sieťami, vrátane metličkovej úpravy, uzatváracieho náteru, spádovania, dilatovania, debnenia a oddebnenia vonkajšej hrany chodníka hr. 150 mm	m2	80,958	23,01	1 862,84
	VV		"okapový chodník skladba Fe N3				
	VV		0,6*(9,105+8,45)		10,533		
	VV		0,8*(33,28+12,99+11,21)		45,984		
	VV		0,6*12,365		7,419		
	VV		0,6*16,82		10,092		
	VV		0,72*2,5+2,7*1,9		6,930		
	VV		Medzisúččet		80,958		
	VV		Súččet		80,958		
75	K	581150315r	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III vystužený kari sieťami, vrátane metličkovej úpravy, uzatváracieho náteru, spádovania, dilatovania, debnenia a oddebnenia vonkajšej hrany chodníka hr. 300 mm	m2	5,000	43,06	215,30
	VV		"napoj. dažď kanalizácie				
	VV		5,0		5,000		
	VV		Medzisúččet		5,000		
	VV		Súččet		5,000		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							342 049,15
76	K	6114610001	Očistenie konštrukcií stropov	m2	303,709	1,08	328,01
	VV		omstropn		303,709		
	VV		Súččet		303,709		
77	K	611461110r	Príprava vnútorného podkladu stropov, cementový Prednástre (ref. Baumit Vorspritzer 1 mm)	m2	303,709	2,71	823,05
	VV		omstropn		303,709		
	VV		Súččet		303,709		
78	K	611461181r	Vnútorná omietka stropov štuková vápenocementová, hr. 5 mm	m2	303,709	8,68	2 636,19
	VV		omstropn		303,709		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
	VV		Súččet		303,709		
79	K	611461201	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, Jadrová hr. 10 mm	m2	303,709	6,51	1 977,15
	VV		"nový stav				
	VV		"1pp				
	VV		29,53+20,21+17,43+14,85+1,8+17,91+11,13+0,387*(2,875+2,81+2,502+3,75+2,75)		118,544		
	VV		50,33+0,25*(5,85+5,6)+34,92+0,385*(5,85)		90,365		
	VV		"1np				
	VV		10,48+1,8+0,25*3,02		13,035		
	VV		"2np				
	VV		3,68+4,65+4,19+0,25*3		13,270		
	VV		"3np				
	VV		6,46+1,62+12,42+12,14+11,83+11,39+0,25*3,88*4		59,740		
	VV		"schodisko				
	VV		"106				
	VV		2,46*(0,21+3,009+0,2+0,14)		8,755		
	VV	omstropn	Medzisúččet		303,709		
	VV		Súččet		303,709		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťovaním stykov rôznych materiálov				
80	K	6124650110	Očistenie a príprava povrchu stien	m2	6 123,630	1,08	6 613,52
	VV		WIN1_2+WIN2_1		6 123,630		
	VV		Súččet		6 123,630		
81	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre (ref.prod. Baumit Vorspritzer)	m2	5 507,211	1,63	8 976,75
	VV		WIN1_2		5 507,211		
	VV		Súččet		5 507,211		
82	K	6124651840	Vnútorná omietka stien štuková vápenocementová, hr. 5 mm	m2	5 507,211	8,68	47 802,59
	VV		WIN1_2		5 507,211		
	VV		Súččet		5 507,211		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
83	K	612465201	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, Jadrová, hr. 10 mm	m2	5 507,211	6,51	35 851,94
	VV		"WIN1				
	VV		1pp				
	VV		"009				
	VV		p				
	VV		2,7*(6,264+2,64+2,69+0,314)+2,95*(0,6+5,75+0,6+0,54+2,34+0,54+0,6+5,39+8,65)+2,95*(0,45+0,35*2)+2,7*(0,45+0,09*2)		111,025		
	VV		-2,57*0,85*2-2,3*0,85-2,57*0,85*3		-12,878		
	VV		0,34*(2,57+0,85*2)*2+0,27*(2,3+0,85*2)+0,27*(2,57+0,85*2)*3		7,442		
	VV		y				
	VV		2,95*(5,99)+2,7*(0,06+3,052+2,735+2,33+2,702)+2,95*(0,227+0,3*4)+0,85*(0,225)		51,445		
	VV		-1*2,05-1,9*2,05		-5,945		
	VV		"010				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		y					
VV		2,95*(2,85+5,85+5,525)			41,964		
VV		-1*2,05			-2,050		
VV		p					
VV		2,95*(0,278+0,325+3,13)			11,012		
VV		-2,57*0,85			-2,185		
VV		0,27*(2,57+0,85*2)			1,153		
VV		"011					
VV		p					
VV		2,95*(8,602)			25,376		
VV		-2,57*0,85			-2,185		
VV		0,27*(2,57+0,85*2)			1,153		
VV		y					
VV		2,95*(8,602+5,85*2+0,25*2)			61,366		
VV		-1*2,05			-2,050		
VV		"013					
VV		p					
VV		2,95*(3,223+5,77)+2,7*(0,47)			27,798		
VV		-2,57*0,85*2			-4,369		
VV		0,27*(2,57+0,85*2)*2			2,306		
VV		y					
VV		2,95*(5,49+5,49)+2,7*(2,38+2,547+2,835)			53,348		
VV		-1,1*2,05			-2,255		
VV		"015					
VV		y					
VV		2,95*(2,55+2,27+5,49)			30,415		
VV		-1*2,05-1,2*2,05			-4,510		
VV		p					
VV		2,95*(3,373+0,58+4,642+1,99+1,28+6,35)			53,734		
VV		-2,57*0,85-1,49*0,85-0,25*(0,22+2,85+2,55+2,85)-0,2*0,4			-5,649		
VV		0,27*(2,57+0,85*2)+0,27*(1,49+0,85*2)			2,014		
VV		"016					
VV		p					
VV		2,7*(3,57+0,11)			9,936		
VV		y					
VV		2,7*(3,545+2,38+2,27)			22,127		
VV		-1,2*2,05			-2,460		
VV		"023					
VV		p					
VV		2,7*(5,78+2,79)*2			46,278		
VV		-1*2,05			-2,050		
VV		"024					
VV		p					
VV		3,365*(5,74+0,29+0,41+5,02+0,872*2+0,522+2,84+0,25*2+2,358)			65,362		
VV		y					
VV		3,365*(5,14)			17,296		
VV		-1,2*2,05			-2,460		
VV		"027					
VV		p					
VV		4,685*(5,936+2,502)*2			79,064		
VV		-2,35*2,55			-5,993		
VV		0,37*(2,35+2,55*2)			2,757		
VV		"026					
VV		p					
VV		4,685*(5,936+2,94)*2			83,168		
VV		-2,35*2,55			-5,993		
VV		0,37*(2,35+2,55*2)			2,757		
VV		"025					
VV		y					
VV		4,685*(5,946)			27,857		
VV		p					
VV		4,685*(5,946+3,42*2)			59,902		
VV		-2,35*2,55			-5,993		
VV		0,37*(2,35+2,55*2)			2,757		
VV		"028					
VV		p					
VV		3,365*(1,23+1,82)*2			20,527		
VV		-0,9*2,05			-1,845		
VV		"012					
VV		y					
VV		0,7*(2,968+2,14)*2			7,151		
VV		"014					
VV		y					
VV		0,7*(2,425+2,23)*2			6,517		
VV		"017					
VV		p					
VV		0,7*(3,62+0,32+0,15+2,502+0,32*2+0,198+0,5+2,792+0,81+1,51+1,92+0,33+1,92+0,62)+0,2*(1,128*2+0,1+1,51*2+0,11)+0,11*(1,51+1,085)			13,865		
VV		-0,2*(0,11*2)			-0,044		
VV		y					
VV		0,7*(5,79)			4,053		
VV		"018					
VV		p					
VV		0,7*(1,18+0,73)*2			2,674		
VV		"021					
VV		p					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			$0,7 \cdot (2,775 + 2,94 + 2,775 + 1,5 + 0,31 + 1,44 + 0,31) + 0,2 \cdot (1,5 + 0,25 + 0,72 + 1,5 + 0,32 + 1,5 + 1,5 + 0,13) + 0,15 \cdot (1,38 + 0,72) + 0,13 \cdot (1,5)$		10,429		
VV			$-0,2 \cdot (0,13 + 0,15)$		-0,056		
VV		"022					
VV		p					
VV			$0,7 \cdot (1,18 + 0,82) \cdot 2$		2,800		
VV		"019					
VV		p					
VV			$0,7 \cdot (1,172 + 0,938) \cdot 2$		2,954		
VV		"020					
VV		p					
VV			$0,7 \cdot (2,838 + 1,47) \cdot 2$		6,031		
VV		"001					
VV			$3,565 \cdot (4,515 + 2,85 + 4,515) + 2,7 \cdot (4,135 + 0,42 + 1,46)$		58,593		
VV			$-1,5 \cdot 2,05$		-3,075		
VV		y					
VV			$2,7 \cdot (2,675 + 3,28)$		16,079		
VV			$-1,9 \cdot 2,05$		-3,895		
VV		"002					
VV		y					
VV			$2,7 \cdot (15,545 + 2,49 + 2,55 + 5,95)$		71,645		
VV			$-1,9 \cdot 2,05 - 1,9 \cdot 2,05 - 1 \cdot 2,05 \cdot 2 - 1,1 \cdot 2,05 - 1 \cdot 2,05 \cdot 2$		-18,245		
VV		p					
VV			$2,7 \cdot (18,095 + 0,43 \cdot 6)$		55,823		
VV		"003					
VV		p					
VV			$2,7 \cdot (4,46 + 1,86 + 3,185 + 2,695 + 3,61 + 0,442 \cdot 2 + 2,93)$		52,985		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,6 \cdot 2,05$		-5,330		
VV		"004					
VV		p					
VV			$3,565 \cdot (4 + 4 + 2,44)$		37,219		
VV		"005					
VV		p					
VV			$2,7 \cdot (0,4 + 3,455 + 6,134)$		26,970		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2 - 0,7 \cdot 2,05$		-5,125		
VV		y					
VV			$2,7 \cdot (0,773 + 1,472)$		6,062		
VV			$-1,027 \cdot 2,2$		-2,259		
VV			$0,197 \cdot (1,027 + 2,2 \cdot 2)$		1,069		
VV		"008					
VV		p					
VV			$3,565 \cdot (4,51 + 2,89 + 4,42) + 2,7 \cdot (1,43 + 1,645)$		50,441		
VV		"006					
VV		p					
VV			$2,7 \cdot (2,945 + 0,408 + 0,58 + 3,38 + 3,077 + 1,24 + 0,188 + 6,2) + 4,02 \cdot (5,276 + 2,52)$		79,989		
VV			$-2,65 \cdot (0,21 + 0,579) - 1,4 \cdot 2,65 - 1,5 \cdot 2,05 - 0,9 \cdot 2,05$		-10,721		
VV		y					
VV			$2,7 \cdot (0,9 + 0,2 + 5,113) + 4,02 \cdot (5,946) + 2,65 \cdot (0,21 + 0,579)$		42,769		
VV			$-1,2 \cdot 2,05$		-2,460		
VV			$0,34 \cdot (1,4 + 2,65 \cdot 2)$		2,278		
VV		"030					
VV		p					
VV			$3,365 \cdot (3,75 + 2,648) + 2,98 \cdot (0,311 + 3,04 + 0,26 + 0,71)$		34,406		
VV		"029					
VV		y					
VV			$3,365 \cdot (5,79)$		19,483		
VV		p					
VV			$3,365 \cdot (1,7 + 5,99 + 0,23)$		26,651		
VV			$-1 \cdot 2,05$		-2,050		
VV			$0,349 \cdot (2,5 + 2,98 \cdot 2)$		2,953		
VV		1 np					
VV		"113					
VV		p					
VV			$3,1 \cdot (0,4 + 0,42 + 0,955 + 0,48 + 0,43 + 0,36 + 0,62 + 0,57 + 0,05 + 5,63 + 0,45 + 0,36 \cdot 2 + 0,445 + 0,36) + 2,25 \cdot (5,51 + 5,51) + (5,51 + 5,51) \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		73,401		
VV			$-2,53 \cdot 2,15 \cdot 4$		-21,758		
VV			$0,23 \cdot (2,53 + 2,15) \cdot 4 + 0,19 \cdot (2,15 \cdot 4)$		5,940		
VV		y					
VV			$3,1 \cdot (4,68)$		14,508		
VV		"102					
VV		p					
VV			$2,7 \cdot (6,298 + 0,615 + 1,076) + 3,1 \cdot (0,309 + 0,73 + 2,35 + 0,11)$		32,417		
VV			$-2,3 \cdot 2,9$		-6,670		
VV			$0,27 \cdot (2,3 + 2,9 \cdot 2)$		2,187		
VV		y					
VV			$2,7 \cdot (0,12 + 0,151) + 3,1 \cdot (5,609 + 4,68)$		32,628		
VV			$-0,8 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,280		
VV		"103					
VV		p					
VV			$3,6 \cdot (4,4 + 2,85 + 4,4) + 2,7 \cdot (1,53 + 1,57)$		50,310		
VV		y					
VV			$2,7 \cdot (0,2)$		0,540		
VV		"101					
VV		p					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			$3,1*(0,055+0,505+0,57+0,55+0,235)+2,7*(0,5+2,39+0,43+0,3$		25,377		
VV			$2+0,14+0,13+1,52+0,32+0,39+0,5+0,56)$				
VV			-1,7*2,05		-3,485		
VV			y				
VV			$3,1*(5,445)+2,7*(3,165+0,34)$		26,343		
VV			$-1,4*2,05-2,2*1,2-3,1*(0,12*2)-0,2*0,4$		-6,334		
VV			$0,07*(2,2+1,2*2)$		0,322		
VV			"115				
VV			y				
VV			$2,7*(3,295*2+2,3675*2-0,67-0,33)$		27,878		
VV			$-0,9*2,05-2,2*1,2$		-4,485		
VV			$0,07*(2,2+1,2*2)$		0,322		
VV			p				
VV			$2,7*(0,67+0,33)$		2,700		
VV			"114				
VV			p				
VV			$3,1*(1,775*2+0,73*2+0,91*2+0,485*2+0,665+0,274+0,38+0,3$		72,251		
VV			$6*2+0,45+0,39*2+0,45)+2,25*(5,51+5,51)+(5,51+5,51)*(0,1+0$				
VV			$,316+0,65)$				
VV			-2,53*2,15*5		-27,198		
VV			$0,23*(2,53+2,15)*4+0,19*(2,15*4)$		5,940		
VV			y				
VV			$3,1*(9,615+2,655+3,695+5,445)$		66,371		
VV			$-1,4*2,05-1,7*2,05-3,1*(0,425*2)-0,2*0,4*4$		-9,310		
VV			"104				
VV			y				
VV			$2,7*(0,2+3,525)$		10,058		
VV			$-0,9*2,05$		-1,845		
VV			p				
VV			$2,7*(15,395+0,41*2+0,44*2+0,41)$		47,264		
VV			"119				
VV			y				
VV			$1,1*(2,89+3,3)*2+0,25*(1,55+1+1,3*2+0,9*2)$		15,356		
VV			$-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1*2)$		-2,546		
VV			$0,18*(1*2+1,28*2)$		0,821		
VV			"120				
VV			y				
VV			$1,1*(2,67+3,266)*2+0,25*(1,62+1+1,37*2+0,9*2)$		14,849		
VV			$-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1*2)$		-2,546		
VV			$0,18*(1*2+1,28*2)$		0,821		
VV			"106,107,105				
VV			p				
VV			$2,7*(0,3+3,667+3,61+3,02+0,41+0,39+2,45+0,79*2+0,77*2+1$		92,791		
VV			$,01*2+0,535*2+0,45+0,57*2+0,75*2+0,36+2,93+0,4+0,44+0,4$				
VV			$+5,57+0,58+0,22+0,32)$				
VV			$-0,9*2,05-0,15*2,05-1,7*2,05$		-5,638		
VV			$0,18*(1,7+2,05*2)$		1,044		
VV			y				
VV			$2,7*(1,472+9,615+5,297+3,413+0,214+0,05)+2,05*(0,15+0,9)$		64,262		
VV			$+1,0*(2,97*2+0,2+0,05)+0,2*(2,97)+2,7*(0,215+0,215)$				
VV			$-1,08*2,2-0,9*2,05-1,7*2,05-1,9*2,05-0,2*0,4*2$		-11,761		
VV			$0,197*(1,08+2,2*2)$		1,080		
VV			"109				
VV			y				
VV			$3,1*(5,65+5,3)+2,7*(0,19+5,21+3,274)$		57,365		
VV			$-0,8*2,05*2$		-3,280		
VV			p				
VV			$2,7*(3,394+0,408+3,614+0,59+0,81+0,102+6,28+0,2)+3,1*(0,$		50,391		
VV			$28+0,102+0,07+2,392)$				
VV			$-2,3*0,85-0,9*2,05-1,7*2,05$		-7,285		
VV			$0,27*(2,3+0,85*2)+0,18*(1,7+2,05*2)$		2,124		
VV			"110				
VV			p				
VV			$2,7*(1,45*2)+3,6*(4,49+4,49+2,89)$		50,562		
VV			"117				
VV			p				
VV			$3,35*(1,23+1,46)*2$		18,023		
VV			$-0,9*2,05$		-1,845		
VV			"116				
VV			p				
VV			$3,35*(3,44+3,08)*2$		43,684		
VV			$-0,9*2,05-0,15*2,05$		-2,153		
VV			"118				
VV			y				
VV			$3,1*(5,3+5,21+5,298)$		49,005		
VV			$-1,9*2,05-0,2*0,4$		-3,975		
VV			p				
VV			$3,1*(0,17+0,32+0,308*2+1,09+0,07+5,768+0,05+0,43+5,26+0$		74,550		
VV			$,43+0,75+0,422+0,93+0,57+0,93+0,75+0,58+1,04)+2,25*(3,6$				
VV			$2)+3,62*(0,1+0,316+0,65)$				
VV			-2,36*1,3		-3,068		
VV			$0,5*(2,36+1,3*2)$		2,480		
VV			"111				
VV			y				
VV			$0,7*(2,65+3,107)*2+0,25*(1,4+2+1,3*4+0,9*4)$		11,110		
VV			$-0,25*(0,1*3)$		-0,075		
VV			"112				
VV			y				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,7*(3,258+2,69)*2+0,25*(3,258+1,32*2+1,258*2+0,9*2+1,32*2+0,9*2+1,32*2)		12,651		
VV			-0,25*(0,1*4)		-0,100		
VV			2 np				
VV			"208				
VV			y				
VV			3,1*(5,05+5,56)		32,891		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2-0,2*0,4		-3,630		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,24+5,83+0,13*2+0,5+0,13+0,68+0,454+0,26+0,08+0,45+0,055+0,74)+2,25*(5,72)+5,72*(0,1+0,36+0,65)		49,224		
VV			-2,65*2,15*2		-11,288		
VV			0,07*(2,15*2+5,72)		0,701		
VV			"209				
VV			y				
VV			3,1*(5,56+5,52+5,38)		51,026		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2		-3,550		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,25+0,246+0,26+0,174+0,08+0,45+0,055+0,78+0,17+0,45+0,085+0,74)+2,25*(5,69+0,08*2)+5,69*(0,1+0,36+0,65)		31,072		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		
VV			"210				
VV			y				
VV			3,1*(5,05+5,52+5,46)		49,693		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2		-3,550		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,26+2,36+0,26+0,514+0,11+0,45+0,05+0,78+0,145+0,45+0,07+0,78)+2,25*(5,67+0,08*2)+5,67*(0,1+0,36+0,65)		38,631		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		
VV			"211				
VV			y				
VV			3,1*(5,05+5,46)		32,581		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2-0,2*0,4		-3,630		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,58+0,31+0,32+0,22+0,145+0,45+0,05+0,78+0,26+0,47+0,05+0,78)+2,25*(5,644+0,08*2)+5,644*(0,1+0,36+0,65)		33,010		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		
VV			"212				
VV			y				
VV			3,1*(5,46+5,3)		33,356		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2-0,2*0,4		-3,630		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,31+0,28+0,18+0,47+0,05+0,78+0,31+0,37+0,11+0,45+0,05+0,79)+2,25*(5,661+0,1*2)+5,661*(0,1+0,36+0,65)		32,336		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		
VV			"213,214				
VV			y				
VV			3,1*(5,269+5,571+5,46+5,23)		66,743		
VV			-1*2,05*2-1,25*0,6*2*2-0,2*0,4*2		-7,260		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2*2		0,686		
VV			p				
VV			3,1*(0,31+0,12+0,13+0,45+0,04+0,79+0,04+1,25+0,44+0,04+1,25+0,05+1,26+0,13+0,39+0,31+0,31*2+0,39)+2,25*(5,661+5,65)		50,281		
VV			(5,661+5,65)*(0,1+0,36+0,65)+2,25*(0,07*2+0,07*2)		13,185		
VV			-2,65*2,15*4		-22,790		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*4		1,946		
VV			"215				
VV			y				
VV			3,1*(5,1+5,47+5,23)		48,980		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2-0,2*0,4		-3,630		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,52+0,35+0,31+0,291+0,12+0,61+0,05+0,65+0,08+0,45+0,05+0,78)		13,209		
VV			2,25*(0,05*2+5,67)+5,67*(0,1+0,361+0,65)		19,282		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		
VV			"216				
VV			y				
VV			3,1*(5,1+5,47+5,46)		49,693		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2-0,2*0,4		-3,630		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,31+0,169+0,32+0,581+0,169+0,45+0,78+0,05+1,23)+2,25*(5,65)+5,65*(0,1+0,361+0,65)		31,573		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"217				
VV			y				
VV			3,1*(5,411+5,46)		33,700		
VV			-1*2,05-1,25*0,6*2		-3,550		
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*2		0,343		
VV			p				
VV			3,1*(0,32+0,39+7,01+0,05*2+0,13+0,45+0,03+0,78)+2,25*(5,65+0,09*2)+5,65*(0,1+0,361+0,65)		47,946		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			0,07*(2,65+2,15*2)*2		0,973		
VV			"205				
VV			p				
VV			3,1*(1,45+1,45)+3,6*(4,5+4,5+2,89)		51,794		
VV			"204				
VV			y				
VV			3,1*(0,85+0,05)		2,790		
VV			p				
VV			3,1*(0,58+3,31+0,27+0,1+2,55+0,4+0,17)		22,878		
VV			-0,9*2,05-2,55*1,17		-4,829		
VV			0,15*(2,55+1,17*2)		0,734		
VV			"220				
VV			p				
VV			3,4*(2,09+1,48)*2		24,276		
VV			-0,9*2,05-2,09*1,17		-4,290		
VV			0,15*(2,09+1,17*2)		0,665		
VV			"222				
VV			y				
VV			3,1*(2,865+3,31)		19,143		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			3,1*(2,8+3,41+0,065+0,1)		19,763		
VV			-2,8*1,17		-3,276		
VV			0,15*(2,8+1,17*2)		0,771		
VV			"223				
VV			y				
VV			3,1*(3,31+2,85+3)		28,396		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			3,1*(0,185+0,1+2,665+0,41)		10,416		
VV			-2,55*1,17		-2,984		
VV			0,15*(2,55+1,17*2)		0,734		
VV			"224				
VV			y				
VV			3,4*(1,215+3,412)+3,0*(0,095+3)		25,017		
VV			-1*2,05		-2,050		
VV			p				
VV			3,4*(1,175+0,41)+3,0*(0,135)		5,794		
VV			-1,175*1,17		-1,375		
VV			0,15*(1,17+1,175+0,05)		0,359		
VV			"228				
VV			y				
VV			3,1*(2,965+3,3+3,01)		28,753		
VV			-0,9*2,05-0,9*2,05		-3,690		
VV			p				
VV			3,1*(0,11+2,71+0,25+0,4)		10,757		
VV			-2,55*1,17		-2,984		
VV			0,15*(2,55+1,17*2)		0,734		
VV			"229				
VV			y				
VV			3,1*(5,55+3,03+3,01)		35,929		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			3,1*(0,4+0,08*2+0,38+5,55)		20,119		
VV			-2,55*1,17*2		-5,967		
VV			0,15*(2,55+1,17*2)*2		1,467		
VV			"230				
VV			y				
VV			3,1*(3,03+3,03+3,31)		29,047		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			3,1*(0,23+0,1+2,8+0,38)		10,881		
VV			-2,55*1,17		-2,984		
VV			0,15*(2,55+1,17*2)		0,734		
VV			"202				
VV			y				
VV			3,1*(3,36)		10,416		
VV			p				
VV			3,1*(2,57+0,1+0,41+0,15)		10,013		
VV			-2,55*1,17		-2,984		
VV			0,15*(2,55+1,17*2)		0,734		
VV			"201				
VV			p				
VV			3,1*(1,525+1,595)+3,6*(4,425+2,9+4,425)		51,972		
VV			"203				
VV			y				
VV			3,1*(5,411+5,1+5,1+5,269+5,571+5,3+5,05+5,05+5,38+5,05+5,79+27,23+0,85+5,82+1,473)		289,676		
VV			-1*2,05*14-1,25*0,6*20-0,8*2,05*4-0,9*2,05*5-1,08*2,2		-61,861		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,07*(1,25+0,6*2)*20+0,195*(1,08+2,2*2)		4,499		
VV			p				
VV			3,1*(2,36+1,12+0,68+0,94+0,45+0,69+0,86+0,934+0,61+0,9+2,36+6,32+6,3+0,42+0,185+0,449+0,449)		80,622		
VV			-2,3*2,9*2		-13,340		
VV			0,15*(2,3+2,9*2)*2		2,430		
VV			"218				
VV			y				
VV			1,1*(2,61+3,41)*2+0,25*(1,475+2+1,475*2+0,9*2+0,9*2+1,475*2)		16,488		
VV			-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1*3)		-2,571		
VV			0,113*(1,28*2+1*2)		0,515		
VV			"219				
VV			y				
VV			1,1*(2,69+3,41)*2+0,25*(3,41+1,45*2+1,41*2+1,45*4+0,9*4)		18,053		
VV			-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1)		-2,521		
VV			0,113*(1,28*2+1*2)		0,515		
VV			"225				
VV			y				
VV			1,4*(3,41+3,32+1,175)		11,067		
VV			p				
VV			1,4*(1,175+0,09)		1,771		
VV			-1,175*1		-1,175		
VV			0,15*(1,175*1)		0,176		
VV			"226				
VV			y				
VV			1,1*(2,86+3,398)*2+0,25*(1,6+1+0,9*2+1,355*2)		15,545		
VV			-2,55*1-0,25*(0,1*2)		-2,600		
VV			0,15*(2,55+1*2)		0,683		
VV			"227				
VV			y				
VV			1,1*(2,825+3,301)*2+0,25*(1,6+1+0,9*2+1,35*2)		15,252		
VV			-2,55*1-0,25*(0,1*2)		-2,600		
VV			0,15*(2,55+1*2)		0,683		
VV			"206				
VV			y				
VV			1,1*(2,691+3,227)*2+0,25*(3,213+1,435*2+1,228*2+1,275*4+0,9*4)		17,329		
VV			-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1*2)-0,25*(0,1)		-2,571		
VV			0,112*(1,28*2+1*2)		0,511		
VV			"207				
VV			y				
VV			1,1*(2,581+3,227)*2+0,25*(1,431+2,0+1,3*4+0,9*4)		15,835		
VV			-1,28*0,95-1,28*1-0,25*(0,1*2)		-2,546		
VV			0,113*(0,95+1,28+1,28+1)		0,510		
VV			3 np				
VV			"308				
VV			y				
VV			3,1*(4,96+0,7+0,39*2+0,64+2,91+5,34)		47,523		
VV			-1*2,05-1,7*2,05		-5,535		
VV			p				
VV			3,1*(0,38+5,83+0,05+0,5+0,05+0,5+0,05+0,75+0,04+1,23+0,04+1,23+0,39+0,06+1,23+0,16+0,935+0,5+1,26+0,26*2)+2,25*(5,7+5,685)		74,302		
VV			(5,7+5,685)*(0,1+0,316+0,65)		12,136		
VV			-2,625*2,15*2-2,65*2,15*2		-22,683		
VV			"309				
VV			y				
VV			3,1*(2,2+6,926+5,34)		44,845		
VV			-1*2,05*2		-4,100		
VV			p				
VV			3,1*(0,585+0,51+0,05+1,263+0,085+0,14)+2,25*(2,685)+2,685*(0,1+0,316+0,65)		17,066		
VV			-2,65*2,15		-5,698		
VV			"310				
VV			y				
VV			3,1*(5,37+1,95+6,94)		44,206		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			3,1*(0,72+0,43+0,14+0,045+1,28)+2,25*(2,715)+2,715*(0,1+0,316+0,65)		17,109		
VV			-2,65*2,15		-5,698		
VV			"311				
VV			y				
VV			3,1*(4,3+5,37+5,54)		47,151		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			3,1*(0,37+0,31+0,43+1,124+0,25+0,48+0,055+0,8+0,05+1,23)+2,25*(5,649+0,1*2)+5,649*(0,1+0,316+0,65)		34,989		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		
VV			"312				
VV			y				
VV			3,1*(5,54+5,44+5,54)		51,212		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			3,1*(0,465+0,31+0,31+0,1+0,21+0,43+0,05+0,8+0,2+0,05+1,23)+2,25*(5,69+0,09*2)+5,69*(0,1+0,316+0,65)		32,154		
VV			-2,65*2,15*2		-11,395		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"313				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (5,57 + 4,77 + 5,54)$		49,228		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,690		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,266 + 0,3 + 0,795 + 0,05 + 1,23 + 0,08 + 1,23) + 2,25 \cdot (5,685 + 0,09 \cdot 2) + 5,685 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		31,505		
VV			$-2,65 \cdot 2,15 \cdot 2$		-11,395		
VV			"314				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (2,73 + 6,94 + 5,57)$		47,244		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,28 + 0,24 + 0,27 + 0,43 + 1,23 + 0,027 + 0,09 + 0,14) + 2,25 \cdot (2,739) + 2,739 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		17,474		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"315				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (1,78 + 6,94 + 5,33)$		43,555		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,985 + 0,52 + 0,13 + 0,43 + 0,07 + 0,8 + 0,14) + 2,25 \cdot (2,71) + 2,71 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		18,519		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"316				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (2,021 + 6,94 + 5,33)$		44,302		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,690		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,725 + 0,52 + 0,125 + 0,43 + 0,03 + 0,8 + 0,14) + 2,25 \cdot (2,65) + 2,65 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		17,374		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"317				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (2,509 + 6,94 + 5,515)$		46,388		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 3$		-5,535		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,21 + 0,296 + 0,08 + 1,255 + 0,15 + 0,14) + 2,25 \cdot (2,65) + 2,65 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		15,394		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"318				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (5,54 + 5,515 + 5,321)$		50,766		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,690		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,323 + 0,25 + 0,49 + 0,25 + 0,25 + 0,485 + 0,02 + 0,77 + 0,251 + 0,071 + 1,27) + 2,25 \cdot (5,65 + 0,14 \cdot 2) + 5,65 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		33,098		
VV			$-2,65 \cdot 2,15 \cdot 2$		-11,395		
VV			"319				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (5,54 + 6,94 + 2,44)$		46,252		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,690		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,21 + 0,27 + 0,14 + 0,03 + 1,29 + 0,05) + 2,25 \cdot (2,64) + 2,64 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		14,923		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"320				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (2,77 + 6,94)$		30,101		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,690		
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (6,94 + 0,05 \cdot 2 + 0,14 \cdot 2 + 0,14) + 2,25 \cdot (2,65) + 2,79 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		32,063		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"305				
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (5,95 + 2,89 + 5,95)$		45,849		
VV			"304				
VV			p				
VV			$3,1 \cdot (0,17 + 0,69 + 1,78 + 0,7 + 0,18 + 0,08 + 1,29 + 2,74 + 0,21) + 2,25 \cdot (2,65) + 2,65 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		33,091		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (2,18)$		6,758		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV			"324				
VV			y				
VV			$3,25 \cdot (2,18 + 1,11)$		10,693		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV			p				
VV			$3,25 \cdot (2,66 + 1,28 + 0,05 + 0,06 + 0,21) + 2,25 \cdot (2,65) + 2,65 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$		22,632		
VV			$-2,65 \cdot 2,15$		-5,698		
VV			"325				
VV			y				
VV			$3,1 \cdot (1,11 + 8,964 + 4,09)$		43,908		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,690		
VV			p				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			3,1*(1,91+0,259+0,06+1,28+0,1*2+1,27*2+0,4+0,115+0,21)+		50,122		
VV			2,25*(5,65+0,14*2+2,765)+(5,62+2,765)*(0,1+0,316+0,65)		-17,093		
VV			-2,65*2,15*3				
VV			"326				
VV			y				
VV			1,25*(0,9+1,8)*2		6,750		
VV			"327				
VV			y				
VV			3,1*(2,77+4,09+3,01)		30,597		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			3,1*(0,035+0,21+0,125+0,46+0,04+0,83)+2,25*(2,685)+2,685		14,173		
VV			*(0,1+0,316+0,65)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"328				
VV			y				
VV			3,25*(4,09+2,86)+3,0*(3,01)		31,618		
VV			-0,9*2,05-0,25*(0,068)		-1,862		
VV			p				
VV			3,25*(0,125+0,47+0,062+0,83+0,145+0,21)+2,795*(0,1+0,31		15,326		
VV			6+0,65)+2,4*(2,65)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"329				
VV			y				
VV			3,25*(4,09+2,86)+3*(3)		31,588		
VV			-0,9*2,05-0,25*(0,07)		-1,863		
VV			p				
VV			3,25*(0,21)+3,0*(0,23+0,46+0,025+0,83)+2,655*(0,1+0,316+0		14,520		
VV			,65)+2,4*(2,655)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"330				
VV			y				
VV			3,25*(3,0+2,71+4,08)		31,818		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			3,25*(0,055+1,3+0,115+0,21)+2,65*(0,1+0,316+0,65)+2,4*(2,		14,645		
VV			65)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"331				
VV			y				
VV			3,25*(4,08+2,65)+3,0*(3,01)		30,903		
VV			-0,9*2,05-0,25*(0,05)		-1,858		
VV			p				
VV			3,25*(0,035+0,19+0,035+1,29)+2,4*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0		14,222		
VV			,65)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"332				
VV			y				
VV			3,1*(3,01+2,85+4,15)		31,031		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			3,1*(0,15+0,02+0,04+1,29+0,21)+2,25*(2,68)+2,68*(0,1+0,31		14,188		
VV			6+0,65)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"301,302				
VV			y				
VV			3,1*(4,15+0,05)		13,020		
VV			p				
VV			3,1*(6+3,06+6+1,29+0,138+0,08)+2,25*(2,65)+2,685*(0,1+0,3		60,186		
VV			16+0,65)		-5,698		
VV			-2,65*2,15				
VV			"303				
VV			y				
VV			3,1*(5,785+1,472+27,112+5,79+4,96+4,244+4,35+4,3+5,44+		274,021		
VV			4,77+4,71+4,73+5,321+5,41)		-47,476		
VV			-0,8*2,05*5-1,08*2,2-0,9*2,05*17-1,7*2,05-1*2,05		1,080		
VV			0,197*(1,08+2,2*2)				
VV			p				
VV			3,1*(2,3+0,9+0,86+1,91+0,44+1,46+0,67+2,044+1,72+1,26+0		94,882		
VV			,56+2,3+0,185+6,277+0,45+1,201+6,27)		-13,340		
VV			-2,3*2,9*2		2,430		
VV			0,15*(2,3+2,9*2)*2				
VV			"321				
VV			y				
VV			1,1*(2,675+3,351)*2+0,25*(1,4+1+0,9*2+1,3*2)		14,957		
VV			-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1*2)		-2,546		
VV			0,232*(1,28*2+1*2)		1,058		
VV			"322				
VV			y				
VV			1,1*(2,644+3,321)*2+0,25*(1,4+1+0,9*2+1,3*2)		14,823		
VV			-1,28*0,95-1,28*1-0,25*(0,1)		-2,521		
VV			0,263*(1,28*2+1*2)		1,199		
VV			"306				
VV			y				
VV			1,1*(2,651+3,47)*2+0,25*(3,682+1,28*2+1,47*2+1,28*4+0,9*4		17,942		
VV			)		-2,521		
VV			-1,28*1-1,28*0,95-0,25*(0,1)		0,921		
VV			0,202*(1,28*2+1*2)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"307				
VV			y				
VV			$1,1*(2,581+3,47)*2+0,25*(1,4+2+1,3*4+0,9*4)$		16,362		
VV			$-1,28*0,95-1,28*1-0,25*(0,1*3)$		-2,571		
VV			$0,212*(1,28*2+1*2)$		0,967		
VV			zmena 1/2019				
VV			1pp				
VV			"015				
VV			y				
VV			$-0,25*(2,861+2,85+4,698)$		-2,602		
VV			p				
VV			$-0,25*(1,28+7,54+3,011)$		-2,958		
VV			"013				
VV			y				
VV			$-2,7*(0,1)-0,25*(4,69+4,69)$		-2,615		
VV			p				
VV			$-0,25*(3,222)-2,95*(0,15*2)$		-1,691		
VV			"011				
VV			odpocet omietky				
VV			p				
VV			$2,95*(8,602)*-1$		-25,376		
VV			$-2,57*0,85*-1$		2,185		
VV			$0,27*(2,57+0,85*2)*-1$		-1,153		
VV			y				
VV			$2,95*(8,602+5,85*2+0,25*2)*-1$		-61,366		
VV			$-1*2,05*-1$		2,050		
VV			pripocet omietky				
VV			p				
VV			$3,365*(8,602)$		28,946		
VV			$-2,57*0,85$		-2,185		
VV			$0,27*(2,57+0,85*2)$		1,153		
VV			y				
VV			$3,365*(8,602+5,85*2+0,25*2)$		69,999		
VV			$-1*2,05-0,62*0,32-0,57*0,435-0,62*0,42-0,52*0,32*2$		-3,090		
VV			"002				
VV			odpocet omietky				
VV			y				
VV			$-2,7*(2,33)$		-6,291		
VV			$1,9*2,05$		3,895		
VV			pripocet omietky				
VV			y				
VV			$2,7*(2,875+2,935+5,69+2,3)$		37,260		
VV			$-1*2,05*2-1,9*2,05$		-7,995		
VV			p				
VV			$2,7*(6,09+0,28+0,055+0,03)$		17,429		
VV			"010				
VV			odpocet omietky				
VV			y				
VV			$2,95*(2,85+5,85+5,525)*-1$		-41,964		
VV			$-1*2,05*-1$		2,050		
VV			p				
VV			$2,95*(0,278+0,325+3,13)*-1$		-11,012		
VV			$-2,57*0,85*-1$		2,185		
VV			$0,27*(2,57+0,85*2)*-1$		-1,153		
VV			pripocet omietky				
VV			y				
VV			$2,98*(5,525+0,18)+3,365*(5,51+5,64)$		54,521		
VV			$-1*2,05-0,52*0,28*2-0,52*0,32*2$		-2,674		
VV			p				
VV			$2,98*(0,278+0,325+0,22+0,503)+3,365*(5,472)$		22,365		
VV			$-2,57*0,85*2$		-4,369		
VV			$0,27*(2,57+0,85*2)*2$		2,306		
VV			"009				
VV			odpocet omietky				
VV			p				
VV			$(2,7*(6,264+2,64+2,69+0,314)+2,95*(0,6+5,75+0,6+0,54+2,3$				
VV			$4+0,54+0,6+5,39+8,65)+2,95*(0,45+0,35*2)+2,7*(0,45+0,09$		-111,025		
VV			$2))*-1$				
VV			$(-2,57*0,85*2-2,3*0,85-2,57*0,85*3)*-1$		12,878		
VV			$(0,34*(2,57+0,85*2)*2+0,27*(2,3+0,85*2)+0,27*(2,57+0,85*2$		-7,442		
VV			$*3))*-1$				
VV			y				
VV			$(2,95*(5,99)+2,7*(0,06+3,052+2,735+2,33+2,702)+2,95*(0,22$		-51,445		
VV			$7+0,3*4)+0,85*(0,225))*-1$				
VV			$(-1*2,05-1,9*2,05)*-1$		5,945		
VV			pripocet omietky				
VV			y				
VV			$2,7*(2,3+0,24+0,7+0,5+4,58)+2,95*(0,8)+0,85*(0,225+0,225*$		29,638		
VV			$2)+1,1*(3,26+0,15)+3,26*0,15$				
VV			$-1,9*2,05-0,15*0,3-0,52*0,28*2$		-4,231		
VV			p				
VV			$2,95*(5,81+0,8+0,6+2,34+0,85+5,75+0,85)+2,7*(0,54+5,19+2$		78,681		
VV			$,44+2,397)$				
VV			$-2,57*0,85*2-2,3*0,85-2,57*0,85*2-0,225*0,85-3,26*1,1-$		-14,635		
VV			$0,15*1,1$				
VV			$0,27*(2,57+0,85*2)*4+0,27*(2,3+0,85*2)$		5,692		
VV			1 np				
VV			"018				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-2,36*1,3		-3,068		
VV			0,495*(2,36+1,3*2)		2,455		
VV			spojovací trakt				
VV			"122				
VV			p				
VV			3,05*(5,71+2,3+0,4*2+0,425+6+0,42)		47,748		
VV			-1,7*2,225		-3,783		
VV			0,35*(1,7+2,225)		1,374		
VV			y				
VV			3,05*(12,135)		37,012		
VV			2,225*(0,35)		0,779		
VV			"123				
VV			y				
VV			2,225*(0,65)+3,05*(12,185+0,425+2,55+0,295*2+0,43+0,05*3)		51,253		
VV			-1,9*2,05		-3,895		
VV			p				
VV			3,05*(11,685+5,7+2,35+0,45*3+0,375+0,375*2+0,45*2+0,435*2+0,43*2)		75,762		
VV			-0,65*2,225-1,75*0,7*2-2,55*2,15-2,55*3,13-1,65*2,15		-20,908		
VV			0,169*(1,75+0,7*2)*2+0,17*(2,55+2,15*2)+0,17*(2,55+3,13*2)+0,17*(1,65+2,15*2)		4,738		
VV			"121				
VV			y				
VV			3,05*(0,3+4,1+0,3)		14,335		
VV			-1,9*2,05		-3,895		
VV			p				
VV			3,05*(1,85+5,553+8,55+0,72)		50,853		
VV			-2,652*3,05-2,54*2,85*2		-22,567		
VV			0,35*(2,652+3,05*2)+0,27*(2,54+2,85*2)*2		7,513		
VV			3 np				
VV			"308				
VV			y				
VV			3,1*(4,96+0,7+0,39*2+0,64+2,91+5,34)*-1		-47,523		
VV			(-1*2,05-1,7*2,05)*-1		5,535		
VV			p				
VV			(3,1*(0,38+5,83+0,05+0,5+0,05+0,5+0,05+0,75+0,04+1,23+0,04+1,23+0,39+0,06+1,23+0,16+0,935+0,5+1,26+0,26*2)+2,25*(5,7+5,685))*-1		-74,302		
VV			(5,7+5,685)*(0,1+0,316+0,65)*-1		-12,136		
VV			(-2,625*2,15*2-2,65*2,15*2)*-1		22,683		
VV			"309				
VV			p				
VV			-3,1*(0,085*2)		-0,527		
VV			"310				
VV			odpocet				
VV			-3,1*(5,37)		-16,647		
VV			0,9*2,05		1,845		
VV			pripocet				
VV			3,1*(0,2*2)		1,240		
VV			"311				
VV			odpocet				
VV			-3,1*(5,37)		-16,647		
VV			0,9*2,05		1,845		
VV			"314				
VV			odpocet				
VV			-2,02*(0,9)		-1,818		
VV			"328,329				
VV			odpocet				
VV			-3,25*(4,09*2)		-26,585		
VV			pripocet				
VV			3,25*(0,2*2)+0,9*2,05		3,145		
VV	Win1_2		Medzisúčct		5 507,211		
VV			Súčct		5 507,211		
VV			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a presieťkovaním stykov rôznych materiálov				

84	K	6124652011	Vyrovnanie podkladu jadrová omietka stien, vápennocementová hr. 10 mm	m2	205,087	9,76	2 001,65
----	---	------------	---	----	---------	------	----------

VV			"Win2				
VV			1pp				
VV			"017				
VV			p				
VV			2,0*(3,62+0,32+0,15+2,502+0,32*2+0,198+0,5+2,792+0,81+1,51+1,92+0,33+1,92+0,62)+2,0*(1,128*2+0,1+1,51*2+0,11)		46,636		
VV			-0,9*2,05-0,7*2,05		-3,280		
VV			"018				
VV			p				
VV			2,0*(0,73+1,18*2)		6,180		
VV			-0,7*2,05		-1,435		
VV			"022				
VV			p				
VV			2,0*(1,18*2+0,82)		6,360		
VV			-0,7*2,05		-1,435		
VV			"019				
VV			p				
VV			2,0*(1,172*2+0,938*2-0,62)		7,200		
VV			-0,7*2,05		-1,435		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"020					
VV		p					
VV		2,0*(2,838+1,47)*2			17,232		
VV		-0,9*2,05-0,9*2,05-1*2,05-0,7*2,05			-7,175		
VV		"021					
VV		p					
VV		2,0*(1,44+2,772+2,94+0,765+0,88+0,85+1,5+0,31+0,31)+2*(			38,374		
VV		1,5+0,25+0,72+1,5+0,32+1,5+0,13+1,5)					
VV		-0,9*2,05			-1,845		
VV		1 np					
VV		"119					
VV		p					
VV		2,0*(2,89+3,3)			12,380		
VV		-1,2*(2,56+0,15*2)-1,28*0,2			-3,688		
VV		"120					
VV		p					
VV		2,0*(2,56+2,3)			9,720		
VV		-1,2*(2,56+2,266)-1,28*0,2			-6,047		
VV		"111					
VV		p					
VV		2,0*(3,108)			6,216		
VV		"112					
VV		p					
VV		2,0*(1,29+1,32+0,383)			5,986		
VV		2 np					
VV		"218					
VV		p					
VV		2,0*(2,63+3,34)			11,940		
VV		-1,28*0,2			-0,256		
VV		"219					
VV		p					
VV		2,0*(1,34+1,45+1,24)			8,060		
VV		-1,28*0,2-1,25*1,2-0,15*1,2			-1,936		
VV		"225					
VV		p					
VV		2,0*(1,175+0,09)			2,530		
VV		-1,175*1,2-0,09*1,2-1,175*0,17			-1,718		
VV		0,15*0,17			0,026		
VV		"226					
VV		p					
VV		2,0*(2,61+0,33)			5,880		
VV		-2,55*0,17			-0,434		
VV		0,15*0,17*2			0,051		
VV		"227					
VV		p					
VV		2,0*(2,825+0,31)			6,270		
VV		-2,55*0,17-2,55*1,2-0,11*1,2*2-0,15*1,2			-3,938		
VV		0,15*0,17*2			0,051		
VV		"206					
VV		p					
VV		2,0*(1,41+1,435+1,355+0,196)			8,792		
VV		-1,28*0,2-1,236*1,2-0,15*1,2			-1,919		
VV		0,112*0,2			0,022		
VV		"207					
VV		p					
VV		2,0*(2,56+0,182+3,408)			12,300		
VV		-1,28*0,2			-0,256		
VV		3 np					
VV		"306					
VV		p					
VV		2,0*(1,32+0,11+1,28+0,41)			6,240		
VV		-1,28*0,2			-0,256		
VV		0,202*0,2			0,040		
VV		"307					
VV		p					
VV		2,0*(2,56+0,11+3,47)			12,280		
VV		-1,28*0,2			-0,256		
VV		0,202*0,2*2			0,081		
VV		"321					
VV		p					
VV		2,0*(2,675+3,47)			12,290		
VV		-1,28*0,2-0,15*1,2*2-2,56*1,2			-3,688		
VV		0,120*0,2*2			0,048		
VV		"322					
VV		p					
VV		2,0*(2,645+0,145+0,03+0,45)			6,540		
VV		-1,28*0,2-2,56*1,2-0,15*1,2*2			-3,688		
VV		0,117*0,2*2			0,047		
VV		Medzisúčtet			205,087		
VV		Súčtet			205,087		
VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov a					
VV		presieťkovaním stykov rôznych materiálov					

85	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, armovacia hmota + sieťovina	m2	411,332	7,01	2 883,44
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV WIN2
VV 1pp
VV "012



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		y					
VV		2,0*(2,968+2,14)*2			20,432		
VV		-1*2,05			-2,050		
VV		"014					
VV		y					
VV		2,0*(2,425+2,23)*2			18,620		
VV		-1*2,05			-2,050		
VV		"017					
VV		y					
VV		2,0*(5,79)			11,580		
VV		"018					
VV		y					
VV		2,0*(0,73)			1,460		
VV		"022					
VV		y					
VV		2,0*(0,82)			1,640		
VV		"019					
VV		y					
VV		2,0*(0,62)			1,240		
VV		1 np					
VV		"119					
VV		y					
VV		2,0*(2,89+3,3)+2,3*0,15+2,0*(1,3+0,9)*2+2,55*(1,2+0,15)			24,968		
VV		-0,7*2,05-0,15*1,2-0,8*2,05-0,7*2,05			-4,690		
VV		"120					
VV		y					
VV		2,0*(0,11+3,303+1,62+1)+2,3*(1,2+0,15)+2,0*(1,37+0,9)*2+2,41*(1,2+0,15)+0,15*0,15			27,527		
VV		-0,7*2,05-0,15*1,2*2-0,7*2,05-0,8*2,05			-4,870		
VV		"111					
VV		y					
VV		2,0*(2,65+1,108+2,65+2)+2,0*(1,3+0,9)*2			25,616		
VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*4			-7,380		
VV		"112					
VV		y					
VV		2,0*(1,29+3,258*2)+2,0*(1,32+0,258+0,875)+2,0*(1,32+0,9)*2			38,278		
VV		*2					
VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*6			-10,250		
VV		2 np					
VV		"218					
VV		y					
VV		2,0*(2,63+3,34)+2,0*(1,325+0,9)*2*2			29,740		
VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*4			-7,380		
VV		"219					
VV		y					
VV		2,0*(3,435)+2,0*(1,45+1,39)+1,25*(1,2+0,15)+2,0*(1,3+0,9)*2			31,838		
VV		*2					
VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*6			-10,250		
VV		"225					
VV		y					
VV		2,0*(3,41+3,32+1,175)+1,175*(1,2+0,15)			17,396		
VV		-1*2,05-0,15*1,2-0,06*1,2			-2,302		
VV		0,15*0,17			0,026		
VV		"226					
VV		y					
VV		2,0*(0,25+3,32+2,8+3,41)+2,0*(1,35+0,9)*2+2,55*(1,2+0,11)+2,3*0,15			32,246		
VV		-0,15*1,2-0,7*2,05*2-1*2,05			-5,100		
VV		"227					
VV		y					
VV		2,0*(2,825+2,99+3,3)+2,0*(0,9+1,35)*2+2,55*(1,2+0,11)+1,99*0,15			30,869		
VV		-0,15*1,2-0,7*2,05*2-1*2,05			-5,100		
VV		"206					
VV		y					
VV		2,0*(1,435+1,227)+2,0*(0,9+1,285)*2+2,0*(1,355+3,228*2)+1,236*(1,2+0,15)			40,095		
VV		-0,7*2,05*6-0,8*2,05			-10,250		
VV		0,112*0,2			0,022		
VV		"207					
VV		y					
VV		2,0*(2,581+3,227)+2,0*(1,3+0,9)*2*2			29,216		
VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*4			-7,380		
VV		3 np					
VV		"306					
VV		y					
VV		2,0*(1,28+1,06+1,47)+2,0*(1,28+0,9)*2*2+2,0*(3,36+1,32+3,47)			41,360		
VV		-0,7*2,05*6-0,8*2,05			-10,250		
VV		"307					
VV		y					
VV		2,0*(2,581+3,36)+2,0*(0,9+1,3)*2*2			29,482		
VV		-0,7*2,05*4-0,8*2,05			-7,380		
VV		"326					
VV		y					
VV		2,0*(0,9+1,65)*2			10,200		
VV		-0,8*2,05			-1,640		
VV		"321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		y				
	VV		2,0*(2,675+3,47)+2,0*(0,9+1,3)*2+2,35*0,15+2,409*(0,15+1,2)+0,15*0,15		24,717		
	VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*2-0,15*1,2*2		-4,870		
	VV		"322				
	VV		y				
	VV		2,0*(0,085+3,32+2,675+3,025)+2,0*(0,9+1,3)*2+2,56*(1,2+0,15)		30,466		
	VV		-0,8*2,05-0,7*2,05*2		-4,510		
	VV		Medzisúččet		411,332		
	VV		Súččet		411,332		
86	K	6224602431	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	482,482	16,27	7 849,98
	VV		"pod búraný exteriérový obklad a omietku uvažujeme rozsah 30% plochy				
	VV		(om_burana_exterier+ob_burana_exterier)*0,3		482,482		
	VV		Súččet		482,482		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
87	K	6224658801	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhézný mostík hr. 1 mm	m2	8,952	1,36	12,17
	VV		"WeN6				
	VV		0,685*2,84		1,945		
	VV		0,825*1,6		1,320		
	VV		0,97*1,53		1,484		
	VV		0,52*0,08		0,042		
	VV		0,66*(0,11+1,59)		1,122		
	VV		0,805*3,775		3,039		
	VV		Súččet		8,952		
88	K	6224658803	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	m2	8,952	0,87	7,79
	VV		"WeN6				
	VV		8,952		8,952		
	VV		Súččet		8,952		
89	K	622468003r	Príprava vonkajšieho podkladu stien pod jadrovú omietku - regulácia a vyrovnanie nasiakavosti	m2	482,482	0,87	419,76
	VV		"pod búraný exteriérový obklad a omietku uvažujeme rozsah 30% plochy				
	VV		(om_burana_exterier+ob_burana_exterier)*0,3		482,482		
90	K	622464233a	Vonkajšia omietka silikónová stien tenkovrstvová hr. 4 mm, ref. Baumit,	m2	133,239	12,48	1 662,82
	VV		"žalúzie omietka				
	VV		"POHLAD SV				
	VV		(0,295*2,2)+(0,295*2,16)		1,286		
	VV		(0,14+0,275*2)*(2,2+2,16+2,37*9) "z vnútra		17,726		
	VV		((0,295*2,49)*18+(0,295*2,465)*2)*2		29,353		
	VV		(0,14+0,275*2)*(2,49*18+2,465)*2 "z vnútra		65,253		
	VV		"POHLAD JZ				
	VV		((0,295*2,49)*8)		5,876		
	VV		(0,14+0,275*2)*(2,49*8) "z vnútra		13,745		
	VV	om_st_1	Medzisúččet		133,239		
	VV		Súččet		133,239		
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
91	K	622464233o	Vonkajšia omietka silikónová ostenia tenkovrstvová hr. 4 mm, ref. Baumit,	m2	134,978	14,65	1 977,43
	VV		"ostenia a nadpržia (+ dopln 240/200/120 mm omietku) mimo kzs ostení hr. 80 mm				
	VV		"POHLAD SV				
	VV		"1PP				
	VV		0,2*((1,33+2*0,715)+(2,41+2*0,715)*8)		6,696		
	VV		"1NP				
	VV		0,2*((2,2+2*1,165)+(2,16+2*1,165)+(2,37+2*2,015)*9)		13,324		
	VV		0,2*(5,4+2*2,92)		2,248		
	VV		-0,16*(2,2+2,16+2,37*9)		-4,110		
	VV		"2-3NP				
	VV		0,2*((2,49*18+2,465*2)*2)+(2*2,015)*2		21,512		
	VV		0,24*((2*2,015)*19*2)		36,754		
	VV		-0,16*(2,49*18+2,465*2)*2		-15,920		
	VV		"POHLAD SZ				
	VV		"1PP				
	VV		0,2*(2,14+2*0,715)		0,714		
	VV		"1NP				
	VV		0,2*(2,14+2*2,765)		1,534		
	VV		"2-3NP				
	VV		0,2*((2,14+2*2,765)*2)		3,068		
	VV		"POHLAD JV				
	VV		"1PP				
	VV		0,2*((1,25+2*2,57)+(2,19+2*2,57)*3) "dvere		5,676		
	VV		"1NP				
	VV		0,2*(2,14+2*0,715)		0,714		
	VV		"2-3NP				
	VV		0,2*((2,14+2*2,765)*2)		3,068		
	VV		"POHLAD JZ				
	VV		"1PP				
	VV		0,2*((2,41+2*0,715)*2)		1,536		
	VV		"1-3NP				
	VV		0,2*((2,4+2*1,065-0,815)*2)*6+0,2*(0,815)*2*6+0,1*(0,61*4)		11,116		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 0,2*((2,4+2*1,065-0,815)*2))*2+0,2*(0,815)*2*2		3,624		
			VV 0,2*((2,4+2*1,065-0,815)*2))*2+0,2*(0,815)*2*2		3,624		
			VV 0,2*((2,39+2*1,035)*10+(1,93+2*1,035)+(2,64+2*1,035))		10,662		
			VV 0,2*((2,49)*11+(2,39)+2,015*2)+0,24*(2*2,015)*11+0,06*(0,51*11)		17,738		
			VV -0,16*(2,49*11)		-4,382		
			VV "spoj. trakt (JZ - JV -SV)				
			VV 0,2*(1,64+2*2,09)		1,164		
			VV 0,2*((1,59+2*0,565)*2)		1,088		
			VV 0,2*((2,39+2*2,015)+(1,49*+22,015)+(2,39+2*2,87))		9,470		
			VV 0,2*((2,38+2*2,715)*2)		3,124		
			VV "ostenia a nadpržia (+ dopln 240/200/120 mm omietku) mimo				
			VV kzs ostení hr. 80 mm				
			VV 0,12*(0,84+2*0,665)		0,260		
			VV 0,2*(0,94+2*(1,72-0,5))		0,676		
	om_ost_1		VV Medzisúččet		134,978		
			VV Súčet		134,978		
			VV "Pozn.: vrátane všetkých potrebných omietkových profilov				
92	K	622481119r	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením, armovacia hmota + sieťovina 165g/m2 ref. Baumit alebo ekvivalent	m2	443,586	5,64	2 501,83
			VV "dopln. sklotext. na hranách ostení				
			VV om_ost_1		134,978		
			VV "WeN3 pod UT				
			VV WeN3		175,369		
			VV "WeN4; WeN6				
			VV om_st_1		133,239		
			VV Súčet		443,586		
93	K	6252500735	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 80 mm-podhľad, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém Baumit-CeN1	m2	59,832	42,41	2 537,48
			VV "CeN1 MW 80 mm+om				
			VV "podhľad vstup a hrana +4,4 (SV)				
			VV 5,94*4,965		29,492		
			VV "podhľad hrana +8,0 (JZ)				
			VV 0,82*37,0		30,340		
			VV Medzisúččet		59,832		
			VV Súčet		59,832		
			VV "Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
			VV "Pozn.: vrátane úpravy pre osadenie LED pásu				
			VV "Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
			VV "Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
			VV "Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
94	K	6252500735r	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 80 mm-podhľad, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruktúrou hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia,vrátane pancierovej sieť. 490g/m2 ref.syst. BaumitPro-WeN5	m2	27,675	55,45	1 534,58
			VV "WeN5				
			VV "hrana nad 1PP hrana +0,665 (odhad, nepresné zameranie)				
			VV 0,665*8,95+0,22*33,23+0,27*10,5		16,097		
			VV "strieška nad 1PP hrana -0,835				
			VV (0,58+0,345)*12,3+(0,58*0,345)		11,578		
			VV Súčet		27,675		
			VV "Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
			VV "Pozn.: vrátane úpravy pre osadenie LED pásu				
			VV "Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
			VV "Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
			VV "Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
95	K	6252500736	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 80 mm-ostenia, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. sys. BaumitPro	m2	110,781	47,51	5 263,21
			VV "ostenia a nadpržia MW 80 mm+om				
			VV "POHLAD SV				
			VV "1PP				
			VV 0,12*((1,33+2*0,715)+(2,41+2*0,715)*8)		4,018		
			VV "1NP				
			VV 0,12*((2,2+2*1,165)+(2,16+2*1,165)+(2,37+2*2,015)*9)		7,994		
			VV 0,14*(5,4+2*2,92)		1,574		
			VV "2-3NP				
			VV 0,21*((2,49*18+2,465*2)*2)+(2*2,015)*2)		22,588		
			VV 0,15*((2*2,015)*19*2)		22,971		
			VV "POHLAD SZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"1PP				
	W		0,12*(2,14+2*0,715)		0,428		
	W		"1NP				
	W		0,12*(2,14+2*2,765)		0,920		
	W		"2-3NP				
	W		0,14*((2,14+2*2,765)*2)		2,148		
	W		"POHLAD JV				
	W		"1PP				
	W		0*((1,25+2*2,57)+(2,19+2*2,57)*3) "dvere		0,000		
	W		"1NP				
	W		0,12*(2,14+2*0,715)		0,428		
	W		"2-3NP				
	W		0,24*((2,14+2*2,765)*2)		3,682		
	W		"POHLAD JZ				
	W		"1PP				
	W		0,12*((2,41+2*0,715)*2)		0,922		
	W		"1-3NP				
	W		0,17*((2,4+2*1,065-0,815)*2))*6+0,07*(0,815)*2*6		8,263		
	W		0,07*((2,4+2*1,065-0,815)*2))*2+0,07*(0,815)*2*2		1,268		
	W		0,1*((2,4+2*1,065-0,815)*2))*2+0,00*(0,815)*2*2		1,486		
	W		0,13*((2,39+2*1,035)*10)+(1,93+2*1,035)+(2,64+2*1,035))		6,930		
	W		0,27*((2,49)*11+(2,39)+2,015*2)+0,17*(2*2,015)*11		16,665		
	W		"spoj. trakt (JZ - JV -SV)				
	W		0,0*(1,64+2*2,09)		0,000		
	W		0,125*((1,59+2*0,565)*2)		0,680		
	W		0,12*((2,39+2*2,015)+(1,49+22,015)+(2,39+2*2,87))		5,682		
	W		0,12*((2,38+2*2,715)*2)		1,874		
	W		Medzisúččet		110,521		
	W		"ostenia a nadpržia MW 80 mm+om				
	W		0,12*(0,84+2*0,665)		0,260		
	W		Medzisúččet		0,260		
	W		Súččet		110,781		
	W		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	W		"Pozn.: kotlenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
96	K	6252500950	Kontaktný difúzne otvorený zatep. systém hr.200 mm, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotlenia ref. systém BamiPro-WeN1	m2	1 056,344	71,72	75 760,99
	W		"WeN1 MW 200 mm+om				
	W		"POHLAD SV				
	W		"od +2,5 do +4,4				
	W		1,9*(8,95+33,23)		80,142		
	W		-((5,4*(2,92-1,02))+2,37*(2,015-0,115))*9+(2,2*1,165)+(2,16*1,165))		-55,866		
	W		-((0,295*2,2)+(0,295*2,16)) "žal.		-1,286		
	W		-0,2*18,99 "XPS nad str.		-3,798		
	W		"od +4,4 do +13,38				
	W		8,98*61,065		548,364		
	W		-0,665*5,96 "strieška		-3,963		
	W		-((2,49*2,015)*18+(2,465*2,015)*2)*2		-200,493		
	W		-((0,295*2,49)*18+(0,295*2,465)*2)*2 "žalúzie		-29,353		
	W		-2,015*(0,51*19)*2 "WeN1 240 mm		-39,051		
	W		-0,2*5,94 "XPS nad str.		-1,186		
	W		"POHLAD SZ				
	W		"od +2,5 do +4,4 (+13,38)				
	W		1,9*13,48		25,612		
	W		8,98*14,26		128,055		
	W		-((2,14*(2,765-0,865))+2,14*2,765)*2)		-15,900		
	W		"POHLAD JZ				
	W		"od +2,5(+6,53) (+8,0) (+2,53) do +13,38				
	W		4,03*(10,5+0,27+0,3)+4,0*(12,245+0,3+0,27)		95,872		
	W		1,47*(61,065+0,27*2+0,34*2)		91,559		
	W		5,38*(61,065+0,27+1,09+1,17+0,35)		344,024		
	W		-((1,12*1,065+1,28*0,815)*10)		-22,360		
	W		-((2,39*1,035)*10+(2,64*1,035)+(1,93*1,035))		-29,466		
	W		-((2,49*2,015)*11+(2,39*2,015))		-60,007		
	W		-((2,49*0,295)*8) "žal.		-5,876		
	W		-2,015*(0,51*11) "WeN1 240 mm		-11,304		
	W		-0,2*((12,245+0,27+0,3)+(38,325+0,27)) "XPS nad str		-10,282		
	W		"POHLAD JV				
	W		"od +2,5 do +4,4 (+13,38)				
	W		1,9*13,735		26,097		
	W		8,98*14,26		128,055		
	W		-((2,14*0,715)+(2,14*2,765)*2)		-13,364		
	W		"spoj. trakt (JZ - JV -SV)				
	W		"od +2,5 do +4,38				
	W		1,88*8,44		15,867		
	W		-((1,59*(0,565-0,195))*2)		-1,177		
	W		"od +2,5 do +4,38				
	W		1,88*8,45		15,886		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		$-(2,39 \cdot (2,015 - 1,645)) + (1,49 \cdot (2,015 - 1,645)) + (2,39 \cdot 0,37)$		-2,320		
	W		"od +2,5 do +4,38				
	W		1,88*8,715		16,384		
	W		$-(2,38 \cdot (2,715 - 2,345)) \cdot 2$		-1,761		
	W		Medzisúčt MW 200 mm+om		1 007,102		
	W		"WeN1 MW 200 mm+om				
	W		"od +13,31 do +15,98				
	W		2,67*(6,875*2+3,4*2)		54,869		
	W		-0,2*(6,875*2+3,4*2-0,94) "XPS nad str.		-3,922		
	W		$-(0,94 \cdot (1,72 - 0,5)) + (0,84 \cdot 0,665)$		-1,705		
	W		Medzisúčt MW 200 mm+om		49,242		
	W		Súčt		1 056,344		
	W		"Pozn.:v mieste medziokených stĺpikov nahradiť mv. v. 200 mm za XPS/alt EPS Per. a prekryť ochranným náterom, protiraiaš. omietkou alt. oplech. D10				
	W		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	W		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
97	K	625250095r	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr. 200 mm, TI na báze MV, vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia, vrátane pancierovej sieť. 490g/m2 ref.syst. BaumitPro - WeN5	m2	223,859	79,62	17 823,65
	W		"WeN5 MW 200 mm+om (nad sokel do v. 2,5 m)				
	W		"POHLAD SV				
	W		"1PP od -1,29 (až -0,87 až -0,765) (-0,62) do +0,665				
	W		$((1,955 + 1,5745)/2) \cdot 6,35$		11,206		
	W		$((1,545 + 1,43)/2) \cdot 2,555$		3,801		
	W		1,285*33,075		42,501		
	W		-0,6*(8,905+33,075) "XPS nad UT		-25,188		
	W		$-(1,33 \cdot 0,715) + (2,41 \cdot 0,715) \cdot 8$		-14,736		
	W		"1NP od +0,665 do +2,5				
	W		1,835*(8,95+33,23)		77,400		
	W		-0,32*5,84 "Žb. doska sch.		-1,869		
	W		$-(5,4 \cdot 1,02) + (2,37 \cdot 0,115) \cdot 9$		-7,961		
	W		"POHLAD SZ				
	W		"1PP od -0,62 do +0,665				
	W		1,285*12,99		16,692		
	W		-0,6*12,99 "XPS nad UT		-7,794		
	W		-(2,14*0,715)		-1,530		
	W		"1NP od +0,665 do +2,5				
	W		1,835*13,48		24,736		
	W		-(2,14*0,865)		-1,851		
	W		"POHLAD JV				
	W		"1PP od -0,62 do +0,665				
	W		1,285*10,41		13,377		
	W		-0,6*10,41 "XPS nad UT		-6,246		
	W		$-(2,41 \cdot 0,815) \cdot 2$		-3,928		
	W		"1NP od +0,665 do +2,5				
	W		1,835*(10,5+0,27+0,3)		20,313		
	W		"pohľad JV				
	W		"1PP od -3,405 (-0,305) do (-0,785) +0,665				
	W		2,62*12,365		32,396		
	W		0,97*13,07		12,678		
	W		-0,6*(12,365-(2,19*3+1,25)) "XPS nad UT		-2,727		
	W		$-(2,19 \cdot 2,57) \cdot 3 + (1,2 \cdot 2,57)$		-19,969		
	W		-0,2*12,3 "XPS nad str.		-2,460		
	W		"1NP od +0,665 do +2,5				
	W		1,835*13,735		25,204		
	W		"spoj. trakt (JZ - JV -SV)				
	W		"od -0,765 do (+0,665) +2,5				
	W		1,43*9,105		13,020		
	W		1,835*8,44		15,487		
	W		-0,6*(9,105-1,64) "XPS nad UT		-4,479		
	W		$-(1,64 \cdot 2,09) + (1,59 \cdot 0,195) \cdot 2$		-4,048		
	W		"od -0,6 do +2,5				
	W		3,1*8,45		26,195		
	W		-0,6*8,45 "XPS nad UT		-5,070		
	W		$-(2,39 \cdot 1,645) + (1,49 \cdot 1,645) + (2,39 \cdot 2,5)$		-12,358		
	W		"od -0,765 do (+0,665) +2,5				
	W		1,285*9,105		11,700		
	W		1,835*8,715		15,992		
	W		-0,6*9,105 "XPS nad UT		-5,463		
	W		$-(2,38 \cdot 2,345) \cdot 2$		-11,162		
	W	zsWeN5_200mm	Medzisúčt MW 200 mm+om (WeN5)		223,859		
	W		Súčt		223,859		
	W		"Pozn.:v mieste medziokených stĺpikov nahradiť mv. v. 200 mm za XPS/alt EPS Per. a prekryť ochranným náterom, protiraiaš. omietkou alt. oplech. D10				
	W		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
98	K	6252500960	Kontaktný difúzne otvorený zatep. systém hr.240 mm, TI na báze MV,vr. p.ú.silikónová tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BaumitPro-WeN1	m2	50,355	78,79	3 967,47
	W		"WeN1 MW 240 mm+om				
	W		"POHLAD SV				
	W		2,015*(0,51*19)*2 "WeN1 240 mm		39,051		
	W		"POHLAD JV				
	W		2,015*(0,51*11) "WeN1 240 mm		11,304		
	W		Medzisúččet WeN1 MW 240 mm+om		50,355		
	W		Súččet		50,355		
	W		"Pozn.:v mieste medziokených stĺpkov nahradiť mv. v. 200 mm za XPS/alt EPS Per. a prekryť ochranným náterom, protiraias. omietkou alt. oplech. D10				
	W		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	W		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
99	K	6252582121	Kontaktný difúzne otvorený zatepľovací systém hr. 50 mm-sokel,TI XPS alebo EPS ref. Perimeter,vr. p.ú.silik. tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BaumitPro	m2	10,554	40,57	428,18
	W		"XPS(EPS Per) 50 mm+om				
	W		"strieška nad vstupom boky				
	W		0,665*(4,965*2+5,94)		10,554		
	W		Súččet		10,554		
	W		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	W		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
100	K	6252582155	Kontaktný dif. otvor. zatep. systém hr.80 mm-podhlád, TI na báze XPS,vr. p.ú.silik.tenkov. omietka so škrábanou štruk. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. sys. BaumitPro-CeN1	m2	47,631	46,70	2 224,37
	W		"CeN1				
	W		"podhlád hrana +4,4 (SV)				
	W		0,78*61,065		47,631		
	W		Súččet		47,631		
	W		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	W		"Pozn.: vrátane úpravy pre osadenie LED pásu				
	W		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	W		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
101	K	6252582231	Kontaktný difúzne otvorený zatepľovací systém hr. 200 mm-sokel, TI XPS alebo EPS ref. Perimeter,vr. p.ú.silik. tenkov. omietka so škrábanou štruktúrou hr.1,5mm, arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia,vrát. pancierovej sieť. 490g/m2 ref. systém BaumitPro -M/aN2	m2	78,617	77,88	6 122,69
	W		"WeN2 XPS(EPS Per) 200 mm+om				
	W		"POHLAD SV				
	W		"1PP od -1,29 (až -0,87 až -0,765) (-0,62) do +0,665				
	W		0,6*(8,905+33,075) "XPS nad UT		25,188		
	W		"POHLAD SZ				
	W		"1PP od -0,62 do +0,665				
	W		0,6*12,99 "XPS nad UT		7,794		
	W		"POHLAD JZ				
	W		0,6*10,41 "XPS nad UT		6,246		
	W		"pohlád JV				
	W		"1PP od -3,405 (-0,305) do (-0,765) +0,665				
	W		0,6*(12,365-(2,19*3+1,25)) "XPS nad UT		2,727		
	W		"spoj. trakt (JZ - JV -SV)				
	W		0,6*(9,105-1,64) "XPS nad UT		4,479		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,6*8,45 "XPS nad UT		5,070		
	VV		0,6*9,105 "XPS nad UT		5,463		
	VV		Medzisúččet		56,967		
	VV		"POHLAD SV				
	VV		"od +2,5 do +4,4				
	VV		0,2*18,99 "XPS nad str.		3,798		
	VV		"od +4,4 do +13,38				
	VV		0,2*5,94 "XPS nad str.		1,188		
	VV		"POHLAD JZ				
	VV		"od +2,5(+6,53) (+8,0) (+2,53) do +13,38				
	VV		0,2*((12,245+0,27+0,3)+(38,325+0,27)) "XPS nad str		10,282		
	VV		"pohľad JV				
	VV		"1PP od -3,405 (-0,305) do (-0,785) +0,665				
	VV		0,2*12,3 "XPS nad str.		2,460		
	VV		Medzisúččet		17,728		
	VV		"od +13,31 do +15,98				
	VV		0,2*(6,875*2+3,4*2-0,94) "XPS nad str.		3,922		
	VV		Medzisúččet		3,922		
	VV		Súččet		78,617		
	VV		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	VV		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	VV		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	VV		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
102	K	6252582310	Kontaktný difúzne otvorený zatepľovací systém hr. 20 mm, TI XPS alebo EPS ref. Perimeter,vr. p.ú.silik. tenkov. omietka so škrábanou štrukt. hr.1,5mm,arm.hmoty, sieťoviny,kotvenia ref. systém BaumitPro - WeN4	m2	37,886	36,90	1 397,99
	VV		"ext. schodisko WeN4				
	VV		((1,6+4,135)*5,94) "podhlad		34,066		
	VV		(1,91*2) "boky		3,820		
	VV		Súččet		37,886		
	VV		"Pozn.:vrátane všetkých certifikovaných prvkov zatepľovacích systémov				
	VV		"Pozn.: kotvenie okrajové oblasti budovy minimálne 20ks rozperných kotiev na 1m2 z toho 6ks v stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	VV		"Pozn.:stredová oblasť budovy minimálne 16ks rozperných kotiev na 1m2, z toho 4ksv stykoch TI dosiek -viď PD statika				
	VV		"Pozn.:plastovej hmoždinky ref. KOELNER KI-10 s kovovým trňom -viď PD statika				
103	K	631311131	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o plochu do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,039	114,72	4,47
	VV		"dobetonovanie prierezu pod oc.konštr.				
	VV		0,125*(0,35*0,55-0,25*0,3)*2		0,029		
	VV		0,125*(0,3*0,3-0,115*0,115)		0,010		
	VV		Súččet		0,039		
	VV		"Pozn.:vrátane spadovania a dilatovania podľa platnej STN				
104	K	631319155	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	22,198	12,92	286,80
105	K	6313256611	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (m3) tr.C20/25-CX1-Dmax22, oceľ.vlákná WLS-50/1,05/H - 30kg/m3, hr. nad 120 do 240 mm	m3	18,846	162,12	3 055,31
	VV		"doska SD 0.5 + rampa				
	VV		0,2*74,34		14,868		
	VV		2,34*1,7		3,978		
	VV		Súččet		18,846		
	VV		"vrátane spadovania a dilatovania podľa platnej STN				
106	K	6313258110	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (m3) tr.C30/37-CX4, XF4-Dmax22 OCEĽ. VLÁKNA WLS-50/1,05/H - 30kg/m3, hr. nad 120 mm	m3	22,198	181,23	4 022,94
	VV		"doska na teréne D1 hr. 200 mm+ sch. stupne, rampy				
	VV		0,2*(16,278+((19,8+17,37)/Cos(5,09))+6,54+10,59)*1,035		14,640		
	VV		+(0,143/2)*(19,8+17,37)*1,035 "stupne		2,751		
	VV		0,2*((1,6*6,9*2)/Cos(4,74))*1,035		4,586		
	VV		0,2*((1,78*2,5)/Cos(4,74))*1,035		0,924		
	VV		-0,2*((3,14*0,3*0,3)+(0,8*0,8)+(1,0*1,2))*1,035 "šachty		-0,439		
	VV		-0,13*0,13*(5,695+4,685+4,705)*1,035 "lin žlab		-0,264		
	VV		Súččet		22,198		
	VV		"Pozn.:vrátane spadovania a dilatovania podľa platnej STN				
107	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	12,890	15,24	196,44
	VV		"doska na teréne D1 hr. 200 mm+ sch. stupne, rampy				
	VV		0,145*(3,61+3,085+3,03+2,975+2,705*4)		3,410		
	VV		0,2*((3,14*0,3*2)+(0,8*4)+(1,0*2*1,2)) "šachty		1,697		
	VV		3*0,13*(5,695+4,685+4,705) "lin žlab		5,883		
	VV		"doska SD 0.5 + rampa				
	VV		0,2*(1,7*2+2,55*2)		1,700		
	VV		Súččet		12,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	12,890	4,61	59,42
109	K	6320010490	Pentrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu cementovej stierky	m2	1 318,636	2,39	3 151,54
	VV		"podlaha				
	VV		fin2+fin3+fin7		1 318,636		
	VV		Súčet		1 318,636		
110	K	6320010491	Pentrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu cementovej stierky ref. Arturo EP 6500/25+kremičitý piesok fr. 0,4-0,8	m2	1 332,493	9,22	12 285,59
	VV		"podlaha				
	VV		fin1+fin5		1 332,493		
	VV		Súčet		1 332,493		
111	K	6320010492	Pentrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu ochranného epoxidového náteru	m2	52,490	7,59	398,40
	VV		"podlaha				
	VV		fin6		52,490		
	VV		Súčet		52,490		
112	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	372,520	1,66	618,38
	VV		"pod samonivelačný poter v bývalých laboratóriách				
	VV		"mč2.06-2.08; 2.10-2.12; 2.15-2.17; 2.20; 2.21; 2.29; 2.31; 2.33				
	VV		19,28+19,78+40,33+9,24+19,69+39,57+13,13+40,57+40,47+		372,520		
	VV		20,03+60,86+9,88+9,33+30,36				
	VV	podlaha_labaky	Súčet		372,520		
113	M	585520001900	Penetračný náter na báze disperzie, pre samonivelačné potery a stierky	kg	55,878	4,88	272,68
	VV		"uvažovaná spotreba 0,15kg/m2				
	VV		0,15"podlaha_labaky		55,878		
114	K	63220006881	M+D Dlažby 50x50 kladená na sucho na plochých strechách pod VZT potrubie	m2	12,000	42,97	515,64
	VV		"pod VZT potrubie				
	VV		0,5*0,5*48		12,000		
115	K	63244755761	Doplnenie drážky po uložení rozvodu UK andyridom hr.40mm	m2	0,960	49,70	47,71
	VV		"drážka				
	VV		24*0,04		0,960		
	VV		Súčet		0,960		
116	K	632450310	Cementová samonivelačná stierka, hr. 20 mm ref.produkt BAUMIT Nivello 30	m2	372,520	22,13	8 243,87
	VV		"vyrovnanie podlahy v bývalých laboratóriách				
	VV	podlaha_labaky			372,520		
	VV		Súčet		372,520		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
117	K	6324503211	Cementová samonivelačná stierka hr. 2-8 mm hrúbka vrstvy 5mm - ref. Sika	m2	96,300	7,08	681,80
	VV		"podlaha				
	VV		fin2		96,300		
	VV		Súčet		96,300		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
118	K	6324503211a	Cementová samonivelačná stierka hr. 5-12 mm hrúbka vrstvy 9mm, ref. Sika	m2	306,090	13,88	4 248,53
	VV		"podlaha				
	VV		fin7		306,090		
	VV		Súčet		306,090		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
119	K	6324503212	Cementová samonivelačná stierka hr. 5-15 mm hrúbka vrstvy 13mm, ref. Sika	m2	916,246	27,12	24 848,59
	VV		"podlaha				
	VV		fin3		916,246		
	VV		Súčet		916,246		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
120	K	63245032122	Nivelačná hmota hr. 5-15mm hrúbka vrstvy 8mm, ref. UZIN NC 196 NEW	m2	95,650	15,51	1 483,53
	VV		"podlaha				
	VV		fin5		95,650		
	VV		Súčet		95,650		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
121	K	63245032124	Nivelačná hmota hr. 5-15mm hrúbka vrstvy 13mm, ref. UZIN NC 196 NEW	m2	1 236,843	13,88	17 167,38
	VV		"podlaha				
	VV		fin1		1 236,843		
	VV		Súčet		1 236,843		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
122	K	63245032220	Liaty poter cementový hr.45mm ref. výrobok CemFlow C25, vrátane dilatácie po logických celkoch a dilatácie podlahovým pásikom hr.5mm po obvode	m2	95,650	31,03	2 968,02
	VV		"podlaha				
	VV		fin5		95,650		
	VV		Súčet		95,650		
	VV		"vrátane spádovania a dilatovania podľa platnej STN				
123	K	6324514110	M+D vyspravenie nerovností podkladu (pórbetónových panelov) striech cementovou mazaninou	m2	1 058,909	10,85	11 489,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		BP_15_1		1 058,909		
124	K	63131212101	Doplnenie/zarovnanie existujúcej betónovej dosky schodiska prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2	m3	3,491	132,07	461,06
	VV		"dorovnanie betónových schodov o priemernej hr.60mm				
	VV		0,06*5,84*5,973		2,093		
	VV		0,06*0,14538*5,84*14		0,713		
	VV		"dorovnanie betónovej dosky o priemernej hr.50mm				
	VV		fen1*0,05		0,685		
	VV		Súčet		3,491		
125	K	632451421r	Doplnenie/lokálne vyspravenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	383,322	10,84	4 155,21
	VV		"uvažujeme 15% z výmery podláh				
	VV		"podlaha				
	VV		(fin1+fin2+fin3+fin7)*0,15		383,322		
	VV		Súčet		383,322		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				198 643,90
126	K	919735122r	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 50	m	48,000	8,93	428,64
	VV		"PRE UK				
	VV		24*2		48,000		
	VV		Súčet		48,000		
127	K	919785122	Rezanie existujúceho stropu hĺbky nad 210 do 340 mm	m	3,960	218,54	865,42
	VV		"otvor pre VZT				
	VV		(0,62+0,37)*2*2		3,960		
	VV		Súčet		3,960		
	VV		"prípadný rezoplán si dodávateľ zohľadní v jednotkovej cene tejto položky podľa potreby				
128	K	9351141101	M+D Odvodňovacieho líniového žlabu, vrátane príslušenstva	m	17,065	220,02	3 754,64
	VV		(5,695+4,685+4,705+1,98)		17,065		
	VV		Súčet		17,065		
129	K	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	184,321	0,54	99,53
	VV		"očistenie muriva sklaiba WeN3 a WeN6				
	VV		WeN3+8,952		184,321		
	VV		Súčet		184,321		
130	K	9389020710	Očistenie povrchu konštrukcií zametanim	m2	2 723,670	0,11	299,60
	VV		"podlaha				
	VV		fin1+fin2+fin3+fin5+fin7+fin8		2 676,902		
	VV		"exteriérové schodisko				
	VV		5,84*5,973		34,882		
	VV		0,14538*5,84*14		11,886		
	VV		Súčet		2 723,670		
131	K	9389020711	Očistenie povrchu konštrukcií vysávaním	m2	3 666,633	0,22	806,66
	VV		"podlaha				
	VV		fin1+fin2+fin3*2+fin5+fin6+fin7		3 619,865		
	VV		"exteriérové schodisko				
	VV		5,84*5,973		34,882		
	VV		0,14538*5,84*14		11,886		
	VV		Súčet		3 666,633		
132	K	9389020717	Zarovnanie povrchu betónovej dosky - predpokladaný rozsah uvažujeme 50% povrchu pri hrúbke zarovnávanía 50mm	m2	6,850	39,33	269,41
	VV		"podlaha				
	VV		fen1*0,5		6,850		
	VV		Súčet		6,850		
133	K	9389020718	Zarovnanie povrchu betónovej dosky - predpokladaný rozsah uvažujeme 50% povrchu pri hrúbke zarovnávanía 60mm	m2	17,521	46,96	822,79
	VV		"schodisko exteriérové				
	VV		0,14538*5,84*14*0,5		5,943		
	VV		0,305*5,84*13*0,5		11,578		
	VV		Súčet		17,521		
134	K	938902072r	Zarovnanie povrchu po odstránení pôvodných nášľapných vrstiev	m2	1 353,678	2,60	3 519,56
	VV		"podlaha				
	VV		fin2+fin3+fin7		1 318,636		
	VV		"schodisko exteriérové				
	VV		0,14538*5,84*14		11,886		
	VV		0,305*5,84*13		23,156		
	VV		Súčet		1 353,678		
135	K	938902072a	Prebrúsenie povrchu pôvodného poteru	m2	2 607,969	1,19	3 103,48
	VV		fin1+fin2+fin3+fin6+fin7		2 607,969		
136	K	938902072b	Prebrúsenie povrchu cementovej samonivelačnej stierky	m2	1 011,896	1,19	1 204,16
	VV		fin3+fin5		1 011,896		
137	K	938902073	Prebrúsenie schodiskových stupňov, zdrsnenie	m2	25,773	3,25	83,76
	VV		fin8		25,773		
138	K	938902301	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov	m2	81,873	6,43	526,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"schodisko vonkajšie				
	VV		1,21*2 "boky schodiska		2,420		
	VV		1,792*5,84 "podesta zospodu		10,465		
	VV		3,92*5,84 "schodisková doska zospodu		22,893		
	VV	ex_sch	Medzisúčtet		35,778		
	VV		"schodisko vonkajšie vrchné povrchy				
	VV		5,84*3,66+0,14538*5,84*13		32,412		
	VV		5,84*2,343		13,683		
	VV	ex_sch_1	Súčtet		81,873		
139	K	9389023031	Čistenie betónového podkladu ľahkým otryskaním alt. čistením parou, alt. nízkotlakovým vodným lúčom (150barov) - podláh	m2	93,262	5,84	544,65
	VV		"podlaha - doska na teréne D1				
	VV		93,262		93,262		
	VV		Súčtet		93,262		
140	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 066,375	2,95	6 095,81
	VV		"SV				
	VV		14,67*(1,2)		17,604		
	VV		((14,67+14,15)/2)*8,9		128,249		
	VV		9,26*18,99		175,847		
	VV		14,0*(33,18+(1,2))		481,320		
	VV		5,69*(5,29*2)		60,200		
	VV		"SZ				
	VV		14,0*(14,26+(1,2))		216,440		
	VV		"JZ				
	VV		14,0*10,5		147,000		
	VV		7,48*(38,32+0,27+1,09)		296,806		
	VV		11,65*(12,26+1,17+0,35+(1,2))		174,517		
	VV		"JV				
	VV		16,785*14,26		239,354		
	VV		"spoj trakt JV - SV - SZ				
	VV		5,14*8,44		43,382		
	VV		4,98*8,45		42,081		
	VV		5,0*8,715		43,575		
	VV	leš	Súčtet		2 066,375		
141	K	941941199r	Príplatok za preklopenie lešenia nad strechami objektov príslušených k riešenej fasáde, vid'. PD		77,350	3,25	251,39
	VV		"SV				
	VV		18,94+5,84		24,780		
	VV		"JZ				
	VV		38,32+12,25+1,0*2		52,570		
	VV		Súčtet		77,350		
142	K	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m uvažované 2 mesiace - dodávateľ si nacení podľa potreby	m2	4 132,750	1,83	7 562,93
	VV		leš		2 066,375		
	VV		2066,375*2 'Prepočítané koeficientom množstva		4 132,750		
143	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 066,375	1,88	3 884,79
	VV		leš		2 066,375		
144	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	686,103	0,39	267,58
	VV		1pp				
	VV		104,83+18,31+50,33+38,94+6,54+5,58+8,47+36,43+20,43+1,19+1,09+0,97+4,17+7,6+15,89+67,68+33,49+14,5		436,440		
	VV		12,94*001		12,940		
	VV		4,7*004		4,700		
	VV		37,8*006,008		37,800		
	VV		Medzisúčtet		491,880		
	VV		1 np				
	VV		4,47+41,59+8,59+49,73+68,99+4,35+8,75+8,69		195,160		
	VV		68,12-5,65*6,07*101		33,825		
	VV		6,571*2,35*102		15,442		
	VV		49,21-5,65*2,36*109		35,876		
	VV		Medzisúčtet		280,303		
	VV		zmena 1/2019				
	VV		1pp				
	VV		odpocet zmena výšky v miestnostiach				
	VV		-50,33-18,31-104,83-67,68*011,010,009,002		-241,150		
	VV		pripocet zmena výšky v miestnostiach				
	VV		66,51+88,56*009,002		155,070		
	VV		Medzisúčtet		-86,080		
	VV		Súčtet		686,103		
145	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	2 031,083	0,13	264,04
	VV		1pp				
	VV		17,91+29,53+1,8		49,240		
	VV		Medzisúčtet		49,240		
	VV		1 np				
	VV		9,29+8,63+73,59+131,64+10,48+1,8+71,62		307,050		
	VV		5,65*6,07*101		34,296		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			5,719*2,35"102		13,440		
VV			5,65*2,36"109		13,334		
VV			Medzisúčct		368,120		
VV			2 np				
VV			9,79+9,42+141,28+40,25+40,51+40,45+40,43+40,9+40,99+4		607,530		
VV			0,68+39,45+40,61+40,55+9,06+8,97+10,52+3,68+9,99				
VV			9,93+4,65+4,19+9,78+9,56+10,43+19,16+10,74+8,88		87,320		
VV			1,525*2,9"201		4,423		
VV			4,37"205		4,370		
VV			Medzisúčct		703,643		
VV			3 np				
VV			9,7+9,26+81,31+19,75+18,54+40,28+42,32+39,08+21,23+18,		445,630		
VV			98+18,86+19,64+42,55+18,68+19,88+9,48+9,63+6,46				
VV			37,74+1,62+9,59+12,42+12,14+11,83+11,39+11,91+12,11+1		271,020		
VV			38,03+12,24				
VV			1,575*2,91"301		4,583		
VV			4,3"305		4,300		
VV			Medzisúčct		725,533		
VV			zmena 1/2019				
VV			1pp				
VV			pripocet				
VV			50,33+34,92"011,010		85,250		
VV			1 np				
VV			pripocet				
VV			27,56+68,09+47,40"121,122,123		143,050		
VV			3 np				
VV			odpocet				
VV			-80,97"308		-80,970		
VV			pripocet				
VV			0,2*(5,37)"310		1,074		
VV			0,2*(4,09)"327		0,818		
VV			Medzisúčct		149,222		
VV			"pomocné lešenie ext. strecha				
VV			1,5*(6,875*2+3,4*2+1,5*2)		35,325		
VV			Medzisúčct		35,325		
VV			Súčct		2 031,083		
146	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	122,805	8,83	1 084,37
VV			"pomocné lešenie exteriér (SV)				
VV			0,78*(61,065-18,99)+4,965*5,94		62,311		
VV			Medzisúčct		62,311		
VV			"1pp				
VV			14,85+17,43+20,21		52,490		
VV			3,176*2,52"006		8,004		
VV			Súčct		122,805		
147	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	127,432	7,47	951,92
VV			1pp				
VV			12,34+9,6+12,11"001,004,008		34,050		
VV			Medzisúčct		34,050		
VV			1 np				
VV			12,012"103		12,012		
VV			12,08+8,21"106		20,290		
VV			12,17"110		12,170		
VV			Medzisúčct		44,472		
VV			2 np				
VV			12,14"201		12,140		
VV			12,19"205		12,190		
VV			Medzisúčct		24,330		
VV			3 np				
VV			12,38"301		12,380		
VV			12,2"305		12,200		
VV			Medzisúčct		24,580		
VV			Súčct		127,432		
148	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	5,292	9,47	50,12
VV			1pp				
VV			2,1*2,52"006		5,292		
VV			Medzisúčct		5,292		
VV			Súčct		5,292		
149	K	943943222	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	44,324	0,68	30,14
VV			vyťahova sachtá				
VV			1,472*1,572*(15,75+3,405)		44,324		
VV			Súčct		44,324		
150	K	943943291	Príplatok k cene za pôdorysnú plochu do 6 m2 lešenia priestorového ľahkého bez podláh, výšky do 22 m	m3	44,324	0,12	5,32
VV			vyťahova sachtá				
VV			1,472*1,572*(15,75+3,405)		44,324		
VV			Súčct		44,324		
151	K	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	44,324	0,84	37,23



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
152	K	943943822	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	44,324	0,41	18,17
	VV		vyťahova sachtá				
	VV		1,472*1,572*(15,75+3,405)		44,324		
	VV		Súčet		44,324		
153	K	943955022	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	9,256	1,67	15,46
	VV		vyťahova sachtá				
	VV		1,472*1,572*4		9,256		
	VV		Súčet		9,256		
154	K	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	9,256	1,72	15,92
155	K	943955822	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	9,256	1,37	12,68
156	K	952901103	M+D Protipožiarne utesnenie prestupov podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany	ks	11,000	216,93	2 386,23
157	K	952901104	M+D Stavebné úpravy nevykázané v projekte profesii	hod	70,000	10,85	759,50
158	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 537,867	0,30	1 061,36
	VV		1pp				
	VV		792,585		792,585		
	VV		1np				
	VV		811,14		811,140		
	VV		2 np				
	VV		867,7		867,700		
	VV		3 np				
	VV		898,15		898,150		
	VV		"spojovací trakt				
	VV		18,888*8,91		168,292		
	VV		Súčet		3 537,867		
159	K	953171007810	M+D Nový poklop existujúcej šachty kruhový priemer 600mm	ks	1,000	185,75	185,75
160	K	953171007811	M+D Nový poklop existujúcej šachty štvorcový 600x600mm	ks	1,000	121,84	121,84
161	K	953171007812	M+D Nový poklop existujúcej šachty štvorcový 1000x1200mm	ks	1,000	1 088,14	1 088,14
162	K	953995160r	Príchytňá lišta pre plech, preomietacia ref. výrobok Sto-Übergangsprofil Blech)	m	105,485	15,55	1 640,29
	VV		"POHLAD JZ - SZ - SV				
	VV		10,41+12,99+33,45+9,105		65,955		
	VV		"POHLAD JV				
	VV		12,87		12,870		
	VV		"spoj.trakt				
	VV		9,105*2+8,45		26,660		
	VV		Súčet		105,485		
163	K	953996360r	M+D Prefabrikovaná železobetónová obruba 550x550x550mm - kvetináč bez dna vyplnená riečnym štrkom	ks	2,000	238,62	477,24
	VV		"pod chrlič				
	VV		2		2,000		
164	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	16,026	99,72	1 598,11
	VV		"základy pod rampou a schodiskom exteriér zadný vstup - predpoklad				
	VV		0,6*0,8*(8,9+2,9*2)+0,6*1,5*8,9+0,6*0,8*2		16,026		
	VV		Súčet		16,026		
	VV		"projekt nepredpokladá previazanie exter. žb konštrukcií s konštrukciou budovy, v opačnom prípade je potrebné odrezanie konštrukcie stenovou pilou!!!				
165	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	20,592	196,35	4 043,24
	VV		"vybúr. pôv op. mur				
	VV		0,8*0,5*(11,292+4,06)		6,141		
	VV		"žb základová doska pod stravovaním BP14				
	VV		0,15*96,34		14,451		
	VV		Súčet		20,592		
166	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	678,758	2,55	1 730,83
	VV		"1pp - BP01				
	VV		"006				
	VV		2,2*(1,46*3+1,58*2+0,67*3+1,46*2+1,59*2+0,68*2+0,7+0,94)		41,030		
	VV		"010				
	VV		2,2*(1,71*3+1,84*2+0,68+0,73+0,7)		24,024		
	VV		"008				
	VV		3,365*(1,151+0,225+1,21+2,075)+2,98*(0,069+0,069)		16,096		
	VV		-0,7*2,02*2		-2,828		
	VV		"002				
	VV		3,365*(5,526+3,495)		30,356		
	VV		-1,65*2,02-2,295*3,365		-11,056		
	VV		"013				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			3,365*(2,835+1,06)		13,107		
VV			-0,65*2,02*2		-2,626		
VV			"014				
VV			3,365*(1,18)		3,971		
VV			"medzi 007 a 009,013,014				
VV			3,365*(1,864+5,55)+2,98*(0,45+0,45)		27,630		
VV			-1,15*2,02-0,7*2,02-0,9*2,02		-5,555		
VV			"018				
VV			3,365*(5,79)		19,483		
VV			-0,82*2,02		-1,656		
VV			"021				
VV			3,365*(1,4+0,23)		5,485		
VV			Medzisúčtet		157,461		
VV			"1np				
VV			"108 az 105				
VV			3,35*(2,73+1,34+1,16+2,25)		25,058		
VV			-0,74*2,05-0,93*2,05-0,7*2,05-0,71*2,05		-6,314		
VV			"119,120				
VV			3,1*(3,906)		12,109		
VV			"112,113,114,115,116,117,118,123				
VV			3,35*(0,36+1,44+1,43+1,39+1,37+1,72*2)		31,591		
VV			-0,68*2,05-0,71*2,05-0,25*(0,195)-0,71*2,05*2-0,7*2,05*2		-8,679		
VV			"131				
VV			3,35*(6,249+2,954)+3,1*(0,346)		31,903		
VV			"134				
VV			3,35*(2,29+5,84)		27,236		
VV			-1,59*2,05-0,92*2,05-1,67*3,35		-10,740		
VV			Medzisúčtet		102,164		
VV			"2np				
VV			"203,204,205				
VV			3,4*(1,657+1,652+0,525+0,89+0,29+5,79)		36,734		
VV			-0,7*2,05*5		-7,175		
VV			"206				
VV			3,4*(6,72)+2,15*(0,37)		23,644		
VV			-1,1*2,05		-2,255		
VV			"209,210,211,212				
VV			3,4*(6,99+0,25)		24,616		
VV			-3,4*(1,37)-0,9*2,05		-6,503		
VV			"213,214,215				
VV			3,4*(5,55+4,49)+3,0*(0,15+0,13)		34,976		
VV			-2,67*3,4		-9,078		
VV			"216,217,218,219,220,221				
VV			3,4*(7)		23,800		
VV			"228,229,230,231,232,233				
VV			3,4*(5,525+5,55+5,55+3,35+5,55+1,46+1,35+0,7+0,71+1,4+1,3)+3,0*(0,45+0,45+3,06+0,45+0,15+0,11*2+0,18*2)		125,733		
VV			-0,9*2,05*4-1,55*2,05-2,35*3,4 "		-18,548		
VV			"225				
VV			3,4*(3,35)		11,390		
VV			-2,3*3,4		-7,820		
VV			"222,223,224				
VV			3,4*(5,82)		19,788		
VV			-0,7*2,05*2		-2,870		
VV			Medzisúčtet		246,432		
VV			"3 np				
VV			"303,304,305				
VV			3,25*(1,545+1,545+1,875)		16,136		
VV			-0,7*2,05*3-0,25*(0,15)		-4,343		
VV			"306,307,307				
VV			3,0*(5,34+0,19)+3,25*(6,98)		39,275		
VV			-1*2,05		-2,050		
VV			"309,310,311,312				
VV			3,25*(0,874)		2,841		
VV			"312,313,314,315,316,317,318				
VV			3,25*(6,98+6,98)+3,0*(5,33)		61,360		
VV			-0,9*2,05-0,9*2,05		-3,690		
VV			"325,326,327,328,329				
VV			3,0*(3,06+3,08)		18,420		
VV			"323				
VV			3,0*(0,18)		0,540		
VV			"319,320,321				
VV			3,25*(1,215+2,11+1,16+5,85)		33,589		
VV			-0,7*2,05*4		-5,740		
VV			Medzisúčtet		156,338		
VV			zmena 1/2019				
VV			3 np				
VV			"306				
VV			3,0*(5,34+0,19)*-1		-16,590		
VV			-1*2,05*-1		2,050		
VV			1 np - priradene z SO 01				
VV			"141				
VV			3,45*(1,17+0,976+2,025)		14,390		
VV			"143,138				
VV			3,45*(5,64)+2,97*(0,32)		20,408		
VV			-0,95*2,05*2		-3,895		
VV			Medzisúčtet		16,363		
VV			Súčtet		678,758		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	333,785	11,33	3 781,78
VV			"1pp -BP01				
VV			"005				
VV			0,17*3,365*(5,88+2,924)+0,17*2,98*(0,136)		5,105		
VV			-0,17*1*2,02		-0,343		
VV			"006				
VV			0,17*2,98*(0,034)+0,17*3,365*(5,526)		3,178		
VV			-0,17*1,05*2,02		-0,361		
VV			"0010,008				
VV			0,18*2,98*(8,345)+0,16*3,365*(1,45)+0,18*3,365*(8,325)		10,299		
VV			-0,18*0,9*2,02		-0,327		
VV			"011				
VV			0,17*3,365*(2,564)+0,17*2,98*(0,256)+0,16*2,98*(5,49)		4,214		
VV			-0,17*0,9*2,02-0,16*0,95*2,02		-0,616		
VV			"005				
VV			0,28*2,98*(5,523)		4,608		
VV			"006				
VV			0,4*3,365*(0,52)		0,700		
VV			"008				
VV			0,42*3,365*(0,43)+0,365*3,365*(0,24)+0,26*3,365*(0,25)+0,1		3,774		
VV			8*3,365*(4,38)				
VV			-0,18*0,7*2,02		-0,255		
VV			"013				
VV			0,17*2,98*(2,835)+0,19*3,365*(2,835)+0,29*3,365*(0,42)		3,659		
VV			"014				
VV			0,175*2,98*(2,24)		1,168		
VV			"015				
VV			0,16*3,365*(2,33)+0,165*3,365*(2,861)+0,165*2,98*(0,174)		2,929		
VV			-0,165*1,4*2,02		-0,467		
VV			"007				
VV			0,18*3,365*(3,465)		2,099		
VV			-0,18*2,285*3,365		-1,384		
VV			"031				
VV			0,17*4,685*(5,946)		4,736		
VV			"030				
VV			0,29*3,365*(2,332)		2,276		
VV			"027				
VV			0,23*3,365*(1,81)+0,16*3,365*(0,47)+0,16*3,115*(2,332)		2,816		
VV			-0,16*1,2*2,02		-0,388		
VV			"018				
VV			0,17*3,365*(2,82)+0,18*3,365*(2,575)+0,33*3,365*(1,05)+0,1		4,518		
VV			9*1,925*(0,49)				
VV			-0,17*0,9*2,02-0,18*0,9*2,02		-0,636		
VV			"exterior				
VV			0,25*7,35*2 "polylaina		3,675		
VV			-0,25*1,9*2,25		-1,069		
VV			"032				
VV			0,26*3,365*(1,221)+0,29*3,365*(0,251)		1,313		
VV			-0,26*0,97*2,15		-0,542		
VV			Medzisúčet		54,679		
VV			"1 np				
VV			"112,113,114,115,116,117,118,123				
VV			0,3*3,1*(0,43)		0,400		
VV			0,18*3,35*(3,035+3,34+3,34+2,735)		7,507		
VV			-0,18*(0,695*2,05+0,73*2,05+2,435*3,35)		-1,994		
VV			0,16*3,35*(1,89+2,19)		2,187		
VV			-0,16*(0,92*2,05+0,96*2,05)		-0,617		
VV			0,44*3,35*(0,24)+0,17*3,1*(2,61+0,1+0,251)+0,31*3,35*(0,16		15,221		
VV			)+0,47*3,35*(5,06)+0,17*3,35*(5,775+1,72+0,83+0,76)				
VV			0,415*3,35*(0,464)+0,32*3,35*(0,4)+0,175*3,1*(2,64+0,16+0,		11,632		
VV			45*2+0,48)+0,175*3,35*(3,041+5,55+5,55)				
VV			-0,17*(0,76*2,05+0,73*2,05)		-0,519		
VV			0,215*3,35*(3,53)		2,542		
VV			-0,175*(0,75*2,05+0,7*2,05*2)		-0,771		
VV			"131,133				
VV			0,16*3,35*(4,724+5,21)+0,16*3,1*(5,46)		8,033		
VV			-0,16*(1,564*2,05+1,59*2,05+1,02*2,05)		-1,369		
VV			0,3*3,1*(5,293)		4,922		
VV			-0,3*0,93*3,1		-0,865		
VV			"135				
VV			0,16*3,35*(5,9)		3,162		
VV			-0,16*1,76*3,35-0,16*0,91*2,05		-1,242		
VV			"108 az 105				
VV			0,16*3,35*(3,45)+0,17*3,35*(0,78+2,89)+0,38*3,35*(0,28)+0,		6,841		
VV			33*3,35*(0,59)+0,18*3,35*(0,872)+0,16*3,35*(2,55)				
VV			-0,17*(0,96*2,05+0,74*2,05)		-0,592		
VV			"110,109				
VV			0,18*3,35*(4,68+4,88)+0,18*3,1*(5,52)		8,845		
VV			-0,18*(1,05*2,05+1,02*2,05)		-0,764		
VV			0,165*3,1*(5,46)		2,793		
VV			"111				
VV			0,155*3,1*(1,443)		0,693		
VV			-0,155*0,9*2,05		-0,286		
VV			0,215*3,35*(1,46)		1,052		
VV			-0,215*0,94*2,05		-0,414		
VV			"119,120,121,122				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,35*3,1*(4,02)+0,16*3,35*(1,46+2,826+4,823)+0,17*3,1*(3,35)+0,17*3,35*(4,27)+0,16*3,1*(0,45)+0,155*3,35*(1,41+1+0,256)		15,049		
VV			0,155*3,1*(0,124)+0,2*3,35*(1+2)+0,25*3,35*(4,47)		5,813		
VV			-0,17*(0,78+2,02+0,76*2,05)-		-1,656		
VV			0,16*(0,94*2,05+0,91*2,05+0,94*2,05)				
VV			"128				
VV			0,297*3,35*(1,472)		1,465		
VV			-0,297*0,97*2,15		-0,619		
VV			Medzisúččet		86,449		
VV			"2 np				
VV			"203,204,205				
VV			0,16*3,4*(1,285+1,915+1,17+1,63)+0,44*3,4*(0,42)+0,37*3,4*(0,48)+0,17*3,4*(1,5)+0,455*3,4*(0,375)+0,28*3,4*(0,2)		6,134		
VV			-0,16*0,7*2,05-0,17*0,7*2,05		-0,474		
VV			"206,207,208				
VV			0,19*3,4*(4,79+5,38)+0,19*3*(5,56)+0,21*3*(5,52)		13,217		
VV			-0,19*(1,2*2,05+0,9*2,05+1*2,05)		-1,207		
VV			"209,210,211,212				
VV			0,16*3,4*(2,705+4,96+4,874)+0,16*3*(0,115)+0,31*3*(5,46)		11,954		
VV			-0,16*(1*2,05+0,95*2,05+0,9*2,05)		-0,935		
VV			"213,214,215				
VV			0,16*3*(5,46)		2,621		
VV			-0,16*0,85*2,05*2		-0,558		
VV			0,17*3*(5,47)		2,790		
VV			-0,17*0,8*2,05*2		-0,558		
VV			0,43*3,4*(5,3)		7,749		
VV			-0,43*1*2,05		-0,882		
VV			"216,217,218,219,220,221				
VV			0,17*3*(5,8)+0,18*3*(5,23)+0,29*3*(5,47)+0,16*3*(7,12+0,45)+0,43*3,4*(0,749)+0,16*3,4*(4,8+5,269+4,73+5,12+5,41)		29,049		
VV			-0,17*0,85*2,05-0,29*0,95*2,05-				
VV			0,16*(0,9*2,05+1,51*2,05+0,95*2,05+0,85*2,05+1,55*2,05+0,9*2,05)		-3,045		
VV			"228,229,230,231,232,233				
VV			0,16*3,4*(3,38)+0,16*3*(3,04)+0,17*3,4*(3,37)+0,17*3*(2,97)+0,23*3,4*(5,76)+0,23*3*(0,3)		11,472		
VV			-0,23*0,9*2,05		-0,424		
VV			"222,223,224				
VV			0,16*3,4*(1,79)+0,18*3,4*(1,79)+0,17*3,4*(2,12+1,11)+0,315*3,4*(0,48)+0,18*3,4*(0,66)+0,4*3,4*(0,32)		5,289		
VV			"226				
VV			0,297*3,4*(1,472)		1,486		
VV			-0,297*0,97*2,15		-0,619		
VV			Medzisúččet		83,059		
VV			"3 np				
VV			"303,304,305				
VV			0,16*3,25*(1,345+1,955+1,21+1,96+5,64)+0,16*3,0*(0,15)+0,38*3,25*(0,42)+0,42*3,25*(0,37)+0,26*3,25*(0,21)		7,570		
VV			-0,16*(0,7*2,05+0,7*2,05*3)		-0,918		
VV			"306,307,308				
VV			0,19*3,25*(4,96+4,25)+0,31*3*(5,37)+0,16*3,25*(4,35)+0,4*3,25*(0,64)		13,775		
VV			-0,19*1,5*2,05-0,16*1*2,05*2		-1,240		
VV			"309,310,311,312				
VV			0,17*3*(5,54+5,57)+0,16*3*(5,54)+0,16*3,25*(4,3+4,77)+0,43*3,25*(5,279)+0,43*3*(0,161)		20,627		
VV			-0,17*0,9*2,05-0,16*0,9*2,05-0,16*0,9*2,05-0,16*1,6*2,05		-1,429		
VV			"312,313,314,315,316,317,318				
VV			0,17*3,25*(6,98)+0,29*3*(5,515)+0,17*3*(5,54)+0,16*3,25*(4,71+4,73+5,32+5,41)		21,968		
VV			-0,29*0,9*2,05-0,17*0,9*2,05-				
VV			0,16*(1,6*2,05+0,8*2,05+0,9*2,05*2+1*2,05+0,9*2,05)		-4,739		
VV			"325,326,327,328,329				
VV			0,17*3,25*(4,2)+0,17*3*(4,14)+0,16*3,25*(5,58+5,55+5,547+5,552+5,5)+0,16*3*(1,43+0,12+0,45+0,45*2+0,45+0,248)+0,29*3*(1,64+0,545)		22,479		
VV			0,175*3,0*(0,885)		0,465		
VV			-0,16*(2,35*2,05+0,9*2,05*2+0,9*2,05*2+0,9*2,05)		-2,247		
VV			"323				
VV			0,17*3,25*(2,18)		1,204		
VV			-0,17*0,9*2,05		-0,314		
VV			"322				
VV			0,16*3,25*(0,36)		0,187		
VV			"319,320,321				
VV			0,16*3,25*(1,815)+0,29*3,25*(0,305)+0,17*3,25*(1,87)+0,33*3,25*(0,22)+0,185*3,25*(2,02)+0,47*3,25*(0,17)+0,16*3,25*(1,513+1,613)		5,600		
VV			-0,16*0,7*2,02-0,16*0,7*2,02*2		-0,679		
VV			"324				
VV			0,312*3,25*(1,472)		1,493		
VV			-0,312*0,97*2,15		-0,651		
VV			Medzisúččet		83,151		
VV			zmena 10/4/2018				
VV			1pp				
VV			"027				
VV			0,28*3,365*(0,46)		0,433		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"015					
VV		0,58*3,365*(0,31)			0,605		
VV		Medzisúčt			1,038		
VV		1 np					
VV		"136					
VV		0,268*3,4*(0,09)			0,082		
VV		"133					
VV		0,438*3,35*(0,4)			0,587		
VV		"131					
VV		0,52*3,35*(0,21)			0,366		
VV		"124					
VV		0,535*3,35*(0,186+0,374)			1,004		
VV		"112					
VV		0,636*3,35*(0,726)			1,547		
VV		"113					
VV		0,689*3,35*(0,373)			0,861		
VV		"116					
VV		0,44*3,1*(0,45)			0,614		
VV		0,234*3,35*(0,91)			0,713		
VV		"118					
VV		0,391*3,35*(0,53)			0,694		
VV		0,5*3,35*(0,615)			1,030		
VV		"110					
VV		0,56*3,35*(0,626)			1,174		
VV		0,47*3,35*(0,309)			0,487		
VV		Medzisúčt			9,159		
VV		2 np					
VV		"221					
VV		0,52*3,4*(0,43)			0,760		
VV		"219					
VV		0,51*3,4*(0,241)			0,418		
VV		"217					
VV		0,55*3,4*(0,231)			0,432		
VV		"213					
VV		0,51*3,4*(0,261)			0,453		
VV		"212					
VV		0,51*3,4*(0,421)			0,730		
VV		0,64*3,4*(0,255)			0,555		
VV		"211					
VV		0,52*3,4*(0,405)			0,716		
VV		"208					
VV		0,46*3,4*(0,065)			0,102		
VV		"207					
VV		0,46*3,4*(0,345)			0,540		
VV		Medzisúčt			4,706		
VV		3 np					
VV		"316					
VV		0,47*3,25*(0,22)			0,336		
VV		"311					
VV		0,51*3,25*(0,742)			1,230		
VV		"309					
VV		0,75*3,25*(0,874)			2,130		
VV		"306					
VV		0,723*3,25*(0,795)			1,868		
VV		0,46*3,25*(0,305)			0,456		
VV		Medzisúčt			6,020		
VV		"zmena/doplnenie 1/2019					
VV		"vybúranie muriva pod schodiskom - boky					
VV		0,25*8,94*2			4,470		
VV		Medzisúčt			4,470		
VV		3 np					
VV		"306					
VV		-0,19*3,25*(4,96+4,25)-0,4*3,25*(0,64)-0,27*3,25*(0,305)-			-8,125		
VV		0,52*3,25*(1,717-0,925)					
VV		0,19*1,5*2,05			0,584		
VV		1 np - priradené z SO 01					
VV		parapety					
VV		"138					
VV		0,8*0,35*(2,55)			0,714		
VV		klasické					
VV		"137					
VV		0,3*3,45*(0,5)			0,518		
VV		"138					
VV		0,3*3,45*(0,43)			0,445		
VV		"143 a okolie					
VV		0,16*3,45*(4,45)+0,17*3,45*(5,575)+0,17*2,97*(0,385)+0,175			7,493		
VV		*2,97*(2,575+0,45)					
VV		-0,17*(0,7*2,05+0,95*2,05)			-0,575		
VV		Medzisúčt			1,054		
VV		Súčt			333,785		

168	K	962052211	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	4,690	154,38	724,04
	VV		"vybúr. pôv op. mur				
	VV		((0,218+0,252)/2)*(((0,7+1,9)/2))*((11,292+4,06)		4,690		
	VV		Súčt		4,690		
169	K	963022819	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	m	75,920	4,23	321,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"exteriérové schodisko - BP14				
			5,84*13		75,920		
			Súčet		75,920		
170	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	5,499	112,72	619,85
			"vybúranie exteriérovej rampy zadný vstup				
			0,2*(9,307*2,9-1,05*0,8)/cos(18)		5,499		
			Súčet		5,499		
171	K	963054949	Búranie železobetónových schodníc akékoľvek dĺžky, -0,14400t	m	4,200	12,58	52,84
			"vybúranie rampy a schodíkov exteriér zadný vstup				
			1,05*4		4,200		
			Súčet		4,200		
172	K	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	13,268	2,23	29,59
			"exteriérové schodisko - podesta				
			5,84*2,272		13,268		
			Súčet		13,268		
173	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	40,170	60,80	2 442,34
			"BP01 (Ro/P1) SPÁDOVÝ PODSYP Z PIESKU/ŠKVÁRY -40* mm				
			"strecha nad vstupom do objektu				
			(B01)*0,04		38,183		
			Medzisúčet		38,183		
			"BP02 (Ro/P2) SPÁDOVÝ POTER Z PERLITBETÓNU HR. 20-100 mm				
			B02*((0,02+0,1)/2)		0,948		
			Medzisúčet		0,948		
			"BP/9 (Ro/P2) SPÁDOVÝ PODSYP Z PIESKU/ŠKVÁRY -40* mm				
			"strecha nad vstupom do objektu				
			RoP1*0,04		1,039		
			Medzisúčet		1,039		
			Súčet		40,170		
			"Pozn. Presné hrúbky a materialové zloženie podsypov/podmuroviek ... určia strešné sondy pred realizáciou				
174	K	965042221010	Vybúranie otvoru v spádovom strešnom paneli, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,071	127,07	9,02
			"otvory pod OC koštr.				
			((0,35*0,55)*2+(0,3*0,3)*2)*0,125		0,071		
			Súčet		0,071		
175	K	965042221110	Vybúranie otvoru v strešnom paneli, hr.nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,161	154,38	24,86
			"pre VZT				
			0,35*0,62*0,37*2		0,161		
			Súčet		0,161		
176	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadícových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2 397,930	3,25	7 793,27
			"buranie podlahy teraco - FiP1				
			"1pp				
			9,79+20,69+90,75+16,99+32,37+61,87+6,7+11,86+18,13+10,32+45,52+5,73+7,75+7,48+33,39		379,340		
			19,72+32,68+4,68+6,99+1,31+5,37+7,61+15,89+43,44+14,85+17,45+17,25+18,29+1,8+11,13		218,460		
			"1 np				
			820,7-3,29-17,22-19,9-13,28		767,010		
			"2np				
			141,28+13,72+15,06		170,060		
			"3 np				
			15,07+139,47+16,01		170,550		
			Medzisúčet		1 705,420		
			"buranie obkladov schod. stupnov - FiP5				
			"1pp				
			"001				
			"nastupnice				
			0,3*(1,36*10+1,33*11)		8,469		
			"podstupnice				
			0,1565*(1,36*11+1,33*12)		4,839		
			"medzipodesta				
			1,36*1,515+0,16*1,215+1,33*1,215+4,075		7,946		
			"026				
			"nastupnice				
			1,36*0,3*10+1,29*0,3*8		7,176		
			"podstupnice				
			0,18*1,36*11+0,18*1,29*9		4,783		
			"medzipodesta				
			4,93+4,37		9,300		
			"1 np				
			"101				
			"nastupnice				
			1,36*0,3*10+1,33*0,3*11		8,469		
			"podstupnice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,1565*(1,36*11+1,33*12)		4,839		
VV			"medzipodesta				
VV			3,54		3,540		
VV			"127				
VV			"nastupnice				
VV			1,36*0,3*10+1,29*0,3*8		7,176		
VV			"podstupnice				
VV			0,18*(1,36*11+1,29*9)		4,783		
VV			"medzipodesta				
VV			4,87+4,345		9,215		
VV			"2 np				
VV			"201				
VV			"nastupnice				
VV			1,39*0,3*10+1,36*0,3*11		8,658		
VV			"podstupnice				
VV			0,1565*(1,39*11+1,36*12)		4,947		
VV			"medzipodesta				
VV			3,65		3,650		
VV			"225				
VV			"nastupnice				
VV			0,3*(1,35*10+1,35*8)		7,290		
VV			"podstupnice				
VV			0,18*(1,35*11+1,35*9)		4,860		
VV			"medzipodesta				
VV			4,92		4,920		
VV			Medzisúčet		114,860		
VV			"keramická dlažba Fi P2				
VV			"2 np				
VV			7,08+3,31+6,59+19,28+19,78+40,33+9,24+19,69+39,57+11,8				
VV			6+13,13+40,57+40,47+20,2+60,86+7,27+3,24+7,05+3,09+19		461,130		
VV			,81+9,88+9,32+9,33+9,82+30,36				
VV			"3 np				
VV			7,59+3,38+7,02+80,97+6,78+3,35+7,43		116,520		
VV			Medzisúčet		577,650		
VV			Súčť		2 397,930		
177	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	0,245	8,54	2,09
VV			2 np				
VV			2,45*(0,1)		0,245		
VV			Medzisúčť		0,245		
VV			Súčť		0,245		
178	K	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,27500t	m2	8,984	20,36	182,91
VV			1pp				
VV			3,365*(0,125+0,13+0,11+0,15*2+0,15)		2,742		
VV			1 np				
VV			3,35*(0,14+0,12*2+0,08+0,081)		1,812		
VV			2 np				
VV			3,4*(0,15*3)+2,45*(0,105)+3,0*(0,15*2)		2,687		
VV			3 np				
VV			3,25*(0,15)+2,3*(0,105+0,135+0,11)+3,0*(0,15)		1,743		
VV			Medzisúčť		8,984		
VV			Súčť		8,984		
179	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	21,227	27,12	575,68
VV			1pp				
VV			3,365*(0,19+0,18*2+0,165+0,16*2+0,19+0,17+0,18+0,23+0,16)+2,98*(0,16+0,29*2)+4,685*(0,17)+4,3*(0,17)		10,345		
VV			3,365*(0,33)/2*2		1,110		
VV			1 np				
VV			2,4*(0,16+0,18)+3,1*(0,17)+3,35*(0,16+0,25)		2,717		
VV			2np				
VV			3,4*(0,16+0,16)+3,0*(0,17)		1,598		
VV			3 np				
VV			3,25*(0,16*6+0,17)+3,0*(0,16+0,152+0,16)+2,3*(0,16)		5,457		
VV			Medzisúčť		21,227		
VV			Súčť		21,227		
180	K	967031734a	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. nad 300 mm, - 0,55700t	m2	2,320	27,12	62,92
VV			1np				
VV			"138				
VV			0,8*(0,35*2)		0,560		
VV			"135				
VV			1,3*(0,677*2)		1,760		
VV			Súčť		2,320		
181	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	152,000	0,77	117,04
VV			1pp				
VV			"950				
VV			1		1,000		
VV			"900				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"1550					
VV		2			2,000		
VV		"600					
VV		6			6,000		
VV		"800					
VV		9			9,000		
VV		"850					
VV		1			1,000		
VV		"550					
VV		2			2,000		
VV		"750					
VV		1			1,000		
VV		"1400					
VV		2			2,000		
VV		Medzisúčtet			25,000		
VV		1 np					
VV		"850					
VV		7			7,000		
VV		"650					
VV		5			5,000		
VV		"600					
VV		12			12,000		
VV		"950					
VV		2			2,000		
VV		"900					
VV		1			1,000		
VV		"800					
VV		6			6,000		
VV		"1500					
VV		8			8,000		
VV		"1600					
VV		2			2,000		
VV		"z priradeného objektu					
VV		4			4,000		
VV		Medzisúčtet			47,000		
VV		2 np					
VV		"600					
VV		10			10,000		
VV		"700					
VV		1			1,000		
VV		"800					
VV		11			11,000		
VV		"900					
VV		3			3,000		
VV		"850					
VV		4			4,000		
VV		"750					
VV		4			4,000		
VV		"1450					
VV		4			4,000		
VV		"1400					
VV		2			2,000		
VV		Medzisúčtet			39,000		
VV		3 np					
VV		"600					
VV		14			14,000		
VV		"1400					
VV		2			2,000		
VV		"900					
VV		4			4,000		
VV		"800					
VV		16			16,000		
VV		"1500					
VV		4			4,000		
VV		"700					
VV		1			1,000		
VV		Medzisúčtet			41,000		
VV		Súčtet			152,000		
182	K	968061126	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	4,000	1,40	5,60
VV		1pp					
VV		"1300					
VV		1			1,000		
VV		"1100					
VV		1			1,000		
VV		"1050					
VV		1			1,000		
VV		Medzisúčtet			3,000		
VV		2 np					
VV		"1100					
VV		1			1,000		
VV		Medzisúčtet			1,000		
VV		Súčtet			4,000		
183	K	968071112	Vývesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2	ks	126,000	0,71	89,46
VV		"podhľad severovýchodný					
VV		17+20+40+40+1			118,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"pohľad juhozápadný				
	VV		4+4+32+32		72,000		
	VV		"pohľad juhovýchodný				
	VV		14		14,000		
	VV		"pohľad severozápadný				
	VV		20		20,000		
	VV		"odpočet plastových okien				
	VV		-98		-98,000		
	VV		Súčet		126,000		
184	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	52,000	1,13	58,76
	VV		"podhľad severovýchodný				
	VV		18+40+40		98,000		
	VV		"pohľad juhozápadný				
	VV		24		24,000		
	VV		"odpočet plastových okien				
	VV		-72		-72,000		
	VV		"átrium				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		52,000		
185	K	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	33,000	1,05	34,65
	VV		zasklenie steny				
	VV		1pp				
	VV		"004				
	VV		2		2,000		
	VV		"002				
	VV		2		2,000		
	VV		"007				
	VV		2		2,000		
	VV		"019				
	VV		1		1,000		
	VV		Medzisúččet		7,000		
	VV		1 np				
	VV		"104				
	VV		2		2,000		
	VV		"103				
	VV		1		1,000		
	VV		"123				
	VV		4		4,000		
	VV		"126				
	VV		1		1,000		
	VV		"132				
	VV		1		1,000		
	VV		"137				
	VV		2		2,000		
	VV		Medzisúččet		11,000		
	VV		2 np				
	VV		"201				
	VV		2		2,000		
	VV		"225				
	VV		2		2,000		
	VV		"202				
	VV		2		2,000		
	VV		Medzisúččet		6,000		
	VV		3 np				
	VV		"301				
	VV		2		2,000		
	VV		"302				
	VV		4		4,000		
	VV		"322				
	VV		2		2,000		
	VV		Medzisúččet		8,000		
	VV		"strecha				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		33,000		
186	K	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	10,000	3,77	37,70
	VV		"garážové dvere				
	VV		8		8,000		
	VV		"dvere do átria				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		10,000		
187	K	968072354	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t	m2	0,800	18,46	14,77
	VV		"pohľad severozápadný				
	VV		0,8		0,800		
188	K	968072355	Vybúranie kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06100t	m2	29,063	12,36	359,22
	VV		"pohľad juhozápadný				
	VV		0,85*2,35		1,998		
	VV		"pohľad severozápadný				
	VV		1,2*(1,205+1,215+1,215+1,105+1,224+1,179+1,215+1,205+1,225+1,179)		14,360		
	VV		0,95*(1,325+1,335+1,335+1,225+1,476+1,376+1,335+1,325+1,343+1,299)		12,705		
	VV		Súčet		29,063		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	60,337	9,08	547,86
	VV		"pohľad severovýchodný				
	VV		1,3*2,36		3,068		
	VV		0,85*(2,58+2,57+2,51+2,565+2,57*2+2,54+2,55)		17,387		
	VV		"pohľad juhozápadný				
	VV		0,85*(2,53+2,55)		4,318		
	VV		1,17*(2,55+2,09+2,732+2,57*2+2,55*2+2,565+2,55*3+2,57)		35,564		
	VV		Súčet		60,337		
190	K	968072357	Vybúranie kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,05000t	m2	155,678	7,04	1 095,97
	VV		"pohľad severovýchodný				
	VV		2,15*(2,58+2,57+2,555+2,53+2,57*2+2,54+2,55+2,56)		49,504		
	VV		2,15*(2,54+2,46+2,44+2,43+2,32+2,49+2,474+2,46*2+2,41+2,37+2,41+2,37+2,41+2,47+2,55+2,57+2,63*2+2,68)		106,584		
	VV		2,15*(2,44+2,54+2,5+2,52+2,32+2,49+2,474+2,46*2+2,48+2,525+2,475+2,65+2,61+2,52+2,55+2,57+2,511+2,7+2,68)		108,521		
	VV		"pohľad juhozápadný				
	VV		2,9*2,35+2,9*2,16+2,9*2,21		19,488		
	VV		"pohľad juhovýchodný				
	VV		2,9*2,32*2		13,456		
	VV		"pohľad severozápadný				
	VV		2,15*(2,63+2,71+2,7+2,66+2,68+2,695+2,705+2,585+2,58+2,61+2,66+2,655)		68,521		
	VV		"odpočet plastových rámov				
	VV		-221,361		-221,361		
	VV		"átriá				
	VV		2,55*2,15*2		10,965		
	VV		Súčet		155,678		
191	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	181,243	7,51	1 361,13
	VV		1pp				
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		0,95*1,97		1,872		
	VV		0,6*1,97*6		7,092		
	VV		0,8*1,97*9		14,184		
	VV		0,85*1,97		1,675		
	VV		0,55*1,97*2		2,167		
	VV		0,75*1,97		1,478		
	VV		Medzisúčet		30,241		
	VV		1np				
	VV		0,85*1,97*7		11,722		
	VV		0,65*1,97*5		6,403		
	VV		0,6*1,97*11		13,002		
	VV		0,95*1,97*2		3,743		
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		0,8*1,97*6		9,456		
	VV		1np - priradene z SO 01				
	VV		0,6*1,97+0,85*1,97*3		6,206		
	VV		Medzisúčet		52,305		
	VV		2np				
	VV		0,6*1,97*10		11,820		
	VV		0,7*1,97		1,379		
	VV		0,8*1,97*11		17,336		
	VV		0,9*1,97*3		5,319		
	VV		0,85*1,97*4		6,698		
	VV		0,75*1,97*4		5,910		
	VV		Medzisúčet		48,462		
	VV		3 np				
	VV		0,6*1,97*14		16,548		
	VV		0,9*1,97*4		7,092		
	VV		0,8*1,97*16		25,216		
	VV		0,7*1,97		1,379		
	VV		Medzisúčet		50,235		
	VV		Súčet		181,243		
192	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	53,804	18,78	1 010,44
	VV		1pp				
	VV		dvere				
	VV		1,55*1,97+1,4*1,97+1,05*1,97+1,3*1,97+1,1*1,97		12,608		
	VV		Medzisúčet		12,608		
	VV		1 np				
	VV		dvere				
	VV		1,5*1,97*4		11,820		
	VV		1,6*1,97		3,152		
	VV		"átrium				
	VV		1,65*2,95		4,868		
	VV		Medzisúčet		19,840		
	VV		2 np				
	VV		dvere				
	VV		1,45*1,97*2		5,713		
	VV		1,4*1,97		2,758		
	VV		1,1*1,97		2,167		
	VV		Medzisúčet		10,638		
	VV		3 np				
	VV		dvere				
	VV		1,4*1,97		2,758		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1,5*1,97*2		5,910		
	VV		Medzisúččet		8,668		
	VV		"strecha				
	VV		2,05*1		2,050		
	VV		Súččet		53,804		
193	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	24,910	4,53	112,84
	VV		"dvere do garáží				
	VV		2,35*2,65*4		24,910		
	VV		Súččet		24,910		
194	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	155,295	5,61	871,20
	VV		1pp				
	VV		"004				
	VV		3,365*(2,33)		7,840		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		"002				
	VV		3,365*(2,295)		7,723		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		"007				
	VV		3,365*(2,295)		7,723		
	VV		-0,9*1,97*2		-3,546		
	VV		"019				
	VV		3,365*(2,39)		8,042		
	VV		-0,75*1,97		-1,478		
	VV		Medzisúččet		19,606		
	VV		1np				
	VV		"104				
	VV		3,1*(2,35)		7,285		
	VV		-1,6*2,02		-3,232		
	VV		"103				
	VV		3,35*(2,1+8,874)+3,1*(0,26)		37,569		
	VV		-0,8*2,02		-1,616		
	VV		"118				
	VV		3,1*(2,56)		7,936		
	VV		"123				
	VV		3,1*(2,435)+3,35*(2,435)		15,706		
	VV		-1,6*2,02*2		-6,464		
	VV		"126				
	VV		3,1*(2,37)		7,347		
	VV		-0,75*2,02		-1,515		
	VV		"132				
	VV		3,1*(2,392)		7,415		
	VV		-0,75*2,02		-1,515		
	VV		"133				
	VV		3,1*(0,93)		2,883		
	VV		"134				
	VV		3,35*(1,76+1,67)		11,491		
	VV		"137				
	VV		3,35*(2,55+2,575)		17,169		
	VV		-1,6*2		-3,200		
	VV		Medzisúččet		97,259		
	VV		"2 np				
	VV		"201				
	VV		3,4*(2,35)		7,990		
	VV		-0,8*2,02*2		-3,232		
	VV		"211				
	VV		3,4*(1,37)		4,658		
	VV		"214				
	VV		3,4*(2,67)		9,078		
	VV		"202				
	VV		3,0*(2,36)		7,080		
	VV		-0,725*2,02*2		-2,929		
	VV		"225				
	VV		3,4*(2,3)		7,820		
	VV		-0,8*2,02*2		-3,232		
	VV		Medzisúččet		27,233		
	VV		"3 np				
	VV		"301				
	VV		2,05*(2,35)		4,818		
	VV		-0,8*2,02*2		-3,232		
	VV		"302				
	VV		3,0*(2,29+2,29)		13,740		
	VV		-0,725*1,97*2*2		-5,713		
	VV		"322				
	VV		2,05*(2,31)		4,736		
	VV		-0,8*1,97*2		-3,152		
	VV		Medzisúččet		11,197		
	VV		Súččet		155,295		
195	K	9680728715	Demontáž okennej mreže plochy do 2 m2, -0,00600t	m2	3,239	5,65	18,30
	VV		"1pp				
	VV		0,85*(1,46+2,35)		3,239		
	VV		Súččet		3,239		
196	K	9680728716	Demontáž okennej mreže plochy do 4 m2, -0,00750t	m2	21,705	3,39	73,58
	VV		"1pp				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,85*(2,58+2,57+2,51+2,565+2,57+2,54+2,55+2,57+2,55+2,53)		21,705		
	W		Súčet		21,705		
197	K	9680728717	Odstránenie pôvodných ventilátorových priechodov, 2400/600mm (demont. zariadenia, krycej žalúzie a pod.), vrátane začistenia otvoru, odvozu a likvidácie odpadu - BP07	ks	3,000	54,23	162,69
	W		"BP07				
	W		3		3,000		
198	K	9680728718	Odstránenie pôvodných ventilátorových priechodov, 1800/600mm (demont. zariadenia, krycej žalúzie a pod.), vrátane začistenia otvoru, odvozu a likvidácie odpadu - BP07	ks	1,000	43,39	43,39
	W		"BP07				
	W		1		1,000		
199	K	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01400t	ks	100,000	0,50	50,00
	W		"podhľad severovýchodný				
	W		10+22+40		72,000		
	W		"pohľad juhovýchodný				
	W		8+2		10,000		
	W		"pohľad severozápadný				
	W		18		18,000		
	W		Súčet		100,000		
200	K	968081113	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	74,000	0,94	69,56
	W		"podhľad severovýchodný				
	W		10+22+40		72,000		
	W		"pohľad juhovýchodný				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		74,000		
201	K	968081125	Vyvesenie plastového dverového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	6,000	1,10	6,60
	W		"vstupná zasklená stena				
	W		4		4,000		
	W		"spojovací trakt				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		6,000		
202	K	968082355	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 1 do 2 m2, -0,06000t	m2	2,450	12,20	29,89
	W		"1np				
	W		1,75*0,7*2		2,450		
	W		Súčet		2,450		
203	K	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	2,703	8,92	24,11
	W		"pohľad juhovýchodný				
	W		1,17*2,31		2,703		
	W		Súčet		2,703		
204	K	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojítych, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	235,839	6,20	1 462,20
	W		"podhľad severovýchodný				
	W		2,15*(2,57*2+2,54+2,55+2,56)		27,499		
	W		2,15*(2,41+2,37+2,41+2,37+2,41+2,47+2,55+2,57+2,63*2+2,68)		59,125		
	W		2,15*(2,44+2,54+2,5+2,52+2,32+2,49+2,47+2,46*2+2,48+2,525+2,475+2,65+2,61+2,52+2,55+2,57+2,511+2,7+2,68)		108,521		
	W		"pohľad severozápadný				
	W		2,9*2,35+2,9*2,16+2,9*2,21		19,488		
	W		"pohľad juhovýchodný				
	W		2,9*2,32+2,85*2,54*2		21,206		
	W		Súčet		235,839		
205	K	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t	m2	3,895	7,82	30,46
	W		"dvere spojovací trakt				
	W		0,95*2,05*2		3,895		
	W		Súčet		3,895		
206	K	968082641r	Vybúranie plastových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	10,216	1,10	11,24
	W		"stĺp do budovy				
	W		5,56*3		16,680		
	W		-1,6*2,02*2		-6,464		
	W		Súčet		10,216		
207	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	1,000	2,78	2,78
208	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	4,000	6,49	25,96
209	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	1,000	4,20	4,20
210	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	17,000	12,25	208,25
211	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	3,000	20,24	60,72
212	K	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	ks	2,000	31,94	63,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
213	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,140	84,67	11,85
	VV		"1 np				
	VV		"130				
	VV		0,17*2,02*(0,18)		0,062		
	VV		"otvor VZT				
	VV		0,62*0,42*0,3		0,078		
	VV		Súčet		0,140		
214	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	2,050	5,62	11,52
	VV		"1pp				
	VV		"018				
	VV		1*2,05		2,050		
	VV		Súčet		2,050		
215	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	3,202	65,95	211,17
	VV		"1 np				
	VV		0,57*2,05*(1,7)		1,986		
	VV		"142				
	VV		0,35*2,05*(1,65)		1,184		
	VV		-0,35*0,95*2,05		-0,682		
	VV		"1.38				
	VV		0,35*0,8*2,55		0,714		
	VV		Súčet		3,202		
216	K	971036014	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	630,000	1,21	762,30
	VV		"pre ZTI				
	VV		15*17		255,000		
	VV		30*8		240,000		
	VV		45*3		135,000		
	VV		Súčet		630,000		
217	K	971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	263,600	1,39	366,40
	VV		"otvor pre VZT				
	VV		16,3+45+20*4+45+17,3		203,600		
	VV		"pre ZTI				
	VV		15*4		60,000		
	VV		Súčet		263,600		
218	K	971036019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	182,000	1,67	303,94
	VV		"otvor pre VZT				
	VV		45+70+20+47		182,000		
	VV		Súčet		182,000		
219	K	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	172,000	2,04	350,88
	VV		"otvor pre VZT				
	VV		33+57+41*2		172,000		
	VV		Súčet		172,000		
220	K	971036022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	60,000	2,56	153,60
	VV		"pre VZT				
	VV		30*2		60,000		
	VV		Súčet		60,000		
221	K	971045821	Vrtý príklepovým prerážacím vrtákom do D 45 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00004t - prriez pre UK	cm	32,000	0,39	12,48
	VV		"v dutine stropu uvažujeme horný a dolný prriez k dutine hr.4cm				
	VV		4*2*4		32,000		
	VV		Súčet		32,000		
222	K	97104601411	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropu smerom dole - betónových, obkladov - 0,00039t	cm	825,000	1,43	1 179,75
	VV		"pre ZTI				
	VV		15*55		825,000		
	VV		Súčet		825,000		
223	K	9710550148	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. rezu 25-34cm stenovou pílou	m	11,600	87,42	1 014,07
	VV		"pre nový otvor				
	VV		(2,05*2+1,7)*2		11,600		
224	K	9710550149	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. rezu nad 35cm stenovou pílou	m	6,560	87,42	573,48
	VV		1 np				
	VV		"135				
	VV		2,36+1,3*2		4,960		
	VV		"138				
	VV		0,8*2		1,600		
	VV		Súčet		6,560		
225	K	971055018r	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. rezu 15-24cm stenovou pílou	m	5,100	59,98	305,90
	VV		"pre nový otvor dvere				
	VV		2,05*2+1		5,100		
	VV		Súčet		5,100		
226	K	9710550210	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 150mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	2,280	35,79	81,60
	VV		"prriez pre VZT				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			vv (0,3+0,15)*2		0,900		
			vv (0,32+0,37)*2		1,380		
			vv Súčet		2,280		
227	K	9710550211	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 160mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	7,270	40,93	297,56
			vv "nový prierez pre VZT				
			vv (0,435+0,37)*2		1,610		
			vv (0,32+0,37)*2		1,380		
			vv 0,2*4		0,800		
			vv (0,8+0,2)*2		2,000		
			vv 0,37*4		1,480		
			vv Súčet		7,270		
228	K	9710550212	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 170mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	4,690	40,93	191,96
			vv "prierez pre VZT				
			vv (0,3+0,15)*2		0,900		
			vv (0,435+0,37)*2		1,610		
			vv (0,32+0,37)*2		1,380		
			vv (0,3+0,1)*2		0,800		
			vv Súčet		4,690		
229	K	9710550213	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 200mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	8,980	47,68	428,17
			vv "nový prierez pre VZT				
			vv (0,52+0,28)*2*2		3,200		
			vv (0,52+0,32)*2*2		3,360		
			vv (0,32+0,37)*2		1,380		
			vv (0,3+0,22)*2		1,040		
			vv Súčet		8,980		
230	K	9710550218	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 300mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	12,410	72,68	901,96
			vv "nový prierez pre VZT				
			vv (0,435+0,37)*2*4		6,440		
			vv (0,62+0,32)*2		1,880		
			vv (0,62+0,42)*2		2,080		
			vv (0,57+0,435)*2		2,010		
			vv Súčet		12,410		
231	K	9710550220	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 450mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	5,040	107,57	542,15
			vv "nový prierez pre VZT				
			vv (0,62+0,37)*2		1,980		
			vv (0,415+0,35)*2*2		3,060		
			vv Súčet		5,040		
232	K	9710550225	Rezanie konštrukcií z tehlového muriva hr. 520mm - vyrazanie otvoru pre VZT	m	3,960	120,36	476,63
			vv "nový prierez pre VZT				
			vv (0,62+0,37)*2*2		3,960		
			vv Súčet		3,960		
233	K	972046012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 125 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00029t	cm	30,000	2,52	75,60
			vv "prierez v streche hr. 150mm cez porobet. panel				
			vv (15)*2		30,000		
			vv Súčet		30,000		
			vv "Prierazy cez stropné SPIROLL panely a zachované vrstvy				
			strechy (pórbet. panely v spáde). Prierazy cez				
			"spiroll panely realizovať max. Ø 150mm, realizovať výlučne				
			jadrovým vŕtaním a len v mieste dutín				
			"stropných panelov aby nedošlo k narušeniu výstuže a				
			predpätej výstuže panelov				
234	K	972046014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - betónových, dlažieb -0,00039t	cm	105,000	2,85	299,25
			vv "prierez v streche hr. 150mm cez porobet. panel				
			vv (15)*7		105,000		
			vv Súčet		105,000		
			vv "Prierazy cez stropné SPIROLL panely a zachované vrstvy				
			strechy (pórbet. panely v spáde). Prierazy cez				
			"spiroll panely realizovať max. Ø 150mm, realizovať výlučne				
			jadrovým vŕtaním a len v mieste dutín				
			"stropných panelov aby nedošlo k narušeniu výstuže a				
			predpätej výstuže panelov				
235	K	974032666	Výsek. rýh v stenách a priečkach pre vŕh. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250mm, - 0,04200t	m	18,380	6,39	117,45
			vv "preklad PR04				
			vv 1,56*8		12,480		
			vv "preklad PR02				
			vv 1,2*2		2,400		
			vv "preklad PR06				
			vv 1,5		1,500		
			vv "preklad PR09				
			vv 1*2		2,000		
			vv Súčet		18,380		
236	K	974042532	Výsekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00800t	m	24,000	5,90	141,60
			vv "ryha pre UK				
			vv 24		24,000		
			vv Súčet		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
237	K	9760611121	Vybúranie kombinovaných kovových a drevených zábradlí a madiel, -0,02400t	m	12,536	8,13	101,92
	VV		"exteriérové schodisko pred vstupom		12,536		
	VV		(3,92+2,348)*2		12,536		
	VV		Súčet				
238	K	9760711111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03200t	m	26,329	8,13	214,05
	VV		"vybúranie madla schodisko mč.0.17		14,859		
	VV		(4*2+2,56*2)/cos(28)		14,859		
	VV		"vybúranie madla/zábradlia na opornom múriku		11,470		
	VV		5,34+6,13		26,329		
	VV		Súčet				
239	K	9760711110	Vybúranie kovových zábradlí, -0,03700t	m	150,490	3,25	489,09
	VV		"demontáž zábradlia na streche		150,490		
	VV		150,49		150,490		
	VV		Súčet				
240	K	97608532311	Vybúranie poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	3,000	3,25	9,75
241	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	750,833	3,25	2 440,21
	VV		"1pp		67,840		
	VV		14,85+17,45+17,25+18,29		67,840		
	VV		Medzisúččet		67,840		
	VV		"2 np				
	VV		"203		8,240		
	VV		7,08+0,4*(1,71+1,19)		8,240		
	VV		"204		3,310		
	VV		3,31		3,310		
	VV		"205		6,590		
	VV		6,59		6,590		
	VV		"209		11,432		
	VV		10+0,4*(3,58)		11,432		
	VV		"210		10,444		
	VV		9,24+0,4*(3,01)		10,444		
	VV		"213		13,482		
	VV		11,86+0,4*(2,04+2,04)		13,482		
	VV		"214		14,546		
	VV		12,71+0,4*(4,59)		14,546		
	VV		"215		14,966		
	VV		13,13+0,4*(4,59)		14,966		
	VV		"218		22,266		
	VV		19,67+0,4*(6,49)		22,266		
	VV		"219		18,730		
	VV		18,73		18,730		
	VV		"222		7,270		
	VV		7,27		7,270		
	VV		"223		3,240		
	VV		3,24		3,240		
	VV		"224		8,026		
	VV		7,05+0,4*(2,44)		8,026		
	VV		"227		3,090		
	VV		3,09		3,090		
	VV		"228		20,998		
	VV		19,81+0,4*(2,97)		20,998		
	VV		"230		9,320		
	VV		9,32		9,320		
	VV		Medzisúččet		175,960		
	VV		3np				
	VV		"303		8,325		
	VV		7,59+0,25*(1,23+1,71)		8,325		
	VV		"304		3,360		
	VV		3,38		3,360		
	VV		"305		7,020		
	VV		7,02		7,020		
	VV		"306		86,023		
	VV		80,97+0,25*(6,82*2+6,57)		86,023		
	VV		"307		21,473		
	VV		19,83+0,25*(6,57)		21,473		
	VV		"308		21,613		
	VV		19,95+0,25*(6,65)		21,613		
	VV		"309		42,555		
	VV		39,23+0,25*(6,53+6,77)		42,555		
	VV		"310		42,695		
	VV		39,29+0,25*(6,85+6,77)		42,695		
	VV		"311		44,033		
	VV		40,64+0,25*(6,77+6,8)		44,033		
	VV		"312		22,280		
	VV		20,5+0,25*(7,12)		22,280		
	VV		"313		19,890		
	VV		18,25+0,25*(6,56)		19,890		
	VV		"314		21,950		
	VV		20,31+0,25*(6,56)		21,950		
	VV		"315		21,511		
	VV		19,81+0,25*(6,804)		21,511		
	VV		"316		43,413		
	VV		39,93+0,25*(7,12+6,81)		43,413		
	VV		"317				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			20,09+0,25*(6,81)		21,793		
VV			"318,319,320				
VV			19,64+6,78+3,35		29,770		
VV			"321				
VV			7,43+0,25*(1,7+1,215)		8,159		
VV			"323				
VV			6,34+0,25*(1,973)		6,833		
VV			"325				
VV			25,10+0,25*(4,28*2)		27,240		
VV			"326				
VV			24,47+0,25*(4,28*2)		26,610		
VV			"327				
VV			24,82+0,25*(4,28*2)		26,960		
VV			"328				
VV			11,98+0,25*(4,28)		13,050		
VV			"329				
VV			24,34+0,25*(4,28*2)		26,480		
VV			Medzisúčtet		593,056		
VV			zmena 1/2019				
VV			3 np				
VV			"306				
VV			(80,97+0,25*(6,82*2+6,57))*-1		-86,023		
VV			Medzisúčtet		-86,023		
VV			Súčtet		750,833		
242	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	767,824	2,17	1 666,18
VV			1pp - BP04				
VV			"018				
VV			t				
VV			2,987*(0,95+0,25+0,58+5,74+0,61)		24,284		
VV			-0,61*2,05		-1,251		
VV			"021				
VV			3,365*(0,78*2+1,4)		9,960		
VV			Medzisúčtet		32,993		
VV			1 np				
VV			"109				
VV			5,58*(0,1+0,316+0,65)		5,948		
VV			"110				
VV			5,535*(0,1+0,316+0,65)		5,900		
VV			"122				
VV			(2,69+2,723)*(0,1+0,316+0,65)		5,770		
VV			"121				
VV			2,69*(0,1+0,316+0,65)		2,868		
VV			"120				
VV			2,69*(0,1+0,316+0,65)		2,868		
VV			"119				
VV			2,825*(0,1+0,316+0,65)		3,011		
VV			"133				
VV			3,62*(0,1+0,316+0,65)		3,859		
VV			Medzisúčtet		30,224		
VV			2np				
VV			"206				
VV			(0,65+0,316)*2,78		2,685		
VV			"207				
VV			(0,65+0,316)*2,79		2,695		
VV			"208				
VV			(0,65+0,316)*5,69		5,497		
VV			"209				
VV			3,05*(0,115+0,19)+3,2*(0,07+1,045)+2,35*(2,70)+2,7*(0,65+0,316)+2,35*(0,07+0,06)		13,757		
VV			-2,32*2,15		-4,988		
VV			0,07*(2,7+2,15*2)		0,490		
VV			"211				
VV			(0,65+0,316)*2,75		2,657		
VV			"212				
VV			(0,65+0,316)*5,844		5,452		
VV			"214				
VV			3,05*(0,15+0,19)+3,2*(0,05+1,045)+2,35*(2,71+0,17)+2,71*(0,65+0,316)		13,927		
VV			-2,46*2,15		-5,289		
VV			0,07*(2,66+2,15*2)		0,487		
VV			"215				
VV			(0,65+0,316)*2,81		2,714		
VV			"216				
VV			(0,65+0,316)*5,6		5,410		
VV			"217				
VV			(0,65+0,316)*5,64		5,448		
VV			"218				
VV			3,05*(0,14+0,215)+3,2*(0,05+1,045)+2,35*(2,78+0,05)+2,78*(0,65+0,316)		13,923		
VV			-2,47*2,15		-5,311		
VV			0,07*(2,68+2,15*2)		0,489		
VV			"219				
VV			3,05*(0,185)+3,2*(1,045+0,03)+2,35*(2,71+0,05)+2,71*(0,65+0,316)		13,108		
VV			-2,55*2,15		-5,483		
VV			0,07*(2,62+2,15*2)		0,484		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"220					
VV		(0,65+0,316)*2,75			2,657		
VV		"221					
VV		(0,65+0,316)*(2,67+5,67)			8,056		
VV		"225					
VV		2,975*(0,58+1,81)			7,110		
VV		"227					
VV		3,4*(1,48+2,09)*2			24,276		
VV		-0,9*2,05-2,09*1,17			-4,290		
VV		0,07*(2,09+1,17*2)			0,310		
VV		"228					
VV		3,4*(5,76+3,368+0,1*2+0,13+0,397)			33,507		
VV		-2,735*1,17-2,57*1,17			-6,207		
VV		0,07*(2,732+1,17*2)+0,07*(2,57+1,17*2)			0,699		
VV		3 np					
VV		"306					
VV		(0,1+0,316+0,65)*(5,685+5,66)			12,094		
VV		"307					
VV		3,25*(0,475+0,55)+2,4*(2,77+0,14*2)+3,0*(0,195+0,07+1,13)			17,789		
VV		+2,77*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,32*2,15			-4,988		
VV		0,14*(2,695+2,4*2)			1,049		
VV		"308					
VV		3,0*(0,13+0,14+0,05+1,14)+3,25*(0,47+0,73)+2,4*(2,82+0,14			18,726		
VV		*2)+2,82*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,49*2,15			-5,354		
VV		0,14*(2,4*2+2,729)			1,054		
VV		"309					
VV		3,25*(0,47+0,381+0,35)+3,0*(0,12+1,14+0,05+0,13+1,14+0,0			31,355		
VV		5)+2,4*(5,644)+5,644*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,46*2,15-2,474*2,15			-10,608		
VV		0,14*(2,4+2,705+2,619+2,4)+0,1*(2,4*2)			1,897		
VV		"310					
VV		3,25*(0,268+0,08)+3,0*(0,122+0,13+1,097+0,05+1,097+0,05			28,821		
VV		+0,11)+2,4*(5,69)+5,69*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,48*2,15-2,46*2,15			-10,621		
VV		0,14*(2,4*2+2,7+2,66)+0,09*(2,4*2)			1,854		
VV		"311					
VV		3,25*(0,35+0,742+0,32+0,04)+3,0*(0,169+0,129+0,115+1,09			32,994		
VV		7+0,05+0,15+1,097+0,05)+2,4*(5,685)+5,685*(0,1+0,316+0,6					
VV		5)					
VV		-2,475*2,15-2,525*2,15			-10,750		
VV		0,14*(2,4*2+2,635+2,66)+0,09*(2,4*2)			1,845		
VV		"312					
VV		3,0*(0,1+0,32+0,13+1,097+0,05)+2,4*(2,85)+2,85*(0,1+0,316			14,969		
VV		+0,65)					
VV		-2,65*2,15			-5,698		
VV		0,14*(2,65+2,4*2)			1,043		
VV		"313					
VV		3,25*(0,875+0,56)+3,0*(0,05+1,097+0,05)+2,4*(2,69)+2,69*(0			17,578		
VV		,1+0,316+0,65)					
VV		-2,61*2,15			-5,612		
VV		0,14*(2,69+2,4*2)			1,049		
VV		"314					
VV		3,0*(0,07+0,32+1,097+0,05)+2,4*(2,75)+3,25*(0,56+0,854)+2			18,738		
VV		,75*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,52*2,15			-5,418		
VV		0,14*(2,4*2+2,67)			1,046		
VV		"315					
VV		3,25*(0,35+0,24)+3,0*(0,13+0,16+1,122+0,05)+2,4*(2,74)+2,			15,800		
VV		74*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,55*2,15			-5,483		
VV		0,14*(2,4*2+2,64)			1,042		
VV		"316					
VV		3,0*(0,35+0,155+0,135+1,138+0,05+1,138+0,05)+3,25*(0,31			30,416		
VV		+0,228)+2,4*(5,661)+(0,1+0,316+0,65)*5,66					
VV		-2,511*2,15-2,57*2,15			-10,924		
VV		0,14*(2,4*2+2,63)+0,14*(2,71+2,4*2)			2,092		
VV		"317					
VV		3,25*(0,31+0,218)+3,0*(0,125+0,145+0,05+1,138)+2,4*(2,79)			15,760		
VV		+2,79*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,7*2,15			-5,805		
VV		0,14*(2,7+2,4*2)			1,050		
VV		"318					
VV		3,25*(6,98+0,05*2)+2,4*(2,79)+2,79*(0,1+0,316+0,65)			32,680		
VV		-2,68*2,15			-5,762		
VV		0,14*(2,68+2,4*2)			1,047		
VV		"322					
VV		2,925*(0,69+1,78+0,69)+2,72*(0,1+0,316+0,65)			12,143		
VV		"323					
VV		3,25*(2,69)+3,0*(0,201+0,05+0,86)+2,4*(2,79+0,08+0,14+0,3			23,114		
VV		5)+2,79*(0,1+0,316+0,65)					
VV		-2,71*2,15			-5,827		
VV		0,05*(2,71+2,4*2)			0,376		
VV		"325					
VV		3,0*(1,96+0,25+1,21+0,08+0,464+0,08+0,76)+2,4*(5,71+0,14			34,875		
VV		*2)+5,71*(0,1+0,316+0,65)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-2,7*2,15-2,66*2,15		-11,524		
VV			0,05*(2,7+2,4*2)+0,05*(2,66+2,4*2)		0,748		
VV			"326				
VV			5,735*(0,1+0,316+0,65)+3,0*(0,167+0,042+1,205+0,33+1,22)+2,4*(5,735+0,14*2)+5,735*(0,1+0,316+0,65)		35,615		
VV			-2,68*2,15-2,695*2,15		-11,556		
VV			0,05*(2,68+2,4*2)+0,05*(2,695+2,4*2)		0,749		
VV			"327				
VV			3,0*(0,168+0,09+1,226+0,115+1,224+0,05)+2,4*(5,685+0,14*2)+5,688*(0,65+0,316+0,1)		28,977		
VV			-2,705*2,15-2,585*2,15		-11,374		
VV			0,05*(2,705+2,4*2)+0,05*(2,585+2,4*2)		0,745		
VV			"328				
VV			3,0*(0,165+0,47+0,05+0,76)+2,4*(2,72+0,07+0,14)+2,72*(0,65+0,316+0,1)		14,267		
VV			-2,58*2,15		-5,547		
VV			0,05*(2,58+2,4*2)		0,369		
VV			"329				
VV			3,0*(0,09+0,05+0,44+0,76+0,16+0,44+0,05+0,76)+2,4*(2,78+0,14+2,75+0,076+0,12+0,08)+2,78*(0,1+0,316+0,65)+2,75*(0,1+0,316+0,65)		28,415		
VV			-2,61*2,15-2,66*2,15		-11,331		
VV			0,05*(2,61+2,4*2)+0,05*(2,66+2,4*2)		0,744		
VV			"301				
VV			2,695*(0,1+0,316+0,65)		2,873		
VV			Medzisúččet		477,886		
VV			nad podhladom 50 % vysky medzi podhladom a stropom				
VV			kabrincovy obklad pod podhladom				
VV			1pp				
VV			"004				
VV			t				
VV			0,383*(2,89+3,24+5,75+5,63+0,54+0,6+0,54+5,39+8,64-0,91*2-5,75-2,35-8,64-0,98)+0,270*(0,91+0,91+5,75+2,35+8,64+0,98)		10,515		
VV			"005				
VV			0,270*(2,89)+0,383*(0,355)		0,916		
VV			"006				
VV			0,383*(5,56+0,355)		2,265		
VV			"010				
VV			0,27*(3,1)		0,837		
VV			"011				
VV			0,27*(2,82)		0,761		
VV			"012				
VV			0,383*(6,345+7,615+1,06+5,49-7,615-0,98)+0,27*(7,615+0,98)		6,884		
VV			"018				
VV			0,383*(0,82+1,911+2,61)		2,046		
VV			"021				
VV			0,383*(0,35+2,068+1,31+0,724+0,11+1,205+0,27+0,88)		2,649		
VV			"020				
VV			0,383*(1,29+2,82+0,32)		1,697		
VV			0,383*(0,73+1,33)*2		1,578		
VV			"022				
VV			0,383*(1,33+0,938)*2		1,737		
VV			"023				
VV			0,383*(1,47+2,838)*2		3,300		
VV			0,383*(1,33+0,82)*2		1,647		
VV			"024				
VV			0,383*(2,772+2,94+0,765+0,88+0,85+1,5+0,31+1,44+0,31)		4,507		
VV			"025				
VV			0,383*(2,79+0,99+4,481+0,07+0,372+2,72+5,78)		6,589		
VV			"027				
VV			0,383*(5,78+0,28+0,46+0,29+4,06+0,41+1,42+3,56+0,872+0,872+0,75+0,522+0,71+2,419+0,21+0,25+2,399+0,7+1,06)		10,350		
VV			"009				
VV			0,383*(0,29+0,47)		0,291		
VV			"013				
VV			0,383*(1,13+1,35)		0,950		
VV			"014				
VV			0,383*(3,36)		1,287		
VV			"015				
VV			0,383*(2,65+0,22+0,31+0,42)		1,379		
VV			"007				
VV			0,383*(17,995+0,43*2*3)		7,880		
VV			"003				
VV			0,383*(3,323+0,28)		1,380		
VV			"002				
VV			0,383*(2,82+0,43+0,215)		1,327		
VV			"016				
VV			0,383*(4,505+0,49*2+0,48+2,415+4,416+1,86+3,185)		6,833		
VV			"017				
VV			0,383*(1,892+1,892)		1,449		
VV			"019				
VV			0,383*(8,773+3,61+0,197+0,97+0,247+1,29+1,97+0,6+1,97+0,91+0,767+0,29-1,472)		7,707		
VV			"031- rozvadzac				
VV			0,383*(1,23+1,46)*2		2,061		
VV			1 np				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"108					
VV		0,175*(1,2+1,045)+0,385*(2,407)			1,320		
VV		"107					
VV		0,175*(1,34+0,1)			0,252		
VV		"106					
VV		0,175*(1,35+0,1)			0,254		
VV		"105					
VV		0,175*(1,36+1,042)+0,385*(2,377)			1,335		
VV		"109					
VV		0,175*(1,045+5,54+0,14+0,39)+0,385*(0,43+0,286+0,566+0,62+4,615)			3,754		
VV		"110					
VV		0,175*(0,145+0,39+0,39+0,27+5,516)+0,385*(0,79+0,38+0,28*2)			1,840		
VV		"122					
VV		0,175*(0,1+0,4+2,69+2,64+0,4)+0,385*(0,52)			1,325		
VV		"121					
VV		0,175*(0,14+0,4+2,69+0,03)+0,385*(0,89+0,52)			1,113		
VV		"120					
VV		0,175*(0,12+0,03+0,43+2,73)			0,579		
VV		"119					
VV		0,175*(3+0,39)			0,593		
VV		"118					
VV		0,385*(0,57+0,37)			0,362		
VV		"116					
VV		0,385*(0,195+0,73)			0,356		
VV		"115					
VV		0,385*(0,12+0,44)			0,216		
VV		"113					
VV		0,385*(0,94+0,26)			0,462		
VV		"112					
VV		0,385*(0,66+0,57)			0,474		
VV		"111					
VV		0,385*(1,775+0,485+0,71+0,115+1,06)			1,596		
VV		"104					
VV		0,385*(6,26+1,385+2,35+0,455+0,11+0,73)			4,347		
VV		-0,21*(2,35)			-0,494		
VV		"103					
VV		0,385*(0,423+0,235+0,5+0,2+0,34)			0,654		
VV		"102					
VV		0,385*(0,443+0,48+0,615+0,5+0,1+0,39+1,65+0,32+2,53+0,32+0,43)			2,995		
VV		"101					
VV		0,385*(1,53+1,57)			1,194		
VV		"130					
VV		0,385*(3,44+3,08)*2			5,020		
VV		"129					
VV		0,385*(1,23+1,46)*2			2,071		
VV		"126					
VV		0,385*(0,14+0,77+5,58+0,247*2+3,61+3,394+0,18*2+0,41+0,29-1,472)			5,227		
VV		"127					
VV		0,385*(1,45+1,58)			1,167		
VV		"136					
VV		0,385*(2,698*2+5,86)			4,334		
VV		"134					
VV		0,385*(0,64+0,472+0,61+0,53+6,88+0,07)			3,543		
VV		"135					
VV		0,385*(2,39+5,90+0,43)			3,357		
VV		"133					
VV		0,385*(0,4+0,278+0,365+0,43+5,61+0,93*2+0,58)			3,666		
VV		"131					
VV		0,385*(0,36+0,29+0,63*2+0,77+8,934+0,4*2+0,58)			5,003		
VV		"132					
VV		0,385*(6,08+0,4+0,47+0,102)			2,715		
VV		"123					
VV		0,385*(15,29+0,41*2+0,44*2+0,41)			6,699		
VV		"124					
VV		0,385*(1,01*2+0,535*2+2,27+3,61+0,41+3,235+0,39)			5,007		
VV		"125					
VV		0,385*(0,57+0,285+3,82+2,725+2,44+3,52)			5,144		
VV		2 np					
VV		"225					
VV		0,2*(0,4+1,054+2,82)+0,425*(1,43+1,43)			2,070		
VV		"202					
VV		0,2*(2,36*2+0,175*2)+0,425*(0,505+6,745+2,37+0,47*2+6,3+1,12+0,66+1,31+0,69+0,871+1,11+0,7+0,9-1,472)			10,682		
VV		"201					
VV		0,425*(1,525+1,69+0,15)+0,2*(0,125+0,08+2,57+0,41)			2,067		
VV		3 np					
VV		"322					
VV		0,325*(5,95+2,89+5,95+0,18)+0,125*(0,66+1,22+2,72+0,14)			5,458		
VV		"302					
VV		0,325*(6,245+0,47*2+0,262+6,27+1,26+1,72+2,044+0,67+1,46+0,44+1,91+0,66+0,9-1,472)+0,125*(2,36+2,31+0,56+0,188)			8,253		
VV		"301					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,325*(5,95+2,91+0,155+5,97)+0,125*(0,06+0,08+2,625+1,22)		5,368		
VV			Medzisúčtet		202,200		
VV			keramický obklad pod podhladom				
VV			2 np				
VV			"206				
VV			0,35*(0,35+0,5+0,13+5,63)+0,2*(0,13+1,045+2,78)		3,105		
VV			"207				
VV			0,35*(0,49+0,27+0,12+0,145)+0,2*(0,055+1,037+2,79)		1,135		
VV			"208				
VV			0,35*(0,29+0,19+0,27+0,22+0,13+0,145+0,145+0,095)+0,2*(0,085*2+1,045*2+5,69)		2,110		
VV			"210				
VV			0,35*(0,3+0,3)		0,210		
VV			"211				
VV			0,35*(0,55+0,36+0,14+0,177)+0,2*(0,055+1,045+2,75+0,06)		1,211		
VV			"212				
VV			0,35*(0,55+0,35+0,36+0,13+0,185*2)+0,2*(0,05*2+1,045*2+5,644)		2,183		
VV			"213				
VV			0,35*(0,39+0,08+0,146)		0,216		
VV			"215				
VV			0,35*(0,13+0,195)+0,2*(0,05+1,045+2,81+0,1)		0,915		
VV			"216				
VV			0,35*(0,15*2+0,195*2+0,14)+0,2*(0,05*2+1,045*2+5,6)		1,849		
VV			"217				
VV			0,35*(0,39*2+0,13*2+0,185*2)+0,2*(0,05*2+1,045*2+5,64)		2,060		
VV			"220				
VV			0,35*(0,35+0,16+0,16+0,185)+0,2*(0,08+1,045+2,75)		1,074		
VV			"221				
VV			0,35*(0,36*2+1,12+0,05+6,005+0,45+0,19*2)+0,2*(0,05+1,045+0,05+1,045*2+5,67+2,701)		5,375		
VV			"229				
VV			0,2*(0,18+0,41+2,7+0,09)		0,676		
VV			"230				
VV			0,2*(0,13+0,09+2,7+0,42)		0,668		
VV			"231				
VV			0,2*(0,16+0,42+2,67+0,11)		0,672		
VV			"232				
VV			0,2*(2,715+0,11+0,145+0,4)		0,674		
VV			"233				
VV			0,2*(0,145+0,4+3+0,008+1,08+2,99+0,38+0,38+2,72+0,08)		2,237		
VV			Medzisúčtet		26,370		
VV			zmena 10/4/2018				
VV			nad obkladmi				
VV			1pp				
VV			"027				
VV			0,383*(0,28+0,29+0,46)*-1		-0,394		
VV			"015				
VV			0,383*(0,311+0,42)*-1		-0,280		
VV			"012				
VV			0,383*(0,311)*-1		-0,119		
VV			Medzisúčtet		-0,793		
VV			1 np				
VV			"136				
VV			0,385*(0,09+0,268)*-1		-0,138		
VV			"133				
VV			0,385*(0,4+0,278)*-1		-0,261		
VV			"131				
VV			0,385*(0,21+0,36)*-1		-0,219		
VV			"124				
VV			0,385*(0,186*2+0,535+0,535+0,374*2)*-1		-0,843		
VV			"112				
VV			0,385*(0,636+0,566)*-1		-0,463		
VV			"113				
VV			0,385*(0,689+0,26)*-1		-0,365		
VV			"132				
VV			0,385*(0,4)*-1		-0,154		
VV			"126				
VV			0,385*(0,21)*-1		-0,081		
VV			"115				
VV			0,385*(0,44+0,345)*-1		-0,302		
VV			"116				
VV			0,385*(1,95+0,73)*-1		-1,032		
VV			"118				
VV			0,385*(0,391+0,372)*-1		-0,294		
VV			"111				
VV			0,385*(0,636+0,689+0,234+0,391)*-1		-0,751		
VV			"102				
VV			0,385*(0,5+0,49+0,615)*-1		-0,618		
VV			"110				
VV			0,385*(0,38+0,626)*-1		-0,387		
VV			"109				
VV			0,385*(0,309+0,286)*-1		-0,229		
VV			"104				
VV			0,385*(0,626+0,309)*-1		-0,360		
VV			Medzisúčtet		-6,497		
VV			2 np				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"221					
VV		0,35*(0,46+0,36)*-1			-0,287		
VV		"219					
VV		0,35*(0,37+0,1)*-1			-0,165		
VV		"217					
VV		0,35*(0,231+0,39)*-1			-0,217		
VV		"213					
VV		0,35*(0,26+0,08)*-1			-0,119		
VV		"212					
VV		0,35*(0,421+0,35+0,48+0,25)*-1			-0,525		
VV		"211					
VV		0,35*(0,36+0,405)*-1			-0,268		
VV		"208					
VV		0,35*(0,065+0,27)*-1			-0,117		
VV		"207					
VV		0,35*(0,27+0,345)*-1			-0,215		
VV		"202					
VV		0,35*(0,43+0,241+0,231+0,261+0,421+0,25+0,405+0,065+0,345)*-1			-0,927		
VV		Medzisúčtet			-2,840		
VV		3 np					
VV		"316					
VV		3,25*(0,22+0,31)*-1			-1,723		
VV		"311					
VV		3,25*(0,742+0,35)*-1			-3,549		
VV		"309					
VV		3,25*(0,59+0,874)*-1			-4,758		
VV		"206					
VV		3,25*(0,795+0,52+0,305+0,27)*-1			-6,143		
VV		"302					
VV		3,25*(0,22+0,742+0,874+0,795+0,305)*-1			-9,542		
VV		Medzisúčtet			-25,715		
VV		zmena 1/2019					
VV		3 np					
VV		"307					
VV		3,0*(0,19+5,3+0,04)			16,590		
VV		-1*2,05			-2,050		
VV		"302					
VV		0,325*(4,25+4,96)			2,993		
VV		1 np - miestnosti priradené z SO 01					
VV		otlčenie omietky nad kabincovým obkladom					
VV		"142					
VV		0,263*(2,025+3,011)			1,324		
VV		"140					
VV		0,263*(2,435+0,4)			0,746		
VV		"139					
VV		0,263*(1,455)			0,383		
VV		"143					
VV		0,263*(2,475+4,45)			1,821		
VV		"138					
VV		0,263*(0,375+0,4+5,55+8,25+9,05-0,605)			6,054		
VV		"137					
VV		0,263*(8,887+5,553+8,887)			6,135		
VV		Medzisúčtet			33,996		
VV		Súčtet			767,824		

243	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	720,190	2,71	1 951,71
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

VV	"búračky BP08 (nBP03)						
VV	"POHLAD SV						
VV	"od +4,415 do +13,18						
VV	8,765*60,665				531,729		
VV	-(2,15*59,565)*2				-256,130		
VV	0,21*((2,15*2)+2,68+2,63*2+2,57+2,55+2,47+2,41*3+2,37*2+2,46*2+2,474+2,49+2,32+2,43+2,44+2,46+2,54)				11,314		
VV	0,21*((2,15*2)+2,68+2,7+2,511+2,57+2,55+2,52+2,61+2,65+2,475+2,525+2,48+2,46*2+2,474+2,49+2,32+2,52+2,5+2,54+2,44)				11,503		
VV	0,78*60,665 "podhlad				47,319		
VV	0,25*(60,665+0,44*2*10)				17,366		
VV	"POHLAD SZ						
VV	"od +0,745 do +13,18						
VV	12,435*13,08				162,650		
VV	8,765*0,78				6,837		
VV	-(2,35*2,9)+(2,16*2,9)+(2,21*2,9))				-19,488		
VV	0,24*((2,35+2*2,9)+(2,16+2*2,9)+(2,21+2*2,9))				5,789		
VV	"POHLAD JZ						
VV	"od +0,745 (+8,53) (+8,08) do +13,18						
VV	12,435*(6,615+0,27+3,68)				131,376		
VV	1,55*0,27+5,1*(1,7+1,09)				14,648		
VV	-(1,225*1,2+1,343*0,95)+(1,299*0,95+1,179*1,2))*3				-16,184		
VV	(0,17*(1,2+2,55)*2+0,07*(1,2*2)+0,1*0,46)*3				4,467		
VV	"POHLAD JV						
VV	"hrana -0,755						
VV	(0,5+0,22)*12,35				8,892		
VV	"strecha						
VV	3,2*(6,475*2+2*3,0)				60,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-((1,0*2,05)+(1,0*0,8))		-2,850		
VV			0,12*(1,0+2*0,8)		0,312		
VV			Medzisúččet		720,190		
VV	om_burana_exterior		Súččet		720,190		
244	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t - kabrincovy obklad	m2	2 263,267	2,71	6 133,45
VV			kabrincovy obklad				
VV			1pp				
VV			"004				
VV			"t				
VV			2,604*(2,89+3,24+5,75+5,63+0,54+0,6+0,54+5,39+8,64)+0,2		90,921		
VV			26*(0,91+0,91+5,75+2,35+8,64+0,98)				
VV			-2,53*0,85-2,55*0,85-2,35*0,85-2,58*0,85-2,57*0,85-		-12,827		
VV			2,51*0,85				
VV			0,24*(2,53+0,85*2)+0,24*(2,55+0,85*2)+0,17*(2,35+0,85*2)+		4,893		
VV			0,17*(2,58+0,85*2)+0,17*(2,57+0,85*2)+0,17*(2,51+0,85*2)				
VV			2,604*(0,46+0,44)*2		4,687		
VV			"005				
VV			2,604*(2,89+0,355)+0,226*(2,89)		9,103		
VV			-2,565*0,85		-2,180		
VV			0,17*(2,565+0,85*2)		0,725		
VV			"006				
VV			2,604*(5,56+0,355)		15,403		
VV			"010				
VV			2,604*(3,1)+0,226*(3,1)		8,773		
VV			-2,57*0,85		-2,185		
VV			0,17*(2,57+0,85*2)		0,726		
VV			"011				
VV			2,604*(2,82)+0,226*(2,82)		7,981		
VV			-2,54*0,85		-2,159		
VV			0,17*(2,54+0,85*2)		0,721		
VV			"012				
VV			2,604*(6,345+7,615+1,06+5,49)+0,226*(7,615+0,98)		55,351		
VV			-1,46*0,85-2,57*0,85-2,55*0,85		-5,593		
VV			0,17*(1,46+0,85*2)+0,17*(2,57+0,85*2)+0,17*(2,55+0,85*2)		1,986		
VV			"018				
VV			2,604*(0,82+1,911+2,61)		13,908		
VV			-0,357*2,05		-0,732		
VV			"021				
VV			2,604*(0,35+2,068+1,31+0,724+0,11+1,205+0,27+0,88)+2,1*		24,585		
VV			(1,51+1,51+0,11)				
VV			"020				
VV			2,604*(1,29+2,82+0,32)		11,536		
VV			-0,9*2,02-0,7*2,02		-3,232		
VV			2,604*(0,73+1,33)*2		10,728		
VV			-0,7*2,02		-1,414		
VV			"022				
VV			2,604*(1,33+0,938)*2		11,812		
VV			-0,7*2,02		-1,414		
VV			"023				
VV			2,604*(1,47+2,838)*2		22,436		
VV			-0,9*2,02-0,7*2,02-0,85*2,02-0,9*2,02		-6,767		
VV			2,604*(1,33+0,82)*2		11,197		
VV			-0,7*2,02		-1,414		
VV			"024				
VV			2,604*(2,772+2,94+0,765+0,88+0,85+1,5+0,31+1,44+0,31)+2		46,965		
VV			,2*(1,5+0,25+0,72+1,5+0,32+1,5+0,13+1,5)				
VV			-0,9*2,02		-1,818		
VV			"025				
VV			2,604*(2,79+0,99+4,481+0,07+0,372+2,72+5,78)		44,797		
VV			-0,85*2,02		-1,717		
VV			"027				
VV			2,604*(5,78+0,28+0,46+0,29+4,06+0,41+1,42+3,56+0,872+0,		70,370		
VV			872+0,75+0,522+0,71+2,419+0,21+0,25+2,399+0,7+1,06)				
VV			"009				
VV			2,604*(0,29+0,47)		1,979		
VV			"013				
VV			2,604*(1,13+1,35)		6,458		
VV			"014				
VV			2,604*(3,36)		8,749		
VV			"015				
VV			2,604*(2,65+0,22+0,31+0,42)		9,374		
VV			"007				
VV			2,604*(17,995+0,43*2*3)		53,577		
VV			"003				
VV			2,604*(3,323+0,28)		9,382		
VV			"002				
VV			2,604*(2,82+0,43+0,215)		9,023		
VV			-1,5*2,02		-3,030		
VV			"016				
VV			2,604*(4,505+0,49*2+0,48+2,415+4,416+1,86+3,185)		46,458		
VV			-1*2,05-1,58*2,05		-5,289		
VV			"017				
VV			3,585*(4+4+2,44)		37,219		
VV			"019				
VV			2,604*(0,906+0,767+1,18+3,94+0,429+3,39+8,773+0,29)		51,234		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,9*2,02*3-0,7*2,02		-6,868		
VV			"026				
VV			3,565*(5,94+2,89+6,09)		53,190		
VV			"031				
VV			4,685*(5,716+3,075+0,23+3,075)		56,670		
VV			-2,35*2,65		-6,228		
VV			"030				
VV			4,685*(2,895+5,946+0,188+0,375)		44,058		
VV			-2,35*2,65		-6,228		
VV			"029				
VV			4,685*(2,94+2,936)*2		55,058		
VV			-2,35*2,65		-6,228		
VV			"028				
VV			4,685*(2,936+2,502)*2		50,954		
VV			-2,35*2,65		-6,228		
VV			"031- rozvadzac				
VV			2,604*(1,23+1,46)*2		14,010		
VV			-0,9*2,02		-1,818		
VV			Medzisúčtet		891,628		
VV			1 np				
VV			"108				
VV			2,58*(1,2+3,453)+0,42*(1,2+1,045)		12,948		
VV			-1,2*1,2		-1,440		
VV			0,14*(1,2+1,2)		0,336		
VV			"107				
VV			2,58*(1,34+0,1)+0,42*(1,34+0,09)		4,316		
VV			-1,19*1,2		-1,428		
VV			0,14*(1,19+1,2+0,16)		0,357		
VV			"106				
VV			2,58*(1,35+0,1)+0,42*(1,35+0,09)		4,346		
VV			-1,21*1,2		-1,452		
VV			0,14*(1,21+1,2+0,18)		0,363		
VV			"105				
VV			2,58*(1,36+3,296)+0,42*(1,36+1,042)		13,021		
VV			-1,14*1,2		-1,368		
VV			0,14*(1,14+1,2)		0,328		
VV			"109				
VV			2,58*(0,43+0,286+0,566+0,62+5,66+0,14+0,39)+2,15*(5,558)		35,235		
VV			+0,42*(0,705+0,39+0,14)+0,34*(5,558)				
VV			-2,58*2,15-2,57*2,15		-11,073		
VV			0,15*(2,58+2,15*2)+0,15*(2,57+2,15*2)		2,063		
VV			"110				
VV			2,58*(0,28*2+0,38+0,79+0,145+0,39+0,27+0,39)+2,15*(5,535)		21,831		
VV			+0,42*(0,145+0,39+0,27+0,39)+0,34*(5,535)				
VV			-2,53*2,15-2,555*2,15		-10,933		
VV			0,15*(2,53+2,15*2)+0,15*(2,555+2,15*2)		2,053		
VV			"122				
VV			2,58*(0,52+0,1+0,4+2,69+0,13+0,4+2,723)+2,15*(2,69+2,723)		31,876		
VV			+0,42*(0,1+0,4+0,13+0,4)+0,34*(2,69+2,723)				
VV			-2,54*2,15-2,57*2,15		-10,987		
VV			0,13*(2,54+2,15*2)+0,13*(2,57+2,15*2)		1,782		
VV			"121				
VV			2,58*(0,52+0,89+0,142+0,385+2,526)+2,15*(2,526+0,06+0,18)+0,42*(0,142+0,385)+0,34*(2,69)		18,597		
VV			-2,55*2,15		-5,483		
VV			0,13*(2,55+2,15*2)		0,891		
VV			"120				
VV			3,0*(0,16+0,43)+2,15*(2,69+0,03)+0,34*(2,713)		8,540		
VV			-2,57*2,15		-5,526		
VV			0,13*(2,57+2,15*2)		0,893		
VV			"119				
VV			3,0*(0,16+0,39)+2,15*(2,825)+0,34*(2,840)		8,689		
VV			-2,56*2,15		-5,504		
VV			0,13*(2,56+2,15*2)		0,892		
VV			"118				
VV			2,58*(0,57+0,37)		2,425		
VV			"116				
VV			2,58*(0,195+0,73)		2,367		
VV			"115				
VV			2,58*(0,12+0,44)		1,445		
VV			"113				
VV			2,58*(0,94+0,26)		3,096		
VV			"112				
VV			2,58*(0,66+0,57)		3,173		
VV			"111				
VV			2,58*(1,775+0,485+0,71+0,115+1,06)		10,694		
VV			"104				
VV			2,58*(6,26+1,385+2,35+0,455+0,11+0,73)+0,42*(2,35+0,9)		30,493		
VV			-2,35*2,9		-6,815		
VV			0,17*(2,35+2,9*2)		1,386		
VV			"103				
VV			2,58*(0,423+0,235+0,5+0,2+0,34)		4,381		
VV			"102				
VV			2,58*(0,443+0,48+0,615+0,5+0,1+0,39+1,65+0,32+2,53+0,32+0,43)+0,42*(5,56+0,423+0,444)		22,767		
VV			-1,7*2,05		-3,485		
VV			"101				
VV			3,6*(4,4+4,4+2,85)+2,58*(1,53+1,57)		49,938		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"130					
VV		2,58*(3,44+3,08)*2			33,643		
VV		-0,95*2,05-0,18*2,05			-2,317		
VV		"129					
VV		2,58*(1,23+1,46)*2			13,880		
VV		-0,87*2,05			-1,784		
VV		"126					
VV		2,58*(0,14+0,77+0,44+1+3,618+3,61+3,394+0,18*2+0,41+0,29			33,625		
VV		)					
VV		-0,95*2,05-0,18*2,05-0,87*2,05-1,874*2,05			-7,532		
VV		"127					
VV		2,58*(1,45+1,58)+3,6*(4,49+2,89+4,4)			50,225		
VV		"136					
VV		2,58*(2,698*2+5,86)			29,040		
VV		"134					
VV		2,58*(0,64+0,472+0,61+0,53+6,88+0,07)+0,42*(6,88)			26,631		
VV		-2,31*1,17			-2,703		
VV		0,2*(2,31+1,17*2)			0,930		
VV		"135					
VV		2,58*(2,39+5,90+0,43)			22,498		
VV		"133					
VV		2,58*(0,4+0,278+0,365)+3,0*(0,67+0,58+0,75+0,93+0,57+0,9			29,906		
VV		3+0,43)+3,15*(3,62)+0,34*(3,623)					
VV		-2,36*1,3			-3,088		
VV		0,168*(2,36+1,3*2)			0,833		
VV		"131					
VV		2,58*(0,36+0,29+0,63*2+0,77+8,934+0,4*2+0,58)			33,525		
VV		"132					
VV		2,58*(6,08+0,4+0,47+0,102)			18,194		
VV		"123					
VV		2,58*(15,29+0,41*2+0,44*2+0,41)			44,892		
VV		"124					
VV		2,58*(1,01*2+0,535*2+2,27+3,61+0,41+3,235+0,39)			33,553		
VV		-1,6*2,05			-3,280		
VV		"125					
VV		2,58*(0,57+0,285+3,82+2,725+2,44+3,52)			34,469		
VV		Medzisúčtet			621,208		
VV		2 np					
VV		"205					
VV		3,4*(1,725+1,978+1,14+0,9)			19,526		
VV		-1,179*1,2-0,501*0,95-0,77*0,95			-2,622		
VV		0,305*(1,68+1,2+0,25)+0,95*(0,13+0,262)+0,77*0,305+0,13*			1,566		
VV		0,032					
VV		"203					
VV		3,4*(0,89+1,911+1,938+1,17)			20,091		
VV		-1,225*1,2-0,485*0,95-0,89*0,95			-2,776		
VV		0,262*(0,89+0,95)+0,295*0,25+0,295*(1,2+1,711)			1,415		
VV		"222					
VV		3,4*(2,76+3,39)			20,910		
VV		-1,215*1,2-1,335*0,95			-2,726		
VV		0,183*(1,215+1,335+1,2*2)			0,906		
VV		"224					
VV		3,4*(2,89+3,39)			21,352		
VV		-1,225*0,95-1,105*1,2			-2,480		
VV		0,183*(1,225+1,105+1,2*2)			0,866		
VV		"225					
VV		2,55*(1,45+0,39+2,82+1,65+1,59)+3,6*(4,5+2,88+4,41)+0,45*			64,512		
VV		(0,4+1,054+2,82)					
VV		-2,55*1,17-0,9*2,05			-4,829		
VV		0,05*(2,55+1,17*2)			0,245		
VV		"202					
VV		2,55*(2,36+6,3+2,37-			35,424		
VV		1,472+0,349+1,31+0,66+1,12)+0,45*(2,36*2+0,175*2)					
VV		-2,16*2,9-2,32*2,9			-12,992		
VV		0,15*(2,32+2,9*2)			1,218		
VV		"201					
VV		2,55*(0,125+0,08+4,095+0,44+1,59+0,17)+3,6*(4,425*2+2,9)			60,308		
VV		+0,45*(0,125+0,08+2,57+0,41)					
VV		-2,57*1,17			-3,007		
VV		0,07*(2,57+1,17*2)			0,344		
VV		Medzisúčtet			217,241		
VV		3 np					
VV		"322					
VV		2,6*(5,95+2,89+5,95+0,87+0,06)+2,4*(2,72+0,14)+2,72*(0,35			50,344		
VV		)+0,4*(0,06+1,22+2,72+0,14)					
VV		-2,63*2,15-0,25*(0,45*2)			-5,880		
VV		0,04*(2,63+2,15*2)			0,277		
VV		"302					
VV		2,6*(2,3+0,9+0,66+1,91+0,44+1,46+0,686+2,044+1,72+1,26+			81,409		
VV		0,562+2,31+0,188+6,27+3,061-					
VV		1,472+6,245)+0,4*(2,31*2+0,183*2)					
VV		-2,32*2,9-2,21*2,9			-13,137		
VV		0,15*(2,32+2,9*2)			1,218		
VV		"301					
VV		2,6*(6+3,06+5,95+0,9)+2,4*(2,695+0,06*0,08)+0,4*(0,06+0,0			49,444		
VV		8+2,635+1,22)					
VV		-2,555*2,15			-5,493		
VV		0,05*(2,15*2+2,635)			0,347		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		158,529		
VV			"keramický obklad				
VV			2 np				
VV			"206				
VV			2,7*(0,35+0,5+0,13+5,63)+2,98*(0,13+1,04)+2,15*(2,78)+2,78*(0,37+0,1)		28,617		
VV			-2,54*2,15		-5,461		
VV			0,07*(2,78+2,15)		0,345		
VV			"207				
VV			2,7*(0,49+0,26+0,115+0,15)+2,98*(0,055+1,04)+2,15*(2,79)+2,79*(0,37+0,1)		13,313		
VV			-2,46*2,15		-5,289		
VV			0,07*(2,79+2,15)		0,346		
VV			"208				
VV			2,7*(0,27+0,22+0,26+0,19+0,095+0,19+0,145+0,15)+2,98*(0,085+1,04+0,055+1,04)+2,15*(5,69+0,15*2)+5,69*(0,37+0,1)		26,272		
VV			-2,43*2,15-2,44*2,15		-10,471		
VV			0,07*(2,43+2,15*2)+0,07*(2,44+2,15*2)		0,943		
VV			"210				
VV			2,7*(0,3+0,3)		1,620		
VV			"211				
VV			2,7*(0,36+0,55+0,145+0,19)+2,98*(1,04+0,05)+2,75*(0,37+0,1)		7,902		
VV			+2,15*(2,75+0,15)		6,235		
VV			-2,49*2,15		-5,354		
VV			0,07*(2,49+2,15*2)		0,475		
VV			"209				
VV			2,77*(0,37+0,1)		1,302		
VV			"212				
VV			2,7*(0,36+0,35+0,55+0,13+0,19*2)+2,98*(0,05+1,04*2+0,05)+2,15*(5,644+0,15*2)+5,644*(0,37+0,1)		26,708		
VV			-2,46*2,15-2,474*2,15		-10,608		
VV			0,07*(2,46+2,15*2)+0,07*(2,474+2,15*2)		0,947		
VV			"213				
VV			2,7*(0,39+0,08+0,146)		1,663		
VV			"214				
VV			2,71*(0,37+0,1)		1,274		
VV			"215				
VV			2,7*(0,13+0,2)+2,98*(0,05+1,04)+2,15*(2,81+0,17)+2,81*(0,37+0,1)		11,867		
VV			-2,41*2,15		-5,182		
VV			0,07*(2,41+2,15*2)		0,470		
VV			"216				
VV			2,7*(0,14+0,15+0,21+0,15+0,21)+2,98*(1,04+1,04+0,05)+2,15*(5,589+0,14*2)+5,6*(0,37+0,1)		23,920		
VV			-2,41*2,15-2,37*2,15		-10,277		
VV			0,07*(2,41+2,15*2)+0,07*(2,37+2,15*2)		0,937		
VV			"217				
VV			2,7*(0,39+0,56+0,159+0,22+0,14+0,21)+2,98*(0,05+1,04+0,05+1,04)+2,15*(5,64+1,07*2)+5,64*(0,37+0,1)		30,408		
VV			-2,41*2,15-2,37*2,15		-10,277		
VV			0,07*(2,41+2,15*2)+0,07*(2,37+2,15*2)		0,937		
VV			"218				
VV			2,78*(0,37+0,1)		1,307		
VV			"219				
VV			2,71*(0,37+0,1)		1,274		
VV			"220				
VV			2,7*(0,35+0,16+0,16+0,194)+2,98*(1,04+0,05)+2,15*(2,75)+2,75*(0,37+0,1)		12,786		
VV			-2,57*2,15		-5,526		
VV			0,07*(2,57+2,15)		0,330		
VV			"221				
VV			2,7*(0,36*2+1,12+0,05+6,01+0,45+0,192*2)+2,98*(0,05+1,04+0,05+1,04+1,04)+2,15*(5,67+2,7+0,09*2)+(5,67+2,7)*(0,37+0,1)		55,494		
VV			-2,68*2,15-2,6*2,15-2,63*2,15		-17,007		
VV			0,07*(2,68+2,15*2)+0,07*(2,63+2,15*2)+0,07*(2,63+2,15)		1,308		
VV			"229				
VV			2,98*(0,18+0,41+2,7+0,09)		10,072		
VV			-2,57*1,11		-2,853		
VV			0,07*(2,57+1,11*2)		0,335		
VV			"230				
VV			2,98*(0,13+0,09+2,7+0,42)		9,953		
VV			-2,55*1,17		-2,984		
VV			0,07*(2,55+1,17*2)		0,342		
VV			"231				
VV			2,98*(2,71+0,42+0,12+0,11)		10,013		
VV			-2,55*1,17		-2,984		
VV			0,07*(2,55+1,17*2)		0,342		
VV			"232				
VV			2,98*(2,715+0,11+0,145+0,4)		10,043		
VV			-2,565*1,17		-3,001		
VV			0,07*(2,565+1,17*2)		0,343		
VV			"233				
VV			2,98*(8,855+0,391+0,08*2+0,38*2+0,09)		30,563		
VV			-2,55*1,17*3		-8,951		
VV			0,07*(2,55+1,17*2)*3		1,027		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		225,808		
VV			3 np				
VV			"305				
VV			3,25*(0,9+0,11+1,725+2,16+1,19)		19,776		
VV			-1,178*1,2-0,501*0,95-0,693*0,95		-2,548		
VV			0,113*(2,478+1,2*2)		0,551		
VV			"303				
VV			3,25*(1,23+1,875+2,13+0,89+0,12)		20,296		
VV			-1,225*1,2-0,45*0,95-0,758*0,95-0,25*(1,71+1,23)		-3,353		
VV			0,113*(2,568+1,2*2)		0,561		
VV			"306				
VV			3,25*(0,38+5,84+0,05+0,05+1,11+0,305+0,27+0,505+0,27+0,795+0,52)+3,0*(0,04+1,09+0,43+0,058+1,096+0,05+1,096+0,185+0,45+0,165)		46,789		
VV			2,4*(5,685+5,66)		27,228		
VV			-2,44*2,15-2,54*2,15-2,5*2,15-2,52*2,15		-21,500		
VV			0,14*(2,367+2,15*2)*2+0,14*(2,685+2,15*2)+0,14*(2,66+2,15*2)		3,819		
VV			"319				
VV			3,25*(0,91+1,69+2,02+1,16)		18,785		
VV			-1,215*1,2-0,375*0,95-0,81*0,95		-2,584		
VV			0,232*(1,2*2+1,215+0,375+0,81)		1,114		
VV			"321				
VV			3,25*(0,88+1,96+1,995+1,215)		19,663		
VV			-1,205*1,2-0,545*0,95-0,67*0,95		-2,600		
VV			0,232*(1,2*2+1,205+0,545+0,67)		1,118		
VV			Medzisúččet		127,115		
VV			zmena 10/4/2018				
VV			1pp				
VV			"027				
VV			2,604*(0,28+0,29+0,46)*-1		-2,682		
VV			"015				
VV			2,604*(0,311+0,42)*-1		-1,904		
VV			"012				
VV			2,604*(0,311)*-1		-0,810		
VV			1 np				
VV			"136				
VV			2,58*(0,09+0,268)*-1		-0,924		
VV			"133				
VV			2,58*(0,4+0,278)*-1		-1,749		
VV			"131				
VV			2,58*(0,21+0,36)*-1		-1,471		
VV			"124				
VV			2,58*(0,186*2+0,535+0,535+0,374*2)*-1		-5,650		
VV			"112				
VV			2,58*(0,636+0,566)*-1		-3,101		
VV			"113				
VV			2,58*(0,689+0,26)*-1		-2,448		
VV			"132				
VV			2,58*(0,4)*-1		-1,032		
VV			"126				
VV			2,58*(0,21)*-1		-0,542		
VV			"115				
VV			2,58*(0,44+0,345)*-1		-2,025		
VV			"116				
VV			2,58*(1,95+0,73)*-1		-6,914		
VV			"118				
VV			2,58*(0,391+0,372)*-1		-1,969		
VV			"111				
VV			2,58*(0,636+0,689+0,234+0,391)*-1		-5,031		
VV			"102				
VV			2,58*(0,5+0,49+0,615)*-1		-4,141		
VV			"11				
VV			2,58*(0,38+0,626)*-1		-2,595		
VV			"109				
VV			2,58*(0,309+0,286)*-1		-1,535		
VV			"104				
VV			2,58*(0,626+0,309)*-1		-2,412		
VV			2 np				
VV			"221				
VV			2,7*(0,46+0,36)*-1		-2,214		
VV			"219				
VV			2,7*(0,37+0,1)*-1		-1,269		
VV			"217				
VV			2,7*(0,231+0,39)*-1		-1,677		
VV			"213				
VV			2,7*(0,26+0,08)*-1		-0,918		
VV			"212				
VV			2,7*(0,421+0,35+0,48+0,25)*-1		-4,053		
VV			"211				
VV			2,7*(0,36+0,405)*-1		-2,066		
VV			"208				
VV			2,7*(0,065+0,27)*-1		-0,905		
VV			"207				
VV			2,7*(0,27+0,345)*-1		-1,661		
VV			"202				
VV			2,7*(0,43+0,241+0,231+0,261+0,421+0,25+0,405+0,065+0,345)*-1		-7,152		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Medzisúččet		-70,850		
VV			zmena 1/2019				
VV			1 np				
VV			"1.35				
VV			-2,36*1,3		-3,068		
VV			miestnosti priradené z SO 01				
VV			"142				
VV			2,925*(2,025+3,011)		14,730		
VV			-1,425*2,05		-2,921		
VV			"140				
VV			2,925*(2,801+0,4)		9,363		
VV			"139				
VV			2,925*(0,275+0,275+0,375+1,455)		6,962		
VV			-0,95*2,05		-1,948		
VV			0,237*(0,95+2,05)		0,711		
VV			"143				
VV			2,925*(2,475+4,45)		20,256		
VV			-1,75*0,7*2		-2,450		
VV			0,175*(1,75+0,7*2)*2		1,103		
VV			"138				
VV			2,925*(0,375+0,4+5,55+8,25+9,05+0,43*2+0,73*2)		75,889		
VV			-2,575*2,85-2,55*2,85-1,65*2,95-2,55*2,95-2,55*2,15-		-35,492		
VV			2,925*(0,43+0,3*2)				
VV			0,18*(2,575+2,85*2)+0,18*(2,55+2,85*2)+0,15*(2,55+2,15*2)*		5,030		
VV			2				
VV			"137				
VV			2,925*(8,887+5,553+8,887)		68,236		
VV			-2,575*2,85-2,55*2,85-0,5*2,925-2,625*2,85-2,54*2,85*2		-38,028		
VV			0,22*(2,575+2,85*2)+0,22*(2,55+2,85*2)+0,35*(2,625+2,85*2		9,680		
VV			)+0,19*(2,54+2,85*2)*2				
VV			3 np				
VV			"306				
VV			(3,25*(0,38+5,84+0,05+0,05+1,11+0,305+0,27+0,505+0,27+0		-46,789		
VV			,795+0,52)+3,0*(0,04+1,09+0,43+0,058+1,096+0,05+1,096+0				
VV			,185+0,45+0,165))*-1				
VV			2,4*(5,685+5,66))*-1		-27,228		
VV			(-2,44*2,15-2,54*2,15-2,5*2,15-2,52*2,15))*-1		21,500		
VV			(0,14*(2,367+2,15*2)*2+0,14*(2,685+2,15*2)+0,14*(2,66+2,1		-3,819		
VV			5*2))*-1				
VV			"302				
VV			2,6*(4,25+4,96)		23,946		
VV			-1,5*2,05		-3,075		
VV			Medzisúččet		92,588		
VV			Súččet		2 263,267		

245	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, vrátane osekania zvyškov podkladných vrstiev (tmeľ, lepidlo, malta) -0,08900t	m2	888,083	3,14	2 788,58
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

VV			"búračky BP09 (nBP04)				
VV			"POHLAD SV				
VV			"od -1,4 až 0,0 (+3,65) (-0,62) do +4,415 až +4,83 (+0,745)				
VV			((2,145+1,665)/2)*6,05+0,745*2,9		13,686		
VV			1,365*(33,25-5,56)		37,797		
VV			(3,67+0,3)*(60,665-18,55)+(0,765+0,3)*18,55		186,952		
VV			2,15*(0,36+0,4+0,41+0,35+0,53*2+0,56*3+0,58*2+0,63+0,64*2+0,55*2+0,51+0,57+0,48+(0,15*2)*19)		33,734		
VV			2,15*(0,29+0,35*2+0,58+0,53*2+0,47+0,3+0,48*3+0,51*3+0,56+0,64+0,55+0,47+0,5+(0,15*2)*19)		31,799		
VV			0,33*(60,665-(18,55+2,44))		13,093		
VV			0,6*(5,115*2+5,84)+5,84*5,115		39,514		
VV			-				
VV			((1,46*0,85)+(2,57*0,85)*3+(2,55*0,85)+(2,54*0,85)+(2,565*0,85)+(2,51*0,85)+(2,58*0,85))		-18,628		
VV			0,22*((1,46+2,57*3+2,55+2,54+2,565+2,51+2,58)+0,85*2*9)		8,187		
VV			-				
VV			((2,36*1,3)+(2,56*2,15)+(2,57*2,15)*3+(2,55*2,15)+(2,54*2,15)+(2,53*2,15)+(2,55*2,15)+(2,58*2,15)+(5,56*2,94))		-68,907		
VV			0,235*(2,36+2*1,3)+0,2*((2,56+2*2,15)+(2,57+2*2,15)*3+(2,55+2*2,15)+(2,54+2*2,15)+(2,53+2*2,15)+(2,55+2*2,15)+(2,58+2*2,15)+(5,56*2,94))		16,779		
VV			(0,78+0,25)		1,030		
VV			"POHLAD SZ od -0,62 do +0,745				
VV			1,365*12,59		17,185		
VV			-(2,35*0,85)		-1,998		
VV			0,22*(2,35+2*0,85)		0,891		
VV			"POHLAD JZ				
VV			"od -0,62 (+6,53) do +0,745 (+13,18)				
VV			1,365*10,21		13,937		
VV			1,55*36,62		56,761		
VV			5,1*36,62		186,762		
VV			0,82*36,62 "podhlad		30,028		
VV			-((2,55*0,85)+(2,53*0,85))		-4,318		
VV			0,22*((2,55+2*0,85)+(2,53+2*0,85))		1,866		
VV			-((2,57*1,17)*4+(2,55*1,17)*6+(2,73*1,17)+(2,09*1,17))		-35,568		
VV			0,23*((2,57+2*1,17)*4+(2,55+2*1,17)*6+(2,73+2*1,17)+(2,09+2*1,17))		13,450		
VV			-((2,66*2,15)*12)		-68,628		
VV			0,19*((2,66+2*2,15)*12)		15,869		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"od +2,53 (+6,53) do +13,18				
	VV		4,0*0,34+10,65*1,17		13,821		
	VV		6,65*(12,05+0,34)		82,394		
	VV		-((1,105*1,2+1,225*0,95)+(1,215*1,2+1,335*0,95))*2		-10,432		
	VV		(0,17*(1,2+2,55)*2+0,07*(1,2*2)+0,1*0,46)*2		2,978		
	VV		"POHLAD JV				
	VV		"od -3,405 (-0,555) do +0,745 (-0,55) +4,415 (+13,18)				
	VV		2,7*12,35+1,3*12,75		49,920		
	VV		12,435*13,08		162,650		
	VV		8,765*0,78		6,837		
	VV		-((2,35*2,65)*4)		-24,910		
	VV		-((2,31*1,17)+(2,32*2,9)*2)		-16,159		
	VV		0,24*((2,31+2*1,17)+(2,32+2*2,9)*2)		5,014		
	VV		-((1,8*0,6)+(2,4*0,6)*3)		-5,400		
	VV		"bočná časť. JV od 0,0 do +4,05				
	VV		4,05*8,64		34,992		
	VV		-((0,95*2,05)*2+(1,75*0,7)*2)		-6,345		
	VV		0,125*(1,75+2*0,7)*2		0,788		
	VV		"bočná časť. SZ od -0,55 až -0,62 do +4,05				
	VV		((4,67+4,6)/2)*8,92		41,344		
	VV		1,365*0,22		0,300		
	VV		-((2,54*2,85)*2)		-14,478		
	VV		0,21*((2,54+2*2,85)*2)		3,461		
	VV		"bočná časť. SZ od -0,6 do +4,05				
	VV		4,65*8,45		39,293		
	VV		-((2,55*2,15)*2+(1,85*2,95))		-15,833		
	VV		0,15*((2,55+2*2,15)*2)+0,3*(1,65+2*2,95)		16,575		
	VV	ob_burana_exterior	Súčet		888,083		
246	K	9780597031	Zhotovenie sondy do strešnej skladby, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	4,000	108,46	433,84
	VV		"sonda				
	VV		4		4,000		
	VV		Zhotoviteľ stavby pred realizáciou zateplenia strechy zhotoví sondy strešných vrstiev pre overenie skladby striech objektu.				
	VV		K zhotoveným sondám bude prizvaný projektant Statiky, ktorý na základe zistených skladieb strešnej konštrukcie späťne posúdi nutnosť odstraňovania				
	VV		predpísaných vrstiev strechy. V prípade preukázania inej skladby strechy, ako je predpokladaná skladba môže byť požiadavka na odstránenie vrstiev				
	VV		prehodnotená a predpísaná v menšom rozsahu príp. zrušená.				
	VV		Ak povrch, na ktorý bude ukladaná tepelná izolácia nebude zachovávať pôvodné spádovanie striech so spádom min. 2% je potrebné tepelnú izoláciu doplniť				
	VV		o spádovú tepelnú izoláciu, tak aby bolo spádovanie strechy totožné s pôvodným spádovaním a bolo možné napojenie nových strešných vpustí do pôvodných				
	VV		vpustí. Finálny spád strechy musí byť min. 2%				
247	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 893,878	2,00	3 787,76
248	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5 681,634	0,29	1 647,67
	VV		1893,878*3 'Prepočítané koeficientom množstva		5 681,634		
249	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 893,878	6,02	11 401,15
250	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km, uvažujeme odvoz do 15km dodávateľ si zohľadní počet km podľa svojich možností v jednotkovej cene	t	26 514,292	0,19	5 037,72
	VV		1893,878*14 'Prepočítané koeficientom množstva		26 514,292		
251	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 893,878	8,21	15 548,74
252	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13 257,146	0,93	12 329,15
	VV		1893,878*7 'Prepočítané koeficientom množstva		13 257,146		
253	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 695,920	27,12	45 993,35
	VV		1718,092-22,172		1 695,920		
254	K	979089211r	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky, izolačné materiály	t	22,172	54,23	1 202,39
	VV		1,371+11,525+0,276+9		22,172		
	D	99	Presun hmôt HSV				13 550,38
255	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 081,435	12,53	13 550,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 241 474,24
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 608,97
256	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	99,679	0,54	53,83
	VV		"izolácia nových podláh v skladbách FiN5				
	VV		74,34+12,066*2,1 "spoj.trakt		99,679		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W	hi_v_1	Súčet		99,679		
257	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	286,442	0,54	154,68
	W		"WeN3 - HI + 600 mm nad UT				
	W		"Pohľad SV				
	W		"POHLAD JZ - SZ - SV od cca -2,885 do -0,62 (-1,29 až -0,765)				
	W		(2,265+0,6)*(10,21+12,59+33,075)		160,082		
	W		((2,12+1,595)/2)+0,6)*8,905		21,884		
	W		"POHLAD JV od cca -4,205 do -3,405				
	W		(0,8+0,6)*12,37		17,318		
	W		-0,55*(2,35*3+1,4)		-4,648		
	W		"spoj. trakt (JV - SV -SZ)				
	W		(0,8+0,6)*(9,305+8,45+8,915)		37,338		
	W		-0,55*1,7		-0,935		
	W	HI_We3	Medzisúčet		231,039		
	W		"vytiahnutie spoj.trakt				
	W		0,885*60,87+(0,53+0,2)*2,1 "stavovací priestor		55,403		
	W	HI_zv	Medzisúčet		55,403		
	W		Súčet		286,442		
258	M	2456200011011	Náter penetračný ref.produkt Siplast Primer Speed SBS	kg	96,530	4,45	429,56
	W		"nové podlahy spotreba uvažovaná 0,25kg/m2				
	W		0,25*(hi_v_1+HI_We3+HI_zv)		96,530		
	W		Súčet		96,530		
	W		"Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
259	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode ref. výrobok AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	96,300	11,93	1 148,86
	W		"podlaha				
	W		fin2		96,300		
	W		Súčet		96,300		
	W		"Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a príslušenstva (rohové pásky...)				
260	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	31,011	11,93	369,96
	W		"vytiahnutie soklika pre podlahu fin2				
	W		"2.06				
	W		0,1*(1,285*4+0,9*4+1,435*2+1,41*2+1,355*2+3,41*2-0,7*6-0,8)		1,896		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1*3		1,980		
	W		"2.07				
	W		0,1*(1,3*4+0,9*4+3,41*2+2,58*2-0,7*4-0,8)		1,718		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1*2		1,320		
	W		"2.18				
	W		0,1*(12,08+1,325*0,9*2-0,7*4-0,8)		1,087		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1*2		1,320		
	W		"2.19				
	W		0,1*(9,5+5,72+4,4+4,4-0,7*6-0,8)		1,902		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1*3		1,980		
	W		"2.25				
	W		0,1*(1,175*2+3,41*2-1)		0,817		
	W		"2.26				
	W		0,1*(0,9*2+1,35*2+2,86*2+3,41*2-0,7*2-1)		1,464		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1		0,660		
	W		"2.27				
	W		0,1*(0,9*2+1,35*2+2,825*2+3,41*2-0,7*2-1)		1,457		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1		0,660		
	W		Medzisúčet		18,261		
	W		"3.06				
	W		0,1*(1,28*6+0,9*4+1,47*2+1,32*2+3,47*2-0,7*6-0,8)		1,880		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1*3		1,980		
	W		"3.07				
	W		0,1*(1,3*4+0,9*4+3,47*2+2,59*2-0,7*4-0,8)		1,732		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1*3		1,980		
	W		"3.20				
	W		0,1*(0,9*2+1,3*2+3,32*2+2,675*2-0,7*2-1)		1,399		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1		0,660		
	W		"3.21				
	W		0,1*(1,3*2+0,9*2+3,32*2+2,825*2-0,7*2-1)		1,429		
	W		"za umývadlom				
	W		0,6*1,1		0,660		
	W		"3.25				
	W		0,1*(0,9*2+1,85*2-0,8)		0,430		
	W		"za výlevkou				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,6*1		0,600		
	VV		Medzisúčt		12,750		
	VV		Súčt		31,011		
	VV		"Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a príslušenstva (rohové pásky...)				
261	K	7111133041r	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom	m2	368,642	1,42	523,47
	VV		"skladba WeN3				
	VV		WeN3*2		350,738		
	VV		Medzisúčt		350,738		
	VV		"skladba WeN6				
	VV		0,685*2,84*2		3,891		
	VV		0,825*1,6*2		2,640		
	VV		0,97*1,53*2		2,968		
	VV		0,52*0,08*2		0,083		
	VV		0,66*(0,11+1,59)*2		2,244		
	VV		0,805*3,775*2		6,078		
	VV		Medzisúčt		17,904		
	VV		Súčt		368,642		
	VV		"Pozn.: spotebu si dodávateľ upresní podľa technologického návrhu výrobcu				
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a príslušenstva				
262	M	2459271020	Hustý hydroizolačný náter v dvoch vrstvách hr.3mm, ref. produkt StoFlexyl	m2	219,653	10,85	2 383,24
	VV		382,006/2*1,15		219,653		
263	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	175,369	3,03	531,37
	VV		"steny pod terénom				
	VV		WeN3		175,369		
	VV		"vrátane krícej lišty nopovej fólie a iného potrebného príslušenstva				
264	M	6288000630	Drenážna nopová fólia, v. nopy min.8mm	m2	201,674	1,19	239,99
	VV		WeN3*1,15		201,674		
265	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	99,679	4,23	421,64
	VV		"spoj. trakt				
	VV		hi_v_1		99,679		
	VV		Súčt		99,679		
	VV		"Alternatíva PVC systém: systém izolácie spodnej stavby proti tlakovej vode a radónu na báze PVC fólie				
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému (poplastované plechové profily)				
266	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	286,442	4,23	1 211,65
	VV		"WeN3				
	VV		HI_We3		231,039		
	VV		HI_zv "spoj trakt		55,403		
	VV		Súčt		286,442		
	VV		"Alternatíva PVC systém: systém izolácie spodnej stavby proti tlakovej vode a radónu na báze PVC fólie				
	VV		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému (poplastované plechové profily)				
267	M	6283100010104	Pás asfaltový s protiradónovou ochranou ref.produkt Fundament 4.0 Speed Profile SBS (1 vrstva)	m2	96,530	8,37	807,96
	VV		0,25*(hi_v_1+HI_We3+HI_zv)		96,530		
	VV		Súčt		96,530		
268	K	711791183R	Odstránenie hydroizolácie proti spodnej vode na báze bituménov(predpoklad),vrátane presného zarezania v styku s existujúcim hydroizolačným systémom, - 0,01423t - BP14	m2	96,340	1,02	98,27
	VV		"žb základová doska pod stravovaním BP14				
	VV		96,34		96,340		
	VV		Súčt		96,340		
269	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	83,745	2,80	234,49
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				39 831,45
270	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	1 160,761	0,57	661,63
	VV		"parozábrana RoN1/N2				
	VV		p_RoN1+p_RoN2		970,370		
	VV		"vytiahnutie				
	VV		"RoN1				
	VV		"nad 3NP				
	VV		(0,6+0,33)*149,29		138,840		
	VV		0,6*(6,475*2+3,0*2)		11,370		
	VV		"nad 1NP				
	VV		(0,45+0,17)*53,615		33,241		
	VV		"RoN2				
	VV		(0,25+0,15)*(6,075*2+2*2,6)		6,940		
	VV	par_RoN	Medzisúčt		1 160,761		
	VV		Súčt		1 160,761		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"Pozn.:v cene je zahrnuté vytiahnutie/preizolovanie parozábrany okolo prestupov odvetrávania a vpusti ...				
271	M	283290000190	Parozábrana ref. produkt SIKA Sarnavap	m2	1 334,875	1,52	2 029,01
			par_RoN*1,15		1 334,875		
272	K	7123008310r	Zarezanie a odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t BP10	m2	27,580	0,82	22,62
			"BP10 nad strechami sused. objektov				
			"POHLAD SV				
			0,4*17,68		7,072		
			"POHLAD JZ				
			0,4*(7,05+0,35+5,02+0,35)		5,108		
			0,4*(38,5)		15,400		
			Súčet		27,580		
273	K	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	1 210,806	0,82	992,86
			"BP15 - odstránenie pôvodnej strešnej krytiny				
			PVC+geotextília				
			165,43 "strecha nad 1NP		165,430		
			867,5-(3,0*6,475) "strecha nad 3NP		848,075		
			(3,0*6,475) "strecha nad sch. šacht.		19,425		
			4,865*5,34		25,979		
		BP_15_1	Medzisúččet		1 058,909		
			"vytiahnutie na atiky/steny				
			"strecha nad 1NP				
			((0,2+0,1)/2)*53,615		8,042		
			"strecha nad 3NP				
			((0,48+0,68)/2)*(149,29)		86,588		
			0,6*(3,0*2+2*6,475)		11,370		
			"strecha nad sch. šacht.				
			((((0,28+0,41)/2)+0,17)*(2,94*2+2*7,51))*4		43,054		
			"strechy 2NP				
			0,15*(3,0*2+2*6,475)		2,843		
			Medzisúččet		151,897		
			Súčet		1 210,806		
274	K	712300941	Oprava povlakovej krytiny striech plochých do 10°- príplatok k cene za opravovaný kus do 2 m2, na rovnakej báze ako pôvodná hydroizolácia	ks	4,000	12,20	48,80
275	K	7123009415	M+D Odizolovanie oc. stĺpkov pomocou hydroizolačnej manžety	ks	4,000	15,18	60,72
276	K	7123009416	M+D Dilatačná páska v mieste styku stojky a dobetónovaného miesta	ks	4,000	15,84	63,36
277	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	978,756	10,85	10 619,50
			"Hydroizolačná strešná mPVC ref. produkt Sikaplan 15 G (RoN1, RoN2)				
			TI_RoN1_3x100+TI_RoN2_2x100		949,899		
			"Hydroizolačná strešná mPVC ref. produkt Sikaplan 15 G (RoN1)				
			5,24*4,615 "str. nad vstupom		24,183		
			0,38*12,3 "str. JV nad 1PP		4,674		
		mPVC_v	Medzisúččet		978,756		
			Súčet		978,756		
			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému (poplastované plechové profily, kotviace profily...)				
278	K	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	244,033	5,49	1 339,74
			"Hydroizolačná strešná mPVC ref. produkt Sikaplan 15 G (RoN1, RoN2) vytiahnutie				
			"RoN1				
			"striška nad vstupom				
			(0,4+0,35)*(5,24+2*4,615)		10,853		
			(0,4+0,2+0,1)*5,24		3,668		
			"striška JV nad 1PP				
			(0,15+0,2+0,1)*12,3		5,535		
			"RoN1				
			"nad 3NP				
			(0,48+0,61)*148,65		162,029		
			(0,55+0,15+0,1)*(6,775*2+3,3*2)		16,120		
			"nad 1NP				
			(0,23+0,48)*(8,4*2+11,08)		19,795		
			(0,23+0,3+0,05)*(3,755+3,255)		4,066		
			(0,23+0,26+0,05)*(18,09)		9,769		
			"RoN2				
			(0,25+0,48)*(5,915*2+2*2,44)		12,198		
		mPVC_zv	Medzisúččet		244,033		
			Súčet		244,033		
			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných prvkov HI systému (poplastované plechové profily, kotviace profily...)				
279	M	2833000150	Hydroizolačná strešná mPVC ref. produkt Sikaplan 15 G	m2	1 407,167	8,70	12 242,35
			"strecha				
			(mPVC_v+mPVC_zv)*1,15		1 406,207		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"strešná vspuť, chrlíč				
	VV		0,12*8		0,960		
	VV		Súčet		1 407,167		
280	K	712973231	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	ks	8,000	12,23	97,84
281	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	15,000	5,62	84,30
282	M	283770004000	Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 100 mm, ref. produkt Sika	ks	15,000	12,22	183,30
283	K	712990000	M+D Kotvenie strešnej fólie, vrátane odtrhovej skúšky	m2	1 222,789	2,10	2 567,86
	VV		(mPVC_v+mPVC_zv)		1 222,789		
284	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 240,789	0,54	670,03
	VV		mPVC_v+mPVC_zv		1 222,789		
	VV		"pod dlažbu VZT				
	VV		18		18,000		
	VV		Súčet		1 240,789		
285	M	6931100045012	Geotextília pod dlažbu na streche	m2	20,700	1,03	21,32
	VV		18*1,15		20,700		
286	M	69366513000	Separáčná geotextília 300g/m2, ref. produkt Sika S-FELT P300	m2	1 406,207	0,98	1 378,08
	VV		(mPVC_v+mPVC_zv)*1,15		1 406,207		
287	K	712990813r	Odstránenie povlak. krytiny striech násypu alebo nánosu (vrstva smoly 80 mm) 10st. hr. nad 50 do 100mm, -0,18100t	m2	970,370	3,25	3 153,70
	VV		"BP01, 02 -(RoP1, P2) - HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA				
	VV		SMOLY* hr. 80 mm				
	VV		B01+B02		970,370		
	VV		Súčet		970,370		
288	K	712991030r	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie pod klampiarske konštrukcie, vr. kotvenia á 200mm	m	15,170	6,77	102,70
	VV		"OSB doska š. 370 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		(5,24+4,965*2)		15,170		
	VV		Súčet		15,170		
289	K	712991040r	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie pod klampiarske konštrukcie, vr. kotvenia á 200mm	m	198,200	6,78	1 343,80
	VV		"OSB doska š. 590 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 3NP				
	VV		((148,65+153,53)/2)		151,090		
	VV		Medzisúčet		151,090		
	VV		"OSB doska š. 430 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 1NP				
	VV		(8,7*2+11,08)		28,480		
	VV		Medzisúčet		28,480		
	VV		"OSB doska š. 460 mm (RoN2) na atiku zhora				
	VV		(5,915*2+3,4*2)		18,630		
	VV		Medzisúčet		18,630		
	VV		Súčet		198,200		
290	M	607260000600	Doska OSB 3 hr. 15 mm	m2	127,129	7,77	987,79
	VV		"OSB doska š. 590 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 3NP				
	VV		((148,65+153,53)/2)*0,59*1,1		98,057		
	VV		Medzisúčet		98,057		
	VV		"OSB doska š. 430 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 1NP				
	VV		(8,7*2+11,08)*0,43*1,1		13,471		
	VV		Medzisúčet		13,471		
	VV		"OSB doska š. 460 mm (RoN2) na atiku zhora				
	VV		(5,915*2+3,4*2)*0,46*1,1		9,427		
	VV		Medzisúčet		9,427		
	VV		"OSB doska š. 370 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		(5,24+4,965*2)*0,37*1,1		6,174		
	VV		Medzisúčet		6,174		
	VV		Súčet		127,129		
291	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	386,713	3,00	1 160,14
D 713 Izolácie tepelné							98 059,73
292	K	713000040	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenéj voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,009t	m2	1 058,909	1,06	1 122,44
	VV		"BP15 - odstránenie pôvodnej tep. izolácie (MW 50 mm)				
	VV		BP_15_1		1 058,909		
	VV		Súčet		1 058,909		
293	K	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	95,650	0,57	54,52
	VV		"podlaha				
	VV		fin5		95,650		
	VV		Súčet		95,650		
294	M	283230011400	Krycia PE fólia	m2	109,998	0,27	29,70
	VV		fin5*1,15		109,998		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
295	K	713122121r	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách s prekladaním špár	m2	95,650	2,17	207,56
	VV		"2x60mm				
	VV		fin5		95,650		
	VV		Súčet		95,650		
296	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás,	m2	210,430	6,08	1 279,41
	VV		fin5*2*1,1		210,430		
297	K	713131132	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením a prikotvením	m2	24,691	5,78	142,71
	VV		"výplň preč. konštrukcie podla det D3 , D14 z MW hr. 240 mm				
	VV		"podhlad hrana +4,4 (SV)				
	VV		0,44*(61,065-(0,45*11))-0,2*(2,37*9+2,2+2,16)		19,553		
	VV	pMW_Ti240	Medzisúččet		19,553		
	VV		"výplň preč. konštrukcie podla det D3 , D14 z MW hr. 50 mm (nad žalúziu)				
	VV		0,2*(2,37*9+2,2+2,16)		5,138		
	VV	pMW_Ti50	Medzisúččet		5,138		
	VV		Súčet		24,691		
	VV		"Pozn.: množstvo sa upresní po presnom zameraní				
298	M	631440009800.S	Tepelná izolácia stien na báze minerálnej vlny hr. 50 mm, vhodná pre KZS fasády	m2	5,652	7,76	43,86
	VV		pMW_Ti50*1,1		5,652		
299	M	631440012601	Tepelná izolácia stien na báze minerálnej vlny hr. 240mm, vhodná pre KZS fasády	m2	21,508	37,22	800,53
	VV		pMW_Ti240*1,1		21,508		
300	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením prikotvením	m2	34,475	5,78	199,27
	VV		"XPS/EPS Per 80 mm				
	VV		"Hl napojenie TI sus. objektu				
	VV		"POHLAD SV				
	VV		(0,2+0,3)*17,68		8,840		
	VV		"POHLAD JZ				
	VV		(0,2+0,3)*(7,05+0,35+5,02+0,35)		6,385		
	VV		(0,2+0,3)*(38,5)		19,250		
	VV	xps_80	Medzisúččet		34,475		
	VV		Súčet		34,475		
301	M	283720012200	Tepelná izolácia hrúbka 80 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	37,923	12,41	470,62
	VV		xps_80*1,1		37,923		
	VV		Súčet		37,923		
302	K	713132211r	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps,eps celoplošným prílepením, lepiaca hmota s Hl funkciou ref. alebo ekvivalent StoFlexyl	m2	175,369	5,76	1 010,13
	VV		"WeN3 XPS (EPS Per) hr. 200 mm pod UT				
	VV		"POHLAD JZ - SZ - SV od cca -2,885 do -0,62 (-1,29 až -0,765)				
	VV		2,265*(10,41+12,99+33,075)		127,916		
	VV		((2,12+1,595)/2)*8,905		16,541		
	VV		"POHLAD JV od cca -4,205 do -3,405				
	VV		0,8*12,37		9,896		
	VV		"spoj. trakti (JV - SV -SZ)				
	VV		0,8*(9,105+8,45+8,715)		21,016		
	VV		Medzisúččet		175,369		
	VV	WeN3	Súčet		175,369		
303	M	283720013100	Tepelná izolácia hrúbka 200 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	178,876	34,19	6 115,77
	VV		WeN3*1,02		178,876		
304	K	713132212	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	m2	13,263	2,17	28,78
	VV		"zateplenie DT tvárnic rampa mč.0.23 hr.100mm				
	VV		0,566*11,716*2		13,263		
	VV	xps_100	Medzisúččet		13,263		
	VV		Súčet		13,263		
305	M	283750002100	Doska XPS polystyrénu hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy,	m2	13,528	15,51	209,82
	VV		xps_100*1,02		13,528		
306	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	975,878	1,30	1 268,64
	VV		"RoN1 TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY hr. 300 mm (100+100+100)				
	VV		(805,883-(3,3*6,775)) "strecha nad 3NP		783,526		
	VV		151,94 "strecha nad 1NP		151,940		
	VV		(5,915*2,44)		14,433		
	VV	RoN1_Ti300_1	Medzisúččet		949,899		
	VV		"RoN2 TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY hr. 40 mm				
	VV		(5,34*4,865)		25,979		
	VV	RoN2_Ti40	Medzisúččet		25,979		
	VV		Súčet		975,878		
307	K	713141160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny	m2	503,470	2,17	1 092,53
	VV		"spádová TI z mw hr. 20-100 mm RoN1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		TI_RoN1_3x100*0,5		467,733		
	VV		"Pozn.: odhadovaný rozsah plôch doplnených o spádovú vrstvu = 50% plochy strechy				
	VV		Medzisúččet		467,733		
	VV		"spádová TI z mw hr. 20-100 mm RoN2				
	VV		TI_RoN2_2x100*0,25		3,608		
	VV		"Pozn.: odhadovaný rozsah plôch doplnených o spádovú vrstvu = 25% plochy strechy				
	VV		Medzisúččet		3,608		
	VV		"spádová TI z mw hr. min 20 cca 80 (40) mm RoN1				
	VV		RoN1		32,129		
	VV		Medzisúččet		32,129		
	VV		Súččet		503,470		
308	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	935,466	2,17	2 029,96
	VV		"RoN1 TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY hr. 300 mm (100+100+100)				
	VV		"RoN1				
	VV		(805,883-(3,3*6,775)) "strecha nad 3NP		783,526		
	VV		151,94 "strecha nad 1NP		151,940		
	VV	RoN1_TI300_2	Medzisúččet		935,466		
	VV		Súččet		935,466		
309	M	6313670468	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny hr. 40mm, ref. produkt Knauf SmartRoofTop	m2	28,577	9,54	272,62
	VV		RoN2_TI40*1,1		28,577		
310	M	6313670474	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny hr. 100mm, ref. produkt Knauf SmartRoofTop	m2	2 891,969	21,80	63 044,92
	VV		(RoN1_TI300_1*2+RoN1_TI300_2)*1,02		2 891,969		
311	M	6313670489	Tepelná izolácia striech na báze minerálnej vlny spádová doska, ref. produkt Knauf SmartRoofTop 1 CTF	m3	30,456	379,62	11 561,71
	VV		"spádová TI z mw hr. 20-80 mm RoN1				
	VV		(RoN1-12,3*0,58)*((0,02+0,08)/2)*1,1		1,375		
	VV		(12,3*0,58)*((0,02+0,04)/2)*1,1		0,235		
	VV		Medzisúččet		1,610		
	VV		"spádová TI z mw hr. 20-100 mm RoN1				
	VV		TI_RoN1_3x100*0,5*((0,02+0,1)/2)*1,02		28,625		
	VV		"Pozn.: odhadovaný rozsah plôch doplnených o spádovú vrstvu = 50% plochy strechy				
	VV		Medzisúččet		28,625		
	VV		"spádová TI z mw hr. 20-100 mm RoN2				
	VV		TI_RoN2_2x100*0,25*((0,02+0,1)/2)*1,02		0,221		
	VV		"Pozn.: odhadovaný rozsah plôch doplnených o spádovú vrstvu = 25% plochy strechy				
	VV		Medzisúččet		0,221		
	VV		Súččet		30,456		
312	K	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS	m2	207,783	5,95	1 236,31
	VV		"Tepelná izolácia doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 80 mm (RoN1) na atiku zboku				
	VV		"RoN1				
	VV		"nad 3NP				
	VV		0,6*((148,65+149,29)/2)		89,382		
	VV		"nad 1NP				
	VV		0,45*(8,4*2+18,25*2)		23,985		
	VV		"RoN2				
	VV		0,25*(2,44*2+6,075*2)		4,258		
	VV	at_XPS80_1	Medzisúččet		117,625		
	VV		"na atiku - zboku, EPS Per./XPS hr. 50 mm				
	VV		"Tepelná izolácia doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 50 mm (RoN1) na atiku zboku				
	VV		0,35*(4,615*2+5,34)		5,100		
	VV	at_XPS50	Medzisúččet		5,100		
	VV		"spádová doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 155-175 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 3NP				
	VV		0,41*((148,65+151,93)/2)		61,619		
	VV	at_Ro_xps155_175n	Medzisúččet		61,619		
	VV		"spádová doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 80-90 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 1NP				
	VV		0,3*(3,755+3,255)		2,103		
	VV	at_Ro_xps80_90mm	Medzisúččet		2,103		
	VV		"spádová doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 70-80 mm (RoN1) na atiku zhora				
	VV		"nad 1NP				
	VV		"det. ku SO02				
	VV		0,26*18,09		4,703		
	VV		"atika				
	VV		0,25*(8,7*2+11,08)		7,120		
	VV	at_Ro_xps70_80mm	Medzisúččet		11,823		
	VV		"spádová doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 160-175 mm (RoN2) na atiku zhora				
	VV		"det. ku SO01				
	VV		0,28*(5,915*2+3,0*2)		4,992		
	VV	at_Ro_xps160_175n	Medzisúččet		4,992		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"spádová doska XPS/alt. EPS Perimeter hr. 60-80 mm (RoN1) na atiku zhora				
			0,3*(5,24+4,915*2)		4,521		
			at_Ro_xps60_80mm		4,521		
			Súčet		207,783		
313	M	283720012200	Tepelná izolácia hrúbka 80 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	119,978	12,41	1 488,93
			at_XPS80_1*1,02		119,978		
314	M	283720011900	Tepelná izolácia hrúbka 50 mm, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m2	5,610	7,76	43,53
			at_XPS50*1,1		5,610		
315	M	283720012001	Tepelná izolácia v spáde, ref. produkt EPS Perimeter/XPS	m3	12,632	222,35	2 808,73
			at_Ro_xps155_175mm*((0,155+0,175)/2)*1,02		10,370		
			at_Ro_xps80_90mm*((0,08+0,09)/2)*1,02		0,182		
			at_Ro_xps70_80mm*((0,07+0,08)/2)*1,02		0,904		
			at_Ro_xps160_175mm*((0,160+0,175)/2)*1,02		0,853		
			at_Ro_xps60_80mm*((0,06+0,08)/2)*1,02		0,323		
			Súčet		12,632		
316	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	965,630	1,55	1 496,73
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				2 155,57
317	K	72225111	M+D Ručný hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane príslušenstva	ks	23,000	46,10	1 060,30
318	K	72225112	M+D Ručný hasiaci prístroj snehový 5kg, vrátane príslušenstva	ks	2,000	75,06	150,12
319	K	7222511110	M+D Grafické označenie smeru úniku	ks	570,000	1,63	929,10
320	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	21,395	0,75	16,05
	D	762	Konštrukcie tesárske				44,34
321	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	25,979	1,63	42,35
			"BP/9 (Ro/P2) PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE"				
			4,865*5,34		25,979		
			Súčet		25,979		
322	K	998762203.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	0,424	4,70	1,99
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				127 246,48
323	K	763126620	M+D SDK kastlík pre VZT potrubie pod schodiskom	m2	4,800	34,73	166,70
			"1pp				
			(0,5*2+0,6)*3		4,800		
			Súčet		4,800		
			"Pozn.: vrátane presieťkovania a prebrúsenia spojov, systémových prvkov napr. zosilovacích profilov (zarubne, zariadenia predmety a pod.)				
324	K	76313823210	M+D Akustický kazetový podhľad 600x600x15mm na nosnom rastru, ref. produkt Gedina E T 24 závesná inštalácia	m2	2 635,133	47,83	126 038,41
			"CiN1 - akusticky klasický				
			"1pp				
			67,68+33,49+14,5+47,42+104,83+18,31+50,33+38,94+36,43		456,720		
			+8,47+20,43+15,89				
			"001				
			12,94		12,940		
			"004				
			1,86*2,44		4,538		
			"008				
			4,22		4,220		
			"zvisly				
			"009				
			0,25*(2,643+5,01+2,34+0,6+5,75)		4,086		
			"013				
			0,25*(2,547)		0,637		
			"001				
			0,765*(2,85)		2,180		
			"004				
			0,765*(2,44)		1,867		
			"008				
			0,765*(3,071)		2,349		
			"015				
			0,25*(2,33)		0,583		
			"1 np				
			68,12+28,88+41,59+49,73+68,99+49,21+73,59+131,64+8,59		591,960		
			+71,62				
			"110				
			4,24		4,240		
			"106				
			19,09		19,090		
			"103				
			1,53*2,85		4,361		
			"zvisly				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		"102					
VV		0,4*(2,35)			0,940		
VV		"101					
VV		0,4*(4,82)			1,928		
VV		"109					
VV		0,4*(2,392)			0,957		
VV		"110					
VV		0,75*(3,14)			2,355		
VV		"103					
VV		0,75*(2,85)			2,138		
VV		"2 np					
VV		8,88+141,28+10,52+40,25+40,51+40,45+40,43+40,9+40,99+40,68+39,45+40,61+40,55+9,99+9,93+10,43+19,16+10,74			625,750		
VV		"201					
VV		1,529*2,9			4,434		
VV		"205					
VV		1,45*1,35+0,2*1,4+1,59*1,34			4,368		
VV		"zvisly					
VV		"202					
VV		0,4*(2,9)			1,160		
VV		"205					
VV		0,4*(1,34+0,2+1,35+0,05+0,14)			1,232		
VV		"3 np					
VV		17,31+12,11+138,03+12,24+17,2+81,31+19,75+18,54+40,28+42,32+39,08+21,23+18,98+18,86+19,64+42,55+18,68+19,88+37,74+9,59+11,91			657,230		
VV		Medzisúččet			2 412,263		
VV		"CiN1- akusticky do vlhkého prostredia					
VV		"1pp					
VV		6,54+5,58+0,97+1,19+4,17+7,6+1,09			27,140		
VV		"1 np					
VV		8,75+8,69+9,29+8,63			35,360		
VV		"2 np					
VV		9,79+9,42+9,06+8,97+9,78+9,56			56,580		
VV		"3 np					
VV		9,7+9,26+9,48+9,63			38,070		
VV		Medzisúččet			157,150		
VV		zmena 1/2019					
VV		1pp					
VV		"015					
VV		zvisly					
VV		0,25*(4,592)			1,148		
VV		"013					
VV		zvisly					
VV		0,25*(5,62-2,547)			0,768		
VV		"011					
VV		-50,33			-50,330		
VV		"010					
VV		-18,31			-18,310		
VV		"002					
VV		8,965*2,33			20,888		
VV		-0,05*0,03			-0,002		
VV		"009					
VV		odpocet					
VV		-104,83-0,25*(2,643+5,01+2,34+0,6+5,75)			-108,916		
VV		prípocet					
VV		66,51+0,25*(5,75+0,6+2,343+0,05+5,81)			70,148		
VV		-0,3*0,3*5			-0,450		
VV		spojovací trakt					
VV		"122					
VV		27,56			27,560		
VV		"123					
VV		68,09			68,090		
VV		"121					
VV		47,40+1,095*(5,553)			53,481		
VV		3 np					
VV		"309					
VV		-0,085*(5,32)			-0,452		
VV		v osi H , os 1-2					
VV		0,2*(5,37)			1,074		
VV		c.m. 327					
VV		0,25*(4,09)			1,023		
VV		Medzisúččet			65,720		
VV		Súččet			2 635,133		
VV		"Pozn.: vrátane rohových a ukončovacích lišt a prípadného presieľkovania a prebrúsenia					

325	K	76317002881	M+D Revizných otvorov pre sdk a akustické podhlady veľkosti do 0,10 m2	ks	14,000	7,92	110,88
326	K	76317008811	M+D Revizných otvorov pre sdk podhlady veľkosti nad 0,26 m2	ks	1,000	8,32	8,32
327	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	1 263,243	0,73	922,17

D	764	Konštrukcie klampiarske				8 862,23	
328	K	7643524621	M+D kotlíka z hliníkového Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm - K04	ks	1,000	37,83	37,83
329	K	764352561	M+D objímky z hliníkového Al plechu - K04	ks	4,000	8,87	35,48



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"K02				
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
330	K	7643948410	Demontáž strešného chrliča	ks	2,000	13,57	27,14
	VV		"strecha nad vstupom				
	VV		2		2,000		
331	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov	m	282,277	1,49	420,59
	VV		"1pp				
	VV		1,46+2,57*2+2,55+2,54+2,565+2,51+2,57+2,58+2,35+2,53+2,55		29,345		
	VV		"1np				
	VV		2,31+2,36+2,56+2,57*2+2,55+2,54+2,53+2,555+2,57+2,58+2,35+15,54		45,585		
	VV		"spojovací trakt				
	VV		1,75*2+2,55*2+2,54*2		13,680		
	VV		"2np				
	VV		2,32+2,68+2,63*2+2,57+2,55+2,47+2,41*3+2,37*2+2,46*2+2,474+2,49+2,32+2,43		44,454		
	VV		2,44+2,46+2,54+2,16+5,545+2,57+2,55*3+2,565+2,55*2+2,57*2		38,170		
	VV		2,732+2,09+2,55+5,21		12,562		
	VV		"3np				
	VV		2,32+2,68+2,7+2,511+2,57+2,55+2,52+2,61+2,65+2,475+2,525+2,48+2,46*2+2,474+2,49+2,32		42,795		
	VV		2,52+2,5+2,54+2,44+2,21+1,179+1,299+1,343+1,225+2,655+2,66+2,61+2,58+2,585+2,705		33,051		
	VV		2,695+2,68+2,66+2,7+2,71+2,63+5,54+1		22,615		
	VV		Súčet		282,277		
332	K	764421520	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu RAL 6000, r.š. 220 mm	m	14,663	15,05	220,68
	VV		"K02				
	VV		14,663		14,663		
	VV		Súčet		14,663		
333	K	76442153270	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu RAL 6000, r.š. 270 mm	m	31,570	22,38	706,54
	VV		"K03				
	VV		31,57		31,570		
	VV		Súčet		31,570		
334	K	764421850	Demontáž oplechovania ríms	m	12,250	1,31	16,05
	VV		"nad garážami				
	VV		12,25		12,250		
335	K	7644305100	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 378 mm RAL6000 - dodávka strešnej krytiny	m	243,183	26,17	6 364,10
	VV		"K01				
	VV		243,183		243,183		
336	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek	m	241,015	1,48	356,70
	VV		"atika hlavná strecha				
	VV		150,097		150,097		
	VV		"atika strojovňa				
	VV		19,15		19,150		
	VV		"atika prestrešenia vstupu				
	VV		16,295		16,295		
	VV		"spoj. trakt				
	VV		8,56*2+11,48		28,600		
	VV		"oporný múrik				
	VV		11,52+4,061+11,292		26,873		
	VV		Súčet		241,015		
337	K	7644308423	Demontáž odvetrávacích komínov,	ks	15,000	5,59	83,85
	VV		"hlavná strecha				
	VV		15		15,000		
338	K	7644308424	Očistenie vpustí a príprava pre nadpojenie nových strešných dažďových vpustí	ks	6,000	13,02	78,12
	VV		"hlavná strecha+spoj. trakt				
	VV		4+2		6,000		
339	K	76444141012	M+D Cezatikový strešný chrlič 100x100mm - z PVC	ks	3,000	23,10	69,30
	VV		2+1		3,000		
	VV		"vrátane vyplnenia medzery okolo chrliča nízkoexpanznou PU penou				
340	K	7647511011	Koleno hranaté 100x100mm výtokové zvodovej rúry hliníkový plech, farebný odtieň patina green RAL 6000 - K04	ks	1,000	37,16	37,16
341	K	7649510011	M+D Dažďový zvod hranatý 100x100mm z poplastovaného plechu, r.š. 400 mm, farebný odtieň patina green RAL 6000 - K04	m	3,520	67,95	239,18
	VV		"K02				
	VV		3,52		3,520		
	VV		Súčet		3,520		
342	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	86,927	1,95	169,51

D 766

Konštrukcie stolárske

200 626,51



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	K	76621164210	M+D Drevený panel zábradlia (k Z 09) šírky 400mm hr.40-50mm, z dreva vhodného do exteriéru napr. agát, vrátane kotvenia a povrch. úpravy 1ximpregnačným náterom ref. výrobok ADLER a 2x lazúra rev. výrobok ADLER "k Z09 4,03*2+2,05*2 Súčet	m	12,160 12,160	200,66	2 440,03
344	K	76621164211	M+D Drevený panel zábradlia (k Z 09) šírky 150mm hr.40-50mm, z dreva vhodného do exteriéru napr. agát, vrátane kotvenia a povrch. úpravy 1ximpregnačným náterom ref. výrobok ADLER a 2x lazúra rev. výrobok ADLER "k Z09 4,1*2+1,985*2 Súčet	m	12,170 12,170	135,58	1 650,01
345	K	76621165200	M+D Dočasný drevený prechodový tunel (T 01) z drevených profilov o objeme reziva 2,8m3, OSB dosky o výmere 101,48m2 a ochranné siete o výmere 143m2 - vid' projekt PD	ks	1,000	10 846,36	10 846,36
346	K	76621165201	M+D Dočasná výdrevá dverných otvorov (T 02) z drevených profilov o objeme reziva 0,259m3, OSB dosky o výmere 19,64m2 - vid' projekt PD	ks	1,000	1 626,95	1 626,95
347	K	76662140001	M+D Plastové výplne otvorov (O 01) 1490x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	452,29	452,29
348	K	76662140002	M+D Plastové výplne otvorov (O 02) 2570x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	9,000	818,90	7 370,10
349	K	76662140003	M+D Plastové výplne otvorov (O 03) 2300x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	737,55	737,55
350	K	76662140004	M+D Plastové výplne otvorov (O 04) 2360x1300mm otvárací-sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	494,59	494,59
351	K	76662140005	M+D Plastové výplne otvorov (O 05) 2530x2150mm otvárací-sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového DTS parapetu - vid' projekt PD	ks	9,000	967,50	8 707,50
352	K	76662140006	M+D Plastové výplne otvorov (O 06) 2300x2900mm pevné, otvárací-sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	5,000	977,26	4 886,30
353	K	76662140007	M+D Plastové výplne otvorov (O 07) 1280x1200+1280x950mm otvárací-sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	4,000	473,99	1 895,96
354	K	76662140008	M+D Plastové výplne otvorov (O 08) 1280x1200+1280x950mm otvárací-sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	3,000	473,99	1 421,97
355	K	76662140009	M+D Plastové výplne otvorov (O 09) 1280x1200+1280x950mm otvárací-sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. ext. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	467,48	467,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
356	K	76662140010	M+D Plastové výplne otvorov (O 010) 1280x1200+1280x950mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	2,000	467,48	934,96
357	K	76662140011	M+D Plastové výplne otvorov (O 011) 2300x850mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	374,20	374,20
358	K	76662140012	M+D Plastové výplne otvorov (O 012) 2650x2150mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového DTS parapetu - vid' projekt PD	ks	47,000	974,00	45 778,00
359	K	76662140013	M+D Plastové výplne otvorov (O 013) 2625x2150mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exteriérového AL parapetu a interiérového DTS parapetu - vid' projekt PD	ks	4,000	972,92	3 891,68
360	K	76662140014	M+D Plastové výplne otvorov (O 014) 2550x1170mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	10,000	492,42	4 924,20
361	K	76662140015	M+D Plastové výplne otvorov (O 015) 2800x1170mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	519,54	519,54
362	K	76662140016	M+D Plastové výplne otvorov (O 016) 2090x1170mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	432,77	432,77
363	K	76662140017	M+D Plastové výplne otvorov (O 017) 2650x2150mm otvárací-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. DTS parapetu, el. otv. krídel - vid' projekt PD	ks	1,000	1 670,34	1 670,34
364	K	76662140018	M+D Plastové výplne otvorov (O 018) 1000x800mm sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	154,02	154,02
365	K	76662140019	M+D Plastové výplne otvorov (O 19) 2540x2850mm pevné-sklonné, rám plast+rozšírovací profil RAL6000/9010, výplň izolačné 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	2,000	1 168,15	2 336,30
366	K	76662140020	M+D Výplne otvorov (O 20) 1650x2150mm s požiar. odoln. EW 30/D3, pevné, rám plast+rozš. profil RAL6000/9010, výplň izol. 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	1 154,05	1 154,05
367	K	76662140021	M+D Výplne otvorov (O 21) 2550x3130mm s požiar. odoln. EW 30/D3 otvár. pevné, rám plast+rozš. profil RAL6000/9010, výplň izol. 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	3 030,47	3 030,47
368	K	76662140022	M+D Výplne otvorov (O 22) 2550x2150mm s požiar. odoln. EW 30/D3, pevné, rám plast+rozš. profil RAL6000/9010, výplň izol. 3-skló max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	1 784,23	1 784,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
369	K	76662140023	M+D Plastové výplne otvorov (O 23) 1750x700mm otváracie, sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	2,000	284,17	568,34
370	K	76662140024	M+D Plastové výplne otvorov (O 24) 2360x1300mm otváracie, sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , výplň izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výberu arch, vrátane exteriérového AL parapetu a interiérového PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	496,76	496,76
371	K	76662140025	M+D Plastové výplne otvorov (O 25) 2570x850mm sklopné, rám plast+rozširovací profil RAL6000/9010 , časť výplň send, panel, časť výp. izolačné 3-sklo max. Ug=1,1 W/m2/K, kovanie podľa výb.arch, vrát. žalúz ext. AL parapetu a int. PVC parapetu- vid' projekt PD	ks	1,000	424,09	424,09
372	K	76662150001	M+D Plastová zasklienná stena s dverami (ZS E01) 5560x3000mm,rám plast+rozšir.profil RAL6000/9010,výplň izol. 3-sklo s bezpeč. fólia, max.Ug=1,1 W/m2/K,kovanie 5bodový zámok KfV,kl'učka/kl'učka,vrát. exter. AL parapetu a inter. PVC parapetu - vid' projekt PD	ks	1,000	3 843,95	3 843,95
373	K	76662150002	M+D Plastová zasklienná stena s dverami (ZS 05) 2735x3350mm, pevné, otváracie, rám plast, výplň izolačné 2-sklo, vrátane nadpražia v750mm plné, kovania - vid' projekt PD	ks	1,000	2 111,79	2 111,79
374	K	76662150003	M+D Plastová zasklienná stena s dverami (ZS 08) 4880x3350mm, pevné, otváracie, rám plast, výplň izolačné 2-sklo, vrátane nadpražia v750mm plné, kovania - vid' projekt PD	ks	1,000	3 768,02	3 768,02
375	K	76662150004	M+D Plastová zasklienná stena s dverami (ZS 11) 11830x3350/3100mm, pevné, rám plast, výplň izolačné 2-sklo, vrátane nadpražia v750/500mm plné, kovania, otvorov pre VZT technológie - vid' projekt PD	ks	1,000	9 134,80	9 134,80
376	K	76662156001	M+D Plastový svetlík (SV 01) 2200x1200mm, pevné,otváracie, rám plast, výplň izolačné 3-sklo, vrátane kovania - vid' projekt PD	ks	1,000	572,69	572,69
377	K	76662156002	M+D Plastový svetlík (SV 02) 1250x600mm, pevné,otváracie, rám plast, výplň izolačné 3-sklo, vrátane kovania - vid' projekt PD	ks	20,000	162,70	3 254,00
378	K	76662157002	M+D Modulová skladacia stena 5450x3000mm, posuvná modul 1090mm ref. Milt Sonico 100 - vid' projekt PD	ks	2,000	7 828,36	15 656,72
379	K	76666211201	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 600x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceľovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 01	ks	3,000	299,39	898,17
	VV		"Di 01				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
380	K	76666211202	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 600x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceľovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 100mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 02	ks	26,000	278,53	7 241,78
	VV		"Di 02				
	VV		26		26,000		
	VV		Súčet		26,000		
381	K	76666211203	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 700x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceľovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 03	ks	6,000	319,03	1 914,18
	VV		"Di 03				
	VV		6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
382	K	76666211204	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 800x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceľovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 04	ks	3,000	304,95	914,85
	VV		"Di 04				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
383	K	76666211205	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 800x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 05	ks	28,000	322,20	9 021,60
	W		"Di 05				
	W		29-1		28,000		
	W		Súčet		28,000		
384	K	76666211206	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 900x1970mm, plné hladné, bezprahové, vetracia mriežka 600x300mm, povrch. úprava fólia Biela, vrát. ocel. zárubne odtieň Biela pre hr.st. 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 06	ks	1,000	323,99	323,99
	W		"Di 06				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
385	K	76666211207	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 900x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 07	ks	24,000	325,36	7 808,64
	W		"Di 07				
	W		24		24,000		
	W		Súčet		24,000		
386	K	76666211208	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 1000x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. EW-C60/D1 - vid'. popis PD Di 08	ks	1,000	1 767,51	1 767,51
	W		"Di 08				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
387	K	76666211209	M+D Interiérové jednokrídlové dvere bezpečnostné tr.3 1100x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 300x100mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 09	ks	1,000	2 041,89	2 041,89
	W		"Di 09				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
388	K	76666213201	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere 1600x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 10	ks	1,000	524,61	524,61
	W		"Di 10				
	W		2-1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
389	K	76666213202	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere 1800x1970mm, plné hladné, bezprahové povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 11	ks	2,000	533,87	1 067,74
	W		"Di 11				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
390	K	76666213203	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 800x1970mm EI-C15/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 12	ks	1,000	494,27	494,27
	W		"Di 12				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
391	K	76666213204	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 900x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 13	ks	1,000	473,09	473,09
	W		"Di 13				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
392	K	76666213205	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 1100x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 14	ks	1,000	387,21	387,21
	W		"Di 14				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
393	K	76666213206	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1400x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 15	ks	2,000	941,31	1 882,62
	W		"Di 15				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
394	K	76666213207	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1500x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 16	ks	1,000	1 160,41	1 160,41
	W		"Di 16				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
395	K	76666213208	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1600x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 17	ks	1,000	957,18	957,18
	W		"Di 17				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
396	K	76666213209	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 800x1970mm EI-C15/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 18	ks	3,000	494,27	1 482,81
	W		"Di 18				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
397	K	76666213210	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1300x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 19	ks	1,000	1 054,19	1 054,19
	W		"Di 19				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
398	K	76666213211	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1600x1970mm EE-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 20	ks	1,000	957,18	957,18
	W		"Di 20				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
399	K	76666213212	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1600x1970mm EI-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 300mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 21	ks	2,000	957,18	1 914,36
	W		"Di 21				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		2,000		
400	K	76666213214	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 900x1970mm, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 22	ks	1,000	325,36	325,36
	W		"Di 22				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
401	K	76666213215	M+D Interiérové jednokrídlové protipožiarne dvere 800x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 23	ks	1,000	494,27	494,27
	W		"Di 23				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		
402	K	76666213216	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 800x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 600x300mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane oceleovej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 150-175mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 24	ks	1,000	321,21	321,21
	W		"Di 24				
	W		1		1,000		
	W		Súčet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
403	K	76666213217	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 700x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 500x300mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 25	ks	2,000	335,35	670,70
	VV		"Di 25				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
404	K	76666213218	M+D Interiérové jednokrídlové dvere 700x1970mm, plné hladné, bezprahové vetracia mriežka 2x300x100mm, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 200mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 26	ks	1,000	386,33	386,33
	VV		"Di 26				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
405	K	76666213219	M+D Interiérové dvojkrídlové protipožiarne dvere 1800x1970mm EW-C30/D3, plné hladné, bezprahové, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 250mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 27	ks	1,000	936,04	936,04
	VV		"Di 27				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
406	K	76666213220	M+D Interiérové dvojkrídlové dvere 1400x1970mm, plné hladné, bezprahové, povrch. úprava fólia Biela, vrátane ocelevej zárubne odtieň Biela pre hr.steny 190mm, kovania podľa výberu arch. - vid'. popis PD Di 28	ks	1,000	623,11	623,11
	VV		"Di 28				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
407	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	138,000	1,97	271,86
	VV		1 pp				
	VV		27		27,000		
	VV		1 np				
	VV		9+1+20+7		37,000		
	VV		2np				
	VV		25+9		34,000		
	VV		3 np				
	VV		17+18+1		36,000		
	VV		Medzisúčet		134,000		
	VV		"spojovací trakt				
	VV		4		4,000		
	VV		Medzisúčet		4,000		
	VV		Súčet		138,000		
408	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	27,000	2,68	72,36
	VV		1pp				
	VV		5		5,000		
	VV		1 np				
	VV		7		7,000		
	VV		2 np				
	VV		6		6,000		
	VV		3np				
	VV		7		7,000		
	VV		"spojovací trakt				
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		27,000		
409	K	7666949820	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	22,000	4,34	95,48
	VV		"1pp				
	VV		1		1,000		
	VV		"1np				
	VV		4		4,000		
	VV		"2np				
	VV		8		8,000		
	VV		"3np				
	VV		8+1		9,000		
	VV		Súčet		22,000		
410	K	7666949830	Demontáž parapetnej dosky šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	97,000	7,59	736,23
	VV		"1pp				
	VV		11		11,000		
	VV		"1np				
	VV		18		18,000		
	VV		"2np				
	VV		34		34,000		
	VV		"3np				
	VV		34		34,000		
	VV		Súčet		97,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
411	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 990,342	0,80	1 592,27
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				338 432,21
412	K	76711111001	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 01) 2340x3365mm, EI C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.765mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	6 835,37	6 835,37
413	K	76711111002	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 02) 3390x3365mm, EW C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.765mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	8 833,27	8 833,27
414	K	76711111003	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 03) 2340x3365mm, EW C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.765mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	6 908,05	6 908,05
415	K	76711111004	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 04) 2370x3350mm, EI C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.750mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	6 963,36	6 963,36
416	K	76711111006	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 06) 2325x3100mm, EI C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.500mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	7 216,08	7 216,08
417	K	76711111007	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 07) 2350x3350mm, EI C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.750mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	7 222,59	7 222,59
418	K	76711111008	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 09) 2500x3350mm, EI C15/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.350mm a kovania - vid'. popis PD	ks	2,000	7 906,99	15 813,98
419	K	76711111009	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 10) 2660x3350mm, EI C15/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.350mm a kovania - vid'. popis PD	ks	2,000	8 166,22	16 332,44
420	K	76711111010	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 12) 5520x3100mm, EW C30/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.100mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	13 192,42	13 192,42
421	K	76711111011	M+D Hliníková protipožiarna zasklená stena s dverami (ZS 13) 2300x3350mm, EI C15/D3, pevná, otváracá, vrátane plnej časti nad podhl'adom v.350mm a kovania - vid'. popis PD	ks	1,000	6 873,34	6 873,34
422	K	7671111555	M+D AL Exteriérové profilizačné žalúzie, do podomietkového zatepleného sendvičového kastika (ref. výrobok ISO.KASTL 190x295mm), elektr. ovládané spínačom, vrátane kastíka, príslušenstva a vyplnenia medzery medzi kastíkom a stenou nízkoexpanznou PU penou	m2	300,913	378,97	114 037,00
	W		"žalúzie				
	W		2,21*1,2 "O04		2,652		
	W		2,43*2,05*9 "O05		44,834		
	W		2,55*2,05*(26-8+18) "O12		188,190		
	W		2,525*2,05*4 "O13		20,705		
	W		2,26*1,2 "O24		2,712		
	W		"žalúzie JZ				
	W		2,55*2,05*(8) "O12		41,820		
	W		Súčet		300,913		
423	K	7671612101	M+D Zábradlie oceľové na atike (Z 01), stĺpik oceľová rúra 57x4mm, oceľová platňa 150x150mm, konštrukcia oceľový jakl 70x70x3mm a 80x50x4mm, vrátane kotvenia a RAL svetlosivá farba - vid'. popis PD	m	151,750	157,27	23 865,72
	W		"Z01				
	W		2*6,5+2*0,35+2*5,8+2*1,2+36,38+2*13,62+60,43		151,750		
424	K	7671612102	M+D Schodiskové madlo (Z 02), drevené madlo priemeru 50mm na nerezových úchytoch, vrátane kotvenia, povrchovú úpravu určí arch./investor - vid'. popis PD	m	10,950	178,96	1 959,61
	W		"Z02				
	W		3,2+2,75+2*2,5		10,950		
425	K	76716121023	M+D Vnútorne oceľové zábradlie rámp pre vozíčkarov (Z 03) v. 900mm, vrátane kotvenia a úpravy 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL podľa výberu arch. - vid'. popis PD	m	24,700	216,93	5 358,17
	W		"Z03				
	W		24,7		24,700		
	W		Súčet		24,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
426	K	76716121024	M+D Vonkajšie oceľové zábradlie rámp pre vozíčkárov (Z 04) v. 900mm, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL6000 - vid'. popis PD	m	26,620	216,93	5 774,68
	VV		"Z04				
	VV		26,62		26,620		
	VV		Súčet		26,620		
427	K	76716121025	M+D Vonkajšie oceľové zábradlie rámp pre vozíčkárov (Z 05) v. 700mm, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'. popis PD	m	16,170	216,93	3 507,76
	VV		"Z05				
	VV		16,17		16,170		
	VV		Súčet		16,170		
428	K	76716121026	M+D Zábradlie oceľové na atike (Z 06) výšky 575mm, stĺpik 40x40x5mmmm, oceľová platňa podľa PD, konštrukcia oceľový jakl 40x40x5mm, vrátane kotvenia a úpravy Platin Green RAL 6000 - vid'. popis PD	m	28,000	195,23	5 466,44
	VV		"Z06				
	VV		28		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
429	K	76716121027	M+D Bezpečnostná okenná mreža (Z 07) výšky 600mm, dĺžky 1250mm, konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'. popis PD	ks	1,000	195,23	195,23
	VV		"Z07				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
430	K	76716121028	M+D Bezpečnostná okenná mreža (Z 08) výšky 600mm, dĺžky 2350mm, konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'. popis PD	ks	10,000	357,93	3 579,30
	VV		"Z08				
	VV		10		10,000		
	VV		Súčet		10,000		
431	K	76716121029	M+D Stojka zábradlia oceľová (Z 09) konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'. popis PD	ks	14,000	92,19	1 290,66
	VV		"Z09				
	VV		6+8		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
432	K	7671612103	M+D Repasovanie schodiskového zábradlia, odborná demontáž drevených panelov, očistenie a prebrúsenie oceľovej konštrukcie+1xzákladný a 2xvrchný synt. náter, vyspravenie a prebrúsenie drev. panelov+náter voskovým olejom a spätné osadenie - vid'. popis PD	m	63,958	108,65	6 949,04
	VV		"BP13				
	VV		7,68/cos(32)*3		27,168		
	VV		7,8/cos(32)*4		36,790		
	VV		Súčet		63,958		
433	K	76716121030	M+D Bezpečnostná okenná mreža (Z 10) výšky 600mm, dĺžky 2080mm, konštrukcia z oceľových profilov, vrátane kotvenia a úpravy žiarový pozink + 1xzákladný a 2xvrchný syntetický náter RAL 6000 - vid'. popis PD	ks	1,000	314,54	314,54
	VV		"Z10				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
434	K	7671612201	M+D Repasovanie existujúcich zámočníckych výrobkov, očistenie a prebrúsenie oceľovej konštrukcie+1xzákladný a 2xvrchný synt. náter - vid'. popis PD	m	5,946	108,65	646,03
	VV		"BP12				
	VV		0,15*4*4,955*2		5,946		
	VV		Súčet		5,946		
435	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	86,90	86,90
436	M	611330000500	Strešný výlez s požiarovou odolnosťou EI 30, D1, 900x600 mm, pre plochú strechu	ks	1,000	538,54	538,54
437	K	767311829r	Demontáž strešného výlezu 600x900mm -0,015t	ks	1,000	21,69	21,69
438	K	76731278410	M+D Revízne diverka kovové 150x250mm osadené do murovanej pričky ref. produkt FF Systembau B1 so štvorhranným zámkom	ks	31,000	20,61	638,91
	VV		"v priečkach				
	VV		31		31,000		
	VV		Súčet		31,000		
439	K	767581802	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	2 211,724	4,12	9 112,30
	VV		"1pp - Ci P1				
	VV		"miestnosti - vodorovny				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			9,79+20,69+90,75+16,99+32,37+61,87+6,7+11,86+18,13+10,32+45,52+5,73+7,75+7,48+33,39+19,72+32,68+4,68+6,99+1,31+5,37		450,090		
VV			7,61+15,89+43,44+1,8+11,13		79,870		
VV			"miestnosti - zvisla cast + dopocet podhľadu v miestach nadprazi okien				
VV			"004				
VV			0,226*(5,75+8,64+2,35+0,5*2)+0,24*(2,53+2,55)+0,17*(2,565+2,51+2,57+2,58+2,35)		7,366		
VV			"010				
VV			0,226*(3,1)+2,57*0,163		1,120		
VV			"011				
VV			0,226*(2,82)+2,54*0,163		1,051		
VV			"012				
VV			0,226*(7,615)+0,163*(1,46+2,57+2,55)		2,794		
VV			"005				
VV			0,226*(2,89)+2,565*0,17		1,089		
VV			"schodiska				
VV			"0101				
VV			1,46*2,85+1,36*(3,49+3,75)+1,215*1,49+1,36*1,515+0,765*(2,85)		20,058		
VV			"017				
VV			1,86*2,44+0,765*(2,44)		6,405		
VV			"026				
VV			1,43*1,36+1,52*0,24+1,29*1,52+0,765*(1,36+0,17+0,24)+1,36*(3,49)+4,93+1,29*2,99		19,158		
VV			Medzisúččet		589,001		
VV			"1 np				
VV			"miestnosti - vodorovny				
VV			51,97+19,26+28,8+4,56+4,34+4,61+4,13+35,12+36,51+23,11+9,21+7,24+1,61+7,57+4,54+4,56+8,69+12,63+12,1+11,56+24,4+41,29+47,31+33,52+1,8+10,48+54,96		505,880		
VV			14,54+33,96+40,05+13,83+16		118,380		
VV			"miestnosti - zvisla cast + dopocet podhľadu v miestach nadprazi okien				
VV			"105				
VV			0,42*(1,36)+1,14*0,124		0,713		
VV			"106				
VV			0,42*(1,35)+1,21*0,124		0,717		
VV			"107				
VV			0,42*(1,34)+1,19*0,124		0,710		
VV			"108				
VV			0,42*(1,2)+1,2*0,124		0,653		
VV			"109				
VV			0,42*(5,73)+0,15*(2,57+2,58)		3,179		
VV			"110				
VV			0,42*(5,95)+0,15*(2,53+2,55)		3,261		
VV			"102,103				
VV			0,42*(5,56)		2,335		
VV			"121				
VV			0,42*(2,83)+2,55*0,15		1,571		
VV			"120				
VV			0,42*(2,85)+2,57*0,15		1,583		
VV			"119				
VV			0,42*(3)+2,56*0,15		1,644		
VV			"134				
VV			0,42*(6,88)+2,31*0,2		3,352		
VV			"104				
VV			0,42*(2,35)+2,35*0,17		1,387		
VV			"schodiska				
VV			"101				
VV			1,4*1,36+1,1*1,49+1,36*(3,498)+1,33*(3,758)+1,57*(2,85)+2,85*(0,77)		19,967		
VV			"127				
VV			1,45*1,36+1,37*0,24+1,29*1,58+4,86+1,36*(3,498)+1,29*(3)+0,77*(3,89)		20,822		
VV			"125				
VV			19,9+(0,445+1,14)*(2,53+2,44)		27,777		
VV			Medzisúččet		713,931		
VV			"2 np				
VV			"miestnosti - vodorovny				
VV			141,28+19,28+19,78+40,33+19,69+39,57+40,57+40,47+20,03+60,86+9,88+9,33+9,82+30,36		501,250		
VV			"miestnosti - zvisla cast + dopocet podhľadu v miestach nadprazi okien				
VV			"202				
VV			0,45*(2,36+2,36)+2,36*0,15		2,478		
VV			"206				
VV			0,28*(2,56)+2,78*0,116		1,039		
VV			"207				
VV			0,28*(2,735)+2,79*0,116		1,089		
VV			"208				
VV			0,28*(5,58)+0,116*(2,7+2,67)		2,185		
VV			"211				
VV			0,28*(2,7)+2,75*0,116		1,075		
VV			"212				
VV			0,28*(5,55)+0,116*(2,65+2,644)		2,168		
VV			"216				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,28*(5,54)+0,116*(2,65+2,61)		2,161		
VV			"217				
VV			0,28*(5,53)+0,116*(2,65+2,65)		2,163		
VV			"220				
VV			0,28*(2,7)+2,75*0,116		1,075		
VV			"221				
VV			0,28*(5,57+2,67)+0,116*(2,68+2,61+2,7)		3,234		
VV			"229				
VV			0,28*(2,88)+2,57*0,05		0,935		
VV			"231				
VV			0,28*(2,83)+2,55*0,05		0,920		
VV			"232				
VV			0,28*(2,86)+2,565*0,05		0,929		
VV			"233				
VV			0,28*(8,855)+0,05*(2,55*3)		2,862		
VV			"225				
VV			0,28*(2,846)+2,55*0,05		0,924		
VV			"schodiska				
VV			"201				
VV			3,65+1,39*(3,45)+1,36*(3,76)+0,28*(2,655+1,041)+2,57*0,05		14,722		
VV			"225				
VV			4,92+1,35*(3,45)+1,35*(3)+0,28*(0,654+2,82)+2,55*0,05		14,728		
VV			Medzisúčt		555,937		
VV			"3np				
VV			28,84+139,47+29,83		198,140		
VV			"zvisla cast podhľadu a dopocet v miestach nadprazia				
VV			"301				
VV			0,28*(2,695+1,22)+2,655*0,05		1,229		
VV			"302				
VV			0,4*(2,31+2,31)+2,21*0,05+2,32*0,15		2,307		
VV			"322				
VV			0,28*(2,72+1,22)+2,63*0,05		1,235		
VV			Medzisúčt		202,911		
VV			"prepojovacia časť				
VV			"142,140,141,139,143,138,137				
VV			4,85+5,56+1,01+8,67+10,97+62,28+49,38		142,720		
VV			Medzisúčt		142,720		
VV			"časť budovy SO03 - pre vzt				
VV			3,01*2,4		7,224		
VV			Medzisúčt		7,224		
VV			Súčt		2 211,724		
VV			"demontáže svetidiel, hlásičov vid', rozpočet elekt.				
440	K	767582800	Demontáž podhľadov roštov -0,00200t	m2	2 211,724	1,52	3 361,82
441	K	7676211-De01	M+D Hliníkové dvojkrídlové dvere,2275x2600mm(s.o.2275x2650mm),hliník s PTM,Ug=0,9W/m2K,farba interiér RAL9010/biela,farba exteriér RAL6000/green,vrátane kovania,izolačných pásov, a potrebného prísl. - De01	ks	3,000	3 264,75	9 794,25
VV			"1PP				
VV			3,0		3,000		
VV			Súčt		3,000		
442	K	7676211-De02	M+D Hliníkové jednokrídlové dvere s nadsvetlíkom,1300x2600mm(s.o.1400x2650mm),hliník s PTM,Ug=0,9W/m2K,farba interiér RAL9010/biela,farba exteriér RAL6000/green,vrátane kovania,izolačných pásov, a potrebného prísl. - De02	ks	1,000	2 307,02	2 307,02
VV			"1PP				
VV			1,0		1,000		
VV			Súčt		1,000		
443	K	7676211-De03	M+D Hliníkové jednokrídlové dvere ,1750x1000mm(s.o.1750x1000mm),hliník s PTM,Ug=0,9W/m2K,farba interiér RAL9010/biela,farba exteriér RAL6000/green,vrátane kovania,izolačných pásov, a potrebného prísl. - De03	ks	1,000	2 009,83	2 009,83
VV			"strecha				
VV			1,0		1,000		
VV			Súčt		1,000		
444	K	7676211-De04	M+D Hliníkové dvojkrídlové dvere,2700x2150mm(s.o.1700x2325mm),hliník s PTM,Ug=0,9W/m2K,farba interiér RAL9010/biela,farba exteriér RAL6000/green,vrátane kovania,izolačných pásov,spodnej časti spevnenej proti nárazom a potrebného prísl. - De04	ks	1,000	2 859,10	2 859,10
VV			"1NP				
VV			1,0		1,000		
VV			Súčt		1,000		
445	K	767635010	Montáž ochrannej, bezpečnostnej a protisľečnej fólie na okná	m2	52,850	16,27	859,87
VV			"O01				
VV			1,39*0,75		1,043		
VV			"O02				
VV			2,47*0,75*10		18,525		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"O03				
	W		2,2*0,75		1,650		
	W		"O19				
	W		2,44*2,75*2		13,420		
	W		"O20				
	W		1,55*2,05		3,178		
	W		"O21				
	W		2,45*2,9		7,105		
	W		"O22				
	W		2,45*2,05		5,023		
	W		"O23				
	W		1,65*0,6*2		1,980		
	W		"O25				
	W		1,235*0,75		0,926		
	W		Súčet		52,850		
446	M	283290007300	Fólia na sklo ochranná a bezpečnostná, čiara	m2	60,778	29,76	1 808,75
	W		52,85*1,15		60,778		
447	K	767645010	M+D Schodisková plošina pôdorysnej dĺžky 3,3m	ks	1,000	9 859,34	9 859,34
448	K	767645011	M+D Schodisková plošina pôdorysnej dĺžky 5,2m	ks	2,000	10 314,89	20 629,78
449	K	76799510K1	M+D Krycia platňa múrika z pohľadového betónu	m	31,816	23,08	734,31
	W		"oporný múrik				
	W		6,004+5,577		11,581		
	W		0,4+(17,3+2,46)/cos(5)		20,235		
	W		Súčet		31,816		
450	K	76799680100	Demontáž pôvodných krytov radiátorov výšky cca 750mm - oceľová konštrukcia výplň drevená doska KR/B, BP04	ks	61,000	16,27	992,47
	W		"pôvodné kryty radiátorov				
	W		"1np				
	W		5+4		9,000		
	W		"2np				
	W		20		20,000		
	W		"3np				
	W		20+12		32,000		
	W		Súčet		61,000		
451	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 347,500	1,10	3 682,25
	D	771	Podlahy z dlaždíc				4 799,27
452	K	771575546	Montáž podláh z dlaždíc keramických veľ. 600 x 600 mm do lepiacej hmoty pre keramické dlažby	m2	96,300	25,75	2 479,73
	W		"podlaha				
	W		fin2		96,300		
	W		Súčet		96,300		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov a špárovania, prípadného rezania vodným lúčom				
453	M	597740003300r	Dlaždice keramické 600x600 hr.8,5mm - podľa výberu arch.	m2	98,226	21,69	2 130,52
	W		fin2*1,02		98,226		
454	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	46,103	4,10	189,02
	D	772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				14 415,52
455	K	772101120r	Penetrácia podkladu podľa požiadaviek výrobcu lepidla	m2	48,742	10,74	523,49
	W		"exteriérová dlažba				
	W		fen1		13,700		
	W		"schodisko exteriérové				
	W		0,14538*5,84*14		11,886		
	W		0,305*5,84*13		23,156		
	W		Súčet		48,742		
456	K	772211305	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 80 - 90 mm	m	75,920	54,23	4 117,14
	W		"exteriérové schodisko				
	W		5,84*13		75,920		
	W		Súčet		75,920		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov, škárovania a prípadného rezania				
457	M	5838400109011r	KAMENNÉ SCHODISKOVÉ STUPNE 330X90mm S NOSOM v.55mm š.25mm, S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU, PODĽA VÝBERU ARCHITEKTA/INVESTORA	m2	23,156	195,23	4 520,75
	W		"schodisko exteriérové				
	W		0,305*5,84*13		23,156		
	W		NA KRAJNÝCH SCHODISKOVÝCH STUPŇOCH PONECHAŤ PRESAH STUPŇOV MIN.35mm				
	W		OTVORY PRE KOTVENIE STOJOK ZÁBRADLIA				
	W		SCHODISKOVEJ DOSKY PRE VYTvorenie				
	W		DO KRAJNÝCH PLATŇÍ SCHODOV 1, 4, 7, 10 JE				
	W		POTREBNÉ V RÁMCI VÝROBY STUPŇOV PREDVŔTAŤ				
	W		OTVORY PRE KOTVENIE STOJOK ZÁBRADLIA				
	W		KAMENÁRSKE PRÁCE JE POTREBNÉ KOORDINOVAŤ S				
	W		VÝROBOU ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
458	K	772501150r	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm, vrátane flexibilného exteriérového lepidla	m2	13,700	86,77	1 188,75
	W		"exteriérová dlažba				
	W		fen1		13,700		
	W		"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov, škárovania a prípadného rezania				
459	M	5838514100r	Kamenná dlažba - podľa výberu arch/investora hr. 40mm	m2	14,111	195,23	2 754,89
	W		fen1*1,03		14,111		
460	K	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	131,050	10,00	1 310,50
	D	773	Podlahy z liateho teraca				12 313,32
461	K	77320099401	Renovácia schodiskových stupňov z teraca/teraco dlažby - hlbkové brúsenie, vyspravenie špár, poškodených miest a pod., ľahké brúsenie, doleštenie, povrchová úprava (impregnácia TERACA)	m2	136,057	86,77	11 805,67
	W		"podlaha				
	W		fin4		136,057		
	W		Súčet		136,057		
	W		"vrátane vešetkého potrebného príslušenstva pre renováciu				
462	K	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	118,057	4,30	507,65
	D	776	Podlahy povlakové				80 415,96
463	K	776200811r	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených, vrátane sokla a lepidla -0,0010t	m2	23,976	2,81	67,37
	W		"FiP3				
	W		1 pp				
	W		"017				
	W		0,3*2,44*13+0,15*2,44*14		14,640		
	W		"1np				
	W		"1.25				
	W		0,3*2,46*8+0,155*2,46*9		9,336		
	W		Súčet		23,976		
464	K	776200830	Odstránenie lepených hrán zo schodiskových stupňov - 0,00030t	m	56,300	1,38	77,69
	W		1 pp+1np				
	W		2,44*14+2,46*9		56,300		
	W		Súčet		56,300		
465	K	776410010	Lepenie podlahových soklov z kaučuku	m	621,078	3,25	2 018,50
	W		2 np				
	W		"217				
	W		25,58+0,07*2+0,09*2-1		24,900		
	W		"216				
	W		25,589+0,07*2-1		24,729		
	W		"215				
	W		25,503+0,07*2-1+0,07*2		24,783		
	W		"214				
	W		25,86-5,45-1+0,07*2		19,550		
	W		"213				
	W		25,819-5,45-1+0,07*4		19,649		
	W		"212				
	W		25,82+0,07*4-1-5,45		19,650		
	W		"211				
	W		25,884+0,07*4-1-5,45		19,714		
	W		"210				
	W		25,66+0,07*4-1		24,940		
	W		"209				
	W		25,705+0,07*4-1		24,985		
	W		"208				
	W		25,678+0,07*2-1		24,818		
	W		"202				
	W		12,06-2,9-2,5		6,660		
	W		"228				
	W		12,75-0,9*2		10,950		
	W		"224				
	W		9,442-1		8,442		
	W		"220				
	W		2,09*2+1,48*2-0,8		6,340		
	W		"204				
	W		13,52-0,9*2,5-2,89		8,380		
	W		"203				
	W		124,5-0,7*2-2,5*2-1,08-0,9*5-1*14-0,8*2		96,920		
	W		3 np				
	W		"302				
	W		14,03-2,66-2,91		8,460		
	W		"303				
	W		124,63-2,66*2-0,9*17-0,8*3-1,5-1*3		97,110		
	W		"304				
	W		15,062-2,66-2,09		10,312		
	W		"309				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			19,78-1		18,780		
VV			"310				
VV			34,845-1		33,845		
VV			"311				
VV			26,37-1		25,370		
VV			"323				
VV			2,661*2+2,32*2-0,9		9,062		
VV			"326				
VV			14,079-0,9		13,179		
VV			"328				
VV			14,08-0,9		13,180		
VV			"329				
VV			13,93-0,9		13,030		
VV			"330				
VV			14,24-0,9		13,340		
VV			Medzisúčtet		621,078		
VV			Súčtet		621,078		
466	M	284130001200r	Soklová lišta zo systémového kaučukového sokla ref. výrobok Sokel art.S1023 U, art.705 výšky 50mm	m	639,710	10,30	6 589,01
VV			621,078*1,03		639,710		
467	K	776411000r	Lepenie podlahových líst soklových PVC s vkladným kobercom	m	250,890	3,25	815,39
VV			"2np				
VV			"2.22; 2.23; 2.29; 2.30				
VV			2,865*2+3,41*2-0,9		11,650		
VV			2,85*2+3,41*2-0,9		11,620		
VV			5,55*2+3,41*2-0,9*2		16,120		
VV			3,03*2+3,41*2-0,9		11,980		
VV			"3np				
VV			"3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.16; 3.17; 3.18; 3.19; 3.24; 3.27				
VV			5,565*2+6,94*2-0,9*2		23,210		
VV			2,97*2+6,94*2-0,9*2		18,020		
VV			2,765*2+6,94*2-0,9		18,510		
VV			2,746*2+6,94*2-0,9*2		17,572		
VV			2,719*2+6,94*2-0,9*3		16,618		
VV			6,061*2+6,94*2-0,9*2		24,202		
VV			2,65*2+6,94*2-0,9*2		17,380		
VV			2,77*2+6,94*2-0,9*2		17,620		
VV			8,964*2+4,23*2+1,2*2-0,9*2		26,988		
VV			5,92*2+4,23*2-0,9		19,400		
VV			Súčtet		250,890		
468	M	283410017900	Soklová PVC lišta	m	253,399	1,95	494,13
VV			250,89*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		253,399		
469	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, vrátane sokla a lepidla - 0,00100t	m2	504,730	2,79	1 408,20
VV			"linoleum Fi P3				
VV			"1pp - podesty				
VV			1,86*2,44		4,538		
VV			"1np - podesty				
VV			(0,75+0,2)*2,46+(0,41+0,51)*2,44		4,582		
VV			"2 np				
VV			10+12,71+19,67+18,73		61,110		
VV			"3 np				
VV			40,64+20,5+18,25+20,09+19,64+6,34		125,460		
VV			Medzisúčtet		195,690		
VV			"kobercova podlaha Fi P4				
VV			"3 np				
VV			19,83+19,95+39,23+39,29+20,31+19,61+39,93+25,1+24,47+				
VV			24,82+11,96+24,34		309,040		
VV			Medzisúčtet		309,040		
VV			Súčtet		504,730		
470	K	776521260	Lepenie povlakových podláh kaučukových z pásov	m2	916,246	8,68	7 953,02
VV			"podlaha				
VV			fin3		916,246		
VV			Súčtet		916,246		
VV			"vrátane všetkého potrebného príslušenstva pre kaučukovú podlahu				
471	M	284130000700r	Kaučuková podlaha hr.2mm ref. produkt NORAPLAN SIGNA 2780	m2	943,733	53,69	50 669,02
VV			fin3*1,03		943,733		
472	K	776572410	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	306,090	5,42	1 659,01
VV			fin7		306,090		
VV			Súčtet		306,090		
VV			"vrátane všetkého potrebného príslušenstva pre kobercovú podlahu				
473	M	697410002600r	Kobercový štvorec ref. výrobok Interface Curent 4192001 Pavement 500x500 hr.6mm	m2	328,445	21,58	7 087,84
VV			fin7*1,03		315,273		
VV			250,89*0,05*1,05 "do lišty		13,172		
VV			Súčtet		328,445		
474	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	788,392	2,00	1 576,78



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 777			Podlahy syntetické				47 385,49
475	K	7771100101	M+D Impregnačný náter na betón vhodný na použitie v ext. (napr. Sikagard 704)	m2	93,262	11,71	1 092,10
	VV		"doska na teréne D1 hr. 200 mm+ sch. stupne, rampy		70,725		
	VV		(16,278+((19,8+17,37)/Cos(5,09))+6,54+10,59)		22,156		
	VV		((1,6*6,9*2)/Cos(4,74))		4,465		
	VV		((1,78*2,5)/Cos(4,74))		-2,123		
	VV		-((3,14*0,3*0,3)+(0,8*0,8)+(1,0*1,2)) "šachty		-1,961		
	VV		-0,13*(5,695+4,685+4,705) "lin žlab		93,262		
	VV		Súčet				
476	K	77753101010	M+D Liata polyuretánová podlaha hr. 2mm vrát. soklovej úpravy (fabion v.100mm), odtieň RAL9002 - ref. UZIN (EP penetrácia-Arturo EP 6500/25/, PU liata podlaha-Arturo PU 2060 /25/A, PU pig.lak-ArturoPU3320 /6,65/A, PU och.trans.lak-Arturo PU 7320 mat.)	m2	1 358,266	33,19	45 080,85
	VV		"podlaha				
	VV		fin1+fin5+fin8		1 358,266		
	VV		Súčet		1 358,266		
	VV		"vrátane narezania a dilatácie, prípravy povrchu podľa platnej STN				
	VV		"pred realizáciou liatej podlahy po obvode miestností nalepiť samolepiacu obvodovú dilatáciu 5mm (ref. výrobok Randdämmstreifen)				
477	K	7776101304	Podlahový garážový náter na betón epoxidový	m2	52,490	16,38	859,79
	VV		"podlaha				
	VV		fin6		52,490		
	VV		Súčet		52,490		
	VV		"pozn.: aplikovať podľa technologického predpisu výrobcu so všetkým príslušenstvom				
478	K	998777203	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	470,327	0,75	352,75
D 781			Dokončovacie práce a obklady				25 350,24
479	K	781445018r	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do cementového lepidla	m2	616,419	26,92	16 594,00
	VV		1pp				
	VV		"012				
	VV		y				
	VV		2,0*(2,968+2,14)*2		20,432		
	VV		-1*2,05		-2,050		
	VV		"014				
	VV		y				
	VV		2,0*(2,425+2,23)*2		18,620		
	VV		-1*2,05		-2,050		
	VV		"017				
	VV		p				
	VV		2,0*(3,62+0,32+0,15+2,502+0,32*2+0,198+0,5+2,792+0,81+1,51+1,92+0,33+1,92+0,62)+2,0*(1,128*2+0,1+1,51*2+0,11)		46,636		
	VV		-0,9*2,05-0,7*2,05		-3,280		
	VV		y				
	VV		2,0*(5,79)		11,580		
	VV		"018				
	VV		y				
	VV		2,0*(0,73)		1,460		
	VV		p				
	VV		2,0*(0,73+1,18*2)		6,180		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		"022				
	VV		y				
	VV		2,0*(0,82)		1,640		
	VV		p				
	VV		2,0*(1,18*2+0,82)		6,360		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		"019				
	VV		y				
	VV		2,0*(0,62)		1,240		
	VV		p				
	VV		2,0*(1,172*2+0,938*2-0,62)		7,200		
	VV		-0,7*2,05		-1,435		
	VV		"020				
	VV		p				
	VV		2,0*(2,838+1,47)*2		17,232		
	VV		-0,9*2,05-0,9*2,05-1*2,05-0,7*2,05		-7,175		
	VV		"021				
	VV		p				
	VV		2,0*(1,44+2,772+2,94+0,765+0,88+0,85+1,5+0,31+0,31)+2*(1,5+0,25+0,72+1,5+0,32+1,5+0,13+1,5)		38,374		
	VV		-0,9*2,05		-1,845		
	VV		1 np				
	VV		"119				
	VV		y				
	VV		2,0*(2,89+3,3)+2,3*0,15+2,0*(1,3+0,9)*2+2,55*(1,2+0,15)		24,968		
	VV		-0,7*2,05-0,15*1,2-0,8*2,05-0,7*2,05		-4,690		
	VV		p				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2,0*(2,89+3,3)		12,380		
VV			-1,2*(2,56+0,15*2)-1,28*0,2		-3,688		
VV			"120				
VV			y				
VV			2,0*(0,11+3,303+1,62+1)+2,3*(1,2+0,15)+2,0*(1,37+0,9)*2+2,41*(1,2+0,15)+0,15*0,15		27,527		
VV			-0,7*2,05-0,15*1,2*2-0,7*2,05-0,8*2,05		-4,870		
VV			p				
VV			2,0*(2,56+2,3)		9,720		
VV			-1,2*(2,56+2,266)-1,28*0,2		-6,047		
VV			"111				
VV			y				
VV			2,0*(2,65+1,108+2,65+2)+2,0*(1,3+0,9)*2		25,616		
VV			-0,8*2,05-0,7*2,05*4		-7,380		
VV			p				
VV			2,0*(3,108)		6,216		
VV			"112				
VV			y				
VV			2,0*(1,29+3,258*2)+2,0*(1,32+0,258+0,875)+2,0*(1,32+0,9)*2*2		38,278		
VV			-0,8*2,05-0,7*2,05*6		-10,250		
VV			p				
VV			2,0*(1,29+1,32+0,383)		5,986		
VV			2 np				
VV			"218				
VV			y				
VV			2,0*(2,63+3,34)+2,0*(1,325+0,9)*2*2		29,740		
VV			-0,8*2,05-0,7*2,05*4		-7,380		
VV			p				
VV			2,0*(2,63+3,34)		11,940		
VV			-1,28*0,2		-0,256		
VV			"219				
VV			y				
VV			2,0*(3,435)+2,0*(1,45+1,39)+1,25*(1,2+0,15)+2,0*(1,3+0,9)*2*2		31,838		
VV			-0,8*2,05-0,7*2,05*6		-10,250		
VV			p				
VV			2,0*(1,34+1,45+1,24)		8,060		
VV			-1,28*0,2-1,25*1,2-0,15*1,2		-1,936		
VV			"225				
VV			y				
VV			2,0*(3,41+3,32+1,175)+1,175*(1,2+0,15)		17,396		
VV			-1*2,05-0,15*1,2-0,06*1,2		-2,302		
VV			0,15*0,17		0,026		
VV			p				
VV			2,0*(1,175+0,09)		2,530		
VV			-1,175*1,2-0,09*1,2-1,175*0,17		-1,718		
VV			0,15*0,17		0,026		
VV			"226				
VV			y				
VV			2,0*(0,25+3,32+2,8+3,41)+2,0*(1,35+0,9)*2+2,55*(1,2+0,11)+2,3*0,15		32,246		
VV			-0,15*1,2-0,7*2,05*2-1*2,05		-5,100		
VV			p				
VV			2,0*(2,61+0,33)		5,880		
VV			-2,55*0,17		-0,434		
VV			0,15*0,17*2		0,051		
VV			"227				
VV			y				
VV			2,0*(2,825+2,99+3,3)+2,0*(0,9+1,35)*2+2,55*(1,2+0,11)+1,99*0,15		30,869		
VV			-0,15*1,2-0,7*2,05*2-1*2,05		-5,100		
VV			p				
VV			2,0*(2,825+0,31)		6,270		
VV			-2,55*0,17-2,55*1,2-0,11*1,2*2-0,15*1,2		-3,938		
VV			0,15*0,17*2		0,051		
VV			"206				
VV			y				
VV			2,0*(1,435+1,227)+2,0*(0,9+1,285)*2*2+2,0*(1,355+3,228*2)+1,236*(1,2+0,15)		40,095		
VV			-0,7*2,05*6-0,8*2,05		-10,250		
VV			0,112*0,2		0,022		
VV			p				
VV			2,0*(1,41+1,435+1,355+0,196)		8,792		
VV			-1,28*0,2-1,236*1,2-0,15*1,2		-1,919		
VV			0,112*0,2		0,022		
VV			"207				
VV			y				
VV			2,0*(2,581+3,227)+2,0*(1,3+0,9)*2*2		29,216		
VV			-0,8*2,05-0,7*2,05*4		-7,380		
VV			p				
VV			2,0*(2,56+0,182+3,408)		12,300		
VV			-1,28*0,2		-0,256		
VV			3 np				
VV			"306				
VV			y				
VV			2,0*(1,28+1,06+1,47)+2,0*(1,28+0,9)*2*2+2,0*(3,36+1,32+3,47)		41,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			WV				
			-0,7*2,05*6-0,8*2,05		-10,250		
			p				
			2,0*(1,32+0,11+1,28+0,41)		6,240		
			-1,28*0,2		-0,256		
			0,202*0,2		0,040		
			"307				
			y				
			2,0*(2,581+3,36)+2,0*(0,9+1,3)*2*2		29,482		
			-0,7*2,05*4-0,8*2,05		-7,380		
			p				
			2,0*(2,56+0,11+3,47)		12,280		
			-1,28*0,2		-0,256		
			0,202*0,2*2		0,081		
			"326				
			y				
			2,0*(0,9+1,65)*2		10,200		
			-0,8*2,05		-1,640		
			"321				
			y				
			2,0*(2,675+3,47)+2,0*(0,9+1,3)*2+2,35*0,15+2,409*(0,15+1,2)+0,15*0,15		24,717		
			-0,8*2,05-0,7*2,05*2-0,15*1,2*2		-4,870		
			p				
			2,0*(2,675+3,47)		12,290		
			-1,28*0,2-0,15*1,2*2-2,56*1,2		-3,688		
			0,120*0,2*2		0,048		
			"322				
			y				
			2,0*(0,085+3,32+2,675+3,025)+2,0*(0,9+1,3)*2+2,56*(1,2+0,15)		30,466		
			-0,8*2,05-0,7*2,05*2		-4,510		
			p				
			2,0*(2,645+0,145+0,03+0,45)		6,540		
			-1,28*0,2-2,56*1,2-0,15*1,2*2		-3,688		
			0,117*0,2*2		0,047		
	WIN2_1		Medzisúčtet		616,419		
			Súčtet		616,419		
			"Pozn.: vrátane všetkých potrebných profilov (lišta rokova, kútová...) a špárovania, prípadného rezania vodným lúčom				
480	M	5976493000r	Obkladačky gresové - podľa výberu architekta/investora	m2	628,747	13,02	8 186,29
			WIN2_1*1,02		628,747		
			Súčtet		628,747		
481	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	247,803	2,30	569,95
	D	783	Nátery				170 303,22
482	K	7831018121	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií oceľovou kefou	m2	224,602	6,51	1 462,16
			"schodisko				
			224,602		224,602		
			Súčtet		224,602		
483	K	7831222101	Nátery schodiskových oceľ.konstr. syntet. na vzduchu schnúce 1x základný, 2x vrchný náter - farba podľa výberu architekta/investora	m2	224,602	8,68	1 949,55
			"schodiskové ramena				
			"1pp				
			"008				
			13-0,83+0,18*(1,36*11+1,29*9)+7,4*0,3/cos(32)*2		22,188		
			"001				
			12,87-0,56+0,1565*(1,33*12+1,36*12)+7,28*0,3/cos(32)*2		22,512		
			"1 np				
			"103				
			12,54-0,56+0,1565*(1,33*12+1,36*12)+7,28*0,3/cos(32)*2		22,182		
			"110				
			12,97-0,83+0,18*(1,36*11+1,29*9)+7,4*0,3/cos(32)*2		22,158		
			"2 np				
			"201				
			12,83-0,56+0,1565*(1,33*12+1,36*12)+7,28*0,3/cos(32)*2		22,472		
			"205				
			13-0,7+0,18*(1,36*11+1,29*9)+7,4*0,3/cos(32)*2		22,318		
			Medzisúčtet		133,830		
			"nosníky schodiskových ramien				
			(0,15+0,4)*2*(3,59+2,89+3,46+3,8+3,46+3,8+2,9+3,6+3,46+3,8+2,9+3,6)*2		90,772		
			Súčtet		224,602		
484	K	7838521112	Náter omietok stien PUR, v dvoch vrstvách s penetráciou podkladu - farba podľa výberu architekta/investora	m2	3 478,482	47,74	166 062,73
			1pp				
			"009				
			p				
			2*(6,264+2,64+2,69+0,314)+2*(0,6+5,75+0,6+0,54+2,34+0,54+0,6+5,39+8,65)+2*(0,45+0,35*2)+2*(0,45+0,09*2+0,27+0,3*4)		80,336		
			y				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2*(5,99)+2*(0,06+3,052+2,735+2,33+2,702)		33,738		
VV			-1*2,05-1,9*2,05		-5,945		
VV			"010				
VV			y				
VV			2*(2,85+5,85+5,525)		28,450		
VV			-1*2,05		-2,050		
VV			p				
VV			2*(0,278+0,325+3,13)		7,466		
VV			"011				
VV			p				
VV			2*(8,602)		17,204		
VV			y				
VV			2*(8,602+5,85*2+0,25*2)		41,604		
VV			-1*2,05		-2,050		
VV			"013				
VV			p				
VV			2*(3,223+5,77)+2*(0,47)		18,926		
VV			y				
VV			2*(5,49+5,49)+2*(2,38+2,547+2,835)		37,484		
VV			-1,1*2,05		-2,255		
VV			"015				
VV			y				
VV			2*(2,55+2,27+5,49)		20,620		
VV			-1*2,05-1,2*2,05		-4,510		
VV			p				
VV			2*(3,373+0,58+4,642+1,99+1,28+6,35)		36,430		
VV			"016				
VV			p				
VV			2*(3,57+0,11)		7,360		
VV			y				
VV			2*(3,545+2,38+2,27)		16,390		
VV			-1,2*2,05		-2,460		
VV			"023				
VV			p				
VV			2*(5,78+2,79)*2		34,280		
VV			-1*2,05		-2,050		
VV			"024				
VV			p				
VV			2*(5,74+0,29+0,41+5,02+0,872*2+0,522+2,84+0,25*2+2,358)		38,848		
VV			y				
VV			2*(5,14)		10,280		
VV			-1,2*2,05		-2,460		
VV			"027				
VV			p				
VV			2*(5,936+2,502)*2		33,752		
VV			-2,35*2		-4,700		
VV			0,37*2,0*2		1,480		
VV			"026				
VV			p				
VV			2*(5,936+2,94)*2		35,504		
VV			-2,35*2		-4,700		
VV			0,37*2*2		1,480		
VV			"025				
VV			y				
VV			2*(5,946)		11,892		
VV			p				
VV			2*(5,946+3,42*2)		25,572		
VV			-2,35*2		-4,700		
VV			0,37*2*2		1,480		
VV			"028				
VV			p				
VV			2*(1,23+1,82)*2		12,200		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			"001				
VV			3,565*(4,515+2,85+4,515)+2,7*(4,135+0,42+1,46)		58,593		
VV			-1,5*2,05		-3,075		
VV			y				
VV			2,7*(2,675+3,28)		16,079		
VV			-1,9*2,05		-3,895		
VV			"002				
VV			y				
VV			2*(15,545+2,49+2,55+5,95)		53,070		
VV			-1,9*2,05-1,9*2,05-1*2,05*2-1,1*2,05-1*2,05*2		-18,245		
VV			p				
VV			2*(18,095+0,43*6)		41,350		
VV			"003				
VV			p				
VV			2*(4,46+1,86+3,185+2,695+3,61+0,442*2+2,93)		39,248		
VV			-1*2,05-1,6*2,05		-5,330		
VV			"004				
VV			p				
VV			3,565*(4+4+2,44)		37,219		
VV			"005				
VV			p				
VV			2*(0,4+3,455+6,134)		19,978		
VV			-0,9*2,05*2-0,7*2,05		-5,125		
VV			y				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2*(0,773+1,472)		4,490		
VV			-1,027*2		-2,054		
VV			0,197*(2*2)		0,788		
VV			"008				
VV			p				
VV			3,565*(4,51+2,89+4,42)+2,7*(1,43+1,645)		50,441		
VV			"006				
VV			p				
VV			2*(2,945+0,408+0,58+3,38+3,077+1,24+0,188+6,2)+2,0*(5,2		51,628		
VV			76+2,52)				
VV			-2*(0,21+0,579)-1,4*2-1,5*2,05-0,9*2,05		-9,298		
VV			y				
VV			2*(0,9+0,2+5,113)+2*(5,946)+2*(0,21+0,579)		25,896		
VV			-1,2*2,05		-2,460		
VV			0,34*2*2		1,360		
VV			"030				
VV			p				
VV			3,365*(3,75+2,648)+2,98*(0,311+3,04+0,26+0,71)		34,406		
VV			"029				
VV			y				
VV			2,0*(5,79)		11,580		
VV			p				
VV			2,0*(1,7+5,99+0,23)		15,840		
VV			-1*2,05		-2,050		
VV			0,349*(2+2)		1,396		
VV			Medzisúččet		924,881		
VV			1 np				
VV			"113				
VV			p				
VV			2*(0,4+0,42+0,955+0,48+0,43+0,36+0,62+0,57+0,05+5,63+0,		48,200		
VV			45+0,36*2+0,445+0,36)+1,15*(5,51+5,51)+(5,51+5,51)*(0,1+				
VV			0,316+0,65)				
VV			-2,53*1,15*4		-11,638		
VV			0,23*(1,15)*4+0,19*(1,15*4)		1,932		
VV			y				
VV			2*(4,68)		9,360		
VV			"102				
VV			p				
VV			2*(6,298+0,615+1,076)+2*(0,309+0,73+2,35+0,11)		22,976		
VV			-2,3*1,9		-4,370		
VV			0,27*(1,9*2)		1,026		
VV			y				
VV			2*(0,12+0,151)+2*(5,609+4,68)		21,120		
VV			-0,8*2,05*2		-3,280		
VV			"103				
VV			p				
VV			3,6*(4,4+2,85+4,4)+2,7*(1,53+1,57)		50,310		
VV			y				
VV			2,7*(0,2)		0,540		
VV			"101				
VV			p				
VV			2*(0,055+0,505+0,57+0,55+0,235)+2*(0,5+2,39+0,43+0,32+0		18,230		
VV			,14+0,13+1,52+0,32+0,39+0,5+0,56)				
VV			-1,7*2,05		-3,485		
VV			y				
VV			2*(5,445)+2*(3,165+0,34-0,12*2)		17,420		
VV			-1,4*2,05-2,2*1,1		-5,290		
VV			0,07*(1,1*2)		0,154		
VV			"115				
VV			y				
VV			2*(3,295*2+2,3675*2-0,67-0,33)		20,650		
VV			-0,9*2,05-2,2*1,1		-4,265		
VV			0,07*(1,1*2)		0,154		
VV			p				
VV			2*(0,67+0,33)		2,000		
VV			"114				
VV			p				
VV			2*(1,775*2+0,73*2+0,91*2+0,485*2+0,665+0,274+0,38+0,36*		47,458		
VV			2+0,45+0,39*2+0,45)+1,15*(5,51+5,51)+(5,51+5,51)*(0,1+0,3				
VV			16+0,65)				
VV			-2,53*1,15*5		-14,548		
VV			0,23*(1,15)*4+0,19*(1,15*4)		1,932		
VV			y				
VV			2*(9,615+2,655+3,695+5,445-0,425*2)		41,120		
VV			-1,4*2,05-1,7*2,05		-6,355		
VV			"104				
VV			y				
VV			2*(0,2+3,525)		7,450		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(15,395+0,41*2+0,44*2+0,41)		35,010		
VV			"106,107,105				
VV			p				
VV			2*(0,3+3,667+3,61+3,02+0,41+0,39+2,45+0,79*2+0,77*2+1,0		69,594		
VV			1*2+0,535*2+0,45+0,57*2+0,75*2+0,36+2,93+0,4+0,44+0,4+				
VV			5,57+0,58+0,22+0,32+0,215*2)				
VV			-0,9*2,05-0,15*2,05-1,7*2,05		-5,638		
VV			0,18*(1,7+2,05*2)		1,044		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		y					
VV			$2 \cdot (1,472 + 9,615 + 5,297 + 3,413 + 0,214 + 0,05) + 2,05 \cdot (0,15 + 0,9) +$		49,059		
VV			$1,0 \cdot (2,97 \cdot 2 + 0,2 + 0,05) + 0,2 \cdot (2,97)$				
VV			$-1,08 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,05 - 1,7 \cdot 2,05 - 1,9 \cdot 2,05$		-11,385		
VV			$0,197 \cdot (2 \cdot 2)$		0,788		
VV		"109					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,65 + 5,3) + 2 \cdot (0,19 + 5,21 + 3,274)$		39,248		
VV			$-0,8 \cdot 2,05 \cdot 2$		-3,280		
VV		p					
VV			$2 \cdot (3,394 + 0,408 + 3,614 + 0,59 + 0,81 + 0,102 + 6,28 + 0,2) + 2 \cdot (0,28 +$		36,484		
VV			$0,102 + 0,07 + 2,392)$				
VV			$-0,9 \cdot 2,05 - 1,7 \cdot 2,05$		-5,330		
VV			$0,18 \cdot (1,7 + 2,05 \cdot 2)$		1,044		
VV		"110					
VV		p					
VV			$2,7 \cdot (1,45 \cdot 2) + 3,6 \cdot (4,49 + 4,49 + 2,89)$		50,562		
VV		"117					
VV		p					
VV			$2 \cdot (1,23 + 1,46) \cdot 2$		10,760		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV		"116					
VV		p					
VV			$2 \cdot (3,44 + 3,08) \cdot 2$		26,080		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 - 0,15 \cdot 2,05$		-2,153		
VV		"118					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,3 + 5,21 + 5,298)$		31,616		
VV			$-1,9 \cdot 2,05$		-3,895		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,17 + 0,32 + 0,308 \cdot 2 + 1,09 + 0,07 + 5,768 + 0,05 + 0,43 + 5,26 + 0,4$		48,374		
VV			$3 + 0,75 + 0,422 + 0,93 + 0,57 + 0,93 + 0,75 + 0,58 + 1,04) + 1,15 \cdot (3,62)$				
VV			$+ 3,62 \cdot (0,1 + 0,316 + 0,65)$				
VV			$-2,36 \cdot 1,05$		-2,478		
VV			$0,5 \cdot 1,05 \cdot 2$		1,050		
VV		Medzisúčtet			621,665		
VV		2 np					
VV		"208					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,05 + 5,56)$		21,220		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,24 + 5,83 + 0,13 \cdot 2 + 0,5 + 0,13 + 0,68 + 0,454 + 0,26 + 0,08 + 0,45 +$		32,285		
VV			$0,055 + 0,74) + 1,15 \cdot (5,72) + 5,72 \cdot (0,1 + 0,36 + 0,65)$				
VV			$-2,625 \cdot 1,15 \cdot 2$		-6,038		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2)$		0,161		
VV		"209					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,56 + 5,52 + 5,38)$		32,920		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,25 + 0,246 + 0,26 + 0,174 + 0,08 + 0,45 + 0,055 + 0,78 + 0,17 + 0,4$		20,523		
VV			$5 + 0,085 + 0,74) + 1,15 \cdot (5,69 + 0,08 \cdot 2) + 5,69 \cdot (0,1 + 0,36 + 0,65)$				
VV			$-2,65 \cdot 1,15 \cdot 2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"210					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,05 + 5,52 + 5,46)$		32,060		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,26 + 2,36 + 0,26 + 0,514 + 0,11 + 0,45 + 0,05 + 0,78 + 0,145 + 0,45$		25,410		
VV			$+ 0,07 + 0,78) + 1,15 \cdot (5,67 + 0,06 \cdot 2) + 5,67 \cdot (0,1 + 0,36 + 0,65)$				
VV			$-2,65 \cdot 1,15 \cdot 2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"211					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,05 + 5,46)$		21,020		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,58 + 0,31 + 0,32 + 0,22 + 0,145 + 0,45 + 0,05 + 0,78 + 0,26 + 0,47 +$		21,769		
VV			$0,05 + 0,78) + 1,15 \cdot (5,644 + 0,08 \cdot 2) + 5,644 \cdot (0,1 + 0,36 + 0,65)$				
VV			$-2,65 \cdot 1,15 \cdot 2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"212					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,46 + 5,3)$		21,520		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,31 + 0,28 + 0,18 + 0,47 + 0,05 + 0,78 + 0,31 + 0,37 + 0,11 + 0,45 + 0,$		21,324		
VV			$05 + 0,79) + 1,15 \cdot (5,661 + 0,1 \cdot 2) + 5,661 \cdot (0,1 + 0,36 + 0,65)$				
VV			$-2,65 \cdot 1,15 \cdot 2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"213,214					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,269 + 5,571 + 5,46 + 5,23)$		43,060		
VV			$-1 \cdot 2,05 \cdot 2 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2^2$		-6,600		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2^2$		0,280		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,31 + 0,12 + 0,13 + 0,45 + 0,04 + 0,79 + 0,04 + 1,25 + 0,44 + 0,04 + 1,25 + 0,05 + 1,26 + 0,13 + 0,39 + 0,31 + 0,31 \cdot 2 + 0,39) + 1,15 \cdot (5,661 + 5,65)$		29,028		
VV			$(5,661 + 5,65) \cdot (0,1 + 0,36 + 0,65) + 1,15 \cdot (0,07 \cdot 2 + 0,07 \cdot 2)$		12,877		
VV			$-2,65 \cdot 1,15^4$		-12,190		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 4$		0,644		
VV		"215					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,1 + 5,47 + 5,23)$		31,600		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,52 + 0,35 + 0,31 + 0,291 + 0,12 + 0,61 + 0,05 + 0,65 + 0,08 + 0,45 + 0,05 + 0,78)$		8,522		
VV			$1,15 \cdot (0,05 \cdot 2 + 5,67) + 5,67 \cdot (0,1 + 0,361 + 0,65)$		12,935		
VV			$-2,65 \cdot 1,15^2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"216					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,1 + 5,47 + 5,46)$		32,060		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,31 + 0,169 + 0,32 + 0,581 + 0,169 + 0,45 + 0,78 + 0,05 + 1,23) + 1,15 \cdot (5,65 + 5,65) + 5,65 \cdot (0,1 + 0,361 + 0,65)$		20,893		
VV			$-2,65 \cdot 1,15^2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"217					
VV		y					
VV			$2 \cdot (5,411 + 5,46)$		21,742		
VV			$-1 \cdot 2,05 - 1,25 \cdot 0,5 \cdot 2$		-3,300		
VV			$0,07 \cdot (0,5 \cdot 2) \cdot 2$		0,140		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,32 + 0,39 + 7,01 + 0,05 \cdot 2 + 0,13 + 0,45 + 0,03 + 0,78) + 1,15 \cdot (5,65 + 0,09 \cdot 2) + 5,65 \cdot (0,1 + 0,361 + 0,65)$		31,402		
VV			$-2,65 \cdot 1,15^2$		-6,095		
VV			$0,07 \cdot (1,15 \cdot 2) \cdot 2$		0,322		
VV		"205					
VV		p					
VV			$3,0 \cdot (1,45 + 1,45) + 3,6 \cdot (4,5 + 4,5 + 2,89)$		51,504		
VV		"204					
VV		y					
VV			$2 \cdot (0,85 + 0,05)$		1,800		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,58 + 3,31 + 0,27 + 0,1 + 2,55 + 0,4 + 0,17)$		14,760		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 - 2,55 \cdot 0,17$		-2,279		
VV			$0,15 \cdot (0,17 \cdot 2)$		0,051		
VV		"220					
VV		p					
VV			$2 \cdot (2,09 + 1,48) \cdot 2$		14,280		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 - 2,09 \cdot 0,17$		-2,200		
VV			$0,15 \cdot (0,17 \cdot 2)$		0,051		
VV		"222					
VV		y					
VV			$2 \cdot (2,865 + 3,31)$		12,350		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV		p					
VV			$2 \cdot (2,865 + 3,41 + 0,065 + 0,1)$		12,880		
VV			$-2,8 \cdot 0,17$		-0,476		
VV			$0,15 \cdot (0,17 \cdot 2)$		0,051		
VV		"223					
VV		y					
VV			$2 \cdot (3,31 + 2,85 + 3)$		18,320		
VV			$-0,9 \cdot 2,05$		-1,845		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,185 + 0,1 + 2,665 + 0,41)$		6,720		
VV			$-2,55 \cdot 0,17$		-0,434		
VV			$0,15 \cdot (0,17 \cdot 2)$		0,051		
VV		"224					
VV		y					
VV			$2 \cdot (1,215 + 3,412) + 2,0 \cdot (0,095 + 3)$		15,444		
VV			$-1 \cdot 2,05$		-2,050		
VV		p					
VV			$2 \cdot (1,175 + 0,41) + 2 \cdot (0,135)$		3,440		
VV			$-1,175 \cdot 0,17$		-0,200		
VV			$0,15 \cdot (0,17 \cdot 2)$		0,051		
VV		"228					
VV		y					
VV			$2 \cdot (2,965 + 3,3 + 3,01)$		18,550		
VV			$-0,9 \cdot 2,05 - 0,9 \cdot 2,05$		-3,690		
VV		p					
VV			$2 \cdot (0,11 + 2,71 + 0,25 + 0,4)$		6,940		
VV			$-2,55 \cdot 0,17$		-0,434		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,15*(0,17*2)		0,051		
VV			"229				
VV			y				
VV			2*(5,55+3,03+3,01)		23,180		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,4+0,08*2+0,38+5,55)		12,980		
VV			-2,55*0,17*2		-0,867		
VV			0,15*(0,17*2)*2		0,102		
VV			"230				
VV			y				
VV			2*(3,03+3,03+3,31)		18,740		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,23+0,1+2,8+0,38)		7,020		
VV			-2,55*0,17		-0,434		
VV			0,15*(0,17*2)		0,051		
VV			"202				
VV			y				
VV			2*(3,36)		6,720		
VV			p				
VV			2*(2,57+0,1+0,41+0,15)		6,460		
VV			-2,55*0,17		-0,434		
VV			0,15*(0,17*2)		0,051		
VV			"201				
VV			p				
VV			3,1*(1,525+1,595)+3,6*(4,425+2,9+4,425)		51,972		
VV			"203				
VV			y				
VV			2*(5,411+5,1+5,1+5,269+5,571+5,3+5,05+5,05+5,38+5,05+5,79+27,23+0,85+5,82+1,473)		186,888		
VV			-1*2,05*14-1,25*0,5*20-0,8*2,05*4-0,9*2,05*5-1,08*2		-59,145		
VV			0,07*(0,5*2)*20+0,195*(2*2)		2,180		
VV			p				
VV			2*(2,36+1,12+0,66+0,94+0,45+0,69+0,86+0,934+0,61+0,9+2,36+6,32+6,3+0,42+0,185+0,449+0,449)		52,014		
VV			-2,3*1,9*2		-8,740		
VV			0,15*(1,9*2)*2		1,140		
VV			Medzisúčtet		860,920		
VV			3 np				
VV			"308				
VV			y				
VV			2*(4,96+0,7+0,39*2+0,64+2,91+5,34)		30,660		
VV			-1*2,05-1,7*2,05		-5,535		
VV			p				
VV			2*(0,38+5,83+0,05+0,5+0,05+0,5+0,05+0,75+0,04+1,23+0,04+1,23+0,39+0,06+1,23+0,16+0,935+0,5+1,26+0,26*2)+1,15*(5,7+5,685)		44,503		
VV			(5,7+5,685)*(0,1+0,316+0,65)		12,136		
VV			-2,625*1,15*2-2,65*1,15*2		-12,133		
VV			"309				
VV			y				
VV			2*(2,2+6,926+5,34)		28,932		
VV			-1*2,05*2		-4,100		
VV			p				
VV			2*(0,585+0,51+0,05+1,263+0,085+0,14)+1,15*(2,685)+2,685*(0,1+0,316+0,65)		11,216		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"310				
VV			y				
VV			2*(5,37+1,95+6,94)		28,520		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,72+0,43+0,14+0,045+1,28)+1,15*(2,715)+2,715*(0,1+0,316+0,65)		11,246		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"311				
VV			y				
VV			2*(4,3+5,37+5,54)		30,420		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,37+0,31+0,43+1,124+0,25+0,48+0,055+0,8+0,05+1,23)+1,15*(5,649+0,1*2)+5,649*(0,1+0,316+0,65)		22,946		
VV			-2,65*1,15*2		-6,095		
VV			"312				
VV			y				
VV			2*(5,54+5,44+5,54)		33,040		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,465+0,31+0,31+0,1+0,21+0,43+0,05+0,8+0,2+0,05+1,23)+1,15*(5,69+0,09*2)+5,69*(0,1+0,316+0,65)		21,126		
VV			-2,65*1,15*2		-6,095		
VV			"313				
VV			y				
VV			2*(5,57+4,77+5,54)		31,760		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2*(0,266+0,3+0,795+0,05+1,23+0,08+1,23)+1,15*(5,685+0,09*2)+5,685*(0,1+0,316+0,65)		20,707		
VV			-2,65*1,15*2		-6,095		
VV			"314				
VV			y				
VV			2*(2,73+6,94+5,57)		30,480		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,28+0,24+0,27+0,43+1,23+0,027+0,09+0,14)+1,15*(2,739)+2,739*(0,1+0,316+0,65)		11,484		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"315				
VV			y				
VV			2*(1,78+6,94+5,33)		28,100		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,985+0,52+0,13+0,43+0,07+0,8+0,14)+1,15*(2,71)+2,71*(0,1+0,316+0,65)		12,155		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"316				
VV			y				
VV			2*(2,021+6,94+5,33)		28,582		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,725+0,52+0,125+0,43+0,03+0,8+0,14)+1,15*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0,65)		11,412		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"317				
VV			y				
VV			2*(2,509+6,94+5,515)		29,928		
VV			-0,9*2,05*3		-5,535		
VV			p				
VV			2*(0,21+0,296+0,08+1,255+0,15+0,14)+1,15*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0,65)		10,134		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"318				
VV			y				
VV			2*(5,54+5,515+5,321)		32,752		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,323+0,25+0,49+0,25+0,25+0,485+0,02+0,77+0,251+0,071+1,27)+1,15*(5,65+0,14*2)+5,65*(0,1+0,316+0,65)		21,702		
VV			-2,65*1,15*2		-6,095		
VV			"319				
VV			y				
VV			2*(5,54+6,94+2,44)		29,840		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,21+0,27+0,14+0,03+1,29+0,05)+1,15*(2,64)+2,64*(0,1+0,316+0,65)		9,830		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"320				
VV			y				
VV			2*(2,77+6,94)		19,420		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(6,94+0,05*2+0,14*2+0,14)+1,15*(2,65)+2,79*(0,1+0,316+0,65)		20,942		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"305				
VV			p				
VV			3,1*(5,95+2,89+5,95)		45,849		
VV			"304				
VV			p				
VV			2*(0,17+0,69+1,78+0,7+0,18+0,08+1,29+2,74+0,21)+1,15*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0,65)		21,552		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			y				
VV			2*(2,18)		4,360		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			"324				
VV			y				
VV			2*(2,18+1,11)		6,580		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(2,66+1,28+0,05+0,06+0,21)+1,15*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0,65)		14,392		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"325				
VV			y				
VV			2*(1,11+8,964+4,09)		28,328		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(1,91+0,259+0,06+1,28+0,1*2+1,27*2+0,4+0,115+0,21)+1,15*(5,65+0,14*2+2,765)+(5,62+2,765)*(0,1+0,316+0,65)		32,886		
VV			-2,65*1,15*3		-9,143		
VV			"327				
VV			y				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			2*(2,77+4,09+3,01)		19,740		
VV			-0,9*2,05*2		-3,690		
VV			p				
VV			2*(0,035+0,21+0,125+0,46+0,04+0,83)+1,15*(2,685)+2,685*(		9,350		
VV			0,1+0,316+0,65)				
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"328				
VV			y				
VV			2*(4,09+2,86+3,01)		19,920		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2,0*(0,125+0,47+0,062+0,83+0,145+0,21)+2,795*(0,1+0,316		9,711		
VV			+0,65)+1,15*(2,65)				
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"329				
VV			y				
VV			2*(4,09+3+2,86)		19,900		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,21+0,23+0,46+0,025+0,83)+1,15*(2,655)+2,65*(0,1+0,31		9,388		
VV			6+0,65)				
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"330				
VV			y				
VV			2*(3+4,08+2,71)		19,580		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,055+1,3+0,115+0,21)+1,15*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0,65		9,232		
VV			)				
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"331				
VV			y				
VV			2*(4,08+2,65+3,01)		19,480		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,035+0,19+0,035+1,29)+1,15*(2,65)+2,65*(0,1+0,316+0,6		8,972		
VV			5)				
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"332				
VV			y				
VV			2*(3,01+2,85+4,15)		20,020		
VV			-0,9*2,05		-1,845		
VV			p				
VV			2*(0,15+0,02+0,04+1,29+0,21)+1,15*(2,68)+2,68*(0,1+0,316+0,65)		9,359		
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"301,302				
VV			y				
VV			2*(4,15+0,05)		8,400		
VV			p				
VV			2*(6+3,06+6+1,29+0,138+0,08)+1,15*(2,65)+2,685*(0,1+0,31		39,046		
VV			6+0,65)				
VV			-2,65*1,15		-3,048		
VV			"303				
VV			y				
VV			2*(5,785+1,472+27,112+5,79+4,96+4,244+4,35+4,3+5,44+4,		176,788		
VV			77+4,71+4,73+5,321+5,41)				
VV			-0,8*2,05*5-1,08*2-0,9*2,05*17-1,7*2,05-1*2,05		-47,260		
VV			0,197*2*2		0,788		
VV			p				
VV			2*(2,3+0,9+0,66+1,91+0,44+1,46+0,67+2,044+1,72+1,26+0,5		61,214		
VV			6+2,3+0,185+6,277+0,45+1,201+6,27)				
VV			-2,3*1,9*2		-8,740		
VV			0,15*(1,9*2)*2		1,140		
VV			zmena 1/2019				
VV			"1pp				
VV			"013				
VV			-2,0*(0,1+0,15*2)		-0,800		
VV			"002				
VV			odpocet nateru				
VV			y				
VV			-2,0*(2,33)		-4,660		
VV			1,9*2,05		3,895		
VV			prípocet nateru				
VV			2,0*(2,875+2,935+5,69+2,3)		27,600		
VV			-1*2,05*2-1,9*2,05		-7,995		
VV			p				
VV			2,0*(6,09+0,28+0,055+0,03)		12,910		
VV			"010				
VV			odpocet nateru				
VV			y				
VV			2*(2,85+5,85+5,525)*-1		-28,450		
VV			-1*2,05*-1		2,050		
VV			p				
VV			2*(0,278+0,325+3,13)*-1		-7,466		
VV			prípocet nateru				
VV			p				
VV			2,0*(0,278+0,325+0,22+0,503+5,472)		13,596		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		y					
VV		2,0*(5,525+0,18+5,51+5,64)			33,710		
VV		-1*2,05-0,52*0,28*2-0,52*0,53*2			-2,892		
VV		"009					
VV		odpocet					
VV		p					
VV		(2*(6,264+2,64+2,69+0,314)+2*(0,6+5,75+0,6+0,54+2,34+0,54+0,6+5,39+8,65)+2*(0,45+0,35*2)+2*(0,45+0,09*2+0,27+0,3*4))*-1			-80,336		
VV		y					
VV		(2*(5,99)+2*(0,06+3,052+2,735+2,33+2,702))*-1			-33,738		
VV		(-1*2,05-1,9*2,05)*-1			5,945		
VV		pripocet					
VV		y					
VV		2*(2,3+0,24+0,7+0,5+4,58)+2*(0,8)+1,1*(3,26+0,15)+3,26*0,15			22,480		
VV		-1,9*2,05-0,15*0,3-0,52*0,28*2			-4,231		
VV		p					
VV		2*(5,81+0,8+0,6+2,34+0,85+5,75+0,85)+2,0*(0,54+5,19+2,44+2,397)			55,134		
VV		-3,26*1,1-0,15*1,1			-3,751		
VV		1 np					
VV		"118					
VV		-2,36*1,05			-2,478		
VV		0,495*(1,05*2)			1,040		
VV		spojovací trakt					
VV		"122					
VV		p					
VV		2,0*(5,71+2,3+0,4*2+0,425+6+0,42)			31,310		
VV		-1,7*2,0			-3,400		
VV		0,35*(2*2)			1,400		
VV		y					
VV		2,0*(12,135)			24,270		
VV		2*(0,35)			0,700		
VV		"123					
VV		y					
VV		2*(0,65)+2*(12,185+0,425+2,55+0,295*2+0,43+0,05*3)			33,960		
VV		-1,9*2,05			-3,895		
VV		p					
VV		2*(11,685+5,7+2,35+0,45*3+0,375+0,375*2+0,45*2+0,435*2+0,43*2)			49,680		
VV		-0,65*2-2,55*1,2-2,55*2,0-1,65*1,2			-11,440		
VV		0,17*(1,2*2)+0,17*(2*2)+0,17*(1,2*2)			1,496		
VV		"121					
VV		y					
VV		2*(0,3+4,1+0,3)			9,400		
VV		-1,9*2,05			-3,895		
VV		p					
VV		2*(1,85+5,553+8,55+0,72)			33,346		
VV		-2,652*2-2,54*1,9*2			-14,956		
VV		0,35*(2*2)+0,27*(1,9*2)*2			3,452		
VV		3 np					
VV		"308					
VV		y					
VV		2*(4,96+0,7+0,39*2+0,64+2,91+5,34)*-1			-30,660		
VV		(-1*2,05-1,7*2,05)*-1			5,535		
VV		p					
VV		(2*(0,38+5,83+0,05+0,5+0,05+0,5+0,05+0,75+0,04+1,23+0,04+1,23+0,39+0,06+1,23+0,16+0,935+0,5+1,26+0,26*2)+2*(5,7+5,685))*-1			-54,180		
VV		(5,7+5,685)*(0,1+0,316+0,65)*-1			-12,136		
VV		(-2,625*2,15*2-2,65*2,15*2)*-1			22,683		
VV		"309					
VV		p					
VV		-2*(0,085*2)			-0,340		
VV		"310					
VV		odpocet					
VV		-2*(5,37)			-10,740		
VV		0,9*2,05			1,845		
VV		pripocet					
VV		2*(0,2*2)			0,800		
VV		"311					
VV		odpocet					
VV		-2*(5,37)			-10,740		
VV		0,9*2,05			1,845		
VV		"314					
VV		odpocet					
VV		-2,02*(0,9)			-1,818		
VV		"328,329					
VV		odpocet					
VV		-2*(4,09*2)			-16,360		
VV		pripocet					
VV		2*(0,2*2)+0,9*2,05			2,645		
VV		Medzisúččet			1 071,016		
VV	PUR1	Súččet			3 478,482		
485	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	224,602	2,84	637,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
486	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	224,602	0,85	190,91
D 784 Maľby							7 160,58
487	K	7841523712	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné, oteruvzdorné - farba podľa výberu investora/architekta	m2	2 332,438	2,42	5 644,50
	VV		*strop				
	VV		omstropn		303,709		
	VV		*steny				
	VV		WIN1_2-PUR1		2 028,729		
	VV		Súčet		2 332,438		
488	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 332,438	0,65	1 516,08
	VV		*strop				
	VV		omstropn		303,709		
	VV		*steny				
	VV		WIN1_2-PUR1		2 028,729		
	VV		Súčet		2 332,438		
D PS 01 Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							30 358,95
489	K	PS 00	Kompletná demontáž výťahu vrátane príslušenstva	ks	1,000	3 351,52	3 351,52
490	K	PS 01	M+D Osobný výťah O3G X14 s nostnosťou 630kg a 4 stanicami, vrátane nerozových dverí a príslušenstva	ks	1,000	27 007,43	27 007,43
D TV Technické vybavenie							25 104,20
491	K	TV-01010111	Montáž Stropný systém KIT 3 (5x5m, 5 závesov) ref. výrobok Fomei	ks	1,000	542,32	542,32
492	M	FA-01	Stropný systém KIT 3 (5x5m, 5 závesov) ref. výrobok Fomei	ks	1,000	2 270,23	2 270,23
493	K	TV-01010112	Montáž Koľaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	1,000	43,39	43,39
494	M	FA-02	Koľaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	1,000	212,68	212,68
495	K	TV-01010113	Montáž Dvojité vozík ref. výrobok Fomei	ks	2,000	10,85	21,70
496	M	FA-03	Dvojité vozík ref. výrobok Fomei	ks	2,000	42,21	84,42
497	K	TV-01010114	Montáž Bezpečnostní konc. koľaje ref. výrobok Fomei	ks	2,000	10,85	21,70
498	M	FA-04	Bezpečnostní konc. koľaje ref. výrobok Fomei	ks	2,000	2,62	5,24
499	K	TV-01010115	Montáž Štúdiový blesk 700Ws/650W ref. výrobok Digital Pro X -700	ks	4,000	108,46	433,84
500	M	FA-05	Štúdiový blesk 700Ws/650W ref. výrobok Digital Pro X -700	ks	4,000	691,91	2 767,64
501	K	TV-01010116	Montáž Reflektor 16,5cm ref. výrobok Digital Pro X, Digitalis Pro, Digitalis, Fomei	ks	4,000	21,69	86,76
502	M	FA-06	Reflektor 16,5cm ref. výrobok Digital Pro X, Digitalis Pro, Digitalis, Fomei	ks	4,000	32,99	131,96
503	K	TV-01010117	Montáž DFS-4-díl. klapky 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	10,85	43,40
504	M	FA-07	DFS-4-díl. klapky 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	52,88	211,52
505	K	TV-01010118	Montáž DFS-Sada 7-želat. filtrov / 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	10,85	43,40
506	M	FA-08	DFS-Sada 7-želat. filtrov / 16,5cm ref. výrobok Fomei	ks	4,000	35,16	140,64
507	K	TV-01010119	Montáž Rádiový vysílač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X - DSLR	ks	1,000	21,69	21,69
508	M	FA-09	Rádiový vysílač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X - DSLR	ks	1,000	62,10	62,10
509	K	TV-01010120	Montáž Rádiový přijímač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X	ks	4,000	21,69	86,76
510	M	FA-10	Rádiový přijímač 2,4GHz, ref. výrobok Pro X	ks	4,000	44,38	177,52
511	K	TV-01010121	Montáž Beauty Dish s voštinovým filtrem/55cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	10,85	10,85
512	M	FA-11	Beauty Dish s voštinovým filtrem/55cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	95,53	95,53
513	K	TV-01010122	Montáž 60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	16,27	32,54
514	M	FA-12	60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	113,26	226,52
515	K	TV-01010123	Montáž 30x180S/ STRIP Box Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	16,27	32,54
516	M	FA-13	30x180S/ STRIP Box Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	2,000	207,71	415,42
517	K	TV-01010124	Montáž 150S/ OCTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	1,000	16,27	16,27
518	M	FA-14	150S/ OCTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	1,000	230,40	230,40
519	K	TV-01010125	Montáž Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	5,000	10,85	54,25
520	M	FA-15	Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	5,000	14,56	72,80
521	K	TV-01010126	Montáž DFS-background ref. ref. výrobok Fomei	ks	1,000	16,27	16,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
522	M	FA-16	DFS-backround refl. ref. výrobok Fomei	ks	1,000	79,91	79,91
523	K	TV-01010127	Montáž Stojan max.85cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-3	ks	1,000	5,42	5,42
524	M	FA-17	Stojan max.85cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-3B	ks	1,000	35,16	35,16
525	K	TV-01010128	Montáž Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	10,85	21,70
526	M	FA-18	Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	162,97	325,94
527	K	TV-01010129	Montáž Zaťažovací vak na piesok Sand bag ref. výrobok Fom	ks	2,000	10,85	21,70
528	M	FA-19	Zaťažovací vak na piesok Sand bag ref. výrobok Fomei	ks	2,000	12,39	24,78
529	K	TV-01010130	Montáž Odrazná doska 5-IN-1/110cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	10,85	10,85
530	M	FA-20	Odrazná doska 5-IN-1/110cm ref. výrobok Terronic	ks	1,000	30,10	30,10
531	K	TV-01010211	Montáž Koľaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	5,000	43,39	216,95
532	M	VA-01	Koľaj 5m ref. výrobok Fomei	ks	5,000	212,69	1 063,45
533	K	TV-01010212	Montáž Koľaj 3m ref. výrobok Fomei	ks	4,000	27,12	108,48
534	M	VA-02	Koľaj 3m ref. výrobok Fomei	ks	4,000	129,61	518,44
535	K	TV-01010213	Montáž Držiak s tyčou /strop-koľaj/ ref. výrobok Fomei	ks	16,000	10,85	173,60
536	M	VA-03	Držiak s tyčou /strop-koľaj/ ref. výrobok Fomei	ks	16,000	22,15	354,40
537	K	TV-01010214	Montáž Dvojité vozík ref. výrobok Fomei	ks	10,000	10,85	108,50
538	M	VA-04	Dvojité vozík ref. výrobok Fomei	ks	10,000	42,21	422,10
539	K	TV-01010215	Montáž Bezpečnostné konc. koľaje ref. výrobok Fomei	ks	18,000	10,85	195,30
540	M	VA-05	Bezpečnostné konc. koľaje ref. výrobok Fomei	ks	18,000	2,62	47,16
541	K	TV-01010216	Montáž Jednoduchý vozík ref. výrobok Fomei	ks	12,000	10,85	130,20
542	M	VA-06	Jednoduchý vozík ref. výrobok Fomei	ks	12,000	29,47	353,64
543	K	TV-01010217	Montáž Vozík pre uchytenie káblov ref. výrobok Fomei	ks	36,000	10,85	390,60
544	M	VA-07	Vozík pre uchytenie káblov ref. výrobok Fomei	ks	36,000	18,25	657,00
545	K	TV-01010218	Montáž Sieťový kábel 10m ref. výrobok Fomei	ks	12,000	5,42	65,04
546	M	VA-08	Sieťový kábel 10m ref. výrobok Fomei	ks	12,000	11,75	141,00
547	K	TV-01010219	Montáž Doskové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-150D	ks	8,000	16,27	130,16
548	M	VA-09	Doskové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-150D	ks	8,000	674,21	5 393,68
549	K	TV-01010220	Montáž Štúdiové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-210B	ks	6,000	16,27	97,62
550	M	VA-10	Štúdiové svetlo ref. výrobok Fomei LED WIFI-210B	ks	6,000	674,21	4 045,26
551	K	TV-01010221	Montáž 60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	6,000	16,27	97,62
552	M	VA-11	60x85S/ RECTA Exclusive softbox, vrátane speed ringu bez adaptéru ref. výrobok Fomei	ks	6,000	113,26	679,56
553	K	TV-01010222	Montáž Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	6,000	10,85	65,10
554	M	VA-12	Adaptér ref. výrobok DFS-FOMEI/Bowens, Fomei	ks	6,000	14,56	87,36
555	K	TV-01010223	Montáž Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	10,85	21,70
556	M	VA-13	Stojan max.295cm 2 sekcie ref. výrobok Master LS-15B	ks	2,000	162,97	325,94
557	K	TV-01010224	Montáž Zaťažovací vak na piesok Sand bag ref. výrobok Fomei	ks	2,000	10,85	21,70
558	M	VA-14	Zaťažovací vak na piesok Sand bag ref. výrobok Fomei	ks	2,000	12,39	24,78

D OST		Ostatné				0,00
559	K	OST-100100100	Pomocný výkaz podláh NEOCEŇOVAŤ!!		2 900,249	0,00
	W		"podlaha FIN1			
	W		"1pp			
	W		88,56+33,49+14,5+47,42+66,51+34,92+50,33+6,36+37,83+5,41+36,16+8,47+20,43+0,97+1,19+4,17+7,6+1,09+15,89+29,48+1,8+17,91+11,13	541,620		
	W		"001			
	W		0,5*2,85	1,425		
	W		"004			
	W		14,3-(2,44*4)	4,540		
	W		"006			
	W		-2,1*2,52 "schodiskové stupne podlaha fin4	-5,292		
	W		"008			
	W		0,475*2,89	1,373		
	W		"1 np			
	W		68,12+28,88+41,59+49,73+68,97+49,25+7,92+8,29+73,57+132,01+8,59+10,48+1,8+70,8+9,15+8,49+47,4	685,040		
	W		"103			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			0,451*2,85		1,285		
VV			"110				
VV			0,52*2,89		1,503		
VV			"106				
VV			19,09-2,46*2,65-2,44*2,96		5,349		
VV	fin1		Medzisúčct		1 236,843		
VV			"podlaha FiN2				
VV			"2np				
VV			9,08+8,41+8,52+8,96+4,01+9,33+9,23		57,540		
VV			"3np				
VV			9,7+9,26+9,08+9,1+1,62		38,760		
VV	fin2		Medzisúčct		96,300		
VV			"podlaha FiN3				
VV			"2 np				
VV			8,88+141,28+10,52+39,41+39,82+39,8+40,39+40,28+40,49+40,24+39,29+39,99+39,77+3,16+4,41+9,96+0,52*2,89+0,48*2,9		580,585		
VV			"3 np				
VV			11,69+138,03+12,24+19,29+59,53+41,78+6,2+9,59+11,49+11,26+11,83+0,427*2,91+0,515*2,89		335,661		
VV	fin3		Medzisúčct		916,246		
VV			"podlaha FiN4				
VV			"1pp				
VV			"001				
VV			"medzipodesta				
VV			3,86+0,96*2,85		6,596		
VV			"stupne				
VV			0,3*(1,33*10+1,36*11)+0,1565*(1,33*11+1,36*12)		13,322		
VV			"008				
VV			"medzipodesta				
VV			4,93+1,195*2,89		8,384		
VV			"stupne				
VV			0,3*(1,36*10+1,29*8)+0,18*(1,36*11+1,29*9)		11,959		
VV			"006				
VV			"stupne				
VV			2,52*(0,3*7+0,165*8)		8,618		
VV			"1 np				
VV			"103				
VV			"medzipodesta				
VV			3,53+1,119*2,85		6,719		
VV			"stupne				
VV			0,3*(1,33*10+1,36*11)+0,1565*(1,33*14+1,36*12)		13,946		
VV			"110				
VV			"medzipodesta				
VV			4,87+1,06*2,89		7,933		
VV			"stupne				
VV			0,3*(1,29*8+1,36*10)+0,18*(1,29*9+1,36*11)		11,959		
VV			"2 np				
VV			"201				
VV			"medzipodesta				
VV			3,66+1,115*2,9		6,894		
VV			"stupne				
VV			0,3*(1,34*10+1,36*11)+0,1565*(1,34*11+1,36*12)		13,369		
VV			"205				
VV			"medzipodesta				
VV			4,92+1,07*2,89		8,012		
VV			"stupne				
VV			0,3*(1,34*8+1,35*10)+0,18*(1,34*9+1,35*11)		12,110		
VV			"3np				
VV			"301				
VV			1,125*2,91		3,274		
VV			"305				
VV			"podesta				
VV			1,025*2,89		2,962		
VV	fin4		Medzisúčct		136,057		
VV			"kamenná dlažba				
VV			13,7		13,700		
VV	fen1		Medzisúčct		13,700		
VV			"kamenné schodiskové stupne				
VV			21,1		21,100		
VV	fen2		Medzisúčct		21,100		
VV			"skladba FiN8				
VV			"004 - stupne				
VV			2,44*(0,3+0,125)+2,44*(0,3*12+0,15*13)		14,579		
VV			"106 - stupne				
VV			2,46*(0,3*8+0,1555*9)		9,347		
VV			2,53*0,73		1,847		
VV	fin8		Medzisúčct		25,773		
VV			"skladba FiN6				
VV			"1pp				
VV			20,21+17,43+14,85		52,490		
VV	fin6		Medzisúčct		52,490		
VV			"skladba FiN5				
VV			"1np				
VV			27,56+68,09		95,650		
VV	fin5		Medzisúčct		95,650		
VV			"skladba FiN7				
VV			"2np				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			9,76+9,65+18,89+10,21		48,510		
VV			"3np				
VV			38,95+20,47+18,78+18,88+19,02+41,72+18,56+19,39+37,15		257,580		
VV			+24,66				
VV	fin7		Medzisúčtet		306,090		
VV			Súčtet		2 900,249		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/2 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

126 711,23

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

152 053,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania__rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/2 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

126 711,23

HSV - Práce a dodávky HSV

3 099,71

1 - Zemné práce

2 618,81

4 - Vodorovné konštrukcie

480,90

PSV - Práce a dodávky PSV

117 527,99

713 - Izolácie tepelné

3 267,99

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

30 600,30

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

54 458,88

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

29 200,82

M - Práce a dodávky M

6 083,53

23-M - Montáže potrubia

6 083,53



ROZPOČET

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/2 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Zdravotechnika

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 711,23

D HSV Práce a dodávky HSV 3 099,71

D 1 Zemné práce 2 618,81

1	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	10,000	14,13	141,30
2	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	105,000	7,35	771,75
3	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	105,000	1,21	127,05
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	105,000	1,87	196,35
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	30,000	0,77	23,10
6	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	76,000	1,79	136,04
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	19,000	19,06	362,14
8	M	Info cena 1	Štrkopiesok obsyp 0-16	m3	19,000	14,97	284,43
9	K	175101109r	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	19,000	30,35	576,65

D 4 Vodorovné konštrukcie 480,90

10	K	14	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	10,000	48,09	480,90
----	---	----	--	----	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 117 527,99

D 713 Izolácie tepelné 3 267,99

11	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	765,000	1,03	787,95
12	M	2837741544	ref. Výrobok Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody TV,SV	m	305,000	2,45	747,25
13	M	2837741531	ref. Výrobok Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody TV,SV	m	270,000	2,31	623,70
14	M	2837741558	ref. Výrobok Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvedy vody TV,SV,CIRK	m	90,000	2,55	229,50
15	M	2837741571	ref. Výrobok Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	2,86	286,00
16	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	68,000	1,03	70,04
17	M	2837741592	ref. Výrobok Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	33,000	3,63	119,79
18	M	2837741600	ref. Výrobok Tubolit DG 54 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	35,000	1,12	39,20
19	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	98,000	1,03	100,94
20	M	2837741625	ref. Výrobok Tubolit DG 89 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	98,000	2,69	263,62

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 30 600,30

21	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	350,000	3,25	1 137,50
22	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	80,000	3,25	260,00
23	K	721171111r	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	30,000	29,05	871,50
24	K	721171112r	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	45,000	29,05	1 307,25
25	K	721171701r	Potrubie z rúr odpadné zavesené, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 75	m	10,000	44,17	441,70



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	721171703r	Potrúbie z rúr odpadné zavesené, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 110	m	65,000	48,08	3 125,20
27	K	721171711	Potrúbie z rúr odpadné zvislé, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 75	m	75,000	36,70	2 752,50
28	K	721171713	Potrúbie z rúr odpadné zvislé, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 110	m	255,000	43,73	11 151,15
29	K	721171721r	Potrúbie z rúr odpadné prípojné, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 40	m	46,000	13,62	626,52
30	K	721171722r	Potrúbie z rúr odpadné prípojné, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 50	m	20,000	14,79	295,80
31	K	721171724r	Potrúbie z rúr odpadné prípojné, rúra ref. Výrobok RAUPIANO Plus DN 75	m	35,000	44,48	1 556,80
32	K	721194104	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	47,000	3,16	148,52
33	K	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	11,000	3,49	38,39
34	K	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	38,000	5,16	196,08
35	M	CENNÍK HL	Prívetrávacia hlavica ref. Výrobok HL 900N	ks	2,000	54,17	108,34
36	M	Info cena 3	Strešná vpust ref. Výrobok HL 62P	ks	4,000	82,25	329,00
37	M	Info cena 5	Podlahový vpust ref. Výrobok HL 310NPrR	ks	4,000	85,14	340,56
38	M	CENNÍK HL3	Odvetrávacía hlavica ref. Výrobok HL 810	ks	7,000	34,71	242,97
39	M	CENNÍK HL4	Odvetrávacía hlavica ref. Výrobok HL 807	ks	2,000	35,25	70,50
40	M	CENNÍK HL5	Kondenzačný sifón ref. Výrobok HL 136N	ks	2,000	42,63	85,26
41	M	Info cena43	Montáž HL	ks	21,000	10,85	227,85
42	M	Info cena44	Prepojenie na existujúcu kanalizáciu	ks	17,000	21,69	368,73
43	M	Info cena ACO	Nerezový žlab ref. Výrobok ACO MULTILINE V100S-100 CM+ROŠT MULTILINE+začiatok a koniec žlabu+vpust+montáž	ks	3,000	1 426,38	4 279,14
44	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	536,000	0,97	519,92
45	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	45,000	1,24	55,80
46	K	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,390	29,86	41,51
47	K	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	1,390	15,69	21,81

	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				54 458,88
48	K	722130806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových DN 100, -0,01442t	m	260,000	5,40	1 404,00
49	K	722140216	Potrúbie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 50	m	25,000	33,43	835,75
50	K	722140218	Potrúbie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 80	m	98,000	48,70	4 772,60
51	K	722160811	Demontáž potrubia z medených rúrok do D28, - 0,00175t	m	290,000	3,02	875,80
52	K	722160815	Demontáž potrubia z medených rúrok nad 28 do D56, - 0,00436 t	m	260,000	4,87	1 266,20
53	K	722171131r	Potrúbie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	m	270,000	17,79	4 803,30
54	K	722171133r	Potrúbie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	305,000	23,14	7 057,70
55	K	722171134r	Potrúbie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	90,000	28,28	2 545,20
56	K	722171135r	Potrúbie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	105,000	43,84	4 603,20
57	K	722171136r	Potrúbie z plastických rúr PeX D50/4,0 lisovaním	m	33,000	78,57	2 592,81
58	K	722172400r	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 16	m	290,000	17,79	5 159,10
59	K	722172401r	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 20	m	270,000	5,69	1 536,30
60	K	722172402r	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 25	m	305,000	6,46	1 970,30
61	K	7221724021	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 32	m	90,000	8,24	741,60
62	K	7221724025	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 32	m	105,000	8,24	865,20
63	K	722172403r	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkových rúr DN 40	m	33,000	10,41	343,53
64	K	722172633	Potrúbie z rúr, rúrka univerzálna ref. Výrobok RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	16,000	58,95	943,20
65	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	865,000	1,76	1 522,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	722181134	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 25 do DN 50	ks	168,000	2,80	470,40
67	K	722181137	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku nad 50 do DN 100	ks	98,000	4,86	476,28
68	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	150,000	9,14	1 371,00
69	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	44,000	7,94	349,36
70	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	53,000	15,88	841,64
71	K	722221045	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	ks	2,000	14,02	28,04
72	M	5511870850	Guľový uzáver pre vodu, 3", KK 51, niklovaná mosadz ref. Výrobok OT 58 IVAR	ks	2,000	390,47	780,94
73	K	722229101r	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	32,000	4,43	141,76
74	M	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"	ks	32,000	3,80	121,60
75	K	722229102r	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 3/4	ks	15,000	4,84	72,60
76	M	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 3/4"	ks	15,000	10,20	153,00
77	M	Info cena	Vyvažovací ventil-DN15+dodávka+montáž	ks	5,000	49,01	245,05
78	M	Info-cena 8	Vyvažovací ventil DN20+dodávka+montáž	ks	2,000	54,88	109,76
79	M	Info cena11	Prepojiť na existujúci rozvod vody	ks	6,000	16,27	97,62
80	K	722229103r	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1	ks	8,000	5,18	41,44
81	M	5511123000	Ventil uzatvárací priamy ref. Výrobok K 83-T DN 25 1"	ks	8,000	13,62	108,96
82	K	722229104r	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	4,000	5,26	21,04
83	M	5511084700	Ventil k armatúram priamy ref. Výrobok KE 181 A 5/4"	ks	4,000	45,55	182,20
84	K	722229106r	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 2	ks	9,000	6,35	57,15
85	K	722250035	Montáž hydrantového systému so sploštitelnou hadicou C 52	ks	8,000	16,76	134,08
86	M	4493202890	Hydrantový systém so sploštitelnou hadicou C 52 s košom; (požiarna prúdnicca, hadica 20 m, nástenný hydrant, oceľová skrinka, kôš) PHHP	ks	8,000	200,57	1 604,56
87	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 118,000	1,75	1 956,50
88	K	722290229	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového nad DN 50 do DN 100	m	98,000	3,55	347,90
89	K	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,249	26,99	114,68
90	K	998722192	Vodovod, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	4,249	17,74	75,38
91	M	4221470000	Ventil uzatvárací pre vodu ref. Výrobok V 30-111-616 II, PN 16, D 50 mm	ks	9,000	79,75	717,75

D	725	Zdravotechnika - zariadenia predmetu					29 200,82
92	K	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	ks	27,000	21,58	582,66
93	K	725119701r	Montáž závesného systému	ks	36,000	54,23	1 952,28
94	M	Info cena 22	Batéria umývadlová, drezová stojánková G 1/2	ks	47,000	54,45	2 559,15
95	M	Info cena11.1	Dodávka závesného systému pre WC	ks	36,000	211,50	7 614,00
96	K	725129210r	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	ks	8,000	32,54	260,32
97	M	6425211400	Pisoár biely 4410 V+automatické splachovanie	ks	8,000	73,21	585,68
98	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	ks	33,000	5,86	193,38
99	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrútky do muriva	ks	47,000	32,54	1 529,38
100	K	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,00920t	ks	3,000	7,54	22,62
101	K	725319104	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, okrúhlych, s priemerom do 510 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	20,64	61,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	5523150200	Kuchynský drez nerez 510-185, 1x kruhový/(04545/04904)	ks	3,000	49,01	147,03
103	K	725332320r	Montáž výlevky	ks	3,000	26,55	79,65
104	M	6420137930	Keramická výlevka , 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža biela+nástenná miešacia batéria	ks	3,000	189,91	569,73
105	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	150,000	6,20	930,00
106	M	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	150,000	5,11	766,50
107	K	7258293011r	Montáž batérie umývadlovej, drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2+ zápachový uzáver	ks	50,000	10,95	547,50
108	K	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,425	31,11	13,22
109	K	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,425	15,65	6,65
110	K	Info cena	Montáž WC misy+silikónový tmel	ks	36,000	32,54	1 171,44
111	M	Info cena13	Dodávka WC misy-+pomaly sklopné sedátko	ks	28,000	122,35	3 425,80
112	M	Info cena14	Dodávka WC misy-invalidné -+pomaly sklopné sedátko	ks	8,000	169,64	1 357,12
113	M	Info cena12	Dodávka tlačidlového splachovača	ks	36,000	59,65	2 147,40
114	M	Info cena 14	Umývadlá bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	ks	33,000	62,91	2 076,03
115	M	Info cena 13	Umývadlá invalidné bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	ks	8,000	75,17	601,36

D M Práce a dodávky M 6 083,53

D 23-M Montáže potrubia 6 083,53

116	K	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 80-voda	kg	65,000	4,45	289,25
117	K	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	kg	35,000	1,76	61,60
118	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-voda	kg	65,000	3,04	197,60
119	K	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov-kanalizácia	kg	35,000	3,04	106,40
120	K	R 2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	m	576,000	4,71	2 712,96
121	K	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	m	1 113,000	2,44	2 715,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/3 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

IČ DPH:

44886021

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

77 753,32

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

93 303,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania__rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/3 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

77 753,32

D1 - Práce a dodávky PSV

77 753,32



ROZPOČET

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania__rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/3 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Vykurovanie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

77 753,32

D		D1	Práce a dodávky PSV				77 753,32
1	M	UK-01	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 900/1000	ks	2,000	173,48	346,96
2	M	UK-02	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/400	ks	4,000	76,16	304,64
3	M	UK-03	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/500	ks	16,000	78,58	1 257,28
4	M	UK-04	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/600	ks	7,000	87,27	610,89
5	M	UK-05	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/800	ks	11,000	104,68	1 151,48
6	M	UK-06	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/1000	ks	35,000	122,06	4 272,10
7	M	UK-07	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 11 KLASIK 600/1200	ks	26,000	139,44	3 625,44
8	M	UK-08	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/800	ks	1,000	155,78	155,78
9	M	UK-09	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/1200	ks	10,000	214,62	2 146,20
10	M	UK-10	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/1400	ks	2,000	244,02	488,04
11	M	UK-11	Vykurovacie teleso doskové ref. Výrobok 22 KLASIK 600/1500	ks	3,000	258,74	776,22
12	M	UK-12	Vykurovacie teleso doskové 2ref. Výrobok 2 KLASIK 600/1800	ks	1,000	302,87	302,87
13	K	UK-13	Pripojenie vykurovacieho telesa - montáž, od stúpačky	ks	118,000	32,54	3 839,72
14	K	UK-14	M+D Termostatická hlavica antivandal	ks	118,000	38,57	4 551,26
15	K	UK-15	M+D termostatický ventil ref. Výrobok HERZ TS98V DN15	ks	118,000	19,88	2 345,84
16	K	UK-16	M+D Šróbenie ref. Výrobok HERZ RL1 DN15	ks	118,000	24,61	2 903,98
17	M	UK-17	Ventil TA STAD DN15 s vypúšťaním	ks	10,000	89,07	890,70
18	M	UK-18	Ventil TA STAD DN20 s vypúšťaním	ks	8,000	96,40	771,20
19	M	UK-19	Ventil TA STAD DN25 s vypúšťaním	ks	4,000	108,07	432,28
20	K	UK-20	Montáž ventilov TA STAD DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	22,000	5,68	124,96
21	M	UK-21	Reg. tlak. dif. TA STAP DN15	ks	10,000	173,01	1 730,10
22	M	UK-22	Reg. tlak. dif. TA STAP DN20	ks	8,000	186,54	1 492,32
23	M	UK-23	Reg. tlak. dif. TA STAP DN25	ks	4,000	213,63	854,52
24	K	UK-24	Montáž ventilov TA STAP DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	22,000	5,68	124,96
25	M	UK-25	Gulový kohút s vypúšťaním DN15	ks	10,000	19,02	190,20
26	M	UK-26	Gulový kohút s vypúšťaním DN20	ks	8,000	24,88	199,04
27	M	UK-27	Gulový kohút s vypúšťaním DN25	ks	4,000	34,86	139,44
28	M	UK-28	Gulový kohút DN15	ks	10,000	5,55	55,50
29	M	UK-29	Gulový kohút DN20	ks	8,000	7,57	60,56
30	M	UK-30	Gulový kohút DN25	ks	4,000	12,45	49,80
31	K	UK-31	Montáž ventilov GK DN15-25, vrátane spoj. mat.	ks	44,000	3,51	154,44
32	M	UK-32	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 18x1,2	m	496,000	3,59	1 780,64
33	M	UK-33	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 22x1,5	m	266,000	4,71	1 252,86
34	M	UK-34	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 28x1,5	m	260,000	6,42	1 669,20
35	M	UK-35	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 35x1,5	m	87,000	7,91	688,17
36	M	UK-36	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 42x1,5	m	60,000	9,73	583,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	UK-37	Potrúbie z uhlíkovej ocele priemeru 76x1,5	m	21,000	36,95	775,95
38	K	UK-38	Montáž potrubí z uhlíkovej ocele do DN100 spáj. lisovaním	m	1 190,000	10,85	12 911,50
39	M	UK-39	Izolácia PE 22x20	m	80,000	2,39	191,20
40	M	UK-40	Izolácia PE 25x20	m	100,000	2,78	278,00
41	M	UK-41	Izolácia PE 32x30	m	160,000	5,21	833,60
42	M	UK-42	Izolácia PE 42x30	m	80,000	5,97	477,60
43	M	UK-43	ref. Výrobok Rockwool 800 priemeru 42x40	m	50,000	6,83	341,50
44	M	UK-44	ref. Výrobok Rockwool 800 priemeru 76x70	m	16,000	26,90	430,40
45	K	UK-45	Montáž izolácie z PE do priemeru 32	m	340,000	3,36	1 142,40
46	K	UK-46	Montáž izolácie z PE do priemeru 50	m	80,000	3,66	292,80
47	K	UK-47	Montáž izolácie z min. vlny priemeru 42	m	50,000	5,17	258,50
48	K	UK-48	Montáž izolácie z min. vlny priemeru 76	m	16,000	5,56	88,96
49	M	UK-49	Oceľové potrubie DN125	m	44,000	38,07	1 675,08
50	K	UK-50	Montáž potrubia z čiernej ocele DN125 spáj. zvaraním, vrátane závesov	m	44,000	18,44	811,36
51	M	UK-51	Izolácia PE 28x20	m	16,000	2,78	44,48
52	M	UK-52	Izolácia PE 35x30	m	8,000	5,21	41,68
53	M	UK-53	ref. Výrobok Rockwool 800 priemeru 133x100	m	44,000	62,26	2 739,44
54	K	UK-54	Montáž izolácie z PE do priemeru 32	m	16,000	3,36	53,76
55	K	UK-55	Montáž izolácie z PE do priemeru 50	m	8,000	3,66	29,28
56	K	UK-56	Montáž izolácie z min. vlny priemeru 133	m	44,000	6,39	281,16
57	K	UK-57	Demontáž VT liatinových	ks	118,000	10,63	1 254,34
58	K	UK-58	Demontáž oceľového potrubia vrátane izolácie	hod.	120,000	8,68	1 041,60
59	K	UK-59	Náter oceľového potrubia DN125 - 2x základný, vrátane farby	m	44,000	4,18	183,92
60	K	UK-60	Preplach systému	ks	1,000	1 084,64	1 084,64
61	K	UK-61	Tlaková skúška rozvodv	m	1 234,000	1,51	1 863,34
62	K	UK-62	Vyregulovanie systému + protokol	ks	1,000	1 626,95	1 626,95
63	K	UK-63	Likvidácia odpadu - izolácie - nebezpečný odpad	t	0,530	325,39	172,46
64	K	UK-64	Likvidácia odpadu - do zberných surovín	t	2,901	27,12	78,68
65	K	UK-65	Vykurovacia skúška	hod.	72,000	16,27	1 171,44
66	K	UK-66	Presun hmôt	ks	1,000	3 253,91	3 253,91



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/4 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 369,41

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

Cena s DPH

v EUR

392 843,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/4 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	327 369,41
D1 - Pôvodná elektroinštalácie	7 267,54
D2 - Bleskozvod	8 310,05
D3 - Rozvádzač silové	13 400,71
D4 - RACK (AKTÍVNE PRVKY + KAMEROVÝ SYSTÉM)	67 600,97
D5 - Káble elektroinštalácia	125 705,25
D6 - Elektroinštalačný materiál	24 547,77
D7 - Svetidlá	52 733,24
D9 - Komponenty EZS Jablotron	2 741,56
D10 - Videovrátnik	3 221,40
D11 - Administratívna časť	3 221,40
D12 - UPS - záložný systém trvalej dodávky elektrickej energie - preveriť pri realizácii na zá	18 111,94
D13 - ISIC prístupový systém	3 728,98



ROZPOČET

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/4 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Elektroinštalácie

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

327 369,41

D	D1	Pôvodná elektroinštalácie					7 267,54
1	K	PE001	Preverenie existujúcej elektroinštalácie, spájanie, odskúšanie, premeranie	hod	80,000	16,27	1 301,60
2	K	PE002	Demontáž existujúcej elektroinštalácie svietidla, vypínače, zásuvky	hod	150,000	10,85	1 627,50
3	K	PE003	Demontáž existujúcich káblových rozvodov	hod	150,000	11,93	1 789,50
4	K	PE004	Demontáž existujúcich káblových nosných systémov	hod	40,000	16,27	650,80
5	K	PE005	Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore	hod	60,000	16,27	976,20
6	M	PE006	V rámci ceny je uvažované s odvozom a uskladnením demontovaného materiálu na skládku!	ks	1,000	921,94	921,94

D	D2	Bleskozvod					8 310,05
7	M	5019345	Pásovina- FT, balenie 30 m	m	120,000	2,62	314,40
8	M	5021286	Kruhový vodič ALU s PVC opláštením	m	365,000	2,10	766,50
9	M	5218691	Strešné držiaky vedenia	ks	255,000	0,95	242,25
10	M	5207460	Držiak vedenia	ks	255,000	1,41	359,55
11	M	5218882	Adaptér na strešný držiak	ks	255,000	0,51	130,05
12	M	5229960	Držiak vedenia	ks	60,000	0,57	34,20
13	M	5021332	Kruhový vodič ALU	m	112,000	1,02	114,24
14	M	5311503	Rýchlospojka	ks	181,000	0,53	95,93
15	M	3498261	Protipožiarna skrutkovacia kotva	ks	181,000	1,61	291,41
16	M	5021162	Kruhový vodič	m	83,000	1,38	114,54
17	M	5304270	Prepojovacia svorka	ks	9,000	1,36	12,24
18	M	3049256	Číselný štítok	ks	9,000	0,59	5,31
19	M	5106133	Revízne dvierka	ks	9,000	22,13	199,17
20	M	5312906	Krížová spojka	ks	11,000	0,93	10,23
21	M	5311705	Rýchlospojka ref. Výrobok Vario	ks	39,000	2,21	86,19
22	M	5314534	Krížová spojka	ks	20,000	0,93	18,60
23	M	5401989	Zachytávacia tyč	ks	10,000	18,32	183,20
24	M	5403200	Systém ref. Výrobok FangFix	ks	10,000	19,96	199,60
25	M	5403227	Podstavec	ks	10,000	19,31	193,10
26	M	2360055	Antikorózna páska	ks	2,000	15,76	31,52
27	M	BLE001	Protipožiarny silikónový tmel	ks	6,000	30,37	182,22
28	K	BLE002	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	54,23	54,23
29	K	BLE003	Revízia + revízna správa	ks	1,000	639,94	639,94
30	K	BLE004	Montáž kompletu	ks	1,000	4 031,43	4 031,43

D	D3	Rozvádzač silové					13 400,71
31	K	ABB	Montáž-Rozvádzač 2.1.1 RH (podľa PD E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	1 348,20	1 348,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	ABB	Rozvádzač 2.1.1 RH (podľa PD E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	2 548,89	2 548,89
33	K	ABB.1	Montáž-Rozvádzač 2.2.1 RP (podľa PD E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	1 024,98	1 024,98
34	M	ABB.1	Rozvádzač 2.2.1 RP (podľa PD E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	1 540,18	1 540,18
35	K	ABB.2	Montáž-Rozvádzač 2.3.1 RP (podľa PD E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	1 206,11	1 206,11
36	M	ABB.2	Rozvádzač 2.3.1 RP (podľa PD E6), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	2 060,81	2 060,81
37	K	ABB.3	montáž-Rozvádzač 2.4.1 RP (podľa PD E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	1 181,17	1 181,17
38	M	ABB.3	Rozvádzač 2.4.1 RP (podľa PD E7), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drobného spoj materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvis s realizovaním danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1,000	1 648,65	1 648,65
39	K	RS001	Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	4,000	21,69	86,76
40	K	RS002	Montáž-Hlavná uzemňovacia prípojnice (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	4,000	17,02	68,08
41	M	RS002	Hlavná uzemňovacia prípojnice (MET) + doplnková svorka pospájania (SEBT)	ks	4,000	22,04	88,16
42	K	RS003	Montáž-UPS 1f/1kW/30min	ks	1,000	143,17	143,17
43	M	RS003	UPS 1f/1kW/30min	ks	1,000	455,55	455,55

D D4

RACK (AKTÍVNE PRVKY + KAMEROVÝ SYSTÉM)

67 600,97

44	M	RACK001	ref. Výrobok HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 1.7GHz 8C 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry Server	ks	2,000	4 245,75	8 491,50
45	M	RACK002	ref. Výrobok HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit	ks	2,000	801,19	1 602,38
46	M	RACK003	ref. Výrobok HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-R Smart Kit	ks	12,000	801,19	9 614,28
47	M	RACK004	ref. Výrobok HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	ks	4,000	433,49	1 733,96
48	M	RACK005	ref. Výrobok HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	ks	2,000	1 700,83	3 401,66
49	M	RACK006	ref. Výrobok HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl	ks	2,000	85,87	171,74
50	M	RACK007	ref. Výrobok HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	ks	2,000	163,67	327,34
51	M	RACK008	ref. Výrobok HPE DL360 Gen10 Xeon-B 3106 Kit	ks	2,000	603,83	1 207,66
52	M	RACK009	ref. Výrobok HPE TPM 2.0 Gen10 Kit	ks	2,000	70,23	140,46
53	M	RACK010	ref. Výrobok HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD	ks	12,000	307,95	3 695,40
54	M	RACK010.1	ref. Výrobok Synology RS2418RP+	ks	2,000	1 986,01	3 972,02
55	M	RACK011	ref. Výrobok Seagate IronWolf NAS HDD 8TB 7200RPM 256MB SATA 6Gb/s	ks	24,000	256,39	6 153,36
56	M	RACK012	ref. Výrobok Synology™ Device License Pack 4	ks	1,000	184,05	184,05



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	RACK013	ref. Výrobok Ubiquiti ES48-750W 48x1000Mbps + 2xSFP + 2xSFP+ PoE/PoE+/PoE24V	ks	4,000	1 038,95	4 155,80
58	M	RACK014	ref. Výrobok Ubiquiti ES24-500W 24x1000Mbps + 2xSFP PoE/PoE+/PoE24V	ks	4,000	598,64	2 394,56
59	M	RACK015	ref. Výrobok SFP+ modul, 10GBASE-SR/SW, multimode do 300m, LC, cisco comp. (SFP-10G-SR)	ks	8,000	16,61	132,88
60	M	RACK016	CNS opt. duplex patch kábel 50/125, LC/LC, 1m	ks	4,000	6,32	25,28
61	M	RACK017	ref. Výrobok VIVOTEK FD836BA-HVF2 IP kamera (1920*1080 - 30 sn/s, 2,8mm, PoE, IR, Mikrofon, slot na MicroSD kartu)	ks	5,000	398,28	1 991,40
62	M	RACK018	ref. Výrobok Ubiquiti Unifi Controller, Cloud Key G2	ks	1,000	220,30	220,30
63	M	RACK019	ref. Výrobok Ubiquiti Unifi Enterprise AP AC PRO (450/1300Mbps) no PoE adapter	ks	15,000	155,58	2 333,70
64	M	RACK020	Rozvádzač dátový stojanový 19" rozvádzač kompaktný RMA š 800 mm hl 800 mm, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrát vod a zvis dopravy, drob spoj materiálu, odvozu a lik odpadu a všetkých prác súvis s realiz danej položky - vyskladanie, protokol o kusovej sk.	ks	4,000	601,32	2 405,28
65	K	RACK021	Montáž keystonev, protokol o meraní	ks	170,000	7,48	1 271,60
66	K	RACK022	Montáž kompletu RACK	ks	4,000	2 993,59	11 974,36

D		D5	Káble elektroinštalácia	125 705,25			
67	K	KEI001	Montáž-Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	1,03	103,00
68	M	KEI001	Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	0,89	89,00
69	K	KEI002	Montáž-Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	950,000	1,14	1 083,00
70	M	KEI002	Kábel NHXH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	950,000	1,24	1 178,00
71	K	KEI003	Montáž-Kábel NHXH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	1,25	312,50
72	M	KEI003	Kábel NHXH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	1,90	475,00
73	K	KEI004	Montáž-Kábel NHXH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	1,25	125,00
74	M	KEI004	Kábel NHXH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	1,65	165,00
75	K	KEI005	Montáž-Kábel NHXH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	1,37	137,00
76	M	KEI005	Kábel NHXH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	100,000	2,06	206,00
77	K	KEI006	Montáž-Kábel NHXH-J 12x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	1,03	257,50
78	M	KEI006	Kábel NHXH-J 12x1,5 B2ca - s1,d1,a1 FE 180/E60	m	250,000	6,76	1 690,00
79	K	KEI007	Montáž-Kábel N2XH-J 1x4 zž B2ca - s1,d1,a1	m	400,000	1,10	440,00
80	M	KEI007	Kábel N2XH-J 1x4 zž B2ca - s1,d1,a1	m	400,000	1,32	528,00
81	K	KEI008	Montáž-Kábel N2XH-J 1x6 zž B2ca - s1,d1,a1	m	250,000	1,10	275,00
82	M	KEI008	Kábel N2XH-J 1x6 zž B2ca - s1,d1,a1	m	250,000	1,84	460,00
83	K	KEI009	Montáž-Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	1 050,000	1,65	1 732,50
84	M	KEI009	Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	1 050,000	2,90	3 045,00
85	K	KEI010	Montáž-Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	100,000	2,02	202,00
86	M	KEI010	Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	100,000	3,83	383,00
87	K	KEI011	Montáž-Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1	m	80,000	1,03	82,40
88	M	KEI011	Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca - s1a,d1,a1	m	80,000	0,69	55,20
89	K	KEI012	Montáž-Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 800,000	1,14	5 472,00
90	M	KEI012	Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 800,000	0,92	4 416,00
91	K	KEI013	Montáž-Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	5 300,000	1,25	6 625,00
92	M	KEI013	Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	5 300,000	1,37	7 261,00
93	K	KEI014	Montáž-Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	1 800,000	1,25	2 250,00
94	M	KEI014	Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	1 800,000	1,41	2 538,00
95	K	KEI015	Montáž-Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	40,000	2,12	84,80
96	M	KEI015	Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	40,000	5,10	204,00
97	K	KEI016	Montáž-Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	160,000	1,41	225,60
98	M	KEI016	Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	160,000	17,96	2 873,60
99	K	KEI017	Montáž-Kábel N2XH-J 5x35 B2ca - s1,d1,a1	m	120,000	1,80	216,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	KEI017	Kábel N2XH-J 5x35 B2ca - s1,d1,a1	m	120,000	27,28	3 273,60
101	K	KEI018	Montáž-J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca - s1,d1, a1	m	400,000	1,03	412,00
102	M	KEI018	J-H(St)H 2x2x0,8 B2ca - s1,d1, a1	m	400,000	0,75	300,00
103	K	KEI019	Montáž- ref. Výrobok STP4x2xAWG23,Cat 6A,550 MHz, LSOH,Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	6 200,000	1,03	6 386,00
104	M	KEI019	ref. Výrobok STP4x2xAWG23,Cat 6A,550 MHz, LSOH,Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	6 200,000	0,65	4 030,00
105	K	KEI020	Montáž-Optický prepój medzi rozvádzačmi ref. Výrobok RACK	m	250,000	1,39	347,50
106	M	KEI020	Optický prepój medzi rozvádzačmi ref. Výrobok RACK	m	250,000	0,67	167,50
107	K	KEI021	Montáž-Kábel HDMI prepoiovací 15m	ks	12,000	3,47	41,64
108	M	KEI021	Kábel HDMI prepoiovací 15m	ks	12,000	27,98	335,76
109	K	KEI022	Montáž-chránička n16mm ref. Výrobok FXP TURBO 16 - bezhalogénové	m	2 000,000	1,39	2 780,00
110	M	KEI022	chránička n16mm ref. Výrobok FXP TURBO 16 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,55	1 100,00
111	K	KEI023	Montáž-chránička n20mm ref. Výrobok FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	2 000,000	1,46	2 920,00
112	M	KEI023	chránička n20mm ref. Výrobok FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	2 000,000	0,63	1 260,00
113	K	KEI024	Montáž-chránička n25mm ref. Výrobok FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	2 000,000	1,55	3 100,00
114	M	KEI024	chránička n25mm ref. Výrobok FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	2 000,000	1,00	2 000,00
115	K	KEI025	Montáž-chránička n32mm ref. Výrobok FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	1 000,000	1,70	1 700,00
116	M	KEI025	chránička n32mm ref. Výrobok FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	1 000,000	1,13	1 130,00
117	K	KEI026	Montáž-chránička n50mm ref. Výrobok FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	400,000	2,10	840,00
118	M	KEI026	chránička n50mm ref. Výrobok FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	400,000	2,23	892,00
119	K	KEI027	Montáž-chránička n75mm DN75 - bezhalogénové so zaťahovacím lankom	m	50,000	2,78	139,00
120	M	KEI027	chránička n75mm DN75 - bezhalogénové so zaťahovacím lankom	m	50,000	1,19	59,50
121	K	KEI028	Montáž-chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	50,000	2,99	149,50
122	M	KEI028	chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	50,000	2,99	149,50
123	K	KEI029	Montáž-príchytka pre chráničku n16mm	ks	4 000,000	0,60	2 400,00
124	M	KEI029	príchytka pre chráničku n16mm	ks	4 000,000	0,20	800,00
125	K	KEI030	Montáž-príchytka pre chráničku n20mm	ks	4 000,000	0,62	2 480,00
126	M	KEI030	príchytka pre chráničku n20mm	ks	4 000,000	0,21	840,00
127	K	KEI031	Montáž-príchytka pre chráničku n25mm	ks	4 000,000	0,64	2 560,00
128	M	KEI031	príchytka pre chráničku n25mm	ks	4 000,000	0,30	1 200,00
129	K	KEI032	Montáž-príchytka pre chráničku n32mm	ks	2 000,000	0,67	1 340,00
130	M	KEI032	príchytka pre chráničku n32mm	ks	2 000,000	0,39	780,00
131	K	KEI033	Montáž-príchytka pre chráničku n50mm	ks	800,000	0,71	568,00
132	M	KEI033	príchytka pre chráničku n50mm	ks	800,000	0,52	416,00
133	K	KEI034	Montáž-FeZn fi 10 izolovaný	kg	10,000	2,74	27,40
134	M	KEI034	FeZn fi 10 izolovaný	kg	10,000	7,44	74,40
135	K	KEI035	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	1 650,000	1,17	1 930,50
136	K	KEI036	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	100,000	2,26	226,00
137	K	KEI037	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 35mm	ks	80,000	3,73	298,40
138	K	KEI038	Montáž-ref. Výrobok Bernard svorka ZSA16	ks	80,000	5,24	419,20
139	M	KEI038	ref. Výrobok Bernard svorka ZSA16	ks	80,000	0,42	33,60
140	K	KEI039	Montáž-Medenný pásik pre ref. Výrobok Bernard svorka ZSA 16	ks	40,000	2,98	119,20
141	M	KEI039	Medenný pásik pre ref. Výrobok Bernard svorka ZSA 16	ks	40,000	0,51	20,40
142	K	KEI040	Montáž-ref. Výrobok Bernard svorka ZS4	ks	460,000	2,39	1 099,40
143	M	KEI040	ref. Výrobok Bernard svorka ZS4	ks	460,000	0,78	358,80
144	M	KEI040.1	Grip M15 kovový pozinkovaný	ks	1 000,000	0,65	650,00
145	M	KEI041	Rebrík ref. Výrobok DUP/DUOP300H60/3 N	ks	200,000	14,34	2 868,00
146	M	KEI042	Spojka rebríka	ks	200,000	1,31	262,00
147	M	KEI043	Skrutka komplet	ks	800,000	1,30	1 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	KEI044	Výložník zosilnený	ks	400,000	12,99	5 196,00
149	K	KEI045	Montáž káblového nosného systému	ks	1,000	7 431,92	7 431,92
150	M	UDF12	Držiak káblov (100ks)	bal.	10,000	14,25	142,50
151	M	MKR 6x32	Skrutka rozťažná (100ks)	bal.	20,000	20,43	408,60
152	M	PMO1	Inštalčná škatuľa E90	ks	10,000	23,96	239,60
153	K	KEI046	Montáž káblvej trasy funkčnej počas požiaru	ks	1,000	1 410,03	1 410,03
154	K	KEI047	Montáž-Hmoždinka 5458 natlkacia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	40,000	34,83	1 393,20
155	M	KEI047	Hmoždinka 5458 natlkacia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	40,000	25,06	1 002,40
156	M	KEI048	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	100,000	0,24	24,00
157	M	KEI049	Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	100,000	0,24	24,00
158	M	KEI050	ref. Výrobok OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	30,000	11,66	349,80
159	M	KEI051	ref. Výrobok F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	5 000,000	0,15	750,00
160	K	KEI052	Montáž-Príchytka káblov natlkacia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, šedá	ks	1 000,000	0,39	390,00
161	M	KEI052	Príchytka káblov natlkacia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, šedá	ks	1 000,000	0,05	50,00
162	K	KEI053	Montáž-Príchytka káblov natlkacia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, šedá	ks	1 000,000	0,39	390,00
163	M	KEI053	Príchytka káblov natlkacia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, šedá	ks	1 000,000	0,10	100,00
164	M	KEI054	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	50,000	2,28	114,00
165	M	KEI055	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	50,000	0,82	41,00
166	K	KEI056	Montáž-Krabica montážna do zateplenia	ks	10,000	13,34	133,40
167	M	KEI056	Krabica montážna do zateplenia	ks	10,000	17,31	173,10
168	K	KEI057	Montáž-Montážna doska pre osvetlenie do zateplenia	ks	10,000	8,89	88,90
169	M	KEI057	Montážna doska pre osvetlenie do zateplenia	ks	10,000	11,89	118,90
170	K	KEI058	Montáž-Sádra elektrikárska	kg	250,000	1,57	392,50
171	M	KEI058	Sádra elektrikárska	kg	250,000	0,76	190,00
172	K	KEI059	Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	200,000	3,69	738,00
173	K	KEI060	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	400,000	2,06	824,00
174	K	KEI061	Vysekávajúce krabičky pre prístroje do tehly	ks	550,000	3,15	1 732,50
175	K	KEI062	Vysekávajúce krabičky pre prístroje do betónu	ks	100,000	3,42	342,00

D D6

Elektroinštalčný materiál

24 547,77

176	K	3559-A01345	Montáž-Spínač jednopol. 10A/230, rad.1	ks	33,000	3,74	123,42
177	M	3559-A01345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.1	ks	33,000	3,48	114,84
178	K	3559-A05345	Montáž-Spínač jednopol. 10A/230, rad.5	ks	15,000	3,96	59,40
179	M	3559-A05345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.5	ks	15,000	4,58	68,70
180	K	3559-A25345	Montáž-Spínač jednopol. 10A/230, rad.6	ks	20,000	3,96	79,20
181	M	3559-A25345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6	ks	20,000	3,57	71,40
182	K	3559-A52345	Montáž-Spínač jednopol. 10A/230, rad.6+6	ks	6,000	4,23	25,38
183	M	3559-A52345	Spínač jednopol. 10A/230, rad.6+6	ks	6,000	6,20	37,20
184	K	3559B-A0065184	Montáž-Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	53,000	1,41	74,73
185	M	3559B-A0065184	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	53,000	3,95	209,35
186	K	3559B-A0065284	Montáž-Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	21,000	1,41	29,61
187	M	3559B-A0065284	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	21,000	5,17	108,57
188	K	5519B-A0235784	Montáž-Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	358,000	5,64	2 019,12
189	M	5519B-A0235784	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	358,000	5,91	2 115,78
190	K	6559-0-3025	Montáž-Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb	ks	3,000	14,85	44,55
191	M	6559-0-3025	Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb	ks	3,000	60,12	180,36
192	K	6559-0-3026	Montáž-Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb+zdvoj DALI	ks	5,000	19,91	99,55
193	M	6559-0-3026	Spínač s nastavením stmievania a svetelného podania farieb+zdvoj DALI	ks	5,000	61,16	305,80
194	K	EIM001	Montáž-Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	91,000	11,39	1 036,49
195	M	EIM002	Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	91,000	25,48	2 318,68
196	K	EIM003	Montáž-CENTRAL STOP	ks	1,000	27,66	27,66



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	M	EIM004	CENTRAL STOP	ks	1,000	26,18	26,18
198	K	EIM005	Montáž-TOTAL STOP	ks	1,000	27,66	27,66
199	M	EIM006	TOTAL STOP	ks	1,000	26,18	26,18
200	K	EIM007	Montáž-Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	44,000	1,06	46,64
201	M	EIM008	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	44,000	9,83	432,52
202	K	EIM009	Montáž-Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	44,000	1,06	46,64
203	M	EIM010	Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	44,000	4,39	193,16
204	K	EIM011	Montáž-Komunikačná zásuvka (keystone) cat. 6	ks	88,000	7,84	689,92
205	M	EIM012	Komunikačná zásuvka (keystone) cat. 6	ks	88,000	2,31	203,28
206	K	EIM013	Montáž-1 rámik	ks	238,000	1,41	335,58
207	M	EIM014	1 rámik	ks	238,000	0,81	192,78
208	K	EIM015	Montáž-2 rámik	ks	35,000	2,82	98,70
209	M	EIM016	2 rámik	ks	35,000	1,57	54,95
210	K	EIM017	Montáž-3 rámik	ks	13,000	4,23	54,99
211	M	EIM018	3 rámik	ks	13,000	2,28	29,64
212	K	EIM019	Montáž-4 rámik	ks	1,000	5,64	5,64
213	M	EIM020	4 rámik	ks	1,000	3,80	3,80
214	K	EIM021	Montáž-5 rámik	ks	28,000	7,05	197,40
215	M	EIM022	5 rámik	ks	28,000	5,97	167,16
216	K	EIM023	Montáž-Kryt zaslepovací - vývodka káblová	ks	24,000	0,56	13,44
217	M	EIM024	Kryt zaslepovací - vývodka káblová	ks	24,000	2,39	57,36
218	K	EIM025	Montáž-Prístrojová krabica ref. Výrobok KPR68	ks	550,000	3,15	1 732,50
219	M	EIM026	Prístrojová krabica ref. Výrobok KPR68	ks	550,000	0,87	478,50
220	K	EIM027	Montáž-Odbočovacia krabica, prázdna, s viečkom	ks	100,000	3,15	315,00
221	M	EIM028	Odbočovacia krabica, prázdna, s viečkom	ks	100,000	0,41	41,00
222	K	EIM029	Montáž-Protipožiarna upchávka ref. Výrobok HILTI	m2	10,000	33,86	338,60
223	M	EIM030	Protipožiarna upchávka ref. Výrobok HILTI	m2	10,000	54,23	542,30
224	K	EIM031	Montáž-Nivelizovateľná podlahová krabica 4xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	9,000	46,91	422,19
225	M	EIM032	Nivelizovateľná podlahová krabica 4xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	9,000	64,22	577,98
226	K	EIM033	Montáž-Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	28,000	55,53	1 554,84
227	M	EIM034	Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnoprúdové a dátové zásuvky	ks	28,000	64,22	1 798,16
228	K	EIM035	Montáž-Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	128,000	5,64	721,92
229	M	EIM036	Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	128,000	2,80	358,40
230	K	EIM037	Montáž-Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, – zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	29,000	7,84	227,36
231	M	EIM038	Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, – zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	29,000	9,65	279,85
232	K	EIM039	Montáž-Tlačítko spustenia požiarneho odvetrania schodiska	ks	8,000	8,93	71,44
233	M	EIM040	Tlačítko spustenia požiarneho odvetrania schodiska	ks	8,000	24,01	192,08
234	K	EIM041	Montáž-Sada pre núdzovú signalizáciu na toaletách pre telesne postihnutých	ks	8,000	50,11	400,88
235	M	EIM042	Sada pre núdzovú signalizáciu na toaletách pre telesne postihnutých	ks	8,000	291,72	2 333,76
236	K	EIM043	Zapojenie ventilátora s časovým dobehom (ventilátor je dodávkou VZT)	ks	8,000	13,45	107,60

D D7

Svietidlá

52 733,24

237	K	L1	Montáž-SVIETIDLO L1 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	6,000	15,73	94,38
238	M	L1	SVIETIDLO L1 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	6,000	28,74	172,44
239	K	L10	Montáž-SVIETIDLO L10 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	2,000	13,56	27,12
240	M	L10	SVIETIDLO L10 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	2,000	46,08	92,16
241	K	L11	Montáž-SVIETIDLO L11 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	18,000	13,56	244,08



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
242	M	L11	SVIETIDLO L11 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	18,000	84,47	1 520,46
243	K	L12	Montáž-SVIETIDLO L12 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	65,000	15,73	1 022,45
244	M	L12	SVIETIDLO L12 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	65,000	56,31	3 660,15
245	K	L16	Montáž-SVIETIDLO L16 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	19,000	11,39	216,41
246	M	L16	SVIETIDLO L16 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	19,000	71,59	1 360,21
247	K	L17	Montáž-SVIETIDLO L17 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	95,000	11,39	1 082,05
248	M	L17	SVIETIDLO L17 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	95,000	71,67	6 808,65
249	K	L18	Montáž-SVIETIDLO L18 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	52,000	15,73	817,96
250	M	L18	SVIETIDLO L18 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	52,000	56,31	2 928,12
251	K	L19	Montáž-SVIETIDLO L19 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	3,000	17,90	53,70
252	M	L19	SVIETIDLO L19 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	3,000	83,19	249,57
253	K	L2	Montáž-SVIETIDLO L2 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	33,000	17,90	590,70
254	M	L2	SVIETIDLO L2 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	33,000	32,00	1 056,00
255	K	L20	Montáž-SVIETIDLO L20 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA - líniový L pás	m	9,000	3,25	29,25
256	M	L20-1	LED profil	m	9,000	12,36	111,24
257	M	L20-2	LED Pás	m	8,800	15,73	138,42
258	M	L20-3	Koncovka na LED - profil	ks	2,000	4,09	8,18
259	M	L20-4	Napájací zdroj LPV-100-24	ks	1,000	247,67	247,67
260	K	L21	Montáž-SVIETIDLO L20 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA - líniový L pás	m	33,000	3,25	107,25
261	M	L21-1	LED profil	m	33,000	12,36	407,88
262	M	L21-2	LED Pás	m	33,000	15,74	519,42
263	M	L21-3	Koncovka na LED - profil	ks	2,000	4,09	8,18
264	M	L21-4	Napájací zdroj LPV-100-24	ks	2,000	441,07	882,14
265	K	L22	Montáž-SVIETIDLO EXTERIÉROVÉ DO PRIEČKY ASYMETRICKE NA OSVETLENIE SCHODOV	ks	28,000	20,17	564,76
266	M	L22-1	SVIETIDLO EXTERIÉROVÉ DO PRIEČKY ASYMETRICKE NA OSVETLENIE SCHODOV	ks	28,000	22,99	643,72
267	K	L3	Montáž-SVIETIDLO L3 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	13,56	433,92
268	M	L3	SVIETIDLO L3 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	35,84	1 146,88
269	K	L33	Montáž-BOX1	ks	5,000	16,16	80,80
270	M	L34	BOX1	ks	5,000	52,06	260,30
271	M	L35	Programovanie DALI	hod	2,000	32,00	64,00
272	K	L36	Montáž-SENZOR OSVETLENIA, STROPNÝ, IP20	ks	4,000	13,60	54,40
273	M	L37	SENZOR OSVETLENIA, STROPNÝ, IP20	ks	4,000	29,83	119,32
274	M	L38	Kompletné meranie intenzity osvetlenie s protokolom	ks	1,000	1 344,95	1 344,95
275	M	L39	Nastavenie parametrov predradníkov	ks	37,000	5,97	220,89



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
276	K	L4	Montáž-SVIETIDLO L4 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	213,000	13,56	2 888,28
277	M	L4	SVIETIDLO L4 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	213,000	47,29	10 072,77
278	K	L5	Montáž-SVIETIDLO L5 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	7,000	15,73	110,11
279	M	L5	SVIETIDLO L5 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	7,000	28,74	201,18
280	K	L6	Montáž-SVIETIDLO L6 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	4,000	13,56	54,24
281	M	L6	SVIETIDLO L6 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	4,000	57,59	230,36
282	K	L7	Montáž-SVIETIDLO L7 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	13,56	433,92
283	M	L7	SVIETIDLO L7 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	32,000	47,36	1 515,52
284	K	L8	Montáž-SVIETIDLO L8 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	74,000	15,73	1 164,02
285	M	L8	SVIETIDLO L8 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	74,000	56,31	4 166,94
286	K	L9	Montáž-SVIETIDLO L9 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	42,000	13,56	569,52
287	M	L9	SVIETIDLO L9 PODĽA PRILOŽENÝCH MINIMÁLNYCH TECHN.ŠTANDARDOV PRE SYSTÉM OSVETLENIA	ks	42,000	46,10	1 936,20

D		D9	Komponenty EZS Jablotron	2 741,56			
288	M	JA-101KR-LAN3G	Ústredňa systému s 3G/LAN komunikátorom JA-101KR-LAN3G	ks	1,000	505,31	505,31
289	M	JA-118M	Zbernicový modul pripojenia mag. detektora. JA-118M	ks	1,000	55,90	55,90
290	M	SA-214/18	Zálohovací akumulátor 12V / 18 Ah, cena s poplatkom do Recykl.fondu	ks	1,000	15,37	15,37
291	M	JA-113E	Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou vrátane prvého ovládacieho segmentu	ks	1,000	73,79	73,79
292	M	JA-192J	Bezdotykový prístupový RFID čip pre systém JA-100	ks	5,000	3,28	16,40
293	M	JA-120PB	Zbernicový PIR detektor pohybu a rozbitia skla JA-120PB	ks	2,000	58,07	116,14
294	M	JA-120PC	Zbernicový detektor pohybu s fotokamerou JA-120PC	ks	1,000	113,07	113,07
295	M	JA-111A-BA SE	Zbernicová siréna vonkajšia kompatibilná so systémom JABLOTRON 100, pripája sa na zbernicu ústredne, akustická signalizácia poplachu, optická signalizácia PG výstupov, zabudovaná vodováha pre ľahkú montáž	ks	1,000	103,94	103,94
296	M	JA-110T	Modul izolátora zbernice pre zbernicovú vonkajšiu sirénu	ks	1,000	18,18	18,18
297	M	JA-111M	Zbernicový magnetický detektor otvorenia JA-111M	ks	2,000	17,02	34,04
298	M	EZS001	Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty JA-111ST	ks	1,000	59,89	59,89
299	M	JA-110A	Zbernicová siréna vnútorná kompatibilná so systémom JABLOTRON 100, pripája sa na zbernicu ústredne, akustická signalizácia poplachu, optická signalizácia PG výstupov	ks	1,000	25,34	25,34
300	M	EZS002	Kabel zbernicový 2x20AWG + 2x24AWG CC-11 (1.bal = 200m)	bal.	1,000	192,05	192,05
301	M	EZS003	Pomocný montážny materiál	ks	1,000	104,45	104,45
302	M	EZS004	Materiál pre káblové trasy	ks	1,000	342,37	342,37
303	K	EZS005	Montáž káblových trás	ks	1,000	271,16	271,16
304	K	EZS006	Montáž komponentov systému - periférií (bez osadenia a dodávky magnetov do dverí a okien, toto treba objednať u dodávateľa okien)	ks	1,000	395,89	395,89
305	K	EZS007	Montáž a zapojenie ústredne, základné nakonfigurovanie systému	ks	1,000	195,23	195,23
306	K	EZS008	Užívateľské nakonfigurovanie GSM komunikátora	ks	1,000	59,65	59,65



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
307	K	EZS009	Aktivácia služby Bezpečnostná SIM Jablotron (bez mesačných poplatkov za službu, ktorá sa uhrádza kvartálne priamo Jablotronu)	ks	1,000	43,39	43,39
D D10 Videovrátnik							3 221,40
D D11 Administratívna časť							3 221,40
308	M	8300-0-8035	Modul hlasový, s tlačidlom 2/4	ks	2,000	47,72	95,44
309	M	8300-0-8049	Modul displeja s čítačkou IC kariet, 13,56 MHz	ks	2,000	132,33	264,66
310	M	8300-0-8032	Modul kamerový	ks	2,000	74,84	149,68
311	M	8300-0-8052	Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/3, hliníková	ks	2,000	13,02	26,04
312	M	8300-0-8064	Krabica pod omietku, veľkosť 1/3, hliníková	ks	2,000	10,85	21,70
313	M	8300-0-8103	Univerzálna riadiaca jednotka, 8M	ks	1,000	711,52	711,52
314	M	8300-0-8105	Gateway, 4M	ks	1,000	155,10	155,10
315	M	8300-0-8086	Domový video telefón, 4,3", hands-free, biela	ks	7,000	146,43	1 025,01
316	M	8300-0-8107	Rozdelovač videosignálu, vstavaný, čierna	ks	2,000	49,89	99,78
317	K	VV001	Montáž kompletu	ks	1,000	672,47	672,47
D D12 UPS - záložný systém trvalej dodávky elektrickej energie - preveriť pri rea							18 111,94
318	M	UPS001	ref. Výrobok Riello Multi Sentry MSM 10-A0 ER 10 kVA/ 9 kW 0 min., Popis: Rozmery 440x850x1320 (šxhvx v mm), Hmotnosť 105 kg, Výrobca: RPS SpA	ks	1,000	3 746,33	3 746,33
319	M	UPS002	ref. Výrobok Riello BB 1900 480-V8, Popis: Bat. modul, rozmery 860x800x1900 (šxhvx) Hmotnosť 1300 kg, 480V/100Ah, Výrobca: RPS SpA	ks	1,000	12 601,49	12 601,49
320	K	UPS003	Prepoj UPS - batéria pre UPS 10 - 12 kVA 480 Vdc (+240V/N/-240V+PE), dĺžka 5m, Popis: 9m H07RN-F 4x6 + dutinky a oká + skompletovanie	ks	1,000	108,25	108,25
321	K	UPS004	Uloženie zariadenia do 200 kg na miesto použitia a montáž	ks	1,000	130,48	130,48
322	K	UPS005	Uloženie zariadenia do 1400 kg na miesto použitia a montáž	ks	1,000	811,00	811,00
323	K	UPS006	Pripojenie UPS 10 až 20 kVA do pripravenej elektroinštalácie na svorkách UPS, Popis služby: Obsahuje materiál na strane UPS a prácu	ks	1,000	63,99	63,99
324	K	UPS007	Zhotovenie východiskovej revíznej správy napojenia UPS	ks	1,000	227,23	227,23
325	K	UPS008	Služba prvého zapnutia 5X8 pre UPS 10 až 20 kVA, Popis služby: Prispôsobenie, premeranie, kontrola pripojenia, protokol	ks	1,000	310,37	310,37
326	K	UPS009	Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie prispôbenej 89,00, miestu použitia, Popis služby: Sprievodná technická dokumentácia, miestny prev. poriadok v jazyku slovenskom	ks	1,000	112,80	112,80
D D13 ISIC prístupový systém							3 728,98
327	M	ISIC001	ref. Výrobok Model WRDB0x4x (čítačka kariet použiteľná v exteriéry)	ks	1,000	291,62	291,62
328	M	ISIC002	Riadiaca jednotka ref. Výrobok Model CU42E0	ks	1,000	811,00	811,00
329	M	ISIC003	ref. Výrobok SALTO XS4 One (interiérová bezkabelážová čítačka)	ks	4,000	490,86	1 963,44
330	M	ISIC004	Bezpečnostná protipožiarna zadlabávacia vložka	ks	3,000	47,07	141,21
331	K	ISIC005	Montáž kompletu ISIC prístupového systému	ks	1,000	521,71	521,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania__rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/5 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

IČO:

44886021

IČ DPH:

SK2022857749

Projektant:

Plus 2 architekti, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 685,67

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

Cena s DPH

v EUR

104 022,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania__rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/5 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto: Bratislava

Dátum: 06.05.2022

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant: Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	86 685,67
D1 - Zariadenie č.1 – Vetranie šatní na 1.PP	17 441,32
D10 - Demontáž jestvujúcich zariadení	3 904,69
D11 - Ostatné	5 748,55
D2 - Zariadenie č.2 – Odvetranie Skladu na 1.PP m.č.0.24	1 055,71
D3 - Zariadenie č.3 – Odvetranie WC muži/ženy –imobilní/učitelia na 1.PP m.č.0.14, 0.12	546,43
D4 - Zariadenie č.4 – Vetranie CHÚC na 1.PP m.č.0.01	1 027,78
D5 - Zariadenie č.5 – Odvetranie WC muži/ženy –žiaci na 1.NP m.č.1.11, 1.12	1 225,01
D6 - Zariadenie č.6 – Vetranie ostatných priestorov bez okien	265,80
D7 - Zariadenie č.7 – Vetranie učební a IT miestnosti na 1.PP	25 726,97
D8 - Zariadenie č.8 – Vetranie plotrovne na 1.NP	27 421,15
D9 - Zariadenie č.9 – Chladenie serverovne	2 322,26



ROZPOČET

Stavba:

SO-02 Budova praktického vyučovania_rozpočet - Aktualizácia

Objekt:

SO-02/5 - SO-02 Budova praktického vyučovania - Vzduchotechnické zariadenia

Miesto:

Bratislava

Dátum:

06.05.2022

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, BA

Projektant:

Plus 2 architekti,
s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 685,67

D		D1	Zariadenie č.1 – Vetrание šatní na 1.PP					17 441,32
1	M	VZT-1.01	Vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla ref. Výrobok ATREA DUPLEX 1500 Multi Eco	ks	1,000	9 765,16		9 765,16
2	M	VZT-1.02	Protidažďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-630x250-S + montážny rámik UR-630x250-PZ	ks	2,000	71,07		142,14
3	M	VZT-1.03	Timič ref. Výrobok JHT vrátane potrubia 300x300, l=1000	ks	4,000	98,58		394,32
4	M	VZT-1.05	Timič ref. Výrobok JHT vrátane potrubia 300x300, l=1500	ks	2,000	131,22		262,44
5	M	VZT-1.04	Požiarňa klapka ref. Výrobok PKIS3G-315x250-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrym pracovným procesom EI60S)	ks	4,000	121,83		487,32
6	M	VZT-1.05.1	Protipožiarny tmel	ks	4,000	16,92		67,68
7	M	VZT-1.06	Kovové ventily na prívod vzduchu ref. Výrobok TFF - O150 + montážny rámik RFU	ks	8,000	15,08		120,64
8	M	VZT-1.07	Štvorhranná regulačná klapka ref. Výrobok IMOS-RK 200x250-R-P2	ks	1,000	47,64		47,64
9	M	VZT-1.08	Dverová mriežka ref. Výrobok NOVA-D-2-600x300-UR2-AN	ks	1,000	65,60		65,60
10	M	VZT-1.09	Stenová mriežka ref. Výrobok NOVA-L1-3-300x100-4-12-0-AN	ks	2,000	24,75		49,50
11	M	VZT-1.10	Stenová mriežka ref. Výrobok NOVA-L1-3-800x200-4-12-0-AN	ks	2,000	55,52		111,04
12	M	VZT-1.11	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF - O160 + montážny rámik RFU	ks	3,000	16,16		48,48
13	M	VZT-1.12	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF - O125 + montážny rámik RFU	ks	3,000	12,10		36,30
14	M	VZT-1.13	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF - O100 + montážny rámik RFU	ks	4,000	9,13		36,52
15	M	VZT-1.14	Štvorhranná regulačná klapka ref. Výrobok IMOS-RK 280x250-R-P2	ks	1,000	52,32		52,32
16	M	VZT-1.15	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.100%	bm	1,000	59,98		59,98
17	M	VZT-1.16	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1260mm/tv.30%	bm	40,000	29,12		1 164,80
18	M	VZT-1.17	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1000mm/tv.10%	bm	12,000	20,30		243,60
19	M	VZT-1.18	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 800mm/tv.25%	bm	2,000	18,95		37,90
20	M	VZT-1.19	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.10%	bm	7,500	7,30		54,75
21	M	VZT-1.20	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O160/tv.10%	bm	2,000	9,76		19,52
22	M	VZT-1.21	Ohybná hliníková hadica O160	bm	2,500	1,44		3,60
23	M	VZT-1.22	Ohybná hliníková hadica O150	bm	12,000	1,41		16,92
24	M	VZT-1.23	Ohybná hliníková hadica O125	bm	2,500	1,12		2,80
25	M	VZT-1.24	Ohybná hliníková hadica O100	bm	4,000	0,94		3,76
26	M	VZT-1.25	Samolepiaca kaučuková izolácia hr.15mm	m2	95,000	8,03		762,85
27	K	VZT-1.26	Kompletná montáž VZT zariadenia č.1	ks	1,000	3 383,74		3 383,74

D		D10	Demontáž jestvujúcich zariadení					3 904,69
28	K	VZT-dem1	Demontáž prírodnej VZT jednotky vrátane recyklingu	ks	2,000	542,32		1 084,64
29	K	VZT-dem2	Demontáž odvodného ventilátoru vrátane recyklingu	ks	2,000	54,23		108,46
30	K	VZT-dem3	Demontáž cirkulačnej VZT jednotky vrátane recyklingu	ks	2,000	542,32		1 084,64



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	VZT-dem4	Demontáž VZT potrubia	ks	1,000	1 626,95	1 626,95
D D11 Ostatné							5 748,55
32	M	VZT-OST1	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	ks	1,000	2 386,20	2 386,20
33	K	VZT-OST2	Spustenie zariadenia, funkčná skúška, zaregulovanie	hod	6,000	141,00	846,00
34	K	VZT-OST3	Lahké pracovné lešenie	ks	1,000	2 516,35	2 516,35
D D2 Zariadenie č.2 – Odvetranie Skladu na 1.PP m.č.0.24							1 055,71
35	M	VZT-2.01	Ventilátor ref. Výrobok K 160 EC sileo, VV=150m3/h	ks	1,000	276,45	276,45
36	M	VZT-2.02	Timič hluku ref. Výrobok LDC 160-900	ks	2,000	63,00	126,00
37	M	VZT-2.03	Regulačná klapka ref. Výrobok RSK 125	ks	1,000	4,45	4,45
38	M	VZT-2.04	Protidažďová žalúzia do potrubia ref. Výrobok IGCO125	ks	1,000	5,15	5,15
39	M	VZT-2.05	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF - O100 + montážny rámik RFU	ks	2,000	9,13	18,26
40	M	VZT-2.06	Požiaru vetracia mriežka ref. Výrobok PVM-300x220-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. mriežok v zmysle inštalácie mokrym pracovným procesom EI60S)	ks	2,000	142,91	285,82
41	M	VZT-2.07	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.15%	bm	4,000	8,41	33,64
42	M	VZT-2.08	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O125/tv.15%	bm	9,500	9,39	89,21
43	K	VZT-2.09	Kompletná montáž VZT zariadenia č.2	ks	1,000	216,73	216,73
D D3 Zariadenie č.3 – Odvetranie WC muži/ženy –imobilní/učitelia na 1.PP m.č.0.01							546,43
44	M	VZT-3.01	Ventilátor ref. Výrobok QX100T	ks	1,000	63,78	63,78
45	M	VZT-3.02	Protidažďová žalúzia do potrubia ref. Výrobok IGCO125	ks	1,000	5,15	5,15
46	M	VZT-3.03	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.5%	bm	14,000	6,19	86,66
47	M	VZT-3.04	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O125/tv.5%	bm	22,000	7,43	163,46
48	M	VZT-3.05	Ohybná hliníková hadica O100	bm	2,000	0,94	1,88
49	K	VZT-3.06	Kompletná montáž VZT zariadenia č.3	ks	1,000	225,50	225,50
D D4 Zariadenie č.4 – Vetracie CHÚC na 1.PP m.č.0.01							1 027,78
50	M	VZT-4.01	Ventilátor ref. Výrobok prio 250 EC-L, VV=880m3/h	ks	1,000	456,92	456,92
51	M	VZT-4.02	Protidažďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-250x560-S + montážny rámik UR-250x560-PZ	ks	1,000	75,75	75,75
52	M	VZT-4.03	Obdĺžniková výustka ref. Výrobok NOVA-A-2-3-1025x225-R1-H-AN	ks	1,000	104,57	104,57
53	M	VZT-4.04	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 2520mm/tv.100%	bm	0,500	83,96	41,98
54	M	VZT-4.05	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.100%	bm	0,500	59,98	29,99
55	M	VZT-4.06	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1260mm/tv.20%	bm	2,000	27,29	54,58
56	M	VZT-4.07	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O250/tv.20%	bm	2,000	16,36	32,72
57	M	VZT-4.08	Samolepiaca kaučuková izolácia hr.15mm	m2	6,500	8,03	52,20
58	K	VZT-4.09	Kompletná montáž VZT zariadenia č.4	ks	1,000	179,07	179,07
D D5 Zariadenie č.5 – Odvetranie WC muži/ženy –žiaci na 1.NP m.č.1.11, 1.12							1 225,01
59	M	VZT-5.01	Ventilátor ref. Výrobok K 160 EC sileo, VV=210m3/h, VV=240m3/h	ks	2,000	276,45	552,90
60	M	VZT-5.02	Timič hluku ref. Výrobok LDC 160-900	ks	4,000	63,00	252,00
61	M	VZT-5.03	Regulačná klapka ref. Výrobok RSK 160	ks	2,000	5,62	11,24
62	M	VZT-5.04	Protidažďová žalúzia do potrubia ref. Výrobok IGCO160	ks	2,000	7,66	15,32
63	M	VZT-5.05	Kovové ventily na odvod vzduchu ref. Výrobok EFF - O100 + montážny rámik RFU	ks	6,000	9,13	54,78
64	M	VZT-5.06	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.15%	bm	2,000	8,41	16,82
65	M	VZT-5.07	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O140/tv.30%	bm	2,000	12,72	25,44
66	M	VZT-5.08	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O160/tv.20%	bm	5,000	11,44	57,20
67	M	VZT-5.09	Ohybná hliníková hadica O100	bm	10,000	0,94	9,40
68	K	VZT-5.10	Kompletná montáž VZT zariadenia č.5	ks	1,000	229,91	229,91
D D6 Zariadenie č.6 – Vetracie ostatných priestorov bez okien							265,80
69	M	VZT-6.02	Stenová mriežka ref. Výrobok NOVA-L1-3-300x150-4-12-0-AN	ks	4,000	28,50	114,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	VZT-6.03	Dverová mriežka ref. Výrobok NOVA-D-2-300x200-UR2-AN	ks	2,000	32,95	65,90
71	K	VZT-6.04	Kompletná montáž VZT zariadenia č.6	ks	1,000	85,90	85,90
D D7 Zariadenie č.7 – Vetranie učební a IT miestnosti na 1.PP							25 726,97
72	M	VZT-7.01	Vzduchotechnická jednotka so spätným získavaním tepla ref. Výrobok ATREA DUPLEX 2500 Multi Eco-V	ks	1,000	11 792,93	11 792,93
73	M	VZT-7.02	Timič hluku ref. Výrobok GDE 300x450mm, l=500mm, šírka tlmča 100	ks	3,000	106,93	320,79
74	M	VZT-7.03	Timič hluku ref. Výrobok JTH 400x300mm, l=1000mm RAL 9005	ks	1,000	126,84	126,84
75	M	VZT-7.04	Timič hluku ref. Výrobok JTH 500x300mm, l=2000mm RAL 9005	ks	1,000	357,78	357,78
76	M	VZT-7.05	Timič hluku ref. Výrobok JTH 500x300mm, l=1000mm	ks	2,000	148,69	297,38
77	M	VZT-7.06	Timič hluku ref. Výrobok JTH 500x200mm, l=2000mm RAL 9005	ks	1,000	357,78	357,78
78	M	VZT-7.07	Timič hluku ref. Výrobok LRCA 200-1000	ks	3,000	185,19	555,57
79	M	VZT-7.08	Timič hluku ref. Výrobok LRCA 200-500	ks	1,000	99,79	99,79
80	M	VZT-7.09	Prívodný tanierový ventil ref. Výrobok TFF 100 + montážny rámik	ks	1,000	11,01	11,01
81	M	VZT-7.10	Prívodný tanierový ventil ref. Výrobok TFF 125 + montážny rámik	ks	2,000	14,45	28,90
82	M	VZT-7.11	Prívodný tanierový ventil ref. Výrobok TFF 160 + montážny rámik	ks	4,000	18,98	75,92
83	M	VZT-7.12	Odvodný tanierový ventil ref. Výrobok EFF 100 + montážny rámik	ks	1,000	9,13	9,13
84	M	VZT-7.13	Odvodný tanierový ventil ref. Výrobok EFF 125 + montážny rámik	ks	2,000	12,10	24,20
85	M	VZT-7.14	Odvodný tanierový ventil ref. Výrobok EFF 160 + montážny rámik	ks	4,000	16,16	64,64
86	M	VZT-7.15	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-2-3-600x150-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	85,39	85,39
87	M	VZT-7.16	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-2-3-400x200-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	71,69	71,69
88	M	VZT-7.17	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-1-3-400x200-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	55,06	55,06
89	M	VZT-7.18	Hliníková mriežka do štvorhranného potrubia ref. Výrobok NOVA-A-1-3-500x200-R1-H-RAL 9005	ks	1,000	62,20	62,20
90	M	VZT-7.19	Regulačná klapka RK 500x200-R	ks	1,000	53,88	53,88
91	M	VZT-7.20	Regulačná klapka RK 315x200-R	ks	3,000	46,08	138,24
92	M	VZT-7.21	Regulačná klapka RK 400x315-R-RAL 9005	ks	1,000	118,16	118,16
93	M	VZT-7.22	Regulačná klapka RK 400x200-R-RAL 9005	ks	3,000	83,64	250,92
94	M	VZT-7.23	Regulačná klapka RK 225x200-R-RAL 9005	ks	1,000	70,36	70,36
95	M	VZT-7.24	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-200-1-H	ks	2,000	24,60	49,20
96	M	VZT-7.25	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-160-1-H	ks	3,000	23,28	69,84
97	M	VZT-7.26	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-180-1-H	ks	1,000	23,89	23,89
98	M	VZT-7.27	Regulačná klapka ref. Výrobok Tuner -R-100-1-H	ks	1,000	22,10	22,10
99	M	VZT-7.27a	Požiarna klapka PKIS3G-400x315-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	1,000	135,88	135,88
100	M	VZT-7.27b	Požiarna klapka PKIS3G-500x200-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	1,000	141,35	141,35
101	M	VZT-7.27c	Požiarna klapka PKIS3G-500x300-ZV (zabezpečiť montáž podľa technologického predpisu výrobcu pož. klapiek v zmysle inštalácie mokrým pracovným procesom EI60S)	ks	1,000	153,84	153,84
102	M	VZT-7.29	Protidažďová žalúzia ref. Výrobok PZ-AL-800x250-S + montážny rámik UR-800x250-PZ	ks	2,000	80,44	160,88
103	M	VZT-7.30	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.40%	bm	11,000	44,23	486,53
104	M	VZT-7.31	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1800mm/tv.40%-RAL 9005	bm	12,000	79,37	952,44
105	M	VZT-7.32	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1200mm/tv.40%	bm	24,000	30,97	743,28
106	M	VZT-7.33	Štvorhranné pozinkované potrubie sk.1 do obvodu 1200mm/tv.40%-RAL 9005	bm	54,000	54,39	2 937,06
107	M	VZT-7.34	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O100/tv.15%	bm	10,000	8,41	84,10
108	M	VZT-7.35	Kruhové pozinkované spiro potrubie, O125/tv.10%	bm	4,000	8,42	33,68



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH
1.	STAVANT s.r.o., Mliečna 1592/90, 040 14 Košice, IČO: 44 736 258	Ing. Róbert Mitterpach, konateľ, bytom	realizácia stavebných prác	4,5%	117 877,50
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 28.06.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Sídlo 9, 080 01 Prešov
IČO: 582622857749

Ing. Tomáš Šaloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.





Bratislavský
samosprávny
kraj

Príloha č. 4: Zoznam kvalifikovaných osôb – vzor

Na realizácii diela podľa tejto zmluvy:

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

Stavbyvedúci:

Meno a priezvisko:	Ing. Viliam Ruščanský
Evidenčné číslo oprávnenia:	06967*10*
UID:	15859093

V Prešove, dňa 28.06.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vajgova ul. 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDP: SK2022857749 [3]

Ing. Tomáš Salóky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.





ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú	
nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa, ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbave né nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť'	
5. Príjazd na stavenisko:	



6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:
7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:
9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:
10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:
11. Kancelárie:
12. Skladovanie stavebného odpadu:
13. Medziskládka na uloženie drevín a krovín po výrube:
14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa
15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:
16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:
PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č. ; 1x v digitálnej forme
Stavebné povolenie č.

zo dňa:

vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **28.06.2022**

Číslo vložky: **7263**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : DAG SLOVAKIA, a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Volgogradská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 9

c) **Názov obce:** Prešov

d) **Psč:** 08001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44886021

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 01.02.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : IURISTICO s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Cimborkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 13

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Sever

d) **Psč:** 040 01

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36588041

Platnosť : od: 28.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Róbert Mitterpach

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 28.06.2017



Meno : Ing. Tomáš Saloky

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:**

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť :

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 26.02.2021

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 06.01.2022

Dátum overenia : 05.01.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.





Príloha č. 7: Preberací protokol diela – vzor

	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		

Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:

Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			



POISTNÁ ZMLUVA

STAVEBNO-MONTÁŽNE POISTENIE

Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B

IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX

(ďalej len „**poisťovateľ**“)

a

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, Slovenská republika

IČO 44 886 021 / DIČ 2022857749

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sa , vl. č. 10421/P

číslo účtu: IBAN SK45 0200 0000 0028 6331 2455, BIC: SUBASKBX

(ďalej len „**poisťník a poistený**“)

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov **poistnú zmluvu o stavebno-montážnom poistení** (ďalej len „**zmluva**“).

Spolupoistené osoby:

- Investor a všetci ostatní dodávatelia a subdodávatelia podieľajúci sa priamo na výstavbe/montáži budovaného diela, pokiaľ dodávajú svoje výkony v súlade s právnymi a technickými predpismi na základe zmluvy s Poisťníkom, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v celkovej poisťnej sume budovaného diela.

Článok 1 **Poistné podmienky**

Pre toto poistenie platia:

- Všeobecné poistné podmienky stavebno-montážneho poistenia VPPSM/0920,
- Doložky č. 050, 121.

ktoré sú priložené k tejto zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poisťnej zmluvy je aj:

Príloha č. 1 (Dotazník),

Príloha č. 2 (Rozpočet prác).

Článok 2 **Prehľad poistených predmetov a rizík**

Miesto poistenia: SOŠ polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava - Rača

Predmet poistenia: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP polygrafická– podľa prílohy č. 1

Spoluúčasť:

škody spôsobené živelnou udalosťou:	1.000,00 €
škody spôsobené inou udalosťou:	1.000,00 €
škody vzniknuté z poistenia stavebné a montážne stroje a zariadenia	1.000,00 €
škody vzniknuté z poistenia (050):	1.000,00 €
škody vzniknuté z poistenia (004):	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti:	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia (002):	1.000,00 €
škody spôsobené z poistenia zodpovednosti na zdraví: bez spoluúčasti	

ná suma:

časť I.	Poistenie majetku	Poistná suma s DPH	Poistné s daňou
Budované dielo		3.143.400,00 €	3.080,00 €
Rozšírené poistenie škôd spôsobených pri záručných prácach - 24 mesiacov (CAR/EAR 004)		3.143.400,00 €	650,00 €
Odcudzenie s prekonaním prekážky (CAR/EAR 050), 1. Riziko		30.000,00 €	100,00 €
Náklady na odpratávanie zvyškov po PU, 1. Riziko		20.000,00 €	80,00 €
Súbor stavebných a montážnych strojov (vlastné a cudzie) – 1. Riziko		50.000,00 €	145,00 €
Súbor stavebných a montážnych zariadení (vlastné a cudzie) - 1. Riziko		20.000,00 €	70,00 €
Dojednané limity poistného plnenia (v zmysle čl. 24 ods. 2 VPPSM):			
Riziko		Výška limitu	
Povodeň a záplava			3.143.400,00 €
Vichrica, krupobitie a zosuv pôdy			3.143.400,00 €
Zemetrasenie			3.143.400,00 €

Cast' II Zodpovednosť za škody voči tretím osobám	Poistná suma	Poistné s daňou
Škody na zdraví a majetku	3.143.400,00 €	1.875,00 €
Krížová zodpovednosť (CAR/EAR 002)		

Poistné s daňou spolu **6.000,00 €**

Článok 3

Zvláštne dojednania a doložky

- (CAR/EAR 002)** Odchýlne od čl. 28 ods. 4 písm. d) VPPSM sa dojednáva, že poistenie v zmysle časti III. VPPSM (Poistenie zodpovednosti) sa vzťahuje na všetkých poistených uvedených v poistnej zmluve tak, ako keby boli pre nich vystavené samostatné poistné zmluvy. Poisťovateľ neposkytne poistené plnenie podľa tohto dojednania za:
 - škodu na veciach poistených alebo poistiteľných podľa časti II VPPSM (Poistenie majetku), a to ani vtedy ak nemôže byť poskytnuté plnenie z dôvodu spoluúčasti alebo limitu plnenia;
 - úrazy, smrteľné úrazy, choroby z povolania zamestnancov a pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje alebo by sa mohla vzťahovať osobná pôsobnosť zákonov o sociálnom a zdravotnom zabezpečení.
- (CAR/EAR 004)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody na poistenom majetku, ktoré spôsobí poistený (alebo iná spolupoistená osoba) počas vyššie uvedeného obdobia v rámci akejkoľvek činnosti vykonávanej za účelom splnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z ustanovení o údržbe dojednaných v zmluve o dielo, alebo vznikli na mieste poistenia počas doby výstavby/montáže alebo počas skúšobnej prevádzky či zaťažovacích skúšok.
- (CAR/EAR 008)** V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM sa dojednáva, že poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie za škody spôsobené zemetrasením za podmienok, že:
 - pri projektovej činnosti pre budované dielo bolo riziko zemetrasenia vzaté do úvahy,
 - materiál použitý pri budovanom diele bol použitý podľa projektu,
 - stavebné a montážne práce boli realizované v zmysle projektu.
- (CAR/EAR 102)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody spôsobené na existujúcich podzemných kábloch, potrubiach a iných podzemných zariadeniach len v prípade, ak poistený preukáže, že pred začiatkom prác sa oboznámil s presným položením týchto podzemných zariadení a vykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku škody na týchto zariadeniach. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie len za náklady spojené s uvedením podzemných káblov, potrubí a podzemných zariadení do pôvodného stavu; poisťovateľ nehradí akúkoľvek následnú škodu. Spoluúčasť na poistnom plnení za škody na podzemných kábloch, potrubiach alebo iných zariadeniach je:
 - 20%, min. 1.000,00 €, pokiaľ tie boli umiestnené na rovnakých pozíciách ako je zaznačené v podzemných mapách (nákresoch uloženia podzemných zariadení),

1.000,00 €, ak tie boli chybné zaznačené v podzemných mapách.

(CAR/EAR 106) Dojednáva sa, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené na násypoch, valoch, výkopoch, priekopách, jamách, zákopoch a kanáloch iba ak tieto boli preukázateľne vykonávané po úsekoch, ktorých celková dĺžka bola maximálne 100 metrov, a to nezávisle od stavu dokončenosti stavebných prác na budovanom diele. Poisťovateľ nahradí len náklady na opravu poškodeného alebo zničeného úseku.

6. **(CAR/EAR 108)** Dojednáva sa, že poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody alebo zodpovednosti za škodu na stavebnom zariadení a stavebných strojoch, ktorú priamo alebo nepriamo zapríčinila povodeň alebo záplava, ak po prevedení prác alebo v prípade prerušenia prevádzky bolo takéto stavebné zariadenie a stroje umiestnené v oblasti neohrozovanej 20-ročnou vodou.
7. **(CAR/EAR 109)** Dojednáva sa, že poisťovňa poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody alebo zodpovednosti za škodu na stavebnom materiáli, ktorú priamo alebo nepriamo zapríčinila povodeň alebo záplava, ak množstvo tohto stavebného materiálu neprekročilo trojdňovú potrebu a časť materiálu prevyšujúca toto množstvo je umiestnená v oblasti neohrozovanej 20-ročnou vodou.
8. **(CAR/EAR 110)** Týmto sa dojednáva, že nemeniac dojednania, výluky, klauzuly a podmienky poistnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky, že poisťovateľ vyplatí poistné plnenie za škody spôsobené povodňou, záplavou alebo zrážkami, ak v projektoch a plánoch týkajúcich sa budovaného diela a pri jeho realizácii boli zobrať do úvahy hodnoty zrážok, povodní a záplav s periódou opakovania 20 rokov, ktoré vyplývajú zo štatistík príslušných autorít. Poisťovateľ neposkytne poistenému poistné plnenie, ak poistený okamžite neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy), ktoré bránia voľnému priechodu vody v mieste poistenia, bez ohľadu na to, či voda miestom poistenia momentálne preteká alebo nie.
9. **(CAR/EAR 111)** Dojednáva sa, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
 - a) náklady na odstránenie sutín po zosuvoch pôdy prevyšujúce náklady na vyťaženie pôvodného materiálu v úseku postihnutom zosuvom a
 - b) náklady vynaložené na obnovenie svahov a iných plánovaných plôch, ak poistený nevykoná včas potrebné opatrenia proti zosuvom pôdy.
10. **(CAR/EAR 112)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené požiarom a/alebo výbuchom, iba keď sú splnené nasledovné podmienky:
 - podľa aktuálneho stavu budovaného diela sú vždy k dispozícii hasiace zariadenia a hasiace prostriedky, pripravené na okamžité použitie a v množstve podľa platných právnych predpisov a stavebného povolenia.
 - funkčnosť ručných hasiacich prístrojov a hadíc je pravidelne kontrolovaná, v súlade s platnými právnymi predpismi.
 - v súlade s platnými právnymi predpismi sú bezodkladne po odstránení debnenia zriadené požiarne úseky. Šachty pre výťah a údržbu a iné otvory sú bezodkladne provizórne uzavreté, najneskôr však do začiatku dokončovacích prác.
 - všetky podlažia je potrebné na konci každého pracovného dňa vyčistiť od horľavého odpadu. Odpad musí byť pravidelne zo staveniska odváňaný.
 - práce so zvýšeným rizikom požiaru (napr. brúsenie, rezanie, zváranie, používanie opaľovacej lampy, práce s horúcim asfaltom) a iné teplo produkujúce práce vykonávajú všetci dodávatelia na základe príslušného povolenia. Pri vykonávaní týchto prác musí byť prítomná vždy aspoň jedna osoba vybavená hasiacim prístrojom a vyškolená na likvidáciu požiaru.
 - miesto so zvýšeným rizikom požiaru je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
 - ak je nevyhnutné skladovanie materiálu pre stavebné alebo montážne výkony, musí byť materiál rozdelený na skladovacie plochy, pričom hodnota materiálu na jednotlivom skladovacom mieste nesmie prevýšiť hodnotu 20.000,00 EUR. Všetky horľavé materiály, obzvlášť horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkých odstupoch od stavebných/montážnych prác a prác so zvýšeným rizikom požiaru.
 - na stavenisku musí byť určený bezpečnostný technik. Požiarno-evakuačný plán, požiarny poriadok a požiarne smernice musia byť zverejnené a pravidelne doplňané o aktuálne informácie. Osoby činné na stavenisku musia byť vyškolené na likvidáciu požiaru.
 - na začiatku skúšobnej prevádzky musia byť všetky hasiace zariadenia určené na prevádzku zariadení nainštalované a pripravené na použitie.

- najbližšia požiarna jednotka musí byť oboznámená so situáciou na stavenisku a musí mať priamy prístup k stavenisku v každom čase.
- stavenisko musí byť oplotené a vstup naň kontrolovaný.

11. **(CAR/EAR 114)** Ak nastanú opakované a z rovnakej príčiny škody spôsobené chybným materiálom, chybnou prácou kráti poisťovateľ poistné plnenie o:

- 0% pri prvých dvoch škodách
- 20% pri tretej škode
- 40% pri štvrtej škode
- 50% pri piatej škode

Pri šiestej a nasledujúcich škodách nie je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie. Ustanovenie tohto zvláštného dojednania sa použije len pre škody kryté podľa časti II. VPPSM.

12. **(CAR/EAR 116)** Odchýlne od čl. 4 ods. 8 VPPSM sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody na už odovzdaných, do prevádzky uvedených alebo skolaudovaných častiach budovaného diela alebo strojoch a zariadeniach, ktoré sú trvalou súčasťou budovaného diela, ak tieto škody boli spôsobené stavebnými alebo montážnymi prácami vykonávanými na ostatných častiach budovaného diela a vznikli ešte počas doby poistenia.

13. **(CAR/EAR 117)** Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za náklady na odstránenie škôd spôsobených zaplavením, zabahnením, zanesením pieskom, závalom alebo vyplavením potrubí, výkopov a šácht iba keď sú splnené nasledovné podmienky:

- Maximálna dĺžka výkopu je 100 metrov,
- potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti zmene polohy spôsobenej prípadným zaplavením výkopu,
- potrubie je bezodkladne po položení zabezpečené proti vniknutiu vody, bahna a pod.,
- bezodkladne po ukončení tlakovej skúšky potrubia sú príslušné úseky výkopu opäť zasypané.

Článok 4

Poistná doba, poistné obdobia

Poistná doba	od 01.07.2022 podľa čl. 4 VPPSM najneskôr do 30.09.2023 vrátane na dobu určitú v tom: doba výstavby / montáže: od 01.07.2022 do 30.09.2023 doba krytia škôd pri záručných prácach (004): od 01.10.2023 do 30.09.2025
Poistné obdobia	zhodné s poistnou dobou

Článok 5

Výška a splatnosť poistného

Druh poistného	Jednorazové
Poistné s daňou za dobu poistenia	6.000,00 €
Dátum splatnosti	01.07.2022
Prvé poistné zaplatené	bezhotovostne
Druh avíza	poštová poukážka
Účet pre úhradu	SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol	11422521
Daň z poistenia vo výške 8% bol aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019.	

Článok 6 Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených všeobecných poisťných podmienkach a doložkách, pričom tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť poisťnej zmluvy.
2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že:
 - a) všetky poisťované veci sú v nepoškodenom a dobrom stave,
 - b) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé,
 - c) mu boli pred uzavretím poisťnej zmluvy odovzdané:
 - vyššie uvedené poisťné podmienky,
 - Informačný dokument o poisťnom produkte – Stavebno-montážne poistenie,
 - Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu.
3. Táto poisťná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

V Prešove, dňa 22.06.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
O: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

poistník
DAG SLOVAKIA, a. s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 22.06.2022

union U003
Poisťovňa
Union poisťovňa, a. s.
Hradská 10, 013 60 Bratislava

Union poisťovňa, a.s.
Ing. Juraj Chochol
riaditeľ úseku vývoja a úpisu komerčných
rizík a zaistenia

Overenie identifikácie klienta:

meno a priezvisko: Ing. Tomáš Saloky

dátum narodenia:

druh a číslo dokladu totožnosti:

Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-15156

Meno získateľa: AM Finance, s.r.o. / Miroslav Okruhľanský

Upisovateľ poisťného rizika: Ing. Róbert Mlynčok

Poistovňa

DOLOŽKA Č. 050

OSOBITNÉ PODMIENKY PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO STRATY POISTENEJ VECI

V zmysle čl. 9 ods. 4 VPPSM, nemeniac pritom ostatné dojednania, výluky, doložky a podmienky poisťovnej zmluvy alebo prípadné dodatočne dojednané podmienky sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistenému poistné plnenie za škody spôsobené krádežou alebo lúpežou na materiáli, stavebnom/montážnom zariadení, stavebných/montážnych strojoch maximálne vo výške, ktorá je závislá od spôsobu zabezpečenia:

1. Limity pre krádež z uzamknutého priestoru

1.1. 5.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia byť uzavreté a uzamknuté a zároveň
- všetky vstupy musia mať funkčný uzatvárací a uzamykací mechanizmus zámkov a zároveň
- všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvorable z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené a zároveň
- pevne osadené (neotvárateľné) sklenené plochy (napr. sklenené steny) bez ďalšieho zabezpečenia.

1.2. 10.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté plné dvere a zároveň
- všetky dvere musia mať bezpečnostnú cylindrickú vložku s bezpečnostným štítom alebo bezpečnostnú cylindrickú vložku s funkčnou otvárateľnou mrežou alebo funkčnou roletou a zároveň
- všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvorable z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené.

1.3. 20.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň všetky okná so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť uzavreté zvnútra (ak sú otvárateľné aj z vonkajšej strany, tak musia byť uzamknuté, otvorable z vonkajšej strany len násilným spôsobom) alebo musia byť pevne zadebnené.

1.4. 40.000,00 €

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,
- a zároveň okná a iné presklené otvory s plochou väčšou ako 600 cm² musia byť zabezpečené mrežou, bezp. roletou alebo bezp. fóliou
- a zároveň miesto poistenia musí byť zabezpečené funkčnou EZS s vývodom do vonkajšej sirény alebo minimálne jednočlennou strážnou službou.

1.5. Bez limitu, až do výšky poisťovnej sumy

- všetky dvere, vráta, brány a iné vstupy musia mať uzavreté a uzamknuté:
- plné dvere, s bezpečnostným cylindrickou zámkou, bezpečnostným štítom a prídavným bezpečnostným zámkom alebo
- bezpečnostné dvere s bezpečnostným cylindrickou zámkou a bezpečnostným štítom,

- a zároveň okná a iné presklené otvory s plochou väčšou ako 600 cm² so spodným okrajom do 2 m od úrovne terénu musia byť zabezpečené mrežou, bezp. roletou alebo bezp. fóliou,
- a zároveň miesto poistenia musí byť zabezpečené funkčnou EZS s vývodom na stredisko registrácie poplachov alebo minimálne dvojčlennou strážnou službou so služobným psom alebo so strelnou zbraňou.

2. Limity pre krádež z voľného priestranstva (neuzamknutý priestor)

2.1. 2.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené oplotením s výškou min. 180 cm.

2.2. 5.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 180 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplotenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva) alebo stavenisko musí byť zabezpečené oplotením s výškou min. 180 cm a zároveň v mimopracovných hodinách strážené strážnou službou.

2.3. 20.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 180 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplotenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva),
- a zároveň v mimopracovných hodinách stavenisko musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou alebo je monitorované elektronickým bezpečnostným systémom s vývodom zvodu signálu do vonkajšej sirény.

2.4. 40.000,00 €

- všetky vstupy na stavenisko musia byť uzamknuté a zároveň
- stavenisko musí byť zabezpečené plným oplotením s výškou min. 180 cm (napr. tehlový múr, alebo kombinácia betónu, tehly, dreva a kovových stien, profilované ocelové plechy. Za plné oplotenie sa nepovažuje plot z drôteného pletiva),
- a zároveň v mimopracovných hodinách stavenisko musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou ozbrojenou strelnou zbraňou alebo služobným psom, alebo musí byť strážené minimálne jednočlennou strážnou službou a zároveň monitorované elektronickým zabezpečovacím systémom s vývodom zvodu signálu na stredisko registrácie poplachov.

3. Limity pre lúpež

3.1. 5.000,00 €

- zabezpečenie nespĺňa podmienky uvedené v bode 3.2.

3.2. 20.000,00 €

- stavenisko musí byť zabezpečené funkčnou EZS s poplachovým tlačidlom, ktorej zvod signálu je vyvedený na stredisko registrácie poplachov alebo
- stavenisko musí byť zabezpečené minimálne jednočlennou strážnou službou so služobným psom alebo ozbrojenou strelnou zbraňou.

4. Limit pre demontáž stavebnej súčasti

Limit pre krádež stavebnej súčasti sa stanovuje vo výške **20.000,00 €**.

Definície:

1. Krádež – prípad, ak si páchatel prisvojí poistenú vec nasledujúcim spôsobom:

- a) do miesta poistenia vnikne tak, že jeho zabezpečenie prekoná nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otváranie,
- b) do miesta poistenia sa dostane násilím inak ako dvermi,
- c) v mieste poistenia sa skryje a po jeho uzamknutí sa zmocní poistenej veci. Tento postup páchatela však musí byť preukázaný v následnom trestnom konaní,

- d) do miesta poistenia sa dostane pomocou originálneho kľúča, legálne zhotoveného duplikátu, vstupného kódu, vstupnej karty a pod., ktorých sa zmocnil krádežou alebo lúpežou,
- e) prekoná jej konštrukčné upevnenie. Konštrukčným upevnením sa rozumie spojenie, pri ktorom:
 - i. nie je možné demontovať vec bez jej deštruktívneho narušenia,
 - ii. je nutné použiť aspoň ručné nástroje; to neplatí, ak sa bežne používa spojenie, ktorého konštrukciu nie je možné ovplyvniť (napr. zavesenie dverí v pántoch).

Za krádež sa nepovažuje, ak

- a) sa páchatel' na miesto poistenia dostal nezisteným spôsobom (bez preukázaného násilného vniknutia), použitím originálneho kľúča, legálne zhotoveného duplikátu, vstupného kódu, vstupnej karty a pod. (s výnimkou prípadu podľa písm. d)),
 - b) škoda bola spôsobená zamestnancom alebo inou osobou, ktorej poistený zveril poistené veci alebo ich poveril ich strážením v čase, kedy mali tieto osoby umožnený prístup na miesto poistenia,
 - c) škoda vznikla spreneverou, podvodom, neoprávneným užívaním cudzej veci, zistením rozdielu pri inventúre alebo audite,
2. **Lúpež** – prípad, ak si páchatel' prisvojí poistenú vec, pričom:
- a) použije násilie voči poistenému alebo jeho zamestnancovi. Použitie omamného, uspávajúceho, či iného paralyzujúceho prostriedku sa považuje za použitie násilia, iba ak je jeho použitie páchatel'om preukázané v trestnom konaní,
 - b) použije hrozbu bezprostredného násilia voči poistenému alebo jeho zamestnancovi,
 - c) využije fyzickú alebo psychickú tieseň poisteného alebo jeho zamestnanca, ktorá bola spôsobená úrazom počas alebo bezprostredne pred lúpežou.

Za lúpež v zmysle tejto doložky sa nepovažuje:

- a) neočakávané strhnutie poistenej veci páchatel'om z pleca (ramena, chrbta a pod.) alebo jej vytrhnutie z ruky, a to aj napriek následnej kvalifikácii činu orgánom činným v trestnom konaní ako lúpeže,
 - b) zneužitie fyzickej alebo psychickej indispozície poisteného, jeho zamestnanca alebo ním poverenej osoby, ktorá bola zapríčinená požitím alkoholu, drog, liekov či užitím psychotropných a návykových látok,
3. **Strážna služba** – fyzická hliadka, ktorá spĺňa nasledovné požiadavky:
- a) je fyzicky zdatná, zdravotne spôsobilá a bola k výkonu riadne zaškolená a poučená,
 - b) je staršia ako 18 rokov a mladšia ako 60 rokov,
 - c) je vybavená obranným prostriedkom (sprej, elektrický paralyzátor),
 - d) je vybavená funkčným telefónom alebo iným prostriedkom na dorozumievanie,
 - e) pokiaľ je strážený areál, musí vykonávať obchôdzku min. raz za hodinu a viesť o nej evidenciu.

V Prešove, dňa 22.06.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

poistník
DAG SLOVAKIA, a. s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 22.06.2022

Union
Poistovňa
Union poistovňa, a. s.

U003

Union poistovňa, a.s.
Ing. Juraj Chochol
riaditeľ úseku vývoja a úpisu komerčných
rizík a zaistenia

Poistovňa

DOLOŽKA Č. 121

OSOBITNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PILOTOVÝCH ZÁKLADOV A PRÁC NA OPORNÝCH MÚROCH

S prihladením na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach poisťnej zmluvy alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťovňa neposkytne poistenému poistné plnenie za výdavky vynaložené:

- 1) na výmenu alebo opravu pilotov alebo oporných múrov alebo článkov stien stavebných jám:
 - a) ktoré sa počas ich stavania posunuli, postavili nakrivo alebo vzpriečili,
 - b) ktoré sa stali nepoužiteľnými alebo ktoré boli počas zatĺkania alebo ťahania poškodené,
 - c) ktoré už nie sú v dôsledku zaklinenej alebo poškodenej vrtnéj výstroje alebo zapaženia použiteľné,
- 2) na opravu neúspešných alebo uvoľnených zámkových spojov na štetovniciach,
- 3) na odstránenie trhlín alebo vniknutého materiálu akéhokoľvek druhu,
- 4) na vypĺňanie dutých priestorov alebo nahradzovanie akýchkoľvek strát bentonitu,
- 5) spôsobené skutočnosťou, že pilóty alebo základové články neprešli testom nosnosti alebo inak nedosiahli požadovanú nosnosť,
- 6) na opätovné vyhotovenie profilov alebo meraní.

Táto klauzula sa nevzťahuje na straty alebo škody spôsobené živelnými nebezpečenstvami.

Dôkazná povinnosť, že takáto strata alebo škoda je krytá, prináleží poistníkovi.

V Prešove, dňa 22.06.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022857749

poistník
DAG SLOVAKIA, a.s.
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva

V Bratislave, dňa 22.06.2022

union U003
Poistovňa

Union poisťovňa, a. s.
Iľarská 10, 813 60 Bratislava
Ing. Juraj Chochol
riaditeľ úseku vývoja a úpisu komerčných
rizík a zaistenia

Dotazník na stavebné poistenie

Poistený

Poistený je: právnická osoba IČO: 44886021
 Názov: DAG SLOVAKIA, a. s. DIČ: 2022857749
 Sídlo:
 Názov obce, mesta: Prešov PSČ: 08001
 Názov ulice, s.č.: Volgogradská 9

2. Typ a opis stavby

Stavba: 21300 Školy, škôlky
 Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

3. Adresa staveniska

PSČ: 83526
 Názov obce, mesta: Bratislava
 Názov ulice, s.č.; č. parcely: Račianska 190

4. Zadávatel', investor

Poistený je: hlavný dodávateľ IČO: 36063606
 Investor: Bratislavský samosprávny kraj

5. Opis stavby

Počet nadzemných podlaží: 3 rovina
 Počet podzemných podlaží: 1

Požiarné riziko: Materiály odolné voči požiaru, štandardné protipožiarne vybavenie
 Vzdialenosť od vodného toku: Názov: Dunaj
 Vzdialenosť: 10 km
 Výška nad hladinou: 10 m
 Stupeň renovácie: Renovácia bez vplyvu na nosné konštrukcie a základy stavby

6. Doba výstavby, doba poistenia

Začiatok výstavby: 01.07.2022 Koniec výstavby: 30.06.2023
 Začiatok poistenia: 01.07.2022 Koniec poistenia: 30.06.2023
 Skúšobná prevádzka: nie
 Záručná doba (v mes.): nie

7. Výber rizík

Typ poistenia: All-riskové poistenie
 Podlimit na odcudzenie: áno 30 000,00 EUR
 Má byť uvedené riziko vylúčené z poistenia?
 Zemetrasenie: nie
 Vichrica, atmosférické zrážky: nie
 Záplava a povodeň: nie

8. Poistná suma a pripoistenia

	Poistná suma	Mena
Poistná suma na stavebné práce vrátane materiálu:	3 143 400,00	EUR
Poistenie nákladov na odpratávanie trosiek:	áno	20 000,00 EUR
Poistenie stavebných strojov:	áno	50 000,00 EUR
Poistenie stavebného zariadenia:	áno	20 000,00 EUR
Pripoistenie vady projektu:	nie	EUR
Pripoistenie expresnej dopravy, nadčasov, prácu v noci, mimo prac. dní:	nie	EUR
Pripoistenie leteckej dopravy náhradných dielov:	nie	EUR
Poistenie zodpovednosť za škodu:	áno	100 000,00 EUR
Pripoistenie krížovej zodpovednosti:	áno	
Stupeň ohrozenia pri poistení zodpovednosti:	Stredné (zastavaná oblasť)	
Pripoistenie okolitého majetku:	nie	EUR
Pripoistenie prepravy materiálu v rámci SR:	nie	EUR

Číslo účtu: SK4502000000002863312455
Majiteľ účtu: DAG SLOVAKIA, A.S.
VOLGOGRADESKÁ 9, 08001 PREŠOV, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovaní transakcie

Dátum realizácie: 22.06.2022
Číslo dokladu: 2206221XTAIBR
Typ transakcie: debet
Číslo účtu príjemcu: SK5911110000006600547090
BIC: UNCRSKBX
Príjemca: Union poisťovňa, a. s.
Zúčtovaná suma: 6 000,00 EUR
Referencia platiteľa: /VS11422521/SS/KS3558
Variabilný symbol: 11422521
Špecifický symbol:
Konštantný symbol: 3558 - Platby poisťného poisťovníam
Informácie pre príjemcu: Union poisťovňa, a. s.
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu:
Pôvodný odosielateľ:
Konečný príjemca:
Spotový obchod: nie
Rýchlosť platby: Štandardná
Dátum zaúčtovania: 22.06.2022



PRIKAZ K ZMENE č. (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár	IČO: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	DIČ: zást: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár	IČO:	IČ DPH:	zást: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č.:	Na základe oznámenia č.:		
Predmet zmeny:				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:				
Podrobný popis zmeny:				
Dohodnutá cena zmeny:				
Odpočet				
Prípočet				
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy:				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 6	☒ 3x Objednávateľ	☒ x Zhotoviteľ	☒ x Technický dozor	☒ x Projektant



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--





**KALKULAČNÝ VZOREC
PRE OCEŇOVANIE NAVIAC PRÁC**

číslo základne	Názov	Mj	Názov /druh /tarifný stupeň	Množstvo	Jednotková cena	Suma spolu
1.	Priamy materiál ¹					
2.	Mzdové náklady ²					
	2.1 priame mzdy	hod.				
	2.2 odvody z miezd	hod.				
3.	Ostatné priame náklady (OPN) ³					
	3.1 náklady na stroje					
	3.2 náklady na dopravu					
4.	Nepriame náklady ⁴					
	4.1 výrobná réžia (Rv) zo mzdových nákladov	%				
	4.2 správna réžia (Rs) zo mzdových nákladov	%				
5.	Zisk zo základne č. 2 + č. 3 + č. 4 ⁵	%				
	Jednotková cena bez DPH (celkom základňa 1 až 5)					

1. Priamy materiál:

→ Pre určenie nákladov pri oceňovaní na priamy materiál, je zhotoviteľ povinný do tejto časti uviesť položku s uvedením jej množstva, druhu, jednotkovej ceny a celkovej ceny za položku, pričom cena bude na požiadanie objednávateľa doložená príslušným dokladom, pričom cena priameho materiálu a dopravy materiálu uvedená v základni 3.2 „náklady na dopravu“ bude stanovená podľa cenníka : CENEKON (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ODIS, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy);

¹ Priamy materiál predstavuje **variabilnú** zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri materiáloch, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

² Priame mzdy predstavujú **variabilnú** zložku, ktorú zhotoviteľ vyplňa pri konkrétnom ocenení naviac prác

³ Náklady na stroje a náklady na dopravu predstavujú **variabilnú** zložku kalkulačného vzorca, ktorú zhotoviteľ uvádza pri konkrétnom ocenení naviac prác pri položkách, nenachádzajúcich sa v položkovom rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy

⁴ Nepriame náklady predstavujú **fixnú** zložku, ktorých sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z údajov uvedených v tabuľke „Sádzieb nepriamych nákladov a zisku“, pre konkrétne HSV/PSV

⁵ Zisk predstavuje **fixnú** zložku, ktorej sadzbu zhotoviteľ vyplňa pri každom kalkulačnom vzorci z tabuľky „Sádzieb nepriamych nákladov a zisku“



2. Mzdové náklady:

- priame mzdy - pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa vrátane všetkých zložiek a príplatkov
- odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania individuálnej kalkulácie ceny,

3. Ostatné priame náklady:

- sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov: CENEKON (uchádzač/zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať a to napr. ~~ODS~~, CENEKON a pod., a v prípade použitia firemného sadzobníka je povinný tento predložiť objednávateľovi ku dňu podpisu zmluvy, pričom cenník je záväzný počas celej doby trvania tejto zmluvy); v prípade prenájmu podkladom bude príslušná cenová ponuka prenajímateľa, resp. dopravcu,

4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:

	podľa skutočných režijných nákladov firmy:		
→	výrobná réžia hlavnej stavebnej výroby (HSV)	35	%
→	výrobná réžia pomocnej stavebnej výroby (PSV)	35	%
→	správna réžia HSV	18	%
→	správna réžia PSV	18	%
→	zisk	16	%

- Tabuľku sadzieb nepriamych nákladov a zisku vyplní uchádzač/zhotoviteľ v percentuálnych sadzbách, ktoré použije pri kalkulácii ceny pri položke stavebného objektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“, a to:

78	K 611461181	Vnútoraná omietka stropov štuková vápenocementová, hr. 5 mm m2
----	-------------	--

→

V Prešove, dňa 06.05.2022

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vilgogradičká 9, 080 01 Prešov
IČO: 43 895 021 | IČDA: SK7022857749 (1)

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.



Rozbor ceny - DAG SLOVAKIA, a. s.

Položka	611461181r	Vnútná omietka stropov štuková vápenocementová, hr. 5 mm
TOV	002	TOV 000 MJ m2

H	Priamy materiál	2,11
P	Mzdové náklady + doplnkové mzdy	2,70
O	Odvody 35,2 % z miezd	0,95
S	Stroje	0,08
T	Ostatné priame náklady	0,00
SUB	Poddodávky	0,00

PSN	Priame spracovacie náklady [P] + [O] + [S] + [T]	3,73
	Priame náklady [H] + [SUB] + [PSN] + [NK]	5,84

R1	Výrobná réžia 35,00 % z [P]+[O]	1,28
R2	Správna réžia 18,00 % z [P]+[O]	0,66
R3	0,00 % z []	0,00

	Nepriame náklady [R1] + [R2] + [R3]	1,93
	Náklady celkom [H] + [SUB] + [PSN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]	7,78

Z	Zisk 16,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]	0,91
R4	0,00 % z []	0,00

NK	Nekalkulované náklady	0,00
----	-----------------------	------

	Celkom [H] + [SUB] + [PSN] až [NK]	8,68
--	------------------------------------	------

	Jednotková cena	8,68
--	------------------------	-------------

Hmotnosť 0,00825

Normohodiny 0,361

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00248	1,10	0,00
2	M	585650003900.S	Omietka štuková vápenocementová (suchá zmes)	kg	8,25000	0,26	2,11
Materiály							2,11
4	P	7123001-T-3	Omietkar	Nh	0,35907	6,50	2,33
5	P	9310000-T-1	Pomocný pracovník v stavebníctve	Nh	0,00170	6,50	0,01
Mzdy							2,34
7	S	062137019900	Miešačka aktivačná 0,35 m3	Sh	0,02258	3,67	0,08
Stroje							0,08

V Prešove, dňa 06.05.2022

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a.s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO 35 885 021 KČR: SK2022857/149 [1]





Príloha č. 11: Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z RT

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Predmet ZoD: „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“

UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV (AK SA UPLATŇUJE)

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpísaním tohto súhlasu jaako (uviesť, či sa jedná o člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu subdodávateľa)....., so sídlom, IČO: **udeľujem súhlas** oprávnenému subjektu, t. j. objednávateľovi ako orgánu verejnej moci **na vyžiadanie výpisu z registra trestov** za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.

Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:

Meno:	Dátum narodenia:
Terajšie priezvisko:	Rodné číslo:
Rodné priezvisko:	Prezývka:
Štátne občianstvo:	Číslo občianskeho preukazu/pasu:
Pohlavie:	Štát narodenia:
Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:	Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:
Obec:	Miesto narodenia:
PSC:	-

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:	Meno:
Priezvisko:	Priezvisko:
Rodné priezvisko:	Rodné priezvisko:

Poučenie:

Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fyzická osoba udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.

Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V dňa

.....(podpis)

