Zmluva o dielo
Cislo Zhotovitel'a: ZoD 124/2022/03457
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v platnom zneni medzi
L.

Zmluvné strany
Zhotovitel”:

Obchodné meno spoloc¢nosti: COLAS Slovakia, a.s.
Adresa sidla spolo¢nosti: OreSianska 7, 917 01
ICO: 31651402

DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gi¢tu: & 0.: 1107-512/0200

IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zastupeny: Predstavenstvo:

Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus - Clen predstavenstva
Ing. Kristina Brezanské - Clen predstavenstva
Tel: +421 55 633 00 88

E-mail: colas@colas-sk.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trnava, oddiel Sa, vlozka ¢islo 10798/T
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Nazov: Mesto Revuca

So sidlom: Néamestie slobody 13/17, 050 80 Revica
Zastipeny: Ing. Julius Buchta — primator mesta
1CO: 00328693

DIC: 2020724805

IBAN: SK80 5600 0000 0020 0196 7001

telefonne ¢islo: +421 58 28 515 40, 0905 114 683
e-mail: primator@revuca.sk

Webmaster: webmaster@revuca.sk
(dalej ako ,,objednévatel*)

II.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tuto zmluvu uzatvdraji zmluvné strany ako vysledok zdkazky s nizkou hodnotou
realizovanej postupom podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky ,,Vystavba
parkovisk v meste Reviica“
2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sut'azni ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia stt’aznych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu zadavania
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zékazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spOsob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej stt'aze.

1.

Predmet zmluvy a tic¢el zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Vystavba parkovisk v meste Reviica“ v silade Vykazom
vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
projektovej dokumentacie.
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZzenou
projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat
vykonané dielo objednavatel’'ovi riadne a vcas. Stucastou diela je dodavka a montéz vSetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej
Specifikacii diela (stcast’'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebna, technické a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d’alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto suvislosti ako odborne
sposobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemad ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit” a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostato¢ny ¢asovy priestor a so vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizéacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpecené finan¢né prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukoncené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v sulade so
vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouzite'né na dojednany tcel
a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je



podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednavatel' je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’
vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.
Iv.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Parcela &islo 1908/485 - ul. MAGNEZITAROV,
1908/160 - ul. VLADIMIRA CLEMENTISA, 1908/1 - ul. TEREZIE VANSOVE]J, 2405, 1764,
1409 - ul. ILEMNICKEHO
4.2 Zhotovitel' sa zavédzuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor v lehote do 4 mesiacov po
oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a vecného
a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v stulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podrla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyS$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemo6Ze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, ze by mohla tuto prekazku
v Case vzniku zavazku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskutoc¢nenie archeologického prieskumu,
zaCatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych orgéanov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych a klimatickych ddévodov nemdZe dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednadvatel’a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi
byt pisomne odstihlasené objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak



objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokraCovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuju o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v stlade s §18 zdkona o verejnom obstaravani.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktord je platna a zavdzna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukoncenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 295 995,12 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 59 199,02 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 355 194,14 eur
(slovom tristopét'desiatpit'tisic stodevit'desiatstyri eur, 14/100 eurocentov, vratane DPH)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH".
5.3 ZvysSenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZzenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najmé na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentéacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfiaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zuzit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri i¢tovani tychto
prac a dodavok uplatiiuja jednotkové zmluvné ceny urcené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktord je zhotoviteI povinny predlozit’
objednéavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel’a, ako aj nakladov na stivisiace plnenia vratane dodéavatel'ske;
dokumentécie, revizii, skasok, atestov a certifikatov a d’alSich obdobnych ndkladov a rézii,
ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovand dvoma faktirami a to: po preinvestovani zhotovitela vo vyske
50% ceny diela, pricom faktara bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac



odsuhlaseného objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od
odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi.

6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; ak objedndvatel do desiatich dni odo dia
predlozenia Stpisu vykonanych prac neoznadmi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, ze s
predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednéavatel mal k predlozenému
Supisu vykonanych prac pripomienky, buda odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a
a zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, zhotovitel' je povinny postupovat’ podla poziadaviek
objednavatela.

6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi druhu faktaru, kone¢nt cenu za dielo na
zaklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a odstraneni vSetkych vad a
nedorobkov. Zhotovite je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit
objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.4 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednévatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.

6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej priraZzky.
6.6 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cendch.

6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktaru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozeného zmluvou.

6.8 Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a Uplnost’ faktlry ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti zacina plynut’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury
do sidla objednévatel’a.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze po dobu nevyhnutni pre administrativau financnu kontrolu
prisluinej Ziadosti o Eerpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktary zhotovitel'a
vystavenej objednavatel'om za ucelom financovania ceny podl’a faktiry a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prisluSnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade
omeskania objednavatela s Uhradou takejto faktiry mat’ zhotovitel' narok na thradu trokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylu¢ujuce zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prisluSného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
orgadnom, organov kontroly a auditu, Eurdpskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré méa za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.

6.11 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.



6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktiary
objednavatel'ovi.
VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavédzuje
vSetky casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt v sulade spodmienkami realizacnej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavaterla.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpecit' uskutocnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré¢
poskytuje ich vyrobca osobitnll zdruku dlhSiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zarucna
doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavézku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zarucna doba plynit’ odo dna zaniku zavazku zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, zac¢ina plynat zaru¢né lehota za
ucelenu, samostatne funk¢énu Cast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, az nasledujuci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednévatel’a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel povinny oznamit’ tato skutocnost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamaécie.
7.8 Pred uplynutim zaruc¢nej doby vyzve objednédvatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutocnost’ protokolarne
zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na néaklady
zhotovitel’a.



7.9 Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavédzkov (d’alej len ,,zabezpeka®). Zabezpeku je Zhotovitel povinny
dorucit’ Objednavatel'ovi najneskor pat’ dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndhradu skody, nédklady vzniknuté v désledku odstiipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudu Zhotovitel'om riadne a vcas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela avsak
minimalne 3 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatel'na
po celt dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel’ riadne a v€as nevyhotovi a neukonci a
Objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankovéa zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zékonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel’a ako neodvolatel'né a bezpodmienecna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednavatela na zaklade
pisomného oznamenia Objednavatel'a adresovaného banke v pripade, ze Zhotovitel’ porusuje
svoje zavidzky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zdviznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zékonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel’ svoj zavéizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je oprdvneny nahradit bankovl zaruku
zlozenim sumy predstavujticej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uclte v banke v prospech
Objednavatel’a a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstapit’.

7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednéavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zloZenim zodpovedajucej sumy do notarskej tschovy, alebo na ucet Objednavatel’a ¢i inym
sposobom pisomne akceptovate'nym pre Objednavatel’a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby zaru¢nej lehoty.

VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel’ je povinny odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel’a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy pracovny dent omeskania
objednavatela sa tato lehota prediZi o jeden pracovny des.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat’ vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ objedndvatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu stcinnost’.



8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov ameraov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednavatela ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skutognosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych ziznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyveduceho
modze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné orgény Statnej spravy.

8.11 Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objedndvatel'ovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit’, mdze bez
zbytocného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na uc€ast’ pri vykondvani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho Ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmua mat’ vplyv na kvalitu diela a mo6Ze k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objedndvatel’a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a



ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ vybavenie protokoldrne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednavatela a zavdzuje sa zabezpeCit a oznaCit stavbu tak, aby nedoSlo k trazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.
8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Staitnym orgédnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
8.18 Prace, ktoré¢ vykazujui uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.
8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ v§etok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.
8.21  Zhotovitel je povinny zacastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.
8.22 Zhotovitel' pocas uskutocniovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatel’a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej posobnosti.
Dovod, rozsah a predpokladant alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatelom vopred.
8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, tito st
povinni takito vyk4zanli osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v dosledku vykazania
nedoslo k naruSeniu plynulosti préac.
IX.

Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym spdsobom.
9.3 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatela
pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je povinny zhotovitel' najneskor
v den, ktory predchadza diu , vktorom mé& zmena subdodavatela nastat’ ozndmit
objednévatel'ovi zmenu subdodévatela.



9.4 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technickt
sposobilost’ alebo odborna spdsobilost’, méa povinnost’ plnit’ tie Casti predmetu zakazky, ktoré
sa zaviazala poskytnut’ uchadzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta zakona o verejnom obstaravani

X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretu poistni zmluvu
vztahujucu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montdznej Cinnosti, t.j. ¢innosti, ktorti podl'a tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavdzuje: dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednédvatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmi hlu€nost’, praSnost’, emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' upozorni objednédvatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo d’alSich
0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objedndvatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitel’a.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuzivat’ na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednéavatel'ovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.
10.8 Zhotovitel je opravneny kedykolvek poc€as trvania zmluvy vymenit’ ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Ggasti
tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho dévody
na vylucenie podfla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO.
10.9 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objedndvatel'ovi akikol'vek zmenu tdajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zikazky a to bezodkladne, najneskoér v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
10.10 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:
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V pripade zmeny subdodéavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om,
pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a alebo vstup d’alSieho
nového subdodavatela, je povinny zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu, v ktorom
ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodavatela a
v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v iimysle zadat’
tretim osobam, navrhovanych novych subdodéavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodévatel’,
ktorého sa zmena tyka musi spiiia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a
neexistuji u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pri¢om
opravnenie vyhotovovat’ prace ma subdodavatel’ k tej Casti predmetu zakazky ktort ma plnit’.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Zze bude zhotovitel v omeSkani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy
pracovny den omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj
v pripade nedodrzania zadvaznych terminov harmonogramu préc,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zaCatim vykondvania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.2  Zhotovitel ma pravo pozadovat od objedndvatel'a urok z omesSkania v pripade, ak
objednavatel' nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodatocnej lehoty 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nihradu skody, ktord mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vySku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najma
vykonat’ dielo vcas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednéavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednévatela postlpit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavidzuje odSkodnit’ objednavatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou doéjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluSnych organov verejnej spravy alebo tretich 0s6b voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.
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XII.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel'. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel’a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za skody na diele.
12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatelovi.
12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo
vzniku $kody na lom na objednavatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4d povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatni, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nemé
voci tomu ziadne vyhrady.
XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého névrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednéavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu st€innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslanli objednavatel'ovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat' alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému tcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekdzku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dévod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za dent odovzdania diela sa rozumie defl podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.
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XIV.

Odsthapenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodov
na strane objednévatel’a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,
e) objednavatel’ zisti, ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nespiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuja uneho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zdkazky, ktori ma subdodavatel plnit,
f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturaliza¢né konanie,
g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
1) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyzadovanti zakonom o verejnom obstaravani pre ucast’ na
verejnom obstaravani
j) ak dodévatel’ neplni tie Casti predmetu zékazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytntt’
uchédzacovi alebo zdujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zédkona o
verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornt spdsobilost’
14.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda ucinnost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstiipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za icelom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukonCenim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat’ objedndvatel’a o v§etkych skutocnostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
diela.
14.4 Zhotovitel’ berie na vedomie a redpektuje, Ze zékazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly procesu
verejného  obstardvania zo  strany  prisluSného  Riadiaceho orgdnu  a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvélenie zakazky v ramci kontroly
prislusnym kontrolnym organom je zarovent podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
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14.5 Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatelom nenavratného finan¢ného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku.

XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 den po ulozeni zasielky na postova prepravu , ak bol odoslany postou .
15.2 Pri preukazovani doruc¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odoslana ako doporucena zasielka alebo, ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a €as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ doruc¢end faxom tyka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;j
pre plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie voci adresatovi Ui€inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom.

XVIL.

Subdodavatelia
16.1 Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodéavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s tspesnym uchddzatom (dodavatelom) pisomnu odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zékazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodévatel'a, ktori spiiaju
podmienky tcasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dévod na
vyla€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel' je povinny oznamit" objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskér v dei
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zacatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel’ preukazal objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podla § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodavatel’ nespiiia podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadvidznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednévatel’
pisomne poZziada zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ je povinny navrh nového
subdodavatela dorucit’ objednévatel'ovi do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti. V
pripade, ze subdodavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok tcasti podla § 32
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ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit’ a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny zhotovitel’,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

16.5 Zapisanie subdodéavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel’
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodrla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred orgdnmi verejnej moci preukazovat'.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodévatel'om mé zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.

XVIL

Zaverecné ustanovenia
17.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
nasledujuci den po jej zverejneni na webovom sidle mesta.
17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednévatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
17.4 VSetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajlicej sa tohto zmluvného
vztahu, st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informadcii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informdcii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho cCasti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
17.5 Zmluvné strany bertl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vSetky z nej zamysSlané vzt'ahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatinovat’ podl'a prisluSnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
17.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuja rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.
17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitel'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavédzuju, ze takéto neplatné alebo neuskutocnite'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.
17.9 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, priCom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vdznu vOl'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.
17.10 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a
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Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

V Revucej, dia..............

Ing. Julius Buchta — primétor mesta
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V KoSiciach, dia ...........cooeuueee..

COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.



