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Mandátna zmluva 
č. 4174/2018/LSR a  01/99/2018/SD 

uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1 Mandant: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 

so sídlom:  Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
IČO:  36 038 351 
Zastúpený: Ing. Marian Staník - generálny riaditeľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 
155/S 
DIČ: 2020087982 
IČ DPH: SK2020087982 
Fakturačná adresa: Odštepný závod Šaštín 
Sídlo: Pri rybníku 1301 , 908 41 Šaštín - Stráže 
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6710 3959 
Osoby oprávnené konať za mandanta vo veciach technických: Ing. Juraj Moravčík 
e-mail:  juraj.moravcik@lesy.sk    
(ďalej len „mandant“) 

a 
 
1.2 Mandatár: ER Holding, s.r.o.  

Sídlo: Kováčová 341/78, Lehota pod Vtáčnikom 
IČO: 47 417 561 
DIČ: 2023853524 
IČ DPH: SK2023853524 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. 
IBAN: SK9783300000002700477474 
Štatutárny zástupca: Ing. Erik Richter 
Tel. spojenie: +421905 558 297 
e- mail: richtererholding@gmail.com 

 
(ďalej len „mandatár“) 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude vykonávať 

stavebný dozor ( kontrolnú činnosť)  na stavbe: „Administratívna budova OZ 
Šaštín, rekonštrukcia“ podľa predloženej projektovej dokumentácie, vydaných 
povolení, zmluvy o dielo uvedenej v ods. 2.2 a podmienok stanovených v tejto 
zmluve. 

 
2.2 Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržať všeobecné záväzné predpisy, 

technické normy, dojednania v tejto zmluve a bude sa riadiť pokynmi mandanta, 



CRZ 4174/2018/LSR 

2 
Mandátna zmluva č. 01/99/2018/SD  4174/2018/LSR 

zápismi a dohodami zmluvných strán aby bol zabezpečený účel, ktorý má stavebný 
dozor plniť, teda kontrolná činnosť sledujúca či stavba sa uskutočňuje v súlade 
s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo číslo 
2212/2018/LSR uzatvorenou medzi mandantom ako objednávateľom a spoločnosťou 
Adifex, a. s., so sídlom Družstevná 26/2, 026 01 Bziny ako zhotoviteľom (ďalej len 
„zmluva o dielo“). 
 

2.3  Výkon stavebného dozoru je mandatár povinný zabezpečiť s náležitou odbornou 
starostlivosťou, v súlade so záujmami mandanta ako aj v súlade s platnými právnymi 
normami, najmä v súlade s § 46b stavebného zákona..  

 
2.4 Pri vykonávaní stavebného dozoru postupuje mandatár samostatne s riadnou odbornou 

starostlivosťou a nie je oprávnený použiť na zariadenie záležitostí, vyplývajúcich 
z predmetu zmluvy tretiu osobu. Pri určovaní spôsobu vykonania diela je povinný 
akceptovať pokyny mandanta, ktoré mu počas plnenia zmluvy vydá. 

 
2.5 Stavebný dozor sa mandatár zaväzuje vykonávať v čase od nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy do protokolárneho odovzdania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov. 
 
 

Článok III. 
Rozsah predmetu zmluvy 

 
3.1 Mandatár sa v rámci výkonu stavebného dozoru zaväzuje vykonávať najmä tieto 

činnosti: 
a) Oboznámiť sa z podkladmi podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä 

s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých 
orgánov a organizácií 

b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do 
stavebného denníka 

c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru, avšak 
v minimálnom intervale 1 krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe 
vyžaduje je možné interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu 
vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pričom takáto zmena intervalu 
musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.  

d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa 
podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu po dobu 
realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo 

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 
skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po 
obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov výstavby, ktorí 
sú identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do 
stavebného denníka ak ide o významné rozhodnutie 

f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri 
zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom  

g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu 
životného prostredia  
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h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 
kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných 
prác a dodávok / atesty, protokoly/ 

i) Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými 

j) Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom 
fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich 
súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie  

k) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej 
a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a 
ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku 

l) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na 
ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania 
upozorniť na tieto skutočnosti mandanta 

m) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých 
položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. 
Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových 
a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich 
súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a 
cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných 
zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu 

n) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a 
konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, 
manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a 
vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby 

o) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové 
skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným 
parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné 
skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov 
nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom  

p) Kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy  
q) Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby 
r) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a 

prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania. 
s) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a 

odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo 
strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie 
zmluvných sankcií  

t) Kontrolovať a zabezpečovať vypratania staveniska zhotoviteľom 
u) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie 

alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami  
v) V prípade, že jeden z účastníkov zmluvy prestane riadne plniť povinnosti mu touto 

zmluvou stanovené, je druhý účastník oprávnený pozastaviť plnenie, na ktoré je podľa 
zmluvy povinný, a v prípade, že mu v dôsledku uvedeného vznikne škoda, alebo iná 
ujma, má voči účastníkovi, ktorý pozastavenie plnení spôsobil nárok na jej náhradu. 
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Článok IV. 
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
4.1 Odplata za výkon stavebného dozoru v rozsahu určenom touto zmluvou je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

4.2 Mandant zaplatí mandatárovi odplatu (cenu)  za činnosti v rozsahu článku II. a III. 
tejto zmluvy zmluvnú cenu: 2.950,- € bez DPH,  
slovom: dvetisícdeväťstopäťdesiat € . 
Mandatár v čase podpísania Mandátnej zmluvy je plátcom DPH.  
Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách 
v znení neskorších predpisov.  

4.3 V odplate podľa tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré mandatár nevyhnutne 
a účelne vynaložil pri vybavovaní záležitostí vyplývajúcich z predmetu zmluvy. 

4.4 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená mandatárom po 
vykonaní stavebného dozoru ak plánovaná doby výstavby je maximálne 2 mesiace, 
pričom predlženie výstavby nezakladá právo na úhradu ceny alebo jej časti pred 
ukončením stavebného dozoru, ak nebude dohodnuté ináč, najmä v prípadoch zmeny 
rozsahu stavby a tým pádom aj doby výkonu stavebného dozoru a ceny. Ak plánovaná 
doba výstavby je viac ako 2 mesiace, tak cena bude uhradená po častiach, pričom   
minimálna dĺžka fakturovaného obdobia je jeden kalendárny mesiac a časť 
fakturovanej ceny bude určená odhadom v percentuálnej výške zodpovedajúcej 
cenovému rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom k celkovej cene diela. Faktúra sa 
považuje za doručenú mandantovi, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo 
bola osobne prevzatá oprávnením zástupcom mandanta. Lehota splatnosti je 30 
kalendárnych dní od doručenia faktúry mandantovi za predpokladu, že ju mandant 
schváli. 

4.5 Faktúry musia byť predložené v troch rovnopisoch. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti podľa § 71 Zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

4.6 Objednávateľ neposkytuje mandatárovi žiadne zálohové platby. 
4.7 Mandatár je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím 

lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik úhradu, pričom mandatár zároveň súhlasí s poskytnutím 
skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred 
uplynutím lehoty splatnosti. Mandatár zároveň súhlasí, že zo strany LESOV 
Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku 
skonta, t. j. bude vykonaný zápočet. Mandatár sa zároveň zaväzuje bezodkladne 
vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení 
skonta – finančného bonusu.  
Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou 
finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle 
zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t. j. mandatár vyhotoví 
v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom 
finančného vyrovnania uplatnenej zľavy. 

 
Článok V. 
Čas plnenia 

 
5.1 Mandatár sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť (stavebný dozor) dojednanú podľa článku 

II. a článku III. tejto Zmluvy, bude vykonávať v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti 



CRZ 4174/2018/LSR 

5 
Mandátna zmluva č. 01/99/2018/SD  4174/2018/LSR 

tejto Zmluvy až po odovzdanie a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov formou 
písomného protokolu. 

5.2. Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je  
 Termín  začatia     stavby: 16.04.2018 
  Termín ukončenia stavby: 16.08.2018 
  Doba výstavby: 4 mesiace 

 
Článok VI. 

Spolupôsobenie zmluvných strán 
 
6.1 Mandant sa zaväzuje, že mandatárovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné 

spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytnutí Zmluvy o dielo a projektovej 
dokumentácie stavby, resp.: iné doklady ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu stavebného 
dozoru mandatárom. 

6.2 Mandatár sa zaväzuje poskytnúť súčinnosti mandantovi ak sa rozhodne vykonať 
kontrolu spôsobu vykonávania diela, ktorú ako objednávateľ môže uskutočniť podľa 
§550 až 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, pričom touto kontrolou bude mandant kontrolovať aj dodržiavanie 
povinností mandatára vyplývajúcich mu z tejto zmluvy. 

 
 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady  

 
7.1  Mandatár sa zaväzuje vykonávať kontrolnú činnosť dohodnutú v rozsahu podľa článku 

II. a III. tejto Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami ustanovenými v tejto 
Zmluve, Zmluve o dielo a v súlade s legislatívou platnou v Slovenskej republike. 

7.2  Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od objednávateľa ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a objednávateľ na 
ich použití trval. 

7.3 Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na výkon 
kontrolnej činnosti. Zodpovedá tiež za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v 
súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti, ak kontrolná činnosť nebola vykonávaná s 
odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas. 

7.4  Mandant je oprávnený uplatňovať nároky z porušenia povinností mandatára výlučne 
písomnou formou. 

7.5  Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstránenie vád zisteného nedostatku, 
a/alebo na náhradu škody.  

 
 

Článok VIII. 
Ukončenie zmluvy 

 
8.1 Dohodou zmluvných strán. 
8.2 Výpoveďou. 

a) Mandant môže zmluvu vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu, pričom 
výpoveď nadobúda účinnosť dňom jej doručenia mandatárovi. 

b) Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď mandantovi doručená. 



CRZ 4174/2018/LSR 

6 
Mandátna zmluva č. 01/99/2018/SD  4174/2018/LSR 

8.3 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy 
považuje za doručenú aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka 
sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú 
v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenú deň 
nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi. 

8.4 V prípade predčasného ukončenia má mandatár nárok na časť dohodnutej odplaty 
ktorá sa určí pomerne podľa výšky pre investovanej sumy k celkovej cene diela. 
Uvedené neplatí v prípade ak odplata bola dohodnutá časovou ( hodinová, mesačná, 
...) sadzbou alebo ak mandatár si povinnosti neplnil riadne. 

 
 

Článok IX. 
Záverečné a ostatné ustanovenia 

 
9.1 Zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia kvalitnej, profesionálnej, komplexnej a v 

prospech mandanta vykonávanej činnosti stavebného dozoru podľa článkov II. a III. 
tejto Zmluvy tak, aby bola dodržaná lehota realizácie stavby podľa Zmluvy o dielo. 

9.2 Mandatár je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto 
Mandátnej zmluvy voči LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik len po ich 
predchádzajúcom písomnom súhlase. 

9.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode 
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov. 

9.4 Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží dve  
vyhotovenia a mandatár jedno vyhotovenie. 

9.6 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

9.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka a strany súhlasia s jej úplným zverejnením. 

 
                                                       
   V Banskej Bystrici, dňa   ........................  V Lehote pod Vtáčnikom, dňa .................  
 
    Za mandanta:                                                                     Za  mandatára: 
 
 
 
 
 
........................................     ........................................ 
   Ing. Marian Staník                                                             Ing. Erik Richter                                                                             
    generálny riaditeľ            stavebný dozor 
 


