

**ZMLUVA O DIELO č. 22/1/03/2022(doplní zhotoviteľ)**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**Čl. 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Bystré**

Sídlo: **Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré**

Zastúpený: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických: **PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré**

IČO: **00332275**

DIČ: **2020640886**

Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**

IBAN: **SK65 0200 0000 0000 1932 2632**

Telefón: **+421 574452144**

Fax: **+421 574452144**

E – mail: **ocu.bystre@slovanet.sk**

**www.obecbystre.sk**

**1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

**MOUREZ s.r.o Vranov n.T.**

Sídlo:

**B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou**

Štatutárny zástupca:

**Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

**Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**

vo veciach technických:

**Ing. Milan Harčár**

Bankové spojenie:

**SLSP a.s.,**

IBAN:

**SK69 0900 0000 0005 6108 1293**

IČO:

**36486485**

DIČ:

**2020001962**

IČO DPH:

**SK2020001962**

Telefón:

**+421 908 732 956**

Fax:

**-----**

E – mail:

**a. zacharsky@gmail.com**

**Zapísaný** v odchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14213/P

**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 113 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Čl. 2**  
**Predmet plnenia**

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré** bude financované zo zdrojov **regionálneho príspevku poskytnutého Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej**



republiky na základe Zmluvy č. 1769/2021 o poskytnutí dotácie na projekt Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré a vlastných zdrojov objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

### Čl. 3

#### Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
  - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
  - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
  - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
  - e) **Oznámenia špeciálneho stavebného úradu č. 237/2021-002 (Príloha č. 5 tejto zmluvy)**
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.1 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.1.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

### Čl. 4

#### Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:
- Lehota odovzdania staveniska: **do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy**
- Lehota začiatku realizácie: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
- Maximálna lehota realizácie zákazky: **do 120 dní odo dňa lehoty začiatku realizácie.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, parcela registra C: parcela č. 1254/1, o výmere 19 857 m<sup>2</sup>, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.** Nehnutelnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Bystré, obec Bystré, okres Vranov nad Topľou vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou pre uvedené katastrálne územie, zapísané na liste vlastníctva č. 941, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa.

### Čl. 5

#### Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
- Cena diela je:
- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH              | 60 396,77 eur        |
| DPH 20 %                  | 12 079,35 eur        |
| <b>Celková cena diela</b> | <b>72 476,12 eur</b> |
- Slovom: sedemdesiatdvatisícštyristosedemdesiatšesťeur 12/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

### Čl. 6

#### Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 40 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 40 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz



vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
  - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
  - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
  - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
  - f) fakturovaná suma,
  - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
  - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
  - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

## Čl. 7

### Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
  2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
  - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
  - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.

## Čl. 8

### Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude požadovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.





- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
  - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
  - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatelom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávatelom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.

8.13 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.14 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.15 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.15.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:  
priamy materiál  
priame mzdy  
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)  
Výrobná réžia zo základne 2 + 3  
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4  
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť  
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6  
Jednotková cena spolu:  
Priamy materiál:  
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).  
Priame mzdy:  
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.  
Ostatné priame náklady:  
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.  
Sadzby nepriamych nákladov:  
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)  
- výrobná réžia HSV 13 %  
- výrobná réžia PSV 17 %  
- správna réžia HSV 6 %  
- správna réžia PSV 7 %  
- VRN 0 %



- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 10 %

- 8.15.4** Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.15.5** Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy
- 8.15.6** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.15.7** V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.15.8** V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.15. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.16** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**
- 8.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela využitím **stavbyvedúceho** s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Ing. Milan Harčár, evidenčné číslo 12850, +421 904 703 493, milan.harccar@post.sk. Stavbyvedúci je povinný byť na stavbe v dĺžke min. 50 % z celkovej lehoty realizácie diela.
- 8.18** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy, uhradí na účet Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“) v hodnote 5% z ceny diela s DPH.
- 8.19** Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť po dobu realizácie diela až po jeho ukončení a odovzdanie objednávatel'ovi a to v prípade, ak:
- 8.19.1** Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - 8.19.2** pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávatel'a vyplývajúcej z tejto zmluvy.
- 8.20** V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 % z ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 8.21** V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa bodu 8.20 tohto článku je Objednávateľ oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotoviteľa zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.
- 8.22** Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od splnenia povinností podľa Čl. 3, bodu 3.4 tejto Zmluvy.



- 8.23** Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená najmenej na sumu 5 % z ceny diela s DPH a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa.
- 8.24** Zmluvné strany sa dohodli, že ak banka poskytne objednávatel'ovi úroky z Výkonovej zábezpeky, objednávatel' ich poskytne zhotoviteľ'ovi.

## **Čl. 9** **Zmluvné pokuty**

- 9.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2** V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ' uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3** Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4** Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody.

## **Čl. 10** **Ostatné ustanovenia**

- 10.1** Zhotoviteľ' bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2** Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľ'ovi alebo objednávatel'ovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3** Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľ'om, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4** Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:  
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou  
alebo  
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5** Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6** Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatel'om o viac ako 45 dní,
  - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
  - neprevzatie staveniska zhotoviteľ'om v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## Čl. 11 Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.3 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.4.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

11.3.1.1 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby,

11.3.1.2 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu a nimi poverené osoby,

11.3.1.3 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit

11.3.1.4 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.4.1.1. až 11.4.1.3. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 Harmonogram plnenia

č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)

č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

č. 5 - Oznámenie špeciálneho stavebného úradu č. 237/2021-00

Vo Vranove nad Topľou dňa 26.7.2022

V Bystrom, dňa 26.07.2022

**VOU-TEZ S.R.O.**  
Vranov n.T.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36466485 - IČ DPH: SK202000192  
zhotoviteľ  
Mgr. Adrian Zacharský  
konateľ spoločnosti

**O B E C**  
BYSTRÉ  
objednávateľ  
PhDr. Ľubomír Hreha  
starosta obce

#### PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV


| Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt | Predmet subdodávok                          | Podiel subdodávok v % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| SBK s.r.o, Boženy Němcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou<br>IČO:36 470 694, Branislav Boroš, kontakt: 0903 617 055                                                               | Zemné práce, spevnené plochy, ostatné práce | 26 %                  |
|                                                                                                                                                                                |                                             |                       |
|                                                                                                                                                                                |                                             |                       |
|                                                                                                                                                                                |                                             |                       |

Vo Vranove nad Topľou, dňa 26.07.2022

**POUKEZ**  
s.r.o.  
Vranov n.T.  
B. Němcovej 1143 [1]  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 36486485 IČ DPH: SK2020001952

-----  
zhotoviteľ  
Mgr. Adrián Zacharský  
konateľ

V Bystrom, dňa 26.07.2022



-----  
objednávateľ  
PhDr. Ľubomír Hreha  
starosta obce



# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystre

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu  | ZRN       | VRN % | HZS  | Kompl.čin. | Ostatné náklady stavby | Cena      |
|----------------|-----------|-------|------|------------|------------------------|-----------|
| Vlastný        | 60 396,77 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00                   | 60 396,77 |
| Celkom bez DPH | 60 396,77 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00                   | 60 396,77 |
| DPH 20% z      | 60 396,77 |       |      |            |                        | 12 079,35 |
| DPH 0% z       | 0,00      |       |      |            |                        | 0,00      |
| Celkom v EUR   |           |       |      |            |                        | 72 476,12 |







# Krycí list stavby

**Stavba Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré**

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 21. 3. 2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO: DIČ:


Dodávateľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85 DIČ: 2020001962

| ZRN                       | Montáž    | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady stavby    |           | 0         |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| HSV                       | 56 607,83 | 3 788,94 | 60 396,77 |                           |           |           |
| PSV                       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | Komplet. činnosť          |           | 0,00      |
| MONT                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | HZS                       |           | 0,00      |
| OST                       | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                           |           |           |
| VN                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                           |           |           |
| Spolu                     |           |          | 60 396,77 | Spolu                     |           | 0,00      |
| VRN                       |           |          |           | VRN                       |           |           |
| Zariadenie staveniska     |           |          | 0,00      | Sťažené podmienky dopravy |           | 0,00      |
| Sťažené výrobné podmienky |           |          | 0,00      | Horské oblasti            |           | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy        |           |          | 0,00      | Mimostavenisková doprava  |           | 0         |
|                           |           |          |           | Spolu                     |           | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár      |           |          |           | Celkové náklady           |           |           |
|                           |           |          |           | Celkové náklady bez DPH   |           | 60 396,77 |
|                           |           |          |           | DPH 20% z                 | 60 396,77 | 12079,35  |
|                           |           |          |           | DPH 0% z                  | 0,00      | 0         |
|                           |           |          |           | Spolu v EUR               |           | 72 476,12 |

Odberateľ

Dodávateľ





# Krycí list rozpočtu

Stavba Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré

Objekt Vlastný

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 21. 3. 2022

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

IČO: 364 864 85

DIČ: 2020001962

| ZRN                          | Montáž    | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady              | 0         |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|
| HSV                          | 56 607,83 | 3 788,94 | 60 396,77 |                              |           |
| PSV                          |           |          |           | Komplet činnosť              | 0,00      |
| MONT                         |           |          |           | HZS                          | 0,00      |
| OST                          |           |          |           |                              |           |
| VN                           |           |          |           |                              |           |
| Spolu                        |           |          | 60 396,77 | Spolu                        | 0,00      |
| Zariadenie staveniska 0%     |           |          | 0,00      | Stažené podmienky dopravy 0% | 0,00      |
| Stažené výrobné podmienky 0% |           |          | 0,00      | Horské oblasti 0%            | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |           |          | 0,00      | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00      |
|                              |           |          |           | Spolu                        | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár         |           |          |           | Celkové náklady              |           |
|                              |           |          |           | Celkové náklady bez DPH      | 60 396,77 |
|                              |           |          |           | DPH 20% z                    | 60 396,77 |
|                              |           |          |           | DPH 0% z                     | 0,00      |
|                              |           |          |           | Spolu v EUR                  | 72 476,12 |

Odberateľ

Dodávateľ



**MOUREZ** s.r.o.  
B. Němcovej 1143  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO/36486485 IČ DPH/SK2020001962

## Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Dátum: 21. 3. 2022

Stavba Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré

Objekt Vlastný

| Prehľad rozpočtových nákladov |           |          |           |              |         |  |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------|--|
| Oddiel                        | Montáž    | Materiál | Spolu     | Hmotnosť (t) | Suť (T) |  |
| Práce HSV                     |           |          |           |              |         |  |
| ZEMNÉ PRÁCE                   | 3 715,57  | 0,00     | 3 715,57  | 0,0000       | 0,0000  |  |
| SPEVNENÉ PLOCHY               | 45 845,87 | 0,00     | 45 845,87 | 68,8500      | 0,0000  |  |
| OSTATNÉ PRÁCE                 | 6 581,77  | 3 788,94 | 10 370,71 | 32,9700      | 0,0000  |  |
| PRESUNY HMŔT                  | 464,62    | 0,00     | 464,62    | 0,0000       | 0,0000  |  |
| Práce HSV                     | 56 607,83 | 3 788,94 | 60 396,77 | 101,8200     | 0,0000  |  |
|                               |           |          |           |              |         |  |
| Celkom v EUR                  | 56 607,83 | 3 788,94 | 60 396,77 | 101,8200     | 0,0000  |  |

## Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Dodávateľ: MOUREZ s.r.o Vranov n.T.

Zákazka Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré

Objekt Vlastný

Spracoval:

: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 21. 3. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky | Názov                                                                                                                                    | Mj | Množstvo  | Cena/Mj | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------|-------------|----------|-----|
|        |             | <b>Práce HSV</b>                                                                                                                         |    |           |         |             |             |          |     |
| 1      |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                       |    |           |         |             |             |          |     |
| 1      | 113206111.S | Výtrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t                                           | m  | 489,100   | 3,45    | 1 687,40    |             | 0        |     |
| 2      | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                                                                 | m3 | 64,300    | 18,30   | 1 176,69    |             | 0        |     |
| 3      | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                               | m3 | 19,290    | 1,60    | 30,86       |             | 0        |     |
| 4      | 162501112.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 64,300    | 5,60    | 360,08      |             | 0        |     |
| 5      | 162501113.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 128,600   | 0,64    | 82,30       |             | 0        |     |
| 6      | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                   | m3 | 64,300    | 1,45    | 93,24       |             | 0        |     |
| 7      | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhučnením                                                                                       | m2 | 148,440   | 1,92    | 285,00      |             | 0        |     |
| 1      |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                       |    |           |         | 3 715,57    |             | 0        | 0   |
| 5      |             | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>                                                                                                                   |    |           |         |             |             |          |     |
| 8      | 564271111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhučnením, po zhučnení hr. 250 mm                                        | m2 | 136,070   | 6,90    | 938,88      | 0,506       | 68,853   |     |
| 9      | 564750211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhučnením hr. 150 mm                                       | m2 | 123,700   | 6,20    | 766,94      |             | 0        |     |
| 10     | 565141121.S | Podklad z asfaltového betónu AC 16 P (OK II) s rozprestretím a zhučnením v pruhu š. nad 3 m, po zhučnení hr. 60 mm                       | m2 | 356,100   | 9,20    | 3 276,12    |             | 0        |     |
| 11     | 565141220   | Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhučnením v pruhu š. nad 3 m, po zhučnení hr. 60 mm                               | m2 | 123,700   | 9,10    | 1 125,67    |             | 0        |     |
| 12     | 573231107.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2                                                 | m2 | 3 560,800 | 0,35    | 1 246,28    |             | 0        |     |
| 13     | 577134121.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhučnení hr. 40 mm                              | m2 | 689,300   | 7,80    | 5 376,54    |             | 0        |     |
| 14     | 577144122   | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhučnení hr. 60 mm                              | m2 | 3 560,800 | 9,30    | 33 115,44   |             | 0        |     |
| 5      |             | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>                                                                                                                   |    |           |         | 45 845,87   |             | 68,85    | 0   |
| 9      |             | <b>OSTATNÉ PRÁCE</b>                                                                                                                     |    |           |         |             |             |          |     |
| 15     | 916362112.S | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                                  | m  | 313,040   | 10,60   | 3 318,22    |             | 0        |     |

Rozpočet Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré / Vlastný

|    |              |                                                                                                         |    |         |      |           |       |         |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----------|-------|---------|
| 16 | 592170003800 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm STADREKO (100x25x15)                                             | ks | 316,170 | 6,50 | 2 055,11  |       | 0       |
| 17 | 916561112.S  | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 336,600 | 8,60 | 2 894,76  | 0,098 | 32,973  |
| 18 | 592170001220 | Chodníkový obrubník 100/20/8cm obrubník záhradný 100x8x20 cm CITYSTONEDESIGN s.r.o.                     | ks | 339,966 | 5,10 | 1 733,83  |       | 0       |
| 19 | 979082213.S  | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                          | t  | 70,920  | 2,40 | 170,21    |       | 0       |
| 20 | 979082219.S  | Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny                    | t  | 638,280 | 0,10 | 63,83     |       | 0       |
| 21 | 979089012.S  | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                        | t  | 70,920  | 1,90 | 134,75    |       | 0       |
| 9  |              | OSTATNÉ PRÁCE                                                                                           |    |         |      | 10 370,71 |       | 32,97   |
| 99 |              | PRESUNY HMŔT                                                                                            |    |         |      |           |       |         |
| 22 | 998225111.S  | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akýmkoľvek dĺžky objektu              | t  | 929,236 | 0,50 | 464,62    |       | 0       |
| 99 |              | PRESUNY HMŔT                                                                                            |    |         |      | 464,62    |       | 0,000   |
|    |              | Práce HSV                                                                                               |    |         |      | 60 396,77 |       | 101,820 |
|    |              | Celkom v EUR                                                                                            |    |         |      | 60 396,77 |       | 101,820 |







| Vecný a časový harmonogram realizácie diela                        |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|----|----|----|----------|----|----|----|--|
| STAVBA: "OPRAVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BYSTRÉ"         |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
| Časť A: "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce Bystré" |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
| Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce<br>BYSTRÉ        | Doba<br>výstavby | rok    | 2022     |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
|                                                                    |                  | mesiac | 1 mesiac |   |   |   | 2 mesiac |   |   |   | 3 mesiac |    |    |    | 4 mesiac |    |    |    |  |
|                                                                    |                  | týždeň | 1        | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 | 11 | 12 | 13       | 14 | 15 | 16 |  |
| Zemné práce                                                        |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
| Spevnené plochy                                                    |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
| Ostatné práce                                                      |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |
| Presun hmôt HSV                                                    |                  |        |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |          |    |    |    |  |

Vo Vranove nad Topľou dňa 26.07.2022

zhotoviteľ


Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

**PROJEKT**  
S.R.O.  
B. Němcovej 143  
093 01 Vranov nad Topľou  
IČO: 35486485 IČ DPH: SK2020001962

V Bystrom, dňa 26.07.2022

objednávateľ

PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce





## OBEC BYSTRÉ

Obecný úrad, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

č. 237/2021--002

**OBEC BYSTRÉ**  
**OcÚ, Šarišská 98/20**  
**094 31 Bystré**  
(IČO: 00332275)

| Váš list zn/zo dňa | Naša značka  | Vybavuje/linka      | Obec Bystré |
|--------------------|--------------|---------------------|-------------|
| 2021/237           | 237/2021-002 | Dvorská/ 0911853970 | 19.10.2021  |

VEC

### **„ZLEPŠENIE DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI OBCE BYSTRÉ“ - oznámenie špeciálneho stavebného úradu**

Obec Bystré, zastúpená podľa § 13 ods. 4 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostom obce PhDr. Ľubomirom Hrehom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto v súlade s § 57 stavebného zákona oznamuje, že

#### **nemá námietky**

voči realizácii stavebných úprav a udržiavacích prác – „ZLEPŠENIE DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ VYBAVENOSTI OBCE BYSTRÉ“ - na účelovej komunikácii nachádzajúcej sa na ulici Zemplínskej v časti od križovatky s ulicou Školskou po križovatku s ulicou Bocianovou na pozemku parc. č.: C-KN 1254/1, v k.ú. Bystré zap. v LV č. 941.

#### Rozsah, účel a jednoduchý technický opis stavby:

V obci Bystré na predmetnej miestnej cestnej komunikácii s chodníkom pre peších je jej asfaltobetónový kryt v nevyhovujúcom stave. Z tohto dôvodu a z dôvodu aj nedostatočných šírkových pomerov na spomínanej cestnej komunikácii sa navrhuje jej rekonštrukcia.

Navrhuje sa jej nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetón ACo 8-II; STN EN 13108-1.I hrúbky 60 mm, dobudovanie jej konštrukcie na celkovú šírku 5,00 m a vyspravenie nerovností / výtlkov / obaľovaným kamenivom OK II hr.= 60 mm.

Taktiež aj z dôvodu nevyhovujúceho asfaltového krytu na príľahlom chodníku pre peších sa navrhuje jeho nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetón ACo 8-II; STN EN 13108-1.I hrúbky 40 mm.

Celková dĺžka rekonštruovanej cestnej komunikácie je 573,28 m, celková dĺžka



rekonštruovaného chodníka pre peších je 485,50 m.

### **Funkčné a technické riešenie**

#### *Smerové vedenie*

Smerové vedenie rekonštruovanej miestnej komunikácie sleduje súčasné smerové vedenie, lebo z hľadiska rekonštrukcie sa zriadi nový živičný kryt z asfaltobetónu ACo 8-II; STN EN 13108-1..... 60 mm na ploche 3560,8 0m<sup>2</sup>.

Najprv sa odstránia jestvujúce betónové obrubníky pozdĺž cestnej komunikácie a jestvujúceho chodníka. V celkovej dĺžke 489,10 m

Na časti plochy cestnej komunikácie – 356,10 m<sup>2</sup> sa vyspraví nerovnosti / výtlky / vozovky cestnej komunikácie obaľovaným kamenivom OK II hr.=100 mm.

Na ploche 123,70m<sup>2</sup> sa doplní konštrukcia vozovky cestnej komunikácie na jej celkovú šírku 5,00 m.

Na príľahlom chodníku pre peších sa zriadi jeho nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónu ACo 8-II; STN EN 13108-1..... 40 mm na ploche 689,30 m<sup>2</sup>.

Po celej dĺžke chodníka sa navrhujú nové betónové obrubníky 1000/150/250 mm celkovej dĺžky 313,04 m a betónové obrubníky 1000/80/200 mm celkovej dĺžky 336,60 m.

#### *Výškové vedenie*

Výškové vedenie rekonštruovanej miestnej komunikácie sleduje súčasné výškové vedenie cesty, lebo z hľadiska rekonštrukcie sa zriadi buď nový živičný kryt z asfaltobetónu ACo 8-II; STN EN 13108-1..... 60 mm, alebo sa dobuduje konštrukcia vozovky, resp. sa vyspraví nerovnosti vozoviek cestných komunikácií vrstvou obaľovaného kameniva OK II hr.= 60 mm.

#### *Šírkové pomery*

Celková šírka cestnej komunikácie je 5,00 m.

#### *Konštrukcia vozovky*

Konštrukcia rekonštruovanej miestnej komunikácie ostáva buď pôvodná – zriadi sa na nej nový živičný kryt z asfaltobetónu ACo 8-II; STN EN 13108-1..... 60 mm, vyspraví sa nerovnosti vozovky cestnej komunikácie vrstvou obaľovaného kameniva OK II hr.= 60 mm, alebo sa dobuduje konštrukcia vozovky a to v nasledovnej skladbe:

- asfaltobetón ACo 8-II ..... 60 mm
- asfaltobetón ACP 32-II ..... 60 mm
- spojovací postrek asf. PSA ..... 0,5kg/m<sup>2</sup>
- štrkodrvina ŠD 4-32..... 150 mm, únosnosť min. 100 MPa
- zhutnený štrkopiesok ŠP 32-63 ..... 250 mm
- Spolu: ..... 500 mm

Požadovaná únosnosť podložia musí mať hodnotu 30 Mpa.

#### *Odvodnenie*

Odvodnenie povrchu vozovky cestnej komunikácie ostáva pôvodné - riešené jej pozdĺžnym a 2%-nými priečnym sklonom priamo na terén - do zelene, smerom k jestvujúcemu potoku. .

#### *Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete*

Rekonštruovaná miestna komunikácia je napojená plynulo smerovo aj výškovo na

miestne cestné komunikácie v obci Bystré.

#### *Realizácia stavebného objektu*

##### **Postup výstavby**

Je nutné pri stavebných prácach použiť také technologické postupy, ktoré neporušia inžinierske siete. V ochrannom pásme vzdušného VN vedenia je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásmo tohto vedenia a podmienky pre výkon stavebných prác v OP.

**Pred začatím stavebných prác je potrebné najprv vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete správcami týchto sietí, aby nedošlo pri prácach ku vzájomnej kolízii s nimi.**

Navrhovaná oprava MK bude zrealizovaná podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil: **Ing. Ľuboš Hrabčák**, L+H KOM s.r.o., Vihorlatská č.17, 080 01 Prešov – autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. opr. 3276\*A\*4-2I.

**Spôsob uskutočnenia stavby:** dodávateľsky cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu **do 2 rokov** odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať správcov inžinierskych sietí o ich **vytýčenie** v teréne (stavenisku) a **dodržať podmienky** stanovené v ich vyjadreniach a stanoviskách k projektovej dokumentácii pre toto konanie.

Stavebník je pri uskutočňovaní a užívaní stavby povinný dodržať súvisiace slovenské technické normy.

Stavebník **oznámi začatie a ukončenie stavebných prác** tunajšiemu špeciálnemu stavebnému úradu.

Príloha: overená PD /1x/



