Zmluva €. Z-D-2022-000408-00 o sthlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov
a v stlade s § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplnenl niektorych zakonov v zneni
neskor§ich predpisov

(dalej len ,Zmluva“)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuna, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Ing. Milan MiSkar, povereny riadenim divizie energetické aktiva

Bankové spojenie. . VUB a.s., Zilina

Cislo ugtu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v. Obchodnom registri Okresného stidu Zilina, oddiel: Sa, vloZka éislo: 10514/L
(d'alej len ,,Viastnik®)

o

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Jesenské

Sobotska ¢.10, 980 02 Jesenské
Bankové spojenie; Slovenska sporiteffia a.s.
Cislo tétu: SK42 0960 0000 0000 6894 3646
ICO: 00 318 833

zastUpeny: Mgr. Gabriel MIHALY), PhD., starosta obce )
opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Mgr. Gabriel MIHALYI, PhD.
opravnena osoba vo veciach technickych: Mgr. Gabriel MIHALYI, PhD.
(dalej len ,Ziadatel*)

(Vlastnik a Ziadatef d’alej spoloéne len ,,Zmluvné strany”)

PREAMBULA

Kedze

- Viastnik je drZitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroveh
prevadzkovatefom distribuénej ststavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
& doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov {dalej len ,zakon o energetike"). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribugnej sustavy je zabezpetit spofahlivé, bezpeéné a
ucinné prevadzkovanie distribugnej sustavy, zabezpegit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sUstavy dlhodobo vyhovovala odovodnenym poZiadavkam Ggastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej stistavy a distribuciu elektriny,

- Ziadatel ma zaujem na vykonani preloZky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je stiast’'ou distribuénej siistavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), kioré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v &lanku I ods. 1. zmiuvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba"),

- Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit’ vzajomné vzfahy suvisiace so zabezpeGenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim PreloZky,

v nadvaznosti na § 45 zdkona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmiuvy:




Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Viastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpedit' vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Vlastnikom,

Predmetom Prelozky je: P1105 - Jesenské - Nadvorie materskej Skoly - budova MS,
ul. Skolska

Dodavatel’ na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inZinierskej €innosti:  subjekt zo =zoznamu dodavatefov z prekvalifikagného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto

. zmluvy.

Dodavatel’ na vykonanie PreloZky: Elektroenergeticke montaze, s. r. o. Pri Rajtianke 2926/10,

010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskdr do 31.12.2022. Presny termin realizacie
preloZky bude upresneny v dodatku k tejto zmiuve v zmysle
&lanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Jesenské KNC &.: podla stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmiuvné strany sa dohodli, Z2e Prelozka bude vykonana v dvoch etapéach.

2.1.L etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Viastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rie$enie
PreloZky, tvori neoddelitelnd prilohu &. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vygislend Viastnikom na zaklade technického navrhu;
¢) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutocnenie inZinierskej &innosti (dalej len ,PD 1C*)
Ziadatefom v zmysle &lanku |Ii tejto zmluvy a jej predloZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2 1l. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky:

b) Zaveretné prerokovanie a odsthlasenie PD IC

¢} realizaéna cena Prelozky;

d) podpis dodatku ku zmiuve o slhlase na vykonanie PreloZzky uzatvoreny medzi Viastnikom
a Ziadatelom;

e) realizacia PreloZky za podmienok a spésobom stanovenym prislusnym rozhodnutim stavebného
tradu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zagatim realizacie sa uskutoéni odovzdanie staveniska, na kforé bude prizvany zastupca
Ziadatefa, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku 88D, a.s. (divizia
Prevadzka a UdrZba, dalej ako Pal)), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
PreloZky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska".

4. Po fyzickom ukonéeni prac na PreloZzke sa uskutoénf preberacie konanie stavby medzi Dodavatelom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariaden! v majetku SSD, a.s. (Pal) a zastupcu Viastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela". Dielo mdze byt cdovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.

5. Po ukoneni porealizatnej inZinierskej &innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa

uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Viastnikovi. O odovzdan( bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej Casti)".

Clanok Il
Suéinnost Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:
a) zabezped&i PD IC na Prelozku v zmysle €lanku Il tejto zmiuvy,




zabezpeéi realizaciu PreloZky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatne] zmiuvy o dielo v silade so Standardmi Viastnika v termine v zmysle &lanku | tejto
zmluvy

zabezpeéi kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

majetkovopravne vysporiada PreloZku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je oprévneny poverit zabezpeéenim Prelozky, t]. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostainej Zmiluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spolognost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného stboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel"). Ziadate! pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpegit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozZky.
Samostatnt zmluvu o dielo s Dodavatelom na vykonanie prelozky podpise tato fretia strana, priCom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmiuvy ostavaijii nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadatel potas celej doby
realizacie preloZky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska &innost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na viastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické riesenie Prelozky (priloha €. 1 zmiuvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodévatefa, ktory je
zaradeny v prekvalifikatnom systéme Viastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Viastnikom a predloZif ju v pisomne;j
podobe prostrednictvom podatefne Vlastnikovi na zaverecné prerokovanie. Zavdzok Ziadatela
vypracovat PD IC PreloZky sa povaZzuje za splneny aZ diom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zévere&ného prerokovania a odsthlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Preiozky vstlade so Standardom projektovej
dokumentacie a inZinierskej éinnosti Viastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpedit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvalené
Viastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, 2e PD IC Prelozky prediozi Viastnikovi v lehote do 8 mesiacov odo dia podpisu
tejto zmiuvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatefl je povinny v mene Viastnika poziadat prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
alalebo inych rozhodnuti aoznameni prisluného stavebného aradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat v jeho mene véetky pravne Ukony slvisiace s vydanim takychto rozhodnutl, povoleni
a oznameni. Za tymto ugelom Vlastnik vystavi pinu moc Ziadatelovi a to na zaklade doru¢enej Ziadosti
Ziadatefa o jej vystavenie. V stavebnom povolenf bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podia zakona
o energetike.

2. Ziadate! je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZky na inG osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvni
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé poruSenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokuiu podrfa tohto odseku na zaklade faktry vystavene] Vlastnfkom, Lehota
splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo diia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktoré Viastnikovi vznikne porusenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.




3. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prislu$ného stavebného Gradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom PreloZky. Akékolvek zavazky, skody alebo naroky fretich osdb v stvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeti Ziadatel vietky povolenia vratane kolaudaéného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskoér do 30 dnl od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeti dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Viastnika adohodu o urovnani z kolaudatného rozhodnutia. Za tymto (Celom Viastnik poskytne
Ziadatefovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skutonych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
def omes$kania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastone dotknuty narok vlastnika na nahradu
gkody.

Cianok V
Naklady na realizaciu Prelozky podla tejto zmluvy

1. Naklady predstavuji predpokladan( cenu realizacie Prelozky vyéislend Viastnikom na zaklade
technickeého navrhu, za ktort Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vy&islenych nakladov predstavuje
sumu: 9 360,58 EUR bez DPH,

2. Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dna
podpisu Zaveregného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skutotna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok Vi
Termin plnenia

1. Zmluvne strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
a) predlozenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,
b) podpis Zavereéného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,
¢) oznamenie skutoénej vysky nékladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,
v lehote do 3 mesiacov odo dita uvedeného v Zavere¢nom prerokovani a odsthlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude uréenie skutoénej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie PreloZky.

2. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ nemdze byt zahdjena pred spinenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy.

3. Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za rozvézovaciu
podmienku, ktord ma za nasledok zanik tejto zmluvy ku diiu ich nesplinenia.

4. O nespineni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto &lanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, kiorého
su¢astou bude vyhlasenie Ziadatela, 2e Preloku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

5. Ziadatel je opravneny vykonavat dkony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Viastnika na
zaklade osobitného poverenia.

6. Ziadatel je povinny predioZit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

7. Kodovzdaniu staveniska, ukondeniu prac a k odovzdaniu PreloZky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 10 pracovnych dni
pred uskutolnenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

Ctanok VII 5
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk
1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykondvanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.
2. Ziadatel sa zavazuje, Ze na Prelozku, ktord vykona Dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Viastnikovi zéruku v diZke 3 roky na prace a2 rcky na material odo dfia
prevzatia (ukon&enia preberacieho konania) PreloZky Vlastnikom podfa &lanku | ods. 4 tejto zmiuvy.




N

Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vznikni potas poskytnutej zaruky, najneskor do
14 dni odo diia plsomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Viastnik ma pravo urCit iny
termin odstranenia vady, tento véak nemdze byt kratdi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvne]
pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy deh omeskania s odstranenim zéruénej vady. Zaplatenim zmiuvne] pokuty nie je ani
giastodne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumoZiiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opravneny tito vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito faktiru uhradit do 14 dni od dorucenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vietky daldie zddvodnené nakiady spojené so zarucnymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne § pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat' Viastnika o v8etkych udalostiach, ktoré maja vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vil
Doruéenie dokladov po realizacii PreloZzky

. Ziadatel je povinny predioZit Vlastnikovi kolauda&né rozhodnutie v [ehote do 10 pracovnych dni odo dita

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavdzuje oznamit' tito skutognost
Vlastnikovi, kiory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku 1ods. 4 tejto zmluvy. Pisomne
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatefom resp. Zhotovitefom a Dodavatefom je zépisom
o technickej sposobilosti stavby, spineni v8etkych technickych poziadaviek na prevadzku diela. Taketo
pisomné odsihlasenie nema Ziaden vplyv na splnenie vietkych zmluvnych podmienok Ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Viastnika na uplatnenie zmluvnych pokit. Zmiuvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povaZovany za ukonéeny a2 po splneni vetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vogi Vlastnikovi.

. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca

povinny dodat’ nasledovnt dokumentaciu:

- dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitlnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Viastnika,

- prvu odborn skigku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia"),

- Uradnt skasku vyhotovent opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej tgelove] mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je pofrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nadéitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *. TXT,

- zapis o prevzatl a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitefom (2x).

Ziadate! zabezpedi porealizaént inZiniersku ¢&innost podla Standardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitelfa zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealiza&nt inziniersku &innost nezabezpeti a nepredioZi doklady podfa $tandardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukon&enia realizacie prekladky, je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutotnych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku K tejto zmluve za kaZdy defi omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
tiastotne dotknuty nérok viastnika na nahradu skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Viasinikovi vzmysle &lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umiestnené ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzatl budovy alebo stavby (alebo jej dokondenej &asti) medzi Ziadatefom a
Viastnikom (2x},

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani ~ kopie uzavretych zmldv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov viastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Viastnika Ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle &lanku X ods. 8 tejto zmiuvy,

- potvrdenie o spineni zavazkov Ziadatela voti Dodavatelovi v pripade pozZiadavky zo strany
Vlastnika.




. Ak déjde k odstlipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle élanku XiV ods. 1
tejffo zmluvy, nakiady, kioré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.
Naklady, ktoré vynalozi Viastnik nasledne na ukongenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyliCtovania nakladov za dokonéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Viastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Viastnikovi najneskoér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spliiat poziadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie {képia) o vykonanl odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmiuve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napéjacich veden. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2021 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla schvaleného vecného éasového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za v8etku $kodu, ktord nevykonanim Prelozky
v termine podia VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v dosledku nevykonania Prelozky v termine
podia VCP vznikla Viastnikovi podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
adodavky elekiriny (dalej len ,Vyhia$ka), povinnost uhradit kompenzacné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorudenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajticu sa vyplatenym kompenzagnym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktore Viastnlk vyplatil odberatefom za porugenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpetit viozenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim préac.

c. Odovzdat stavenisko za éasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovedne] za
prevadzkovanie zariaden! v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a Odrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD I¢ Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskutoGfiovania stavby, tak aby bola zarutena bezpetnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna inétaiacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za silad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskutognenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmiuvy
za U¢asti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a Gdr2by a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat’ majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmiuvy.

i. Odovzdat prisiusnad dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudagného
rozhodnutia Viastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich oséb

- Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynateny stavebno-montaZnymi pracami podia
projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich os6b vodi Viastnikovi, ktorych vznik bol sposobeny
Zzaruénymi vadami.

. Ak bude PreloZka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budt v dalSom texte tejto zmluvy oznatované ako ,Zatazené nehnutefnosti Ziadatela“.
Ak bude PreloZka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastrnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutefnosti budt v daliom texte tejfo zmiuvy oznatované ako ,Cudzie ZataZené
nehnutelnosti’. Zatazené nehnutenosti Ziadatela a Cudzie zataZené nehnutelnosti (dalej spoloéne len
~Zatazené nehnutelnosti).

4, Ziadatel je vsuvislosti s Prelozkou uskutodnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vzfahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spdscbom:



a) Ziadatel je povinny zabezpelit Vlastnikovi prava zodpovedajlice vecnému bremenu v prospech
Vlasinika viaznuce na Zatazenych nehnuteinostiach, spotivajice v prave Viastnika:
- umiestnif a prevadzkovat inZinierske siete (VN/NN  vzdugné/zemné elekirické vedenie)
a trafostanice (jednoudelovej/distribudnej), v priznani prava ochranného pasma vzmysle
platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,
autom, technickymi zariadeniami) za t€elom prevadzky, drzby, kontroly, odstrafiovania portch
a havaril, vymeny elektrickej siete alebo jej cast, odstrafiovat a okliesfiovat stromy ainé
porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajlce vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurgita.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Fiadatera alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich ZataZenych
nehnutelnosti nachadzajlcich sa v zastavanom Gzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpetit' Viastnikovi
prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Viastnikom ako opréavnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako viastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo viastnikom Cudzich ZataZenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade neslhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpetit Vlastnikovi Prava
zodpovedajtice vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmiuvy o odplatnom zriadenti vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi viastnikom Cudzich Zatazenych nehnutefnosti ako povinnym z vecného
bremena, Viastnikom ako opravnenym z vecného bremena a Ziadatefom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Viastnika zavazok na ihradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, e ak bude Stavba podia projektove] dokumentécie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného izemia obce, je Ziadate! povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k ZataZzenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecnaho bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za Géelom spinenia
zavazkov je Ziadate! povinny postupovat tak, ze na zéklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizadného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Vlastnikom a képiu navrhu predlozi spoiu s originalom stavebného povolenia a
porealizatného geometrického planu Viastnikovi. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o ndhrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v sabehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluviastnikom nehnutefnosti nachadzaijlicej sa mimo zastavaného Gzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Viastnik poskytne
Ziadatefovi nevyhnuind st&innost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpedenim zépisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, Uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym savisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Viastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmiuvni pokutu vo vyske 3000 eur za kaZdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedengj
v tomto odseku. Ziadatef je povinny zaplatif zmluval pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktary
vystavenej Viastnikom. Lehota splatnosti faktlry je 30 kalendarnych dni odo dia jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody, ktora
Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podra tohto odseku.

Pre postdenie toho, & sa Zatazené nehnutefnosti - pozemky nachadzaji mimo zastavaneho Gzemia
obce je rozhodujuci Udaj o umiestneni Zatazenych nehnutefnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zaklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého 8irka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zakona &. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochrann& pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Nakiady Ziadatela spojené so zabezpedenim prava zodpovedajiceho vecnému bremenu
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v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, néklady spojené s uzavretim zmliv o zriaden|
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu a iné naklady s tym svisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za tG&elom splnenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Viastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadate! pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nestihlasu viastnikov ZataZenych nehnutefnosti k zneniu vy3sie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdd takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajdcim sthlasom Viastnika. Ak viastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmiuvy o
prevode Pofrebnych &asti Zatazenych nehnutefnosti alebo zmluvy ¢ zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajticim sthiasom Vliasinika. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Viastnik opravneny pozadovat' od Ziadatela zmluvn( pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatelfa uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn pokutu podTa tohto
odseku na zaklade fakfury vystavenej Vlasinikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
diia jej vystavenia. Zaplatenim zmiuvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Viastnikovi na
nahradu $kody, ktora Viastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatefa vtomto &lanku sa povaZujli za spinené ditom dorugenia originalov rozhodnuti
prisludného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu viastnickeho pravalprava
zodpovedajiceho vecnému bremenu Viastnikovi

7. Vlastnik sa zavazuje pri pineni povinnosti Ziadatela podla fohto &lanku poskytnut' Ziadatelovi nevyhnutne
potrebni sdginnost, a to najmaé:

a) poskytnut Ziadatelovi vzorové zmiuvy,
b} podpisat zmluvy dorutené mu Ziadatefom na podpis v lehote 30 kalendamych dni odo diia ich
dorugenia, aviak iba za nasledujlcich podmienok:
= Doruceng zmluvy budl vypracované v silade s podmienkami uvedenym v tomto &lanku,
= Doru¢ené zmiuvy budl doru¢ené v potte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletng, t.j. vratane vetkych priloh,
= Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budi na dvoch vyhotoveniach zmluvy
tradne osvedéené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vZdy ako posledna zmluvna strana,
= Budl dorucené véetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Viasinik opravneny sdcinnost
podfa tohte pismena b) tohto odseku odmietnut,
¢) vystavit plntt moc potrebnt pre Ziadatela pri pineni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

8. Ziadatel] sa zavézuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech Viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dita vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a ieho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto &lankom Zmiuvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného tzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dfia vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prisludnym
katastralnym odborom vsulade stymto ¢&lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajlicich sa
v zastavanom uzem! obce,

pritom spdsob majetkovopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi Viastnik.

Tento termin sa predizi, ak nastant objektivne dévody, pre kioré nebude mozné dodrzat pévodny

termin. Takymito objektivnymi dévodmi si najma situacia, ked pozemck, na kiorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho deditského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavaf pravne Ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech iretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takifo zmluvu s viastnikom,

resp. spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavrief.

Prevzatie prelozky vlasinikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadif vecné bremenc v prospech

vlastnika na vEetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich ostb kioré budd uplatnene vodi Viastnikovi z dévedu majetkovopravneho

vysporiadania odékodni (zabezpeti) Ziadatef na vlastné naklady.

9. V pripade, #e Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeéi v termine podia ods. 8 tohto Elanku je
Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy

8




skutoznych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani Giastotne dotknuty nérok viastnika na nahradu Skody. Pokial
nespinenie tejto povinnosti Ziadatelom neumozZiiuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Viastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpetit kolaudatné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito faktiru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj véetky dalSie zdoévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatefa.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania PreloZky podfa ¢lanku Vi ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vSetku

skodu, ktora nevykonanim Prelozky vtermine podfa zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v désledku
nevykonania prelozky v termine podia zmiuvy vznikla Viastnikovi podia Vyhlasky Uradu pre reguléciu
sietovych odvetvi £.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujd $tandardy kvality prenosu elekiriny, distriblcie
elektriny a dodavky elekiriny (dalej len ,Vyhiaska"), povinnost uhradit kompenzactne platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajicu sa vyplatenym kompenzaénym platbdm odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Viastnik vyplatil odberatefom elektriny za porudenie $tandardu kvality podla §3 pism. j} Vyhlasky ako aj
vietky naklady Viastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Clanok X1
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

. Zmluvné strany sa v tejto stvislosti dohedli, Ze Ziadatel zloZl pefiaZné prostriedky vo vyske, kfora bude
urdena po schvéleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
et Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skutotna vydka nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie PreloZky.

. Vy&ka finanénej zabezpeky bude uréena na zaklade postudenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projekfovej dokumentacie Prelozky.

. Zlozenie finanénej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Viastnikom
Ziadatelovi.

. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénu zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie {dalej ,MPV a IC") vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podrfa tejto zmluvy a inZiniersku ¢innost' stvisiacu s MPV.

. Zmluvneé strany sa dohodli, Ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a I€ ku véetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami viastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Viastnika. Ziadatel sa zavazuje, Ze MPV a IC v prospech
Viastnika ukonéi v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmliuvy.

. Po spineni podmienky v ods. 5 tohto &lanku budd pefiazné prostriedky prevedené Vlastnlkom na tdet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dnl od spinenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavazku Ziadatefa vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
&lanku sa Zmiuvné strany dohodli, 2e uhradend finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
Vyssia moc

Ak nastane situacia vy$$ej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druht Zmiuvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonéeni. Zmiuvné strany musia hfadat vietky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$3ej moci. Terminy pinenia sa v takom
pripade predizuji o dobu trvania vy$$ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omes$kania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vak nie je vylicena a termin
plnenia sa neprediZuje, pokial tato Zmluvna strana nesplniia svoju povinnost bezodkladne informovat
druht Zmluvnii stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonceni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych pricinou bola vy§sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynaloZenim vietkej starostlivosti vzniku vy$$ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vys$ej moci sU povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
Zmluvnych stran a brani im dotasne alebo trvale v pineni touto zmiuvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy anemohli byt povinnou Zmiuvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmiuvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vySSej moci budt
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Ziveiné pohromy, prircdné
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katastrofy, vojna, v8eobecnd mobilizacia, obgianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nélezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vysdiu moc sa bude povaZovaf aj zmena
legislativy vyvolavajlica vyssie uvedené skutodnosti.

Clanok Xill
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sdlade s § 45 z&kona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zdkona o energetike Prelozky ERZ zabezpetuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Viastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonévania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Viastnika, e preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

c) dodavatefom, ktorého uréil viastnik podta &lanku | tejto zmiuvy,
je Viastnik opravneny odstipit od zmiuvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vydke 20 % zo
sumy skutofnych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku Kk tejto zmluve., Viastnik je
v pripade odstupenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajlcu Cast' nerealizovanej Zasti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavézuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavene; faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dha jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej Gasti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju véetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej savislosti s tym, ktoré st potrebné pre vydanie kolaudagného rozhodnutia {majetkovopravne
vysporiadanie, néroky tretich oséb a pod.).
Pre vyltiCenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodige, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnlka a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat’ v zmysle vzgjomne
odsuhlasenej projektovej dokumentécie Prelozky.
Pravom Viastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
gkody.

Clanok XIV
Odstapenie od zmluvy

. Viastnik ma pravo od zmluvy odstipit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel PreloZky nekona

v sllade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podia tejto zmluvy.,

Zmluvné strany maji pravo obojstranne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$sej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh&om ako 2 mesiace.

Odstlipenie od zmiuvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maji charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskoréich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznagené jednou zo zmluvnych stran ako dévemneé (dalej pre chranené informacie len
»Doverne informéacie), mobze prijimatel Dévernej informacie poskytniit' aj bez predchadzajicehe sthlasu
poskytovatela Dovernej informacie odbornym poradcom Zmiuvnej strany (vratane pravnych, uétovnych,
dafovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori si bud viazani vieobecnou profesionalnou
povinnostou mlCanlivosti stanovenou alebo uloZenou zakonom alebo st povinni zachovéavat
mi¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmiuvnou stranou.

Ziadatel sthlasi, aby Viastnik poskytol akejkolvek trete] osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmiuvy
a poskytol tretej osobe kontakiné tdaje Ziadatela.

Povinnost zmiuvnych stran zachovat miGanlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim suddu, prokuratiiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmiuvnou
stranou od tretej oscby.

Véetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tohto &lanku platia bez ohladu na ukonéenie platnosti
a (ginnosti tejto zmluvy.

10




»

Ziadate! prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov. Ziadatel
je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych osdb pri spracivani osobnych udajov a o volfnom pohybe takychto Udajov (dalej len
“Nariadenie") informovany, e jeho osobné ldaje uvedené v zmluve, ktoré sl nevyhnutné na jeho
jednoznagn identifikaciu, bude Vlastnik spractvat na Géely uzatvorenia a pinenia Zmiuvy a vietkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informéacie o pravach podla ¢l. 13 Nariadenia a o spracuvani osobnych
udajov st dostupné na webovom sidle Viastnika www.ssd sk v asti Ochrana osobnych Udajov.

Clanok Xvi
Zavereténé ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmluva nadoblda platnost a u&innost diiom podpisu oboma zmiuvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadateforn povinné osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii*), tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a tdinnost dfiom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidie Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii®) je povinny zverejnit tato zmluvu v stlade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorudit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porugenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat
zmluvni pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zadaty defi omeskania s plnenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podia tohto odseku na zaklade faktury vystavenej
Viastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dfa jej vystavenia. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Viastnika na nahradu $kody prevySujucej zmiuvnl pokuty, ktora
Viastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatefa vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechédzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmiuvnych stran.

Vetky spory budd Zmiuvné strany riedit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmiuvné strany prehlasuju, e budu spolupracovat' tak, aby bol predmet zmiuvy spineny v najlepse;
moznej miere. Za tymto Gdelom sa budl zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o véetkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmiuvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik) a daldimi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vzfah vyplyvajici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budl dodrziavat zavazok miéaniivosti na zaklade zakona &.
18/2018 Z. z. o ochrane oscbnych tdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informacie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa mdZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo Gstnej). Zmiuvne strany sa
zavazujd, Ze citlivé informéacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudt ckrem povinnosti
vyplyvajlcich zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuja Ze si text zmiuvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej véle pripajaji svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originélu, z ktorych Ziadatel
obdri jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.
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V Ziline dia: 7 -07- 101

Viastnik:

Stredoslovenska distribuéna, a.s.

ot |
_Ang. Milan Migkar
povereny riadenim
divizia energetické aktiva

Stredoslovensk4 distributng

akciova spolo¢nost
) Zilina
Prilohy:. -141-

Technicky navrh prelozky

V Jesenskeé dfia: 7 0 -(g- 2022

Ziadatel:
Obec Jesenské

ey i
, Ju/ | rd ‘ f:__h
| | / el ,

1
gr. Gabriel MIHALY), PhD\..

1
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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