ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni

Objednavatel:
Nazov:

neskordich predpisov

Okresny sud Levice

Sidlo: Kalvinske ndmestie €. 7, 934 31 Levice
Zastupeny: JUDr. Lubo$ Baka, predseda sudu

ico: 00165654

DIC: 2021218474

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN:

Kontaktna osoba: Ing. Alexander Bacik, riaditel spravy stdu
Telefon:

E-mail: ¢

{dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel"

Obchodné meno:

ATRIUM ARCH, s.r.0.

Sidlo/: J. Jesenského 31/770, 934 01 Levice
Vloika ¢islo: 25706/N

ICo: 45318514

DIC: 2022935717

IC DPH: SK2022935717

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN:

Zapisany v: Obchodnom registri OS Nitra
Kontaktnd osoba: Ing.arch. Roderik Baltazar

Tel.:

E-mail:

(dalej len ,Zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ,zmluvné strany”)

1.1.

1.2,

Clanok 1.
Uvodné ustanovenia*

Tato Zmluvu o dielo (dalej aj len ,zmluva“) uzatvaraja Zmluvné strany ako na zdklade vyzvy na
predkladanie ponuk, v ktorej bola ponuka Zhotovitela vyhodnotend ako najvyhodnejiia. Na
zadanie tejto zakazky sa podla § 1 ods. 15 zékona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon €.
343/2015 Z. 2.”) nevztahuje zdkon €. 343/2015 Z. z.

Objedndvatel uzatvdra tito zmluvu v sivislosti s realizdciou Planu obnovy a odolnosti, v éasti
rekonstrukcie a vystavby budov stidov, konkrétne na Gfel pldnovanej rekonitrukcie Okresného
stdu Levice (dalej len ,budova stdu"), prifom tdto Zmluva bude financovand z prostriedkov
Planu obnovy a odolnosti a z prostriedkov statneho rozpoctu.




1.3.

2.1.

2.2,

2.3.

3.1

3.2

3.3

3.4

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze je spbsobily tato zmluvu uzatvorit a plnit zdvizky z nej
vyplyvajuce, pritom osobitne zdoraziiuje, Ze sa dbsledne obozndmil s Prilohou ¢. 1, Ze méa
vedomost o vietkych pravnych predpisoch, ktoré sa vztahuji na predmet tejto zmluvy, a Ze
disponuje a podas trvania tejto zmluvy a zévézkov z nej vyplyvajacich bude disponovat vietkymi
opravneniami vyZadovanymi v zmysle prisludnych pravnych predpisov a prislusnymi orgdnmi,
ako aj takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st nevyhnuté pre riadne a vasné
pinenie tejto zmluvy.

Clanok 11,
Predmet zmiuvy

Zhotovitel' sa zavédzuje vrozsahu a za podmienck dohodnutych v tejto zmluve pre
Objedndvatela zhotovit na zdklade vlastného zamerania dielo — Uvodny kvalifikovany odhad
nakladov na rekonstrukciu, investitng Stadia a energeticky certifikdt budovy sidu, tak, aby
spifialo poZiadavky uvedené v Prilohe ¢. 1, v rozsahu a kvalite uvedenych v &anku Ill. tejto
zmluvy, vratane zapracovania poziadaviek Objedndvatela podfa bodu 3.4. (dalej len ,,dielo"
a jednotlivé uvedené casti, teda davodny kvalifikovany odhad ndkladov na rekon$trukciu,
investitnd Studia a energeticky certifikat budovy sidu dalej aj ako ,jednotliva ¢ast diela” alebo
Jjednotlivé Casti diela”).

Objedndvatel" sa zavdzuje dielo vykonané v sulade stouto zmluvou prevziat a zaplatit zan
dohodnutt cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v €l. V. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany uzatvdraju tato zmluvu za ucelom zabezpecenia planovanej rekonstrukcie
budovy sudu, pricom dielo md byt podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentécie
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

Clanok M.
Rozsah a kvalita diela

Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni tejto Zmluvy dodriiavat vietky pristuiné pravne predpisy
platné a ucinné na Uzemi Slovenskej republiky, ako aj postupovat s potrebnou odbornou
starostlivostou, v stlade s Gicelom zmluvy, podla svojich najlepdich schopnosti a v silade so
zdujmami Objednavatefa, ktoré poznd alebo s prihliadnytim na vietky okolnosti mus! pornat

Dielo bude zhotovené podla Zadania pre investitni Stadiu, ktoré tvori Prilohu £ 1 zmduwy,
vrozsahu tam uvedenom, so zapracovanim poZiadaviek Objedndvatels a bude obsshows!
vietky ndlefitosti predpokladané prislusnymi prdvnymi predpismi.

Dielo bude realizované v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predoismi, ewrd
normami (EN) a slovenskymi technickymi normami {STN}, ako i s poZiarnymi & berpelinos
predpismi platnymi v ¢ase realizécie diela.

o

Objednavatel je opravneny dodatoéne, najneskdr do 10 (desiatich} dnl od odovedanis dials
vzniest poZiadavky na zapracovanie zmien a dopineni do predloZene] Investifne] 5t B0
ich dorufenim Zhotovitefovi. Pre zamedzenie pochybnosti poZiadavky podfz tohto bode
nem&Zu menit rozsah diela.




35

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Zhotovitel je povinny sa riadne obozndmit s priestorovymi, technickymi, kvalitativnymi a inymi
podmienkami budovy stdu, v rozsahu potrebnom k riadnemu vykonaniu diela. Objednévatel
sa zavdzuje poskytndt mu k tomu potrebnt sucinnost v rozsahu a za podmienck podfa bodu
4.7.

Dielo, resp. jednotlivé ¢asti diela budid vyhotovené v slovenskom jazyku, v 3 (troch) pisomnych
vyhotoveniach a v 3 (troch) vyhotoveniach na CD vo formdte PDF. Rozpoéty verejnych prac
a rozpoltovy ukazovatel stavebnych prac budi dodané v 3 (troch) pisomnych vyhotoveniach a
v 3 {troch) vyhotoveniach na CD vo formate Excel.

Clanok IV.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Objedndvatelovi dielo v celom rozsahu podfa bodu 3.1 v
lehote 30 (tridsat) dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy, pricom Gvodny kvalifikovany
odhad ndkladov na rekonstrukciu je povinny odovzdat vlehote 20 (dvadsaf) dni od
nadobudnutia dc¢innosti tejto zmluvy. Ak Zhotovitel vlehote do 20 (dvadsiatich) dni od
nadobudnutia Ginnosti zmluvy odovzda Objednadvatefovi investiénd 3tudiu a energeticky
certifikat, povaZuje sa dielo za vykonané a Zhotovitel nema povinnost vypracovat a odovzdat
Uvodny kvalifikovany odhad néakladov na rekonStrukciu. Objedndvatel je povinny dielo, resp.
jednotlivé ¢asti diela vykonané riadne vsdlade stouto zmluvou prevziat. PoZiadavky
Objednévatefa podfa bodu 3.4. je Zhotovitel povinny zapracovat do 10 {desiatich) dni od ich
doruéenia Zhotovitefovi.

Vykonanie diela ako celku adodanie dwodného kealifibovaného odhadu ndkladov na
rekonstrukciu a zapracovanie poliadaviek Chledndvatels podiz bodu 3.4, vsilade stouto
zmluvou potvrdia zmluvné strany podpisom na preberacom protokole. Objedndvatel je

povinny v lehote 3 (troch) dni od odovzdania diels, od {3{%@% *&%@ %}wﬁ%@m %’W aH m@amm

podfa bodu 3.6.) potvrdit ich prevzatie podpisom na @?ﬁ%&%‘:@mm g&%’%‘&mmﬁ@ s%%
lehote oznacit vady alebo nedostatky, ktoré brinia preveativ 4 i&s resp. g@@ﬁx ‘
diela (vratane prevzatia investiCnej Stadie po zapracoveni polis:
bodu 3.4.). Pre zamedzenie pochybnosti, ak neddide k praveny ;
diela Objednavatefom podfa predchadzajice] vety & uplvrads %ﬁ*%‘%@ ta podia bo .
Zhotovitel v omeskani. Vlastnicke pravo k dielu a k jednotigm fastiam diel wehiddrs
Objedndvatela v deil odovzdania diela uvedeny v preberacom protokele podobancm @%& =
zmluvnymi stranami.

Dielo méa vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uriendmu v smbave, @ maoesic
4.3.1. nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite a forme,
4.3.2. vykazuje vady a nedostatky, ktoré brania riadnemu uilvaniu, © | nis e whoseod v
celom rozsahu a nie je pouZitelné na el podfa bodu 2.3,
4.3.3. nie su predloZené vSetky potrebné doklady prindleiiace kdiels podls po
pravnych predpisov alebo podla tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch wyskytuil vady,
4.3.4. mé pravne vady v zmysle zdkona €. 513/1991 Zb. alebo je dislo zataiend whvm
tretich oséb.

Vadou sa rozumie odch\}lka v kvatite rozsahu alebo parametmaiw diela g#:&mw&@%& gw%ig&

normam!.



4.5

4.6

4.7

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatefa o vietkych skutocnostiach, ktoré
méZu ohrozit véasné zhotovenie diela, a to bezodkladne po ich zisteni.

V pripade, Ze sa Zhotovitel omeskd odovzdanim diela, , resp. Gvodného kvalifikovaného
odhadu ndkladov na rekonstrukciu podfa bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy, ma Objednavatel
pravo Ziadat ndhradu Skody a zmluvnG pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy.,

Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitefovi riadnu stcinnost potrebni na vykonanie
diela, najma zabezpedit prostrednictvom riaditela spravy sudu Zhotovitefovi vstup do budovy
stdu, jeho jednotlivych miestriosti a zabezpecit potrebné informéacie a podklady pre
vykonanie diela a to v lehote 3 pracovnych dni, odkedy ho Zhotovitel vyzve na saéinnost.
V pripade, ak Objednédvatel neposkytne Zhotovitefovi poZadovanu sGéinnost na vykonanie
diela v uvedenej lehote, predlZuje sa as plnenia diela o dni, pocas ktorych bol Objednévatel
povinny poskytnat Zhotovitefovi poZadovanu sucinnost a tito neposkytol a zaroveri pocas
ktorych Zhotovitel nemohol objektivne vykonavat prace na diele.

Clanok V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Celkova cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade so zdkonom NR SR &.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon ¢. 18/1996 Z. 2.“) a
vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonava zakon &.
18/1996 Z. z. vo vyske 3 750,00 eur bez DPH (slovom: tritisicsedemstopéatdesiat eur), suma
DPH 750,00 eur (slovom sedemstopatdesiat eur), celkovd cena vrdtane DPH 4 500,00 eur
(slovom styritisicpatsto eur).

Cena za dielo je konecna a zahffia vietky a akékolvek néklady a vydavky Zhotovitela spojené
s vykonanim diela a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, vratane cestovnych nakladov a
nékladov spojenych s vypracovanim vyhotoveni diela v tlafenej a digitdlnej forme podfa bodu
3.6 tejto zmluvy a zapracovania poZiadaviek Objedndvatela podlfa bodu 3.4.

Vsetky ceny v tejto zmluve su uvddzané so sadzbou DPH platnou v fase uzatvorenia tejto
zmluvy. Ak dojde podas trvania tejto zmluvy k zmene sadzby DPH, bude cena fakturovand so
sadzbou DPH platnou v {ase vzniku dafiovej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ghrada ceny podfa bodu 5.1. bude realizovens ns *&&x@%
faktary vystavenej Zhotovitefom prostrednictvom bezhotovostného platobného stvky, Blor s
bude realizovat vyhradne prevodnym prikazom, na {islo Gty Zhotovitela uveds
tejto zmluvy. Platby budd realizované v eurdch. Zhotovitel je opravneny wstavif &
podpisani preberacieho protokolu Objednavatelom podla bodu 4.2 teito zmlvey, Korim
potvrdzuje prevzatie diela ako celku.

KaZda faktira musi obsahovat vietky nédlefitosti dadového dolladu a2 s by
v stlade so vietkymi aplikovatelnymi prévnymi predpismi, nesmie obsahova! &
v pisani ¢i potitani alebo iné zrejmé nespravnosti. Za spravne vyhotovenie fakilny
v plnom rozsahu Zhotovitel.

Objednavatel’ uhradi Zhotovitelovi riadne dorucent faktaru do 60 dni m %a%& g
Objedndvatefovi, a to prevodnym prikazom na et zhotovitela uvedeny v zéhiav



5.6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

V pripade, ak faktira nebude vyhotovend v stlade s bodom 5.4., Objednavatel ma pravo vratit
ju Zhotovitefovi na doplnenie alebo prepracovanie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maji
odstranit. V takomto pripade sa ukon¢i pévodna lehota splatnosti a nové 60 (Sestdesiat) diova
lehota splatnosti pre Objednavatela zacne plynut doruéenim doplnenej, opravenej, resp. novej
faktury od Zhotovitela.

Clanok VI.
Dalsie dojednania zmluvnych stran

Zhotovitel je v sulade s § 551 zdkona €. 513/1991 Zb. povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodni( povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednévatefom na wvyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel sa zavazuje pri vstupe do budovy sudu podfa bodu 4.7. redpektovat pokyny a
instrukcie, stvisiace s vnitornym poriadkom a reZzimom prevadzky v tejto budove.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stithlasu Objednavatela postipit
akékolvek svoje prava (vratane pohladavok) z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, akekolvek poZiadavky, podklady, vyjadrenia,
oznamenia, suhlas, schvalenia alebo rozhodnutia vyZzadované alebo predpokladané podla tejto
zmluvy a/alebo dokumenty jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane, musia
byt vyhotovené pisomne v slovenskom jazyku a podpisané prisluinou zmiuvnou stranou, resp.
oboma zmiuvnymi stranami, ak to vyplyva z kontextu danej pisomnosti, a dorufenéd druhej
zmluvnej strane formou doporucenej zasielky, pripadne prostrednictvom kuriérske] slufby,
osobne alebo elektronickou po3tou na adresy uvedené v z&hlavi tejto zmiuwvy.

Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy méZe poZadovat pisomné potvrdenie prilemcu.

Kazda komunikdcia tykajuca sa platnosti alebo Géinnosti zmiluvy, jej zaniku & zmeny mus! byt
pisomna a doruc¢ovana vyhradne postou ako doporulenad zdsielka, kuridrom slebe osobos,

Akakolvek pisomnost dorucovana v stvislosti s zmluvou sa povaiule 3 dorulend dru
zmluvnej strane v pripade dorufovania prostrednictvom:
a. elektronickej posty (e-mail) diiom, kedy zmiluvnd stana, kiord
odosielajucej zmluvnej strany potvrdila jeho prilatie odoslednm
odosielajucej zmluvnej strane. Prijimajica zmiuvné stranz e p
zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 24 hodin, po uplv

b. posty, kuriérom alebo v pripade osobné devulovania
adresdtovi s tym, Ze v pripade dorufovania prostredaicivom polyy o |
zasland doporuene s dorutenkou preukazujicou dorufenie na adresy

mieste ako na adrese pristuSne] zmluvnej strany, ak sa na tomio misste 1o
¢ase dorucenia zdriuje. Za den doruCenia pisomnosti sa povaluje g ded,
strana, ktord je adresdtom, odoprie dorucovant pisomnost prevziat, alebo treti def
uloZenia zasielky na poite, dorutovane] podtou zmiuvne] strane, alebo v lory e ne 2dsisls,
doruCovanej postou zmluvnej strane, preukdzatelne zamestnancom poSty wyznalend




6.8

6.9

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2,

poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval’, ,adresdt je neznamy” alebo ind pozndmka
podobného vyznamu, ak sa sucasne takdto poznamka zakladé na pravde.

Kontaktné osoby zmluvnych stréan uvedené v zéhlavi tejto zmluvy zodpovedaji za koordinaciu
a organizané zabezpeclenie realizdcie tejto zmluvy a mOZu za zmluvnu stranu realizovat vietky
oznamenia, sthlasy, schvdlenia alebo rozhodnutia vyZadované alebo predpokladané podfa
tejto zmluvy, s vynimkou tikonov podla bodu 6.6.tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavdzuju bezodkladne pisomne oznamit akukolvek zmenu svojich
kontaktnych Udajov a kontaktnych osdb uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy druhej Zmluvnej
strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve, pritom tieto zmeny st GZinné voti
druhej zmluvnej strane ku dnu, kedy jej bolo, resp. ma sa za to, Ze jej bolo, doru¢ené pisomné
oznamenie o zmene kontaktnych uUdajov alebo kontaktnych os6b podpisané Statutdrnym
organom dotknutej zmluvnej strany alebo nim preukdzatefne poverenou/ spinomocnenou
osobou.

¢l. v,
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit tito zmluvu aj prostrednictvom tretich subjektov
{,Subdodavatel”), priom Zhotovite!l bez obmedzenia zodpovedd za odborn( starostlivost pri
vybere Subdodévatela. Pre zamedzenie pochybnosti, ak nie je zmluvnymi stranami dohodnuté
inak, v pripade vyuzitia Subdodavatela Zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmiuvu plnil sam.

Zoznam Subdodavatelfov je uvedeny v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, vritane ldajov o osobe
opravnenej konat za Subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu ozndmit Objedndvatelovi zmenu a/alebo
doplnenie Subdodavatela pred planovanym poufitim nového Subdodavatela. Zhotovitel je
zaroven povinny ozndmit Objedndvatefovi aktkolvek zmenu Gdajov o Subdoddvatelov
uvedenom v Prilche ¢. 2 tejto zmluvy, resp. zmenenom/ dopinenom podla tobto body, 2 to
bezodkladne, najneskdr viak do 3 (troch) dni, odkedy k zmene Gdajov dodlo.

V pripade omeskania zhotovitefa so spinenim povinnosti v zmysie bodu 7 &
méze uplatnit zmiuvni pokutu 100,- EUR (sto eur), 2 10'za kaldy aj zadaty ﬁ%ﬁf& "’%“‘&Wﬁ%@%@

€1 v,
Zodpovednost za vady, zdruka, zodpovednost za §kodu, zmluvné pokuty

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo podfa tejto zmiuvy bude zhotovené podls o
zmiuvy, bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto imiuve, bude wwhotowens w
zodpovedajucej prislu§nym technickym normam.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednivatel
vady, ktoré vznikli pofas zdrutnej doby. Za vady vzniknuté po odovedan zodpoesdd m&
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti a nedodrianim platnuch norem 2iebe
podmienok tejto zmluvy pri vykonani diela.




8.3.

8.4,

8.5,

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Zaruénd lehota je stanovend podla vieobecne zévdznych prévnych predpisov na 24
(dvadsatdtyri) mesiacov. Zaruénd lehota zalina plynutf driom protokoldrneho odovzdania a
prevzatia diela ako celku Objednavatefom a neplynie v ase, kedy Objednavatel nemohol
dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoved4 Zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel zdvizok, 7e dielo bude poéas zdrunej lehoty spOsobilé na
poutitie na dohodnuty Géel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby méa Objednévatel’
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne a bezodkladne odstranit vady.
Objednavatel je povinny reklamdciu uplatnit pisomne, za pisomne uplatnent reklaméciu sa
povaZuje aj reklamdcia podand faxom/ emailom a zdroverl listovou zdsielkou. Pre
zamedzenie pochybnosti pre ndroky Objednavatela zo zodpovednosti za vady nemd Ziaden
vplyv skutoénost, Ze Objednavatel dielo prevzal.

Zhotovitel sa zavdzuje vadu odstranit' bez zbytocného odkladu po uplatneni opravnenej
reklamacie, najneskér do 5 (pat) pracovnych dni od dorufenia ozndmenia vady
Objednéavatefom, pokial sa nedohodol s Objednédvatefom inak.

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim diela a/alebo sodovzdanim Gvodného
kvalifikovaného odhadu ndkladov na rekondtrukeiu v lehotdch uvedenych v bode 4.1 je
Objednavatel opravneny uplatnit si u Zhotovitela zmluvnd pokutu vo wyike 1 % (jedno
percento) z celkovej ceny diela podfa bodu 5.1 zmluvy, a to za kaZdy aj zafaty defl omeskania,
najviac viak vo vyske 50 % celkovej ceny podia bodu 5.1 zmiuvy.

Objedndvatel mda pravo uplatnif si voli zhotovitefovi zmluvni pokutu vo wyike nomindinej
hodnoty postupenej alebo zaloZenej pohladavky, sk Zhotovitel v rozpore s bodom 6.3,
postipil alebo zaloZil pohlfaddvku z tejto zmiuvy bez predchddzaiiceho plsomného sthlasu
Objednévatefa.

V pripade omeskania Zhotovitefa sodstranenim vady podla bodu 85 e Obedndvatel
opravneny uplatnif si u preddvajiceho Zhotovitela zmluvnG polastuvo widke 250 € a0 28
kaZdy aj zalaty defi omeskania.

vlddy SR €. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niekiord ustanovenis ik
v platnom zneni z neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine splatnosti 23 &
dert omeskania.

Ak jedna zo zmluvnych strdn spdsobi akdkolvek Skodu drubel pohemsl
tejto zmluve, zodpovednost za Skody vratane Skbd splscbenich fretim sira
spravovat podfa vSeobecnych ustanoveni o nahrade Skody podls & 373 2 ¢
513/1991 Zb.

Zmluvnd pokuta a nahrada skody je spiatnd do 30 {tridsaf) dni od ich witiena 2 donlens
faktiry na ich zaplatenie druhej zmluvnej strane.




9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

¢l IX.
Déverné informacie a ochrana osobnych Gdajov

Zmluvné strany sa zavizuju zachovévat miéanlivost o dévernych informaciach, o ktorych sa
dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto zmluvy, resp. v rdmci samotného plnenia
predmetu tejto zmluvy. Ak nie je dalej vtejto zmluvne ustanovené inak, za doévernu
informdciu sa povaiuje akykolvek Udaj, podklad, poznatok, dokument alebo akakolvek ind
informdcia, bez ohfadu na formu jej zachytenia:
9.1.1. ktord sa tyka zmiluvnej strany (informdcie o jej Cinnosti, §truktare, hospodarskych
vysledkoch, vietky zmluvy, finanéné, Statistické a actovné informdcie, informacie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavidzkoch, informacie o jej technickom a
programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a sprdavy, podnikatelské stratégie a
plany, informadcie tykajice sa predmetov chranenych pravom priemyseiného alebo iného
dusevného vlastnictva a vietky dalsie informdcie o zmluvnej strane),
9.1.2. ktord bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a i¢innosti tejto zmluvy, pokial sa tyka jej predmetu a/alebo obsahu,
9.1.3. ktord je vyslovne zmluvnou stranou oznaena ako ,dovernd”, ,confidential”,
sproprietary” alebo inym obdobnym oznadenim, ato od okamihu ozndmenia tejto
skutoénosti druhej zmluvnej strane,
9.1.4. pre ktord je stanoveny vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a acinnymi
v Slovenskej republike osobitny reZim nakladania (najmd obchodné tajomstvo, bankové
tajomstvo, telekomunikaéné tajomstvo, dafové tajomstvo, osobné Gdaje a utajované
skutofnosti).

Dévernou informdciou nie je tato zmluva, vrdtane jej priloh, informdcie, ktoré sa bez
porusenia tejto zmluvy stali verejne zndmymi, informacie ziskané opravnene inak, ako od
druhej zmluvnej strany a informdcie, ktoré je objednévatel povinny spristupnit alebo zverejnit
podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii} [dalej len ,zdkon & 21172000 2. 2.7] alebo
iného pravneho predpisu platného a G¢inného na Gzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s § 79 ods. 2 zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov zaviale svojich
zamestnancov a vietky dalsie osoby na jeho strane, ktoré sa v rémci pinenis 2mluwy uneho
alebo u Objedndvatela oboznamia s osobnymi ddajmi, povinnosfou mifanivostl,

V pripade ak pre riadne plnenie tejto zmiuvy e newhnuing, aby Thotovitel v oene

Objedndvatela spractval osobné Gdaje, ktoré Objedndvate! spracive 2o prow el,
zavdzuje sa Zhotovitel tieto spractvat vwlucne za podmienck stanovenich platnou 24

legislativou Slovenskej republiky pre oblast ochrany osobsich dds
osobitného pravneho titulu {zmluvy s Objednavatelom, pripadne ak | %
s danou legislativou na zdklade poverenia Obledndvatels, resp. Indho obdod

ukonu), v ktorom Objednédvatel stanovi predovieteym predmet s dobe
udajov, povahu aGfel ich spracivenia, manem srouseh owony
dotknutych os6b a povinnosti a préva prevadrkovatels, sko g dallle pod
platnou a Géinnou legislativou Slovenske] republiky pre ohlasf ochrany osobnich

Zmluvné strany sa zavazujl uifval dbverné informicie druhe] mmbuvnel strany wiid
tlel, na ktory im boli poskytnuté, odovzdanéd, spristupnené alebo akjmbole
spbsobom ziskané Zmiuvnymi stranami na zdklade tejto zmiuvy. V pripade, fe Oblednd
poskytne Zhotovitelovi dbvernd informdciu vlistinne] podobe, Zhotovitel je povine
bezodkladne po pominuti G¢elu jej driania vratit Objednavatelovi.



9.6

9.7

9.8

9.9

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze déverné informdcie budi ochrafovat najmenej s rovnakou
starostlivostou ako ochrafiuji vlastné doverné informacie rovnakého druhu, vidy vsak
najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predov§etkym ich budi chrénit pred
ndhodnym alebo neopravnenym poskodenim a zni€enim, nahodnou stratou, zmenou alebo
inym znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo spristupnenim alebo zverejnenim,
pricom ak nie je vtejto zmluve ustanovené inak, zavidzuju sa, e bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany neposkytntd, neodovzdaji, neoznamia alebo inym
spdsobom nevyzradia, resp. nespristupnia déverné informdcie druhej zmluvnej strany tretej
osobe.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze upovedomia druhd zmluvnd stranu o porudeni povinnosti
mliéanlivosti bez zbytoéného odkladu potom, ako sa o takomto porudeni dozvedeli.

Povinnost zachovavat ml¢anlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na zdklade
zdkona alebo na zéklade rozhodnutia prislusného orgénu vznikla povinnost spristupnit alebo
zverejnit dévernd informaciu druhej zmluvnej strany alebo jej €ast. O vzniku takejto
povinnosti sa bud Zmluvné strany vzajomne informovat bez zbyto¢ného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto &lanku zmluvy ostdvaju platné a Gcinné aj po ukonfeni
tejto zmluvy.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmiuvy alebo
v zmysle § 345 zakona €. 513/1991 Zb. za podstatné porudenie zmiuvy, mbie oprévnend
strana od zmluvy odstlpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér do 30 (tridsat) dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Ak oprdvnend strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalel tnvd,
alebo nevyufije v lehote pravo od zmluvy odstipit, mdie od zmiuvvy odstiplf len splsobom
pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zdékona ¢. 513/1991 Zb.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd ditom dorudenia preiava wile oprdvnens stramy
zmluvnej strane.

Za podstatné porudenie zmluvy zo strany Zhotovitelz sa povalue nimd oomellnde w0
zhotovenim diela o viac ako 10 (dni} dni.

Za podstatné porudenie zmluvy zo strany Objednidvatels sz povalue omells
faktiry o viac ako 30 (tridsat) dni.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmiwemich sirdn, ol
na nahradu spdsobenej $kody a ndrokov na zmiluvngé, resp. zdkonné sanecie oy
ktorych z povahy vec; vyptyva ie maji twaf zg&& iﬁk{mﬁf@m m@ \

jeho jednotlivé Casti podfa bodu 3.1. v stave, vaiﬁ{}m sa im dite m%&m
nachddza/ja. Pri prevzati rozpracovaného diela alebo jeho asti podla predchid,
budi zmluvné strany postupovat podfa bodov 10.7. aZ 10.10.



10.7. Zhotovitel odovzda objedndavatelfovi spolu s dielom aj:

10.7.1. podklady potrebné pre finan¢né vysporiadanie diela,
10.7.2. informdcie a doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti diela.

10.8. O odovzdani a prevzati nedokonéeného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych strén

protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto ndleZitosti:

10.8.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti diela,

10.8.2. supis odovzdavanych dokladov,

10.8.3. stpis ¢asti diela, na ktoré Zhotovitel poskytne objednavatefovi zaruku a diZku jej
trvania,

10.8.4. datum a podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych strén,

10.8.5. ocenenie vykonanych prac na diele.

10.9. Vysporiadanie pohfaddvok z titulu odstiapenia od zmluvy:

10.9.1. ¢ast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostdva viastnictvom Objednavatefa,
10.9.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy primerane.

10.10.Zmluvu je mozné zrusit pisomnou dohodou zmluvnych strén.

11.1.

11.2.

Clanok XI.
Pravo dusevného vlastnictva

Ak pri vykondvani diela podfa tejto Zmluvy dbjde zo strany Zhotovitefa k vytvoreniu nového
autorského diela alebo iného predmetu prav dudevného ¢ priemyselného vlastnictva,
vrozsahu, vakom to prislusné vieobecne zdvdzné kogentné pravne predpisy vyslovne
nezakazuji, Zhotovitel drfiom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole,
podpisanom oboma zmluvnymi stranami, bezodplatne prevadza na Objednavatela vietky
préva viazuce sa k takémuto autorskému dielu alebo predmetu prév dufevného viastnictva,
bez obmedzenia na to, ¢i ide v danom pripade o majetkové autorské préva, prava ku know-
how, alebo iné prédva duSevného viastnictva tak, aby Objedndvate! bol wilulne
a neobmedzene oprdvneny tieto neruSene a neobmedzene aplikovat, uiivat, polivaf, 3int
rozmnojovat, prepracovavat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat, chrénit, a nakiadaf s nimi
bez osobitného sthlasu Zhotovitela.

V rozsahu, v akom prislu§né vieobecne zdvdzné kogentné pravne predpisy neumol
prevod priv tak ako je uvedené vbode 1 tohto clanku Zmluwy, Zhotovite! poskyviuie
Objedndvatelovi ditom odovzdania diela uvedenom v preberacom protokole, podpd
oboma zmluvnymi stranami trvali, vyhradnt a neobmedzend, ber csobiiného
Zhotovitela prevoditelnu licenciu (sthlas) na poufivanie takéhoto autorskiho ¢
takychto predmetov prav duSevného viastnictva tak, aby Obledndvate! bol w
neobmedzene opravneny tieto nerudene pod svojim viastnym ndrvom shimkalvek 2
spOsobom aplikovat, uZivat, poZivat, $irit, rozmnoiovat, prepracovaf, spn
dalej vyvijat a nakladat s nimi na fubovolny Gcel, pripadne v rovnakom rozsahu %&“ﬁ% o
poskytnit Ciastolne alebo v celosti tretej strane, priCom takdte licenciz s po
bezodplatne.




12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Clanok XI1.
Spoloéné a zaverefné ustanovenia

Tato zmluvu mono dopifat a menit len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén, s vynimkou zmeny kontaktnych oséb a
kontaktnych tdajov uvedenych v zdhlavi tejto zmluvy, ktoré sa realizujd pisomnym
oznamenim jednej zmluvnej stranydruhej zmluvnej strane.

Stvisiace prava a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou vyslovne neupravené sa riadia
prislu§nymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. a ostatnymi prislu§nymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi na Gzemi Slovenskej republiky.

Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisania opravnenymi zdstupcami zmluvnych
stran a udinnost drfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky. Tdto zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou

podfa § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s fiou
budi prednostne riesit vzajomnymi rokovaniami zmiernou cestou (dohodou). Ak neddjde
k dohode o spornych otdzkach sa budu riadit prislu§nymi ustanoveniami zakona €. 513/1991
Zb. vplatnom zneni aostatnymi suvisiacimi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

Ak sa preukaze, Ze niektoré z ustanoveni zmluvy (alebo jeho ¢ast) je neplatné alebo netginné,
takdto neplatnost alebo neGdinnost nema za nasledok neplatnost alebo netinnost dalich
ustanoveni zmluvy (alebo zostdvajlicej ¢asti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej
zmluvy, pokial to nie je vylicené v zmysle prislusnych prévnych predpisov. V takomto pripade
sa zmluvné strany zavazuju bez zbyto¢ného odkladu nahradit takéto ustanovenie (jeho ast)
novym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac priblizi k ufelu neplatného alebo nedfinného
ustanovenia (alebo jeho Casti), ktory v case uzavretia tejto zmluvy jej zmluvné strany
sledovali. Obdobne budd zmluvné strany postupovat aj v pripade, ak sa zisti, 7e niektoré z
ustanoveni tejto zmluvy je nevykonatelné.

Této zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) origindlnych vyhotoveniach, pricom Objedndvatel
obdrii 3 (tri) vyhotovenia a Zhotovitel 2 {dve) vyhotovenia.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy st nasledovne pritohy:
Priloha €. 1 — Zadanie pre investicni Studiu
Priloha ¢. 2 — Zoznam Subdodavatefov

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu pred jej podpisom riadne a disledne predl
uzavretd po vzajomnom podrobnom oboznameni sa s jej obsahom, le prejavom i
vole, je urlita a zrozumitelnd, zmluvné strany neboll uvedené do omwly, ¢ 4
obsahu a pravnym Gfinkom z nej vyplyvajicim, ich zmluvnd volnost nie le ohmneg &
nie st im zndme ckolnosti, ktoré by im branili platne wzawrie! tilo poiwe ne 70k fob
pripdjaji opravnent zastupcovia zmluvnych stran svoje viastnoruéné podpisy.



-1 -08- 2022 - 1-08- 2022

V Leviciach, dia .................0000 V Leviciach, dfa ......o.covinn sl
Objednavatel: Zhotovitel:
...... ;....W«i.oﬂ B R P T T P PP PTP PP PR LTI
Okresny stid Levice ATRIUM ARCH
JUDr. Lubo$ Baka ' Ing.arch. Roderik Baltazar

predseda okresného siidu konatel spolo¢nosti



Priloha &J— Zadanie pre investiénu Stadiu

Zadanie pre Investi¢nua $tudiu budovy sidu Levice
Projektové prace pre investicné projekty rekonstrukcie budov sadov
1. Vseobecné podmienky

Predmetom zdkazky je vypracovanie investi¢nej Studie odborne spésobilou osobou —
autorizovany architekt / stavebny inZinier, ktory méze vykonavat komplexné architektonické
ainZinierske sluzby asuvisiace technické poradenstvo pre potreby rekonstrukcie
administrativnej budovy okresného stidu v Leviciach. Investi¢na Studia posluzi ako zaklad pre
ekonomiku stavebného zameru na uréenie vysky investicii pre projekéné prace, stavebné
prace, inZiniersku ¢innost ainé potrebné cinnosti. Vykon projekénych prac pozostéva z
architektonického hodnotenia stavu budovy, energetického hodnotenia stavu budovy,
zamerania zakladnych parametrov budovy, vypracovanie ekonomiky zameru, zhodnotenie
poZiadaviek sidov na rekonstrukciu budovy a ich vplyv na energetickud uspornost, vyhotovenie
a dodanie dokumentdcie investi¢nej Studie objednavatelovi. Pri spracovani Studie treba brat
zretel na povodny stav budovy a navrhovany stav podla pozZiadaviek sudu, najmé z pohladu
zniZenia primarnej energie budovy, vyuiitia zelenych rieSeni pre budovy, zmenou
dispozi¢ného rie$enia vzhladom na poZiadavky plochy a priestorov a vybavenim priestorov
potrebnym technickym vybavenim pre moderny std.

Investi¢nd Studia sa poZaduje zrealizovat pre prevadzkovanu/é budovu/budovy sidla
okresného sudu: Levice, Kalvinske namestie €.7, Levice

Identifikacia listu vlastnictva a parcelnych Cisel: LV 3072, na parcele ¢. 5926/1 a parcele ¢.
5926/2.

Pocet podlaZi: 4 + suterén

Nadstavba /pristavba / vystavba (napr. parkovacie plochy): nie

Celkovd skutoéna rozloha: GZitkova plocha je 3265 m?

Celkova potrebnd rozloha: 3265 m?

Potrebny pocet pojednadvacich miestnosti: aktualne 8

Dokumentdcia investi¢nej $tudie pozostdva z technickej spravy, ktora bude obsahovat:

e Zakladné udaje o projekte - identifikacné Gdaje, prehlad podkladov, Gfel fridie,
klasifikacia a charakteristika budovy / budov a priestorov ktoré si predmetom ftide,
ainé.

e Rekonstrukcia existujucich priestorov - popis pévodného stavu, popis
stavu, navrhované rie§enie s ohfadom na poZiadavky sidov, nové disporiin

X

zelené rieSenia, iné.

e Zéikladné parametre budovy pre ekonomiku zamer - zastavana plocha, Giitkowé plocha,
obostavany objem, vy$ka objektu, potet miestnosti, iné potrebné Gdale pre wipoiet
ekonomiky zameru, pozn.: len v pripade pokial si to dana Studia a rozsah rekonitruscie
vyzaduje pre vypocet




e Energetické hodnotenie budovy jestvujuceho stavu a predpokladany stav po
rekonstrukcii — sticastou Studie bude novy Energeticky certifikdt budovy s vypoétami
a odporudanim k jednotlivym oblastiam rekon3Strukcie na zniZenie globdlneho
ukazovatela primarnej energie

e Ekonomika zameru — urcit potrebny stupen projektovej dokumentacie pre dand
rekonstrukciu (UK, SP, ohlaska), uréit rozpoctové ukazovatele pre rekonstrukciu,
predbeini hodnotu zakazky (PHZ), vydcislit ndklad za spracovanie projektovej
dokumentacie v réznych stupioch podla potreby — DUR, DSP, DRP, DSV, naklady na
stavebné prdce, inZiniersku ¢innost, autorsky dozor, stavebny dozor, uviest rizika (vid.
tab. Priloha ¢.1 a 2)

e Predpokladany harmonogram prdac - odhadovany ¢as na inZiniersku ¢innost, projekéne
prace, stavebné prace, etapizacia stavebnych ¢innosti

e Fotodokumentacia

e Zaver - zhrnutie poziadaviek na rekonstrukciu a odporucania na efektivne vyuZitie
finanénych prostriedkov s ohladom na zniZenie energetickej hospodarnosti budov

Dopliujuce pokyny Objednavatela:

J Investi¢na $tudia s energetickym certifikatom/ auditom bude slGzit pre finalizaciu
investi¢nej stratégie a rozhodovacej ¢innosti Ministerstva spravodlivosti SR. Vysledkom bude
aj zakladna analyza a kvalifikovany odhad predpokiadanych celkovych nakladov na
rekonstrukcie budovy/-ov a vietkych ¢innosti s tym spojenych, ktoré vypracuje odborne
sposobila osoba. Odhadovany celkovy naklad na rekonstrukciu mdze ovplyviiovat vysledok
prieskumu budovy a energetického auditu, sucastou ktorého bude navrh novych opatreni,
ktoré sa budu podielat na zniZeni energetického zataZenia budovy. AvSak kvoli aktualizacii
Planu obnovy a odolnosti Eurépskou Komisiou v septembri, poZadujeme vypracovat a dodat
do 21 dni od uzavretia zmluvy o dielo ,Ciastkovy ciel” v predstihu a to ,kvalifikovany odhad
investi¢nych nakladov na rekonstrukciu / obnovu budovy/-ov stidu/-ov” v podobnej forme ako
je Priloha €. 1 v zadani ,Prehladna tabulka ekonomiky stavebného zameru®, ktory v sebe bude
zahimiat aj urcitd finanénua rezervu na zadklade predoslych skisenosti a citu dodavatela diela.
Zaroven berieme na vedomie Ze jednotlivé Casti Stadie na seba nadvizujl a celkovy wysledok
nakladov na rekonstrukciu po kompletizécii diela méZe byt odlisny.

. Objednavatel poskytne Zhotovitelovi vietok material a informacie ohfadom budowy/-
ov, ak takymi disponuje ako napr.: stara projektova dokumentacia, pasportizacia budowy,
znalecké posudky, statické posudky, energeticky certifikat / audit, revizne sprivy, predoilé
spravy, Studie a iné, ktoré sa v minulosti vypracovali.

. Stadia neobsahuje vypracovanie novej v{/kreswﬁi da%&mme&éﬁ%& ‘%:f{:&%% w&iﬁ@ &sﬁﬁw al

"

budovy. lde o urfenie PHZ na pldnované prace s s&?&ﬁ{}m a mw%w Y 08 2
energetického zataZenia budovy, preto nepoZadujeme ani vykonavanie ro;
budoviéch sudov, nakolko v tejto chvili nevieme urcit, ¢i sa buda vwkondvat w@é?%:% invest]
akcie.

i

. Vypracovanie energetického certifikdtu / auditu poZadujeme v tejto fize ba pred
rekonstrukciou.
. Pokial disponujete Energetickym certifikdtom po roku 2016, poiaduje sa al tak

energeticky audit s navrhom zelenych opatreni, ktoré sa javia ako technicky moiné. ¥
opatreni je vypisanych v prilohe ¢islo 4. Niektoré EC nedisponuji s navrhom opstren na
zniZenie globéalneho ukazovatela primarnej energie, ktoré vieme financovat z POC aj za cenu




vy$sich nakladov, pri vymene napr. elektrického kotla za kondenzalny plynovy, zatepleny
strechy a vymene okien je schopna sa primarna energia zniZit aj o 50%.

. Vystupom energetického auditu / certifikdtu ma byt informadcia, kde sa nachddzame
pred rekonstrukciou a aplikovanim planovanych opatreni, kde sa dostaneme po rekonstrukcii
- vyCisleny odhad.

. 30%- tnu Usporu primarnej energie potrebujeme dosiahnut v priemere pre vietky
budovy sudov v ramci POO, nie na kaZdej jednej konkrétnej budove. Kde bola spravena v
minulosti rekons$trukcia obalky budovy a aj technickych zariadeni to nebude dosiahnutelne,
ale potrebujeme sa aj na tieto budovy pozriet, kde by sme vedeli docielit a zniZit energetické
zataZenie budovy.

. Dalej sme chceli poZiadat pri vycislovani PHZ, aby boli rozdelené planované investicie
ako bezné rekonstrukcie { sanacie, opravy, obnovy priestorov, technické vybavenie sidu) a
zelené investicie, aby bolo jednoznacne kotko odhadovanych prostriedkov péjde na zelené
investicie, ktoré musime dokladovat Eurépskej komisii. BlizSie nam v3ak povie aZ samotna PD.

Pokial okresny sud vykondava svoju €innost vo viacerych budovach na rdéznych parcelnych
Cislach je nutné spravit hodnotenie rekon$trukcie a ekonomiku zameru tak aby sa dali
rekonstrukcie jednotlivych budov vyhodnotit samostatne.

2. Poziadavky EU v ramci programu POO - Energeticky certifikat budov

Financovanie rekonstrukcie je z planu obnovy a odolnosti, ktoré je podmienené zaviaznymi
poZiadavkami najmd na zniZenie globdlneho ukazovatela primdrnej energie. V pripade
rekonstrukcie budov je ciefom splnit v priemere Usporu primarnej energie minimalne na
urovni 30%, preto pri rekonstrukciach treba brat ohfad a zakomponovat najma opatrenia (ak
to je relevantné, technicky, funkéne a ekonomicky moiné), ktoré stvisia so zniZovanim
energetickej hospoddrnosti budov a vedu k tspore primarnej energie. Medzi hlavné opatrenia
veduce k Uspore energii patri oplastenie budovy ako zateplenie obvodovych stien, striech,
stropov, podldh, vymena vyplni, okien adveri, tieniaca technika aobnova technickych
zariadeni budov ako obnova / montéZ novych vykurovacich, chladiacich a vzduchotechnickych
systémov, tepelné cerpadla, obnova elektroin$taldcii a osvetlenia, vyuZitie obnovitelnych
zdrojov energie, solarne/fotovoltaické panely, zelené strechy/steny, moinosti wyuiitia
daid'ovej vody, alebo iné.

Sucastou investi¢nej Stadie je nutné zabezpedit k budove/budovam nowvy:
e Energeticky certifikat budov

Verejny obstaravatel poZaduje vykonanie energeticke] certifikicie odbome spisobiou
osobou a vypracovanie energetického certifikdtu budovy/budov podia zékona £ 555/2005 1
z. 0 energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorich zékonov v znen
neskorsich predpisov v platnom zneni a v sulade s vyhlaskou € 35/2020 Ministerstva %&%;3*@@ .
vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa meni a dop. ;
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky £, 364/201
ktorou sa vykonava zakon ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov 2 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa meni a doplfia wyhidik
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 364/2012Z. z,,




ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v zneni vyhlasky ¢. 324/2016 Z. z. v
zneni vyhlasky ¢. 324/2016 Z. z. (Platné znenie VyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov).
Na zaklade vykonaného energetického hodnotenia sa pozaduje zo strany odborne spésobilej
osoby identifikovanie ramcovych opatreni a odporucani pre investora ako aj projektovi a
realizaéni urovert v ramci rekons$trukcie stavby/stavieb, ktorymi sa podpori plnenie
poZiadavky na dosiahnutie uspor primdrnej energie aspofi na Grovni 30 %, tak aby sa
investiciou prispelo k plneniu klimatického ciela EU, ak by realizacia takychto opatreni bola v
pripade konkrétnej budovy/budov ekonomicky odévodnitelnd a environmentalne primerana
(v sulade s horizontélne zasadou ,vyrazne nenarusit”, ¢o znamena nepodporovat alebo
nevykondvat hospodarske cCinnosti, ktoré vyrazne poskodzuju akékolvek environmentalne
ciele, v relevantnych pripadoch v zmysle €lanku 17 nariadenia (EU) 2020/852).

3. Poiiadavky okresného sudu Levice:

Tehlova budova OS Levice nachadzajica sa v centre mesta bola postavena v rokoch 1938 az
1941, mé 4 nadzemné podlaZia a 1 podzemné podlazie, plochu strechu, bez vybudovaného
podkrovia. V roku 1999 prebehla vymena okien za plastové. V roku 2001 bola vybudovana
nova plynova kotoliia, vyZadujuca si pravidelnu adribu. V roku 2003 bola budova zateplena.
V roku 2017 bola budova vybavena centralnou klimatizaciou. V rokoch 2019 — 2021 bola
zasadnym spOsobom obnovend ( vymena podlahovych vrstiev, vymena rozvodov vodovodu a
kanalizacie, vymena elektro a slaboprudovych rozvodov, vymena interiérovych dvier a
kompletna rekonstrukcia hygienickych zariadeni, pristavba IV. NP vratane novej stresnej
krytiny, pristavba vytahovej Sachty a instaldcia vytahu so samostatnym vstupom z exteriéru,
oprava vonkajsieho nateru celého objektu). Pristavba sa spravila zo sluzobného bytu.
Potrebné udpravy na dosiahnutie Zelaného stavu:

e Stavebné upravy vstupu do archivnych priestorov

¢ Vybdranie vypliovych prie¢ok, odstranenie starej krytiny, opravu streine! konitrukcie,
domurovanie

e Realizacia zatepleného streSného plasta

o Nakup kovovych policovych regalov { posuvné regaly }

e Vybudovanie novej elektroinstaldcie vrekonStruovanych archivavch priestoroch s
napojenim na jestvujuci hlavny rozvadzal

e Vybudovanie slaboprudovych rozvodov { IP a PC sief | s napojenim nas jestwidce
systémy

e Vybudovanie sanitarnych zariadeni ( toalety, umyvadia, atd] 5 napoienim na
jestvujuce rozvody

e Realizcia povrchovych tpray, stierky, malovky, podlahové krytiny povrchovs dprave
priznanych Casti krovu

e Detsky katik a vypoluvacia miestnost pre maloletych so skrytym kamerovim
zaznamom, tzv. detské izby a miestnost pre utajeného svedka s vwbavenim moduldrs
hlasu



e Plnohodnotny defibrilator
e Vytvorenie zelenej oddychovej zony v exteriéri a revitalizacia dvora

Zondcia budovy studu:

e Vstup pre verejnost je mozny hlavnym vchodom cez ramovy detektor kovov; chodby
budovy su prispdsobena tak, aby bolo mozné obmedzit pohyb verejnosti po budove a
sustredit jej pritomnost na priestory s pojednavacimi miestnostami

e Vizenské eskorty - vstupuji cez hlavny vchod, priestor pre prislunikov ZVJS
sprevadzajucich eskorty v stéasnosti nie je vybudovany, potrebné dobudovat v
blizkosti ciel vhodné zazemie pre prisluinikov ZVJS

e Vstup pre sudcov a zamestnancov je zabezpeCovany cez boény vchod, absentuje
dochadzkovy terminal

Rozsah rekonstrukcie a prac jednotlivych profesii je nutné konzultovat so spravcom budovy
sudu, ktory najlepsie pozna potreby a pomery budovy sudu.



Priloha €.1 — Prehladna tabulka ekonomiky stavebného zameru

CENA VEREINEJ PRACE - STAVEBNY ZAMER
Nazov stavby:

Charakter: Rekonstrukcia a nadstavba
Rekapituldcia vydavkov podla poloZiek v tis. EUR

Por.&. Nazov Vydavky DPH 20% Spolu (EUR)
1 A) | Priprava verejnej prace
2 Naklady na prieskumné prace
Ndklady na inZiniersko-technickd pomoc {expertizy,
3 konzultacie)
4 Naklady na dokumentaciu pre tzemné rozhodnutie
5 Néklady na dokumentdciu pre stavebné povolenie
6 Ndaklady na dokumentaciu pre verejné obstardvanie

Néklady na geodetické prace pri spracovani projektovej
dokumentéacie

8 Nalklady na autorsky dozor

Naklady na stavebny dozor

Stavebna cast (stavebné objekty vratane ich
9 B) | technického vybavenia

Néklady na realiziciu stavebnych objektov, néklady na
demoldcie existujtcich stavebnych objektov,

10 technologickych a inych zariaden{
11 Néklady na vypracovanie realiza¢nej dokumentdcie
12 Néklady na dokumentéciu skutoéného vyhotovenia
13 Néklady na inZiniersku éinnost

Néklady na geodetické prace zabezpelované
14 obstaravatefom

Technologickd ast (prevadzkované subory, stroje a
15 C) | zariadenia)

16 D) | Zariadenie staveniska

17 E) | Vykup pozemkov, odvody za vyhatie pody

18 Naklady na vykup pozemko

Odvody za trvalé a doéasné odniatie pody z
19 polnohospodarského Pddneho fondu
20 Naklady na prendjom pozemkov

Rozpoétova rezerva v rozmedzi 8 a2 12% (uvedené ako
priklad, vy$ku % treba posadit odborne spbsobilou
21 F) | osobou)

Iné blizie neurdené investicie, ako st napr. ndklady na
22 G) | umelecké diela, patenty, licencie

23 KAPITALOVE VYDAVKY SPOLU




pozn.: jednotlivé poloiky st uvedené ako priklad vieobecného zadania, pri polozkach ktoré sa netykaji zdkazky sa
médie uviest 0

Priloha ¢.2 — Prehladna tabulka predpokladanych nakladov polozkovito

Rozpottovy ukazovatel - predpokiadané investitné ndklady
Nazov stavby:
Charakter: Rekonstrukcia a nadstavba

Projektant:
Rekapituldcia vwydavkov podia poloZiek v tis. EUR
Zakladné Sool
Por.¢. N&zov rozpoltové | DPH 20% polu
(EUR)
naklady

Zékladné rozpoctové ndklady spolu

1 | Naklady na predprojektové prace a prieskumy

284

Naklady na projektovo-infiniersku ¢innost

Zemné prace

Spevnené plochy, parkovacie plochy

Bdracie préac

oy Rk W

Dispozi¢né zmeny a stavebné tpravy existujucej stavby

Nové navrhované konstrukcie

Rekon3trukcia fasady

W oo i~

Rekon3trukcia strechy

10 | Povrchovd tprava (stien, stropov, podldh)

11 | Obklady stien a stropov

12 | Otvoroveé konstrukcie (oknd, zaskl. steny)

13 | Deliace konst, (dvere)

14 | Zdravotechnika

15 | Vykurovanie, zariadenia zdroja tepla

16 | Elektroinitaldcie {silnoprid, slaboprud, bleskozvod)
17 | Vzduchotechnika, klimatizacie, rekuperdcia

18 | Dopravné zariadenia (vytah)
19 | Vybavenie budovy pre pristup fudi zdravotne znevyhodnenych

20 | Prisludenstvo
pozn.: jednotlivé poloZky si uvedené ako priklad vieobecného zadania, poloky sa upravis na sikiade sallndais
stdov




Priloha ¢.3 — Modelovy sud (volitelne, podla rozsahu rekonstrukcie)

1. zonécia budovy

a) vstup a priestor pre zamestnancov
b) vstup a priestor pre verejnost

¢} vstup a priestor pre vazenské eskorty

d) systém kontroly vstupov (Citacky OP, evidentny systém navstev,
udelovanie opravneni pre vstup do zon a pohyb medzi zonami)

2. administrativna ¢ast' by mala byt umiestnené
na poschodi, kde nemé verejnost' pristup

a) kancelérie pre sudcov (max. 2/kancelaria)

b} kancelarie VSU a sidni tajomnici (max. 3/kanceléria)
¢} 8koliaca miestnost’ pre zamestnancov

d) kiipeine so sprchami pre zamestnancov

eJkuchynka pre zamestnancov

f) priestory registratiry s posuvnymi regalmi

g) priruéné archivy v rdmei oddeleni

h) skenovacie pracovisko (rozmnoZoviia)

i) kniZnica so $tudoviiou
j) serveroviia

Vnuitorné usporiadanie

{dispozicia)

3. priestor pre vykon sGdnictva by mat byt
umiestneny na prizemi budov

a) pojednavacie miestnosti s bezpeCnostnym systémom napojenym
na pult ZVJS ohlasujie incident

b) pojednavacia miestnost pre vedenie pojednavani v prislusnom
slupeni utalenia s polrebaym vybavenim (zvukova, datova,
vinova/signalova zolscls)

¢} polednévacia missinos! pra ulgleného svedka s vybavenim
moduléru hlasy

d} Klientské contrum {ziulend informadng centrum a podateliia,
kolkomat} + bezbarierovd lnalely

e} Kllentskd centrum e ndhvidudine %%é@mm %ﬁwﬂ“ smw
slekironicky ad hoo g 5 ad
f} Eokact prieshr pre mm rostnych dnov a xﬁ:\“ wﬁm»m
prishednikoy

o} Sakacl priestor pre prisediacich

h} skiad pre doiilné vedi

1} destnost e :
i sterundlle )
k) eskoring m
vyboverd s i
1 priestor na vilon prolde
mj vypolinacts siesinosl
zapnamom, B delshd by
n missinos! prve pove selo sl
ol %ﬁiﬁi@? hagk

£} slufobné %as%gg we m\@s&®§
8} relaxalng ~ oddychovk i

4, ostatné priestory aj v rémei podzemia

aj gargle
b} dielne
¢) bicyklaref




d) technické miestnosti

e) sklady (vypottovej techniky, majetku, kancelarske potreby,
monitorovacie zariadenia)

1. parkovanie tiez zonované pre vergjnost,
zamestnancov a ZVJS (pristup ich vozidiel aj
autobusu)

vysadba zelene + lavicky
pristredky
estetizacia —~ prvky drobnej architektary

Vonkajsie usporiadanie

osvetlenie

. debarierizacia vstupov, vodiace pasy
protismykové povrchy

nabijacie stanice pre elekiromobily
ohradeny pozemok (tam kde je to moZne)

kamerovy systém
centralny klimatizaCny systém, rekuperacia

2

3

4

5

6

a

7. zavlahové systémy
8

9

1

2

3. vytahy (tam kde je to moZné)

4. wi-fi kancelarie, chodby, pojednavacie
miestnosti

5. elektrické informaéné tabule pred
pojednavacimi miestnostami

6. bezpetnostny systém ohlasujuci

. prisludnikom ZVJS vznikajuci incident (klientské
Vybavenie centrum, priestory uréené na vybavovanie
staznosti)

7. Vyvolavacie zariadenia v pojednévacich
miestnostiach

8. Lavice na chodbéch a vonku pred sudom,
kancelarsky nabytok

9. - Inteligentny vyvolavaci systém pre klientské
centrum

10. Rémové detektory, rotgenové pasy
11. Umenie, obrazy




Priloha ¢. 4 — Dotaznik k zoznamu opatreni, ktoré prispievaju k cielom v oblasti klimy

Priklad, ak bola nedavno spravena obalka budovy, nie je ekonomické ani efektivne z pohfadu
Gspory energii zvac¢Sovat hrubku tepelnej izoldcie, tak sa treba zamerat na iné opatrenia za
ucelom znizenia primarnej energie napriklad vo vnutri budovy. Opatrenia uvedené v tabulke,
je nutné aby si presiel sprdvca budovy sidu s dodavatelom investinej Stadie a vyplnili tuto
Cast, ¢i je moZné aplikovat z niektorych opatreni vyplyvajucich z energetického certifikatu, pre

potreby dalsej fazy planovania, m

rekonstrukcii.

Tab.4 - Zoznam opatreni, ktoré prispievaju k cielov v oblasti klimy

onitorovania a vykazovania nakladov do ,zelenej Casti”

Oblast opatrenia

Nazov opatrenia

Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hriibkou tepelnej

i

Obvodovy plast izolacie podla pévodného stavu a drovne poZiadaviek na
energetickd hospodarnost budov (EHB)
Zmena tepelnej ochrany zateplenim s hribkou tepeinej
Stredny plast izolédcie podfa pdvodného stavu a trovne poZiadaviek na

EHB

Strop nad nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izoldcie
podfa povodného stavu a Urovne poZiadaviek na EHB

Zateplenie

Podlaha nad terénom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izoldcie
podfa pévodného stavu a trovne poZiadaviek na EHB

Ind konstrukcia tepelnej obalky
susediaca s nevykurovanym
priestorom

Zmena tepelnej ochrany s hribkou tepelnej izoldcie
podla pdvodného stavu a Grovne poZiadaviek na EHB

Vypine otvorov

Vymena pdvodnych otvorovych kondtrukeil v tepelnej
obdlke budovy podla Grovne poZiadaviek na EHB

Vykurovanie

Vymena existujuceho zdroja tepla za novy

Vymena alebo modernizécia VST {vymennikové stanice
tepla) a OST (odovzdévacie stanice teplal v rémci
obnovy budov

Vymena vykurovacich telies

Systémy spétného ziskavania tepls - rekuperdcia

Indtalovanie alebo vymena termoreguladnych ventilow

Meranie a reguldcia spotreby tepla

ZniZenie teploiného spddu vykurovace) sistavy

Zlepsenie tepelnej izoldcie rozvodov

Hydraulické vyregulovanie sykurovaciehe systime

Vymena erpadiel za ferpadia s frelveninimi meniine

Indtalovanie z6novej regulacie

Zavedenie nolného a vikendového dtlmu teplnty vo
vykurovanych miestnostiach




Pokracovanie tab. 4

Oblast opatrenia

Ndzov opatrenia -

SRR

Priprava teplej vody

Vymena existujiceho zdroja na pripravu TV za novy

Alternativne zrudenie dstrednej pripravy TV a indtalacia miestnej
pripravy

Zmensenie objemu zdsobnikov a zlepienie ich tepelnej izolacie/vymena
zasobnikov

Vymena batérii za pdkové batérie vratane inStalacie perlatorov

Vymena batérii za termostatické a automatické

Tepelnd izoldcia stipacich a leZatych rozvodov

Hydraulické vyregulovanie distribu€ného systému

vymena cerpadiel za éerpadld s frekventnymi meni¢mi

Indtalacia alebo vymena centrélnych alebo decentralizovanych systémov
vyuZivajucich teplo z odpadovych vod pre predohrev tepiej vody

Vetranie a chladenie

Indtalacia alebo vymena systémov niiteného vetrania s rekuperéciou
odpadného tepla

Initaldcia alebo vymena systémov nuteného alebo hybridného vetrania
majtcich preukdzatefny vplyv na zniZenie energetickej nérotnosti
budovy

Indtalacia alebo vymena systémov chladenia majicich preukdzatelny
vplyv na znifenie energetickej ndrotnosti budovy

Osvetlenie

Modernizdcia systému umelého osvetlenia.zaloZend na indtaldc nowich
svietidiel vyuZivajucich LED technologiou

Indtaldcia alebo modernizdcia systému osvetlenia s pokrodilym
systémom automatického oviddania

Zmena usporiadania svietidiel

Indtalovanie pohybovych snimalov

Indtalovanie jasovych snimacov




Pokradovanie tab. 4

Oblast opatrenia

Ndzov opatrenia

| Ano/mie

Obnovitelné zdroje
energie

s

In$talacia fotovoltickych systémov za Gcelom vyroby elektrickej
energie prioritne pre vlastnu spotrebu budovy a batériovych
systémov, ktoré zabezpecia ukladanie energie v pripade prebytku
vyroby z fotovoltaickych systémov a spotreby energie.

In§taldcia fototermickych systémov a batériovych systémov

Energeticky manaiment

Opatrenia spojené s optimalizdciou, riadenim, reguldciou
a/alebo monitorovanim spotreby energie

Integracia inteligentnych BMS (Building Management System) na baze
[T/loT riedeni

Adaptaéné opatrenia

Indtaldcia tieniacej techniky alebo inych tieniacich prvkov za (celom
znizenia spotreby energie, inStaldcia systémov aktivneho tienenia
budov

Instaldcia vegetalnych striech a stien

Dalsie opatrenia

Realizacia dalsich relevantnych opatreni majucich preukdzatefny vplyv
na zniZenie energetickej narocnosti budovy, ak dno, ktoré vymenovat
nizsie.




