
Zmluva o dielo číslo objednávateľa 485/2022 
na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného 

autorského dohľadu podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., 
Obchodný zákonník 

a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon 

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 ZHOTOVITEĽ: 

elkatel s.r.o. 
Račianska č.96, 831 02 Bratislava 
Poštový kontakt: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
IČO: 
DIČ: 
lČ DPH: 
Registrácia: 

Račianska č.96, 831 02 Bratislava 
Ing. Erich Linkesch 

52ll47 16 
2120902586 
SK2 l 20902586 
Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 
133832/B 

Zásn1pca vo veciach plnenia zmluvy:Mgr. Lukáš Viselka 
Kontaktný email: viselka@elkatel.sk 
Telefónne číslo: +421 905 223 665 
( ďalej len ako „zhotovitel'") 

1.2 OBJEDNÁVATEĽ: 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001 
IČO : 0032 .1796 
DIČ: 2021339474 
Zástupe.a vo veciach plnenia zmluvy: Ing. arch. Katarína Chromcová 
Kontaktný emai l: katarina.chromcova@zilina.sk 
Telefónne číslo: 0421 917 700 246 
(ďalej len ako „objednávatel'") 

Preambula 

(1) Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 

343/2015 z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 



„Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom zne1ú"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto 
zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov upravujúcich postup pri verejnom 
obstarávaní. 

(2) Zmluvné strany sa zaväzuj ú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

ČI.2. PREDMET ZMLUVY 
2. l Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za 
jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu. 

2.2 Dielom sa pre účely tejto 2.mluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a 

rozpočtu stavebných prác ( ďalej len „projektová dokumentácia") a vykonanie odborného 
autorského dozoru (ďalej len „OAD") pre stavbu „Doplnenie verejného osvetlenia na ul. 
Tichá, Žilina" ( ďalej aj ako „projekt"). Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo vlastnom 
mene na svoje náklady a na svoj e nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. 

2.3 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy 
rozumie dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 2.ákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný z.ákon) v znení 
neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá z.a správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť 
stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, 
S1N, S1N EN, TN, súvisiacimi predpismi a aktuálnym Sadzobníkom pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Pokiaľ dielo nebude 
spÍňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť 
v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne. 

2.4 Zhotovi teľ vykoná OAD v rozsahu podl'a článku 4. tejto zmluvy pre objednávateľa, 

v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve v termíne dohodnutom v čl. 5 bod 5.1.2 tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD oa svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo 
v objednanom termíne podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou a v súlade so zákonom č. 138/ 1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v úplnom znení. 

ČI.3. OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVEJDOKUl\>fENTÁCIE 

3.1 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zavazuJe zohľadniť požiadavky 
objednávateľa definované najmä v súťažných podkladoch objednávateľa, jeho prílohách 
a vysvetleniach objednávateľa, ako aj ďalšie upresňujúce a dodatočné požiadavky 
objednávateľa a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je z.a účelom 



spracovania predmetu zmluvy povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z 
miestom realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia 
uvedených skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny projektovú 

dokumentáciu v nasledujúcich počtoch vyhotovení: 

• v tlačenej forme IO vyhotovení 

• v digitálnej forote I vyhotovenie 
nasledovne: výkresovú časť vo formáte DWG alebo DGN, textovú a tabuľkovú časť vo 

formáte DOC a XLS, obrázkovú časť vo formáte PDF a JPG a kompletnú 
dokumentáciu vo formáte PDF 

3.3 Projektovou dokumentáciou v rozsahu podľa čl. 2 bod 2.2 sa rozumie projektová 
dokumentácia so zapracovaním podmienok dotknutých orgánov a podmienok objednávateľa 
do projektovej dokumentácie podľa prílohy č. 1 a č. 2 k tejto zmluve, prerokovanie 
projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami :za účelom vydania 
stavebného povolenia a iných povoleni potrebných pre výstavbu, so zapracovaním podmienok 
stavebného povolenia a objednávateľa do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer, 
ktorý obsahuje výpočet každej v ňom uvedenej položky a kontrolným rozpočtom. 

Čl.4. SPÔSOB VYPRACOV ANTA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A 
VÝKONU ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

4.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle 
odovzdávacím a preberacím protokolom. 

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme 
akceptačného protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami v sídle Objednávateľa 
(ďalej len „Akceptácia"). Objednávateľ je povinný Akceptoval' predmet diela do 14 dní od 
odovzdania diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky 
a pripomienky voči odovzdanému predmeni diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný 
odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo 
strany objednávateľa. V prípade že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do 
uvedenej lehoty alebo ich neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a 
špecifikovať zhotoviteľovi námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú 
primeranú lehotu ( nie však dlhšiu ako 7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky 
a pripomienky odstránené ani v dodatočnej lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu 
z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od 
doničenia prvého písomného oznámenia o námietkach a pripomienkach, pripadne odstúpiť od 
zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od odovzdania projektovej dokumentácie v 
zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne odôvodnené námietky voči predmetu diela, 
tento sa považuje za akcept0vaný. Akceptáciou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 t~jto zmluvy. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektovej dokumentácie poskytne 
po písomnej výzve zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, 



spočívajúce v odovzdaní potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých 
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ bude písomne emailom infol1llovat' objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, 
ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na 
dohodnuté teJ111íny dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o tak"'jto 
skutočnosti dozvedel. Pri nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá 
právo žiadať predÍženie tel1ll inu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných 
rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuá ln~j potreby riešenia dielčich 

problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie 
zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr IO dn í pred odovzdaním diela 

sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za 
účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy. 

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť výkon OAD na stavbe s názvom: 
,,Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Tichá, Žilina" 
(ďalej len stavba) podľa tejto zmluvy v rozsahu: 

a. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
b. dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 

poskytovaním vysvetlení, potrebných pre plynulosť výstavby, 
c. posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržiavania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržiavanie lehôt výstavby, prípadne ďalších 
údajov a ukazovateľov, 

d. vyj adrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv . .,naviac práce", 
e. s ledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a časového hannonogramu výstavby, 
f. na základe zistených skutočností vyjadrovanie sa k prípadným zmenám stavebných a 

technologických postupov, 

g. v prípade potreby predkladanie stanovísk a vysvetľovanie problémov, spojených s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

h. v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v projektovej 
dokumentácii , navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny, a v prípade potreby aj 

spracovanie takéhoto riešenia formou zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním 
zmenového rozpočtu, 

1. zaujímanie stanoviska s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby, 

J. vykonávanie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý obsahuje 
informáciu o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v dôsledku 
prípadných zmien v priebehu prác, 

k. účasť na kontrolných dňoch, 
1. účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

m. účasť na kolaudačnom konaní a poskytnutie súvisiacej súčinnosti, 

n. súčinnosť pri podávaní vysvetlení k otázkam uchádzačov vo verejnom obstarávaní na 
realizáciu stavby. 



4.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať OAD osobne, t.j. OAD môže vykonať iba osoba, ktorá priamo 
zhotovovala dielo alebo jeho časť. Realizáciu autorského dohľadu, t.j. činnosti podľa bodu 
4.6. tejto zmluvy, má zhotoviteľa povinnosť zapísať do stavebného deniúka s vyznačením 

času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie technologických postupov od realizátora stavby. 
Negativne zistenia a všetky odchýlky oproti projektovej dokumentácii spolu s návrhom 
riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského dohľadu okrem zápisu do stavebného 
denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to 
okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je povinný odkontrolovať 

nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných materiálov na stavbu. 

4.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať OAD v rozsahu uvedenom v ods. 4.6 tohto článku a to: 

počas realizácie stavby, 
do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 

4.9 Zhotoviteľ je povinný splniť povinnosti podľa ods. 4.6 písm. c, d, i tohto článku do 7 
kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o návrhu resp. požiadavke zhotoviteľa stavby a/alebo 

o vade projektovej dokumentácie stavby dozvedel a splniť povinnosti podľa ods. 4.6. písm. g, 
n do 2 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o potrebe predloženia stanoviska lebo poskytnutia 

súčinnosti dozvedel. 

4.1 O Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, 

stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej 
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný 
úrad alebo právne predpisy. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa predloženie správy o výsledku OAD, 

ktorá zahŕňa všetky zistenia pri v~konc OAD počas rea lizácie stavby, ak.o aj po jej dokon~~ní, 
zdok.ladované v súhrne príslušnou dokumentáciou. 

4. 12 Zhotoviteľ nesmie bez predcbádzajúcel10 súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto 

zn1luvy na tretiu osobu. 

Čl.S. ČAS PLNENIA 

5.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo: 
5. 1. 1 Projektovú dokumentáciu v termíne: do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy 

5. 1.2 Odborný autorský dozor v termíne: 
a. Začiatok: dňom odovzdania staveniska 7,.hotoviteľovi stavby 
b. Ukončenie: d1lom skončenia záručnej doby stavebných prác stavby. 



5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokwnentácie objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy a riadnym 
výkonom odborného autorského dozoru podľa čl.4 tejto zmluvy a to všetko v termínoch podľa 
bodu 5.1. tejto zmluvy. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných 
okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať 
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa 
neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6 bod 6. 7 
za podmienky, že sa strany dohodnú na zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela 
dodatkom k zmluve. 

5.4 Objednávateľ oznámi (písomne, emailom) zhotoviteľovi termín začatia výkonu OAD bez 
zbytočného odkladu najneskôr však 7 dní pred dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi 
stavby. 

ČJ.6. CENA DIELA, PLATOBNÉ PODl\'HENKY A ZMLUVNÉ POKUTY 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3. tejto zmluvy a spôsobom 
uvedeným v Čl. 4 tejto zmluvy je stanovená 

vo výške nasledovne: 

Zmluvná cena celková 

Zmluvná cena celková 

( zhotoviteľ je/nie je platcom DPH) 

Slovom: dvetisícpäťsto eur 

Z toho 

2.083,33 € bez DPH 

2.500,00 € s DPH 

6.1.1 Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% z celkovej zmluvnej ceny): 

1.979,16 € bez DPH 

2.375,00 € s DPH 

6.1.2 Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby: 

17,00 €/hod. bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby je 
(5% z celkovej zmluvnej ceny): 

104,17 € bez DPH 

125,00 € s DPH, 

pričom uvedená maximálna cena za výkon ()AD je za celé obdobie trvania zmluvy, a to aj v 
prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu. 



V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy, diela v rozsahu čl. 4 tejto zmluvy. Za výkon OAD vyvolaný 
vadami resp. nedorobkami projektovej dokumentácie nemá zhotoviteľ nárok na odmenu. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie projektovej dokumentácie dve faktúry - daňový doklad, 
ktoré budú mať všetky vecné a foJ1Tlálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
Objednávateľ bude uhrádzať faktúry nasledovne: 

prvú faktúru vo výške 80 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 6.1.1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po Akceptácií projektovej dokumentácie 
v zmysle bodu 4.2 

druhú faktúru, t.j . zvyšných 20 % z ceny za spracovanie projektovej dokumentácie 
podľa bodu 6.1. 1 zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na jeho žiadosť po vydaní stavebného 
povolenia, najneskôr však do 4 mesiacov od Akceptácie projektovej dokumentácie, pokiaľ 
omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada alebo neúplnosť predmetu 
zmluvy. Spravodlivým dôvodom uvedenej splatnosti ceny podľa predchádzajúcej vety je 
skutočnosť, že stavebné konanie, ktoré bezprnstredne nadväzuje na splnenie diela, môže 
odhalil' skryté podstatné vady diela, ktoré sú bez ich včasného odstránenia spôsobilé zmariť 
účel diela. 

6.3 Zhotov i teľ vystaví faktúry za výkon odborného autorského dohľadu - daňový doklad, ktorý 
bude mať všetky vecné a ľol1Tlálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov 
nasledovne: 
- Faktúry za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2 bude zhotoviteľ 
vystavovať na základe na základe písomne alebo e lektronicky odsúhlaseného rozsahu 
výkonu OAD mesačne alebo v inom dohodnutom intervale. 

- Konečnú faktúru za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6.1.2, ktorá nesmie 
pre'5iahnuľ maximálnu cenu za výkon OAD, zhotoviteľ vystaví po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia /iného odsúhlasenia objednávateľom/ na stavbu. 

6.4 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 duí od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z., alebo v bode 6.2. tejto zmluvy, alebo číslo tejto zmluvy, objednávateľ, objednávateľ je 
oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať odstránenie nedostatkov. 30 - dňová 
lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru 
s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení§ 7 1, §74 zákona č. 222/2004 Z. z. a 
v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry objednávateľovi začne 
plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti. 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, že sa stavba nebude zhotovovať v celom rozsahu 
podľa projektovej dokumentácie a bude sa zhotovovať po etapách, cena a platobné podmienky 
za výkon odborného autorského dohľadu podľa bodu 6. 1.2 sa budú uplatňovať pomerne podľa 
rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii. 

6.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ 
povinný zaplati ť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovan~j sumy za 
každý deň omeškania. 



6.7 V prípade, že zhotoviteľ nedodá projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny 
podľa 6.1.1. za každý deii omeškania. 

6.8 V prípade neplnenia povinnosti OAD má objednávate!' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
100,- eur za každý prípad zanedbania ktor~jkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4.11 , a to za 
každý deň zanedbania ktorejkoľvek činnosti podľa bodov 4.6 až 4 .11. Za zanedbanie činnosti 
v zmysle tohto článku sa považuje stav, kedy zhotoviteľ nevykonáva činnosti podľa tejto 
zmluvy s ná ležitou odbornou starostl ivosťou, riadne, včas, v súlade s touto zmluvou, platnými 
a účinnými právnymi predpismi a technickými normami. 

6.9. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej 
pokuty. 

6.10. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísanún na účet dotknutej zmluvnej strany 
v peňažnom ústave uvedenom v čl.l. tejto zmluvy. 

6.11. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj 
záväzok zo zmluvy. 

• • 
Cl.7. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITEĽA 

7 .1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto 
zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom tenníne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou 
legislatívou SR, STN, STN EN, TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude 
použiteľný na dohodnutý účel. 

7 .2 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou 
starostli vosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické nonny. Ďalej sa bude 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi 
a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v z mysle § 560 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj tak.é vady a nedostatky, ktoré 
sa prejavia na stavbe postavenej podľa projektu zhotoviteľa a budú spôsobené nesprávnym 
naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný poukázať na nedostatky ihneď po 
ich zistení a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi, stavebnému dozoru, pripadne 
technickému dozoru, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 60 mesiacov a 
začína plynúť odo d1'ía akceptácie v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje 
o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe. 

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela (projektu) alebo počas reali7..ácie stavby 
realizovanej na jej základe preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené 
iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, 



chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnutné pre 
realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivých 
prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii a podobne, má 
objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie a lebo dodanie chýbajúceho 

plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. 

7.6 Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.5 dodané v stanovenej primeranej lehote, 
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú 

dokumentáciu za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto 
lehoty, prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od 
zhotoviteľa náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne 
nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude 

uplatňovaná písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl .7 ods. 
7.5, ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa projektu (diela) na základe tejto 
zmluvy alebo počas plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby 

alebo spôsobia potrebu prác, výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom 
rozpočte alebo v ich dôsledku vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, 
objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotov iteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až 
do výšky 100 percent navýšenia ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dni od písomnej 
výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 

základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7 .8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela 
(čl. 7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynal ožiť na realizáciu 

chýbajúcich častí stavby alebo na nápraV'.1 nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom 
zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe projektu podľa tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ je povinný takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo 
dňa doručenia písomného vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. 
Uvedené platí aj pre prípad, ak bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia 

za konanie, ktoré bolo zapríčinené nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela (projektu). 

7 .9 Zhotoviteľ nezodpovedá z..a vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vyna ložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť 

písomne upozornil najneskôr v deň nasledujúci po z istení ich nevhodností a objednávateľ 
na ich dodržaní trva l alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení 
odbornej starostlivosti zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového 



stavu uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotoviteľ 

získal na základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný. 

7 .1 O Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného 

odkladu najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou fom1ou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne 
dohodnúť na dll1šej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni 
vady diela - projektovej dokumentácie včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady 

diela - projektovej dokumentácie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa 
dohodli, že oprava vád diela - projektovej dokumentácie treťou osobou nebude považovaná 
za zásah do autorských práv zhotoviteľa k dielu - projektovej dokumentácii. 

7. 1 1 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne 
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti 
fonnou preberacieho protokolu. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu 
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve. 

7.13 Zhotoviteľ je poviru1ý spôsobom bežným v j eho organizácii zabe--qJečiľ dodržiavanie 
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave 

a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť 
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti 
podať objednávateľovi vyhlásenie. 

7.J 4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii 
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 18, ods.S 
zákona č. 1 24/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

• v , 

Cl.S. LICENCNE PODl\.lTENKY 

8.1 Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné 
použitie diela v zmysle§ 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle§ 70 ods. 
1 autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom: 

a) vyhotovenie rozmnoženiny diela 

b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä : 
l. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb o~jednávateľa; 



2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia 

konkrétneho súvisiaceho projektu; 
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde 

k hanlivému nakladaniu s dielom. 
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných, 

propagačných publikácií o meste Žilina a pod. 
d) verejné vystavenie diela, najmli v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa. 

8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom 
využitia diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, 
že vyššie uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza 

k nedovoleným zmenám či nedovoleným zá~ahom do diela .. 

8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na 

postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie 
alebo jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne 

in formoval. 

8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní 

v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotovi teľ diela -
projektovej dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s 
jeho projektovou dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j. tretia osoba. 

8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu. 

v , v , 

CI.9. ZA VERECNE UST ANOVENlA 

9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo i1ové požiadavky objednávateľa ktoré vzniknú 
po Akceptácií diela objednávateľom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budú rieše-né formou 
písomného dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena 
lehoty dodávky a cena prác. 

9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi 
zmluvnými stranami doničované osobne alebo doponičenou poštou na adresy uvedené 
v čl. 1 tejto zmluvy alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za 
doničené· okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude 
považ.ovať za doničenú aj ,1edy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty 
o doručenie píso111nosti určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek 

písomnej správy môže požadoval' písomné potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná 
emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol email odoslaný. Kontaktné adresy pre 
doničovanie a odosielanie emailov sú z.a objednávateľa: katarina.chromcova@zilina.sk a z.a 
zhotoviteľa: linkesch@elkatel.sk, viselka@elkatel.sk. E-mailová adresa uvedená v Čl. 1 tejto 
Zmluvy na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty 
s tým, že zhotoviteľ je. povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na 
elektronickú adresu: radovan.martinček@zilina.sk . 



Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v 
údajoch uvedených v Čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť. 

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nas ledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek 
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde an i do troch dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 

9.6. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný 
objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky: 
- okamžite zastaví práce, 
- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy 

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka zhotoviteľa, 
Príloha č. 2 - Základný rozsah prác 

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli s lobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečíta li,jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9.9 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa 
a štyri pre objednávateľa. 

V Žiline dňa 

Zhotoviteľ : 
Mgr. Lukáš Viselka 
konateľ elkatel s.r.o. 

Príloha č. 1 
Cenová ponuka zhotoviteľa 

Príloha č. 2 
Základný rozsah prác 

V Žiline dňa 

Objednávateľ : 
Mgr. Peter Fiabáne 
primátor mesta Žilina 



elkatel s.r.o. 
Račianska 96 , 831 02 B r at i sla v a 

www . e l k a tel.sk 

26.7.2022 

Vybavuje: Mgr. Lukáš Viselka, viselka@elkatel.sk, +421 905 223 665 

Vec: Cenová ponuka pre stavbu: Doplnenie verejného osvetlenia na ul, 

Tichá, Žilina 

Objednávateľ: Mesto Žilina zastúpená Mgr. Petrom Fiabáne - primátor, 
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina, IČO: 00321796 

Zmluvná cena celková: 2.083,33 € bez DPH 

Zmluvná cena celková: 2.500,00 € s DPH (zhotoviteľ je platcom DPH) 
Slovom: dvetisícpät'sto eur 

Cena za spracovanie projektovej dokumentácie (95% z celkovej zmluvnej ceny): 

1.979, 16 € bez DPH 

2.375,00 € s DPH 

Cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby: 

17,00 €/hod. bez DPH 

20,40 €/hod. s DPH 

Maximálna cena za výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním 

stavby je (5% z celkovej zmluvnej ceny): 

104, 1 7 € bez DPH 

125,00 € s DPH 

Mgr. Lukáš Viselka 

elkatel s.r.o .. konateľ 

CERTIFICATED 

cso,001 1 GOUOOI 
GO 4.$001 

e lkatel s . r .o .• Račianska č .96, 831 02 6ratlslavi IČ0:5 2 1.14 716 H".: DPH: SK2120902586 te l: •4 21 905 2 23 66S 



Priloha č. 2 k ZoD 

Rozsah prác na spracovaní projektu pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre 
realizáciu (PSSP/DRS) na stavbu ,,Doplnenie verejného osvetlenia na ul. Tichá, Žilina" 

- projekt bude riešiť doplnenie verejného osvetlenia vo východnej časti ulice Tichá v Žiline 
pri radových garážach a bytových domoch a vzhľadom na určenie bodu napojenia na 
rozvádzač na stožiari verejného osvetlenia na ul. M. Rázusa, bude možné doplniť chýbajúce 
osvetlenie aj v časti ul. Mudroňova v trase vedenia nového zemného kábla, 

- existujúci rozvádzač VO na ul. M. Rázusa je nutné vymeniť za nový s diaľkovým riadením, 
navrhovaný kábel je nutné riešiť ako zemný CYKY 4Bxl0, stožiare STK 60/60/3 treba 
vhodne rozmiestniť aj z hľadiska svetelno-technického, aj z hľadiska potreby rešpektovania 
existujúcich územno-technických podmienok a vzrastlej zelene, verejné osvetlenie LTeha 
zokruhovat' prepojením na existuj úce v2.dušné rozvody na ul. Tichá, 

- riešenie j e nutné konzultovať s Ing. Jánom Garbierom, ktorý je poverený zastupovaním 
správcu VO v meste Žilina (DPMŽ s.r.o., kontakt jan.garbier@zilina.sk). 

- súčasťou projektu bude aj svetlo-technický výpočet a spracovanie protokolu o určení 

vonkajších vplyvov, 
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, 

opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet a časti PO v súlade s príslušnými normami 
a predpismi (rozpočet musí obsahovať všetky časti ako DDZ, terénne práce a pod.), 
v prípade zistenia chýbajúcej položky je zhotoviteľ povinný túto polM..ku doplniť a rozpočet 
upraviť, 

- dodanie projektovej dokumentácie IO x v tlačenej forme, 1 x elektronicky - PDF, DOC, 
XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, 

- súčasťou predmetu plnenia budú kladné stanoviská od správcu verejného osvetlenia DPMŽ 
s.r.o., Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu 
v Žiline, Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, správcov rozvodov nachádzajúcich sa 
v dotknutom území, prípadne Železníc SR, a.s., ak sa stavba bude nachádzať v ochrannom 
pásme železnice, 

- v cene za spracovanie projektu bude aj geodetické zameranie - polohopis a výškopis 
skutkového stavu a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 
passport inžinierskych sietí v dotknutom území, zameranie vzrastlej zelene, 

- samotný návrh riešenia bude zhotoviteľ PD konzultovať s objednávateľom v dostatočnom 
časovom predstihu, 

- dodávateľ dodá PD v požadovanom množstve a kvalite až po predchádzajúcom schválení 
naprojektovaného riešenia (t.j. obojstrannom odsúhlasení PD) najneskôr IO dní pred 
termínom odovzdania a schválení plánovaných nákladov objednávateľom, 

- všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie s podrobnosťami 
pre realizáciu stavby, 

- projekt bude obsahovať spracovanie s ituácie záberu dotknutých pozemkov stavbou, 
- dodávateľ uvedie v TS predpokladanú dobu realizácie diela podľa spracovanej PD (napr. 

počet dní, týždňov, mesiacov), 
- po dohode s objednávateľom bude projekt rozdelený na etapy projekčne aj v rozpočte 

a výkaze výmer - prípadne rozpočet a VV bude podľa potreby rozdelený v zmysle 
požiadaviek objednávateľa na požadované časti, 

- v rámci ceny diela bude projektant uvažovať aj o aktualizácii rozpočtov v rámci určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky k VO na stavebné práce. 




