ZMLUVA O DIELO

€islo zmluvy : 4905.2062065VVA

uzavreta podla ustanovenia § 536 anasl. zakona €. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel

1.2

Sidlo :
Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie:

ICO :

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Telefon/fax:
E-mail :

Zastupca k rokovaniam
realizacie zmluvy:

Tel: +421 907 947 634
e-mail :

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’
§|’dlo:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach vyrobnych :
ICO:

IC DPH:

Pravna forma:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén, fax:

e-mail:

Zapisany:

(dalej len ,zhotovitel)

Cl.1
Zmluvné strany

MestoSobrance

Stefanikova 23, 073 01 Sobrance

ING. PAVOL DZURINA, primétor

Ing. Michal Dini¢ - Veduci oddelenia, inv. vystavba,
verejné obstaravanie, projekty, doprava, BOZP, PO
00 325 791

2020752404

VUB a.s.

SK8602000000001634960753

SUBASKBX

0915 111 207

primator@sobrance.sk

Ing. Michal Dini¢ - Veduci oddelenia, inv. vystavba,
verejné obstaravanie, projekty, doprava, BOZP, PO

michal.dinic@sobrance.sk

EUROVIA SK, a.s.

Ul. Osloboditelov 66, 040 17 KoSice

Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a GR
Ing. Juraj Dancisin, ¢len predstavenstva a OR

Ing. Daniel Hanko, €len predstavenstva a ER

Ing. Stefan Balint, riaditel zavodu Kosice
Ing. Slavomir Gaspar, PON zavodu Kosice
Ing. Vladimir Vanc€iSin, hlavny stavbyveduci
31651518

SK2020490274

akciova spolo¢nost

Slovenska sporitelfha a.s.

SK77 0900 0000 0050 2528 4698

+421 55 7261328

ponuky-ke@eurovia.sk

(objednavatel a zhotovitel dalej spolo€ne aj ako ,zmluvné strany*)


mailto:michal.dinic@sobrance.sk

Cl.2
Podklad zmluvy

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®“) je ponuka
uchadzala avysledok procesu verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov na obstardvanie zakazky stavebnych préc,
definovanych v dalSich ustanoveniach tejto zmluvy.

Cl.3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zrealizovat dielo:
»Rekonstrukcia MK, chodnikov, spevnenych pléch a parkovisk v meste Sobrance“

CLENENIE STAVBY
SO 01 Miestne komunikacie

SO 01-1 Ul. Komarovce - |. (miestna komunikacia popri potoku)

Ul. Komarovce - Il. (miestna komunikacia od mosta -

SO 01-2 e
juZznym smerom)
| Gast Od mosta po odstavnu plochu - vratane odvodnenia Casti
) komunikacie
SO 01-3 Ul. Komarovce - lll. (ulicka za cintorinom)
SO 01-4 Ul. Mieru (IBV)
|.Cast Vstupna - rozSirenie komunikacie, vratane odvodnenia
ll.&ast Stredna - realizacia krytov jestvujucej komunikacie

Koncova - predizenie komunikacie k pozemkom RD -
vratane pridruzenych stav.prac

S0 01-5 Ul. Svermova
Ul. Nova (od kriZzovatky &t. cety ES0 - po &€.d. 10, vratane

Ill.¢ast

SO 01-6 krizovatky Bernoldkova a zakruty)
SO 01-7 Ul. Komenského - I. (IBV pri gardZach)
SO 02 Chodniky
SO 02-1 Ul. SNP - prava strana (vratane vjazdov)
Ul. Komenského - Nova ZS (chodnik, vratane parkoviska zo
SO 02-2 N
zatr. dlazby Vega)
SO 02-3 Ul. Gagarinova (spojnica uz zrealizovanych chodnikov)
SO 02-4 Ul G'agarin(l)va - Slovgkia Trend (spojnica uz
zrealizovanych chodnikov)
SO 02-5 Ul. Komenského - Slovenska Posta (chodnik pred

parkovacim statim a Cast cesty)



Parkoviska a ucelené casti

SO 03
Ul. Komenského - pozdizne parkovanie (zatr. dlazba Vega
SO 03-1 X o - .
popri ceste, vrat. upravy chodnika)
SO 03-2 Ul. Komenského - BD 27 (chodnik popri BD vo vnutrobloku)
Ul. Komenského - Nova ZS (zatr. dlazba Vega popri ceste,
SO 03-3 e p
vrat. Upravy chodnika)
SO 03-4 Ul. TyrSova - BD D (zatr. dlazba Vega na ploche pred

garazami)

Rozsah realizicie diela bude v sulade sprojektovou dokumentaciou (PD stavby) a
ocenenym vykazom vymer, ktoré tvoria prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3.2  Zhotovitel sa zavazuje realizovat stavebné prace, v rozsahu a v zmysle
objednavatefom spracovanej projektovej dokumentacie stavby a podla podmienok
vydanych stavebnych povoleni v rozsahu objednavatelom predlozeného vykazu
vymer. Prace budu realizované v rozsahu zhotovitelom oceneného vykazu vymer.

3.3  Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii stavebnych prac v meste Sobrance (dalej len
»,mesto“) dodrzat’ hlavne nasledovné technické poziadavky:

3.3.1 prace realizovat v sulade s plathymi STN, EN a predpismi, zakonmi a
nariadeniami tykajlcimi sa bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci,

3.3.2 uroven kvality preukaze zhotovitel osvedCenim autorizovanych skusobni o
skudke dodavanych vyrobkov alebo tovarov, alebo vyhlasenim o zhode
vyrobku s technickymi Specifikaciami, prip. certifikatom vyrobku.

34 Ukoncené prace podla jednotlivych objektov v zmysle odseku 3.1 tohto ¢lanku bude
preberat pisomnym zapisom povereny zamestnanec mesta. V pripade potreby
realizacie prac nezahrnutych v predmete zmluvy, budu tieto prace vykonané len po
prechadzajucom pisomnom suhlase objednavatela a ocenené v zmysle platného
cennika prac a materialov na dany rok a to databazou Cenekon (triednik stavebnych
konstrukcii a prac) alebo ODIS (triednik stavebnych konstrukcii a préac).

35 Objednavatel sa zavazuje riadne zrealizované dielo Specifikované v tomto ¢lanku v
pozadovanej kvalite a rozsahu prevziat postupne po jednotlivych objektoch a
zaplatit zaf dohodnutu cenu v zmysle ¢lanku 7 odsek 7.1 tejto zmluvy.

3.6  Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v poZzadovanej kvalite a rozsahu uvedené
v tomto Clanku, ktoré vykona vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost a nebezpecenstvo. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na
realizaciu inej osobe. Tym nie je dotknuté pravo zhotovitela realizovat Ciastkové
prace a dodavky prostrednictvom tretich oséb.

3.7 Zhotovitel je uzrozumeny so skuto€nostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie dielo vyhotovené podla tohto ¢lanku tejto zmluvy so zretefom na ustanovenie
§ 46 zakona €. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za
spravnost a Uplnost vypracovania dokumentacie podfa § 45 ods. 2 citovaného



4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

zékona a za realizovatelnost stavby podla nim vypracovanej dokumentacie.

_ ClLa
Cas plnenia

Zacatie realizicie diela: do 10 kalendarnych dni od odovzdania staveniska.

Ukoncenierealizacie diela: Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a protokolarne odovzdat
dielo najneskér do 4 mesiacovpodla vzajomne dohodnutého ¢asového a finanéného
harmonogramu prac, ktory tvori neoddelitefnu sucast’ tejto zmluvy, t.j. prilohu €.3 —
Vecny, ¢asovy a finanény harmonogram stavebnych prac.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle &lanku 3 odsek3.1
na odovzdanie pred dohodnutym terminom pinenia, zavazuje sa objednavatel toto
dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle ¢lanku 3 odsek 3.2 prevziat aj v skorSom
termine. Objednavatel nema povinnost’ takto prevziat stavebne objekty ktoré maja
vady, mimo drobnych vad a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania riadnemu uzivaniu alebo plynulej a bezpeénej prevadzke diela. Drobné vady
a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meskania
objednavatela s poskytnutim spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim
zavazku.

V pripade vzniku okolnosti braniacich vykonavaniu diela, zhotovitel je povinny kazdé
prerusenie prac neodkladne pisomne oznamit objednavatelovi spolu so spravou o
predpokladanej dizke trvania, priéinach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri€in. Za okolnost braniacu vykonavaniu diela sa povazuju aj opatrenia
v slvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Za pisomné oznamenie sa povazuje
aj zapis v Stavebnom denniku. Po odstraneni prekazok preruSenia prac je zhotovitel
povinny pokraCovat v zaCatom diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo Ustnej
vyzvy zo strany objednavatela.

Ak zhotovitel bez toho, aby existovala relevantna objektivha okolnost braniaca
vykonavaniu diela nezacal s realizaciou diela, alebo na viac ako 14 po sebe
nasledujucich kalendarnych dni prerusil alebo zastavil vykonavanie diela alebo jeho
Casti alebo ak zhotovitel v pripade vzniku okolnosti braniacich vykonavaniu diela
nebude postupovat sp6sobom opisanym v odseku 4.5. tohto ¢lanku, povazuje sa to
za podstatné porusenie tejto zmluvy.

PreruSenie plnenia diela o viac ako 14 kalendarnych dni je pripustné len na
nevyhnutnu dobu z dévodu dlhodobych nevhodnych poveternostnych podmienok a
inych nepredvidatelnych okolnosti bez zavinenia zhotovitela braniacich vykonavaniu
diela alebo suvisiacich s vystavbou, potvrdenych objednavatefom. O dobu prerusenia
sa predlZuje lehota ukoncenia podla odseku 4.2 tohto ¢lanku.

4.8 Vys8ia moc a vynimocné rizika.

4.8.1 Pre ucCely tejto zmluvy sa za :

a) VvySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemézu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy a pod.

b) vynimocné rizikd povazuju pripady, ktorymi su pokial priamo nepriaznivo

ovplyviuju vyhotovenie diela napr. vojna, vojnovy stav, invazia, €iny cudzich

nepriatelov, povstanie, revolucia, vzbura, vojnovy pu€, nasilné uchvatenie moci,



obdianska vojna, nepokoje, nasilnosti, vSeobecny rozvrat (pokial sa netyka iba
zamestnancov zhotovitela) a kontaminacia radioaktivitou z nuklearnych paliv
a nuklearnych odpadov alebo radioaktivnych toxickych vybusnin,

4.8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa

vys$8ej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc,
poziada druhtd zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a Casu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu
moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstUpenia nastant diiom dorugenia
oznamenia.

4.8.3 Za vySSiu moc sa v8ak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma

hospodarskych pomerov povinnej strany a dalej prekazky plnenia, ktoré bola
tato strana povinna prekonat alebo odstranit podfa tejto zmluvy, obchodnych
zvyklosti alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Cl.5
Cenadiela

5.1 Cena za zhotovenie diela vrozsahu podlfa ¢lanku 3 odsek 3.2 tejto zmluvy je

5.2

5.3

5.4

stanovena ako vysledok verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.
Z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov, a to v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 585 114,83 €
DPH 20%: 117 022,97 €
Celkova cena diela vratane DPH: 702 137,80 €

(slovom celkova cena vratane DPH: sedemsto dva tisic sto tridsat sedem eur
a osemdesiat centov)

Takto dohodnutd cena je pevna, maximalna a jednostranne nemenna. Tym nie je dotknuté
pravo zmenit cenu na zaklade riadne a v stlade so zmluvou uzavretych dodatkov k zmluve.

Cena za zhotovenie jednotlivych objektov diela a cena za celé zrealizované dielo
v rozsahu ¢lanku 3 odsek 3.2 je v sulade so zhotovitelom ocenenym vykazom vymer,
uvedenym v prilohe €. 1.V cene je zapocitané aj poistenie diela poCas vystavby,
porealizatné digitdlne zameranie stavby, naklady na prevadzku zariadenia
staveniska, alebo dalSich doCasnych zariadeni a pod.

Podrobna kalkulacia jednotlivych objektov podfa ¢lanku 3 odsek3.2. vratane
jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢€.1, ktora obsahuje zhotovitelom
oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Dohodnutd cena diela podla ¢lanku 5 odsek5.1 tejto zmluvy zahffia realizaciu
predmetu zmluvy podlfa dlanku 3, platobné podmienky v zmysle ¢lanku 7 a
zodpovednost za vady v zmysle ¢lanku 10 tejto zmluvy. Je dohodnuta v zmysle
zakona. €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, formou zhotovitefom ocenenych
vykazov vymer, ako cena za predmet diela, v €leneni podla Specifikacie v zmysle
¢lanku 3 odsek 3.1 s uvedenim ceny, podmienok splacania diela a zaruky za dielo.
Do dohodnutej ceny uchadzaC zahrnie vSetky naklady suvisiace s predmetom
zakazky. Oceneny vykaz-vymer jednotlivych stavieb - objektov tvoriprilohu €.1a je
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy. Jednotkové ceny uvedené v ponuke
pokryvaju v8etky zmluvné zavazky a vSetky naleZitosti nevyhnutné na riadnu
realizaciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skisky a merania, poplatky



5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

za energie pri vystavbe, telefon, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za
zriadenie staveniska, za zameranie podzemnych sieti, dovoz materialov, strojov
a zariadeni staveniska a pod.) vrozsahu podfa tejto zmluvy a sutaznych
podmienok. Zhotovitel sa zavazuje za takto stanovenu cenu zhotovit dielo v rozsahu
podla tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvySenych nakladov z dévodov
naro¢nosti zhotovovania po stranke vecnej, technickej ako aj odborne.

Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie ceny v sulade s ¢lankom 6 a ¢lankom 7
tejto zmluvy.

Zhotovitelom vystavené faktury za cenu diela budu obsahovat DPH podla platnych
pravnych predpisov.

Cl.6
Fakturaéné podmienky

DrAom ukonéenia celého diela je den, v ktorom dbjde k odovzdaniu posledného zo
skutoCne zrealizovanych a objednavatelom na realizaciu odovzdanych objektov, ktoré
su predmetom zmluvy podla ¢&lanku 3 odsek 3.1 tejto zmluvy.

Podkladom pre fakturaciu ceny diela budl doklady o odovzdani a prevzati skutoéne
zrealizovanych jednotlivych objektov v zmysle ¢l.3 odsek3.1 potvrdené poverenym
zamestnancom mesta v zmysle €l. 3 odsek3.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel cenu diela vyfakturuje jedinou fakturou, ktoru zhotovitel vystavi po

zrealizovani aodovzdani diela ato do 15 dni od odovzdania diela

objednavatelovi.Faktiramusi obsahovat nalezitosti faktiry podfa osobitnych

predpisov, najma:

a) oznacenie diela a jednotlivych objektov,

b) oznadenie povinnej a opravnenej osoby (pravnickd alebo fyzicka osoba
objednavatela a zhotovitela), adresa, sidlo, identifikacia,

c¢) Cislo zmluvy /predmet zmluvy/,

d) Cislo faktury,

e) mnozstvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym supisom vykonanych prac,

f) datum vyhotovenia a datum dodania, datum splatnosti,

g) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,

h) peciatka a podpis opravnenej osoby,

Prilohou faktary bude splatkovy kalendar vzmysle ¢&l. 7 odsek 7.1 zmluvy,
s uvedenim terminu a sumy kazdej splatky. Objednavatel sa zavazuje splatkovy
kalendar vyhotoveny v sulade s €l. 7 odsek7.1 zmluvy akceptovat.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajucom
odseku, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitelfovi do 7 dni od jej dorucenia na
prepracovanie.

Cl.7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkovu cenu diela vratane DPH podla ¢lanku 5
uhradi objednavatel na zaklade faktury v zmysle ¢l. 6, a to v 96-tich rovnomernych
splatkach. Prva splatku uhradi k 25. kalendarnemu dfu v prvom mesiaci po
vystaveni konec€nej faktury (napr. kone¢na faktira vystavena za 10/2022, prva
splatka bude splatna 25.11.2022) a nasledné splatky vzdy k 25. diiu v kalendarnych
mesiacoch nasledujucich po mesiaci, v ktorom bola splatna prva splatka, a to az do
Uplného splatenia zavazku. V pripade, Ze defi splatnosti splatky pripadne na iny ako



7.2

7.3

8.1

9.1

9.2

10.1

pracovny def, bude takato platba uhradena najblizSi nasledujuci pracovny den.
Uhradenim platby sa rozumie pripisanie na uéet zhotovitela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavky na realizované préace.

Ak sa objednavatel dostane do omes$kania najmenej s dvomi (2) po sebe
nasledujicimisplatkami v zmysle odseku7.1 tohto ¢&lanku, méze si zhotovitel
uplatfiovat’ voCi objednavatelovi urok z omeSkania vo vyske 0,03% za kazdy, aj
zacCaty, den omeskania.

Cl.8
Suhlas objednavatela k postupeniu pohFadavky zhotovitelom

Zhotovitel nesmie bez suhlasu objednavatela postupit pohladavku vyplyvajicu z
tejto zmluvy na iny subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zékaz postupenia
pohladavky a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obdianskeho zakonnika a tvori
prekazku pre postupenie pohladavky. V pripade, ak zhotovitel porudi toto
ustanovenie a postupi pohfadavku na iny subjekt bez suhlasu objednavatela, je
takéto postupenie pohladavky neplatné a zhotovitel je za poruSenie zakazu
postupenia pohfadavky povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
20 % z celkovej sumy takto postupenej pohladavky. Objednavatel bude moct dat
suhlas na postupenie pohladavky z tejto zmluvy na iny subjekt len v pripade, ak
udelenim tohto suhlasu objednavatel neporusi ustanovenia zakona ¢. 583/2004 Z.
z. o rozpoctovych pravidlach Uzemnej samospravy a suvisiacich pravnych
predpisov.

Cl.o9
Zaruka za kvalitu verejnej prace

Zhotovitel zabezpeéi vystavenie zabezpeky objednavatelovi, ktorou kryje naroky
objednavatela po€as zaruénej doby a to vo vySke 5 % z celkovej ceny diela vratane
DPH. Zabezpeku vystavi zhotovitel najneskdr 10 dni pred ukon&enim predmetu
zmluvy ato formou poskytnutia bankovej zaruky bankou s platnou bankovou
licenciou Narodnej banky Slovenska. Bankova zaruka musi platit na celd dobu
zarucnej doby. Bankovu zaruku poskytnuti zhotovitefom v sulade s tymto bodom je
objednavatel povinny prijat. Prava z Bankovej zaruky je objednavatel opravneny
uplatnit v pripade potreby odstranenia vad diela vyplyvajicich z opravnenych
reklamacii, ktoré zhotovitel neodstrani ani po opakovanej pisomnej vyzve v termine
stanovenom v zmluve a ak takyto termin nie je stanoveny, tak v primeranom termine
stanovenom objednavatefom. Suhlas zhotovitela na odstranenie vad sa nevyzaduje.
V pripade sporov, Ci ide o opravnenu reklamaciu, budu po vyCerpani v3etkych
dokaznych prostriedkov dojednanych v tejto zmluve o dielo pouzité dalSie postupy v
zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel zabezpecCi v spolupraci s projektantom stavby vypracovanie skiusobného
Planu v zmysle § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov.

Cl. 10
Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo, ktorého realizacia je predmetom tejto zmluvy
bude zhotovené v sulade s dohodnutymi podmienkami aze po dobu trvania
zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na fu upozornil objednavatela, a ten na ich
pouziti trval.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacina plynut od datumu zapisni¢ného prevzatia
kazdého jednotlivého objektu objednavatefom. Pod jednotlivym objektom sa
rozumie Cast Specifikovana v ¢lanku 3odsek3.1 tejto zmluvy. Zaru€na doba sa tyka
celého diela, ktoré vytvori zhotovitel v sulade s vykazom vymer.

Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny bezplatne odstranit’ vady diela pisomne
reklamované objednavatelom. Opravnene reklamované vady diela sa zhotovitel
zavazuje odstranit’ v lehote do 30 dni od doru€enia pisomnej reklamacie, pokial sa
s objednavatelom pisomne nedohodne na inom termine ich odstranenia.

Ak zhotovitel ani na zaklade opakovanej opravnenej reklamacie neodstrani vady
diela a nedohodne sa s objednavatefom ani na inom termine a spbsobe ich
odstranenia, mbze objednavatel odstranit vady diela inym zhotovitefom. Naklady na
odstranenie opravnenych reklamovanych vad diela objednavatel uhradi
Z poskytnutej bankovej zaruku, uvedenej v ¢lanku 9 odsek9.1 tejto zmluvy.

Cl. 11
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predlozit objednavatelovi na
odsuhlasenie vecny, €asovy a finanény harmonogram postupu stavebnych prac
jednotlivych objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripravi
zhotovitel tak, aby reSpektoval zachovanie plynulosti cestnej premavky na Uzemi
mesta.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko prvého objektu
najneskdr 10 dni od nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa
bude realizovat po Castiach pre jednotlivé objekty podfa ¢lanku 3 odsek3.1 na
zaklade schvaleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu stavebnych
prac,ktory sa stane prilohou €. 3 tejto zmluvy. V pripade nepriaznivych klimatickych
podmienok vzhladom k zabezpec€eniu technologickych postupov vystavby si
objednavatel vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko v neskorSom termine, len ¢o
nastand priaznivé klimatické podmienky pre realizaciu prac. V pripade
neodovzdania staveniska pre niektory z objektov (niektort ¢ast diela) ani do 15 dni
od uplynutia terminu uvedeného v ¢asovom harmonograme su strany povinné
dohodnut sa na dalSom postupe ohladne realizacie dotknutého objektu. Ak sa
strany nedohodnt ani do 30 dni od uplynutia lehoty uvedenej v predchadzajicej
vete ma sa za to, ze o dotknuty objekt (Cast diela) sa znizuje rozsah diela.
Zhotovitel bude k odovzdaniu staveniska objednavatelom pisomne vyzvany a na
zaklade vyzvy sa zhotovitel zavazuje stavenisko prevziat najneskér do troch dni od
prevzatia vyzvy. V pripade odovzdania staveniska v neskorSom termine bude vecny,
Casovy a finanény harmonogram postupu stavebnych prac jednotlivych akcii
zhotovitelom upraveny.

Prislusné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych
pléch pre potrebu realizacie diela zabezpeluje zhotovitel na vlastné naklady.
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11.7
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11.12

11.13

Zariadenie staveniska si zabezpeluje zhotovitel. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska su suc€astou zmluvne;j
ceny dohodnutej podla ¢lanku 5 tejto zmluvy o dielo.

Vypracovanie projektu doasného dopravného znacenia, jeho umiestnenie
a udrziavanie dopravnych znaciek zabezpecCi zhotovitel na viastné naklady.

Pocas realizacie prac, vykonavanych v ¢ase premavky vozidiel po komunikaciach,
na ktorych sa tieto prace vykonavaju, zhotovitel zabezpeéi riadenie premavky
nalezite pouc¢enymi osobami na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia tretich oséb, ktoré sa mozu
na stavenisku nachadzat, pricom vstup tretich osdb na stavenisko nie je mozné
vylugit.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budud
vysledkom jeho €innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska stavebny dennik
s potrebnymi nalezitostami. Povinnost viest dennik sa kon¢i odovzdanim diela. Do
dennika sa zapisuju vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre realizaciu diela, najma
Udaje o Casovom postupe prac, zdévodnenie odchylok a Udaje potrebné k vypoctu
ceny. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Ak je
k dennym zdznamom potrebné stanovisko objednavatela, musi byt toto stanovisko
zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Na objektoch so spracovanou projektovou dokumentaciou bude stavebny
dozorzabezpedovat’ zamestnanec mesta: Ing. Michal Dini¢

Zhotovitel sa zavazuje pisomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v
Clanku 1 vyzvat objednavatelfa na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak
sa objednavatel bezddévodne v uvedenej lehote nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, je zhotovitel opravneny takéto prace zakryt a pokracovat v realiz&cii
diela. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela. Ak sa vSak pri dodato€nom
odkryti zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady znasa zhotovitel.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu so zapisom o odovzdani jednotlivych
objektovpredmetu zmluvy certifikaty, vyhlasenia o zhode vyrobkov, atesty pouzitych
materidlov, zapisy o prevereni prac zakrytych v priebehu vystavby a vysledky
vSetkych skusok predpisanych prislusnymi STN, EN.

Povinnost  vykonat predmet zmluvy bude splnend odovzdanim riadne
zrealizovaného diela v jeho jednotlivych objektoch objednavatelovi na zaklade
zapisu o odovzdani a prevzati diela v sulade so stavebnym zdkonom.

Po ukonceni predmetu zmluvy zhotovitel doda objednavatelovi pre kazdu jednotliva
Cast’ porealizatné zameranie, v ktorom bude zaznamenany skuto€ne zrealizovany
rozsah prac aodovzda ich vtroch vyhotoveniach a v digitalnej forme
objednavatelovi

Zhotovitel musi byt poisteny zodpovednostou za Skodu spbsobenu pri vykone
povolania vo vySke minimalne 550.000 EUR.



11.14 Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré boli spdsobené pri vykonavani predmetu
zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretich os6b a inom majetku.

11.15 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na zdravi a majetku tretich osbb spdsobené
zanedbanim povinnosti, ktoré je zhotovitel v zmysle tejto zmluvy povinny
zabezpedit.

11.16 Zhotovitel je povinny vykonavat prace tak, aby neznehodnocoval vykon prac inych
pravnickych oséb a je povinny s nimi spolupracovat.

11.17 Bezpednost pri praci a ochrana zivotného prostredia
11.17.1 Zhotovitel

a)

b)

je zodpovedny za bezpeénost vSetkych vykonavanych prac na stavenisku
poCas celej doby realizacie diela vratane doby dohodnutej na odstrafiovanie
pripadnych vad na fiom,

sa zavazuje, Ze bude podnikat' vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na
stavenisku a v jeho okoli, predchadzat Skodam a Urazom o0sbdb alebo verejného
Ci iného vlastnictva v désledku zni€enia, hluku alebo inych priin vznikajucich
ako désledok jeho metdd préace.

11.17.2 Bezpednost a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost vSetkych oséb opravnenych byt na
stavenisku a udrzZiavat stavenisko a dielo vtakom poriadku, aby sa predislo
ohrozeniu tychto osdb.

11.17.3 Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat smernice organov poZiarnej ochrany a podniknut
vSetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstranovania
pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku poZiaru.

11.17.4 Ochrana zivotného prostredia

a)

b)

d)

PocCas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na fom, je
zhotovitel povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred
zniCenim. Podla toho ma teda zbierat v3etky druhy odpadov, vratane réznych
odpadkov vyrobného, a komunalneho odpadu a dopravit ich na skladku
uréenu resp. schvalenu objednavatefom pripadne organom S$tatnej spravy
a prislusného odboru. Nedevastovat verejnu zeled a po ukonéeni prac tuto
zhotovitel uvedie do pévodného stavu.

Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody
a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické
odpady alebo latky.

V pripade nedodrzania bodull.17.4 a./ a11.17.4 b./ sa zhotovitel zavazuje
znasSat’ vSetky dopady (sankcie, pokuty, zavazky z rozhodnuti a pod.), ktoré
budud uplatnené voci objednavatelovi.

Zhotovitel prebyto¢ny material, odpady a sute, bude deponovat na skladkach,
ktoré taky material umozniuju skladovat. Original dokladu o uloZeni na skladku
predlozi objednavatelovi ku drfiu vystavenia faktury a sumarne, ku driu
preberacieho konania jednotlivych akcii. Nepredlozenie tychto dokladov sa
povazuje za vadu dodavky.
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Cl. 12
Kvalitativhe podmienky diela

Dielo bude zhotovené z materialov vyhovujucich podmienkam STN EN 13043, STN
EN 12620+A1, STN EN 13242+Al1, STN EN 12591. Pre pouzité materialy bude
predloZzené vyhlasenie zhody vyrobkov v zmysle platnych STN a EN. Stavebné
prace budu vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebnych materialov
a hotovej Upravy sa overuju v §tadiu pripravy materialov, poCas celej realizacie diela
ako aj po jeho ukonceni. V sulade s platnymi STN, EN budu vykonané tieto druhy
skusok:

a) preukazné skusky,
b) kontrolné skusky, ktorymi sa overuje zhoda vlastnosti materialov s vysledkami

preukaznych skusok,

c) preberacie skusky hotovej upravy, ktorych vysledky su podkladom pre preberanie

prac.

Preukazné skusky su skusky vykonané akreditovanou skusobriou, ktoré je
zhotovitel povinny odovzdat po uzatvoreni tejto zmluvy o dielo a predlozit ich
objednavatelovi pred zacatim stavebnych prac. Kontrolné skusky sa vykonavaju
v akreditovanych skusobnych laboratériach zhotovitela, alebo na poZiadanie
objednavatefa v inom nezavislom akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto
skuSok budu bezprostredne po ich vykonani odovzdavané objednavatelovi.
Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti objednavatela pripadne nim poverenegj
osoby a zhotovitela. Tieto skusky sa musia vykonat vrozsahu stanovenom
prislusnymi STN a EN.

Podkladom pre prevzatie kazdej konstrukénej vrstvy alebo Casti diela su vysledky
skusok vykonané a objednavatelom odsuhlasené na hotovej Uprave.

Kvalita pouzitych materialov sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN a
kvalita vykonavanych prac certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre
prace, na ktoré nie je vydana harmonizovana norma STN EN sa systém kvality
potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO
9001:2000 v platnom zneni.

Zhotovitel zabuduje len materidly oznacené znaCkou zhody podfa z&kona
€. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a vyhlasky ¢. 162/2013 Z. z.. Pri realizacii
prac zhotovitel zabezpedi rozprestretie asfaltovej zmesi finiSérom, ktory dosiahne
mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.

Pre zabezpecenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych vrstiev diela
musi  zhotovitel pouzit technické zariadenie pre dodavku asfaltovych zmesi
(vyrobfia — obalovacie centrum) nepresahujucu vzdialenost’” 60 km, alebo 90
minut od stredu mesta podfa portalu http://maps.google.sk.

Asfaltova zmes musi byt vyrobena automatickou obalovacou supravou
s technickym vybavenim a hodinovym vykonom tak, aby bola dodrzana presnost
davkovania s max odchylkou 3% a davkovanie jednotlivych zlozZiek kameniva
s odchylkou 5%. Davkovace a teplomery musia byt overené. Pri preprave musi byt
asfaltovd zmes chranena pred ochladzovanim, resp. dazdom. Na rozprestieranie
asfaltovych zmesi sa pouziju finiSery s automatickym nivelizaénym zariadenim
a vyhrievacou predhutfiovacou kladinou. Na hutnenie sa pouziju vibraéné a statické
valce. Mieru zhutnenia zhotovitel preukaze nedeStruktivnou metdédou sondou
Troxler a odberom jadrovych vrtov


http://maps.google.sk/

Cl. 13
Zanik zmluvy

13.1 Odstupenie od zmluvy

13.1.1 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena zmluvna strana
poskytla druhej zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, ze po jej
nedodrzani od zmluvy odstupi.

13.1.2 Pre odstupenie od zmluvy platia 8§ 344-351 Obchodného zékonnika.

13.1.3 Odstupenie od zmluvy je mozné pri podstathom poruseni zmluvy niektorou zo
zmluvnych stran.

13.1.4 Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit' z titulu vySSej moci.
Vy88ou mocou sa rozumie udalost pri v3etkej starostlivosti nepredvidatelna a
zaroven pri vdetkom moznom usili neodvratitelna. Vy§Sou mocou moze byt napr.:
zosuv pb6dy, uder bleskom, samovznietenie, povodne, zaplavy a pod.

13.2 Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

13.2.1 Zmluvné strany oznaduju poruSenie zmluvy za podstatné ak :

a) zhotovitel nezatne na zaklade dbvodov na strane zhotovitela s realizaciou
jednotlivych objektov v sulade s €l. 4 odsek 4.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel bude mesSkat s dodanim diela dlhSie ako dva tyzdne oproti zmluvnému
terminu v zmysle odsuhlaseného harmonogramu a sposobi si ho dévodmi na
strane zhotovitela,

c) u objednavatela bude zavedena nutena sprava podla zakona €. 583/2004 Z.z. o
rozpoctovych pravidlach uzemnej samospravy a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorSich predpisov,

d) na zhotovitela bude vyhlaseny konkurz alebo bude zaCata jeho likvidacia (okrem
dobrovolnej likvidacie za ucelom reorganizacie alebo fuzie),

e) zhotovitel nedodrZi ustanovenia €l. 12 tejto zmluvy

Podstatnym poruSenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

13.2.2 Podstatné poruSenie tejto zmluvy ma za nasledok, Ze opravnena strana méze
vyuzit pravo od tejto zmluvy odstupit podla § 344 v spojeni s § 349 Obchodného
zakonnika.

13.2.3 Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany
ako nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla §
346 Obchodného zékonnika.

13.3 Platby pri odstipeni od zmluvy

13.3.1 Pokial objednavatel odstupi od zmluvy pre jej podstatné poruSenie zhotovitelom,
finanne sa vysporiadaju len prevzaté, ucelene funkéné Casti diela.

Cl. 14
Ostatné ustanovenia

14.1 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré
mu boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam, alebo ich
nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevztahuje
na informécie poskytované podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v zneni neskorSich predpisov. Toto ustanovenie sa nevztahuje na
obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a ktoré
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15.5

zmluvny partner neochrani zodpovedajucim spésobom.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou a v sllade s opisom a rozsahom prac uvedenych v prilohe ¢.1 a 2
tejto zmluvy. Zavazuje sa dodrziavat zavazné pravne predpisy, technické normy a
technické predpisy platné v SR a EU. Zaroveni sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi uvedenymi v prilohe €.1, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych strdn a rozhodnutiami, pripadne vyjadreniami
vecne a miestne prislusnych organov.

Zmluvné strany dojednali pre pripad porusenia zmluvnej povinnosti zmluvnu pokutu.
Zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu, ak sa dostane do
omeskania:

a) s plnenim zmluvnej povinnosti uvedenej v ¢lanku 4 odsek4.1, zmluvna pokuta je

dohodnuta vo vySke 0,03 % z ceny celého diela vratane DPH podla ¢lanku 5
odsek5.1 a to za kazdy der omeskania,

b) s odstranenim opravnene reklamovanych vad objektu v lehote a za podmienok

dohodnutych v ¢lanku 10 odsek 10.4 tejto zmluvy, zmluvna pokuta je dohodnuta
vo vySke 0,03 % z ceny celého diela vratane DPH podla ¢lanku 5 odsek 5.1 a to
za kazdy deri omeskania,

c) s plnenim zmluvnej povinnosti uvedenej v ¢lanku 9 odsek9.1., zmluvna pokuta je

dohodnuta za kazdy den omeSkania vo vySke 0,03 % z ceny celého diela vratane
DPH podla ¢lanku 5 odsek5.1.

Zhotovitel vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje Ze vySka
zmluvnej pokuty je primerana zabezpecCovanej povinnosti a dohodnuta v sulade so
zasadami poctivého obchodného styku.

] Cl. 15
Udaje o subdodavatel'och

Zhotovitel do C€asu uzavretia tejto zmluvy ma/nema....(uvedie sa)...........
subdodavatelov.

Subdodavatefom na ucely tejto zmluvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitefom pisomnu odplatnu zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
Hospodarskym subjektom je fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto
osbb, ktora na trh dodava tovar, uskutoChuje stavebné prace alebo poskytuje
sluzbu.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu
Gdajov o subdodavatelovi, ako aj o novom subdodavatelovi na zaklade zmeny
subdodavatela vykonanej podla pravidla uréeného pre zmenu subdodavatefov a to
v rozsahu Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Pravidlo pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy je nasledovné.
Subdodavatel musi byt odsuhlasenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel na zaklade zmeny Uudajov o subdodavatefovi alebo o novom
subdodavatelovi overi ich zapis v registri partnerov verejného sektora podla zakona
315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

¢l. 16
Zaverecné ustanovenia
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Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a ucinnost nadobudne driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatefa.

Zmeny alebo doplinky ktejto zmluve je mozné prijimat len formou pisomnych
dodatkov.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych adajov uvedenych v zmluve
Objednavateflom, za podmienok vzmysle zakona ¢&. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobnych Udajov v zneni neskorSich predpisov. Informacny systém bol
zaregistrovany Uradom na ochranu osobnych udajov pod registraénym &islom

245984.

Tato zmluva je vyhotovena v siedmich vyhotoveniach, z ktorych  Styri
dostaneobjednavatel a tri zhotovitel.

Zmluvné strany potvrdzuju svojim podpisom, Ze sa oboznamili so znenim tejto
zmluvy, suhlasia s nim a prehlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
inak jednostranne nevyhodnych podmienok.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su :

Priloha &. 1 Ocenené vykazy vymer

Priloha €. 2 Splatkovy kalendar (dolozi uspesSny uchadza¢ pred podpisom zmluvy)

Priloha €.3 Vecny, Casovy a finan€ny harmonogram stavebnych prac (vypracuje sa pred
podpisom zmluvy s uspeSnym uchadzacom)

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov

V KoSiciach, diia.........cc............ V Sobranciach, diia....................
Zhotovitel" Objednavatel:

Ing. Rébert Sinaly ING. PAVOL DZURINA
podpredseda predstavenstva primator mesta Sobrance

a generalny riaditel




Ing. Juraj Dancisin
¢len predstavenstva
a obchodny riaditel



