
Bratislavské vodárenské s oloc:nosr a.s, Prešovské ulica 6.48, 828 46 Bratislava 

Stavba: Bratislava, Po�né ul. • výstavba kanallzécle 

stavebné časr 
Medzlsúčet: 

Ostatn� néklady: 
1 1 Koordinácia PO + BOZP vyplývajúca z ustanovenia nariadenia vlády SR č.398/2006 Z.z. 

2 Vytýčenie inžlnierských sieti 
3 ln!lnier&ké činnosť zhotovltera 
4 Poplatková povinnosť za záber verejného priestranstva 
5 Povolenia na rozkopávky 
6 Správne poplatky 
7 Dočasné dopravné značenie 
8 Projekt dopravného značenia 
9 Geodetické vytýčenie a porealizačný geometrický plén so zápisom do katastra 

1 O Projekt skutočného vyhotovenia 
11 Manipulačný a prevédzkový poriadok 
12 Vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do HIM 

Medzlsličet: 

Néklady spolu: 
DPH20%: 
Náklady celkom,vrétane DPH: 

v Banskej Štiavnici Dňa 

506 685,74€ 
506685,74€ 

800,49E 
1 001,53€ 
1 713,30€ 

800,49€ 
320,20€ 
560,34€ 
800,49€ 
800,49€ 

5 603,44€ 
2 961,82€ 

720,44€ 
800,49€ 

18 883,52€ 

523 589,28€ 
104 713,85€ 
628 283,11 € 

8.6.2022 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV : 

Stavebná časť 

SO- 01 Kanalizácia 

SO - 02 Vodovod 

SO - 03 Vodovodné prf pojky 

Stavebná časť - celkom 

306 176,18 € 

184909,65 € 

15 599,91 € 

506 685,74 € 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 01 KANALIZÁCIA 

ČP Kód poloiky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

1 113107242 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, 
0,18100t 

2 113307242 
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, 
0,18100t 

3 113307232 
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 
150 do 300 mm, -0,SOOOOt 

4 132201202 Výkop ryhy šlrky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 

5 132201209 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbenl rýh š. nad 600 do 2 OOO mm zapaž. i 
nezaoažených, s urovnanim dna v hornine 3 

6 131211111 HÍbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - pre prepoje 

7 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záfažné hlbky do 2 m 

8 151201102 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hÍbky do 4 m 

9 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hlbky do 2 m 

10 151201112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hlbky do 4 m 

11 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homfn 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

12 583310002800 štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A 1 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 

13 174101002 
nad 100 do 1000 m3 

14 583410004300 Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A 1 

15 162501122 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 3000 m 

16 162501123 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

17 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 OOO m3 

18 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

4 Vodorovné konštrukcie 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom "9kope z piesku a 

19 451573111 
štrkoolesku do 63 mm 

5 Komunikácie 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

258 341,08 

59028,93 

m2 1 740,000 1,64 2 853,60 

m2 660,000 1,64 1 082,40 

m2 490,000 7,33 3 591,70 

m3 502,166 12,24 6 146,51 

m3 150,650 1,21 182,29 

m3 50,000 62,39 3 119,50 

m2 16,315 10,79 176,04 

m2 1 085,414 12,38 13 437,43 

m2 16,315 2,48 40,46 

m2 1 085,414 3,03 3 288,80 

m3 150,284 18,53 2 784,76 

t 250,974 18,41 4 620,43 

m3 305,816 4,03 1 232,44 

t 535,178 20,81 11 137,05 

m3 502,166 4,51 2 264,77 

m3 6 025,992 0,43 2 591,18 

m3 502,166 0,94 472,04 

t 753,249 0,01 7,53 

1 579,78 

m3 28,050 56,32 1 579,78 

123 497,10 



BRATISLAVA. POTOCNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 01 KANALIZÁCIA 

ČP Kód položky Popis 

20 567144115 Podklad z podklado<wého betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm 

21 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve do 0,50 kg/m2 

22 577154311 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. 60 mm 

24 577154211 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu 
tr. 1, oo zhutnení hr. 60 mm 

8 Rúrové vedenie 

24 831372121 
Montáž potrubia z rúr kamenín. tesnených gumovými krúžkami v sklone do 20 % 
DN300 

25 597110001500 Kameninová hrdlová rúra, DN 300, spoj C, trieda pevnosti 160, dlžka 2500 mm, 

26 837371221 
Montáž kamenín. tvarovky odbočnej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenin. 
ootrubf DN 300 

27 597120005900 Kameninová hrdlová odbočka 45°, DN 3001150, spoJ CIF, trieda pevnosti 160, 

28 837372221 
Montáž kamenin. tvarovky jednoosej, tesnenie gumovými krúžkami, na kamenín. 
ootrubí DN 300 

29 597120013400 Kameninový klbový kus odtokový GA, DN 300, spoj C, trieda pevnosti 160, 

30 597120013300 Kameninový kfbow kus prltokový GZ, DN 300, spoj C, trieda pevnosti 160, 

31 597140003500 Kameninová šachtová prechodka GM, DN 300, spoj C, trieda pevnosti 160, 
32 877374082 Montáž kanalizačnej PP zátky DN 300 + prechodu kamenina PP DN300 

Zátka vnútorná KG 2000 PP + prechod kamenina-PP, DN 315 hladká pre 
33 286540148000 gravitačnú kanalizáciu, 

34 894411121 
Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 
25/30, ootrubie DN nad 200-300 mm 
Kónus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. 

35 592240001400 steny 90 mm, rozmer 1000x625x580 mm 
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 10012519 PS pre kanalizačnú šachtu DN 1000 

36 592240001600 TYP Q. 1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x250x90 mm 
Dno výšky 800 mm priame TBZ-Q.1 100180 V max 50 pre kanalizačnú šachtu 

37 592240003600 DN 1000, rozmer 1000/800x500 mm 

38 899103111 
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 
kg 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

m2 490,000 39,33 19 271,70 

m2 2 400,000 0,75 1 800,00 

m2 660,000 40,06 26 439,60 

m2 1 740,000 43,67 75 985,80 

55906,88 

m 255,000 27,92 7 119,60 

m 255,000 -11JDj)9 27 052,95 

ks 27,000 40,37 1 089,99 

ks 27,000 237,74 6 418,98 

ks 34,000 35,08 1 192,72 

ks 8,120 140,25 1 138,83 

ks 9,135 140,25 1 281, 18 

ks 17,255 128,08 2 210,02 

ks 1,000 6,90 6,90 

ks 1,000 131,23 131,23 

ks 8,000 104,06 832,48 

ks 8,080 96,06 776, 16 

ks 24,240 48,03 1164,25 

ks 8,080 336,21 2 716,58 

ks 8,000 28,76 230,08 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 01 KANALIZÁCIA 

ČP Kód položky Popis 

Poklop BEGU betón -liatina s vetracími otvormi 1000 PL600/D400 pre 
39 592240008400 zaťaženie do 40 t r:,re revlzne šachtv DN 630 až 1 OOO, Pf PEL/FE 

40 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou 

41 892371000 Skúška tesnosti kanalizácie D 300 

42 871324004 Montéž kanalizaeného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150 

43 286140001200 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká r:,re gravitačnú kanalizáciu, 

44 877324004 Montéž kanalizačného PP kolena DN 150 

45 286540069700 Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x45° hladké pre aravitačnú kanalizáciu, 

46 877324076 Montáž kanalizaenej PP zátky DN 150 

47 286540147700 Zátka vnútorná KG 2000 PP, SN 1 O, DN 160 hladká ore aravitačnú kanalizáciu, 

48 877324126 Montát kanalizačného PP prechodu DN 150 

49 286220035400 Prechod kamenina/KG 2000 PP, DN 160 hladká ore oravitačnú kanalizáciu, 

50 892311000 Skl'.lška tesnosti kanalizácie DN 150 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

51 919716111 
Oceľová výstuž cementobetonového podkladu alebo krytu zo zvarovaných sieti 
KARI hmotnosť do 7,5 ko/m2 

52 979082213 
Vodorovná doprava sutiny so zloženlm a hrubým urovnanlm na vzdialenosť do 1 
km 

53 979082219 
Prfplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 

55 979089212 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky 
(17 03 ), ostatné 

56 934953112 Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím 

57 136110000100R 
Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane 
manipulácie mechanizmom 

99 Presun hmôt HSV 

58 998225111 
Presun hmot pre pozemnl'.I komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dlžky 
obiektu 

59 998275101 Presun hmot pre kanal.z rur kamenin.v otv.vykope 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

ks 8,000 192, 12 1 536,96 

m 300,000 0,98 294,00 

m 255,000 2,79 711,45 

m 40,500 0,01 0,41 

ks 9,000 0,01 0,09 

ks 27,000 0,01 0,27 

ks 27,000 0,01 0,27 

ks 27,000 0,01 0,27 

ks 27,000 0,01 0,27 

m 27,000 0,01 0,27 

ks 27,000 0,01 0,27 

m 40,500 0,01 0,41 

11 941,86 

t 3,675 3 121,92 11 473,06 

t 679,400 0,01 6,79 

t 9 511,600 0,01 95,12 

t 245,000 0,01 2,45 

t 434,400 _Q,01 4,34 

m2 1,000 111,95 111,95 

ks 1,000 248,15 248,15 

6386,53 

t 1 446,507 2,69 3 891,10 

t 118,379 21,08 2 495,43 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO • 01 KANALIZÁCIA 

ČP I Kód položky Popis 

(Náklad na stavebný objekt- celkom: 

MJ I Množstvo I J. cena Celková cena 

2sa 341,os) 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 01 KANALIZÁCIA, KANALIZAČNÉ ODBOČKY 

ČP Kód položky Popis 

HSV Práca a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

1 113105111 Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených na sucho, -0,48000t 

2 113107141 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, 
0,09800t 

3 113307111 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého. hr. do 100mm, 
-0,16000t 

4 113307131 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm, -0,22500t 

5 113307132 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 
300 mm, -0,50000t 

6 113307142 
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, 
0,18100t 

7 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 

8 132201209 
Príplatok k cenám za lepiVosf pri hlbeni rýh š. nad 600 do 2 OOO mm zapaž. i 
nezaoažených, s urovnaním dna v hornine 3 

9 151201102 Paženie rýh pre podzemné vedenie, zát'ažné hlbky do 4 m 

10 151201112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hlbky do 4 m 

11 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

12 583310002800 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm. STN EN 13242 + A 1 

13 174101002 
Zásyp sypaninou so zhutnenim jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000 m3 

14 583410004300 ŠtrkodNa frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A 1 

15 162501122 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 3000 m 

16 162501123 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3, príplatok k cene za každých d'alšich a začatých 1000 m 

17 171201202 Uloženie sypaniny na sklädky nad 100 do 1 OOO m3 

18 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo {17 05) ostatné 

4 Vodorovné konštrukcie 

19 451573111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm 

MJ Mnolstvo J.cena Celková cena 

47835,10 

27 916,97 

m2 10,000 4,69 46,90 

m2 40,000 3,62 144,80 

m2 10,000 2,93 29,30 

m2 30,000 24,32 729,60 

m2 80,000 40,98 3 278,40 

m2 120,000 6,76 811,20 

m3 236,405 12,24 2 893,60 

m3 70,922 1,21 85,82 

m2 515,032 12,38 6 376,10 

m2 515,032 3,03 1 560,55 

m3 56,803 18,53 1 052,56 

t 94,861 18,41 1 746,39 

m3 164,410 4,03 662,57 

t 287,717 20,81 5 987,39 

m3 236,405 4,51 1 066,19 

m3 2 836,860 0,43 1 219,85 

m3 236,405 0,94 222,22 

t 354,608 0,01 3,55 

737,23 

m3 13,090 56,32 737,23 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 01 KANALIZÁCIA, KANALIZAČNÉ ODBOČKY 

ČP Kód položky Popis 

5 Komunikácie 

20 567124112 Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm-asf.chodník 

21 567144115 Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm-asf.cesta 

22 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve do 0,50 kg/m2-asf.cesta+asf.chodnfk 

23 577134111 
Asfaltový betón vrstvaJmrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 
II, DO zhutnení hr. 40 mm-asf.chodník 

24 577154311 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. 1, DO zhutnení hr. 60 mm-asf.cesta 

25 564731111 
Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretfm a 
zhutn.hr. 100 mm 

26 594111111 Dlažba z lomového kameňa do lôžka z kameniva ťaženého 

8 Rúrové vedenie 

27 871324004 Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 1 O DN 150 

28 286140001200 Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 df 5 m hladká pre gravitatnú kanalizáciu, 

29 877324004 Montáž kanalizačného PP kolena DN 150 

30 286540069700 Koleno KG 2000 PP, SN 10, DN 160x45° hladké pre oravitačnú kanalizáciu 
31 877324076 Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150 

32 286540147700 Zátka vnútorná KG 2000 PP, SN 1 O, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu, 
33 877324126 Montáž kanalizačného PP prechodu DN 150 

34 286220035400 Prechod kamenina/KG 2000 PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu 

35 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

36 919716111 
Oceľová výstuž cementobetonového podkladu alebo krytu zo zvarovaných sietí 
KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 

37 979082213 
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnanlm na vzdialenosť do 1 
km 

38 979082219 
Príplatok k cene za každý ďalšl aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

MJ Množstvo 

m2 30,000 

m2 80,000 

m2 160,000 

m2 40,000 

m2 120,000 

m2 10,000 

m2 10,000 

m 119,000 

ks 23,800 

ks 27,000 

ks 27,000 

ks 27,000 

ks 27,000 

m 27,000 

ks 27,000 

m 119,000 

t 0,825 

t 78,790 

t 1 103,060 

J.cena

23,24 

39,33 

0,75 

31,68 

40,06 

6,98 

30,43 

0,85 

104,06 

4,27 

9,61 

4,27 

4,80 

4,27 

12,81 

1,74 

3 121,92 

0,01 

0,01 

Celková cena 

10 412,10 

697,20 

3146,40 

120,00 

1 267,20 

4 807,20 

69,80 

304,30 

3865,65 

101,15 

2 476,63 

115,29 

259,47 

115,29 

129,60 

115,29 

345,87 

207,06 

2 700,14 

2 575,58 

0,79 

11,03 



BRATISLAVA, POTOČNA ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 01 KANALIZÁCIA, KANALIZAČNÉ ODBOČKY 

ČP Kód položky Popis 

39 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 

40 979089212 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky 
{17 03 ), ostatné 

41 934953112 Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím 

99 Presun hmôt HSV 

42 998225111 
Presun hmot pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dlžky 
obiektu 

42 998276101 
Presun hmOt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast, hmOt alebo sklolamin. v 
otvorenom vvkoe>e 

(Náklad na stavebný objekt - celkom 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

t 57,070 0,01 0,57 

t 21,720 0,01 0,22 

m2 1,000 111,95 111,95 

2203,01 

t 468,209 2,69 1 259,48 

t 26,253 35,94 943,53 

47 835,10 



BRATISLAVA, POTOfNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 02 VODOVOD 

ČP Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

1 113107242 Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, 
0,18100t 

2 113307242 
Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, 
0,18100t 
Odstránenie podkladu " ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 

3 113307232 
150 do 300 mm, -0,50000t 

4 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 

5 132201209 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 OOO mm zapaž. i 
nezapažen9ch, s urovnaním dna v hornine 3 

6 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hlbky do 2 m 

7 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné h(bky do 2 m 

8 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homln 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

9 583310002800 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A 1 

10 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
nad 100 do 1000 m3 

12 162501122 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1 OOO m3 na vzdialenosť do 3000 m 

11 583410004300 štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A 1 

13 162501123 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 
do 1000 m3, príplatok k cene za každých dalšich a začatých 1000 m 

14 171201202 Uletenie sypaniny na skládky nad 100 do 1 OOO m3 

15 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

4 Vodorovné konštrukcie 

16 451573111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkoDiesku do 63 mm 

5 Komunikácie 

17 567144115 Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm 

18 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve do 0,50 kg/m2 

19 577154211 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu 
tr. 1, po zhutneni hr. 60 mm 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

184909,65 

30945,20 

m2 1 210,000 1,64 1 984,40 

m2 430,000 1,64 705,20 

m2 320,000 7,33 2 345,60 

m3 276,784 12,24 3 387,84 

m3 83,035 1,21 100,47 

m2 637,422 10,79 6 877,78 

m2 637,422 2,48 1 580,81 

m3 86,875 18,53 1 609,79 

t 145,081 18,41 2 670,94 

m3 166,674 4,03 671,70 

m3 276,784 4,51 1 248,30 

t 291,679 20,81 6 069,84 

m3 3 321,408 0,43 1 428,21 

m3 276,784 0,94 260,18 

t 415,176 0,01 4,15 

1127,53 

m3 20,020 56,32 1 127,53 

83 882,10 

m2 320,000 39,33 12 585,60 

m2 1 640,000 0,75 1 230,00 

rn2 1 210,000 43,67 52 840,70 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZACIE 
SO - 02 VODOVOD 

ČP Kód položky Popis 

20 577154311 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. 1, oo zhutnení hr. 60 mm 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

21 612467205 Vnútorný sanačný systém stien IZONIL HARO, sanačná omietka hr. 20 mm 

8 Rúrové vedenie 

22 850265121 
Výrez, výsek alebo odseknutie potrubia dlžky 500 mm z rúr liatinových tlakových 
DN 100 

23 8502651210 
Výrez, výsek alebo odseknutie potrubia dlžky 1000 mm s hrdlom z rúr liatinových 
Uakovych DN 100 

24 850315121 
Výrez, výsek alebo odseknutie potrubia dlžky 500 mm z rúr liatinových tlakových 
DN 150 

25 851311121 
Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových s integrovaným tesnenlm v 
otvorenom wkooe DN 150 
Róra hrdlová z tvárnej liatiny OCM Tyton, DN 150, tlaková trieda C64 s ťažkou 

. 
protikoróznou ochranou do extr. podmienok a pružným násuvným spojom, pre 

26 552510001900 vodu, 

27 PC 1 Zámkový spoj DN 100 mm - tesnenie s istením proti posunu

28 PC 2 Zámkový sr,oj DN 150 mm - tesnenie s istenfm 1Jroti oosunu

29 871171000 Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných 
natupo O 32x3,0 mm-dočasný prepoj odbočiek vedený na teréne 

Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, -dodávka vrátane 
30 286130033400 tvaroviek a armatúr 

31 871221062 
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných 
natupo O 63x3,8 mm-dočasný prepoj vedený na teréne 

Róra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m, -dodávka vrátane 
32 286130031000 tvaroviek a armatúr 

33 857241121 
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubl z rúr hrdlových s integrovaným 
tesnením DN 80

34 552520024100 Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 80, dl 400 mm, PN 16, 

35 552520088300 Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80 

36 857261121 
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným 
tesnením DN 100 

37 552520034500 Tvarovka F pri rubová z tvárnej liatiny, s jedným voľným koncom DN 100, PN 16, 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

m2 430,000 "' 40,06 17 225,80 

648,00 

m2 30,000 21,60 648,00 

54375,38 

ks 1,000 122,68 122,68 

ks 1,000 264,24 264,24 

ks 1,000 131,89 131,89 

m 181,000 8,83 1 598,23 

m 182,810 160, 10 29 267,88 

ks 5,000 25,62 128, 10 

ks 24,000 88,05 2 113,20 

m 40,000 0,57 22,80 

m 40,000 1,60 64,00 

m 190,000 0,67 127,30 

m 190,000 4,00 760,00 

ks 4,000 19,25 77,00 

ks 2,020 72,04 145,52 

ks 2,020 64,04 129,36 

ks 2,000 20,14 40,28 

ks 1,010 88,05 88,93 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 

SO • 02 VODOVOD 

ČP Kód položky Popis 

Tvarovka U-FLEX z tvtJrnej liatiny, hrdlová s adaptačnými hrdlami DN 100, PN 
38 552520033900 16, 

39 857311121 
Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubl z rúr hrdloVých s integrovaným 
tesnením DN 150 

40 PC3 Príruba so závitom z tvárnej liatiny Xi DNB0-2" PN 16 
Tvarovka F prlrubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 150, dl. 380 mm, 

41 552520034700 PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, 

42 552520008900 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 150/11 °, 

43 552520009600 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 150/22°,

44 552520010300 Koleno MMK z tvárnej liatiny hrdlové, s jedným hrdlom DN 150/30°, 
Prechod hrdlový liatinový MMR, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou 

45 552520053200 vrstvou, na vodu, 

46 857313121 Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdloVých DN 150 

T-kus prírubový liatinový, DN 150/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou,
47 552520060700 na vodu, 

T-kus prírubový liatinový, DN 150/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou,
48 552520060800 na vodu, 

49 891241221 
Montáž vodovodnej armatúry na potrubl, posúvač v šachte s ručným kolieskom 
DN80 

Mäkkotesniaci posóvadlový uzáver F4 uzatvárací DN 80, liatinový, s ovládacím 
50 422210001000 kolieskom, PN 16 

51 891311221 
Montáž vodovodnej armatúry na potrubl, posúvač v šachte s ručným kolieskom
DN 150 
Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver F4 uzatvárací DN 150, liatinový, s ovládacím 

52 422210001200 kolieskom, PN 16 

53 891241111 
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 
80 

54 422210001091 Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver F4 podzemný DN BO, liatinový, PN 16 

55 891261111 
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 
100

56 422210001100 Mäkkotesniaci posúvadlový uzáver F4 podzemný DN 100, liatinový, PN 16 

57 891311111 
Montáž vodovodného posúvača s osadenlm zemnej súpravy (bez poklopov) DN 
150 

MJ Mnofstvo J.cena Celková cena 

ks 1,010 233,28 235,61 

ks 14,000 26,75 374,50 

ks 2,000 160, 10 320,20 

ks 5,050 180,29 910,46 

ks 2,020 329,80 666,20 

ks 2,020 321,80 650,04 

ks 2,020 280, 17 565,94 

ks 1,010 192, 12 194,04 

ks 3,000 35,79 107,37 

ks 3,030 188,92 572,43 

ks 1,010 200, 12 202, 12 

ks 1,000 16,72 16,72 

ks 1,000 198,08 198,08 

ks 2,000 30,61 61,22 

ks 2,000 372,29 744,58 

ks 2,000 24,54 49,08 

ks 2,000 112,07 224, 14 

ks 1,000 31,84 31,84 

ks 1,000 1.2-8...M__ 128,08 

ks 2,000 38,62 n,24 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 02 VODOVOD 

ČP Kód polotky Popis 

58 422210001093 Mäkkotesnlaci J)Osúvadlow uzáver F4 podzemný DN 150, liatinový, PN 16 
Teleskopická zemná súprava pre podzemný uzáver DN 80-150, tyč z 

59 422710000200 pozinkovanej ocele, v9ška O, 9-1, 3 m 

60 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového 

61 552410000100 Poklop oosúvatow Y 4504 vrátane oodbetónovania betónom C 20125 

62 891247111 
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia 

looklooov) DN 80 
Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,25 m, 

63 449160000800 PN 16, materíál: liatina, na vodu, 

64 899401113 Osadenie poklopu liatinového hydrantového 

Poklop uličny tuh9 pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 vrátane 
65 552410000700 podbetónovania betónom C 20/25 

66 851379011 
Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr do DN 300 mm vrátane 
tvaroviek, armatúr a hvdrantov-0,073 t 

67 734100812 Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t 

68 734100813 Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150, -0,08300t 

69 899721121 Signalizačný vodič Cu 4,0 mm2 na liatinovom potrubí DN do 150 mm 

70 899502211 
Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené 
do vvnechanvch otvorov 

71 899503211 
Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do 
vvnechanvch otvorov 

72 899721131 označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou 

73 892241111 
Ostatné práce na rúrovom vedenl, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 
80 

74 892351111 
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia ON 
150 alebo 200 

75 892372111 
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 
mm 

76 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70 

77 892353111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

78 919716111 
Oceľová výstuž cementobetonového podkladu alebo krytu zo zvarovaných sieti 
KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2 

MJ Mnoistvo J.cena Celková cena 

ks 4,000 224, 14 896,56 

ks 7,000 257,64 1 803,48 

ks 7,000 29,77 208,39 

ks 7,000 32,02 224, 14 

ks 2,000 11,19 22,38 

ks 2,000 768,47 1 536,94 

ks 2,000 64,68 129,36 

ks 2,000 108,87 217,74 

m 182,000 20,50 3 731,00 

ks 1,000 9,90 9,90 

ks 2,000 17,26 34,52 

m 200,000 2,32 464,00 

ks 2,000 29,22 58,44 

ks 8,000 13,13 105,04 

m 181,000 7r,90 162,90 

m 230,000 0,72 165,60 

m 181,000 0,95 171,95 

ks 6,000 92,21 553,26 

m 230,000 3,28 754,40 

m 181,000 9,47 1 714,07 

9 661,72 

t 2,400 3 121,92 7 492,61 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 02 VODOVOD 

ČP Kód položky Popis 

79 938902071 Očistenie povrchu betónových konštrukcii od hrubých nečistôt, mechanicky 

80 938902031 
Otryskanie degradovaného betónu na betónovej konštrukcii tlakovou vodou do 
20mm 

81 976074141 
Vybúranie kotvového železa zapusteného do 300 mm, v murive alebo v dlažbe z 
betónu, -0,00900t-kotvenie rebríka v jestvujúcej AŠ 

82 979082213 
Vodorovná doprava sutiny so zloženlm a hrubým urovnanim na vzdialenosť do 1 
km 

83 979082219 
Priplatok k cene za každý ďaläl aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

84 979089012 Poplatok za skladovanie - betón , tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 

85 979089212 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht , dechtové výrobky 
(17 03 ), ostatné 

86 PC4 Prekrytie potrubia ako ochrana dočasného prepoja proti prejazdu automobilov-
osadenie a dodávka 

87 PC5 Vyrezanie otvoru priemeru 300 mm pre demontáž jestvujúceho potrubia so 
soätným zabetónovaním po osadení nového potrubia 

88 934953112 Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlím 

89 136110000100R 
Prekrytie výkopov oceľovým hrubým plechom 30x1000x2000 mm vrátane 
manipulácie mechanizmom 

99 Presun hmôt HSV 

90 998225111 Presun hmot pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek d(žky 
objektu 

90 998273101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hfbené z rúr liat vrátane nových objektov v 
otvorenom wkooe 

Náklad na stavebný objekt - celkom 

MJ Množstvo J.cana Celková cena 

m2 30,000 2,96 88,80 

m2 30,000 11,41 342,30 

ks 6,000 40,02 240,12 

t 457,099 0,01 4,57 

t 6 399,386 0,01 63,99 

t 160,000 0,01 1,60 

t 297,099 0,01 2,97 

ks 4,000 240,15 960,60 

ks 1,000 104,06 104,06 

m 2 1,000 111,95 111,95 

ks 1,000 248 15 248,15 

4269,72 

t 879,734 2,69 2 366,48 

t 49,256 38,64 1 903,24 

184909,65 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 03 VODOVODNÉ PRiPOJKY 

ČP Kód položky Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

1 Zemné práce 

1 113107141 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -
0,09800t 

2 113307131 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 
mm, -0,22500t 

3 113307132 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 
300 mm, -0,SOO0ot 

4 113307142 Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, 
0,18100t 

5 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3 

6 132201209 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbenr rýh š. nad 600 do 2 OOO mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 

7 151201101 Paženie rýh pre podzemné vedenie, záfažné hÍbky do 2 m 

8 151201111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, Záfažné hlbky do 2 m 

9 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homln 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 

10 583310002800 Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 13242 + A 1 

11 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnenlm jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
do 100 m3 

12 583410004300 Štrkodrva frakcia 0-32 mm, STN EN 13242 + A 1 

13 162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr .1-4, do 100 
m3 na vzdialenosť do 3000 m 

14 162501105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 
m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1 OOO m 

15 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 

16 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

4 Vodorovné konštrukcie 

17 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm 

5 Komunikácie 

18 567124112 Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 120 mm-asf.chodnik 

19 567144115 Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 25/30 hr. 250 mm-asf.cesta 

MJ Množstvo J.cena Celkové cena 

15 599,91 

7704,47 

m2 30,000 3,62 108,60 

m2 25,000 24,32 608,00 

m2 20,000 40,98 819,60 

m2 30,000 6,76 202,80 

m3 56,942 21,66 1 233,36 

m3 17,083 1,21 20,67 

m2 124,530 10,79 1 343,68 

m2 124,530 2,48 308,83 

m3 12,754 18,53 236,33 

t 21,299 18,41 392, 11 

m3 40,310 4,32 174,14 

t 70,542 20,81 1467,98 

m3 56,942 5,82 331,40 

m3 683,304 - 0,58 396,32 

m3 56,942 1,05 59,79 

t 85,413 0,01 0,85 

216,83 

m3 3,850 56,32 216,83 

3 564,80 
m2 25,000 23,24 581,00 

m2 20,000 39,33 786,60 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 
VÝSTAVBA KANALIZÁCIE 
SO - 03 VODOVODNÉ PRÍPOJKY 

ČP Kód položky Popis 

20 573211111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v 
množstve do 0,50 kg/m2-asf.cesta+asf.chodnik 

21 577134111 
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. 
11, oo zhutnení hr. 40 mm-asf.chodník 

22 577154311 
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. 
asfaltu tr. 1, po zhutneni hr. 60 mm-asf.cesta 

8 Rúrové vedenie 

23 871171000 
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných 
natupo D 32x3,0 mm 

24 286130033400 Rúra HDPE na vedf:J PEW0 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, 

25 891319111 
Montäž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocer., plast, 
DN 150 

26 551180001900 Navrtávací pás Hacom uzáverový DN 150 - 1 nna vodu, z tvárnej liatiny, 

27 552520068800 Mechanická mosadzná spojka redukovaná PE - závit O 32 - G 1 ", na vodu, 

28 891163111 Montáž vodovodnej armatúry na potrubl ventil hlavný pre prlpojky DN 25 

29 552520084400 Posúvad/ový uzáver domovej prípojky závit-závit G 1 ", voda, 

30 422210001600 Teleskopická zemná súprava ventilová 

31 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvačového 

32 552410000100 Poklop posúvačow Y 4504 vrátane l)Odbetónovanía betónom C 20/25 

33 892241111 
Ostatné práce na rúrovom vedenl, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 
80 

34 892372111 
Zabezpetenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 
mm 

35 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

36 919716111 
Oceľová výstuž cementobetonového podkladu alebo krytu zo zvarovaných sieti 
KARI hmotnosť do 7,5 kQ/m2 

37 979082213 
Vodorovná doprava sutiny so zloženlm a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 
km 

38 979082219 
Príplatok k cene za každý dalši aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu 
sutiny 

39 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 

40 979089212 
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky 
( 17 03 ), ostatné 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

m2 60,000 0,75 45,00 

m2 30,000 31,68 950,40 

m2 30,000 40,06 1 201,80 

2327,83 

m 35,000 0,57 19,95 

m 35,000 1,60 56,00 

ks 4,000 50,39 201,56 

ks 4,000 64,04 256,16 

ks 8,000 18,41 147,28 

ks 4,000 6,43 25,72 

ks 4,000 95,26 381,04 

ks 4,000 31,22 124,88 

ks 4,000 29,n 119,08 

ks 4,000 29,62 118,48 

m 35,000 0,72 25,20 

ks 8,000 92,21 737,68 

m 35,000 3,28 114,80 

1171,00 

t 0,338 3 121,92 1 055,21 

t 23,995 0,01 0,24 

t 335,930 0,01 3,36 

t 15,625 0,01 0,16 

t 8,370 0,01 0,08 



BRATISLAVA, POTOČNÁ ULICA 

VÝSTAVBA KANALIZACIE 

SO - 03 VODOVODNÉ PRÍPOJKY 

ČP Kód polofky Popis 

41 934953112 Drevená lávka pre chodcov s obojstranným zábradlim 

99 Presun hmôt HSV 

42 998225111 
Presun hmot pre pozemnl'.l komunikáciu s krytom asfaltovým akejkofvek dlžky 
obiektu 

42 998276101 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom wkooe 

(Náklad na stavebný objekt - celkom 

MJ Množstvo J.cena Celková cena 

m2 1,000 111,95 111,95 

614,98 

t 118,379 2,69 318,44 

t 8,251 35,94 296,54 

15 599,91) 



HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC 

01 

02 

2 

03 

!04 
3 

los 

4 

Stavba: Bratislava, Potočná ulica - výstavba kanalizácie 

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

Zhotoviteľ: COMBIN Banská Štiavnica s.r.o., Kysihybelska 29, Banská Štiavnica 969 01 

Miesto:Bratislava - Potočná ulica 

Rok 1.ROK

Kanalizácia - kameninová rúra DN 300 

Spätné úpravy - asfaltovanie 

SO 01 Kanallzflcla, Kanalizačné odbočky 

Kanalizačné odbočky PP DN 160 - 27 kusov 1 1 119m 

Spätné úpravy - asfaltovanie 1 1 160m2 
SO • 02 Vodovod Vodovod 

Vodovod - tvárna liatina DN 150 
,patné upravy • as 

SO • 03 Vodovodr 

07 Vodovodné prípojky - D32 - 4 kusy 

09 !Ostatné náklady 

Dátum: 20.05.2022 

V Banskej Štiavnici, dňa 19.5.2022 

lrGallo / 
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Finančný plán 
Stavba: Bratislava, Potočná ulica - výstavba kanalizácie 

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 
Zhotoviteľ: COMBIN Banská Štiavnica s.r.o., Kysihybelska 29, Banská Štiavnica 969 01 
Miesto:Bratislava - Potočná ulica 

1.ROK

Celková c:ena 1. mesiac 1 2. mesiac 1 
Popis 523589,26€ 201 208,60€ 1 86062,59€ 1 
SO 01 Kanalizácia 258 341,08€ Kanalizácia 
Kanalizácia - kameninová rúra DN 300 (255 m) 131 556,68€ 113158,10€ 1 18 398,58€ 1 
Spätné úpravy - asfaltovanie (2400 m2) 126 784,40€ 1 1 
SO 01 Kanalizácia, Kanalizat:né odbočky 47 835,10€ Kanalizainé odbočky 
Kanalizačné odbočky PP DN 160 - 27 kusov (119 m) 36 354,41 € 1 36 354,41 € 
Spätné úpravy - asfaltovanie (160 m2) 11480,69€ l 1
SO - 02 Vodovod 184909,85€ Vodovod 
Vodovod - tvárna liatina DN 150 (181 m} 99 132,66€ 84 050,50 € r 15 082, 16 € 
1;:,pa111e upravy - as1a11ovame ( l lNU m�.• 85 776,99 € 1 I 
SO • 03 Vodovodné pripojky 15 599,91 € Vodovodné prípojky 
Vodovodné prípojky - 032 - 4 kusy (35 m ) 12 227,44€ 1 12 227,44€ 1 
Spätné úpravy - asfaltovanie (60 m2) 3 372,47€ 1 l 
Ostatné náklady 16 883,52€ Ostatné náklady 
Ostatné náklady 16 883,52 € 4 000,00 € l 4 000,00 € 1 
Dátum: 08.06.2022 
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Príloha č. 5 Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa

v.1.0

PODMIENKY ZABEZPEČENIA VÝKONU PRÁC PRE ZHOTOVITEĽA 

úvod 

1) Tieto Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa (ďalej len „Podmienky") platia pre práce, ktoré
sú vykonávané na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa.

2) Pojmy písané veľkými alebo malými začiatočnými písmenami, používané v zmluve, týchto Podmienkach,
alebo dokumentácii, ktorá súvisí so zmluvou, majú význam, ktorý je definovaný v zmluve, týchto
Podmienkach, alebo inej dokumentácii ktorá súvisí so zmluvou.

A. BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

1. Zodpovednosť za odbornú a zdravotnú spôsobilosť

1) Hlavný dodávateľ (zhotoviteľ ) zodpovedá za svojich zamestnancov, zamestnancov jeho subdodávateľov
ako aj za samostatne zárobkové činné osoby vykonávajúce činnosť na stavbe v oblastiach:
• odbornej a zdravotnej spôsobilosti;
• že všetci zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú v rámci svojich

zamestnávateľov pravidelne preukázateľne oboznamovaní a informovaní o zásadách bezpečnej práce
tak, ako to určuje §7 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ budú zmluvne dohodnuté práce vyžadovať špeciálne odborné
činnosti ( napr. zváracie práce, práce vo výškach a nad voľnou hÍbkou ) musia mať všetci zamestnanci
zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vykonávajúci tieto práce platné príslušné školenia, odborné
spôsobilosti alebo osvedčenia;

• že všetci zamestnanci zhotoviteľa a všetci zamestnanci jeho subdodávateľov sú v rámci svojich
zamestnávateľov pravidelne preukázateľne školení z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s§ 20, §21
a §22 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii;

• inej odbornej spôsobilosti potrebnej pre výkon zmluvných činností v objektoch na činnostiach podľa
predmetu zmluvy;

• oboznámenia z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi, ochrane
životného prostredia.

2) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní dodržiavať predpisy o BOZP a OPP pri prácach, ktoré budú vykonávať v
zmysle zmluvy.

3) Za BOZP a OPP pri prácach a službách, ktoré sú predmetom zmluvy a sú vykonávané na preukázateľne
prevzatom pracovisku - stavenisku, zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Túto zodpovednosť má
zhotoviteľ vo vzťahu k objednávateľovi aj za všetkých svojich subdodávateľov a ich zamestnancov. V prípade,
že zhotoviteľ začne s prípravnými prácami na neprevzatom pracovisku/stavenisku, zodpovedá za BOZP a
OPP v plnom rozsahu ako pri prevzatom pracovisku/stavenisku.

4) Objednávateľ v súlade s § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých
koordinátorov dokumentácie podľa § S a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov
bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ
alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.
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Príloha č. 5 Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa 
v. 1.0

5) V prípade kompletného prevzatia staveniska (pracoviska) zhotoviteľom ten bez zbytočného odkladu uvedie,

kto bude vykonávať na stavenisku funkciu bezpečnostného technika.
6) Pracovníci zhotoviteľa sú povinní nahlasovať poverenému zástupcovi objednávateľa nedostatky BOZP a OPP,

ktoré by mohli ohroziť BOZP a OPP pri prácach vykonávaných v súlade so zmluvou, za odstránenie ktorých
zodpovedá objednávateľ.

II. Povinnosti zhotoviteľa

Pre práce na zariadeniach, v blízkosti zariadení a v priestoroch vo vlastníctve objednávateľa je zhotoviteľ povinný: 

1) Pri vybavovaní vstupu:

a) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých svojich pracovníkov, ktorí budú

vykonávať činnosti v zmysle zmluvy. Prílohu k žiadosti bude tvoriť menný zoznam všetkých

zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov s uvedením kvalifikácie podľa § 20 až 24 a § 27

vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa

považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MPSVR

SR č. 508/2009 Z. z."). Menný zoznam bude potvrdený stavbyvedúcim zhotoviteľa s konštatovaním, že

všetci uvedení zamestnanci spÍňajú všetky kvalifikačné a zdravotné podmienky pre výkon zmluvných

činností. V prípade zmien (zvýšenie počtu, výmena zamestnancov a pod.) je zhotoviteľ povinný menné

zoznamy bezodkladne aktualizovať - doplniť;

b) na požiadanie objednávateľa doložiť fotokópiu osvedčení - kvalifikáciu zamestnancov podľa § 21 až 24 a

§ 27 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.;

c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, EČ a účelu vjazdu vozidla

(napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.).

2) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nasledovné:

a) dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku,

b) dodržiavať na pracovisku/stavenisku, ako aj v celom areáli vo vlastníctve objednávateľa, okrem

vyhradených miest, vydaný zákaz fajčenia,

c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky - minimálne prilbu, zapnutý ochranný odev, obuv,

rukavice, ochranu tváre v priestoroch určených objednávateľom,

d) zdržiavať sa iba na pracovisku/stavenisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, ktorými sa rozumie

aj prístup na pracovisko/stavenisko,

e) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené objednávateľom pri

odovzdaní pracoviska/staveniska,

f) uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré určil objednávateľ pri odovzdaní

pracoviska/staveniska,

g) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich

subdodávateľov,

h) viesť stavebný denník formou denných záznamov, odo dňa prevzatia pracoviska/staveniska, do ktorého

budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy. Denník musí byť uložený na pracovisku, musí

mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku, nesmie sa vytrhnúť,

i) záznamy zapisovať a podpisovať zástupcom zhotoviteľa v tom dni, v ktorom boli práce vykonané alebo

nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,
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j) predkladať objednávateľovi stavebný denník, na vykonanie záznamu z kontrolnej činnosti a /alebo
zistených nedostatkov, prípadne písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi objednávateľa
priebežne počas výkonu činností,

k) k písomnému stanovisku objednávateľa sa zhotoviteľ vyjadrí do denníka do 3 dní, v opačnom prípade sa
má za to, že zhotoviteľ súhlasí so stanoviskom objednávateľa; zistené nedostatky, ktoré sú obsahom
zápisu objednávateľa, zhotoviteľ odstráni bez zbytočného odkladu,

1) povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním stavby objednávateľovi bez akýchkoľvek vád.

3) Zhotoviteľ je povinný mať vypracované technologické postupy na všetky práce a činnosti vykonávané v
priestoroch objednávateľa v rozsahu činnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ich predložiť na požiadanie
zástupcovi objednávateľa.

4) Zhotoviteľ zodpovedá na prevzatom pracovisku za dodržiavanie ochrany pred požiarmi a plní povinnosti
vyplývajúce zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 314/2001 Z. z.") a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z.") v plnom rozsahu.

5) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru môže zhotoviteľ vykonávať len na základe písomného
povolenia vystaveného objednávateľom a po vykonaní príslušných bezpečnostných a protipožiarnych
opatrení. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v povolení na zváranie, lepenie, tepelné
rezanie vydaných v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a príslušných
technických noriem (STN 05 0600, STN 05 0610, STN 05 0630 a STN OS 0650, .. ). O potrebe vykonania
uvedených činností je zhotoviteľ povinný s dostatočným časovým predstihom informovať objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru určiť požadovaný počet
zamestnancov na účel výkonu protipožiarnej asistenčnej hliadky, na tento účel zabezpečiť ich účasť na
odbornej príprave pred začatím činnosti. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky vykoná
objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z., v
prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik takejto udalosti oznámiť bezodkladne aj
poverenému zástupcovi objednávateľa s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.

6) Povinnosťou zhotoviteľa je preukázateľne upozorniť objednávateľa na všetky nebezpečenstvá vyplývajúce z
činnosti, ktoré bude v priestoroch objednávateľa vykonávať, táto povinnosť platí recipročne aj voči
zhotoviteľovi.

7) Zhotoviteľ pred začatím prác predloží spracovaný Plán BOZP, ktorý musí obsahovať vyhodnotenie rizík
vrátane odporúčaných kontrolných opatrení, s dôrazom na sprievodné nebezpečenstvá zhotoviteľa.

8) Zhotoviteľ zodpovedá za vybavenie svojich pracovníkov vhodnými druhmi osobných ochranným pracovných
pomôcok (ďalej len ako „OOPP") zodpovedajúcimi ich ohrozeniu vyplývajúcemu z práce a pracovného
prostredia a za kontrolu ich používania v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z.
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
{ďalej len ako „NV SR č. 395/2006 Z. z."). Pri výkone kontroly zhotoviteľa alebo účasti na kontrolných dňoch
na pracovisku/stavenisku sú všetky osoby (určení zamestnanci a zúčastnené osoby za zhotoviteľa) povinné
používať OOPP minimálne v rozsahu ochranná prilba, členková ochranná obuv, dlhé nohavice.

9) Zhotoviteľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov na prevzatom pracovisku
zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných ohrozeniach,
preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na
vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

10) Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa s miestnym Traumatologickým plánom. V prípade použitia technológie
alebo nebezpečných látok, pri ktorých môže vzniknúť bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia,
je zhotoviteľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a
zdravia pracovníkov zhotoviteľa, objednávateľa a obyvateľstvo. Zhotoviteľ je povinný pri prácach v blízkosti
zariadení pod napätím vybaviť vlastných zamestnancov proti popáleninovými prostriedkami.
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11) V prípade vzniku pracovného úrazu pracovníka zhotoviteľa, zhotoviteľ oznámi túto skutočnosť bezodkladne

poverenému zástupcovi objednávateľa. Po získaní podkladov pre záznam o registrovanom pracovnom úraze
zhotoviteľ postupuje v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z ..

12) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, zákaz prichádzať

pod ich vplyvom do priestorov objednávateľa a zákaz pracovať pod ich vplyvom v priestoroch objednávateľa.

Zástupca objednávateľa je oprávnený požiadať zástupcu zhotoviteľa vykonať orientačnú dychovú skúšku a

skúšku na prítomnosť omamných látok u svojich pracovníkov v prípade podozrenia, že tento zákaz je

porušený. V prípade pozitívneho zistenia zástupca objednávateľa má právo požiadať zástupcu zhotoviteľa o

vylúčenie pracovníka zhotoviteľa, u ktorého bolo zistené požitie alkoholu, z pracoviska/staveniska.

13) Zhotoviteľ je povinný v prípade navýšenia počtu svojich pracovníkov, alebo výmene pracovníkov poučiť

týchto pracovníkov v rozsahu, v ktorom bol pri preberaní pracovisku/staveniska poučený objednávateľom

a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, túto povinnosť je povinný vykonať aj u svojich subdodávateľov. Za

dodržiavanie ustanovení právnych predpisov BOZP a OPP pri činnosti týchto pracovníkov taktiež v plnom

rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

14) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy BOZP, OPP a ŽP pri práci s chemickými látkami a

prípravkami.

15) Zhotoviteľ je povinný na preukázateľne prevzatom pracovisku/stavenisku dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z.

a všetky právne predpisy BOZP a OPP pri prácach, ktoré bude v zmysle podpísanej zmluvy vykonávať a v

plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a OPP.

16) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie pracoviska/staveniska bezpečnostným označením, ako aj jeho

aktualizáciu v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387 /2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

17) Zhotoviteľ je povinný vhodným spôsobom zabezpečiť pracovisko/stavenisko proti vstupu nepovolaným

osobám počas uskutočňovania zmluvných prác.

18) Zhotoviteľ je zodpovedný za technický stav a bezpečnosť vozidiel, strojov, mechanizmov a zariadení

použitých pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá, stroje, mechanizmy a zariadenia

prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky

pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzkyschopnom stave a riadne označené. Musia

mať protihavarijné súpravy, hasiace prístroje, lekárničky a v prípade, že mechanizmus spadá pod VTZ, tak

musí mať platnú prehliadku. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti má právo objednávateľ pozastaviť

činnosť týchto vozidiel, strojov, mechanizmov, zariadení a pracovných prostriedkov a vykázať ich z

pracoviska/staveniska.

19) Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na dodržiavanie všetkých ustanovení a predpisov BOZP a OPP pri

prácach, ktoré sú predmetom zmluvy.

20) Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť oprávnenie odbornej spôsobilosti, ktoré bude obsahovať rozsah činnosti

na vyhradených technických zariadeniach dodávateľským spôsobom, vydané orgánom inšpekcie práce.

21) Zhotoviteľ je povinný umožniť vstup na pracovisko/stavenisko technickému dozoru objednávateľa,

koordinátorovi dokumentácie, koordinátorovi bezpečnosti, autorizovanému bezpečnostnému technikovi,

autorskému dozoru a príslušnému vedúcemu zamestnancovi, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy

vykonáva (ďalej len „Oprávnené osoby"). Zhotoviteľ berie na vedomie, že Oprávnená osoba je oprávnená

kontrolovať akúkoľvek osobu nachádzajúcu sa na pracovisku/stavenisku, ako aj vykonávať kontroly

zamerané na oblasť BOZP, OPP a životného prostredia vrátane kontrol požívania alkoholu, omamných

a/alebo psychotropných látok a v prípade zisteného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo

platných právnych predpisov je oprávnená vyhotovovať a spracovávať fotografické a audiovizuálne záznamy

osôb porušujúcich uvedené povinnosti (ďalej len „Kontrola"). Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek strpieť

vykonanie takejto Kontroly a zabezpečiť plnenie uvedeného aj zo strany jeho pracovníkov a v tejto súvislosti

je povinný zabezpečiť splnenie príslušných povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov. Splnenie

4 z 12 



fl h Č S Podmienky zabezpečenia výkonu prác pre zhotoviteľa
Pr o a 

v.1.0

týchto povinností je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa preukázať. Podrobnosti ako postupovať

pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v dokumente dostupnom na www.bvsas.sk. 

111. Povinnosti a práva objednávateľa

1) Objednávateľ zabezpečí pre zodpovedného vedúceho zamestnanca - vedúceho prác zhotoviteľa, pred

začatím prác, oboznámenie zamerané na problematiku dodržiavania právnych predpisov BOZP a OPP

(Podmienky zabezpečenia výkonu prác). Po absolvovaní oboznámenia bude vedúcemu prác vydané

osvedčenie s platnosťou 2 roky odo dňa absolvovania daného oboznámenia.

2) Právo vykonávať kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich z časti A týchto Podmienok majú pracovníci

objednávateľa vykonávajúci funkciu:
• technický dozor objednávateľa,

koordinátor bezpečnosti, autorizovaný bezpečnostný technik,

autorský dozor,

príslušný vedúci zamestnanec, v ktorého pôsobnosti sa predmet zmluvy vykonáva.

3) Objednávateľ na základe žiadosti zhotoviteľa podľa článku II. bod 1 časti A povolí zhotoviteľovi vstup a určí

všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v objekte, v priestoroch podľa predmetu zmluvy.

4) Objednávateľ pri odovzdaní pracoviska/staveniska určí zhotoviteľovi a zaznamená do zápisu o odovzdaní

pracoviska najmä:

a) vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov po objekte,

b) miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody,

c) miesto a spôsob pripojenia na zdroj elektrickej energie - v prípade potreby podmieni pripojenie
samostatným staveniskovým rozvádzačom,

d) zariadenia na osobnú hygienu,

e) skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové

podmienky).

5) Objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu (2 týždne pred začatím prác) odborne spôsobilou

osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa preukázateľné oboznámenie sa so

základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za
účelom zmluvne dohodnutých prác a činností v súlade s § 6 odsek 4 a následne ustanoveniami § 7 odsek 8/

písmeno a) až c) zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Objednávateľ vykoná v dostatočnom časovom predstihu ( 2 týždne pred začatím prác ) odborne spôsobilou

osobou pre zodpovedného vedúceho zamestnanca zhotoviteľa preukázateľne školenie o ochrane pred

požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím BVS, a.s. zdržujú na jej pracoviskách za účelom zmluvne

dohodnutých prác a činností v súlade s§ 20 odsek 3/ a následne§ 20 odsek 1/ písmeno a), b), c) a d) vyhlášky

MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oboznámený a preškolený zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa následne zabezpečí preukázateľné

oboznámenie sa s vyššie uvedenými platnými predpismi na úseku BOZP a OPP všetkých zúčastnených

zamestnancov zhotoviteľa ako aj zamestnancov všetkých jeho subdodávateľov, vrátane SZČO, za čo je priamo

zodpovedný.

6) Objednávateľ v rámci vstupnej inštruktáže oboznámi vedúceho pracovníka zhotoviteľa s:

a) Požiarno - bezpečnostnými predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko,

b) Havarijným a traumatologickým plánom prevádzkovateľa pre dané pracovisko,

c) Dopravno - prevádzkovým poriadkom pre dané pracovisko,
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d) So zásadami koordinácie vo vzťahu k činnosti, ktorá sa v priestoroch organizácie vykonáva (oboznámenie

so zákazmi, nebezpečnými priestormi, zvláštnym režimom a pod.).

B. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z oblasti 
ochrany životného prostredia všetkými svojimi pracovníkmi podieľajúcimi sa na prácach pre objednávateľa. 

1. Všeobecné povinnosti zhotoviteľa prác vykonávaných pre objednávateľa z oblasti ŽP

1) Zhotoviteľ je pri ochrane životného prostredia povinný dodržiavať nasledovné:

mať na stavbe havarijnú výbavu v prípade, ak na stavbe bude vznikať tekutý nebezpečný odpad alebo 
zhotoviteľ používa pri práci znečisťujúce látky; 

prijať a zabezpečiť také opatrenia, aby jeho činnosťou na území objednávateľa nedošlo k znečisťovaniu 
- priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia,
vody alebo pôdy, ktoré môžu byť škodlivé ľudskému zdraviu, môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu
životného prostredia alebo môžu znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môžu
zasahovať do oprávneného využívania životného prostredia;

pri stavebných a servisných prácach dbať na ochranu zelene, zásahmi nepoškodzovať zeleň, a to v súlade 
s arboristickými štandardami; 

zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zákonov, vyhlášok a interných predpisov objednávateľa z 
oblasti ochrany ŽP svojimi pracovníkmi a to najmä dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. 2. o vodách 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „zákon č. 364/2004 Z. z."), zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 79/2015 Z. z."), zákon č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z. 
z.") a zákon č. 137 /2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov; 

nakladať so znečisťujúcimi látkami v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. tak, aby nedošlo k ohrozeniu a 
znečisteniu vôd a znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek podľa zákona č. 364/2004 Z. z.; 

• zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení
neskorších predpisov;

používať látky, ktoré neohrozujú ozónovú vrstvu v zmysle zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej
vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

dodržiavať zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

zabezpečiť plnenie povinností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z., vybaviť všetky potrebné povolenia,
výnimky zo zákazov a vstupy automobilov do chránených oblastí, znášať všetky dôsledky za nedodržanie
požiadaviek zákona č. 543/2002 Z. z.;

• ak je nevyhnutné pre vykonanie diela uskutočniť orez a výrub drevín, zhotoviteľ je povinný predložiť
objednávateľovi náležité doklady (oznamovacia povinnosť, príp. povolenie od orgánu štátnej správy
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.);

dodržiavať zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
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• v prípade odstraňovania inváznych nepôvodných druhov je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov;

dodržiavať všetky ostatné zákony týkajúce sa tvorby a ochrany ŽP v Slovenskej republike.

2) Zhotoviteľ je zodpovedný za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku ktorému došlo v súvislosti s

vykonávaním diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia a nahradiť

spôsobené škody. Zároveň znáša všetky sankcie s tým spojené.

3) Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu činnosti zhotoviteľa v oblasti znečisťovania

životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území objednávateľa a je oprávnený

pozastaviť činnosť zhotoviteľa, ak zistí, že jeho činnosť predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre

ľudské zdravie, alebo hrozí spôsobenie okamžitého významného negatívneho účinku na životné prostredie,

prípadne vznik značnej materiálnej škody.

II. Povinnosti zhotoviteľa na úseku odpadového hospodárstva

1) Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (stavebná suť, výkopová

zemina, atď.) postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch") ako aj príslušných súvisiacich právnych

predpisov a plniť všetky povinnosti z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a

odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona

o odpadoch. Prevzatím pracoviska/staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si

všetky povinnosti, vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch.

Zhotoviteľ je povinný:

a) predložiť objednávateľovi platné potvrdenie o registrácii podľa § 98 Zákona o odpadoch alebo iný

doklad, na základe ktorého je oprávnenou osobou podľa Zákona o odpadoch (v prípade

sprostredkovania nakladania s odpadmi, zhotoviteľ predloží zmluvu uzatvorenú s oprávnenou osobou

na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov),

b) oboznámiť objednávateľa s navrhovaným spôsobom nakladania s odpadmi zo stavby a predložiť

objednávateľovi oprávnenia všetkých osôb podľa Zákona o odpadoch. ktoré budú s odpadmi zo stavby

nakladať,

c) odpady zo stavby odovzdať na ďalšie spracovanie výlučne osobe oprávnenej podľa Zákona o odpadoch,

tzn. osobe prevádzkujúcej zariadenie na nakladanie s odpadmi na základe súhlasu udeleného príslušným

orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve (§ 97 písm. a, b, c, d), registrovanej osobe (§ 98),

autorizovanej osobe (§ 89) podľa Zákona o odpadoch. V prípade odovzdania odpadov registrovanej

osobe podľa § 98 Zákona o odpadoch, táto preukáže zhotoviteľovi spôsob konečného nakladania

s odpadmi v súlade so Zákonom o odpadoch, tzn. preukáže oprávnenosť osôb, ktorým odovzdá odpady

na konečné spracovanie,

d) viesť pre objednávateľa evidenciu na evidenčných listoch odpadu pre každý druh odpadu (ďalej len

„ELO") v súlade s ust. § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej

povinnosti v platnom znení a predkladať ELO ku každej faktúre. Sumár ELO za obdobie príslušného

kalendárneho roka je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k protokolu o prevzatí

a odovzdaní diela alebo do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka podľa toho, ktorá z uvedených

skutočností nastane skôr,

e) predkladať ku každej faktúre všetky doklady o vážení odpadov v zariadení na nakladanie s odpadmi

(ďalej len „Vážne lístky"). Vážne lístky budú obsahovať dátum a čas, kód a názov odpadu podľa Vyhlášky

č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení (ďalej len „Katalóg odpadov"),

pôvod odpadu - miesto stavby, kód zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadu, pôvodcu odpadu

(objednávateľa) prepravcu odpadu a ŠPZ vozidla prepravcu, identifikačné údaje prijímateľa s uvedením
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čísla súhlasu, povoľujúceho prevádzku zariadenia na nakladanie s odpadmi, podpis príp. pečiatku 

prijímateľa, 

f) v prípade, ak odovzdá zhotoviteľ odpad registrovanej osobe (§ 98 Zákona o odpadoch), napr.

sprostredkovateľovi, obchodníkovi, prepravcovi odpadov, tzn. osobe neprevádzkujúcej zariadenie na

nakladanie s odpadmi, bude k faktúre vždy doložené čestné prehlásenie tejto osoby o prevzatí odpadu

(obsahujúce časový interval preberania odpadov, číslo a názov odpadov podľa Katalógu odpadov, s

uvedením množstva odpadov a miesta stavby, identifikačných údajov prijímateľa odpadov), prílohou

budú kópie všetkých Vážnych lístkov zo zariadenia, kde táto osoba odpady odovzdala, s príslušnými

oprávneniami podľa Zákona o odpadoch,

g) k protokolu o prevzatí a odovzdaní diela predložiť konečný sumár nakladania s odpadmi. s uvedením

spôsobu nakladania s odpadmi, spracovaný pre jednotlivé druhy odpadov, s uvedením množstva

odpadov a konečných odberateľov. Sumár bude tvoriť prílohu žiadosti objednávateľa o vyjadrenie

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní (podľa § 99 ods.

1 písm. b) bod S Zákona o odpadoch).

2) Zhotoviteľ je ďalej povinný:

zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a projektovou 
dokumentáciou, zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 
únikom; za týmto účelom je povinný zabezpečiť dostatočný počet obalov alebo nádob na triedenie 
odpadu, ich označenie, a umiestnenie na mieste, ktoré bude určené v prvom dni pri odovzdávaní 
pracoviska/staveniska, 

zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 
nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie sú 
odpadom. len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 
hospodárstve. 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom 
v prípade vzniku ostatného stavebného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie tento 
odpad zhodnotiť, 

ak nezhodnotí alebo nezneškodní odpad sám, odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s 
odpadmi podľa Zákona o odpadoch, 

predložiť objednávateľovi súhlasy na nakladanie s nebezpečným odpadom spoločností, ktorým 
zhotoviteľ odovzdáva odpad a ďalšie doklady podľa pokynov objednávateľa najneskôr jeden mesiac pred 
odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom objednávateľa, 

ak zhodnotí alebo zneškodní odpad sám, zabezpečiť si príslušný súhlas orgánu štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve, ak je takýto súhlas potrebný podľa Zákona o odpadoch a odovzdať ho 
objednávateľovi pred odovzdaním pracoviska/staveniska alebo podľa dohody s povereným zástupcom 
objednávateľa, 

predložiť objednávateľovi na požiadanie kópie zmlúv o zneškodňovaní odpadov v čo najkratšej dobe po 
podpise zmluvy a nastúpení na práce, zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade potreby, najmä v 

prípade žiadosti o súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu, je objednávateľ 
oprávnený predložiť tieto zmluvy o zneškodňovaní odpadu príslušnému orgánu štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve, 

zhotoviteľ pri preprave nebezpečného odpadu vypÍňa tlačivo - Sprievodný list nebezpečného odpadu a 
figuruje na ňom ako odosielateľ odpadu. Zároveň si plní v zmysle Zákona o odpadoch všetky povinnosti, 
ktoré súvisia so statusom odosielateľa odpadu, 
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zabezpečiť doklady preukazujúce plnenie povinností pri preprave nebezpečných vecí v zmysle vyhlášky 

ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR) a Zákona o odpadoch, 

ukončiť zhromažďovanie odpadu na pracovisku/stavenisku do dňa odovzdania pracoviska/staveniska, 

zhotoviteľ nesmie nakladať s nebezpečným odpadom, najmä uskutočniť jeho vývoz zo stavby, bez 

príslušného súhlasu na nakladanie alebo zhromažďovanie s nebezpečným odpadom, 

• umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pracovisko/stavenisko, alebo

iné miesto výkonu prác a o tomto vstupe bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa,

• plniť pokyny objednávateľa pri nakladaní s odpadom,

znášať všetky dôsledky za nedodržanie požiadaviek Zákona o odpadoch.

3) V prípade, že zhotoviteľ realizuje servisné, čistiace alebo udržiavacie práce, pri ktorých vzniká odpad,

zodpovedá za plnenie nasledovných povinností:

v prípade, že zhotoviteľovi pri prácach vznikne demontovaný materiál, ktorý bude zástupcom 
objednávateľa určený na vyradenie, nakladá s ním v zmysle Zákona o odpadoch, 

nebezpečný odpad musí byť umiestňovaný zhotoviteľom na miestach, ktoré určí objednávateľ a ostatný 

odpad môže byť priamo zhotoviteľom odovzdaný oprávnenej organizácii v zmysle Zákona o odpadoch, 

zhromažďovať odpad a triediť ho podľa druhov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a projektovou 

dokumentáciou, zabezpečiť odpad pred jeho znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim 

únikom, 

zabezpečiť, aby sa jednotlivé druhy nebezpečných odpadov nezmiešavali navzájom alebo aby sa 

nebezpečné odpady riedili a zmiešavali s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné alebo s látkami, ktoré nie 

sú odpadom, len ak to umožňuje Zákon o odpadoch a súhlas orgánu štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve, 

zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadov stanovenej Zákonom o odpadoch, pričom 

v prípade vzniku ostatného demontovaného odpadu sa zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie 

tento odpad zhodnotiť. 

4) Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového

hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia ustanovení Zákona o odpadoch a príslušných

súvisiacich právnych predpisov, a/alebo povinností zhotoviteľa podľa zmluvy a/alebo týchto Podmienok, je

zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť).

III. Všeobecné povinnosti zhotoviteľa pri vzniku havarijnej situácie

upozorniť objednávateľa na bezprostredne hroziacu alebo vzniknutú haváriu alebo inú mimoriadnu 

udalosť súvisiacu s nakladaním s nebezpečným odpadom alebo iné skutočnosti, ktoré majú dopad na 

bezpečnosť, ekológiu alebo dodržanie technologického postupu pri realizácii diela a vykonať opatrenia 

potrebné na zaistenie ochrany života, zdravia, majetku a životného prostredia pred účinkami týchto 

udalostí, 

predchádzať mimoriadnemu zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality vôd a v prípadoch, že zhotoviteľ spôsobí 

ekologickú haváriu, túto skutočnosť neodkladne hlásiť objednávateľovi, a pri jej odstraňovaní 

postupovať v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z., 

v prípade vzniku škody na ŽP spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a 

na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na 

ŽP a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu, 
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ak bude na základe zisteného porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta 

objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí uloženú pokutu v plnej výške. 

C. Porušenie povinností - sankcie

1) V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z Podmienok, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A

článku IV bod 2. povinní bezodkladne na túto skutočnosť zhotoviteľa upozorniť a zistené skutočnosti

zaznamenať do stavebného denníka.

2) Zodpovedný vedúci zamestnanec - vedúci prác zhotoviteľa je povinný bezodkladne nedostatky odstrániť. V

prípade, že tak neurobí, sú pracovníci objednávateľa uvedení v časti A článku IV. bod 2. oprávnení nariadiť

prerušenie prác. Záznam o prerušení práce zapíše zástupca objednávateľa do stavebného denníka. Dôsledky

a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ aj za svojich subdodávateľov.

3) Za každé jednotlivé porušenie povinností, vyplývajúcich z jednotlivých článkov Podmienok má objednávateľ

právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 6. tejto časti C.

4) Pracovníkovi zhotoviteľa, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z Podmienok opakovane, bude zakázaný vstup

do objektov vo vlastníctve objednávateľa.

S) Okrem uplatňovania sankcií podľa tohto článku Podmienok, zhotoviteľ je povinný nahradiť všetky škody,

ktoré spôsobil neplnením zmluvných povinností.

6) Zmluvné pokuty:

Sankcie za porušenie základných zásad bezpečnosti 1. porušenie 2. porušenie

a ochrany zdravia pri práci na vnútorných a vonkajších 

pracoviskách objednávateľa pre zhotoviteľov pri výkone 

zmluvne dohodnutých činností 

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 

1 
pracovných prostriedkov pri zmluvne dohodnutých 

500.- € 1000.-€ 
pracovných činnostiach (pracovný odev, pracovná obuv, 
prilba, rukavice, výstražné prvky a pod.) 

Nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 
2 pracovných prostriedkov pri práci vo výškach a nad voľnou 500.- € 1000 .-€ 

hÍbkou ( stavebné a výkopové práce ) 

3 Požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných 500.- € 1000.-€ 

a psychotropných látok na pracovisku a v pracovnom 
procese 

4 
Používanie pracovných pomôcok a náradia bez potrebných 

200.- € 400.-€ 
kontrol, skúšok (rebríky, postroje, el. náradie a pod.) 

Používanie vyhradených technických zariadení (plošina, 
5 žeriav, hydraulická ruka) bez evidencie záznamov (denník 300.- € 600.-€ 

zdvíhacieho zariadenia) 

Vykonávanie prác na elektrickom zariadení bez predpísanej 
6 kvalifikácie, oprávnenia, poverenia a platnej lekárskej 500.- € 1000 .-€ 

prehliadky 

Vykonávanie prác na nedostatočne zaistenom pracovisku, 
7 nezaistenie pracoviska ( zabezpečenie stien výkopov 500.- € 1000.-€ 

pažením, vrúbením, svahovaním, rozoprou a pod. ) 
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8 
Vykonávanie prác na nezaistenom pracovisku ( bez 

skratovacích súprav, bez „B" - príkazu) 
500 .-€ 1000.- € 

9 
Používanie montovaného lešenia, ktoré postavila osoba bez 

500.-€ 1000.-€ 
lešenárskeho oprávnenia 

Neplnenie povinnosti viesť stavebný, prípadne montážny 

10 
denník formou denných záznamov, chýbajúci denník priamo 

100.- € 200.-€ 
na stavenisku .Nedostatočná kontrola BOZP zo strany 

stavbyvedúceho 

Nedodržiavanie technologických postupov a určených 

11 pracovných postupov pri výkone zmluvne dohodnutých 300.- € 600.- € 

činností 

12 
Nepredloženie technologického postupu na práce 

300.-€ 600.-€ 
vykonávané v zmysle zmluvy 

Nevykonávanie kontroly BOZP na zmluvne definovanom 

13 a odovzdanom pracovisku zo strany zhotoviteľa vlastným 500 .-€ 1000.- € 

bezpečnostným technikom 

Nezabezpečenie viditeľného označenia zamestnancov 

14 zhotoviteľa ako aj zamestnancov jednotlivých jeho 100.-€ 200.-€ 

subdodávateľov 

15 Iné porušenia predpisov BOZP a OPP, za každé zistenie 100.-€ 200.-€ 

V prípade tretieho priestupku alebo v prípade, že porušenie povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok má 
za následok ublíženie na zdraví s dobou liečenia viac ako 3 dni, sa pokuta zvyšuje na sumu rovnajúcu sa 10% 
z hodnoty diela, minimálne sumu 1000.- €. 

7) Postihy za krádež:

Ak majetok objednávateľa odcudzí pracovník zhotoviteľa, bude mu trvalo odobratý vstup do objektov
objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie príslušnému obvodnému oddeleniu Polície
SR.

8) Postihy za požitie alkoholických nápojov a omamných látok:

a) Pri prvom priestupku pracovníka zhotoviteľa sa zakáže pracovníkovi vstup do objektov objednávateľa
na dobu 1 roku a zároveň sa uplatní zmluvná pokuta podľa bodu 6 tejto časti C voči zhotoviteľovi.

b) V prípade odmietnutia pracovníka a zhotoviteľa podrobiť sa dychovej skúške alebo odberu krvi či
lekárskemu vyšetreniu je objednávateľ oprávnený prerušiť práce, resp. zmluvné činnosti zhotoviteľa
do vyriešenia konkrétneho prípadu zodpovedným vedúcim zhotoviteľa. O takomto prerušení práce
musí byť okamžite vykonaný záznam v stavebnom alebo montážnom denníku. Dôsledky a škody
vyplývajúce z prerušenia prác znáša zhotoviteľ.

9) Objednávateľ má právo uplatniť zmluvné pokuty podľa tohto článku voči zhotoviteľovi aj v prípade, že k
porušeniu povinností došlo preukázateľne zavinením na strane subdodávateľa.

10) Uložením zmluvnej pokuty nie je zhotoviteľ zbavený zodpovednosti za nedostatky na úseku BOZP, OPP a ŽP
zistené kontrolnými orgánmi, ktoré boli spôsobené činnosťou zhotoviteľa. Ak bude na základe zisteného
porušenia právnych predpisov činnosťou zhotoviteľa uložená pokuta objednávateľovi, zhotoviteľ uhradí
uloženú pokutu v plnej výške.

11) V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo
svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky
škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu.
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Banka XV ... Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (,,BVS") 

Prešovská 48 

826 46 Bratislava 

IČO: 35 850 370 

Bratislava, dátum ............................... . 

Banková záruka č.: ........................ . 

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť XV, so sídlom ... , zapísaná v Obchodnom registri ..... 

(ďalej ako „Zhotovitel'"), uzatvorila dňa ..... s Vami, spoločnosťou BVS, so sídlom ... , zapísanou 

v Obchodnom registri ................... (ďalej ako „Beneficient") Zmluvu o dielo č ....... , predmetom 

ktorej je realizácia stavby: ......... (ďalej ako „Zmluva"), pričom záväzok zhotoviteľa odstrániť 

vady diela počas záručnej doby má byť zabezpečený bankovou zárukou. 

2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Zhotoviteľa, Vám týmto my Banka, so sídlom ... ,

zapísaná v Obchodnom registri .... (ďalej ako „Ručitel'") za účelom zabezpečenia záväzkov

Zhotoviteľa zo Zmluvy, dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka") a neodvolateľne sa

týmto zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do maximálnej

sumy Záruky:

XV ..... EUR 

(slovom ..... euro) 

(ďalej len „Zaručená suma") 

a to za podmienok stanovených v tejto záručnej listine, najneskôr piaty pracovný deň 

nasledujúci po dni doručenia Vašej prvej písomnej výzvy na zaplatenie, identifikujúcej túto 

Záruku uvedením jej čísla, v ktorej uvediete, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky voči Vám 

podľa Zmluvy počas plynutia záručnej doby, a špecifikujete ako si ich nesplnil (ďalej ako 

,,Výzva na zaplatenie"). 

3. Výzva na zaplatenie musí byť vyhotovená v jazyku tejto Záruky, a musí nám byť doručená

v listinnej podobe na adresu nášho sídla„

4. Zaručená suma tejto záruky sa automaticky znižuje o každú takú sumu, ktorú vykonáme na

základe Výzvy na zaplatenie ako platbu z tejto Záruky.

S. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
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Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane skôr (ďalej ako „Deň

uplynutia platnosti Záruky"): 

a) dňom, kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma, alebo

b) dňom kedy nám bude doručené písomné vyhlásenie Beneficienta, podľa ktorého nás ako

Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie"),

alebo

c) dňom ....... 20 .. 

Vaša Výzva na zaplatenie spÍňajúca podmienky uvedené v tejto záručnej listine nám musí byť 

doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti Záruky. 

6. Pre účely identifikácie osôb konajúcich za Vás ako Beneficienta pri podaní Výzvy na

zaplatenie/Uvoľnenia:

a) Výzva na zaplatenie/Uvoľnenie musia obsahovať alebo k nim musí byť pripojené

potvrdenie Vašej banky o tom, že dokument Výzvy na zaplatenie/Uvoľnenie bol podpísaný

osobami oprávnenými konať za Beneficienta , alebo

b) Podpisy štatutárneho orgánu Beneficienta na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení musia byť

úradne overené a súčasne nám musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra

Beneficienta, nie staršieho ako 30 dní, alebo

c) Podpis (y) osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať v mene Beneficienta na základe

plnomocenstva a uvedené na Výzve na zaplatenie/Uvoľnení, ako aj podpisy štatutárneho

orgánu uvedené na takomto plnomocenstve musia byť úradne overené a súčasne nám

musí byť predložený originál Výpisu z Obchodného registra Beneficienta, nie staršieho ako

30 dní.

7. Táto Záruka nie je prevoditeľná na žiadnu tretiu osobu a táto Záruka platí len pre Vás ako

Beneficienta.

8. Táto Záruka sa spravuje podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie,

revízia 2010, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory, číslo 758.

9. Táto Záruka sa spravuje a bude vykladaná podľa právneho poriadku platného v Slovenskej

republike, pričom všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov

Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť

v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č.: .................... . 

BANKA XV ... 

Podpisy štatutárnych zástupcov Banky 
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