ZMLUVA O DIELO ¢. 0939/2022
uzatvorend podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej aj len ako ,,0bZ)
na investi¢nu akciu:
»Banska Bystrica, VDJ PrSianska terasa IV - rekonstrukcia oplotenia“
(d’alej len ,,Zmluva*)

Clanok L. — Zmluvné strany
1. Objednavatel: Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Banska Bystrica,
Odd.: Sa, V1.c.: 705/S
Za ktoru konaju: Ing. Vladimir Svrbicky, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Lucia Harachova, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoby opravnené konat’ vo veciach Zmluvy:
— vo veciach pravnych: riaditel’ odboru pravnych sluzieb a obstaravania a nim
poveren¢ a/alebo urcené osoby
— vo veciach technickych s pravom dielo prevziat’: riaditel’ odboru technického
a nim poverené a/alebo uréené osoby
ICO: 36 056 006 DIC: 2020095726 IC DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: CSOB a.s., pobo¢ka Banska Bystrica
¢islo uc¢tu IBAN: SK2775000000000025781093

(d’alej aj len ako ,,Objedndvatel’*)

2. Zhotovitel’: Agilita vodarenska spolo¢nost’, s. r. o., skrateny nazov: AVS,s. r. o.
Panenska 7, 811 03 Bratislava
Zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava
0Odd.: Sro, V1.¢.:48434/B
Za ktoru konaju: Zuzana Kovacova, konatel’ka spolo¢nosti
ICO: 34 134 697 DIC: 2020404155 IC DPH: SK 2020095726
Bankové¢ spojenie: Tatra banka a.s.
¢islo uc¢tu IBAN: SK98 1100 0000 0029 4308 2821

(d’alej aj len ako ,,Zhotovitel’™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej aj len ako ,,Zmluvné strany*)
(Objednavatel’ a Zhotovitel samostatne aj len ako ,,Zmluvnd strana*)

Vychodiskové udaje:
Nazov préc: Banska Bystrica, VDJ Priianska terasa IV - rekonstrukcia oplotenia
Miesto vykonu prac:  Banské Bystrica, VDJ Prsianska terasa [V
Investor (stavebnik):  Stredoslovenska vodarenska spoloc¢nost, a.s., Partizanska cesta 5,
974 01 Banské Bystrica, ICO: 36 056 006
Osoba zodpovedna za vedenie dicla zo strany Zhotovitel'a: Zuzana Kovacova

Clanok II. — Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel’, ako odborne sposobila osoba sa zaviazuje za podmienok dohodnutych v Zmluve pre
Objednavatela vykonat' a odovzdat dielo: ,,Banska Bystrica, VDJ Prsianska terasa IV -
rekonstrukcia oplotenia“ v rozsahu:

Predmetom je realizacia rekonstrukcie a prelozky oplotenia vodojemu PrSianska terasa IV v rozsahu hranic
parcely KN-C 3686/2 a 3686/5 k.. Radvan, ktoré si vo vlastnictve Objednavatel’a. Rozsah oplotenia je
priblizne 150 m, pletivo poplastované vysky 1,8 m, ocel'ové stlpiky. Suc¢astou zakazky je demontaz zvyskov

Stredoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s. CERTIFICATED
Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica

Spojovatelka: 048/4327 111 IU\/[
Bankové spojenie: CSOB, a.s., ¢islo d¢tu IBAN: SK27 7500 0000 0000 2578 1093, IC DPH: $k2020095726, ICO: 36 056 006 1SO 9001

Zapisana v obchodnom registri Ckresného stdu Banska Bystrica, odd. Sa, vl. &. 705/S



starého oplotenia, dodavka materialu a montaz nového oplotenia.

N

Dielo sa bude realizovat’ za neprerusenej prevadzky.

Rozsah plnenia Zhotovitel'a:

a) kompletné zhotovenie diela, v rozsahu a kvalite podl'a spracovaného technického navrhu, v stilade
s podkladmi k rokovaniu Objednavatel’a, ponukou Zhotovitel'a a podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve a Technickymi Standardmi vodarenskych stavieb zverejnenych na webovom sidle
Objednavatela;

b) stcastou predmetu plnenia Zhotovitel'a je aj kompletna dodavka a montaz vSetkych potrebnych
materialov, likvidacia vzniknutych odpadov, priebezné odstraiiovanie necistoty pocas realizacie
diela, spdtna Uprava a ostatné prace spojené¢ s uvedenim pracovnych ploch do stavu podla
dokumentacie Objednavatela resp. do pdvodného stavu;

¢) vypracovanie a aktualizacia harmonogramu postupu vystavby tak, aby prevadzka v priestore
realizacie nebola prerusend, obmedzena a ohrozena;

d) vykonanie technickej revizie, vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skiiSok technickych
zariadeni a vypracovanie sprav o vysledku odbornych prehliadok a odbornych skisok v rozsahu
vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, ak bude pozadovana;

e) vypracovanie fotodokumentécie (na CD) priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonéeni;

f) ohliadka objektu

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, dielo po jeho riadnom

vykonani od Zhotovitel'a prevziat a zaplatit’ zan cenu dohodnut v Zmluve.

Rozsah spolupdsobenia Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi pracovisko do 7 pracovnych dni od G€innosti Zmluvy.

b) Rezim vstupu na miesto vykonu prac bude dohodnuty so zastupcom Objednavatela.

Poplatky, pripadné pokuty ako i uplatnené naroky na nahradu $kody v plnej vyske, spdsobené

nedodrzanim urcenych alebo dohodnutych podmienok, resp. sposobené nedodrzanim terminov,

pre okolnosti na strane Zhotovitel’a, je Zhotovitel' povinny nahradit’ zo svojho. Ak k nahrade takychto
narokov bude zaviazany Objednavatel je opravneny takéto naklady si od¢itat’ z akejkol'vek fakturovanej
¢iastky na ktori ma alebo bude mat’ Zhotovitel' narok. O vyuziti tohto prava bude Objednavatel’

Zhotovitel'a pisomne informovat.

Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnutého v Zmluve nie je

Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavdzkov podl'a Zmluvy.

Clanok IIIL — Dodacia lehota, miesto plnenia a splnenia

Terminy plnenia:

a) zacatie realizacie diela: diiom nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy

b) ukoncenie realizacie diela: 90 dni od ucinnosti Zmluvy

Ak pripravi Zhotovitel’ dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavidzuje sa Objednavatel
riadne vykonané dielo od Objednavatel’a prevziat' i v skorSie pontiknutom termine.

Miesto plnenia a splnenia: VDJ PrSianska terasa IV.

Clanok IV. - Cena a platobné podmienky

Cena za dielo podl'a Zmluvy je uréena dohodou zmluvnych stran podl'a zakona o cenach ¢. 18/1996
Z.z.., v zneni neskorsich predpisov, s jej platnostou do skuto¢ného terminu ukoncenia diela a jeho
odovzdania Objednavatelovi vo vyske:

Cena bez DPH 6.985,- Eur

DPH 20% 1.397,.- Eur

Cena vratane DPH 8.382,- Eur
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10.
11.

12.

13.

Podrobnu $pecifikaciu ceny obsahuje Priloha ¢. 1 Zmluvy ako jej neoddelitel'na sucast’.

V dohodnutej cene st zahrmuté vsetky naklady Zhotovitel'a spojené so splnenim zaviazkov podla tejto
Zmluvy, vratane nakladov najmd na vybudovanie, prevadzku a udrzbu zariadenia pracoviska,
osvetlenie, vypratanie pracoviska, nakladov na odvoz a poplatky za uskladnenie prebyto¢ného
materialu, ktory Zhotovitel’ odvezie a ulozi na uréené skladky, nakladov za vykonanie technickej revizie,
vykonanie odbornych prehliadok a odbornych skusok technickych zariadeni a vypracovanie sprav o
vysledku odbornych prehliadok a odbornych skasok v rozsahu vymedzenom vo vyhlaske MPSVaR SR
¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov,
nakladov na vyhotovenie fotodokumentacie (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim,
pocas priebehu a po ich ukonc¢eni; naklady na ne, pokial nie su osobitne vymenované vo vykaze vymer,
si rozpustené v ostatnych ocenenych polozkach.

Objednavatel’ umoznil Zhotovitel'ovi oboznadmenie sa s technickym navrhom a vykonanie prehliadky
miesta vykonania diela. Na tomto zdklade sa predpoklada, ze Zhotovitel mal moznost’ prehliadnut’
a preverit si pracovisko a jeho okolie, moZnosti pristupu na pracovisko a overit’ si vSetky s tym suvisiace
informacie ¢o do jeho tvaru a charakteristiky, rozsahu a druhu dodavok, prac a materialov potrebnych
pre riadne vyhotovenie a ukon¢enie diela a odstranenie akychkolI'vek jeho vad. Vo vSeobecnosti sa preto
predpoklada, Ze v zmysle tu uvedeného mal Zhotovitel’ k dispozicii vSetky potrebné informacie ¢o sa
tyka rizik, nepredvidanych skuto¢nosti a vSetkych d’al§ich okolnosti, ktoré mohli ovplyvnit jeho cenu
diela. Ma sa za to, Ze cena dohodnuta v Zmluve pokryva vSetky naklady Zhotovitel'a spojené so
splnenim vietkych jeho zavizkov podla Zmluvy. Ziadny narok na zmenu dohodnutej ceny jej zvysenim,
ktory vznikne ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti Zhotovitel'a pri priprave jeho ponuky
nebude Objednavatel'om akceptovany. Polozky, ktoré Zhotovitel’ neuviedol v cenovej ponuke, alebo
uviedol v mensom ako potrebnom rozsahu nebudi Zhotovitel'ovi osobitne uhradené. Ma sa za to, ze
naklady na tieto polozky a naklady spojené so splnenim ostatnych zavédzkov Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy s zahrnuté v inych polozkach.

Ak na zaklade dohody zmluvnych stran d6jde k zmene v $pecifikacii alebo rozsahu predmetu plnenia
podla tejto Zmluvy, budu prislusne ustanovenia Zmluvy upravené a to na zaklade dohody zmluvnych
stran dodatkom k Zmluve.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonania naviac prac, zavdzuje sa Zhotovitel’ takéto prace a
dodavky vykonat' ako sucast’ plnenia podla Zmluvy. Podmienky realizacie takychto prac budi
dohodnuté v dodatku k Zmluve. Za naviac prace s pr&vom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa vSak nebudu
povazovat také prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’, ako odborne spdsobila osoba pri spracovani svojej
ponuky mal zahrnat’ do ceny za dielo. Takéto prace a dodavky je Zhotovitel povinny vykonat’ ako sucast’
plnenia podl'a Zmluvy na vlastné naklady.

Zhotovitelovi vznikne pravo len na uhradu prac a dodavok skuto¢ne vykonanych a pisomne
potvrdenych zastupcom Objednavatel’a. Ak Zhotovitel’ vykona prace chybne nebudii mu uhradené.
Prace, materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na
vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Podkladom pre zaplatenie ceny za diclo bude faktira vystavena Zhotovitelom po prevzati diela
Objednavatel'om na zaklade technickym dozorom overenych stipisov vykonanych prac, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny za dielo len ak dielo vykona riadne a v¢as a odovzda
ho Objednavatel’'ovi v mieste plnenia zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Preddavky Objednavatel’ neposkytuje a Zhotovitel’ ich ani nebude pozadovat.

Faktura ako platobny doklad musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podla zékona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni od jej dorucenia. V pochybnostiach sa ma za to, ze faktira bola
dorucena treti deti od jej odoslania.

Ak faktira bude obsahovat’ nespravne alebo nelUplné udaje, alebo bude vystavena v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v Zmluve, je Objednavatel opravneny faktiru Zhotovitelovi vratit
s uvedenim vytykanych nedostatkov faktury. Zhotovitel je povinny fakturu podl'a charakteru nedostatku
opravit’ alebo vystavit' novi. Nova lehota splatnosti faktury zacina plynut’ az dhom dorucenia opravene;j
faktury alebo novej faktary.
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14.

15.

16.
17.
18.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, je Objednavatel’ opravneny
zadrzat 10 % z ceny diela az do terminu odstranenia vsSetkych vad a nedorobkov uvedenych
v zapise/protokole o odovzdani a prevzati diela. Takto zadrzanu ciastku je Objednédvatel’ povinny
uvolnit’ do 7 dni od preukéazatelného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapise
0 odovzdani a prevzati diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom zo
zadrzného naklady, ktoré mu vznikni voci Zhotovitel'ovi podla tejto Zmluvy, najmé z vad diela, zo
zmluvnych pokuat vyaétovanych Zhotovitel'ovi, z nahrady Skody, ako dodato¢né naklady a straty
Objednavatela plynice z nedodrzania lehoty vystavby Zhotovitelom, naklady vzniknuté
Objednavatelovi v désledku odstiipenia od Zmluvy o dielo z dovodov na strane Zhotovitel’a.

Za deni thrady sa povazuje den odpisania prostriedkov z uc¢tu Objednavatela.

Prijatim faktary sa vylucuju d’al§ie dodatoéne uplatiované naroky Zhotovitela.

Zhotovitel nie je opravneny postupit, zriadit’ zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci
Objednavatel'ovi alebo k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy alebo s fiou stvisiacimi
bez predchadzajiaceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Clanok V.- Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' je povinny vykonat' dielo na vlastné naklady a nebezpecenstvo (§ 537 Obchodného
zakonnika) v ¢ase dohodnutom v Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje Zhotovitel’ samostatne, pri reSpektovani prislusnych pravnych predpisov
a STN tykajucich sa predmetu plnenia podl'a Zmluvy, ako i predpisov upravujucich nakladanie s latkami
Skodiacimi podzemnym a povrchovym vodam tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a povinnosti nakladat’ a
likvidovat’ odpady vzniknuté pri vykone prac podla platnych predpisov o nakladani s odpadmi.

Za bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci osob a za koordinaciu plnenia tloh na pracovisku z hl'adiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci, Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a VyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013
Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady pocas realizacie diela, jeho dokonCovania a odstranovania
pripadnych vad diela zaistit' bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt na pracovisku, udrziavat
pracovisko v takom stave, aby sa predislo ohrozeniu spominanych o0sob.

Zhotovitel’ zodpoveda za zabezpec€enie protipoziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z.z..

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouZzije materidl, o ktorom je v case jeho pouzitia
zname, Ze je $kodlivy. Pouzité vyrobky pri realizacii diela musia spiiiat’ podmienky a poziadavky,
uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Vyhlaske Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 162/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie diela, alebo akejkol'vek jej Casti, materidlov alebo
zariadenia poc¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel’ povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek dévodov
je Zhotovitel' povinny na vlastné naklady nahradit’ takato stratu a napravit’ Skodu tak, aby dielo
vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam Zmluvy.

Ak Zhotovitel pri realizacii diela pouzije k zhotoveniu diela latky v mnozstve, ktoré by mohli ohrozit’
zivotné prostredie, musi s nimi zaobchadzat’ tak, aby k ohrozeniu Zivotného prostredia nedoslo. Aj
napriek tomu musi mat” Zhotovitel' pre takéto pripady pripraveny havarijny plan, ktory je povinny
na poziadanie Objednavatel’a kedykol'vek predlozit’ k nahliadnutiu.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradeZzi a poSkodeniu.

. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie zastupcu Objednavatel'a mu predlozit’ v pisomnej forme vSeobecny

popis postupov a metod, ktoré bude pouzivat’ pri realizacii diela a kopiu vsetkych vykresov, technicko-
kvalitativnych podmienok, certifikatov a d’alS§ich dokumentov, ktoré s nevyhnutné k postdeniu
vhodnosti a primeranosti postupu Zhotovitel'a. Predlozenie vSeobecnych postupov a ostatnych
dokumentov uvedenych v tomto bode Objednavatel'ovi nezbavuje Zhotovitel'a ziadnych povinnosti a
zodpovednosti podl'a Zmluvy.
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11. Zhotovitel’ je povinny v stvislosti s vyhotovenim a dokon¢enim diela podl'a Zmluvy a s odstranenim
pripadnych vad na stavbe zamestnavat’:

a)

len takych technikov, ktori maji kvalifikdciu a prax vo svojom odbore a takych majstrov
a predakov, ktori su kompetentni vykonavat’ odborny dozor pri vykonavani prac;

b) kvalifikovanych, vyucenych a nevyucenych robotnikov, ktori su potrebni pre riadne a véasné

splnenie zaviazkov Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.

12. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpoveda za cela
¢innost’ pri vykonavani diela a za poruseniec zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich
poddodavatel'ov pri realizacii Casti diela.

Clanok VI. - Ostatné podmienky vykonavania diela

A. PRACOVISKO

1.
2.

Pracovisko je priestor vymedzeny technickym navrhom na realizéciu predmetu Zmluvy.

Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy a v stvislosti s odovzdanim pracoviska resp. i pocas
realizacie diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o povodnom stave miesta vykonu
prac, ktory vzdy odovzda aj Objednavatelovi — technickému dozoru. Ak tak Zhotovitel’ neurobi,
a nasledne vznikni pochybnosti o ich stave pred za¢atim prac na pracovisku plati za rozhodujtce
stanovisko Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny na prevzatom pracovisku a pristupovych komunikaciach udrziavat’ Cistotu a
priebezne odstranovat’ necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie diela a odstranenie pripadnych vad diela musi
Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali v neprimerane alebo nevhodne do:

a)  VDIJ Prsianska terasa IV, aby nebola prerusena, obmedzena a ohrozena;

b)  vymoZenosti/ pohodlia zamestnancov prevadzkovatel'a VDJ Prsianska terasa IV;

Skody sposobené realizaciou predmetného diela nad rozsah pracoviska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatel’a alebo na majetku tretich osob je Zhotovitel' povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

Najneskor k terminu odovzdavania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny pracovisko vypratat’
a upravit’ ho do pdvodného stavu.

B. KONTROLA DIELA

1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela Zhotovitel'om. Ak zisti, ze Zhotovitel’
vykonava dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uré¢enymi technologickymi postupmi,
je opravneny pozadovat ich odstranenie. Ak Zhotovitel’ tak neurobi ani v primeranej lehote, ktort
mu Objednavatel na odstranenie nedostatkov poskytne alebo takyto postup je nepochybne
podstatnym  porusenim podmienok dohodnutych v Zmluve alebo podla Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstapit. Pravo Objednavatel'a na nahradu Skody v plnej
vyske a zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly vykonavania diela zo strany
Objednavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady diela.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta alebo uvedend mimo dohl'ad bez suhlasu technického dozoru.
Zhotovitel’ musi umoznit technickému dozoru skontrolovat’ a premerat’ akikol'vek Cast’ diela, ktora
ma byt’ zakryta alebo sa stane nepristupna.

C. STAVEBNO - MONTAZNY DENNIK

1.

2.

Zhotovitel je povinny viest’ pri realizacii diela dennik odo diia odovzdania pracoviska do prevzatia
diela Objednavatel'om.
Dennik sa musi nachadzat’ na mieste vykonu prac a musi byt’ na pracovisku trvalé pristupny. Zapisy
do neho robi Zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit’.
V denniku budu zapisané najmaé tieto udaje:
3.1. Denny zapis:

- datum (mesiac, rok, nazov dna);

- udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost’;

- pracovnici a ich pocty;

- Casovy postup prac;
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- rozpis prac v rozsahu:
- zapisanim vSetky prace, ktoré sa na pracovisku v ten deni vykonali;
- zapisanim udajov o vSetkych materialoch, ktoré boli v ten den na stavbe zabudované
(druh, kusy, dizka).
3.2. Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie technického dozoru Objednavatela k zapisom Zhotovitela v stavebnom
denniku a naopak;
- poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel'a a naopak;
- prerusenie prac s odovodnenim;
- zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac;
- zapisy o vykonanych skuskach;
- odsuhlasené zmeny a odchylky vykonavanych prac;
- zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om;
- poziadavky technického dozoru Objednavatela na odstranenie nedostatkov v priebehu
vykonavania diela;
- skody na diele;
- zoznam priloh a dokladov dennika.
Objednavatel je opravneny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanoviska.
Ak dielovediuci Zhotovitela alebo dozor Objednavatela s obsahom zaznamov nesuhlasia, st
povinni osobitnym zaznamom zapisat’ svoje stanovisko, inak sa ma za to, Ze s obsahom zdznamu
suhlasia. Vzniknuté rozpory su tieto osoby povinné bez zbyto¢ného odkladu predlozit’ na rieSenie
osobam uvedenym v ¢l. I. Zmluvy.

D. TECHNICKY DOZOR A DIELOVEDUCI

1.

2.
3.

Objednavatel’ poveruje vykonom obc¢asného technického dozoru stavby: Ing. Ondrej Kapusta,

PhD. a nim poverena a/alebo ur¢ena osoba

Zhotovitel’ poveruje vykonom dielovediceho: Zuzana Kovdcova

Zmeny v osobach technického dozoru a dieloveduceho su si zmluvné strany povinné ozndmit

pisomne a zapisat’ do stavebno-montazneho dennika.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ technickému dozoru Objednavatela, najma:

- oboznamit sa s podkladmi Zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje;

- vykonavat' kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov
a platobnych dokladov, ich sulad s podmienkami Zmluvy;

- vykonavat’ kontrolu tych Casti diela, ktoré¢ budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi;

- vykonavat' kontrolu dokladov Zhotovitel'a, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok (certifikaty vyrobkov a materidlov, atesty, protokoly a pod.) pred ich zabudovanim,
vykonédvat" sledovanie vedenia stavebno-montdzneho dennika v stulade s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve;

- vykonavat kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeit;

- vykonévat kontrolu odstraiiovania vad a nedorobkov;

- vykonavat ostatné opravnenia za Objednavatel'a uvedené v ostatnych ustanoveniach Zmluvy.

Technicky dozor je okrem opravneni uvedenych v inych ustanoveniach Zmluvy opravneny vydat’

Zhotovitelovi prikaz na:

a) odstranenie akychkol'vek materialov z miesta vykonu prac, ktoré nie je dodané podla

podmienok dohodnutych v Zmluve;

b) vymenu materialov a ich nahradenie spravnymi a vhodnymi;

¢) odstranenia a nové vykonanie prac, bez ohl'adu na vysledky predchadzajtcich skuasok, alebo

realizovanych platieb za hociktoré vykonané prace, ktoré vzhladom na materialy,
technologické alebo odborné postupy su v stlade so Zmluvou.

Skutoc¢nost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace nezbavuje

Zhotovitel'a povinnosti vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie

predmetu diela podl'a Zmluvy a zodpovednosti za pripadné vady dicla.
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Clanok VIL — Podmienky odovzdania a prevzatia diela

Pripravenost’ dicla na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel’'ovi oznami pisomne.

Na zaklade doruceného oznamenia vypise Objednavatel termin odovzdavacieho a preberacieho

konania.

Dielo, ktory nebude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve, bude nekompletné,

nefunkéné alebo poskodené, nie je Objednavatel’ povinny prevziat. Nepodpisanie preberacicho

Protokolu Objednavatelom sa v tomto pripade nepovazuje za poruSenie Zmluvy zo strany

Objednavatela. Zhotovitel' je v tomto pripade povinny bezodkladne zabezpecit dodavku predmetu

plnenia, ktory bude zodpovedat podmienkam dohodnutym v tejto Zmluve a opakovane vyzvat

Objednavatel'a k prevzatiu diela.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky

doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela, najma:

e vyhladsenia o parametroch — certifikaty alebo vyhlasenie o zhode vyrobkov s technickymi
Specifikaciami;

e stavebno — montazny dennik;

e spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych sktisok (bez zavad), vysledky merani a skuSok
— vSetky platné ku diiu odovzdania diela;

e zaru¢né listy, navody na obsluhu a udrzbu v jazyku slovenskom;

e doklady o likvidacii odpadu;

e vypracovanu fotodokumentaciu (na CD) o priebehu stavebnych prac a to pred ich zacatim, pocas
priebehu a po ich ukonceni.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ uvedené doklady pripravené na odovzdanie prevzatie, nepovazuje sa dielo

za riadne pripravené k prevzatiu.

O vysledku preberacieho konania bude spisana zapisnica/protokol.

Ak pri odovzdani a prevzati dicla budu zistené vady alebo nedorobky, ako i v pripade, ak Zhotovitel

nebude mat’ pripravené na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce akost’ a kompletnost’ diela v zmysle

bodu 4. nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavédzok Zhotovitela za riadne a vCas splneny.

Objednavatel je opravneny takto pontiknuté dielo neprevziat.

Ak Objednavatel’ posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady alebo nedorobky, ktoré samy o sebe ani

v spojitosti s inymi nebrania bezporuchovému a bezpecnému uzivaniu diela a rozhodne sa dielo prevziat

budt v zapisnici spisané vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia. V stlade s kogentnym

ustanovenim § 324 ods. 3 Obchodného zakonnika sa v tomto pripade povazuje zavdzok Zhotovitela

splneny riadne az diiom odstranenim vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici o odovzdani

a prebrati diela.

Diiom podpisania zapisnice prechddza na Objednavatela vlastnictvo k zhotovenému diclu a

nebezpecenstvo vzniku §kod na diele. Ustanovenie bodu 7. tohto ¢lanku Zmluvy tym nie je dotknuté.

Zhotovitel zodpoveda za stilad medzi vyfakturovanymi skuto¢ne vykonanymi pracami a dodavkami. V

pripade, akychkol'vek nejasnosti, nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat’ a to az do ich odstranenia.

Clanok VIIL. — Zodpovednost’ za vady diela a ziruka

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok Zmluvy, v stilade s technickym

navrhom, podl'a platnych predpisov a technickych noriem, a ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti

dohodnuté v Zmluve.

Zaru¢na doba je dohodnuta na 60 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela.

V pripade opravnenej vady diela dohodli zmluvné strany pravo Objednavatel’a pozadovat’ a povinnost’

Zhotovitel'a vadu, pokial spada do zaruky, odstranit’ bezplatnou opravou. Ak péjde o vadu

neodstranitelnt, alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavi je Zhotovitel povinny poskytnit’ nové

bezchybné plnenie. Zaru¢na doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie do doby odstranenia

vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatel'a alebo

v dosledku neodborného uzivania Objednévatel'om.

Pripadnt reklamaciu vady je Objednavatel’ povinny uplatnit’ u Zhotovitel'a v pisomnej forme — i faxom

alebo e-mailom, s naslednym doru¢enim originalu poStou alebo osobne. V reklamacii Objednavatel’
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oznaci vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spdsob jej odstranenia. Reklamacia je povaZzovana
za uplatnenu dfiom jej dorucenia Zhotovitel'ovi. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom
sa uvedie i sposob odstranenia vady a termin jej odstranenia.

Vsetky ukony potrebné k odstraneniu vady, jej pric¢in a nasledkov zabezpecuje a naklady s tym spojené
znasa Zhotovitel' na svoje ndklady. V pripade opravnenej reklamacie, ak Objednavatel'ovi vznikni
naklady na odstranenie vady (najméa naklady na poskytnutie sluZieb stavebného dozoru), je Objednavatel
opravneny vyfakturovat naklady na odstranenie vady Zhotovitel'ovi a Zhotovitel’ je povinny ich uhradit’
Objednavatel’'ovi do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa ma za to, ze fakttra bola doru¢ena
treti denl od jej odoslania.

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad diela bezodkladne a vady odstranit’ v o
najkratSom technicky moznom case.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze v pripadoch ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej lehote, ako i v pripadoch ak
Zhotovitel neodstrani alebo bude v omeskani s odstranenim vad reklamovanych v zarucnej dobe
(v lehote zistenej podl'a bodu 5. ¢1. IX. tejto Zmluvy), ma pravo ich odstranit/dat’ odstranit’ Objednavatel’
a naklady s tym spojené si od¢itat’ (zapo€itanim) z Ciastky zadrZanej podla tejto Zmluvy alebo ich
Zhotovitelovi fakturovat, ¢o Objednavatel Zhotovitelovi ozndmi pisomne. Zhotovitel' je povinny
fakturované naklady resp. ich ¢ast’, ktorti nie je mozné usporiadat’ zapocitanim z ¢iastkou zadrzanou
podl’a tejto Zmluvy, uhradit’ Objednavatel'ovi a to do 14 dni od dorucenia faktary. V pochybnostiach sa
ma za to, ze faktura bola dorucena treti denl od jej odoslania. Pravo Objednavatel'a na zmluvnu pokutu
podla bodu 3. resp. bodu 5. ¢lanku IX. tejto Zmluvy tym nie je dotknuté.

Clanok IX. — Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v dohodnutom termine ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 0,05% z ceny diela za kazdy zacaty denn omeskania.

V pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia dohodnut¢ho v Zmluve
v terminoch dohodnutych v Zmluve, ma Zhotovitel' pravo na zmluvnu pokutu v dohodnutej vyske 20,-
Eur (slovom: Dvadsat’ Eur a Nula Eurocentov) za kazdy zacaty defi omeSkania a spolupdsobenie zvIast’.
V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou faktury ma Zhotovitel' pravo na urok z omeskania
v dohodnutej vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Za omeSkanie s odstranenim vad alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela
a za omeSkanie s odovzdanim chybajicej dokumentacie, zaplati Zhotovitel’ Objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty den
omeskania.

Za meskanie s vypratanim staveniska v termine dohodnutom v zapisnici z odovzdavacieho
a preberacieho konania zaplati Zhotovitel’ Objednavatelovi zmluvna pokutu v dohodnutej vyske 20,- Eur
za kazdy zacaty deii omeskania.

Za vady diela podl'a kazdej opravnenej reklamacie zaplati Zhotovitel' Objednavatel’'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,1% z ceny diela. Tato pokutu Zhotovitel' neplati, ak v lehote do 7 dni (kalendarnych)
od uplatnenia reklamacie vadu odstrani alebo v tejto lehote dohodne s Objednavatel'om primerany termin
jej odstranenia a takto dohodnuty termin odstranenia vady aj dodrzi. Za meskanie s odstranenim vady
v takto dohodnutom termine zaplati Zhotovitel' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu v dohodnutej vyske
20,-Eur (slovom: Dvadsat’ Eur Nula Eurocentov) za kazdy zacaty deni omeskania. Pravo Objednavatel’a
na zmluvni pokutu za vadné plnenie podla prvej vety tohto bodu tym nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme vytUétovania zmluvnych pokut, Grokov z omeskania
a nahrady Skody. Dlznik je povinny vyictovanu zmluvna pokutu, Grok z omeskania a nadhradu skody
zaplatit’ do 7 (siedmych) dni od dorucenia vytctovania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty a uroku z omeskania v zmysle Zmluvy nie je dotknuté pravo zmluvnych
stran na nahradu skody v plnej vyske.

Clanok X. — Odstiipenie od Zmluvy

Objednavatel’ je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:
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a) Zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami alebo uréenymi
technologickymi postupmi a vytykané nedostatky neodstrani ani v primeranej dobe, ktord mu
Objednavatel na ich odstranenie poskytne;

b) Zhotovitel bude v omeskani s vykonavanim diela a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni.

Zhotovitel je opravneny s okamzitou platnostou od Zmluvy odstupit’ ak:

a) mu Objednavatel neposkytne dohodnuté spoluposobenie ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktort
mu Zhotovitel' poskytne a toto neposkytnutie spolupdsobenia zmari Zhotovitel'ovi moZnost’
vykonania diela;

b) Objednavatel’ bude v omeskani so zaplatenim faktary a toto omeskanie bude trvat’ viac ako 30 dni
po lehote splatnosti faktary.

3. Odstupenie od Zmluvy opravnena zmluvna strana oznami druhému téastnikovi Zmluvy pisomne. Uginky

ed

o

odstipenia od Zmluvy nastdvaji dhom dorucCenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy druhému
ucastnikovi Zmluvy. Ustanovenia Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zaru¢nej doby, zadrzného,
narokov Objednavatel'a na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov Objednévatel’a
ostavaju v platnosti aj v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou.

Clanok XI. - Dorucovanie pisomnosti a komunikacia Zmluvnych stran

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na G¢el doru¢ovania pisomnosti si Zmluvné strany povinné pouZzivat’
postove adresy uvedené v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Pripadnu
zmenu postovej adresy st si zmluvné strany povinné vzajomne bezodkladne ohlasit’.

Zmluvné strany tymto suhlasia, Ze za Ukon dorucenia pisomnosti sa povazuje okrem samotného
dorucenia aj vratenie zaslanej zasielky odosielatelovi z doévodu odmietnutia prebratia adresatom,
z dovodu neprebratia zasielky adresatom v odbernej lehote, pocas ktorej bude zasieland pisomnost
uloZena u postového dorucovatel’a, a tiez z dovodu vratenia zasielky s poznamkou: ,,adresdt nezndamy*,
a to aj v tom pripade, ak sa o tom adresat nedozvedel. V pripadoch upravenych tymto bodom Zmluvy
sa zasielka povazuje za dorucent na treti (3) denl odo diia odoslania zasielky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na i¢el doru¢ovania e-mailov budu pouzivat’ e-mailové adresy uvedené
v ust. bodu 1 a 2 ¢l I. Zmluvy, prilohach Zmluvy, pripadne aj odli§né e-mailové adresy, ktoré si zmluvné
strany dodato¢ne po uzavreti Zmluvy oznamia.

Clanok XII. - Zavereéné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené¢ Zmluvou sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika, subsidiarne Obc¢ianskeho zakonnika a inych pravnych noriem; ak ich niet,
posudia sa podl'a obchodnych zvyklosti, ak ich niet, podl'a vS§eobecnych zasad civilného prava.
Zmluvné strany berl na vedomie, Ze vSetky skutoCnosti a informacie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, ziskané a/alebo nadobudnuté v suvislosti s tou Zmluvou, budu Zmluvnymi stranami povazované
za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a sucasne za doverné informacie v zmysle ust. §
271 ObZ. Porusenie tohto ustanovenia a poskytnutie informacii tretim stranam v rozpore so vSeobecne
zavéznou pravnou normou a/alebo touto Zmluvou budi povazované za podstatné porusenie Zmluvy.
Nahrada Skody tymto nie je dotknuta.

Zmluva sa vyhotovuje vyhradne v pisomnej forme.

Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prilohy k Zmluve musia mat’ pisomnu formu, musia byt vzostupne
Cislované a su stcastou Zmluvy, a musia byt vyhotovené v rovnakom pocte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakym sposobom ako Zmluva samotna.

Zmluva predstavuje uplnu dohodu zmluvnych stran tykajicu sa predmetu Zmluvy a nahradza akukol'vek
predchadzajucu koreSpondenciu a rokovania zmluvnych stran, ¢i uz Gstne alebo pisomné, resp. vykonané
v akejkol'vek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorenim Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich zo Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze im nie su zname Ziadne okolnosti, ktoré by branili platne uzavriet’ tato
Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost’ existuje, zodpoveda Zmluvna strana, ktorej predmetné okolnosti
brania alebo branili platne uzavriet’ Zmluvu, za $kodu, ktora tym vznikne druhej Zmluvnej strane.

Pre pripad rieSenia konfliktov vzniknutych zo Zmluvy je rozhodnym pravny poriadok Slovenske;
republiky a prislusSnym na rieSenie sporov je vecne a miestne prislusny stid Slovenskej republiky, ak na
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rieSenie sporov nebude prislu$ny iny organ verejnej moci.

9. Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatnym alebo s¢asti neplatnym, nie s tym
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany st povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradit’ novym ustanovenim, zodpovedajicim hospodarskemu ucelu Zmluvy, ktory zmluvné strany
sledovali v Case jej uzavretia

10. Zmluvné strany sa sthlasne dohodli, Ze znenim zmluvy budu viazani aj ich pripadny pravni nastupcovia.

11. Zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a ucinnost’ za predpokladu
splnenia podmienok stanoveny platnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluva je uzatvorena na zaklade vole zmluvnych stran, ktora bola prejavena slobodne, vazne, urcite,
zrozumitelne a reSpektuje vSeobecne uznavané poziadavky vztahujice sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojim vlastnoru¢nym podpisom na znak sthlasu potvrdzuja, ze si Zmluvu precitali, jej obsahu
porozumeli a bez vyhrad s fiou sthlasia.

13. Zmluva je vyhotovena v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost’ originalu,
s ur€enim 2 (dve) vyhotovenie pre Zhotovitel’a a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednavatela.

V Banskej Bystrici, diia ............. V Bratislave, dia ...............
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Vladimir Svrbicky Zuzana Kovacova
predseda predstavenstva a.s. konatel

Ing. Lucia Harachova
podpredseda predstavenstva a.s.
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