



**Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),  
dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)  
pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša**

ZM/2004/0497

Číslo objednávateľa:

Číslo zhotoviteľa: **7331-01**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ** : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.3518/B  
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Ján Kotuľa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

- vo veciach cenových :
- Bankové spojenie :
- Číslo účtu :
- IČO : 35 919 001
- DIČ : 2021937775
- IČ DPH : SK2021937775
- Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ** : DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B  
Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.  
V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :
- Bankové spojenie :
- Číslo účtu :
- Variabilný symbol :
- IČO : 31 322 000
- DIČ : 2020524770
- IČ DPH : SK2020524770
- Tel./Fax :

e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

## ČI. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“) a činnosť autorského dozoru uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského dozoru“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 8 zmluvy a za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v článku 9 zmluvy.

## ČI. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša**.

- 2.2 Zhotoviteľ odovzdá predmet diela v nasledovnom počte vyhotovení:

### Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)

- časť A, B, C, D, E, I ..... 16x
- časť F Dokumentácia meračských prác ..... 1x
- časť G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie
  - G.1 Geometrické plány (overené) ..... 20x
  - G.2 Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv ..... 15x
  - G.3 Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena ..... 6x
  - G.4 Výkupné elaboráty ..... 6x
  - G.5 Situácia dotknutých pozemkov 6x
  - G.6 Zoznam dotknutých parciel ..... 6x
- Časť H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF ..... 8x
- Časť J. Dokumentácia pre ŽSR ..... 6x
- Časť K. Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ..... 6x
- Časť L. Projekt monitoringu vplyvu stavby na životné prostredie ..... 6x
- Časť M. Vplyv stavby na životné prostredie ..... 6x
- Časť N. Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete ..... 6x
- Časť O. Návrh projektu organizácie výstavby 6x
- kompletná DSP v digitálnej forme na CD nosiči ..... 2x
- ortofotomapa v digitálnej forme na CD nosiči (M 1:10 000) ..... 1x

### Dokumentácia na ponuku (DP)

- Zväzok 1 - 4 (Pokyny pre uchádzačov, Zmluva, TKP, Cenová časť)
  - v tlačenej forme zväzok 3 a 4 ..... 8x
  - v digitálnej forme na CD (bez teoretického ocenenia stavby) ..... 40x
  - teoretické ocenenie stavby:
    - v tlačenej forme: ..... 3x
    - v digitálnej forme: ..... 1x
- Zväzok 5 (DRS)
  - Časť A, B, C, D, I, O
    - v tlačenej forme ..... 8x
    - v digitálnej forme na CD nosiči ..... 40x
  - Časť F. Dokumentácia meračských prác
    - v digitálnej forme .dgn, .xls na CD nosiči ..... 1x
- kompletná DP a DRS v digitálnej forme na CD nosiči ..... 2x
- výtlačky navyše:
  - prehľadná situácia M 1:50 000 ..... 10x
  - situácia stavby M 1:10 000 ..... 10x
  - ortofotomapa M 1:10 000 ..... 10x

### ČI. 3 PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša**. (ďalej len „činnosť autorského dozoru“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti v rámci výkonu autorského dozoru :
- a) účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
  - b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, v stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
  - c) vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny DSP z technického a technologického hľadiska, na základe požiadavky objednávateľa,
  - d) na základe požiadavky objednávateľa, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. „naviac práce“, t.j. práce nad rozsah DP,
  - e) účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaní zvolaných objednávateľom,
  - f) účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - g) vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou, zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia,
  - h) na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (DSP, DP), zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu objektu stavby, napr. základových škár, podlažia, výstuže atď. K tejto činnosti si zhotoviteľ môže podľa vlastného zváženia prizvať špecialistov.
  - i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
  - j) na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami, vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP),
  - k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v DP, na požiadanie objednávateľa navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
  - l) na základe výzvy objednávateľa sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní odo dňa obdržania výzvy. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť.
  - m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý s autorským dozorom podľa rozsahu riešeného problému,
  - n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov,
  - o) odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody.
  - p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru o priebehu stavby, a to do 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k stavbe.

### ČI. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 4.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl.2 a činnosti autorského dozoru podľa čl. 3 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania 01035 – MSS č. 28/2011 (ďalej len súťažné podklady).

## ČI. 5 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady :
  - 5.1.1 Technická štúdia – R2 Zvolen - Lovinobaňa, vypracovaná v novembri 2003.
  - 5.1.2 Dokumentácia na stavebný zámer a územné rozhodnutie Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, vypracovaná v októbri 2008,
- 5.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávatelom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávatel'a alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávatel'a informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávatelom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela alebo výkonu činnosti autorského dozoru poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela alebo výkon činnosti autorského dozoru v súlade s touto zmluvou.
- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

## ČI. 6 ČAS PLNENIA DIEĽA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávatel'a najneskôr **31.03.2012**.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávatel'a najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a, pričom objednávatel' je oprávnený zaslať písomnú výzvu až po doručení DSP podľa bodu 6.1 tohto článku.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatelom najneskôr 22.12.2011 (*navrhuje zhotoviteľ*)
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi predložiť **koncept technického riešenia mostov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatelom najneskôr 22.12.2011 (*navrhuje zhotoviteľ*)
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávatel'ovi predložiť **koncept majtkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávatelom najneskôr 29.02.2012 (*navrhuje zhotoviteľ*).
- 6.6 Dňom doručenia DSP podľa bodu 6.1 a DP podľa bodu 6.2 tejto zmluvy do sídla objednávatel'a sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DSP a DP v deň doručenia spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSP a DP nespĺňa v deň doručenia kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávatelom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 6.7 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávatel' skutočnosť, že DSP a DP nemala v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady, alebo skutočnosť uvedenú bode 6.11 tohto článku.
- 6.8 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DSP a DP podľa bodu 6.1 a 6.2 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávatel' a druhý zhotoviteľ.
- 6.9 Ak objednávatel' počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSP a DP mala v deň doručenia podľa bodu 6.1 a 6.2 tohto článku zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.8 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávatel' súčasne lehotu na odstránenie zjavných vad.

- 6.10 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.8 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DSP a DP spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady DSP a DP uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plynie lehota uvedená v článku 6.8 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 30 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 6.11 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DSP a DP už nemala iné zjavné vady, vyhotoví a podpíše preberací protokol podľa bodu 6.8 tohto článku.
- 6.12 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSP a DP a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.13 Na účely tejto zmluvy sa za deň odovzdania DSP a DP zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSP a DP objednávateľom od zhotoviteľa považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

## Čl. 7

### ČAS PLNENIA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša** (ďalej len „stavebné práce“).
- 7.2 Predpokladaná lehota výkonu činností autorského dozoru je 24 mesiacov.
- 7.3 Zhotoviteľ začne vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.
- 7.4 Objávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 7.3 tohto článku doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím stavebných prác.
- 7.5 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša**.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prác spolupracovať na záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na vyžiadanie objednávateľa.

## Čl. 8

### CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

8.2

a)	Cena DSP bez DPH v EUR:	254 800,02
	Sadzba DPH 20%:	50 960,00
	<b>Cena DSP vrátane DPH v EUR:</b>	<b>305 760,02</b>
	(slovom: tristopäťtisícšesťdesiat EUR a dva centy);	
b)	Cena DP bez DPH v EUR:	114 351,10
	Sadzba DPH 20%:	22 870,22
	<b>Cena DP vrátane DPH v EUR:</b>	<b>137 221,32</b>
	(slovom: stotridsaťsedemtisícšesťdesiatjeden EUR a tridsaťdva centov);	
c)	Cena AD bez DPH v EUR :	9 018,24
	Sadzba DPH 20%:	1 803,65
	<b>Cena AD vrátane DPH (ďalej len „cena AD“) v EUR:</b>	<b>10 821,89</b>
	(slovom: desaťtisícosemstodvadsaťjeden EUR a osemdesiatdeväť centov);	
d)	Cena celkom bez DPH v EUR:	378 169,36
	Sadzba DPH 20%:	75 633,87
	<b>Cena celkom vrátane DPH v EUR:</b>	<b>453 803,23</b>
	(slovom: štyristopäťdesiatšesťtisícosemstoti EUR a dvadsaťtri centov);	

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 2.

- 8.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. a) za DSP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.6 až 6.13 článku 6 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. b) za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.6 až 6.13 článku 6 tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať samostatné faktúry, a to zvlášť pre DSP, zvlášť pre DP, zvlášť pre AD.
- 8.5 Ak si zhotoviteľ nespĺní povinnosti uvedené v bodoch 8.1 až 8.4 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 8.7 tohto článku.
- 8.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
- 8.7 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2 alebo 3 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby pridelené objednávateľom. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V3\_5 – Projektové práce vo faktúre v zmysle čl. 8.2 písm. a), na V3\_6 – Projektové práce vo faktúre v zmysle čl. 8.2 písm. b). Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V5 – Autorský dozor v zmysle čl. 8.2 písm. c). Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 8.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 6.7 článku 6 .
- 8.9 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.9 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 8.11 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.9 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 8.10 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## Čl. 9

### CENA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 9.1 Cena činnosti autorského dozoru je stanovená v zmysle zákona o cenách a vyhlášky MF SR č. 871/1996 Z.z..
- 9.2 Cena činnosti autorského dozoru je uvedená v článku 8, bod 8.2 písm. c).
- 9.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. c) za AD na základe mesačného písomného súpisu vykonaných prác autorského dozoru. Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu vykonaných prác autorského dozoru. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis vykonaných prác do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa predmetu tejto zmluvy vzťahuje.
- 9.4 Faktúra a príslušný súpis, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené.
- 9.5 Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša**, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 9.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa podľa bodu 9.4 tohto článku.

- 9.7 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme v zmysle bodu 8.7 čl. 8 zmluvy do 15 dní odo dňa dodania služby, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Pre určenie obligatórnych náležitostí faktúry a prípadov vrátenia faktúry zhotoviteľovi sa primerane použije bod 8.7 článku 8 zmluvy. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie verejnej práce na V5 – Autorský dozor.
- 9.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah činnosti autorského dozoru vyplývajúci z tejto zmluvy, ak v vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac činnosť“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac činnosťou alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosť. Cenu činnosti autorského dozoru uvedenú v článku 8 tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosť bude mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 9.9 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 9.8 tohto článku naviac činnosť bude ocenená podľa hodinových sadziieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 9.10 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 9.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac činnosti podľa bodu 9.9 tohto článku, bude táto ocenená v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## ČI. 10 SANKCIE

- 10.1 V prípade nedoručenia diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 6 sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € (slovom: jedentisíc eur) za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 8 alebo 9 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.3 Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu aj za :
- neospravedlnenú neúčasť autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nesplní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu .
  - nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do jeho pôsobnosti podľa tejto zmluvy, alebo nesplní si inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur),
  - neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur), ak bol písomne vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 10.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

## ČI. 11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.

- 11.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 5.2 článku 5).
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre - stavbu **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša** a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 11.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, preukázateľne zavinená zhotoviteľom diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslení maximálne do výšky zvýšených nákladov stavebných prác zavinených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

## Čl. 12 ZÁNİK ZMLUVY

- 12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 12.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 6.9 článku 6 tejto zmluvy alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa uvedenej v bode 13.1 článku 13 tejto zmluvy.
- 12.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 12.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.6 tohto článku alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty, alebo odo dňa odstúpenia od zmluvy, odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcej rozpracovanosti diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty alebo odstúpenia od zmluvy.



- 12.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.6 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 8 tejto zmluvy a časť ceny činnosti autorského dozoru uvedenú v článku 9 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 8 a 9 tejto zmluvy.

### ČI. 13 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“) na poistnú sumu 1 040 000,-- EUR (slovom: jeden milión štyridsaťtisíc EUR).
- 13.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo alebo činnosť autorského dozoru na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 5.1 článku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola doručená DSP, DP alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na výkon činnosti autorského dozoru podľa bodu 5.1 článku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom zhotoviteľ ukončil výkon činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.7 Vlastnícke právo k DSP a DP objednávateľ nadobúda dňom ich odovzdania a prevzatia podľa bodu 6.13 článku 6 tejto zmluvy.
- 13.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania stavby **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša** resp. stavebného konania pre jej jednotlivé stavebné objekty, a na základe výzvy objednávateľa aj iných rokovaní alebo stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.9 V prípade, že počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene zodpovedných osôb, prípadne subdodávateľov, zhotoviteľ je povinný vopred a v písomnej forme predložiť takúto zmenu na odsúhlasenie objednávateľovi.

### ČI. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a zákona o cenách.
- 14.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomných dodatkov. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 6.1, resp. 6.2 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.

- 14.3 Zmluva má desať strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 14.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 14.6 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :  
Príloha č. 1 - harmonogram prác zhotoviteľa o troch stranách  
Príloha č. 2 - špecifikácia ceny diela o jedenástich stranách
- 14.7 Súčasťou tejto zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 21. 12. 2011

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -*

**Ing. Jan Kotuľa**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Viktória Chomová**  
členka predstavenstva

V Bratislave dňa

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

**DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kominárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30

**Ing. arc' Gabriel Koczkáš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ a.s.

**Ing. Bartolomej Šechný**  
podpredseda predstavenstva