Bratislavsky
samospravny
kraj

Zmluva o dielo ¢&. 5/2022
uzatvorena v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej
aj ,Obchadny zakonnik") medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel:

Nazov: Bratislavsky samospravny kraj

Sidlo: Sabinovsk4 16, 820 05 Bratislava 25
P.Q. Box 106

Oprévneny konat: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samospravneho kraja

ico: 360 636 06

DIC: 2021608369

Bankové spojenie: Statna pokladnica

{BAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455 - zakladny bezny ucet

IBAN: SKIO 81 80 0000 0070 0062 9193 - projektovy Gicet GRANT-994 a 995

(dalej len ,,objednavatel”)

Zhotovitel:

Nazov: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Sidlo: Makovicka 934/16, 093 01 Vranov nad Topfou

Opravneny konat: Ing. Jozef Tarkani¢, konatel

ICO: 31686974

DIC: 2020528378

IC DPH: SK2020528378

Bankové spojenie: - Slovenska sporitelfia, a.s., IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
- VUB, as., IBAN: SK64 0200 0000 0017 1651 5354

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu PreSov, oddiel: Sro, viozka €.1602/P

(dalej len ,,zhotovitef*)

PREAMBULA

Jednou z priorit Bratislavského samospravneho kraja (BSK) ako zradovatela socidinych sluzieb je na zéklade Programu
hospodérskeho rozvoja a socialneho rozvoja, skvalitnenie poskytovania sociainej sluzby formou deinstitucionalizacie. V danej
zakazke sa jedna o zmenu fyzického prostredia Domova socidinych sluZieb a Zariadenia podporovaného byvania MEREMA
v Modre, ¢im sa docieli poskytovanie socialnej sluzby v komunite, v prostredi ¢o najblizsom prirodzenému prostrediu obyvatefov.
Jednou z plénovanych komunit DSS a ZPB MEREMA je rodinny dvojdom v obci Dubova.

Ciefom zékazky je realizécia vystavby a ukonCenie diela platnym kolaudaénym rozhodnutim rodinného dvojdomu v Dubovej.

Zmluvné strany uzatvarajl tuto Zmluvu o dielo v silade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene adopineni niektorych zakonov (dalej len ,zakon“) na predmet zdkazky ,,DSS a ZPB
MEREMA - Dostavba RD Dubova®, zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania Cislo 82/2022 zo dia 01.04.2022 pod
znackou 18258-WYP, realizovanej ako podlimitna zakazka (dalej len ,sGt'az").

Objednévatel a zhotovitel (dalej spoloénej aj ako ,zmluvné strany”) vzajomne prehiasujl, Ze sa presvedéili o identite druhej
zmluvnej strany a Ze oznalenie zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy o dielo zodpoveda aktudinemu stavu
zapisanému v prislunom registri.

Zmluvné strany sa dohodli podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na
uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD" alebo ,zmluva*) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok .

ZMLUVNE STRANY

Osoby opravnené konat za zmluvné strany vyhlasuju, Ze su opravnené tito zmluvu podpisat a k piatnosti zmluvy nie je potrebny
podpis inej osoby.

1.1, Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat len vo veciach technickych a nie si opravneni dohodnit zmenu zmluvy.

1.1.1.

Zastupca objednévatela povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac apredbeznym
prerokuvanim zmien a dopinkov diela (dalej len ako ,stavebny dozor alebo zastupca objednavatela®):

Nazov: OFIR, s.r.o.

ICO: 43 975 542
Opravneny konat: Ing. Milan Vavrinec
Tel: (0905320 728
E-mail: vavrinec@stavro.eu

Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebny dozor je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajice sa:
— pozastavenia alebo odlozenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,
— odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie sl v stlade s podmienkami zmluvy,

— odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej drovne a
zachovania, resp. zniZzenia ceny,

— vyligenia pracovnikalov zhotovitela, ktory/i hrubym spdsobom porusuje/ju pravne predpisy a nariadenia platné pre
realizaciu diela, zo staveniska.

— vrozsahu povinnosti zastupcu objednavatela podla prilohy ¢. 5 zo Sadzobnika spolo¢nosti UNIKA s.r.0. platného v
¢ase podpisu zmluvy. Pre Ucely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spdsobe doruéovania pisomnosti
prostrednictvom e-mailu na adresy uréenych zastupcov zhotovitela a objednavatela pri odovzdani staveniska.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela zmenit osobu stavebného dozoru, je v8ak povinny vopred pisomne na
elektronickd adresu o tejto skutoénosti informovat zhotovitel'a.

1.1.2. Zastupca zhotovitela povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych &innosti stvisiacich s realizaciou diela
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(dalej len ,stavbyveduci®):

Meno a priezvisko:  Jaroslav Zubko
Tel.: 0918 244 119
E-mail: zubko.grundoil@gmail.com

Meno a priezvisko:  Ing. Cech-Spicek Ludovit
Tel.: 0907480761
E-mail: grungvranov@gmailcom

Zastupca zhotovitela povereny projektovym riadenim ¢innosti slvisiacich s realizaciou investicnej akcie (dalej len
projektovy manazeér").

Meno a priezvisko:  Ing. Jozef Tarkani¢
Tel.. 0905256947
E-mail; tarkanicvranov@centrum.sk, grundvranov@gmailcom

Objednévatel je opravneny predloZit zhotovitelovi zoznam poverenych osob, ktoré st opravnené vstipit na stavenisko
na nevyhnutny &as, a to najmé pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni, beznych kontrol a porad.
Objednéavatel predlozi zoznam opravnenych 0séb elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi najneskér do 7



(siedmich) pracovnych dni po odovzdani staveniska. Objednévater je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam
opravnenych osdb, ktory bezodkladne predlozi elektronicky prostrednictvom e-mailu zhotovitelovi.

1.1.4 Zhotovitel suhlasi s inStalaciou asozbernej kamery na stavenisku, zachytavajicou postup prac na stavenisku.

Clanok I,

PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky pre uskutocnenie diela:
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»DSS a ZPB MEREMA - Dostavba dvojdomu v Dubovej”

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st stavebné prace pozostavajice z dostavby rodinného dvojdomu v Dubovej
na ulici Zamocka, Dubova, okres Pezinok, parc. ¢. 2045/1, 2045/3, 2045/6 v katastralnom Gzemi Dubova.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilshami k tejto zmluve:

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA:

Projektova dokumentécia: Dokumentacia pre realizaciu stavby
Néazov stavby: RD Dubova
Miesto stavby: Dubova
Zamocka ulica, Dubova
Autori projektu: Ing. Roman Rosina
Zodpovedny projektant: Ing. Roman Rosina
Datum: vytvorenia PD 04/2018 a aktualizacie 08/2021

a) Vykazom vymer,

b) Zadavacimi podmienkami objednavatela obsiahnutymi v zverejnenych sufaznych podkladoch vramci procesu
verejného obstaravania,

¢) Ponukou zhotovitefa predlozenou v sutazi,

d) Projektom organizacie vystavby s ¢asovym harmonogramom stavebnych prac,

e) Stavebnym povolenim a podmienkami v lom uvedenymi.

Predmetom zmluvy dalej je:

dodavka diela, t. j. véetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN a sivisiacimi technickymi
a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne
(ale nielen) material, praca, stroje, doprava, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudacné
konanie (pokiaf budu potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha diela a okolnosti vystavby
diela vyzaduju. Takymito Castami diela si najmd, avSak nie vyluéne, pomocné konSirukcie a prvky (trvalé alebo
docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyzaduje,

predkladanie na schvalenie stavebnému dozoru: technickej dokumentécie a vzoriek stavebnych materialov a vyrobkov
pred ich pouZitim a zabudovanim do diela. Zastupca objednévatefa sa k prediozenej dokumentacii/vzorkam vyjadri do 5
(piatich) pracovnych dni zapisom v stavebnom denniku; inak plati, Zze nema vyhrady,

povinnost zhotovitefa zabezpeGif vSetky vyzadované revizne spravy, osvedGenia, cerlifikaty a vyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

zaskolenie obsluhy u v3etkych zhotovitefom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje (zhotovitel vypracuje
pisomné potvrdenie o zagkoleni obsluhy),

poistenie zhotovitefa voci Skodam spdsobenym Einnostou podfa tejto zmluvy,

spracovanie prehfadného manuélu pre prevadzku, idrzbu a opravy diela a jeho &asti. Dokumentécia bude odovzdana v
prehfadnej forme vratane jej zoznamu pri odovzdani diela,

spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou zhotovitefa a ich schvalenie v pripade,
Ze si o prevadzka diela alebo jeho Casti afalebo suvisiace platné technické a pravne predpisy vyzaduju. Plan
technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred
ukoncenim zéaruky,

Cistenie staveniska, zabezpedenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu a nepouZzitého materialu,
udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a komunikéacii, ktoré boli zneistené v dosledku préc zhotovitefa,



2.2.10 spracovanie kontrolného a skiiSobného planu pre realizaciu stavby podfa § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach vzneni neskordich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a pinenie zhotovitelom,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kaZzdej fakturacii.

2.3 Vpripade potreby je objednavatel opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti povodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel je povinny fieto poZiadavky akceptovat, pokiar tieto boli predioZené v
dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpetenim dodavky). PoZiadavka na vymenu materidlov moze byt
vykonana elektronicky (e-mailom). Ak hrozi vznik zbytoéne vynalozenych nakladov, je zhotovitel povinny o tom neodkladne
informovat stavebny dozor a ten nésledne rozhodne, & na poziadavke trva. Zhotovitef ma pravo na uhradu v3etkych
zbytotne vynalozenych nakladov, ak uz pdvodny material zabezpeéil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela a nesie za ne zaruku v
pinom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatefa nesmu byt pouZité iné materialy, technologie alebo zmeny vodi projektove;
dokumentéacii a ocenenému vykazu vymer (dalej len ,vykaz vymer') zhotovitefa, ktory tvori prilohu .1 ZoD. Zaroveri sa
zhotovitel zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizcii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho poutzitia
zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela vykonat okamZite napravu
tak, aby objednavater ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné
mat odsithlasend dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom.

2.6 Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet pinenia minimélne vkvalite podfa Specifikacii zadanych objednavatefom
vsutaznych podkladoch vramci procesu verejného obstaravania, vddsledku kiorého vznikla tato zmluva, alebo
v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel akceptovat vylutne predmet plnenia s rovnakymi alebo
lepSimi technickymi parametrami v porovnani s ponukou zhotovitefa. Dodanie ekvivalentného predmetu pinenia je
podmienené sihlasom objednavatela ajeho pripadna akceptacia je vyluéne na postdeni objednavatela. Podrobné
podmienky dodania su uvedené v tejto zmluve a pravidla pre pouZitie ekvivalentného predmetu pinenia tvoria prilohu &.10
zmluvy.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat, Ze st mu zname
vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizcii diela (vratane pripojnych miest a uzZ zrealizovanych
prac) a Zze disponuje takymi kapacitami a odbomnymi znalostami, ktoré sui narealizaciu diela nevyhnutné. Cena diela
odraZa v3etky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma oddvodnene predvidat pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 V3etky materialy a vyrobky uvedené v projekiovej dokumentacii si Specifikované vzhfadom na pozadované platné
vieobecne zavazné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat parametrom vyrobkov uvedenych v
projektovej dokumentécii a musia byt odsthlasené objednavatefom. Pri zamene nesmie ddjst k zmene koncepcie rieSenia.
Vietky povrchové (pravy, farebné odtiene a Struktdry pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odsihlasené
objednavatefom. Zhotovitel stavby sa bude riadit udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti projektovej dokumentacie
(dalej aj ,,PD"). V pripade rozporu medzi udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie s
vykazom vymer, s rozhoduijlice a zavazné udaje z projektovej dokumentacie.

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Zze zodpovedny projektant PD mé pravo vykonavat autorsky dohfad, t. j. dozor nad
zhotovenim stavby a jej siladu s PD.

2.10 Zhotovitel stavby, ako aj vetci subdodévatelia, je opravneny pouZit PD iba na Uéely realizicie (zhotovenia) stavby podra
PD. PD obdrzi zhotovitel pri podpise zmluvy, a to v tlatenej verzii v jednom vyhotoveni a v elektronickej verzii; podpisom
zmluvy zhotovitef prehlasuje, Ze PD, tak, ako je uvedené, prevzal pri podpise zmluvy.

2.11 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbomou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo v3etkym pristusnym
normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v
zmysle poziadaviek objednavatefa a odovzda ho objednévatefovi a objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo
prevziat a zaplatit dohodnutd cenu uvedend v €l. IV. zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizaciou prekonzultovat s autorom projektu respektive so zodpovednym
projektantom prislusnej Casti, ich realizicia je mozna len na zaklade ich pisomného sthlasu a tieZ pisomného suhlasu
objednavatefa. V pripade porusenia povinnosti podra tohto bodu bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
vdésledku ktorého je objednavatel opravneny od zmiuvy odstipit a zhotovitel je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatefa zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel zodpoveda vodi autorovi PD za
pripadné porusenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmieneéne nutné kontaktovat projektanta prislusnej ¢asti, pripadné nejasnosti v projekte je
nutné bezodkladne oznamit zodpovednému projektantovi prislusnej ¢asti a objednavateflovi.




2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby overit premeranim priamo
na stavbe.

2.12.4 Zhotovitel na Ziadost objednavatela zabezpeli vyrobu aosadenie informaénej fabule na stavenisku v silade
s podmienkami operaéného programu (IROP), na zaklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podra tejto
zmluvy, pripadne v silade s podmienkami oznamenymi mu objedn4vatefom. Po ukonéeni stavebnych prac zabezpedi
zZhotovitel dalsiu vyrobu a osadenie informadnej tabule v stlade s podmienkami operaéného programu podfa prvej vety,
pripadne v silade s podmienkami oznamenymi objednavatelom. Potrebné informécie doda zhotovitefovi objednévatel po
uzavreti zmluvy.

2.12.5 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve objednavatefa, je povinnostou
zhotovitela zabezpedit si uZivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto
zmluvy. Pripadné naklady suvisiace s pinenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu zhotovitef.

Clanok IIl.

CAS PLNENIA

3.1. Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdaf objednévatefovi dielo v rozsahu podfa €. Il. tejto zmluvy v nasledovnych

etapach:

3.1.1. Termin za¢atia pripravnych a stavebnych prac: najneskdr do troch pracovnych dni od odovzdania staveniska.

3.1.2. Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 42 (Styridsatdva) tyzdilov odo diia odovzdania staveniska
objednavatefom v zmysle odsuhlaseného projektu organizacie vystavby (dalej len ,POV*), priGom prvy defi tejto lehoty
sa zaCina pocitat diiom nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatelom.

3.1.3. Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko podfa &l. VII. tejto zmluvy.

3.2. Ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v dohodnutom termine podfa bodu 3.1.1. tohto &lanku a to z ddvodov, ktoré su na
jenho strane, objednavatef je opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvna pokutu vo vySke 0,1 % z ceny diefa s DPH za
kazdy defi omeskania, a to od prvého diia ome3kania vratane. V takom pripade je zhotovitef povinny zmluvni pokutu
zaplatit za obdobie az do diia zaCatia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto zmluvy. Ak
nezacne zhotovitel prace na realizaciu diela ani do 3 (troch) dni po dohodnutom termine zacatia podfa bodu 3.1.1. tohto
¢lanku, a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v ddsledku ktorého
je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade m& objednavatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu
vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3. Zhotovitel je povinny uhradit vSetky sankcie na zaklade penalizatnej faktiry objednavatefa. Pohladavky zhotovitefa z titulu
dodania diela nie je moZné vzajomne zapocitat s pohfadavkami objednavatefla z titulu zmluvnych pokit.

3.4. Zhotovitel dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatefovi v termine podfa
bodu 3.1.2 tohto &lanku. Ak zhotovitef pripravi dielo na odovzdanie pred zmiuvne dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel dielo prevziat aj vskorSom, ako dohodnutom termine, av3ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné
vyrovnanie je objednavaterl opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokongena v dohodnutom termine ukongenia.

3.5. Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj Plan organizacie vystavby, ktorého sucastou je asovy harmonogram stavebnych prac,
ktory tvori prilohu & 2 tejto zmluvy. Pripadnd zmena &asového harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu
objednavatefom. K navrhu zhotovitefa na zmenu &asového harmonogramu je objednévatefl povinny vyjadrit sa pisomne
v lehote 5 (piatich) pracovnych dni odo dia jeho dorucenia. V pripade, ak sa v ustanovenej lehote objednévatel pisomne
nevyjadri, plati, Ze s navrhovanou zmenou nesuhlasi. Pripadna zmena &asového harmonogramu podiieha pisomnému
schvaleniu zastupcom objednavatefa. Pre (cely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodii na spdsobe dorucovania
pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy uréenych zastupcov zhotovitela a objednavatefa pri odovzdani staveniska.

3.6. Terminy uvedené v POV su pre zhotovitefa zavazné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitefa s dokonéenim
Giastkovych prac podla &asového harmonogramu k oneskoreniu dihdiemu nez 15 (pétnast) kalendarych dni, je
objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstipif. V takom pripade mé objednévatel pravo uplatnit si voéi zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitefa s dokonéenim &iastkovych prac podra asového harmonogramu, ktoré bude dih3ie ako 15 (pétnast)
dni, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela vratane DPH
podfa tejto zmluvy od 16. diia omeskania do uskutoCnenia predmetnej Gasti diela alebo do zéniku zmluvného vztahu
uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty zmiuvnej pokuty podfa tohto bodu zmluvy nemoZno
uplatnit si¢asne.

3.7. V pripade prekazok spodivajucich vo vy$$ej moci, ktoré zhotovitefovi brania v spineni jeho povinnosti uskutoénit predmet
zdkazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na uskutoénenie predmetu zakazky o dobu trvania
tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spogivajicich vo vy33ej moci, ktoré objednavatefovi brania v
spineni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, prediZuje sa lehota na spinenie tychto povinnosti o dobu
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trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny
druhého (Zastnika bezodkladne pisomne informovat. Zéaroveil je povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vysej
moci relevantnym spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na spinenie, nie je
zmluvna strana v omeskani

Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastand po uzatvoreni zmiuvy ako vysledok nepredvidatefnych a
zmluvnymi stranami neovplyvnitefnych prekazok vratane objektivnej nemoznosti plnenia spdsobenej nezluditefnostou
vykonavania prac v sulade s technologickymi postupmi; objektivna nemoznost plnenia musi byt schvéalena stavebnym
dozorom. Zmeny pocasia sa za vy33iu moc povazuju v pripade, kedy maijl vplyv na uréitd technol6giu stavby a v pripade
prirodnych katastrof. Pre jednoznadnost, za vy33iu moc sa nepovazuje nedostatok materidlov na skiade alebo problémy
s dodavkou. Zhotovitef je povinny planovat a riadit zasobovanie stavby s dostatoGnym predstihom.

Clanok IV.

CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitefna sigast tejto zmluvy ako priloha
¢. 1 (vykaz vymer). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a prevadzkové sdbory, ako i za dielo ako celok, si maximaine
a neprekrocitené, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaf nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrriuje tato cena
vietko, ¢o je k vybudovaniu dieta potrebné, a to najma (ak je to pre spinenie diela potrebné):

naklady na evidenciu, vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

naklady na zriadenie dotasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia, straZenia a skladok vratane Ghrady potrebnych

poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.) a inych nékladov s tym spojenych,

docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane nakladov na vytydenie a

ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

vietky siibezné naroky zhotovitefa, ako aj obchodné prirazky,

naklady na dopravu a colné poplatky,

naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, zabezpecenie nakladania s odpadom opravnenou osobou a odvoz

a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizicie diela,

naklady na vyhotovenie vyrobnej dokumentécie, ktora bude vyhotovena na zaklade zadavacich podmienok a projektovej

dokumentécie,

naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok (vratane nakladov na

energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skudky a merania, ktorymi bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych

v zmluvnej dokumentacii,

naklady na navody a manualy k prevadzke a udrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10. naklady na vSetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych povoleniach, vratane

geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11. naklady na poistenie,
4.1.12. zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany,
4.1.13. mzdové naklady, ato ivpripade, ak vzhfadom kjeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas vikendov,

4.2.

43.

pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto savislosti vyhlasuje, Ze je pine oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela aZe spravne
vyhadnotil a ocenil vietky prace trvalého a do€asného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a v€asné spinenie
zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

— sa oboznamil so zadanim a véetkou relevantnou dokumentaciou,

— preveril miestne podmienky,

— v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objednavatefa zndme ku dilu uzavretia
tejto zmluvy.

Jednotkové ceny vo vykaze vymer sl pevné a obsahuju véetky naklady nevyhnutné na realizaciu diela v cenovej trovni k
datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny s uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto
jednotkové ceny maji zavézny charakter pre pripadné odpodly zceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac
vyZziadanych objednavatefom.

Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy predstavuje:

Celkovéa cena za vyhotovenie predmetu zmluvy (pre Ucely tejto zmluvy ako ,cena diela®):

Cenabez DPH: 818 086,98 €
DPH 20%: 163 617,40 €
Cena s DPH: 981 704,38 €
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(slovom: Devétstoosemdesiatjedentisicsedemstotyri eur, tridsatosem centov)
Z toho vedrajsie rozpoctové naklady zhotovitefa tvoria 0 % z celkovej ceny diela.

Cena mdze byt prekroéena len v pripadoch:
ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatonych prac, ktoré nie st predmetom projektovej
dokumentacie alebo z nej podfa obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to postupom podfa bodu 4.6 tohto
¢lanku zmiuvy,
ak v priebehu vystavby ddjde k zmenam DPH,

ak sa index cien stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve vydavany Stvrtrocne
Statistickym dradom SR zvySi v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne Ginnost v stlade s bodom 14.7 najmenej o
10 % (desat percent) oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk. Cenu za dielo je mozné zvysit o
index cien uvedeny v prvej vete. Aby sa predi§lo nedorozumeniam, zhotovitefovi je umozZnené indexovat cenu dielaraz a
to dodatkom o vy3ku rozdielu indexov cien medzi predloZenim ponuky a nadobudnutim Géinnosti zmiuvy, v pripade, Ze je
to viac ako 10% Pri indexacii cien tzv. kumulovanych poloZiek® vykazu vymer t. pri polozkach kiorych jednotkova cena
zahfiia cenu stavebného materialu a cenu stavebnej prace, bude jednotkova cena kumulovanej polozky navySena podfa
indexu cien stavebnej prace ktora tato polozka obsahuije.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany zhotovitefa, pretoze sa tieto ukazu v
priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpo€itané, a to v cene podra vykazu vymer podfa bodu 4.1 a
4.2 tohto clanku. Posidenie, &i niektoré zprac obsiahnutych vo vykaze vymer s nepotrebné, je vyluéne na
zastupcovi objednavatefla. V pripade, ak objednavatef oznami zhotovitefovi, Ze niektoré z prac zahmutych do rozpo€tu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel s objednéavatefom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie
tychto prac zo zmluvy vyhaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek tomu takéto prace vykona, nie je
objednéavatefl povinny za ich vykonanie zaplatit; na tento Gcel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za
bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podfa tohto bodu budii zmluvné strany postupovat primerane podfa bodu 4.8 tohto
¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpottu, pokiaf tieto ¢innosti neboli predvidatefné v ase
uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitef domahat primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac.
Naviac prace mdZu byt vykonané vyluéne na zéaklade schvélenych zmenovych listov overenych zhotovitefom, zastupcom
objednavatefa a objednavatefom reSpektujic podmienky prislusného riadiaceho organu. Fakturacia naviac prac méze byt
predloZena iba v pripade uzavretého a Ucinného dodatku k tejto zmluve., respektujic podmienky prisludného riadiaceho
organu, v opatnom pripade objednavateflovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne zapotita.

Postup Upravy ceny diela pri z(iZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla zmluvy bude nasledovny:
kazda zmena navrhnutéd objednéavatefom oproti ponuke (vykazu vymer), bude zapisana v stavebnom denniku a
podpisana zastupcami zhotovitefa, objednavatefa, v pripade potreby aj inymi G¢astnikmi vystavby,
v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade z(Zenia na navrh objednavatefla v salade s bodom 4.5 aj bez
suhlasu zhotovitefa) vypracuje zhotovitef vykaz vymer zmien, a to vo formate rovnakom ako bola predloZzena cenova
ponuka vo verejnom obstaravani (dalej len ,VO*) (CENKROS a i.), ktory bude obsahovat:

—rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu,

—rekapitulaciu ceny k rozpodtu,

—oceneny vykaz vymer zmien,

—sprievodn(i spravu,

—vplyv na dodrzanie terminov podra ¢asového harmonogramu,

—dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujlice predmet rozpodtu.

pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto zmluvy bude pouzivat ceny z vykazu vymer podia tejto
zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto zmluvy, oceni zhotovitel individualnou kalkulaciou
odstihlasenou objednévatefom,

c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujlice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné priame naklady,
vyrobna réZia, spravna rézia, zisk.

zhotovitel predloZi vykaz vymer vratane kalkulaénych vzorcov pri poloZkach, ktoré neboli siastou rozpogtu, zastupcom
objednavatefovi na odsthlasenie, priom objednavatel ich odsihlasi, prip. vrati neodsihlasené s oddvodnenim
nesthlasu v dohodnutej lehote. V pripade ak sa strany nedohodnu, lehota je do 5 pracovnych dni. Vykaz vymer,
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odsuhlaseny zo strany objednavatela, stavebného dozoru i zhotovitefa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podfa tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

objednavatel predlozi navrh znenia dodatku k tejto zmluve; v navrhu dodatku sa uvedie naposledy dohodnuté ceny s
oznatenim, kde bola tato cena dohodnutd, podfa odstihlaseného vykazu vymer zmien,

dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny pri prislusnom objekte, bude
opraviiovat zhotovitefa k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clanok V.

PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Ak neddjde medzi zmluvnymi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych prac, je zhotovitef
opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura zhotovitefa obsahovat i prace, ktoré neboli
objednavatefom odsthlasené, je objednavatef opravneny doruCent fakturu vratit zhotovitefovi v lehote splatnosti na
prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti fakiiry aZ do doruenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel sa
nemdze dostat do omedkania s Uhradou faktury zhotovitela.

5.2. Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané prace nasledovne:

A)

B)

C)

D)

Ciastkovu fakturu. Stcastou faktury budu képia stavebného dennika vedeného zhotovitefom pocas uskutoéiovania
predmety zmluvy za prisludné obdobie, zistovaci protokol, rekapitulcia vykonanych stavebnych prac,
fotodokumentéacia v rozsahu 10 fotografii pri pineni &iastkovej faktary a min 5 fotografii k jednotlivym zmenovym listom,
zhotovitefom vystavené a podpisom stavebného dozora odstihlasené 1-mesacné stpisy vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatefovi, pricom takyto sipis bude vychadzat z vykazu vymer
(dalej tiez ako ,Sidpis"). V Stpise bude jednotkova cena stanovena na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné
miesta a prepocet jednotkovej ceny krat mnozstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta.

zaverecni faktdru. Podkladom pre vystavenie zavereCnej faktury a jej su€astou budi kopia objednavatefom
podpisaného preberacieho protokolu, stavebny dennik vedeny zhotovitefom pocas uskuto&iiovania predmetu zmluvy a
zhotovitefom vystaveny a podpisom stavebného dozora a objednavatefom odsuhlaseny slpis. V Sipise bude
jednotkova cena stanovena na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta a prepoget jednotkovej ceny
krat mnozstva na 2 desatinné miesta funkciou ROUND. Teda celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlend na 2
desatinné miesta. Podkladmi zaveretnej faktiry ajej sucastami st dalej tovary a sluzby - dodaci list, preberaci
protokol, protokol o instalacii zariadenia, protokol o za3koleni obsluzného personalu, licencie k pristrojom
a technoldgiam, fotodokumentacia v rozsahu min. 10 fotografii.

V pripade, ak budl uzatvorené dodatky podfa bodu 4.6 zmluvy, kazdy sipis bude rozdeleny osobitne na éast préc
vykonanych podfa zmluvy a éast prac vykonanych podfa dodatkov k zmluve. Ciastkova ako aj zavereéna faktura
musia obsahovat osobitne vyCislené ceny prac vykonanych podfa pdvodnej zmluvy a osobitne podia jednotlivych
dodatkov k zmluve.

Faktura bude, bez ohfadu na typ, splatna do 60 (Sest'desiat) dni odo diia jej doru¢enia objednavatelovi. Faktura
bude dodana v troch vyhotoveniach. Faktira bude vystavend a uhradena v oficiélnej mene Slovenskej republiky
aktualne platnej ku diiu vystavenia faktury a Gislovana. Faktura musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zakona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona €. 431/2002 Z. z. o 4&tovnictve v
zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti podfa zakona €. 222/2004 Z. z.
v zneni neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, alebo k nej nebudd
prilozené prilohy (suéasti) dohodnuté zmiuvnymi stranami, je objednavatel opravneny vréatit ju vlehote splatnosti
zhotovitefovi na dopinenie. Faktira musi obsahovat naleZitosti v zmysle podmienok poskytovatefa nenavratného
finanéného prispevku, konkrétne ¢islo Zmluvy, ktorou sa poskytuje nenavratny finanény prispevok, oznadenie diela
alebo jeho Casti, nazov projektu a &islo ITMS projektu (potrebné (idaje doda zhotovitefovi objednévatel po uzavreti
zmluvy. V pripade vratenia faktary zhotovitelovi v lehote rovnakej, ako je dohodnuta lehota splatnosti faktiry, sa za
zaliatok plynutia lehoty splatnosti sa povazuje deil kedy bola opravena alebo doplnenad faktira doruéena
objednavatefovi. Objednavatel uhradi faktiru zhotovitefa najneskér do 60 (Sestdesiat) dni po jej doruceni, pricom za
termin dhrady faktry je povazovany def odpisu prislusnej Siastky z (&tu objednavatefa. 60-dfiova lehota splatnosti
faktur bola zvolend vzhfadom na povahu predmetu pinenia zavazku a postupy, ktoré uréuje manuél Integrovaného
operaéného programu pre piny sllad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatefom nenavratného
finantného prispevku, o zhotovitel berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne sthlasi a vyhlasuje, Ze
uvedend lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zhotovitefovi z tohto
zavézkového vztahu.
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Objednavatel zadrzi 10 % z hodnoty kaZdej faktary vratane DPH ako z&drZné. Zadrzné sa zhotovitelovi vyplati do 90
(devétdesiat) dni od odovzdania diela, v pripade odovzdévania diela po Sastiach, po odovzdani poslednej ¢asti diela. Ak
budi poas preberaciecho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené do 90
(devétdesiat) dni od odsfranenia v3etkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov.

Objednavatel poskytne najviac jedenkrat za 3 mesiace zhotovitefovi Giastkovi platbu za skutoéne vykonané préce,
pricom medzi dvoma vystavenymi Giastkovymi faktGrami musi uplyndf minimélne 90 (devatdesiat) dni, ato za
nasledovnych podmienok:

1. spolu s Ciastkovou fakturou doruci zhotovitel objednavatelovi na kontrolu v elektronickej podobe vo formate
predlozenej cenovej ponuky z VO a vo formate Excel 1-mesadné supisy odsuhlasené podpisom stavebného dozora,
Ciastkova faktdra mozZe obsahovat len skutogne vykonané prace v minimalnom rozsahu 75% z celkovej polozky z
vykaz vymer, pricom takato ¢ast polozky musi byt odElenena a samostatne funkéna. Zarover kazda polozka bude
riadne evidovana formou figar a odpottov.

5.22.2. objednavatel vykond kontrolu skutocne vykonanych prac vlehote maximalne 14 (3trnést) dni od dorudenia 1-

mesacného supisu. V pripade, ak Supis nebude koredpondovat so skutone vykonanymi pracami, vrati ho
objednavatel spolu s ¢iastkovou faktirou zhotovitelfovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov.
Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi
normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitefa. Ak Stpis bude koreSpondovat so
skutocéne vykonanymi pracami, oznami objednavatef tito skutodnost zhotovitefovi a iastkova faktiru uhradi.

5.2.2.3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢iastkové platby podra tohto €lanku Ziadnym spésobom nepotvrdzuju riadne a véasné
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vykonanie prislusnej ¢asti diela. Zhotovitefovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutoéne zrealizované a dokonéené
ginnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutocnenim predmetu tejto zmluvy a odovzdanim dpiného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov a po podpisani preberacieho protokolu objednéavatefom bez vyhrad a
doru¢enim faktury za predmetné pinenie objednavatefovi.

Pokial dojde k pozastaveniu alebo odlozeniu vykonavania stavebnych prac alebo ich Gasti z ddvodov na strane
objednavatela, zhotovitel je opravneny spdsobom uvedenym v tomto €lanku vystavit' Siastkovi faktdru za prace vykonané
do dria pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac.

Ak dojde zo strany objednavatefa k omeskaniu pri Ghrade faktury, je zhotovitel opravneny poZadovat od objednavatela
urok z omeskania vo vySke podfa § 369a Obchodného zakonnika z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy
defi omeskania.

V kazdej fakture budi samostatne oddelené platby za dohodnuteé préce a za schvéalené dodatoéné prace.

Clanok VI.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, do ktorého je
povinny zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v
slovenskom jazyku. Najmé je povinny zapisovat Gdaje o asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdbvodnenie
odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, idaj o osobach amechanizmoch na stavbe, podet
odpracovanych hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatefa, pripadné prerudenia prac s ich odévodnenim,
tdaje nevyhnuiné pre postdenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovavat minimaine do uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podfa tejto zmluvy byt odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitefa,

nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

nazov, sidlo, 1CO (prip. DIC) zodpovedného projektanta a autora PD,
meno zastupcu objednavatefa - stavebny dozor,

identifikatné Udaje stavby podra projektu,

prehfad vSetkych vykonanych ski3ok akosti,

zoznam dokumentacie stavby vratane v3etkych zmien a dopinkov,
zoznam dokladov a uradnych opatrent tykajucich sa stavby,
telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 a2 6.2.4.

6.2.10. ostatné daje v zmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného

zakona.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Véetky listy stavebného dennika musia byt ogislované. Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrinutim tak, aby
opravovany text ostal Gitatelny s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby oprévnenej k zapisu a pripojenim podpisu
tejto osoby. Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predioZit
stavebny dennik objednavatefovi, ak o to poziada. V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost zabezpedit stalu dostupnost
stavebného dennika, vykona stavebny dozor zapis o poruseni tejto skutoénosti a zapis vietkych skutonosti rozhodnych
pre pinenie zmluvy na samostatny list s oznadenim dila, v ktorom sa zapis vykonal, sii¢asne sa na e-mailovil adresu
zhotovitela odosle v dany defi informacia o tejto skutocnosti. Tento list sa pri opatovnom spristupneni stavebného dennika
vioZi do stavebného dennika s poznamkou, Ze v dany defi nebol stavebny dennik na stavenisku dostupny. V pripade, ak
sa stavebny dennik strati alebo znidi, a/alebo zhotovitel nezabezpeci jeho dostupnost poéas celej doby vystavby, maji
zapisy vykonané podra predchadzajlcich dvoch viet rovnakd pravnu silu ako zapisy v stavebnom denniku az do okamihu,
kedy sa zmluvné strany dohodni na zaloZeni nového stavebného dennika. Prvym zapisom v takomto novom stavebnom
denniku bude zapis o tom, Ze vietky dalSie zapisy s uskuto&iuji do tohto stavebného dennika. Zapisy do stavebného
dennika Citatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vzdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali okolnosti, ktoré s predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vofné miesta. Okrem
stavbyvediceho moZu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby uvedené v stavebnom zékone.

Ak nestihlasi stavbyvedlci so zapisom, ktory vykonal objednévatel alebo nim povereny zastupca, pripadne zodpovedny
projektant, do stavebného dennika, musi k tomuto zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do 3 (troch) pracovnych dni
odo diia zapisu, inak sa predpokladd, Ze s uvedenym zapisom shlasi.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednavatef je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitefom, najneskdr do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zépisom
stihlasi. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mdZzu sliZit ako podklad pre vypracovanie doplnkov a
zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou v technickej sprave a POV alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas
uskuto&iiovania stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych
a inych zariadeni potrebnych na uskutocfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok,
pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich &asti.

71.

711,

—  Charakteristika staveniska,

—  Charakteristika stavby,

— Koncepcia postupu vystavby,

— Koncepcia zariadenia staveniska,

— Oplotenie, vstupy,

— Kancelarie, hygienické a socialne objekty zariadenia staveniska,
—  Zasobovanie staveniska elektrickou energiou,

—  Zasobovanie staveniska vodou,

Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko do 5 kalendamych dni odo dria doruGenia pisomnej vyzvy objednéavatefa
na prevzatie staveniska podra tejto Zmluvy, o Gom zmluvné strany spidu odovzdavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytndt potrebni sacinnost, inak sa stavenisko
povaZuje za odovzdané uplynutim posledného diia lehoty na jeho odovzdanie. Pre igely tohto bodu zmluvy sa zmluvné
strany dohodli na spasobe doruovania pisomnosti prostrednictvom e-mailu na adresy uréenych zéstupcov zhotovitela a
objednavatela pri odovzdani staveniska.

Zhotovitel zabezpedi zriadenie staveniska. Zhotovitef je povinny zabezpedit riadne vyty&enie staveniska a pocas vystavby
sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania diela objednavatefovi. Zhotovitel zabezpedi i
podrobné vyty&enie jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené si siCastou navrhnute;
ceny. Predchadzajlica veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto €lanku. Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni
zamestnanci objednavatefa, alebo zhotovitefa, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpegit zhotovitel. V
pripade potreby pred zacatim prac zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatelovi aktualizovany POV, dalej
predloZi zastavovaci pléan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade poruSenia
povinnosti podfa tohto bodu je zhotovitel na Ziadost objednavatefa povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.
POV musi obsahovat minimélne nasledovné polozky:




—  QOdvedenie odpadovych vod,

—  Plochy pre skladovanie stavebnych materialov, zeminy,

—  Dopravné rieSenie,

— Qchrana Zivotného prostredia pri vystavbe vratane rieSenia stavebnych odpadov,
— Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci,

— Potziarna ochrana,

— Predpokladané terminové podmienky realizacie stavby,

—  Situacia POV.

7.1.2. Sucastou aktualizovaného POV budd technologické postupy odsthlasené stavebnym dozorom a &asovy harmonogram,

7.2,
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ktory bude obsahovat minimalne:

— hierarchickd schému rozdelenia prac, t. j. Struktirovanu hierarchickd schému na seba nadvézujicich pracovnych
aktivit, alebo ekvivalentnG schému logicky previazant s éasovym harmonogramom. Za pracovné tkony sa budu
povazovat také ukony a akfivity, ktoré su stvisle vykonavané jednym pracovnikom, resp. pracovnou skupinou tak, ze
vysledok takéhoto Gkonu, alebo aktivity je z hiadiska realizacie &asového planu hodnoteny binamne
(ukon&eny/neukonéeny).

— zhotovitel je povinny pri stanoveni lehoty vystavby dodrzat technologicky postup stavebnych prac po jednotlivych

pracovnych Cinnostiach - z&beroch (polozkach) v nadvaznosti na dodrZanie platnej legislativy SR a technickych
noriem. Objednavatel nebude akceptovat zhotovitefom deklarovani pracu poas dni pracovného pokoja (pokiaf
nebude v stlade s legislativou povolena ina doba) ani dni pracovného pokoja slvisiacich so Statnymi sviatkami. To
znamena, Ze stanovenie lehoty vystavby v pracovnych dfioch musi byt v silade so zékonom ¢&. 311/2001 Z. z
(Zakonnik prace).

Zhotovitel je povinny oboznamif sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych podzemnych vedeni na
stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom preloZit' alebo chranit, aby v priebehu
realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitef.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy verejnych komunikacii,
ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osob, zabezpeCuje zhotovitel a hradi aj v3etky pripadné poplatky.
Zhotovitefl si v spolupraci s objednavatefom zabezpedi mozZnosti a podmienky napojenia na odber elekirickej energie a
vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnl kanalizaciu a do stavebného dennika
zapi$e poCiato¢né a konetné merania.

Ak v stvislosti so zaGatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podfa predpisu
o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné naklady zhotovitef. Zhotovitel dalej zodpoveda i
za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie dopravnych znagiek a do¢asného dopravného znadenia v suvislosti s
priebehom vykonavania prac.

Zhotovitefl je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny zabezpedit spracovanie odpadu v
zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat odpady a netistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek
pisomnej vyzve zhotovitef toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat u zhotovitefa.
Objednavatel méZe pre toto uplatnenie pouZif aj znizenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zépoctom.

Objednavatel ma pravo nezacat preberacie konanie diela resp. nepotvrdit preberaci protokol, ak nie je na stavenisku
poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska zakonnym spdsobom zabezpecené
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a zmluvne dohodnutym sposobom odstraneny odpad
vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskér do 7 (sedem) dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a upravit ho tak, ako
uréuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto neuréuije, tak zhotovitel vyprace stavenisko a
upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu je objednévatel opravneny ctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZdy defi,
potas ktorého bude stavenisko uZivat neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Zhotovitel je povinny v zmysle bodu 4.1.2. tejto zmluvy zabezpe€it nepretrZité fyzické alebo kamerové strazenie staveniska
a to po celi dobu trvania stavby, t,. odo dria prevzatia staveniska zhotovitefom do dria odovzdania a prevzatia diela podfa
&l IX tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodn inak. Uvedena povinnost plati aj pre pripady preruSenia stavby,
ked sa stavebné prace nevykonavaju. V pripade porusenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatefa
uhradit zmluvna pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy deii poruSenia tejto povinnosti.
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Clanok VII.

VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel je povinny oboznamit sa priamo na tvare miesta s troviiou rozpracovanosti diela a realizovat dielo v stilade s
poskytnutou PD, podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitefa a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat v3etky zavazné a aj
doporugené STN, EN a ostatné plainé technické normy, bezpeénostné predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie
vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porudenim tychto predpisov vznikne akakofvek Skoda, znasa véetky vzniknuté
naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len POV, ale i pokynmi objednavatefa. POV bude
spdsobilym podkladom pre zacatie prac aZ po jeho schvaleni objednavatefom. Zhotovitef sa zarovefi bude riadit zasadami
skladovania odpadov, dodrZania bezpe€nosti pri praci a zamedzenia nadmemej hlucnosti a prasnosti na stavbe a okoli.
Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred ku kontrole ak prevereniu véetkych
vykonanych prac, ktoré budl v dalSom postupe zakryté alebo sa stani nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa
vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednavatefa odkryt prace, ktoré boli
zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoje naklady za acelom kontroly zo strany objednavatefa. V pripade ak sa
objednavatef do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny pokradovat v pracach resp.
objednavatefom pozadované neskor$ie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel uréi svojho
zastupcu vo veciach technickych (stavebny dozor), ktory bude priebeZne kontrolovat postup a kvalitu realizovanych prac a
dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatef opravneny
organizovat v lehotach podra potreby a svojho uvazenia a je opravneny nane pozvat okrem zastupcu zhotovitela tiez
projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel zhotovitela vopred vhodnym
spOsobom informovat.

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia v3etkych osob v mieste staveniska, dodrziavanie
v3etkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na
stavenisko (najma Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko) a zabezpe¢i ich vybavenie ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel zavézuje
uhradit na Ziadost objednavatela zmluvnd pokutu 100,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. V3etci pracovnici
zhotovitefa ako aj ich subdodavatelia budi riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu zamestnavatefovi a budi nosit
reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodrziavat
hygienické predpisy. Zhotovitel sa zavazuje prijat primerané opatrenia, aby svojou &innostou nenarusil bezpeénost osdb
nachadzajlcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako iinych oséb pohybujlicich sa mimo staveniska, vratane
riadneho oznadenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznageni prebiehajlcich stavebnych prac. Zhotovitef je povinny
na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpedit poziarnu asistenén hliadku
na poziarne nebezpeénych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveil zhotovitel berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objednavatefa plati zakaz fajéenia v zmysle zékona &.
37712004 Z. z. o ochrane nefajCiarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
.Zakon o ochrane nefajtiarov’). V pripade nedodrzania tohto zakazku zhotovitefom alebo ktorymkofvek z jeho
subdodavatelov sa zhotovitel zavézuje uhradit na Ziadost objednavatefa zmiuvni pokutu 50,- EUR za kazdy jednotlivy
preukazany pripad. Tym nie je dotknuta deliktualna zodpovednost zhotovitefa alebo jeho subdodéavatefov v zmysle zakona
o ochrane nefaj¢iarov.

V3etky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatefov, majuci prisludni kvalifikaciu.
Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitef na poZiadanie objednévatefa povinny tomuto bezodkladne predlozit.
Zhotovitef je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovite! mohol tito
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitef je povinny zabezpegit dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné 3kody spdsobené kradezou alebo
vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatefom bez vyhrad znasa zhotovitef.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenl vykonavanim &innosti v zmysle tejto
ZoD, s minimalnym limitom poistného pinenia vo vySke zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie voti objednavatelovi
zodpovednost aj za Skody spdsobené ginnostou svojich subdodévatefov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je
povinny predloZit objednavatefovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opatovne kedykolvek pocas
vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poZiada; v pripade omeskania s opatovnym predioZenim dokladov je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy, aj zacaty defi
omeskania. Ak zhotovitel nepredioZi k momentu prevzatia staveniska objednavatefovi doklady o poisteni podfa tohto bodu,
bude toto povazované za podstatné porugenie zmluvy, v dosledku kiorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstupit.
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V takom pripade mé& objednévatel pravo uplatnit si voéi zhotovitefovi zmluvnis pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Ak cinnostou zhotovitefa déjde k sposobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom z dovodu opomenutia,
nedbalosti alebo nepinenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z
tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbytogného odkladu tito Skodu odstranit a ak to nie je mozné, tak dokéazanu $kodu
finanéne uhradif. VSetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Zhotovitef vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvedlci), ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku. Ak ide o osobu odliSni od stavbyvediceho, ktorym zhotovitel preukazoval technicki sposobilost alebo
odbornt spdsobilost v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato zmluva, objednavatel je opravneny
odmietnut stavbyvediceho v pripade, Ze nesplita rovnaké podmienky ako stavbyveduci, ktorym zhotovitel preukazoval
technickd spdsobilost alebo odbornd spdsobilost v procese verejného obstaravania eventualne po predchadzajucom
upozorneni poZadovat vymenu skdr schvaleného stavbyvediceho v zmysle zmluvy Casti 11.1. Objednavatel moze takisto
poziadat zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktortkofvek osobu zamestnanti zhotovitefom alebo jeho
subdodavatefom, ktora podia nézoru objednévatefa zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v
riadnom pineni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana objednavatefom za neZiaducu z
objektivnych a preukazatefnych dovodov. Osoba takio odvolana z prace nadiele bude zhotovitefom bezodkladne
nahradena inou osobou. Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost stavbyvediiceho na stavbe pocas realizacie stavby,
ato kazdy def, poCas ktorého sa vykonavaji stavebné prace. V pripade nedodrzania tejto povinnosti je objednavatel
opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy defi zistenia porusenia tejto povinnosti.
Ugast stavbyvediceho na stavbe sa preukazuje zapisom v stavebnom denniku s jeho podpisom pod zapisom. Pre
odstranenie pochybnosti sa ma za to, Ze ak v stavebnom denniku nie je v dany deft vykonany Ziadny zapis, stavbyvedci
sa na stavbe nenachadzal/alebo prace na stavbe neprebiehali. NedodrZanie tejto povinnosti sa povaZuje za hrubé
porusenie zmluvy.

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZité materialy, vyrobky a technologie schvalené pre Gzemie Slovenskej
republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej Cinnosti a Cinnosti svojich
subdodéavatelov podla prisluSnych zavaznych predpisov a nariadeni. Zhotovitel zabezpeti uloZenie stavebnej sute na
organizovani skladku odpadu a vybidrane materidly vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych
zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu predloZi objednavatefovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v
priebehu realizécie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Gpravou v oblasti odpadového
hospodarstva. Zhotovitel predloZi platnd zmluvu so spracovatefom odpadu.

Zhotovitef je opravneny pinit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatefov za nasledovnych podmienok:

8.11.1. Zhotovitef je povinny zabezpedit a financovat v3etky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v pinom

rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatefa, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej
na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2. Zoznam znamych subdodavatefov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zameru realizovat’ nastup nového subdodavatela

a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodavatela je zhotovitel povinny informovat' e-mailom objednavatefa
do 5 (piatich) pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodéavatel je opravneny nastipit na realiziciu diela aZz po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatefl je
povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatefom e-mailom do 3 (troch) pracovnych dni odo
dia doruenia vietkych dokladov poZzadovanych v bode 8.11.3. Zhotovitel je taktiez povinny oznamif objednavatefovi
akukolvek zmenu udajov subdodavaterfa.

8.11.3. Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky podra prislusnych ustanoveni zakona o verejnom obstaravani, priom

objednavaterl osobitne overi, Ze kazdy subdodéavatel, vybrany zhotovitefom spifia podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. €)
a f) zékona o verejnom obstaravani. Ak subdodavatel nepreukaze spinenie podmienok podla § 32 ods. 1 pism. e) a f)
zakona o verejnom obstaravani zapisom v zozname hospodarskych subjektov podfa § 152 zakona o verejnom
obstaravani, je povinny predloZit doklady podfa § 32 ods. 2 pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani. K rovnakej
povinnosti zhotovitel pisomne zaviaze aj svojich subdodavatelov voéi ich pripadnym subdodévatelom tak, aby v celom
subdodavatefskom retazci vetci dodavatelia spifiali podmienky podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani.

V pripade, ak subdodavatel nepreukaze spinenie podmienok podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom
obstaravani zapisom v zozname hospodérskych subjektov, nie je z dévodu pouzitia udajov z informaénych systémov
verejnej spravy podfa § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani povinny predkladat doklady preukazujice spinenie
podmienok ucasti v zmysle § 32 ods. 2 pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani. V pripade podmienky (&asti podfa §
32 ods. 2 pism. e) zakona o verejnom obstaravani vyssie uvedené pravidlo plati pre hospodarske subjekty (zaujemcov)



taxativne vymenované v § 2 ods. 2 zakona €. 272/2015 Z. z. o registri pravnickych osob, podnikatefov a organov verejnej
moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. V ostatnych pripadoch je subdodavatel nadalej povinny predioZit doklad
preukazujuci spinenie predmetnej podmienky Ucasti tykajicej sa osobného postavenia (napriklad vypis z obchodného
registra alebo Zivnostenského registra).

Objednavatel dalej osobitne overi, Ze u subdodavatela neexistuji ddvody na vylicenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.4. Kazdy subdodavatel, ktory m& povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v fiom zapisany

v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.5. Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tito skutoénost oznamit

objednévatefovi a zarovefi nahradit’ takéhoto subdodavatera subdodavatelom, kiory bude spiiiat podmienky podfa § 32
ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom obstaravani a ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.6. KaZdy subdodavatel musi byt schopny realizovat prisludni ast predmetu zakazky v rovnakej kvalite ako poskytovatel.
8.11.7. Objednavatef méa pravo odmietnut podiel na realizacii pinenia predmetu zmluvy subdodavatefom, ak nie su spinené

podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.6.

8.12. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami v pripade, ak

8.13.

8.14.

bude predmet alebo ast predmetu zmluvy financovany z prostriedkov Eurdpskej tnie, a to kedykofvek po¢as doby trvania
prisluSnej zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku. Zhotovitel sa zavazuje poskytnat opravnenym osobam véetku
potrebnt sucinnost. Opravnenymi osobami v zmysle tohto bodu st najmaé:

— Poskytovatel finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,

—  Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby,

— Najvyssi kontrolny drad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

— Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

— Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

— Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sGlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a
EU.

Zhotovite! je povinny zabezpedit nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je
objednavatefl, v sulade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch”) a ostatnymi véeobecne zavéznymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny dodrziavat, za ucelom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku odpadov,
obmedzovania mnoZstva odpadov ako a zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového hospodarstva so
zavaznym poradim priorit:

8.14.1. predchadzanie vzniku odpadu,

8.14.2. priprava na opatovné poutzitie,

8.14.3. recyklacia,

8.14.4. iné zhodnocovanie, naprikiad energetické zhodnocovanie,
8.145. zneSkodnovanie.

8.15.

8.16.

8.17.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je zhotovitel, v
silade so zakonom o odpadoch; najma, aviak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov
dopravenych do miesta plnenia zhotovitefom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamesinanci, resp.
pracovnici zhotovitefa a/alebo iné osoby, ktoré pinia alebo sa podiefajii na plneni predmetu zmiuvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat odpady vzniknuté pri pineni predmetu zmluvy, ktorych pdvodcom je objednavatel, len
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch.

Zhotovitef je povinny najneskdr ku difu zaGatia préc predioZit objednévatefovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorend s
osobou majlicou opravnenie podia zakona o odpadoch na nakladanie so v3etkymi odpadmi, ktoré vzniknd pri pineni
predmetu zmluvy a ktorych pdvodcom je objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkiadne
zabezpedit a predloZit objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podfa prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak
zhotovitel neprediozi ku diiu zacatia prac objednavatefovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorentt s osobou majicou
opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v3etkymi odpadmi, bude toto povaZzované za podstatné porudenie
zmiuvy, v ddsledku ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma objednavatel pravo
uplatnit si vo¢i zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom foto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade omeskania s opétovnym
predloZenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmiuvnli pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy



deii omedkania. Omeskanie s opatovnym predlozenim dokladov je povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy, v
ddsledku ktorého je objednavatel opravneny od zmiuvy odstapit.

8.18. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je objednavatel:

8.18.1. triedit podfa druhov,

8.18.2. zabezpetit spravnost zaradenia odpadu podfa Kataldgu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorsich predpisov),

8.18.3. zabezpe€it ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim Ginikom.

8.19. Zhotovitel je povinny viest a uchovavatl evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pdvodcom je objednavatef
a o nakladani s nimi v sulade s vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 366/2015 Z. z. o
evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorSich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel v mene
objednéavatefa.

8.20. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov podra tohto bodu zmiuvy, ktoré vznikli v kalendarnom
roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému diu prisludného kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom
kalendarnom roku, je zhotovitef povinny odovzdat evidenciu odpadov v def podpisania preberacieho protokolu diela
opravnenym zéstupcom objednavatefa. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednévateflovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel zhotovitefa poZiada. Zhotovitef je dalej povinny objednévatefovi odovzdat:

8.20.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajliceho podpisané, s uvedenim mena, priezviska a
datumu, poverenou osobou zhotovitefa a zaroven poverenou osobou objednavatefa a na strane preberajiceho
poverenou osobou osoby opravnenej nakladat s odpadmi,

8.20.2. véine listky potvrdené opravnenou osobou.

8.21. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s
ich pripravou na opatovné pouZzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.22. V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva poskytne zhotovitef
objednavatefovi sti¢innost a kontrolnym organom pozadovan( dokumentaciu.

8.23. Zhotovitef je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom $tatneho dozoru v odpadovom hospodarstve.

8.24. V pripade, ak v ddsledku porusenia povinnosti zhotovitefa pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov tatnej spravy
odpadového hospodarstva objednavatefovi uloZzena sankcia, je zhotovitel povinny tito objednéavatefovi nahradit najneskér
do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednéavatefa na Uhradu uloZenej sankcie.
Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym Ukonom pohfadavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voéi
zhotovitefovi zapoditat.

8.25. V pripade ak zhotovitel preukazal technickd spdsobilost alebo odbornil spdsobilost vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej osoby a potas trvania tejto zmluvy
dojde k pineniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel je opravneny toto plnenie poskytndt len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost zmeny subdodavatela tym nie
je dotknuta.

8.26. Zhotovitel sa zavazuje uchovavat akukofvek dokumentéciu savisiacu s predmetom pinenia na zaklade tejto zmluvy podfa
podmienok riadiaceho organu podielajiiceho sa na financovani predmetu tejto zmluvy, minimalne v3ak po dobu 10 rokov
od odovzdania a prevzatia diela.

Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1. Zhotovitef je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskdr 15 (pétnast) dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do 3 (troch) dni od terminu pripravenosti na odovzdanie
stanoveného zhotovitefom zatat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

9.2, Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani sa Zisti, Ze dielo nie
je podfa podmienok zmluvy ukondené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi
vietky naklady tym vzniknuté a zaroveil je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR.

9.3. Zhotovitel je povinny pripravit a doloZit pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1. zapisy a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materiélov a vyrobkov (certifikaty),



932
933.
9.34.
8.35.
9.3.6.
937

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

zapisy o prevereni rozvodov, prac a kontrukcii zakrytych v priebehu prac,

zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skiskach,
plan uzivania verejnej prace,

stavebny dennik (pripadne denniky),

dalsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi zhotovitel zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa okrem iného uvedie aj
supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstrénenia. Termin odstranenia urci
objednavatef v primeranej lehote podfla povahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednéavatel odmietne dielo prevziat, je
povinny uviest do zapisu svoje dovody. Objednévaterl je opravneny odmietnut dielo prevziat najmé v pripade, ak nie je
vyhotovené v dohodnutej kvalite podfa zmiuvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podfa zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré
brénia jeho uzivaniu.

Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni v3etkych prac uvedenych v ¢l. Il. tejto zmluvy, ak st ukon&ené riadne a bez
vad a zhotovitel odovzdal objednavatefovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto élanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy
ukondenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym deii, v ktorom dbjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez
vyhrad.

Objednavatel ma pravo prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia uZivaniu diela. V tom
pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a vady v termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak
zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine, je objednévatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednévatef nie je
povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad a nedostatkov sa uvedie v zapise o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitef je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva, Ze za uvedené
nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spomych pripadoch nesie az do rozhodnutia stidu zhotovitel.
Ak nepristupi zhotovitel k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy nedostatkov alebo
vad, najneskor viak do 5 (piatich) dni po pisomnom vyzvani objednavatefa, mbze objednavaterl voéi zhotovitefovi uplatnit
zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy defi, o ktory zhotovitef k ich odstraneniu pristipi neskdr.

Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v &. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade vykazu vymer a projektovej dokumentacie a podfa podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a Zze pogas plynutia zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo ma v Ease prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom platnym a uc¢innym na uzemi SR, Ze nema vady, ktoré by ruSili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokiadanym ucelom. Zhotovitef
zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednéavatelovi a pogas zaruénej doby. Ak odovzdané
dielo bude mat vady, ma objednévatel pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Objednévatef je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitefa bez zbytoéneho odkladu po ich Zzisteni. V reklamacii
musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklaméacii moZze objednéavatel uviest svoje poZiadavky,
akym sposobom pozaduje vadu odstranit alebo &i pozaduje finanénd nahradu.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 (piatich) dni po dorugeni reklamacie pisomne oznamit, ¢i reklaméciu uznava, aku
lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze
reklamaciu objednavatefa uznava.

Reklamaciu je mozné uplatnit najneskdr do posledného diia zarugnej lehoty, priom i reklaméacia odoslana
objednavatefom v posledny defi zarucnej lehoty sa povazuje za véas uplatnend.

Zhotovitel je povinny pristipit neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskdr v8ak do 5 (piatich) dni po
doruéeni reklamécie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je objednéavatel opravneny pozadovat od
zhotovitefa zmluvni pokutu 250,- EUR za kazdy def, o ktory k odstraneniu vad pristupi neskér. Objednavatel ma okrem
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dohodnutej zmluvnej pokuty nérok na pripadnd nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie
zhotovitel aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

Ak nepristipi zhotovitel k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) dni po doruceni reklamacie
objednéavatefa, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného dodavatefa. VSetky takto vzniknuté nakiady
uhradi objednavatefovi zhotoviter.

V pripade havarie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednavatelovi je zhotovitefl
povinny pristapit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Upiného odstranenia.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela oznamit objednavatefovi zistené vady Casti uz realizovaného diela, v opatnom
pripade zodpovedna za vady diela tak ako by ich spdsobil sam. V pripade, ak sa vyskytne vada diela v ddsledku vady uz z
¢asti realizovaného diela, ktor( zhotovitef nemohol ani nevedel pri vynaloZeni vSetkej odbornej sposobilosti predvidat, mas
sa za to, Ze za takito vadu zhotovitefl nezodpoveda.

Clanok XI.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osdb, ktorymi zhotovitefl
preukazoval spinenie podmienok Ucasti v siitaZi na tento predmet zakazky. V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude
potrebné nahradit nejakii kvalifikovani osobu, nova kvalifikovana osoba musi spiiiat rovnaké poziadavky ako boli
poZzadované na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podra § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
obstarévani uvedené v oznameni. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu & 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalit objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednavatela, bude sa to povaZovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednéavatel bude opravneny odstipit
od tejto zmiuvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela
zmluvnu pokutu 200,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu osobu. Ak objednavatef
prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na ind osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne
zhotovitefovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatefa postupit svoje prava a
povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na inii osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZzované za
podstatné porusenie zmluvy, v ddsledku ktorého bude objednavatel opravneny odstapit od zmiuvy.

Zhotovitef je povinny oznamit objednavatefovi v3etky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich zavéazkov podra tejto zmluvy a
ktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatefa tykajucich sa dosiahnutia éelu sledovaného touto zmiuvou.

Zhotovitef je povinny chranit majetok objednavatela s ktorym pride pri pineni tejto zmluvy do styku, jeho prava a pravom
chranené zaujmy a dosledne na to vyuZivat v3etky zakonné prostriedky a uplatiiovat v3etky dostupné moZnosti.

Objednavatel je povinny pri pineni tejto zmluvy poskytnat zhotovitefovi potrebnli suéinnost, ktora je nevyhnutna na
dosiahnutie Ucelu tejto zmluvy. Objednavater sa tiez zavazuje, Ze bude so zhotovitefom bez zbytoéného odkladu rokovat o
vietkych otazkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by
mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny zachovat mi€anlivost o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie v suvislosti s vykonanim diela,
najma nevyuzit ani nespristupnit tretim osobam Ziadne skuto¢nosti, informacie, poznatky, podkiady alebo iné zaleZitosti, o
ktorych bol poGas platnosti tejto zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poéas pinenia tejto zmluvy. Tieto
informécie je zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podfa tejto zmluvy, prifom v pinej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavizku miCanlivosti tymito
osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skongeni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty podfa tejto zmluvy oznami objednavatel doruéenim penalizaénej
faktiry zhotovitefovi. Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
Objednavatel mdze uplatnit zmluvna pokutu dorucenim penalizadnej faktary zhotovitefovi kedykolvek potom, o mu na fiu
vznikne pravo. Splatnost penalizaénej faktiry je 14 (trnast) dni odo diia jej dorudenia zhotovitefovi.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu 3kody spdsobenej objednavatefovi poruSenim zmluvnych
povinnosti podfa tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava objednévatela na zaplatenie zmluvnej

pokuty.

V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 421994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva - na
zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tipiného diela bez vad objednévatelovi - je zhotovitel
povinny pristipit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat na nej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je



objednavatel od zhotovitela opravneny pozadovat zmluvnd pokutu 10 000,- EUR za kazdy defi, o ktory k odstraneniu
mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristipi neskér. Pre tento pripad objednavatel a zhotovitel bez meSkania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej ndsledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednavatefovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi poverenym osobam
suginnost potrebnu na vypracovanie zavereéného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

11.11. Spory zmluvnych stran neopraviiujl zhotovitefa zastavit pinenie predmetu zmluvy.

Clanok XIl.

ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutu poru$enim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy sa
bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych prisluSnych pravnych
predpisov platnych a G&innych na Gzemi Slovenskej republiky.

12.2. Objednavatef nemé narok na nahradu Skody, ak nesplinenie povinnosti zhotovitefa bolo spésobené konanim objednavatefa
alebo nedostaticom stcinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie objednavatefa musi zhotovitel preukazat.

12.3. Zhotovitefl, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatefovi za $kodu, ktord mu spdsobil v
suvislosti s vykonanim diela.

12.4. Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s plnenim svojich
zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z okolnosti celkom vyludujucich zodpovednost. Uginky
vylugujuce zodpovednost st obmedzené na dobu, pokiaf trva prekazka, s ktorou si Uginky spojené.

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto élanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druh&4 zmluvna strana bola oboznamena
pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihned sa o ich vyskyte
dozvedela.

12.6. Ustanoveniami tejto zmiuvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu
Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu resp. ini sankciu, je zhotovitef
povinny tato zaplatit na zaklade doruéenej penalizadnej faktiry. Objednavatel ma prévo jednostranne zapolitat aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody vogi svojim splatnym zavazkom ku zhotovitefovi. Ak vznikne
narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a ndhrady $kody spoditavat.

12.7. V pripade Skody vzniknutej v stvislosti s uz séasti zrealizovanym dielom sa primeranie uplatni ustanovenie Clanku X. ods.
10.8. tejto zmluvy

Clanok XHl.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim Upiného diela bez vad podra &l. II.
tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit tuto zmluvu aj:

13.1.1. pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2. odstupenim od zmluvy.

13.1.2.1. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy, okrem z&konnych dévodov, odstipit tieZ v pripadoch, Ze mu nebudu
pridelené finanéné prostriedky z fondov EU; dokladom o neprideleni finanénych prostriedkov z fondov EU je rozhodnutie
o neschvaleni finanénych prostriedkov.

13.2. Od tejto zmluvy mozno pisomne odstdpit iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zékon. Ak sa rozhodne
niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit druhej strane.
Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dovod odstlpenia a v pripade odstipenia z dévodov dohodnutych touto zmluvou aj presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je uéinné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.
Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnost zmluvnych stran zaplatit zmluvné pokuty a nahradit vzniknutd Skodu.

13.3. Ak odstipi niektor4 zo zmluvnych stran od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvnych stran si nasledujuce:



13.3.1. zhotovitel vykona stipis vSetkych vykonanych prac, oceneny podfa spdsobu, ktorym je stanovena cena diela,

13.3.2. zhotovitel vykona finanéné vyGislenie vykonanych prac, poskytnutych Giastkovych platieb a spracuje zavereénu faktiru,
13.3.3. zhotovitel odvezie v3etok svoj nezabudovany materiél, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4. zhotovitel vyzve objednévatefa k Giastkovému prevzatiu diela a objednavatef je povinny do 14 (8tmastich) kalendarnych

dni od doruéenia vyzvania zahajit ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5. po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpi$u obe strany preberaci protokol pre odovzdanu ¢ast diela,
13.3.6. strana, ktora dvodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit druhej strane vSetky naklady jej vzniknuté z

ddévodu odstipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran podfa bodu 13.4
zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy,

13.3.7. zhotovitef je povinny zabezpecit odvoz vietkej stavebnej sute,

13.3.8. zhotovitef je povinny zabezpecit vyCistenie staveniska,

13.3.9. zhotovitefl je povinny zabezpetit ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania,

13.3.10. zhotovitel je povinny zabezpedit zavlahu travnika a pred odovzdanim diela minimalne raz pokosit.
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Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vrafit plnenia poskytnuté im pred odstdpenim od zmluvy
druhou zmiuvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky
zhotovitefov na zaplatenie ceny za uz vykonané pinenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané
pinenia sa budi primerane aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v sivislosti s flou, ak v tejto zmluve nie je upravené inak, budu
dorugované doporuéene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajicej zmluvnej
strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novi} adresu sidla, pripadne ini novl adresu uréend na doruGovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za doruéené najneskor uplynutim 5 (piatich) pracovnych dni odo dia
odovzdania pisomnosti na poStovit prepravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost
odmietol prevziat, pokial nebude preukazané dorucenie skér. V pripade objednavatela je mozné dorudenie pisomnosti
vykonat aj jej odovzdanim na dradnej podatefni v jej dradnych hodinach, prifom defi doruéenia vyznaéi podateliia
radnym postupom na pisomnosti. V pripade doru¢ovania e-mailom sa pisomnosti povazujl za doruéené defi nasledujlci
po dni ich odoslania na e-mailovd adresu uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, a to aj v pripade ak sa adresat o ich dorueni
nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ze nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych
podmienok pre niektord zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v Styrach rovnopisach, z ktorych tri dostane objednavatefl a jeden zhotovitef.

Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou ako ,dodatok k
zmiuve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a
subdodavatefov podfa bodu 8.11 tejto zmluvy. Zmenu stavebného dozoru podfa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje
objednavatel svojim rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmiuvnej strane. Stavbyveduceho podfa bodu 1.1.2
tejto zmluvy a subdodéavatela podfa bodu 8.12 tejto zmluvy objednavatel odsthlasuje svojim jednostrannym rozhodnutim
dorugenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

V3etky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju dilom podpisu zmluvy platnost, a
to bez ohfadu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

Tato zmluva nadoblida platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobida u¢innost diom nasledujticim po dni, v ktorom budi kumulativne spinené nasledujiice podmienky:

a) zmluva bola zverejnena na webovom sidle objednavatela a

b) objednavatefovi bolo doruéené Rozhodnutie o schvaleni nenavratného finanéného prispevku medzi objednavatefom a
Riadiacim organom IROP 2014-2020.

O spineni podmienok podfa pism. a) a b) sa zavézuje objednavatel zhotovitefa bezodkladne informovat.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze zmiuva sa uzalvara s Bratislavskym samospravnym krajom ako organom verejnej spravy,
ktory v zmysle zakladnych principov zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a dopineni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskorsich predpisov ,&o nie je tajné, je verejné a ,prevazujlci
verejny zaujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osdb" na zaklade dobrovolnosti nad rdmec povinnosti uloZenej
zakonom o slobode informacii zverejiuje v3etky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouzivania
verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a 3tatu za ucelom zvySovania



transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii obéanmi a na zaklade tejto skutognosti vyslovne
suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vsetkych priloh a to v plnom rozsahu
fobsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na internetovej stranke viastnika za dcelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkolvek
vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.9. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike a v stlade
s pravidlami IROP 2014-2020.

14.10. Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer a projektova dokumentacia (PD v elektronickej forme)
Priloha €. 2: Plan organizacie vystavby s ¢asovym harmonogramom stavebnych prac
Priloha €. 3: Kontrolny a skaSobny plan realizacie diela

Priloha €. 4: Zoznam subdodéavatefov

Priloha €. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha €. 7: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Priloha ¢&. 8: Preberaci protokol z odovzdania staveniska — vzor

Priloha €. 9: Preberaci protokol diela — vzor

Priloha ¢.10: Kalkulagny vzorec

Priloha €. 11: Pravidla pre pouZitie ekvivalentného predmetu pinenia

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

Za objednéavatela: 0308 200 Za zhotovitela: 29 J6L 00

V Bratislave, dia.: Vo Vranove nad Toplou, diia;

GRUND VRANC Y/ N.T., s.r.0.
vl Makovieks .. 03/16
093 01 Vranoy :.ad Topfou

Ing. Jozef Tarkani¢
konatel




