Obec Nemcdice

Zmluva o dielo

ZoD/2022

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebnych prac

,»RozSirenie IBV Nem¢ice - 1.etapa“

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT:

ICO:

DIC:

(dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitel"
Sidlo:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT

ICO:

IC DPH:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka &. 57675/N.

(dalej len ,zhotovitel)

ClL1
Zmluvné strany

Obec Nemdice
Hlohovska cesta 376, 955 01 Nemdice
Jozef Mokos

starosta

Prima banka, a.s.

SK03 5600 0000 0091 0041 5001
KOMASK2X

34075429

2021235073

NMT Company s.r.o.
Farska 345/90, 956 21 Jacovce
Martin Gajdos, konatefl

CSOB, a.s.

SK95 7500 0000 0040 2975 8964
CEKOSKBX

46861386

SK2023637825
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Obec Nemcdice Zmluva o dielo ZoD/2022

Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebnych prac ,RozSirenie IBV
Nemcice - 1.etapa“ podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva®) je vyzva na predkladanie ponuk a ponuka
zhotovitela predlozena objednavatelovi dna 19.7.2022 v ramci zadavania zakazky podfla § 117
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni zakona neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

CL
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zakazky je realizacia stavebnych prac — rozsirenie IBV Nemcice — 1. etapa,
ato vybudovanie inzinierskych sieti SO-03 RozSirenie verejného vodovodu, podfa
projektu pre stavebné povolenie vypracovaného Ing. Petrom Reiselom — autorizovanym
stavebnym inzinierom, PROGRESING, Ing. Peter Reisel, Nezabudkova 2061, 955 01
Topol€any a podla polozkového rozpoctu stavby, ktoré tvoria prilohy €.1 a €. 2 tejto
zmluvy (dalej aj ,stavba“, alebo ,stavebné prace“ alebo ,prace®), vlastnej obhliadky
predmetu zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Predmet zmluvy zahffia okrem prac uvedenych v bode 2.1. aj dopravu, odvoz
stavebného odpadu na skladku, jeho likvidaciu a poplatok za jeho ulozenie, vybudovanie
potrebného rozsahu staveniska, jeho prevadzku a vypratanie.

2.3. Prace musia byt vyhotovené vrozsahu podla projektu pre stavebné povolenie a
poloZkoveho rozpoctu stavby pri dodrzani, platnych STN, technologickych postupov,
vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov.

2.4. VSetky materialy a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom €. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

2.5. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t.j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom objednavatelovi.

2.6. Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po zhotoveni a dodani stavby a po dodani
nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

2.6.1. certifikaty a atesty pouzitych materialov,
2.6.2. ostatné doklady suvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do uzivania.

Nedodanie vySSie uvedenej dokumentacie zhotovitelom je dévodom neprevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

2.7. Objednavatel sa zavazuje od zhotovitela predmet zmluvy prevziat a uhradit cenu za
jeho vykonanie pokial predmet zmluvy bude vykonany bez zavad a v sulade s touto
zmluvou. Sucastou plnenia bude aj odovzdanie dokladov vztahujucich sa k predmetu
zmluvy.

2.8. Objednavatel sa zavazuje:
2.8.1. zapisni¢ne odovzdat’ stavenisko,

2.8.2. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez zavad av sulade stouto zmluvou,
doklady a prislusnu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na
zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

2.9. Zhotovitel sa zavazuje:
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2

4.3

2.9.1. dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

2.9.2. zabezpecit prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska.
Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny.

cL.m
Termin a miesto dodania

Zhotovitel zhotovi a doda predmet zmluvy Specifikovany v €l. 1l tejto zmluvy maximalne
do 100 dni odo dia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel za¢ne s preberanim staveniska do 3 dni od zaslania vyzvy objednavatela
k prebratiu staveniska a za¢ne s plnenim predmetu zmluvy do 7 kalendarnych dni odo
dna prebratia staveniska.

O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny zapis podpisany zastupcami oboch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit
Ziadne vazne prekazky, ktoré by znemoznovali zaCatie plnenia predmetu zmluvy. V
pripade, ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednavatel
jednostranne odstupit od zmluvy. Za zaciatok plynutia terminu dodania predmetu zmluvy
sa povazuje den odovzdania a prevzatia staveniska, uvedeny v zapise z tohto konania.

Miestom dodania predmetu zmluvy : pozemky parc. reg. C KN ¢&. 2068, 2069 v k. 0.
Nemcice.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie
a prevzatie, vratane odovzdania vSetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy.
Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie predmetu
zmluvy minimalne 3 dni vopred.

CLIv
Cena za predmet zmluvy

Cena za predmet zmluvy bude stanovena dohodou zmluvnych strdn v sulade so
zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.
Z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, s moznostou jej Upravy len v pripade:

4.1.1.ak jej uprava nebude vrozpore s ustanovenim 8§ 18 zakona o verejnom
obstaravani a eurépskou legislativou,

4.1.2.zmien vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
4.1.3.ak bude znizena.

. Zmluvna cena za predmet zmluvy je stanovena v EUR nasledovne:

421 zmluvna cena bez DPH 120 875,21 EUR
4.2.2 20 % sadzba DPH 24 175,04 EUR
4.2.3 zmluvna cena vratane DPH 145 050,25 EUR

Slovom: stostyridsatpattisicpatdesiat EUR a 25 centov.

. Ak zhotovitel je platcom DPH uvedie celkovd zmluvnu cenu za predmet zmluvy s DPH.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH uvedie celkovu zmluvnu cenu za predmet zmluvy bez
DPH a na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH upozorni.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

V pripade, Ze zhotovitel zisti potrebu vykonania prac, ktoré nie su obsiahnuté v
v polozkovom rozpocte, pisomne upozorni na tuto skutoCnost objednavatela a po
vzajomnej dohode ich oceni najneskor pred uskutoénenim prac a podla cennikov, ktoré
pouzil pre ocenovanie vykazu vymer pri vypracovani svojej ponuky (zmluvnej ceny).

Za naviac prace sa nebudu povazovat tie prace, ktoré su obsiahnuté v polozkovom
rozpocte a neboli zhotovitefom ocenené v jednotlivych polozkach.

V pripade, ak skuto€ne vykonany rozsah prac bude niz§i ako rozsah prac uvedeny
v polozkovom rozpocte, zhotovitel si tieto nerealizované prace nezapocita do zmluvnej
ceny.

VSetky odsuhlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej zmluve musi
zhotovitel predlozit’ objednavatelovi eSte pred zacatim ich realizacie.

CLVv
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zalohovej platby.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi zmluvnu cenu za predmet zmluvy dohodnutu v él. IV
v bode 4.2. tejto zmluvy na zaklade zhotovitefom vyhotovenej a dorucenej faktury.
Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zapisni¢né odovzdanie a prevzatie predmetu
zmluvy. VySka ceny uvedena vo fakture bude vecne a finanéne zodpovedat objemu
vykonanych prac a hodnote zabudovaného materialu, ktoré budd uvedené v supise
vykonanych prac potvrdenych opravnenou osobou objednavatela.

Faktura za zrealizovany predmet zmluvy bude doru¢ena objednavatelovi do 15 dni odo
dniia zapisni¢ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Lehota splatnosti faktdry je najneskér do 30 dni odo dna jej doruenia do podatelne
objednavatefa.

Zhotovitelom predloZena faktira ako dafiovy doklad, musi byt vyhotovena v stlade so
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Neoddelitefnou prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok, podpisany

opravnenou osobou objednavatela.

Miestom dorucenia faktury v listinnej forme je Obecny Urad Nemcice, Hlohovska cesta
376, 955 01 NemCcice.

V pripade, Ze faktura vyhotovena zhotovitefom nebude obsahovat vSetky zéakonom
stanovené nalezitosti alebo bude obsahovat nespravne alebo nelpiné udaje,
objednavatel ma pravo takuto fakturu vratit’ zhotovitelovi na jej doplnenie, resp. opravu
a zhotovitel je povinny podla charakteru nedostatku vyhotovit novd, opravenu, resp.
doplnena fakturu s novou lehotou splatnosti. Zhotovitel je povinny bezodkladne poslat
opravenu alebo novu fakturu znovu na uvedenu adresu objednavatefla.

CL. VI
Stavenisko

Zhotovitel vybuduje v pripade potreby stavenisko. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a za poriadok a bezpec€nost' na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto povinnosti
uhradi zhotovitel.
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6.3.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Zhotovitel zabezpecli denné upratanie staveniska po ukon&eni prac, ako aj prilahlych
komunikacnych priestorov, ktoré znecisti svojou Cinnostou.

CL I
Vykonanie predmetu zmluvy

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla €. || zmluvy,
jeho riadnym dokoncéenim a zapisni¢nym odovzdanim.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu zivotného prostredia staveniska i okolitych priestorov
a za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja.

Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat s maximalnou
zodpovednostou a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpeénost a ochranu zdravia
pri préci v zmysle Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny €. 147/2013 Z.
Z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhlasky MPSVaR SR &. 46/2014 Z.z.,
ako aj vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z., ktorou sa stanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia a suvisiacich predpisov upravujucich
bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci, na stavenisku a poziarnu ochranu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom
jeho €innosti k posSkodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Ze na zaklade podnetu
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znaSa a uhradi v ur€enej lehote zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda taktiez za bezpecCnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa Cinnosti pri vykonavani predmetu
zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti zhotovitela
vznikne Skoda v priestoroch staveniska, alebo vijeho obvode, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody bude znasat' zhotovitel.

Zhotovitel zapisniCne odovzda predmet zmluvy objednavatelovi a objednavatefl
ukonCeny predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit
riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.

Pripravenost’ na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objednavatelovi
oznamit' najneskor 3 dni vopred.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platit:

7.8.1 Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany opravnenymi osobami. Zapis bude obsahovat’ najma zakladné udaje
dokoncCeného predmetu zmluvy, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov,
ktorych charakter nebude branit uzivaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
o inych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel bude povinny nedorobky
a vady odstranit v dohodnutej lehote.

7.8.2 Sucastou zapisu bude:

7.8.2.1 certifikaty a atesty pouzitych materialov,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

7.8.2.2 ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy potrebné
k uvedeniu do uzivania.

ClL v
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze cely predmet zmluvy bude zhotoveny podfa poloZkového
rozpoctu stavby.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prevezme zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods.
2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poc€as zarucnej
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté vliastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spésobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil
a objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady,
spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit'.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a zacCina plynut odo dia zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. Pri vyrobkoch, predpisanych
projektom, plati zaru¢na doba ustanovena vyrobcom. Presny termin ukon&enia zaru¢nej
doby zmluvné strany zapiSu do zapisu z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady predmetu zmluvy bez
zbyto&ného odkladu. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia pisomnej opravnenej reklamécie
objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, najneskor do 5
dni od uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatela. Odstrafiovanie zaru¢nych vad je
bezplatné.

Objednavatel bude opravneny v pripade vadného plnenia uplatnit tieto naroky:

8.6.1. vymenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vad,
8.6.2. odstranenie vad opravou, ak su opravitelné,
8.6.3. odstupenie od zmluvy.

Ak pbéjde o vadu, ktora by mohla spdsobit’ alebo spdsobila na predmete zmluvy vznik
havarijného stavu, zhotovitel sa zavazuje nastupit na odstranenie vad bezodkladne od
ich oznamenia objednavatelom, ktoré v tomto pripade méze byt telefonicky na Cisle
+421 38 531 21 27 alebo prostrednictvom e-mailu starosta@nemcice.sk .

Cl. IX
Zmluvné pokuty a urok z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
objednavatel je opravneny uplatnit si narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% zo
zmluvnej ceny predmetu zmluvy za kazdy den omesSkania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych
pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych po€as zaru¢nej doby, objednavatel je
opravneny uplatnit si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy denf
omeskania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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9.3. V pripade omes8kania zhotovitela s odstranenim staveniska, objednavatel je opravneny
uplatnit’ si narok na zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy defi omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

9.4. V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou faktiry v dohodnutej lehote, zhotovitel je
opravneny uplatnit narok na urok z omes$kania vo vySke urCenej nariadenim viady ¢.
21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

9.5. Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

CL X
Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotovitel, jeho subdodavatelia podla zakona ¢€.315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri
partnerov verejného sektora“) musia byt v stlade s § 11 ods.1 zdkona zapisany do
registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora
(dalej len ,register partnerov verejného sektora®). Objednavatel nesmie uzavriet zmluvu
so zhotovitelom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy nebude mat on, jeho subdodavatelia
alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov verejného sektora splnenu
podmienku zapisu v registri partnerov verejného sektora.

10.2 Objednavatel neuzatvori tito zmluvu so zhotovitefom, ak v ¢ase uzatvorenia zmluvy
bude mat zhotovitel ulozeny zakaz uc€asti podla § 183 ods. 2 pism. b) zakona o verejnom
obstaravani.

10.3 Objednavatel mdéze podla § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani odstupit od
zmluvy, ak dodavatel v Case uzatvorenia zmluvy nebol zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, alebo
ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz uc€asti podfa § 182 ods. 3 pism. b) zadkona o
verejnom obstaravani.

10.4 Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej zmluvnej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

10.5 Ak zhotovitel poCas realizacie stavebnych prac preukazatelne pri vynalozeni vSetkého
usilia nebude méct niektoré materialy, vyrobky alebo hmoty, predpisané schvalenou
projektovou dokumentaciou obstarat, bude s objednavatelom rokovat o pouziti
nahradnych hmot, materidlov alebo vyrobkov, pri€com budd musiet byt dodrzané
projektované parametre a parametre STN. Tieto zmeny budu podliehat schvaleniu
projektovej dokumentacie objednavatelom a zhotovitefom.

10.6 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastant po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych azmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok.
V pripade, Ze takato okolnost bude branit v plneni povinnosti podfa zmluvy
zhotovitelovi, alebo objednavatelovi, bude povinnd zmluvna strana zbavena
zodpovednosti za Ciasto€né, alebo upIné nesplnenie zavazkov podla zmluvy zmluvnymi
stranami primerane o dobu, po ktort pésobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo
jej etapy stane nemoznym do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vy38ej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vys$8iu moc, poziada druhd zmluvnu stranu
o Upravu zmluvy dodatkom. Ak neddjde k dohode, bude mat zmluvna strana, ktora sa
odvolala na vy3Siu moc, pravo odstupit od zmluvy.

10.7 Ak sa zhotovitel v suvislosti s plnenim povinnosti podfa zmluvy dostane do sudneho
konania s tretou osobou, alebo by takého sudne konanie hrozilo, bezodkladne o tom
vyrozumie objednavatela. Objednavatel bude povinny na poZiadanie zhotovitela dat
ihned k dispozicii zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost
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vznikne prisludnym vyrozumenim. Uvedena povinnost bude platit' reciproCne aj pre
zhotovitela, pokial by sa do takéhoto konania dostal objednavatel. Vzajomna podpora
sa poskytne v pripadoch, ak nedo$lo k poruSeniu vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v savislosti s plnenim zmluvy.

10.8 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

CLXI
Skonéenie zmluvy

11.1 Zmluva moze skondit:
11.1.1  splnenim v dohodnutej dobe, na ktoru bola uzavreta,
11.1.2  pisomnou dohodou zmluvnych stran,
11.1.3  vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych stran,
11.1.4  odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

11.2 Zmluvny vztah méze byt skonCeny pisomnou vypovedou ktorejkolvek zo zmluvnych
stran i bez uvedenia dévodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesacnej vypovednej
lehote, ktora zacina plynut prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
doruceni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

11.3 Objednavatel méze od zmluvy odstupit:

11.3.1 v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom, za podstatné
porusenie zmluvy sa povazuije:

11.3.1.1 omeskanie zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy o viac ako 15 dni
od dohodnutého terminu dodania, zhotovitelovi vznika narok na
Uhradu len skutoéne vynalozenych nakladov odsuhlasenych
objednavatelom, zniZzenych o vySku zmluvnej pokuty,

11.3.1.2 ak zhotovitel neodovzda predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu
a kvalite,

11.3.2 v pripade nepodstatného porusenia zmluvy, len ak zhotovitel nesplni svoju
povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta,

11.3.3 v pripade opakovaného porusenia akychkolvek povinnosti zhotovitelom, ktoré
vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, za opakované sa povazuje preukazatelne poruSenie
dvakrat a viackrat.

11.4 Odstupenie je u¢inné driom doruc¢enia oznamenia o odstupeni.

CL X
Zaverecéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla § 5a ods. 1 zakona €. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopinaju
niektoré zakony. Zhotovitel' berie na vedomie povinnost objednavatela zverejnit’ tuto
zmluvu ako aj jednotlivé faktdry vyplyvajlce z tejto zmluvy a svojim podpisom dava
suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
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13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
driom nasledujucim po jej zverejneni v zmysle predchadzajuceho bodu.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl, do 31.12.2022.

Zmluvu mozno menit a dopinat formou pisomnych dodatkov, podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran len v pripade, ak nebudd v rozpore s ustanovenim §
18 zakona o verejnom obstaravani a eurépskou legislativou.

Neoddelitefnou su€astou tejto zmluvy je priloha k zmluve:
-priloha €. 1: Projekt pre stavebné povolenie
-priloha €. 2: Polozkovy rozpocet stavby

Zmluvné vztahy, neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného z&konnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a Eurépske Unie.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu
stranu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vdle, zmluva
nebola uzavreta v tiesni a ani za zvlast nevyhodnych podmienok. Su¢asne vyhlasuju,
Ze si ju riadne adobsledne precitali, jej obsahu rozumeli ana znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

V Jacovciach, dia V Nemciciach, dha
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Martin Gajdos Jozef Mokos
konatef starosta obce
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