Zmluva o dielo

uzavreta v stlade s § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmenea doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:

Obchodné meno: Spojena skola internatna, Levodska 24, Stara Luboviia
Sidlo: Levocska 24, 064 01 Stara Lubovna

Statutarny organ: Mgr. Zdenka Petrikova , poverena vedenim $koly
ICO: 42089824

DIC: 2020928314

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G¢tu: SK33 8180 0000 0070 0036 8237

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno: Jozef Pavlisin

Sidlo: Duklianskych hrdinov 309/15 ,064 01 Stara Cubovia

Statutarny organ: Jozef Pavli§in

1CO: 37684396

DIC: 1023357137

IC DPH: SK1023357137

Zapisany v zivnostenskom registri: Okresny urad Stara Cubovia ¢. ziv. Reg. : 710-6759
Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.5.

Cislo u¢tu: 4007 5293 35 /7500, SK65 7500 0000 0040 0752 9335

(dalej len ,,zhotovitel™)
(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany*)
CL1
Uvodné ustanovenie

1.1.  Zmluvné strany na zaklade vysledku verejného obstaravania uzatvaraju tuto zmluvu o dielo na
realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky: ,,Zateplenie Telocviéne SSI, Levocska 24/358,
Stara Lubovia“ (dalej iba ,,dielo*), ktoré sa zhotovitel’ zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela.

1.2.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé& opravnenie vykondvat vsetky cinnosti a dostatok odbornych
skusenosti a prostriedkov, najméd finanénych, personalnych a materidlnych, aby zhotovil pre
objednavatel’a dielo podrla tejto zmluvy.

Cl.2
Zmluvné podklady
2.1.  Zmluvné podklady, ktoré sa stali vychodiskom pre uzatvorenie tohto zmluvného vztahu st :
. kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — na zékazku s nizkou hodnotou

na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zédkazky s nazvom: ,,Zateplenie Telocvi¢ne
SSI, Levoéska 24/358, Stara Luboviia®, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzvy na predkladanie ponuk, stitaznych podkladov, ktorymi st najma



vykaz vymer a cenova ponuka predlozena zhotovitel'om, ktord bola vypracovana v zmysle
sutaznych podmienok,

. projektova dokumentacia stavby, ktora bola sucast'ou sut'aznych podkladov.

CL3
Predmet zmluvy

3.1.  Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit' dielo riadne avcas a zavdzok
objednavatel’a v dojednanom Case prevziat’ a zaplatit’ cenu za riadne a v¢as vykonané dielo.

3.2. Predmetom plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy su stavebné/rekonstrukéné prace v rozsahu
projektovej dokumentacie podl'a bodu 2.1., vratane dodavky materialu na stavbu v rozsahu cenovej
ponuky predlozenej zhotovitelom, ktora bola vypracovand v zmysle stitaznych podmienok, vykazu
vymer stavby, platnych pravnych predpisov, STN - noriem a poziadaviek objednavatel’a.

3.3.  Predmetom plnenia zhotovitela podla tejto zmluvy su stavebné prace v rozsahu podla
projektovej dokumentacie, ktora tvori prilohu sut'aznych podkladov verejného obstaravania, zateplenia
telocvicne SSI Levocska 358, Stara Cubovna “ — stavebné/rekonstrukéné prace.

3.4. Miesto plnenia: Budova telocviéne Levo¢ska so sup. ¢. 358, ul. Levoéska €. 24, 064 01
Stara Cuboviia, Slovensko, par. ¢. 816/34 v k.u. Stara Luboviia.

35.  Uelom tejto zmluvy je zamer objednavatel’a — zateplenie telocvi¢ne .

3.6.  Utastnici Zmluvy bert na vedomie, ¢ Zhotovitel' bude Dielo zhotovovat na Stavbe vo
vyluénom vlastnictve Objednavatela. Vlastnikom Diela pocas jeho zhotovovania je Objednavatel’.

3.7.  Zhotovitel' sa zavdzuje dielo vykonavat podla predlozeného harmonogramu. Vzhl'adom na
charakter predmetu diela sa tiez zhotovitel' zavidzuje dielo realizovat’ tak, aby v maximalnej moznej
miere predchadzal vzniku $kody na majetku objednavatel’a.

3.8.  Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo podla tejto zmluvy bude zhotovované v objekte
objednavatel’a, pricom vykon prac sa predpoklada aj za plnej prevadzky (vyucby Ziakov). Zhotovitel’
sa zavazuje dielo vykonavat’ podl'a predloZzeného harmonogramu tak, aby vykonavanim diela nedoslo
k preruseniu prevadzky objektu.

3.9.  Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ a nebezpecenstvo v sulade s touto zmluvou a spésobom dohodnutym v tejto zmluve za
sucinnosti objednavatela. Zaroven sa zavédzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitia materidlov
podl’a projektovej dokumentacie.

ClL4
Subdodavatelia
4.1.  Zhotovitel mbze po predchadzajuicom pisomnom odsthlaseni (4.5.) objednavatel'om
zabezpecit’ realizaciu Casti diela alebo vybranych prac prostrednictvom subdodéavatelov. Zhotovitel
zodpoveda priamo za vyber a riadnu koordinaciu svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny
informovat’ Objednavatel'a o vSetkych svojich priamych subdodavateloch dodavajucich materialy
alebo vykonavajtcich Prace a subdodévatel'och priamych subdodavatelov Zhotovitel'a (dalej spolu
len ,,Subdodavatelia“ alebo v jednotnom ¢isle aj ako ,,Subdodavatel*). Zhotovitel’ pritom zodpoveda
objednavatelovi tak, ako by dielo vykondval sam.

4.2.  V pripade vyuZitia subdodavatel'skych vztahov je mozné, aby urcit ¢ast’ zakazky realizoval v
skuto¢nosti subdodavatel. Navrhovani subdodavatelia musia spiiat’ podmienky ucasti tykajiice sa
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a nesmu unich existovat dovody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
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4.3. V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor pat’ (5)
dni pred tym ako mé nastat’ zmena subdodavatel’a ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel'a a v
tomto oznameni uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zékazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatel'ov a
predmety subdodavok,

b)  splnenie podmienky ucasti subdodavatel’a tykajicej sa osobného postavenia a neexistencie
dovodov na jeho vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO; opravnenie dodavat’
tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej
Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit’.

4.4.  Zhotovitel’ je povinny pocas trvania tejto zmluvy dodrziavat’ vSetky ustanovenia § 41 zékona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov suvisiacich predovsetkym s vyuzitim subdodavatel'ov.

45.  Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie zmeny subdodavatel’a.

CL5
Termin plnenia

5.1.  Zhotovitel’ sa zavdzuje zafat’ vykonavat’ dielo v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo
dia protokolarneho odovzdania staveniska.

5.2.  Zhotovitel' sa zavizuje vykonat a odovzdat dielo Objednavatel'ovi bez vad a nedorobkov
braniacich  uzivaniu Diela  vlehote do  S$tyroch (4) Kkalendarnych  mesiacov
odo dna protokolarne odovzdaného staveniska.

5.3.  Zhotovitel nie je v omeskani, ak d6jde k omeskaniu v dosledku :
a) zmien v povahe prac podl'a pokynov objednavaterla,
b) okolnosti tykajucich sa objedndvatela, vratane zdrzania prac, ktoré vykonava iny
dodavatel’ objednavatela a tieto sposobia zdrzanie prac zhotovitela,
c) okolnosti, za ktoré nie je mozné povazovat’ zhotovitel'a zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné javy, ktorych stupen je podstatne vyssi, ako je
obvykly v danom roénom obdobi a v danom mieste.

CL6
Cena diela a platobné podmienky

6.1.  Cena diela v rozsahu plnenia podl'a Cl. 3 tejto zmluvy je stanovena v zmysle cenovej ponuky
zhotovitel'a, ktora bola vypracovana podla pokynov uvedenych v sttaznych podkladoch a je
dojednana v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF
SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov takto:

Cena diela bez DPH : 33 275,66 €

sadzba DPH 20 % : 6 655,13

Cena diela celkom, vratane DPH: 39 930,79 €

(slovom: tridsat’devit'tisic devit’sto tridsat’ eur 79 centov)

6.2.  Dohodnuta cena Dicla je platna v priebehu celej realizacie prac.

6.3. Cena diela je pevnd, maximalna, konecnd, zavdzna a zahfia vSetky vykony a naklady k
zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy o dielo, vratane vsetkych suvisiacich nakladov zhotovitel’a ako
najmd obchodné a dovozné prirazky vratane nakladov na dopravu, skladovanie a presun na stavbu
vSetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a likvidaciu odpadu.

6.4.  DPH bude uc¢tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v Case realizacie diela.

6.5.  Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi preddavok (zalohu).



6.6.  Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez povolenia objednavatel’a, alebo ich vykona odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok bez predosiého suhlasu objednavatel’a, objednavatel’ neuhradi.

6.7. Prace mo6zu byt po dohode s verejnym obstaravatelom fakturované aj ciastkovo po
ukoncenych logickych stavebnych celkoch.

6.8. Zhotovitel predlozi objedndvatelovi na overenie spravnosti stpis vykonanych prac
a dodavok v elektronickej podobe prostrednictvom e-mailovej komunikacie. Objednavatel’ potvrdi
tento stpis v lehote do piatich (5) pracovnych dni po jeho obdfzani svojim podpisom. Po overeni
a odobreni supisu predlozi zhotovitel objednévatelovi odobreny stpis vykonanych prac spolu so
zistovacim protokolom potvrdeny zhotovitel'om a fakturou v 4-och vyhotoveniach.

6.9. Lehota splatnosti faktary je tridsat (30) kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry
objednavatelovi.

6.10. Faktara bude dafiovym dokladom a bude obsahovat’ najma tieto tidaje:

a) Ccislo faktury,

b) defi odoslania a defi splatnosti faktury ,

€) oznacenie penazného tstavu a ¢islo uétu, na ktory sa ma platit,

d) rozpis uz fakturovanych ¢iastok,

e) oznacenie diela,

f) peciatka a podpis opravnenej osoby,

g) supis fakturovanych prac a dodavok, odstihlasenych opravnenou osobou objednavatela.
Prilohou faktiry bude:

h) supis vykonanych prac,
i) zistovaci protokol potvrdeny zhotovitel'om a opravnenou osobou objednavatela.

6.11 'V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v bode 6.10 tohto ¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia zhotovitel'ovi na
doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynit’ doruc¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

6.12  Objednavatel’ je opravneny neuhradit’ zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny z dielo, ato do
doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdani diela. Objednavatel nebude
v uvedenom pripade v omeskani so splatnost'ou faktury.

6.13  Suma podl'a bodu 6.12 bude uhradena nasledne po odstraneni vad a nedostatkov/nedorobkov,
a to do tridsat’ (30) dni odo dia odsuhlasenia kvalitativnych parametrov objednavatel'om.

6.14  Utastnici zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Objednavatel’a opravneny postapit’ akukol'vek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu.
Utastnici Zmluvy sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapogitat’ akukol'vek svoju
pohladavku voci pohl'adavke Objednavaterla.

6.15 V pripade oddvodnenych a nepredvidanych naviac prac musia byt tieto najprv prerokované
a odsuhlasené objednavatel'om. Zhotovitel’ predlozi objednavatel’'ovi vykaz vymer — rozpocet za prace
naviac, pricom pre kalkulaciu tychto prac pouzije jednotkové ceny, na zéklade ktorych kalkuloval
cenu diela. Po prerokovani a odstuhlaseni ceny za prace nad ramec zmluvy objednavatel'om uzatvoria
zmluvné strany pisomny dodatok k zmluve, v ktorom upravia rozsah a cenu diela.

CL7
Prevzatie staveniska, Vykonavanie diela
7.1.  Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni na zaklade vyzvy objednavatel'a k odovzdaniu staveniska

zaslanej zhotovitelovi po nadobudnuti Uc¢innosti zmluvy. Odovzdanie staveniska sa uskuto¢ni
v termine do piatich (5) pracovnych dni od prevzatia Vyzvy zhotovitelom k prevzatiu stanoviska.



7.2.  Vsuvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska st zmluvné strany povinné vyhotovit
a podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati staveniska, v ktorom musi byt uvedené, ze stavenisko je v
stave umoziujiicom zacatie realizacie diela v silade so zmluvou.

7.3.  Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa
vyhotovujii minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvna stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela, priCom obsahom zdznamu st aj poveternostné
pomery na stavbe.

7.4.  Zhotovitel' zodpovedad na prevzatom Stavenisku za poriadok a ¢istotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia pocas realizacie dicla a zavdzuje sa na svoj
naklad odstranit’ odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti.

7.5.  Zhotovitel ma ku diiu odovzdania staveniska zabezpecenl sluzbu na likvidaciu stavebného
odpadu.

7.6.  Zhotovitel' zabezpe¢i likvidaciu stavebného odpadu na riadentt skladku odpadu a bude
nakladat s odpadom v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a VZN ¢. 61 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi

odpadmi na uzemi mesta Stard Cuboviia.

7.7.  Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vedenim stavby splnomocni stavbyveduceho, ktory je odborne
spbsobily podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Pripadné neskor$ie zmeny v zmene stavbyvediceho oznami
zhotovitel’ objednavatel'ovi do troch (3) pracovnych dni a zapisom v stavebnom denniku.

7.8. Stavbyveduci bude k dispozicii objednavatel'ovi vZzdy minimalne na zvolanom kontrolnom
dni, ¢o ho ale nezbavuje plnej zodpovednosti za vSetky vykonané prace na predmetnom diele.

7.9.  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dia.

7.10. Kontrola zo strany objednavatela bude vykonavana prostrednictvom poverenej osoby
objedndvatela, ktora bude vykonavat technicky dozor investora.

7.11. Objednavatel’ alebo nim pisomne povereny zastupca je opravneny kontrolovat’ vystavbu diela
v stlade s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych predpisov a noriem.
Ak opravnené osoby zistia pocas kontroly vady, odchylky alebo zmeny, a to bez predchadzajiceho
odstihlasenia zmien, alebo Ze zhotovitel’, resp. a jeho subdodédvatelia nevykonali dielo nalezite a
odborne, je zhotovitel’ na zéklade pisomného upozornenia objednavatel'a povinny vady a nedostatky
ihned’ odstranit’ na svoje naklady. Tieto skuto¢nosti musia byt’ zaznamenané v stavebnom denniku.

Cl. 8
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukonc¢eni diela.

8.2 K prevzatiu predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne vyzvat objednavatel'a najmenej
15 pracovnych dni pred stanovenym terminom odovzdania a prevzatia zdpisom do stavebného dennika
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a sucasne odovzdat’ objednavatel'ovi navrh Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Na zaklade navrhu
zhotovitel'a, objednavatel’ zvola preberacie konanie. Odovzdanie Diela nemoze prebehnit’ bez
pritomnosti Objednavatel'a. Objednavatel’ prevezme dielo vylucne v pripade, ze na Diele nebudu
zistené také vady a nedorobky, ktoré¢ by branili riadnemu a bezpecnému a plne funkénému uzivaniu
celého Diela. Prevzatie Diela mbéze byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

8.3 Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ predovsetkym:

a) oznacenie objednavatela a zhotovitel’a vratane mien a podpisov poverenych zastupcov,

b) nazov diela,

€) datum prevzatia a odovzdania diela,

d) prehlasenie o tplnosti a kompletnosti diela s uvedenim drobnych vad, nedorobkova zjavnych
vad, ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania prevadzke diela v mieste vykonania
diela, ako aj sposoby ich urychleného odstranenia zhotovitel'om.

8.4 Podmienkami pre odovzdanie a prevzatia diela si:

a) kompletne zhotovené dielo riadne a v¢as,
b) tspesné vykonanie vSetkych skusok v sulade s prislusnymi osobitnymi predpismi, zaviaznymi
normami a projektovou dokumentaciou.

8.5. Z odovzdévacieho a preberaciecho konania je zhotovitel povinny na vlastné naklady
zabezpecit’ a objednavatel’'ovi odovzdat’ tieto doklady :

a) projektovi dokumentaciu so zakreslenim v8etkych zmien podl'a skutoéného stavu,

b) osvedCenia o akosti pouzitych materialov, zaru¢né listy materidlov, atesty, certifikaty
vyrobkov, ktoré podlichaju povinnej certifikacii, revizne spravy, vytyCovacie nacrty,

c) stavebny dennik,

d) doklady o nakladani so vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle zakona ¢&. 79/2015
Z. 2. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

8.6.  Neodovzdanie, netplnost alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu diela a jeho uzivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

8.7.  V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati Diela (d’alej
len ,,Protokol), spisu Uastnici Zmluvy zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel sa zavézuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit” Objednéavatel'a s podmienkami a
poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technologii.

8.8.  Podpisom Protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

8.9. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté s pripadnymi vadami
a nedorobkami, ak tieto nebrania jeho funk¢nosti a plneniu ucelu za splnenia dohodnutych podmienok.

8.10. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

8.11. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentacii.

8.12. Prevzatie dicla alebo jeho Casti moze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

8.13. Zaobjednavatel’a je povereny dielo prevziat’ riaditel’/ka $koly.

8.14.  Za zhotovitel'a je povereny dielo odovzdat’: Jozef Pavlisin

CL9
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Zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel' zodpovedd za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela a vsulade so
Zmluvou, Projektovou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov poc¢as vykonavania Prac, ak budi
schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy.

9.2 Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaru¢ni dobu na stavebné Casti Diela v rozsahu Prac
Vv trvani dva (2) roky (dalej len ,,Zaru¢na doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudované) zariadenia
(technolégie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (d’alej len ,,Osobitna zaruéna doba®).
Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci,
u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dia
podpisania Protokolu oboma U¢astnikmi. V pripade, ak Objednéavatel' prevezme Dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut’ od okamihu podpisania
zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

9.3 Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktord Objednavatel’ nemoze
Dielo alebo jeho Cast’ uzivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V
pripade, Ze pri odstraiiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové,
pre nové Casti Diela zacéina plyntit nova Zaru¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

9.4 Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje
naklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’ v sulade
s ustanoveniami Zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika. Ak vady nemdzu byt
odstranené, ma Objednavatel’ pravo na zodpovedajucu primerant zl'avu z Ceny Diela .

9.5 Objednavatel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady Diela
najneskor vSak v lehote patnastich (15) pracovnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni
Objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na
odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného odkladu, najneskor ale do piatich (5) kalendarnych dni
odo diia oznamenia vady Objednavatelom. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po
pisomnej vyzve Objednavatel’a s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5)
kalendarnych dni, je Objednavatel' opravneny odstranit’ vadu tretou osobou na naklady Zhotovitel’a.
Po odstraneni vady tretou osobou otom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je vtakom pripade povinny uhradit
Objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Cl1. 10
Zmluvné sankcie

10.1. V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela v rozsahu Prac Objednavatelovi, vznika
Objednavatel'ovi narok vo¢i Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z Ceny Diela bez
DPH za kazdy aj zacaty denl omesSkania, a to az do dia uplného odstranenia vsetkych vad
a nedorobkov. Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatel’a na thradu zmluvnej
pokuty, a to v lehote tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dnia dorucenia predmetnej vyzvy
Objednavatel'a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na
pripadné naroky Objednévatel’a na nahradu Skody prevySujuce zmluvnu pokutu.

10.2.V pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zaruc¢nej doby, vznikd Objednavatel'ovi narok voci

Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vysSke EUR 0,05% z Ceny Diela bez DPH za kazdy aj
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zacaty dent omeskania, a to az do dila Uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov. Zmluvna
pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatel'a na ndhradu skody prevySujice zmluvna pokutu.

10.3.V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
ma objednavatel’ pravo odstapit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvntl pokutu vo vyske 5 %
Z ceny diela bez DPH za kazdé porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. 4.

10.4. Uéastnici zmluvy sa dohodli, Ze pri nedodrzani terminu zhotovenia diela vznika Objednavatelovi
voci Zhotovitel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z Ceny bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a. Zmluvna pokuta je splatna na zéklade vyzvy Objedndvatela na thradu
zmluvnej pokuty, ato vlehote 15 kalendarnych dni odo dina doruéenia predmetnej vyzvy
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitel'a nema vplyv na
pripadné naroky Objednavatel’a na nahradu Skody prevysujice zmluvna pokutu.

10.5. V pripade, akéhokol'vek poruSenia v§eobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
Subdodavatela, vznika Objednavatel'ovi narok voc¢i Zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske
EUR 1.000,- za kazdé jednotlivé porusenie. Zmluvnd pokuta je splatnd na zdklade vyzvy
Objednavatel'a na thradu zmluvnej pokuty, a to v lehote tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel’a Zhotovitel'ovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
Zhotovitel'a nemd vplyv na pripadné naroky Objednavatela na nahradu Skody prevysujuce
zmluvnu pokutu.

10.6. Ak Zhotovitel' nevykona riadne a v¢as Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na
vykondvani Diela , je Objednavatel'’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a uhradenie vSetkych
nakladov a §kdd, ktoré mu tak preukazatelne vznikli, a to v plnej vyske.

10.7. Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat'.

CL 11
Zanik zmluvy

11.1 Zmluva zanika :

a) splnenim,

b) dohodou,

c) okamzitym odstipenim od zmluvy, v pripade podstatného porusenia zmluvy ktorakol'vek
zmluvna strana je opravnend okamzite odstipit’ od zmluvy. Doru¢enim odstiipenia od zmluvy
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, tym nie st dotknuté prava a povinnosti
zmluvnych stran v zmysle Cl1. 10 tejto zmluvy.

11.2  Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najma ak :

a) zhotovitel' neakceptuje pisomnu vyzvu objednavatela k prevzatiu staveniska v zmysle CI. 7
bod 7.1. tejto zmluvy,

b) zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, resp. ak marne uplynie dodatocne
stanovena lehota na plnenie,

¢) podas trvania zmluvy zhotovitel' prestane spiiiat’ podmienky osobného postavenia, alebo
finan¢ného a ekonomického postavenia alebo technickej pripadne odbornej spdsobilosti Vv
zmysle § 32 az § 34 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

d) =zhotovitel' nie je schopny plnit zmluvny zavdzok. Za stratu schopnosti zhotovitela plnit
zmluvny zavizok sa povazuje:



e nesposobilost’ zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat dielo dohodnutym
sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organiza¢nej) a/alebo v dohodnutom
termine,

e postup alebo priebezny vysledok realizacie diela zhotovitel'om, ktory vedie preukazatelne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy, na ktoré bol objednavatel'om v priebehu realizacie
pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil
v primeranej lehote, ktortt mu k tomuto ucelu objednavatel’ poskytol.

11.3  Zhotovitel’ mdze odstipit’ od zmluvy, pokial’ objednavatel’

a) neposkytuje spolupracu ani na opakovani vyzvu na plnenie, ktoré bolo riadne dojednané,
b) je v omeskani s uhradou faktiry zhotovitel'ovi o viac ako 60 dni po lehote splatnosti.

11.4  V pripade porusenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich z tejto zmluvy
ma druha strana pravo odstupit’ od zmluvy v stlade s § 344 a nasl. Obchodného zakonnika, ktorému
musi predchadzat’ pisomné upozornenie na moznost’ odstipenia s poskytnutim primeranej lehoty na
odstranenie vytykanych nedostatkov. Uginky odstipenia nastand ditom doruéenia pisomného
oznamenia o odstupeni. U¢inky odstipenia nastani aj ditom, ktorym ho adresat odmietol prevziat
alebo dilom, kedy bolo odosielatel'ovi oznamenie o odstiupeni vratené ako neprevzaté, i ked’ sa adresat
0 tom nedozvedel.

115 Ak dojde k zaniku zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou pred splnenim zmluvy
o dielo, zhotovitel’ zaSle objednavatel'ovi faktiru v 4-och vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote
do 30 kalendarnych dni odo diia odstupenia od zmluvy. Zhotovitel'ovi patri thrada za skuto¢ne riadne
bez vad a nedorobkov vykonané prace ku dfiu odstipenia od zmluvy, po odpo¢itani zmluvnych pokut
a nahrady Skody.

11.6  Zhotovitel' je povinny pri pripadnom okamzitom odstupeni od tejto zmluvy a ukonceni
zmluvného vztahu vykonat také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode a zabezpeéit’ vykonanie prac, ktoré neznesu odklad a mohli
by poskodit’ zdujmy objednavatela.

ClL 12
Ostatné zmluvné dojednania

12.1. Zhotovitel je povinny zabezpecit' Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac na Diele a tiez v
obdobi pracovného pokoja, na Stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osob.
12.2.  Objednévatel je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom.
12.3. Zhotovitel' sa zavizuje ur¢it' do piatich (5) pracovnych dni od dila prevzatia Staveniska
v stilade s touto Zmluvou osobu stavbyvediceho. Stavbyvedici musi byt bezithonny a musi svojimi
odbornymi a profesiondlnymi znalostami a dizkou praxe zaruGovat riadne a v&asné splnenie
povinnosti Zhotovitel'a. V pripade jeho nepritomnosti musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduiceho.
12.4. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutocnosti tykajuce sa realizacie
Diela . Zapisy do stavebného dennika budi opravnené vykonavat’ nasledovné osoby:

= Stavbyveduci Zhotovitel’a;

»  Technicky dozor Objednavatel’a a jeho povereny zastupca;

= Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

= Zastupcovia prislusnych orgénov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.
12.5. Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas realizacie Prac a zabezpecit' hotové casti Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku skody na Diele prejde na Objednavatela
diiom prevzatia Diela na zaklade protokolu.



12.6. Zhotovitel' nie je opravneny pri realizacii Prac pouzit’ ndhradné materialy a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednéavatela
alebo opravnenej osoby Objednavatela.

12.7. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vzt'ahujucich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych 0s6b vykonavajucich svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a a u pracovnikov svojich dodéavatel'ov, resp.
subdodavatel'ov / inych 0s6b vykonavajucich svoju Cinnost’ pre dodavatelov, resp. subdodavatel'ov
Zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykdzat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat’ alebo ich poruSuju. Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici
jeho dodavatelov, resp. subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo
mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' svojim pracovnikom
prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat’ v silade so v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

12.8. Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo Skody na Diele , a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi na zaklade protokolu.

12.9. Ugastnici Zmluvy sa dohodli, Z¢ Zhotovitel' je povinny dojednat’ svoje zmluvné vztahy so
Subdodavatel'mi tak, aby Subdodavatelia mohli, v pripade ak ich pohladavka voci Zhotovitel'ovi
z titulu vykonania Diela a/alebo dodania materidlov na Diele , ktora je po lehote splatnosti viac ako
tridsat’ (30) kalendarnych dni a nebola zo strany Zhotovitel'a uhradend, mohla byt postipend na
zaklade pisomnej zmluvy o postupeni pohl'addvky zo Subdodavatel'a na Objednéavatel’a, ktory sa na
zaklade daného postupenia stane veritel'om Zhotovitel'a vo vztahu k postupenej pohl'adavke.

12.10. Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat Subdodavatelov a pozadovat od nich ziruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo Zmluvy voci
Objednavatel'ovi, vratane zadvizkov na nadhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

12.11. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad
a vykonavat’ pravidelne denne Cistenie Stavby po ukonceni svojich prac. Ak Objednavatel’ vyzve
Zhotovitela k vyCisteniu Staveniska a ten prace bezdévodne nevykond v dodatocne poskytnutej lehote,
ma Objednavatel’ pravo vycCistenie Staveniska vykonat’ na naklady Zhotovitel’a.

12.12. Odpady, zvysky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne
odstranit’, a to v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a s nim stvisiacich predpisov.

12.13. Zhotovitel je povinny mat na Stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci
Zhotovitel’a je povinny viest’ o pracach stavebny dennik.

12.14. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost a ochranu zdravia
pracovnikov, prostrednictvom ktorych bude Prace vykonavat, ako aj za bezpecnost Subdodavatelov
aich pracovnikov na Stavenisku. Zavizuje sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az
pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky pripadné vady a nedorobky a Dielo bude
prevzaté Objednavatelom na zéklade protokolu. Zhotovitel' prehlasuje, ze pracovnici Zhotovitela
budil pred nastupom na Stavenisko obozndmeni so zasadami ochrany a bezpe€nosti pri praci a SO
vsetkymi bezpecnostnymi, poziarnymi ainymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon
¢innosti pri realizacii Prac podl'a Zmluvy.

12.15. Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’ovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia
pred ich zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

12.16. Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vSetky sktsky, kontroly a merania, ktoré su potrebné
pre riadne ukoncenie Diela .

12.17. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela , najma ¢i sa
realizicia Diela vykonava podl'a Projektovej dokumentacie, touto Zmluvou dohodnutych podmienok,
technickych noriem a inych pravnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov.
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12.18. Zhotovitelovi sa odporica zabezpe€it na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni
zodpovednosti za skodu, ktora spdsobi, pripadne za Skody sposobené vyssou mocou na zhotovovanom
diele, budove alebo hnutel'nom majetku objednavatel’a alebo na majetku tretich osob, a to od prevzatia
staveniska az do odovzdania diela objednavatelovi vo vySke ceny diela podla tejto zmluvy. Pri
poistnej udalosti, ktora nebude akceptovana poistoviiou zhotovitel'a, vSetky Skody spdsobené na
stavbe objednavatel'a znasa zhotovitel’ v plnej vyske.

12.19. Vsetky pisomnosti, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne G¢inky budu medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi doporucene postou na adresy uvedené v tejto zmluve.
12.20. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu objednavatela previest svoje prava
a zavizky podla tejto zmluvy na inti 0sobu.

12.21. V pripade vzniku sporu v akejkol'vek veci tykajiacej sa predmetu tejto zmluvy, sa budu
zmluvné strany snazit’ tento spor vyriesit’ hlavne mimosudnou cestou.

Cl. 13
Zaverecné ustanovenia

13.1.  Zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy bez nového verejného obstaravania mézu zmluvné strany
vykonat’ v stilade s § 18 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, a to len formou pisomného dodatku k zmluve,
odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

13.2. Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesm:

a) menit podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky,

b) dopliiat alebo menit’ podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe
zadavania zakazky umoznili ucast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ini ponuku ako pdvodne prijati ponuku,

c) menit ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech zhotovitel'a sposobom, s ktorym pévodna
zmluva nepocitala,

d) =zvySovat cenu plnenia alebo jeho ¢asti; okrem pripadu, Zze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktort nebolo mozné pri
vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat’.

13.3. Pokial' nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne
platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.4. Tato zmluva nadobtida platnost dnom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Utinnost Zmluvy v$ak nemdze nastat’ skor ako diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
V centralnom registri zmliv v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v spojeni so zdkonom ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
(d’alej len ,,Zakon o slobode informacii®).

13.5. V zmysle § 13 ods. 1 pism. b) Zakona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov je spracuvanie osobnych udajov zdkonné, ak spractivanie osobnych
udajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknuta osoba. Stihlas zmluvne;j
strany so spracovanim osobnych udajov plati pocas celej doby trvania zmluvného vzt'ahu upraveného
touto zmluvou.

13.6. Zhotovitel’ berie na vedomie skutoc¢nost’, Ze objednavatel’ ako povinna osoba v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov podlieha povinnosti zverejiiovania faktar a
objednavok a berie na vedomie pravne G¢inky vyplyvajice z povinného zverejiovania zmliv podla §
47a Obcianskeho zakonnika. Podpisanim zmluvy vyjadruja svoj sthlas so zverejnenim Ssvojich
identifika¢nych udajov uvedenych v zmluve alebo inom doklade, ktory sa povinne zverejnuje.
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13.7.  Zmluva je vyhotovena v troch exemplaroch, dva vyhotovenia pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitel’a.

13.8. Zastupcovia zmluvnych stran, opravneni konat' vo veciach tejto zmluvy sa oboznamili
S obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasuju, ze tato zmluva bola vyhotovena na
zaklade pravdivych udajov, nebola dohodnutd v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych
podmienok, ¢o osvedCuju svojim podpisom.

V Starej Cubovni, diia ................ V Starej Lubovni, diia .................

Objednavatel’ Zhotovitel’
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Priloha ¢. 1

Subdodavatelia a subdodavky

Obchodné meno uchadzaca:

Sidlo:
Subdodavatel Subdodavka
Obchodné meno / Sidlo / miesto ICO Druh Rozsah
nazov podnikania
miesto datum podpis oprdavnenej osoby

titul meno priezvisko

funkcia
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