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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUVBLIKY, BRATISLAVA
Vv skratenej forme ,,ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo A B Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : REMING CONSULT a. s.

¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov Trnavska cesta 27

a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorsky zakon v zneni | 2500/2018/5400/036 831 04 Bratislava
neskorsich predpisov 5
(dalej len ,,Zmluva®) 1CO: 35 729 023
DIC:
Objednavatel’: Zele%nice .Slovenskvej ref)ubliky, Bratislava D | Bankové spojenie:
v skratenej forme ,,ZSR
Klemensova 8, 813 61 Bratislava SWIET/BIC:
Faktiiru zaslat’ dvojmo na: Zanis v Obchod istri Ok sho stid
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR*“ B?Stlissl\z/iva |C odnom registri Lkresneho sudu
GR — Odbor investorsky E Oddiel: Sa
Klemensova 8, 813 61 Bratislava vlozka &.- 1532/B
Koneény prijemca: E Miesto plnenia: 5 G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Dodanie na GR ZSR, Odbor investorsky (0220),
»ZSR* GR — Odbor investorsky Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Kontakin osoba: [ . -mil: [ .
ontakin osoba e _ e-mal Lehota splatnosti faktar (v ditoch): 30 dni

Tato Zmluva nadobtda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ v zmysle H

§ 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

defi nadobudnutia G¢innosti. Neoddelitenou stiast’'ou tejto Zmluvy sit Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,, OPVSP “), s ktorymi
st zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh majt prednost’ pred ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel’ obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel’ 1 rovnopis.
Vo vsetkych pisomnostiach stivisiacich s touto Zmluvou musi byt’ z dovodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené ¢islo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostiva z nasledovnych &asti:

1) Geodetické prace- geodetické zameranie (d’alej ako ,,GP*)

2) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizacie stavby
(DSPRS) vratanae Inziniersko-geologického prieskumu (IG), (dalej aj ,,PD*),

3) ZabezpeCenie inZinierskej Cinnosti - dodanie pravoplatného stavebného povolenia (resp. dorucenim
oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych Uprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného tiradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) (dalej aj ,,IC*),

4)  Vykonanie autorského dohladu (d’alej aj ,,AD*)

(spolu d’alej len ,,predmet plnenia“)
V stvislosti s realizaciou stavby:

,,Vypracovanie projektovej dokumenticie- Selpice — Boleriz, KRZZ kol'. & 1%,

Blizsia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy.
Cena predmetu plnenia: 204 500,00 € bez DPH (v cene nie st zahrnuté poplatky v zmysle ¢l. I bod 2. OPVSP).
Jednotlivé Casti predmetu plnenia st ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy.

K

J Vypracovanie a dodanie projektovej

dokumenticie (DSPRS) vratane
inziniersko-geologického ((IG)
prieskumu a geodetického zamerania: do
6 mesiacov od suhlasu vyhlasovatel'a
(pisomna vyzva).

Zabezpecenie pravoplatného stavebného
povolenia (1C): do 3 mesiacov od schvalenia
PD.

Autorsky dohPad — pocas realizacie stavby, do
doby vydania pravoplatného kolauda¢ného
rozhodnutia.

Zhotovitel’ pristipi k zahajeniu plnenia predmetu
zmluvy az na zéklade vyslovnej pisomnej
ziadosti objednavatela (formou pisomnej vyzvy,
odovzdania staveniska zo strany objednavatel’a,
iného pisomného oznamenia).

Objednavatel’: 5
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme ,,ZSR*

diia: 28.05.2018

Mgr. Martin Erdossy V. r.
Generalny riaditel’ ZSR

dia:

Zhotovitel’:
REMING CONSULT a. s.

11.5.2018

Ing. Slavomir Podmanicky v. r.
Predseda predstavenstva

Fax E-mail

Telefon

1CO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: VUB, a.s.
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri Okresného

sudu Bratislava I, oddiel Po, vlozka 312/B




Obchodné podmienky vykonania stavebnych prdc
( dalej len ,,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktory mdze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (d’alej ako ,,MPV*)

b)  Geodetické prace (d’alej ako ,,GP*)

C) Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (d’alej ako ,,PD*)

d) Inzinierska &innost’ (d’alej ak ,,IC*)

e) Realiza¢né prace (dalej ako ,,RP*)

f) Autorsky dohlad (d’alej ako ,,AD*).
Objednavatel’ sa zavizuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit’ dohodnuta cenu. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnutéa v stulade so zakonom NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude uétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych Casti
predmetu plnenia tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych casti podl'a Prilohy €. 2 je pevnd a nemennd, priCom celkova cena
predmetu plnenia je uréena ako stcet jednotlivych Casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe ¢. 2. Zmluvy. V cene predmetu plnenia
st zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitelovi vznikni pri vykondvani predmetu plnenia podla Zmluvy, a ktoré
Zhotovitel'ovi vzniknti po vykonani predmetu plnenia podla Zmluvy v savislosti Suvedenym predmetom plnenia, S vynimkou
spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vikonom MPV a IC uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi na zaklade skutoéného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitel'om, za su¢asného splnenia podmienky, ze ich vecné zloZenie a vyska boli Objednavatel'om vopred odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel’ je povinny vykonat' predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo koneéného
prijemcu Objednavatel’a uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé Sasti predmetu
plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa predizit’ len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a) naviacprace spo¢ivajuce v doplneni predmetu plnenia na zaklade poziadavky Objednavatela,

b)  neposkytnutie si¢innosti zo strany Objednavatela,

9] necinnost’ organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost’ pre predizenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel' je povinny bezodkladne,
najneskor v8ak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tuto skutoénost’ Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest’ navrh
0 akii dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit a tento névrh riadne s presnym vypo&tom na dni zdévodnit. V pripade nesplnenia
tychto podmienok Objednéavatel’ navrh Zhotovitel'a neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od doru¢enia faktiry Objednavatel'ovi. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu plnenia. Uhrada faktary bude realizovana prevodnym prikazom na ucet Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akékol'vek zmena
uétu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat' len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel’ nie je v omeskani s thradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej thradu svojmu pefiaznému
ustavu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom sposobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v ¢asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel' opravneny fakturovat' 100 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania
dokladov uvedenych v ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- Vv ¢asti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel' opravneny fakturovat’ cenu za jedného vlastnika tak, ze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel' opravneny fakturovat' diiom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
dorucenim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav v zneni bez namietok alebo oznamenia stavebného
uradu, ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvy$nych 50 % z ceny za jedného vlastnika diiom dodania dokladov uvedenych
Vv ¢lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vyske 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat’ najskér v deii podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednéavatela,

c) Vo vyske 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel’ fakturovat’ najskér v deit podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % zceny za vykon IC v zmysle Prilohy ¢&. 2 Zmluvy je oprivneny Zhotovitel' fakturovat’ po zabezpedeni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia, ak je predmetom plnenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy ¢. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel’ fakturovat’ najskor v defi vykonania
diela, ale najneskor do 15 pracovnych dni odo diia vykonania diela, ak nie je v Zmluve ureny presny spdsob fakturacie (napr.
mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel’ zadrzi dohodnutt percentudlnu vysku zadrzného
z kazdej dorucenej faktiry za RP. Za den vykonania RP sa povazuje den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatel’a,

f) Vo vyske 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy &. 2 Zmluvy je Zhotovitel' opravneny fakturovat' po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom
a véasnom poskytovani AD Zhotovitel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podl'a ¢l. II bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel’ fakturovat’ Objednavatel'ovi
naraz, vich skutoénej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podla Zmluvy. Povinnou st¢astou takejto faktiry bude/t
dokument/-y, preukazujuce dévodnost’ a skutoéné pouzitie vynaloZenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré bol
Zhotovitel’ povinny v zmysle platnych predpisov uhradit’ v svislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci odstihlasenie
ich vecného zlozenia a vysky Objednavatelom podla ¢l. II bod 2. tychto OPVSP.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ aj nazov diela
a ¢islo Zmluvy. Prilohou faktary za riadne dodani PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela.
Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktiry za IC bude original
stavebného povolenia, pripadne kolaudaéného rozhodnutia s vyznagenou dolozkou pravoplatnosti, pricom ak bol original stavebného
povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatel'ovi skor, tak prilohou faktury bude jeho fotokopia. Prilohou
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faktiry za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatel’a o riadnom a v¢asnom poskytovani AD

Zhotovitel'om.

Faktiru moze Zhotovitel’ zaslat’ aj elektronickou formou na e-mailova adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF. Informacie

0 moznosti elektronického zasielania faktary st uvedené na stranke www.zsr.sk; avsak doklady, ktoré maju tvorit’ prilohy faktiry podla

bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doru¢i Zhotovitel’ ako prilohy k faktare v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti za¢ina plynat’

odo diia dorucenia posledného dokladu (faktary alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, ze faktara nebude obsahovat’ pozadované nalezitosti, Objednavatel’ je opravneny ju vratit’ Zhotovitel'ovi do 15 pracovnych

dni od jej dorucenia na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaéne plynt’ diiom doruCenia opravenej

a/alebo doplnenej faktury.

Ak bude Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zakona ¢.

222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov, Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi sumu znizen@ o ¢iastku rovnajicu sa vyske

DPH uvedenu na faktire. Tato nezaplatenti sumu uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi na zdklade preukazania uhrady DPH dafiovému

uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na faktire pre Objednavatela bola v lehote splatnosti

uhradena danovému uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokopiou vypisu o zaplateni DPH.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel' opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy za kazdy deti ome$kania aj zadaty, najmenej vSak 30 EUR za kazdy den

omeskania aj zacaty. Pravo Objednéavatel'a na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel’ povinny

uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty den omeskania s odstranenim,

najmenej vSak 30 EUR za kazdy deft omeskania aj zacaty.

V pripade, ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatela,

platnymi technickymi normami a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 5 % z celkovej ceny predmetu pInenia dojednanej v Gasti J Zmluvy za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich

nakladov RP presiahne v dosledku vad GP 5 %. Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podl'a

Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v dosledku vad PD 5 %.

Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi nahradit’ v plnej vyske Skodu spdsobent nutnost'ou opakovane realizovat’ RP z dévodu vady

GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze svoje pohl'adavky vo¢i Objednavatel'ovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvna

pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohl'adavky, ktort postapil. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost’
takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel ku ditu podpisu Zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle § 2 pism. n)

zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorsich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu s persondlnym, ekonomickym alebo

inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamit’ ato do 5 dni odo diia vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto
povinnosti je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdé takéto porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nakladanim

s odpadom podl'a ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti triedit’ odpad a/alebo spravne zarad’ovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnt sankciu ulozenti Objednévatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b)  V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpeéil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tunikom zaplati
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavi povinnosti nahradit’ Objednavatel'ovi pripadnu §kodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitel'a s predloZzenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druhé veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty denn omeskania, najmenej vSak 40 EUR
za kazdy aj zaCaty dent omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel' odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat’ s odpadmi
podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti zmluvu podl'a ¢lanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP, Zhotovitel’ zaplati
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia, najmenej vSak 500 EUR za
kazdy jednotlivy pripad poruSenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavi povinnosti uhradit’ pripadni sankciu
ulozent Objednavatel'ovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost’ viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel’, a o nakladani s nimi v stilade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vsak 30 EUR za kazdé jedno porusenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavi
povinnosti uhradit’ pripadni sankciu ulozent Objednavatel'ovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpecného odpadu, Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty
den omeskania, najmenej vSak 20 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Zhotovitel’ zodpoveda za $kody, ktoré sposobi Objednavatel’'ovi alebo tretim osobam v stvislosti s vykonom predmetu plnenia podla

Zmluvy. Ak vznikne Objednavatel'ovi $koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny aje povinny

Objednavatel'ovi uhradit’ tieto vzniknuté skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je penazna ndhrada vzniknutej Skody. Ak $kodu

sposobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat” predmet plnenia v stlade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v case a kvalite
podl'a Zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu Zmluvy konat’ s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
sposobilych 0sob a dodrzat’ vetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajiice sa vykonania diela, ktoré su
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stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela av Zmluve. Zhotovitel' podpisom Zmluvy
potvrdzuje, ze st mu zname interné predpisy Objednavatel’a sivisiace s plnenim predmetu Zmluvy.
2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre Gcely Zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — trvaly zaber rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel’ bol zapisany ako vlastnik na prislusnom liste vlastnictva v katastri nehnutel'nosti na zaklade uzatvorenej
kapnej zmluvy alebo rozhodnutia prislusného uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,,MPV — vecné bremeno* rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel’ resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prislusnom liste
vlastnictva nehnutel'nosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely tejto zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktord je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom tzemi bez ohladu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial’ nehnutelnost’, ktora sa ma vysporiadat’, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskor do podania ziadosti
0 stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial’ ide o uzatvorenie zmluvy

0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskor do podania ziadosti o stavebné povolenie.
c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmlav o zriadeni vecného bremena najneskor do podania navrhu na kolaudaciu
stavby.
Dodacie podmienky MPV
Zhotovitel' sa zavdzuje Objednavatel'ovi dodat v ramci vykonu MPV vsetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav
Objednavatel’a alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmliv pripadne inych
dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednévatela alebo vlastnika vyvolanej investicie doslo.
Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje:
d) vykonavat’' MPV na zéklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat’ Objednavatel’ ako buduci vlastnik nehnutel'nosti,
e) zastupovat’ Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmlav,
f) zastupovat’ Objednavatela Vv katastralnom konani podla zakona &. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni
neskorsich predpisov 0 zapise prav, ktoré su predmetom MPV.
Objednavatel’ sa zavizuje:
9) vyplatit’ cenu za vykup pozemkov
h)  poskytovat’ su¢innost pri odsuhlasovani obsahu kiipnopredajnych zmlav,
i) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP st stanovené nasledovne:

3.1

3.2.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) na poziadanie umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat’ kontrolu pocas vykonavania GP,

b) vratit’ Objednavatel'ovi poskytnuté podklady sti¢asne s odovzdanim GP,

c)  poskytnut na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnti konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu spracovania
predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d)  dodat’ predmet GP overeny podla § 9 zakona ¢. 215/1995 Z.z. o0 geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon ¢innosti, ktoré st predmetom GP,

e) vykonat' GP v stlade s Vyhlaskou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou sa
vykonava zidkon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, zakonu ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskor$ich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov,
Instrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. I 74.20.73.12.00, Instrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach €. 174.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a kartografickych
prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, technickym normam, smerniciam, instrukciam,
metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat’ podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g)  dodat’ geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tikony.

Objednavatel’ sa zavizuje:

a) riadne Specifikovat’ druh GP,

b)  zabezpecit’ Zhotovitel'ovi dostupnost’ podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Préava a povinnosti pri zhotoveni PD st stanovené nasledovne:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

Zhotovitel’ PD sa zavizuje:

a)  bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy, zvolat’ vstupnti poradu
V mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania ¢iastkovych prac a vyber staveniska,

b) v priebehu projekénych prac vykonavat’ vyrobné porady podl'a potreby, najmenej vSak 1 x za 14 kalendarnych dni, ak sa
na vstupnej porade s Objednavatel'om nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astejsej) konania vyrobnych porad,

c)  prizvat’ Objednavatel’a na vietky jednania s dotknutymi orgdnmi a organizaciami.

Objednavatel’ si podmiefiuje ucast na prerokovani PD v §tadiu rozpracovanosti, pri zdverecnom a konferenénom prerokovani
a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vsetkych €asti podl'a Zmluvy.

Za riadne dodanie Casti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi S$tatnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na
preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, priCom dodaniu bude predchadzat' formélne odovzdanie
a prevzatie PD za ticelom kontroly, ktord bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,



4.5.

b)  dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.
Zhotovitel’ je povinny informovat’” Objednavatel’a bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
dopliujuce riesenie PD.

5. Prava a povinnosti pri vykonani IC st stanovené nasledovne:

5.1.

5.2.

53.

Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavizuje:

a)  vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorSich predpisov,
$pecifikovaného v Zmluve (najmid tzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred
dokoncenim, povolenia na pred¢asné uzivanie, kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),

b)  vykonat vsetky potrebné pripravné ukony a obstarat’ doklady a stanoviska vsetkych dotknutych organov v zmysle zakona
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c) zastupovat’ Objednévatel’a v stavebnom konani a v inych konaniach stivisiacich s predmetom IC,

d)  uskuto&iovat’ IC podla pokynov Objednavatela a v siilade s jeho zdujmami, ktoré Zhotovitel' pozna alebo musi poznat a v
stlade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v stlade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich osob; od pokynov Objednavatel'a sa Zhotovitel’ moze odchylit’, len ak je to naliechavo nevyhnutné
v zaujme Objednavatel'a a Zhotovitel' nemédze véas dostat’ jeho suhlas,

e)  oznamit' Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu
pokynov Objednavatel’a,

f) skontrolovat’ uplnost’ predlozenych podkladov a upozornit’ Objednavatel’a na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

g)  prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvéznosti na predmet IC,

h)  odovzdat’ bez zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

i) zachovavat’ mianlivost o vietkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela dozvie.

Objednavatel’ sa vo vztahu k IC zavizuje:

a)  vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v tejto Zmluve

b)  vykonat’ vSetky potrebné pripravné ikony a obstarat’ doklady a stanoviska vietkych dotknutych organov v zmysle zdkona
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov,

c)  zastupovat’ mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach stvisiacich s predmetom IC.

Predmet IC sa povazuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti Specifikovanych v Zmluve (najmi tzemného
rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenia na predCasné uzivanie,
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP st stanovené nasledovne:

7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel’ RP:

a)  vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatel’a vzt'ahujucimi sa na RP, najma
predpismi upravujicimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR¥, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti) a oblast’ ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel’ podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze st mu zname
interné predpisy Objednavatel’a suvisiace s vykonavanym dielom a ze mu tieto interné predpisy boli dané k dispozicii.

b)  zodpoveda za bezpetnost svojich zamestnancov a inych osdb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecénostnych predpisov.

C)  je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri praci.

d)  sazavidzuje a je povinny dodrzat’ pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatel’a Z 2 ,,Bezpe¢nost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR.

e) je povinny uzatvorit' s Objednavatel'om Pisomna dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR & 124/2006 Z. z. zékon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskor§ich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpenost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskoér do zadatia vykondvania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, e pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia tejto
dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat’ vykonavat’ RP.

f) vyhlasuje, ze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia osob pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v iiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial’ Zhotovitel’ neuzavrie tito dohodu, je Objednévatel’ opravneny postupovat’ podl'a ¢l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

g)  Zhotovitel’ je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,

h)  Zhotovitel je povinny zicastnit’ sa pred zac¢iatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny nasledne poudit’ vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujiice na diele 0 miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

Objednavatel’ sa zavizuje:

a)  poskytnut’ Zhotovitelovi st¢innost’ pri vykonavani diela,

b)  ihned abezodkladne upozoriiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.

Zhotovitel’ predlozi pri odovzdani diela minimélne vietky doklady (platné v ¢ase odovzdania diela) stvisiace so stavbou, ktoré
st uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti ,,UNIKA®, ak nie su
v Zmluve uvedené aj d’alsie doklady, ktorych predlozenie pri odovzdavani diela Objednavatel’ pozaduje. Spolu s uvedenymi
dokladmi je Zhotovitel' povinny predlozit’ aj ich zoznam s oznagenim: ,,Zoznam dokladov, predkladajucich k odovzdaniu
a prevzatiu dokoncenej stavby*.

Pri odovzdani diela je Zhotovitel' d’alej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia (dalej iba ,,DSV*) v tlacenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,,dwg/dgn“a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1.

Zhotovitel’ AD sa zavizuje:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a)  vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’ vykonat’ pre Objednéavatel’a odborny autorsky dohl'ad nad
uskutociovanim stavby podl'a projektovej dokumentacie overenej stavebnym tiradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat’ AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi stavby az do ukoncenia vsetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat' kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych &asti stavby, v savislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavizuje zuCastilovat’ sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Casti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu troven aj zhladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentaciou s vynimkou ¢innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavhby,

e)  zucastiiovat’ sa na kontrolnych ditoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto Gi¢elom zaznamenavat’ zisteny
nestlad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumenticiou a d’alsie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat’ priamu vézbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitenej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie Ucastnikom realizacie stavby, scielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, tj. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentacie potrebné pre plynulost’ a optimalnost vystavby,

g)  akukolvek odchylku skutocnej realizacie od projektovej dokumenticie oznamit’ Objednéavatel'ovi a to formou zaznamu
Zhotovitel’a do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie st stanovené aj d’alsie povinnosti Zhotovitel'a pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zdkona ¢.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy ¢. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych ¢&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutoiiovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela Vv stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite urCenej
Objednavatelom (bud’ tyzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poZiadavky Objednavatel’a) a tieZ podpismi Vv prezenénej
listine na kontrolnych diioch stavby.

7.3.  Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplijuce riesenie.

Zhotovitel’ poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktord zaina plynut’ odo diia podpisania preberaciecho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatel’a. Zhotovitel’ poskytuje na PD zaruku 120 mesiacov, ktora za¢ina plynut’ od ukoncenia realizicie
stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. Zhotovitel’ poskytuje
na RP zaruku 120 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel’ tak dlhii zaruku, ak poskytuje
vyrobca zariadenia, najmenej v8ak 24 mesiacov, priCom zaruka zacina plynit’ od ukoncenia RP, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ si v Zmluve mézu pre vykon RP dojednat’ zadrzné. Zadrzné bude slizit’ na thradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitel' véas neodstranil, na ndhradu $kody sposobenti konanim alebo nekonanim Zhotovitel'a v rozpore so Zmluvou
alebo ihradu akychkol'vek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitel'ovi v stvislosti so Zmluvou ako napriklad zmluvnych
pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitel'ovi na zaklade osobitnej pisomnej ziadosti, ktor je Zhotovitel' opravneny
dorucit’ Objednavatel'ovi uplynutim 6 mesiacov odo diia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany v Zmluve nedohodli
inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit’ do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Zhotovitel'a o uvolnenie zadrzného v sulade
S podmienkami podl’a tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel’ bez zbytoéného odkladu reklamovat’ pisomne s uvedenim popisu, ako
sa prejavuju. Zhotovitel’ je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruéeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 15 dni odo diia uplatnenia reklamécie zo strany Objednavatel’a. V pripade, ze Zhotovitel’ vady
V tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel’ opravnenie odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady Zhotovitela.
Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na zmluvnd pokutu a/alebo nahradu skody Vv plnej vyske.

Prevzatie diela méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel’ preberacim
protokolom.

Ak pri RP vznikna Zhotovitel'ovi stavby, ktory ju bude realizovat’ podl'a PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v désledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel stavby vo¢i Objednavatelovi uplatni, bude znasat’ tieto dodato¢né naklady Zhotovitel’ PD
podl'a Zmluvy. V stvislosti s uvedenym sa Zhotovitel’ PD zavizuje, Ze tieto dodatoéné naklady Objednavatel'ovi uhradi do 10 dni odo
dna dorucenia vyzvy na ich thradu.

Zhotovitel’ poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora za¢ina plynat’ odo diia prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu a trva az do skoncenia zaruky na stavbu realizovana podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatel’a k vyblednutiu
&i strate GitatePnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupeti PD vyjadreny, Zhotovitel’ je povinny bezplatne a bez
zbytoéného odkladu na ziadost” Objednavatel’a vyhotovit' a odovzdat’ Objednavatel'ovi nahradnu vec, na ktorej bude PD vyjadrena.
Objednavatel sa zavizuje:

14.1. spolupdsobit’ pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozornovat’ na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit’ v primeranom ¢ase ich odstranenie.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pristipi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady alebo
vznikna nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel moZze zmenu zavizku realizovat’ az po podpisani dodatku k Zmluve.
Zhotovitel’ nie je opravneny jednostrannym tkonom zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajucu 0 Zmluvy proti pohladavke
Objednavatel’a.

Povinnosti Zhotovitel'a v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel’ (najma
ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom, odpad
komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitel'a), v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
o0 odpadoch. Zhotovitel' je povinny nakladat" s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého povodca je
Objednavatel’ v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze najneskor ku diiu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberatelom majucim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri
realizacii diela a ktorych povodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny




bezodkladne zabezpetit' a predlozit Objednévatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podla prvej vety tohto pism. b).
Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

17.3. Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je Objednavatel, triedit’ podla druhov, spravne zaradit' podla
Katalogu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpetit' ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim tinikom a nebezpeéné odpady aj oznadit’ ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ odpady, ktorych povodcom je Objednavatel’, vzniknuté pri realizacii diela len osobe opravnenej
nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenu zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za spisovanie
a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel’.

17.6. Ak Zhotovitel' vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
evidenciu odpadov podl'a pism. e) tohto bodu 17., najneskor v defi podpisania preberacieho protokolu opravnenym zastupcom
Objednavatel’a, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat’ aj do d’alich kalendarnych rokov, je Zhotovitel’
povinny odovzdat’ (i) evidenciu 0 nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do konca prvého
kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v d’alsich kalendarnych rokoch v posledny defi
prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskdr vSak v deni podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednéavatel'a, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
odovzdat’:

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budi na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim CitateI'ného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela a zarovein poverenou osobou
Objednavatel’a a na strane preberajiiceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- kopie listov €. 1 a &. 4 Sprievodnych listov nebezpe¢ného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpeCit’
tla¢iva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel' sucasne zabezpeli, ze na
Sprievodnych listoch nebezpecného odpadu nebude v ziadnom pripade ako odosielatel’ uvedeny Objednavatel’.

17.8. Zhotovitel' sa zavdzuje odpad, ktorého povodcom je Objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’ osobe opravnenej
nakladat’” s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvoreni zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych povodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opétovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo celné zabezpecuje ich zneSkodfiovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni tejto zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatel'ovi ulozena sankcia, je Zhotovitel' povinny tato Objednavatelovi nahradit’ najneskor do 10
pracovnych dni odo dia dorudenia pisomnej vyzvy na thradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel’ je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutt vo¢i Zhotovitel'ovi zapoéitat’. V pripade
vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel' Objednavatel'ovi si¢innost’ a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu. Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu uloZené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpe¢ny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujice povinnosti Zhotovitel'a
V suvislosti s nebezpe¢nym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpe¢nost’ zamestnancov a technickych zariadeni

1.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podl'a tejto Zmluvy, ak to povaha Diela priptsta, uzatvoria ,,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR® v zmysle zikona & 124/2006 Z. z. o ochrane bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
préci a zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a ¢l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,,Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia 0sdb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 3.

Zhotovitel’ je v stilade s bodom 1. tohto ¢lanku povinny uzatvorit’ ,,Dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane os6b pri praci v priestoroch
ZSR* najneskor do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel’ nie je opravneny zacat’
vykonavat’ Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni bezpe¢nosti
a ochrany zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatel'om) sa riadne oboznamil a podmienky v fiom uvedené
V plnom rozsahu akceptuje. Pokial’ Zhotovitel’ tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel’ opravneny postupovat’ podla ¢l. X bod 3 tychto
OPVD.

Zhotovitel’ je povinny z(castnit’ sa pred za¢iatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykond ureny zastupca Objednéavatel'a. Zhotovitel’ je povinny nasledne poucit’ vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné osoby
vykonavajuce Dielo za Zhotovitel'a o miestnych pomeroch z hl'adiska podmienok prevadzky a BOZP.

VII. Postavenie Zhotovitela

1.

V pripade, Ze Zhotovitel’ deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpe¢nosti (certifikovany
alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatel'a umoznit’ poverenym zamestnancom Objednavatel'a vykonat’ vo
svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku diiu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel’ v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel' po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto
skuto¢nosti pisomne informovat’ Objednavatela najneskor do 5 dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti pravneho ukonu, na zaklade
ktorého sa Zhotovitel’ partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel' zavézuje podat’ na registrujici organ
navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel' nepoda navrh na zapis do RPVS sposobom dojednanym v tomto bode, je
Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnii pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v Casti J
Zmluvy.

Ak je Zhotovitel' zapisany v RPVS, Zhotovitel’ je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat’ kazdii zmenu zapisanych udajov
0 jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych tudajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty dent omeSkania.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit', aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel’ porusi tito povinnost’ je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo



5.

6.

vyske 5% z ceny predmetu pInenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vyske 300 € za kazdy jednotlivy pripad (jedného
subdodavatel’a). Zmluvn pokutu mozno za porusenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatel'ovi udelit’ aj opakovane,
maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.
Zhotovitel' nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze a
restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel' nesmie previest svoje prava vyplyvajliice ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukon¢enie zmluvného vzt’ahu

1.

10.

11.

Zmluva moze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej sucastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohl'adavok,

b)  odstipenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zékonnika alebo v pripadoch uvedenych v Zmluve
alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatel’a, ak nastantii dévody podl'a bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit’ Zhotovitelovi, ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dovody:

a) ak bol Zhotovitel’ zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle zdkona
0 DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

b)  ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' ma nesplnent povinnost’ vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho
subdodavatel'om v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

c) Zhotovitel’ bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Giasti vo verejnom obstaravani.

Doru&enim pisomného oznamenia podla tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s aéinkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitel'a sa povazuji za podstatné, s praivom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odsthpit’:

a) ak sa Zhotovitel’ dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b) ak Zhotovitel’ neprevzal stavenisko ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu
plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zAvdznymi pravnymi
predpismi,

d) ak Zhotovitel' neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dbévodov na strane
Objednavatel’a alebo z dovodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat’,

e) ak Zhotovitel’, z dovodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatel'om dohodu 0 zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob
pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

9) ak sa vyhlasenie Zhotovitel'a o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Zhotovitel’
partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podl’a bodu 2 v ¢lanku VIIL navrh na zapis do RPVS,
h) ak sa na plneni Zmluvy podiel’a subdodavatel’, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

i) ak Zhotovitel’ nesplni ktortikol'vek z povinnosti podl'a ¢lanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.
Objednavatel’ je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstapit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalsie povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislugnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel’ po prvom poruSeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel’ v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Zhotovitel’ je opravneny odstlpit’ od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zdkonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou faktiry vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o0 viac ako 60 dni.
Zhotovitel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane zavaznym spdsobom porusi d’alSie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny
odsthpit’ od Zmluvy uZ po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Objednéavatel’a, pricom Zhotovitel' po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Objednavatel'a na porusenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim,
ze pri d'alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti odstiipi od Zmluvy. Zhotovitel’ v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.
Odstiipenim od Zmluvy podl'a tohto ¢lanku zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a troky zomeskania, narokov
vyplyvajicich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ predmetu Zmluvy, ktord bola do momentu
odstlipenia zrealizovand, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy vykonanej do
momentu odstapenia, povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 9 tohto ¢lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby
prava alebo vol'by Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole
stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstapenie od Zmluvy bude u¢inné odo diia jeho doruéenia druhej zmluvnej strane. V pripade odstiipenia
od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho &ast’, ktora bola vykonana a uhradenid do momentu odstupenia, sa stiva vyhradnym majetkom
Objednavatel’a.
Po odsttipeni od Zmluvy je Zhotovitel’ povinny:

a) pocinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym u¢elom vykonat’ vietky potrebné opatrenia,
b) odovzdat’ Objednavatelovi vsetky podklady potrebné na dokonéenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel’
ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej suéinnosti,

c) pisomne informovat’ Objednavatel’a 0 vetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a pre porusenie povinnosti Objednavatel'om je Objednavatel’ povinny uhradit’ predmet
Zmluvy, alebo jeho ¢ast, ktora je vykonana do momentu odstipenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spdsobil Zhotovitel' porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy urlenej percentudlnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost' urcenim percentudlneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odstihlasena najneskér do 14 dni odo dita zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe ned6jde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode,
kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat’ o urcenie rozpracovanosti znalca.



12.

Objednavatel’ méze Zmluvu vypovedat’ len pisomne, a to aj bez udania dovodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zaina plynut’ prvym diom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved’ Zmluvy
dorucena Zhotovitel'ovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

IX. Povinnosti Zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

10.

11.

Zhotovitel' zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas svojich
subdodavatelov tak, ako by islo o konanie, neplnenie, nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a véas
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel’ je opravneny poverit' ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori st uvedeni v zozname subdodavatelov, ktory
tvori prilohu €. 5 Zmluvy (d’alej len ,,zoznam priamych subdodavatel'ov*).

Zhotovitel' je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajiicim pisomnym suhlasom Objednavatel'a. V pisomnej ziadosti Zhotovitel'a o udelenie stihlasu je Zhotovitel’ povinny uviest’
o subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a
0 svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dita dorucenia ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie
prislusné dovody. Ak sa Objednavatel’ v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to sthlas
Objednavatel’a so subdodavatel'om.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel’ nie je schopny plnit’ si svoje zavézky alebo nevykonava prislusni ¢ast’ realizacie Diela riadne,
moze od Zhotovitel'a okamzite pozadovat’ nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spdsobom podla bodu 4 tohto ¢lanku
ziadosti o nahradu vyhoviet' najneskdr do 30 dni odo dina dorudenia ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote Objednavatelovi
oznamit,, ze realizaciu Diela bude plnit’ sam. Poziadavka Objednavatel'a na zmenu subdodéavatela podl'a tohto bodu nema vplyv na
povinnost’ Zhotovitel'a plnit’ na zaklade Zmluvy riadne a vcas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dojde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatel'ov do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie subdodavatel’a
do zoznamu) alebo odo dna sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez nahrady). Aktualny
zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy ¢. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi preukazat’ den uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deni skonéenia zmluvy so subdodavatelom,
predloZenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti.
Zhotovitel' ku diiu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat' za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatel'ov s poskytnutim a spracivanim osobnych tdajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto ¢lanku (d’alej len ,,stihlas so spracuvanim osobnych tidajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych tdajov
nevyzaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

Stihlas so spracivanim osobnych udajov je Zhotovitel' povinny predlozit’ aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatel'ov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatel'ov.

Suhlas so spractivanim osobnych (idajov musi obsahovat’ naleZitosti podla zdkona &. 122/2013 Z. z. 0 ochrane osobnych dajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najmé tdaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracivanie osobnych tdajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a Gi¢innosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt’ vlastnoruéne podpisany osobou, ktora stihlas dava.

Ak Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi osobné tdaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych pefiaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi, a to najneskor do 10 dni, od
kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje o subdodavatel'ovi“ sa mysli najmd tdaje uvedené v prilohe ¢. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatel’a, zmena zakladného imania subdodavatel’a, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného konania
alebo likvidacie subdodavatel’a.

V pripade ak Zhotovitel’ poveri ¢ast'ou plnenia Zmluvy subdodavatel’a v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo zmeni
subdodavatel’a v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvnt pokutu vo vyske 5 %
z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je Zhotovitel’
povinny uhradit’ zmluvna pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.
X. Autorské prava ZhotovitePa, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

3.

Zmluvné strany berti na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho ast (najmi GP a PD), moze spiiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podla prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 185/2015 Z.z. Autorského zékona Vv zneni neskor$ich predpisov (d’alej v texte
len ,,autorsky zakon*).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho ast’ (GP, PD alebo niektora ich Gast) spiiia pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa
dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny, na zéklade sthlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat’ dielo a jeho Cast’
v zmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 a nasl. autorského zdkona (d’alej len ,licencia®) v neobmedzenom rozsahu
neobmedzene dlhy ¢as, bez teritoridlneho obmedzenia najmé, nie vsak vylu¢ne na:

a) spracovanie diela,

b) spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podl'a § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkol'vek pocte),

e) verejné rozsirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozicanim,
- najmom,
f) pouzitie originlu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,

9) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnoZzeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h) na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkol'vek zmeny, Gipravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
J) na akékol'vek iné Cinnosti (akékol'vek iné pouzitie diela, najmé stvisiace s dosiahnutim uéelu Zmluvy), ktoré s v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnutd v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

4.

5.

6.

Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitel'a v zmysle tychto OPVSP.

Zhotovitel' podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, ze Objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatel'ovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).

Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prislu$nymi ustanoveniami autorského zakona,
Zhotovitel’ bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajice z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude autor
diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat’ nejaké naroky voci Objednavatel'ovi v suvislosti s dielom v zmysle
Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit’ bez sii¢innosti Objednavatel’a.

XI. Zaverecné ustanovenia

1. Tieto OPVSP, ktoré st sucastou Zmluvy, su zavizné od 04.12.2017. Objednavatel’ je opravneny jednostranne zmenit' a/alebo doplnit’
tieto OPVSP, alebo tiplne nahradit’ ich doterajsie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel’ vyslovne sthlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit’ len formou ¢&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy znich vyplyvajice, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.
Ustanovenia Zmluvy a jej priloh majt prednost’ pred ustanoveniami tychto OPVSP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel’ oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, s predmetom obchodného tajomstva a nebudii poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a. Tento zavizok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to bez
¢asového obmedzenia.
Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuji za doru¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked’ tato
zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruditelna, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej
prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto def riadne ur¢it’, tak difiom, kedy bude pisomnost’ spit’ vratena odosielatel'ovi.
Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory je
vecne a miestne prislusnym vec prejednat’ a rozhodnut’ podl'a prava Slovenskej republiky (s vyli€enim koliznych noriem).
V pripade, ak ddjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruseny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP st su¢ast'ou Zmluvy.
Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k riadnemu a véasnému
zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne a na

znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Priloha & 1 - Specifikicia predmetu plnenia a Investiéné zadanie

Priloha ¢. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

Priloha & 3. — Dohoda 0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha ¢. 4 — Vzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel’ov



Priloha &. 1 — Specifikicia predmetu plnenia a Investi¢né zadanie

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumenticie na komplexnu rekonstrukciu kolaje
&. 1 v tseku Selpice — Boleraz.

CPV kod: 71320000-7 Inzinierske projektovanie

Dévodom rekonstrukcie je nevyhovujuci technicky stav Zelezni¢ného zvrsku v danom utseku.

Stavba si kladie za ciel’ upravit’ tvar zemného telesa trate, zlepSit' parametre Zelezni¢ného zvrsku
pouzitim modernejsich materialov, zvarenim kol'ajnic a modernizaciou priecesti.

Stavba ,,Selpice — Boleraz, KRZZ kol’.¢.1* v dizke 4,536 km materialom novym je liniovou stavbou
elektrifikovanej jednokol’ajnej zelezni¢ne;j trate.

MnoZstvo a rozsah:
Vypracovanie projektovej dokumentacie na stupni DSPRS /vratane Inziniersko — geologického (I1G)
prieskumu/ a vratane inzinierskej ¢innosti.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, format PDF,
dgn/dwg v neuzamknutom tvare

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu realizcie stavby (d’alej
len ,,DSPRS*) vratane InZiniersko — geologického prieskumu (d’alej len ,,IG prieskum®):
- 6Xx Vvtextovej forme,
- 2 x v elektronickej, format vykresov v PDF, dgn/dwg, format textov doc, format
rozpoCtu s vykazom vymer xls - v neuzamknutom tvare,
- 1 x v elektronickej forme, format PDF v uzamknutom tvare s vykazom vymer v xls v
neuzamknutom tvare - CD do sttaze

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktora musi obsahovat’ vSetky potrebné nalezitosti na posudenie v
zmysle poziadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumenticie musi zodpovedat’ prilohe ¢.2 a ¢.3
,»Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti* UNIKA
(platné v case spracovania PD). Stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré su urenymi
technickymi zariadeniami musia byt odsthlasené Dopravnym uradom (resp.PPO — poverenou
pravnickou osobou).

Sucastou DSPRS bude aj IG prieskum.

Projektant vykona v ramci DSPRS IG prieskum, na ziklade ktorého navrhne konStrukéné
vrstvy podvalového podlozia.

Pri navrhovani technickych rieSeni je potrebné respektovat’ vietky pravne predpisy platné v EU a SR,
normy EN STN EN, TNZ a platné predpisy ZSR.

InzZinierska ¢innost’ (PD pre IC si zhotovitel’ zabezpeci sam)
Inzinierska ¢innost’ musi byt’ v takom rozsahu, Ze bude v sebe zahrilovat’ zabezpecenie:



- vyjadrenia, stanoviska, suhlasy, ziadosti a ¢innosti k vydaniu schvalovacich rozhodnuti prislusnych
organov, organizacii, schvalenie predloZzenej PD a vydaniu prislusného stavebného povolenia,
resp. ohlasenia drobnej stavby

- zabezpecenie vydania pravoplatného stavebného povolenia, resp. ohlasenia drobnej stavby

Autorsky dohl’ad

bude zhotovitel' vykonavat’ v rozsahu prilohy ¢. 4 “Sadzobnika UNIKA pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych préc a inzinierskych ¢innosti* (platné v case spracovania PD), formou ob¢asného
autorského dohl'adu a spolupdsobenie so stavebnym dozorom investora - pocas realizacie stavby (odo
dna odovzdania staveniska zhotovitel'ovi do doby vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia).
V ramci autorského dohl'adu budu vykonané d’alSie ¢innosti, ako napr.: spolupraca pri priprave
vyberu zhotovitel'a diela (tvorba sutaznych podkladov, vysvetlovanie predmetu obstaravania a iné).



Investi¢né zadanie
01/2016/SZTS-MJ/2a.01
na vypracovanie projektovej dokumentdcie stavby /IDSPRS/

A. Sprievodna sprava

1.

Identifikacné idaje

1.1 Stavba ) 5

Nazov stavby : Selpice — Boleraz, KRZZ kol'.¢.1

Miesto stavby : TU 2711 Trnava - Kity, DU 06 Selpice — Bolerdz
Okres: Trnava

Kraj: Trnavsky

Katastralne uzemie : Selpice, Klcovany, Bolerdz

Odvetvie : doprava

Charakter stavby:  rekonstrukcia dopravnej cesty

1.2 Stavebnik §
Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predloZenia zadania stavby : 10.2016

Termin predlozenia PD : do 6 mesiacov od ucinnosti zmluvy, vybavenie stavebného povolenia
do 3 mesiacov od schvdlenia projektovej dokumentacie

1.4 Projektant
Generalny projektant : podla vysledku VO

Zodpovedny projektant stavby : podla vysledku VO

Stupeit PD : dokumentdcia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPRS), vratane
inZinierskej cinnosti, sucastou spracovanej PD bude oceneny aj neoceneny
rozpocet stavby

15 Spravca objektu
Spravca : ZSR — Oblastné riaditel'stvo Trnava

PrehPad pouzitych podkladov
Predpisy a normy STN a STN EN.

Zdovodnenie stavby a jej cielov
Dévodom rekonstrukcie je nevyhovujuci technicky stav Zeleznicného zvrsku v danom useku.

Suvisiace stavby
ZvySovanie bezpecnosti na Zel. priecestiach, Tratovy usek Trnava - Kuty, PZZ v km

12,291



5. Clenenie stavby )
Stavebné objekty : SO 01 Zeleznicny zvr§ok
SO 02 Zeleznicny spodok

SO 03 Pristresok pre cestujucich na Zeleznicnej zastavke Klcovany
SO 04 Pripojka nn pre vonkajsie osvetlenie zastavky Kilcovany
SO 05 Klcovany — vonkajsie osvetlenie
SO 06 Uprava TV
Prevadzkové sibory:  PS 01 Uprava zabezpecovacieho zariadenia
PS 02 Uprava zariadeni OZT — kdblovd technika

B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1.Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich sivislosti stavby

Zeleznicnd trat Trnava — Kiity bola vybudovand ako odklonova trat v pripade rozsiahlejsej vylukovej
cinnosti alebo nepredpokladanom preruseni prevadzky na koridorovej trati Moravsky most — Kuty —
Devinska Nova Ves — Bratislava. Sucasny stav trate je podmieneny jej vekom a materidlmi Zeleznicného
zvrsku z roku 1965. Zeleznicnd trat je elektrifikovand jednofazovou trakcénou sistavou 25kV, 50Hz.
Cielovy stav by mal podstatne zlepsit' technické parametre trate a umoznit i do budiicnosti bezpecnii
a plynulu prevadzku.

1.2 Hodnotenie technicko — ekonomickej iirovne stavby
Stavba si kladie za ciel’ upravit tvar zemného telesa trate, zlepsit parametre Zeleznicného zvrsku pouZitim
modernejsich materidlov, zvarenim kolajnic a modernizdaciou priecesti.

1.3. Analyza rizik a neist6t

Ekonomické rizika stavby (ako je ndkladovost' a budiici vynos z trzieb za pouzitie dopravnej cesty) su
zavisle od vysledku verejného obstaravania stavby a od zaujmu dopravcov o prevadzkovanie dopravy na
trati Trnava - Kuty. Ocakdva sa, Ze po ukonceni tejto stavby sa znizia ndklady na udrzbu definicného
useku a obmedzia sa mozné nepredpokladané poruchy az nich vyplyvajice obmedzenia prevadzky.
Bezpecnostné rizika pocas stavby, charakteristické pre liniové opravné prdace, bude znasat zhotovitel
stavby. Rozsah vyluk kolaje a ndvrh pracovmych postupov vystavby pozadujeme riesit v projektovej
dokumentacii (PD). Taktiez PD bude riesit ochranu inZinierskych sieti pred ich poskodenim, tieto musia
byt vopred vytyéené ich sprdavcami. DodrZiavanie bezpecnostnych predpisov bude samozrejmym
Standardom aj na tejto stavbe. Pri praci musia byt dodrZiavané schvailené technologické postupy,
predpisy, normy a zdakony suvisiace so zaddavanou cinnostou.

2. Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe
2.1.1 Charakter stavby
Stavba ,,S'elpice — Bolerdz, KRZZ kol.¢.1“ v dlzke 4,536 km materidlom novym je liniovou stavbou

elektrifikovanej jednokolajnej zeleznicnej trate.

2.1.2 Strucny opis stavby z hPadiska tcelu a funkcie
Usek trate Selpice — Boleraz je sucastou tratového useku 2711 Trnava — Kuty, s cislom definicného useku

06. DU zacina na zaciatku vyhybky ¢ 8 v Dopravni DOT Selpice a konci na zaciatku vyhybky ¢. 1
v Dopravni DOT Bolerdz. Dizka iiseku je 4 536 m.

Najvyssia tratovd rychlost v TU 2711 je 80 km/h, najvyssia tratova rychlost v DU 06 je 80 km/h. V km
12,060 - 12,300 je vsmere od Trnavy trvalé obmedzenie tratovej rychlosti 40 km/h z dévodu
nevyhovujucich rozhladovych pomerov na priecesti vkm 12,291. V smere od Kutov tratova rychlost nie



je obmedzend. Zabrzdna vzdialenost je 700 m. Trat je elektrifikovana jednofdazovou trakcnou sustavou
25KV, 50Hz. Z pohladu zabezpecenia je TU 2711 tratou s dialkovo obsluhovanym zabezpecovacim
zariadenim. Navestidla su svetelné. V kolaji nie su izolované styky, ale pocitace osi.

2.1.3 Charakteristika uizemia, zaclenenie stavby do izemia, dotknuté ochranné pasma
Trat Trnava - Kuty je jednokolajna, prechadza vdicsinou cez polnohospodarsky vyuzivané uzemie alebo
lesné porasty. Reliéf krajiny v DU 06 Selpice — Bolerdz je rovinaty az mierne zvineny. Siibezne s tratou je
vedena cesta I.triedy Trnava — Senica nad Myjavou - Holic.

2.14 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru a nevyzaduje si zasadny zasah do prirody. Musi
zodpovedat’ vSetkym poziadavkam na ochranu zivotného prostredia podla platnych pravnych
predpisov SR a EU. Nakladanie s odpadmi musi byt rieSené v zmysle § 19 ods. 1 zdkona NR SR
¢ 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny
vykonavat  opatrenia K zamedzeniu zvySenej hlucnosti, prasnosti a dodrziavat  Cistotu

komunikacii a tieto pocas prac v pripade znecistenia okamZite Cistit.

2.2 Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby
Stavba bude vykondavand na pozemkoch ZSR pocas vyluk zZeleznicnej dopravy v sulade so stavebnym

a technickym poriadkom drah ustanovenym vyhlaskou MDPT SR ¢. 350/2010 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov. Pristup na stavenisko je mozny len z miest uroviiovych krizeni s pozemnou komunikaciou a po

kolaji. Zariadenie staveniska a skladky materialu je mozné vybudovat' na manipulacnych priestranstvach
Dopravni DOT Selpice a Bolerdz.

3. Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
3.1 SO 01: Zelezni¢ny zvriok

5 311 Jestvujuci stav
Zeleznicny zvrSok je tvoreny prevazne z kolajnic tvaru T a §49. Kolajnice tvaru T su z roku 1965 a 1966,

kolajnice S49 (49 El) su zrokov 1980 al990 viozené v ramci opravnych prac na Zeleznicnych
priecestiach. Podvaly su prevazne beténové SB3 a SB4 s drevenymi hmozdinkami a drevené. Rozdelenie
podvalov je ,,d" a ,e".

Podkladnice su klinove, na betonovych podvaloch dvojvrtulové TS, na drevenych podvaloch stvorvrtulové
T5. Na niektorych beténovych podvaloch su drevené hmoZdinky nahradené polyamidovymi a podkladnice
T8 sii nahradené rebrovymi ZT.

Stupen znecistenia Strkového 16zka sa odhaduje na 60% celkového mnozZstva. V ramci spracovania
projektovej dokumentdcie pozadujeme zabezpecit ekologické hodnotenie kameniva kolajového l6zka a na
zaklade jeho vysledkov stanovit jeho dalsie vyuZitie resp. likviddciu.

Projektant navrhne nakladanie s vyziskanym materialom (kolajnice, drobné kolajivo, podvaly) v zmysle
kategorizacnych zapisov. V PD pozadujeme navrhnut v ramci stavby prevoz materialu urcéeného na
dalsie vyuzitie do Strediska zvrskového materidlu (SZM) v Seredi. Pre ostatny nepotrebny material v PD
navrhnut jeho dalsie vyuZitie, pripadne jeho likvidaciu v ramci stavby (drevené a betonové podvaly).

Smerové a sklonové pomery useku navrhnutého na rekonstrukciu:
V predmetnom useku sa nachdadza 5 oblikov, z toho 4 su s prechodnicami a prevysenim o polomeroch
500 az 650 m. Piaty obluk je bez prevysenia a prechodnic o r=2500m.

Zoznam smerovych pomerov je v prilohe ¢. 1.
Zoznam sklonovych pomerov je v prilohe ¢. 2.



Priecestia:

V medzistanicnom useku sa nachdadzaju 4 Zeleznicné priecestia. Priecestia vkm 11,472 a 12,291 su
nezabezpecené, oznacené vystraznymi krizmi. Priecestia v km 13,486 a 14,421 su zabezpecené PZS 3.
Vsetky priecestia su na ucelovych komunikaciach. KonsStrukcia priecesti je tvorena vydrevou.

Priecestie v km 12,291 je v sucasnej dobe nezabezpecené. Na vybudovanie zabezpecovacieho zariadenia
na tomto priecesti je vydané stavebné povolenie ¢. 04023/2016/C342-SZDD/05395 zo dia 18.2.2016. Po
vybudovani zabezpecovacieho zariadenia na tomto priecesti bude mozné zrusit obmedzenie tratovej
rychlosti zavedené z dovodu nevyhovujucich rozhladovych pomerov na priecesti. Vybudovanie
zabezpecovacieho zariadenia na tomto Zeleznicnom priecesti nie je sucastou tohto investicného zadania
ale samostatnou investicnou akciou.

Vystroj trate:

Stanicenie trate je zaistené betonovymi hektometrovnikmi. Stav stanicenia trate zodpovedd jeho veku.
Vplyvom poveternostnych podmienok dochadza k poskodzovaniu hektometrovnikov, ¢o ma za ndsledok
potrebu zvySenej udrzby (obnova ndterov, vymena poSkodenych hektometrovnikov).

3.1.2 Navrhovany stav
Rekonstrukciu kolaje poZadujeme navrhnut na tratovii rychlost 90 km/h prip. vys$siu za predpokladu

minimalnych smerovych posunov kolaje.

Zeleznicny zvrsok pozadujeme navrhmit z kolajnic tvaru 49E1 na beténovych podvaloch s pruznym
bezpodkladnicovym upevnenim kolajnic z nového materidalu. Rozdelenie podvalov pozadujeme ,,u”.
Rekonstrukcia kolaje bude od zaciatku vyhybky ¢ 8 v Dopravni DOT Selpice az po zaciatok vyhybky ¢. 1
Vv Dopravni DOT Bolerdz km 9,896 — 14,432 v dizke 4,536 km. Pred vyhybkami sa vioZia minimdlne po 3
nové drevené podvaly s rebrovymi podkladnicami. Na ocelovom moste v km 12,179 sa kolajnice uchytia
k mostniciam rebrovymi podkladnicami s pruznym upevnenim Vossloh Ski24 s upravou KTL.

Kolaj pozadujeme zvarit do bezstykovej kolaje v zmysle predpisu ZSR S3-2 Bezstykova kolaj. Pouzité
materialy a prvky musia byt schvdlené k pouzivaniu na ZSR. V oblitkoch s polomerom 510 m poZadujeme
navrhmit vpravu kolajového 16zka v zmysle predpisu  S3-2.

Kolajové l6zko pozadujeme kompletne precistit' a doplnit kolajovym [6zkom z vyvretych hornin. Kolajové
16zko musi byt navrhnuté v zmysle STN EN 13 450 a predpisu ZSR TS3. Minimalnu hribku kolajového
l6zka pod loznou plochou podvalov navrhnut’ 350 mm.

Vystroj trate:

Stanicenie trate pozadujeme navrhnut nové s upevnenim na stoziare trakcného vedenia. Vzhladom ku
zmene rychlosti pozadujeme navrhnut osadenie novych rychlostnikov, predzvestnikov, vystraznych
kolikov, tabule pred zastavkou, koniec néstupista vratane stlpikov.

Priecestia
Nové priecestné konStrukcie na ucelovych komunikaciach v km 11,472; 12,291; 13,486 a 14,421
pozadujeme navrhmit v zmysle vzorovych alebo povolovacich listov ZSR.

3.2. SO 02: Zelezni¢ny spodok
3.2.1 Jestvujuci stav
Pod jestvujuicou kolajou nie su evidované Ziadne konstrukcné vrstvy. Kolajové l6zko je ulozené



priamo na zemnu plan. Sklon zemnej plane nie je mozné zistit. Odvodnenie zemnej plane je
zabezpecené jej prirodzenym sklonom. Svahy Zeleznicného telesa su zarastené neudrZiavanymi
naletovymi drevinami a burinami. Odvodnovacie priekopy su v celom useku zarastené travou,
burinami a krovim a zanesené ndnosmi zeminy, ¢im je do znacnej miery obmedzend ich
funkcnost.

Mosty a priepusty:

V medzistanicnom useku sa nachadza ocelovy most v km 12,179 Sirky 4,67 m a diéky 21,95m a
priepusty v km 9,957 Sirky 2m; 10,078 Sirky 2m; km 10,834 @ Im; km 11,353 O 1,25 m, km
12,019 9 Im; km 12,568 @ 0,60m; km 13,013 @ 1m; km 13,348 O 0,60 m, km 13,481 @ 0,60 m;
km 13,751 O Im .

V prilohe ¢. 3 je mostna revizna sprava mosta v km 12,180.

V prilohe ¢. 4 je fotodokumentacia jednotlivych priepustov.

Nastupiste

V tratovom useku sa v km 12,294 — 12,414 nachadza Zeleznicna zastavka Klcovany
S ndstupistom z konzolovych dosiek v dizke 120 m. Vyska ndstupnej hrany je do 300 mm nad
STKP a vzdialenost je cca 1700 mm od osi kolaje.

) 3.2.2 Navrhovany stav )

Zeleznicny spodok pozadujeme riesit' v rovnakej dizke ako Zeleznicny zvrsok. Pozadujeme, aby projektant
realizoval IG prieskum vrdtane vsetkych potrebnych skusok. Na zaklade vysledkov IG prieskumu
a potrebnych skusok navrhnut skladbu podvalového podlozia. KonStrukcné vrstvy Zeleznicného spodku
pozadujeme navrhnit v zmysle TNZ 73 63 12 a predpisu ZSR S4.

V ramci KR pozZadujeme navrhnut na odstranenie ndletové dreviny, ktoré mozu obmedzit' predpisané
rozhladové pomery na priecestiach a priechodny prierez kolaje vypilenim a odstranenim korenovej
sustavy.

Na ocelovom moste v km 12,179 pozadujeme riesit:

-vymenu vSetkych mostnic v pocte 24 kusov

-na loziskach opravu vytlacenych olovenych platni a upravu loZiskovych dosiek
-opravu spodnej stavby

-obnovu nateru celej konstrukcie

Vsetky priepusty v predmetnom useku pozadujeme vycistit od nanosov vratane vtokovej a vytokovej casti
priepustov a navrhnut upravu parapetov priepustov ich nadbetonovanim.

Vzhladom k nefunkcnosti priekop je potrebné navrhnut obnovenie ich funkénosti v usekoch:
- km 12,300 — 13,480 smer kilometraze vpravo, (priekopa je zasypana)
- km 14,100 — 14,410 smer kilometraze vpravo (priekopu v kritickom mieste prehlbit a vytvorit

Jjednotny sklon).

Ndstupiste

Na zastavke Klcovany pozZadujeme navrhnut nové ndstupiste z konzolovych dosdak s vyskou ndstupnej
hrany 550 mm nad spojnicou temien kolajnicovych pdsov a dizkou ndstupista 160 m. Na trati si
nasadzované elektrické poschodové jednotky r.671 ZSSK. Ditka ndstupista 160 metrov bude umoziovat
zdvojené radenie EPJ r.671 ZSSK. PristreSok pre cestujucich a osvetlenie ndstupista je rieSené v
samostatnych stavebnych objektoch.

3.3. SO 03 Pristresok pre cestujucich na Zelezni¢nej zastavke Kl¢ovany
3.3.1. Jestvujuci stav



Na zeleznicnej zastavke Klcovany sa nenachddza pristresok pre cestujucich.
3.3.2. Navrhovany stav

Na zastavke Klcovany pozadujeme navrhnut novy pristresok pre cestujucich, minimalna podorysna
plocha 9 m? minimdlna svetld vyska 2,5 m (ndvrh podla TNZ 73 4955) a osvetlenie zastivky. Taktie:
Ziadame navrh mobiliaru, vyvesné skrinky (antivandal) pre cestovny poriadok a informdcie, oznacenie
zastavky a piktogramy v zmysle TNZ 73 6390.

3.4 Zariadenia odvetvia elektrotechniky a energetiky

SO 04 Pripojka nn pre zastavku Klcovany

3.4.1. Jestvujici stav

Na zeleznicnej zastavke Klcovany sa nenachadza Ziadna pripojka nn.

V sucasnosti je k dispozicii vypracovana a schvdlend dokumentdcia v stupni DSPRS v ramci inej
pripravovanej stavby ZSR, pod ndzvom ,,ZvySovanie bezpecnosti na Zel. priecestiach, Trat’ovy iisek
Trnava - Kity, PZZ v km 12,291%, v ktorej sa nachddza SO 04 Pripojka nn PZZ v km 12,291 a SO.04.1
Oprava verejného osvetlenia.

Uvedeny projekt riesi pripojku nn pre napojenie noveho PZZ v zkm 12,291, vytvorenie rezervy pre
napojenie vonkajsieho osvetlenia ZSR zastavky Kicovany a zdrovern aj ipravu casti verejného osvetlenia
obce Klcovany.

3.4.2. Navrhovany stav

Doporucujeme riesit pripojku nn pre vonkajsie osvetlenie zastavky podla vypracovanej dokumentacie pod
ndzvom stavby ,,ZvySovanie bezpecnosti na Zel. priecestiach, Trat’ovy usek Trnava - Kuty, PZZ v km
12,291¢ ktora riesi pripojku nn pre PZZ a s tym suvisiace rozvody nn ako je aj rezervny vyvod pre
osvetlenie zastavky Kicovany. Projektant posudi vyuzitelnost projektovej dokumentdcie Pripojka nn PZZ
vkm 12,291 a zosuladi uvedenii projektovii dokumentdciu a jej stavebné objekty s hore uvedenou
navrhovanou stavbou ,Selpice — Bolerdz, KRZZ kol.é.1% V pripade ak nebude uvedend stavba
realizovana bude potrebné riesit novii pripojku nn pre vonkajsie osvetlenie zastavky.

SO 05 Kléovany - vonkajSie osvetlenie

3.5.1. Jestvujuci stav

Na zeleznicnej zastavke Klcovany sa nenachddza Ziadne vonkajsie osvetlenie. Na zdklade poZiadavky
Sekcie riadenia dopravy ¢. 7.24/2014/289101/SRD/2a.15 zo dna 2.4.2014, SEE Trnava dala vypracovat
projektovi  dokumentdciu v stupni DSPRS pod nazvom , Kl¢ovany — vonkajSie osvetlenie* pre
zabezpecenie vonkajsieho osvetlenia Zeleznicnej zastavky Klcovany, ktora je vypracovand v zmysle
platnych predpisov a noriem na ZSR.

3.5.2. Navrhovany stav

Vypracovana projektova dokumentacia riesi vonkajsie osvetlenie zastavky Klcovany v ramci jestvujuceho
nastupista.  Projektant posudi a zosuladi wuvedenii projektovii dokumentdciu s hore uvedenou
navrhovanou stavbou ,,Selpice — Bolerdz, KRZZ kol’.¢é.1%.



3.6. SO06 TV aprava

3.6.1. Jestvujuci stav

Trakcné vedenie je napdjané jednofdazovou striedavou trakcnou sustavou 25 kV 50 Hz z trakcnej
napdjacej stanice Jablonica. Vybudované a uvedené do prevadzky bolo v roku 1982. Pri elektrifikacii
uvedeného useku bola pouZzita typova zostava TV typu S.

3.6.2 Navrhovany stav

Z dovodu smerovej a vyskovej upravy kolaje je potrebné vypracovat projektovii dokumentaciu na upravu
trakéného vedenia. Projekt musi riesit vipravu TV v celej dizke rekonstruovanej kolaje tj. od vyhybky ¢. 8
v Dopravni DOT Selpice po vyhybku ¢. 1 v Dopravni DOT Bolerdz vzhladom na novii smerovii a vyskovii
polohu kolaje.

Projektova dokumentacia musi obsahovat’:

- projekt pre zabezpecenie (z hladiska zabezpecenia pracoviska pred urazom elektrickou energiou)
pracoviska, ktoré je nevyhnutné vykonat' v zmysle platnych predpisov a noriem a taktiez podla postupu
vystavby este pred zahdjenim prdc. Sucastou zabezpecenia pracoviska bude navrhnuty aj sposob
umiestnenia, prevedenia ukolajnenia pripadne uzemnenia vzhladom na postup realizdacie stavby.
Sucastou zabezpecenia pracoviska musi byt rieSend aj spdtnda prudovad cesta pocas celej realizacie
stavby,

- presné urcené potrebné upravy TV, ktoré sa musia vykonat na jednotlivych trakcnych stoZiaroch,
vzhladom na novu smerovii a vysSkovi polohu kolaje aj so sumdarom komponentov, ktoré je nevyhnutné
vymenit (zavesy, vesiaky...) tak, aby trakcné vedenie zodpovedalo platnym predpisom a normam platnych
v case realizdcie na novu vyskovii a smerovu polohu kolaje,

- merania a skusky potrebné pre uvedenie trakcného vedenia do prevadzky a taktiez skusky pre
navrhovanii rychlost 90 km/h pripadne vyssiu (podla navrhu v PD)

-z dovodu vymeny kolajovych poli je potrebné uvazovat aj s vymenou jednotlivych ukolajiiovacich
vodicov aj s kolajovou svorkou pre ukolajnenie,

- projekt musi obsahovat aj oceneny vykaz vymer, montiznu a stavebnu tabulku, supis zostaveni a
podzostaveni

3.7. Zariadenia odvetvia OZT

3.7.1.PS 01 Jprava zariadeni OZT
Jestvujuci stav

Zabezpecovacie zariadenie Dopravne DOT Selpice, Dopravne DOT Bolerdz a nimi tvoreného
medzistanicného tratového useku je sucastou dialkovo ovladanej trate Trnava — Kuty typ dispecerské
stavadlo ETS SK. Pohyb viakov je zabezpeceny pocitacmi osi. Navestidld su typ AZD.
V' dotknutom tratovom useku sa nachadza priecestie PZS 3 v km 13,486 s pozitivnou signalizdaciou.
Anuldcia priecestia je tvorend dvojicou ASE siiborov. Vystrazniky A, B a C sii typ AZD.
V Dopravni DOT Bolerdz sa medzi vwhybkou ¢.1 a vchodovym navestidlom nachadza priecestie PZS 3 v
km 14,421 bez pozitivnej signalizacie. Anulacia priecestia je tvorend ASE suborom. Vystrazniky A, B a C
st typ AZD.
V Dopravni DOT Selpice sa medzi vyhybkou ¢.8 a odchodovym navestidlom L1 nachddza priecestie PZS
3Z v km 9,852 bez pozitivnej signalizacie. Anuldcia priecestia je tvorena ASE suborom. Zdvorové
stojany s vystraznikom A a B sii typ AZD.
Suihlas na obsluhu zabezpecovacich zariadeni mad riadiaca stanica DO ZST Jablonica.
V celom dotknutom tratovom useku su po pravej strane v smere stanicenia ulozené kable v sprave OZT.
Ide o dialkovy kabel, dialkovy opticky kabel a tratovy metalicky kdbel. Tratovy metalicky kabel je
wyvedeny do reléovych domcekov zabezpecenych priecesti. Pri vchodovych navestidlach su osadené
vonkajsie telefonne objekty (VTO).



3.7.2. Navrhovany stav

Z dévodu zvysSenia tratovej rychlosti je nutné vypracovat projektovii dokumentaciu na polohu spustacich
bodov vsetkych priecesti. Prepocet casov v samostatnej casti PD musi vypracovat'v zmysle normy STN P
34 26 51 opravnenda osoba pre projektovanie zariadeni OZT.

Na priecestiach PZS 3 v km 14,421 a PZS 3 v km 13,486 ktoré sa nachadzaju v rekonstruovanom tiseku
trate pozadujeme v ramci stavby obnovit' ndter stojanov vystraznikov a vymenu vystraznikovych skrin
(6Ks). Dalej pozadujeme obnovit ndtery vchodovych navestidiel a ich predzvesti a natery priecestnikov.
Predzvestné upozornovadla z oboch smerov a upozoriiovadla ,, Viak sa bliZi k priecestniku‘* pozadujeme
dodat’ nové. V pripade nutnosti demontaze navestidiel pozadujeme osadit nové zdklady. Treba pocitat’ s
predizenim kablovych vedeni vyplyvajiicich z posunu pocitacov osi.

VSetky prace na zabezpecovacom zariadeni vykonad externy dodavatel prdc s prislusnym oprdvnenim pre
zariadenia OZT a budi zohladnené v nakladoch stavby.

V projektovej dokumentacii bude ratané s vytycenim a ochranenim vsetkych kablovych vedeni a VTO v
sprave OZT v miestach dotknutych stavbou. Ochrana je potrebnd aj v pripade jazdy mechanizmami po
trase dialkovych kablov.

Zaroven pozadujeme demontovat bez ndhrady VTO (urci spravea) v km 10,780 ; km 11,450; km
12,300; km 12,960 a km 13,480.

Material a prace na zariadeniach OZT budu uvedené a ocenené v PD v casti ,, Vykaz vymer .

V danom tuseku je pripravovand stavba ,.ZvySovanie bezpecnosti na Zel. priecestiach, Trat’ovy usek
Trnava - Kuty, PZZ vkm 12,291% V pripade zvySenia tratovej rychlosti je potrebné vykonat upravu
vvssie uvedenej PD. ZSR poskytne iispesnému_zhotovitelovi PD ,,ZvySovanie bezpelnosti na el.
priecestiach, Trat'ovy usek Trnava - Kuty, PZZ v km 12,291,

3.7.3. PS 02 uprava zariadeni OZT — kadblovd technika
Jestvujuci stay
V celom dotknutom tratovom useku sit po pravej strane v smere stanicenia ulozené kable v sprave OZT.
Ide o dialkovy kdbel, dialkovy opticky kabel, rezervny opticky kdbel a tratovy metalicky kabel. Tratovy
metalicky kabel je vyvedeny do reléovych domcekov zabezpecenych priecesti. Pri vchodovych navestidlach
su osadené vonkajsie telefonne objekty (VTO).

3.7.4. Navrhovany stav
Sucastou stavby bude ukonclenie existujuceho 24 vidknového rezervného optického kabla na
zodpovedajiicich optickych rozvadzacoch v existujiicich RACK skriniach v ZST Selpice a ZST Bolerdz. V
projektovej dokumentacii bude ratané s vytycenim a ochranenim vsetkych kablovych vedeni a VTO Vv sprave
OZT v miestach dotknutych stavbou. Ochrana je potrebna aj v pripade jazdy mechanizmami po trase
dialkovych kablov.
Zaroven pozadujeme demontovat bez nahrady VTO (urci spravea) v km 10,780; km 11,450; km 12,300; km
12,96 a km 13,4180.
Material a prace na zariadeniach OZT budu uvedené a ocenené v PD V casti ,, Vykaz vymer .

4. Postup a organizacia vystavby

Sucastou PD musi byt aj POV. PD bude podkladom pre vyber zhotovitela a pre realizdciu stavby.

POV must riesit organizaciu vystavby, vplyv na organizaciu dopravy, obmedzenia dopravy na drdhe.
POV navrhne etapy vystavby, dobu trvania vyluk, obmedzenia pre jazdu viakov, organizovanie pristupu
cestujucich, musi riesit opatrenia spojené so zabezpecenim bezpecnosti viakovej dopravy v jednotlivych
stavoch pocas prestavby zariadent infrastruktury.
Od spracovatela PD pozadujeme zabezpedit aj inZiniersku cinnost.

V' pripade potreby bude spracovatel PD spolupracovat pri procese verejného obstardavania na
zhotovitela stavby.



V priebehu realizacie bude spracovatel’ PD vykonavat autorsky dozor stavby.

C. Prepocet na realizaciu stavby

D. Doklady
Ziadne

E. Vvkresova ¢ast’

Priloha ¢. 1 — Smerové pomery
Priloha ¢. 2 — Sklonové pomery
Priloha ¢. 3 — Mostna revizna sprava
Priloha ¢ 4 - Priepusty



Priloha ¢&. 2 — Ocenenie jednotlivych Easti diela

Nazov: Vypracovanie projektovej dokumenticie- ,, Selpice - Boleraz,

P. ¢ KR7Z kol & 1. Celkova cena v EUR bez DPH
1 Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu 182 500.00
realizacie stavby (DSPRS) vratane Inziniersko- geologického (IG) prieskumu '
2. InZinierska ¢innost’ (IC) 5000,00
3. Geodetické zameranie (GZ) 12 000,00
4, Autorsky dohl'ad 5 000,00
Cena spolu 204 500,00




Priloha ¢. 3

Neaplikovalo sa.

PiSOMNA DOHODA o0 zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zikona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpe¢nost’ zamestnancov v podmienkach ZSR*,
¢l. 452, medzi

Objednavatel’ (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava (d’alej ako Objednavatel’)

Zhotovitel’:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb

a/alebo
zo dna

stavebnych prac: ,,Vypracovanie projektovej dokumenticie- Selpice - Boleraz, KRZZ kol & 1, podla Zmluvy & 2500/2018/5400/036
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR «, ¢l. 452, medzi Objednavatel'om

V zastlipeni:

a ZhotovitePom:

Tato dohoda musi byt’ sti¢ast'ou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR pocas prevadzky boli vykonavané v siilade
s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v salade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel’ pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitel'om a jeho subdodavatemi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické $pecifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat’ pri plneni predmetu

zmluvy:

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zéakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z.
NV SR ¢. 395/2006 Z.
NV SR ¢&. 392/2006 Z.
NV SR &.391/2006 Z.

. 0 minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

. 0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,

. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

. 0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri rué¢nej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich
predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, tdrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢€.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri prici na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré sa v oblasti
nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) V{lukova &innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost’ na ZSR,

V4
V4
z
z
V4
V4



3.

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,
predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti Zhotovitela

3.1

a.

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka spdosobilost®

Zhotovitel' musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montdZnych prac ako predmet svojej Einnosti alebo podnikania.
Zhotovitel' je povinny zabezpecCit’, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykondvané osobami, ktoré majii na tito ¢innost' platné
opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon €innosti spojenych s realizovanim prac obecne
zdviznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatel’a).

Sposobilost’ zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam casti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci®
(dalej len ,,BOZP*), Vieobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat’ pracovné ¢innosti, ktoré su dolezité z hl'adiska bezpeénosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci,
ktori spiiiajii predpoklady na odbornii spsobilost’, zdravotni a psychicki sposobilost’ v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o dréhach
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit’ do obvodu Zzelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma Zelezni¢nej drahy
v sprave ZSR, musi byt’ preukazatelne pouceny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu
7SR Z 2 v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovant odbornt, zdravotni a psychicku spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda Zhotovitel’.

Povinnost’ ZhotovitelPa za zaistenie BOZP

Zhotovitel’ je povinny:

a.

b.

- ®
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3.3.

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené technologické a pracovné postupy suvisiace
S vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budi vykonavat’ ¢innosti v obvode
dréhy v sprave ZSR v siilade s predpisom ZSR Z 9 , Povol'ovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat’ pisomne Objednavatel’a o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu
cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizaéna a kontrolna ¢innost’ a pod.),

poskytniit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpe€nosti na stavenisku su¢innost’ po celt dobu realizacie prac,
zabezpeCit', aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat’ po celt dobu realizacie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov a inych osob,
ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adfiovat’ usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouZivat’ vyhradne miesta a spsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete uréené Objednavatelom pred
samotnym zahdjenim prac,

zabezpe€it’ na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle
Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR & 395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveir dodrziavat’ pouzivanie OOPP a vykonavat’ za tymto
ucéelom stistavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit’ Objednavatel'ovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,
zdrZiavat' sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v ur¢enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa 0 bezpecnost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'a v priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpecenstvom
vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo zelezni¢nej prevadzky,

postarat’ sa o bezpe€nost’ cestujiicej verejnosti ako aj za bezpe€nost’ d’alSich osob, ktoré moze svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym
spdsobom zabezpegit’ ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb cestujiicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych
podnikov s vyznagenim bezpe&nych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie
a zruSenie,

pouzivat’ spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat’ bezpetnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela nachadzajicich sa v priestoroch ZSR,

Vv pripade potreby poskytnut’ prvit pomoc svojim zamestnancom,

zabezpe€it' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa
vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel' poziada pisomne objednavatela o pouéenie jedného zastupcu Zhotovitel'a o miestnych
podmienkach a tento nasledne zabezpeéi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel’a,

preukazatelné poudenie o trafovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodi¢ov musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1,
¢l 13.

Koordinacia ¢innosti Zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpe¢nosti objednavatela t. j. bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,koordinator bezpe¢nosti®),
a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatel'ov,

zabezpeCit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujtcich dielov alebo pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat’
kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vediici prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykondvat’ koordiniciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktori podl'a druhu vykonavanej ¢innosti zabezpecuje v zmysle prgdpisu
ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej ¢innosti vyzadovat’, dohliadat’ a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z
2,

informovat’ sa na dopravnu situdciu (t. j. jazdu kol'ajovych vozidiel po prevadzkovanej kol'aji k pracovnému miestu, resp. pracovnym
miestam) u dopravného zamestnanca,



c)  zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit’ prace vo vyluke. Musi mat’ platn prisluinii odbornti skigku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit' predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v¢asné ukoncenie prac, za bezpeénil prevadzku na vylucenej
kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kol'aje povinny poZzadovat’ od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej
koraji, uvedené je potrebné vykonat’ z hl'adiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4.  Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v previadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto¢nenie stavby ¢i udrziavacich prac, a uskladiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj iné pozemky ¢i ich
Casti. Musi sa zriadit’, usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpeéne uskutociovat, upravovat’, pripadne
odstranovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii,
ovzdu$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo
chranenych Gzemi. Musi byt’ zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia l'udi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat’
vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0sdb z(¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie st inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a nizsie uvedenych odsekov a) a b).

a)  Objednavatel (investor) pred zatatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel' prevziat’ vyznagené inZinierske siete v sprave ZSR a
iné prekazky nachadzajice sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s
hlbkou ulozenia a Zhotovitel’ re§pektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b)  V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzdad vyznagené inZinierske siete externych spravcov (SPP,
vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeéi Zhotovitel’.

C)  Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace s povinni dohodnut’ s objednavatel'om
prac zabezpeCenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny vykon prace. Prace sa mézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpecené
a vybavené.

d)  Zhotovitel' ako aj jeho subdodévatelia musia zabezpetit' pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konstrukcie
vyhovovali platnym bezpecnostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP ¢. 59/1982
Zb.). Stavenisko musi umoziovat’ bezpe¢ny pohyb Gcastnikov vystavby.

e)  Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpedené pred
vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej koPaje je Zhotovitel’ povinny:

a)

dbat’ na bezpec¢nost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhl'adom k Zelezni¢nej prevadzke,

b)  realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpe€enstiev na prevadzkovanej kol'aji a navrhnut’ zodpovedajice opatrenia na ich
zmiernenie na akceptovatelni Girovei v zmysle Zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

C)  urcit pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat’
aj pri tyzdennych ,,zmocnenkach*,

d) zabezpetit, aby zamestnanci subdodavatel’a boli riadeni vedticim prac (resp. vedtcimi pracovnych skupin) Zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria
zamestnanci subdodavatel’a vlastni pracovnu skupinu podliehaji riadeniu vediceho prac Zhotovitel’a.

e) zabezpetit dodrziavanie vietkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat’ pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

f)  vykonat' vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena doprava po susednych prevadzkovanych
kolajach a to najmé pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat’ do ich priechodného prierezu,

g) na tratiach av ZST s trakénym vedenim sa nad kol'ajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim
(25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napitim
musia dodrziavat’ zasady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost na TV a Vv jeho blizkosti), hlavne kapitola ,,V. Prace na zelezni¢nom
zvrsku a spodku‘ a kapitola ,,VL. Cinnost’ v blizkosti TV,

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat’ bezpe€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim podl'a STN 34
3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit' ¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost,
Zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu sprivcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOI) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vediici prace povinny:

a)  zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) oboznamit' sa pred zahijenim pracovnej Cinnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat' podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat’ ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

c) preukazatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnost’ami a nedostatkami, ako aj
s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit’ ich bezpe¢nost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

d) urcit’ zamestnancom bezpeéné miesto odpoéinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo
miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur¢it’ smer cesty tam aj spat’,

€) upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial' neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

f)  zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatel'ov vykonavat’ akukol'vek ¢innost’ v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie
st vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

g) zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a sposob vykonu pracovnej ¢innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného subdodavatel’a

v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnut¢ s prisluSnym opravnenym zamestnancom 7SR,
zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,



h)  zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po oboch stranach
kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie st vykonané dostatoéné
bezpecnostné opatrenia (napr. vylicenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

i) informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

) vykonat opatrenia na zaistenie bezpetnej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

k)  urgit dostatoény pocet vediicich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich ¢innost’,

1) urcit’ dostatoény pocet vedticich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost’.

3.5.  Zodpovedni zamestnanci Zhotovitel’a
a) veddciprac:
b)  zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: L
c) zodpovedny za pripravu staveniska:
d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou:  .....ccceeeiiiiiceinnens

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitel'a mozu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca Zhotovitel'a (napr. za veduceho prac
— jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumenticia
Zhotovitel’ je povinny viest’ nasledovnit dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni* (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,.Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

c) ,Zoznam zamestnancov Zhotovitel'a a subdodavatelov*,

d) ,Stavebny dennik*

e)  Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitel'a na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi
predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel’ je povinny:

a) zabezpetit, aby vedici pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni v zmysle predpisu
7SR Z2,

b)  vykonavat kontrolu dodrZiavania zdkazu poZivania alkoholickych nipojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

Cc)  zabezpecit’ kontrolnu ¢innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti Objednavatel’a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a)  Objednavatel' (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat' vyznadené inZinierske siete a iné prekazky
nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeci vytycenie tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou uloZenia a Zhotovitel
re$pektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko majii pristup vietci zamestnanci 7SR, ktori vykonavaji dopravné &innosti, kontrolu a tdrzbu na prevadzkovanych
zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt vykonané
zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel’'né poudenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych vedtcich pracovisk
vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové
vzdialenosti, vyska TV, komunika¢né mozZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefony, radiotelefony
a pod.) zamestnancov Zhotovitel’a a to zrozumitel'nym a preukazatenym spdsobom.

b)  Objednavatel’ prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a
rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho
a osoby poucene;.

c) Objednavatel ma povinnost' zadokumentovat’ preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach arizikich do Vykazu o vzdelavani
zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordiniacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel’ ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podla § 5 a
jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podl'a pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat’ prace viac ako
jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzické osoba, ktoré je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel’ je opravneny u Zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu:
a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b)  dodrziavania zdkazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,



c)

a)

b)
©)

d)

e)

f)

6.

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzijomna informovanost’ na spolo¢nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolocnom pracovisku, si povinni navzijom sa informovat’ najmd o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a
na evakudciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecénost’.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Gprav*
je Zhotovitel' povinny v priestoroch objednavatela zabezpeCit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti
dispecerskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajacich zo ,,Zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. 0 BOZP v zneni neskorsich pravnych Gprav*
je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpecit’ jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' aj objednavatel’ je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o v§etkom ¢o mdze spdsobit’ pri vykone jeho Cinnosti
nebezpedenstvo alebo ohrozenie osob, resp. kodu na majetku, prevadzkovatel'a drahy, v osobach prisluinych zamestnancov ZSR (v zmysle
predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukéazatelne dohodnit’ prislusné podmienky pre
bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny vramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpe¢nosti.

Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatel'om prac pri priprave a vykonavani opatreni na zaistenie
bezpecnosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatel'a Podpis za Zhotovitel'a



Priloha &. 4 — VVzor preberacieho protokolu
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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na plnenie uskuto¢nené
na zaklade Zmluvy o dielo ¢&. [o]
(d’alej len ,,Preberaci protokol®)

Cislo objednavky: [e]

v skratenej forme “ZSR*

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zhotovitel’:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bank. spojenie:

IBAN:

SWIFT/BIC:

Zapis v Obchodnom registri Okresného studu
Oddiel:

vlozka ¢.:

Sipis plnenia

Poznamky k uskuto¢nenému plneniu

Objednavatel’ tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vysSie uvedeny supis plnenia uskutocneného na zéklade Zmluvy o dielo ¢. [e].

Objednavatel:

dia:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

Telefon Fax

E-mail




Priloha ¢. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov

9(

Meno a priezvisko /
Obchodné meno

alebo nazov

Adresa pobytu alebo
sidlo

Identifika¢né Cislo
alebo datum narodenia

(ak nebolo pridelené identifikaéné
¢islo)

Predmet subdodavky

Podiel plnenia

(v %)

Zapis v Zozname hospodarskych
subjektov

(ANO/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko, adresa
pobytu, ditum narodenia)




